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ESTUDIOS PREVIOS

A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS

Conforme lo requerido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, se elabora el presente estudio y documento previo que sirve de soporte para la elaboracion del
proyecto de pliego de condiciones del proceso que tiene por objeto: “CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE
ESTUDIOS TECNICOS EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y EN PROYECTOS DE INTERES
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”,

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demaés derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 311 de la Constitucion Politica, establece que el municipio como entidad fundamental de a division politica
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios plblicos que le determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen en la Constitucion y las leyes.

Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del disefio, construccion, reparacion
y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento basico,
estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracion Piblica y
la mision institucional de la Alcaldia de Manizales.

Corresponde, pues, a la Unidad de Gestion del Riesgo y a la Secretaria de Infraestructura, ser gestores del
mantenimiento y construccion de la infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes, interviniendo directamente en la gestion integral del riesgo; ordenamiento y desarrollo del
territorio, disminucion del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacién de riesgo; Agua Potable,
Saneamiento Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del Municipio, ademas le corresponde
velar por la correcta ejecucion de dichos proyectos.

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, sefiala en su
articulo 2° que la gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano y que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias
desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reduccion del
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riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de actuacion y su jurisdiccion, como
componentes del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres.

£
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En el articulo 3° de la misma norma, se consagran los principios generales que orientan la gestion del riesgo, entre los
cuales podemos destacar los siguientes:

‘2. Principio de proteccion: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e
integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad
publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenémenos peligrosos que amenacen o infieran
dafio a los valores enunciados’”.

“8. Principio de precaucion: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo en
desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza
cientifica absoluta no sera dbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo”.

El paragrafo 2 de articulo 1° de la ley 1523 de 2012 sefiala que: “Para todos los efectos legales, la gestion del riesgo
incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevencion, atencion y recuperacion de
desastres, manejo de emergencias y reduccion de riesgos’.

Dentro de los requerimientos de la administracion de los recursos publicos se debe contar con todo el apoyo posible
por parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Gltimo del quehacer administrativo. Es por ello y por la
responsabilidad en la gestion del riesgo de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano que se
deben crear proyectos acordes a la expectativa general y que acrecienten esa cohesion tan necesaria para el progreso
de la misma.

La Administracion Municipal, con el propésito de garantizar la recuperacion de las areas afectadas por procesos de
inestabilidad y el mejoramiento del espacio publico, formula y ejecuta proyectos orientados a optimizar la
infraestructura del territorio y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Estas intervenciones buscan consolidar una
ciudad mas amable, que fortalezca el sentido de pertenencia y promueva el bienestar de la comunidad.

En el marco del desarrollo de proyectos estratégicos y de sitios con nivel de riesgo, resulta indispensable la ejecucion
de estudios técnicos especializados que permitan identificar con mayor nivel de detalle las condiciones del entorno.
Estos estudios incluyen prospeccion de suelos y el respectivo analisis e interpretacién de sus resultados, asi como
levantamientos batimétricos en cauces, con el proposito de caracterizar tramos especificos donde posteriormente
puedan disefiarse y construirse obras orientadas a la mitigacion del riesgo y a la implementacion de intervenciones
de interés estratégico para la ciudad.

En este sentido, se requiere realizar inversiones a través de contratos cuyo objeto sea la elaboracion de estudios
técnicos en distintos puntos criticos del municipio. Estos podrén ser ejecutados por personas naturales o juridicas
debidamente contratadas por la Entidad Estatal.
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La Gestion del Riesgo de Desastres es responsabilidad de todas las autoridades tanto del orden nacional como
regional y local, donde sus mecanismos de gestion estan consagrados en la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta
la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”, en donde se establece el Articulo 2°. De la responsabilidad, que dice: La
gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias desarrollaran y ejecutaran los
procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres, en
el marco de sus competencias, su ambito de actuacion y su jurisdiccion, como componentes del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestion del riesgo, actuaran con precaucion,
solidaridad, autoproteccion, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acataran lo dispuesto por las autoridades,
asi mismo, como unos de los principios generales que oriental la gestion del riesgo, el Principio de Proteccion, que
establece que: “Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica y
mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la franquilidad y la salubridad pablicas y a gozar
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores
enunciados”.

En el marco de esta responsabilidad, y teniendo en cuenta que los deslizamientos de tierra constituyen la principal
amenaza natural en la ciudad y los eventos de mayor recurrencia, el municipio de Manizales ha incorporado la Gestion
del Riesgo de Desastres tanto en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como en el actual Plan de Desarrollo
Municipal 2024—-2027. Esta incorporacion se materializa mediante el desarrollo de programas y proyectos orientados
de manera directa a la mitigacién del riesgo por deslizamientos, a través de la implementacion de medidas de tipo
estructural y la asignacion, en cada vigencia fiscal, de recursos destinados a la reduccion del riesgo en aquelios
sectores donde se presentan condiciones técnicas que potencialmente comprometen la vida y los bienes de las
personas.

Adicionalmente, la Secretaria de Infraestructura cuenta con proyectos de interés que requieren la realizacion de
estudios técnicos especializados, los cuales permitan adelantar procesos de disefio orientados a la formulacion de
soluciones para diversos proyectos, con el fin de que estos puedan ser incorporados dentro de las iniciativas propias
de su misionalidad.

Con el propésito de ejecutar los recursos destinados a la reduccion del riesgo de la vigencia 2026 del componente de
“REALIZAR ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO” desde la Administracion
Municipal y basados en las afectaciones visibles por cuenta de detonacion de los sitios criticos a causa de las lluvias,
asi como también de las visitas técnicas que permanentemente realiza el personal técnico de la Secretaria de
Infraestructura y de la Unidad de Gestion del Riesgo a los diferentes sectores de la ciudad, y ademas, en atencion a
las solicitudes que la comunidad allega a la Alcaldia Municipal y a Corpocaldas, a la fecha se tienen identificados varios
sectores de la ciudad donde se evidencian fenomenos de inestabilidad de taludes y de laderas, problemas de erosion
asociados a la falta y/o deficiencias de los sistemas de captacién y entregas adecuadas de aguas de escorrentia
superficial, afectaciones que es preciso entrar a remediar, sitios donde ya se han presentado deslizamientos y que
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potencialmente representan riesgo para la comunidad, o bien aquellos sectores que se encuentran enmarcados en el
Plan de Ordenamiento Territorial vigente como zonas de alto riesgo, motivos por los cuales se hace necesario adelantar
el proceso de CONCURSO DE MERITOS, que permita adelantar estudios geotécnicos en diferentes sitios criticos del
Municipio. (MONTO AGOTABLE)

El tipo de contrato a celebrar es de CONSULTORIA y el alcance de su objeto comprendera todos y cada uno de los
componentes y actividades descritas en el presupuesto, cuyo valor no debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

La ejecucion del contrato debe regirse por las especificaciones técnicas descritas en los documentos del proceso, asi
como las demas normas aplicables vigentes establecidas para este tipo de estudios.

DESCRIPCION DE LAS ZONAS OBJETO DE ESTUDIO

Es importante mencionar que el Municipio de Manizales se caracteriza por poseer una fuerte topografia y condiciones
geologicas particulares que la hacen altamente vulnerable a la ocurrencia de movimientos en masa, adicionalmente,
se tiene que esta region del territorio nacional presenta una alta tasa de precipitacion anual, con dos temporadas
invernales al afio (régimen de lluvias bimodal) que se acent(ian con mayor rigurosidad entre los meses de abril - mayo
y octubre — noviembre, siendo las precipitaciones el principal detonante de los procesos de inestabilidad (las lluvias
son responsables de mas del 95% de los deslizamientos que ocurren en la ciudad).

Los eventos de inestabilidad de taludes y laderas y las crecientes stbitas de rios y quebradas constituyen una de las
amenazas naturales de mayor recurrencia en el municipio de Manizales, por lo que, en respuesta a las mismas, la
Alcaldia Municipal ha hecho grandes esfuerzos para identificar, valorar y clasificar los riesgos existentes en la ciudad,
con el fin de acercarse a un mayor grado de conocimiento de la vulnerabilidad y las amenazas de todo el territorio. La
identificacion del riesgo ha permitido desarrollar acciones de mitigacion y control que han logrado Ia convergencia de
la Alcaldia de Manizales, Corpocaldas y entidades publico-privadas, obteniendo resultados importantes en su
intervencion. En consecuencia, el municipio de Manizales le apuesta a adoptar las nuevas disposiciones, politicas e
instrumentos para la Gestion del Riesgo, fortaleciendo los avances como una oportunidad de consolidar un territorio
seguro y sostenible y generar una conciencia ciudadana para la Gestion y Administracion del Riesgo por Desastres
Naturales. Este fortalecimiento se ha visto ain mas en los Gltimos afios, debido a la oportuna respuesta que ha tenido
la Administracion Municipal y la Corporacion Autdnoma Regional de Caldas-Corpocaldas en lo que concierne a las
labores de recuperacion y rehabilitacion a través de intervenciones que sean tendientes a la mitigacion del riesgo.

Con base en lo anterior y de acuerdo con las diferentes solicitudes atendidas por esta dependencia, la Secretaria de
Infraestructura y la Unidad de Gestion del Riesgo han venido conformando de manera paulatina un inventario de
necesidades relacionadas con obras de estabilidad. En este proceso se han identificado diversos sitios susceptibles
de intervencion en el municipio, en los cuales es necesario adelantar estudios técnicos que permitan determinar la
viabilidad de su intervencion y, posteriormente, la ejecucion de obras orientadas a la mitigacion del riesgo.

Durante los afios 2024 y 2025, en atencion al régimen de lluvias y a diversos factores que han propiciado la ocurrencia
de fendmenos de inestabilidad de considerable magnitud, se han identificado varios sitios que requieren la elaboracion
de disefios especificos. Adicionalmente, es posible que como resultado de las lluvias que se presenten durante el afio
2026, se genere una dinamica similar en relacién con la ocurrencia de deslizamientos de los afios anteriores, lo cual
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haria necesario adelantar estudios técnicos para diagnosticar y definir soluciones a las problematicas que puedan
presentarse. Estos disefios permitiran realizar las proyecciones técnicas necesarias para establecer las medidas de
estabilizacién mas adecuadas en las zonas afectadas.

En consecuencia, se hace necesario contar con los estudios que permitan proyectar las medidas de atencion en
algunos sitios inestables y adelantar de manera oportuna los respectivos analisis técnicos, como una accion prioritaria
para el Municipio de Manizales. Dichos sitios serén priorizados para la realizacién de los andlisis correspondientes, de
acuerdo con el grado de afectacion y las necesidades del municipio.

Aunque dicho inventario supera ampliamente los recursos para satisfacerlo, de acuerdo con los recursos disponibles
en la presente vigencia, se priorizaron las inversiones en los sectores mas criticos, toda vez que afectan
significativamente las comunidades aledafias, los elementos expuestos coma vias, viviendas y generan alto riesgo de
deslizamiento.

A continuacion, se muestra la cantidad de sitios por comuna y corregimiento que presentan problemas de inestabilidad
que deben ser atendidos por el Municipio.

Numero de sitios inestables por comuna y corregimiento
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Una vez evidenciadas las necesidades y requerimientos para la realizacion de estudios técnicos, mediante el presente
proceso de contratacién se pretende llevar a cabo dichos estudios en los siguientes sitios:

En concordancia con los principios establecidos en la Ley 1523 de 2012, los sitios a intervenir seran priorizados en
zonas urbanas y rurales del municipio que presenten condiciones de riesgo de desastres o en las que exista la
probabilidad de ocurrencia de eventos naturales impredecibles. Esta priorizacion se realizara previa autorizacion del
Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres, como instancia competente y fundamental para la
coordinacion, orientacion y foma de decisiones en materia de gestion del riesgo a nivel local.
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Por ofra parte, La Secretaria de Infraestructura requiere contar con estudios geologicos como insumo técnico
fundamental para la adecuada formulacion, estructuracion y ejecucion de proyectos de obra publica, en la medida en
que estos permiten identificar, caracterizar y evaluar las condiciones del terreno, los factores de amenaza y los posibles
riesgos asociados a fenomenos naturales o antropicos. La disponibilidad de dicha informacion garantiza la adopcion
de soluciones de ingenieria acordes con las condiciones reales del sitio, contribuyendo a la estabilidad, seguridad y
durabilidad de las obras. Asimismo, estos estudios constituyen un soporte esencial para la toma de decisiones por
parte del ordenador del gasto, en cumplimiento de los principios de planeacion, responsabilidad y economia que rigen
la contratacion estatal, mitigando la ocurrencia de sobrecostos, fallas constructivas o contingencias derivadas de una
inadecuada caracterizacion del subsuelo. La localizacion de estos puntos podra encontrarse tanto en la zona urbana
como en la zona rural del municipio de Manizales, de acuerdo con las necesidades y alcance de cada proyecto.

Tal como se ha indicado anteriormente, se intervendran las areas rural y urbana del municipio de Manizales en aquellos
sitios que presentan condiciones de riesgo y donde se requiera su respectivo andlisis, de acuerdo con el inventario de
necesidades construido entre CORPOCALDAS, la Entidad y otros sitios que puedan surgir durante la ejecucion del
contrato. Dicho inventario sera actualizado y priorizado conforme a las condiciones de riesgo identificadas, y se
organizara por las siguientes comunas y corregimientos. En este contexto, la realizacion y/o disponibilidad de estudios
geoldgicos se constituye en un insumo técnico esencial para la adecuada caracterizacion de los sitios, permitiendo
identificar las condiciones del terreno, evaluar los factores de amenaza y definir las soluciones de ingenieria mas
apropiadas. De manera general, su delimitacion y distribucion territorial pueden apreciarse en las dos imagenes que
se presentan a continuacion.

Comunas de Manizales
%\
L2 &
A - N/
w P L3
- o
W g - L e
avarveen
Wilariatin
o

Los puntos especificos, asi como el alcance y especificaciones técnicas de los estudios a ejecutar en cada comuna,
seran indicados por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de cada sitio seleccionado. En lo que
respecta a los sitios ubicados en la zona rural, podran seleccionarse puntos de intervencion en cualquiera de los
corregimientos del municipio. De manera general, su delimitacion y distribucion territorial se pueden apreciar en la
imagen que se presenta a continuacion.
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En el marco de dichos proyectos se desarrollaran actividades asociadas al objeto del presente contrato, las cuales
constituiran insumos técnicos fundamentales para la estructuracion de soluciones y la atencion de las diferentes
probleméticas que se presenten en las iniciativas a cargo de la Secretaria de Infraestructura.

Conforme a lo anterior y para adelantar el presente proceso de seleccion, se tiene inscritos, viabilizados y actualizado
en el Banco de Proyectos de Inversion Municipal, en los siguientes proyectos:

NUMERO DEL PROYECTO | 2024170010037
CONSOLIDACION GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES
DENOMINACION MANIZALES
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO FiSICO - AMBIENTAL
PROGRAMA GESTION DEL RIESGO
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO
ACTIVIDAD CLIMATICO

El sefialado proyecto cuenta con una vigencia hasta el afio 2028, segun certificado de registro de proyecto en el Banco
de Programas y proyectos de Inversién Municipal — BPIM - Dicho proyecto fue transferido a la plataforma SUIFP
TERRITORIO, quedando radicado con el codigo BPIN No.2024170010037 Expedido por el secretario de Despacho de
la Secretaria de Planeacion Municipal y el cual guarda absoluta coherencia con el Plan de Desarrollo presentado por
el nuevo mandatario municipal para el desarrollo de su gestion.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de |a presente vigencia, bajo el siguiente codigo:

[ CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | DEPENDENCIA |
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NUMERO DEL PROYECTO 2024170010023

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL
DENOMINACION MUNICIPIO DE MANIZALES
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO FISICO - AMBIENTAL
PROGRAMA MOVILIDAD -

| ACTIVIDAD Vias

El sefialado proyecto cuenta con una vigencia hasta el afio 2028, segun certificado de registro de proyecto en el Banco
de Programas y proyectos de Inversion Municipal ~ BPIM - Dicho proyecto fue transferido a la plataforma SUIFP
TERRITORIO, quedando radicado con el codigo BPIN No.2024170010023 Expedido por el secretario de Despacho de
la Secretaria de Planeacion Municipal y el cual guarda absoluta coherencia con el Plan de Desarrollo presentado por
el nuevo mandatario municipal para el desarrollo de su gestion.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de la presente vigencia, bajo el siguiente codigo:

CODIGO UNSPSC DESQR_IPCION DEPENDENCIA

811571703 ESTUDIOS GEOLOGICOS Secretaria de Infraestructura

El tipo de contrato a celebrar es de CONSULTORIA y el alcance de su objeto comprendera todos y cada uno de fos
componentes y actividades descritas en el presupuesto, cuyo valor no debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

La ejecucion del contrato debe regirse por las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, asi como las
demés normas aplicables vigentes establecidas para este tipo de estudios.

Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de concurso de méritos, que
conlleve a la celebracion de un contrato de consultoria, a través del cual pueda ejecutarse cada una de las actividades
planteadas previamente.

De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria
Juridica del Municipio, se indica que el proceso de seleccion cuenta con CDP, Certificado de Banco de Proyectos para
la presente vigencia, Plan de Compras de la presente vigencia, estudios previos, presupuesto, analisis del sector,
matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria plblica.
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Mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 modificado por el Decreto No 0175 del 27 de febrero de 2024”,
el Alcalde Municipal decreta:

L F-L et ]

“Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son
funciones del Comité Asesor de Contratacion las siguientes:

Recomendar la viabilidad de los procesos contractuales para la adquisicion de bienes y servicios a excepcion de los
de minima cuantia y contratacion directa.

Para la recomendacion, se debera analizar lo siguiente.

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

La oportunidad del contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversion,
adquisicion y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo que permita
conocer con precision las necesidades, los términos y las condiciones que mas convengan a la
Entidad en los procesos contractuales.

f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

QO T

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que dé apertura formal al procesoy ala
publicacion del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo cual se deber? dejar la
respectiva constancia en ef acta.

Artici:fo 2°. El presente Decreto rige a partir de su publicacién y deroga las disposiciones que le sean contrarias,”

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacién de una (1) persona juridica o natural que posea
experiencia general segln lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre debidamente
constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecucion del
contrato el personal requerido con la experiencia indicada en el Anexo Técnico del presente proceso; asi como
garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la Secretaria de
Infraestructura y la Unidad de Gestion del Riesgo en dicho documento del proceso. Asi mismo, el contratista debe ser
una persona natural o juridica cuyo objeto social contemple la consultoria en obras civiles y/o de ingenieria.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

OBJETO: “CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS EN PUNTOS CRITICOS DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES Y EN PROYECTOS DE INTERES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL”
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METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

2.1 CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrarse es de CONSULTORIA, y el alcance de su objeto comprendera
todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las especificaciones técnicas y cuyo valor no
debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO Y/O ALCANCES DEL OBJETO

Con la presente contratacion el Municipio de Manizales — Secretaria de Infraestructuray Unidad de Gestion del Riesgo,
tienen como objetivos los siguientes:

“CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICQS EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES Y EN PROYECTOS DE INTERES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL”

1. Realizarla “CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS EN PUNTOS CRITICOS DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES Y EN PROYECTOS DE INTERES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL”.

2. Con el fin de gestionar y mitigar el riesgo en los sectores definidos como prioritarios y que requieren intervencion
inmediata por parte de la Administracién Municipal.

3. Lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa de Gobierno Nacional y en el Plan de Desarrollo
de la presente administracion.

4. Lograr la eficacia y eficiencia en todas las actividades que realiza la Secretaria de Infraestructura y la Unidad de
Gestion del Riesgo, necesarias para la ejecucion de sus programas y proyectos de oportunidades de optimizacion
de la gestidn integral del riesgo en el municipio.

2.3 TIPO DE CONTRATO: Consultoria
2.4PLAZO DEL CONTRATO: El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del proceso
corresponde a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento

del contrato y hasta el 31 de diciembre 2026.

3 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato como minimo, son las siguientes:
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1. Exploracion geotécnica directa, mediante perforaciones con equipos manuales, semi-mecanicos y

mecanicos.
2. Exploracion geotécnica indirecta, realizada a través de ensayos geofisicos en campo.
Ensayos y analisis de laboratorio, para la caracterizacion fisico-mecanica de los materiales del subsuelo.

4. Andlisis geotécnico: Elaboracion de perfiles tipicos del suelo segun los materiales identificados en la
exploracion geotécnica (directa e indirecta), considerando los resultados de laboratorio Yy su respectivo
tratamiento estadistico.

9. Estudios batimétricos de causes.

w

3.1 CONDICIONES ESPECIFICAS

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato como minimo, son las siguientes: Las actividades especificas
adesarrollar en el contrato, como parte integral de la elaboracion de los estudios y disefios geotécnicos, comprenderan
como minimo las siguientes:

1. Exploracion geotécnica directa, mediante perforaciones con equipos manuales, semi-mecanicos y mecanicos.

2. Exploracion geotécnica indirecta, realizada a través de ensayos geofisicos en campo.

3. Ejecucion de ensayos y analisis de laboratorio, orientados a la caracterizacion fisico-mecanica de los
materiales del subsuelo.

4. Andlisis geotécnico, que incluye la elaboracion de perfiles estratigraficos del suelo con base en la informacion
obtenida en la exploracion directa e indirecta, la interpretacién de resultados de laboratorio, su
correspondiente tratamiento estadistico y la formulacion de conclusiones y recomendaciones técnicas.

5. Estudios batimeétricos de cauces, cuando sean requeridos de acuerdo con las condiciones particuiares del
sitio.

Las actividades anteriormente descritas constituyen insumos técnicos esenciales para la elaboracion de los estudios
y disefios, los cuales deberan ser entregados de manera integral, incluyendo memorias de calculo, analisis,
conclusiones y recomendaciones que soporten la definicion de las soluciones de ingenieria a implementar.

3.2 ASPECTOS GEOTECNICOS

La evaluacion geotécnica debe incluir un programa de exploracion del subsuelo disefiado por el consultor y que se
ajuste a las cantidades de ensayos y prospeccion proyectados en este anexo técnico, que cubra completamente el
area de estudio. Este programa debe contemplar perforaciones y excavaciones manuales (apiques, calicatas,
trincheras), con la recuperacion de muestras para caracterizar las propiedades fisicas y mecanicas del suelo. Las
cantidades proyectadas en términos de metros lineales de perforacion, asi como el tipo y nimero de ensayos, se
calcularon con base en un estudio de mercado realizado por la entidad y en las observaciones efectuadas en campo.
La profundidad y el nimero de los sondeos estaran determinados por el criterio del consultor. No obstante, la
informacion obtenida debe ser suficiente para establecer y caracterizar con precision el perfil estratigrafico del area
en estudio.

En todo caso, la informacion obtenida debera ser suficiente y técnicamente adecuada para establecer y caracterizar
con precision el perfil estratigréfico del &rea objeto de estudio. Se enuncian a continuacién los siguientes aspectos
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minimos que debe incluir un estudio geotécnico con el propdsito de que sirvan como insumos, para que posteriormente
se evalle la estabilidad y/o la capacidad portante de cada sitio critico objeto de desarrollo del estudio.

Durante las perforaciones mecanicas se ejecutaran ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50 metros en
aquellos sondeos considerados como mecanicos, con recuperacién de muestra alteradas e inalteradas para practica
de ensayos de laboratorio. Ademas de las perforaciones, en algunos sitios se emplearan métodos geofisicos como el
de refraccion sismica, lineas geolectricas y tramos de andlisis con georadar que permiten determinar en los suelos
aspectos como la estratigrafia, la profundidad de capas competentes, la presencia de discontinuidades, zonas de
saturacion, cavidades o materiales heterogéneos, asi como variaciones en sus propiedades fisicas y mecanicas.

Estos métodos proporcionan informagion indirecta del subsuelo que complementa la informacion obtenida a partir de
las perforaciones y ensayos de laboratorio.

En el informe se debera anexar el registro fotografico de las muestras recuperadas en las perforaciones o
excavaciones manuales, identificando el respectivo intervalo de profundidad, asi como los resultados de los ensayos
de suelos y los registros de perforacion. Las perforaciones deben incluir minimo la siguiente informacion:

Perforaciones:
Se elaboraran los registros de sondeos en los que se incluira al menos la siguiente informacion:

*Profundidad de la Perforacion

sLocalizacién del Nivel de Aguas Freaticas

*Descripcion de los materiales encontrados

+*Dimensiones de las muestras en los tubos de pared delgada
*Ensayo SPT en los sondeos mecanicos

Ensayos de Laboratorio:

Se requieren los ensayos de laboratorio para una clasificacion completa, con el fin de determinar las propiedades
indices de los materiales presentes en la zona de estudio. Estos ensayos incluiran: granulometria, indices de
consistencia y plasticidad, contenido de humedad y peso unitario. Con el objetivo de llevar a cabo una caracterizacion
mecanica de los estratos y/o materiales presentes en la zona, se proyectaran ensayos como corte directo, compresion
inconfinada, expansion libre y consolidacion unidimensional. La cantidad de ensayos a realizar en cada uno de los
estratos y/o unidades geolbgicas presentes en cada punto critico analizado, sera determinado por el equipo geotécnico
del consultor y con el supervisor en comin acuerdo, previa autorizacion de la entidad contratante a través del
supervisor asignado; sin embargo, debera tener en cuenta las cantidades establecidas para cada tipo de ensayo en
el presente proceso de contratacion. En todo caso, se debera asegurar que se realice un tratamiento estadistico
adecuado, que permita una caracterizacion precisa y representativa de los materiales encontrados en cada sitio critico.
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Los ensayos a realizar son basicamente:

} fumedad Né'll;‘lél.'f. Humedad Natural — NTC 1495

Lirnites de Atterberg Limites de Atterberg — NTC 148371494
Lavado solwe Tamiz 200 Lavade Tamiz 200 — NTC 77
Pgsa Unitario Peso Unitano - ASTM D 2637.74
¥o a la resislencia a la compresion  Resistencia a fa Compresion Inconfinada — Esfuerzo de
[ \ada Resistencia a la Compresion — NTC 1527
Ensayo de Resistencia al Conte Cocte Directo Consolidads Ne Drenado — NTC 1917

Ensayo de Consolidacion NTC 1967

Adicionalmente respecto a la Tabla anterior se debe tener en cuenta los siguientes ensayos:
- Expansién libre
- Ensayo de corte no consolidado no drenado.
- CBR (California Bearing Ratio)

La normativa solicitada en el cuadro anterior puede ser reemplazada por ensayos que utilicen las normas ASTM
(American Society for Testing and Materials), siempre y cuando estas sean equivalentes a las normas NTC
correspondientes en cada caso.

Batimetria

Se requiere la ejecucion de estudios batimétricos en los cauces ubicados en la zona urbana y rural del municipio de
Manizales, segiin las necesidades que se presenten durante la ejecucion del contrato. Estos estudios tienen como
finalidad obtener la configuracién morfolégica del fondo y las méargenes de los cauces objeto de intervencion,
informacion indispensable para el analisis hidraulico, la elaboracion de disefios de obras de proteccion y estabilizacion,
la gestion de permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente, el manejo integral de cauces y, en general,
para todos aquellos proyectos que demanden el conocimiento detallado de Ia geometria de los cuerpos de agua
presentes en la zona de inferés .

El levantamiento batimétrico comprende la toma de datos en campo mediante secciones transversales y perfiles
longitudinales del cauce, que permitan generar un Modelo Digital de Terreno (MDT) representativo de la superficie del
lecho y las bancas del cuerpo de agua. La metodologia y los equipos por emplear en cada estudio dependeran de las
condiciones fisicas del cauce en el tramo objeto de levantamiento, tales como la profundidad, el caudal, la velocidad
de la corriente, la accesibilidad y la presencia de vegetacion, y su seleccién estara sujeta a la aprobacion previa del
supervisor del contrato. Se contemplan tres (3) modalidades de ejecucion:

a) Levantamiento con embarcacion y ecosonda: Esta modalidad se empleara en cauces cuya profundidad y
condiciones de flujo no permitan el vadeo seguro del personal. Requiere la utilizacion de una embarcacion equipada
con ecosonda para la medicién de profundidades, junto con equipos de posicionamiento GNSS en modo RTK (Real
Time Kinematic) para la georreferenciacién continua de los datos. Se incluye el personal técnico necesario para la
operacion de los equipos y la navegacion de la embarcacion.
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b) Levantamiento por vadeo con equipos GNSS-RTK: Esta modalidad aplica en cauces de menor profundidad que
permitan el transito seguro del personal a través del cauce. Se emplean receptores GNSS con correccion diferencial
en tiempo real (RTK) para el posicionamiento y la toma de datos batimétricos. No incluye el uso de embarcacion ni
ecosonda. Este método resulta adecuado para cauces con terreno despejado y condiciones de accesibilidad
favorables.

Gdamct

¢) Levantamiento por vadeo con Estacion Total: Se utilizara esta modalidad en cauces vadeables donde las
condiciones de cobertura vegetal, la configuracion del terreno o las limitaciones de sefial satelital dificulten el uso de
equipos GNSS-RTK. Et levantamiento se realiza mediante Estacion Total, lo cual permite la captura precisa de puntos
en condiciones de alta vegetacion o topografia compleja.

Una vez realizado el levantamiento de campo, la informacion recopilada sera sometida a un proceso de depuracion,
georreferenciacion y analisis, que incluye la edicion, el procesamiento y la exportacion de los datos capturados. A partir
de esta informacion se elaboraran los modelos digitales de terreno (MDT), los perfiles longitudinales y transversales
del cauce, y los planos correspondientes.

El consultor debera entregar un informe técnico del estudio batimétrico que contenga fa descripcion de la metodologia
empleada, los resultados obtenidos, las graficas de los perfiles levantados y los respectivos anexos técnicos (el cual
debe ser entregado en un archivo de intercambio SIG y copia en archivo DWG), adicionalmente el con sus elementos
en formato shapefile independientes. Este informe estara incluido en los valores ya establecidos en el valor de la
batimetria y no generaran costos adicionales

La determinacion de la modalidad de levantamiento a emplear en cada sitio de estudio, asi como la cantidad de
secciones transversales, la extension de los tramos a levantar y las secciones adicionales que se requieran, sera
definida por el equipo técnico del consultor en coordinacion con €l supervisor del contrato, previa autorizacion de la
entidad contratante a través del supervisor asignado. En todo caso, se debera asegurar que la informacion recopilada
sea suficiente y representativa para garantizar un analisis riguroso de la geometria del cauce y que los productos
entregados cumplan con los estandares técnicos exigidos para los fines del contrato; se debera entregar una copia de
la libreta de campo (carteras de campo crudas y procesadas), con los respectivos datos levantados en los diferentes
sitios.

NOTA 01: En el marco del presente proceso se realizaran levantamientos batimétricos de cauces en puntos
especificos de la ciudad, orientados al analisis del comportamiento del lecho, la evaluacion de la capacidad hidraulica
y la gestion del riesgo asociado a fenomenos de origen hidroldgico e hidraulico, tanto en zonas urbanas como rurales
0 en proyectos de interés para la secretaria de infraestructura. Dichos levantamientos se desarroliaran con base en
metodologias técnicas reconocidas, que incluyen la toma de secciones transversales y longitudinales del cauce, el
uso de equipos de medicion adecuados (ecosonda, GPS o estacion total y otros segun aplique), y el posterior
procesamiento y analisis de la informacion para la modelacion

Entregables:

El informe por sitio critico debera contener como minimo:
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1. Introduccion:

Descripcidn y contenido del estudio

2. Localizacion:

Area analizada,
Ubicacién detallada del &rea de cada estudio
Ubicacion en el plano suministrado referenciando la ubicacion de la exploracion de suelos

3. Objetivos y alcance

Realizar el levantamiento batimétrico del cuerpo de agua tienen como finalidad obtener la configuracion
morfologica del fondo y las mérgenes de los cauces objeto de intervencién, informacion indispensable para
el andlisis hidraulico, la elaboracién de disefios de obras de proteccion y estabilizacion.

Toma de datos en campo mediante secciones transversales y perfiles longitudinales del cauce, que
permitan generar un Modelo Digital de Terreno (MDT) representativo de la superficie del lecho y las bancas
del cuerpo de agua.

4. Metodologia:

Utilizacion de equipos, métodos y demas caracteristicas que permiten desarrollar en dptimas condiciones
el estudio.

5. Andlisis e interpretacion de resultados

Ubicacion de las perforaciones amarradas al plano topografico suministrado por la entidad contratante, con
respectivas coordenadas.

Descripcion de la campaiia de prospeccion geotécnica, en cuanto a tipo y nimero de perforaciones,
equipos empleados, profundidad, técnicas de muestreo, registro de la perforacion, nivel freatico, etc. Asi
mismo, se deberén realizar las descripciones de los estudios geofisicos, ubicadas en los planos
topograficos amarrados a las coordenadas respectivamente. Incluir registro fotografico.

Se deberan tomar ensayos SPT cada 1.50 metros. Los resultados de los ensayos SPT deberan ir
acompaniados de las debidas correcciones del Ngycorregido.

Las ubicaciones tanto de las perforaciones como de los ensayos geofisicos seran definidas durante la
ejecucion del contrato segun las condiciones encontradas en el terreno.

Es importante tomar el registro fotografico de las columnas completas segin el orden del material extraido
que permita identificar los cambios estratigraficos, y validacion del perfil geotécnico. En donde no sea
posible armar la columna, rotular las muestras con: Ntmero de sondeo, rango de profundidad, fecha y
demas informacion que se considere necesaria.

Control de las fluctuaciones del nivel freético en caso de que aplique.

Antes del traslado de las muestras al laboratorio, estas deberan ser validadas por la supervision del
contrato.

Pagina 15 de 36
VcCalln 19 No, 21 _ 44 Manizalos, Caldas, Colombia @ +57 (606] 892 BO 0C - +57 [C18000! 698 3B8S

www.manizales.gov.co ) Alcaldia de Manizales. O GCludadManizales



ALCALDIA

DE MANIZALES

Urnidad de Gestion
del Blesgo

e Descripcién de los suelos encontrados durante las perforaciones y caracterizacién de una columna
estratigrafica tipica de la zona de estudio (incluye grafico de columna estratigréfica tipica), esta descripcion
debera ser acorde a una geologia para ingenieria.

¢ Descripcion y determinacion de las propiedades fisicas y mecanicas de los diferentes estratos existentes
de las zonas de estudio, teniendo en cuenta la literatura existente y la correlacién de los resultados
obtenidos. Se debera indicar la ubicacién de los niveles de aguas freaticas y analisis de la informacion
producida por los resultados de los ensayos de laboratorio de suelos, respecto de las caracteristicas de
los suelos. Los ensayos a realizar corresponderan a los planteados en la propuesta econdmica y en el
Titulo H del codigo NSR-10 y descritos en el numeral anterior.

e Interpretacion de los estudios geofisicos en coherencia con los resultados de los ensayos de laboratorio y
ensayos de campo que conlleven a la clasificacion del perfil del suelo segln el Titulo H det cédigo NSR-
10. A partir de la interpretacion, se deberan presentar las tomografias en donde se observe claramente el
espesor de los estratos, sus velocidades de onda y/o resistividad segln corresponda. La ubicacién de las
lineas se precisara en campo.

6. Registro fotografico

o El registro fotogréafico corresponde a un grupo de imagenes tomadas del antes y durante el desarrollo
de las actividades de campo y laboratorio con el fin de documentar las areas de estudio, los equipos
utilizados y las actividades realizadas en el momento de la ejecucion de los trabajos.

7. Conclusiones y recomendaciones
o Descripcion de las conclusiones y resultados mas importantes obtenidos a partir del estudio en cada uno
de los aspectos analizados.

Todos los puntos anteriores derivaran en la presentacion de un Documento denominado INFORME FINAL, presentado
en medio magnético y también en medio fisico, impreso, donde se debe entregar al Municipio de Manizales, como
minimo, todos y cada uno de esos puntos totalmente desarrollados, estudiados y con todas las memorias de campo,
memorias de calculos, memorias de resultados, ademas de todas los aspectos que a juicio del supervisor del contrato
y de la Entidad sean requeridos, en aras de garantizar la existencia de un documento que contenga la totalidad integral
del soporte y sustento técnico, juridico — legal, financiero, econémico y administrativo para dar paso, a futuro, a la
ejecucion de disefios y posteriormente a la construccién de las obras, con todas las garantias técnicas que se
requieren.

El Contratista adjudicatario se debe obligar a desarrollar el objeto del contrato bajo las condiciones técnicas
descritas en el anexo técnico del presente proceso de seleccion.

NOTA 02: El valor destinado para la elaboracién del informe no corresponde Gnicamente a los costos asociados a
papeleria, sino que incluye también la digitalizacion de la informacion, el procesamiento de datos y la produccion
intelectual requerida para la consolidacion del informe final de cada sitio evaluado. Dicho valor fue establecido como
una partida global dentro del presupuesto total estimado del contrato, tomando como referencia procesos
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contractuales de vigencias anteriores con caracteristicas similares, en los cuales se ejecutaron estudios de suelos
que incluyeron perforaciones, ensayos geofisicos y pruebas de laboratorio. En dichos procesos fue necesario definir
un valor especifico destinado a la preparacion, procesamiento, interpretacion y presentacion del correspondiente
informe técnico.

Con relacién a la forma de pago correspondiente a la elaboracion del informe técnico por cada sitio intervenido se
realizard contra la_entreqa v aprobacion del respectivo informe por_parte del supervisor del contrafo.
El valor del informe correspondera al 9 % del valor total de las actividades de exploracion y ensayos ejecutadas en el
sitio. sin que en ningtin caso se supere la disponibilidad presupuestal establecida en la partida global destinada para
la elaboracién de informes.

Es decir, de acuerdo a la siguiente ecuacion:
Valor informe sitio = % * Valor total de actividades ejecutadas en ese sitio

Si en un sitio se ejecutan como maximo dos (2) perforaciones manuales como Gnica actividad de exploracion, y
dada la baja complejidad técnica del mismo, podra acordarse con el Supervisor del contrato la elaboracion de un
informe conjunto con otro sitio de caracteristicas similares.

En todo caso, se permitira la emision de un solo informe para un méximo de dos (2) sitios, previo concepto y aprobacion
del Supervisor.

3.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA:

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditacion de
puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las condiciones de
verificacion de experiencia definidas en este documento.

Personal Clave Evaluable

El personal Clave Evaluable es el siguiente y esta definido en el pliego de condiciones asi:
* UN(A) (1) INGENIERO (A) CIVIL O GEOTECNISTA como DIRECTOR(A) DE CONSULTORIA
e UN(A) (1) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

El personal clave evaluable fue definido por la entidad en consideracion de la complejidad de la consultoria a contratar
y a los diferentes componentes requeridos para el desarrollo del objeto contractual.

El personal minimo requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
» Ingeniero Civil auxiliar
o Perforador
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¢ Laboratorista

a. Requisitos del personal del Consultor

El personal clave evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia;

éiperiencia Experiencia

o Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Gerjeral Espgcrﬁca
No. {afios {afios

minimos) | minimos}

Titulo profesional  entre
alguna de las siguientesPosgrado entre alguna

Un (a) (1) director defalternativas: de las siguientes . .
1 , . 8 afios 3 afios
Consultoria. alternativas:
Ingeniero (a) Civil o IngenieroGEOTECNIA
(a) Geotecnista
Titulo  profesional  entre
. Posgrado entre alguna
Un (a) (1)alguna de las siguientes .
- . de las siguientes . N
2 |Especialista en(alternativas: . 4 afhos 2 afos
Geotecnia Ingeniero (a) Civil o Ingeniero Blternativas:
' g 9N GEOTECNIA L

(a) Geotecnista | | |

El consultor seleccionado sera responsable de vincular el personal con las calidades profesionales que cumplan los
requisitos minimos de experiencia y que tengan las capacidades para cumplir con cada una de las actividades de
consultoria.

La experiencia profesional se computara a partir de fa terminacion y aprobacion del pensum académico, salvo en los
casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la
practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de fa Ley
1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias
contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento que el oferente no entregue
alguno de estos la entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma,
el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebracion del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del
proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa de planeacion para el
cumplimiento del contrato.
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Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable en
la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-
Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de
los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacion exigida.

3.3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Elinterventor, supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes
areas de la Alcaldia, estableceran reuniones periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con la ejecucion de los estudios con el fin de llevar un adecuado control al desarrollo,
ejecucion y cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan
realizando y los demas aspectos a que haya lugar.

4 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en

SUS anexos

2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y las obligaciones definidas en los

documentos del Proceso de Contratacion

3) Garantizar la Calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y

demas documentos del proceso.

4) Abstenerse de adelantar actividades sin contar con las autorizaciones por parte de la supervision del contrato.

5) Ejecutar cada uno de los componentes contemplados en el contrato acorde a los parametros establecidos,

enunciados en las especificaciones técnicas y demas documentos del proceso.

6)  Ejercer control sobre la aplicacion y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las
disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en su acatamiento.

7) Realizar tramite de aprobacion de intervencion en areas privadas, si a ello hubiere lugar.

8) Disponer del personal iddneo, asi como de los recursos logisticos, materiales y/o equipos necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida,

9)  Garantizar el personal clave evaluable y demas personal definido por la entidad como minimo para la correcta
ejecucion de los trabajos.

10) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad
con fo requerido por el contratante.

11)  Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse
demostrando su cumplimiento, en especial durante el desarrolio de las actividades de campo. Lo anterior aplica
para todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas.
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Solicitar autorizacion expresa y escrita del supervisor del contrato para realizar cambio del personal presentado
en la propuesta. En todo caso el profesional que lo reemplazaré debera ser de las mismas o mejores calidades
que las exigidas en el pliego de condiciones.

Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y
planear los trabajos a realizar.

Presentar al supervisor o interventor de contrato, al inicio de [os trabajos un cronograma de ejecucion del mismo.
Presentar informes semanales con los avances de ejecucion del contrato.

No interferir con el trabajo del supervisor o interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles
la colaboracion que éstos requieran.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los estudios y actividades con cuidado y diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, € informar de inmediato al supervisor
o interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento
del contrato.

Permitir que el personal técnico designado por el Municipio inspeccione en cualquier momento la ejecucion de
los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados
0 a procesar, segln sea el caso.

Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean
compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion del objeto contractual.

Ejecutar las actividades de campo y laboratorio con los equipos, maquinaria, herramientas y materiales idoneos,
en general todos los elementos necesarios para cumplir con las condiciones descritas en el Anexo Técnico del
Pliego de Condiciones del presente proceso de Contratacion.

Tener la disponibilidad de los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion para ejecucion de actividades de campo y laboratorio, cumpliendo oportunamente con dicha
programacion.

Garantizar que los equipos que sean requeridos para el desarrollo de las actividades, se encuentren en dptimas
condiciones técnico mecanicas cuando aplique, que sean equipos de Ultima tecnologia y de modelo reciente, con
certificados de calibracion, mantenimientos periédicos y demas condiciones que garanticen la calidad de los
resultados obtenidos.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el control presupuestal, de tal manera que se ejecuten las
actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignacion de recursos para cada actividad y dentro del
plazo contractual.

Cumplir con el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado al contrato
seglin la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obray certificar la
verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite y pago de la citada Acta.
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Responder personaimente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.
Corregir dentro del término que sefiale la supervision del contrato, los errores técnicos u omisiones que se
presenten en la ejecucion de las actividades derivadas del objeto del contrato.
Mantener al Municipio indemne y libre de todo reclamo, litigio o accion legal por accion u omision en la ejecucion
del objeto contratado.
Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
Asistir de manera presencial a las reuniones programadas por la Supervision del contrato.
Presentar el informe final con los respectivos soportes, que sustente las actividades y el desarrollo final de los
trabajos planteados.
El director de la Consultoria debera contar con facultades de autonomia, poder de decision, disponibilidad y
medios logisticos eficientes frente al desarrollo de sus actividades diarias y periodicas, previendo celeridad y
precision efectiva en el desarrollo del contrato. Esto acorde a con las obligaciones y objeto contractual.
De acuerdo a las necesidades identificadas, se hace necesario que el contratista abarque mas de tres (3) puntos
simultaneamente, con el fin de cumplir el plazo contractual estipulado en la minuta del contrato.

El Consultor debe dar estricto cumplimiento al Anexo Técnico, el cual hace parte del Pliego de Condiciones Definitivo
del proceso.

4.1

OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONSULTOR

A. Informe semanal de avance de los trabajos:
Debe presentar un Informe Semanal de Avance de los trabajos, dentro de los dos (2) primeros dias calendario de la
semana siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:

e Descripcion general del contrato.

¢ Informacion presupuestal y avance financiero.

» Descripcion de las actividades desarrolladas durante la semana.

*  Descripcion del estado técnico y administrativo (economico, financiero y legal) de los trabajos.

»  Descripcion del avance de la programacion de actividades, soportada mediante diagrama, en la cual se detalla
el estado de ejecucion de las actividades correspondientes a cada uno de los sitios criticos o de interés,
indicando aquellos que cuentan con la respectiva entrega por parte de la entidad, necesaria para la
elaboracion de los trabajos previstos.

* Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion con el desarrollo de los trabajos
conforme a la programacion aceptada por la supervision.

*  Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas
preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

e Relacion de los resultados y anélisis de los ensayos de laboratorio y de campo.

» Registro fotografico
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e Inclusion de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacion reievante relacionada con el avance del
contrato.

Informe mensual

Se debe presentar informe mensual con los respectivos avances de ejecucion del contrato, memorias de registros
de exploraciones, registros de laboratorio, registro fotografico de las actividades de campo, relacion de maquinaria,
planillas de pago de personal vinculado durante la ejecucion del contrato, actas de socializacion y/o permisos para
ejecucion de actividades, informe técnico con andlisis de resultados que se tengan a la fecha de presentacion de
informe, documentos relacionados con los certificados de calibracién de equipos de laboratorios y equipos
utilizados en campo.

Informe final

Vencido el plazo del contrato, el consultor, dentro de los 15 dias calendario siguientes debe entregar al supervisor
del Contrato como resultado de las labores de control y seguimiento, un informe en medio fisico y magnético, y
con la siguiente informacién.

e Todos los puntos descritos en el numeral 3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS del estudio previo, es
decir, debera contener como minimo, todos y cada uno de esos puntos totalmente desarrollados,
estudiados y con todas las memorias de campo, memorias de calculos, memorias de resultados, ademés
de todas los aspectos que a juicio del supervisor del contrato y de la Entidad sean requeridos, en aras de
garantizar la existencia de un documento que contenga la totalidad integral del soporte y sustento tecnico,
juridico — legal, financiero, economico y administrativo para dar paso, a futuro, a la ejecucion de disefios y
posteriormente a la construccion de las obras, con todas las garantias técnicas que se requieren.

D. Anexos

« Copia de todas las actas de reunién generadas durante el desarrollo del contrato.

o Registro fotografico de la ejecucion de las actividades contratadas

s Originales de los resultados de ensayos de laboratorio

»  Copia con toda la correspondencia generada durante la ejecucién del contrato.

e Los demas documentos pertinentes que se lleguen a solicitar por parte del municipio de Manizales.

TODA LA INFO_RMACION ENTREGADA POR LA CONSULTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN
MEDIO MAGNETICO. El medio impreso en un original y una copia DIGITAL en CD y una en USB, todas con firmas
originales.

Log precios que ofrezca el contratista para la ejecucion del contrato deben cubrir todos los costos administrativos,
financieros, de personal, impuestos y utifidad del proponente.

El contratista mantendra contacto permanente con la supervision asignada para la toma de decisiones, aportando
también recomendaciones que mejoren la calidad del trabajo, desde los aspectos funcionales, técnicos, econoémicos y
de seguridad.

Ademas, el contratista debe:

e Poner a disposicion del objeto contractual todos los conocimientos profesionales y valor agregado
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necesario para el oportuno y eficaz cumplimiento del contrato.
* Disponer de todos los medios logisticos necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
* Realizar con responsabilidad todas las actividades inherentes al objeto del contrato.
¢ Desarrollo del contrato con sujecion a las normas contractuales y demés que rijan de acuerdo a la
naturaleza del objeto del contrato.

TODA LA INFQRMACION ENTREGADA POR LA CONSULTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN
MEDIO MAGNETICO. El medio impreso en un original y una copia DIGITAL en CD y una en USB, todas con firmas
originales.

4.20BLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

a. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato.

b. Designar un supervisor que se encargue de vigilar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas.

c. Certificar el cumplimiento a satisfaccion del objeto y las obligaciones contractuales a través del supervisor
designado.

d.  Suministrar la informacion y documentos que se encuentren en sus archivos y que EL CONTRATISTA
requiera para el cabal cumplimiento del objeto del contrato:

e. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal que ampare el contrato:

f. . Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte;

g. Promover la coordinacion en la ejecucion de actividades y suministrar en forma oportuna la informacién a
cargo de la entidad, que se requiera para la planeacion y ejecucion de cada uno de los componentes
sefalados en el objeto y alcance del presente contrato.

5 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION INCLUYENDO SUS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas: {...)".

Asi mismo, el numeral 3 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del decreto 19 de 2012,
y los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, establece: “Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que
trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (...)".

Con base en lo dispuesto en la normatividad transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto contractual que se va a
ejecutar comprende la CONSULTORIA PARA ESTUDIOS, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion
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mediante la modalidad de CONCURSO DE MERITOS, el cual se debera regir por lo previsto en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas que modifiquen, complementen y/o adiciones los cuerpos

normativos anteriormente sefialados.

6 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATOY LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

ENTREGABLES {1}
VOLUMEN UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL TOTAL
GEOTECNIA (Anélisis e interprgtapién de oL $ 99,500,000 10 92 500.000
resultados, parametros geomecanicos, perfil
estratigrafico, informes)
SUBTOTAL COSTO ENTREGABLES (1) 22.500.000
PROSPECCION GEOTECNICA (2)
ZONA URBANA
TIPO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL
EXPLORACION GEOTECNICA

Perforaciones mecanicas en conglomerado o
roca (incluye ensayo SPT cada 1,50m) mi $ SeAss 9 124584

mi $ 92.210 1,0 92.210
Perforaciones manuales
Apique en material comln a 1.50 metros de mi $ 90.750 10 90.750
profundidad
Apique con demolicion de carpeta y ml $ 232.000 1,0 232.000
granulares
Ensayos geofisicos {refraccion sismica, un $ <1566.355 LY 3.566.543
geoelectrica y georadar)
Transporte equipo mecanico VIAJE ~ § sa0.0m "o 9_40? Z
Suministro e Instalacion de freatimetro mi § Sl i 49313
(hasta 20 metros de profundidad)

mi $ 84.373 1,0 84.373
Suministro e instalacion de inclinometro
(hasta 20 metros de profundidad)
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BATIMETRIA EN CAUCES
Levantamiento con embarcacion y ecosonda
ESTUDIOS BATIMETRICOS DE CAUCES m $ 23.052 1.0 $ 23.052
(a) Metro lineal con embarcacion, ecosonda,
equipos de posicionamiento RTK v personal.
Procesamiento de informacion un $ 247.500 1.0 $ 247.500
Modelos y planos un $ 197,500 18 $ 497.500
Informe téchico un $ 195.000 1,0 $ 195.000
Transporte y logistica un $ 597.800 10 $ 597.800
Levantamiento por vadeo con equipos
GNSS-RTK:
ESTUDIOS BATIMETRICOS DE CAUCES mi $ 950.920 10 $ 950,220
(b) Metro fineal por vadeo con RTK; no
incluye ecosonda ni embarcacion.
Procesamiento de informacion un $ 497.500 1.0 $ 497.500
Modelos y planos un $ 497500 1,0 $ 497.500
informe t&chico un $ 195.000 10 $ 195.000
Transporte y logistica un $ 597.800 10 $ 597.800
Levantamiento por vadeo con Estacion
Totak:
ESTUDIOS BATIMETRICOS DE
CAUCES (c) Metro lineal por vadeo con L $ 535.400 il $ 535.880
Estacion Total.
Procesamiento de informacion un $ 497.917 1.0 $ 497.917
Transporte y logistica _ ] o un $ 597.800 10 $ 597.800 |
SUBTOTAL COSTO PROSPECCION
GEOTECNICA (2) $ 11.402.877
PROSPECCION GEOTECNICA (3)
ZONA RURAL
TIPO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL
EXPLORACION GEOTECNICA
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Perforaciones mecanicas en
conglomerado o roca {incluye ensayo ml $ 449.215 1,0 $ 449.215
SPT cada 1,50m)
Perforaciones manuales . $ 106859 10 $ .
Apique en materlal comun a 1.50 metros ml $ 90.750 10 $ 90.750
de profundidad »
Apique con demolicién de carpetay ml $ 932,000 10 s 939,000
granulares }
Ensayos geofisicos (refraccion sismica, un $ 3.801.013 10 $ 3.801.013
geoelectrica y georadar)
Transporte equipo mecanico Gl § 1293233 10 $ 1293233
Suministro e Instalacion de freatimetro ml $ 58.114 1,0 $ 58.114
(hasta 20 metros de profundidad)
Suministro e instalacion de inclinometro ml $ 93.114 1,0 $ 93.114
(hasta 20 metros de profundidad)
BATIMETRIA EN CAUCES

ESTUDIOS BATIMETRICOS DE
CAUCES (a) Metro fineal con mi $ 23.995 10 $ 93,995
embarcacion, ecosonda, equipos de
posicionamiento RTK y personal.
Procesamiento de informacion un $ 247.500 1.0 $ 247.500

! 499.000
Modelos y planos it $ 499.000 10 $
Informe técnico un $ 199.000 1,0 $ 199.000
Transporte y logistica un $ 647.500 1,0 $ 647.500
Levantamiento por vadec con equipos GNBS-RTK:
ESTUDIOS BATIMETRICOS DE
CAUCES_ (b) Metro lineal por vadeo con ml $ 230430 10 § 230.430
RTK; no incluye ecosonda ni
embarcacion.
Procesamiento de informacion un 8 R 10 E 498,000
Modelos y planos un $ 499.000 1,0 $ 499.000
Informe técnico un ) $ 199.000 1,0 $ 199.000
Transporte y logistica un $ 647.500 1,0 $ 647.500

Levantamiento por vadeo con Estacién Total

Ocalle 19 No, 1 _44_Manizales, Caldas, Colombia () «57 (606] 892 80 00 - +57 (D18000) 698 988

i waavw manizales.gov.eo

) Alealaia de Manizales,

Pagina 26 de 36

OO @cludadManizales




R “"éus rales

ALCALDIA

DE MANIZALES

Unidad de Gestion

[ GLlaptls del Riesgo

ESTUDIOS BATIMETRICOS DE

CAUCES (c) Metro lineal por vadeo ml $ 535.870 1.0 $ 535.870

con Estacion Total.

Procesamiento de informacion i $ 499.000 1.0 $ 499.000

Informe técnico i $ 19000 10 $ 199.000

SUBTOTAL COSTO PROSPECCION

GEOTECNICA (3) $ 12.195.893

ENSAYOS DE LABORATORIO (4)
ENSAYO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Clasificaciones (completas) un 3 118.972 ! $ 118.972

ﬁiiﬁ%ﬁgﬂ: a la Compresion = s YT ‘ $ 09,823

Resistencia al corte (CND) un $ 426.399 1 $ 426.399

Resistencia al corte (NCND) un $ 127.639 1 $ 127.639

Expansion libre un $ 123.157 1 $ 123.157

Conso"daciones un $ 506.074 1 $ 506.074

CBR (California Bearing Ratio) un $ 152.233 1 $ 152.233

PENETROMETRO DINAMICO DE

CONO un $ 50.150 1 $ 50.150

SUBTOTAL COSTO ENSAYOS DE

LABORATORIO (4) $ 1.604.448
SUBTOTALOBRAS | § 47.703.217,67

RESUMEN GENERAL

COSTO ANTES DE IVA $ 210.084.033,61

IVA (19%) $ 39.915.966,39

VALOR TOTAL $ 250.000.000,00

NOTAS:

1. Los entregables contemplan la edicion de informes, planos, visitas de campo, costos de personal y en general todos los
aspectos para obtener el producto final de cada componente.

contratista.

2. Ef presupuesto contempla todos los costos relacionados con impuestos, tributos, entre otros, en los que debe incurrir el

condiciones y contrato.

3. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de
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3.1. Los costos relacionados con la exploracion geotécnica y los ensayos de laboratorio se reembolsaran segin su costo real,
contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

De acuerdo al alcance de la consultoria, tiempo de ejecucion del contrato y los otros costos directos establecidos en
el presupuesto oficial del proceso, el valor se estima en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS
M/CTE ($ 250.000.000), valor que incluye IVA, costos de desplazamiento, edicion de informes, personal, y demas que
se generen en la celebracion y ejecucion del contrato de consultoria.

Se incluyen los siguientes impuestos, tributos y costos, entre otros, en los que debe incurrir el contratista:;
o Impuesto Industria y Comercio: 0.35%
e Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA.
o Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA.
o Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%} del valor de cada pago antes de IVA.
e Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de IVA.
» Tasa Pro deportes y recreacion (0,5%) del valor de cada pago antes de IVA

e VA 19%.
e Garantias
e Pdlizas

Los precios del mercado que se han encontrado en este analisis del sector, se encuentran enmarcados en la calidad
del servicio solicitado y en las especificaciones técnicas requeridas.

7 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagard al CONSULTOR el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante actas parciales
conforme a la ejecucion.

Es de aclarar que los pagos PARCIALES se daran mediante el reconocimiento y reembolso de los costos de los
entregables que contengan especificamente lo descrito en el numeral 4 del presente documento, mas el reembolso real,
contra la presentacion de facturas y sus respectivos soportes, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el
supervisor de contrato de Consultoria como: ensayos de campo y ensayos de Laboratorio, previa presentacion y
aprobacion de los entregables por parte del supervisor designado para el efecto, adicionalmente se debe incluir el pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar (planilias de pago y certificado de pago
firmado por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal.

Cada una de las actividades requeridas para la consultoria, se establecieron como un item de pago, el cual podra ser
objeto de avances parciales segun los items determinados en el presupuesto oficial. Sin embargo, cada sitio critico
deber4 contar con las actividades completas estimadas en el presupuesto, para que se proceda con el pago respectivo
segun las cantidades realmente ejecutadas y debidamente soportadas.
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Documentos soporte del Acta de pago:

e Factura fisica y enviada respectivamente al correo electronico facturacionelectronica@manizales.gov.co

 Presentar certificacion de pago — Paz y salvo de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus
soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal segun el caso de acuerdo con la normatividad
vigente, para el periodo correspondiente del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje— SENA,
Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

 Presentar planillas de pago y los desprendibles de pago expedidos por la entidad bancaria de las planilias
pagadas de seguridad social del personal clave evaluable y los demas que ejerzan actividades durante el
desarrollo del contrato.

» Encaso de ser persona natural, presentar el certificado de expensas.

¢ Seguimiento al cronograma de actividades

¢ Informacio6n financiera y presupuestal seg(in avances del contrato. — acta de costos.

e Informes de actividades aprobados por la supervision

* Registro fotografico con optima resolucién, con su debida descripcion en fisico y en medio magnético.

e Copia de registros de campo de las exploraciones, ensayos de laboratorio realizados

* Pdlizas debidamente actualizadas, en los plazos establecidos por la ley cuando se realice inicio del contrato,
prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.

e Documentos idoneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos, cuentas de
cobro, entre otros), relacionados con las exploraciones geotécnicas y los ensayos de laboratorio

» Los demas documentos que considere la supervision del contrato para evidenciar el correcto cumplimiento
parcial o total del objeto contractual.

TODA LA INFQRMACION ENTREGADA POR LA CONSULTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN
MEDIO MAGNETICO. EI medio impreso en un original y una copia DIGITAL en CD y una en USB, todas con firmas
originales.

Nota: Las actas parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere alas cantidades aprobadas por el supervisor.
El supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por él. Ningdn documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las actividades
ejecutadas, podra considerarse como constitutivo de aprobacion de las actividades objeto del contrato.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Contratista el (itimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato).

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de las Secretarias
de Hacienda y Unidad de Gestion del Riesgo, se comprometen a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual
debe cubrirse el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal.
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El Municipio de Manizales cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia 2026
que respalda el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion:

CuiPo MGA CcDP REGISTRO RUBRO DENOMINACION VALOR
Gestion del Riesgo — Obras de
0 4503022 022 332022 83023 11033 301037 Estabilidad $ 200.000.000
0 2402115 037 260037 260131103 203 023 Infraes?ru'ctura Vial Qrbana- $50.000.000
04 Mantenimiento Estudio.

8 CRITERIOS DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, establece:
"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y
la ponderacién precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos
en dichos documentos (...}" (Negrilla y Subraya fuera de texto) El numeral 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007,
establece:

“4. En los procesos para la seleccion de consultores se haré uso de factores de calificacion destinados a valorar los
aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se podran
utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningin caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de consultores’.
(Negrilla y Subraya fuera de texto)

Por otra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en los
procesos de seleccion por concurso de méritos, la oferta méas favorable para la entidad sera aquella que presente la
mejor calidad, de acuerdo con los criterios sefialados en el pliego de condiciones, con independencia del precio, que
no seré factor de calificacién o evaluacion.

L.a Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
y puntajes:

o Puntaje
Concepto txiniD
Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
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Concepto =tniaje

maximo
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de Experiencia del
Proponente. En este caso el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
Yy puntajes:

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional, previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

9 EL ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.
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E! tipo de contrato a realizar, presenta en si mismo algunos factores de riesgos que pueden llegar a afectar el resultado
esperado con la labor del contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que pueda adquirir, asi como los
resultados Gptimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos se han definido los siguientes
tipos de riesgos:

VER ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de la distribucion de riesgos establecida en el pliego de condiciones.

10 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

101 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

;___‘Caracteri_stjlga C.dntj_i:cié;n Pfs bbb
Cualquiera de las clases permitidas por el

articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo v (jii) Garantia
Bancaria.

Asequrado/ MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 — 7

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. T

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
) Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento

Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

) Para los proponentes plurales: la garantia deberad ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
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Sien desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendréa una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podré retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

10.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la entidad dentro de los tres (3} dias habiles siguientes contados a partir de la firma del conirato y requerira
la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
| Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio
autébnomo, (iii) garantia bancaria.
Aseguradol MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 — 7
beneficiario
Vigencia =~ " Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Plazo del contrato y | Veinte por ciento (20%)
el pago de las multas y la clausula | seis (06) meses mas del vaior total del
penal pecuniaria que se le impongan contrato.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Veinte por ciento (20%)
| Amparos, sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del valor total del
vigencia y valores | | laborales del personal que el contrato.
asegurados Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
confrato
Calidad del Servicio por los perjuicios | Cinco (5) afios Treinta por ciento (30%)
derivados de la deficiente calidad del del valor final de las
servicio prestado. obras.
° Para las personas juridicas: la garantia deber4 tomarse con el nombre o razén social
Tomador . - o ) : . .
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
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Caracteristica Condicion %]

' laCémara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o NUmero y afio del contrato
Informacién ) Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

| Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista 0 su no adicién o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

11 INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Tabla 19 - Acuerdos comerciales
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Priiz}::::tg:el Proceso De
Entidad B aRbtaciEn Excepcion Aplicable Contratacion
Tratado Estatal ¢ Al Proceso De Cubierto Por El
; Superior Al Valor is
Incluida Contratacién Acuerdo
Del Acuerdo .
Y Comercial
Comercial
S| (En Caso de limitarse
Chile gl NO a MIPYMES e! proceso S|
queda exciuido del
Al del Acuerdo Comercial)
P;:;iz:o ® México NO N/A N/A NO
: Sl (En Caso de limitarse
Perii. gl NO a MIPYMES e! proceso gl
queda excluido del
Acuerdo Comercial)
Sl (En Caso de limitarse
Chile gl NO a MIPYMES ell proceso 5|
queda excluido del
Acuerdo Comercial)
Sl (En Caso de limitarse
Costa Rica Sl NO aMiPfMES el. PIRcER0 Sl
queda excluido del
Acuerdo Comercial)
SI (En Caso de limitarse
Estados AELC sl NO PMBEMES el procaso sl
queda excluido del
Acuerdo Comercial)
El
Salvador NO N/A N/A NO
Sl (En Caso de limitarse
Triangulo Guatema a MIPYMES el proceso
S| NO - . Sl
Norte la queda excluido del
Acuerdo Comercial)
:°"d“'a NO N/A N/A NO
Sl (En Caso de limitarse
Unién Reino gl NO a MIPYMES el proceso S|
Europea Unido queda excluido del
Acuerdo Comercial)

©Calie 19 No, 21 _ 44 Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (506) 892 BO 00 - +57 (01800

Y www. manizales gov.es

Pagina 35 de 36
0] 698 S8D

0} Alcalds de Manizales. D0 @CiludadManizales

\\

4



@ ALCALDIA
PR DE MANIZALES

“agtiy®  Unidad de Gestion

del Rlesgo
=t Pocesone
Entidad Contratacian Excepcion Aplicable Contratacion
Tratado Estatal : Al Proceso De Cubierto Por Ei
2 Superior Al Valor =4
Incluida Contratacién Acuerdo
Del Acuerdo >
. Comercial
Comercial
Sl (En Caso de limitarse
Irlanda a MIPYMES el proceso
del Norte S NO queda excluido del S
Acuerdo Comercial)
Decision 439 de 1998 de '
la comision de la CAN Sl Sl NiA Sl

En consecuencia, la Entidad concederé trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Manizales, abril de 2026.
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DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ CLAUDIA MARCE%CARDONA MEJIA
Director Técnico Secretaria de Despacho
Unidad de Gestidn del Riesgo Secretaria de Infraestructura

Reviso: Juan Camilo Gémez Diaz, Profesional Especializado — Secretaria de Infraestructura. W

Proyecto: Diego Galindo Pefialoza, ingeniero.civil contratista_— Secretaria de Infraestructura. ZE;,—/;- .
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