MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACION

CONCURSO DE MERITOS N° CMA-DT-SEI-259-2019

PRESUPUESTO OFICIAL
CODIGO
PAGINA 1 DE 3
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS PARA EL CORREDOR SOSTENIBLE PANAMERICANA SECTOR DEL DARIEN
VALOR DE LA PROPUESTA PLAZO TOTAL VEINTE (20) MESES
CANT. SUELDOY/O PRIMA PARTICIPACION VALOR
CARGO/ OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (mes) PARCIAL ($)
(U] @ €] @ U123)4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 |Director de Interventoria 7.000.000,00 5,00 $35.000.000,00
1__|Profesional Auxiliar 2.400.000,00 $200.000,00 10,00 $26.000.000,00
1__[Dibujante 1.800.000,00 2,50 $4.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1= (A) $65.500.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $157.200.000,00
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GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
N° TITULO DEIT YOLUMEN VOLUMEN Peso porcentual del Volt.lrf\en % de pago Sobre el VALOR DEL ENTREGABLE
sobre valor Basico Oficial valor del Volumen
ESTUDIO DE TRANSPORTE 100,00% $4.600.000,00

1 ja aprobada por Volumen | 280% 20,00% §$920.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $3.680.000,00
ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO
DE VISTA GEOMETRICO B (ARETORD

2 ia aprobada por Interventoria Volumen Il 5,70% 10,00% $920.000,00
Anaisis de Altemaivas 30,00% $2.760.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 60,00% $5.520.000,00
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE TUNELES 100,00% $3.200.000,00

ia aprobada por Interv 10.00% $320.000,00
Vol i 2,00%

3 [Citerosy G én Geotécrica prelminar oumen 40,00% $1.280.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50,00% $1.600.000,00
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 100,00% $4.800.000,00

4 ia aprobada por Interventoria Volumen IV 300% 20,00% $960.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00%. $3.840.000,00
ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA REGIONAL 100,00% $11.500.000,00

5 ia aprobada por Interventoria Volumen V 7.10% 10,00% $1.150.000,00
Geologia General de los Corredores 40,00% $4.600.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50,00% $5.750.000,00
ESTUDIO DE GEOTECNIA 100,00% $12.200.000,00

6 ia aprobada por Interventoria Volumen VI 750% 10,00% $1.220.000,00
Informe C de cada una de las alternativas 40,00% $4.880.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50,00% $6.100.000,00
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 100,00% $13.500.000,00

ia aprobada por " 10,00% $1.350.000,00

7 Estudio hidrolégico aprobado por Interventoria Volumen V1 830% 30,00% $4.050.000,00
Estudio hidraulico aprobado por Interventoria 30,00% $4.050.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 30,00%, $4.050.000,00
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100,00% $57.400.000,00

ia aprobada por Interventoria 1,00% $574.000,00
Documento de consulta para Necesidad de Diagnostico Ambiental de Alternativas 10,00% $5.740.000,00

8 Informe de generalidades y descripcion del proyecto, area de estudio y caracterizacion del Volumen VIl 35,50%
area de estudio, andlisis de riesgo y Zonificacion ambiental. 20,00% $11.480.000,00
Informe de on de impactos potenciales, andlisis costo-beneficio ambiental y|
comparacion de alternativas segin criterios de comparacion relacionados con el medio 40,00% $22.960.000,00
bidtico, abidtico y socio economico.

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 29,00% $16.646.000,00
AREAS DE AFECTACION PREDIAL 100,00% $7.700.000,00

9 ia aprobada por Interventoria Volumen IX 4.80% 20,00% $1.540.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $6.160.000,00
ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 100,00% $25.500.000,00

10 jia aprobada por Interventoria Volumen X 15,80% 5,00% $1.275.000,00
Informe de 6n de Riesgos 35,00% $8.925.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 60,00% $15.300.000,00
ESTIMACION DE COSTOS Y EVALUACION ECONOMICA 100,00% $4.700.000,00

" jia aprobada por Interventoria VolumenXI 200% 20,00% $940.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $3.760.000,00
EVALUACION ~ TECNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONOMICA, 9

12 FINANCIERA Y SELECCION DE ALTERNATIVA Volumen XII 470% T CUETRETID

ia aprobada por Interventoria ! 20,00% $1.520.000,00
Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80,00% $6.080.000,00




8.- En ninglin caso el factor multiplicador debe desglosarse.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CIVILTEC INGENIEROS LTDA
FECHA:24-012-2020

3.- Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilizacion de previa
4.- Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional de estos recursos de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

13 |INFORME FINAL EJECUTIVO | voumenxi . [ 100,00% $0,00
[Entrega del volumen aprobado por Interventoria | ) | 100,00% $0,00
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) $161.900.000,00
INOTA: 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volimenes, informes y/o bles, deben estar aprobados por la
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta economica.
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GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
© CONCEPTO UNIDAD ©) TOTAL (10) (8)*(9)* (10)=(11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 |Viatios [.".’ecv'or - y otros p (Incluye f Dia $170.000,00 270,00 $45.900.000,00
tos)
Transportes  Aéreos Director, y otros prc Tiquete Ida-Vuelt
! (S/Comprobante Pago v Pasabordo) (S/Comp.) $460.000.00 s000 $41.400.00000
q [0S WENEED (e Pago) (V Y €] $20.000.000,00 1,00 $20.000.000,00
Otros Transportes Especiales)
4 |Edicion de Informes al p ylo Mes $1.000.000,00 19,00 $19.000.000,00
ejecutivo, incluye archivos magnéticos)
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) $126.300.000,00
COSTO BASICO = (C) + (D)* (E)= (F) $445.400.000,00
IVA=19%* (F) = (G) $84.626.000,00
COSTO TOTAL = (F) * (G) $530.026.000,00
NOTAS:
Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria. En el caso que éstas no existan, se tendré en cuenta lo siguiente, segin
1.- Los costos directos deben estar soportados de acuerdo al ANEXO FORMA DE PAGO y se anexarén al acta de costos para el tram\te correspondleme ante el Instituto.
2.- Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerén (nicamente para el Director y/o yloP previa dela , de conla 6n de Comités.
ondela fa, de conla 6n de Comités. Para el

5.- Los costos de personal del Grupo 1y el tiempo de utilizacion de los otros costos directos, se pagaran conla
6.- Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrén alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesto que hace parte integral del presente Concurso de Méritos.
7.- El ingeniero residente de estudios, podré ser el mismo ingeniero de campo siempre y cuando cumpla con los perfiles estipulados en el Anexo Técnico. (En aquellos proyectos en donde se cuente con estos dos profesionales).

de recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificacion de su participacion y utilizacion real en el contrato.
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REPI SENTANTE LEGA|. (nombre y fir\a):
JURNCARLOS SANCHEZ GAF.




