ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

I COSTO DIRECTO|[ $ 1239 188 377.18 I

| DURACION (Meses)] 8
item Descripcion Cantidad Valor unitario Ded'(cg;c'ﬁn No. Meses % Valor parcial Valor total
1 |ADMINISTRACION
TOTAL PERSONAL DE OBRA + PRESTACIONES SOCIALES 7.94% $ 98 424 531|
11 2:§OESC)TOR DE OBRA CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10[ | oo $6276037|  30% s 122% $ 15 062 489
1.2 |INGENIERO RESIDENTE 1.00 $4066736] _ 100% 8 2.63% $ 32 533 890
15 |TOPOGRAFO INSPECTOR 1.00 $2336172] 50% 8 0.75% $0 344688
PERSONAL QUE DEVENGA < 2SMMLV y riesgo 5
SUBTOTAL DEL PERSONAL $ 56 941 066
Factor Multiplicador Adoptado 1.7285
SUBTOTAL $ 98 424 531
TOTAL PERSONAL $ 98 424 531.18
|12 |TOTAL CUADRILLA DE ADMINISTRACION + PRESTACIONES SOCIALES | | | 0.00% | | $0]
CAMPAMENTO / OFICINAS / MOBILIARIO / ALMACEN / PATIOS / SERVICIOS o
13 | SANITARIOS / BODEGAS 1.29% $ 16000 000
BODEGA DE ALMACENAMIENTO 8.00 $ 250 000.00 8 1.29% $ 16 000 000
|_1.4 [SENALIZACION DE SEGURIDAD Y VALLA INFORMATIVA | | | o010% | | $ 1200 000]
| |VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO TAMARO 6X3 METROS | 1.00]  $1200000.00] | 1 | 0.10% | $ 1200 000
|_L5 |SOFTWARE / HARDWARE PARA OBRA | | | | | _0.00% | | $0]
[ L6 [SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | [ 000% | | $o|
| 17 |SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES DURANTE LA OBRA Y TRAMITES ANTE| | | | | 0.00% | | $0
__|LAS EMPRESAS DE SERVICIOS :
1.8 |ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 0.43% $ 5390 000]
CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES 7.00 $ 470 000.00 1 0.265% $ 3290 000
RESISTENCIA DEL CONCRETO 14.00 $ 50 000.00 1 0.056% $ 700 000
DENSIDADES 14.00 $ 100 000.00 1 0.113% $ 1400 000
19 [PAPELERIA/EMPASTES / SUMINISTROS / CONSUMIBLES 0.23% $ 2904 307]
INFORMES 1.00 $ 200 000.00 6 0.097% $ 1200 000
REGISTRO FOTOGRAFICO 1.00 $ 100 000.00 6 0.048% $ 600 000
COPIAS PLANOS / FOTOCOPIAS 1.00 $ 400 000.00 1 0.032% $ 400 000
REGISTRO Y ELABORACION DE PLANOS RECORD 1.00 $ 704 306.54 1 0.057% $ 704 307
|_1.10_[TRANSPORTES Y MOVILIZACION (NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS) | | | | | 0.00% | | $0]
|_L11 |COSTO PROPORCIONAL OFICINA CENTRAL | | | | | _0.00% | | $0]
|_L.12 |GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO | | | | | _0.00% | | $0]
1.13 [GASTOS LEGALES 14.00% $ 173 486 372.81 $ 173 486 373
1.13.1 |ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 1.00] $49 567 535.09 4.000% $ 49 567 535
1.13.2 [ESTAMPILLA CULTURA 1.00| $24783767.54 2.000% $24 783 768
1.13.3 | TASA PRO DEPORTE 1.00{ $ 18587 825.66 1.500% $ 18 587 826
1.13.4 |[ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 1.00{ $ 18587 825.66 1.500% $ 18 587 826
1.13.5 |CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 1.00{ $61959418.86 5.000% $ 61 959 419




114 [POLIZAS Y GARANTIAS | 1.00] $12391883.77] | | 1.00% | $12391884] | $ 12 391 884
| 1 [rotAL ADmNISTRACION | | | | | 25.00% | | | $ 309 797 094.30
[ Tormrmesros - — o ] | ]
[T - — R | o]
| | TOTAL A.LU (%) Aproximado a dos cifras decimales | | | | | 000% | | | ssrisesizas|
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A@AUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
TP. A39462018 - 1053346090
Secretario de Planeacion y Obras Publicas



