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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, se elaboró los estudios 
y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para 
estructurar los pliegos de condiciones cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

 
Con la publicación de los estudios y documentos previos, la entidad busca suministrar al público 
en general, la información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la 
necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos estudios estarán a 
disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los 
cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación SECOP II, además estarán disponibles 
en la oficina de Contratos del CENAC (Central Especializada Administrativa y Contable de 
Ingenieros), Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13. 

 
1. ANTECEDENTES 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL - CENAC - INGENIEROS 

 
Teniendo en cuenta que la CENAC INGENIEROS realiza la “CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, a continuación se relacionan procesos de contratación que 
guardan relación con el presente objeto, en vigencias anteriores, los cuales no serán tenidos 
en cuenta para el análisis de precios de referencia y precios históricos por parte del comité 
económico estructurador, por presentar especificaciones técnicas diferentes. 

 
VIGENCIA 2025 

 

AÑO 2025 

ENTIDAD CONTRATANTE CENAC INGENIEROS 

CONTRATISTA CONSORCIO INFANTERIA 315 

No. DE PROCESO 206-CMA-CENACINGENIEROS-2025 

No. DE CONTRATO 244-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  CONTABLE DEL MANTENIMIENTO 
MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 12 
"PRIMERO DE LINEA" BIPLI, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS 

QUE APLIQUE) 

 
$ 207.248.919,92 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

C-1502-0100-33 20109B-1502091-02 
ADQUIS. DE BYS- INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE DEL EJÉRCITO 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 1/10/2025 
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LUGAR DE ENTREGA 
Batallón de Infantería No. 12 "Primero de Línea" BIPLI, que se encuentra localizado 

en Quibdó, Chocó. 
FECHA DE ENTREGA 31/12/2025 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato) 

• Calidad del servicio 

 
VIGENCIA 2024 

 

AÑO 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE CENAC INGENIEROS 

CONTRATISTA ICI LTDA 

No. DE PROCESO 235-CMA-CENACINGENIEROS-2024 

No. DE CONTRATO 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2024 

 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 234-
LPOPCENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: LOS MANTENIMIENTOS DE 
LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: CONSTRUCCION DE 
FORTIFICACIONES Y CERRAMIENTO DE LA BASE MILITAR DE CARRAIPIA DEL 
BATALLON DE ARMAS COMBINADAS - BATAC. FRENTE II: MANTENIMIENTO 
DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE POLICIA 
MILITAR 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS QUE 

APLIQUE) 
$ 319.580.074,00 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 C-1502-0100-33-20109B 
1502091-02 C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 7/10/2024 

 
LUGAR DE ENTREGA 

• BATAC - CUATRO (04) MESES 
• BAPOM No. 2 - TRES (03) MESES 

• BIMOC - TRES (03) MESES 

 
 

FECHA DE ENTREGA 

• BATAC - BASE MILITAR CARRAIPIA – LA GUAJIRA 
• BAPOM No. 2 - BATALLON DE POLICIA MILITAR No 2 EN LA 11°15' 19.697" N 

72° 21' 54.842" W III BIMOC CIUDAD DE BARRANQUILLA ATLANTICO 
• BIMOC - BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE DE MOVILIDAD Y 

CONTRAMOVILIDAD No 70, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato) 

• Calidad del servicio 

 
AÑO 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE CENAC INGENIEROS 

CONTRATISTA CONSORCIO 320 

No. DE PROCESO 222-CMA-CENACINGENIEROS-2024 

No. DE CONTRATO 229-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 2024 

 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
JURIDICA Y CONTABLE ASÍ: FRENTE I: ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE 
PERMISOS, LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "DISPENSARIO 
MÉDICO" EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA BRIGADA- BR31; UBICADO EN LA 
CIUDAD DE MITÚ - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, FRENTE II: ESTUDIOS, 
DISEÑOS, TRAMITE DE PERMISOS, LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
"DISPENSARIO MÉDICO" DEL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO 
Y REENTRENAMIENTO N° 28 "IGNACIO DE HERRERA Y VERGARA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS 

QUE APLIQUE) 

 
$ 593.420.817,99 
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RUBRO PRESUPUESTAL 

C-1502-0100-32-20107B-1502088-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL 
DEL EJERCITO NACIONAL 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 10/10/2024 

 
LUGAR DE ENTREGA 

BR31 – EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA BRIGADA- BR31; UBICADO EN LA 
CIUDAD DE MITÚ – DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 
BITER28 – BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO 
YREENTRENAMIENTO N° 28 “IGNACIO DE HERRERA Y VERGARA” – BITER28, 
CARIMAGUA – META 

FECHA DE ENTREGA 
FRENTE I- BR31: SEIS (06) MESES FRENTE II – BITER28: SEIS (06) 
MESES 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato) 
• Calidad del servicio 

 
1.2. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES 
 

El comité económico estructurador, con el fin de conocer procesos de contratación realizados 
por otras entidades del estado con similares características técnicas a las exigidas en el 
presente proceso consultó en la plataforma del SECOP II, donde a continuación se relacionan 
procesos de contratación, que no serán tenidos en cuenta para el análisis económico en la 
determinación de precios de referencia y precios históricos por no presentar las mismas 
especificaciones técnicas. 

VIGENCIA 2025 
 

AÑO 2025 

ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERHUELLAS CHAPARRAL 

No. DE PROCESO CMA-008-2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS 

QUE APLIQUE) 

 
$ 1.983.027.846,24 

LUGAR DE ENTREGA 
El lugar de ejecución del contrato es la zona rural del Municipio de Chaparral 
Tolima. 

FECHA DE ENTREGA DIECIOCHO (18) MESES 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios 
• Calidad del servicio 

 
 
 

VIGENCIA 2024 
 

AÑO 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPIO DE CUMARAL META 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CUMARAL 

No. DE PROCESO MC-023-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL 
CONTRATO  PARA  LA ADECUACION  Y/O  MEJORAMIENTO  DE  LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
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 ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS QUE 

APLIQUE) 

 
$ 33.426.784,00 

RUBRO PRESUPUESTAL 45.99.1000.011-2022502260037-1.2.31.16 

LUGAR DE ENTREGA 
En el municipio de Cumaral, Departamento del Meta, Zona Urbana del municipio de 
Cumaral, en PALACIO MUNICIPAL ubicado en calle 11 No. 20 – 20 y en el CENTRO 
DE CONVIVENCIA con dirección 13 No. 21 – 37 barrio el triunfo. 

FECHA DE ENTREGA Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios 
• Calidad del servicio 

 

AÑO 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN 

CONTRATISTA RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S 

No. DE PROCESO 502-DMMED-2024 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE AL "MANTENIMIENTO DE OBRA 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE 
BAJA COMPLEJIDAD PERTENECIENTES A LA REGIONAL N° 7 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
INCLUIDO IVA (PARA LOS CASOS QUE 

APLIQUE) 
$ 263.000.000,00 

 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

C-1505-0100-6-0-1505031 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD 
MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y 
COMPLEMENTARIOS ADECUADOS – FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 

 
LUGAR DE ENTREGA 

BIOPS - BATALLÓN DE INGENIEROS No. 4 “GR. PEDRO NEL OSPINA” 
BIGIR - BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 10 “CR. ATANASIO GIRARDOT” 
BAS14 - BATALLÓN DE ASPC NO. 14 “CACIQUE PIPATON” 
GMJCO - GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 4 
“JUAN DEL CORRAL” 
BAJES - BATALLON DE ARTILLERIA No. 4 “CR. JORGE 
EDUARDO SÁNCHEZ 

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL 
PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÓN 

• Cumplimiento del contrato 
• Pago de salarios 
• Calidad del servicio 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL 
ADMINISTRATATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC DE 
INGENIEROS), en su calidad de dependencia ejecutora del presupuesto, requiere adelantar el 
proceso de contratación de una interventoría integral que comprenda los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, conforme a la naturaleza del 
contrato objeto de supervisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, el cual establece la obligación de las entidades estatales de ejercer vigilancia 
permanente sobre la ejecución de los contratos, mediante supervisión o interventoría, con el fin 
de prevenir hechos de corrupción, promover la transparencia y garantizar la correcta inversión 
de los recursos públicos. 
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Por otro lado, las obligaciones se encuentran prevista en la Ley 80 de 1993, que impone a las 
entidades estatales el deber de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, así como por 
lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, que establece la inclusión de mecanismos de 
seguimiento y control en los estudios previos, entre ellos, la designación de interventoría cuando 
se requiera. En adición, el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, al modificar el artículo 53 de la Ley 
80 de 1993, establece expresamente que los interventores responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como por los 
hechos u omisiones que les sean imputables y que generen daño o perjuicio a la entidad 
contratante, siempre que estos se deriven del incumplimiento o responsabilidad directa del 
interventor, incluso durante la etapa de liquidación. Esta disposición fortalece la función de la 
interventoría como herramienta esencial de control en, y subraya la importancia de contar con 
profesionales idóneos que asuman con responsabilidad y rigor técnico dicha labor, en aras de 
salvaguardar el interés público y asegurar la legalidad y calidad en la ejecución de los contratos. 

 
En ese sentido, la CENTRAL ADMINISTRATATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS (CENAC DE INGENIEROS) requiere la contratación de un tercero idóneo y 
especializado que ejerza la interventoría integral durante la ejecución del contrato de obra, con 
el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, verificar 
la calidad técnica de las actividades realizadas, controlar la correcta aplicación de los recursos 
asignados, identificar posibles desviaciones o riesgos, y recomendar de forma oportuna las 
acciones correctivas necesarias para preservar los principios de eficiencia, eficacia, 
transparencia, economía y responsabilidad, que rigen la contratación estatal. 

 
El objeto de intervención hace parte de los planes y programas de fortalecimiento de la 
infraestructura estratégica y operacional del Ejército Nacional, orientados al mejoramiento, 
rehabilitación, adecuación o construcción de espacios físicos esenciales para el desarrollo de 
las funciones institucionales. En este caso específico, se busca contribuir a mejorar las 
condiciones de habitabilidad, funcionalidad, seguridad y confort de las instalaciones que alojan 
al personal militar, propendiendo por el bienestar integral de sus usuarios, en el marco de los 
lineamientos establecidos por la Dirección de Bienestar del Ejército y en armonía con los 
objetivos misionales del sector defensa. 

Por consiguiente, se busca que las acciones y obligaciones derivadas de la celebración del 
concurso de mérito abierto “interventoría externa” realicen seguimiento y control a las obras de 
mantenimiento o construcción que se adelantan a través de las intervenciones a: 

 
Contratar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y 
contable para el contrato de obra que resulte del proceso de licitación pública del proyecto de 
mantenimiento del cerramiento perimetral y la guardia en la Decimonovena Brigada - BR19 
(actualmente Batallón de Selva No. 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices” - BASRO48), 
localizada en el municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolivar. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMO 
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NOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 
Se requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y 
contable para la ejecución del proyecto de mantenimiento de la guardia y el cerramiento 
perimetral y la implementación de un sistema de monitoreo de CCTV en la Decimonovena 
Brigada - BR19 (actualmente Batallón de Selva No. 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices” - 
BASRO48), localizada en el municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolivar. 

Se estima que la realización del proyecto de mantenimiento de la guardia y el cerramiento 
perimetral y la implementación de un sistema de monitoreo de CCTV implica un impacto social 
alto en beneficio de los usuarios finales sin generar perturbación a la comunidad en general de 
manera que el personal orgánico de la BR-19 cuente con las instalaciones adecuadas respecto 
al cerramiento y guardia de la BR-19. Las dependencias de la unidad que se vieran 
comprometidas durante la ejecución de la obra serán aisladas garantizando así la eficiente y 
adecuada presentación de las actividades que diariamente se realizan. El contratista deberá 
adoptar las medidas necesarias para restringir el acceso al personal distinto al de la obra al sitio 
de ejecución de esta, con esto se quiere minimizar cualquier impacto. En efecto, el proyecto 
está concebido para brindar mayor confort al personal. 

La ejecución del proyecto de mantenimiento de la guardia y el cerramiento perimetral y la 
implementación de un sistema de monitoreo de CCTV optimizará las condiciones de las 
edificaciones y de confort del personal, generando un desarrollo integral de las instalaciones 
vinculadas, lo que dará un mayor valor agregado, viéndose reflejado a futuro en sus resultados 
finales de mantenimiento, optimización y desarrollo. 

 
El proyecto de mantenimiento de la guardia y el cerramiento perimetral y la implementación de 
un sistema de monitoreo de CCTV busca proveer instalaciones adecuadas para el personal 
militar que habita y labora en las instalaciones objeto de intervención brindando el confort 
necesario para el personal. 

*Según Paquetes técnicos que tiene por objeto, brindar y proporcionar la información necesaria para que 
el contratista, cumpla con las exigencias técnicas establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS”. 

 

Por lo tanto, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC DE 
INGENIEROS), pretende satisfacer dicha necesidad con el presente proceso. 

 
2.2.1. ASPECTOS GENERALES 

En el presente estudio previo se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el 
punto de vista económico, técnico y legal, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se 
adelante, para el conocimiento del sector, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de 
contratación desde el ámbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de 
identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes y en concordancia con 
el Manual del Análisis del Sector de Colombia Compra Eficiente. 
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Para el presente proceso, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
INGENIEROS, brinda políticas financieras necesarias con el fin de garantizar la correcta 
ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, la selección de mercados 
realizada en la etapa inicial del ámbito comercial donde se solicitan cotizaciones a empresas 
legalmente constituidas, que se encuentren en capacidad de proveer el objeto actual bajo todos 
los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución que se establecerán en las condiciones 
de trabajo. 

 
2.2.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Desde el punto de vista técnico, la interventoría permitirá: 
 

• Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos 

• contractuales y en los estudios y diseños de cada obra. 

• Asegurar el uso de materiales adecuados y la correcta ejecución de las actividades 
constructivas. 

• Supervisar el avance físico y financiero de los proyectos frente al cronograma aprobado. 

• Identificar y mitigar oportunamente desviaciones técnicas o administrativas que puedan 
afectar la calidad o la funcionalidad de las obras. 

Desde el enfoque administrativo y financiero, la interventoría contribuirá a: 
 

• Garantizar la correcta inversión de los recursos públicos asignados. 

• Verificar la ejecución contractual dentro de los plazos y presupuestos aprobados. 

• Documentar adecuadamente el desarrollo del contrato y facilitar la rendición de cuentas. 

Desde el componente ambiental y de seguridad laboral, la interventoría vigilará: 
 

• El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

• La implementación de medidas de manejo ambiental y seguridad industrial en el frente 
de obra. 

• La prevención de impactos negativos sobre el entorno natural y la salud de los 
trabajadores. 

 
En suma, la interventoría es una función técnica y profesional indispensable para asegurar la 
calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la ejecución de los proyectos de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura militar, minimizando riesgos de 
incumplimiento, sobrecostos o deterioro anticipado de las obras. Su contratación garantiza la 
debida supervisión y el respaldo institucional necesario para alcanzar los resultados esperados 
y preservar el patrimonio del Estado. 

 
2.2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

 
En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con el Manual de 
Colombia Compra Eficiente, "Guía para la Elaboración de Estudios del Sector", a continuación, 
se establece el análisis del sector para la “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
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MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR”. En este aparte la entidad busca conocer los aspectos generales del mercado 
que son relevantes en el proceso de contratación. Es importante destacar; que la adquisición 
objeto del estudio previo se encuentra enmarcado dentro del sector Servicios. 

De esta manera el objeto que se considera contratar por parte de la Entidad en el presente 
proceso pertenece al sector terciario o de servicios de la economía, dado que su actividad 
principal consiste en la supervisión, control y asesoría profesional sobre la gestión del 
contrato, sin implicar la producción directa de bienes o la transformación de materias primas. 
Este tipo de interventoría se centra en garantizar el cumplimiento de normas, procedimientos y 
estándares de calidad, financieros, jurídicos y ambientales, característicos de los servicios 
profesionales, científicos y técnicos, razón por la cual se clasifica dentro del sector de 
servicios y no en el sector secundario, que corresponde a la industria y manufactura. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
De acuerdo con la necesidad planteada, se tomará como marco de referencia el estado actual 
del sector de la construcción en Colombia, pues este involucra los aspectos generales a tener 
en cuenta en los ámbitos, técnica, económica y jurídica como base para un análisis adecuado. 

En primer lugar, se puede decir que la construcción como actividad, está catalogada dentro del 
sector terciario o sector servicios en el que se incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

 
La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es 
indiscutible: por un lado, para el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de 
acumulación de riqueza y reducción de pobreza, y por el otro, la construcción de edificaciones 
no residenciales es uno de los principales encadenamientos hacia atrás con la producción y la 
generación de empleo en los otros sectores de la economía. 

Sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el 
sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. 
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica, 
cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y 
se diferencia de los demás. 

 
SECTORES ECONOMICOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR ESPECÍFICO 

 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, le corresponde a la 
entidad efectuar el análisis económico del sector al cual pertenece la necesidad que se pretende 
satisfacer, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 
Compra Eficiente, en atención a esto procedemos a analizar tres áreas fundamentales: a) 
Análisis del Mercado; b) Análisis de la Demanda; c) Análisis de la Oferta. 

En consecuencia, de lo anterior, se procede a verificar si la necesidad expuesta se puede 
satisfacer y adquirir a través de los acuerdos marcos de precios de Colombia Compra Eficiente, 
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por consiguiente, se revisan los productos y servicios en la plataforma como se evidencia a 
continuación: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, es 
deber de las entidades estatales elaborar el análisis del sector, así: 

“La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso.” 

 

Sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el 
sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. 
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica, 
cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y 
se diferencia de los demás. 

 

https://www.studocu.com/pe/document/instituto-superior-privado-khipu/ingenieria-del-menu/1-sectores-economicos-en-los-que-
se-divide-las-actividades-economicas/97781785 

La actividad económica de una persona, empresa o país es el conjunto de todos los bienes y 
servicios que produce, su nivel de productividad y su distribución entre los mercados. La 
actividad económica se ha medido por la cantidad de bienes o servicios producidos, o por sus 
precios unitarios, o por el nivel de producción o empleo. Por ejemplo, se dice que una persona 
que compra bienes y servicios al precio vigente en el mercado realiza actividades económicas. 

Cada tipo de actividad económica tiene su propia dinámica específica, incluida la forma en que 
las empresas entran y salen del mercado, cómo producen y utilizan los insumos y cómo asignan 
la producción entre los distintos mercados. Comprender esta dinámica es fundamental para los 
responsables políticos, ya que les permite establecer objetivos adecuados de política 
macroeconómica y tomar decisiones informadas sobre la combinación apropiada de políticas 
de oferta y respuestas de demanda. A su vez, esto puede tener un efecto positivo en la actividad 
económica1 

 

1 Fuente de información de la página https://mapasconceptuales.win/las-actividades-economicas/ 
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IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 

De acuerdo con los elementos objeto del presente proceso el comité económico estructurador 
determinó, que la actividad objeto del presente estudio está enmarcada dentro del sector de 
comercio y se encuentra enmarcada en los siguientes códigos CIIU: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7020 Actividades de consultoría de gestión 

7111 Actividades de arquitectura 

7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

7120 Ensayos y análisis técnicos 

 
De acuerdo con la necesidad planteada, se tomará como marco de referencia el estado actual 
del sector de la construcción en Colombia, pues este involucra los aspectos generales para 
tener en cuenta en los ámbitos, técnica, económica y jurídica como base para un análisis 
adecuado. 

 
En primer lugar, se puede decir que la construcción como actividad, está catalogada dentro el 
sector terciario o sector servicios en el que se incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

 
La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es 
indiscutible: por un lado, para el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de 
acumulación de riqueza y reducción de pobreza, y por el otro, la construcción de edificaciones 
no residenciales es uno de los principales encadenamientos hacia atrás con la producción y la 
generación de empleo en los otros sectores de la economía. 

ACTIVIDADES SECTOR 

ENCUESTA SERVICIOS 
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En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con enero de 2025 

 
Evolución general de los subsectores de servicios 

 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con enero de 2025. 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, 
según subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

En enero de 2026, ocho de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con enero de 2025. 
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Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector 
de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

 
En enero de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con enero de 2025. 

 

 
ENCUESTA DE COMERCIO2 

Basados en el más reciente boletín técnico Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona 
los principales indicadores sobre la evolución de la actividad comercial del país, enero 2026, 
emitido por el DANE el 16 de marzo de 2026. 

 
La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona los principales indicadores sobre la 
evolución de la actividad comercial del país, por medio de resultados del comercio al por menor, 
comercio al por mayor y de vehículos, al generar información sobre variables como ventas, 
personal ocupado y sueldos y salarios. También presenta resultados sobre Grandes Almacenes 
e Hipermercados y ventas realizadas por las ensambladoras e importadoras de vehículos. 

 
 
 
 
 
 

 

2 Fuente de información de la página https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-
de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
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Evolución de las principales variables para el total nacional 
 

En enero de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,8% y el personal 
ocupado creció 2,0% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 10,9%. 

 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 17 de 248 

 

 

Grupos de mercancías 
 

Ventas Reales Variación anual 
Enero 2026 / enero 2025 

 
En enero de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 7,8% frente a las registradas 
en el mismo mes de 2025. Diecisiete líneas de mercancía registraron variaciones positivas en 
sus ventas reales y, por otra parte, dos (2) líneas de mercancía registraron variaciones 
negativas en sus ventas. Las mayores contribuciones positivas a la variación anual se 
presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de 
los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y 
Equipos y aparatos de sonido y video. 

 

 
Fuente:   DANE,   EMC.   (2026).   “Encuesta   Mensual   de   Comercio   (EMC)” 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc 
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Variación doce meses 
Febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025 

 
En el periodo de febrero de 2025 a enero de 2026 en comparación con el periodo de febrero de 
2024 a enero de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 11,4%. En este periodo, las 
diecinueve líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales. Las 
líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Equipo de informática y 
telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, Vehículos automotores y motocicletas 
principalmente de uso de los hogares, y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando 
en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. 

 

 
Actividad comercial CIIU Rev. 4 A.C. 
Variación anual 
Enero 2026 / enero 2025 

Para el mes de enero de 2026, las actividades económicas que más contribuyen positivamente 
al comportamiento del comercio minorista y de vehículos fueron las relacionadas con las ventas 
de Vehículos automotores nuevos con una variación de 16,5% y las ventas en establecimientos 
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No especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, 
bebidas y tabaco con una variación de 29,3%, que en conjunto contribuyeron con 5,6 puntos 
porcentuales a la variación del período. 

 

 
ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION 

 
El sector de la construcción se ha caracterizado por ser una actividad económica de alta 
importancia en el valor agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los empleos 
que genera, sino también por su componente dinamizador, ya que cuenta con un 
encadenamiento productivo robusto al interactuar con más de sesenta sectores y subsectores 
de la economía que dependen de él. Por tanto, conocer la coyuntura del sector constructor, 
junto con los tres subsectores que lo integran (Edificaciones residenciales, no residenciales, 
obras civiles y valor agregado de la construcción), es vital para crear un esquema aproximado 
que explique la coyuntura del país en materia económica. 
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El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite 
conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 
construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. 

 
En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con enero de 
2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (1,24%): Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,38%). 

 

 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. 

 
En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con enero de 
2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (1,24%): Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,38%). 

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (1,15%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,12%) y 
Construcciones en minas y plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. (Anexo 2). 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 

Por subclases CPC, al comparar febrero de 2026 con enero de 2026, las mayores variaciones 
se evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 
(2,54%), Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (2,23%) y Tuberías 
de larga distancia (1,75%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones 
se encontraron en: Pistas de aterrizaje (0,71%), Centrales eléctricas (0,75%) y Cables locales 
y obras conexas (0,87%). (Anexo 3). 

 

 
Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) 

 
Al comparar febrero de 2026 con enero de 2026 y según tipología de obra, las mayores 
variaciones se presentaron en sistemas de acueducto (2,57%), sistema de alcantarillado 
(2,35%) y sistemas de riego (2,23%). Por su parte, las menores variaciones mensuales 
positivas, según tipología de obra, se observaron en: caminos vecinales (0,33%) y telefonía fija 
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(0,51%). Por otro lado, semaforización electrónica (-0,08%) y construcción de redes eléctricas 
(-0,02%), presentaron las únicas variaciones negativas en la tipología. 

 

 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,24%), se ubicaron en las tipologías: 
vías urbanas, vías interurbanas y sistemas de acueducto los cuales sumaron 0,59 puntos 
porcentuales a la variación total. 

 
Variación y contribución mensual según grupos de costos 

 
Por grupos de costos, en febrero de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a 
enero de 2026 se presentaron en: mano de obra (3,76%), transporte (2,05%) y maquinaria 
(1,49%). 
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HISTÓRICO DEL DÓLAR TRM 
 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y 
venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente 
anterior. 

 

Fuente: https://suameca.banrep.gov.co/indicadores-economicos-del-dia/#/ 

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento 
el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia 
Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las 
operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 
INDICADORES ECONOMICOS 

 
Los indicadores económicos3. Son datos estadísticos, recogidos en diferentes sectores de la 
economía, que nos permiten entender y comparar el desarrollo económico que ha tenido un 

 

3 Fuente de información de la página https://www.rankia.co/blog/mejores-opiniones-colombia/4343867 
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país, gobierno, entidad, entre otras instituciones. Analizando los indicadores económicos de un 
sistema es posible comprender la situación económica del mismo en tiempo presente y pasado, 
así como predecir la evolución que tendrá en el futuro. 

 

 
Al momento de evaluar la situación económica de una entidad, institución, país o gobierno, es 
necesario conocer para qué sirven los indicadores económicos, siendo que, los indicadores 
económicos sirven para señalar el desarrollo económico que se ha llevado durante determinado 
tiempo, sus fortalezas y debilidades, así como los resultados que se han obtenido utilizando 
determinado sistema económico. 

 

 
Fuente: Banco de la República. (2026). “Indicadores Económicos” https://www.banrep.gov.co/es 
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EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)4 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que mide el valor monetario 
de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país o región durante un período 
determinado, generalmente un año o un trimestre. 

 
El PIB refleja la riqueza generada por un país y es un indicador clave para evaluar el tamaño y 
la salud económica de una economía. Se utiliza para medir el crecimiento económico: un 
aumento del PIB indica crecimiento, mientras que una disminución puede señalar recesión 

Puntos clave 
 

• El PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y 
servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo, 
utilizado para medir la riqueza de un país. 

 

• Hay varios tipos: nominal (sin considerar inflación), real (ajustado por inflación), per 
cápita (dividiendo el PIB total por la población), y PPA (ajustado por paridad del poder 
adquisitivo). 

 

• El crecimiento económico se mide por la tasa de variación del PIB, y un incremento 
indica generalmente un aumento en el consumo, la inversión y el gasto, beneficiando la 
economía. 

• A pesar de su amplio uso, el PIB tiene limitaciones y críticas, como que no mida la 
distribución de la riqueza, ni considere el impacto medioambiental, o que no tenga en 
cuenta la calidad de vida. 

¿Para qué sirve el PIB? 
 

El Producto Interno Bruto es una manera de medir cuánto produce económicamente un país. 
Para calcularlo, sumamos el valor de todo lo que se ha creado en el país, tanto ya sean bienes 
o servicios. Es decir, desde la producción de manzanas, libros y coches, por ejemplo, hasta 
servicios ofrecidos por taxistas, dentistas, abogados, bancos o profesores, entre muchos otros. 

¿Cómo se calcula el PIB? 
 

El PIB se calcula desde 3 puntos de vista: 
 

PIB desde el punto de vista del valor agregado: 
 

Es igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción residentes, más los 
impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Es necesario agregar estos impuestos 
en razón a que la producción se valora a precios básicos. 

 
 

 

4 Fuente de información de la página https://economipedia.com/definicion/producto-interior-bruto-pib 
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PIB = VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre importaciones + 
IVA no deducible + impuestos al producto (excepto impuestos sobre importaciones e IVA no 
deducible) subvenciones al producto. 

 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio VA = P-
CI 

PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones: 
 

Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio comprador, 
menos las importaciones de bienes y servicios. PIB = Exportaciones + Consumo final + 
Formación bruta de capital Importaciones. 

 
PIB desde el punto de vista de los ingresos: 

El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes. PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO 

 
En el boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, 
prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. 

Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del 
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, 
prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. 

 
De acuerdo con el último boletín emitido por el DANE el día 16 de febrero de 2026, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 2,6% respecto al mismo periodo de 2025p. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 
respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,6%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
1,6%. 

 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

Valor agregado por actividad económica: Tasas de crecimiento en volumen1 Cuarto trimestre 
2025pr 

 

 
Comercio al por mayor y al por menor 

 
Para el año 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 
comida crece 4,6%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 7): 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 7,5%. 

• Transporte y almacenamiento crece 2,2%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida crece 3,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7): 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 7,0%. 

• Transporte y almacenamiento decrece 1,7%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 0,9%. 

• Transporte y almacenamiento decrece 2,3%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%. 

 

 
Construcción 

 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
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• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 8,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 

 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 6,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil decrece 3,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 

 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

El IPC es una investigación estadística la cual permite medir la variación porcentual promedio 
de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es 
representativa del gasto de los hogares del país. Este indicador es utilizado para la toma de 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 30 de 248 

 

 

decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar 
situaciones de carácter económico. 

 
La revisión del IPC que con regularidad adelanta el DANE, permite incorporar variantes 
metodológicas y de funcionamiento que hacen la producción estadística del índice más 
completa y acorde con los nuevos desarrollos que en esta materia aportan los sistemas 
estadísticos más avanzados. 

Teniendo en cuenta el último boletín emitido por el DANE el día 06 de Marzo de 2026, En el 
mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con enero de 
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educación 
(5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y por último, Bebidas 
alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios 
diversos (1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Recreación y cultura (0,08%) y por último, 
Información y comunicación (0,01%). 

 

Fuente: DANE, IPC. “Boletín Técnico” https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

 
En febrero de 2026 la variación mensual del IPC fue 1,08%, la variación año corrido fue 2,27% 
y la anual 5,29%. 

 
En febrero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,29%, es decir, 0,01 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,28%. 

 
El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2026 (1,08%) se explicó principalmente 
por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Educación. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educación (5,64%) y Restaurantes y 
hoteles (1,38%). 

 
VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO 

 
En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con 
enero de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): 
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Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y 
por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), 
Bienes y servicios diversos (1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%), Recreación y cultura (0,08%) 
y por último, Información y comunicación (0,01%) Recreación y cultura (-0,30%). 

 

Fuente: DANE, IPC. “Boletín Técnico” hhttps://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/feb2026/bol-IPC-feb2026.pdf 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,08%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 0,92 puntos 
porcentuales a la variación total 

 
VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES 

En febrero de 2026 en comparación con enero de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: transporte urbano (3,88%), comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio (1,19%), educación preescolar y básica primaria (6,01%), 
educación secundaria (6,01%), arriendo imputado (0,48%), inscripciones y matrículas en 
carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (5,57%), arriendo efectivo (0,51%), comidas 
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (1,77%), frutas frescas (3,05%) y papas 
(10,58%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para 
vehículos (-2,57%), electricidad (-1,23%), cines y teatros (-4,66%), vehículo particular nuevo o 
usado (-0,48%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, 
cocadas para consumo en el hogar (-8,26%). 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO 
 

En lo corrido del año, (enero - febrero), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por 
encima del promedio nacional (2,27%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (4,36%), 
Transporte (3,24%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,98%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(2,95%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(2,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (2,16%), Bienes 
y servicios diversos (1,82%), Prendas de vestir y calzado (0,87%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,68%), Recreación y cultura (0,58%) y por último, 
Información y comunicación (0,07%). 

 

 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - febrero), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte, 
Educación y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 1,93 puntos porcentuales a la variación total. 
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INFLACIÓN 
 

La inflación consiste en el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de 
precios a través del tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de los 
ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de 
alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que 
ofrecen. Como consecuencia de la intención de proteger sus ingresos, piden mejores salarios 
o imponen mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en los 
costos, y en general en los precios de la economía. 

¿Qué la causa?5 
 

La inflación puede deberse a varios factores, como los siguientes: 
 

• La demanda que se genera es superior a la oferta, es decir, se requiere una cantidad 
de bienes superior a lo que se es capaz de producir, lo que hace que los precios suban. 
Por ejemplo, si solo hubiese capacidad para fabricar un millón de teléfonos móviles al 
año y las peticiones llegasen a los 2 millones, el precio a pagar por este producto sería 
mayor que si, por el contrario, se llegase a cifra demandada. 

• El aumento de los costes en la producción de un bien o servicio suben (por ejemplo, por 
el encarecimiento en el precio de las materias primas, de la mano de obra o de los 
impuestos) genera un incremento en los precios de venta para compensar el 
encarecimiento de los bienes o servicios. Por ejemplo, si aumenta el precio del barril de 
Brent, también lo hace el coste del litro de combustible en las gasolineras. 

• Se lleva a cabo una inflación autoconstruida. Esta tiene lugar cuando, en previsión de 
un cercano y severo ascenso del precio de uno/s bienes o servicios, se fuerza un 
aumento gradual de su coste para que el impacto sea menor y asumible. 

• Se produce una inflación de la base monetaria (crece la cantidad de dinero legal que se 
produce), lo que significa que hay más dinero en circulación para gastar en bienes y 
servicios. Esto genera un aumento en la demanda que puede no ser asumible por los 
proveedores, hecho que da lugar a un aumento en su precio. 

Informe de inflación 20266 
 

Según último informe de inflación de fecha enero 16 de 2026 emitido por la Corporación 
Financiera Colombiana (Corficolombia): 

Resumen de resultados de diciembre 2025 
 

1. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre una variación mensual 
del 0,27% (vs 0,46% en dic-24), por debajo de nuestra expectativa (0,39%) y la del 
consenso de analistas (0,35%). Los componentes de servicios y bienes, en ese orden, 
contribuyeron positivamente en el mes, mientras que alimentos y regulados atenuaron 

 

5 Fuente de información de la página https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/finanzas-personales/que-es-la-inflacion-y-como-se-
calcula.htmlhttps://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-
descenso/informe_1469013 
6 Fuente de información de la página 
https://investigaciones.corfi.com/busqueda?subcategorySearch=%22Monitor%20de%20inflaci%C3%B3n%22https://investigaciones.corfi.com/macro 
economia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/finanzas-personales/que-es-la-inflacion-y-como-se-
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/finanzas-personales/que-es-la-inflacion-y-como-se-
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013
https://investigaciones.corfi.com/busqueda?subcategorySearch=%22Monitor%20de%20inflaci%C3%B3n%22
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013
https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-inflacion-abril-2024-baja-la-velocidad-del-descenso/informe_1469013


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 34 de 248 

 

 

el aumento. El 59% de los rubros del IPC presentaron variaciones positivas, por debajo 
del promedio 2010-2021 (69%). 

2. Durante el mes, 10 de los 12 grupos de consumo registraron variaciones mensuales 
positivas, con restaurantes y hoteles, y transporte contribuyendo en mayor medida a la 
inflación total. La caída en los precios de los alimentos compensó parte del incremento. 

3. La inflación anual cayó de 5,30% a 5,10%, acumulando dos meses a la baja. La caída 
estuvo explicada por regulados y alimentos, mientras los bienes tuvieron un aporte 
neutro y los servicios atenuaron la caída. 

4. La inflación cerró el año en 5,10%, reduciéndose tan solo 10 puntos básicos (pbs) frente 
al nivel de 2024 y parqueándose por encima del 5% durante la mayor parte del año. 
Según lo advertimos, el proceso desinflacionario se agotó desde finales de 2024 y el 
país completó en 2025 cinco años consecutivos con la inflación por encima del rango 
meta del Banco de la República. 

5. La inflación sin alimentos descendió 10 pbs hasta ubicarse en 5,11%, acumulando dos 
meses consecutivos de caídas y situándose 54 pbs por debajo de su nivel de 2024. En 
contraste, la inflación sin alimentos ni regulados aumentó 15 pbs, alcanzando 5,01%, 
aunque cerró el año 14 pbs por debajo de su nivel de cierre de 2024. 

 
Proyecciones de inflación y perspectivas 

Proyectamos una variación mensual del IPC de 1,06% en enero. Los principales aportes 
vendrían de servicios y, en menor medida, regulados, alimentos y bienes. La inflación anual se 
aceleraría a 5,2%, con servicios y regulados contribuyendo al incremento anual, mientras que 
bienes tendría un efecto neutro y alimentos presionaría a la baja. 

 
Escenario base de pronóstico para los próximos meses 

 
La inflación anual cerró el 2025 en 5,1%, nivel ligeramente por debajo al cierre de 2024, lo que 
confirma que el proceso desinflacionario se agotó en 2025. Sumado a esto, el aumento 
desproporcionado del 23% en el salario mínimo cambió de forma significativa el panorama 
macroeconómico de 2026. La inflación no solo completará seis años consecutivos por encima 
del rango meta, ahora esperamos que se acelere a 6,5%, superior al 4,9% que proyectábamos 
previamente, donde el mayor impacto provendría de comidas fuera del hogar y otros servicios. 

 
Si bien la apreciación del peso puede generar un alivio transitorio sobre la inflación a través de 
menores precios de los bienes transables, este efecto sería ampliamente superado por factores 
de mayor persistencia inflacionaria, como el incremento del salario mínimo, las presiones de 
demanda interna y los ajustes en los precios regulados. 

 
Implicaciones de política monetaria 

 
El impacto inflacionario del salario mínimo reforzará el desanclaje de las expectativas de 
inflación y obligará al Banco de la República a subir con fuerza la tasa de política monetaria. 
Antes de la decisión por parte del gobierno de un aumento de 23%, las expectativas a un año 
acumulaban cuatro meses por encima del rango meta, pasando de 3,97% en agosto a 4,54% 
en diciembre, y es muy probable que para la encuesta de enero se ubiquen en un nivel superior, 
cercano al 6%. Las expectativas a dos años, si bien siguen ancladas al rango meta, acumulan 
también seis meses al alza y podrían ubicarse por primera vez desde octubre de 2023 por fuera 
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del rango meta. Las expectativas de inflación serán determinantes de las próximas decisiones 
de política monetaria. 

 
TASA DE DESEMPLEO7 

Para enero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,9%, mientras que en el 
mismo mes de 2025 fue 11,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, en tanto que 
en enero de 2025 fue 64,1%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, siendo similar a la 
registrada en el mismo mes del año anterior. 

 

 
En enero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 10,6%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 11,1%. La tasa global de participación 
se ubicó en 65,3%, en tanto que en enero de 2025 fue 65,7%. Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 58,4%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior. 

 
INDICADORES DE MERCADO LABORAL MES Y TRIMESTRE MÓVIL, TOTAL NACIONAL 
Y TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS8 

 
TOTAL, NACIONAL MENSUAL 

 
Para enero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,9%, mientras que en el 
mismo mes de 2025 fue 11,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, en tanto que 
en enero de 2025 fue 64,1%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, siendo similar a la 
registrada en el mismo mes del año anterior 

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
Total nacional 
Enero (2018 - 2026) 

 

 

7 Fuente de información de la página https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
8 Fuente: DANE, GEIH. 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, MES ENERO 2026 
 

En el mes de enero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.227 
miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 
ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 
(0,8 puntos porcentuales); Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (0,7 puntos porcentuales) e Industrias manufactureras (0,6 puntos 
porcentuales). 

 
Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 
ocupada según rama de actividad Total nacional Enero (2025 - 2026) 

 

 
Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil noviembre 2025 - 
enero 2026 

 
Para el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, 
las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (24,6%), Cartagena 
(14,6%) y Riohacha (13,6%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Villavicencio (7,7%), Manizales A.M. (7,7%) y Bogotá D.C. (7,5%). 

 
Tasa de desocupación según ciudades Total nacional y 23 ciudades y áreas 
metropolitanas noviembre 2025 - enero 2026 
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SALARIO MÍNIMO 2026 EN COLOMBIA 
 

Para la determinación de los precios de referencia y la evaluación económica del presente 
proceso, se tiene en cuenta que los proveedores deberán garantizar el cumplimiento de la 
normativa laboral colombiana, incluyendo el pago del salario mínimo legal vigente a su personal, 
así como prestaciones sociales y demás obligaciones legales. Esto asegura que los costos de 
producción y distribución de los productos se ajusten a la realidad del mercado y evita riesgos de 
incumplimiento legal 

 
El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia para 2026, establecido 
mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 (y decretos 1469/1470 de 2025), se fijó en 
$1.750.905 pesos, tras un incremento del 23%. Sumado al auxilio de transporte, el ingreso 
base total quedó en $2.000.000 COP 
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HISTÓRICO DE SALARIO MÍNIMO CON VARIACIONES9 

 

AÑO 
SALARIO MÍNIMO 

MENSUAL S.M 
VARIACIÓN S.M $ VARIACIÓN S.M. % 

AUXILIO DE NORMATIVIDAD 

TRANSPORTE DECRETO 

2026 1.750.905 327.405 23,00% 249.095 
Decreto 0159 del 19 de 
febrero de 2026 (y decretos 
1469/1470 de 2025) 

2025 1.423.500 123.500 9,50% 200.000 1572 de dic 24 de 2024 

2024 1.300.000 140.000 12,07% 162.000 2292 de dic 29 de 2023 

2023 1.160.000 160.000 16,00% 140.606 2613 de dic 28 de 2022 

2022 1.000.000 91.474 10,07% 117.172 1724 de dic 15 de 2021 

2021 908.526 30.723 3,50% 106.454 1786 de dic 29 de 2020 

2020 877.803 49.687 6,00% 102.854 2360 de dic 26 de 2019 

2019 828.116 46.874 6,00% 97.032 2451 de dic 27 de 2018 

2018 781.242 43.525 5,90% 88.211 2269 de dic 30 de 2017 

2017 737.717 48.262 7,00% 83.140 2209 de dic 30 de 2016 

2016 689.455 45.105 7,00% 77.700 2552 de dic 30 de 2015 

2015 644.350 28.350 4,60% 74.000 2731 de dic 30 de 2014 

2014 616.000 26.500 4,50% 72.000 3068 de dic 30 de 2013 

2013 589.500 22.800 4,02% 70.500 2738 de dic 28 de 2012 

El incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, fijado con un aumento significativo 
(cercano al 23% según informes), busca mejorar la capacidad adquisitiva y la calidad de vida 
de los trabajadores, promoviendo el concepto de "salario vital". La medida intenta equilibrar la 
justicia social con la sostenibilidad empresarial, enfrentando desafíos como la inflación, la 
informalidad y la estructura de costos laborales10 
Puntos clave de la política salarial 2026: 

 
• Enfoque de "Salario Vital": Más allá del porcentaje, busca cubrir gastos reales de las 

familias trabajadoras, considerando la canasta básica. 
• Equilibrio desafiante: Busca proteger el ingreso sin comprometer la sostenibilidad de las 

empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. 
• Impacto Económico: Se debate entre el aumento del consumo y la producción frente a 

riesgos de aumento en la informalidad, costos de contratación y presión inflacionaria. 
• Objetivo de Producción: Se pretende vincular el aumento con la mejora de la productividad 

nacional. 

Este aumento busca un impacto directo en la reducción de la brecha social, aunque genera 
debate sobre sus efectos en la generación de empleo formal. 

 
ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DEL 2015 – ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL 
DECRETO 1860 DE 2021 ART. 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7 Y 2.2.1.2.4.2.8 DEL DECRETO 
1082 DE 2015 MODIFICADOS POR EL DECRETO NO 0287 DE 2026 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DEL 2015. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN ROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. En los Procesos de 

 

9 Fuente: https://www.consultorcontable.com/datos-hist%C3%B3ricos/salario-m%C3%ADnimo-historico/#google_vignette 
10 Fuente de información de la página Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Minhacienda 
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Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los 
contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando 
las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 

 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del 
contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 

 
Entre las personas de protección especial constitucional se encuentran: 

 
1. Las víctimas del conflicto armado interno 
2. Las mujeres cabeza de familia 
3. Los adultos mayores 
4. Las personas en condición de discapacidad (art. 2.2.1.2.42.6, 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.8 

del Decreto 1082 de 2015 modificados por el Decreto No 0287 de 2026) 

5. La población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas. 

 
ANALISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA 
EXTREMA PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES 

Atendiendo lo dispuesto al interior del Artículo 2.2.1.2.4.6.16 del Decreto 1860 del 2021, la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS,  adelanta un 
análisis de oportunidad y conveniencia teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de 
las obligaciones, con el propósito de determinar la pertinencia para efectos del cumplimiento de 
objeto de acuerdo de voluntades a suscribir, la provisión de bienes o servicios por parte de la 
población en extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y 
reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, 
todas las instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas 
que les han dejado varias décadas de conflicto armado. 

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la 
restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, 
vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones 
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para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que 
hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 

 
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono 
forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, 
reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. 

Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su 
edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos 
del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, 
asistencia y reparación. 

 
Victimas por hecho victimizante – fecha corte 28/02/202611 

 

Fuente:  https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 
 

 

11 Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 
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Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en 
el Registro Único de Víctimas – RUV, en las cuales hay 10.216.759, Personas reconocidas 
como víctimas identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su 
nombre completo o por una combinación de ellos, a fecha Corte: 28 de febrero de 202612 

 

12 Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 
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REINTEGRACION Y REINCORPORACION13 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Fuente: https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_Enero_2026.pdf 
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Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025 | Datos acumulados entre enero - 
diciembre de 2025 | Fecha de publicación: 5 de marzo de 202614 

 
 
 
 
 
 

 

14 Fuente de información de la página https://reliefweb.int/report/colombia/informe-de-tendencias-e-impacto-humanitario-en-2025-datos-acumulados-
entre-enero-diciembre-de-2025-fecha-de-publicacion-5-de-marzo-de-2026 
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En 2025 aumentarán las afectaciones 
humanitarias. Más de 1,6 millones de 
personas fueron impactadas por violencia y 
conflicto armado en 2025, tres veces más que 
en 2024. 

 
Continúa la escalada de confinamientos y 
desplazamientos, reportando la cifra más alta 
desde que se realiza el monitoreo. Más de 
155.000 personas confinadas y 96.400 
desplazados, afectando especialmente a 
comunidades étnicas. 
Crecen las restricciones al acceso 
humanitario, afectando a más de 1,6 millones 
de personas representadas en al menos 416 
eventos entre incidentes directos y barreras 
de acceso que limitaron la asistencia, 
incluyendo ataques, retenes, artefactos 
explosivos, paros armados y el ambiente 
físico. 
Los impactos ambientales desencadenaron 
desplazamientos teniendo en cuenta que, 
más de 5.700 familias se vieron afectadas 
incluyendo la destrucción de 3.475 viviendas 
y la evacuación de al menos 20.000 personas 
por crecientes, inundaciones, tamaños, 
sismos y erosión. 

 
Las emergencias por desastres en 2025 
alcanzaron al menos un millón de personas 
las cuales fueron impactadas por eventos de 
origen naturales asociados a la temporada de 
lluvias (inundaciones, crecientes, 
vendavales), afectando principalmente los 
medios de vida de las comunidades rurales. 
Esto ha configurado en ocasiones situaciones 
de doble afectación, por la convergencia de 
conflicto armado y desastres. 

SITUACIÓN COLOMBIA 
 

Colombia 2026-2027: entre la cautela y el impulso15 
 

La economía colombiana crece con dinamismo, basada en consumo, principalmente, con un 
mercado laboral saludable y con presiones inflacionarias persistentes. 

 

 

15 Fuente de información de la página https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/ 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 45 de 248 

 

 

 

 

Colombia Actividad 
 

El consumo seguirá creciendo con dinamismo, pero ganará tracción también la inversión 
por una buena actividad del sector de la construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia crecerá a buen ritmo en 
2026-27 y muy cerca al potencial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El consumo seguirá creciendo con dinamismo, pero ganará tracción también la inversión por 
una buena actividad del sector de la construcción. 

 
Empleo 

 
El mercado laboral seguirá con fortaleza en medio de un escenario retador por la 
implementación de la reforma laboral y el ajuste en el salario mínimo. 

Inflación y política monetaria 
 

La inflación seguirá siendo un tema de vigilancia, cerrando en 4,5% en 2026 y en 3,8% en 2027. 
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Banrep mantendrá su tasa estable por 
un periodo más prolongado en medio de 
los retos que enfrenta para reducir la 
inflación. 

 
 
 

 
La tasa de política se mantendrá en su nivel actual, 9,25%, por todo 2025 y 2026 y se anticipan 
reducciones a partir de abril de 2027. 

Tasa de cambio 
 

Fortalecimiento del peso colombiano está siendo transitorio, apoyado en flujos del gobierno y 
debilidad del dólar. 

Para 2026, se espera alguna depreciación del peso, reversando parcialmente la apreciación 
observada. Esto apoyado en un escenario de menor entrada de recursos públicos y el deterioro 
de la cuenta corriente (mayor demanda de divisas para atender las importaciones). 

 
Prevemos que el tipo de cambio del peso frente al dólar será de $3.730 al cierre de 2025 y de 
$4.020 al final de 2026. 

 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. 

 
Población con discapacidad, ¿cuál es el panorama laboral en Colombia?16 

 
A lo largo de los años, las personas con discapacidad han sido excluidas de ámbitos 
fundamentales para su desarrollo, especialmente en el campo laboral. El Banco Mundial afirma 
que el desempleo de las personas con discapacidad en Colombia representa una pérdida de 
entre el 5,35 % y el 6,97 % del producto interno bruto (PIB) del país. Por su parte, la 
Organización Mundial de la Salud declara que las personas con discapacidad representan el 
12 % de la población mundial, siendo un segmento tradicionalmente excluido y marginado, 
cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados y que cuentan con grandes limitaciones 
en el acceso a la salud, la educación y el trabajo. Esta situación de exclusión de las dinámicas 
económicas y sociales está muchas veces asociada a las ideas erróneas con las que se 

 

16 Fuente de información de la página https://www.andi.com.co/Home/Noticia/16003-poblacion-con-discapacidad-cual-es-el-p 
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relaciona a este tipo de población; imaginarios que se mantienen y perpetúan el círculo de la 
pobreza. 

 
Teniendo en cuenta el rol del sector privado como actor clave en la construcción de un país 
más equitativo, incluyente y reconciliado, el pasado 17 de marzo de 2021 se realizó el 
lanzamiento de Más allá de la discapacidad. Una oportunidad de inclusión laboral, una 
investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y Laborales (Cesla) de la ANDI, la 
Fundación ANDI, la Fundación Corona, el Programa Pacto de Productividad y la Fundación 
Best Buddies Colombia. El documento es una herramienta que permite a las empresas entender 
las oportunidades y los beneficios de contratar a personas con discapacidad, y de acceder a 
buenas prácticas para su inclusión laboral a través de casos de éxito que cumplieron con criterios 
de sostenibilidad, pertinencia, resultados positivos y replicabilidad; además de conocer el marco 
jurídico y las posibles brechas a la hora de su incorporación. 

Uno de los hallazgos más destacados de la publicación tiene que ver con las diversas ventajas 
que la contratación de personas con discapacidad trae a las empresas, las cuales incluyen 
beneficios tributarios, menores niveles de rotación, mejor desarrollo organizacional y una mejor 
imagen y reputación corporativa, por solo mencionar algunos de los elementos beneficiosos 
para los empresarios que garanticen los ajustes razonables necesarios para incluir a esta 
población dentro de sus procesos de talento humano. Igualmente, dentro de los casos de éxito 
expuestos, las empresas que reportaron contar con mecanismos de medición implementados 
argumentaron que los indicadores de ausentismo laboral, productividad y clima laboral han 
mejorado. Contrario a lo que se piensa comúnmente, las experiencias contenidas en el 
documento evidencian que las empresas que incluyeron laboralmente a personas con 
discapacidad obtuvieron más beneficios de los que habían contemplado al comienzo de sus 
iniciativas. 

 
Por otro lado, la investigación también indica que la inclusión laboral de personas con 
discapacidad es mínima: tan solo 2 de cada 1.000 empleados de las empresas ANDI pertenece 
a este tipo de población. Según la publicación, la principal razón del bajo porcentaje es el 
desconocimiento. El 58 % de las empresas afirman ser indiferentes ante la contratación de 
personas con discapacidad y el 61,2 % no tienen una política de inclusión. 

 
Implementar ajustes al interior de las compañías que permitan la inclusión de población 
vulnerable representa un gana-gana para todos. En el caso de la población con discapacidad, 
la vinculación laboral fortalece su autonomía, lo cual les permite acceder a educación, trabajo 
y recreación; y al mismo tiempo les permite aportar impuestos al sistema de salud y pensión, 
dinamizando la economía, mejorando los indicadores de pobreza y posibilitando un mayor 
consumo, lo cual redunda en un aporte al crecimiento económico del país. 

 
Desde la Fundación ANDI creemos que las empresas son capaces de impactar positivamente 
su entorno social. La implementación de estrategias de vinculación de población en condición 
de vulnerabilidad no solo les permitirá ser protagonistas de significativos cambios sociales, sino 
que también los acercará al éxito en el campo económico. 
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Mercado laboral de las personas con discapacidad 
 

 
Indicadores de mercado laboral de la población con y sin discapacidad 

Durante el trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026, la tasa global de participación (TGP) 
de la población con discapacidad fue de 22,4%, en comparación con la TGP de la población sin 
discapacidad de 66,5%, lo que significa una diferencia negativa de 44,1 puntos porcentuales 
(p.p.) entre ambas poblaciones. 

 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,4 p.p. 
entre la población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,4% 
y para la segunda de 60,8%. 

 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 
0,4 p.p. dada por una tasa de 9,0% para la población con discapacidad y 8,6% para las 
personas sin discapacidad. 
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Población ocupada con y sin discapacidad según ramas de actividad 
 

Para el trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026, las ramas de actividad donde más se 
concentró la población ocupada con discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (20,4%), seguida de Comercio y reparación de vehículos (17,1%). 

 

 
2.3.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

I. TIPO DE CONTRATO 
 

El contrato que se derive del presente proceso obedecerá a un CONTRATO DE 
CONSULTORÍA. 

II. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 

 
De acuerdo con lo planteado por el EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS; que 
establece la necesidad de realizar la “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
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ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR”. 

 
El presente proceso de selección, así como el contrato de consultoría que de él se derive, está 
sujeto a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus 
decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 2021, la Ley 1882 de 
2018 y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan así como este pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y demás documentos del proceso. 

 
Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los Contratos celebrados por 
las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 
en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal. 

 
En el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 
0019 de 2012 se establece el Concurso de Méritos como “…la modalidad de selección 
requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación...” 

 
En concordancia con lo dispuesto por la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 que reza: 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y 
acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
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Parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad 
de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor 
cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con interventoría. 

 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 
 

El presente proceso se adelantará mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, 
prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 
del Decreto 0019 de 2012 y en el en el Libro 2, la Parte 2, Título I, Capítulo 2, Sección 1, 
Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Lo anterior en armonía con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece 
que: “Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (...)”, teniendo en cuenta que la 
naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos señalados en el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
Así mismo, deben tenerse en cuenta los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 
1082 de 2015 modificado por el artículo 2° del Decreto 399 de 2021, que establecen el 
procedimiento a aplicar en el concurso de méritos, los cuales a la letra dicen: “Además de las 
reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables 
al concurso de méritos abierto o con precalificación: 1. La entidad estatal en los pliegos de 
condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la 
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica del equipo de 
trabajo. 2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de 
evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación 
de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje.” 

 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley 
colombiana, se presumen conocidas por todos los Proponentes. 

 
Es por todo lo anterior que la presente selección del contratista se adelantará bajo la modalidad 
de CONCURSO DE MERITOS consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por el Decreto 1082 de 
2015, observando el procedimiento estipulado para tal modalidad en e l Capítulo 2 Sección 1 
Subsección 3. 

 
III. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución del contrato será conforme a las siguientes especificaciones: 

 
UNIDAD LUGAR DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN 

DECIMONOVENA BRIGADA – 
BR19 (ACTUALMENTE 

DECIMONOVENA BRIGADA – BR19 
(ACTUALMENTE BATALLÓN DE 

MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DEL SUR, 
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UNIDAD LUGAR DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN 

BATALLÓN DE SELVA No. 48 
“PROCER MANUEL 
RODRIGUEZ TORICES” – 
BASRO48), 

SELVA No. 48 “PROCER MANUEL 
RODRIGUEZ TORICES” – BASRO48), 
LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

El oferente interesado podrá utilizar los diferentes sistemas de georreferenciación para realizar 
la ubicación de las unidades a través de las coordenadas, cabe resaltas que las mismas pueden 
presentar variaciones. 

 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, se entenderá que el domicilio contractual es: Batallón Caldas – CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, carrera 46 No. 20 A – 
29 Puente Aranda – Bogotá. 

 
IV. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
UNIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 
SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

 
CUATRO (04) MESES 

El término será contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y la 
interventoría. El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes en la 
plataforma SECOP II y acta de aprobación de pólizas y expedición del certificado de registró 
presupuestal. Para su ejecución se adelantarán las actividades necesarias para su 
perfeccionamiento conforme lo establece la entidad. 

 
La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y seis (6) meses más, los cuales se 
destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato. 

Nota: La interventoría adjudicataria del proceso deberá estar presente durante toda la ejecución del 
contrato de obra contratado por la entidad y hasta el 100% de ejecución del contrato. 

 

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO M/CTE. ($ 331.628.939,28), respaldado mediante 
Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 28426 del 24 de febrero de 2026. 
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VI. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión estará a cargo del MY. OSCAR MOSQUERA JAVELA EJECUTIVO BASRO48 
o quien haga sus veces O A QUIEN SE CONSIDERE DE LA UNIDAD BENEFICIADA, el cual 
estará facultado para cumplir lo establecido en la ley 1474 de 2011 y ley 80 de 1993, así como 
cualquier otra normativa que las modifique, derogue o complemente, asegurando el control y 
seguimiento técnico adecuado en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 
La supervisión del contrato se llevará a cabo conforme a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, adoptado mediante 
la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023, el cual regula los procedimientos, 
responsabilidades y criterios aplicables al seguimiento y control de los contratos suscritos por 
dicha entidad, así como cualquier otra normativa que las modifique, derogue o complemente. 

Todo contrato celebrado bajo las disposiciones previstas en la ley y en el presente Manual, 
contará con un supervisor, quien ejercerá su función bajo la guía de supervisión contenida en 
este Manual. 

 
Los supervisores deben ser designados en el contrato, por razón del cargo que se ocupe en 
ese momento; en caso contrario, su nombramiento debe realizarse dentro de los (5) días hábiles 
siguientes a la firma del respectivo contrato. 

VII. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 
 

La interventoría constituye un mecanismo de control integral, técnico, administrativo, financiero, 
jurídico, ambiental y contable, orientado a garantizar el cumplimiento del objeto contractual en 
los contratos de obra pública, en los términos previstos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. Su ejercicio es obligatorio en los contratos de obra y debe ejercerse con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad y oportunidad, en concordancia con los principios de la función 
administrativa enmarcados en el art. 209 Constitución Política de Colombia. 

1. Inicio y alcance de la interventoría 
 

El ejercicio de la interventoría inicia con la suscripción del contrato respectivo y se extiende 
hasta la liquidación del contrato de obra asociado, incluyendo la revisión, verificación, control y 
acompañamiento permanente en todas las fases del proyecto: planeación técnica, ejecución 
física, cumplimiento de requisitos legales, entrega, cierre y liquidación contractual. 

 
2. Verificación del paquete técnico y entrega del Informe Preliminar 

 
Una vez la Entidad contratante entregue el paquete técnico y/o anexo técnico, el interventor 
contará con un plazo de cinco (5) días calendario para emitir un Informe Preliminar dirigido al 
Auditor de Obra. Este informe debe incluir, entre otros: 

 

• Observaciones técnicas al paquete técnico (planos, balances de obra, estudios y 
documentos soporte). 

• Observaciones realizadas al presupuesto. 
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• Pre-balance de obra. 

• Plan de trabajo coordinado con el Director de Obra, incluyendo cronograma de revistas 
técnicas. 

• Programación de obra con flujograma aprobado. 

• Aprobación de hojas de vida del personal del contratista conforme a las exigencias de 
la entidad. 

• Revisión del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

• Verificación y aprobación del Plan de Manejo Ambiental. 

• Evaluación del Plan de Calidad de los procesos constructivos. 

• Evaluación de precios unitarios. 

• Observaciones y recomendaciones para el inicio del proyecto. 

• Aprobación de hojas de vida del equipo de interventoría. 

3. Funciones y acciones sustantivas de la Interventoría 
 

La interventoría desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: 
 

a. Controlar: Mediante inspección técnica continua, seguimiento a la ejecución, revisión 
documental, verificación de cantidades y especificaciones, revisión de cronogramas, 
cumplimiento de normativa sectorial, incluyendo el Régimen General de Contratación de la 
Administración Pública, normas técnicas aplicables (NTC, RETIE, RAS, NSR-10) y 
requerimientos del CENAC y el Comando de Ingenieros. 

b. Exigir: Actuar con autoridad técnica y jurídica frente a desviaciones contractuales, 
exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas, activando mecanismos correctivos, 
preventivos o sancionatorios conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusulas del 
contrato principal. 

 
c. Colaborar: Participar de forma activa en el equipo técnico multidisciplinar, resolviendo 

conflictos con base en criterios técnicos y normativos, sin perder independencia o asumir 
funciones del contratista. 

 
d. Prevenir: Identificar riesgos técnicos, jurídicos y financieros, generar alertas tempranas, y 

recomendar ajustes para evitar incumplimientos, conforme al principio de planeación y 
gestión del riesgo contractual (Decreto 1082/2015). 

 
e. Verificar: Evaluar el cumplimiento de las condiciones contractuales, aplicar listas de 

chequeo y emitir conceptos desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera, 
ambiental, jurídica y contable con base en evidencias de ejecución. 

f. Asegurar: Garantizar la calidad, seguridad y funcionalidad de la obra, desde los diseños 
hasta la entrega y puesta en servicio, velando por el cumplimiento de metas físicas y 
presupuestales. Supervisar vigencia y suficiencia de pólizas. 

 
g. Gestión ecológica: Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental y 

cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, Resolución 1401 de 2017, Resolución 472 de 2017 
y demás normas vigentes, siguiendo el lineamiento de la GUÍA PARA EL MANEJO 
AMBIENTAL DE OBRAS, con el que cuenta la entidad. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 55 de 248 

 

 

h. Integralidad: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales, contractuales 
y de control interno, conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto y al Manual de 
Interventoría de la Entidad. 

 
i. Coordinación: Facilitar la articulación institucional entre el contratista, la Entidad 

contratante, la Sección de Seguimiento Técnico del CENAC y los demás actores 
intervinientes. 

 
4. Actividades específicas complementarias 

Reunión de pre-construcción: con participación de las partes, para aclarar aspectos técnicos 
y legales. De no ser posible el inicio inmediato, se otorgará un plazo máximo de tres (3) días 
calendario para resolver observaciones. 

 
Comités extraordinarios: por incumplimientos del contratista, a solicitud del interventor, ante 
el Auditor de Obra, la Sección de Seguimiento Técnico y la Asesoría Jurídica. 

Informes semanales, bimestrales y finales: conforme a las listas de verificación de la 
Entidad, incluyendo todos los formatos exigidos (informe técnico, de avance físico, financiero, 
ambiental, SST y demás). 

 
Proceso de liquidación: recopilación y verificación de la documentación soporte, emisión de 
conceptos desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y 
contable, que permitan a la entidad contratante tomar decisiones conforme la ejecución del 
contrato de obra. 

 
Entrega de cierre: presentación de planos récord, balance final y carta de certificación de obra, 
firmada por el Ordenador del Gasto y remitida al Comando de Ingenieros (COING) para efectos 
de archivo y retroalimentación institucional. 

 
La interventoría, en el marco de los contratos suscritos por la Central Administrativa y Contable 
Especializada de Ingenieros – CENAC INGENIEROS, constituye un componente esencial de 
control, supervisión y aseguramiento de la correcta ejecución de los proyectos de 
infraestructura planteados por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional. Su alcance va 
más allá de la supervisión técnica, abarcando dimensiones jurídicas, financieras, ambientales 
y administrativas, orientadas a garantizar la legalidad, eficiencia, calidad, seguridad y 
sostenibilidad de las obras contratadas. 

El desarrollo riguroso de las funciones descritas asegura la correcta utilización de los recursos 
públicos, fortalece la gestión contractual del sector defensa y previene riesgos operativos, 
contractuales y patrimoniales, en concordancia con los principios constitucionales de la 
contratación estatal, la normativa vigente y las directrices institucionales. El cumplimiento de 
este alcance será objeto de seguimiento en el marco del Plan de Auditorías Internas y demás 
herramientas de control establecidas por la Entidad, permitiendo una trazabilidad integral de la 
gestión de la interventoría desde su inicio hasta la liquidación final del contrato. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 56 de 248 

 

 

VIII. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA 
 

Para el presente proceso se contemplan las siguientes actividades: 
 

GUARDIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BR-19: Construcción de 3,670m de cerramiento 
perimetral para el Cantón Militar Santa Rosa del Sur, donde se ubicará la décimo novena 
brigada (BR19). 

 
Un tramo de 1,566 m de cerramiento perimetral en malla eslabonada de 2,50m de altura con 
remate superior en concertina. 

Tramo de 2.104 m en cerramiento en alambre de púas. 
 

Construcción de una guardia de acceso tipo de 110m2, que consta de los siguientes espacios: 

Espacio de acceso peatonal, para registro de visitantes, cuarto de rack, cuarto de monitoreo de 
CCTV, baño, deposito, módulo de control de acceso vehicular, carriles de acceso y salida 
vehicular incluye plazoleta de acceso peatonal e la parte exterior de la guardia. 

 
El alcance del proyecto deberá lograrse mediante la ejecución de los capítulos que agrupan las 
diferentes actividades previstas. A continuación, se relacionan dichos capítulos: 

CONTRATAR MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 
NOMBRE DEL PROYECTO GUARDIA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BR-19 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

BR-19 SANTA ROSA DEL SUR -BOLIVAR 

DIVISIÓN DIV01 BRIGADA: 19 
UNIDAD: BR-
19 

FECHA DEL 
PRESUPUESTO 

17 de Enero de 2026 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

$ 4.145.3611.740,99 

 
 
 

 
DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

Construcción de 3,670m de cerramiento perimetral para el Cantón 
Militar Santa Rosa del Sur, donde se ubicará la décimo novena brigada 
(BR19). 
Un tramo de 1,566 m de cerramiento perimetral en malla eslabonada 
de 2,50m de altura con remate superior en concertina. 
Tramo de 2.104 m en cerramiento en alambre de púas. 
Construcción de una guardia de acceso tipo de 110m2, que consta 
de los siguientes espacios: 
Espacio de acceso peatonal, para registro de visitantes, cuarto de 
rack, cuarto de monitoreo de CCTV, baño, deposito, módulo de control 
de acceso vehicular, carriles de acceso y salida vehicular. incluye 
plazoleta  de acceso peatonal e la parte exterior  de la guardia. 
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CAPITULO 
(De acuerdo a la Base de 
Datos COING) 

Descripción de actividades a desarrollar 
% 
EJECUCION 
VIGENCIA 

CAPITULO Descripción de actividades a desarrollar % 
EJECUCION 

 
 
 
 

 
PRELIMINARES 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - MEDIDA 
COMO EL ÁREA OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, CON 
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, LOCALIZACIÓN  Y 
REPLANTEO CERRAMIENTO - CON EQUIPO DE 
TOPOGRAFÍA, LOCALIZACIÓN  Y REPLANTEO DE 
REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
CON EQUIPO DE  TOPOGRAFÍA,  DESCAPOTE 
MECANICO, EXCAVACIÓN  MANUAL DE MATERIAL 
HETEREOGENEO Y/O COMUN, EXCAVACIÓN 
MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 1 
INFRAESTRUCTURA, RELLENO, CONFORMACIÓN 
Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. 

 
 
 
 

 
100% 

CIMIENTOS. 
BASE CONCRETO DE LIMPIEZA, ZAPATA EN 
CONCRETO, VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO, 
PEDESTAL EN CONCRETO. 

100% 

 
 
 

DESAGUES E 
INSTALACIONES 

SANITARIAS. 

CAJA DE INSPECCIÓN, BAJANTE AGUAS LLUVIAS 
PVC, PUNTO DESAGUE PVC, PUNTO 
DESAGUE PVC, PUNTO REVENTILACIÓN PVC, 
TUBERIA PVC-L, TUBERIA PVC-S, TUBERIA ALL, 
TAPÓN DE LIMPIEZA, REJILLA ALUMINIO, 
CONEXIÓN A POZO - CAJA EXISTENTE, CARCAMO, 
CAJA PARA VALVULA, SIFON SANITARIO EN PVC-S, 
VALVULA DE  VENTILACION  MINI-VENT. 
ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO. 

 
 
 
 

100% 

PISOS-BASES-
RELLENOS. 

POLIETILENO, MEJORAMIENTO DE SUELO, SUB-
BASE GRANULAR CLASE C. 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 

ACERO 60.000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA, 
PLACA CONTRAPISO CONCRETO, COLUMNAS 
CONCRETO, VIGA AEREA CONCRETO, PLACA 
MACIZA AEREA CONCRETO, VIGUETA 
CONFINAMIENTO CONCRETO, COLUMNETA 
CONFINAMIENTO CONCRETO, 
DINTEL CONCRETO, ALBARDILLAS PROTECCION 
MUROS EN CONCRETO, ALFAJIAS EN 
CONCRETO, GARGOLA PREFABRICADA EN 
CONCRETO, GARGOLA PREFABRICADA EN 
CONCRETO, LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA 
CONCRETO, COLUMNA CIRCULAR 
CONCRETO, ANCLAJES, JUNTA DE DILATACIÓN 
ENTRE COLUMNA Y PLACA DE 
CONTRAPISO, JUNTA DE CONTRACCIÓN, JUNTA 
FLEXIBLE SELLADOR ELÁSTICO DE 
POLIURETANO AUTONIVELANTE. 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

MAMPOSTERIA 
MURO EN BLOQUE, POYO EN CONCRETO FUNDIDO 
EN SITIO, POYO EN LADRILLO. 

100% 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

REGISTRO CUERPO DE BRONCE, PUNTO AGUA 
FRIA, TUBERIA PVC-P, LLAVE METÁLICA 

100% 
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 MANGUERA, VALVULA DE ADMISION DE AIRE, 
EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO. 

 

RED CONTRAINCENDIOS EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE 100% 
 POSTE DE CONCRETO, CAJA DE INSPECCIÓN  

 PARA ALUMBRADO PÜBLICO Y ACOMETIDAS EN  

 B.T. NORMA CODENSA CS-274, BANCO DE DUCTO  

 TIPO NORMA CODENSA CS207, DUCTO PARA  

 CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO  

 TUBO IMC, MONTAJE EN POSTE DE  

 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO  

 DEDICADO  CIRCUITO PRIMARIO  SENCILLO  

 NORMA CODENSA CTU 520. GABINETE BY-PASS  

 DIMENSIÓN (40X40X30) CM, TUBERIA CONDUIT  

 PVC, TUBERIA CONDUIT EMT, TABLERO DE 12  

 CIRCUITOS 3F5H, TABLERO DE 8 CIRCUITOS  

 2F4H, INTERRUPTOR ENCHUFABLE, ACOMETIDA  

 3H CU HFFR LS CT, SALIDA TOMACORRIENTE  

 NORMAL  DOBLE,  SALIDA  DE TOMACORRIENTE  

 DOBLE  POLO A TIERRA,  SALIDA  BIFASICA  EN  

 TUBERIA CONDUIT PVC, LUMINARIA TIPO  

 APLIQUE LED DE SOBREPONER; SALIDA  

 TOMACORRIENTE NORMAL, SALIDA  

 ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT  

 EMT,  CAJA  METÁLICA  GALVANIZADA, UPS  

 BIFÁSICA RACKEABLE CON TRANSFORMADOR DE  

 AISLAMIENTO, CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA  

 A TIERRA  DE LA SUBESTACIÓN, MANIOBRA  DE  

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

LINEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN  ESTA ACTIVIDAD 
INCLUYE  ALQUILER DE EQUIPO  Y MANO  DE 

100% 

 OBRA, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON  

 POLO A TIERRA AISLADO, INTERRUPTOR  

 TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON  

 UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA,  

 TOMA CORRIENTE PATA TRABADA LINEA,  

 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, BALA LED  

 18W 8" DE EMPOTRAR, SALIDA TOMA TV  

 (COAXIAL). CANALETA PLASTICA CON DIVISION,  

 CABLE DE COBRE DESNUDO AWG, TOMA  

 CORRIENTE BIFASICA DE INCRUSTAR, VARILLA  

 CW  5/8" X 2.40 MTS. CAJA  DE INSPECCIÓN DE  

 30X30X30 CM, SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO  

 EN  TUBERIA CONDUIT PVC, SALIDA  

 INTERRUPTOR DOBLE  EN TUBERIA  CONDUIT  

 PVC, SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE  

 POLO A TIERRA, SALIDA TOMACORRIENTE  

 REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO,  

 ACOMETIDA 4H CU, LÁMPARA  HERMÉTICA  TIPO  

 LEO DE SUSPENDER,  LUMINARIA PANEL LED DE  

 60X60 CM, LUMINARIA REFLECTOR LED HIGH BAY  

 PARA SUSPENDER, SALIDA ILUMINACION  

 DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT,  

 TRANSFORMADOR  TRIFASICO  DE  15  KVA  EN  

 REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE,  
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 LUMINARIA HERMETICA MODULO ANTI POLVO 
TIPO LED. 

 

PAÑETES Y RESANES 
PAÑETE LISO MUROS 1 :3 INTERIOR, PAÑETE LISO 
MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO. 

100% 

 

 
CUBIERTAS 

PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 GRADO 
C, ACERO 60.000 PSI TEMPLETES O TIRANTILLOS Y 
CORTAVIENTOS, PLATINAS Y ANGULOS DE UNION 
ACERO A-572, IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO 
MORTER PLAS AL-80, CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA, CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 
26. 

 

 
100% 

 
 

 
CIELORASOS 

CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm. SUPERBOARD 
SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA, CIELO RASO 
SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA, 
DILATACIÓN PLÁSTICA EN "Z" PARA CIELORASO, 
TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO DRYWALL, REJILLA DE VENTILACION 
PLÁSTICA, REJILLA DE VENTILACION PLÁSTICA 20 
X 20 PARA DUCTOS 

 
 

 
100% 

 
 
 

 
PISOS-ACABADOS 

ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO, CERAMICA HD BLANCO 
SATINADO, PISO EN GRANO DE MARMOL GRAN 
TERRAZO GRIS CEARA, GUARDAESCOBA RECTO 
BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO, 
BOCAPUERTA EN GRANITO, GUARDAESCOBA EN 
GRANO DE MARMOL GRAN TERRAZO, CERAMICA 
DE PISO HD LISBOA, BALDOSA GRANO DE MARMOL 
PERLATO, BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO 
FUNDIDO EN SITIO. 

 
 
 

 
100% 

 

 
ENCHAPES Y 
ACCESORIOS 

INCRUSTACIONES PORCELANA - PERCHA ELITE 
EN PORCELANA, INCRUSTACIONES PORCELANA - 
PORTARROLLO ESPACIO, INCRUSTACIONES 
PORCELANA - JABONERA LAVAMANOS ESPACIO, 
INCRUSTACIONES PORCELANA - TOALLERO EN 
PORCELANA, MESON EN MARMOL NEGRO SAN 
GABRIEL. 

 
 
 

100% 

VIDRIOS Y ESPEJOS 
ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO CUATRO 
LADOS. 

100% 

APARATOS SANITARIOS 

CAJA PLASTICA REGISTROS, SANITARIO POWER 
ONE. DUCHA ESPACIO, LAVAMANOS ACUACER DE 
COLGAR, GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS. 

100% 

CARPINTERIA EN 
MADERA, MUEBLES EN 

CONCRETO Y 
AMOBLAMIENTO 

PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX 
OKUME, ENCHAPE DE PARED EN LAMINA TRIPLEX 
TIPO  OKUME,  MUEBLE  TIPO  CLOSET  CON 
PUERTAS. CERRAMIENTO DE FACHADA - CELOSÍA 
EN LISTONES DE WPC. 

 
 

100% 

 
CARPINTERIA METALICA 

Y EN ALUMINIO 

MARCO METALICO PUERTAS, PUERTA METALICA 
LÁMINA COLD ROLLED, PUERTA DUCHA ACRILICO, 
VENTANA FIJA + BASCULANTE EN ALUMINO 
ANONIZADO ACABADO COLOR NATURAL VIDRIO 
TEMPLADO 5MM, REJILLA EN LAMINA COLD 
ROLLED. 

 

 
100% 
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CERRADURAS 
CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA – BAÑO, 
CERRADURA ORBIT POMO METALICO – ENTRADA. 

100% 

 
 

 
PINTURA 

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO 
INTERIOR, GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS, 
PINTURA VINILO TIPO 2 - 3 MANOS BAJO PLACA, 
PINTURA PARA TRÁFICO, ESTUCO PLÁSTICO Y 
PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO 
INTERIOR, PINTURA EPOXICA BAJO PLACA DE 
ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR, PINTURA 
ESTRUCTURA METALICA EN ESMALTE. 

 
 

 
100% 

EQUIPOS ESPECIALES 
AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU; AIRE 
ACONDICIONADO 9.000 BTU. 

100% 

 
 
 

 
OBRAS EXTERIORES 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA, BORDILLO EN 
CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO 
TIPO IDU, SARDINEL EN CONCRETO 
PREFABRICADO TIPO IDU, ANDEN CONCRETO, 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS 
EXTERIORES, CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE 
PUAS GALVANZADO, PUERTA DOBLE PARA 
ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA. 

 
 
 

 
100% 

ASEO GENERAL ASEO GENERAL 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RED DE SEGURIDAD Y 
CONTROL, CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. 
PATCH CORD UTP CAT 6A CMR O LSZH, 
ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL, KIT 
DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 18/36 PUERTOS, 
CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG 
MÍNIMO, PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A 
U-UTP, TORNIQUETE ELECTROMECANICO, 
BIDIRECCIONAL CARCASA Y BRAZOS FABRICADOS 
EN ACERO INOXIDABLE SUS304 O SUPERIOR, 
ELECTROIMAN DE 600LBS, ELECTROIMÁN, 
TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACIÓN EN DC DE 
24 V, MULTITOMA MONOFÁSICA HORIZONTAL 
PARA RACK 12 SALIDAS, UNIDAD DE VENTILACIÓN 
DE 1UR, TECLADO CONTROLADOR DOMOS, 
CAMARA FIJA EXTERIOR TIPO BULLET DIA/NOCHE 
DE RENDIMIENTO ALTO, CÁMARA IP PTZ 
REFORZADA CON CAPTACIÓN DE IMÁGENES 
TÉRMICAS DE ALTO RENDIMIENTO Y CAPTACIÓN 
DE IMÁGENES VISIBLES EN HD EN PARALELO; 
PANTALLAS PARA VIDEO WALL 2X2; FIBRA OPTICA 
MONOMODO DE 48 HILOS TIPO OUTDOOR/ADSS; 
CONVERSOR DE MEDIOS; PATCH PANEL DE 48 
PUERTOS ANGULADO CAT 6 A ; CABLE DE 
INSTRUMENTACIÓN DE 3X16 AWG PF PVC TC, 600 
V. CÁMARA FLEXIDOMO IP 2MP, CAMARA DOMO 
PTZ IP, FUNCIONAMIENTO DE BARRAJE DE TIERRA 
DE TELECOMUNICACIONES PBB/TMGB, SOLUCIÓN 
DE VIDEO TODO EN UNO. LECTOR BIOMETRICO DE 
HUELLA, PANEL DE CONTROL DE ACCESO DE 8 
ENTRADAS, GABINETE FIJO DE 21UR DE 19", 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
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 BOTON DE SALIDA NO TOUCH COMPATIBLE CON 
LECTORAS BIOMETRICAS Y CONTROLADORAS, 
SWITCH 24 X 10/100/1000T, 4 X 10G SFP+ PORTS US 
POWER CORD, CON DOBLE FUENTE DE PODER. 
SWITCH 48 X 10/100/1000T, 4 X 10G SFP+ PORTS US 
POWER CORD. KIT DE BARRERA 
ELECTROMECÁNICA DE 3.5 METROS. ESTACION 
CLIENTE QUE IMPLEMENTA EL USÓ EN SITIO O DE 
FORMA REMOTA PARA ACCEDER A LA 
GRABADORA  DE  VIDEO  PRECARGADO  Y 
CONFIGURADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
VIDEO VIGILANCIA. 

 

La interventoría deberá ejercer seguimiento, control y verificación técnica estricta sobre el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo técnico y demás documentos 
que conforman el paquete técnico del proyecto. En caso de evidenciarse no conformidades 
durante la ejecución o al término del contrato, tales como deficiencias en el suministro, 
disposición o calidad de los frentes de obra, dichas actividades se considerarán como mal 
ejecutadas. En estos eventos, la interventoría deberá requerir formalmente al contratista la 
corrección o subsanación a su exclusivo costo, sin que ello implique adición alguna al plazo ni 
al valor del contrato, conforme a los principios de responsabilidad contractual y calidad en la 
inversión pública. 

 
Igualmente, la interventoría será responsable de verificar y supervisar que el contratista 
entregue, en condiciones adecuadas y completas: 

• Los planos récord del proyecto conforme a obra ejecutada; 
• Los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todas las instalaciones y equipos 

entregados; 
• El traslado efectivo de las garantías de los equipos instalados a la unidad contratante; y 

• La realización de jornadas de capacitación dirigidas al personal de mantenimiento o al 
que la unidad determine, sobre el uso, operación y conservación de las instalaciones y 
equipos. 

 
La interventoría deberá velar por el estricto cumplimiento de los anexos y paquetes técnicos 
que hacen parte integral del proceso de selección y del contrato resultante, los cuales son de 
obligatorio acatamiento tanto para el contratista como para el seguimiento técnico del proyecto. 

"Paquete técnico: Conjunto de planos correspondientes a los estudios y diseños arquitectónicos y 
de ingenierías requeridos para la red de alcantarillado, elaborados en cumplimiento de la normativa 
y reglamentación nacional vigente en materia de diseño y construcción. Este paquete incluye plantas, 
cortes, fachadas, detalles constructivos, planos técnicos, especificaciones y demás documentos 
necesarios, debidamente coordinados, para ejecutar la construcción y garantizar la puesta en 
funcionamiento del sistema." 

 

IX. RELACIONES BIENES Y SERVICIOS PARA ADQUIRIR 
 

El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 
de 2015, y esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) con el tercer nivel como a continuación se indica. 
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO NOMBRE CUENTA 

 
A-02-02-02-008-003 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 
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83321 

La contratación      de   la 
“INTERVENTORIA   TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO    DE  LA 
GUARDIA Y EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL  Y     LA 
IMPLEMENTACIÓN    DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. “ 
Según paquete técnico Radicado 
No.  2026441001445983,  que 
tiene por objeto, brindar y 
proporcionar la información 
necesaria para que el contratista, 
cumpla  con  las  exigencias 
técnicas establecidas por el 
COMANDO DE INGENIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8110150 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
Se dispone de la siguiente información: 

 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CERRAMIENTO Y GUARDIA BR19 
NÚMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000444 

NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000002587436 
 

X. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

El presente capítulo contiene la descripción de las características del bien, obra o servicio a 
contratar del contrato de obra a ejecutar, cuya información resulta fundamental para el 
desarrollo del SERVICIO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL. En ese sentido, se presentan las 
actividades, frentes de trabajo, especificaciones técnicas y componentes físicos del proyecto, 
los cuales constituyen el objeto directo de seguimiento, verificación y control por parte de la 
interventoría, en sus dimensiones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, contables y 
ambientales. 
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Dado que la interventoría no ejecuta obra, sino que ejerce funciones de supervisión 
especializada, esta información permite delimitar con claridad el alcance del servicio a contratar, 
garantizando el cumplimiento del objeto contractual del proyecto de obra, la calidad de los 
resultados, la eficiencia en la ejecución, y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados, entre otras. 

 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Para la elaboración de los estudios de prefactibilidad, se cuenta con información básica del área 
a intervenir, el cual detalla la población objetivo, aspectos socio – económicos, proyección de la 
Fuerza en la zona, medidas, etc., permitiendo determinar el alcance de los trabajos de 
construcción necesarios para llevar a cabo su correcta ejecución. 

 
2. ESTUDIOS PREVIOS 

Para la factibilidad del proyecto, el COMANDO DE INGENIEROS, realiza la entrega del paquete 
técnico de MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA, con Radicado No. 2026441001445983, proyecto hace parte del Plan Anual de 
Adquisiciones de inversión 2026 con la disposición de los siguientes documentos en relación 
con las actividades a desarrollar: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR FORMATO 

37 PLANOS ARQUITECTÓNICOS ARQ DWG Y PDF 

05 PLANOS TOPOGRAFICOS TP DWG Y PDF 

34 PLANOS ESTRUCTURALES ES DWG Y PDF 

1 
LOCALIZACION, PLANTA GENERAL 

EXISTENTE 
ARQ DWG Y PDF 

03 PLANOS ELÉCTRICOS EL DWG Y PDF 

05 PLANOS HIDROSANITARIOS HS DWG Y PDF 

1 PRESUPUESTO Y ALCANCE DEFINITIVO N/A PDF 

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N/A PDF 

1 
VISITA TÉCNICA – INFORMES 

(PRELIMINARES) 
N/A PDF 

 
Nota: La anterior información cuenta con la siguiente particularidad: 

 

• Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional” articulo 19 – numeral 1. 

• Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.1.4.2.1. 

La información referente a fotografías, levantamiento topografía, diseños y demás documentos 
técnicos que hacen parte del proyecto y que se desarrollan en BASES MILITARES, son 
catalogados como reserva de información y están protegidos, por lo cual, No se da publicidad 
a la información en el proceso de selección, ya que pone en riesgo la defensa y seguridad 
nacional, por ende, solo se dará a conocer al oferente adjudicatario, para que adelante su 
proceso administrativo. 
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3. MODIFICACIÓN AL PAQUETE TÉCNICO 
 

Es importante establecer de acuerdo con la Directiva Permanente N° 00000064/2024 
"Lineamientos para el diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones Militares" Anexo 
B Diseño de obras Militares capítulo | Literal B numeral 4 "En caso de fuerza mayor o caso 
fortuito donde se requiera cambiar los diseños o especificaciones originales del proyecto, se 
debe cumplir con los siguientes pasos: 

 
1. Solicitud dirigida al ordenador del gasto designado por la Central Administrativa y 

Contable Especializada de Ingenieros – CENAC ING, con asunto: Modificación a los 
diseños o especificaciones técnicas iniciales del paquete técnico con el No. de radicado, 
en la cual, debe estar: 

 
a. Justificación de la fuerza mayor o caso fortuito exponiendo la situación que 

origina la modificación, especificando las condiciones técnicas, operativas o 
contextuales que la motivan, y su relación directa con los objetivos y 
funcionalidad del proyecto. 

b. Los conceptos: técnico, económico, jurídico y ambiental, emitidos por el 
contratista y revisados, aprobados y avalados por la interventoría. 

c. La solicitud debe presentar el impacto en tiempo, presupuesto y alcance. 

2. El supervisor del contrato de interventoría, deberá allegar copia de la solicitud al 
Comando de Ingenieros (COING), para su conocimiento y fines pertinentes, ya que son 
la dependencia que realizan los estudios y diseños. 

3. Se deberá llevar a cabo una mesa técnica con la participación del contratista, interventor 
y supervisor, con el propósito de establecer los parámetros de aprobación 
correspondientes y definir el curso de acción a seguir, en dicha mesa técnica deberá 
estar presente el ordenador del gasto. 

4. Una vez se realice la aprobación que modifica el paquete técnico, se procederá con la 
emisión del acto administrativo que introduce un cambio frente a lo inicialmente 
establecido en el proceso contractual, el cual esta soportado por los conceptos técnico, 
jurídico y económico, además de los documentos presentados por quienes solicitan el 
cambio. Con la firma se da por entendido la aprobación de quienes intervinieron en los 
roles: constructor, interventor, supervisor del contrato de interventoría y ordenador del 
gasto. 

5. La modificación del proyecto seguirá el procedimiento P-COING-212 "Diseño de 
instalaciones" dispuesto en el anexo G "Procedimiento del proceso de diseño de 
proyectos de ingenieros militares" de la presente Directiva Permanente. 

6. Dentro de los procesos de estructuración y planeación del proyecto, se deben 
considerar los tiempos requeridos para el diseño, proceso de licitación y construcción, 
con el fin de solicitar adecuadamente los recursos para el proyecto en las vigencias 
requeridas. 

Nota: El radicado No. 2026441001445983 del paquete técnico, corresponde al número en el cual se 
realiza la entrega de la documentación a la sección de Seguimiento técnico por parte del Comando de 
Ingenieros – COING 
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XI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

DESCRIPCION 

ARQUITECTURA – ESTRUCTURA - GEOTECNICA 

1. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. (Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010) 
2. NTC 4250 – Unidades de mampostería de arcilla recocida. Ladrillos y bloques cerámicos 

3. ASTM C56: Especificación estándar para losetas de arcilla estructural que no soportan carga 

4. NTC 3329 – Especificaciones del mortero para unidades de mampostería. (ASTM C 270) 

5. NTC 3356 – Mortero premezclado para mampostería. (ASTM C 1142) 

6. NTC 3546 – Métodos de ensayo para la evaluación, en laboratorio y en obra, de morteros para 
unidades de mampostería simple y reforzada. (ASTM C 780) 
7. NTC 4048 - Morteros de Inyección para Mampostería 

8. NTC 1299 - Concretos. Aditivos químicos para concreto 

9. NTC 1335 - Pinturas al agua tipo emulsión 

10. NTC 1299 - Aditivos para Concretos 

REDES HIDROSANITARIAS 

11. NTC 1500. Norma técnica colombiana 1500. Código Colombiano de Fontanería. Última 
actualización. 

12. Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la 
cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

13. Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009” 

14. Ley 09 de 1979, por la cual se expide el código sanitario. 

15. Circular 7200-2-87809 Min Vivienda. Sept 2013. 

16. Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulación de los servicios públicos domiciliarios. 

17. Resolución 0631 de 2015: por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

18. Decreto 302 de febrero de 2000, Min desarrollo-CRA, por el cual se reglamenta la ley 142 de 
1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. 

19. Decreto 3930 de 2010: por el cual se reglamenta parcialmente el título i de la ley 9ª de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

20. Norma ASTM F1417-92: Método de prueba estándar para la aceptación de la instalación de 
líneas de alcantarillado por gravedad de plástico utilizando aire a baja presión 
21. NTC 382 - Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) 

22. NFPA 14 Norma para la Instalación de Sistemas de Montantes y Mangueras 

23. CIRCULAR 7200-2-87809 del Ministerio de vivienda de septiembre de 2013 

24. NTC 2885 - Extintores portátiles contra incendios 

25. NFPA 20 - Bombas contra incendio 

26. NFPA 13 para la instalación de Sistemas de Rociadores 

27. NFPA 14 Instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras 

28. ASTM A53 Especificación de Tubería 

29. NTC 3721 Plásticos. Tubos ligeros y accesorios para sistemas de drenaje subterráneo y 
alcantarillado. Métodos de ensayo generales. 

30. NTC 3722 Plásticos. Tubos ligeros y accesorios para sistemas de drenaje subterráneo y 
alcantarillado. Especificaciones para PVC-U 
REDES ELÉCTRICAS 

31. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
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32. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

33. Norma técnica colombiana GTC24/2009 

34. Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 

35. NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VERSIÓN 2005 

36. NORMAS ISO-9001, ISO-14001 y ISO-18001 

OTROS 

37. Stándar NFPA101 “Life Safety Code” 

38. Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 - Código de Recursos Naturales 

39. Ley 99 de 1993, Ley General Ambiental de Colombia 

40. Resolución No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición. 

41. Resolución No. 472 de 2017 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

42. Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

43. Ley 1672 de 2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política 
pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan 
otras disposiciones 

44. Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en Colombia 

45. Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 Ley anti trámites Artículo 122 régimen especial en 
materia de licencias urbanísticas 

46. Directiva permanente No 00232/2017 - Diseño, Construcción y mantenimiento de obras 
militares. 
47. Decreto 1072 de 2015. Normas de seguridad y salud en el trabajo 

48. Reglamento de higiene y seguridad industrial de la construcción resolución no. 02413 de 1979, 
emanada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 

49. Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. 
EQUIPOS ESPECIALES 

48. Código ASME Sección VIII. Estándar internacional (y referente para Colombia) para el diseño 
y fabricación de recipientes a presión 

49. NTC 3631: Norma Técnica Colombiana para la ventilación de recintos donde se instalan 
artefactos a gas. Vital para calderas y marmitas de combustión interna 
50. NTC 5991: Especifica los requisitos para equipos de cocción de uso comercial 

51. Resolución 2674 de 2013 (MinSalud): Regula el diseño de equipos para procesamiento de 
alimentos. 
52. AISI 304: Referente técnico para superficies en acero en contacto con alimentos 

 
XII. LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN Y DEMÁS PERMISOS QUE SE REQUIERAN 

 
De acuerdo con el Paquete técnico MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA BRIGADA con radicado No. 2026441001445983, se establece lo siguiente: 

 
a) Licencia de Construcción 

Mediante el radicado Nº 2025441000336611 emitido por el COMANDO DE INGENIEROS, se 
informa: 
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Según Decreto 0019 de 2012 “artículo 192. Régimen especial en materia de licencias 
urbanísticas.” Literal C “La construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura 
militar y policial destinadas a la defensa y seguridad nacional.” 

 
Numeral 2. No se requerirá licencia de construcción en ninguna de sus modalidades para la 
ejecución de estructuras especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, torres y 
equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo 
comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales. 

Adicionalmente, al tratarse de un mantenimiento a una edificación existente, según el Artículo 
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, las reparaciones locativas no requieren licencia 
urbanística, ya que son intervenciones menores orientadas al mantenimiento o mejora de las 
condiciones de habitabilidad, funcionamiento o seguridad de una edificación, sin modificar su 
estructura, uso ni diseño. 

Estas actividades incluyen trabajos como pintura, cambio de enchapes, reparación de 
humedades, mantenimiento de redes internas y sustitución de elementos no estructurales. Al 
no constituir transformaciones sustanciales del inmueble, no están sujetas al trámite de licencia 
ante la autoridad urbanística. 

 
b) Permisos ambientales 

 
Consideraciones: 

 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 
2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 
Los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados básicamente al 
manejo de los escombros y de cualquier tipo de residuo generado en las obras, el ruido que 
generarían las obras y el polvo que se levantaría como consecuencia de ·los trabajos realizados. 

 
Durante la ejecución de la obra se deberá cumplir con la reglamentación actual relacionada-
con la disposición final de residuos que deterioren los suelos o causen daños o molestias a 
individuos o núcleos humanos. 

 
PROTOCOLOS DE DIBUJO, FORMATO, PLANIMETRIA Y ROTULOS 
Interventoría debe realizar el seguimiento técnico para que el Contratista de Obra siga el 
protocolo de dibujo del COMANDO DE INGENIEROS del Ejército Nacional de manera legible 
con escalas adecuadas, los planos por cada una de las especialidades deben incluir las 
características y dimensiones de todos y cada uno de los elementos del proyecto que han de 
ser ejecutados, tal y como se establece en el normativa aplicables, y han de dibujarse 
empleando el mismo protocolo y rótulos establecidos para la elaboración del paquete técnico 
utilizados por el Comando de Ingenieros. 

CATÁLOGOS Y MANUALES 
La interventoría entregará a la entidad los catálogos y manuales de funcionamiento de todos 
los equipos que componen el proyecto los cuales son entregados por parte del Contratista de 
obra, así mismo deberá incluir un manual de funcionamiento y mantenimiento para todos y cada 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 68 de 248 

 

 

uno de los componentes del proyecto, este Manual debe contener la información mínima que 
consiste en: Descripción del material, características y propiedades del material, tipo de 
instalación y preparación para su uso, instrucciones del mantenimiento, procedimientos de 
reparación, lista de piezas con número de piezas comerciales y precauciones de seguridad. 
Adicionalmente debe anexar en su propuesta los planos generales de los elementos. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
De acuerdo con los lineamientos emitidos en la Directriz Permanente No. 000129 de 2019 
“Directrices para la gestión presupuestal”, Anexo B “Servicios públicos”, Literal A 
“INSTRUCCIONES GENERALES”, para la ejecución de obras de infraestructura, la 
interventoría debe exigir al contratista que, en caso de necesitar suministro de energía o agua 
potable, podrá optar por una de las siguientes alternativas: 

 
1. El contratista deberá tramitar la instalación de medidores de energía y contadores de 

agua de paso provisional, para llevar un estricto control del consumo, el cual deberá 
quedar registrado diariamente en el libro de bitácora de obra y al finalizar la obra. Deberá 
realizar las siguientes acciones: 

a. Mensualmente realizar un acta de liquidación de servicios públicos con el valor 
total a pagar por parte del contratista, que deberá consignar a la cuenta (…). 
Para el trámite de la liquidación deberá anexar copia de los recibos de 
consignación. 

b. Hacer entrega dentro del informe bimensual de acuerdo con la lista de chequeo, 
un análisis detallado del consumo y pago de los servicios públicos, hasta la 
terminación del contrato. 

c. Diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestión de 
calidad establecido y suministrado por el Comando de Ingenieros, al igual 
exigidos por la entidad. 

 
2. El Contratista deberá asumir, por su cuenta y riesgo, la totalidad de los costos asociados 

al suministro de los servicios públicos necesarios para la ejecución de las obras 
contratadas, en especial los correspondientes a energía eléctrica y agua potable. Para 
tal efecto, podrá disponer, entre otros medios, del uso de planta generadora de energía 
y/o carrotanque según sea el caso, sin que ello implique reconocimiento o reembolso 
alguno por parte de la Entidad Contratante. 

 
En todo caso, la interventoría deberá garantizar que los medios empleados cumplan con las 
normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes, así como asegurar la continuidad y 
suficiencia del suministro requerido para el adecuado desarrollo de las actividades 
contractuales. 

 
PERSONAL 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfacción de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS del Ejército, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos y administrativos que se 
requieran. 
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Una vez la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS 
del Ejército, apruebe el personal mínimo propuesto de la interventoría, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá 
ser sustentada ante la entidad contratante, para su evaluación y posterior autorización. En caso 
de aprobarse el cambio por parte de la entidad contratante, el personal deberá reemplazarse 
por uno de igual o superior categoría que el exigido para el módulo correspondiente. 

La interventoría, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, deberá desarrollar e 
implementar estrategias de comunicación para la contratación de mano de obra no calificada 
proveniente de la zona de influencia del proyecto. Esto tiene como objetivo promover el apoyo 
económico y social en la región. Asimismo, la interventoría deberá asegurar la presencia del 
mínimo requerido de personal necesario para cumplir con los plazos establecidos por la entidad 
contratante, sin que ello implique costos adicionales para la entidad. 

 
IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 
Se debe implementar el procedimiento de calidad realizado por la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, donde se deben 
verificar y diligenciar cada uno de los formatos establecidos, toda vez para garantizar el 
cumplimiento de la implementación del procedimiento de auditoría de obras. Dichos informes 
dejan evidencia del seguimiento técnico que se realiza por parte de la CENAC INGENIEROS - 
SEGUIMIENTO TÉCNICO, siendo este, de obligatorio cumplimiento y objeto de verificación por 
parte del comando superior. 

 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
En obras de construcción, el manejo de residuos sólidos ordinarios implica la correcta 
segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos como 
basura, restos de alimentos, y materiales de empaque. El objetivo es evitar la contaminación, 
minimizar el impacto ambiental y cumplir con las normativas vigentes, para ello el contratista 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Gestionar de manera responsable y conforme a la normativa vigente los residuos sólidos 
ordinarios generados en sus actividades, asegurando su separación, almacenamiento y 
disposición adecuada. 

 

• Implementar medidas para reducir la generación de residuos sólidos ordinarios y 
promover su reutilización o reciclaje cuando sea posible. 

 

• Mantener registros y documentación que respalden el manejo correcto de los residuos 
sólidos ordinarios, incluyendo la disposición final. 

 

• Contratar servicios autorizados para la recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos ordinarios, garantizando que estos procesos cumplan con las 
regulaciones ambientales. 

 

• Capacitar al personal involucrado en la gestión de residuos sólidos ordinarios para 
asegurar prácticas responsables y seguras. 
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OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta 
parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse generación de residuos peligrosos 
durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 de 
las obligaciones y responsabilidades del generador de la norma en cita. 

Parágrafo 1. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador 
no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, 
el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el 
tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier 
afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los 
efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. 

 

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional 
y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, 
económico y social. 

 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o 
desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, 
productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto 
con carácter definitivo. 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
Una obra de mantenimiento debe inscribirse en el registro de generadores de residuos 
peligrosos (RESPEL) puesto que, en su desarrollo, habitualmente produce desechos con 
características de corrosividad, toxicidad o inflamabilidad (por ejemplo, solventes, pinturas y 
adhesivos), lo que la somete al cumplimiento del marco normativo colombiano, incluyendo el 
Decreto 4741 de 2005, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1362 de 2007. 

Estas normas establecen la responsabilidad directa del generador: desde la identificación y 
caracterización de los residuos, hasta el registro ante la autoridad ambiental y la 
implementación de un Plan de Gestión Integral (PGIRP) que asegure el almacenamiento, 
transporte y disposición adecuados. 

 
Además, la obra puede clasificarse como generador pequeño, mediano o grande a partir de 
umbrales a partir de 10 kg al mes —y si supera dichos límites sin estar registrado, se arriesga 
a sanciones— mientras el registro garantiza controles efectivos, transparencia y mitiga 
impactos ambientales. 

 
Al registrarse no solo se evitan sanciones legales y se garantiza el cumplimiento normativo, 
sino que también se promueven buenas prácticas en salud ocupacional, seguridad ambiental y 
responsabilidad social. El registro permite monitorear y controlar adecuadamente la generación 
y manejo de residuos, contribuyendo a prevenir riesgos para los trabajadores y reducir impactos 
negativos en el ambiente. 
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Por consiguiente, el registro del oferente como generador de residuos peligrosos ante el IDEAM, 
a través del RESPEL (Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos), es un 
proceso que permite a las empresas y entidades que generan residuos peligrosos, informar a 
la autoridad ambiental sobre la naturaleza y cantidad de estos residuos. Este registro es crucial 
para el manejo adecuado y la gestión ambiental de los residuos peligrosos, permitiendo a las 
autoridades monitorear y controlar su generación y disposición. 

 

• Registrar su condición de generador de residuos peligrosos ante el IDEAM a través del 
RESPEL, asegurando que la información sobre la naturaleza y cantidad de residuos sea 
precisa y actualizada. 

 

• Cumplir con las normativas y procedimientos establecidos para el manejo, 
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos. 

 

• Implementar medidas para minimizar la generación de residuos peligrosos y promover 
su manejo responsable. 

 

• Mantener registros y documentación que respalden el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales relacionadas con los residuos peligrosos. 

 

• Colaborar con las autoridades ambientales en las inspecciones y auditorías 
relacionadas con la gestión de residuos peligrosos. 

 

• Este enfoque ayuda a garantizar un manejo responsable y conforme a la normativa, 
protegiendo tanto al medio ambiente como a la salud pública. 

 
ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 
2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 

 
CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

El Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) es un 
documento que certifica la inexistencia de informes provenientes de las autoridades nacionales 
e internacionales relacionados con conductas vinculadas al tráfico de estupefacientes y delitos 
conexos. Además, autoriza a personas naturales o jurídicas para el manejo de sustancias y/o 
productos químicos controlados, en virtud de lo establecido en la normativa vigente. 

Conforme a la Resolución 004 de 2020, emitida por el Ministerio de Justicia y el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, que modificó la Resolución 001 de 2014, se unificó y actualizó la 
normativa sobre el control de sustancias y productos químicos. Esta resolución establece la 
obligatoriedad de obtener el CCITE, emitido por el Ministerio de Justicia, para quienes 
desarrollan actividades relacionadas con sustancias controladas. 

 
Dicha normativa define qué sustancias están sujetas a control en el territorio nacional, en el 
Capítulo II: Control de sustancias y productos químicos. El control se ejerce sobre actividades 
como: 
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Consumo: actividad realizada por una persona natural o jurídica con el fin de utilizar, para sí o 
para otros, sustancias, mezclas o productos químicos controlados. 

 
El parágrafo del artículo 9 señala que las autoridades competentes para ejercer el control son 
el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ejército Nacional, las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional. Estas instituciones realizan controles permanentes para evitar el desvío o uso 
ilícito de las sustancias y productos químicos controlados, especialmente para prevenir su 
utilización en la fabricación de drogas ilícitas. 

Asimismo, el Artículo 10 define quiénes son los sujetos de control: personas naturales o 
jurídicas que participen en actividades como producción, distribución, compra, consumo, 
importación y almacenamiento de las sustancias y productos químicos controlados señalados 
en la resolución. 

 
En el contexto de las obligaciones del generador de residuos peligrosos, es fundamental cumplir 
con la normativa ambiental y de seguridad para garantizar una gestión adecuada de estos 
residuos, protegiendo así el medio ambiente y la salud pública. Entre estas obligaciones, se 
encuentra la necesidad de contar con documentación que acredite que la actividad se realiza 
de manera legal y responsable. 

El certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes puede ser requerido en 
ciertos casos para demostrar que la persona o empresa no tiene antecedentes relacionados 
con actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Esto es importante porque las autoridades 
desean asegurarse de que quienes manejan residuos peligrosos no estén vinculados a 
actividades ilícitas que puedan poner en riesgo la seguridad, la legalidad y la protección 
ambiental. 

 
Por lo tanto, contar con este certificado puede ser un requisito adicional para: 

 

• Obtener permisos o licencias para la gestión de residuos peligrosos. 

• Cumplir con las regulaciones de control y vigilancia. 

• Garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones. 

Por consiguiente, se enlista la agrupación de las sustancias químicas según sus características 
e importancia en el uso ilícito: 

 

GRUPOS 
SUSTANCIA QUÍMICA 

CONTROLADA 
CALIFICACIÓN DE 

IMPORTANCIA 
USO PROCESO 

ILÍCITO 

1 Ácidos minerales 
Ácido clorhídrico 5 Cocaína y heroína 

Ácido sulfúrico 5 Cocaína 

2 Amoníaco Amoníaco 5 Cocaína 

3 Anhídrido acético Anhídrido acético 5 Heroína 

4 Bases Carbonato de sodio 5 Cocaína y heroína 

5 Permanganato Permanganato de potasio 5 Cocaína 

 

 
6 

 

 
Solventes grupo 1 

Acetato de butilo 4 Cocaína 

Acetato de etilo 4 Cocaína 

Acetato de isopropilo 4 Cocaína 

Acetona 4 Cocaína y heroína 

Alcohol isopropílico 4 Cocaína 
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GRUPOS 
SUSTANCIA QUÍMICA 

CONTROLADA 
CALIFICACIÓN DE 

IMPORTANCIA 
USO PROCESO 

ILÍCITO 

  Disolvente 1 4 Cocaína 

Disolvente 2 4 Cocaína 

Metil etil cetona 4 Cocaína 

Metil isobutil cetona 4 Cocaína 

Thinner 4 Cocaína 

7 Sales 
Dióxido de manganeso 4 Cocaína 

Manganato de potasio 4 Cocaína 

 
 

 
8 

 
 

 
Solventes grupo 2 

Butanol 3 Cocaína 

Cloroformo 3 Cocaína 

Eter etílico 3 Cocaína y heroína 

Hexano 3 Cocaína 

Tolueno 3 Cocaína 

Diacetona alcohol 1 Cocaína 

Metanol 1 Cocaína 

 
Caracterización de la calidad del consumidor, en la cual se pretende establecer si las sustancias 
químicas contraladas se utilizaron para producir bienes o productos finales o si fueron utilizados 
en procesos que no hayan implicado producción de bienes finales; adicional a ello se busca 
identificar en cuales de los siguientes productos o procesos fue consumida: 

 
ID TIPOS DE USO 

1 Acetato de celulosa (plásticos y fibras textiles) 

2 Acetilación de alcoholes y aminas 

3 Agente deshidratante 

4 Agente oxidante 

5 Ambientadores 

6 Anestésico 

7 Anticongelante de vehículos 

8 Bactericida 

9 Barnices 

10 Caucho 

11 Combustible para hornos 

12 Curtiembres 

13 Decapante 

14 Deshidratante 

15 Desinfectante 

16 Desodorizante 

17 Desoxidante 

18 Detergentes 

19 Diluyente 

20 Disolvente de gomas naturales y resinas sintéticas 

21 Disolvente de tintas, tintes, resinas y adhesivos 

22 Disolvente producción de lacas, esmaltes lacados 

23 Elaboración pvc 

24 Embalsamar 

25 Explosivos 

26 Extractos aromatizados 

27 Extracción de aceites 

28 Extrusión 
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ID TIPOS DE USO 

29 Fabricación de adhesivos 

30 Fabricación de perfumes 

31 Fabricación de resinas 

32 Fabricación de tintas 

33 Formulación de thinner 

202 Galvanizado 

203 Gomas y gelatinas 

204 Industria Textil 

205 Ingenios azucareros 

206 Inhibidor de la corrosión 

207 Lacas 

208 Limpiadores con detergentes 

209 Limpiadores de telas 

210 Metales 

211 Metalúrgica 

212 Pegamentos 

213 Pinturas 

214 Plaguicidas 

215 Plásticos 

216 Preservante 

217 Productos de limpieza 

218 Pulpas y papeles 

219 Purificación de aguas negras 

220 Purificar olores causados por materias orgánicas 

221 Refinerías 

222 Refrigerante 

223 Saborizante sintético 

224 Saponificación de los ácidos grasos 

225 Seda artificial 

226 Sedante 

227 Soluciones de piroxilina 

228 Vidrio 

 
• GESTIÓN DEL PROYECTO A CONTRATAR 

REUNIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN 

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato la interventoría deberá 
asistir a la reunión de pre construcción la cual será coordinada por parte del supervisor del 
contrato de interventoría y suscribir el ACTA DE INICIO por parte del CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA, previo a aprobación de pólizas de garantías contractuales. En la cual se 
presentarán las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las actividades de 
construcción que lo componen). 

Para ello se debe realizar el desplazamiento a los sitios de intervención para conocer las 
condiciones físicas, y establecer los mecanismos y estrategias gerenciales para desarrollar el 
proyecto. 
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SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

La interventoría debe realizar el respectivo seguimiento a las siguientes obras provisionales, 
las cuales son a cargo del contratista de obra. 

 
El contratista dispondrá de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes, o 
zonas necesarias para construir instalaciones, estarán bajo su responsabilidad. 

 

• Campamento de obra: oficinas administrativas, sala de reuniones, bodegas de 
herramientas. 

• Vías de acceso temporales: Adecuación de accesos para ingreso de maquinaria y 
transporte de materiales 

• Trabajos necesarios para no interrumpir el servicio con ocasión del cierre o interrupción 
del tránsito en las vías públicas. 

• Rampas y senderos peatonales provisionales: para circulación segura del personal. 

• Almacenamiento cubierto de materiales: especialmente para cemento, acero y 
agregados. 

• Áreas de acopio de escombros y residuos: con separación para reciclaje y disposición 
final. 

• Servicios sanitarios provisionales: baños portátiles o módulos higiénicos. 

• Red eléctrica provisional: plantas eléctricas y cableado seguro para maquinaria y 
oficinas. 

• Sistema de agua provisional: tanques de almacenamiento y redes para mezcla y 
consumo. 

• Zona de comedor y descanso: cubierta, ventilada y con condiciones básicas de higiene. 

• Botiquín y puesto de primeros auxilios. 

• El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se 
requiera la intervención o desplazamiento de redes de servicios públicos, canales de 
desagüe, etc. Durante la ejecución del contrato, deberá observar las leyes y reglamentos 
del Ministerio de Protección Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad 
industrial, y tomar las debidas precauciones para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de obra, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

• Al finalizar la obra, el contratista deberá retirar todas las obras provisionales y dejar las 
zonas en el mismo estado de limpieza y orden, en que las encontró. 

 
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROYECTOS DE OBRA 

La interventoría debe garantizar el recibo a satisfacción el proyecto es necesario dar estricto 
cumplimiento a todas las especificaciones dispuestas en el anexo técnico y documentos 
complementarios. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución 
o a su terminación, el suministro y disposición del proyecto, se considerará como mal ejecutada. 
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En este evento, La interventoría debe solicitar que sean subsanadas las observaciones a su 
costo, sin que ello implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
Interventoría debe solicitar que el contratista de obra entregue los planos récord del proyecto, 
los manuales de funcionamiento y el manual de mantenimiento de todas las instalaciones y los 
equipos entregados, así mismo debe trasladar las garantías de los equipos instalados a la 
unidad contratante, de igual manera debe incluir la capacitación al personal de mantenimiento 
o al que la unidad determine sobre el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos. 

2.3.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 
 

Se da aplicación a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 emitido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que expresamente 
señala: 

 
“La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, 
tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los 
proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, 
ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales 
regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay Normas 
Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o 
de vigilancia”. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se encuentra viable la 240-CMA-CENACINGENIEROS-2026 
CUYO OBJETO ES “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR”. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Que conforme el análisis técnico y económico realizado se logra concluir que la 
adquisición de este tipo de servicio, se encuentra desarrollada en condiciones normales 
en el comercio, cumple con los presupuestos generales de las obligaciones, objeto y 
causa lícitos, indicados en los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, el código de 
comercio, el código general del proceso, el código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo, determinando que los servicios están dentro de la 
normatividad como lícitos además este bien se encuentran amparados bajo un 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dentro del Rubro presupuestal 
correspondiente, por ende la empresa y/o persona natural que ofrezcan esta clase de 
servicios, están sometidos a las regulaciones legales y comerciales, razón por la cual 
las condiciones de ejecución se cumplirán bajo estos parámetros; por consiguiente las 
empresas deberán cumplir con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas 
específicas de acuerdo con la calidad de contratista que se requiere. 

 

• El Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS tiene la capacidad jurídica para 
adquirir estos bienes y/o servicios, está en capacidad de contraer derechos y 
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obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizando el objeto del presente 
proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso 
contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 
1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación 
del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
además el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que 
permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en 
satisfacción del interés general. Las partes suscribirán un CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás 
normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

• En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo 
establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito no contraviene normas de 
carácter público, el mismo existe en el comercio y se encuentra determinado en su 
género y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación a los principios de 
transparencia, economía, selección objetiva, responsabilidad, ecuación contractual, 
buena fe, igualdad, y equilibrio entre prestaciones y derechos establecidos en la Ley 80 
de 1993, pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto. 

• Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso 
contractual para la adquisición de los bienes y servicios requeridos será de conformidad 
con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 
sección 1, subsección 1, y demás normas vigentes sobre la materia, la modalidad de 
selección del contratista corresponde a la Selección Licitación Pública. 

“1.Concurso de Méritos abierto. La escogencia del contratista se efectuará por regla 
general a través de Concurso de Méritos abierto, consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por 
el Decreto 1082 de 2015, observando el procedimiento estipulado para tal modalidad en 
el Capítulo 2 Sección 1 Subsección 3”. 

 

• En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 41 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.7, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, establecen la 
procedencia de los acuerdos marco de precios a las Entidades del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, obligando a adquirir los bienes de 
características técnicas uniformes de común utilización a través de los acuerdos de 
marco previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. 

 

• En esa medida, en cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 
6.2.2.2.1.3 de la resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, igualmente el numeral 
3.5 de la Resolución de delegación 4223 del 23 de junio de 2022, establecen que las 
Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional estarán 
obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, a través 
de los Acuerdos Marco de Precios Vigentes, es así que una vez realizada la verificación 
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de los acuerdos marcos celebrados para la presente vigencia, se deja constancia que 
NO existe Acuerdo de Marco vigente que guarde relación con el objeto y 
especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad 

 

• En tal sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hará de 
acuerdo a aquellos proponentes que hayan cumplido con todos y cada uno de los 
criterios habilitantes exigidos por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso 
(estudios previos y pliego de condiciones), y teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa 
para la entidad. 

• Dada su valor y naturaleza, el presente proceso PODRÁ SER LIMITADO A MIPYMES 
por cuanto el presupuesto oficial del presente proceso no sobrepasa los $ 511.708.497 
m/cte. umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigente 
hasta 31/12/26. 

• La Entidad procedió a revisar las condiciones del mercado para el sector de la 
construcción de acuerdo con los resultados de la vigencia 2025, “CONTRATACIÓN DE 
LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. Y se 
evidencia que existe una gran variedad de proveedores especializados que proporciona 
este tipo de bienes y servicios. 

Por lo tanto, podrán participar en este proceso todas las personas naturales o jurídicas, de 
naturaleza pública o privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo 
las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras 
de consorcios o en uniones temporales o promesa de sociedad futura, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para 
contratar con el estado. 

 
Así mismo, en virtud del artículo 1 de la Ley 2160 de 2021, podrán participar los Cabildos 
Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios 
de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993. Las organizaciones de base de 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y 
expresiones organizativas, que deberán contar con diez (10) años o más de haber sido 
incorporados par el Ministerio de: Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional 
y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro. 

 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

• En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las 
obligaciones derivadas del contrato, en cuanto al objeto de las empresas proponentes 
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y la aptitud jurídica de sus representantes, y la inexistencia de causales de inhabilidad 
o incompatibilidad legal para contratar con el Estado 

 

• Es importante traer a colación que el desarrollo del objeto del presente contrato permite 
satisfacer el interés general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratación - 
Ley 80 de 1993, Art. 3 "De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las 
entidades buscan - el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución del cumplimiento de tales fines 

 

• En lo que respecta sobre la responsabilidad del personal a contratar para ejecutar con 
futuro contrato, esta será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien 
deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás 
gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 
797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las 
tareas encomendadas en el caso de las empresas nacionales 

• El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que 
puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios objeto del 
presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ministerio de 
Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Escuela Superior de 
Guerra “General Rafael Reyes Prieto” y el contratista que desarrollará los trabajos. 

• El presente proceso, dará cumplimiento a la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual 
se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece un marco regulatorio que 
propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las 
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. En especial, lo 
relacionado en el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, que creó una serie de incentivos 
para las Mipyme, y los emprendimientos y empresas de mujeres interesados en celebrar 
contratos con el Estado, así como para el fomento en la ejecución de contratos de la 
provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. 

Lo anterior, en concordancia con el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta los artículos 30, 31, 
32,34 y 35 de la Ley 2069 de 2020; y que, para el caso en concreto, se harán aplicables las 
disposiciones referentes a los factores de desempate y acreditación; así como la aplicación de 
Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas; y para las Mipymes. 

NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE AL OBJETO: Dada la naturaleza de la Interventoría, 
el contratista deberá observar obligatoriamente: 

 

• Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias” y sus decretos reglamentarios 

• Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. (Decreto 1401 del 
de 2023, modificado por el Decreto Nacional 1580 de 2023). 

• Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social 
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• Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición” 

• Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 

• Norma técnica colombiana NTC 1500:2020. Código colombiano de fontanería. Última 
actualización. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible (Resolución 90902 
de 2013 del Ministerio de Minas y Energía). 

 
 

2.4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

En cumplimiento de lo establecido en el literal d) del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 del 
2015, “Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es 
necesario mencionar que se identificaron una serie de posibles proveedores, a los cuales se 
les solicitó cotización de los elementos objeto del presente proceso. 

 
¿QUIÉN VENDE? 

Una vez consultada la base de datos de los Informes Sistema Integrado de Información 
Empresarial (SIIS), donde se registra la información contable mediante Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF, para las empresas Plenas (Grupo 1), Pymes (Grupo 2) y, 
teniendo en cuenta los códigos de las actividades del presente proceso objeto de estudio, 7020 
Actividades de Consultoría de Gestión:”, 7111 Actividades de Arquitectura”, 7112 Actividades 
de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”, 7120 Ensayos y análisis 
técnicos, se registraron (1.031) empresas a nivel nacional que pueden llegar a satisfacer la 
necesidad planteada del presente proceso, distribuidas de acuerdo al sector económico de 
SERVICIOS, a continuación, se presenta una muestra de 30 de ellas: 

 
El Código CIIU 7020 Actividades de Consultoría de Gestión: 

 

• La prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional a empresas y otras 
organizaciones sobre cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y 
organizacional, la gestión estratégica de productos y servicios de diseño, y la gestión 
de innovación; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de 
comercialización; planificación de la producción y de los controles; políticas, prácticas y 
planificación de recursos humanos. 

 

• Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, orientación y asistencia 
operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: 

 
 

o Las relaciones públicas y comunicaciones. 
o Las actividades de lobby. 
o El diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad 

de costos, procedimientos de control presupuestario. 
o La prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las entidades 

públicas en materia de planificación, organización, dirección y control, 
información administrativa, etcétera. 
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• Las zonas francas, es decir, las unidades económicas que se dedican a la promoción, 
creación, desarrollo y administración del proceso de industrialización de bienes y la 
prestación de servicios destinados prioritariamente a los mercados externos. 

El Código CIIU 7111 Actividades de Arquitectura: 

• La prestación de servicios de arquitectura. 

• Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de 
planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista. 

• Las actividades de arquitectura efímera. 

• El diseño arquitectónico. 

• El diseño de espacios públicos. 

• El diseño de espacios interiores, espacios privados (diseño interior). 

• El diseño y la arquitectura de jardines. 

El Código CIIU 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica: 

• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios 
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, 
procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos 
y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos 
de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica 
y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de 
sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de 
gestión de proyectos relacionadas con la construcción. 

• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación 
acondicionamiento acústico, etcétera. 

• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

• Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

 
El Código CIIU 7120 Ensayos y análisis técnicos: 

• Los ensayos acústicos y de vibraciones. 

• El análisis de la composición y pureza de minerales, etcétera. 

• Los ensayos en el ámbito de la higiene alimentaria, incluidas actividades de ensayo 
y control veterinario en relación con la producción de alimentos. 

• Los ensayos para determinar las propiedades físicas y el rendimiento de productos 
y materiales en cuanto, por ejemplo, a su resistencia, espesor, durabilidad, 
radioactividad, etcétera. 

• Los ensayos de calificación y fiabilidad. 

• Los ensayos de rendimiento de maquinaria completa: motores, automóviles, equipo 
electrónico etcétera. 

• Los ensayos radiográficos de soldaduras y juntas. 

• El análisis de defectos. 
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• Los ensayos y mediciones de indicadores ambientales: contaminación del aire, 

 
 

 
Nit 

 

 
Nombre o Razón Social 

 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C 

 
Departamento de 
la dirección del 

domicilio 

800073584 
ANTEA COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800162612 ACCIONES Y SERVICIOS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión VALLE 

 
800169794 

INGENIERIA, SUMINISTROS, 
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S I.S.M.S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

 
ATLANTICO 

800241849 
CDI SA EN REORGANIZACION 

EMPRESARIAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOLIVAR 

800247085 
DIRECCION INTEGRAL DE 

PROYECTOS SAS 
M7111 - Actividades de arquitectura ANTIOQUIA 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ATLANTICO 

804007055 K2 INGENIERIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
SANTANDER 

811015529 
SERVICIOS AMBIENTALES Y 

GEOGRAFICOS S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ANTIOQUIA 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL DE 

NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ANTIOQUIA 

811043176 
INTEGRAL INGENIERIA DE 

SUPERVISION S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ANTIOQUIA 

830083572 HIDROSUELOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND 

CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

 
830087219 

PROFESIONALES CONTABLES EN 
ASESORIA EMPRESARIAL Y DE 

INGENIERIA SAS -PROASEM 
SAS.SSS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

 
BOGOTA D.C. 

830100540 
INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830507705 
RELIABILITY MAINTENANCE 

SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860001074 
WSP INGENIERIA COLOMBIA 

S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860008207 MERCER COLOMBIA LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860048081 MONTINPETROL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860053523 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ S A 

COLSERAUTO S A 
M7120 - Ensayos y análisis técnicos BOGOTA D.C. 

860072045 
HL INGENIEROS S.A. EN 

REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS M7111 - Actividades de arquitectura BOGOTA D.C. 

890922265 HATCH S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ANTIOQUIA 

900018793 
INTERTEK INDUSTRY SERVICES 

COLOMBIA LIMITED 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900107673 
ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A. 

UOZF 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión ATLANTICO 
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900157541 
KROLL ASSOCIATES (COLOMBIA) 

SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900180705 FEM INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
VALLE 

900213423 
LOGISTIC FREIGHT SOLUTIONS 

SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión ANTIOQUIA 

900269883 
Zona Franca Metropolitana S.A.S. 

Usuario Operador 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión CUNDINAMARCA 

 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
Por medio del Decreto 957 de 2019 “Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo 
y se reglamenta el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 
1450 de 2011”, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señala los criterios de 
clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con los ingresos 
percibidos en un año por actividades ordinarias y el sector en el que se encuentren. 

La norma señala como criterio para la clasificación los ingresos de actividades ordinarias 
anuales y dicho nivel variará dependiendo del sector económico en el que las empresas 
desarrollen sus actividades y, además, del valor de la UVT para el gravable anterior. El nivel de 
ingresos por actividades ordinarias anuales con base en la cual se determina el tamaño 
empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su 
actividad, así: 

 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
MANUFACTURERO 

Inferior o igual a 23.563 
UVT 
($1.108.992.595,00) 

Superior a 23.563 UVT e 
inferior o igual a 204.995 
UVT.($9.648.089.675,0) 

Superior a 204.995 UVT 
e inferior o igual a 
1’736.565 UVT. 
($81.731.431.725,00) 

Superior a 1’736.565 
UVT. ($81,731,431,72) 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
SERVICOS 

Inferior o igual a 32.988 
UVT. 
($1.552.580.220,00) 

Superior a 32.988 UVT e 
inferior o igual a 131.951 
UVT. 
($6.210.273.815,00) 

Superior a 131.951 UVT 
e  inferior  o  igual  a 
483.034 UVT. 
($22.733.995.210,00) 

Superior a 483.034 
UVT. 
($22.733.995.210,00) 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
COMERCIO 

Inferior o igual a 44.769 
UVT. 
($2.107.052.985,00) 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 431.196 
UVT. 
($20.294.239.740,00) 

Superior a 431.196 UVT 
e inferior o igual a 
2’160.692 UVT. 
($101.692.968.980,00) 

Superior a 2’160.692 
UVT. 
($101.692.968.980,00) 

NOTA: El presente proceso se encuentra enmarcado dentro de los sectores económicos de SERVICIOS, 
por el cual se determina la respectiva ubicación y tamaño empresarial. 

 

TAMAÑO EMPRESARIAL SECTOR 
 

A continuación, se toma de la base de datos de los Informes Económicos y Financieros de las 
empresas que registran en las actividades comerciales anteriormente mencionadas de las 
cuales se encontraron 1.031 registros y se realiza su clasificación por tamaño empresarial de 
acuerdo con los ingresos presentados donde evidenciamos: 

 

TAMAÑO No. 

MICROEMPRESA 318 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/
https://actualicese.com/decreto-957-de-05-06-2019/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 84 de 248 

 

 

 

PEQUEÑA 261 

MEDIANA 263 

GRANDE 189 

TOTAL 1031 

 
GRAFICA TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

Con la anterior grafica se puede evidenciar que la mayoría de las empresas registradas en la 
base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS, en el tamaño empresarial 
encontramos en primer lugar las Microempresas con (318) empresas, seguido de medianas 
con (263) empresas., lo que nos indica que algunas de estas pueden llegar a satisfacer la 
necesidad lo cual es un punto favorable para la ejecución del presente proceso. 

 

• UBICACIÓN SECTOR 

A continuación, presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional 
por departamentos y el distrito capital. 

 

DEPARTAMENTO CANTIDAD 

ANTIOQUIA 123 

ATLANTICO 63 

BOGOTA D.C. 650 

BOLIVAR 28 

BOYACA 3 

CALDAS 5 

CASANARE 4 

TAMAÑO 
 

 
18% 

31% 
 

 
26% 

 
25% 

MICROEMPRESA 

PEQUEÑA 

MEDIANA 

GRANDE 
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CESAR 3 

CHOCO 1 

CORDOBA 1 

CUNDINAMARCA 21 

HUILA 2 

LA GUAJIRA 1 

MAGDALENA 2 

META 7 

NARIÑO 4 

QUINDIO 2 

RISARALDA 11 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1 

SANTANDER 40 

SUCRE 3 

TOLIMA 3 

VALLE 53 

TOTAL 1031 

 
GRAFICA UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la anterior grafica se puede evidenciar que la mayoría de las empresas registradas en la 
base de datos del SIIS se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C. con un total de (650) 
registros, lo cual es un punto favorable para la ejecución del presente proceso. 

 
2.5. ANÁLISIS DE OFERTA 

 
Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra 
Eficiente que permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin de realizar una 
caracterización de información como ¿Qué se quiere comprar?, ¿A quién se va a comprar?, 
¿Por qué se quiere comprar? Y ¿Cómo se va a comprar?, con el fin de adoptar prácticas que 

UBICACION 

CANTIDAD 
 

 

650 
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permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de 
transparencia, eficiencia y generación de valor por presupuesto. 

 

 
Esta fase tiene como objetivo el análisis del mercado de oferta y opciones de suministro, a partir 
de las categorías de compra definidas como estratégicas y prioritarias en la fase anterior. Así 
mismo, se realizará la identificación y perfilamiento del portafolio de proveedores, incorporando 
criterios de responsabilidad ambiental, social y de inclusividad. 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El MAE brinda, de manera metodológica, herramientas que permitirán a las entidades del 
Estado colombiano, identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes 
de abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar 
habilidades de gestión a los procesos de compra. 

 
El MAE hace parte de la Política de Compras y Contratación Pública, y se articula con las demás 
buenas prácticas y herramientas usadas en los procesos de planeación de adquisiciones, 
compra y contratación estatal que han sido desarrolladas por la ANCP-CCE, con el fin de 
generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado, 
beneficiando a una amplia variedad de actores económicos dentro de la Democratización de la 
Compra Publica. 

 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-
estrategico 

 
Basados en la herramienta de análisis de la oferta establecida en el modelo de abastecimiento 
estratégico de Colombia Compra Eficiente, a continuación, detallamos la información 
correspondiente a la categoría (familia / segmento / clase), (8110) “Servicios profesionales 
de ingeniería”, teniendo en cuenta el objeto del proceso así: 
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CONTRATACIÓN ANUAL17 

 

En la gráfica se puede evidenciar que la contratación para este tipo de categoría presentó una 
disminución en el año 2025 cuyo valor fue de $ 675.033.163.049,00, en comparación con el 
año 2023, donde se evidencia un valor estimado de $ 1.475.094.776.461,00. 

CONTRATOS POR PLATAFORMA -SECOPII18 
 

 
En la gráfica se puede evidenciar que la contratación para este tipo de categoría presentó una 
disminución en el año 2025 de 2.724 contratos, en comparación con el año 2024, donde se 
realizaron 3.080 contratos y en el año 2023 de 2.756 contratos. 

 
 

 

17 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
18 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Por su parte, a continuación, se relacionan los proveedores que presentan mayor porcentaje 
de participación en este tipo de categoría, encabezado por el proveedor ENterritorio SAS, quien 
presenta un valor estimado de $386.831.700.104,00 

 

 

 
PROVEEDORES PLURALES EN SECOP II 

 
En cuanto a los proveedores Plurales en el SECOP II, se puede evidenciar que representan el 
0,4%, DE LOS PROVEEDORES PLURALES en comparación con el 99,6% de los Proveedores 
No Plurales, y el origen de estas empresas es 100% colombiano, tal y como se evidencia a 
continuación: 
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MODALIDAD CONTRATACION19 

 

Por otra parte, los procesos se han realizado principalmente bajo la modalidad de Contratación 
Directa con un total contratado de $2.125.276.670.786,00. 

 

CONTRATOS POR ENTIDAD AÑO 2023 AL 2025 
 

Finalmente, se puede evidenciar que la empresa AEROCIVIL representa la entidad estatal con 
mayor monto contratado en los años 2023, 2024 y 2025 con un total de $450.024.824.577,00, 
le  sigue  la  empresa  RAMA  JUDICIAL  DIRECCION  EJECUTIVA,  con  un  total  de 
$311.379.230.005,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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LAS MIPYMES EN COLOMBIA”20 

 

 
PARA LAS MIPYMES SER PROVEEDORAS DEL SECTOR PÚBLICO SIGUE SIENDO UN RETO, EN 
PARTE, PORQUE POCAS CONOCEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PARTICIPAR”21 

 
 

 

20 Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes_Colombia-1.pdf 
21 Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/02/202401_MiPymes_Colombia-1.pdf 
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RAZONES DE LAS MIPYMES PARA NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA (RUP Y SECOP II) (% DEL TOTAL DE MIPYMES) (*) 

 

 

• Las empresas pueden proveer bienes y servicios al sector público si hacen parte del 
Registro Único de Proponentes (RUP) y del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP II). 

• Según la Encuesta de Desempeño Empresarial -EDE-, sólo el 39,8% de las Mipymes 
cuenta con el RUP y solo el 40% utiliza el SECOP II. 

• La principal razón para no usar esas herramientas es el desconocimiento de estas, la 
poca oferta disponible de bienes para ofrecer al sector público y porque no confían en 
el proceso. 

 
Las mipymes invierten principalmente en la capacitación de sus equipos, pero la inversión en 
equipos, en tecnología y en digitalidad, entre otros, parece baja. Las mipymes buscan 
financiación para la compra de materias primas y gastos operacionales y de funcionamiento, 
principalmente. Además, su acceso a crédito formal es más bajo que el de las empresas 
grandes. Sin embargo, nuevamente, el desempeño de las medianas sobresale entre las 
mipymes, con un acceso a crédito similar al de las empresas grandes. Las mipymes usan 
recursos propios o reinversión de utilidades como fuentes alternativas de financiamiento. 

 
La tasa de supervivencia de las mipymes es más baja que la de las grandes empresas, al igual 
que la probabilidad de movilizarse. Al interior de las mipymes, las pymes tienen mayores tasas 
de supervivencia y probabilidad de movilidad empresarial que las microempresas. También son 
consolidadas en mayor proporción que las microempresas. 

 
En cuanto a la probabilidad de movilidad de las empresas, a partir de los hallazgos de 
confecámaras, se encuentra que: las empresas constituidas como sociedades tienen más 
probabilidad de movilidad ascendente que las constituidas como persona natural y más en el 
caso de las microempresas; las exportadoras más que las no exportadoras y especialmente 
las empresas pequeñas exportadoras; las empresas pequeñas y medianas más que las micro; 
las que pertenezcan a una Iniciativa Clúster más que las que no. Por sectores, más las 
empresas en el agro y en el sector extractivo que las de comercio, y en el agro más en el caso 
de las empresas medianas y en el sector extractivo más en las micro y pequeñas. Más en el 
eje cafetero. 
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¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O 
SERVICIO OBJETO DEL PROCESO? 

 
La interventoría en Colombia es una pieza clave en el éxito de cualquier proyecto de 
construcción. Su importancia radica en garantizar que las obras se realicen de acuerdo con los 
estándares de calidad establecidos, dentro del presupuesto y tiempo previstos, y siguiendo las 
normativas legales pertinente. 

 

• Responsabilidades 

El Interventor de Obras desempeña un papel vital en la supervisión, control y coordinación de 
los contratos de construcción. Este profesional es responsable de: 

 
1. Seguimiento Técnico: Asegurar que todas las fases de la construcción cumplan con 

las especificaciones técnicas determinadas por los diseñadores y con las normativas 
técnicas vigentes, incluyendo el control de calidad de los materiales, la competencia de 
la mano de obra y la inspección de los equipos utilizados. 

2. Administración y Finanzas: Supervisar los aspectos administrativos y financieros del 
contrato, garantizando que el contratista cumpla con los objetivos e intereses del 
proyecto. 

3. Cumplimiento de Normativas: Velar porque la obra se realice conforme a las leyes y 
regulaciones, incluyendo la actual norma vigente Sismorresistente NSR-10. 

4. Vigilancia y Control: Actuar como autoridad máxima en la obra, realizando una 
supervisión y auditoría constante, previniendo y alertando sobre posibles fallas o 
anomalías durante todo el desarrollo del proyecto. 

 
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
¿COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O 
SERVICIO? ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL CENAC INGENIEROS 
Y POR OTRAS ENTIDADES 
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Es de señalar que las entidades estatales realizan esta clase de adquisiciones como se muestra 
en el numeral 1 “ANTECEDENTES” del presente estudio previo. 

 
Además, se realizó la consulta en la plataforma SECOP II, para identificar los aspectos más 
relevantes de los procesos de selección que se adelantan para este tipo de adquisiciones y 
servicios, del cual se pudo concluir: 

 

• El objeto del contrato es de común adquisición por parte de las Entidades Públicas 

• Las especificaciones técnicas varían de acuerdo con el tipo de servicio que requiere 
cada Entidad. 

• La forma de pago más utilizada es el pago total o pago parcial. 

• Existen en el mercado varias empresas en capacidad de proveer los servicios bajo las 
condiciones requeridas por las Entidades Públicas. 

 
3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las 
entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de Demanda, la cual, 
permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. 
Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta de 
manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las compras de la entidad. 
Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer más robustos 
los análisis correspondientes. La herramienta se encuentra disponible en la página oficial de la 
Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente en el micrositio de 
Abastecimiento Estratégico, que puede ser consultado en la ruta: 
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-deabastecimiento-estrategico 

 

 
EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS 

 
Con este estudio se busca conocer las necesidades específicas que requiere el CENAC 
INGENIEROS, a través del análisis del proceso de contratación de otras entidades, en la cual 
forma que se pueda identificar la mejor opción en el mercado actual para garantizar la 
contratación de una persona natural o jurídica idónea que garantice el suministro de los 
elementos que requiere de acuerdo con el objeto detallado, en una forma eficaz y eficiente en 
todo sentido. 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO - MAE 

 
El MAE brinda, de manera metodológica, herramientas que permitirán a las entidades del 
Estado colombiano, identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes 
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de abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar 
habilidades de gestión a los procesos de compra. 

 
El MAE hace parte de la Política de Compras y Contratación Pública, y se articula con las 
demás buenas prácticas y herramientas usadas en los procesos de planeación de 
adquisiciones, compra y contratación estatal que han sido desarrolladas por la ANCP-CCE, 
con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del 
Estado, beneficiando a una amplia variedad de actores económicos dentro de la 
Democratización de la Compra Publica 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO22 

 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-
estrategico23 

 
Basados en la herramienta de análisis de la demanda establecida en el modelo de 
abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, a continuación, detallamos la 
información de las contrataciones realizadas por el Ejército Nacional en la categoría (familia / 
segmento / clase), conforme al Segmento (8110) “Servicios Profesionales de Ingeniería”, 
teniendo en cuenta el objeto del proceso, donde se evidencia, lo siguiente: 

 

 
 

 

22 Fuente de información de la página: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
23 Fuente de información de la página https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
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CONTRATOS POR PLATAFORMA -SECOPII24 
 

En la gráfica se puede evidenciar que la contratación para este tipo de categoría presentó un 
aumento en el año 2025 con un valor estimado de $ 4.295.753.412.914,00, en comparación 
con el año 2024 por valor de $ 3.430.378.551.171,00, y una mayor demanda en el año 2023 
con un valor de $ 5.136.887.091.064,00. 

 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO POR FAMILIA 

 
En cuanto al valor estimado por familia, se puede evidenciar que para los años 2023-2024-
2025, el Segmento ((8110) “Servicios Profesionales de Ingeniería”, presento una 
participación por un valor estimado de $ 12.863.019.055.149 y un total de contratos de 28.090. 

 

 

 

24 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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ORIGEN DEL PROVEEDOR25 
 

Por otra parte, se pudo evidenciar que el mayor valor estimado por origen de proveedores 
representa un 27.48%. Distrito Capital de Bogotá, seguido de un 11.45%, proveniente de 
Antioquia. 

 

VALOR ESTIMADO MODALIDAD SELECCIÓN 
 

Finalmente, la modalidad de selección que más representa un Valor Estimado por Modalidad 
de contratación directa con un valor estimado $6.033.292.436.137,00. 

 

25 Fuente de información de la página 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04 
Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Basados en la herramienta de análisis de la demanda establecida en el modelo de 
abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, se analiza que procesos han 
participado con la actividad comercial ya sea como personas naturales, jurídicas o en consorcio 
o unión temporal. 

3.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

3.2.1. JUSTIFICACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 

Teniendo en cuenta que al proceso le aplica los pliegos tipo y que los indicadores definidos en 
los pliegos tipo deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del 
Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura social. 

 
Por lo tanto, los indicadores financieros son los incluidos en la MATRIZ 2 INDICADORES 
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional que sean proporcionales a las diferentes CONDICIONES (presupuesto, plazo, 
etc) de los procesos de selección de Interventoría de obra pública de infraestructura social que 
adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del 
proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de 
conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social 
estructuradas para la presente versión de los pliegos tipo: 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las CONDICIONES señaladas en 
el numeral 3.5 del documento base 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
“Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.8 del Pliego de Condiciones: 
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

Nivel de Endeudamiento 
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n  Componente 1 del indicadori) 
Indicador =  i=1  

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,19 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 0,65 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 2,10 

Capital de trabajo Definido en el documento base 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,08 

Rentabilidad del activo ≥ 0,03 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en 

(∑ 
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el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan 
o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 

Proponentes 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 2,06 

Índice de endeudamiento ≤ 0,65 

Razón de cobertura de intereses ≥ 2,10 

Capital de trabajo Definido en el documento base 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,09 

Rentabilidad del activo ≥ 0,04 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde, 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la 
propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd): 

CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 

 
[Para procesos de selección cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará 
la siguiente redacción: 
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La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 
cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección: 

 

Plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección Meses de 

apalancamiento 
>= (meses) < (meses) 

12 24 3 

24 36 4 

36 48 5 

48 60 6 

60 72 7 

72 84 8 

84 96 9 

96 108 10 

108 120 11 

120 - 12 

 
El cálculo del capital de trabajo demandado se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

CTd = ( 
POE − Anticipo o Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 

 
[Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor 
a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%= 

$82.907.234,82 
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Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
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𝐧 

𝐂𝐓𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥 = ∑ 𝐂𝐓𝐢 
𝐢=𝟏 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

 
[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado 
se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta 
la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el 
capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos]. 

 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por 
cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de 
elegibilidad definido en el numeral 2.7 Adjudicación]. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 =  𝐢=𝟏  

𝐧 
𝐢=𝟏 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

(∑ 
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La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de 
su presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de 
acuerdo con la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas 
en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
Registro Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá 

en los términos definidos en el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión. 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se 
encuentre en los Estados Financieros incluidos 
en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A corresponderán al último año 
fiscal del proponente, acompañadas del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en el presente pliego. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
del juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o 
jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este 
requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
4.1. OBJETO A CONTRATAR 

El objeto del contrato a celebrar con el posible adjudicatario del presente proceso de selección 
será: “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA 
GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 

 
4.1.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
La interventoría del presente contrato tiene como propósito principal ejercer vigilancia y control 
integral desde los aspectos: técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y contable, 
orientado a garantizar que las actividades de mantenimiento se ejecuten en estricto 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los pliegos de condiciones, el contrato y sus 
documentos anexos, así como en conformidad con la normativa técnica y legal vigente aplicable 
al sector de la construcción. 

 
Las actividades objeto de seguimiento, verificación y control por parte de la interventoría 
corresponden a las detalladas en el presupuesto oficial del contrato de obra, las cuales 
comprenden, entre otras, labores de obra civil y todas aquellas necesarias para la correcta 
ejecución de los mantenimientos. Para cada actividad especificada en dicho presupuesto, la 
interventoría deberá validar el cumplimiento de las cantidades ejecutadas, calidades, 
especificaciones técnicas, tiempos establecidos y precios unitarios pactados, verificando 
además que los procesos constructivos se ajusten a las normas técnicas vigentes y a las 
condiciones contractuales. 

 
Con el fin de asegurar lo anterior, la interventoría deberá desarrollar, entre otras, las siguientes 
actividades: 

• Verificar que cada actividad o frente de obra a ejecutar cuente con los respectivos 
soportes técnicos debidamente aprobados (planos, estudios, especificaciones, 
cantidades de obra, entre otros). 

• Constatar en campo el cumplimiento de los rendimientos, métodos constructivos, 
materiales y procedimientos definidos para cada actividad, conforme a lo aprobado. 

• Documentar mediante registros técnicos, informes y reportes fotográficos, el avance 
físico de la obra y las condiciones en que se ejecutan las actividades, comparándolas 
con el cronograma y el flujo de caja acordado. 

• Evaluar y validar el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales, de seguridad 
industrial y salud en el trabajo para cada frente de intervención. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 104 de 248 

 

 

• Requerir oportunamente al contratista las medidas correctivas o ajustes necesarios 
cuando se identifiquen desviaciones técnicas, administrativas o contractuales. 

• Coordinar con el Director de Obra y el supervisor del contrato de interventoría de la 
Entidad las revistas técnicas y puntos de control críticos para la validación de hitos 
relevantes del proyecto. 

• Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, validando que los pagos 
correspondan exclusivamente a actividades efectivamente ejecutadas, conforme a las 
actas de obra, cantidades verificadas en sitio y precios unitarios del contrato. 

• Garantizar la trazabilidad técnica, administrativa y documental de cada una de las 
actividades desarrolladas, asegurando su incorporación en los informes de avance y 
como soporte para el proceso de liquidación contractual. 

 
Las anteriores funciones y responsabilidades deberán cumplirse de manera articulada y 
coordinada con los lineamientos establecidos por la entidad contratante y conforme al marco 
normativo que regula la interventoría en proyectos de infraestructura pública en Colombia. 

 
En consecuencia, las actividades que deberá realizar seguimiento y control el Interventor son 
las siguientes: 

 

 
CAPITULO 

 
Descripción de actividades a desarrollar 

 
% EJECUCION 

 
 
 

 
PRELIMINARES 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el 
área objeto de construcción, con equipo de topografía, 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO - con equipo 
de topografía, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES 
PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, con equipo de 
topografía, DESCAPOTE MECANICO, EXCAVACIÓN MANUAL 
DE MATERIAL HETEREOGENEO Y/O COMUN, EXCAVACIÓN 
MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS 
INFRAESTRUCTURA, RELLENO, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN. 

 
 
 

 
100% 

 
CIMIENTOS 

BASE CONCRETO DE LIMPIEZA, ZAPATA EN CONCRETO, 
VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO, PEDESTAL EN 
CONCRETO. 

 
100% 

 

 
DESAGUES E 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

CAJA DE INSPECCIÓN, BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC, 
PUNTO DESAGUE PVC, PUNTO DESAGUE PVC, PUNTO 
REVENTILACIÓN PVC, TUBERIA PVC-L, TUBERIA PVC-S, 
TUBERIA A LL, TAPÓN DE LIMPIEZA, REJILLA Aluminio, 
CONEXIÓN A POZO - CAJA EXISTENTE, CARCAMO, CAJA 
PARA VALVULA, SIFON SANITARIO EN PVC-S, VALVULA DE 
VENTILACION MINI-VENT. ENCAMISADO PARA TUBERIA EN 
CONCRETO. 

 
 

 
100% 

PISOS-BASES-
RELLENOS 

POLIETILENO, MEJORAMIENTO DE SUELO, SUB-BASE 
GRANULAR CLASE C. 

 
100% 

 
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 

ACERO 60.000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA, PLACA 
CONTRAPISO CONCRETO, COLUMNAS CONCRETO, VIGA 
AEREA CONCRETO, PLACA MACIZA AEREA CONCRETO, 
VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO, COLUMNETA 
CONFINAMIENTO  CONCRETO,  DINTEL  CONCRETO, 

 
 

100% 
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 ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO, 
ALFAJIAS EN CONCRETO, GARGOLA PREFABRICADA EN 
CONCRETO, GARGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO, 
LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA CONCRETO, COLUMNA 
CIRCULAR CONCRETO, ANCLAJES, JUNTA DE DILATACIÓN 
ENTRE COLUMNA Y PLACA DE CONTRAPISO, JUNTA DE 
CONTRACCIÓN, JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELÁSTICO DE 
POLIURETANO AUTONIVELANTE. 

 

MAMPOSTERÍA 
MURO EN BLOQUE, POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN 
SITIO, POYO EN LADRILLO. 

100% 

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 

REGISTRO Cuerpo de Bronce, PUNTO AGUA FRIA, TUBERIA 
PVC-P, LLAVE METÁLICA MANGUERA, VALVULA DE 
ADMISION  DE  AIRE,  EMPALME  ACOMETIDA  SISTEMA 
ACUEDUCTO. 

 
100% 

RED 

CONTRAINCENDIOS 
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente. 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

POSTE DE CONCRETO, CAJA DE INSPECCIÓN PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA 
CODENSA CS-274, BANCO DE DUCTO TIPO NORMA 
CODENSA CS 207, DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO 
AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC, MONTAJE EN POSTE 
DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO 
DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA 
CODENSA CTU 520. GABINETE BY-PASS DIMENSIÓN 
(40x40x30) cm, TUBERIA CONDUIT PVC, TUBERIA CONDUIT 
EMT, TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, TABLERO DE 8 
CIRCUITOS 2F4H, INTERRUPTOR ENCHUFABLE, 
ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT, SALIDA TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE, SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 
POLO A TIERRA, SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT 
PVC, LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER; 
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL, SALIDA ILUMINACION 
EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT, CAJA METÁLICA 
GALVANIZADA, UPS BIFÁSICA RACKEABLE CON 
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, CALCULO DEL 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN, 
MANIOBRA DE LÍNEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN ESTA 
ACTIVIDAD INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y MANO DE 
OBRA, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A 
TIERRA AISLADO, INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL 
EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO 
TERMOMAGNETICA FIJA, TOMA CORRIENTE PATA 
TRABADA LINEA, LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, BALA 
LED 18W 8" DE EMPOTRAR, SALIDA TOMA TV (COAXIAL). 
CANALETA PLASTICA CON DIVISION, CABLE DE COBRE 
DESNUDO AWG, TOMA CORRIENTE BIFASICA DE 
INCRUSTAR, VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. CAJA DE 
INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC, SALIDA 
INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC, SALIDA 
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA, SALIDA 
TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA 
AISLADO, ACOMETIDA 4H Cu, LÁMPARA HERMÉTICA TIPO 
LED DE SUSPENDER, LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 cm, 
LUMINARIA REFLECTOR LED HIGH BAY PARA SUSPENDER, 
SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT 
EMT,  TRANSFORMADOR  TRIFASICO  DE  15  KVA  EN 
REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, LUMINARIA 
HERMETICA MODULO ANTI POLVO TIPO LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
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PAÑETES Y 
RESANES 

PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR, PAÑETE LISO MUROS 
1:3 Impermeabilizado. 100% 

 
CUBIERTAS 

PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C, ACERO 
60.000 psi Templetes o tirantillos y cortavientos, PLATINAS Y 
ANGULOS DE UNION ACERO A-572, IMPERMEABILIZACION 
Tipo Manto Morter Plas AL-80, CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA, CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26. 

 
100% 

 

 
CIELORASOS 

CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm. SUPERBOARD 
SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA, CIELO RASO SUSPENDIDO 
DRYWALL JUNTA PERDIDA, DILATACIÓN PLÁSTICA EN "Z" 
PARA CIELORASO, TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO 
SUSPENDIDO DRYWALL, REJILLA DE VENTILACION 
PLÁSTICA, REJILLA DE VENTILACION PLÁSTICA  20 X 20 
PARA DUCTOS. 

 

 
100% 

 
 

 
PISOS - ACABADOS 

ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado, CERAMICA 
HD BLANCO SATINADO, PISO EN GRANO DE MARMOL GRAN 
TERRAZO GRIS CEARA, GUARDAESCOBA RECTO Baldosa 
Grano de Marmol PCL 5 Perlato, BOCAPUERTA EN GRANITO, 
GUARDAESCOBA EN GRANO DE MARMOL GRAN TERRAZO, 
CERAMICA DE PISO HD LISBOA, BALDOSA GRANO DE 
MARMOL PERLATO, BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO 
FUNDIDO EN SITIO. 

 
 

 
100% 

 
ENCHAPES Y 
ACCESORIOS 

INCRUSTACIONES Porcelana - PERCHA ELITE en porcelana, 
INCRUSTACIONES Porcelana - PORTARROLLO ESPACIO, 
INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA LAVAMANOS 
ESPACIO, INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en 
porcelana, MESON EN MARMOL NEGRO SAN GABRIEL. 

 
 

100% 

VIDRIOS Y 
ESPEJOS 

ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. 100% 

APARATOS 
SANITARIOS 

CAJA PLASTICA REGISTROS, SANITARIO POWER ONE. 
DUCHA SPACIO, LAVAMANOS ACUACER DE COLGAR, 
GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS. 

 
100% 

CARPINTERÍA EN 
MADERA, MUEBLES 

EN CONCRETO Y 
AMOBLAMIENTO 

PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME, 
ENCHAPE DE PARED EN LAMINA TRIPLEX TIPO OKUME, 
MUEBLE TIPO CLOSET CON PUERTAS. CERRAMIENTO DE 
FACHADA - CELOSÍA EN LISTONES DE WPC. 

 
100% 

CARPINTERÍA 
METALICA Y EN 

ALUMINIO 

MARCO METALICO PUERTAS, PUERTA METALICA Lámina 
Cold Rolled, PUERTA DUCHA ACRILICO, Ventana fija + 
basculante en alumino anonizado acabado color natural vidrio 
templado 5mm, REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED. 

 
100% 

CERRADURAS 
CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA – BAÑO, 
CERRADURA ORBIT POMO METALICO – ENTRADA. 

100% 

 

 
PINTURA 

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior, GRANIPLAS 
(esgrafiado) Fachadas, PINTURA VINILO TIPO 2 - 3 MANOS 
Bajo Placa, PINTURA PARA TRÁFICO, ESTUCO PLÁSTICO Y 
PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR, 
PINTURA EPOXICA BAJO PLACA DE ALTA RESISTENCIA 
CON CATALIZADOR, PINTURA ESTRUCTURA METALICA EN 
ESMALTE. 

 

 
100% 

EQUIPOS 
ESPECIALES 

AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU; AIRE ACONDICIONADO 
9.000 BTU. 

100% 

 
OBRAS 

EXTERIORES 

PUERTA EN MALLA ESLABONADA, BORDILLO EN 
CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU, 
SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU, 
ANDEN   CONCRETO,   CERRAMIENTO   EN   MALLA 
ESLABONADA, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS 
EXTERIORES, CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS 

 

 
100% 
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 GALVANZADO, PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR 
DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. 

 

ASEO GENERAL ASEO GENERAL 100% 
 CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. PATCH CORD  

 UTP CAT 6A CMR o LSZH, ORGANIZADOR DE CABLEADO  

 HORIZONTAL, KIT DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 18/36  

 PUERTOS, CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG  

 mínimo, PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP,  

 TORNIQUETE ELECTROMECANICO, BIDIRECCIONAL  

 CARCASA Y BRAZOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE  

 SUS304 O SUPERIOR, ELECTROIMAN DE 600LBS,  

 Electroimán, Transformador para alimentación en DC de 24 V,  

 MULTITOMA MONOFÁSICA HORIZONTAL PARA RACK 12  

 SALIDAS, UNIDAD DE VENTILACIÓN DE 1UR, TECLADO  

 CONTROLADOR DOMOS, CAMARA FIJA EXTERIOR TIPO  

 BULLET DIA/NOCHE DE RENDIMIENTO ALTO, CÁMARA IP  

 PTZ REFORZADA CON CAPTACIÓN DE IMÁGENES  

 TÉRMICAS DE ALTO RENDIMIENTO Y CAPTACIÓN DE  

RED DE IMÁGENES VISIBLES EN HD EN PARALELO; PANTALLAS  

SEGURIDAD Y PARA VIDEO WALL 2X2; FIBRA OPTICA MONOMODO DE 48  

CONTROL, HILOS TIPO OUTDOOR/ADSS; CONVERSOR DE MEDIOS; 100% 
CABLEADO PATCH PANEL DE 48 PUERTOS ANGULADO CAT 6 A ; CABLE  

ESTRUCTURADO DE INSTRUMENTACIÓN DE 3x16 AWG PF PVC TC, 600 V.  

 CÁMARA FLEXIDOMO IP 2MP, CAMARA DOMO PTZ IP,  

 FUNCIONAMIENTO DE BARRAJE DE TIERRA DE  

 TELECOMUNICACIONES PBB/TMGB, SOLUCIÓN DE VIDEO  

 TODO EN UNO. LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA, PANEL  

 DE CONTROL DE ACCESO DE 8 ENTRADAS, GABINETE FIJO  

 DE  21UR  DE  19",  BOTON  DE  SALIDA  NO  TOUCH  

 COMPATIBLE CON LECTORAS BIOMETRICAS Y  

 CONTROLADORAS, SWITCH 24 x 10/100/1000T, 4 x 10G SFP+  

 ports US Power Cord, con doble fuente de poder. SWITCH 48 x  

 10/100/1000T, 4 x 10G SFP+ ports US Power Cord. KIT DE  

 BARRERA ELECTROMECÁNICA DE 3.5 METROS. ESTACION  

 CLIENTE QUE IMPLEMENTA EL USÓ EN SITIO O DE FORMA  

 REMOTA PARA ACCEDER A LA GRABADORA DE VIDEO  

 PRECARGADO Y CONFIGURADO CON EL SISTEMA DE  

 GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA.  

 
Será responsabilidad de la interventoría la verificación integral del cumplimiento del objeto 
contractual por parte del contratista, asegurando que la ejecución de las actividades se realice 
conforme a las especificaciones técnicas, planos, estudios, cronogramas y demás condiciones 
establecidas en los documentos del proceso de contratación, los cuales hacen parte integral 
del contrato. 

La interventoría deberá constatar que el contratista desarrolle las obras con plena autonomía 
técnica y administrativa, empleando sus propios medios y recursos: materiales, maquinaria, 
equipos, y personal, tal como fue establecido en su propuesta económica y técnica presentada 
en el proceso de selección. En ese sentido, la interventoría ejercerá control y seguimiento sobre 
la ejecución de las cantidades de obra ofertadas, a los precios unitarios cotizados, y verificará 
que dichas actividades se ejecuten conforme a los términos pactados y los principios de 
economía, responsabilidad, transparencia y cumplimiento del objeto contractual. 

Asimismo, la interventoría deberá hacer seguimiento a la correcta gestión de los riesgos 
previsibles identificados y aceptados por las partes el apartado de la Tipificación, Estimación y 
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Asignación de Riesgos Previsibles, garantizando que estos se gestionen conforme a lo 
establecido en dicho instrumento, sin que se afecte el equilibrio económico del contrato. En 
caso de que se evidencien situaciones que comprometan la ejecución o pongan en riesgo la 
calidad, oportunidad o legalidad del proyecto, el interventor deberá emitir las advertencias 
correspondientes a la Entidad, recomendar medidas correctivas y registrar dichas situaciones 
en los informes técnicos que den cuenta del estado del contrato. 

 
De esta forma, la interventoría actúa como garante del cumplimiento integral de las obligaciones 
contractuales del contratista frente a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS, velando por el adecuado 
desarrollo técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y contable. 

 
Nota 1: El interventor deberá cerciorarse de que los proyectos deberán considerar la reconexión de 
cualquier red de servicios que pueda verse afectada, así como también de demoliciones a que haya lugar 
de acuerdo con la localización de los proyectos, si se llegase a necesitar. 

Nota 2: Todas las especificaciones técnicas relacionadas a la ejecución del proyecto se tendrán que 
cumplir según los requerimientos exigidos dentro del anexo técnico, teniendo en cuenta el alcance y las 
necesidades que se informan dentro de este. 

 
Nota 3: Se aclara que el anexo y paquetes técnicos hace parte vinculante al proceso y será de obligatorio 
cumplimiento, el cual será verificado de acuerdo con lo requerido en el presente estudio previo y durante 
la ejecución del Contrato por la interventoría. 

 

4.2. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

La interventoría, dentro de las funciones esta: ejercer control, seguimiento y verificación 
permanente para garantizar que el contratista ejecute el objeto contractual conforme a los 
términos, condiciones, especificaciones técnicas y documentos del proceso de selección, los 
cuales forman parte integral del contrato. 

 
La interventoría debe constatar que el contratista ejecute el proyecto con autonomía técnica y 
administrativa, empleando sus propios recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria, 
laboratorios y medios financieros, de acuerdo con los precios ofertados en su propuesta 
económica. En ese sentido, es responsabilidad del interventor verificar que las cantidades de 
obra ejecutadas correspondan con las actividades pactadas y que su desarrollo se ajuste al 
cronograma, las normas técnicas vigentes, y los criterios de eficiencia, calidad y seguridad. 

En materia laboral, la interventoría deberá controlar que todos los trabajadores que participan 
en la ejecución del contrato sean empleados directamente por el contratista, sin que exista 
vínculo laboral alguno con la entidad contratante ni con la interventoría. Será función del 
interventor exigir y revisar los soportes de afiliación del personal a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, así como el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones conforme a la legislación laboral vigente y los compromisos contractuales 
adquiridos por el contratista. 

 
Asimismo, la interventoría deberá verificar que el contratista garantice la idoneidad de su 
personal y mantenga el orden en la obra, implementando las medidas necesarias para asegurar 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 109 de 248 

 

 

una ejecución técnica, segura y eficiente, conforme a las disposiciones del contrato y dentro del 
plazo establecido. 

 
La interventoría será responsable de constatar que el contratista asuma íntegramente la 
responsabilidad por la ejecución de la obra hasta su terminación y aceptación final, así como 
por los daños que pudieran generarse a terceros con ocasión de los trabajos, cuando dichos 
daños le sean imputables. En tal caso, deberá verificar que el contratista realice las 
reparaciones necesarias sin que ello implique modificación del plan de trabajo ni ampliación del 
plazo contractual, a su costo. 

Durante la ejecución, la interventoría deberá definir y exigir el adecuado manejo de los 
materiales sobrantes, residuos y escombros, verificando su disposición en sitios autorizados, 
conforme a la Resolución 0541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y demás normativa 
ambiental aplicable. En caso de incumplimiento, la interventoría deberá documentar los hechos 
y activar las medidas contractuales y sancionatorias a que haya lugar. 

 
Adicionalmente, el interventor deberá controlar que el contratista dote a su personal de los 
elementos de protección personal (EPP) y seguridad industrial necesarios, con la debida 
identificación, conforme al Programa de Salud Ocupacional exigido por el Decreto 1295 de 1994 
y la Resolución 02413 de 1979. Este programa deberá ser aprobado por la interventoría antes 
del inicio de la obra y podrá ser objeto de ajustes por parte del interventor en cualquier momento 
para fortalecer la prevención de riesgos. 

 
La interventoría estará facultada para ordenar la suspensión parcial o total de la obra cuando 
se evidencie un incumplimiento sistemático de las condiciones de seguridad, higiene y 
salubridad, sin que ello genere derecho a compensación, reconocimiento económico ni 
ampliación de plazo a favor del contratista. En caso de riesgo inminente para personas, bienes 
u obras, el interventor podrá impartir instrucciones inmediatas sin necesidad de formalización 
escrita, y el contratista estará obligado a acatarlas sin lugar a reclamación. 

 
Será función del interventor verificar que los costos asociados a la implementación de las 
medidas de seguridad, higiene y prevención de accidentes estén incorporados en los análisis 
de precios unitarios y costos indirectos del contrato, sin que ello genere sobrecostos o pagos 
adicionales. 

Durante la ejecución del contrato, la interventoría deberá exigir y controlar el adecuado manejo 
ambiental y sanitario del frente de obra, incluyendo la limpieza diaria de la zona, la recolección 
de escombros y desechos, y el retiro oportuno de materiales y estructuras temporales, 
asegurando que el contratista mantenga condiciones óptimas de orden y seguridad en el 
entorno, así como la disposición final adecuada de los residuos en sitios autorizados por la 
autoridad competente. 

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

 
1. El oferente Acepta ejecutar el contrato de interventoría con las condiciones y 

características descritas en el Anexo Técnico y paquetes técnicos que tiene como 
alcance: “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
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FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA 
GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA 
LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR”, los cuales hacen parte vinculante al proceso y será de obligatorio 
cumplimiento. 

2. El proponente debe manifestar el compromiso de mantener el porcentaje de ejecución 
VS porcentaje programado este sin atraso alguno, de evidenciarse un atraso por encima 
del 5% por causas imputables al contratista se dará apertura al Debido Proceso o 
Sanciones que se den a lugar. 

 
3. El proponente se compromete a que, en caso de resultar adjudicatario del presente 

proceso, ejecutará por si el contrato ya que en caso de evidenciarse por parte de la 
Entidad que se ha subcontratado sin previa autorización por parte del ordenador del 
gasto, este será causal de terminación anticipada del contrato de consultoría y se 
continuará la ejecución con el segundo que haya quedado en el orden de elegibilidad. 
Previo debido procesos e imposición de sanciones a que haya lugar. 

 
4. La interventoría realizara el seguimiento y cumplimiento de las siguientes actividades: 

a. Realizar la revisión, aprobación y aval de la documentación de los perfiles 
mínimos requeridos presentada por el contratista, la cual será entregada por El 
en un término no mayor a cinco (5) días de la adjudicación del contrato de obra, 
en los términos del pliego de condiciones, para la ejecución del contrato de obra. 

b. Verificara constantemente que el contratista tenga una programación de todos 
los equipos y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las obras 
teniendo en cuenta la complejidad para el desarrollo de las actividades 
contratadas. 

c. Realizar el seguimiento al cronograma del proceso, el cual será generado por el 
contratista de obra. 

5. El interventor deberá garantizar que el contratista verificara y revisará que los procesos 
constructivos cumplan con los lineamientos de las Directivas de la Institución y las 
normas vigentes en el ámbito de la construcción. 

 
6. El interventor deberá garantizar que los materiales utilizados por el contratista son 

acordes a los parámetros de diseño que maneja el COMANDO DE INGENIEROS. 

7. El oferente deberá presentar junto con la oferta que no estar reportado a través del 
certificado que emite el REGISTRO DE OBRA INCONCLUSAS DEL DIARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

8. Una vez adjudicado el contrato, me comprometo a dar cumplimiento y aplicar, en el 
marco de la ejecución de este, los lineamientos, procedimientos y disposiciones 
establecidos en los siguientes documentos anexos: 

 
a. Manual de Interventoría 
b. Directiva Permanente de Diseño No. 064 de 2024. 
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9. Con la adjudicación del contrato, asumo el compromiso de colocar la valla informativa 

siguiendo los lineamientos técnicos establecidos y respetando el diseño y formato 
suministrado por la entidad. 

10. El interventor debe garantizar que el contratista deberá cumplir con los requerimientos 
y normatividad relacionada con seguridad industrial, reglamentación ambiental y todas 
aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, 
económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas 
exclusivamente por el contratista. 

 
11. El interventor debe garantizar que el contratista suministrara los elementos de acuerdo 

con la descripción referenciada en este plan y garantizara que estos cumplen con los 
estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e internacionales. 

12. La interventoría realizara seguimiento al cronograma del proyecto que presente el 
contratista y emitirá las alertas a la supervisión cuando se presenten inconsistencias, 
atrasos, demoras y demás acciones que impidan el desarrollo normal del contrato. 

 
La verificación Técnica versará sobre los siguientes aspectos: 

 
MANIFESTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST) 

 
El oferente junto con la presentación de su propuesta deberá allegar diligenciado el 
FORMULARIO - MANIFESTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), diligenciado y firmado por el representante legal de la 
empresa, donde certifique que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, 
transición y aplicación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en 
cumplimiento al artículo 2.2.4.6.27 del capítulo 6 del decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 
2017 y Resolución 0312 de 2019. 

Así mismo, deberá anexar los siguientes soportes: 
 

a. Documento que evidencien la aplicación del sistema de seguridad firmado por el 
responsable de SG-SST en su organización, de acuerdo con los requisitos exigidos 
según el número de empleados. 

b. Certificado o constancia emitido por la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, 
donde se evidencie que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
(SG-SST), de cumplimiento a los estándares mínimos con calificación ACEPTABLE. 

c. Hoja de vida con certificaciones y soportes, del profesional en seguridad y salud en el 
trabajo que acredita la aplicación del SG-SST. 

Nota: En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o 
unión temporal), deberá anexar de forma independiente la documentación con soportes que se enuncian 
en este apartado. 
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5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE CONSULTORÍA, el cual 
se encuentra regulado en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en el que establece: 

 
“DE LOS CONTRATOS ESTATALES: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

2o. Contrato de Consultoría Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los 
que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del 
interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por 
escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato…” 

 

Además, se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos 
en la Ley 80 de 1993 en su artículo 3 establece que las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines; de tal manera son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto 
General de Contratación de la Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en especial la Ley 1150 de 2007,Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y 
Decreto 1082 de 2015. 

De acuerdo con lo planteado por el EJERCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS; que 
establece la necesidad de realizar la “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR”. 

El presente proceso de selección, así como el contrato de interventoría que de él se derive, 
está sujeto a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y todos sus 
decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 2021, la Ley 1882 de 
2018 y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan así como este pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y demás documentos del proceso. 

Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los Contratos celebrados por 
las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 
en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal. 
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En el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 
0019 de 2012 se establece el Concurso de Méritos como “…la modalidad de selección 
requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación...” 

 
En concordancia con lo dispuesto por la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 que reza: 

 
“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

 
Parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad 
de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor 
cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con interventoría. 

 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. El presente proceso se adelantará 
mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 0019 de 2012 y en el en el Libro 2, la 
Parte 2, Título I, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Lo anterior en armonía con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece 
que: “Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (...)”, teniendo en cuenta que la 
naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos señalados en el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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Así mismo, deben tenerse en cuenta los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 
1082 de 2015 modificado por el artículo 2° del Decreto 399 de 2021, que establecen el 
procedimiento a aplicar en el concurso de méritos, los cuales a la letra dicen: “Además de las 
reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables 
al concurso de méritos abierto o con precalificación: 1. La entidad estatal en los pliegos de 
condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la 
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica del equipo de 
trabajo. 2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de 
evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación 
de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje.” 

 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley 
colombiana, se presumen conocidas por todos los Proponentes. 

Es por todo lo anterior que la presente selección del contratista se adelantará bajo la modalidad 
de CONCURSO DE MERITOS consagrado en La Ley 1150 de 2007 Por el Decreto 1082 de 
2015, observando el procedimiento estipulado para tal modalidad en e l Capítulo 2 Sección 1 
Subsección 3. 

5.1. NORMAS APLICABLES 
 

• Constitución Política de Colombia. 

• Código de Comercio de Colombia. 

• Código Civil de Colombia. 

• Código General del Proceso. 

• Ley 09 de 1979, por la cual se expide el código sanitario 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones” 

• Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

• Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública”. 

• Ley 1150 de 2007 Se introducen medidas de eficacia y trasparencia en la Ley 80 de 
1993. 

• Ley 1089 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios 
destinados a la defensa y seguridad nacional" 

• Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”. 
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• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”. 

• Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones.” 

• Ley 1882 del 15 de enero 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa el emprendimiento 
en Colombia”. 

• Ley 2080 de 2021 “por medio de la cual se reforma el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción”. 

• Decreto-Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. 

• Decreto 302 de febrero de 2000, Mindesarrollo-CRA, por el cual se reglamenta la ley 

142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 

• Decreto 3930 de 2010: por el cual se reglamenta parcialmente el título i de la ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.” 

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional”. 

• Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo”. 

• Decreto 171 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 
6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 

• Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 41 de la ley 
1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de 
los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.12 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del 
Planeación Nacional”. 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021, por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 
2.2.1.2.1.3.2 y 2.2.1.2.3.1.14 y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 
2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

• Decreto 374 de 2021 “Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12. de 
la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

• Decreto 375 de 2021 “Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., 
5 al artículo 1.6.1.13.2.12. y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 
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del Título 1 de la Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria”. 

• Decreto No. 1860 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, 
en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución 0631 de 2015: por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST". 

• Resolución 376 de 2021 “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar medidas para realizar 
el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones por los periodos 
correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores 
y trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 2020 y en 
cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la Honorable Corte 
Constitucional.” 

• Resolución 4213 de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que 
expide el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional" 

• Guía para la elaboración de Estudios del Sector (GEES-02) Colombia Compra Eficiente. 

• Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación (MDVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente. 

• Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-
ICR-01) Colombia Compra Eficiente. 

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

• Decreto 142 de 2023, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el 
acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y demás 
entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de 
emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 

• Y demás normas que sean concordantes, aplicables y vigentes sobre la materia 

5.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 

Conforme con lo establecido en el artículo 1 del decreto 399 de 2021, por medio del cual 
modifico el artículo 2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082 de 2015 el cual reza lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 

 

• La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 
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• El objeto para contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

• La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

• El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 
y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

• Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

• El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

• Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 

• La indicación de sí el proceso de contratación está cobijada por un acuerdo comercial. El 
presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 

 

 

6. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO Y AVAL TÉCNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

6.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN PLAN DE 
ADQUISICIÓN 

 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, “Por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026. Dicho presupuesto fue 
clasificado de acuerdo con el plan de adquisiciones, el cual respalda la presente adquisición a 
través de su respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL, fue realizada por el Comando Financiero y presupuestal del Ejército de acuerdo 
con las necesidades previamente establecidas y contempladas en el plan de compras para la 
vigencia 2026. 

El presupuesto total asignado para “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR”, es hasta por la suma TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 331.628.939,28), respaldado mediante Certificado 
Disponibilidad Presupuestal No. 28426 del 24 de febrero de 2026, expedido por el Jefe de 
Presupuesto del CENAC INGENIEROS, de acuerdo a la siguiente distribución y rubros 
presupuestales: 
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ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL 

(SIIF NACIÓN) 

 
RECURSO 

 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

 
UNIDAD 

BENEFICIADA 

 
PROYECTO 

VALOR POR 
ARTICULO 

PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 

C-1502-0100-33-
20109B-1502091- 

02 

 
 
 
 
 
 

10 

 

 
ADQUIS. DE BYS  - 
INFRAESTRUCTURA  DE 
SOPORTE   CON 
MANTENIMIENTO MAYOR - 
FORTALECIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA  DE 
SOPORTE DEL EJÉRCITO 
NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

BR19 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO 
DE LA GUARDIA Y EL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 
SUR,   DEPARTAMENTO   DE 
BOLIVAR. 

 
 
 
 
 
 

$ 331.628.939,28 

TOTAL PROYECTO $ 331.628.939,28 

COSTO DE INTERVENTORÍA 
 

UNIDAD RADICADO PAQUETE TÉCNICO COSTO DE OBRA 
COSTO DE 

INTERVENTORÍA 
% 

CBR19 2026441001445983 $4.145-361.740.99 $ 331.628.939,28 8% 

Nota: Los porcentajes de interventoría correspondiente a los cálculos del valor que son calculado por 
centro de costos de acuerdo con un estimado de personal mínimo recomendado para desarrollar la 
interventoría de la obra solicitada por sección de diseños C-10 COING. 

 
*Según Anexo Técnico que tiene por objeto, brindar y proporcionar la información necesaria para que el 
contratista, cumpla con las exigencias técnicas establecidas por el COMANDO DE INGENIEROS. 

 

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 28426 del 24 de febrero de 
2026 
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8. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES 

 
8.1. PRECIOS HISTÓRICOS 

Obedece al registro que realiza el Comando de Ingenieros “COING”, en su base de datos del 
centro de costos de proyectos con iguales características técnicas, ajustada al sitio de la obra 
para el año 2026, soportando presupuestos detallados para cada uno de los proyectos de 
infraestructura. 

8.2. PRECIOS DE MERCADO 
 

El costo de la interventoría corresponde al estudio de mercado efectuado por el COMANDO DE 
INGENIEROS “COING” en la base de datos, soporte para determinar, aprobar y avalar el valor 
estimado del proyecto de obra e interventoría, de la fecha de elaboración, bajo los diseños de 
referencia del COING, en todo caso este será el valor tope del presupuesto asignado para el 
proyecto. 

 
 

9. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES Y CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE 
REFERENCIA Y PRESUPUESTO OFICIAL 

9.1. PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR 
 

Para determinar el valor del presupuesto oficial, el Comando de Ingenieros realizó la 
estructuración del presupuesto tomando como punto de partida el valor del presupuesto de la 
obra de la siguiente manera para cada uno de los frentes de la siguiente manera: 

 
El presupuesto oficial corresponde a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE. ($ 331.628.939,28), Incluidos IVA impuestos y demás 
erogaciones. 

 

ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL 

(SIIF NACIÓN) 

 
RECURSO 

 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

 
UNIDAD 

BENEFICIADA 

 
PROYECTO 

VALOR POR 
ARTICULO 

PRESUPUESTAL 

 
 
 
 

 
C-1502-0100-33-
20109B-1502091- 

02 

 
 
 
 
 

 
10 

 

 
ADQUIS. DE BYS  - 
INFRAESTRUCTURA  DE 
SOPORTE   CON 
MANTENIMIENTO MAYOR - 
FORTALECIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA  DE 
SOPORTE DEL EJÉRCITO 
NACIONAL 

 
 
 
 
 

 
BR19 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA 
GUARDIA Y EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DEL SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

 
 
 
 
 

 
$ 331.628.939,28 

TOTAL PROYECTO $ 331.628.939,28 
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10. PRECIOS DE REFERENCIA 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
PRECIO 

UNITARIO 
ANTES DE IVA 

DE REFERENCIA 

 
 

VALOR IVA 
19% DE 

REFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO DE 
REFERENCIA 

INCLUIDO IVA Y 
DEMÁS 

GRAVÁMENES 
SI APLICA) 

 
 
 

VALOR TOTAL 

“CONTRATACION 
INTERVENTORIA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA  Y 
CONTABLE   DEL 
MANTENIMIENTO DE LA 
GUARDIA Y EL CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 
SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

 
 
 
 
 

 
GLB 

 
 
 
 
 

 
278.679.780,90 

 
 
 
 
 

 
52.949.158,38 

 
 
 
 
 

 
$ 331.628.939,28 

 
 
 
 
 

 
$ 331.628.939,28 

VALOR TOTAL $ 331.628.939,28 

 
NOTAS ECONÓMICAS 

Nota 1: El cuestionario económico deberá ser diligenciado por los oferentes siguiendo las 
indicaciones establecidas en el Pliego de Condiciones disponible en la plataforma virtual del 
SECOP II. La información deberá completarse en el formulario económico correspondiente, el cual 
se anexará como instrumento oficial para la presentación de la oferta, conforme a lo que se describe 
a continuación: 

 

✓ CUESTIONARIO ECONÓMICO: El cuestionario económico deberá ser 
diligenciado por los oferentes siguiendo las indicaciones establecidas en el Pliego 
de Condiciones disponible en la plataforma virtual del SECOP II. El oferente deberá 
responder la pregunta económica correspondiente, registrando el valor total de su 
propuesta, el cual deberá incluir IVA, impuestos y demás erogaciones aplicables, 
conforme a la normatividad tributaria vigente. Para facilitar el diligenciamiento, se 
anexará el formulario económico oficial que deberá completarse según las 
instrucciones que se describen a continuación. 

Lista de precios valor total de la Propuesta Económica SECOP II: 
 

En esta pregunta el oferente deberá diligenciar el Valor Total de la Propuesta Económica (en 
la PLATAFORMA SECOP II). 

 
El valor unitario ofertado no podrá superar el precio de referencia establecido por la 
administración, así como el valor total de la propuesta económica no podrá superar el 
presupuesto oficial del proceso, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

Adicionalmente el oferente deberá tener en cuenta las notas económicas que hacen parte del 
presente estudio previo y pliego de condiciones. 
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Nota 2: El oferente al elaborar su propuesta deberá evaluar todos los costos, impuestos, tasas, tributos 
y demás erogaciones que se causan para la ejecución del objeto del presente proceso, y el MDN-
EJÉRCITO  NACIONAL-CENTRAL  ADMINISTRATIVA  Y  CONTABLE  ESPECIALIZADA  DE 
INGENIEROS, en ningún caso se hará responsable por su omisión. 

 
Nota 3: La adjudicación será total. 

Nota 4: El valor unitario de referencia incluye IVA, impuestos y cualquier otra erogación. Adicional a lo 
anterior, el valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos, impuestos y tributos que se causan para la ejecución del objeto del presente proceso, y el 
MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, en ningún caso se hará responsable por su omisión. 

Nota 5: El proponente deberá ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas 
tributarias vigentes, entendiéndose por parte de la administración que el precio ofertado es el precio final 
el cual incluye costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación. 

 

10.1. CANTIDADES MINIMAS 
 

A continuación, se relacionan las actividades mínimas que componen el proyecto para la 
revisión por parte del oferente adjudicatario, son las determinadas por las cantidades de obra, 
que se relacionan en el apartado PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA 
INTERVENTORÍA. 

 
10.2. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

 
Teniendo en cuenta que se trata de un CONTRATO DE INTERVENTORIA, y sin perjuicio de 
la proyección de presupuesto de las actividades a desarrollar, será en la ejecución del proyecto 
en sus alcances, actividades, y novedades que se puedan presentar, la realidad del cubrimiento 
de la necesidad conforme al cumplimiento del artículo 3º de la Ley 80 de 1993. El real 
cubrimiento de la necesidad es de acuerdo con el avance de la ejecución requerida, conforme 
a las especificaciones técnicas establecidas. 

 

UNIDAD PROYECTO 
CUMPLIMIENTO 

DE LA NECESIDAD 

 
 

 
CBR19 

“CONTRATACION INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA  BRIGADA  LOCALIZADA  EN  EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

 
 

 
100% 

Nota: La necesidad se entenderá por satisfecha, con el cumplimiento de las actividades que conllevan 
a los estudios, diseños, tramite de permisos, licencias, construcción y puesta en funcionamiento de cada 
uno de los alojamientos, el cual se ratificara con la firma de la liquidación del contrato. 
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11. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) 
OFERTA(S) MÀS FAVORABLE, DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION 

 
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, en 
cumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 342 de 2019, mediante el cual se adiciona la 
Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
establece la obligatoriedad de los Documentos Tipo en los procesos de contratación de 
Interventoría de obra pública de infraestructura social. 

En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a un 
concurso de méritos abierto para la interventoría a un proyecto de infraestructura social, la 
Entidad aplica de manera obligatoria los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolución 
953 de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente. 

En consecuencia, la Entidad incorpora en los documentos del proceso las condiciones 
habilitantes, los factores técnicos y económicos de evaluación, así como los sistemas de 
ponderación establecidos en los Documentos Tipo aplicables. 

 
La Entidad procederá a verificar las ofertas con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes exigidos en la normativa vigente y en el pliego de condiciones, para lo 
cual tendrá en cuenta la documentación aportada por los proponentes. 

Dado lo anterior, a continuación, se describe los requisitos habilitantes 
 
 

12. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

12.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proponente debe registrar en la plataforma del SECOP II junto con su oferta carta de 
presentación, para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO de acuerdo con el formato que 
para el efecto se remita con la solicitud de oferta, suscrito por el proponente o por su 
representante, o por el apoderado constituido para el efecto (según sea el caso). 

 
Con la suscripción de esta carta, el PROPONENTE manifiesta que no está incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política, en los artículos 
8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas vigentes sobre la materia. 

 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá 
venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. La omisión de la firma conduce 
a establecer la ausencia del ofrecimiento, por tanto, se considera un incumplimiento sustancial. 
Los consorcios o uniones temporales deberán presentar: 
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a. La carta de presentación suscrita por el representante legal designado en el documento 
de constitución del consorcio o unión temporal según el caso. 

b. El documento de constitución en el que se señalarán los términos y extensión de su 
participación (en la propuesta y en su ejecución). 

c. La declaración expresa de su compromiso en participar con la presentación conjunta de 
la propuesta, y suscripción del contrato. 

d. La designación de la persona que para todos los efectos los representará. 
e. La indicación de las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad. 

Poder: Cuando el OFERENTE actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar 
mediante documento legalmente expedido, que su representante o apode 

 

12.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS 
NATURALES CON O SIN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimiento de comercio, aquellas empresas y/o establecimientos de comercio, 
constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de 
propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y 
con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento 
de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a 
TREINTA (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento 

de comercio, de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la 
prestación de los servicios o de la vigencia del contrato. 

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso 
de resultar adjudicatario; de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 
28 del Código de Comercio modificado por el artículo 175 del Decreto Nacional 0019 
de 2012, el acta debe estar debidamente inscrita registrada y ejecutoriada en el registro 
mercantil de la sociedad. 

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el 
caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto 
del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le 
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permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo 
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. 

 
e) Acreditar la renovación de la matricula mercantil, lo cual se verificará con el certificado 

de existencia y representación legal. 

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA 
 

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto 
que autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban 
someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y 
representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán 
mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, sean 
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos 
exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros, con fecha de expedición 
igual o inferior a (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. En todo 
caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la 
suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, 
será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber 
cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para 
obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que 
contrae mediante la presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 

ejecución del contrato. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
d) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, 

mediante documento legalmente expedido (poder), que su representante o apoderado 
están expresamente facultados para presentar oferta y firmar el contrato respectivo. 

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 
 

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o 
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con 
la legislación Nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de Sucursales. 

 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 
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a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar 

un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con 
fecha de expedición igual o inferior a TREINTA (30) días calendario anterior a la fecha 
de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y 
el nombre o representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, 
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 

b) Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia 
deberá presentar la certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad 
con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por el artículo 221 del 
Decreto 0019 de 2012. 

c) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de un (1) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios 
o de la vigencia del contrato. 

d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 
contrato ofrecido, cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para 
la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

e) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del 
contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones. 

APODERADO PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo 
con el presente pliego de condiciones, así como representarla judicial y extrajudicialmente. 

 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 65 de código de 
procedimiento civil. 

Siempre la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas para el caso 
de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes 
del consorcio o unión temporal. 
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En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, 
deberá acreditar su condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, 
expedido en Colombia. 

 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado 
en el numeral anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la 
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. 

 
En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el 
cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

 
Conforme a la Circular Externa única de Colombia Compra, los proponentes podrán presentar 
documentos en un idioma distinto al castellano junto con la traducción simple al castellano. El 
proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al 
castellano y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la 
subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, conforme a lo 
enunciado dentro de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

 
Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma 
español proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser 
presentados acompañados de una traducción a este idioma, El proponente puede presentar 
con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la 
traducción simple al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La 
traducción simple debe ser el mismo texto presentado, conforme a lo enunciado dentro 
del artículo 25 numeral 15 de la ley 80 de 1993 y la Circular Externa Única de Colombia 
Compra Eficiente. 

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO 
 

En todo caso los documentos jurídicos, técnicos y financieros, que se aporten con la oferta en 
un idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original junto con la 
traducción simple al castellano. El proponente puede presentar con la oferta documentos con 
una traducción simple al castellano y entregar la traducción simple al castellano dentro del 
plazo previsto para la subsanación. La traducción simple debe ser el mismo texto presentado, 
conforme a lo enunciado dentro del artículo 25 numeral 15 de la ley 80 de 1993 y la Circular 
Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

 
CONSULARIZACIÓN (DOCUMENTOS PRIVADOS) 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del código de comercio, “Los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
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falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes”. 

 
Surtido el trámite pertinente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul 
y demás trámites pertinentes. 

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS) 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre 
que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. 

 
En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el 
cual se avala la autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

 
Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de 
conformidad con las normas vigentes. 

PROPUESTAS CONJUNTAS 
 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal. 
 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios o uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el 
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de un (1) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del proyecto o de la 
vigencia del contrato. 

c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 
consorciadas o en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución 
del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración 
y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el 
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oferente plural deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente 
relacionada con el objeto del proceso. 

d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del oferente plural tienen un 
término mínimo de duración de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo 
máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 

e) La designación de un representante legal que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente 
que lo reemplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 
consorcios o unión temporal deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 
uno de los integrantes del oferente plural, respecto de las personas jurídicas o naturales que 
se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán 
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de 
condiciones. 

En todos los casos de las propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o 
jurídicas en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de 
selección en consorcio con todos los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación 
conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del consorcio o la unión temporal 
desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del 
proceso. 

Se advierte que el proponente plural, debe inscribirse como tal; Desde Directorio SECOP ofrece 
a los Proveedores la opción de crear proponentes plurales para participar en Procesos de 
Contratación. El usuario debe hacer clic en “Crear proponente plural” para habilitar el formulario 
de creación. El usuario debe indicar el nombre de la unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, tipo de proveedor, NIT y el ID técnico del Proceso (ID técnico que está en el 
área de trabajo del Proceso) para el cual el proponente plural es creado, debe indicar los 
integrantes del proponente plural haciendo clic en “Agregar” para buscar a los Proveedores de 
SECOP II que hacen parte del proponente plural y cuando aparece el Proveedor debe hacer clic 
en “Seleccionar”. Cada Proveedor integrante de un proponente plural debe estar registrado 
previamente en el SECOP II. 

 
PODER 

 
Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante 
documento legalmente expedido y con presentación personal en notaria que su representante 
o apoderado está expresamente facultado para presentar la propuesta, participar o 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir 
los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato ofrecido, suministrar la 
información que le sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con el presente 
documento, así como para representarlo judicial y extrajudicialmente. 
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12.3. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA 
OFERENTES NACIONALES 

 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo 
y el parágrafo1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, Ley 2010 de 2019 y Ley 2195 de 2022, el 
oferente deberá allegar los documentos soportes sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de 
carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar 
que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis 
(6) meses anteriores a la fecha cierre del proceso de selección, así mismo 
deberá anexar copia del pago correspondientes a los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha cierre del proceso de selección. 

b. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrales 
deberá aportar la certificación aquí exigida. 

c. La obligación de presentar la certificación de cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales no aplica para personas jurídicas 
extranjeras, salvo en el caso en el que participen como sucursales legalmente 
constituidas en Colombia, caso en el que deberán presentar la certificación de que 
trata el literal a) del presente numeral. 

NOTA 1. En caso de que dicha certificación de aportes parafiscales se encuentre suscrita por el 
Contador o el Revisor Fiscal, se deberá adjuntar copia de cedula ciudadanía, tarjeta profesional 
y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores, la cual debe entregarse vigente a la fecha de la presentación de la 
oferta. 

 
NOTA 2: Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la 
totalidad de lo exigido en la Ley o en el presente proceso, la CENAC INGENIEROS, requerirá al 
proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

 

12.4. CERTIFICADO DE RESPONSABLES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA (CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS 
CALENDARIO ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) 

 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la Resolución No. 5149 de 2000, el MDN – 
EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, verificará e imprimirá la consulta de los 
antecedentes fiscales a través del mecanismo en línea de la página de la Contraloría General 
de la República. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 

 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la 
entidad hará verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
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12.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN (CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 
30 DÍAS CALENDARIOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) 

 
El MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, verificará e imprimirá la consulta 
de los antecedentes disciplinarios a través del mecanismo en línea de la página de la 
Procuraduría General de la Nación. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador. 

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la 
entidad hará verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 

 

12.6. CONSULTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 en el Decreto - Ley 0019 de 2012 “Por el cual 
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”, el MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC 
INGENIEROS, verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del 
mecanismo en línea de la página de la Policía Nacional. La consulta deberá ser realizada por 
el Comité Jurídico Evaluador. 

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la 
entidad hará verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 

 

12.7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Formulario) 
 

El proponente deberá diligenciar el formulario por medio del cual certifica los pagos en que 
incurrirá el proponente asociado con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento 
de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni 
sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 

12.8. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO “Pacto de Integridad” 

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 4130 de 2022 “Manual de Contratación 
y Convenios de la Entidad, y de sus Unidades Ejecutoras, modificada parcialmente por la 
Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023”, deberá presentarse el formulario que 
incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente. 

 
12.9. DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO COMPROMISO ANTISOBORNO 

(Formulario) 
 

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias 
con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos 
que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares 
en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y 
programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de 
la entidad. Por lo anterior, el oferente deberá diligenciar, suscribir por el Representante Legal 
y presentar junto con la oferta el Formulario Compromiso antisoborno. 
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12.10. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE 
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD (Formulario) 

 
El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II manifestación escrita de no 
encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto 
en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y demás normas vigentes, suscrita por 
el oferente o por su representante legal. 

El proponente deberá presentar manifestación escrita de no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y 1474 de 2011 y demás normas vigentes, suscrita por el oferente o por su representante 
legal Por lo cual certifica además que no se encuentra incurso en Inhabilidades e 
Incompatibilidades. 

No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas 
que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de 
la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 
del 2015 en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás 
normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. 

Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo 
contrato, los oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación 
de pagos, concursos de acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que 
jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del 
oferente para cumplir con el objeto del contrato. 

 
NOTA 1: Con el diligenciamiento del Formulario de Inhabilidades e incompatibilidades, el proponente 
autoriza expresamente a la CENAC INGENIEROS, para comprobar la veracidad de los documentos que 
soportan las exigencias anteriores, averiguar su información comercial y financiera en los bancos de 
datos públicos y privados, así como a solicitar toda la información adicional que a su juicio resulte 
necesaria para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación. 

NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, autoriza 
expresamente a la CENAC INGENIEROS, realizar la consulta de inhabilidades delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años – Ley 1918 de 2018. 

 

12.11. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD (Formulario) 

Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario y será firmado por el 
proponente o apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión 
temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. 

 
12.12. CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL 

 
El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II copia legible y ampliada al 150% 
de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
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En caso de estar debidamente representados por apoderado, éste deberá allegar copia legible 
de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, copia legible de la tarjeta profesional ampliada 
al 150% (cuando el apoderado sea abogado), poder debidamente otorgado, así como los 
respectivos antecedentes disciplinarios y fiscales. 

 
En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula de 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 
12.13. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA 

POLICÍA NACIONAL (RNMC) 

El MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, verificará e imprimirá la consulta 
de REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICÍA 
NACIONAL a través del mecanismo en línea de la página de la Policía Nacional. La consulta 
deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la 
entidad hará verificación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 

 

12.14. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, 
DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS 
TRES (03) AÑOS (Formulario) 

 
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario anexo en la plataforma del 
SECOPII, será firmado por el proponente o apoderado. Si la propuesta es presentada por una 
persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal 
debidamente facultado. 

 
12.15. VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 

El comité jurídico evaluador, realizara verificación en el Registro Único Social y Empresarial 
(RUES) de la cámara de Comercio lo concerniente al registro mercantil, el estado actual del 
registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para verificar y consultar multas, 
sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 
En la página web del registro social y empresarial de la cámara de comercio 
https://www.rues.org.co/ 

 
12.16. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES (RUP) 
 

El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio 
en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar el Certificado 
de Inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en 
el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012, Decreto 1082 
de 2015 y demás normas concordantes. 
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El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los 
bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse 
registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con 
el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá 
su inscripción en el RUP. 

Para todos los efectos, la exigencia de la Inscripción y/o presentación el RUP aplica únicamente 
aquellas entidades que por disposiciones legales así lo requieran, caso contrario se entiende 
como no aplicable. 

 
De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 
2015, y la Circular Externa única de Colombia compra eficiente, los oferentes deben acreditar 
que están inscritos en el RUP, para la presentación de su oferta. Sin embargo, mientras la 
inscripción no esté en firme, la entidad no puede considerar que el oferente está habilitado. 

La inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, debe estar en firme 
en la fecha prevista para el cierre del proceso de contratación, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
El proponente puede subsanar su oferta si no aportó el certificado del registro único de 
proponentes, siempre y cuando su inscripción se haya realizado previamente a la 
presentación de la propuesta. 

 
No es subsanable el hecho de no estar inscrito en el registro único de proponentes al 
momento de presentación de la propuesta. 

El comité jurídico evaluador, verificará en el RUP si se reportan multas, sanciones e 
inhabilidades de los que hace mención la Ley 1150 de 2007; con el propósito de verificar si 
aplica o no la reducción del puntaje total que establece el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 
en concordancia con lo establecido en el presente documento en cuanto a la REDUCCION DE 
PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. 

12.17. ACREDITACIÓN DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado 
por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. 

El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso 
solo podía contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones 
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alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe 
como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.” 

 
En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que 
no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en 
Colombia. El certificado deberá ser expedido para la proponente persona natural, o para el 
representante legal del proponente persona Jurídica. Dicho certificado se puede expedir a 
través de la carpeta ciudadana Digital en el enlace: https://redam.gov.co/. 

 
Nota 1: En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá aportar su 
certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Nota 2: El certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – puede ser descargado 
en el siguiente enlace https://www.redam.gov.co/ previo registro como autenticador digital. Para mayor 
claridad puede dirigirse al enlace https://www.redam.gov.co/modulo-2 en donde encontrara un video 
ilustrativo paso a paso del registro y expedición del certificado. 

 

12.18. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES CONFORME A LO SEÑALADO EN EL DECRETO 753 DE 2019 
REGLAMENTARIO DE LA LEY 1918 DE 2018 (Formulario) 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales", reglamentado parcialmente por el Decreto 
1377 de 2013; así como la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa N°03/2019 MDN 
”Lineamientos para la definición de la Política de Tratamiento de Datos Personales en el 
Ministerio de Defensa Nacional”; Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.” 

12.19. CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 
MENORES DE 18 AÑOS - LEY 1918 DE 2018 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar 
el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, 
se debe efectuar la consulta de inhabilidades del oferente (persona natural o representante 
legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el MDN – EJERCITO NACIONAL – 
CENAC INGENIEROS realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link 
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ 

 
12.20. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente deberá constituir a favor del MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC 
INGENIEROS, NIT. No. 830.087.443-4, la cual deberá constituirse por el 10% del valor de la 
oferta, esta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la fecha de aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Si se presentara alguno de los siguientes eventos donde el nombre, NIT del beneficiario, 
afianzado o tomador no es el correcto, el objeto, la vigencia de la garantía no se ajustan, el 
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monto de la prima asegurada o su contenido no están conformes con este numeral, el MDN - 
EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS Las vigencias de todos los amparos deberán 
ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de duración de 
este, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC 
INGENIEROS. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 
esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o 
banco a petición del MDN – EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al 
MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN – 
EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS asume la responsabilidad de la ampliación de 
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del 
contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar 
que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y 
cláusula penal convenida. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la 
garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa el MDN-EJC-CENAC- INGENIEROS requerirá al proponente a fin 
de que aporte o subsane la garantía dentro del plazo que le señale para el efecto. 

 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos, así: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal o sociedad futura, la póliza 
deberá tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal o sociedad futura, según sea el 
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caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes 
legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su valor total ante el 
incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o 
en parte. De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes conforme al acta de constitución. 

 
El proponente acepta que el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, le solicite 
ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 

El proponente acepta que las MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS. Las 
vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y 
de la terminación del plazo de duración de este, según sea el caso. El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al OFERENTE de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – 
EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS. 

El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter 
de indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por 
parte del proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción 
de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio 
del derecho que le asiste al MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, de exigir 
por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. 

En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente 
garantía será pagada por el garante dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que declare el incumplimiento del oferente”. 

 
Al Revisar la póliza de seriedad de su propuesta verifique que: 

 

• Se trate de una Póliza de cumplimiento y no una fianza. 

• Sea otorgada a favor del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS, NIT. 
830.087.443-4. 

• Como tomador figure su razón social completa. En el evento de presentarse en 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural 

• El valor asegurado y la vigencia corresponda al fijado en este documento 

• El objeto y el número de esta, coincida con el de la propuesta que presenta 

• Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO. 

NOTA: La Entidad verificara la existencia, contenido y validez de la póliza de seriedad con la Compañía 
Aseguradora directamente. De no establecerse la veracidad en el documento no solo será CAUSAL DE 
RECHAZO, sino que la Entidad adelantará las denuncias correspondientes. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1082 de 2015, el proponente podrá 
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en 
una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría. 
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13. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

 
13.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos 
aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de 
cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán 
evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE. 

13.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA APLICABLE DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO –ANEXOS TÉCNICOS 

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son todos 
aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de 
cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán 
evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE. 

 
Cada proponente deberá manifestar claramente que conoce y entiende el alcance del proyecto 
y que cumple con cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad 
relacionadas tanto en el Estudio Previo como en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, y serán 
evaluadas. 

 
Este formulario debe estar diligenciado por el representante legal y aval técnico para la oferta 
presentada de acuerdo con lo estipulado en la ley 842 de 2003. 

Nota: El profesional deberá adjuntar con la propuesta, copia de la cedula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de vigencia emitido por el COPNIA vigente al momento del cierre del 
proceso. 

Nota 2: Por la complejidad del proceso de selección, la interventoría será responsable de verificar y 
garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio 
establecidas para la ejecución del proyecto. 

 
 

13.3. REGISTRO DE OBRA INCONCLUSAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

El oferente deberá presentar junto con la oferta el reporte no está reportado a través del 
certificado que emite el registro de obra inconclusas de la Contraloría General de la Republica. 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa. 
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13.4. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
(PERSONA NATURAL, JURÍDICA O EN CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 

 
EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de 
los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto 
del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado 
en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en 
el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en 
el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación 
de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones 

 
Nota: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento no 
otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato será 
de carácter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las 
ofertas. 

 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en 
caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad 
principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se 
solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá 
demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales 
a la interventoría de obra pública de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo 
exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 

 
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos 
párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos 
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de 
experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos 
contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se 
realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación 
por parte del Proponente. 

Se considera que la evaluación del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se 
acredita con contratos que contienen pluralidad de actividades debe hacerse únicamente 
respecto de las actividades que se ajustan al requisito de experiencia exigible según la matriz 
1 y el literal A del numeral 10.1.1 del documento base. 

De otra parte, el mismo razonamiento aplica, según el cual, la evaluación de la experiencia 
acreditada mediante un contrato con variadas actividades debe ser dividida en función de las 
actividades que sí se ajustan a las características de la experiencia exigida, siendo aplicable en 
lo relacionado a los requisitos de experiencia en términos de dimensionamiento. 
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DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 
1 – EXPERIENCIA 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

EXPERIENCIA GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 
DE Y/O CONTRATOS DE VIGILANCIA 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a contratos de vigilancia 
que supere el 50% del valor del presupuesto oficial. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro 
Único de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo, alguno de los 
documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su 
experiencia relacionada en el RUP. 

 
Nota: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin 
embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, 
en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 

 

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos 
en dicho registro. 

 
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no 
tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación y la asignación de puntaje. 

Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en 
el Registro Único de proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos 
en dicho registro. Igualmente, todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las 
exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de Condiciones. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de 
Contratación. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

Que hayan contenido la ejecución de: 

A. EXPERIENCIA GENERAL: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 
DE EDIFICIACIONES Y/O CONTRATOS DE VIGILANCIA 

 
B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a contratos de vigilancia 
que supere el 50% del valor del presupuesto oficial. 

A. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con 
lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

B. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación 
y asignación de puntaje por concepto de experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato y máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada en un máximo de siete (7) contratos. 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
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modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato y máximo de seis (6) contratos. 

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas 
de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique 
o la sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres 

C. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar 
qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. 
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 
subsanación en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. 

Nota: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin 
embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, 
en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 

 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 

D. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 
contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, 
liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de 
Condiciones se derive tal información. 
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E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas 
o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador 
público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a 
aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 
uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma 
experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 
10.1.5. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el 80 y/o 81. 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta 
los cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor 
valor. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 
los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de 
los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este 
último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en 
la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada 
en el Pliego de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de 
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experiencia exigido en el numeral 3.9.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del 
Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los 
documentos válidos para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del 
porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento 
de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia 
se pueda determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de 
que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoría a cualquier valor, dimensión 
o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según la 
“Matriz 1 – Experiencia". 

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como 
contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el 
porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no 
puede corroborar la información el contrato no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
del porcentaje de dimensionamiento requerido. 

 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 144 de 248 

 

 

que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, 
siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y 
porcentajes de participación se ofrecen como experiencia. 

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen 
su participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – 
Experiencia”, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que 
la expresan. La Entidad hará la evaluación basada en el “Formato 3 – Experiencia”. Para 
participar en el presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y 
se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

Segmentos Familia Clase Nombre 

81000000 81100000 81101500 
Ingeniería Civil y 

arquitectura 

80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno 
de los contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que 
dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
Proponente deberá incorporarlos en el “Formato 3 – Experiencia”. 

 
13.4.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, 
mediante alguno de los documentos señalados previamente: 

 
I. Contratante. 
II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 
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IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le 
realizó la interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego 
de Condiciones se determine otra cosa. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es 
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa. 

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer 
día del mes que se encuentre señalado en la certificación. Nombre y cargo de la persona 
que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá 
con el consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP. 

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de 
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el 
RUP. En el caso de personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de 
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos 
para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de 
Condiciones 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose 
de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el 
Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuación, para 
que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del documento. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 

 
A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

 
B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la 

interventoría, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de 
estas. 

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar 
la participación del Proponente como Interventor. 
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D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la 
información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 
en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante. 

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar 
la fecha de inicio. 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente 
inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno 
de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia del 
cesionario, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

PARA SUBCONTRATOS 
 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 
principal y la siguiente: 

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las 
cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser 
acreditadas para efectos de validación de la experiencia en el presente Proceso de 
Contratación. 
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II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual 
se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serían tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
Contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

 
13.5. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 

EQUIPO DE TRABAJO 

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la 
propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá 
cumplir las siguientes reglas: 
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I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - 
Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal 
clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás 
señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos. 

 
II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia 

del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, 
representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 

- Un (1) Director de interventoría 

- Un (1) Residente de interventoría 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante 
del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – 
Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas como un requisito de 
ejecución del contrato con posterioridad a la celebración del contrato, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

 
Nota: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, 
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro 
contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 

Nota: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 

 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante 
del equipo de trabajo que se denomina Personal Clave Evaluable en el documento “Anexo 1 – 
Anexo Técnico” del presente Proceso de Contratación serán verificados para la ejecución del 
contrato, por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de 
selección. 

La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se 
realizará de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales: 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 
profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante 
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los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 
posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias 
contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, 
dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional 
de su equipo de trabajo: 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 
de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de 
práctica profesional; 

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico. 

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la 
experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el 
cual debe ser aportado. 

iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no 
esté completo se realizará la conversión de meses o días a años. 

DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Los integrantes del equipo de trabajo; una vez celebrado el contrato derivado del presente 
procedimiento de selección, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los 
documentos soporte, deberán acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los 
documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre 
dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia establecido a continuación: 

 
1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional. 
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar. 
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas. 

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente 
información: 

 
A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 

discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 %) 
de dedicación. 
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La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años. 

 
Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales 
efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los 
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta 
profesional o de la matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de 
antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 

 
13.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones, remítase al CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntaje: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 66,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de 
evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo 
incluirá el siguiente cuadro: 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje: 
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Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 66,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de 
obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con los criterios de evaluación. 

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a 
los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía 
y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 

 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos 
en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 
14. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 
3.9.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió 
subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se 
tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. para definir el 
promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 

 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su 
oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la 
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experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de 
puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados 

de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 0, 
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con 
lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará 
participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección. 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia [en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 

 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de 
evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día 
hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de 
evaluación. 

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese 
advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con 
los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún proponente, la TRM que la 
Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después de finalizado el periodo concedido al proponente requerido para 
allegar la subsanación y/o aclaración solicitada. Lo aquí descrito también aplicará 
cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado 
en el traslado del informe de evaluación. 

 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del 
informe de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el 
objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las 
propuestas. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentren válidas. 

 
D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 

Proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para 
cada alternativa. 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

 
- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas 

hábiles de manera descendente. 
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 

- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 
centrales. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los 
contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 
= [{1 − |

𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

𝑀𝑒 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las 
otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 
= [{1 − |

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

𝑉𝑀𝑒 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 154 de 248 

 

 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el 
factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛 
Donde: 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que 
no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación. 

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación. 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor 
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − ( 
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖| 

)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
𝑀𝐺 

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. Se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una 
de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de 
la propuesta válida más alta y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron 
objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta 
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más alta, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
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𝐴 

𝑋̅̅̅    = 
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅̅̅ ) 

Donde: 

𝐴 2 

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 
válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación. 

• 𝑋̅̅̅ : Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 
de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo 
de este promedio el Vmax. 

• 𝑋̅̅̅  𝐴 : Es la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
⎛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋̅̅̅  𝐴  − 𝑉𝑖
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅̅̅   ⎞ 

⎪ 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = 

⎨ 

⎪ 
{ 

𝑋̅̅̅  𝐴  
 
 

 

| 𝑋̅̅̅  𝐴  − 𝑉𝑖 | 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ ( 

𝑋̅̅̅    
) 

𝐴 

⎪ 

⎫ 

) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅̅̅  𝐴  ⎪ 
} 

Donde: 

• 𝑋̅̅̅  𝐴 : Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. Para 
efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋̅̅̅  𝐴 , se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética alta y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Media Aritmética Baja 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de 
la propuesta válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron 
objeto de subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta 
más baja, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑋̅̅̅     = 
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅̅̅ ) 

Donde: 

𝐵 2 

• Vmin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 
válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

• X̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 
de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo 
de este promedio el Vmin. 
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• X̅̅B̅̅: Es la media aritmética baja. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 158 de 248 

 

 

𝐵 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 
⎛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋̅̅̅  𝐵   − 𝑉𝑖
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅̅̅    ⎞ 

⎪ 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 

⎨ 

⎪ 
{ 

Donde: 

𝑋̅̅̅  𝐵   
 
 

 

| 𝑋̅̅̅  𝐵   − 𝑉𝑖 | 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ( 

𝑋̅̅̅     
) 

𝐵 

⎪ 

⎫ 

) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅̅̅   𝐵  ⎪ 
} 

• X̅̅B̅̅: Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. Para 
efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋̅̅̅  𝐵  , se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

PERFIL ADICIONAL (EVALUABLE) 
 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Perfil Adicional)” se realizará 
de la siguiente manera: 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Formación académica del Perfil Adicional 5 

Experiencia Específica del Perfil Adicional 5 

Total 10 

 
El proponente podrá presentar un (1) perfil adicional al equipo mínimo requerido, con el fin de 
obtener puntaje dentro de la evaluación técnica, serán objeto de verificación en la etapa de 
evaluación. 

Para tal efecto, deberá allegar la hoja de vida en formato de la Función Pública del profesional 
propuesto, junto con los soportes que acrediten su formación académica y experiencia 
profesional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERFIL ADICIONAL (5 PUNTOS) 

 
El perfil adicional deberá cumplir con el siguiente perfil académico: 

• Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 

• Título de posgrado a nivel de especialización en gerencia de proyectos, gestión de 
proyectos. 

• Título de posgrado a nivel de maestría en auditoría, sistemas de gestión de calidad, 
gestión organizacional. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL ADICIONAL (5 PUNTOS) 
 

El perfil adicional deberá cumplir con la siguiente experiencia especifica: 
 

• Experiencia profesional mínima de siete (7) años en la ejecución de actividades de 
interventoría, supervisión o control contractual. 

• Dicha experiencia deberá incluir el seguimiento técnico, administrativo y/o financiero de 
contratos, la verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, condiciones 
operativas y obligaciones contractuales, así como la elaboración de informes de 
seguimiento. 

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento 
del “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a 
acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el 
Director de Interventoría y ii) el Residente de interventoría tienen un (1) año de experiencia 
específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. 

 
Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por lo tanto, junto con su propuesta deberá 
adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación adicional del personal clave 
evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se 
hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2. “Acreditación de experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario 
se hará la conversión de meses o días a años para la contabilización. 

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” 
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple 
con la experiencia mínima requerida por la Entidad. 

 
En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERFIL ADICIONAL 

 

• La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones contractuales expedidas por 
la entidad contratante, en las que se evidencien claramente el objeto, las funciones 
desempeñadas y el tiempo de ejecución (fechas de inicio y terminación). 

• Para efectos del cómputo de la experiencia, no se permitirá la doble contabilización de 
periodos. En caso de acreditarse experiencia en contratos ejecutados de manera 
simultánea, los tiempos se contabilizarán una sola vez. 

En caso de inconsistencias en la información aportada, la entidad podrá no tener en cuenta la 
experiencia acreditada 
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La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento 
del “Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” 
cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de 
Interventoría y ii) el Residente de interventoría del proyecto a acreditar que tienen una formación 
académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” [Es 
decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se 
otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo 
de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien 
acredite un título de posgrado adicional.] 

Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, junto con su propuesta deberá 
adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación adicional del personal clave 
evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se 
hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2. “Acreditación de experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

 
I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el 

Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino 
que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento para 
verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en estructuras o 
geotecnia). 

 
II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del 

Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el 
profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la Entidad. 

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con 
el cargo a desempeñar. 

 
En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con la formación académica adicional. 

CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio 
del personal. 

 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el 
año de experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional, si se trata 
de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho 
de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones 
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objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones 
exigidas. 

 
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 

 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así 
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano 
y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. 

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 
no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. 

 
En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos 
deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con madera 
proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o 
que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano. 

 
Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel 
a utilizar. 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de resultados del 
programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, evidencias 
documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con gestores, 
entre otros. 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del 
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte 
sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas 
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión 
de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos 
socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de 
emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 
de las capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y registro fotográfico. 
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• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, 
entre otros. 

• Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que 
contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se 
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

 

• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 
impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo 
energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de los 
equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo 
energético. 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar 
actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor, NIT 
del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de 
la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestión 
de RAEES), descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, 
transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final). 

 

El interventor y/o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, 
para el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista cumpla con las 
consideraciones establecidas para el Factor de Sostenibilidad. En caso de que se haya 
otorgado puntaje por este concepto, el Contratista deberá demostrar cómo garantizará el 
cumplimiento de cada uno de los criterios que integran dicho factor, y el interventor será 
responsable de revisarlo y validarlo. Asimismo, el Contratista deberá presentar la 
documentación correspondiente incluida en este numeral, así como la ficha técnica del papel a 
utilizar, conforme a lo indicado en el numeral “9.1. Información para el control de la ejecución”. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
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extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un Proponente Plural integrado por 
estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

 
En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 
extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se 
escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, 
la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de 
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a 
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del 
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 

 
Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, 
tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la 
noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente: 

 

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con Trato Nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

 
 
 
3. 

 

 
Únicamente integrado por 
extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 1082 
de 2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a cuál 
regla se acoge se aplicará la 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

 
4. 

Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.4.2) 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional. 

 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 
7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en 
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la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en 
los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

 
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la 
asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada 
uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 
7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje 
por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

Nota: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 
LEGAL se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedición del 
certificado, es decir, no superar los treinta (30) días de expedición del certificado, no se afectara la 
asignación del puntaje por este criterio. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará la 
información proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una 
actualización de la fecha de expedición del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente 
presentada. En caso afirmativo, se podrá otorgar al proponente el puntaje correspondiente por 
este criterio 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano. 

 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio 
de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en 
el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
el apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que 
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incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 

 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato 
a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de 
Condiciones ni por el regulado en este numeral. 

 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Para acceder a este puntaje, el proponente deberá: 
 

i) Diligenciar y aportar el Formato No. 6 – Vinculación de personas con 
discapacidad, suscrito por la persona natural, representante legal, revisor fiscal o 
contador, según corresponda. 

ii) Certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la 
fecha de cierre del proceso. 

 
iii) Acreditar el número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido por la 

norma, mediante certificación vigente expedida por el Ministerio del Trabajo y/o 
los documentos previstos en el Decreto 0287 de 2026. 

Cuando se trate de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), la Entidad tendrá en 
cuenta únicamente la planta de personal del integrante que ostente la mayor participación 
porcentual dentro de la estructura plural. 

 
La falta de acreditación dará lugar a cero (0) puntos. 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los 
puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente. 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 

 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 
actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al 
proponente el puntaje por este criterio. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas, de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
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seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en 
los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional: 

 
1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego 
de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos 
que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 

 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
“Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
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las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias 
establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que 
conforman su nómina están en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el “Formato 10B 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para 
ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)”, mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de 
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constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)”, mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
“Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el “Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año , en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada 
uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración y/o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso 
anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 
de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)”, y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo 
con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. 
Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciará el “Formato 10F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, 
mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad 
que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el “Formato 10F - 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)“. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se 
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acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente 
entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 
empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
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ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que: 

 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del subnumeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el “Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condición de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 
ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de 
un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica 
en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
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presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 

 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con 
ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en 
el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con 
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
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15. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

15.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 

De conformidad con lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, la 
exigencia de requisitos habilitantes se deberá hacer desde los estudios previos con la debida 
justificación y soporte técnico de acuerdo con el objeto a contratar, en consecuencia, en este 
punto deberán relacionarse los requisitos de carácter jurídico, técnico, económico y financiero 
que se exigirán. 

 
Se efectuará sobre la oferta económica registrada por el contratista, en la plataforma del 
SECOP II. 

15.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 
En atención al Decreto Ley 0019 de 2012, y demás normas concordantes, todas las personas 
naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro 
Único de Proponentes. 

 
El Certificado de Inscripción y Clasificación en el RUP expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio, debe encontrarse actualizado y renovado; haber sido expedido dentro de los treinta 
(30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido 
en el Decreto Ley 0019 de 2012, y demás normas concordantes. 

 
NOTA: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007, el artículo 
221 del decreto ley 019 de 2012, el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, Concepto C-480 de 
2021 emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, y el Honorable Consejo de Estado 
(Sección Tercera, Subsección B) Expediente: 25000-23-36-000-2015-02447-01(60796), MP MARTÍN 
BERMÚDEZ MUÑOZ, en sentencia de fecha 02 de junio de 2021, los oferentes que deseen participar en 
el presente proceso de selección deberán acreditar para la fecha de presentación de su oferta su 
inscripción y renovación en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

 

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los 
bienes o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse 
registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con 
el Decreto 1082 de 2015. 

Adicionalmente, el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) 
estar inscrito en los códigos UNSPSC exigido (s) en el Anexo “Datos del proceso" Códigos 
UNSPSC. 

 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá 
su inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta 
no repose en el documento RUP, la Administración podrá requerirla en cualquier momento para 
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efectos de analizar la capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el 
proceso de selección. 

 
NO ES SUBSANABLE EL HECHO DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

15.3. CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 

El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 
al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT 
actualizado (Datos y normatividades vigentes ante RESPONSABILIDADES – 
OBLIGACIONES) y con sus respectivos anexos (cuando aplique) de acuerdo a su 
naturaleza, actividad económica y forma jurídica; las personas jurídicas y/o naturales 
integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las 
actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo 
anterior, conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de 
la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto del mismo estatuto. 

NOTA: En caso de ser consorcio y/o uniones temporales ya constituidas deberán acreditar el RUT del 
consorcio y/o unión temporal, en caso de que no se encuentre constituido se deberá allegar el RUT de 
cada integrante consorcio y/o unión temporal. 

 

15.4. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN  
 

El proponente deberá allegar junto con su oferta, copia de la Autorización de Numeración de 
Facturación emitida por la DIAN que lo acredita como proveedor obligado a facturar 
electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 
2020, expedida por la DIAN “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los 
proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide 
el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación.” Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa, por su 
actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado 
a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad 

 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales debe darse estricto cumplimiento especialmente 
en lo relacionado al Decreto 358 de 2020 mediante el cual se reglamenta el Decreto 1625 de 2016 
Capítulo 4 Facturación ARTICULO 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales y su 
Parágrafo correspondiente, así como el ARTICULO 1.6.1.4.1.11. Factura electrónica en los contratos 
de mandato, consorcio y uniones temporales. 
 
Los oferentes deberán dar estricto cumplimiento a la normatividad existente y presentarán el 
documento que se encuentre vigente. 

 

15.5. CERTIFICACION BANCARIA NO SUPERIOR A 30 DIAS CALENDARIO 
 
El oferente deberá cargar en la plataforma del SECOP II, la certificación bancaria expedida por la 
respectiva entidad financiera, con fecha de expedición no superior a 30 días calendario antes 
de la presentación de la propuesta, en la cual se identifique el nombre o razón social e 
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identificación (NIT, CC, CE) del beneficiario proponente, identificación y número de la cuenta donde 
se abonarán los pagos. 
 
En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá presentar la certificación 
correspondiente al único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la unión 
temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información 
 financiera – SIIF, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de 
pago. 

NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso será cancelado en pesos colombianos, si resultara 
adjudicatario una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, deberá realizar apertura de cuenta 
bancaria en Colombia con los bancos registrados en el SIIF, y allegar certificación bancaria una vez le 
sea adjudicado el contrato. 

 

15.6. DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF 
 

El proponente deberá diligenciar y cargar en la plataforma del SECOP II, el Formulario “DATOS 
BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA”, cuyos datos deben ser coincidentes con la certificación 
bancaria anexa a la propuesta. 

 

• Nombre o razón social del beneficiario 

• Documento de identidad (Cédula, NIT, Pasaporte, Cédula de Extranjería) 

• Clase de Persona (Natural o Jurídica) 

• País de ubicación de la persona 

• Ciudad 

• Número de la cuenta corriente o de ahorros expedida por la respectiva entidad 
bancaria a la cual se abonarán los recursos, en Colombia. 

• Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre 
ubicada, en Colombia. 

• Registro Único Tributario (Rut). 

En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único 
número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o 
Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información 
financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación 
y orden de pago. 

Nota 1: En caso de que resultara adjudicataria una empresa con domicilio extranjero, deberá 
nombrar un representante o apoderado, mediante documento debidamente suscrito por el 
representante legal y apoderado, debidamente apostillado, será este representante quien cuente 
con una cuenta bancaria de sucursal colombiana y que a su vez recibirá el pago en moneda 
nacional. 

Nota 2: Para efectos de la facturación, en caso de que el adjudicatario se encuentre bajo la figura 
de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se deberá acatar lo dispuesto en 
el Artículo 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales del Decreto 1625 de 2016 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria", que a su 
letra establece: 

 
“(…) ARTÍCULO 1.6.1.4.10. Facturación de consorcios y uniones temporales. Sin perjuicio de 
la obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones 
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que corresponde a los miembros del consorcio o unión temporal, para efectos del cumplimiento de 
la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales consorcios o uniones 
temporales lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, o en forma separada o 
conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 

  
Cuando la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio Número de Identificación 
Tributaria -NIT, esta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el Número de Identificación 
Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
 

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar 
al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta 
y complementarios, y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención en la fuente a 
prorrata de su participación en el ingreso facturado. 

El impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, según el caso, discriminado 
en la factura que expida el consorcio o unión temporal, deberá ser distribuido a cada uno de los 
miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar a los 
referidos impuestos, para efectos de ser declarado; lo anterior aplica en el caso que cada uno de los 
miembros asuman directamente las responsabilidades que se deriven de los citados impuestos. 

 
La facturación expedida en cumplimiento de estas disposiciones servirá para soportar en el impuesto 
sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas, los costos, los gastos, y los impuestos descontables, 
de quienes efectúen los pagos correspondientes. 

PARÁGRAFO. Tratándose de la factura electrónica de venta que expidan los consorcios o uniones 
temporales, las mismas deberán permitir identificar la facturación realizada respecto de la 
participación de cada miembro en el consorcio o unión temporal, en la forma y condiciones que para 
el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN…” 

 
Nota 3: En caso de que resultara adjudicataria una empresa con domicilio extranjero, deberá 
nombrar un representante o apoderado, mediante documento debidamente suscrito por el 
representante legal y apoderado, debidamente apostillado, será este representante quien cuente 
con una cuenta bancaria de sucursal colombiana y que a su vez recibirá el pago en moneda 
nacional. 

 
Nota 4: El presente documento constituye un requisito de verificación no habilitante; en 
consecuencia, deberá ser presentado por el proponente que resulte adjudicatario para efectos 
de la suscripción del contrato. Su no presentación con la oferta no será causal de rechazo. 

 

 

15.7. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. El formato de la oferta económica corresponderá al establecido en el 
Formulario 1 – Propuesta Económica, el cual deberá ser diligenciado por los proponentes 
conforme a la modalidad de pago por precio global definida por la entidad. 

 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría 
de obra del proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 180 de 248 

 

 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, 
departamental o municipal. 

 

IMPUESTO TARIFA NORMA 

RETEFUENTE 6% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9 

 

 
RETEICA 

 

 
OSCILA DEL 2 AL 

10 /1000 

 
SEGÚN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE 

VADA MUNICIPIO DONDE SE 
DESARROLLE LA OBRA (Resolución 

DDI-000305 de 16 de enero de 2020 para 
Bogotá) 

RETEIVA 15% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO 

CONTRIBUCION ESPECIAL 5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011 

 
ESTAMPILLA PRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

 
 

DEL 0,5 AL 2% 
DEPENDIENDO DEL 

MONTO DEL CONTRATO 

 
 

 
LEY 1697 DE 2013 

 
VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
Para la determinación de los Precios Artificialmente Bajos, se tomará como referencia la guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de contratación Colombia Compra 
Eficiente - CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 de Fecha 16-12-202426, y el cálculo para la 
determinación del Valor Mínimo Aceptable es el siguiente: 

CUANDO SE RECIBEN MENOS DE 5 OFERTAS: 

El comité económico evaluador, contrastará el valor de cada oferta con el valor total del 
presupuesto oficial, y solicitara aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 
20%, o un mayor porcentaje, al valor total del presupuesto oficial27. 

 
CUANDO SE RECIBEN 5 O MAS OFERTAS: 

 
Cálculo de la Mediana: La entidad estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar 
el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de oferta es par, debe tomar los dos 
valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos28. 

 
Calculo Desviación Estándar: 

 

 

26 Fuente de información de la página 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_el_manejo_de_ofertas_artifialmente_bajas.pdf 
27 Ibidem. 
28GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
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VALOR MINIMO ACEPTABLE 
 

 
Las ofertas presentadas con valores inferiores al MINIMO ACEPTABLE, se consideran ofertas 
con Precios Artificialmente Bajos, y será requerida su justificación y aclaración por parte del 
comité económico en la etapa de evaluación. 

NOTA: El oferente deberá explicar por escrito y en detalle su oferta justificando y aclarando los 
precios artificialmente bajos y debe anexar un certificado avalando los precios ofertados en su 
propuesta. 

 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

 
Se revisará la oferta electrónica presentada por el oferente de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones y en la plantilla económica del SECOPII. Las ofertas serán analizadas 
para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en 
cuyo caso y para efectos de evaluación y selección el MDN-EJEC-CENAC-INGENIEROS 
discriminará el IVA del valor establecido en la plataforma SECOPII (cuando aplique) y se 
realizará las correcciones necesarias con dos (2) decimales en formato Excel. 

 
 

16. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES E INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

16.1. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 
DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, M.D.N.-EJC-CENAC-INGENIEROS, verificará directamente el 
cumplimiento de los siguientes Indicadores de Capacidad Financiera y de Capacidad 
Organizacional, con base en: 

 
A) PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES, La información sobre la cual se 
calcularán tanto los indicadores financieros como la capacidad patrimonial y se verificará el 
cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, 
siempre y cuando corresponda al Balance General con corte a 31 de diciembre de 2024, en 
caso de que el oferente se haya constituido en el presente año se evaluaran los indicadores con 
el corte trimestral presentado de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2., del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Cuando la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes NO 
contenga la totalidad de indicadores financieros contemplados en el presente proceso a 
la fecha del cierre del proceso de selección, Se deberá allegar el Balance General, el Estado 
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de Resultados (suscritos por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal o 
Contador Público Independiente) y las notas explicativas a los mismos, con corte a 31 de 
diciembre de 2024 o corte trimestral presentado por las empresas que se hayan constituido 
en el presente año, debidamente aprobados por el órgano competente. 

 
El Estado de Situación Financiera debe ser presentado en los casos antes señalados de la 
siguiente manera: 

 
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, no corrientes y total 
PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total 
PATRIMONIO: En las cuentas que lo conforman 

El estado de resultados debe contener la discriminación puntual de: Ingresos bruto 
operacionales, Utilidad operacional, Depreciaciones Amortizaciones. 

De igual manera se requiere se allegue: 
 

a. La certificación a los estados financieros, debidamente suscrita por el representante 
legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los mismos. 
(Art. 37, Ley 222 de 1995). 

b. El dictamen a los estados financieros, debidamente suscrito por el revisor fiscal ó el 
contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas 
de auditoría generalmente aceptadas. Estos estados (balance general y estado de 
resultados (deben ser suscrito por dicho profesional, anteponiendo la expresión “VER NOTA 
ADJUNTA” u otra similar (Art. 38, Ley 222 de 1995). 

 
c. Copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de 

antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores del Contador 
que preparó y elaboró los estados financieros y del revisor fiscal o contador público 
independiente que los hubiere auditado. La certificación debe encontrarse vigente a la fecha 
de presentación de la oferta. 

Cuando el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, en desarrollo de la 
verificación financiera requiera documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros 
de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por el MDN – 
EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS. Así mismo, requerir las aclaraciones que 
considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y 
transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente 
allegue a solicitud del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, puedan 
modificar, adicionar o complementar la propuesta. 

 
Lo anterior con el fin de conservar el principio de igualdad dentro del presente proceso de 
selección al establecer los indicadores financieros y la capacidad patrimonial para todos 
los proponentes con base en el mismo periodo fiscal, La entidad podrá exigir a los 
proponentes la información y documentación que no sea objeto de verificación documental por 
parte de la Cámara de Comercio, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de 
los proponentes cuando las características del objeto a contratar lo exijan. 
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La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la 
fecha de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012). 

Nota1: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de Proponentes, 
de conformidad con lo establecido en inciso 2° del Articulo 2.22 de la Ley 80 de 1993. 

 
Nota 2: El Registro Único de Proponentes RUP RENOVADO Y EN FIRME, deberá  estar dentro del 
término de traslado del informe de evaluaciones de las propuestas. 

 
B). PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONAS 
JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 

 
Los oferentes extranjeros deberán presentar: 

 
1. El Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, 

correspondientes al corte de Ejercicio del último periodo contable, debidamente 
aprobados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes y 
normas del respectivo país. Este corte en todo caso no podrá exceder de un (1) año de la 
presentación de la oferta. 

“Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un año, el proponente deberá 
aportar con su oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades 
para los documentos expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por 
parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus 
propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas 
matrices. 

 
2. Estos estados financieros deben estar acompañados de los traducidos oficialmente al 

castellano y convertidos a pesos colombianos ($COP). 

3. El Balance General debe ser presentado de la siguiente manera: 

ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 

PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total 
PATRIMONIO: En las cuentas que lo conforman 

El Estado de Resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas: 

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 
UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS FINANCIEROS 

 
4. De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente 

suscrito por el revisor fiscal del oferente o por una auditoría externa del país de origen 
con su correspondiente traducción oficial al castellano. 
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5. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el 
apoderado del oferente y un Contador público colombiano, se deberá manifestar que la 
clasificación de las cuentas y la conversión de los estados financieros a pesos colombianos 
fue verificada y que por lo tanto dichos estados son fidedignos. En este documento se 
debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) para la conversión de los citados 
estados financieros a pesos colombianos. 

 
6. El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión 

de los estados financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la 
tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes 
disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse 
vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

7. Cuando el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, en desarrollo de la 
verificación financiera requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados 
financieros de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por 
el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS. Así mismo, requerir las 
aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
oferente allegue a solicitud del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, 
puedan modificar, adicionar o complementar la oferta. 

8. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el 
apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar en documento independiente y 
certificarlo a través de la autoridad competente del respectivo país o de una auditoría 
externa del país del oferente.” 

9. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y 
demás documentación originada en el país de las mismas, consular izada y visada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al 
castellano. 

10. Las disposiciones de esta solicitud de oferta en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 

11. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país 
que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en 
el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el 
certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 
documento. 

 
Apoderado, Persona Jurídica Extranjera 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
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En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General 
del Proceso 

 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras 
que participen en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y en tal caso bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, 
deberá acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo 
vigente, expedido en Colombia. 

 
SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO 
SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS 
FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN, DE 
MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL DIADQ-CADCO-
CENAC-INGENIEROS, ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES. 

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento 
jurídico, los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos 
como INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio. 

 
Proponentes Plurales 

 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura. 

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual 
se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura 
y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse 
de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 
participación porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal o promesa 
de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido. 

 

• Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la 
promesa de sociedad futura no inferior a la del plazo del contrato y un año más de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 
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• Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 
consorciadas, asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, y la 
capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración 
y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el 
Consorcio, la Unión Temporal o promesa de sociedad futura deben desarrollar una 
actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 

• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura tienen un término no inferior a la del plazo del 
contrato y un año más de conformidad con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 

• La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 
y representación del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 
consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse 
mediante la presentación del documento consorcial, de constitución de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de 
cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio, en 
unión temporal o promesa de sociedad futura para la presentación de la propuesta, 
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente 
pliego de condiciones. 

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), se presumirá la intención de 
concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha 
forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 
de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura desarrollen la actividad industrial o comercial 
directamente relacionada con el objeto del proceso. 

 
C) ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O 
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1., y siguientes del decreto 1082 del 
2015, establece que “Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio 
en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las 
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP…”. 
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Así mismo, en concordancia con Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el 
Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “De la verificación de las condiciones de los proponentes” 
numeral 6.1. “Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información 
presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro”. 

“El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en 
ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio (…)”. 

 

Por lo tanto, la verificación de las condiciones establecidas en el Numeral 1 del Artículo 5, de la 
Ley 1150 de 2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP. 

 
La información financiera acreditada para el proceso corresponderá a la suministrada a la 
Cámara de Comercio para el Registro Único de Proponentes RUP. Por lo anterior, el 
proponente acreditará su capacidad financiera a través del Registro Único de Proponentes el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, dentro del 
término de traslado del informe de evaluaciones de las propuestas. 

 
Nota1: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de Proponentes, 
de conformidad con lo establecido en artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 en armonización 
con el articulo artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 

INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS 
 
De acuerdo con los lineamientos generales demarcados por Colombia Compra Eficiente en el 
Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación M-
DVRHPC-05 y a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02, el Comité 
Económico Estructurador procede a establecer los requisitos habilitantes de solvencia económica, 
patrimonial y organizacional, los cuales fueron estimados de conformidad con el procedimiento 
indicado con antelación en el apartado “JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS” del presente documento, de la siguiente manera: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1,19 

Índice de endeudamiento ≤ 0,65 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 2,10 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,08 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,03 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
 artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación 

 

• INDICADOR DE LIQUIDEZ PARA MIPYMES 

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 

 

 
LIQUIDEZ > 1,19 

La liquidez acreditada por el oferente deber SER MAYOR O IGUAL A (1,19). 

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PARA MIPYMES 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula: 

 

 
Endeudamiento Total ≤ 0,65 

 
El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser MENOR O IGUAL AL 0,65. 

 

• RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES PARA MIPYMES 

Utilidad Operacional / Gastos De Intereses >2,10 
 

La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado por el oferente debe SER MAYOR 
O IGUAL A 2,10. 

 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su 
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA MIPYMES 

• RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO PARA MIPYMES 
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UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO > 0,08 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe SER MAYOR O IGUAL 
A 0,02. 

• RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO PARA MIPYMES 

UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL >0,03 

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe SER MAYOR O IGUAL 
A 0,01. 

 
2. Índices de capacidad financiera financiera y organizacionales para los demás 

Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 2,06 

Índice de 
endeudamiento ≤ 0,65 

Razón de cobertura de 
intereses ≥ 2,10 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio ≥ 0,09 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,04 

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de concurso de méritos para contratar 
los servicios de interventoría de obra para infraestructura social, de acuerdo con el rango en el cual se 
encuentra el presupuesto oficial del proceso de selección que se adelante. 

 

• INDICE DE LIQUIDEZ PARA LOS DEMAS PROPONENTES 

Con este índice se mide la capacidad de pago a corto plazo de los proponentes. La 
operatividad de una empresa depende de su liquidez para cubrir sus obligaciones 
financieras, con los proveedores, para adquirir materia prima y compromisos adquiridos 
dentro del corto plazo. 

Por lo tanto, la entidad estima conveniente que el Índice de liquidez sea verificado de la 
siguiente manera: 
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Liquidez (L) = Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

Verificación 

Menor que 2,06 No cumple 

Mayor que 2,06 Cumple 

La liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor o igual a 1,2 En el caso de oferentes 
en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la liquidez acreditada será igual 
a la sumatoria de los valores individuales de los activos corrientes sobre la sumatoria de los 
pasivos corrientes de cada uno de sus integrantes. 

 

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PARA LOS DEMAS PROPONENTES 

El índice de endeudamiento refleja hasta qué punto se tienen comprometidos los activos 
del contratista para con sus acreedores, entre más alto sea este índice mayor será el grado 
de compromiso y menor será la capacidad del oferente para cumplir con las obligaciones 
del contrato a ejecutar. 

 
Con el criterio previsto, el nivel de endeudamiento requerido para el proceso se calculará 
de siguiente manera: 

 

Nivel de Endeudamiento (E) = (Pasivo Total/ Activo Total) x 100 Verificación 

Mayor al 0,65 No cumple 

Menor o igual al 0,65 Cumple 

 
El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 0,65 En 
el caso de oferentes en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, el nivel 
de endeudamiento acreditado será igual a la sumatoria de los valores individuales del 
pasivo total sobre la sumatoria del activo total de cada uno de sus integrantes, este 
resultado multiplicado por cien (100). 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES PARA LOS DEMAS PROPONENTES 

 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 

 
La  CENTRAL  ADMINISTRATIVA  Y  CONTABLE  ESPECIALIZADA  INGENIEROS, 
considera, según lo previsto un tope mínimo en la razón de cobertura de interés de 1 esto 
quiere decir que el proponente tiene una buena capacidad de cubrir sus obligaciones 
financieras. 

 

Razón de Cobertura de Intereses (RCI)- Utilidad Operacional/Gastos 

de intereses 
Verificación 

Menor que 2,10 No cumple 

Mayor o igual a 2.10 Cumple 

 
La cobertura de intereses acreditada por el oferente deber ser mayor o igual al 1,5 En el 
caso de oferentes en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la cobertura 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 191 de 248 

 

 

de intereses acreditada será igual a la sumatoria de la utilidad operacional sobre la 
sumatoria de los gastos de intereses de cada uno de sus integrantes. 

 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que 
su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de 
cobertura de intereses. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA LOS DEMAS PROPONENTES 

• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO PARA LOS DEMAS PROPONENTES 

 
Determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en 
el patrimonio. 

 
Rentabilidad del Patrimonio (RP) = (Utilidad Operacional/Patrimonio) x 100 Verificación 

Menor que 0,09 No cumple 

Mayor o igual a 0,09 Cumple 

 
La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual al 
0,03 En el caso de oferentes en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, 
la rentabilidad sobre el patrimonio acreditada será igual a la sumatoria de los valores 
individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria del patrimonio de cada uno de sus 
integrantes, este resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta 
en términos de porcentaje. 

 

• RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

 

Rentabilidad del Activo (RA) - (Utilidad Operacional/ Activo Total) x100 Verificación 

Menor que 0,04 No cumple 

Mayor o igual a 0,04 Cumple 

 
La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual al 0,02 
En el caso de oferentes en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la razón 
de rentabilidad sobre el activo acreditada será igual a la sumatoria de los valores individuales 
de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total de cada 
uno de sus integrantes, éste resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener el 
indicador establecido. 

NOTAS A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 
 

NOTA 1: Para los demás proponentes en el evento en que el proponente sea un consorcio, unión 
temporal y/o sociedad futura, la acreditación de la capacidad Financiera y de Organización del oferente 
será de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones. 
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NOTA 2: Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, y tienen 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
NOTA 3: Los consorcios o uniones temporales deberán presentar los documentos financieros exigidos, 
por separado, de cada uno de los integrantes. 

NOTA 4: De acuerdo con lo señalado en el "MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN M- 
DVRHPC-05; donde se establece que la entidad podrá exigir indicadores adicionales a los establecidos 
en el numeral tres (3) del artículo 2.2.1.1 1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con ocasión de la naturaleza 
o complejidad del proceso; para ello se hace necesario contar con la información financiera señalada 
anteriormente en los indicadores. 

 
NOTA 5: La Verificación de la Capacidad financiera y Organizacional de los participantes, se efectuará 
a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe estar vigente 
y en firme, conforme al Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 6: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal se deberá diligenciar 
el formulario – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)” de los pliegos de condiciones, por cada uno de los integrantes que 
conforman dicho oferente, dado que la acreditación de la capacidad Financiera y de Organización del 
oferente será de conformidad a lo establecido en los pliegos de condiciones. 

 
NOTA 7: Los índices descritos son de estricto cumplimiento, cuando el proponente no cumpla con 
alguno de ellos, será evaluada financieramente como NO CUMPLE, por lo tanto, se aplicará la causal 
de rechazo correspondiente. 

 
Nota General: Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con la totalidad 
de los indicadores exigidos en el presente proceso de selección en una sola vigencia fiscal. 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales: Cuando el proponente este integrado por 
un consorcio o unión temporal (con domicilio en el país), cada uno de sus integrantes deberá 
allegar el correspondiente certificado de Registro Único de Proponentes para cumplir con las 
condiciones antes señaladas. 

 
EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS, 

efectuará el análisis a los estados financieros de las cifras contenidas en el RUP 
(PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS  NACIONALES  O  EXTRANJERAS 
DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA), y en los estados financieros 
(OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA). 

 
17. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÒN Y EL EQUILIBRIO ECONÒMICO DEL 
CONTRATO 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015, y el manual de aplicación que sobre este respecto emitió Colombia Compra Eficiente, se 
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deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los riesgos deben ser 
tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los 
interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de 
selección respectivo. 

 
Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener 
en cuenta lo preceptuado en el documento CONPES 3714 así como el aludido Manual. 

En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, 
de conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció. 

 
La “Matriz 3 – Riesgos” incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del 
tratamiento, entre otros aspectos. 

 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
La “Matriz 3 – Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, 
hace parte del Pliego de Condiciones. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren oportunos para 
formular la propuesta fundamentada en su propia información, de manera tal que el Proponente 
está obligado a tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales 
tienen que incorporar todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 
RIESGOS TÉCNICOS 

 
No. 1 2 3 4 

CLASE GENERAL ESPÉCIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÒN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 
RIESGO DE DISEÑO: 
ESTÁ ASOCIADO CON 
LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS DE 
DISEÑO QUE PUEDEN 
AFECTAR   LA 

CONSECUCIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS CON LA 
CONTRATACIÓN. 

 
LA PÉRDIDA, 
DESTRUCCIÓN,  O 
ROBO DE LOS BIENES 
QUE SE UTILICEN PARA 
EL DESARROLLO DEL 
OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO, 
HASTA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

 

 
RIESGO DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN: ESTA 
ASOCIADO A LA NO 
EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
CONTRATADOS EN EL 
TIEMPO ESTIPULADO 
EN EL PLIEGO 

EXPEDICIÓN Y/O 

MODIFICACION DE 
NORMAS: OCURRE POR 
CAMBIOS NORMATIVOS 
O POR LA EXPEDICIÓN 
DE NORMAS 
POSTERIORES  AL 
CIERRE DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN, QUE 
AFECTEN LAS 
CONDICIONES 
ECONÓMICAS  Y/O 
TÉCNICAS 

    INCIALAMENTE 
PACTADAS 
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CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

 
 
 
 

 
AFECTACIÓN DEL 
DESARROLLO NORMAL 
DEL CONTRATO 
PREVISTO CON LA 
NORMATIVA EXISTENTE 
AL CIERRE DEL 
PROCESO 

PROBABILIDAD 4 3 3 2 

IMPACTO 3 1 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 4 6 5 

CATEGORÍA ALTO BAJO ALTO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
CONSTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 

 
 
 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

VERIFICACION, 
REVISION Y REUNION 
PREVIA DEL 
CONTRATANTE QUE 
MINIMICE  LAS 
FALENCIAS DEL 

DISEÑO EN 

CONCORDANCIA CON 
LAS NORMAS DEL 
SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD DE LA 
CENAC. 

 
 
 

 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
 
 

 
SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

 
 

 
SEGUIMIENTO A LAS 
ACTUALIZACIONES 
NORMATIVAS QUE 
APLIQUEN A LA 
EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 1 

IMPACTO 2 2 2 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 4 2 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI NO 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

INTERVENTORÍA Y 
CONTRATISTA 

INTERVENTOR Y 
CONTRATISTA 

 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

 
A LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

ANÁLISIS Y REVISIÓN 
PERIÓDICA DE 

CAMBIOS NORMATIVOS 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

 
MENSUAL 

No. 5 6 7 8 

CLASE ESPECIFICO ESPÉCIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 
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DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

RIESGO DE MANO DE 
OBRA: ESTÁ REFERIDO 
A LOS MAYORES 
COSTOS DE 
CONSECUCIÓN DE 
MANO DE OBRA PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

LOS MATERIALES 
EMPLEADOS EN LA 
EJECUCIÓN DE CADA 
UNO DE LOS ÍTEMS DEL 
CONTRATO DEBEN SER 
DE PRIMERA CALIDAD, 
RESPALDADOS CON LA 
CERTIFICACIÓN DEL 
PROVEEDOR,  DE 

 
AUMENTO EN LOS 
COSTOS DE 
CONSECUCIÓN DE LOS 
INSUMOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

RIESGOS DERIVADOS 
DEL ALCANCE DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR, 
ESTABLECIDOS EN EL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES. A SÍ 
MISMO, LOS EFECTOS 
FAVORABLES Y 
DESFAVORABLES 

  ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ANEXAS A 
ESTE PLIEGO  DE 
CONDICIONES Y A LOS 
PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 
INDICADOS POR EL 
FABRICANTE Y/O 
PROVEEDOR. 

 PRODUCTO DE LAS 
VARIACIONES DE LOS 
PRECIOS DEL 
MERCADO DE GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 

IMPACTO 2 2 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 5 5 

CATEGORÍA BAJO BAJO MEDIO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 

SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 

SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 

SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 

SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 1 2 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 3 4 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

No. 9 10 11 12 
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CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

RIESGO POR MALA 
PRACTICAS 
CONSTRUCTIVAS: ESTA 
ASOCIADA A LOS 
DIFERENTES 
ASPECTOS QUE PUEDA 
AFECTAR   LA 
ESTABILIDAD O 

LLEGADO EL CASO, SE 
ORDENE DEMOLER 
POR INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, Y/O 
ACTIVIDADES NO 

CONTEMPLADAS, QUE 

INADECUADA 
PROYECCIÓN DE LOS 
COSTOS ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA. 

COSTO TOTAL DE LOS 
SUMINISTROS, 
EQUIPOS O MAQUINAS 
RECHAZADOS POR 
CONSIDERARSE 
INADECUADOS  O 
INEFICIENTES Y PARA 

 
 CALIDAD DE LAS 

OBRAS CONTRATADAS. 
AFECTEN LA CALIDAD O 
LA ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

 LOS CUALES SE 
SOLICITA EL REMPLAZO 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

PROBABILIDAD 4 3 2 3 

IMPACTO 2 2 2 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 4 6 

CATEGORÍA ALTA MEDIO BAJO ALTA 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 

OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 

OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 

OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 

OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 2 1 2 

IMPACTO 3 2 2 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

6 4 3 4 

CATEGORÍA ALTA BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

No. 13 14 15 16 

CLASE GENERAL GENERAL ESPECIFICO GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
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ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO TECNOLOGICO RIESGO OPERACIONAL 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 

 
COSTO TOTAL DE LOS 
RIESGOS DE 
TRANSPORTE, 
SUMINISTRO Y 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES HASTA LA 
ENTREGA. 

 
 
 
 

 
MEDIO DE 

TRANSPORTE FLUVIAL 
O TERRESTRE PARA EL 
MATERIAL 

RIESGO DE LOS 
EQUIPOS UTILIZADOS, 
ENCONTRADOS EN 
OBRA Y/O INSTALADOS: 
ESTÁ ASOCIADO CON 
LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS QUE 
COMPONEN: LA 

UTILIZACION  DE 
EQUIPOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO (E J: 
PILOTEADORAS, 
GRUAS, MAQUINAS DE 

 
 
 
 

 
VALOR DEL BODEGAJE 
Y ALMACENAMIENT O 
DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS QUE SE VAN A 
UTILIZAR EN LA OBRA. 

   BOMBEO ETC). EL 
DESMONTE Y MONTAJE 
DE LOS EQUIPOS PRE-
EXISTENTES EN EL 
LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL) 

LOS  PRECIOS 
CONTRATADOS  SON 
FIJOSY   FIRMES, 
TENIENDO EN CUENTA 
QUE SON LOS PRECIOS 
OFERTADOS POR EL 
CONTRATISTA    DE 
ACUERDO  A  SU 
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, EN CASO 
DE PRESENTARSE 
DICHO 
ACONTECIMIENTO 
DEBERA ASUMIR LOS 
SOBRECOSTOS 
PRESENTADOS 

PROBABILIDAD 4 2 3 2 

IMPACTO 2 2 3 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 4 6 4 

CATEGORÍA ALTA BAJO ALTO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA 
CONTRATISTA E 

INTERVENTORÍA 
100% CONTRATISTA 100% CONTRATIST A 

 
 
 
 
 
 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 

 
INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

 
 
 
 

 
INTERVENTORÍA 
EFECTIVA, Y 
OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
OPORTUNA SOBRE: LA 
VERIFICACION DE LA 
INSTALACION DE LOS 
EQUIPOS A UTILIZAR 
PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO QUE 
NO SE AFECTE O 
CAUSE DAÑOS EN EL 
AREA A INTERVENIR. 
REALIZAR 
SEGUIMIENTO  Y 
CONTROL A EQUIPOS 
EXISTENTE CON EL FIN 
DE DEJAR EL AREA 
COMO ESTABA 
INICIALMENTE 

 
 
 
 

 
INTERVENTORÍA 
EFECTIVAY OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 2 2 2 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

5 4 4 4 

CATEGORÍA MEDIO BAJO BA JO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

 

 
UNA VEZ SE INFORME 

LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

 

 
UNA VEZ SE INFORME 

LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ 

SE INFORME LA 
NOVEDAD POR PARTE 
DEL CONTRATISTA AL 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATISTA AL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR DEL 
CONTRATO 

 

 
UNA VEZ SE INFORME 

LA 
NOVEDAD POR PARTE 
DEL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION 
DEL MISMO 

 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMENSUALES Y 

FINALES 

SEMANALES, 
BIMESTRALES Y FINAL 

SEMANALES, 
BIMESTRALES Y FINAL 

No. 17 18 19 20 

CLASE GENERAL GENERAL ESPÉCIFICO ESPÉCIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRECONTRAC TUAL EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 
DEVOLUCIÓN  DE 
PAQUETES TÉCNICOS 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, PARA 
REALIZAR AJUSTES 
CON EL FIN DE 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS TÉCNICAS O 
SOLICITUDES DEL 
MISMO. 

 
 
 

 
REPETICIÓN DE 

MUESTRAS, O 

REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS O ANÁLISIS 
ADICIONALES. 

LA NO DETECCIÓN DE 
ALGÚN DEFECTO 
DURANTE     LA 
INSPECCIÓN VISUAL DE 
LOS REQUISITOS 
GENERALES 
REALIZADOS POR EL 
COMITÉ  TÉCNICO 
RECEPTOR     Y/O 
CONFORME  A LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
CONTRATADAS 

 

 
DAÑOS OCASIONADOS 
A TERCEROS DURANTE 
LAS ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
(RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL) 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
 
 
 
 
 

 
RETRASO EN EL 
CRONOGRAMA PARA EL 
INICIO DE LA SIGUIENTE 
ETAPA. 

 
 
 
 
 

 
RETRASOS Y 
COMPLICACION 
ES PARA PROCEDER 
CON LAS ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES 

LA NO DETECCIÓN DE 
UN DEFECTO DURANTE 
LA INSPECCIÓN VISUAL 
NO  LIBERA  AL 
CONTRATISTA DE SU 
RESPONSABILIDAD. SI 
SE EVIDENCIA  UN 
INCUMPLIMIENTO 
POSTERIOR, DEBERÁ 
CORREGIRLO SIN 
COSTO  ADICIONAL, 
PUDIENDO ACTIVARSE 
GARANTÍAS O INICIAR 
ACCIONES 
CONTRACTUALES 
SEGÚN 
CORRESPONDA. 

 
 
 
 

 
POSIBLES ACCIONES 
LEGALES EN CONTRA 
DE LA ENTIDAD Y 
RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 2 4 2 

IMPACTO 4 2 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 4 7 5 

CATEGORÍA ALTO BA JO ALTO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? SUPERVISIÓN CONTRATIS TA SUPERVISIÓN 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA   E 
INCLUIR UN TIEMPO 
TENTATIVO  DE 
CORRECCIONES 
DENTRO DEL 
CRONOGRAMA 

 
PLANEAR LOS 

PROCESOS  DE 
MUESTREO 
PREVIENDO LOS 
FACTORES A TENER EN 
CUENTA Y CONTRATAR 
PROFESIONAL ES PARA 
EL DESARROLLO DE 
LOS MISMOS. 

 
 
 

 
REVISIÓN POR PARTE 

DEL RECEPTOR 

 
 
 

 
VERIFICACIÓN DEL 
ESTADO DE LAS 

PÓLIZAS 

 
IMPACTO 

PROBABILIDAD 3 1 1 1 

IMPACTO 2 2 2 2 
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DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

5 3 3 3 

CATEGORÍA MEDIO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORIA Y 

SUPERVISOR 

CONSTRATISTA E 
INTERVENTORIA 

CENAC DE 
INGENIEROS 

 
SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
PLANEACIÓN DE 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS. 

 
ACTA DE RECEPCIÓN A 

SATISFACCIÓN 

 
DESDE LA FECHA DE 

INICIO DEL CONTRATO 

 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

 
FINALIZACION DE LOS 

ESTUDIOS 

 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 

MISMO 

HASTA LA 
TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO O SEGÚN 
TRÁMITE DE 

DECLARATORIA DE 
SINIESTRO Y 

APLICACIÓN DE PÓLIZA 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA Y 

CRONOGRAMA 

INFORMES DE 
MUESTREO AL 
SUPERVISOR 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 

POSCONTRACTUAL 

 
DEBIDO PROCESO 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANALES, 
BIMESTRALES Y FINAL 

DIARIA SEMANAL MENSUAL 

No. 21 22 23 24 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO ECONOMICO RIESGO OPERACION L RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

MONTO Y 

OPORTUNIDAD DE LA 
OBRA Y  LAS 
EVENTUALES 
VARIACIONES POR 
CANTIDADES DE 
OBRA,PLAZO Y 
PRECIOS 

 
 

 
ASPECTOS 
GEOLÓGICOS. 

 

 
DESCONOCIMIENTO 
GEOGRÁFICO Y DE 
LOCALIZACIÓN DE LA 
OBRA. 

EVENTOS QUE ESTÁN 
FUERA DE CONTROL DE 
LAS PARTES Y CUYA 
OCURRENCIA 
CONLLEVA A LA 
SUSPENSIÓN DE LAS 
OBLIGACION ES DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

 
INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

EL DESCONOCIMIENTO 
GEOGRÁFICO Y DE 
LOCALIZACIÓN DE LA 
OBRA PUEDE GENERAR 
RETRASOS EN  LA 
EJECUCIÓN, 
INADECUADA 
PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS Y 
AFECTACIÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS 
CONTRACTUALES, 
SIENDO 
RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA PREVER 
ESTAS CONDICIONES 
DESDE LA ETAPA DE 
OFERTA. 

 
INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

PROBABILIDAD 3 2 3 3 

IMPACTO 2 2 4 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 4 7 5 

CATEGORÍA MEDIO BAJO ALTO MEDIO 

 
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

UNIDAD BENEFICIADA, 
CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 

 
 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

 

 
INTERVENTORÍA 

EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 

CONTRACTU AL 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

 

 
ESTUDIOS 

OPORTUNOS SOBRE 
ELOBJETO 

CONTRACTUA L 
EJECUTADO POR EL 

CONTRATISTA 

DESARROLLAR 
OPORTUNAM ENTE 
LOS ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 
NECESARIAS PARA 
CUMPLIR CON EL 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

 

 
SEGUIMIENTO 
EFECTIVO Y 

OPORTUNO SOBRE EL 
OBJETO CONTRACTU 

AL EJECUTADO 
POR EL CONTRATISTA 
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IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 2 1 3 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 
5 4 3 5 

CATEGORÍA MEDIO BAJO BAJO MEDIO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISOR 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

UNIDAD BENEFICIADA, 
CONTRA TISTA E 
INTERVENTORÍA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
EN LA ESTAPA DE 

SELECCIÓN 
CONTRATISTA 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 

MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 

MISMO 

 
AL INICIO DEL 

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 

MISMO 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DEL 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DEL 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DEL 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DEL 
INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

No. 25 26 27 28 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO FINANCIERO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

FINANCIACIÓN DEL 

CONTRATISTA Y 

VARIACIÓN  DE 
CONDICIONES 
FINANCIERAS 
DURANTE EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE  LA 
OBRA. 

 
CAMBIOS 
REGULATORIOS O 
TRIBUTARIOS QUE 
PUEDEN AFECTAR LA 
OBRA. 

 
 

 
CONFLICTOS CON LAS 
COMUNIDADES. 

LICENCIAS 
AMBIENTALES, 
URBANÍSTICAS, 
CONSULTAS PREVIAS Y 
OTROS PERMISOS 
NECESARIOS PARA EL 
PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD   DE 
LA CLÁUSULA PENAL). 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO, INICIACIÓN 
DEBIDO  PROCESO 
(EFECTIVIDAD 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES, 
APLICACIÓN   DE 
MULTAS O CADUCIDAD 
DEL CONTRATO  O 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMEINTO 
TOTAL  O  PARCIAL, 
EFECTIVIDAD DE LA 
CLÁUSULA PENAL). 

PROBABILIDAD 3 2 2 3 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 4 4 5 

CATEGORÍA MEDIO BAJO BAJO MEDIO 

 
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

CONTRATIS TA, 
INTERVENTORÍA, 

SUPERVISOR Y COING 

 
CONTRATIST A 

 
CONTRATIST A 

 
CONTRATISTA 

 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRA CTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRA CTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRA CTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

INTERVENTORÍA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRA CTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 2 2 3 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 
5 4 4 5 

CATEGORÍA MEDIO BAJO BAJO MEDIO 
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¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA, 

SUPERVISOR 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISOR 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISOR 

CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA Y 

SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 
PARTE DEL 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 
CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 
MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 
CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 
MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 
CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 
MISMO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 
CONTRATO Y 
LIQUIDACION DEL 
MISMO 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

No. 29 30 31 32 

CLASE GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

NO ANTICIPAR LA 
NECESIDAD DE 
SUMINISTRO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
NECESARIOS   PARA 
ADELANTAR LA 

RIESGO PRESENTADO 
POR LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE LA 
INTERVENTORÍA, POR 
ESTAR  LIGADA 
CONTRACTUALMENTE 
AL DESARROLLO DEL 

RIESGO POR  LA 
DEFICIENTE 
INTERVENTORÍA, POR 
AUTORIZAR  Y/O 
APROBAR EL 

PERSONAL DEL 

CONTRATISTA DE 

RIESGO POR LA 
DEFICIENTE 
INTERVENTORÍA, POR 
MEDICIONES 
ERRÓNEAS DE LAS 
CANTIDADES DE OBRA 
EJECUTADAS POR EL 

 EJECUCIÓN DE LA 
OBRA CONTRATADA. 

CONTRATO DE OBRA, 
DE TAL MANERA QUE SI 
ÉSTE LLEGARE    A 
TERMINARSE POR 
CUALQUIERA DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS 
EN EL CONTRATO DE 
OBRA O POR LA LEY, EL 
CONTRATO   DE 
INTERVENTORÍA 
PRODUCTO  DEL 
PRESENTE PROCESO 
CONTRACTUAL, SERÁ 
LIQUIDADO POR 
TERMINACIÓN DE SU 
OBJETO, SIN LUGAR A 
INDEMNIZACIÓN 

OBRA, SIN QUE CUMPLA 
REQUISITOS  DE 
ACUERDO CON LAS 
EXIGENCIAS DEL 
PLIEGO DE 

CONDICIONES Y LA 
NORMATIVIDAD 
VIGENTE.   POR 
PERMITIR QUE    EL 
CONTRATISTA DE OBRA 
EJECUTE    LOS 
TRABAJOS  SIN   UN 
INGENIERO RESIDENTE 
Y/O DIRECTOR, Y/O 
ESPECIALISTAS,  Y/O 
PERSONAL 
PROFESIONAL, 
DEBIDAMENTE 
APROBADO. 

CONTRATISTA DE OBRA 
Y MEDIDAS POR EL 
INTERVENTOR. 

 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
 

 
DIFICULTAD PARA 
DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES QUE LO 
REQUIERAN, RETRASO 
EN EL CRONOGRAMA. 

 
 
 

 
IMPACTO ECONÓMICO 
AL INTERVENTOR - 
MAYOR PERMANENCIA 
EN OBRAS 

DEFICIENCIA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, POR NO 
CONTAR  EL 
CONTRATISTA CON EL 
PERSONAL 
PROFESIONAL IDÓNEO 
REQUERIDO  DE 
ACUERDO CON  LO 
ESTIPULADO EN EL 
PLIEGO  DE 
CONDICIONES. 

 

 
PÉRDIDA DE CONTROL 
DEL PRESUPUESTO DE 
LA OBRA, CON LOS 
CONSIGUIENTES 
DESFASES POR 
EXCESO Ó POR 
DEFECTO. 

PROBABILIDAD 2 2 2 1 

IMPACTO 2 3 5 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 5 7 4 

CATEGORÍA BAJO MEDIO ALTO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA INTERVENTOR INTERVENTORIA 
INTEVENTOR Y 

CONTRATISTA 
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TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENTORIA 
EFECTIVA Y OPORTUNA 
SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
EJECUTADO POR EL 
CONTRATISTA 

EL INTERVENTOR EN LA 
EJECUCIÓN  DEL 
PROYECTO DEBERÁ 
REALIZAR   EL 
SEGUIMIENTO A LOS 
REQUISITOS 
PRECONTRACTUALES 
Y CONTRACTUAL ES 
QUE PUEDAN DERIVAR 
CAUSALES DE 
TERMINACIÓN 
ANTICIPADA, MEDIANTE 
LA COMUNICACIÓN 
DIRECTA  A 
SUPERVISORE S PARA 
IMPLEMENTA  R 
ESTRATEGIAS 
OPORTUNAS A QUE 
HAYA LUGAR ENTRE 
LAS PARTES 
INVOLUCRADA S. EL 
INTERVENTOR DEBERÁ 
REALIZAR BALANCES 
FINANCIEROS 
PERIÓDICOS PARA 
ASEGURAR EL 

CONTROL DE OBRA. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTROL Y VIGILANCIA 
PERMANENTE   DEL 
INTERVENTOR A LA 
EJECUCIÓN  DE  LA 
OBRA, DE MANERA QUE 
EL  CONTRATISTA 
CUMPLA,     ENTRE 
OTROS,   CON   EL 
PERSONAL 
PROFESIONAL MÍNIMO 
EXIGIDO EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES, 
TANTO EN IDONEIDAD 
COMO EN DEDICACIÓN. 

 
 
 
 

 
REVISIÓN DE   LA 
MEDICIÓN   DE 
CANTIDADES DE OBRA 
POR PARTE DE LOS 
INGENIEROS DE LA 
INTERVENTORÍA. 
REALIZAR  LOS 
PROCESO  CON 
PERSONAL 
CAPACITADO    Y 
FORMACIÓN IDÓNEA 
POR PARTE   DE 
INTERVENTORÍA. 
REVISIÓN 
PERMANENTE A LOS 
BALANCES DE OBRA 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 2 2 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 3 2 2 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO SI NO 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTORIA 

 
INTERVENTORIA 

 
INTERVENTORÍA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICI EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN 
EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

CUANDO SE PRESENTE 
LA EVENTUALIDAD 

AL INICIO DE LA OBRA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

INICIO DE LA OBRA 
A LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 
A LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 
A LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

 
 
 
 
 

 
¿ COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO? 

 
 
 
 
 
 
 
EN LOS INFORMES DE 
INTERVENTORÍA 

VIGILANCIA Y CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA, SOLUCIÓN 
OPORTUNA   DE 
PROBLEMAS, 
ESCALAMIENTO A LA 
ENTIDAD CUANDO SEA 
NECESARIA   SU 
INTERVENCIÓN, 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE A LA 
PROBLEMÁTICA QUE 
SE PRESENTE, 
REQUERIMIENTO   S 
ESCRITOS. 

 
 

 
REVISIÓN DE 

INFORMES Y 

DOCUMENTOS  DE 
SOPORTE. 
REQUERIMIENTO S AL 
CONTRATISTA POR 
PARTE DEL 

INTERVENTOR 

 
 
 

 
REVISIÓN  DE 
INFORMES, Y ACTAS DE 
AVANCE DE OBRA POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR. 
SEGUIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN 

 

 
PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

 

 
SEMANAL 

 

 
PERMANENTEMENTE 

 
PERMANENTE EN LA 
EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

CON CADA ACTA 
PARCIAL DE CORTE 
REVISADA POR EL 

SUPERVISOR - 
MEMORIAS DE 
CANTIDADES 

No. 33 34 35 36 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO REGULATORIO 
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DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 
 
 
 
 
 
 

RIESGO  POR LA 
DEFICIENTE 
INTERVENTORÍA, QUE 
GENERE DEMORA O 
AUSENCIA EN LA TOMA 
DE DECISIONES 
CORRESPONDIENTES 
AL INTERVENTOR, QUE 
LLEGAREN A GENERAR 
EFECTOS 
ECONÓMICOS AL 
PROYECTO. 

RIESGO PRESENTADO 
POR LA DEFICIENTE 
INTERVENTORÍA, EN LO 
DE SU COMPETENCIA, 
EN LOS CASOS DE 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y/O 
JUDICIALES CON 
OCASIÓN  DE  LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, TANTO EN LA 
ETAPA CONTRACTUAL 
COMO EN  LA 
POSTCONTRACTUAL, 
YA SEA POR PROCESOS 
DE   MULTAS, 
SANCIONES, 
REPARACIÓN DIRECTA, 
ETC, O SINIESTROS 
POR ESTABILIDAD DE 
OBRA EJECUTADA AL 
CONTRATISTA DE OBRA 
Y/O SINIESTROS POR 
CALIDAD DEL SERVICIO 
DE INTERVENTORÍA. 

 
 

 
RIESGO POR DEMORAS 
OCASIONADAS EN LA 
CALIFICACIÓN Y 
ACEPTACIÓN,   POR 

PARTE DE  LA 
INTERVENTORIA, DEL 
ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO   Y 
PUESTA A PUNTO DE LA 
MAQUINARIA Y/O 
EQUIPOS EN LA OBRA. 
RIESGO QUE ASUME EL 
INTERVENTOR, 
TENIENDO EN CUENTA 
QUE LE COMPETE AL 
INTERVENTOR HACER 
EL SEGUIMIENTO A 
ESTE PROCESO. 

 
 
 

 
EL NO INICIO DE LA 
OBRA O 

SUSPENSIONES POR 
DEMORA EN TRAMITES 
O AJUSTES A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
QUE SON 
RESPONSABILIDAD DE 
LA ENTIDAD 
CONTRATANTE; NO 

DEJAR LA 

TRAZABILIDAD EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO MEDIANTE 
OFICIOS  O 
DOCUMENTOS 
SOPORTE 

 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
IMPACTO NEGATIVO EN 

LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. DESFASES 
ECONÓMICOS EN LA 

UTILIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO. 

DIFICULTAD EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, POR 

MEDIDAS 
SANCIONATORIAS. 

IMPACTOS 
ECONÓMICOS 

NEGATIVOS A LOS 
AFECTADOS. 

 
 

 
RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 

 
DEMORA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 2 3 2 2 

IMPACTO 4 2 2 6 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 4 8 

CATEGORÍA ALTO MEDIO BAJO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? INTERVENTOR SUPERVISIÓN INTERVENTORIA 
INTERVENTOR Y 

SUPERVISOR 

 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

CONTROL Y VIGILANCIA 
PERMANENTE   DEL 
INTERVENTOR A LA 
EJECUCIÓN  DE   LA 
OBRA, DE MANERA QUE 
DETECTE A TIEMPO 
LOS PROBLEMAS QUE 
SE PRESENTEN, LOS 
ANALICE Y  LOS 

CONTROL 
PERMANENTE POR 
PARTE DEL 

INTERVENTOR DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. ATENCIÓN 
OPORTUNA DE LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS  Y 

SEGUIMIENTO 
PERMANENTE DEL 
INTERVENTOR AL 
OPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA MAQUINARIA  Y 
EQUIPOS DE LA 
EJECUCIÓN  DE  LAS 

MESAS DE TRABAJO, 
DOCUMENTACIÓN 
RELEVANTE   QUE 
JUSTIFIQUE LA NO 
EJECUCIÓN    DEL 
CONTRATO POR INICIO 
O SUSPENSIÓN    Y 
PRÓRROGA  A   LA 
SUSPENSIÓN 

 RESUELVA 
OPORTUNAMENTE. 

JUDICIALES QUE SEAN 
REQUERIDOS YA SEA 
EN  LA  ETAPA 
CONTRACTUAL   O 
POSTCONTRACTUAL, 
EN LO DE  SU 
COMPETENCIA 

OBRAS. VISITAS DE 
SUPERVISIÓN. 

 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 2 

IMPACTO 1 1 1 6 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 8 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO NO SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTOR 

 
INTERVENTORÍA 

 
INTERVENTORÍA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICI EL TRATAMIENTO 

AL INICIO DE LA OBRA AL INICIO DE LA OBRA AL INICIO DE LA OBRA 
EN CUALQUIER 

MOMENTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

A LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

 
¿ COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO? 

REVISIÓN DE 
INFORMES, 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DE 
SUPERVISIÓN 

REVISIÓN DE 
INFORMES, 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DE 
SUPERVISIÓN 

REVISIÓN DE 
INFORMES, 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DE 
SUPERVISIÓN 

REVISIÓN DE 
INFORMES, 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DE 
SUPERVISIÓN 
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PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

PERMAMENTE 
EJECUCIÓN DEL 
COTRATO 

PERMAMENTE 
EJECUCIÓN DEL 
COTRATO 

PERMAMENTE 
EJECUCIÓN DEL 
COTRATO 

PERMAMENTE 
EJECUCIÓN DEL 
COTRATO 

 
RIESGO AMBIENTAL 

 
No. 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 
DE LA NATURALEZA 

AMBIENTAL Y 
SANCIONATORIO 

RIESGO 
OPERACIONAL 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 
DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 
ABANDONO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS. 

EVENTOS NATURALES 
COMO TEMBLORES, 
LLÚVIAS, 
INUNDACIONES, 
TORMENTAS 
ELÉCTRICAS. 

DISPOSICIÓN 
INCORRECTA O 
ABANDONO DE 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD). 

CHOQUES 
ELÉCTRICOS POR 
CONTACTO CON 

ELEMENTOS EN 
TENSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

CONTAMINACIÓ N DE 
SUELO, CUERPOS DE 
AGUA Y AFECTACIÓN DE 
FLORA Y  FAUNA, 
IGUALMENTE  PUEDE 
AFECTAR LA SALUD DE 
LAS PERSONAS QUE 
TIENEN CONTACTO CON 
LOS  MISMOS. 
ADICIONALMENT E, AL NO 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE MANEJO Y 
DISPOCISÓN 
PELIGROSOS    SE 
INICIARÁ UN PROCESO 
SANCIONATORI O QUE 
CORRESPONDE RA A LA 
GRAVEDAD   DE 
LA SITUACIÓN. 

 
 
 
 
 

 
SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES  Y 
RETRASO EN LA 
ENTREGA DE LA OBRA 
POR INUNDACIONES Y 
MOVIMIENTOS DE 
MASAS. 

 

 
CONTAMINACIÓN  DE 
SUELO, CUERPOS DE 
AGUA Y AFECTACIÓN 
DE FLORA Y FAUNA. 
ADICIONALMENTE, AL 
NO CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE MANEJO Y 
DISPOCISÓN DE RCD 
SE INICIARÁ UN 
PROCESO 
SANCIONATORIO QUE 
CORRESPONDER A A 
LA GRAVEDAD DE LA 
SITUACIÓN. 

 
 
 

 
QUEMADURAS, 
CAIDAS, FALLAS 
CARDIORESPIRAT 
ORIAS, ENTRE OTRAS 
ALTERACIONES EN LA 
SALUD DE QUIEN ESTE 
DIRECTAMENTE EN 
CONTACTO 
CON ELEMENTOS EN 
TENSIÓN 

PROBABILIDAD 3 4 3 3 

IMPACTO 3 2 3 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 5 

CATEGORÍA ALTO MEDIO ALTO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

N.A. 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

DISEÑAR UN PLAN DE 
MANEJO DE RESPEL, 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS RELACIONADAS 
CON ESTA ACTIVIDAD, 
CERTIFICAR EL USO DE 
EPP PARA LA 
MANIPULACION DE 

RESPEL Y CONTACTAR A 

NO SE PUEDE 
CONTROLAR DEBIDO A 
QUE SON EVENTOS 
NATURALES EN DONDE 
NO HAY INTERVENCIÓ 
N HUMANA. SE DEBE 
PREVER ESTE RIESGO 
EN EL CRONOGRAM A 

DISEÑAR UN PLAN DE 
MANEJO DE RCD, 
CUMPLIR CON LAS 
NORMAS 
RELACIONADAS CON 
ESTA ACTIVIDAD Y 
CONTACTAR A UNA 
EMPRESA 
CERTIFICADA PARA LA 

SEGUIR LAS NORMAS 
DEL PROGRAMA DE 
SG-SST, REALIZAR 
PERIODICAMENTE 
CAPACITACIONES DE 
TODOS  LOS 
TRABAJADORES 
INHERENTES A ESTE 
RIESGO Y USAR 

 UNA EMPRESA 
CERTIFICADA PARA LA 
RECOLECCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE ESTOS 
RESIDUOS. 

DE ACTIVIDADES 
OBRA. 

DE RECOLECCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE 
ESTOS RESIDUOS. 

OBLIGATORIAMEN 
LOS EPP. 

TE 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 1 2 

IMPACTO 1 2 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 4 2 3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO SI NO SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
N.A. 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN DE LA 

OBRA 
N.A. 

PLANEACIÓN DE LA 

OBRA 

UNA VEZ INICIE 

ETAPA DE OBRA 

LA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

 
HASTA LA TERMINACIÓN 
DE LA OBRA 

HASTA 
TERMINACIÓN 
OBRA 

 
DE 

LA 
LA 

UNA VEZ SE 
DISPONGAN 
ADECUADAMENTE LOS 
RCD 

HASTA 
TERMINACIÓN DE 
OBRA 

LA 
LA 
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MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES 
SUPERVISIÓN 
INTERVENTOR 

DE 
E 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL 

No. 5 6 7 8 

CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL ESPECIFICA 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO SANIDAD 
RIESGO 

OPERACIONAL 
RIESGO 

OPERACIONAL 
DE LA NATURALEZA 

 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

INADECUADO 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN  DE 
VERTIMIENTOS Y LODOS 
RESULTANTES DEL 
TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL. 

 

 
CAIDAS DESDE ZONAS 
ELEVADAS 

 

 
INCENDIOS O 
EXPLOSIONES 

 
DESESTABILIZACIÓN 
DEL TERRENO POR 
FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS 

 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

GENERACIÓN DE 
ENFERMEDADES EN LA 
POBLACION CERCANA 
ASOCIADAS  A 
PATÓGENOS O AGENTES 
QUIMICOS PRESENTES 
EN LODOS Y 
VERTIMIENTOS. 

 
CONMOCIÓN, 
LESIONES, ENTRE 
OTRAS ALTERACIONES 
EN LA SALUD DE QUIEN 
ESTE TRABAJANDO EN 
ALTURAS. 

DAÑOS EN LA 
FACHADA, RETRASOS 
EN LA OBRA Y 
POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS EN LA 
SALUD DE QUIENES 
ESTEN CERCA DEL 
EVENTO. 

MOVIMIENTOS DE 
MASAS, DAÑOS EN 
ESTRUCTURAS Y 

RIESGO EN LA 
SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS CERCANAS 
AL EVENTO. 

PROBABILIDAD 2 2 2 1 

IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 4 3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

SE DEBE REALIZAR Y 
SERGUIR UN PLAN DE 
MANEJO DE LODOS. 
POR OTRO LADO, SE 
DEBEN ANALIZAR LAS 
CARACTERÍSTICAS 
FISICO-QUIMICAS DE LOS 
VERTIMIENTOS  DE 
MANERA   PERIODICA 
PARA CERTIFICAR QUE 
CUMPLAN  CON  LA 
NORMA. 
POR ULTIMO,   LAS 
PERSONAS QUE ESTEN 
EN CONTACTO CON AGUA 
RESIDUAL O LODOS, 
DEBEN   ESTAR 
PREVIAMENTE 
CAPACITADAS Y ESTAN 
OBLIGADAS A USAR LOIS 
EPP CORRESPONDIENTE 
S  A  SUS 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

 
SEGUIR LAS NORMAS 
DEL PROGRAMA DE 
SG-SST, REALIZAR 
PERIODICAMENTE 
CAPACITACIONES DE 
TODOS  LOS 
TRABAJADORES 
INHERENTES A ESTE 
RIESGO Y USAR 
OBLIGATORIAMEN TE 
LOS EPP. 

 
 
 
 
 
 
 
CONOCER DONDE Y 
POR QUÉ PUEDE 
OCURRIR  ESTE 
RIESGO, PARA ASI 
IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS   Y 

MINIMIZAR LA 

PROBABILIDAD DE 
QUE OCURRA 

 
 
 
 

 
REALIZAR ESTUDIOS 
DE SUELO ANTES DE 
LA TALA DE LOS 
ARBOLES 
RESPECTIVOS Y SI 
SON PROBABLES LOS 
MOVIMIENTOS DE 
MASA, APLICAR 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA 
SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES 
DEL TERRENO. 

 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 2 1 

IMPACTO 2 1 1 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 2 3 3 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO NO NO 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN Y DISEÑO 
DE LAS OPERACIONES 
UNITARIAS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL 

 
UNA VEZ INICIE 
ETAPA DE OBRA 

 
LA 

 
DURANTE 
PLANEACIÓN 
OBRA 

 

 
DE 

 
LA 
LA 

 
DURANTE 
PLANEACIÓN 
OBRA 

 

 
DE 

 
LA 
LA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

HASTA LA TERMINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

HASTA LA 

TERMINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

HASTA LA 

TERMINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

HASTA LA 

TERMINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿ COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

EN LOS INFORMES 
SUPERVISIÓN 
INTERVENTOR 

DE 
E 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

EN LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN E 
INTERVENTOR 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL 

RIESGO ECONÓMICO 

 
No. 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO  

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO  

ETAPA ESTRUCTURACION ESTRUCTURACION ESTRUCTURACION  

TIPO FINANCIERO FINANCIERO ECONOMICO  

 
 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 

 
FALTA DE CONSECUCIÓN 

DE RECURSOS QUE 

SOPORTEN 

L 

A 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO POR PARTE 

DEL CONTRATISTA 

INADECUADA 

PORYECCIÓN DE LOS 

COSTOS EN  QUE 

PUEDE INCURRIR EL 

CONTRATISTA EN LA 

EJECUCIÓN    DEL 

CONTRATO  O    AL 

MOMENTO     DE 

PRESENTAR SU 

PROPUESTA 

 
 

 
PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

ARTIFICIALMENTE 

BAJAS 

 

 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
INCUMPLIMEINTO DE LAS 

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

ESTABLECIDAS EN EL 

CONTRATO 

 
INCUMPLIMEINTO DE 

LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

ESTABLECIDAS EN EL 

CONTRATO 

SE PONE EN RIESGO EL 

PROCESO  DE 

SELECCIÓN Y EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES 

COTRACTUALLES EN 

CASO DE 

ADJUDICARSE 

 

PROBABILIDAD 2 2 3  

IMPACTO 4 4 2  

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 5  

CATEGORÍA ALTO ALTO MEDIO  

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA  

 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

LA ADMINISTRACIÓN EN 

EL PROCESO EXIGE 

INDICADORES ACORDES 

AL PROCESO 

CONTRACTUAL 

TENIENDO EN CUANTA 

LOS PLAZOS Y LUGARES 

 
 

 
DEBIDO PROCESO 

TENER UN ESTUDIO 

DE MERCADO CON 

PRECIOS LO MÁS 

CERCANOS A LOS 

PRECIOS DE 

MERCADO 

REALIZADO EL 

 

 DE EJECUCIÓN. EN LA 

EJECUCIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO 

 ANÁLISIS CON LA 

INFORMACIÓN 

ADELANTADA POR LA 

ENTIDAD 

 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1  

IMPACTO 2 1 1  

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

3 2 2 
 

CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO  

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI 
 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉ ECONOMICO 

ESTRUCTURADOR 
CONTRATISTA 

COMITÉ ECONOMICO 

ESTRUCTURADOR 

 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICI EL TRATAMIENTO 

 
ESTRUCTURACIÓN 

 
UNA VEZ SE INFORME 

VERIFICACIÓN DE LOS 

ANÁLISIS 

REALIZADOS POR LA 

ENTIDAD 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CUANDO SE ELABORE EL 

PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 

ANTES DE LA 

TERMINACIÓN DEL 

PLAZO DE EJECUCION 

AL HACER LA 

EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

 

 
 
 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

 

 
¿ COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO? 

 

 
INDICADORES 

FINANCIEROS FUERTES, 

ACORDES CON EL 

SECTOR 

 
 

 
EN LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN 

EN LAS OFERTAS 

PRESENTADAS. -EL 

COMITÉ EVALUADOR 

DARÁ APLICACIÓN A 

LA GUÍA PARA LOS 

PRECIOS 

ARTIFICIALMENTE 

BAJOS 

 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

EN EL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES 
MENSUAL EN LA EVALUACIÓN 

 

 
RIESGO JURÍDICO 

 
No. 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE INTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACION 
EJECUCION 
SELECCIÓN 

EJECUCION EJECUCION 

TIPO 
SOCIALES O 
POLITICOS 

SOCIALES O 
POLITICOS 

REGULATORIOS REGULATORIOS 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

 
 
 
 

 
RESTRICCIÓN DE LIBRE 
COMPETENCIA, 
TRANSPARENCIA Y 
EQUIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

 
 

 
OCURRENCIA DE 

SITUACIONES  DE 
ORDEN  PÚBLICO, 
PAROS O HUELGAS O 
LOS EFECTOS 
DERIVADOS   Y 
OCASIONADOS POR 
LOS MISMOS 

EFECTOS 
DESFAVORABLES 
OCASIONADOS POR 
NORMAS, 
DISPOSICIONES  O 
DIRECTRICES QUE 

ADOPTE LA 

ADMINISTRACIÓN 
DURANTE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO Y QUE SEAN 
APLICABLES  AL 
CONTRATO CON 

EXCEPCIÓN DE 
NORMAS TRIBUTARIAS 

 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCONFORMIDAD DE 
LOS OFERENTES O LA 
DEMANDA DE 
LEGALIDAD DEL 
PROCESO CON LAS 
CONSECUENCIAS DEL 
CASO 

 

 
NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 
LAS PARTES 

 
PARÁLISIS O 

PRORROGA EN LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 

 
NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 
LAS PARTES 

PROBABILIDAD 2 2 3 1 

IMPACTO 3 3 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 7 4 

CATEGORÍA MEDIO MEDIO ALTO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? COMITE JURÍDICO CONTRATISTA CONTRATISTA ENTIDAD 

 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD ADELANTA 
UNA ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL (JURÍDICA, 
FINANCIERA  Y 
TÉCNICA) ANALIZANDO 
LA ZONA DE 
EJECUCION DEL 

PROYECTO  Y  LAS 

 
LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA DEBEN 
MANTENERSE 
ACTUALIZADOS EN LOS 
CAMBIOS NORMATIVOS 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ  ESTAR 
INFORMADO DE LA 
SITUACIÓN DE ORDEN 
PÚBLICO QUE PUEDA 
AFECTAR   EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO E 

 

 
LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN LOS 
CAMBIOS NORMATIVOS 

 PARTICULARIDADES 
DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN  A 
ADELANTAR. SE DARÁ 
APLICACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, 
IGUALDAD  Y 
SELECCIÓN OBJETIVA A 
QUE SE SOMETE LA 
SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 INFORMAR AL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO QUE PUEDE 
AFECTAR EL PLAZO DE 
EJECUCION DEL MISMO 

 

 
IMPACTO 

PROBABILIDAD 1 1 3 1 

IMPACTO 1 1 2 1 
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DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 5 2 

CATEGORÍA BAJO BAJO MEDIO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES Y 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

 
EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICI EL TRATAMIENTO 

PALNEACION ETAPA DE PLANEACIÓN ETAPA DE EJECUCION ETAPA DE EJECUCION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

A LA TERMINACIÓN DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

 
CIERRE DEL PROCESO 

 
ETAPA DE EJECUCION 

 
ETAPA DE EJECUCION 

 
 
 
 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

 
 

 
¿ COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO? 

 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE LA 
ENTIDAD 

 
 

 
MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN 
PRESENTADA A FIN DE 
DETERMINAR SI SE 
SUSPENDE , EL PLAZO 
DE EJECUCION DEL 
CONTRATO 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES  DE 
SUPERVISIÓN 
VERIFICANDO   EL 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCION 

PERIODICIDAD 

¿CUANDO? 

PERMANENTE 
DURANTE EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

 
SEMANALMENTE 

 
DIARIO 

MENSUALES SEGÚN 
INDIQUE EL 

CRONOGRAMA 

 
Los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por el MDN – 
EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS S y se aplicará las medidas obligatorias a que 
haya lugar. 

 
Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En 
caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, será objeto de modificación de las 
condiciones económicas. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al 
CONTRATISTA, por ser la parte afectada. 

 
Ejemplo: Se considera de manera de ejemplo, como riesgo de este tipo la expedición de una norma que 
aumente las cuantías de la Garantía Única, o que le otorgue a la Administración nuevas clausulas 
excepcionales de inmediato cumplimientos. 

 

18. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÌAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO. 

El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas deben presentar garantía única 
para el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato. Los proponentes prestarán 
garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos. 

 
De conformidad con el Art. 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1082 del 2015 las garantías que los 
proponentes o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, 
patrimonio autónomo y garantía bancaria. 

 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.6., y 2.2.1.2.3.1.7., 
del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con el objeto del proceso. 
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En estos estudios previos, se determinará el monto, vigencia y amparos o coberturas de las 
garantías, teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, los 
riesgos que se deban cubrir y las disposiciones legales. 

 
Tal como lo determina el Decreto 1082 de 2015, la garantía debe amparar los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el 
caso. 

 
En la etapa precontractual se exige la garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de 
la oferta, la cual cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 de Decreto 1082 de 2015. 
Para la etapa contractual se exige la garantía de cumplimiento de obligaciones, la cual cubrirá 
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del 
contratista. 

La suficiencia de la garantía se tendrá en cuenta en lo estipulado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.9 
hasta el 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015. 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 

 
Las características de la Garantía son las siguientes: 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

 
Amparos 

La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 

 

 
Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 
en el Pliego de Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado 
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Característica Condición 

 de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta. 

Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de 
cumplimiento del contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 
19. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
20.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

 
 
 

 
Amparos, vigencia 

y 
valores asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 
(Plazo de 

ejecución y seis 
meses más) 

Equivalente al 
veinticinco por ciento 
(25%) del valor del 
contrato. 

 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 

e 
indemnizaciones 

Plazo del 

contrato  y  tres 
(3) años más. 

Equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
valor del 
contrato 

 

Característica Condición 
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  laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional para la 
ejecución 
del contrato 

   

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474  de 
2011. 

Equivalente al 
veinticinco (25%) del 
valor  del 
contrato, cuya 
vigencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la 
estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes 
de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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20.2. AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO 
 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen 
en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratistaentregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista. 

 
CONSIDERACIONES DE LAS GARANTÍAS 

 
La constitución de los amparos requeridos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales derivadas de los riesgos asegurados. Todos los amparos de la 
garantía única deberán mantenerse vigentes durante la totalidad del plazo contractual y no 
podrán ser modificados ni cancelados sin la autorización expresa del MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (en adelante, la ENTIDAD). 

 
El CONTRATISTA será responsable del pago de las primas, así como de todas las 
erogaciones asociadas a la constitución, mantenimiento y, en caso necesario, el 
restablecimiento inmediato de la garantía, cada vez que su valor se disminuya o agote por 
razón de sanciones impuestas. Si no lo hiciere, la ENTIDAD podrá solicitar a la aseguradora o 
entidad financiera respectiva la modificación o ampliación de las garantías, con cargo al 
CONTRATISTA. Este, mediante la firma del contrato, autoriza expresamente a la ENTIDAD a 
efectuar las retenciones o descuentos correspondientes de los saldos que le resulten a favor, 
sin que ello implique asunción de responsabilidad por parte de la ENTIDAD en el pago de 
primas o ampliación de amparos, que continúan siendo de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

De igual forma, el CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para 
mantener vigente la garantía única y, en caso de incumplimiento en su constitución, autoriza a 
la ENTIDAD a descontar el valor de la prima correspondiente de las sumas que se le 
adeuden. En caso de modificación contractual que implique prórroga o incremento del valor, el 
CONTRATISTA se obliga, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, a ampliar el valor asegurado o la vigencia de la garantía, según corresponda, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento. 
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La garantía única deberá ser constituida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, salvo que el contratista sea una unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura, en cuyo caso el plazo podrá ser mayor conforme a la normatividad 
aplicable. La garantía será expedida por una entidad legalmente autorizada para operar en 
Colombia y deberá respaldar expresamente el cumplimiento del contrato, el pago de multas, 
la penal pecuniaria pactada y demás obligaciones contractuales, asimismo deberá contener 
la siguiente nota: 

 
EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA CONVENIDAS. ASÍ MISMO DEBERÁ CONSTAR QUE LA ASEGURADORA 
RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. 

 
c. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, 
teniendo 

d. en cuenta que el objeto de estas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la 
administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

Nota 1: El contrato deberá ser firmado dentro del plazo establecido para tal sea informado por la 
entidad y cronograma establecido a través de la Plataforma SECOP II para el proceso. Al efecto, 
el proponente seleccionado deberá suscribir el contrato tanto por medio físico (asistiendo a las 
instalaciones de la CENAC-INGENIEROS), como por la PLATAFORMA SECOP II. 

 
Nota 2: Si por algún motivo justificado el MDN - EJERCITÓ NACIONAL – CENAC- INGENIEROS 
no pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de la propuesta se lo comunicará así al 
adjudicatario y el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de 
modificación de la póliza de seriedad de la propuesta o la cual haga sus veces de conformidad con 
el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015, para que amplíe su vigencia hasta la 
suscripción del contrato. 

 
Nota 3: El artículo 2.2.1.2.3.1.4 dispone Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es 
presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

Nota 4: En el caso que se constituya una garantía bancaria, para respaldar el contrato como 
garantía única, se deberá aportar correo electrónico institucional del banco emisor en el que se 
pueda constatar la siguiente información: beneficiario, valor, fecha de expedición, vigencia. En 
caso que el banco no suministre la información de los datos o la suministre de forma parcial, EL 
MDN  -  EJÉRCITO  NACIONAL  CENTRAL    ADMINISTRATIVA  Y  CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, dará inicio al correspondiente debido proceso 

 
Nota 5: Para el caso de garantías bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pólizas de 
seguros) y los patrimonios autónomos otorgados como garantías, estas deberán permitir la 
verificación en línea o por Internet, con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia 
de los documentos, y/o un punto de contacto telefónico o virtual (en idioma castellano) para 
solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean 
pertinentes. Lo anterior por disposición de la Circular conjunta No. 001 del 20 de agosto de 2021, 
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sobre los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de 
seguros, garantías y avales bancarios y patrimonios autónomos 

 
Nota 6: Dando aplicación del artículo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en el caso de 
garantía bancaria, y las cartas de crédito STAND BY, solo se aceptarán siempre y cuando la garantía 
conste en documento expedido por una entidad financiera autorizada por la Superintendencia 
Financiera o quien haga sus veces otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. En el documento debe constar expresamente que: 

 

o La garantía será efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad 
Estatal. 

o La garantía bancaria será irrevocable 
o Se indique la suficiencia (amparos y vigencia establecidos) 
o Que se renuncia al beneficio de excusión 
o Que “la garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del 
oferente” 

o Indicar la dirección electrónica para notificaciones 

 
20. MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o 
incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera: Multas por 
incumplimiento: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA 
incumple alguna obligación contractual, o si el incumplimiento es parcial respecto del 
cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD le impondrá sanciones equivalentes al 
0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total 
de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato incumplido o de la 
cantidad dejada de entregar, según el caso. 

 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones 
de que tratan los literales anteriores, una vez esté en firme la resolución que las impone, de 
cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme 
a la ley. 

 
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación 
de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 
emanen del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLÁUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y 
AFECTACION DE LA GARANTÍA ÚNICA: 

 
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 4130 
del 16 de junio de 2022 “Manual de contratación y de convenios”, en concordancia con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de este, imponer las multas y sanciones 
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pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía 
única que ampara el cumplimiento del contrato. 

 
Para tal efecto se realizará el procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al 
Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 

 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo 
por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad 
administrativa, se pactará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba 
cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas 
que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, 
no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 
ADMINISTRATIVA  Y  CONTABLE  ESPECIALIZADA  DE INGENIEROS, se reserva el 
derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le 
ocasione. 

 
 

21. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
21.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El término para la ejecución del objeto del presente proceso será de acuerdo con lo 
establecido en la siguiente tabla, y el tiempo será contado a partir de la suscripción del 
contrato y aprobación de la garantía única y expedición del Registro presupuestal del 
compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

UNIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA 
Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y 
EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA 
DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

 
 

 
CUATRO (4) MESES 

 
El plazo de ejecución será conforme a los tiempos estimados para cada uno de los frentes, y 
el término será contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el 
supervisor o interventoría. El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las 
partes en la plataforma SECOP II y para su ejecución se adelantarán las actividades 
necesarias para su perfeccionamiento conforme lo establece la entidad. 

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y seis (6) meses más, los cuales 
se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato. 
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Nota: La interventoría adjudicataria del proceso deberá estar presente durante toda la ejecución del 
o los contratos de obra contratados por la entidad y hasta el 100% de ejecución del contrato más 
VEINTE (20) DÍAS después de firmar el acta de entrega. 

 

 

21.2. LUGAR DE EJECUCION 

El contratista deberá verificar la entrega de los bienes y/o servicios contratados de conformidad 
con la necesidad planteada por el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS el 
cual establece el lugar de entrega así: 

 
OBJETO LUGAR DE ENTREGA 

“LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE DEL 
MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA 
BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

 
DECIMONOVENA BRIGADA – BR19 (ACTUALMENTE 
BATALLÓN DE SELVA No. 48 “PROCER MANUEL 
RODRIGUEZ TORICES” – BASRO48), LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual es: Batallón Caldas – 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, carrera 
46 No. 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá. 

 
21.3. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato será por la suma que resulte en el acto de adjudicación VALOR DEL 
CONTRATO 

 

 
21.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El  MDN-EJÉRCITO  NACIONAL-  CENTRAL  ADMINISTRATIVA  Y  CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 
“por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se 
dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación” y su decreto reglamentario No. 
1733, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la prestación del servicio y previa 
asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La entidad pagará a la interventoría el valor por el cual fue aceptada la oferta, en pesos 
colombianos, y se realizará mediante PAGOS PARCIALES. Para efectos de dichos pagos, será 
requisito la presentación de la documentación soporte que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del interventor, la cual deberá ser revisada, verificada y aceptada a 
satisfacción por la supervisión. 
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Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales: El contratista deberá llegar a la 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se relaciona a continuación 
a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, hasta completar el noventa por ciento 
(90%) del valor del contrato, así: 

 
REQUISITOS PARA EL PAGO: 

 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan 
sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la 
supervisión en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad. 

b. El contratista de interventoría deberá presentar copia en físico y medio magnético los 
informes semanales, bimensuales, conceptos, correspondencia, copia de la bitácora, 
acta de corte de obra, y demás documentos que soporten la ejecución de las 
obligaciones del contrato en mención. 

c. La INTERVENTORÍA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicará a 
la entidad contratante la siguiente documentación: 

1. Acta de corte 
2. Prefactura 
3. Resolución de facturación 
4. Planilla de seguridad 
5. Certificación de parafiscales 
6. Documentos de contadores 
7. Certificación bancaria 
8. RUT 
9. Acuerdo consorcial (SI Aplica) 
10. Certificación de deudores morosos 
11. Certificación descuentos 

12. RIT 
13. Informe de Interventoría 
14. Factura 

d. Una vez la supervisión haya revisado, avalado y aprobado la documentación del 
contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea avalada, se procederá 
a solicitar al contratista la factura electrónica o cuenta de cobro. Esta medida tiene 
como objetivo evitar trámites administrativos relacionados con notas débito o 
crédito. 

e. El Interventor deberá acreditar a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, el cumplimiento de 
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, así mismo allegar copia de los soportes de 
las planillas de los profesionales mínimos requeridos para el desarrollo de las 
actividades de interventoría. 
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f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución 

del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los 
soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y 
demás que establezca el municipio), el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC 
INGENIEROS, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la ley. 

 

IMPUESTO TARIFA NORMA 

RETEFUENTE 6% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9 

 
 

 
RETEICA 

 
 
 

OSCILA DEL 2 AL 
10 /1000 

 
SEGÚN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE 

VADA MUNICIPIO DONDE SE 
DESARROLLE LA OBRA (Resolución 
DDI-000305 de 16 de enero de 2020 para 

Bogotá) 

RETEIVA 15% 
ART. 437-1 ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

CONTRIBUCION 
ESPECIAL 

5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011 

ESTAMPILLA PRO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

 
DEL 0,5 AL 2% 

DEPENDIENDO DEL 
MONTODEL CONTRATO 

 

 
LEY 1697 DE 2013 

g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los 
documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el 
ítem No. 7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán 
cargarse los soportes asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez 
cuenten con la aprobación del interventor del contrato y se haya emitido la factura 
electrónica respectiva, lo anterior, para que el supervisor delegado por la entidad 
proceda a realizar la aprobación en plataforma. 

 
Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción correspondiente a EL SALDO del diez por ciento diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato será pagado a la entrega de la obra, una vez se haya ejecutado 
la totalidad (100%) de las actividades contractuales, y siempre que los trabajos hayan sido culminados 
y recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría y del Ministerio de Defensa Nacional – 
Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros (CENAC 
INGENIEROS) y la Unidad Beneficiada, suscripción del acta de entrega y acta de recibo a satisfacción. 

NOTA 1: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE 
ACEPTACIÓN y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la 
plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo, cuando se 
expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por la entidad. 
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NOTA 2: Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser una 
figura plural deberá crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión temporal y los demás 
trámites pertinentes para tal fin, el cual solo aplica una única vez. 

NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

 
NOTA 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS 
CENAC INGENIEROS, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello 
fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y 
no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

NOTA 5: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso público a la 
información durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, es obligatorio cumplir con la 
publicación en SECOP II de todos los documentos generados en la etapa contractual. Esto debe 
realizarse conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, especialmente 
atendiendo el principio de publicidad establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado 
en el Decreto 1082 de 2015. 

 
NOTA 6: El supervisor del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará el correo y 
procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la plataforma SIIF - NACIÓN a la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS. 

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SI APLICA) 
 

Se facturará de manera electrónica de acuerdo con: 
 

• Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN 

• DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 

• Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de 
Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre de 2023 

• Presentación de la factura electrónica según sea el caso. 

• Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. 

• Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y 
de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación 
familiar) en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 
reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 

• Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de 
entrega y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al lugar al cual 
fue ingresado el elemento. 

• Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio 
donde se va a desarrollar el contrato con la siguiente información: a) Tarifa del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT 
de la Tesorería Municipal: d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse 
el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales 
cuando el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y 
el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del 
respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes. 
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PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA ELECTRONICA 
DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO 

 
A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos 
electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción de los 
mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al 
momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación 
para realizar el procesamiento de los de y la asignación a la entidad correspondiente. 

1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – 
Facturador electrónico. 
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el 
que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra 
registrado en el RUT. 
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la 
Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos 
Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 

5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: 
(antes de emitir la factura debe tener claro el número del contrato y el correo del supervisor) 
#$15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co#$ 6. El sistema 
notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados. 

 
TENGA EN CUENTA: 

En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma 
usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado Cabe 
resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera: CORREO 
DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL ASUNTO DEBEN 
ESCRIBIR LO AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co SIGUIENTE: 15-01-03-
071;ContratoNo.-XXX 

 
ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de 
facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que 
contiene la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en la 
que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP. 

 

El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: 
“Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por su atención”, 
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no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. SOLAMENTE 
DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA. 

 
21.5. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 

Es el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de 
contratación y hasta SEIS (6) meses después de vencido el plazo de ejecución. 

 
La liquidación del contrato se efectuará en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
(modificó artículo 60 Ley 80 de 1993) y del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor 
disponen en su orden: 

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. 
De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 
la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. 

 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 
a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del C.C.A. 

 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y 
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo”. 

“ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS ESTATALES. 

 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 
quedará así: 

“Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, 
aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, 
serán objeto de liquidación. 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar. 

 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
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Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a 
la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a 
la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 

 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.” 

 
21.6. MONEDA DEL CONTRATO 

Los servicios se pagarán con la moneda peso colombiano 
 

21.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
A. PROCEDIMIENTO GENERAL DE INTERVENTORÍA 

Para la implementación de los proyectos, el equipo de interventoría velará por el escrito 
cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
jurídicos y contables, considerando al menos los siguientes componentes: 

 
1. Previo inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del 

proyecto, la interventoría emitirá el ACTA DE PRE-CONSTRUCCIÓN, en el cual se 
acredite que revisó, como mínimo, los siguientes aspectos, así como las conclusiones 
y recomendaciones a que haya a lugar: 

 
i. Contractuales: Contrato y pólizas. 
ii. Técnicos: Memorias de cálculo, planos, cantidades de obra, presupuesto, 

especificaciones técnicas y cronograma. 
iii. Administrativos: verificación y aprobación de los perfiles del personal ofrecido e idóneo 

por parte del contratista de obra. Cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo conforme lo estipulado en la normatividad aplicable de acuerdo 
con la identificación de los peligros y conforme a las tareas de alto riesgo o críticas. 

iv. Financieros: verificación de los planes a que halla alugar. 
v. Permisos, licencias y otras autorizaciones. 

 
Para el inicio de la obra, en este informe debe constar que todos estos aspectos se 
encuentran plenamente definidos para la ejecución del proyecto, con base en la 
programación y cronograma del mismo, los cuales deberá ser revisados avalados y 
aprobados por la interventoría. 

 
2. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoría garantizará, que el equipo 

encargado de la ejecución del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos 
contractuales y certificará con la periodicidad que lo determine la autoridad contratante, 
que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para 
desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 
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3. El interventor informará con la periodicidad que establezca la entidad contratante, el 
avance del proyecto de manera precisa en cualquiera de los siguientes aspectos: 

 
i. Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 
ii. Personal: Equipo ejecutor, salarios y prestaciones sociales, seguridad y salud en el 

trabajo (accidentes laborales, ambiente laboral y gestión social). 
iii. Técnicos: Calidad de los materiales, cronograma y programación, cantidades de obra, 

costos, metodología y soporte técnico de avance, dificultades y soluciones. 
iv. Financiero: Ejecución y pagos, disponibilidad de recursos. 
v. Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 
vi. Ambientales: Propios de los requisitos y autorizaciones asociados al proyecto que 

estén incluidos dentro del contrato. 
 

4. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del 
contrato y plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad 
contratante las medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del 
proyecto. 

 
5. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, 

controles, monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la 
medición de parámetros de seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el 
proceso completo de muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los 
parámetros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar 
en el país con la regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la 
ejecución del proyecto quien presente a consideración de la interventoría el mecanismo 
o método seleccionado, y este último en el mismo sentido avalará y garantizará el grado 
de confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados. 

 
6. Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la ejecución 

del contrato, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las 
especificaciones, alcances y objetos enmarcadas en los aspectos definidos en el literal 
1 de este artículo, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, 
diseño, construcción o puesta en marcha. 

 
B. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA 

Para la implementación de los proyectos, el equipo de interventoría velará por escrito 
cumplimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
jurídicos y contables de acuerdo al manual de interventoría implementado en la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 

 
Además, el Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos como 
semanales, bimensuales o cualquier informe solicitado por la ordenación del gasto para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente: 
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1. GENERALIDADES 
 

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de 
Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios 
unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del 

anticipo al contratista. 
9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 
revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con 
su respectivo análisis a la fecha de corte. 

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 
al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 
efectuado por el Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 
localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 
contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes 
y el después, en cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte 
del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 
de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 
laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 
laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 
social. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de 
la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 
obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 
por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, 
y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la 
Interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
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enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 
la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 
también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento 
de no conformes en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 
social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de 
obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social. 

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL: 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 
plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 
en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental). 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 
el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
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8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 
obra como del Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista 
de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
Contrato de Obra y el periodo laborado. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 
(de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de 
Obra y el periodo laborado. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales. 

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 
obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 
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solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

 
C. OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES GENERALES DE LA 
INTERVENTORÍA 

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011. 

2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de 
la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. 

3. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de 
la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del 
término establecido para la liquidación de este la entidad procederá a efectuar la 
terminación unilateral. 

4. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, 
deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato. 

5. Para la cancelación del valor del contrato deberá el contratista presentar la constancia de 
pagos de aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los 
elementos efectuado. 

6. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
7. Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos 

pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe la CENAC 
INGENIEROS. 

8. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los Bienes 
suministrados. 

9. Poner en conocimiento del CENAC INGENIEROS cualquier situación irregular que se 
presente que requiera de su participación. 

10. Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato. 
11. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los SERVICIOS que se 

requieren. 
12. Cumplir con las condiciones técnicas, administrativa, financiera, ambiental, jurídicas y 

contable presentadas en la propuesta. 
13. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la 

atención de sus obligaciones. 
14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la CENAC 

INGENIEROS, a través del supervisor del contrato. 
15. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 
16. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 

abandonar la ejecución del contrato. 
17. Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo con la propuesta 

presentada. 
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18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC 
INGENIEROS, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios 

19. Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización de este. 
20. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 
D. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 

1. Cumplir con el objeto contractual. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

trabas. 
3. Responder en los plazos que la CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento 
de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar a la CENAC INGENIEROS, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a 
que hubiere lugar. 

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre 
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y 
responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización 
indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la administración. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal 
evento a la CENAC INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se adopten 
las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de 
evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

9. Solicitar al contratista la documentación e información necesaria para la elaboración y 
corroboración del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, 
Bimestrales y final a la supervisión encargada por parte de la CENAC INGENIEROS. 

10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 
1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la 
actuación contractual 

11. El Interventor deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado 
emitido por el municipio donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta donde 
se debe consignar el impuesto, correo electrónico y número telefónico del municipio, de 
igual forma el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los 
impuestos que den a lugar (demás impuestos que establezca el municipio) cuando las obras 
sean por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. 

12. Una vez los contratos de obra e interventoría estén suscritos, en un término de Tres (3) días 
antes de la reunión de PRE CONSTRUCCIÓN que se programará y se lleve a cabo en las 
instalaciones de la CENAC DE INGENIEROS el interventor deberá verificar, avalar y 
entregar la siguiente documentación: 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 230 de 248 

 

 

a. Pre- balance de la obra. 
b. Observaciones realizadas a los planos y estudios previos. 
c. Observaciones realizadas al presupuesto. 

d. Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y 
magnético). 

e. Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratista de acuerdo a lo 
solicitado en el pliego de condiciones y enviar a la CENAC Ingenieros los soportes y 
aval de la documentación presentada. 

f. Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a lista 
verificación Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra. 

g. Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación 
Plan de Calidad de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoría 

h. Verificación y Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra 
(APU´S) debidamente firmados por las partes 

i. Plan de trabajo de revistas por parte de los directores de obra e interventoría de no 
requerirse el 100% de permanencia en obra. 

j. Enviar las hojas de vida de la interventoría de acuerdo a lo solicitado en el pliego de 
condiciones a la CENAC Ingenieros con los soportes de la documentación presentada 
para estas ser verificadas y avaladas por la Supervisión asignada. (cuatro días después 
de adjudicado el contrato) 

ESTOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR COMPLETOS Y APROBADOS POR LA 
INTERVENTORÍA PARA ASÍ PODER INICIAR EL PROYECTO. 

 
1. El interventor deberá realizar la correcta entrega de: los informes semanales, bimestrales e 

informe final, cortes parciales y final de acuerdo a los formatos establecidos por la CENAC 
de INGENIEROS. 

2. Realizar campamento de acuerdo a los requerimientos de la Entidad que sean necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

3. Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y 
sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su 
ejecución. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las disposiciones 
dispuestas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales 
a que haya lugar. 

4. La interventoría deberá realizar la correcta recepción de la obra, y el contratista deberá 
realizar el acompañamiento de la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada con el fin de 
dar cumplimiento y hacer la entrega a satisfacción, de acuerdo a los formatos establecidos 
por el CENAC de INGENIEROS (trata de entrega). 

5. El contratista deberá realizar mediante tratas de entrega independientes a la Unidad 
Beneficiada por separado los equipos especiales, mobiliario y la obra civil 

6. Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
7. En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y 

legales, el interventor deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta 
sea resuelta por el canal correspondiente. No se realizarán pagos sobre hechos cumplidos 
o por actividades realizadas por el contratista sin la aprobación de la CENAC 
ESPECIALIZADA INGENIEROS. 

8. Garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los 
concretos los cuales deben ser a la vista, de acabado liso, fundido con formalete ría metálica 
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o de madera adecuada tal propósito, no se aceptaran concretos porosos, mal vibrados, con 
reparaciones de hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se 
aceptaran elementos de concreto que representen variaciones de cualquiera de sus 
dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) de muros, vigas, columnas, etc., superiores a 
los10 mm. 

9. Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes o la que se 
adopte establecidas en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el proyecto, 
entre ellos válvulas, bridas, tuberías, compuertas, paneles, tabiques, membranas, 
materiales filtrantes, etc. 

10. Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás 
aspectos relevantes del proyecto antes de presentar. 

11. Apoyar al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e 
informándole sobre los trámites y procedimientos de la Entidad. 

12. En el caso de que el contrato de obra contenga ítems de conexión y/o tramites frente a 
entidades externas a la CENAC Ingenieros, la interventoría deberá acompañar el proceso; 
solicitando y avalando la documentación que entregue el contratista a las diferentes 
entidades que aprueben el servicio a adquirir, allegando a la supervisión copia de la 
documentación radicada y avalada por las compañías que hayan tenido injerencia en el 
trámite a ejecutar. 

13. En el caso de la conexión de diferentes servicios, como lo son Eléctrico, agua, gas, etc. La 
interventoría deberá estar presente en el momento de la conexión, verificando el buen 
funcionamiento de la obra civil realizada para la conexión. 

 
E. ALCANCES ESPECÍFICOS DE LA INTERVENTORÍA 

ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 
 

Preparar con el contratista las actas de recibo de obra con los respectivos soportes, 
estableciendo las cantidades de ítems de obra ejecutados y recibidos como los valores a 
pagar y descontar. 
1. Preparar con el contratista las actas de recibo de obra con los respectivos soportes, 

estableciendo las cantidades de ítems de obra ejecutados, los cuales serán elaborados por 
el contratista y recibidos como los valores a pagar y descontar. 

2. Solicitar actualización o revisión de precios y las condiciones iniciales del mismo del contrato 
de obra. 

3. En caso de presentarse imprevistos en el desarrollo de la obra, los gastos que se ocasionen 
en atención de este deberán estar avalados por la Interventoría y soportados con los 
siguientes documentos: facturas, cotizaciones, APU´s, reporte en bitácora y demás 
documentos que sean necesarios para justificar el gasto del valor correspondiente al 
porcentaje de IMPREVISTOS dispuesto en el valor del contrato, cuando este fuera utilizado, 
y así mismo deberán acompañar el corte de obra donde se haya causado, para ser 
verificado por la entidad y posteriormente realizar la gestión de pago. 

4. Llevar para el contrato de obra, un control financiero de acuerdo a formato establecido por 
la CENAC de ingenieros con todos los documentos derivados del proceso de cuentas 
tramitadas, que contendrá como mínimo: 
- Acta de recibo parcial. 
- Acta de recibo final. 
- Acta de liquidación del contrato de obra. 
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- Control financiero del contrato. 
- Control y reintegro de rendimientos financieros 
- Memorias de cálculo de cada uno de los cortes pagos. 

5. En caso de ser requerido por el supervisor, el contratista deberá allegar el desagregado del 
valor de su oferta, donde evidencien los costos por el personal durante el desarrollo de la 
obra y demás costos asociados, sin que este valor sea distinto al ofertado, con el fin que el 
supervisor pueda tener claro de ser necesario tal información. 

6. Verificar, avalar y aprobar o rechazar según sea el criterio el manejo de imprevistos emitido 
por el contratista de obra para la cancelación de los mismo. 

ALCANCE LEGAL: 
1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato de obra (la cancelación 

de los impuestos a que haya a lugar). 
2. Conocer los documentos estipulados por la entidad para el control de obra la etapa 

precontractual del contrato de obra. 
3. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del contrato de obra. 

4. Verificar en el contrato de obra la existencia de la garantía única y su póliza anexa junto con 
su aprobación: vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 

5. Solicitar al contratista de obra la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y 
su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio. 

6. Informar a la entidad, el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista 
de obra. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos 
respectivos determinados por la entidad para efectuar las sanciones que haya a lugar. 

7. Solicitar a la entidad mediante concepto jurídico en los casos estipulados del contrato, la 
ampliación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales, multas o caducidad. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar 
los procedimientos respectivos determinados por la entidad. 

8. Solicitar al contratista de obra, copias del certificado de modificación o ampliación de la 
garantía única en el amparo de estabilidad de la obra y modificación de los demás amparos, 
así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extracontractual, junto con su 
aprobación. 

9. Llevar, para el contrato de obra un informe legal que deberá contener copia de todos 
aquellos documentos del seguimiento, según la modalidad del contrato: 
- Proyecto del pliego de condiciones, pliego definitivo y adendas. 
- Disponibilidad y registro presupuestal. 
- Contrato 
- Acta de iniciación del contrato. 
- Actas de mayores y menores y/o obras adicionales. (si aplica) 
- Acta de recibo parcial de obra. 
- Análisis unitarios de actividades no previstas (si aplica) 
- Acta de suspensión. (si aplica) 
- Acta de terminación y recibo final de cada contrato de obra. 
- Acta de terminación del contrato de obra. 
- Acta de liquidación del contrato de obra. 
- Control de ajustes. 
- Evaluación de cumplimiento de obligaciones contractuales. 
- Actas de reinicio. 
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- Solicitud de sanción al contratista. 
10. Todas las solicitudes, ordenes, determinación, consultas, definiciones y demás gestiones 

como visitas, autorizaciones, acuerdos que realice el interventor, deben constar por escrito 
y radicado en físico en la CENAC Ingenieros. 

11. Entregar toda la documentación y correspondencia de la obra a la CENAC para ello deberá 
mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del 
contrato de obra para la entrega final del archivo. 

12. Cumplir los protocolos de bioseguridad tanto de la Entidad como los que emita el gobierno. 

13. El contratista durante la ejecución del contrato deberá contar con profesionales jurídicos, 
técnicos y económicos con experiencia e idoneidad, para emitir conceptos que se requieran 
por situaciones específicas que surjan con ocasión de las actividades contratadas. 

14. El contratista deberá brindar acompañamiento al contratista de obra en los tramites o 
permisos que se requieran ante otras entidades, para dar cumplimiento al objeto contractual. 

15. Las demás señaladas en el manual de interventoría de la entidad y que se enmarquen en 
el alcance y las obligaciones del contrato. 

ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 
 

1. Conocer los estudios técnicos de cada uno de los contratos de obra. Informar a la entidad 
en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 

2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del 
contrato de obra (si se requiere). 

3. Establecer que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación 
estén definidas y coincidan con los planos. 

4. Conocer la propuesta presentada por el contratista de la obra. Así como el contrato, pólizas 
y pliegos de condiciones y demás documentos referentes a la obra. 

5. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como 
organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento. Almacenamiento de 
materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida 
de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de 
seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 

6. Verificar que el contratista de obra vincule la persona de conformidad con la normativa 
vigente sobre la materia. 

7. Suscribir junto con el contratista de obra, el acta de inicio del contrato de obra. 
8. Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra una memoria diaria de 

la obra (bitácora de obra de acuerdo al manual de interventoría), anotar las acciones diarias, 
la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes 
directos en obra, los conceptos u observaciones. 

9. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 

10. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la 
causa es imputable al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 

11. Revisar antes y durante la ejecución del contrato de obra en conjunto con el contratista, las 
referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que 
permitan a cada constructor localizar adecuadamente la obra sobre el terreno (obra nueva). 

12. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con 
participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su 
delegado, el supervisor, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del 
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proyecto y asesores. 
13. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, 

mediante ensayos directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los 
materiales o sobre su aplicación en cada uno de los frentes de obra. 

14. Exigir la aplicación de norma técnicas y reglamentarias establecidas en el código 
colombiano de construcciones (NSR-10) y la aplicación de la resolución 501 de 2017 para 
el contrato de obra. 

15. Avalar y verificar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en el proyecto. 

16. Ordenar en la obra, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando 
el plazo respectivo. 

17. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme 
a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita 
mediante la bitácora de obra para cada frente de trabajo. 

18. Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal de acuerdo 
a lo establecido en la propuesta. 

19. Verificar directa y continuamente en la obra que el contratista de obra disponga de la 
maquinaria, equipos y el correcto funcionamiento de los mismos. 

20. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y 
requisitos para el manejo de impacto ambiental. Obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral y parafiscal. 

21. La interventoría en conjunto con el contratista de obra realizara informes semanales (de 
acuerdo al acta de pre construcción) y bimestrales sobre el cumplimiento de la 
programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos. 

22. Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra (de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato), las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista 
de obra. 

23. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las actas 
de pago. 

24. Exigir el cumplimiento de la programación de obra del contrato, pudiendo modificarse de 
común acuerdo con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o la naturaleza de 
la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en el contrato. 
Cualquier modificación se informará a la Entidad, adjuntando programación de obra y plan 
de respuesta al atraso presentado. 

25. En caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista de 
obra, deberá suscribirse actas u oficios de acuerdo a los precios avalados para aquellos 
ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de 
precios unitarios y cumplir con el trámite respectivo de aprobación por parte de la entidad y 
mínimo tres cotizaciones por cada ítem adicional 

26. De ser necesario realizar obras adicionales solicitar mediante oficio la aprobación de los 
mismos, una vez verificados y avalados por la interventoría debe anexarse los APU´S 
debidamente firmados por las partes (contratista, interventoría y/o supervisor) y anexar 
balance (control Financiero) debidamente firmado por (representante legal contratista, 
interventor y residente de obra de interventoría y contratista) y entregarlo a la Entidad 
contratante. 

27. Una vez los APU´S sean avalados por el COING el contratista y la interventoría debe 
justificar la necesidad de la inclusión de cada uno de los ítems (mediante acta de mayores 
menores y obras complementarias), entregar balance actualizado (control Financiero) 
debidamente firmado por (representante legal contratista, interventor y residente de obra de 
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interventoría y contratista), y la solicitud por escrito del contratista del modificatorio a la 
interventoría y la interventoría emitir concepto y a su vez solicitarlo a la Entidad contratante. 

28. Remitir oportunamente a la entidad los estudios modificatorios al contrato como adicional al 
plazo, mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida 
justificación (técnica, administrativa, financiera, jurídica y administrativa) indicando si hay 
lugar a aplicar o no sanciones. 

29. Resolver las consultas que formule el contratista de obra y hacer las observaciones 
necesarias, las dudas que no pueda resolver las remitirá oportunamente para consulta y 
decisión a la entidad por medio físico, de ser necesario realizar una mesa de trabajo se 
deberá realizar una presentación por parte de la interventoría de los temas a tratar (si aplica, 
si es necesario proyectar algún cambio significativo del proyecto). 

30. Estudiar las solicitudes de ampliación del plazo, con los documentos técnicos que la 
justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

31. Remitir la solicitud justificada (concepto técnico, jurídico y económico) de suspensión 
temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito conjuntamente con el 
contratista de obra. 

32. Suscribir junto con el contratista de obra, las actas de reiniciación, dejando constancia del 
tiempo de suspensión temporal o paralización de la obra. 

33. Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato de acuerdo al formato de 
verificación establecido por LA CENAC DE INGENIEROS antes de realizar el último corte 
de obra máximo una semana después del último pago, incluyendo todos los ítems 
requeridos por la entidad. 

34. Llevar carpeta técnica en obra de acuerdo a la Lista de Chequeo emitida por la CENAC de 
Ingenieros, la cual deberá tener como mínimo: 
- Análisis de precios unitarios de actividades contractuales. 
- Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. 
- Cuadro de control de ajustes. 
- Acta de cambio de especificaciones. 
- Informes semanales de interventoría. 
- Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. 
- Correspondencia. 
- Actas de comités técnicos o de obra. 
- Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría 

- Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato. 
 

35. Adelantar en coordinación con la firma contratista de obra, visitas de verificación y 
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE 
INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES (visitas posventa) 
después de ser entregadas las obras a la Unidad beneficiada, del resultado de estas visitas 
se rendirá un informe al (Competente Contractual) por parte de la interventoría a la entidad 
contratante. En las visitas participarán: un representante de la Unidad Militar, un 
representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se 
elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los participantes, con detalle de las 
novedades y la corrección de las mismas. Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. 
Las novedades deberán ser corregidas a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, 
contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la entidad 
supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado en el 
contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de 
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declaratoria de siniestro. 
 

36. Adelantar un informe una vez se realicen las correcciones a las novedades encontradas en 
cada una de las visitas de posventa, donde se evidencie la subsanación de los elementos 
descritos en el acta de posventa, deberá anexarse informe fotográfico, acta de visita 
(representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la 
interventoría) e informe descriptivo de la subsanación 

 
ALCANCE AMBIENTAL: 

1. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe 
alinearse con la Guía para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de OTORGAR 
el respectivo aval o realizar las observaciones que considere pertinentes. 

2. El interventor debe revisar, aprobar y avalar el Plan de Manejo Ambiental de RCD 
presentado por el contratista, en los casos que sea requerido de acuerdo con la resolución 
N°1257 de 2021 y verificar la entrega a la autoridad ambiental competente en los plazos 
determinados. 

3. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de 
OTORGAR el respectivo aval o realizar las observaciones que considere pertinentes. 

4. El Interventor deberá verificar que el contratista NO disponga sin su aval los residuos 
sólidos, líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales, esto 
conforme a la resolución N°1257 de 2021. 

5. El interventor debe avalar y revisar el correcto cargue de la información correspondiente a 
la gestión de RCD en las plataformas y/o mecanismos que tenga la autoridad ambiental 
competente para el seguimiento de la gestión de RCD. 

6. El Interventor previo al inicio de las construcciones verificará que el contratista cuente con 
el plan de gestión de residuos peligrosos PGIRS RESPEL, el cual debe contener la gestión 
integral de estos residuos y efectuará seguimiento a su implementación; así mismo deberá 
reportar en los informes bimestrales de obra los registros de su cumplimiento con las 
correspondientes certificaciones. 

7. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el 
convenio(s) realizado con el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o 
disposición final de los RESPEL. 

8. El Interventor previo al inicio de las construcciones, debe requerir al contratista el plan de 
contingencias y medidas para prevenir y mitigar incidentes con los equipos y residuos. 

9. El Interventor deberá reportar en los informes bimestrales de obra el manejo de los RCD 
con los respectivos soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad 
competente. 

10. El Interventor deberá reportar en los informes bimestrales de obra el manejo de los residuos 
sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de 
disposición final en sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. 

11. El interventor debe verificar y promover el cumplimiento por parte del Contratista de la 
Resolución N° 472 de 2.017 y resolución N°1257 de 2021. 

12. El interventor debe verificar y promover el cumplimiento por parte del Contratista Aislar el 
acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

13. El interventor debe dar manejo a los residuos sólidos y escombros teniendo en cuenta el 
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proceso de reciclaje. 
14. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de 

orden nacional o distrital vigentes. 
15. El interventor se hace responsable por cualquier contravención, acción, sanción y los costos 

asociados a las mismas, que se originen por afectación a los recursos naturales y al 
ambiente, en caso de omisión o incumplimiento a la normatividad ambiental vigente (se 
sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio) aplicable 
en las actividades contratadas. 

16. El interventor debe cumplir observaciones dadas por la autoridad ambiental correspondiente 
en los permisos otorgados para la realización de las obras y/o actividades del proyecto. 

17. El interventor debe minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos 
en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando 
que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor 
impacto. 

18. El interventor debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 
1741 de 2016, y a la Resolución No. 222 de 2011 principalmente los Artículos 23.24 y 26. 

19. El interventor debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así 
como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos deben 
contar con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes 
durante toda la ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe 
bimestral de obra. 

20. El interventor deberá garantiza el adecuado aprovechamiento forestal según se especifica 
en los permisos y normas ambientales vigentes, así mismo entregar los informes de 
actividades silviculturales de acuerdo a los plazos determinados en las resoluciones de 
aprobación. 

21. El interventor debe revisar y avalar los protocolos que propongan los contratistas para cada 
una de las obras y proyectos. Las interventorías deberán acoger e implementar como 
mínimo las acciones previstas en este documento, además de garantizar el cumplimiento 
de las mismas en todos los frentes de obra que se encuentren bajo su intervención. 

22. El interventor debe remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en donde se 
indiquen las actividades adelantadas por los contratistas y el nivel de cumplimiento de cada 
una de las medidas y los planes de acción e incluir los casos de contagio (en caso de 
presentarse) y el seguimiento que se ha realizado a cada caso. 

23. El interventor debe realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones 
establecidas por el contratista, en el protocolo elaborado para la ejecución de cada obra. 

 
F. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES - EL INTERVENTOR 

Se obliga a: 
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo descrito dentro del Manual de Interventoría entregado por la 
CENAC de Ingenieros y el acta de notificación del procedimiento (pre construcción) 

2. Deberá realizar campamento y tener los equipos tecnológicos necesarios para cumplir con 
las funciones establecidas suscribir las actas que se produzcan en desarrollo del contrato. 

3. Vigilar los plazos contractuales. 
4. Verificar la existencia y la vigencia de la garantía única y hacer un seguimiento adecuado 

de control en la exigibilidad de las garantías, esto es, que, en el momento de revisar las 
pólizas y sus anexos modificatorios, se analicen las vigencias y los valores asegurados que 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 238 de 248 

 

 

amparen los riesgos contenidos en el contrato, durante toda la ejecución del contrato y el 
término de liquidación del mismo. 

5. Realizar y entregar un informe preliminar al supervisor Asignado en un plazo no mayor a 
cinco (5) días del paquete técnico entregado por el contratista, para que realice una 
verificación del proyecto. 

6. Junto con el informe preliminar, el interventor debe avalar y presentar la siguiente 
documentación: 
- Pre- balance de la obra 
- Observaciones realizadas a los planos y estudios previos. 
- Observaciones realizadas al presupuesto. 
- Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y 

magnético). 
- Oficio de aprobación y soportes de las hojas de vida del personal de obra de acuerdo a 

lo exigido en el pliego de condiciones. 
- Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo a Lista 

verificación Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra. 
- Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación 

Plan de Calidad de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoría 
- Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APU´S) 

debidamente firmados por las partes 
- Plan de trabajo de revistas por parte de los directores 

- Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratista de acuerdo a lo 
solicitado en el pliego de condiciones y enviar a la CENAC Ingenieros los soportes y 
aval de la documentación presentada. 

- Enviar las hojas de vida de la interventoría de acuerdo a lo solicitado en el pliego de 
condiciones y enviar a la CENAC Ingenieros los soportes de la documentación 
presentada. 

7. Vigilar y hacer los requerimientos a que haya lugar para que el contratista de obra cumpla 
con sus obligaciones generales y específicas. 

8. Dar aviso oportuno y por escrito a la CENAC INGENIEROS durante la vigencia del contrato, 
para que se adopten las medidas conducentes y oportunas a que haya lugar. Para el efecto 
deberá SOLICITAR, JUSTIFICAR Y RECOMENDAR por escrito la aplicación de las multas 
pactadas en el contrato adjuntando los documentos que sirvan de soporte para esta 
actuación y, en particular, los requerimientos previos para conminar al contratista. 

9. Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el estado de avance de 
ejecución, constatar las dificultades que se presenten, acordar correctivos y hacer 
recomendaciones. De estas reuniones se levantarán actas suscritas por el Contratista y el 
Interventor. 

10. Solicitar al contratista de obra los informes y documentos que se considere necesarios en 
relación con la ejecución del contrato. Hacer las observaciones y recomendaciones que 
estime oportunas y procedentes para lograr los fines perseguidos con la contratación, 
debiendo igualmente impartir las órdenes perentorias que sean necesarias para que se 
adopten los correctivos del caso. 

11. Resolver las solicitudes y reclamaciones del contratista de obra vigilando el cumplimiento 
de 

12. los plazos legales y evitando que se configuren silencios positivos durante la ejecución del 
contrato. 

13. Verificar el cumplimiento de los aportes que debe efectuar mensualmente el contratista de 
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obra a los sistemas de salud y pensiones durante la vigencia del contrato, estableciendo 
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron cotizarse. (Art. 50 
Ley 789/02). 

14. Verificar y dejar constancia al momento de liquidar el contrato, del cumplimiento de los 
aportes a los sistemas de salud y pensiones. En caso en que no se hayan realizado los 
aportes en el porcentaje establecido o sobre la base correspondiente, solicitar el descuento 
de las sumas correspondientes con cargo al último pago. (Art. 50 Ley 789/02). 

15. Presentar un plan de calidad avalado por el Auditor Interno de la firma interventora, en 
donde se indique la manera de efectuar el control y seguimiento al contrato de obra suscrito. 

16. Ejercer las funciones técnicas, administrativas, financieras y contables de conformidad con 
el pliego de condiciones, así como las funciones establecidas en el Manual de Contratación 
del Ministerio de Defensa Nacional aplicable a las Unidades Ejecutoras, los cuales forman 
parte integral del presente contrato y serán entregados al Interventor en la reunión de pre 
construcción 

17. Recomendar a la Entidad la iniciación del debido proceso en caso de un posible 
incumplimiento del contratista de obra. 

18. Las demás que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento del contrato. 
19. Entregar a la supervisión encargada por la CENAC Ingenieros los informes: Semanales, 

Bimestrales y final de acuerdo a los parámetros establecidos por la Entidad. 

 
G. PROHIBICIONES AMBIENTALES: 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos 

sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, 

reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, 
páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. 

5. El abandono de residuos peligrosos en el territorio Nacional. 
6. Almacenar residuos peligrosos en condiciones no aptas por más de 12 meses. 
7. Talar individuos forestales sin tener los permisos respectivos. 
8. Realizar descargas de vertimientos que no sigan con las características físico-químicas 

indicadas en la norma vigente. 
9. Realizar descargas de vertimientos en cuerpos de agua no autorizados. 
10. Las estipuladas en el decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”. 

H. OBLIGACIONES GENERALES DE MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS 
1. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y 

entrega del objeto contratado. 
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien 

se mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para 

el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones 
u obligaciones técnicas contenidas en el “ ANEXO TÉCNICO”. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
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pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno 
a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 

8. Rechazar los bienes y servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos 
exigidos. 

24.6. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión será realizada por el Mayor OSCAR MOSQUERA JAVELA, EJECUTIVO Y 
SEGUNDO COMANDANTE DEL BASRO48 O QUIEN HAGA SUS VECES O A QUIEN SE 
CONSIDERE DE LA UNIDAD BENEFICIADA, nombrado mediante Resolución No. 00021925 
del dieciséis (16) de Marzo de 2026, el cual estará facultado para cumplir lo establecido en la 
ley 1474 de 2011 y ley 80 de 1993, así como cualquier otra normativa que las modifique, 
derogue o complemente, asegurando el control y seguimiento técnico adecuado en 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

La supervisión del contrato se llevará a cabo conforme a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, adoptado mediante 
la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, el cual regula los procedimientos, 
responsabilidades y criterios aplicables al seguimiento y control de los contratos suscritos por 
dicha entidad, así como cualquier otra normativa que las modifique, derogue o complemente. 

 
Los supervisores deben ser designados en el contrato, por razón del cargo que se ocupe en 
ese momento; en caso contrario, su nombramiento debe realizarse dentro de los (5) días hábiles 
siguientes a la firma del respectivo contrato. 

 
Nota: En atención a lo anterior, el funcionario con la entrega de su cargo debe también entregar el 
ejercicio de supervisión a la persona que lo remplace para que el nuevo funcionario continúe con el 
ejercicio de supervisión y no se causen traumatismos administrativos. De la misma forma debe informar 
al contratista y la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS quien será el nuevo funcionario, que 
continuará ejerciendo las funciones de supervisión 

 

Los Supervisores tienen como funciones, además de las establecidas en la Ley 1474 de 2011 
las que se indican a continuación: 

 
o La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y 

obligaciones de las partes y en particular, los mecanismos establecidos en el contrato 
para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. 

 
o En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, 

el supervisor deberá suscribir conjuntamente con el contratista y el competente 
contractual, las actas de iniciación o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término 
que se haya establecido en el contrato. Copia de estas actas se enviarán dentro de los 
tres (3) días hábiles a la Dirección de Contratación para su respectiva incorporación en 
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la respectiva carpeta del contrato. 

 
o Ejercer vigilancia y control de la ejecución del contrato, para garantizar al MDN-

EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS que las 
obligaciones contractuales a cargo del contratista se han cumplido y que este puede 
tramitar los pagos correspondientes al contratista. 

 
o Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios 

contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De 
presentarse dudas con este particular se formulará por escrito dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia. 

 
o El Supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente 

contractual, a quienes tengan interés directo en la ejecución del contrato o hayan 
participado en la elaboración del pliego y en la elaboración de la minuta del contrato, 
cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para 
la normal ejecución y desarrollo de este. 

 
o De estas reuniones levantara un acta suscrita por los que en ella intervinieron y la misma 

contendrá como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos 
a ejecutar, copia de ella se enviara a la Dirección de Contratación del Ejercito, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo. 

 
o El supervisor debe exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 

servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si estos no 
corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo 
cual el supervisor debe mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo 
del contrato, de tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el 
comité evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y otras que 
se estimen convenientes y necesarias. 

 
o El Supervisor deberá verificar que el contratista entregue los bienes y/o servicios que 

oferto. En el evento que, por concepto técnico, alguno de los bienes y/o servicios no 
sean acorde con el contrato y la oferta, este exigirá al contratista su modificación en el 
menor tiempo posible o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá así: 

 
o Si el bien o el servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el 

supervisor podrá devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término 
que el supervisor considere perentorio sin afectar el plan logístico. 

 
o Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que 

disminuya su durabilidad, pero que no sea susceptible de corrección, el supervisor los 
recibirá y autorizara su distribución, conservando las muestras defectuosas del total de 
muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o 
especificaciones técnicas dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, 
recolectados al azar las cuales serán marcadas y etiquetados de manera que se 
identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité 
técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las acciones legales y 
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sancionatorias a que haya lugar. 

 
o Para todos los eventos el Supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por los 

comités receptores del bien, (técnico) quienes se pronunciarán sobre sus defectos 
indicando si son mayores o menores, o si afectan la durabilidad, funcionalidad o el 
aspecto que resulte pertinente. 

 
o El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las 

observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se 
presentan dudas o diferencias que no puedan resolver por el supervisor, este las remitirá 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual 
para su consulta y decisión. 

 
o El supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos 

y solo podrá recomendar su modificación, cuando por razones técnicas o dada la 
naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificación que afecte el 
plazo de ejecución del contrato, solamente será autorizada por el competente 
contractual. 

 
o El supervisor debe formalizar y presentar el informe de supervisión, dentro de los 5 

primeros días del mes anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los 
recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales 
toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el supervisor 
debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del 
SECOP II. 

 
o El supervisor del contrato, si la naturaleza de este lo requiere y así se hubiere estipulado 

en la minuta del contrato, deberá elaborar actas de recibo parcial de bienes o servicios, 
las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o servicios 
que por estas actas se recibe no podrá ser inferior al porcentaje estipulado en el 
contrato. El original de estas actas deberá remitirse al área de contratos, para lo de su 
competencia. 

 
o Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato y en la Resolución número 

4519 del 27 de mayo de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Si es necesario, el 
supervisor solicitara la suspensión temporal de la ejecución del contrato por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que este 
emita su autorización, si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del  
contrato,  el  MDN-EJERCITO  NACIONAL-CENAC  ESPECIALIZADA  DE 
INGENIEROS elaborará el acta de suspensión, copia de la cual se remitirá dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su legalización, para lo de su competencia. El 
supervisor para todos los eventos de suspensión de un contrato, al desaparecer los 
hechos que originaron su suspensión solicitara su reiniciación dejando constancia de 
tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato, incluyendo 
reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a la sección de contratación del MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 
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o Estructurar y proyectar el acta de liquidación de conformidad con el formato y los 
lineamientos establecidos, el cual deberá comprender la siguiente información: Datos 
generales sobre el contrato principal, sus adicciones y modificatorios, se hará referencia 
a la garantía –incluyendo la extensión de este si a ello hubiera lugar, garantía técnica 
indicada en el contrato (si aplica). Las prestaciones y obligaciones cumplidas por el 
contratista relacionando las actas de recibo, número de elementos, cantidades recibidas 
y entrada al almacén (si aplica), el cumplimiento de las obligaciones por la entidad 
estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado económico del contrato. 

 
o El supervisor remitirá el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral 

anterior dentro de los requisitos enunciados en el literal anterior dentro del mes siguiente 
a la terminación del contrato, a la sección de contratación del MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para revisión, aceptación y 
tramite de firmas. 

 
o Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato permanezcan 

siempre vigentes e informar en su oportunidad a la sección de contratación del MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS sobre los 

inconvenientes. 
 

 
25. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

 
De conformidad con los señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y los 
establecido por el Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación Código CCE-EICP-MA-03 V1 de fecha 24/11/2021. 

Documentos del Ministerio de Comercio para la verificación del valor de los umbrales: 
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf 

 
El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS se encuentra cubierto por los 
siguientes tratados. 

 
PLAZOS PREVISTOS PARA ACUERDOS COMERCIALES 

 
El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS”, hace parte de la lista de las entidades 
incluidas en los capítulos de la contratación pública, toda vez que se encuentra dentro del grupo 
de las entidades a nivel nacional. 

 

 
ACUERDO COMERCIAL 

 
PLAZO 

GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Alianza 
Pacífico 

Chile  
30 días 

 
10 días 

 
10 días México 

Perú 

Canadá 30 días 10 días 10 días 
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ACUERDO COMERCIAL 

 
PLAZO 

GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

 
Triángulo 

Norte 

El 
Salvador 

No hay 
plazo 

mínimo 

 
No hay plazo 

mínimo 

 
No hay plazo 

mínimo Guatemala 

Honduras 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Comunidad Andina de 
Naciones 

No hay 
plazo 

mínimo 

No hay plazo 
mínimo 

No hay plazo 
mínimo 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

ALIZANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO SI NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADA SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

MEXICO SI NO NO NO 

TRIANGULO 
NORTE 

EL SALVADOR SI SI 38 NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 

ISRAEL SI NO NO NO 

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE 

SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI N/A NO SI 
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De conformidad con lo señalado en el Manual para el manejo de los Acuerdos comerciales en 
procesos de contratación CCE-EICP-MA-03 V1 24/11/2021, el presente Proceso de 
Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales como se evidencia en el cuadro anterior, 
en consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes tendrán el mismo trato que de los bienes y servicios nacionales, 
el presente Proceso de Contratación está cubierto por los anteriores acuerdos de acuerdo al 
análisis del cuadro. De la misma manera se dará un plazo mínimo de 10 días contados a partir 
de la publicación del aviso de convocatoria, para la presentación de ofertas ya que la 
información de los bienes y servicios a adquirir fueron publicados en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

CONCLUSIONES 
 

El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS se encuentra incluida en los listados 
de entidades cubiertas de los acuerdos, como entidad estatal nacional. 

Se aclara que para efectos de la acreditación de la Ley 816 de 2003, el proponente podrá citar 
los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes a efectos de acceder a la 
ponderación adicional que allí se trata, en los términos indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
La Entidad Estatal debe dar a los bienes y/o servicios prestados por proponentes de la 
Comunidad Andina de Naciones –CAN, (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los 
bienes y/o servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN 
es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. 

 
Links consultados en Colombia Compra Eficiente para realizar el anterior análisis: 

 
https://colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/08/manual_para_el_manejo_de_acuerdos_comerciales_vf.pdf 

 
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf 
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26. CONVOCATORIA PARA LIMITAR PROCESO A MIPYMES 
 

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso, y en concordancia con el 
numeral 9 del artículo 2.2.1.1.2.1.2., y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el art. 4 del Decreto 1860 de 2021 este proceso de CONCURSO DE MERITOS, 
PODRÁ SER LIMITADO A LA PARTICIPACIÓN PARA LAS MIPYME toda vez que el 
presupuesto con que cuenta para adelantar el presente proceso contractual, no excede el valor 
del umbral para convocatorias limitadas a Mipyme para el año 2026, el cual es de (US $125.000) 
($511.708.497), por cuanto el presente proceso contractual está por el valor de TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO M/CTE. ($ 331.628.939,28), 

 
Tomando en consideración para ello, el documento Umbral de Mipymes elaborado por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo –MINCIT y la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública – Colombia Compa Eficiente, cuya vigencia se encuentra establecida desde el 01 de 
enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.4.2.2 Decreto 
1082 de 2015), se estableció lo siguiente: 

 

 
27. LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

ANEXOS 

1. Anexo 1 – Anexo Técnico 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Glosario 
4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia 

5. Anexo 5 – Minuta del contrato de Interventoría 
 

FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 

2B- Unión Temporal) 
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros 
5. Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales 
6. Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
7. Formato 7 – Puntaje de Industria Nacional Formato 7A- Promoción de servicios 

nacionales o con trato nacional) (Formato 7B- Incorporación de componente nacional 
en servicios extranjeros) 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO PARA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 240-CENACINGENIEROS-2026 CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y  
CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MONITOREO DE CCTV EN LA DÉCIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR” 

Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13 
cenacing@ejercito.mil.co 
www.ejercito.mil.co 

Página 247 de 248 

 

 

8. Formato 8 ‒ Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
Personal Clave Evaluable 

9. Formato 9 – Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable 
10. Formato 10 – Factores de Desempate 
11. Formato 11 – Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
12. Formato 12 – Factor de Sostenibilidad 

13. Formato 13 – Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

MATRICES 

1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 3 – Riesgos 

3. Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal 

FORMULARIOS 

1. Formulario 1– Formulario de oferta económica 
 

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONALEJERCITO  NACIONAL-CENAC  ESPECIALIZADA  INGENIEROS firman  el 
presente documento. 
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