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Clausula VIGESIMA TERCERA - COMITE OPERATIVO:

El Coordinador(a) del Grupo de Territorios Bioculturales,
Creativos y de los Saberes de la Direccién de Estrategiaq,
Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o
quien designe el ordenador del gasto o a quien esta
designe.

Dos (2) funcionarios o contratistas designados por el

Director(a) de la Direccion de Estrategia, Desarrollo y
Emprendimiento.

El Representante Legal del Consejo Regional Indigena del
Huila — CRIHU o quien este delegue.

4. El Coordinador(a) del proyecto.
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Actividad No. 2s Encuentros de Saberes de Tejido y
Mingas de Pensamiento en los treinta y tres (33) territorios
ancestrales.

Actividad No. 3s Mambeo de la palabra (Asamblea De
Cierre). Ruta de fortalecimiento y socializacion de
resultados.

14/11/2025: Cargue en SIEMPRE productos segundo
desembolso (40% - $84.160.000).

Entregables para el tercer desembolso (10% -
$21.040.000).




Clausula SEXTA- ENTREGA DE LOS APORTES:

1. Primer Desembolso (50%) - $105.200.000
2. $egundo Desembolso (40%) - $84.160.000

3. Tercer Degsembolso (10%) - $21.040.000

Notas Importante revisar paragrafos.
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3. Un tercer desembolso por la suma VEINTIUN
MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.040.000) equivalente al 10% del valor de
los aportes del Ministerio, previa aprobacién y certificacion por parte de la supervision, sujeto a
la entrega de los productos finales correspondientes: 1. Documento final técnico que evidencie
de forma cualitativa y cuantitativa el desarrollo de: a). Las capacitaciones, talleres de estrategias
de comercializacion y de la calidad de cada producto correspondientes a los espacios de
encuentros de saberes de tejido y mingas de pensamiento y b). Relacion total de las personas
beneficiadas. y c). Pueblos indigenas beneficiados. 2. Documento final de la ruta de
fortalecimiento dialogada y acordada con las coordinadoras zonales de tejido para el seguimiento
del proceso en la vigencia 2026. Previamente se deberan tener en cuenta las recomendaciones
brindadas por el equipo técnico del MinCulturas-DEDE. 3. Informe final técnico cualitativo y
cuantitativo que contenga: a). Descripcion de la culminacion de las actividades realizadas en cada
uno de los recorridos a los territorios. b). NUmero de personas beneficiadas. c). Relaciéon de los
pueblos indigenas beneficiados. d). Relacion final de la identificacion de maestros y maestras
tejedores, productos artesanales, técnicas empleadas, disefios, materiales empleados y formas
de comercializacién. e). Descripcién del desarrollo del mambeo de la palabra (Asamblea de cierre.
f). Descripciébn de la socializacion de resultados y g). Impacto, aprendizajes, logros vy
recomendaciones. 4. Enlace de la pagina web Artesanias CRIHU actualizada con la integracién de
los nuevos productos artesanales identificados en los recorridos, encuentros de saberes de tejido
y espacios de mingas de pensamiento y mambeo de la palabra (Asamblea de cierre). 5. Soportes
del desarrollo del mambeo de la palabra (Asamblea de cierre): a). Registro audiovisual (fotos o
videos). b). Listados de asistencia escaneados y sistematizados empleados para la jornada y c).
Actas de satisfaccion. 6. Informe final financiero que evidencie la ejecucién de la totalidad del de
lo desembolsado con sus respectivos soportes.




Entregables para el tercer desembolso (10% -~
$21.040.000).

* Finalizacién convenio 15/12/2025.

OCTAVA - DURACION: El plazo del
convenio sera hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos  de perfeccionamiento vy ejecucion.




28/11/2025: Primera version completa de los
productos técnicos del tercer desembolso.

05/12/2025: Entrega final de la ejecucion
financiera, una vez se haga efectivo el
segundo desembolso y el CRIHU disponga de
los recursos.

El Ministerio realizard la revision técnica y
financiera, y dard retroalimentacién o visto

bueno en coordinaciéon con la Consejeria de
Muijer y Familia del CRIHU.

Se coordinard un udltimo Comité Operativo
previo al cierre del convenio.
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