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| DEPENDENCIA

| SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: ZSTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA

DE DRENAJE VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA),
| EN EL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

|

ESTUDIO PREVIO No. |

LaJ

< | SOLICITUD DE CDP: 40

PROCESO No. 356 \

CDP No.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO / VERIFICACION DE ANEXOS

DOCUMENTO CUMPLE
Sl NO
1. Certificacion plan de adquisiciones PAA X
| 2. Estudio de mercado N/A
3. Analisis del sector X | ]
4. Matriz de riesgos X ]
5. Presupuesto i X
6. Certificacién de existencia de estudios y disefios (si aplica) N/A |
7. Certificacion de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) | N/A |

1. Componente Estratégico

|

1-INFORMACION GENERAL

1.1- Fecha de elaboracion 26 DE MARZO DE 2026

Nacional PLAN DE DESARROLLO NACIONAL "COLOMBIA,
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022-2026" 7 ]

Departamental PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMEI\{’TAL
1.2- Contenido "OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027
programatico del plan de | Sectorial N.A. S -
desarrollo Vigencia Asociado al acuerdo  Punto
Administrativa de derechos humanos ) T T

y paz Pilar

Esquema de ‘ _

Ordenamiento S NO ‘ N.A X

| Territorial — (EOT)

Articulacion Politicas

*POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE INFANGIA Y ADOLESCENCIA
*POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NARP

e “POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER *
publicas *POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE EQUIDAD DE GENERO
*POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDES ‘

" Articulacion Planes

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027

~

desarrollo integral de territorio..

Objetivo General: Fortalecer la infraestructura de Servicios para mimpulsar la |
conectividad fisica y digital, de la poblacién del municipio, como soporte del
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Tauramena Es Conectividad Territorial

Linea Estratégica 3 - Para El Desarrollo

Sector 24 -| TRANSPORTE

Programa 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL
~ REGIONAL

Codigo de Producto

del programa

DNP 2402041 - Via terciaria mejorada
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
Indicador de producto 240204100°| Via terciaria mejorada

1.3 Articulacion herramientas de planeacién

1.3.1 Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES DEL MUNICIPIO
DE TAURAMENA

1.3.2 Cédigo BPPIM

2024854100009

(MGA web)

1.3.3 Objetivo del proyecto

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD POR VIA TERRESTRE DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA

1.3.4 Indicador de
_producto del proyecto

Via terciaria mejorada s

1.3.5. Indicador de
resultado del proyecto

Porcentaje de vias terciarias con mantenimiento

proyecto

1.3.6 Actividades del

Estudios y disefios del sector transporte

2. Componente presupuestal

2.1

Articulacion Presupuestal

Codigo Subsector SIA Observa

26 - ESTUDIOS / DISENOS

i
| 2.1.1. Imputacion presupuestal
RUBRO CODIGO DE
PRESUPUES Cédigo PRODUCTO
TAL NOMBRE RUBRO | RECURSO | NOMBRE RECURSO CCPET VALOR - DANE
MEJORAMIENTO DE P ) ) .
2.3.24.2402.0 g/\\wigg/ VIAL Y . SGP-PROPOSITO 23.2.02.02
600.20248541 ANCESTRALES DEL 1.24.3.03 GEI\IERAL-LIBRE 008 $48_653_496,00 83323
00009 / INVERSION
/" MUNICIPIO DE
TAURAMENA |
F
$48.653.496,00

VALOR TOTAL

Fuente de Financiacion Vigencia Futura

ACTO ADMINISTR}}TIVO FECHA VIGENCIA W CODIGO NOMBRE VALOR
DE APROBACION
2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecucion del Objeto contractual UN (01) MES
3. Componente de Planificacidon y seguimiento
3.1.1 Articulacion, programacién y ejecucion de Indicadores
e : nidady ) (o 4| Meta i SArsi0 Afio 1 Afio 2 ABO E LU
Descripcion del Indicador de B Cuatri : ulado
: ase " 5 - : :
_ medida | _enio | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Producto Via terciaria mejorada No. Km ND | 493¢| 507 | 150 150, 150-| 150¢ O 1434 0 300
Porcentaje de vias N
Resultado terciarias con % ND 100% | 100% 0 100%| O 100% 0 100% 0 100%~
mantenimiento i
3.2.- Poblacion Objetivo Ul
] l GENERO | LOCALIZACION GEOGRAFICA | GRUPO ETNICO | CONDICION [ gu] =
\
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|
|

a @ ]
GRUPO ETAREO o @ |, g o 2 w | 8 uente de 2
(ENFOQUE 5 5 283 = . s | g |5 | |3 DANE - ONP
GENERACIONAL) 5 s 223 2 = £ £ 3.1 5 | @ o
] = 2 ) 3 2 < | o |&a<| = 3 _
0-5ANOS (PRIMERA
___INFANCIA | ) NN RS | NP | W
6-11 AROS (INFANCIA)
12-18 ANOS ) o T o
ADOLESCENCIAY ‘
JUVENTUD ] B e I R N o )
18 - 26 ANOS (JUVENTUD) L |
27 - 59 ANOS (ADULTO) |
60 ANOS EN ADELANTE T
(ADULTO MAYOR) ‘
’ DANE CNVP
TOTAL POBLACION (ACTCJQ:CIE;CION
DE REFERENGIA | 13776 | 13779 | 9595 | 17960 | 27655 27855 | Vi eoane
PROYECCION
— 4I—L, J o N I L] 2v2e)
'3.3.- Poblacién Atendida | 27.555 ‘| No. de personas beneficiadas del municipio de Tauramena
3.4.- Relacién costo beneficio $1,765.68 | Costo promedio por persona - R
4. ANALISIS DE CONTEXTO - -
4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ]

(Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de
abril de 2021)

4.1.1 Antecedentes:

En principio, la Constitucion Politica de Colombia reglamentd entre otras disposiciones, en su Articulo 2, que, son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

Por lo cual, el municipio de Tauramena conforme con lo dispuesto en el articulo 311 de la Constitucion politica, como
entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le |
asignen la Constitucion y las leyes.

En concordancia con estos principios, el municipio de Tauramena, ubicado en el departamento de Casanare, se
caracteriza por su amplia extension territorial y su marcada diversidad geografica. Su territorio combina zonas planas,
piedemonte y de ladera, atravesadas por cuerpos hidricos de gran importancia ecoldgica y productiva, 1o que lo
convierte en una regién con alto potencial agricola, ganadero y turistico. Sin embargo, esta diversidad también genera
una serie de retos para la planificacidon y mantenimiento de su infraestructura vial, especialmente en las zonas rurales,
donde las condicicnes del terreno y los fenédmenos naturales afectan directamente la movilidad y la calidad de vida
de sus habitantes.

Durante las temporadas de lluvias intensas, Tauramena enfrenta problematicas asociadas a inundaciones,
deslizamientos de tierra, erosion del suelo y pérdida de material granular en las vias terciarias. Estas afectaciones
deterioran la infraestructura existente, interrumpen la conectividad entre veredas y centros poblados, y dificultan el
acceso de la poblacidon a servicios basicos como salud, educacion y comercializacion de productos agricolas. Las
limitaciones en la movilidad impactan de manera significativa la economia local y la integracion social de las
| comunidades rurales. ) - -
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En el marco de la gestiébn municipal, se realizd una visita de campo adelantada por la Secretaria de Infraestructura el
! 07 de agosto de 2025, se realizo inspeccion del drenaje en la via terciaria del corregimiento Paso Cusiana, asistieron

tres personas residentes de la zona, quienes informaron que cuando llueve el caudal del drenaje incrementa

sUbitamente, desbordandose e impidiendo el transito de vehiculos y peatones. La via es utilizada por los residentes
del corregimiento Paso Cusiana para el acceso a las viviendas, a la via principal (Marginal de La Selva), transporte
' de insumos agricolas, comercio, transporte de ganado y paso de volquetas y maquinaria de la cantera Triturados y
1 Asfaltos del Cusiana. - o S B

I 4.1.2. Problematica o Necesidad:

El drenaje que pasa sobre la via por una batea de concreto que se encuentra fracturada, y a un costado de la via, la
comunidad construyd un puente peatonal en acero, el cual se ha visto afectado por las crecientes del drenaje, en
época de lluvia a llegando a superar el galibo del puente. Se identificé que al drenaje confluyen aguas desde la via
Marginal de la Selva, a través de un pontdn, y también llegan aguas de escorrentia en las zonas aledafias al drenaje.

Por ende se proyecta, que una posible solucidn es la construccion de una estructura de drenaje vial, la cual se estima
deba tener aproximadamente una altura de 3 metros y ancho de calzada de al menos 6 metros. Se concluye en iniciar
| las gestiones administrativas con la elaboracion de los Estudios y Disefos a detalle para poder definir la estructura
de drenaje vial que sea requerida, el valor final para su construccion y puesta en funcionamiento.

Ilustramon 1 Zona de paso de drenaje natural via termana vereda Paso Cu5|ana.
| % g

Tl 3

Longjtud: -72°47 o Mk e
;Nota: Zona proy-puénte, ocho:ha B ey e PoweredbyNoteCam
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L

4.1.3. Justificacion:

La inversion para realizar los estudios y disefios se justifica por el inadecuado manejo y control de las aguas de
escorrentia en el lugar inspeccionado, teniendo en cuenta que genera problemas de movilidad, de seguridad y confort
de los usuarios que hacen uso de este corredor vial para sus actividades diarias, comerciales e industriales.

La obra necesaria para la solucion de esta problematica debera ser propuesta por el consultor, con la presentacién
de los estudios y disefios a nivel fase 3 con grado de detalle de ingenieria que permita a la Administracion municipal
la posibilidad de atender las necesidades de la poblacién del municipio de Tauramena en cumplimiento de las metas
propuestas den el plan de desarrollo.

Sede electronica: www.tauramena-casanare.gov.co
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En cumplimiento del plan de desarrollo vigente, se contempla el eje estratégico "Tauramena Es Conectividad |
Territorial Para El Desarrollo”, en el programa estratégico "INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL",
subprograma: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE, objetivo pricrizado: “Fortalecer la infraestructura de servicios
para impulsar la conectividad fisica y digital, de la poblacién del municipio, como soporte del desarrollo integral de
territorio”.

La contratacion proyectada se ajusta al principio de planeacién, dado que responde a un analisis técnico y financiero
que busca prevenir y mitigar riesgos, asegurando la movilidad y seguridad vial en el punto identificado en la visita
realizada por la Secretaria de Infraestructura. Asimismo, permitira conservar el valor de los terrenos aledanos,
garantizar la estabilidad vial y promover mayores actividades econémicas en la zona, ademas de proteger las areas
agricolas, industriales y urbanas cercanas a los cuerpos hidricos.

En consecuencia, se justifica la contratacion del objeto contractual “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO
CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA, CASANARE”, considerando que se enmarca en los indicadores, metas y estrategias definidas en el
Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de los objetivos
institucionales en materia de gestién del riesgo, sostenibilidad y resiliencia territorial.

4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar:

Disponer de estudios y disefios técnicos requeridos para la CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE
VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO
POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

4.3. Alternativas

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURA DE DRENAJE VIAL EN LA VIA
4.3.1 Alternativas Seleccionadas 1. DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA
(PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO POBLADO PASO
CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE. |

432 Analisis de las alternativas:

Se opta por la Unica alternativa teniendo en cuenta que el proyecto de sectorial denominado “MEJORAMIENTO DE
LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA" registrado con codigo BPPIM
2024854100009, cuenta con recursos para financiar el objeto a contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO
CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA, CASANARE, y la materializacion de los productos del proyecto aporta a la mejora de indicadores de
resultado de la ejecucion del nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027.

4.3.3. Descripcion técnica de la alternativa seleccionada:

La alternativa seleccionada se encargara de entregar los estudios a nivel de ingenieria de detalle para determinar la
viabilidad técnica, administrativa y financiera de un proyecto para LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE
DRENAJE VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA), EN
EL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

4.4. Fundamentos juridicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiacién de la
inversion:

La Ley 80 en su ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES Numeral 20. Contrato de Consultoria, determino
que: “Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para
la_ejecucion_de proyectos de inversién, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
provectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinaciéon, control y supervisién.”

Ley 388 de 1997 en el numeral 2 establece que los Municipios deben garantizar el establecimiento de los mecanismos
gue permitan al municipio, en ejercicio de su autonomia, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo |
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y racional del suelo, la preservacion y defensa del patrimonio ecolégico y cultural localizado en su ambito territorial y]
la prevencion de desastres en asentamientos de alto riesgo, asi como la ejecucion de acciones urbanisticas eficientes.

Ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas organicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.

Ley 1801 de 2016 "Articulo 2°. Objetivos especificos. Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, los objetivos especificos de este Cédigo son los siguientes":

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio publico, areas comunes,
lugares abiertos al publico o que siendo privados trasciendan a lo publico.

En cumplimiento a lo establecido en la ley 136 de 1994 es facultad del Alcalde asegurar la accion administrativa del
municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una
administracion puablica eficiente.

Ley 1801 de 2016 Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanistica. Los siguientes
comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso publico y el
espacio publico, son contrarios a la convivencia y afectan la integridad urbanistica y por lo tanto no deben realizarse,
segun la modalidad sefialada:

e Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 1. En areas protegidas o afectadas por el plan vial o de
infraestructura de servicios publicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos publicos.

Acuerdo No. 001 del 25 febrero de 2014 "Por el cual se deroga el Acuerdo No. 005 de 2010 Y se adopta un nuevo
Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de Tauramena Casanare.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.

La fuente de financiacion para la ejecucion del objeto a contratar corresponde a SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE
INVERSION, los cuales, la administracion municipal cuenta con la disponibilidad de estos recursos para la ejecucion
del contrato.

5. Componente técnico

5.1 (ANALISIS DEL SECTOR)
5.1.1 Analisis del sector guia establecida de Colombia Compra Eficiente.

5.1.1.1 Analisis economico del sector
5.1.1.2 Aspectos Generales
5.1.1.2.1 Estudio del sector al que pertenece el objeto para la superacién de la necesidad

En el presente proceso de seleccion se pretende realizar la contratacién de los Servicios de Consultoria, el cual
encaja en el sector de la ingenieria. En tal sentido los servicios de ingenieria se encuentran ubicados en el sector
terciario de la economia, el cual se define asi: "Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia
en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Ej. Comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, etc.".
Por lo tanto, los servicios profesionales de ingenieria se encuentran en el sector terciario de la economia, el cual sera
analizado desde el punto de vista legal, comercial, organizacional y financiero.

5.1.1.2.2 identificacién del sector

El sector terciario es el grupo de actividades econdmicas encargadas de producir servicios para atender las
necesidades de una poblacion y satisfacer sus requerimientos.
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5.1.1.2.1.3 aspecto general del mercado

La actividad econdmica esta dividida en sectores econémicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad
econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan relacién, una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo a los procesos que ocurren al interior de cada uno de ellos. El
presente objeto contractual corresponde al Sector Terciario. Porque en este sector, se incluyen las empresas y
organizaciones relacionadas con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros y las empresas productoras
de materiales para la construccion. La construccion de obras de ingenieria civil e infraestructura es una actividad
econdmica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son
instrumentos claves en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboracién de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la
correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general. Las inversiones en Infraestructura
deportiva, juegan un papel fundamental en el desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y
formulacién de las politicas publicas de Colombia en los Gltimos afos.

Grafico 2. Consuma intermedio del Sector de Edificaciones (2017)

(8 principales ramas productivas ~ cifras en biffones de pesos)

Gréfico 1. Crecimiento anual del PIB del sector edificaciones y
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5.1.1.2.1.4 Actores del sector
Los principales actores que intervienen en el sector son:

Ministerio de transporte Instituto Nacional de Vias- INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura — ANI Entidades
publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC
Departamento Nacional De Planeacion — DNP.

Gremios y asociaciones: Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) Camara Colombiana de la Infraestructura
(CCl) Asociacién De Productores De Concreto — ASOCRETO Asociacién Colombiana de Constructores — ACOL
Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores — ACIC Sociedad Colombiana de Arquitectos— SCA Sociedad
Colombiana de Ingenieros— SCI Centro de Estudios de la Construccion y el Desarrollo Urbano y Regional— CENAC
Federacion Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz — FEDELONJAS.

5.1.1.2.1.5 Aspecto regulatorio

El objeto del presente contrato esté regulado por las siguientes normas:

El marco legal del proceso de seleccidon que se adelanta, esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de Procedimiento

|
|
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Cédigo General del Proceso, los Codigos Civil
y de Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta:

e Normas técnicas colombinas - NTC

e El Manual de Gestién Socio - Ambiental y Predial de Proyectos Viales en Colombia —

e Las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, version 1996, adoptadas mediante Resolucion No. 008067
del 19 de diciembre de 1996, emanada de la Direccion General del Instituto.

e Las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, version 1996, adoptadas mediante Resolucion No.
008068 del 19 de diciembre de 1996, emanada de la Direccion General del Instituto.

e El Manual Sobre Politicas y Practicas Ambientales. Ediciones Septiembre de 1993, Agosto de 1996 y Marzo de
1997.

e El Manual Sobre Vias y Desarrollo Social — Impactos Socioeconémicos-. Enero de 1998.

e El Manual Sobre Gestion Socio-Ambiental y Predial en los Proyectos Viales de Colombia. Septiembre de 1999.

e El Manual Sobre Gestion Socio-Ambiental en Proyectos Viales. Agosto de 2002.

e El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles — segunda versién, adoptado
mediante Resolucién No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Direccién General del Instituto.

¢ El Manual de Disefio Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolucion No. 005865, del 12 de noviembre
de 1998, emanada de la Direccién General del Instituto.

e guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial

e Reglamento Técnico del sector RAS (Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico) - Resolucion No.
1096/2000 de noviembre de 2000

e Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias

e Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014,

e Ley 388 de 1997,

e LEY 361 de 1997 — accesibilidad

o LEY 776 de 2002 — Sistema general de Riesgos Profesionales.

e NTC 1360 Pinturas para demarcacién

¢ Y todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

5.1.1.3 Estudio de la oferta
5.1.1.3.1 Identificacion de los posibles proveedores:

El Municipio de Tauramena ha estimado como mecanismo para identificar los posibles proveedores, la conslilta a las
bases de datos e informacion como (Sistema de Informacion y Reporte Empresarial — SIREM, Sistema Electrénico
de Contratacion Publica — SECOP, BD Camaras de Comercio, Directorio de asociaciones y agremiaciones,
Superintendencias, entre otras). Teniendo, como prioridad la seleccién de personas naturales y/o juridicas, como
empresas legalmente constituidas, consorcios y/o uniones temporales y/o promesas de sociedad futura de todo el
territorio nacional y extranjeros de los paises con los cuales se tienen acuerdos comerciales, que cumplan con los
requisitos habilitantes que acrediten capacidad juridica, financiera y organizacional.

El presente proceso de contratacion esta dirigido a empresas legamente constituidas o profesionales de la ingenieria
para prestar el servicio de consultoria, los cuales se encargan de proveer 10s servicios requeridos por la entidad para
el cumplimiento de los fines de la contratacion, las cuales conforman un amplio sector a nivel nacional.

5.1.1.4 Estudios de la demanda:

Comportamiento de proveedores en las adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio: Para la ejecuciéon del
proyecto, se identificaron los proveedores de caracter local, regional y nacional, quienes han participado en procesos
de seleccidn y en la ejecucion de actividades referidas y/o relacionadas a la del objeto a contratar con entidades
publicas y privadas.

Sede electronica: www.tauramena-casanare.gov.co

Correo electrénico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co

Direccion: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Codigo Postal 854030 Pagina 8 de 22




ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR
FCO01-02
Version: 16

Con la informacion historica recopilada de los proveedores, se analizé esta informacion con el proposito de sintetizar
las caracteristicas juridicas, financieras, organizacionales y técnicas que ha de determinar la entidad contratante,
como requisitos habilitantes, para adelantar el proceso de contratacion.

Modalidad de seleccion del contratista: Minima Cuantia

Objeto del contrato: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE VIAL
EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA (PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO
POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

La cantidad del bien o servicio dependen de las diferentes actividades inherentes a desarrollar en cada uno de los
proyectos, los cuales son objeto de estudio.

Las especificaciones y requerimientos técnicos de los productos antes especificados deben corresponder a lo
establecido en el RAS vigente, RETIE, RETILAP, NSR-10, Urbanisticas, INVIAS, y demas normatividad aplicable a
la alternativa de solucién final seleccionada.

Vigencia del contrato: Acorde con la complejidad del proyecto a ejecutar, y con las experiencias del municipio en este
[ tipo de contratos, se estima un plazo de UN (01) MES para la ejecucion.

Presupuesto: Analisis de costos por metodologia "suma global", acorde con el alcance de los productos a entregar,
las necesidades de la entidad y los requerimientos de las entidades donde se realizaran los tramites correspondientes.

Oferentes y contratistas locales que han participado en los procesos de seleccion: Para la ejecucién de proyectos
enmarcados dentro del sector de consultoria en el Municipio de Tauramena, existe un niumero de posibles oferentes
empresas de ingenieria constituidas para prestar el servicio requerido, los cuales se encargan de proveer los servicios
requeridos por la entidad, conformados por un amplio sector a nivel nacional, quienes han participado en los ultimos
anos en procesos de minima cuantia y concurso de méritos abiertos.

Por lo anterior, se tendran en cuenta para la identificacién de posibles oferentes, los siguientes procesos de Concurso
de Méritos Abierto o de Minima Cuantia adelantados por el Municipio de Tauramena durante las vigencias anteriores:

‘Proceso No. | Entidad Contratante Objeto del Contrato |
ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE DETALLE FASE Il PARA LA
CMMT-S1-008-2022 MUNICIPIO DE PAVIMENTACION VIA TERCIARIA SECTOR CRUCE RAMAL PUERTO
TAURAMENA MIRIAM HASTA LA ENTRADA DEL CENTRO POBLADO DE TUNUPE
L (12 KM APROX.) MUNICIPIO DE TAURAMENA.
‘ MUNICIPIO DE ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA VIAS
CMMT-S1-001-2020 TAURAMENA URBANAS 2020.

ESTUDIOS Y DISENOS PARA “PAVIMENTACION DE LA VIA DE
ACCESO VEREDA EL JUVE K0+00 HASTA EL K4+225 VEREDA EL
JUVE Y LA VIA GUAFAL DESDE EL K0+00 (INTERSECCION CON LA
CMMT-S1-008-2017 MUNICIPIO DE VIA TAURAMENA MONTERRALO) HASTA EL K1+533 VEREDA
TAURAMENA JAGUITO, MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE”, Y ESTUDIOS Y
DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS, A PARTIR DE
DISENO TIPO MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
ESTUDIOS Y DISENOS OBRAS ESPECIALES EN EL SECTOR "PENA
DE LA VIEJA" Y NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA, Y
MUNICIPIO DE ACTUALIZACION DISENO VIAL, ENTRE EL K14+00 HASTA EL RIO
TAURAMENA CUSIANA (APROX. K17+235 SECTOR LA CABUYA) PARA LA
CONTINUACION CONSTRUCCION ViA TAURAMENA - MONTERRALO
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

CMMT-SI-021-2015

CMMT-SI-008-2014 MUNICIPIO DE ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA
) ) TAURAMENA CHITAMENA ALTO (CRUCE MARGINAL DE LA SELVA) - PASO SAN
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JORGE TRAMO KM 5+500 AL KM 15+500 DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local en el Municipio de Tauramena se encuentran
domiciliadas las siguientes personas naturales y juridicas:

- CONSTRUINTER S.A.S.

- GRUPO EMPRESARIAL BRIF S.A.S.
-BUILT S.A.S.

- NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ
- GILBERTO GALINDO ALVARADO
-SESYCO S.AS.

- EDWAR ALEXANDER BARRETO

Oferentes y contratistas regionales y nacionales que han participado en los procesos de seleccion: Para la ejecucion
de proyectos enmarcados dentro del sector de consultoria; a nivel regional y nacional, se encuentran un nimero
significativo de posibles oferentes que han participado en los ultimos afios en procesos de Minima Cuantia y Concurso
de Méritos Abierto, adelantados especificamente para actividades de similares caracteristicas.

Por lo anterior, se tendran en cuenta para la identificacién de posibles oferentes, los siguientes procesos de minima
cuantia o concurso de méritos, adelantados por las diferentes entidades de caracter publico y privado durante las
vigencias anteriores:

Procesgde Entidad Contratante Objeto del Contrato
Contratacion No.
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN LA URBANIZACION SAN
DACP-CM-003- | ALCALDIA MUNICIPIO DE | DIEGO SECTOR CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE VIAS
2024 CASTILLA LA NUEVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA ESPERANZA
EN EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE

CASTILLA LA NUEVA, META

| ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
. | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE
, DEL CANO HUMACHICA HASTA EL CRUCE DE CARNICERIAS
DACZ‘&“Q'OO“' ALg/:\sLEI'S_L\\MLJE 'SL'JPE'S ADE EN LA VEREDA SAN LORENZO Y PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CRUCE DE LA VEREDA |
BARRO BLANCO HASTA LA VEREDA EL TORO EN EL
B i | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA".
I ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS
CMAG02.2025 | ALCALDIAMUNICIPIO DE | TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO |
| ARATOCA TIPO PLACA HUELLA EN DIFERENTES VIAS DE LA ZONA |
| S RURAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
| ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA QUE CONDUCE
A LA VEREDA LA MOTUZ DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
- CASANARE __ -
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS
VEREDAS MATA DE PINA Y MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES - SANTANDER

PZA-CMA-002- ALCALDIA MUNICIPIO DE
2025 PAZ DE ARIPORO

ST-SP-CM-002- ALCALDIA MUNICIPIO DE i
2025 SABANA DE TORRES

5.2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR
(Numeral 2° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

5.2.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

Sede electronica: www.tauramena-casanare.gov.co
Correo electronico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Direccién: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Cédigo Postal 854030 Pagina 10 de 22




ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR
FCO01-02
Versién: 16

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual:
Se tendran en cuenta las especificaciones técnicas, alcance y grado de detalle requerido de los estudios y disefios
en lo establecido en los documentos técnicos adjuntos al presente estudio previo.

No. | SERVICIO A CONTRATAR CODIGO DEL PRODUCTO NOMBRE DEL CODIGO

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
DE DRENAJE VIAL EN LA VIA
DENOMINADA: PUENTE PEATONAL -

PASO CUSIANA  (PUENTE RIO 81101500
CUSIANA), EN EL CENTRO POBLADO
PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA, CASANARE

Ingenieria civil

b) Actividades generales a desarrollar:

Ademas, de las obligaciones y derechos contenidos en el contrato se deben ejecutar los siguientes items:

1.

2.

No

10.
1.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del Pliego de Condiciones Definitivo, la propuesta
y el contrato y las especificaciones técnicas y/o requerimientos técnicos.

Presentar en el plazo establecido en los pliegos de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de
orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.
Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de gestion y
demas documentos que se requieran durante la ejecucion del proyecto.

Aportar la capacidad administrativa, econdmica, financiera, técnica y ambiental para el desarrollo del objeto
contractual.

Acatar las indicaciones que el Supervisor le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las
especificaciones de los servicios a prestar.

Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, y/o Supervisor.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto.

Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucion de la Consultoria objeto del presente contrato, al sistema
de seguridad social integral, segun lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002 y 797 y 828 de
2003. 1
Presentar informes de avance cada mes.

Responder por toda clase de demandas, reclamos 0 procesos que instaure el personal o los subcontratistas
empleados durante la ejecucion de la Consultoria.

Responder por cualguier obligacion que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

Invertir debidamente el anticipo entregado de aplicar.

Exigir al Supervisor que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se hagan por escrito.

Presentar a la Supervision informes de avance, con la periodicidad que él le fije.

Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Avisar con la debida anticipacion la solicitud de prérroga del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley.
Suscribir con el Supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y
dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

Verificar que los trabajos a cargo del Contratista se realicen de forma idénea y con altos estandares de calidad
cumpliendo con el NSR-10, NTC, Normas Técnicas Colombianas y de Seguridad Industrial, entre otras.

c) Ademas de lo anterior también debera acatar lo siguiente:
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e CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA, se obliga a no divulgar la informacién confidencial a la cual
tendra acceso con ocasion de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario
suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligacién de reserva
se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistird mientras la informacién tenga las
caracteristicas para ser considerada secreta, de conformidad con la ley 1712 de 2014.

e Participar en la implementacién y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion y mejorar
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, del o de los procesos en los cuales participa, de acuerdo
con la normatividad vigente, de lo cual se debe dejar evidencia.

e Aplicar las herramientas y demas formatos documentados, aprobados y aplicados por la Entidad, segun el
MIPG.

e«  Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos.

e Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta
ejecucién del mismo

o Informar oportunamente por escrito a la Alcaldia Municipal de Tauramena, directamente o a través del
Supervisor, los inconverientes que afecten el desarrollo del contrato.

e Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento de
sus obligaciones.

¢ Responder por sus actos u omisiones en ejecucion del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la
administracion o a terceros.

e Suministrar la informacion técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el
Departamento Nacional de Planeacion o por las entidades publicas o privadas contratadas por este y/o
demas entidades de control, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento u organismo,
con un contenido acorde con la naturaleza y complejidad del contrato.

« Contratar el personal de acuerdo al perfil soportado con la hoja de vida descrita en la propuesta, quienes
deberan acreditar su idoneidad para desarrollar las actividades del contrato. Informar oportunamente por
escrito a la Alcaldia Municipal de Tauramena, directamente o a través del Supervisor, los inconvenientes
que afecten el desarrollo del contrato. Cumplir con las obligaciones del sistema de salud, pensién, riesgos
profesionales y aportes parafiscales (Cajas de Compensar Familiar, SENA e ICBF)

e Responder por sus actos u omisiones en ejecucion del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la
administracion o a terceros.

e Facilitar labores de supervision en aspectos técnicos, administrativos, financieros y. ambientales en el
desarrollo del contrato.

e Ejecutar las actividades del contrato de conformidad con el cronograma de actividades

e Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes.

¢ Constituir la garantia establecida en los términos pactados.

¢ Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad.

d) Obligaciones de la entidad contratante.

Ademas, de las obligaciones y derechos contenidos en el Articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y demas normas
concordantes y lo convenido en el presente documento, la entidad contratante se obliga especialmente a:

e Cancelar oportunamente el bien entregado por el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos exigidos
y presentacion de los documentos requeridos

« Ejercer la funcion de supervision, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del
contrato.

e Prestarle toda la colaboracion al Contratista, para que el objeto contractual se desarrolle de conformidad con
los términos del presente documento

e Tener en cuenta las observaciones y recornendaciones pertinentes que el Contratista le formule en
desarrollo de la ejecucion del objeto contractual. Cancelar ala presentacion de la cuenta de cobro y/o factura,
previamente avalada por la Supervision del contrato, el valor de los aportes pactados

e Exigir la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el Contratista
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Ejercer la oportuna supervision y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere lugar en
desarrollo del mismo en forma oportuna, asi como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del
cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto.

Rendir un informe mensual de supervision, sobra el avance del contrato

Publicar en el portal unico de contratacion web www.colombiacompra.gov.co/secop, conforme lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y

Verificar que los proveedores publiquen la informacion de la gestion contractual y post-contractuales en

e) Obligaciones del Supervisor
°
la ejecucion del contrato.
SECOP II.
f)

Productos a entregar en cumplimiento del objeto contractual

Registro fotografico de las actividades realizadas. |
Soportes de la realizacion del 100% de las actividades contempladas en el contrato que se derive del
presente estudio previo.

Los estudios y disefios se deben entregar con todos sus soportes correspondientes segln requisitos del
estudio previo, documentos técnicos del proyecto y normatividad técnica aplicable.

Presentacion de Informe Consolidado donds se plasme la informacion anteriormente solicitada, dos
originales empastados con sus respectivos medios magnéticos, los cuales deberan ser ingresados a
Almacén Municipal teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 033 de 2016 expedido por la Alcaldia de
Tauramena, por medio del cual se reglamenta la entrega de informes de estudios y disefios e informe final
de consultoria (Se puede consultar en Almacén Municipal)

Informe Final ejecutivo de las actividades realizadas “En carpeta cuatro solapas con copia en medio
magnético generado del desarrollo del proyecto del presente contrato, el cual debera recopilar los analisis

de resultados Técnicos, Administrativos, Financieros y Ambientales del mismo”

5.3. SOPORTES TECNICOS, LEGALES, Y ECONOMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.

ACTUALIZADOS)

5.3.1-SOPORTES TECNICOS: (SE DEBE

VERIFICAR SU EXISTENCIA Y SI SE

ENCUENTRAN

DE AUTOR

; REQUISITO : $R'EQUERIM'IE’N'_TO DESCRIPCION e
ESPECIFICACIONES g| Se anexan al presente estudio previo y hacen parte integral del
\ TECNICAS proceso contractual. B
' PLANOS NO
ESTUDIOS Y DISENOS NO
VISITA TECNICA s Se anexa al presente estudio previo y hace parte integral del
proceso contractual. - ]
ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD O NO
| FACTIBILIDAD o o
5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES
LICENCIA DE | no
CONSTRUCCION | ‘ _
: 'REQUISITO REQUERIMIENTO REQUISITO i
PERMISOS ESPECIALES ' NO
DE OTRAS ENTIDADES \
PERMISOS  DERECHO { |
| NO

L .
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SERVIDUMBRES Y
PROPIEDAD SOBRE NO
INMUEBLES

LICENCIAS

AMBIENTALES NO

OTROS PERMISOS

AMBIENTALES NO

PLAN ANUAL DE|

ADQUISICIONES S Se anexa certificacion de existencia de plan de compras

AUTORIZACION 5| 1T
CONCEJO PARA EL Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal de Tauramena.

ALCALDE CONTRATAR

OTRAS: | NO | No aplica.

5.

Componente juridico

6.1. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
{(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

MODALIDAD DE SELECCION:

En virtud de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos” y en
desarrollo del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional”, los procesos de seleccion se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en el Articulo 209 de la Constitucion Politica como reglas
que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su funcién administrativa.

En materia contractual la ley sefialé que la escogencia del Contratista se debera efectuar con arreglo a las diferentes
modalidades de seleccion como son la licitacion publica, seleccidén abreviada, concurso de méritos, contrataciéon
directa y de minima cuantia; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas.
El presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Seleccién de Minima Cuantia, de conformidad con el
(Numeral 5 Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 - “Procedimiento para la
contratacion de Minima Cuantia”), teniendo en cuenta que el valor del contrato a suscribir no excede del 10% de la
menor cuantia de la Entidad Estatal.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Si se cumplen los requisitos previstos en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifico los articulos
2212422 a 2.21.24.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitara a Mipyme domiciliadas en el
Municipio de Tauramena.

Segun los articulos 2.2.1.2.42.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las MIPYME colombianas con minimo
un ano de existencia, cuando el valor del proceso de contratacion es menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US S$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada dos
afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas.

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2026)
Valor Umbral | $511.708.497
Informaciéon suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2026
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senala

el citado Decreto.

Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por
esa razon, si se dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso debera limitarse conforme lo ‘

6. COMPONENTE FINANCIERO

—

7.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO

Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

(Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

El presupuesto oficial establecido para el presente proceso de contratacion es el siguiente:

CANT.
W)

CARGO / OFICIO

COST0S

PRIMA

PARTICIPACION

VALOR

DE PERSONAL

REGIONAL

(dias)

(2)

(3)

@)

I (r+E)"(4)

PARCIAL (3)
=(5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

Director de la consultoria - Especialista Estructuras: Profesional
(Cat.3). Profesional en Ingenieria Civil o Transporte y Vias o afin con
experiencia profesional no menor de ocho (8) afios y relacionada
como coordinador de proyectos ylo residente proyectos dc
consultoria de al menos tres (3) anos y acreditar titulo de especialista
en el area afin.

6,920,000.00

5,5636,000.00

Profesional especialista en Geotecnia: Profesional (Cat.4).
Profesional en Ingenieria Civil o Transporte y Vias o afin con
experiencia profesional no menor de seis (6) afios y relacionada de
al menos cuatro (4) afios y acreditar titulo de especialista en el area
afin o ingeniero de disefio en proyectos relacionados con el area de
su especialidad.

5.,830,810.00

1,943,603.00

Profesional especialista en Hidrologia e Hidraulica: Profesional
(Cat.4). Profesional en Ingenieria Civil o Transporte y Vias o afin con
experiencia profesional no menor de seis (6) afios y relacionada de
al menos cuatro (4) aflos y acreditar titulo de especialista en el area
afin o ingeniero de disefio en proyectos relacionados con el area de
su especialidad.

5,830,810.00

1,943,603.00

Profesional Ambiental: Profesional (Cat.6). Profesional en Ingenieria
Ambiental o afin con experiencia profesional no menor de dos (2)
afios, como minimo un (1) afio como experiencia relacionada en el
area del proyecto.

4,373,107.00

1,311,932.00

Profesional SG-SST: Profesional (Cat.6). Profesional Seguridad y
Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional o afin con experiencia
profesional no menor de dos (2) afos, como minimo un (1) afio como
experiencia relacionada en el drea del proyecto.

4,373,107.00

1,166,162.00

Profesional Geologia: Profesional (Cat.7). Profesionai en Geologia o
Ingenieria Geologica o afin con experiencia profesional menor de un
(1) ario.

$

3,644,256.00

$

- 7

850,326.00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)

$

12,751,626.00

FACTOR MULTIPLICADOR (7)

2,01

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)

5=

25,630,768.00

CONCEPTO

UNIDAD

COSTO
®)

UTILIZACION

VALOR

PARCIAL ($)

(9)

L

(19)

@éroEy(o)=11) |

Comision  de

Topografo certmcado, do

topografia
cadeneros; Equipos con certificados de verificacion y ajuste vigentes
ara estacion total, nivel de precision; Radios, GPS y otros medios . $
‘ ! Se comunicacion; Procesami?anto de Informacion: plgnos en medio dia 983,941.00 2 $ 1.967,882.00
i fisico y magnético e informe impreso; Elementos de apoyo, estaca,
| pinturas). - i
Mojon georreferenciado en concreto laca de detalles en bronce $ i
1| CERTIFIGADG ’P und 1,636,279.00 ! 3 1 B8 219,00
Exploracion geotécnica: sondeos y ensayos de laboratorio para obras $
1 de arte menores pontones y box culvert en suelos (G, S, M, C). Sondeo 3.810.360.00 1 $ 3.810,360.00
Incluye perforacién manual a 6 metros minimo. ’ e
Alguiler de vehiculo tipo PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje $
1 desde 2.000 cc hasta 2.999 cc¢, incluyendo los costos de Mes 11.200.000.00 21 $ 7,840,000.00
mantenimiento, conductor y combustible. o
y SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 15,254,521.90
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 40,885,289.00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) | § 2
VALOR TOTAL BASICO=(E 40,885,289.00
IWVA=19%*(E)=(F) | § 7,768,205.00
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| . ; COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO =(E) +(F} | $ 148,653,494.00 |

Por lo tanto, conforme al plan de cargas establecido oara este proceso de contratacion, se determind finaimente el
siguiente la distribucion del siguiente presupuesto:

; COSTO ; .
ITEM DESCRIPCION | ‘UNIDAD CANT. UNITARIO YALQR PARCIAL
1 DIAGNOSTICO TECNICO DEL PROYECTO UND 1.00 $§ 3,439,296.00| § 3,439,296.00
2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UND 1.00 $ 5651,441.00| § 5,651,441.00
3 ESTUDIO DE TRANSITO UND 1.00 $ 2,723583.00 | $ 2,723,583.00
4 ESTUDIO GEOLOGICO UND 1.00 $ 2,260,491.00 | $ 2,260,491.00
5 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO UND 1.00 $ 6,810,158.00 | § 6,810,158.00
ESTUDIO HIDROLOGICO, DISENO HIDRAULICO Y ESTUDIO
6 DE SOCAVACION UND 1.00 $ 368291300 | § 3,682,913.00 |
7 DISENO ESTRUCTURAL UND 1.00 $ 4,219,529.00 | § 4,219,529.00
ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES Y PLAN DE
8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO UND 1.00 $ 260232100 § 2,602,321.00
9 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) UND 1.00 $ 146499100 | $ 1,464,991.00
10 | PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) UND 1.00 $ 1,806,275.00 | $ 1,806,275.00
11 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) UND 1.00 $ 1,683918.00 | § 1,683,918.00
PRESUPUESTOS, PROGRAMACION Y FLUJO DE
12 INVERSION DEL PROYECTO UND 1.00 $ 2,538,769.00 | $ 2,538,769.00
ELABORACION DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA
13 | (MGA) Y DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DEL UND 1.00 $ 2,001606.00| $ 2,001,606.00
PROYECTO
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 40,885,291.00
: y IVA (19%) | $ 7,768,205.00
| 5 3 : ' = COSTO TOTAL | $ 48,653,496.00

Se tiene un presupuesto de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($48.653.496,00), conforme al proyecto aprobado.

El presupuesto del proyecto fue estimado tomando como referencia los actos administrativos que adoptan la lista de
precios de referencia actualmente vigentes para consultorias, interventorias, transporte vehicular de la Gobernacion
de Casanare: Tabla de Topes maximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoria ejecutados por el
Departamento de Casanare, adoptados mediante Resolucion No. 0072 de 04 abril de 2022, "Por la cual se modifica
parcialmente la resolucién No. 0056 de 2018, modificada por la resolucion No. 123 de 13 Junio de 2018, y se dictan
otras disposiciones" actualizada con base en SMMLV v el IPC para el afio 2025. Decreto No.0056 de 26 de febrero de
2024 "Por medio el cual se fijan los topes maximos para el pago de la prestacion del servicio de transporte terrestre
automotor especial y se dictan disposiciones para las tarifas de los vehiculos fluviales".

Se anexa al presente estudio, el respectivo analisis de costos.

El valor del presupuesto incluye costos directos de acuerdo al equipo profesional con su respectiva formacion
académica, y la experiencia, de acuerdo con el perfil exigido y equipos, (acorde con el objeto del presente proceso de
contratacion). Adicionalmente, se tienen en cuenta los zostos indirectos como son los siguientes gastos y/o impuestos,
legalizacion del contrato y garantias en que debe incurrir el contratista para el perfeccionamiento del contrato
equivalente al 8.50%, los cuales son:

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% Estampilla Pro cultura 2.0%
Estampilla Pro Deporte 2.5% Garantias (estimativo) 1.2% - 3%

y los demas gastos que se deriven directa o indirectamente en cumplimiento del objeto contractual.

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

a) Determinar los factores de seleccién que permitan identificar la oferta mas favorable de acuerdo a los
siguientes factores:
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iITEM FACTORES sl NO N/A
1 Menor precio X
2 Mejor calidad X
3 Otras alternativas (Documentos tipo — pliegos tipo) X
3,1 |Ponderacion calidad y precio X
~ 3,2 | Ponderacion calidad y precio-costo beneficio X
3.2.1 | Condiciones técnicas y economicas minima de la oferta X
399 Condiciones técni_ca_as agicionales (/uso de tecnologias, materiales que X
generen mayor eficiencia)
323 Otras condiciones econdmicas a'dicionales - forma de pago, X
| descuentos, valor, mayor garantia
304 Valargs lmoneFa_rios asignados a cada ofrecimiento técnico o X
econdémico adicional.

De conformidad con los numerales 4 y 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, |la entidad estatal debe
aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a participar
en procesos de Minima Cuantia. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacion, se verificara el cumplimento
de los requisitos de la invitacidn de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

8.1 CRITERIOS HABILITANTES
8.1.1 CAPACIDAD JURIDICA
8.1.1.1 Carta de presentacién de la propuesta (En original — Anexo: 1)

Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato que se incluira en esta Invitacion Publica, debidamente
firmada por el proponente. La omision de la carta de presentacion de la propuesta, el no estar suscrita por el
proponente o por el representante legal de la persona juridica, Consorcio o Unidon Temporal, debidamente facultado
en los pliegos de ley, o la omision de abonarla, en caso de requerirse, generara el rechazo de la propuesta. (Ver
Anexo Adjunto No. 1 Carta de presentacion de la propuesta).

El oferente, persona natural o juridica, debera indicar con total claridad y precision el correo electronico en el cual
recibira notificaciones personales administrativas y/o judiciales, este dato debera coincidir con el que aparece en el
certificado de existencia o en el registro mercantil, cuando aplique.

8.1.1.2 Fotocopia del documento de identificacion

Documento a través del cual la persona natural o representante legal de la persona juridica demuestra su capacidad
juridica para contratar

8.1.1.3 Poder

Cuando el oferente actue a través de apoderado para la presentacion de la oferta, este debera acreditar mediante
documento debidamente otorgado y autenticado ante notario publico, con anterioridad a la presentacién de la oferta,
en el que se indique de manera expresa, que su apoderado esta facultado para presentar la oferta. Si el oferente
no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, se solicitara aclaracion
para que dentro del plazo que sefale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.

8.1.1.4 Autorizacién de érgano competente

Documento complementario del certificado de existencia y representaciéon para el caso en que se encuentre
condicionada la capacidad del representante legal para contratar por la respectiva junta de socios o junta directiva
de la empresa proponente. Cuando el representante legal de la persona juridica participante, tenga restricciones
| para contraer obligaciones a nombre de la misma, en razén de la cuantia o cualquier otra restriccion, deberd
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entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del érgano competente
de la sociedad, su actuacion de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de existencia y representacion
legal, emitido por la respectiva Camara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar la respectiva
propuesta y suscribir el contrato en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra gue es objeto
de este proceso. La falta de capacidad generara el rechazo de la propuesta.

8.1.1.5 Carta de conformacion de Consorcios (Anexo: 2), Uniones Temporales o Promesas de Sociedad
Futura (Anexo: 3)

Los Consorcios, Uniones Temporales son formas de asociacion de caracter privado, y las promesas de sociedad
futura, deberan diligenciar y firmar, segun sea el caso, el formato incluido en los anexos de la Invitacion Publica,
dentro del cual deberan indicar el titulo de su participacién, los pliegos y las reglas o normas basicas de su relacion,
lo mismo que la informacion sobre la persona que los representara en todas y cada una de sus actuaciones, de
conformidad con el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993. La omision de este documento y los defectos de fondo en este
documento generaran el rechazo de la propuesta.

8.1.1.6 Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil

Documento reglamentado a través del cual la persona juridica demuestra su existencia y representaciéon legal,
elementos que dan cuenta de la capacidad juridica para celebrar cualquier contrato. Se debera allegar original o
fotocopia autenticada del certificado de Existencia y Representacion legal del proponente (si es persona juridica) o
de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unién temporal (solo personas juridicas), expedido
por la Camara de Comercio con fecha de expedicion no superior a los sesenta (60) dias calendario, anteriores a la
primera fecha de cierre del presente proceso.

En el caso de persona natural, debera presentar el certificado de registro mercantil o de cada uno de los miembros
integrantes del consorcio o de la unién temporal (solo personas naturales) expedido por la Camara de Comercio, el
cual debera expresar una fecha de expedicidn no superior a los sesenta (60) dias calendarios, anteriores a la primera
fecha de cierre del proceso de seleccion, en el cual debe sefialar dentro de las actividades econdmicas registradas,
una actividad relacionada con el objeto a contratar.

8.1.1.7 Certificacion de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Anexo: 4 y 5)

De conformidad con o establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, los oferentes deberan acreditar que se encuentra al dia con sus obligaciones relativas al Sistema
Integral de Seguridad Social, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién, seguin corresponda,
incluido el pago del CREE si ello le es aplicable, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
1607 de 2012, el Decreto 1828 de 2012 ¢ aquellas que la modifiquen o adicionen y a lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007.

Dicho documento debe certificar que, dentro del mes de cierre del presente proceso de seleccidn, ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha,
en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona juridica tenga
menos de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En
este evento, el oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consocios o0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona
juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar una declaracion juramentada, donde se certifique
| el page de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
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cajas de compensacion familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje — SENA, cuando a ello hubiere lugar, el
cual no serd inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

Adicionalmente, el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato, la
certificacion donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripcion del mismo.

8.1.1.8 Verificacion de antecedentes

La Administracion Municipal verificara, a través de los medios electrénicos de informacion, revisara el boletin de
responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y certificado nacional de
medidas correctivas para verificar que no haya sanciones inscritas, en relacion con los proponentes o sus
representantes que generen causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para contratar con el
estado.

8.1.1.9 Autorizacion Consulta Inhabilidades por delitos sexuales y tratamiento de datos (Anexo: 6).

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar dentro de la propuesta técnica una autorizacion
para que la administracion municipal pueda consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos
sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policia Nacional de
Colombia en los términos sefalados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019 y autorizar el
tratamiento de los datos, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Politica de proteccién de
Datos Personales.

8.1.1.10 Situacion militar definida (si aplica)

En aplicacion del Decreto 977 de 7 de junio de 2018 el Municipio procedera a realizar la verificacion de Ia situacion
militar en la plataforma dispuesta por la autoridad competente, del oferente o representante legal del oferente y en
el evento de consorcios 0 uniones temporales de los miembros que los integran.

8.1.1.11 Compromiso Anticorrupcion (Anexo 7).

El proponente persona natural o juridica debera diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el Formato No.7 de
la presente invitacion.

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unién temporal o consorcio) dicho formato debera estar
suscrito por cada uno de los integrantes de este 0 su representante legal y en caso de tener la representacion legal
persona diferente a estos, deberé ser suscrito igualmente por esta persona.

8.1.1.12 Pacto de Transparencia (Anexo 8)

El proponente persona natural o juridica debera suscribir el Formato No.8 de la presente invitacion.

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Union temporal o consorcio) dicho formato debera estar
suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la representacion legal
persona diferente a estos, debera ser suscrito igualmente por esta persona.

8.1.1.13 Certificado REDAN

8.1.2 CAPACIDAD TECNICA

8.1.2.2 Fotocopia del registro unico tributario - RUT

Registro de caracter legal que constituye el Unico mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacicnales — DIAN, inscrito en

la actividad comercial 7112 Se debera presentar copia de este documento, para el proponente o cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal, donde aparezca con claridad el numero del NIT.

Sede electronica: www.tauramena-casanare.gov.co
Correo electronico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Direccion: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Codigo Postal 854030 I’agina 19 de 72




ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR
FCO01-02
Version: 16

(8123 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA: (Anexo 9)

| La acreditacion de la experiencia sera a través de certificaciones expedidas por la entidad publica o privada
contratante (donde se indique el nombre o razéon social completa de la entidad contratante, el nombre o razén social
completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas contractuales
de iniciaciéon y de terminacion de este 0 de suspension, si es el caso) o copia del contrato acompafiada del acta de
liquidacion.

|
Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal, EL
MUNICIPIO tomara para la evaluacion de la experiencia, el porcentaje de participacion del miembro, en la ejecucion
del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente debera presentar el documento que acreditéd la conformacion
del Consorcio o de la Unidn Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participacion del miembro en el
| contrato.

18.1.2.4 Verificacion de la experiencia minima adecuada requerida

| La Entidad en aras de verificar la informacion referida a la experiencia especifica del proponente, y propender por la
selecciéon de un contratista idoneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia técnica,
administrativa y operacional. Por lo anterior, la Entidad ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia
especifica minima, a través de la acreditacion mediante contratos ejecutados y liquidados, con entidades publicas
y/o privadas de la siguiente manera:

v Contratos con objetos referidos a estudio y disefios en infraestructura vial (obras de drenaje, puentes, box- |
coulvert, etc.). 1‘
v Se verificaran un maximo de dos (02) contratos que en conjunto su valor sea mayor o igual a una (01) vez |
el presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLYV. ‘

Se deberan acompafar de los documentos de soporte.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia proporcional se sumara por la experiencia de los 1
integrantes de acuerdo con el porcentaje de participacion, pero ninguno de los integrantes que aporte experiencia
proporcional podra tener menos de un veinticinco por ciento (25%) de participacion en el Consorcio o Unién

{ Temporal.

8.1.2.5 Experiencia del personal profesional propuesto (Anexo 10)

El equipo profesional y capacidad técnica para la ejecucion del contrato se sujetara a las condiciones del
presupuesto oficial y documentos técnicos aplicables al alcance del presente estudio previo, por tanto, no seran
parte de la propuesta, pero el proponente debera allegar un documento suscrito bajo la gravedad de juramento
donde se comprometa a presentar los documentos de su equipo de trabajo y de la capacidad técnica ante el
supervisor para su debida aprobacion, como requisito para el inicio de la ejecucion del contrato.

8.2 CAPACIDAD FINANCIERA

En razon a que en el presente proceso de seleccion no se pactan anticipo al Contratista, la Entidad ha considerado
no exigir a los proponentes, capacidad financiera. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del Articulo
12.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

B 9.- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. -
~ (Numeral 6° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo dispuesto
en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo
normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecucion del presente
proceso contractual se resumen asi:
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] Se anexa la matriz de riesgos.

|

m

10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS
(Numeral 7° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
El contratista, debera constituir dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, a favor del municipio, la
Garantia Unica que ampare lo siguiente:
COBERTURA 0
EXIGIBLE Sl NO CUANTIA VIGENCIA
- - 5
Garantia de seriedad El 'dlez por ciento (10%) del vgl_or Tres (3_) meses _contados
X estimado del presupuesto oficial |a partir del cierre del
de la propuesta. .
estimado. proceso.
Cumplimiento X El diez por ciento (10%) del valor total | Por el plazo del contrato y
General del contrato. del contrato. cuatro (4) meses mas.
. El cien por ciento (100%) del valor del | Por el plazo del contrato y
Pago anticipado. X . B
pago anticipado. cuatro (4) meses mas.
Por el plazo del contrato y
Buen manejo y . . o cuatro (4) meses mas. En
correcta inversién del X El clen por ciento (100%) del valor del todo caso debera estar
Iy anticipo. .
anticipo. vigente hasta la
| liquidacién del contrato.
GARANTIAS, | Salarios,
COBERTURAS | prestaciones sociales X El cinco por ciento (5%) del valor del | Por el plazo del contrato y
Y VIGENCIAS e indemnizaciones contrato. tres (3) aflos mas.
laborales.
Estabilidad y calidad El diez por ciento (10%) del valor del | 70" un (01) afio contado
X a partir de la suscripcion
de la obra. contrato. . )
del acta de recibo final.
Calidad y correcto Por cinco (05) aros
funcionamiento de los X El diez por ciento (10%) del valor del | contados a partir de la
bienes y equipos contrato. suscripcién del acta de
ofrecidos. recibo final.
) ! Por cinco (05) aros
[
Calidad del servicio. X El diez por ciento (10%) del valor del contados a partir de la
contrato. AR .
suscripcién del acta final.
Responsabilidad Civil X 200 SMLMV al momento de la | Por todo el periodo de
extracontractual. expedicion de la pdliza ejecucion del contrato.
Otras. - X

11.- INDICACION DE S| EL PROCESQ DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL

Numeral 8° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”,

publicado en la pagina web
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf, este

proceso no se encuentra cobijado por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio.

12.- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO O CONVENIO

INTERVENTORIA CONTRATADA | NO

SUPERVISION |

S| | El secretario de infraestructura

13.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA

PLAZO DE EJECUCION

UN (1) MES

LUGAR DE EJECUCION

MUNICIPIO DE TAURAMENA - AREA RURAL

ANTICIPO

Se entregara hasta el 50% en calidad de anticipo, para lo cual el dinero debera ser
manejado a través de una cuenta bancaria a nombre del contrato, constituido por y a
costa del contratista, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del objeto del contrato, cumpliendo el plan de inversién
de aquél. Los excedentes que llegaren a producir los recursos asi entregados
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perteneceran al tesoro municipal. La suscripcidon del acta de inicio no estara
supeditado al pago del anticipo.

FORMA DE PAGO

Se cancelara proporcionalmente (%) acorde con el avance de la ejecucién del contrato
de obra al cual se le hace interventoria. Se entregara hasta un 90% mediante actas
parciales, previa amortizacion de los recursos entregados en calidad de anticipo y del
informe con revision y aprobacién de la supervisién; El 10% restante se pagara
mediante acta de liquidacion final, previo informe final aprobado por la supervision.

VALOR ESTIMADO

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($48.653.496,00)

FECHA ESTIMADA ACTA DE INICIO

ABRIL DE 2026

FECHA ESTIMADA  ACTA DE
TERMINACION

MAYO DE 2026

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES

Responsable General del Proceso
Nombre: Lino Rodriguez Ochoa
Cargo: Secretario de Infraestructura

Responsable Componente Técnico y de Responsable Componente Estudio Del
Presupuesto Sector, Requisitos Habilitantes Y De
Nombre: Wilson Villamil Hernandez Ponderacion

Cargo: Profesional Contratado S.I. Nombre: Yeinner Smith Zorro Chaparro

Cargo: Profesional Contratado S.I.

A A/

\L)Dw UL

Aprobd Registro BPPIM. Banco De Proyectos
Nombre: Julio Robert Molano Nifio

Revisién Componente Juridico “’1 esporsabl onente Estratégico o
Nombre: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla artha/Amaya Aguirre
Cargo: Asesor Juridica Externa Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Responsable Componente Juridico
Nombre: Tirso Aldana Morales

Firma:

o G s
/ /

1

ESTUDIO PRE{\/IO PARA CONTRATAR: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURA /'DE DRENAJE VIAL EN LA VIA DENOMINADA: PUENTE PEATONAL - PASO CUSIANA
(PUENTE RIO CUSIANA), EN EL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,

CASANARE.
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