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OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Nombre de la ENTIDAD: Dependencia Solicitante:
Duración contrato o convenio: Valor Total del Contrato o convenio:

Artículo 2”, numeral 4, Literal 8) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.41082 de 2015, que señala:
selección para la contrataci
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO

ón entre Entidades Estatales es la

.4 del Decreto“Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
contratación directa; y en

-2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (NES

FASE PRE- CONTRACTUAL

ACTUACIÓNACTIVIDAD
ETMIDA Responsable Folio

4 Copia Certificación Banco de proyectos (si Secretaría Gestoraaplica).

Secretaría Gestora2 Certificación Plan Anual de Adquisiciones. F- | y Secretaría deGAT-8400-238,37-020 Recursos Físicos e
Inventarios

3 Solicitud de CDP. Secretaría Gestora

4 Certificado de disponibilidad presupuestal Dirección dePresupuesto

Estudios y documentos previos indicando
5 eficiencia, eficacia, economía y manejo del Secretaría GestoraRiesgo. (Este documento debe ser Publicado en elSECOP una vez se obtenga la viabilidad Jurídica)

6 Oficio Remisorio a la Oficina de Contratación Secretaría Gestora

Análisis del Sector Económico de las entidades Secretaría Gestora /6 sin ánimo de lucro. (Este documento debe ser Oficina depublicado en el SECOP una vez se obtenga la viabilidad ContrataciónJurídica) E
7 Oficina de

Acto Administrativo _de Justificación de la | Contratación
EA Oficina dea Invitación | Contratación

9 PROPUESTA CONTRATISTA

Propuesta detallada para desarrollar las CONTRATISTA
9.1 actividades a contratar y que su objeto social esté

relacionado con el objeto señalado en el presente
estudio
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OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

: ; d a CONTRATISTA
9.2 | Certificado de existencia y representación legal.

Carta firmada por el representante legal en la que CONTRATISTA

señale que no cuenta con inhabilidades e

incompatibilidades que le impidan celebrar el

contrato.

9.3.

: Sn . a CONTRATISTA
9.4. | Registro Único Tributario (RUT).

. CONTRATISTA
Fotocopia de la cédula de ciudadanía

9.5. representante legal

E CONTRATISTA
9.6. | Copia de la libreta militar, si a ello hubiere lugar

ONT 1
Certificado de antecedentes fiscales expedido CONTOSUeTA

9.7. | por la Contraloría General de la República
vigente de la entidad y representante legal

Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la
Nación vigente de la entidad y el representante
legal

CONTRATISTA

9.8.

CONTRATISTA
Certificado de antecedentes judiciales del

9.9. | representante legal expedido por la Policía
nacional

ES , ñ E CONTRATISTA
Certificado del Sistema Registro Nacional de

9.10 | Medidas Correctivas del representante legal

expedido por la Policía nacional
CONTRATISTA

Acreditación de estar al día en el pago de los

9.11 regímenes de salud, pensión y parafiscales.

Autorización del comité directivo de requerirse, CONTRATISTA

9.12. | según limitación de contratación que establezca

el certificado de existencia y representación legal

Acreditación de experiencia en el desarrollo de CONTRATISTA
9.13. | actividades relacionadas con el objeto ya alcance

del contrato

Los demás documentos y/o requisitos de Ley CONTRATISTA

9.14. | para este tipo de contratación deberán ser

presentados para la firma del contrato

Informe de Evaluación e Idoneidad del | Oficina de
10 a A

Contratista Contratación

CONTRACTUAL

Oficina de
411. | MINUTA DEL CONTRATO O CONVENIO Contratación
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OFICINA DE CONTRATACIÓNG ¡RON Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Oficina de12. | OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Contratación

13. | SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y | Oficina de"| REGISTRO Contratación

o Oficina de15. | CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS (Si Aplica) Contratación

16. | APROBACION DE GARANTIA (Si Aplica) Oficina dez Contratación

17. | ACTA DE INICIO Secretaría Gestora

18. | ACTAS PARCIALES: PAGOS A FAVOR DEL | CONTRATISTA Y"| CONTRATISTA. SUPERVISOR

MODIFICACIÓN, — ADICIÓN, PRORROGA,
ACLARACION, ETC. (SOLICITUD DE CDP,

19 CDP, ESTUDIOS PREVIOS PARA | Oficina de* | MODIFICATORIOS, CERTIFICADOS DE | Contratación
ANTEDECENTES ACTUALIZADOS, MINUTA
MODIFICATORIO Y SOLICITUD RP)

Supervisor,
21. | ACTA DE LIQUIDACIÓN contratista y Oficina

de Contratación

OTROS

22. | COMPROBANTES DE EGRESO Tesorería

23. | OTROS

OBSERVACIONES

FECHA DE REVISIÓN

RESPONSABLE
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Pág. 1 de 1Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN Fecha de Aprobación: 28/08/2023DIRECCIÓN PLAN DE DESARROLLO Y BANCO DE
ca)

PROYECTOS: | Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS

¡
ELo 2 LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN2 En cumplimiento del Decreto Municipal 343 del 19 de Diciembre de 2008, Capítulo VArtículo 170,

CERTIFICA

Nombre del
Proyecto

202600000013543
VIABLE CON RECURSOS SOLICITADOS5. Sostenibilidad, Visión de Largo PlazoAcceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico (4003)Producto

Indicador Valor Asignado
PRODUCTO Servicios de implementación del Plan Plan de Gestión Integral dede Gestión Integral de Residuos Residuos Sólidos Implementado $597.892.119,38 E

Sólidos PGIRS (4003022) (400302200)DEL Eloieta QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTODIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($597.892,119,38)
VIGNECIA 2026

VALOR
EJECUTADO

N/A :VALOR
: NÑ

TRAMITE 4 |
N/ATOTAL DE QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTOPROYECTO DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($597.892.14 9,38)FUENTE DE E “Rubro Presupuestal Tipo'de:fuente] Fiona ds Financiación .] ¡Valor 2737]FINANCIACION

SGP-AGUA POTABLE Y | |
VIGENCIA 2026 | 2:3.2.02.02.008.40.03,022.01

SGP $597.892.119,38SANEAMIENTO BASICO
A e A:

Valor por : SSI
AAA TOR AR

Vigencia
[ $597.892.119,38Solicitud

JONATHAN FERNANDO DIAZ CONTRERASRealizada por:
Oficina Gestora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALNOTA: Se realiza tramite con ajuste presupuestalLa presente se expide para adelantar los trámites pertinentes y los aspectos contractuales (solo en elestado “viable con recursos solicitados”); tendrá una vigencia presupuestal de 2026Dado en el municipio de Girón, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026; a solicitud dela Secretaria de Desarrollo Social.

ln echos
INGRID-YANINT SANCHEZ CORTESDirectora Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos
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INVENTARIOS
Proceso: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS E

INVENTARIOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

SOLICITUD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Girón, 20 de mayo de 2026.

Doctor/a
SANDRA LILIANA MACIAS LEAL
Director/a Administrativa de Recursos Físicos e Inventarios
Alcaldía de Girón

Respetado Doctor/a:

De manera atenta, me permito solicitar certificación de registro en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia2026, de la siguiente necesidad de bien o servicio u obra a contratar:

coDIGOS |
UNSPSC

REALIZAR LA
ADECUACIÓN DE
LA SUBETAPA 411
DE LA CELDA DE
ESTABILIZACIÓN
DE LA ETAPA 1
DE QUE TRATA

| EL ESTUDIO Y
| DISEÑO

$597.892.119,38E GEOTÉCNICO a a Contratación76122000 NO. 5030 PARA | 210 días 210 días le irecta SGP  |$597.892.120
LA
ESTABILIZACIÓN,
ADECUACIÓN Y

| AUMENTO DE LA| CAPACIDAD DEL| sio. DE| DISPOSICIÓN
FINAL “EL
CARRASCO”. bh

Cordialmente,



la Código: | RE-F:02 | Pág 1de1 ]B Versión: | 03Fecha de Aprobación: | 23/02/2024, DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN INVENTARIOS
Proceso: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS E

INVENTARIOS

rento Nacional

pparapa
CERTIFICACIÓN DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Art. Artículo 2.2.1.1.1.4,1. y la Resolución No 00233 del 24 deenero de 2024.

CERTIFICA
Que con base en los datos suministrados por las diferentes Secretarías y Oficinas Gestoras (responsables dela inform ación), en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2026, se encuentra registrada y programadala necesidad de contratar las adquisiciones de los siguientes bienes y/o servicios u obra pública:

DURACIÓNESTIMADA.
DEL

[CONTRATO
REALIZAR LA| ADECUACIÓN DE| LA SUBETAPA 11| DE LA CELDA DE| ESTABILIZACIÓN| DE LA ETAPA 1
DE QUE TRATA
EL. ESTUDIO Y
DISEÑO

$597.892.119,38GEOTÉCNICO ? Contratación76122000 NO. 5030 PARA 210 días 210 días Directa SGP $597.892.120
LA
ESTABILIZACIÓN,
ADECUACIÓN Y
AUMENTO DE LA
CAPACIDAD DEL
SITIO DE ñ
DISPOSICIÓN 1
FINAL “El
CARRASCO”.

Dado en Girón, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026.

O
SA LILIANA MACIAS LEAL

Directora Administrativa de Recursos Físicos e Inventarios
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN Fecha de Aprobación: 23/05/2023
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE
CONTRATACIÓN.

LA

ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA

Girón, 28 de mayo de 2026.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRON Y LA EMPRESA DE

ASEO DE BUCARAMANGA S.A.ES.P.
f

De acuerdo con lo requerido por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificada
por la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se describe acontinuación la conveniencia y oportunidad de la contratación para: “AUNAR ESFUERZOS ENTREEL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P.
PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 E LA CELDA DE ESTABILIZACIÓN
DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 PARA LA
ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO””, para lo cual ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN.

Según el artículo 2” de la Constitución Nacional se establece que “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y
derechos consagrados en la Constitución; (...)”. Así mismo, la Carta Política consagra en su artículo
209, que la función administrativa desarrollada por los distintos órganos del Estado para garantizar
la consecución de los fines estatales deberá estar al servicio del interés general, con arreglo a los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que, para la consecución de estos propósitos, la Constitución Política en su artículo 113 señala que
los diferentes estamentos del Estado tienen funciones separadas, pero que, a su vez, colaboran
entre sí armónicamente para la realización de sus fines.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 311 y 315 de la Constitución Nacional,
corresponde al Alcalde municipal, asegurar la acción administrativa, asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo, defender sus intereses, promover el
mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una Administración pública moderna y cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes, para lo cual los municipios gozan de autonomía para la gestión
de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley.

Ahora bien con el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia asigna a los municipios sus
funciones, entre ellas: “A/ municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes”.

La Ley 136 de 1994, en su artículo 3 modificado por el art. 6 de la Ley 1551 de 2012, señala las
funciones que corresponde a los municipios, entre las cuales:

“(...) 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. (...)
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la
niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos
que defina la Ley.

El artículo 6 de la ley 489 de 1998 señala: “Principio de coordinación. En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias,
organismos y entidades titulares”.

$1
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN Fecha de Aprobación: 23/05/2023
OFICINA DE CONTRATACIÓN

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONTRATACIÓN.

ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA

La Ley 1523 de 2012, en su artículo 12, establece que los gobernadores y alcaldes son los

conductores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en su nivel territorial, encontrándose

investidos de las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la

salubridad dentro de su jurisdicción. En concordancia con lo anterior, el Decreto Nacional 1077 de

2015 señala que es responsabilidad de las entidades territoriales asegurar la prestación efectiva de

la actividad de disposición final de residuos sólidos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 5 numeral 5.1 y articulo 11 numeral 11.7 de la Ley

142 de 1994, corresponde a los municipios asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, incluyendo sus actividades complementarias. En

virtud de este marco legal, las empresas prestadoras tienen el deber de suministrar los servicios a

su cargo y colaborar con las autoridades en situaciones de emergencia o calamidad pública, con el

fin de evitar perjuicios graves a los usuarios, la salud pública y el medio ambiente.

Así mismo, el numeral 14.24 del artículo 14 define el servicio público de aseo como la recolección

municipal de residuos principalmente sólidos, extendiendo su régimen normativo a las actividades

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la ley 489 de 1998, "Las entidades públicas

podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios

interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.

Que la denominación de convenios interadministrativos se concreta a una de las formas de

colaboración interinstitucional, pues la nota distintiva de los convenios interadministrativos la

constituye la concurrencia de dos o más entidades estatales para la realización de fines comunes a

ambas partes, respecto de la cual cada entidad está interesada u obligada desde sus propias

funciones o atribuciones legales. Por lo que el convenio interadministrativo es el vínculo jurídico

establecido mediante un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más personas jurídicas

públicas o entidades estatales con el fin de coordinar, la realización de funciones administrativas de

interés común a los sujetos contratantes y cooperar o colaborar con ella.

El 1? de marzo de 2009 el JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA,

en sentencia proferida dentro de la acción popular de radicado No. 680013331004 2002 02891 00,

ordenó el cierre del “sitio de disposición final de residuos sólidos denominado “El Carrasco” en un

plazo que no exceda los doce meses contados desde cuando quede en firme dicha decisión”.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2011, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

confirmó parcialmente la sentencia proferida 1% de marzo de 2009 por el JUZGADO 4

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, modificando la orden de cierre, la cual

sería hasta el 30 de septiembre de 2011.

El 29 de noviembre de 2018 a instancias del trámite incidental de desacato, el JUEZ QUINCE

ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, exhortó a las partes mencionadas, entre otros vinculados,

lo siguiente: “(...Jantes del 31 de Enero de 2019, inclusive, se dé cumplimiento estricto a la sentencia

y se materialice de forma inmediata el cierre definitivo del sitio de disposición final “EL CARRASCO”,

sin dilaciones de ningún tipo, dado el amplio término con que han contado para adelantar las

gestiones necesarias para ubicar sitios de disposición final de residuos en cada una de sus

jurisdicciones y/o donde administrativa y técnicamente les sea posible, desafectando de forma

definitiva el terreno objeto de la presente acción constitucional”.

Así mismo, el 15 de diciembre de 2023 el JUEZ QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BUCARAMANGA mediante AUTO QUE RESUELVE DE FONDO INCIDENTE DE

DESACATO, resuelve entre otros: “ARTÍCULO SEXTO: Una vez se remita este proceso al H.

Tribunal Administrativo de Santander, INGRESE al Despacho el presente trámite incidental para

resolver en providencia separada la implementación de medidas tendientes a materializar el

cumplimiento de las sentencias expedidas el 01 de marzo del 2009 por el Juzgado Cuarto

Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga confirmada parcialmente el 16 de febrero de

2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó el cierre definitivo del Sitio de

Disposición Final “El Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011”.
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A través de la providencia del 22 de febrero de 2024 el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER revocó y modificó la decisión proferida por este Despacho el 15 de diciembre de 2023
que decidió de fondo el incidente de desacato de la referencia, en los siguientes términos: "...
SEGUNDO: EXHORTAR al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que,en el marco del comité de verificación, realice la labor de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de
las órdenes impartidas dentro del proceso de la referencia. Asimismo, adopte las medidas necesarias
para obtener su cumplimiento...”.

El 03 de Abril de 2024 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER resolvió en el grado de
consulta implementar un plan de acción orientado a' dar cumplimiento a las sentencias objeto del
trámite incidental señalando adoptar las «medidas tendientes a materializar el cumplimiento de las
sentencias expedidas el 01 de marzo de 2009 por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA confirmada parcialmente el 16 de febrero de 2011 por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, que ordenó el cierre definitivo del Sitio de
Disposición Final “El Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011».

Posteriormente, el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, mediante auto
del 26 de abril de 2024 dentro del proceso con radicación No. 68001233100020020289100, ordenó
la habilitación temporal del Sitio de Disposición Final “El Carrasco” a partir del 01 DE MAYO DE
2024 y procedió a levantar la restricción impartida a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB, para que proceda de manera inmediata a realizar
evaluación autorización de celdas de estabilización en el sitio de Disposición Final “el carrasco”,
orientadas al funcionamiento transitorio de este lugar y requirió a los alcaldes del área metropolitana
a financiar y adoptar los convenios requeridos para las celdas de estabilización del nuevo diseño de
la Etapa 1.

El JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, mediante acta de audiencia de
fecha 29 de mayo de 2024, reconoció la Resolución No. 0456 de 2024, expedida por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, como el único
instrumento ambiental para habilitar temporalmente el Sitio de Disposición Final “El Carrasco”, la
cual fue notificada a la EMAB SA ESP el día 30 de mayo de 2024, mediante la cual se da viabilidad
ambiental a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP, para el desarrollo de la
ETAPA 1 (Subetapa 1A-1J) del Plan de Desmantelamiento y Abandono, para el Sitio de Disposición
Final “El Carrasco”..

Mediante Acta de Audiencia de Inspección Judicial del 4 de febrero de 2025, dentro del proceso
identificado con radicado No. 68001233100020020289100, el operador judicial dejó constancia de
las actividades adelantadas en la celda etapa 1G, señalando lo siguiente: “Se observa la presencia
de maquinaria destinada a la ubicación, acomodación y compactación de los residuos dispuestos en
este lugar, consistente en un bulldozer, una volqueta y una retroexcavadora, así como personal del
Consorcio Disposición Final realizando labores de acomodación de cobertura con material de
geomembrana y adecuación de la celda. Asimismo, se evidenció que los vehículos compactadores
encargados del transporte de residuos realizan su descarga sin dificultad alguna. De igual manera,
se constató la presencia de un camión cisterna efectuando labores de riego en el lugar. Durante el
desarrollo de la visita no se evidenció la presencia de gallinazos, vectores, roedores ni olores
ofensivos, percibiendo únicamente los olores característicos del almacenamiento y disposición de
residuos sólidos”.

Posteriormente, mediante Auto del 16 de septiembre de 2025, proferido dentro del mismo proceso,
el operador judicial realizó requerimiento a las entidades territoriales involucradas respecto de la
suscripción de los convenios interadministrativos y la destinación de recursos para la estabilización
y ampliación de las celdas 1G y 1H del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”, indicando lo
siguiente: “REQUIÉRASE a los señores JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ, en su calidad de
alcalde del municipio de Bucaramanga; CAMPO ELÍAS RAMÍREZ PADILLA, en su calidad de alcalde
del municipio de Girón; JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ CARVAJAL, en su calidad de alcalde del
municipio de Floridablanca; y ÓSCAR JAVIER SANTOS GALVIS, en su calidad de alcalde del
municipio de Piedecuesta, para que, ANTES del 01 DE OCTUBRE DE 2025, inclusive, se sirvan
informar lo siguiente: Las razones de hecho y de derecho que justifican la no suscripción de los
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respectivos convenios interadministrativos y el giro de los recursos destinados a la estabilización y

ampliación de las celdas 1G y 1H del Sitio de Disposición Final 'El Carrasco”.”

En el Acta de Audiencia de Verificación de Cumplimiento de Fallo del 2 de octubre de 2025, el

JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA se

pronunció sobre el avance de las gestiones relacionadas con la suscripción de los convenios

interadministrativos y el giro de los recursos destinados a la adecuación de las celdas 1G y 1H del

Sitio de Disposición Final “El Carrasco”, manifestando: “De igual manera, se presentan

inconvenientes respecto de la suscripción de los convenios interadministrativos y el giro de los

recursos destinados a la estabilización y adecuación de las celdas 16 y 1H del Sitio de Disposición

Final “El Carrasco”. Una vez más, el Juzgado se ha visto en la necesidad de expedir requerimientos

judiciales para garantizar dichas actuaciones, a pesar de que, tanto en las inspecciones judiciales

realizadas en febrero de 2025, como en las mesas técnicas ambientales, las audiencias de

verificación de cumplimiento del fallo, y más recientemente en la Mesa de Trabajo realizada el 09 de

julio de 2025 ante la Procuraduría General de la Nación, los entes territoriales se comprometieron

expresamente a efectuar el giro de los recursos y formalizar los convenios interadministrativos

correspondientes; sin embargo, solo hasta la presente semana se culminó la suscripción del

convenio con el Municipio de Girón. Por tanto, estas situaciones implican demora en los tiempos,

terminan comprometiendo la ejecución de las siguientes fases y afectan el normal comportamiento

de las celdas de estabilización que hoy se están construyendo en la fase 1G y 1H”.

El Convenio 690 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Girón y la Empresa de Aseo de Bucaramanga

(EMAB S.A. E.S.P.), tuvo por objeto “aunar esfuerzos entre el municipio de Girón y la Empresa de

Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. para realizar la adecuación de la subetapa 11 de la celda

de estabilización de la etapa 1 de que trata el estudio y diseño geotécnico No. 5030 para la

estabilización, adecuación y aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”. Tal

actuación administrativa y técnica resultó fundamental para asegurar la continuidad y estabilidad del

servicio público de aseo en el municipio, previniendo de manera efectiva posibles emergencias

sanitarias en la jurisdicción.

Las obras y actividades de adecuación, ampliación y estabilización se han desarrollado en estricta

observancia de los parámetros técnicos del Estudio No. 5030 de abril de 2023, elaborado por la firma

consultora Geotecnología SAS. Dicho estudio, denominado “Estudios y diseños geotécnicos para la

estabilización, adecuación y aumento de la capacidad del Sitio de Disposición Final “El Carrasco"

posteriores a la finalización de la capacidad remanente actual”.

Bajo este contexto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, a la fecha aún persiste la necesidad

de continuar la disposición de residuos sólidos ordinarios de los municipios del Área Metropolitana

de Bucaramanga ya que aún subsiste la condición de inestabilidad del sitio de disposición final.

Esta realidad fáctica y jurídica encuentra un respaldo normativo fundamental en la Resolución No.

0456 del 29 de mayo de 2024, expedida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de

la Meseta de Bucaramanga (CDMB). A través de dicho acto administrativo, y en estricto cumplimiento

de lo ordenado por el Juzgado Quince Administrativo en auto del 26 de abril de 2024 al interior del

proceso judicial pluricitado, la autoridad ambiental resolvió, en su ARTÍCULO PRIMERO, modificar

la Resolución No. 153 del 11 de febrero de 2019 (originalmente proferida por la ANLA) con el fin de

evaluar y autorizar las celdas de estabilización para la Etapa 1 (Subetapas 1A a 1J) en «El Carrasco»,

orientadas exclusivamente a su funcionamiento transitorio. En consonancia con lo anterior, el

ARTÍCULO SEGUNDO de la mencionada resolución otorgó viabilidad ambiental a la Empresa de

Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) para el desarrollo de la Etapa 1 del Plan de

Desmantelamiento y Abandono del referido sitio.

A la luz del marco fáctico y jurídico previamente discernido, cobra especial relevancia el componente

técnico que viabiliza estas operaciones. Para ello, el 26 de enero de 2023 se suscribió el Contrato

de Consultoría No. 230016 entre la EMAB S.A. E.S.P. y la firma Geotecnología S.A.S., cuyo objeto

consistió en la elaboración de los estudios y diseños geotécnicos para las obras de estabilización,

adecuación y aumento de la capacidad de «El Carrasco», en armonía con el Plan de Acción

Específico de Retorno a la Normalidad adoptado mediante el Decreto Municipal No. 0124 del 12 de

agosto de 2022.
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Como resultado directo de la ejecución de dicho contrato, y alineado con las autorizaciones de la
Resolución No. 0456 de la CDMB, el equipo consultor presentó los diseños para la primera fase de
ampliación. Esta intervención técnica permitirá asegurar una capacidad proyectada de 2'253.133,56
m? lo que, conforme a la dinámica actual de llenado, garantizaría la operación por aproximadamente
seis (6) años más; logrando así la adopción de medidas preventivas eficaces para evitar una crisis o
emergencia ambiental y sanitaria en la región.

Finalmente, y como sustento de la viabilidad ambiental otorgada, el estudio técnico determinó la
necesidad de estructurar la intervención a través de doce (12) subetapas diferenciadas, detallando
para cada una de ellas los volúmenes, tiempos y actividades previstas que se relacionan a
continuación:

¿, Tiempo TiempoSubetapa bro el a lAproximado | Acumulado R Pri e
(Meses) (Meses) 29

1A 4766,57 4706,57 0,16 0,16 Canales 1, 2 y 3
18 5600,03 10366,60 0,18 0,34

Se tapa la vía16 24391,34 34757,94 0,80 1,14 actual
10 52085,07 86843,01 1,71 2,36
1£ 95677,91 132520,92 3,15 6,00
1F 150132,66 332053,58 4,94 10,4
16 235251,57 567905,15 7,73 18,67

Canal norte,
torrentera norte,1H 310317,93 878223,08 10,20 28,87 canal 4, pozos 1y

z
Canal sur,

torrentera sur,11 271800,98 1150024,05 8,94 37,81 canal 5, pozos 3 y
4

U 392405,03 1542429,09 12,90 50,71
1K 424214,42 1966643,51 13,95 64,66
1 285490,05 2253133,56 9,42 74,08 Canal central

Total 2253133,56 74,08

Resulta trascendental dar continuidad a las obras adicionales para generar la capacidad instalada
necesaria que garantice la operación de disposición final de residuos sólidos de forma continua,
eficiente y eficaz. Estas intervenciones, orientadas a la estabilización del sitio, dan cumplimiento a lo
ordenado en la audiencia de verificación del Auto del 26 de abril de 2024, en la cual se requirió la
financiación y suscripción de convenios para las celdas de “estabilización del nuevo diseño de la
Etapa 1, conforme al plan de acción a mediano plazo presentado ante el estrado judicial.

Bajo este lineamiento, el plan de acción contempla el apoyo para la adecuación de las Subetapas
16, 1H, 11 y 13, según lo prescrito en el Estudio y Diseño Geotécnico No. 5030. En consecuencia,
es imperativo proseguir con el desarrollo de las actividades y obras previstas específicamente para
la Subetapa 11, elaborada por la firma consultora Geotecnología S.A.S., cuyo esquema general se
describe a continuación:
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Fuente: Geotecnoloa
£ myesora

Es relevante señalar que el desarrollo adecuado de las actividades y obras relacionadas con la

estabilización, adecuación y ampliación de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”

se articula con las celdas de respaldo 1 y 2, las cuales fueron construidas en el marco de la FASE |

del Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono del mencionado sitio. Estas intervenciones

contribuyen significativamente a mejorar las condiciones generales de estabilidad del sistema,

mediante el incremento de las fuerzas resistentes, actuando como contrapesos en las zonas de pie

correspondientes a las celdas 1 y Zi

De esta manera la obra a desarrollarse con el fin de cumplir actualmente la necesidad se genera de

urgencia, a raíz de la finalización de la capacidad instalada de la celda 1H, en el Sitio de Disposición

Final, así como la misma urgencia de continuar con el proceso de estabilización de las áreas al

interior del Sitio de Disposición Final “El Carrasco.

Ahora bien, dentro de las adecuaciones a realizar sobresalen las siguientes:

Obras preliminares, dentro de las cuales se realiza la localización y replanteo topográfico.

Sistema de Conducción de Lixiviados.
Manejo de Aguas Superficiales, incluyendo excavación sobre la superficie.

Estructuras en concreto, en la cual se debe realizar la excavación, junto con otras

subactividades incluyendo acero de refuerzo y mojones en concreto.
Ed

Lcd

Para la construcción de la subetapa 1! es necesaria la ejecución de obras hidráulicas específicas

diseñadas por la firma Geotecnología en el Estudio No. 5030. La adecuación de esta celda requiere

de forma obligatoria la construcción del canal y la torrentera sur, complementados con el canal 5

para canalizar adecuadamente las aguas de escorrentía superficial. En paralelo, se exige la

instalación y puesta en marcha de los pozos de amortiguación 3 y 4, estructuras fundamentales para

la entrega controlada de los caudales, la reducción de la energía cinética del agua y el control de la

estabilidad geotécnica de los taludes de llenado en esta zona del proyecto.

Adicionalmente, se contempla la implementación del sistema de captación interna mediante una red

de subdrenes tipo 2, diseñados para la recolección diferenciada y oportuna de los lixiviados

generados por los residuos dispuestos Esta fase de almacenamiento se encuentra integrada

secuencialmente dentro del diseño general de la Etapa 1, la cual busca optimizar el espacio

disponible sobre las celdas de respaldo y la antigua celda 4, garantizando una conformación técnica

de taludes con una relación de inclinación segura de 4,0H:1,0V. Las cantidades de obra estimadas

para las estructuras hidráulicas de la subetapa 41 se encuentran detalladas de forma individualizada

y por ítems de construcción dentro de los anexos del Estudio No. 5030, especificamente en la Tabla

91 (Cantidades de obra por subetapas, Etapa 1):
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SUBETAPA 11

DESCRIPCIÓN UND TOTAL

Subdrén de lixiviados TIPO 2
Excavación m? 1914,2
Geotextil no tejido e: 2 mm m? 6378,8
Geomembrana HDPE 40 mils m? 4641,0
Canto de roca mi 1766,1
Tubería HDPE perforada (14”) ml 1450,1

Caja tipo 1 (para dos cajas)
Excavación m 2,40
Concreto de 3000 psi mi 2,58
Acero de refuerzo Fy:42000 kg/cm2 kg 330,0
Tubo en PVC 16” ml 54,56

Proyecto: Estabilización y aumento de capacidad El Carrasco - Etapa 1- EMAB ESTUDIO Y DISEÑO 5030

SUBETAPA'AI

DESCRIPCIÓN UND TOTAL
Canal Provisional en Geocelda

Geocelda m? 1852,2
Geomalla m? 1852,2
Geotextil m? 1852,2
Suelo Cemento mi 370,7

Sección Canal Central
Geocelda m? 159,6
Geomalla m? 159,6
Geotextil m? 159,6
Suelo Cemento mi 32,6

Chimeneas
Chimeneas Existentes UND 440
Chimeneas Propuestas UND 75,0

Mojones
Mojones UND 18,0

Fuente: Estudio Geotécnico 5030

Para la construcción y puesta en marcha específica de la subetapa 11, se contempla un tiempo
estimado de 8,94 meses teniendo en cuenta la Tabla 88, establecida en el Estudio Técnico 5030.Este va'or se obtiene al restar el tiempo acumulado de la etapa anterior (1H: 28,87 meses) al tiempoacumulado de la subetapa actual (11: 37,81 meses), aislando así la duración exclusiva de esta fasede obra.

Obra a donétruir Previamente a la Tiempo acumulado
construcción de la subetapa | aproximado (Meses)

Canales 1, 2 y 3 e 1A 0,16E ! Mi a 0,34
Se tapa la vía actual y 10 1,14

- 10 2,86
- 1€ 6,00
E 1F 10,94

E E 16 18,67
Canal norte, torrentera norte, canal 4, pozos 1 y 2 1H 28,87

Canal sur, torrentera sur, canal 5, pozos 3 y4 11 37,81
- 1) 50,71
> ik 64,66

Canal central iL 74,08
Fuente: Geotecnología

Es de resaltar que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB), mediante la expedición de la Resolución No. 0375 del 17 de abril de 2026, resolviómodificar la Resolución No. 0456 del 29 de mayo de 2024, dando viabilidad ambiental para el
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desarrollo de la Etapa 1 (Subetapa 1A-1J) ajustando las actividades asociadas en los numerales 2.1

y 2.3 en un área aproximada de 15.1 hectáreas ubicadas dentro del Polígono 1 que presenta

intersección con el DRMI, objeto de evaluación en el marco del trámite de sustracción, así mismo, la

relación de volúmenes de disposición actualizadas conforme al estudio No. 5137 y la viabilidad de

ejecución del sistema de manejo hidráulico y de escorrentía. Esta determinación se fundamentó en

la necesidad imperiosa de levantar las restricciones de disposición transitoria y autorizar celdas de

estabilización orientadas al funcionamiento temporal del sitio, mitigando así los riesgos de

deslizamiento y garantizando la continuidad del servicio público de aseo.

Através de esta actualización normativa, en cuyo artículo segundo se concede viabilidad ambiental

expresa para el desarrollo y construcción de, la ETAPA 1 (la cual comprende la subetapa 1), la

autoridad ambiental integró las nuevas considéraciones técnicas, ambientales y jurídicas evaluadas

en la parte motiva de la providencia. Lo anterior incluyó la obligación, a cargo de la empresa EMAB

S.A. E.S.P., de tramitar la sustracción o el cambio de zonificación en aquellas áreas donde las

estructuras hidráulicas presenten traslapes con el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI).

En lo que respecta al componente operativo y de control ambiental, las obligaciones impuestas para

las nuevas celdas exigen mantener la disposición de residuos ordinarios bajo un horizonte temporal

transitorio, limitado como máximo hasta el 12 de abril de 2027 o hasta alcanzar la cota máxima de

855,5 m.s.n.m. Para garantizar la estabilidad geotécnica del llenado, la EMAB S.A. E.S.P. deberá

asegurar de manera obligatoria una compactación mínima de residuos de 1 Ton/m3. Adicionalmente,

el operador tiene la carga de implementar un esquema de gestión y separación diferenciado que

evite la disposición conjunta de residuos voluminosos con elementos posconsumo prohibidos, tales

como llantas usadas Finalmente, cualquier intervención física queda supeditada al estricto

aislamiento de una franja mínima de treinta (30) metros paralela a los cauces de las fuentes hídricas,

así como al avance del trámite de sustracción en las áreas que presenten superposición con el

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Bucaramanga.

De las actuaciones y pronunciamientos emitidos por el JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA dentro del proceso con radicado No.

68001233100020020289100, se evidencia que la adecuación, estabilización y ampliación de las

celdas del Sitio de Disposición Final “El Carrasco” se encuentra enmarcada dentro de las

actuaciones y compromisos derivados de las decisiones judiciales proferidas en dicho trámite.

De acuerdo con el Estudio No. 5137, se realizaron ajustes de diseño de la Etapa 1 en las subetapas

(11, 14, 1K y 1L) del Estudio Geotécnico No. 5030 para la estabilización, adecuación y aumento de

la capacidad del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”, contemplando los siguientes volúmenes:

SUBETAPA VOLUMEN DISEÑO (M3)
11 ¡Nolumen diseño: 337.004,01

Dicha actuación, se realiza con el fin de estabilizar la masa de residuos sólidos urbanos provenientes

de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón que siguen depositando los

Residuos Sólidos Urbanos en el sitio de disposición final “EL CARRASCO”, obras que tienen un

costo equivalente a CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($4.191.619.923) recursos

económicos que en consecuencia del volumen de residuos sólidos dispuestos serán asumidos así

para garantizar hasta un volumen de diseño:

ADECUACION PARA LAS NUEVAS CELDAS ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD

REMANENTE DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO ETAPA 11

Municio Procentaje Valor

Bucaramanga 52,68% e] 2.208.145.375,44

Floridablanca 21,53% $ 902.455.769,42

Giron 13,13% $ 550.359.695,89

Piedecuesta 12,66% Ss 530.659.082,25

Total 100,00% $ 4.191.619.923,00

allerpm
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Ahora bien, con base en lo anteriormente expuesto, el Municipio de Girón quien ostenta unaparticipación del 13,13% debe realizar un aporte de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONESTRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($550.359.695,89), monto detallado en el presupuesto quese presenta.

En este contexto, se propone su implementación a través de la ejecución de alternativasfundamentadas en obras de ingeniería civil técnicamente viables, orientadas a mitigar los riesgos
actuales asociados a la operación del sitio, así como a reducir los pasivos ambientales generadospor la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario “El Carrasco” desde su entrada enOperación, incluyendo aquellos agravados por las recientes emergencias sanitarias y calamidadespúblicas declaradas por las autoridades territoriales.

En razón a lo expuesto se hace necesario que la EMAB S.A E.S.P., suscriba con cada municipioconvenio interadministrativo para garantizar los aportes con el fin de realizar las actividades
tendientes a la actualización de la capacidad remanente del sitio de disposición final “ELCARRASCO” según estudio y diseño geotécnico No. 5030 y 5137 elaborado por la firma consultora
Geotecnologia y que hace parte integral del presente documento.

1 Y 4En consecuencia, este convenio surge como la respuesta administrativa necesaria para materializar
la orden judicial emanada por el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA rad
68001233100020020289100, de fecha 26 de abril de 2024, dado que la no ejecución de las obrasprevistas comprometería la continuidad en la prestación del servicio público de aseo y,simultáneamente, pondría en riesgo el proceso de estabilización del relleno, lo que podría derivar en
Una emergencia sanitaria y ambiental de gran magnitud. Adicionalmente, configuraría un desacato
judicial con las consecuentes responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los
representantes legales de las entidades involucradas.

Teniendo en cuneta que a la fecha de suscripción del presente convenio interadministrativo se
encuentra vigente la Ley de Garantías, es indispensable adoptar medidas que permitan atender laorden judicial. Dicha orden se considera una excepción a la restricción legal para suscribir convenios
interadministrativos de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (Art. 33de la Ley 996 de 2005), así como las demás limitaciones que aplican para cualquier certamen de
elección popular (Art. 38 de la Ley 996 de 2005).

La Ley de garantías frente al tema, dispuso en su artículo 38 en el parágrafo una prohibición de
carácter general para cualquier tipo de campaña, siendo el caso la Presidencial que “LosGobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de
recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo,como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones
de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco
podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos (...)” y estando comprendidos los
convenios interadministrativos dentro de la modalidad de contratación directa, al igual cabe traer a
colación el artículo 33, que prohíbe la contratación directa en periodo de elecciones Presidencial,con unas excepciones.

En el caso concreto, el objeto materia del presente convenio interadministrativo no se encuentra
inmersa dentro de las excepciones señaladas en la ley, es necesario acotar que el presente acuerdo
de voluntades emerge del cumplimiento a una decisión judicial hoy encausada en un incidente de
desacato, para el cual se han llevado a cabo mesas técnicas y acuerdos dispuestos en las mismas
ante el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORALE DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA.

Que siendo necesario acatar la decisión judicial contenida en sentencia de primera y segunda
instancia proferida dentro del radicado No. 680013331004 2002 02891 00, en atención a acción
popular de conocimiento del JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA y habiendo surtido segunda instancia ante el TRIBUNAL
ADMIN:STRATIVO DE SANTANDER, claramente prevalece sobre las restricciones electorales,
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siendo por ende una excepción legal directa, a voces de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley

1437 de 2011 “(...) Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la

formalidad del registro de acuerdo con la ley (....)” y artículo 192 ibidem que dispone:

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES

PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de

una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de

treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su

cumplimiento. (...)”. 4

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante Concepto con Radicado 1863

del 15 de noviembre de 2007 se ha pronunciado en el sentido de que no se les aplica las restricciones

contempladas en Ley de Garantías Electorales a las actuaciones que deben celebrarse en virtud de

un fallo judicial. Esto, en la medida que la obligatoriedad y la fuerza vinculante de las sentencias

ejecutoriadas proferidas por los funcionarios investidos del poder judicial emanan de la autonomía

conferida a estos por la Constitución y del derecho que tienen los ciudadanos al acceso y oportuna

administración de justicia.

En el pronunciamiento antes referenciado, se manifiesta que los fallos judiciales, en cualquier tiempo,

son de obligatorio cumplimiento por los particulares y la administración a ellos vinculados. Los

servidores públicos que, para cumplir con lo ordenado en una sentencia judicial, incluyendo los fallos

proferidos en acciones populares, deban contratar, ejecutar obras, efectuar gastos €e incluso hacer

algún reintegro durante el periodo de prohibición preelectoral, no violan la ley de garantías

electorales. Los actos de ejecución de una sentencia, en tanto se fundamentan en la decisión de un

juez, no comprometen o amenazan la transparencia de la actividad administrativa tutelada en la ley

de 996 de 2005 y la legitimidad del proceso electoral, máxime cuando con dichos fallos se protege

un derecho fundamental o colectivo.

En concordancia con lo expuesto por Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, del cual es

relevante al igual destacar las fuentes normativas respecto de las acciones de orden Constitucional,

como es el caso específico de las acciones populares, cuyo régimen se contiene en la ley 472 de

1998, por el cual desarrolla el artículo 88 de la ley Constitución Nacional y establece el procedimiento

de acciones populares y de grupo, señalando en su artículo 34 que el juez en las sentencias

proferidas como resultado de dichas acciones puede exigir la realización de conductas necesarias

para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, emitir

órdenes de hacer o de no hacer y condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a

un derecho o interés colectivo. i ¿

En cumplimiento de la sentencia, para lo cual la ley 472 de 1998 autoriza al juez la conformación de

comités de verificación y en su artículo 4 regula la figura del desacato para quien incumpla la "orden

judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones

populares", y teniendo en cuenta que frente a la Acción Popular en referencia, cursa Incidente de

desacato a hoy en el juzgado quince (15) administrativo oral del circuito judicial de Bucaramanga,

figura en la que es potestad del Juez del conocimiento llevar a cabo las mesas técnicas, en el cual

se plasmen compromisos orientados al cumplimiento del fallo, como el contenido en auto del 26 de

abril de 2024 y para lo cual se ha venido llevando a cabo la suscripción de convenios

interadministrativos entre los municipios y la EMAB como operadora del sitio de disposición final el

Carrasco.

Las acciones que se enmarcan con la suscripción del presente convenio corresponden a verdaderos

actos de ejecución para dar cumplimiento a lo ordenado dentro de acción popular de radicado No.

68001233100020020289100.

Con base en lo anterior la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible del Municipio de Girón requieren contar con la ejecución de las actividades

descritas en el actual documento con el fin de garantizar el cumplimiento de la ADECUACION DE

LA SUBETAPA 11 DE LA CELDA DE ESTABILIZACION DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL

ESTUDIO Y DISEÑO GEOTECNICO No. 5030 PARA LA ESTABILIZACION, ADECUACION Y

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL CARRASCO”.

Para lo cual se pretende la celebración de un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO con la

EMPRESA DE ASEA DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P., cuyo objeto es: “AUNAR

ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
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EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 E LA CELDA DEESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO.5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIODE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”, a través del cual el municipio transfiere los recursoseconómicos para la ejecución de las obras establecidas en el “EL CARRASCO”, de acuerdo conlos estudios y diseños mencionados en líneas precedentes, logrando la estabilización del sitio dedisposición final de residuos.

Para todo lo expuesto, fue confeccionado el PROYECTO: “ADECUACIÓN DE SUBETAPA 11 PARALA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EN EL PREDIO EL CARRASCODENTRO DEL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SU CAPACIDAD REMANENTE PARAGARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA EL MUNICIPIO DE
GIRÓN, SANTANDER”, EJE ESTRATÉGICO: 5. Sostenibilidad, y visión de largo plazo,PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico(4003). PRODUCTO: Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de ResiduosSólidos PGIRS (4003022), INDICADOR: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS IMPLEMENTADO (400302200), Proyecto que cuenta con viabilidad y aprobación dentrodel banco de programas y proyectos de inversión municipal con BPPIN N* 202600000013543 segúnCertificado de fecha 19 de mayo de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio deGirón.

El propósito del proyecto es Garantizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos urbanosdel área metropolitana de Bucaramanga mediante la construcción y puesta en operación de la
Subetapa 11 del sitio El Carrasco

+ PLAN DE DESARROLLO: MÁS CAMPO PARA EL PROGRESO 2024-2027.

+ VALOR DEL PROYECTO: El valor del proyecto asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTAY SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOSCON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($597.892.119,38).

+ FUENTE DE FINANCIACION

VIGENCIA | ENTIDAD | RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE DE VALOR DEL
FINANCIACIÓN APORTE

2026 Municipio | 2.3.2.02.02.008.40.03.022.01 SGP-AGUA $597.892.119,38
de Girón POTABLE Y

SANEAMIENTO
BASICO

En el actual presupuesto de ingresos y gastos del municipio, existe la partida presupuestal palaapalancar la ejecución del proyecto, y se cuenta con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL No. 26-00577 de 26 de mayo de 2026, por valor de QUINIENTOS NOVENTA YSIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CONTREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($597.892.119,38).

Se hace necesario adelantar el convenio interadministrativo con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A
E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 4l E LA CELDA DEESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO.
5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIODE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”, y dar cumplimiento a los propósitos señalados
anteriormente, que permitan suplir las deficiencias detectadas, y así generar procesos ambientales
y de mitigación del riesgo que beneficien a los diferentes sectores del municipio de Girón. Se requiererealizar un Convenio Interadministrativo del que trata el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 y el artículo2.2.1.2,1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, con una entidad cuya misión y objetivos sean afines a la
necesidad descrita.
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2. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La Constitución Política de Colombia consagra que la Salud es un derecho fundamental además de

ser un servicio público a cargo del Estado, por lo cual se garantiza a todas las personas el acceso a

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades

públicas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y

condiciones señalados en la ley.

Entre las causales de contratación directa el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015,

establece: “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la

contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable

lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto

de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato

interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la

segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.”

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA EMAB S.A E.S.P. De conformidad con el objeto del convenio

a celebrar, y la naturaleza de las entidades que intervienen en la celebración del convenio, la

escogencia de la EMAB S.A E.S.P. se efectuará mediante la modalidad de selección de

contratación directa.

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN LA EMAB S.A E.S.P. La

escogencia de la EMAB S.A E.S.P. mediante la modalidad de selección de contratación directa,

procede conforme lo dispone el Literal C del Numeral 4? del Artículo 2? de la Ley 1150 de 2007,

modificado por el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y lo dispuesto para el efecto en Decreto 1082

de 2015, reglamentario del sistema de compi y contratación pública.

El inciso 1 del numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 indica que la escogencia de la EMAB

S.A E.S.P. se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se

señalan en los numerales 2, 3 y 4 del referido artículo; es así que, una vez se verifican las causales

de contratación enunciadas en las excepciones del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, encontramos

que el numeral 4 hace referencia a la modalidad de selección contratación directa, la cual tiene la

causal de contratación de contratos interadministrativos.

A saber: ARTÍCULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista

se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,

concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (...)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en

los siguientes casos: (...)

e) Inciso 10. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:

Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de

conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública

cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con

participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la

asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.

Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas. Una de las excepciones a la aplicación del

procedimiento de licitación pública, es la modalidad de contratación directa regulada por el numeral

4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.
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De conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para lacontratación entre entidades estatales es la contratación directa, «Literal c) numeral 4 del artículo
2” de la Ley 1150 de 2007. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directasolamente procederá en los siguientes casos: (...) C) Contratos interadministrativos, siempre que
las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus reglamentos», <<Artículo 2.1.1.2.1.4.4 Decreto 1082 de 2015-
Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección ora la contratación entre
entidades estatales es la contratación directa: y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en
el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una entidadestatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo,
el monto del presupuesto de le primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para
determinar la capacidad contractual de las entidades estatales».

La Corte Constitucional expresó en la Sentencia C-671 de 2015:

*... Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección
aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación jurídica
contractual formen parte de la administración pública». Así las cosas, esta clase de acuerdos de
voluntades se definen por un criterio orgánico, por lo que uno de sus elementos esenciales es que
en los extremos de la relación jurídico negocial concurran personas de derecho público...”

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado, frente a los convenios y contratos
interadministrativos y sus características, que:

*...se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características
principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de
Comercio cuando su objeto lo constituyen+ obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la
autonomía contractual; (iñi) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv)
son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas
que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los
contratos típicos, por ejemplo compraventa, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la
cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a
que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las
disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la
creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la
realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual
se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales”.

En consecuencia, los convenios y los contratos interadministrativos se distinguen por su naturaleza
y finalidad. Ambas figuras son especies del género contrato estatal que como nota común tienen la
de ser acuerdos de voluntades generadores de obligaciones entre dos entidades estatales (artículo
2, numeral 1, de la Ley 80 de 1993) y de ahí la locución formal “interadministrativos”.

De esos acuerdos unos tienen por objeto y finalidad “constituir, regular o extinguir entre ellas una
relación patrimonial”, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio y, por lo mismo, son
contratos, y otros, son “acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad” celebrados entre
entidades estatales para el cumplimiento de fines que les son propios (fines estales) que no
involucran una interlocución negocial fundada en un carácter patrimonial, los cuales conformarían la
especie convenios.

En este sentido, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, en consonancia
con la finalidad de satisfacer, se adelantará lo pertinente por la modalidad de CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO previsto en el numeral 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, el
parágrafo 1? del artículo 2? de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4. .
del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 95 de la ley 489 de 1998; las demás disposiciones que la
modifiquen aclaren o deroguen, al igual que las lees civiles y comerciales y demás normas que
adicionen complemente o regulen la contratación estatal, atendiendo el objeto del convenio.

Teniendo en cuenta la necesidad previamente expuesta, resulta viable la suscripción del presente
convenio administrativo, en cumplimiento de orden judicial emitida por el JUZGADO QUINCE
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, mediante auto del 26 de abril de 2024 dentro del proceso
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con radicación No. 68001233100020020289100, ordenó la habilitación temporal de "El Carrasco"

a partir del 1 de mayo de 2024

“CUARTO. Conforme a lo anterior, HABILITAR de manera temporal a partir del 01 DE MA YO DE

2024 la recepción de residuos sólidos en el Sitio de Disposición Final “El Carrasco” que fue cerrado

el 14 de agosto de 2021, con el fin de ejecutar el Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo

señalado por el H. Tribunal Administrativo de Santander, por tanto, los residuos sólidos que ingresen

aese lugar deberán destinarse únicamente a garantizar la construcción de celdas de estabilización,

las cuales deberán estar aprobadas por la Autoridad Ambiental atendiendo el gran volumen de

toneladas (733.136 toneladas — corte junio 2023) de residuos que ingresaron sin ningún tipo de

autorización desde el 15 de agosto de 2021”.

El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 define de manera expresa y restrictiva las excepciones que

habilitan la celebración de contratos bajo la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4)

meses previos a la elección presidencial y hasta la eventual realización de la segunda vuelta. No

obstante, aunque dentro de dichas excepciones el legislador no contempló de forma explícita las

actuaciones requeridas para dar cumplimiento a providencias judiciales, ello no implica que la Ley

de Garantías Electorales sea incompatible con la obligación constitucional y legal que recae sobre

los servidores públicos de obedecer y ejecutar las decisiones adoptadas por las autoridades

judiciales. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,

mediante el Concepto 1863 de 2007, al precisar que:

“(...) “En este orden de ideas, si para cumplir un fallo judicial dictado en un proceso

contencioso administrativo o en desarrollo de una acción constitucional, por ejemplo una

acción popular, se requiere que dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones para

Presidente de la República un ente estatal suscriba de manera directa algún contrato público

o se presente una vinculación que afecte la nómina estatal en la Rama Ejecutiva, la autoridad

administrativa competente debe actuar de conformidad con la decisión judicial, sin que en

estricto derecho pueda afirmarse que por ello está violando la Ley de Garantías Electorales.

De igual manera, si dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones para cargos de

elección popular, y para cumplir un fallo judicial dictado, por ejemplo en una acción popular,

una autoridad territorial debe celebrar un convenio interadministrativo o debe reintegrar algún

servidor público, dicha autoridad debe actuar en los precisos términos definidos por el juez,

tal como lo ordena el artículo 34 de la Ley 472 de 1 998, sin que por ello se pueda afirmar

que está violando o desconociendo los postulados de la Ley 996 de 2005. a

Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P, nace a la vida jurídica y se

materializó mediante Escritura Pública N*. 3408 de 1998, como sociedad por acciones, de economía

mixta del orden municipal, regida por la Ley 142 de 1994 y vigilada por la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios.

De esta manera se constituyó como tal la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A.

E.S.P.; cuyo objeto social es la prestación integral y regulación del servicio público domiciliario de

aseo en la ciudad de Bucaramanga y la realización de actividades complementarias a dicho servicio,

en el marco del cumplimiento de la Ley 142 de 1994.

En este mismo sentido, dentro de su objeto social se encuentra la disposición final y tratamiento de

residuos sólidos, labor que pueden realizar ya que son los operadores del sitio “EL CARRASCO”,

único sitio autorizado en Santander para cumplir este servicio.

En mérito de lo expuesto, y de conformidad con el análisis normativo, y jurisprudencial realizado, se

concluye que es jurídicamente viable la suscripción del convenio interadministrativo, aun durante el

período de restricciones previsto en la Ley 996 de 2005, cuando dicha actuación resulte necesaria

para dar cumplimiento a una providencia judicial. Lo anterior, en tanto la celebración del convenio

obedece al cumplimiento de un deber constitucional y legal de la entidad, y se enmarca en las

excepciones reconocidas por la interpretación autorizada del ordenamiento jurídico, conforme a lo

señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. En consecuencia, la entidad

se encuentra habilitada para suscribir el referido convenio interadministrativo, sin que ello implique

vulneración de los principios ni de las prohibiciones consagradas en la Ley de Garantías Electorales.

Por lo anterior, se determina que es VIABLE realizar la ejecución del presente proceso bajo la

modalidad de CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, con el objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE
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EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMIAB S.A E.S.P.
PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 E LA CELDA DE ESTABILIZACIÓN
DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 PARA LA
ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Se celebrará un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., que tendrá como objeto: “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 DE LA CELDA DE
ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO.
5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIODE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

El Supervisor del contrato será el DIRECTOR OPERATIVO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y/o el funcionario que haga sus veces, quien certificará el
cumplimiento de sus obligaciones como requisito delpago del valor pactado.

4. SOPORTE TÉCNICO

El proyecto se desarrolla a través de un convenio interadministrativo, cuya finalidad es “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 DE LA CELDA DE
ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO.
5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO
DE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

La alternativa consiste en apoyar las obras a ejecutar para la adecuación de la etapa 11, sobre las
celdas de respaldo 1 para utilizar la capacidad remanente del predio El Carrasco, están soportadas
em los “estudios y diseños geotécnicos de las obras necesarias tendientes a la estabilización,
adecuación y aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”, realizado por la
firma GEOTECNOLOGIA S.A.S. Dichas obras son las siguientes:

+ PRELIMINARES
Localización y replanteo topográfico.

+ SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 2 (H. 1.0m).
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 3 (H: 1.5m).
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 4 (H: 1.5m).
Subdren de lixiviados tipo 2 (H: 1.0m).
Subdren de lixiviados tipo 3 (H: 1.5m).
Subdren de lixiviados tipo 4 (H: 1.5m).
Tubería de 16” HDPE para drenaje de lixiviado parte superior celdas

E
+ MANEJO DE AGUA SUPERFICIALES y

Excavación mecánica para vías y canales (Residuos Sólidos).
Canal superficial reforzado con geocelda.
Canal perimetral en concreto reforzado.
Relleno en material seleccionado.
Relleno en triturado 3/4" para cama de apoyo tubería.
Suministro e instalación en Tubería Novafort D:36” (Doble).

+ ESTRUCTURAS EN CONCRETO
Excavación manual en material común (incluye disposición).
Concreto de 3000 psi.
Concreto de 3000 psi para torrentera o disipador de energía.
Acero de refuerzo.
Malla electrosoldada de 6 mm.
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Mojones en concreto 3000 psi.
Losa de concreto reforzado de 0.2 m para protección de tubería alcantarilla (incluye acero

de refuerzo).

[E=1103450

Fuente: Geotecnoloaía
lnerazarso

Las obras del sistema de drenaje se realizan de acuerdo con las especificaciones del reglamento

técnico de agua potable y saneamiento básico RAS, en el cual se indica que todo relleno sanitario

debe contar con sistemas de recolección y evacuación de aguas de escorrentías y de lixiviados, el

cual permita interceptar y desviar las aguas lluvias que caen o penetran al predio del relleno hacia el

cuerpo receptor más cercano. i 4

Para el diseño del sistema de drenaje superficial se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

respecto a los canales:

+ Estos deben ser permanentes y garantizar su estabilidad para un mínimo de 30 años de vida

útil.
+ Deben tener un recubrimiento tal que garantice su impermeabilidad.

Deben tener un recubrimiento que garantice el control de erosión y ser flexible.

Para el calculo de los caudales de los canales y obras de manejo de las aguas de escorrentía se

utilizó un periodo de retorno de 50 años, teniendo en cuneta que el área total a drenar según el

Estudio y Diseño para la Estabilidad Geotécnica del sitio de disposición final El Carrasco (2019) es

de 153 hectáreas, sectorizadas en cuatro zonas, dando cumplimiento a los establecido en el artículo

135 de la Resolución 0330 de 2017 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La construcción de canales se hace con el fin de manejo a las aguas de escorrentía que presentan

dos amenazas importantes así: La primera está relacionada con la generación de lixiviados y la
segunda con la contaminación del agua. Por ello, deberán conducir el agua de escorrentía de manera

que la misma no desarrolle cárcavas debida a la erosión superficial y minimice la infiltración de

líquidos.

En conclusión, los aportes del Municipio de Girón para la ejecución de este Convenio

Interadministrativo ascienden a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
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CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($564.471.482.96), valor que incluye impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.

El aporte de la EMAB S.A. E.S.P., dentro del presente convenio consiste en la entrega de los
“estudios y diseños geotécnicos de las obras necesarias tendientes a la estabilización,
adecuación y aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco” elaborados
por la firma consultora GEOTECNOLOGIA S.A.S. Los estudios y diseños aportados pueden ser
usados por el Municipio de Girón para los fines del presente convenio y demás actividades que
tengan relación directa y se encuentren enmarcados dentro del plan de acción específico o planes
de accione específicos que se deriven de las situaciones de calamidad pública en el marco de la
emergencia sanitaria.

5. PLAZO

El convenio interadministrativo tendrá un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES Y QUINCE (15)
DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta lograr los volúmenes
diseñados. El plazo del presente convenio está soportado en los “ESTUDIOS Y DISEÑOS
GEOTÉCNICOS DE LAS OBRAS NECESARIAS TENDIENTES A LA ESTABILIZACIÓN,
ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL “EL
CARRASCO”, contratados por EMAB S.A. E.S.P., que sustentan el presenta y hacen parte integral
del mismo.

6. VALOR, APORTES DEL CONVENIO Y FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

VALOR Y APORTES DEL CONVENIO

Municio Procentaje
Bucaramanga 52,68% $
Floridablanca $

Giron $
Piedecuesta 12.50% Ss

Total 100,00% $ 4.191.619. 923, m

FUENTE: Realizado por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.E.S.P., elaborado por
el representante legal de la EMAB S.A.E.S.P.

El aporte económico del presente convenio por parte del Municipio de Girón corresponde a la suma
de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
($564.471.482.96), (INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y
DEMAS GASTOS ASOCIADOS).

Para determinar el valor mencionado, se ha considerado la certificación expedida por la Dirección
de Tesorería de la Secretaría de Hacienda Municipal de Girón, la cual establece un porcentaje de
2.5% por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación.

FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

El valor del presente convenio será pagado de la siguiente forma: Mediante UN (01) ÚNICO
DESEMBOLSO, los cuales serán aportados y desembolsados en su totalidad una vez se suscriba
el acta de inicio.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Municipio pagará el valor del presente convenio con cargo al CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD
PRESUPUESTAL No. 26-00577 del 26 mayo de 2026 suscrito por el Director de Presupuesto del

Proceso: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA
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Municipio, por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE(5$597.892.119,38), de los cuales se descontará la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATROMILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOSPESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($564.471.482.96).

7. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

7.1 Realizar las gestiones, administrativas, presupuestales y jurídicas para cumplir con elobjeto del Convenio Interadministrativo.

7.2. Desembolsar el aporte pactado en el convenio de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de desembolso.

7.3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del convenio y el cumplimiento de todas las
obligaciones.

7.4. Designar supervisión para que verifique el cumplimiento en lo técnico, administrativo yjurídico del convenio.

7.5. Desembolsar el valor total de las facturas y/o cuentas de cobro emitidas por la EMAB
S.A. E.S.P. de acuerdo con los términos establecidos en la cláusula cuarta del presente
convenio asumiendo los costos de impuestos, estampillas y demás gravámenes municipales
y/o departamentales, que se generen de cada factura y/o cuenta.

7.6. Asistir a las mesas técnicas que le sean citadas por parte de la EMAB S.A. E.S.P.

7.7. Liquidar el convenio dentro de los plazos legalmente establecidos.

7.8.Las demás que por la naturaleza del convenio le correspondan.

8. OBLIGACIONES DE LA EMAB S.A. E.S.P.

8.1. Aportar en especie los “estudios y diseños geotécnicos de las obras necesariastendientes a la estabilización, adecuación, y aumento de la capacidad del sitio de disposición
final “El Carrasco” elaborados por la firma consultora GEOTECNOLOGIA SAS,
correspondientes a los No. 5030 y 5137.
8.2. Destinar los recursos aportados por el municipio de Bucaramanga, únicamente para laejecución de las actividades contenidas en el documento “estudios y diseños geotécnicos delas obras necesarias tendientes a la estabilización, adecuación, y aumento de la capacidad
del sitio de disposición final “El Carrasco”, de conformidad con las especificaciones del Anexo
técnico el cual hace parte integral del presente convenio.
8.3.Aperturar una cuenta en una entidad financiera vigilada y autorizada por laSUPERFINANCIERA para manejar los recursos objeto del presente convenio
interadministrativo.
8.4.Suscribir los contratos a través del cual se garantice la realización de las actividades deadecuación de la SUBETAPA 11 de que trata el estudio y diseño geotécnico para laestabilización, adecuación y aumento de la capacidad del sitio de disposición “el carrasco”.
8.5. Suscribir a la terminación del presente convenio la respectiva acta de liquidación.
8.6. Devolver al Municipio los recursos que no se ejecuten a su totalidad una vezdescontados los gastos financieros por parte de la EMAB SA ESP. La devolución de losrecursos no ejecutados se hará conforme al porcentaje de participación de cada Municipiosegún aportes para el proyecto después de suscrita el acta de liquidación.
8.7 informar a través del supervisor designado, el número de cuenta (s) bancaria (s) que laTesorería del Municipio haya señalado por escrito para efectos de la consignación de losrendimientos financieros que se generen con ocasión de los recursos que aporta el Municipiodentro del presente Convenio.
8.8. Reintegrar al Tesoro Municipal los rendimientos financieros que se generen por el
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manejo de los recursos una vez descontado los gastos financieros por parte de la EMAB
SA ESP, a la cuenta que el Municipio señale; los cuales serán girados después de suscrita
el acta de liquidación.

8.9.Las demás que por la naturaleza del convenio le correspondan.

9. RESPONSABILIDAD LABORAL Y VINCULACIÓN DE PERSONAL

Las actividades que realicen la EMAB S.A. E.S.P., para la realización de este convenio se llevarán

a cabo de forma autónoma e independiente, es decir, bajo su exclusiva responsabilidad y con
personal de su dependencia o contratado también bajo su responsabilidad. Por lo tanto, no existirá
ninguna relación laboral entre estos y EL MUNICIPIO. Tampoco la tendrás las personas que
participen en el desarrollo del presente convenio.

10. SUPERVISIÓN

La vigilancia en el cumplimiento y ejecución del presente convenio interadministrativo se ejercerá de
manera conjunta por las partes, esto es: por parte de la EMAB S.A. E.S.P., y por parte del

MUNICIPIO. La supervisión se llevará a cabo por el funcionario designado por EL MUNICIPIO,
Parágrafo |: Funciones del Supervisor: Además de las funciones propias de la supervisión y de las
que emanan de las normas vigentes, los supervisores tendrán como obligaciones las siguientes: a)

Hacer el seguimiento necesario a la Prestación del Servicio Público de Aseo en el componente de

disposición final de residuos sólidos, a fin de garantizar su prestación en las condiciones señaladas.
b) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente convenio. c) Suscribir las actas y

demás documentos que se ocasionen con la ejecución del convenio, d) Impartir instrucciones y

recomendaciones a la EMAB S.A, E.S.P., sobre los asuntos que le corresponden en la ejecución del

objeto del convenio. e) Velar porque las actividades se cumplan de acuerdo con las especificaciones

previstas para el desarrollo del objeto del convenio.

La supervisión del presente convenio estará a cargo del DIRECTOR OPERATIVO DE AMBIENTE

Y DESARROLLO SOSTENIBLE o quien este designe, quien hará la supervisión y el seguimiento
técnico y financiero a la ejecución del objeto convenido.

11. ANÁLISIS DEL SECTOR

Toda vez que el presente convenio corresponde a un mecanismo de gestión conjunta de

competencias administrativas que se instrumentan a través de acuerdos celebrados entre dos o más

entidades públicas, en los cuales las contrayentes aúnan esfuerzos para el logro de los fines de la

Administración regidos por los principios de coordinación y cooperación, el valor costo y demás

condiciones que sustenta el presente convenio se encuentran soportadas en el estudio y diseño
geotécnico elaborado por la firma consultora GEOTENOLOGIA S.A.S., denominado “ESTUDIOS Y

DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA

CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO””, y que hace parte integral

del presente documento, el cual fue contratado por EMAB S.A. E.S.P.

ASPECTO LEGAL: Se tendrá en cuenta la normatividad vigente que se debe aplicar en cada
proceso. En este caso, se ejecutará por la modalidad de contratación directa conforme a la facultad

establecida en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.

12. ANÁLISIS DEL RIESGO

A continuación, en concordancia con lo estipulado fiel DOCUMENTO CONPES DEL D.N.P. 3714

DE 2011, se presenta un análisis de los riesgos de la contratación y, en consecuencia, el nivel y

extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista para la ejecución del convenio

interadministrativo.

PRECONTRACTUAL
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No se exige póliza de seriedad de la oferta en razón de tratarse de un CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO.

CONTRACTUAL

Descripción de los posibles riesgos.

>Riesgos económicos
>Riesgos sociales o políticos
>Riesgo operacional
>Riesgo financiero
>Riesgo regulatorio
>Riesgo de la naturaleza
>Riesgo ambiental
>Riesgo tecnológico

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO

DEFINICIONES

Riesgo Previsible: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo o
ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo siempre
sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión; es
decir, el acontecimiento de su ocurrencia. Respecto a los riesgos imprevisibles, el Consejo de Estado
ha sostenido que la teoría de la imprevisión es aquella que "regula los efectos de tres situaciones
que se pueden presentar al ejecutar el contrato: Un suceso que se produce después de celebrado
el contrato cuya ocurrencia ño era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente al
contrato pero que se desconocía por las parte$ sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto
cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve
imprevisible.

Tipificación del Riesgo: La tipificación es el proceso de caracterización del riesgo que pueda
preverse en las diferentes etapas del contrato, pueden presentarse durante y con ocasión de la
ejecución del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características
similares. Así la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los
distintos riesgos qua pueden ocurrir dentro de la ejecución del contrato y su incorporación en una
clase si ella existe.

Asignación del Riesgo: Es el proceso que hace la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Deben distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada
Una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.

Riesgo previsible: Para los efectos del presente proceso, son riesgos previsibles: a) Variación de
los servicios relacionados en el objeto contrato. b) variación de precios, c) Modificación de estudios
y especificaciones técnicas. D) Daños causados por terceros e) Incumplimiento de las obligaciones
f) Falta de coordinación interinstitucional.

Riesgo imprevisible: Que compromete la responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta,
teniendo Como consecuencia la exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la eventual
indemnización de perjuicios por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se encuentren cubiertos mediante
garantías especiales como la póliza de responsabilidad extracontractual, regulada principalmente en
el Decreto 510 de 2013.

Los que corresponden a la teoría de la imprevisión, los cuales escapan de la definición de riesgo
previsible, y de acuerdo con lo dispuesto 'entel reglamento son aquellas circunstancias que no
pueden ser identificables o cuantificables.
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Las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes; entendidas estas como la presencia en el
contratista o en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal de alguna o algunas de las
causales previstas en la Constitución o la Ley para las inhabilidades e incompatibilidades con
posterioridad a la adjudicación del contrato caso en'el cual, deberá cederse el respectivo contrato,
renunciar a su ejecución o ceder su participación a un tercero según corresponda.

Los riesgos que pueden estar involucrados en la presente contratación durante su desarrollo y

ejecución y que pueden alterar el equilibrio.

MATRIZ DE RIESGO
CLASE CRISTERIOS DE ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO EMAB S.A. E.S.P. MUNICIPIO
RIESGOS

ECONOMICOS
Estimación Media Alta Medio Alto Xx

inadecuada de costos
Insolvencia económica Media Alta Medio Bajo Xx

del contratista
Daños en el Media Alta Medio Bajo Xx

funcionamiento de la
maquinaria y/o

equipos destinados a
la ejecución del

contrato

RIESGOS SOCIALES
Y POLITICOS

Terrorismo, conflicto Media Bajo Medio Bajo Xx
armado

RIESGOS
OPERACIONALES

Operación reglamento Media Bajo Medio Bajo *x
y/o tortuga, paros
ocasionados por
trabajadores y

personal de la obra
por NO cancelación ñ

oportuna de salarios y ,
prestaciones a que

tienen derecho
No pago oportuno de Media Alta Medio Alta Xx

salarios y
prestaciones sociales

por parte del
contratista a los
trabajadores y

personal de obra
Precios artificialmente Alta Medio Alta Xx

bajos
Modificación de Alta Medio Alto Xx
especificaciones

técnicas
Mala calidad en la Media Bajo Medio Alto *x

prestación del servicio
durante la ejecución

del contrato
Ocurrencia de Media Bajo Medio Alto x

s'niestros
Modificación de Medio Bajo Medio Bajo Xx

estudios, diseños y
especificaciones

técnicas, por razones
de conveniencia para

la entidad
Falta de idoneidad de Media Baja Medio Alto *x

la mano de obra
Equipo utilizado Media Baja Medio Alto Xx

Demoras ocasionadas Medio Alto Medio Alto Xx
por el optimo

funcionamiento y
puesta a punto de la

maquinaria y/o
equipos en la obra y

Daños causados por Medio Alto Medio Alto * Xx
terceros, o deterioro
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en obras ejecutadas y
aun no recibidas

RIESGOS
FINANCIEROS z

Financiamiento del Medio Bajo Medio Alto Xx
contrato

RIESGOS
REGULATORIOS

Cambios normativos o Medio Bajo Medio Alto Xx
de legalización
(Ocurre por la

expedición de normas
posteriores a la
celebración del

contrato que impliquen
un nuevo componente

técnico o
requerimiento que

varias las condiciones
económicas pactadas

inicialmente)
RIESGOS DE LA
NATURALEZA E

Temblores, Medio Alto Medio Alto Xx
inundaciones, lluvias
Sequía (Teniendo en Alta Medio Alto Xx
cuenta los pronósticos

y alertas dadas por
IDEAM)

RIESGOS
AMBIENTALES SES >

Daños ambientales Medio Bajo Ú Medio Alto Xx
por inadecuadas

prácticas del proceso
de manejo del equipo

GARANTÍA ÚNICA: Atendiendo a la calidad de las partes, el convenio interadministrativo que se
pretende suscribir y la forma de pago establecida en el presente estudio, y lo dispuesto en el Artículo
7 de la Ley 1150 de 2017 NO SE HACE NECESARIA la exigencia de garantías de cumplimiento.

DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN: Las garantías no serán obligatorias en los
contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor
sea inferior al 10% de la menor cuantía a la que se refiera la Ley, caso en el cual corresponderá a la
entidad, determinar la necesidad de exigirla atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y a la
forma de pago, así como los demás que señala el reglamento.

En concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 EXCEPCIONES AL
OTROGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO.

SE CONCLUYE QUE

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos se concluye que es viable adelantar
el proceso de selección del contratista mediante la modalidad de contratación directa a fin de
satisfacer la necesidad relacionada con el objeto contractual: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA
REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 1 E LA CELDA DE ESTABILIZACIÓN DE LA
ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 PARA LA
ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

El valor asciende a la suma de ádjuentos SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($564.471.482.96), valor que incluye impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.

El convenio tendrá un plazo de SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha
de inicio o hasta los volúmenes diseñados, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento
y ejecución dispuestos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA DE INDEMNIDAD

La entidad seleccionada, mantendrá indemne al Municipio de Girón de cualquier reclamación de
terceros que tengan como causa la actuación de nes ejecuten el convenio.

Sin otro particular;

,

Proyectó: Diego Fernando Lazaro Gutierrez CPS 086-2026
Revisó: Camilo Andres Guerra Mayorga Director gperativo de'ambiente y desarrollo sostepA
Anexo: Presupuesto de obra Estudio Geotécnico EMAB
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ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que los descuentos que serán aplicados a los contratos celebrados por el Municipiode Girón para la vigencia 2026, son los siguientes:

VIGILANCIA Y ASEO PORCENTAJERetención en la Fuente (Declarantes y No Declarantes) 2%Estampilla Pro - Cultura
2%Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%Tasa Pro - Deporte y Recreación

2.5%Estampilla Justicia Familiar 2%Contribución Contratos y Adicionales 3%Rete - Ica
1%Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria yComercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%Estampillas Departamentales 4.4%

Nota: Los descuentos de los Contratos de Vigilancia y Aseo se aplica sobre la base AIU.

COMPRAS Y SUMINISTROS PORCENTAJERetención en la Fuente (Declarantes) 2.5%Retención en la Fuente (No Declarantes) 3.5%Estampilla Pro - Cultura 2%Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%
Tasa Pro — Deporte y Recreación

2.5%Estampilla Justicia Familiar 2%Contribución Contratos y Adicionales 3%Rete - Ica
1%Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y

Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%Estampillas Departamentales 4.4%

(Q eatcianeciron /OAlcaldia-Giron Q Oalcaldiagiron (0) QAlcaldiaGiron
Dirección: Carrera 25 No. 30 - 32 Parquo Principal. San Juan do Girón - Santandor

Horario de Atonción: Lunes a Viarnas de 8:00 3.m. a 12:00m y de 0200 pm, a 05:00pm.
PBX: (+57) 607 7 646 3030 / Línea Fax: (+57) 607 7 646 63 61
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SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PORCENTAJE
Retención en la Fuente (Declarantes) 3.5%
Retención en la Fuente (No Declarantes) 3.5%
Estampilla Pro - Cultura 2%
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%
Tasa Pro - Deporte y Recreación 25%
Estampilla Justicia Familiar 2%
Contribución Contratos y Adicionales 3%
Rete - Ica 1%
Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y
Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%
Estampillas Departamentales 4.4%

Nota: Si el Contrato del Bien Inmueble es del mismo Propietario NO se aplica Rete-
Ica.

SERVICIOS EN GENERAL Y/O MANTENIMIENTO PORCENTAJE
Retención en la Fuente (Declarantes) 4%
Retención en la Fuente (No Declarantes) 6%

Estampilla Pro - Cultura 2%
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%

Tasa Pro - Deporte y Recreación 25%
Estampilla Justicia Familiar 2%
Contribución Contratos y Adicionales 3%
Rete - Ica 1%
Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y
Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%
Estampillas Departamentales 44%

(O neatiaceciron O (ontcatcia-ciron O exicalciagiron O GAlcaldiaGiron

Dirección: Carrera 25 No. 30 - 32, Parque Principal, San Juan de Girón - Santander
Horario de Atención: Lunos a Viernes de 8:00 am. a 1200m y de 02:00 p.m. a 06:00p.m.

PBX: (+57) 607 7 646 30 30 / Línea Fax (+57) 607 7 646 68 61
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PORCENTAJETasa Pro - Deporte y Recreación
25%

Nota: Los descuentos serán aplicados al valor de la factura antes de IVA; igualmentea esta se le aplicara la retención sobre el IVA facturado. La retención en la fuente seaplica dependiendo de la calidad de contribuyente del contratista (Declarante o Nodeclarante), del concepto del gasto (compra, servicio, etc.) y de las bases establecidasen el Decreto Único Reglamentario DUR 1625 de 216, expedido por la Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Nota: Las Estampillas Pro-Uis, Pro-Hospitales, Ordenanza 012-2005 Estampilla Pro-UIS, Ordenanza 012-2005 Estampilla Pro-Hospitales a partir del primero de septiembrede 2024 se debe anexar el pago de estas en la cuenta de cobro. Para contratoscelebrados a partir del 1 de abril del 2024.

Nota: Es importante tener presente que para cada caso en particular se debeconsiderar el objeto contractual y las obligaciones tributarias establecidas en el RUT.

YANETH ORDOÑEZ PRADA
Directora de Tesorerí ($)

Elaboró y Proyectó: Elkin Fabian Malagón Angarita
Aux. Administrativo - Tesorería

so

(Q catcianeciron (O) (oncaicia-ciron Q onicatciagiron O OAlcaldiaGiron
Dirección: Carrera 25 No, $0 - 32, Parque Principal, San Juan de Girón - SantariderHorario de Atención: Luncs a Viernos do 8:00 a. a 12.00m y de 0200 pm. a 05:00p.m.PBX: (+57) 607 7 646 3030 / Línea Fax (+57) 607 7 646 68 61
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PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE PORCENTAJE
Retención en la Fuente por Alimentación Escolar 3.5%
Estampilla Pro - Cultura 2%
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%
Tasa Pro - Deporte y Recreación 25%
Estampilla Justicia Familiar 2%
Contribución Contratos y Adicionales 3%
Rete - Ica 1%
Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y
Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%
Estampillas Departamentales 4.4%

3
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PORCENTAJE

Retención en la Fuente sobre Obra Pública 2%
Estampilla Pro - Cultura 2%
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 3%
Tasa Pro - Deporte y Recreación 25%
Estampilla Justicia Familiar 2%
Contribución Contratos y Adicionales 3%

Fondo de Seguridad Ciudadana Ley 418 5%
Rete - Ica 1%
Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y
Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%
Estampillas Departamentales 4.4%

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PORCENTAJE
Retención en la Fuente (según objeto del contrato) %
Tasa Pro - Deporte y Recreación 25%
Rete - Ica 1%
Auto Retención de la Sobretasa Bomberil de Impuesto de Industria y
Comercio Liquidado sobre el valor del 1 % de Rete - Ica 5%

Estampillas Departamentales 4.4%

(D Acataianeciron O) oncaldia-ciron E osicaldiagiron (0) OAlcaldiaGiron

Dirección: Carrera 25 No. 32 - 32. Parque Principal. San Juan de Girón - Santander
Horario do Atención: Lunos a Viernes de 8:02 a.m. a 12:00m y de 02:00 p.m. a 06:20p.m.

PBX: (+57) 607 7 648 2030 / Línca Fax: (+57) 807 7646 58 61
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OFICIO REMISORIO PARA TRAMITACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL

Doctor
JOSÉ ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación

Hi

Referencia: REMISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES
PRECONTRACTUALES

La presente tiene como finalidad allegar los Estudios Previos y demás soportes
Precontractuales para la elaboración del siguiente contrato de prestación de
servicios profesionales cuyo objeto es:

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA
11 E LA CELDA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y
DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO
DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO””.

Cordialmente,
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RESOLUCIÓN NO. OC-039 DE 2026

(28 DE MAYO DE 2026)

Por medio del cual se justifica una contratación directa

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA
PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. En ejercicio de sus atribuciones
legales, de las que le confieren tos artículos 11, numeral 3, literal b), 12; y 30, numeral 10 y 11 de
la ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario
1082 de 2015 y El Jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Girón, en uso de sus
facultades señaladas en la ley 1150 de 2007, artículo 23 del decreto n*000006 del 14 de enero de
2019,

CONSIDERANDO

1) Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, faculta a los órganos del
estado a colaborar armónicamente para la realización de sus fines, sin perjuicio de las
funciones separadas que cada uno de ellos tenga.

2) Que corresponde al Alcalde de Girón conforme a los artículos 315, 365 y 367 de la
Constitución Nacional reglamentar las funciones y velar por la eficiente prestación de los
servicios a su cargo del municipio garantizando la salubridad pública, así como adoptar
las medidas requeridas para el disfrute de un ambiente sano en el Municipio de Girón.

3) Que le corresponde al alcalde Municipal conforme a lo dispuesto en la Ley 9” de 1979
adoptar las medidas sanitarias necesarias, previniendo y protegiendo la incidencia de la
mortalidad causada por las enfermedades que faciliten la transmisión por causa de las
condiciones sanitarias, incluidas entre otras en materia ambiental, ejecutar programas de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU) y líquidos.

4) Que el Principio de Precaución de que trata el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012
establece: “Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su
vida e integridad física y material, en sus bienes y en sus derechos colectivos la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano frente a
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran a los valores
anunciados”.

5) Que el artículo 6 de la ley 489 de 1998 señala: “Principio de coordinación. En virtud del
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

(Q eaiianeciron (O) ¡onicaicia-ciron Y oaicalciagiron O OAlcaldiaGiron

Dirección: Carrera 25 No. 30 - 32, Parque Principal, San Juan de Girón - Santander
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00m y de 02:00 p.m. a 06:00p.m.

PBX: (+57) 607 7 646 30 30 / Línea Fax: (+57) 607 7 646 68 61
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6) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la ley 489 de 1998, “Las
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro”.

7) Que la denominación de convenios interadministrativos, se concreta a una de las
formas de colaboración interinstitucional, pues la nota distintiva de los convenios
interadministrativos la constituye la concurrencia de dos o más entidades estatales para la
realización de fines comunes a ambas partes, respecto de la cual cada entidad está
interesada u obligada desde sus propias funciones o atribuciones legales. Por lo que el
convenio interadministrativo es el vínculo jurídico establecido mediante un acuerdo de
voluntades celebrado entre dos o más personas jurídicas públicas o entidades estatales
con el fin de coordinar, la realización de funciones administrativas de interés común a los
sujetos contratantes y cooperar o colaborar con ella

8) El 1* de marzo de 2009 el JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA, en sentencia proferida dentro de la acción popular de radicado No.
680013331004 2002 02891 00, ordenó el cierre del “sitio de disposición final de residuos
sólidos denominado “El Carrasco” en un plazo que no exceda los doce meses contados
desde cuando quede en firme dicha decisión”.

9) Posteriormente, el 16 de febrero de 2011, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER confirmó parcialmente la sentencia proferida 1” de marzo de 2009 por el
JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, modificando la
orden de cierre, la cual sería hasta el 30 de septiembre de 2011.

10) El 29 de noviembre de 2018 a instancias del trámite incidental de desacato, el JUEZ
QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, exhortó a las partes mencionadas,
entre otros vinculados, lo siguiente: “(...Jantes del 31 de Enero de 2019, inclusive, se dé
cumplimiento estricto a la sentencia y se materialice de forma inmediata el cierre definitivo
del sitio de disposición final “EL CARRASCO”, sin dilaciones de ningún tipo, dado el
amplio término con que han contado para adelantar las gestiones necesarias para ubicar
sitios de disposición final de residuos en cada una de sus jurisdicciones y/o donde
administrativa y técnicamente les sea posible, desafectando de forma definitiva el terreno
objeto de la presente acción constitucional”.

11) Así mismo, el 15 de diciembre de 2023 el JUEZ QUINCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA mediante AUTO QUE RESUELVE DE
FONDO INCIDENTE DE DESACATO, resuelve entre otros: “ARTÍCULO SEXTO: Una vez
se remita este proceso al H. Tribunal Administrativo de Santander, INGRESE al Despacho
el presente trámite incidental para resolver en providencia separada la implementación de
medidas tendientes a materializar el cumplimiento de las sentencias expedidas el 01 de
marzo del 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga confirmada parcialmente el 16 de febrero de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que ordenó el cierre definitivo del Sitio de Disposición Final
“El Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011”.

1f) /AlcaldiaDeGiron (8) ¡onicarcia-ciron (Y oaicalciagiron (0) GAlcaldiaGiron
Dirección: Carrera 25 No. 30 - 32, Parque Principal, San Juan de Girón - Santander

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00m y de 02:00 p.m. a 06:00p.m.
PBX: (+57) 607 7 646 30 30 / Línea Fax: (+57) 607 7 646 68 61



ACTO ADMINISTRATIVO Código: GD-F.03 Pág. 3 de 10 Versión: 00 OFICINA DE CONTRATACION

Aa zEd) GIRÓN |nerensr
12) A través de la providencia del 22 de febrero de 2024 el H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER revocó y modificó la decisión proferida por este
Despacho el 15 de diciembre de 2023 que decidió de fondo el incidente de desacato de la
referencia, en los siguientes términos: “... SEGUNDO: EXHORTAR al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que, en el marco del comité de
verificación, realice la labor de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las órdenes
impartidas dentro del proceso de la referencia. Asimismo, adopte las medidas necesarias
para obtener su cumplimiento...”.

13) El 03 de Abril de 2024 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER resolvió
en el grado de consulta implementar un plan de acción orientado a dar cumplimiento a las
sentencias objeto del trámite incidental señalando adoptar las «medidas tendientes a
materializar el cumplimiento de las sentencias expedidas el 01 de marzo de 2009 por el
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA confirmada parcialmente el 16 de febrero de 2011 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, que ordenó el cierre definitivo del Sitio de
Disposición Final “El Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011».

14) Posteriormente, el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA,
mediante auto del 26 de abril de 2024 dentro del proceso con radicación No.
68001233100020020289100, ordenó la habilitación temporal del Sitio de Disposición Final
“El Carrasco” a partir del 01 DE MAYO DE 2024 y procedió a levantar la restricción
impartida a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga — CDMB, para que proceda de manera inmediata a realizar evaluación
autorización de celdas de estabilización en el sitio de Disposición Final “el carrasco”,
orientadas al funcionamiento transitorio de este lugar y requirió a los alcaldes del área
metropolitana a financiar y adoptar los convenios requeridos para las celdas de
estabilización del nuevo diseño de la Etapa 1.

15) El JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, mediante acta de
audiencia de fecha 29 de mayo de 2024, reconoció la Resolución No. 0456 de 2024,
expedida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga — CDMB, como el único instrumento ambiental para habilitar temporalmente
el Sitio de Disposición Final “El Carrasco”, la cual fue notificada a la EMAB SA ESP el
día 30 de mayo de 2024, mediante la cual se da viabilidad ambiental a la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP, para el desarrollo de la ETAPA 1 (Subetapa
1A-1J) del Plan de Desmantelamiento y Abandono, para el Sitio de Disposición Final “El
Carrasco”..

16) Mediante Acta de Audiencia de Inspección Judicial del 4 de febrero de 2025, dentro
del proceso identificado con radicado No. 68001233100020020289100, el operador
judicial dejó constancia de las actividades adelantadas en la celda etapa 1G, señalando lo
siguiente: “Se observa la presencia de maquinaria destinada a la ubicación, acomodación
y compactación de los residuos dispuestos en este lugar, consistente en un bulldozer, una
volqueta y una retroexcavadora, así como personal del Consorcio Disposición Final
realizando labores de acomodación de cobertura con material de geomembrana y
adecuación de la celda. Asimismo, se evidenció que los vehículos compactadores
encargados del transporte de residuos realizan su descarga sin dificultad alguna. De igual
manera, se constató la presencia de un camión cisterna efectuando labores de riego en el
lugar. Durante el desarrollo de la visita no se evidenció la presencia de gallinazos,
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vectores, roedores ni olores ofensivos, percibiendo únicamente los olores característicos
del almacenamiento y disposición de residuos sólidos”.

17) Posteriormente, mediante Auto del 16 de septiembre de 2025, proferido dentro del
mismo proceso, el operador judicial realizó requerimiento a las entidades territoriales
involucradas respecto de la suscripción de los convenios interadministrativos y la
destinación de recursos para la estabilización y ampliación de las celdas 1G y 1H del Sitio
de Disposición Final “El Carrasco”, indicando lo siguiente: “REQUIÉRASE a los señores
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ, en su calidad de alcalde del municipio de
Bucaramanga; CAMPO ELÍAS RAMÍREZ PADILLA, en su calidad de alcalde del municipio
de Girón; JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ CARVAJAL, en su calidad de alcalde del
municipio de Floridablanca; y ÓSCAR JAVIER SANTOS GALVIS, en su calidad de alcalde
del municipio de Piedecuesta, para que, ANTES del 01 DE OCTUBRE DE 2025, inclusive,
se sirvan informar lo siguiente: Las razones de hecho y de derecho que justifican la no
suscripción de los respectivos convenios interadministrativos y el giro de los recursos
destinados a la estabilización y ampliación de las celdas 1G y 1H del Sitio de Disposición

1”Final “El Carrasco”.

18) En el Acta de Audiencia de Verificación de Cumplimiento de Fallo del 2 de octubre de
2025, el JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA se pronunció sobre el avance de las gestiones relacionadas con la
suscripción de los convenios interadministrativos y el giro de los recursos destinados a la
adecuación de las celdas 1G y 1H del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”,
manifestando: “De igual manera, se presentan inconvenientes respecto de la suscripción
de los convenios interadministrativos y el giro de los recursos destinados a la
estabilización y adecuación de las celdas 1G y 1H del Sitio de Disposición Final “El
Carrasco”. Una vez más, el Juzgado se ha visto en la necesidad de expedir
requerimientos judiciales para garantizar dichas actuaciones, a pesar de que, tanto en las
inspecciones judiciales realizadas en febrero de 2025, como en las mesas técnicas
ambientales, las audiencias de verificación de cumplimiento del fallo, y más recientemente
en la Mesa de Trabajo realizada el 09 de julio de 2025 ante la Procuraduría General de la
Nación, los entes territoriales se comprometieron expresamente a efectuar el giro de los
recursos y formalizar los convenios interadministrativos correspondientes; sin embargo,
solo hasta la presente semana se culminó la suscripción del convenio con el Municipio de
Girón. Por tanto, estas situaciones implican demora en los tiempos, terminan
comprometiendo la ejecución de las siguientes fases y afectan el normal comportamiento
de las celdas de estabilización que hoy se están construyendo en la fase 1G y 1H”.

19) El Convenio 690 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Girón y la Empresa de Aseo de
Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.), tuvo por objeto “aunar esfuerzos entre el municipio de
Girón y la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. para realizar la
adecuación de la subetapa 1H de la celda de estabilización de la etapa 1 de que trata el
estudio y diseño geotécnico No. 5030 para la estabilización, adecuación y aumento de la
capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”. Tal actuación administrativa y
técnica resultó fundamental para asegurar la continuidad y estabilidad del servicio público
de aseo en el municipio, previniendo de manera efectiva posibles emergencias sanitarias
en la jurisdicción.
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20) Las obras y actividades de adecuación, ampliación y estabilización se han
desarrollado en estricta observancia de los parámetros técnicos del Estudio No. 5030 deabril de 2023, elaborado por la firma consultora Geotecnología SAS. Dicho estudio,denominado “Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización, adecuación yaumento de la capacidad del Sitio de Disposición Final “El Carrasco' posteriores a lafinalización de la capacidad remanente actual”.
21) Bajo este contexto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, a la fecha aún persistela necesidad de continuar la disposición de residuos sólidos ordinarios de los municipiosdel Área Metropolitana de Bucaramanga ya que aún subsiste la condición de inestabilidaddel sitio de disposición final.

22) Esta realidad fáctica y jurídica encuentra un respaldo normativo fundamental en laResolución No. 0456 del 29 de mayo de 2024, expedida por la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). A través de dicho actoadministrativo, y en estricto cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Quince
Administrativo en auto del 26 de abril de 2024 al interior del proceso judicial pluricitado, laautoridad ambiental resolvió, en su ARTÍCULO PRIMERO, modificar la Resolución No.153 del 11 de febrero de 2019 (originalmente proferida por la ANLA) con el fin de evaluar
y autorizar las celdas de estabilización para la Etapa 1 (Subetapas 1A a 1J) en «ElCarrasco», orientadas exclusivamente a su funcionamiento transitorio. En consonancia
con lo anterior, el ARTÍCULO SEGUNDO de la mencionada resolución otorgó viabilidad
ambiental a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) para el desarrollode la Etapa 1 del Plan de Desmantelamiento y Abandono del referido sitio.
23) A la luz del marco fáctico y jurídico previamente discernido, cobra especial relevanciael componente técnico que viabiliza estas Operaciones. Para ello, el 26 de enero de 2023se suscribió el Contrato de Consultoría No. 230018 entre la EMAB S.A. E.S.P. y la firmaGeotecnología S.A.S., cuyo objeto consistió en la elaboración de los estudios y diseñosgeotécnicos para las obras de estabilización, adecuación y aumento de la capacidad de«El Carrasco», en armonía con el Plan de Acción Específico de Retorno a la Normalidadadoptado mediante el Decreto Municipal No. 0124 del 12 de agosto de 2022.
24) Como resultado directo de la ejecución de dicho contrato, y alineado con las
autorizaciones de la Resolución No. 0456 de la CDMB, el equipo consultor presentó losdiseños para la primera fase de ampliación. Esta intervención técnica permitirá asegurarUna capacidad proyectada de 2'253.133,56 m? lo que, conforme a la dinámica actual dellenado, garantizaría la operación por aproximadamente seis (6) años más; logrando así laadopción de medidas preventivas eficaces para evitar una crisis o emergencia ambiental ysanitaria en la región.

25) Finalmente, y como sustento de la viabilidad ambiental otorgada, el estudio técnicodeterminó la necesidad de estructurar la intervención a través de doce (12) subetapasdiferenciadas, detallando para cada una de ellas los volúmenes, tiempos y actividades.
26) Resulta trascendental dar continuidad a las obras adicionales para generar la
capacidad instalada necesaria que garantice la operación de disposición final de residuossólidos de forma continua, eficiente y eficaz. Estas intervenciones, orientadas a la
estabilización del sitio, dan cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de verificación delAuto del 26 de abril de 2024, en la cual se requirió la financiación y suscripción de
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convenios para las celdas de “estabilización del nuevo diseño de la Etapa 1, conforme al

plan de acción a mediano plazo presentado ante el estrado judicial.

27) Bajo este lineamiento, el plan de acción contempla el apoyo para la adecuación de
las Subetapas 1G, 1H, 11 y 1J, según lo prescrito en el Estudio y Diseño Geotécnico No.
5030 y 5137 En consecuencia, es imperativo proseguir con el desarrollo de las
actividades y obras previstas específicamente para la Subetapa 11, elaborada por la firma
consultora Geotecnología S.A.S.

28) Para la construcción de la subetapa 1l es necesaria la ejecución de obras hidráulicas

específicas diseñadas por la firma Geotecnología en el Estudio No. 5030y 5137. La

adecuación de esta celda requiere de forma obligatoria la construcción del canal y la
torrentera sur, complementados con el canal 5 para canalizar adecuadamente las aguas
de escorrentía superficial. En paralelo, se exige la instalación y puesta en marcha de los

pozos de amortiguación 3 y 4, estructuras fundamentales para la entrega controlada de
los caudales, la reducción de la energía cinética del agua y el control de la estabilidad

geotécnica de los taludes de llenado en esta zona del proyecto.

29) De las actuaciones y pronunciamientos emitidos por el JUZGADO 15

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA dentro del
proceso con radicado No. 68001233100020020289100, se evidencia que la adecuación,

estabilización y ampliación de las celdas del Sitio de Disposición Final “El Carrasco” se

encuentra enmarcada dentro de las actuaciones y compromisos derivados de las
decisiones judiciales proferidas en dicho trámite.

30) De acuerdo con el Estudio No. 5137, se realizaron ajustes de diseño de la Etapa 1 en

las subetapas (11, 14, 1K y 1L) del Estudio Geotécnico No. 5030 para la estabilización,

adecuación y aumento de la capacidad del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”,

contemplando los siguientes volúmenes:

SUB-ETAPA VOLUMEN

Il Volumen diseño: 337.004,01

31) En razón a lo expuesto se hace necesario que la EMAB S.A E.S.P., suscriba con

cada municipio convenio interadministrativo para garantizar los aportes con el fin de

realizar las actividades tendientes a la actualización de la capacidad remanente del sitio

de disposición final “EL CARRASCO” según estudio y diseño geotécnico No. 5030 y 5137

elaborado por la firma consultora Geo tecnología y que hace parte integral del presente

documento.

32) Que mediante Resolución No. 0375 de 2026 la Autoridad ambiental modificó la

Resolución No.0456 de 2024 dando viabilidad ambiental para el desarrollo de la Etapa 1
(Subetapa 1A-1J) ajustando las actividades asociadas en los numerales 2.1 y 2.3 en un

área aproximada de 15.1 hectáreas ubicadas dentro del Polígono 1 que presenta

intersección con el DRMI, objeto de evaluación en el marco del trámite de sustracción, así
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mismo, la relación de volúmenes de disposición actualizadas conforme al estudio No.5137 y la viabilidad de ejecución del sistema de manejo hidráulico y de escorrentía.
33) En consecuencia, este convenio surge como la respuesta administrativa necesaria
para materializar la orden judicial emanada por el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO
DE BUCARAMANGA rad 68001233100020020289100, de fecha 26 de abril de 2024,dado que la no ejecución de las obras previstas comprometería la continuidad en la
prestación del servicio público de aseo y, simultáneamente, pondría en riesgo el procesode estabilización del relleno, lo que podría derivar en una emergencia sanitaria yambiental de gran magnitud. Adicionalmente, configuraría un desacato judicial con lasconsecuentes responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los representanteslegales de las entidades involucradas.

34) Teniendo en cuenta que a la fecha de suscripción del presente convenio
interadministrativo se encuentra vigente la Ley de Garantías, es indispensable adoptar
medidas que permitan atender la orden judicial. Dicha orden se considera una excepcióna la restricción legal para suscribir convenios interadministrativos de cara a las elecciones
de presidente y vicepresidente de la República (Art. 33 de la Ley 996 de 2005), así como
las demás limitaciones que aplican para cualquier certamen de elección popular (Art. 38de la Ley 996 de 2005).

35) La Ley de garantías frente al tema, dispuso en su artículo 38 en el parágrafo una
prohibición de carácter general para cualquier tipo de campaña, siendo el caso la
Presidencial que “Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental
o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar
convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar,
promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de lasque participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter
proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco
podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos (...)” y estando comprendidos
los convenios interadministrativos dentro de la modalidad de contratación directa, al igual
cabe traer a colación el artículo 33, que prohíbe la contratación directa en periodo de
elecciones Presidencial, con unas excepciones.

36) En el caso concreto, el objeto materia del presente convenio interadministrativo no se
encuentra inmersa dentro de las excepciones señaladas en la ley, es necesario acotar
que el presente acuerdo de voluntades emerge del cumplimiento a una decisión judicialhoy encausada en un incidente de desacato, para el cual se han llevado a cabo mesas
técnicas y acuerdos dispuestos en las mismas ante el JUZGADO QUINCE
ADMINISTRATIVO ORALE DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

37) Que siendo necesario acatar la decisión judicial contenida en sentencia de primera y
segunda instancia proferida dentro del radicado No. 680013331004 2002 02891 00, en
atención a acción popular de conocimiento del JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y habiendo surtido segunda
instancia ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, claramente prevalece
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sobre las restricciones electorales, siendo por ende una excepción legal directa, a voces
de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 “(...) Las sentencias
ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de
acuerdo con la ley (....)” y artículo 192 ibidem que dispone: CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.
Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del
término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas

necesarias para su cumplimiento. (...)”.

38) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante Concepto con

Radicado 1863 del 15 de noviembre de 2007 se ha pronunciado en el sentido de que no
se les aplica las restricciones contempladas en Ley de Garantías Electorales a las

actuaciones que deben celebrarse en virtud de un fallo judicial. Esto, en la medida que la

obligatoriedad y la fuerza vinculante de las sentencias ejecutoriadas proferidas por los

funcionarios investidos del poder judicial emanan de la autonomía conferida a estos por la

Constitución y del derecho que tienen los ciudadanos al acceso y oportuna administración
de justicia.

39) En el pronunciamiento antes referenciado, se manifiesta que los fallos judiciales, en
cualquier tiempo, son de obligatorio cumplimiento por los particulares y la administración a
ellos vinculados. Los servidores públicos que, para cumplir con lo ordenado en una
sentencia judicial, incluyendo los fallos proferidos en acciones populares, deban contratar,

ejecutar obras, efectuar gastos e incluso hacer algún reintegro durante el periodo de
prohibición preelectoral, no violan la ley de garantías electorales. Los actos de ejecución

de una sentencia, en tanto se fundamentan en la decisión de un juez, no comprometen o
amenazan la transparencia de la actividad administrativa tutelada en la ley de 996 de

2005 y la legitimidad del proceso electoral, máxime cuando con dichos fallos se protege
un derecho fundamental o colectivo.

40) En concordancia con lo expuesto por Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil,

del cual es relevante al igual destacar las fuentes normativas respecto de las acciones de

orden Constitucional, como es el caso específico de las acciones populares, cuyo régimen
se contiene en la ley 472 de 1998, por el cual desarrolla el artículo 88 de la ley

Constitución Nacional y establece el procedimiento de acciones populares y de grupo,
señalando en su artículo 34 que el juez en las sentencias proferidas como resultado de
dichas acciones puede exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas
al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, emitir órdenes de

hacer o de no hacer y condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un
derecho o interés colectivo.

41) En cumplimiento de la sentencia, para lo cual la ley 472 de 1998 autoriza al juez la
conformación de comités de verificación y en su artículo 4 regula la figura del desacato
para quien incumpla la "orden judicial proferida por la autoridad competente en los
procesos que se adelanten por acciones populares", y teniendo en cuenta que frente a la
Acción Popular en referencia, cursa Incidente de desacato a hoy en el juzgado quince (15)

(Q nicacianeciron /OAlcaldia-Giron Y eaicarciagiron (0) QAlcaldiaGiron
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administrativo oral del circuito judicial de Bucaramanga, figura en la que es potestad delJuez del conocimiento llevar a cabo las mesas técnicas, en el cual se plasmencompromisos orientados al cumplimiento del fallo, como el contenido en auto del 26 deabril de 2024 y para lo cual se ha venido llevando a cabo la suscripción de conveniosinteradministrativos entre los municipios y la EMAB como operadora del sitio dedisposición final el Carrasco.

42) Las acciones que se enmarcan con la suscripción del presente conveniocorresponden a verdaderos actos de ejecución para dar cumplimiento a lo ordenadodentro de acción popular de radicado No. 68001233100020020289100.
43) Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, establece que los Convenios ocontratos interadministrativos, corresponde a la modalidad de selección para la contrataciónentre Entidades Estatales y es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable loestablecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

44) Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que en los casos decontratación directa es preciso la expedición de un acto administrativo de justificación conel siguiente contenido:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. LaEntidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratarbajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

N El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentosprevios.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestaciónde servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratanlos literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.”

44) Que el objeto del convenio interadministrativo a suscribirse lo constituye: AUNARESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DEBUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LASUBETAPA 11 E LA CELDA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATAEL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 Y 5137 PARA LAESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DEDISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

45) Que el valor del convenio interadministrativo asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTAY CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE($564.471.482.96) correspondiente al valor de los aportes que efectuará el Municipio de Giróny que se encuentran respaldados en el CDP N*26-00577 de fecha 26 de mayo de 2026.
El aporte de la EMAB S.A E.S. P dentro del presente convenio consiste en la entrega de los“estudios y diseños geotécnicos de las obras necesarias tendientes a la estabilización,adecuación, y aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”elaborados por la firma consultora GEOTECNOLOGIA SAS.

(Q ricaicianeciron (O) ¡entaidia-ciron ES exicalciagiron (0) QAlcaldiaGiron
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46) Que los estudios previos y demás documentos de esta contratación directa se podrán
consultar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP ll

En virtud de lo anteriormente expuesto se :

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Contratar directamente con una persona natural o jurídica para ejecutar un

Convenio Interadministrativo, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO

DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 E LA CELDA DE

ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO

GEOTÉCNICO NO. 5030 Y 5137 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL “EL

CARRASCO”. por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($564.471.482.96) y un plazo de SEIS (06)

MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los estudios y documentos previos que sustentan el presente proceso de

contratación, se podrán consultar en la Plataforma electrónica de contratación pública SECOP ll, y
en las instalaciones de la Oficina de Contratación del Municipio de Girón, la cual se encuentra

ubicada en la carrera 25 4 30-32 del Municipio de Girón.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición. ARTÍCULO
CUARTO: Contra el mismo no procede ningún recurso, lo anterior, con fundamento en las

disposiciones del artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Girón, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026.

JOSE ALEJA EDA TURIZO

Jefe Oficina de Cunttatación
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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA

Girón,
2 8 MAY 2026

Doctor
GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS
REP. LEGAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Parque intercambiador vial avenida quebrada seca con cra 15 modulo ccial 1 Barrio Granada
NIT. 804.006.674-8

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO.

La Administración Municipal de Girón Santander a través de la Oficina de Contratación del Municipio deGirón, se permite invitarlo(a) a presentar propuesta para:

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DEBUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 E LACELDA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑOGEOTÉCNICO NO. 5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LACAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

De acuerdo a los parámetros que a continuación se detallan:

1. ALCANCE DEL OBJETO Y/0 DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

El Proyecto se desarrollará a través de un convenio interadministrativo, cuya finalidad es: “AUNARESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGAEMAB S.A E.S.P. PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA Íl E LA CELDA DE
ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO.
5030 PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DEDISPOSICIÓN FINAL “EL CARRASCO”.

La alternativa consiste en apoyar las obras a ejecutar para la adecuación de la etapa 11, sobre las celdas
de respaldo 1 para utilizar la capacidad remanente del predio El Carrasco, están soportadas em los“estudios y diseños geotécnicos de las obras necesarias tendientes a la estabilización, adecuación y
aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El Carrasco”, realizado por la firmaGEOTECNOLOGIA S.A.S. Dichas obras son las siguientes:

+ PRELIMINARES
Localización y replanteo topográfico.

+ SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE LIXIVIADOS
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 2 (H. 1.0m).
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 3 (H: 1.5m).
Excavación en zanja de residuos sólidos subdren tipo 4 (H: 1.5m)
Subdren de lixiviados tipo 2 (H: 1.0m).
Subdren de lixiviados tipo 3 (H: 1.5m).
Subdren de lixiviados tipo 4 (H: 1.5m).
Tubería de 16” HDPE para drenaje de lixiviado parte superior celdas

+ MANEJO DE AGUA SUPERFICIALES
Excavación mecánica para vías y canales (Residuos Sólidos).
Canal superficial reforzado con geocelda.
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Canal perimetral en concreto reforzado.
Relleno en material seleccionado.
Relleno en triturado 3/4" para cama de apoyo tubería.
Suministro e instalación en Tubería Novafort D:36” (Doble).

. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
Excavación manual en material común (incluye disposición).
Concreto de 3000 psi.
Concreto de 3000 psi para torrentera o disipador de energía.
Acero de refuerzo.
Malla electrosoldada de 6 mm.
Mojones en concreto 3000 psi.
Losa de concreto reforzado de 0.2 m para protección de tubería alcantarilla
(incluye acero de refuerzo).

Las obras del sistema de drenaje se realizan de acuerdo con las especificaciones del reglamento
técnico de agua potable y saneamiento básico RAS, en el cual se indica que todo relleno
sanitario debe contar con sistemas de recolección y evacuación de aguas de escorrentías y de
lixiviados, el cual permita interceptar y desviar las aguas lluvias que caen o penetran al predio
del relleno hacia el cuerpo receptor más cercano.

Para el diseño del sistema de drenaje superficial se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
respecto a los canales:

e Estos deben ser permanentes y garantizar su estabilidad para un mínimo de 30
años de vida útil.
Deben tener un recubrimiento tal que garantice su impermeabilidad.
Deben tener un recubrimiento que garantice el control de erosión y ser flexible.

Para el calculo de los caudales de los canales y obras de manejo de las aguas de escorrentía se
utilizó un periodo de retorno de 50 años, teniendo en cuenta que el área total a drenar según el
Estudio y Diseño para la Estabilidad Geotécnica del sitio de disposición final El Carrasco (2019)
es de 153 hectáreas, sectorizadas en cuatro zonas, dando cumplimiento a los establecido en el
artículo 135 de la Resolución 0330 de 2017 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

La construcción de canales se hace con el fin de manejo a las aguas de escorrentía que
presentan dos amenazas importantes así: La primera está relacionada con la generación de
lixiviados y la segunda con la contaminación del agua. Por ello, deberán conducir el agua de
escorrentía de manera que la misma no desarrolle cárcavas debida a la erosión superficial y
minimice la infiltración de líquidos.

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

2.1 Aportar en especie los “estudios y diseños geotécnicos de las obras necesarias tendientes a
la estabilización, adecuación, y aumento de la capacidad del sitio de disposición final “El
Carrasco” elaborados por la firma consultora GEOTECNOLOGIA SAS, correspondientes a los
No. 5030 y 5137.

2.2. Destinar los recursos aportados por el municipio de Bucaramanga, únicamente para la
ejecución de las actividades contenidas en el documento “estudios y diseños geotécnicos de las
obras necesarias tendientes a la estabilización, adecuación, y aumento de la capacidad del sitio
de disposición final “El Carrasco”, de conformidad con las especificaciones del Anexo técnico el
cual hace parte integral del presente convenio.
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2.3.Aperturar una cuenta en una entidad financiera vigilada y autorizada por laSUPERFINANCIERA para manejar los recursos objeto del presente conveniointeradministrativo.

2.4. Suscribir los contratos a través del cual se garantice la realización de las actividades deadecuación de la SUBETAPA 11 de que trata el estudio y diseño geotécnico para laestabilización, adecuación y aumento de la capacidad del sitio de disposición “el carrasco”.
2.5. Suscribir a la terminación del presente convenio la respectiva acta de liquidación.
2.6. Devolver al Municipio los recursos que no se ejecuten a su totalidad una vez descontadoslos gastos financieros por parte de la EMAB SA ESP. La devolución de los recursos noejecutados se hará conforme al porcentaje de participación de cada Municipio según aportespara el proyecto después de suscrita el acta de liquidación.
2.7 informar a través del supervisor designado, el número de cuenta (s) bancaria (s) que laTesorería del Municipio haya señalado por escrito para efectos de la consignación de losrendimientos financieros que se generen con ocasión de los recursos que aporta el Municipiodentro del presente Convenio.
2.8. Reintegrar al Tesoro Municipal los rendimientos financieros que se generen por el manejode los recursos una vez descontado los gastos financieros por parte de la EMAB SA ESP, a lacuenta que el Municipio señale; los cuales serán girados después de suscrita el acta deliquidación.

2.9. Las demás que por la naturaleza del convenio le correspondan.

3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

3.1. Realizar las gestiones, administrativas, presupuestales y jurídicas para cumplir con el objetodel Convenio Interadministrativo.

3.2. Desembolsar el aporte pactado en el convenio de acuerdo con las condiciones establecidasen la forma de pago.

3.3 Vigilar la debida y oportuna ejecución del convenio y el cumplimiento de todas lasobligaciones.

3.4. Designar supervisión para que verifique el cumplimiento en lo técnico, administrativo y jurídicodel convenio.

3.5. Desembolsar el valor total de las facturas y/o cuentas de cobro emitidas por la EMAB S.A.E.S.P. de acuerdo con los términos establecidos en la cláusula cuarta del presente convenioasumiendo los costos de impuestos, estampillas y demás gravámenes municipales y/odepartamentales, que se generen de cada factura y/o cuenta.

3.6. Liquidar el convenio dentro de los plazos legalmente establecidos.

3.7. Asistir a la mesa técnica que le sean citado.

3.8. La demás que por la naturaleza del convenio le correspondan
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4. REQUISITOS DEL CONTRATISTA Y/O CALIDADES

Para la suscripción del convenio que se pretende realizar, la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA S.A. E.S.P., debe contar con los siguientes requisitos: Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios, cuyo objeto social sea la prestación y regulación del

servicio domiciliario de aseo en los Municipios del territorio Nacional, el cual deberá

presentar la siguiente documentación.

5. DOCUMENTOS SOPORTES DE LA PROPUESTA

Los siguientes documentos se deben anexar a la propuesta, los cuales son necesarios

para la celebración del convenio:

4. Certificado de existencia y representación legal la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
2. Carta firmada por el representante legal de la EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. en la que señale que no cuenta con inhabilidades e
incompatibilidades que le impidan celebrar el contrato.
3. Rut de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
4. Certificación de aprobación de la vinculación del representante legal de la EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
5. Copia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal de la EMPRESA DE ASEO

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
6. Certificado de antecedentes fiscales de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. y del representante legal.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA S.A. E.S.P. y del representante legal.
8. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
9. Certificado de paz y salvo al sistema de seguridad social y parafiscales de los últimos

seis (6) meses, suscrito por el revisor fiscal y/o representante legal, de conformidad con la

Ley 789 de 2002 (Adjuntar copia de la tarjeta profesional y antecedentes profesionales del
contador).
10. Certificado del registro nacional de medidas correctivas - RNMC del representante

legal de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 11. Certificación de
Cuenta Bancaria de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
12. Acreditación de experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas con el objeto

y alcance del contrato.

La entidad verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del
proponente, como de su representante legal. La propuesta deberá firmarse por el
proponente, indicándose además el número documento de identidad, la dirección, correo
electrónico y el teléfono.

En la carta de la propuesta se sintetizarán las actividades que comprenden la propuesta,
las cuales se deberán sujetar a las especificaciones y exigencias previstas en los
presentes términos y deberán comprender en especial las actividades descritas en el
alcance del objeto.

» El término de duración
o Precio estimado por el servicio
» Forma de pago
+ Vigencia de la propuesta, la cual no podrá ser inferior a un (1) mes.
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6. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El convenio tendrá un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES y QUINCE (15) DIAS oHASTA LOS VOLUMENES DISEÑADOS contados a partir de la fecha del acta inicio. Elplazo del presente convenio está soportado en los "estudios y diseños geotécnicos delas obras necesarias tendientes a la estabilización, adecuación, y aumento de lacapacidad del sitio de disposición final "El Carrasco”, contratados por la EMAB S.A.E.S.P. y que sustentan el presente convenio interadministrativos y hacen parte integral delmismo.

El plazo del convenio se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio.

7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial que la Entidad ha determinado para este convenio por parte del
Municipio es la «suma QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONESCUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOSCON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($564.471.482.96) M/CTE INCLUIDO IVA YDEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

8. VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

El valor del presente convenio será pagado de la siguiente forma: Mediante UN (1)UNICO DESEMBOLSO, los cuales serán aportados y desembolsados una vez se
suscriba el acta de inicio y la expedición de la factura enviada electrónicamente por partede la EMAB S.A E.S. P. la cual debe ser cancelada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la recepción y aceptación por parte del Municipio.

9. INDEMNIDAD

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. se obliga a mantener
indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tengacomo causa las actuaciones de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.E.S.P,

10. LIQUIDACIÓN.

El convenio se liquidará en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de2007.

11. LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR.

Una vez suscrito el convenio, la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.,deberá para su ejecución: entregar la documentación requerida y a su vez darcumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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12. ENTREGA DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá entregarse por parte de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.
E.S.P., junto con los documentos exigidos para este tipo de contracción, de conformidad con la norma
existente.

13 GARANTÍAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las excepciones contempladas en el Decreto 1082 de 2015 en el artículo
2.21.2.1.4.5 Se determina no hacer obligatorias las garantías en los contratos interadministrativos.

Cordialmente;

JOSÉ ALEJ a EDA TURIZO.
Jefe Ofici
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Sigla: EMAB S.A. E.S.P.
NiE* 804006674-8
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-071216-04
Fecha de matrícula: 30 de Octubre de 1998
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 26 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: Entidades que se clasifiquen según el Artículo No. 2 dela Resolución 414 del 2014, según la Contaduría General de la Nación (CGN)

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA
QUEBRADA SECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADAMunicipio: Bucaramanga - SantanderCorreo electrónico: contabilidadliemab.gov.co
Teléfono comercial 1: 6077000480
Teléfono comercial 2: 6077000488Teléfono comercial 3: 3161487438

Dirección para notificación judicial: PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA
QUEBRADA SECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADAMunicipio: Bucaramanga - Santander-Correo electrónico de notificación: contabilidadlemab.gov.co
Teléfono para notificación 1: 6077000480
Teléfono para notificación 2: 6077000488
Teléfono para notificación 3: 3161487438

La persona jurídica EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. SI autorizópara recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, deconformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General delProceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN

Por Escritura pública No 3408 del 08 de Octubre de 1998 de Notaria 01 de

Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de Octubre de 1998, con

el No 38468 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL

denominada "EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA e! pS. Dis SIGLA: "EMAB S.A.

ES Bs
$

Naturaleza: La sociedad es del tipo de las sociedades anonimas, su naturaleza

es de economia mixta, del nivel municipal, segun la clasificacion que hace la

ley 142 de 1.994 es una empresa de servicios publicos domiciliarios, de nacio

nalidad colombiana, regulada por los presentes estatutos sociales, por la ley

142 de 1.994, por las normas consagradas en el libro ii del codigo de comer

cio para las matriculas mercantiles en general y para las sociedades anonimas

en particular y por el titulo vii llamado "de las sociedades de economia mix

ta", por lo regulado para esta clase de sociedades en el decreto 1050 de

1.968, el decreto 3130 de 1.968, en el decreto 130 de 1.976 y por las normas

concordantes, complementarias O sustitutivas de las anteriores.

Por Escritura No. 3.408, del 08 de octubre de 1998, de la Notaria Primera de

Bucaramanga, inscrita el 30 de octubre de 1998, bajo el No. 38467 del Libro IX,

consta la Escision parcial mediante la cual LAS EMPRESAS PUBLICAS DE

BUCARAMANGA E.S.P. actua como Escindente, creandose dos sociedades de economia

mixta asi: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla: EMAB S.A. E.S.P. y

SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A. Como sociedades beneficiarias.

ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Proceso EJECUTIVO POR JURISDICCION COACTIVA

De: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P

Contra: C.D.M.B.
Corp. Autonoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bmanga C.D.M.B. Bucaramanga

EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA S.A. E.S.P., UBICADO EN PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADA

SECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADA, BUCARAMANGA

Oficio No 002657 del 2019/03/12 INSCR 22 de Marzo de 2019

Proceso ADMINISTRATIVO COACTIVO
De: CDMB
Contra: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Corp. Autonoma Regional Para La Defensa De La Meseta De Bmanga C.D.M.B. Bucaramanga
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EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: EMPRESA DE ASEO DEBUCARAMANGA S.A. E.S.P., UBICADO EN PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA
QUEBRADA SECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADA, BUCARAMANGA
Auto No J.C 105-MUL-10-960 del 2019/03/07 INSCR 26 de Septiembre de 2019

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal: A) la prestación y regulacióndel servicio domiciliario de aseo en el municipios del territorio nacional; b)las actividades complementarias del servicio públicos domiciliario de aseo enlos términos consagrados en la ley 142 de 1994; c) "bajo su propiaresponsabilidad y con el fin de cumplir con su objeto principal, la sociedadpodrá, a través de un operador calificado o mediante subcontratación, realizartodas las actividades necesarias o convenientes, tendientes a lograr laorganización que le permita atender la prestación de los servicios públicos queestarán a su cargo; d) participa, como asociada, en la constitución desociedades e ingresar como asociada a sociedades constituidas cuando el objetosocial de estas sea igual, similar, conexo o complementario al suyo e) realizarla producción y comercialización de compostaje ademas, poddra prestar: Elservicio de limpieza, lavado y mantenimiento de instituciones publicas yprivadas como: Parques, instituciones educativas, plazas de mercado, centroscomerciales, oficinas, complejos urbanisticos y residenciales, terminalesaereas y terrestres, clubes, centros de convenciones, auditorios, hoteles,gimnasios, centros deportivos, tanques de agua, bodegas, zonas francas,restaurantes y cafeterias en todas sus, areas. Ademas, podra prestar: Lavado defachadas en todo tipo de edificaciones y estructuras. 2) servicio demantenimiento, conservacion y embellecimiento de jardines, parques y víaspublicas, poda de arboles y plantas, descope de follaje, preparacion detierras, riego, diseño de jardines, siembra de arboles, pasto y diferentesespecies de plantas 3) servicio de saneamiento ambiental, fumigacion en áreaspublicas y privadas tanto internas y externas en parques, entidades publicas yprivadas, instituciones educativas, plazas de mercado, centros comerciales,oficinas, complejos  urbanisticos y residenciales. Terminales aereas yterrestres, clubes, centros de convenciones, auditorios, hoteles, gimnasio 3,centros deportivos, restaurantes y cafeterias y en general todo tipo deedificaciones en que sea necesario el servicio de fumigacion, realizar laproduccion y comercializacion de compostaje.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA
JURÍDICA:
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Prohibiciones:
terceros y Ccaucionar

a manos que estospias,
nistas y tengan

Valor
No. de acciones
Valor Nominal

Valor
No. de acciones
Valor Nominal

Valor
No. de acciones
Valor Nominal

La representación legal la sociedad
su respectivo suplente. También podrá ser ejercida por la

directiva
limitaciones y directrices que ella
al principal en sus faltas ocasionales,
este por la persona que para tal efecto

o suplente)

la junta

(principal
directiva para
de la sociedad,
y yestión de os negocios sociales.
a las normas de
están sometidos
el revisor
por
directiva. El

demás funciones
separada. El gerente tendra

fiscal. La vinculación laboral del gerente
un contrato de

gerente suplente podrá ejercer
mismas restricciones cualitativas y cuantitativas que tenga el

Prohibese a la sociedad constituirse garante de obligacione de
con sus bienes obligaciones distintas de las suyas pro

actos sean aprobados por la asamblea general de accio
relacion con el objeto social.

ti
CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *
.904.000.000,00

1.904.000.000
$1,00

* CAPITAL SUSCRITO *
.734.729.000,00

1.734.729.000
$1,00

* CAPITAL PAGADO *
.734.729.000,00

"1.734.729.000
$1,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

será gerente quien tendrá
persona que designe

y proyectos especiales, con las facultades,
establezca. El gerente suplente reemplazara

temporales o absolutas y a la falta de
designe la junta directiva. El gerente

o el representante legal designado por la junta
asuntos o proyectos especiales tendrán la representación legal
en desarrollo de lo cual deberá responder por la administración

Los funcionarios mencionados están sometidos
código sustantivo del trabajo y demás normas concordantes. A el

en el desempeño de sus funciones todos los empleados, excepto
(principal) se regulara

término de duración lo establecerá la junta
la representación legal con las

principal y las
una manera conjunta, alternativa 0

reuniones de junta directiva, pero no

ejercida por un

para asuntos

trabajo cuyo

de su competencia de
voz en las

voto, ni recibira remuneracion especial por su asistencia.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente en el ejercicio de su cargo, desarrollar todas las funciones quecorrespondan a la naturaleza de su cargo y en especial, las siguientes: 1-hacer uso de la razón social y representar a la sociedad ante sus accionistas,los terceros ajenos a ella y ante toda clase de funcionarios y personasJurídicas de naturaleza públicas o privadas. 2-. 3- nombrar y remover a todoslos empleados y trabajadores de la sociedad cuyo nombramiento y remoción nocorresponda a la asamblea general de accionistas o no se haya reservado lajunta directiva, pero informara a esta las decisiones tomadas. 4- elaborar ysometer, anualmente, a la aprobación de la junta directiva el presupuesto anualde operaciones e inversiones. 5- presentar mensualmente a la junta directivalos estados financieros, y económicos de la sociedad y los informes que lesoliciten y anualmente los estados de situación, las cuentas, inventarios ybalance general de fin de ejercicio, con proyecto de distribución de utilidadeso cancelación de perdidas liquidas, un informe detalladlo sobre la marchageneral de los negocios y empresas sociales, reformas introducidas y demásinformes que requiera la asamblea general o la junta directiva de acuerdo conla ley o los estatutos. 6- presentar a la aprobación de la junta directiva elplan general de organización de la sociedad y las modificaciones que estimeconvenientes y anualmente a la asamblea general de accionistas una memoriarazonada acerca de la situación de la empresa. 7- hacer llegar los libros deactas y registro conforme a las leyes. 8- tomar todas las medidas conducentes ala conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleadosde la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que sean necesariaspara la buena marcha de la sociedad. 9- convocar a reuniones ordinarias yextraordinarias a la asamblea general de accionistas y a la junta directivacuando lo estime necesario y conveniente y mantener a la junta directivainformada del curso de los negocios sociales. 10- presentar a la asambleageneral de accionistas, por conducto de la Junta directiva, en sus sesionesordinarias, un informe detallado sobre la marcha general de los negocios Yempresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a juicio seaconveniente acometer en sus metodos de trabajo sobre las perspectivas de losmismos negocios. 11- cumplir las órdenes e instrucciones que imparta laasamblea general de accionistas y la junta directiva, los mismo que lasfunciones que estos órganos deleguen en el, conforme a las leyes y losestatutos. 12- cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos. 12- constituirapoderados judiciales o extrajudiciales. 13- representar judicial oextrajudicialmente a la sociedad ante los accionistas, los terceros, Y antetoda clase de autoridades judiciales y administrativas. 14-. 15. Someter aarbitramento o transigir las diferencias de la sociedad en los asociados o conterceros con las limitaciones establecidas en el ordinal anterior. 16- cuidarde la debida recaudación de inversión de los fondos de sociedad. 17- responderpor el control interno de la empresa de conformidad con los artículos 46 al 49de la ley 142 de 1.994. 18- ejercer todas las funciones que le delegue la juntadirectiva, las demás que le confieren los estatutos o la ley y aquellas que porla naturaleza de su cargo le correspondan. 19- aplicar las tarifas autorizadaspor las autoridades competentes del gobierno nacional y preparar oportunamentelos estudios económicos requeridos para solicitar modificaciones tarifarias.
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20- enviar copia de las actas de asamblea general de accionistas, al igual que

de los balances y de los estados de perdidas y ganancias a la superintendencia
de servicios públicos domiciliarios, además de todos aquellos documentos que le

solicite dicha superintendencia en razón de la prestación de servicios
públicos. 21- cumplir y hacer cumplir oportunamente todos los requisitos y

exigencias legales que se relacionen con la existencia y funciones de la

sociedad. 22- las demás que correspondan a la Naturaleza de su cargo y a las

disposiciones legales aplicables. ". Por Escritura Publica No. 4468 de fecha 09

de septiembre de 2021 de la Notaria 07 de Bucaramanga, antes citada, consta:

Reforma estatutos, numerales: 2. Celebrar y ejecutar todos los actos juridicos,

contratos y operaciones comprendidas dentro del objeto social de la sociedad,
pero requerira autorizacion previa de la junta directiva cuando el valor del

respectivo acto o contrato se superior a mil (1000) Salarios Minimos Mensuales

Legales Vigentes. 14. Realizar y celebrar los actos juridicos, contratos y

operaciones que tiendan a cumplir los fines sociales con autorizacion previa de

la junta directiva para aquellos que superen la «suma de mil (1000) Salarios

Minimos Mensuales Legales Vigentes; interponer todo genero de recursos, recibir

dinero en mutuo, hacer depositos en bancos O entidades financieras, celebrar

operaciones cambiarias en cualquiera de sus manifestaciones, celebrar toda

clase de actos de comercio, girar, negociar, aceptar, adquirir, descontar,

cobrar, etc. , titulos valores y demás documentos civiles o comerciales que

incorporan obligaciones, requiriendo autorizacion previa de la junta directiva
en aquellos casos en que se exceda la suma de mil (1000) Salarios Minimos

Mensuales Legales Vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 259 del 18 de Octubre de 2023 de Junta Directiva Extraordinaria

inscrita en esta cámara de comercio el 25 de Octubre de 2023 con el No 216395

del libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

GERENTE PANQUEVA HELBERT C.C. 13746055

Por Acta No 282 del 27 de Mayo de 2025 de Junta Directiva inscrita en esta

cámara de comercio el 29 de Mayo de 2025 con el No 236475 del libro IX, se

designó
a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

SUPLENTE DEL GERENTE AVELLANEDA ROJAS GUSTAVO ANDRES C.C. 91526456

JUNTA DIRECTIVA
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Por Acta No 53 del 16 de Diciembre de: 2025 de Asamblea ExtraordinariaAccionistas inscrita en esta camara de comercio el 22 de Diciembre de 2025 conel No 242150 del libro IX, se designo a:

PER-IN.C'IPALES

NOMBRE ] IDENTIFICACIÓN
CRISTIAN FERNANDO PORTILLA PEREZ C.C. No 1098651253
HERNAN ALONSO VILLAMIZAR PARRA €¿€.' No 13512622
MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS C.C. No 63337510
JOHN MANUEL DELGADO NIVIA C.C. No 79786487
JORGE ENRIQUE MANTILLA GARCIA SCS No 5561892

SUPLENTES

NOMBRE DENTIFICACIÓN
No 91479447
No 52992149
No 13746642
No 60444679
No 1098762830

I
RICHARD ALEXANDER CAICEDO RICO [ol
MARIA MARCELA PEÑA CRUZ Ce
CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ Ca
SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA Cc
PAOLA ANDREA MORENO JAIMES el 40.400:

Otras funciones: Por Escritura Publica No. 4468 de fecha 09 de septiembre de2021 de la Notaria 07 de Bucaramanga, antes citada, consta: Reforma estatutos,articulo cincuenta y cinco (55): Funciones de la junta directiva: Son funcionesde la junta directiva: 13. Autorizar de manera previa al gerente para lacelebración de todo acto o contrato cuya cuantia sea superior a mil (1000Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

REVISORES FISCALES

f .
Por Acta No 049 del 22 de Marzo de 2024 de Asamblea Gral Accionistas inscritaen esta Cámara de Comercio el 10 de Abril de 2024 con el No 221741 del libroIX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL PRINCIPAL DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS NIT 901311110-5

Por Acta No. 049 del 22 de marzo de 2024 de Asamblea Gral Accionistas, inscrita
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en esta Cámara de Comercio el 10 de abril de 2024 con el No. 221742 del Libro

IX, consta: La firma revisora fiscal DM AUDITORES Y CONSULTORES SiAsso ha

designado como revisora fiscal principal a la contadora Yolima Díaz Murillo

identificada con CC 37.946.130, y TP 69752 y como revisora fiscal suplente a la

contadora Janeth Agon Peñaloza identificada con CC 37.658.410 y TP 208022.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO
INSCRIPCION

EP No 3408 de 08/10/1998 Notaria 01 de Bucaramanga 38467 30/10/1998 Libro 1X

EP No 1134 de 23/05/2000 Notaria 01 de Bucaramanga 44217 31/05/2000 Libro IX

EP No 64 de 14/01/2005 Notaria 01 de Bucaramanga 62205 08/04/2005 Libro IX

EP No 2643 de 14/12/2009 Notaria 09 de Bucaramanga 83774 29/12/2009 Libro IX

EP No 03057 de 02/08/2012 Notaria 10 de Bucaramanga 105015 13/08/2012 Libro IX

EP No 01997 de 04/06/2015 Notaria 10 de Bucaramanga 127435 19/06/2015 Libro IX

EP No 1271 de 16/06/2016 Notaria 09 de Bucaramanga 139185 21/06/2016 Libro IX

EP No 2002 de 16/08/2017 Notaria 01 de Bucaramanga 151085 28/08/2017 Libro 1X

EP No 177 de 23/02/2021 Notaria 04 de Bucaramanga 185679 26/02/2021 Libro IX

EP No 4468 de 09/09/2021 Notaria 07 de Bucaramanga 192488 17/09/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962, de 2005, los actos

administrativos de' registro, quedan en firme dentro de' los diez¿(10) días
hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de

recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de

Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez “úinterpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan

en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé

el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso

Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso
ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3811.
Actividad secundaria Código CIIU: 3900.
Otras actividades Código CIIU: 8129.
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGALFecha expedición : 14/05/2026 - 15:27:53

Recibo No. 12697289, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VO223200E4
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando aWWW. CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice laimagen “generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizarde manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fechade su expedición.

AFILIACIÓN

El comerciante es afiliado a la CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA desde el:. 29de Agosto de 2005

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura (n) matriculado(s) en la Cámara deComercio de Bucaramanga el (los) siguientes (s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.Matricula No: 70298
Fecha de matrícula: 30 de Octubre de 1998
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio ;
Dirección: PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADA SECA CONCARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADA
Municipio: Bucaramanga - Santander

Mediante Oficio No 002657 del 12 de Marzo de 2019 de Corp. Autonoma RegionalPara La Defensa De La Meseta De Bmanga -= C.D.M.B. de Bucaramanga , ordenóEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: EMPRESA DE ASEO DEBUCARAMANGA S.A. E.S.P., UBICADO EN PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADA, BUCARAMANGA , inscrito enesta Cámara de Comercio el 22 de Marzo de 2019 , con el No 38784 del libro VIII

Mediante Auto No J.C 105-MUL-10-960 del 07 de Marzo de 2019 de Corp. AutonomaRegional Para La Defensa De La Meseta De Bmanga - C.D.M.B. de Bucaramanga ,ordenó EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA S.A. E.S.Bo; UBICADO EN PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDAQUEBRADA SECA CON CARRERA 15 MODULO CCIAL 1 BARRIO GRANADA, BUCARAMANGA 7inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de Septiembre de 2019 , con el No40202 del libro VIII

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos decomercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la delpropietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil delrespectivo establecimiento de comercio.
La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 14/05/2026 - 15:27:53
Recibo No. 12697289, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VO2Z3200E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
WWW. CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la

imagen yenerada al momento de su expedición. La verificación se: puede realizar

de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha

de su expedición.

sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de

comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artíéulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de

2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es

Gran Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito

en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $73.442.890.538

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:

CIIU: 3811

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo,

| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a
la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de

Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por

una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la

superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias

establecidas en la ley 527 de 1999

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una

representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las

cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual

puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la

Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a

entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido

ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando

el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente

documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del

certificado creado en el momento en que Se generó en las ventanillas o a través

Página 10 de 11



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 14/05/2026 - 15:27:53
Recibo No. 12697289, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VO2Z3200E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice laimagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizarde manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.

de la plataforma virtual de la cámara.

Lina Maria Rodriguez Buitrago
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Bucaramanga, 28 de mayo de 2026.

Señores
ALCALDÍA DE GIRON
E.S.D.

Asunto: Manifestación de no estar in Curso de Inhabilidades,
incompatibilidades o ser persona políticamente expuesta.

Respetado Doctor:

Bajo la gravedad de juramento y comprendiendo plenamente sus efectos, de conformidad con el
artículo 442 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), que dispone: “ARTICULO 442. FALSO
TESTIMONIO. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante
autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis
(6) a doce (12) años.”, manifiesto que a la fecha no soy persona políticamente expuesta según los
artículos 2.1.4.2.1. a 2.1.4.2.8. del Decreto 1081 de 2015, en concordancia con el Decreto 1674 de
2016 y la Ley 970 de 2005, tampoco estoy incurso en impedimentos o conflictos de interés, ni en las
causales de inhabilidad y/o incompatibilidad del orden constitucional o legal para celebrar la
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, con el MUNICIPIO DE GIRON.

De manera que, me es posible celebrar en representación del EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P, con NIT.804.002.198-5, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRON Y LA EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA LA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 11 DE LA CELDA DE
ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATA EL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO No. 5030 Y 5137
PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICION
FINAL—— “EL CARRASCO” DENTRO DE ACCIÓN POPULAR DE RADICADO NO.
68001233100020020289100.”. Lo anterior, por cuanto no me encuentro incurso, ni la Institución a
la que represento, en las causales consagradas en los artículos 122, 126 y 127 de la Constitución
Política Colombiana, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, las establecidas en la Ley 1474 de 2011,
Decreto 128 de 1976, Ley 53 de 1990, Ley 14 de 1991, Ley 5 de 1992, Ley 31 de 1992, Ley 44 de
1993, Ley 68 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 182 de 1995, Ley 418 de 1997, Ley 435
de 1998, Ley 472 de 1998, Decreto 262 de 2000, Ley 617 de 2000, Ley 643 de 2001, Ley 1296 de
2009, Ley 685 de 2001, Ley 734 de 2002, Ley 936 de 2005, Ley 970 de 2005, Ley 1379 de 2010,
Decreto 092 de 2017, Ley 1801 de 2016, Ley 1952 de 2019 y demás disposiciones vigentes que las
regulan.



Esta declaración la realizo en mi calidad de Representante Legal del EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P., identificado con NIT.804.006.674-8, facultado para contratar

según consta en los Estatutos de la empresa a la que represento; puesto que no tengo restricción o

limitación alguna (Ni por cuantía, ni por naturaleza) para la suscripción de las relaciones

contractuales y convencionales necesarias para el desarrollo del objeto social de la Institución a la
que represento; por tanto, reitero que me encuentro plenamente facultado para celebrar con el

MUNICIPIO DE GIRON y en representación del EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA — EMAB S.A.

E.S.P., 1 con NIT.804.006.674-8, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

Atentame ite,

GUSTAVÓ"AVELLANEDA
C.C. N*91.526.456 de Bucaramanga
GERENTE (S)
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P
NIT.804.006.674-8



PA Formulario del Registro Único Tributario
2.Concepto|0 | 2| Actualización

4. Número de formulario 141226676797

000 v—=======]A]
PH

.

7707 984(8 122667679 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12, Dirección seccional
14. Buzón electrónico8040.06 6 7 4] 8 |!mouestos y Aduanas de Bucaramanga 4

IDENTIFICACIÓN
24, Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Número de Identificación SLPersona jurídica 1
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento . Ciudad/Municipio

Í
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre [34 0108 nombres

35. Razón social SN
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
36. Nombre comercial

37. SigiaEMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A . E.S.P. _¡EMAB S.A. E.S.P.
UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/MunicipioCOLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 |Bucaramanga 00141. Dirección principal
PAR INTERCAMBIADOR VIAL AV QUEBRADA SECA CON CRÁA15 MD CCIAL 1 BRR GRANADA
42. Correo electrónico gerencia(Wdemab.gov.co
43. Código postal Q 44. Teléfonc 1 6077000 4 8 8] 45. Teléfono 2 6077000480

> CLASIFICACIÓN
Actividad aconómica

Actividad principal Actividad socundaria Otras actividades 52. Número46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49..Fecha inicio actividad 50. Código 2 51. Código establecimientos

Ocupación

138 1ifltos sy oy ojíls eo ojlro esto o ls 1 20] ] | ] ¡|
Responsabilidades, Calidades y Atributos

6 7 $ 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26SS ! ¡a ADA A AA MES DE AO A A E [EA03- Impuesto al patrimonio 52.- Facturador electrónico
05- Impto. renta y compl. régimen 'ordinar / 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent

4 2 3 4 5

14- Informante de exogena
15- Autorretenedor

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarivs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E | | | | | ] 55. Forma 56, Tipo Servicio 1 2 354. Código
[s7. Modo |11 42 043 14-45 16 17 18 19 20

PRE E] | ES
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario “RUT,

Para uso exclusivo de la DIAN
59.Anexos sI [| no 60.No.de oli: [0] 61. Fecha [2025-12-24 / 12:10:36PM ]

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión | Sin perjuicio de las veriicacionos que la DIAN realice.y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar | firma aulolizada:inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativossancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.5.1.2.6 del Decreto 1625del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política detratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

984. Nombre PANQUEVA HELBERT

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:27AM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

y 1248998:

de 15

141226676797

89984(8020) 0000: 114122667679 7

Página 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8040065674

6. DV | 12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
14. Buzón electrónico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 1 63. Formas asociativas sa, Enidres a Instuos de erecto púbico de orden nacional, departamental, [2 2

65. Fondos 66. Cooperativas rr a xoriapiómos

68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

Documento 1. Constitución

71. Clase 05 05 82. Nacional 100%

72. Número 3408 4 46.8
73. Fecha NAS 83. Nacional público 99.99%eo 19981 0,08 202 1,0909 »
74. Número de notaría 1 4

75. Entidad de registro 03 3 84. Nacional privado A Pl

76. Fecha de registro 1998/1030 2021-0917
77. No. Matrícula mercantil 00507412 71.6.0.4 AO 57 A21604

78. Departamento 68 68

79. Ciudad/Municipio 5 5 85. Extranjero %

Vigencia == 86. Extranjero público 0.20%
———

80. Desde 19981008 |
Ta 20991235 | 87. Extranjero privado 0%

A A
Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Servicios Públicos

Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90, Fecha cembio de estado 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

1 83 [2.0 1.60 1/01 E :

de | MELA a

o A AAA :

4 [ERA :

E AA :

Vinculación económica
93. Vingulación 94, Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Imbutana (NIT) dela 9, py.

económica Matriz o Controlante

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria
otorgado en el exterior

171. País 172, Número de identificación tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:27AM



Formulario del Registro Único Tributario
Representación

4. Número de formulario

1241

Página 3 de 15 Hoja 3

141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

804006567 4]|8
6. DV | 12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

884(80 0141226676

14, Buzón electrónico

Representación
98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18 A2.02 2/0. 2,1 8 a

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 40: V 1103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 4 3 |1 3 7 4 6 0.5 51 2 2

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primeí nombre 107. Otros nombres
PANQUEVA | HELBERT |
108. Númiero de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio represe::tación
REPRS LEGAL SUPL 19 12 0.2 50 5/2 9|

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 4 3 |9 1 5 2 6 4 5 6 |2

104. Primer apellido 105. Segundo apellido / 106, Primer nombre 107. Otros nombres
AVELLANEDA |ROJAS IGUSTAVO ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razón sociai representante legal

98. Representación 99. Feuhá inicio,ejorcicia representación

a ]
100. Tipo de documento 101. Número de identificación: 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

3 |
104. Primer apellido 105. Seytinao apallido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 103, vv] 110. Razón social representante legal
¡¡A

98. Representación [so Fecha inicio ejercicio representación

la | Ja]
100. Tipo de documento *,01, Número de ¡Jentificación 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

a Se |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NT) 109. DV| 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

| | |
100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razón social representante legal

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



o) | N NJ Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 4 de 15 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

UT] 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12, Dirección seccional 14. Buzón electrónico
80.4 0 0 6 6 7 4]8 |Imouestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempo!

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV.114. Nacienelidad

Cédula de Ciudada 4 Ie 200,OE Mr | | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118. Otros nombres

HERNANDEZ SUAREZ [RODOLFO el1 as
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122: Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

A'ZJ2 001 6,0410 7] 2019/09/30
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, V | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 6133.48 6.1.0 3 1 COLOMBIA 46.9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

CHACON JARIAS ¡OLGA PATRICIA
2

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: EA 122/Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20160 4/07| 2019/03/28
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 GS RMEB DABAa | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido Es 117. Primer nombre 118. Otros nombres

CLAVIJO |DE JACOME MELBA FABIOLA3 ES
119. Razón social

120. Valor capital del socio ás % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

1 OSOS la o 16,0 4j07| 2019/03/28
111. Tipo de documento 112. Númaro de identificación 113. DV|114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 4 1 4823-9030 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 1 16/ Segundo apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombres
RODRIGUEZ |BARRAGAN PEDRO NEL

4 a
119. Razón social

120. Valor capital del socio ON 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20160 4/0 7| 2:01 7/04/20
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan 4 5:-9-353 0.23 | COLOMBIA 14 6.9

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117, Primer nombre 118. Otros nombres

GALEANO RODRIGUEZ [CAROLINA MARIA
5

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

lz o 16,0 4j0 7] 2018/04/13

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

!l
Página 5

LJUA
17212489984(8020) 0000141226

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional
14. Buzón electrónico80.4 0.0 6 6 7 4]g8 |tmouostos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempo
111, Tipo de documento 112. Número de identificación 118,0vÍ 114. NacionaiidadCédula de Ciudada 4 3 lg 3 2 9 4 3 4 0 | | COLOMBIA 169115, Primer apellido 116, Segundo apellido 117. Primer nombre —418.Sros nombres, ORDOÑEZ [DE RINCON [CONSUELO 0 |
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación | 12205ocha de ingreso 123. Fecha de retiro
A'-12 0/0 90-42 o] 2009/0429111, Tipo de documento 112. Número de identificación

113. 7 V 114, NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 [4 3 8 3 4 0 70 o | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Erimer riómbre 118, Otros nombresd ¡ARANGO CANO ¡CELESTINO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 1,2/Fecha de ingreso 123. Fecha de retiroTES 2009/04/29] 2012/04/30111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, DV|114, NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 |4 384 5.0 5 1 ñ | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 2 117. Primer nombro 118. Otros nombresa ORDUZ [CABRERA [SERMAN
119. Razón social

120. Valor capital del socio (E % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro¡PAPA 2009/04/29] 2011/06/07111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV| 114, NacionalidadCédula de Ciudadan 4 3 |9 44-246 96 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116! Segunso apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombresPINEDA [SANTOS ENRIQUE [CARLOS4 AAA
119. Razón social

120. Valor capital del socio SAT 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2009/04/20] 2012/04/30111. Tipo de documento 112. Númoro de identificación 113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadany 3 |1 9 2 8 9 5 9 6 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresA JAIMES YAÑEZ JJAIRO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2009/04/29] 2009/04/29

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DILAIN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 6 de 15 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

(415)7707212489984(8020) 000014122667679 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional 14, Buzón electrónico
8040056567 4l8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporatas

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, ovls. Nacienalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |5 7 3 5 7 1 9 | | COLOMBIA 16.9

115. Primer apellido
BOHORQUEZ

116. Segundo apellido
[PEDRAZA

117. Primer nombre,

[Luis
118, Otros nombres

[FRANCISCO

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2016/04/07
111. Tipo de documento
Cédula de Ciudada 4 3

112. Número de identificación

9-1 26:89, 353.1

AL J2 0071 240411 2
443.DV

1
115. Primer apellido
DUEÑEZ

116. Segundo apellido
GOMEZ

114. Nacionalidad

! COLOMBIA 169

117. Primer nombre

|FERNANDO,
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: 172, Fecha de ingreso
2012/04/12]

123. Fecha de retiro

20160 4/07
111. Tipo de documento
Cédula de Ciudada 4 3

112. Número de identificación

5744251

113. DV 114, Nacionalidad
| COLOMBIA 4659

115. Primer apellido
ZAPATA

116, Segundo apellido
[PAEZ

117, Primer nombre
JOSE

118. Otros nombres
|DE JESUS

119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación

]

122. Fecha de ingreso

l2 01 250 4,1 2]
123. Fecha de retiro

201 6/0 4/07
111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 4 3

112. Número de identificación

1/308:4-4,4 034
113. DV 114, Nacionalidad

| COLOMBIA 169

115. Primer apellido
NUÑEZ

116 Segundo apellido

ILATORREPa

117. Primer nombre

[RAFAEL
118. Otros nombres

[HORACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso

l2 0 1210 4/12]
123. Fecha de retiro

2016/04/07
111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 4 3

112. Númorg de identificación

912: 90%3 35.1

113. DV 114. Nacionalidad

| COLOMBIA 169

115. Primer apellido
PARRA

116. Segundo apellido
|SALVIS

117. Primer nombre

CESAR
118. Otros nombres
ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso
l2 01 2104/12

123. Fecha de retiro

2016/04/07

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM.



DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 7 de 15 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional
14. Buzón electrónico80.4 0.0 6 6 7 4] 8 |Imouestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporalas
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, viña. NacienalidadCédula de Ciudada 4 3 |g 4 4 60844 > | COLOMBIA: 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 3 118. Otros nombresS MARTINEZ MELO [DIEGO E | FERNANDO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Focha de ingreso 123. Fecha de retiro

AL/12 0/1 250411 2 2016/04/07111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. V |114, NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 lg 1 52 5 0 1 4 SOS l COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres5 ALMEYDA CAMARGO ¡ALEJANDRO |
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: SS 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2.01 2104/12] 2016/04/07111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV| 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 l[14 2226 90.0 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres3 VARGAS [CALDERON CARLOS |
119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiroMOSS [2 012104112] 2016/04/07111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114, NacionalidadCédula de Ciudadany 3 [4 38-45-54 9 | COLOMBIA 169
115, Primer apellido 1:16: Seguno apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresCHAPARRO |GARNICA HELKIN CLAUDIO MARTIN4 tal
119. Razón social

120. Valor capital del socio AN 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2012/04/12] 2016/04/07111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadany 3 |3 7 8 2 1 4 9 3 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresMARTINEZ DUARTE [LIGIA

Sl 119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

l2 017,0 4/20] 2019/12/31

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



29DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 8 de 15 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

WAN A 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

804006674 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempora!:

111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113, DW. 114. Nacioheñidad-

Cédula de Ciudada 4 3 |7 9 9 8 4 6 9 5 | COLOMBIA: 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, Es 118.Otros nombres

, MENDEZ |LARRAÑAGA JYUAN o eN [DIEGO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación | 122: Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

AZ 42 0/1 7,0:4/2 0 2019/03/28
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 143. DV | 114, Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |l6 3 4 4 2 4 8 2 ES , 1 COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 417, Primer nombre - 118. Otros nombres

d ORTIZ GGOMEZ ¡ZORAIDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: 152. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2017/04/20] 2018/04/13
111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |1 0 9 8 7 1 6 8 8 8 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombres

A AZUERO [FIGUEROA MANUEL |FRANCISCO
119. Razón social

120. Valor capital del socio pa % Pafiapadión “Y 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

LESS l2 o 17,0 42 0] 2019/12/31
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan7 3 |1 /3-5-4-0.-6 9 8 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116' Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

LUNA NAVAS [SERGIO FERNANDO
4 a

119. Razón social

120. Valor capital del socio A 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20170 4/2 0] 2019/03/28
111. Tipo de documento 112. Númoro de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan4 3 |1 9 2 3 4 7 5 2 | COLOMBIA 136,9

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

A FERNANDEZ [FERNANDEZ JESUS [RODRIGO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2018/04/13] 2019/12/31

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DIAN Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Formulario del Registro Único Tributario

Página 9
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226676797

ON YU 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12, Dirección seccional
14. Buzón electrónico80.4 0.0 6 6 7 4] 8 |Imouestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempo.
111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113.0] 114 NacienatidasCédula de Ciudada 4 3 |3 7 5 13543 l COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 112. Otros nombresRODRIGUEZ [CARDOZO [LAURA [ISABEL
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación [ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AlZf2 0001 8y004 11 3] 2019/03/28111. Tipo de documento 112. Número de identificación

113. DV| 114, NacionalidadCédula de Ciudada 4 311:-9:8111:8 3044 sol COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Piar nombre. 118. Otros nombresDUARTE |SANMIGUEL ¡NICOLAS [FERNANDO2 Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación. 172, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro2018/04/13] l2 0191231111. Tipo de documento 112. Número de identificación
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 |g 335.7 2508 | COLOMBIA 169115. Primer apellido

REYES
116. Segundo apellido

ROMERO
119. Razón social

117. Primer nombre

CLARENA
118. Otros nombres

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso

2019/03/28]
123. Fecha de retiro

201911 2/31111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 4 3

112. Número de identificación
1 TB TAO

113. DV 114, Nacionalidad

COLOMBIA 169115. Primer apellido
GOMEZ

116 Segundo apellido
IDANGONDPad

117. Primer nombre

FEDERICO
118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso
lz 01950 3/28]

123. Fecha de retiro

2021/07/14112. Número de identificación111. Tipo de documento
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadan 4 3 1098.77 170964 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117, Primer nombre 118. Otros nombresSARMIENTO [SIERRA HENRY ANDRES119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso
2019/03/28]

123. Fecha de retiro

20191 213 1

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



0) | N NJ Formulario del Registro Único Tributario :

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Página 10 de 15 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8040065867 4]8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempo!

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 115, | 714. Naciohelidad

Cédula de Ciudada 4 3 |6 3 36 6 4 1 8 Si COLOMBIA 1.69

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118. Otros nombres

, FORERO [BOLAÑOS |MIREYA a

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122: Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

AÉZ 42 0/1 9403/28 2019/12/31
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, V | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |1 3 7 4 4 2 9 3 e 1 COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

S ROJAS PERALTA ¡JUAN [DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: TA 17.2, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2.0190 3/2 8l 2023/01/23
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |g 1 2 3 0 3 0 9 > | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

a CARDENAS ¡REY JUAN [CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121 .% Pafiapadión Y 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

ZOIS 2020/01/01] 2023/12/31
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan4 3 |9 1. 2.2.0.2 8 4 | COLOMBIA 1609

115. Primer apellido 1:16: Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

PORRAS IMATEUS MILTON GERMAN
4 A

119. Razón social

120. Valor capital del socio o 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

lz 0 2 010 1/0 1] 2021/07/14
111, Tipo de documento 112. Númers de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan4 3 |6 3 5 3 36 9 O | COLOMBIA 169

115, Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

, ACEVEDO JORDOÑEZ MARIA [JULIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

l2 0 2 0/0 1101 2023/01/23

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 11 de 15 Hoja 4Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 141226676797

(415)7707212489984( UU 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional
14. Buzón electrónico8.0.4 0.06 6 7 418 ["owesosyasunasdo Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temo!
111, Tipo de documento 112. Número de identificación

113, DY. ñ 14. NacionelidadCédula de Ciudada 4 3 l9 1 53.3 50 4 E. | coLomBia 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre. = 1 18. Otros nombres, HERNANDEZ HERNANDEZ [CESAR TÍA [CAMILO
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación ] 122. Fetha ds ingreso 123. Fecha de retiroADO Sy 12 al 2024/02/01111, Tipo de documento 112. Número de identificación
113. DV |114. NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 |1 4 0 0 9 5 0207 1 COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre”. 118. Otros nombres, ROBLES |MUÑOZ É |SENDERSON FABIANNY119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación. 2 7 172, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

202310 1/2 4] 2024/01/04111, Tipo de documento 112. Número de identificación
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 lg 4 2 7 8629 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo anellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresVARGAS CARDENAS IVAN JOSES 119. Razón social é

120. Valor capital del socio 121.% Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiroOSA l2 023101124] 2024/01/03111. Tipo de documento 112. Númaro de identificación
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadany 3 |6 35-55-74 9 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 1:16: Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresa PARRA [MORA JAURA CAROLINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio NE 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiroy) 202310 1/2 4] 2023/12/19111. Tipo de documento 112. Número de identificación
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadan4 3 |9 4 5 4 4 25 5 | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres¿ PELTRAN [MARTINEZ [JAIME JANDRES119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2024/02/01] | [2025/11/24

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



==) | AN NJ . Formulario del Registro Único Tributario :

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones A

Página 12 de 15 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12, Dirección seccional
14. Buzón electrónico

gso4006567 ale Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempora!as

111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, DW. Ta. Nacit lidad

Cédula de Ciudada 4 3 |1 3 8 7 4 9 1 1 a | COLOMBIA ) 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118, Otros nombres

SANABRIA VESGA |ROSEMBERG

Y ra, razón social e 73

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122: Focha de ingreso 123. Fecha de retiro

Jete 0/2 ajom20 1] 2025/11/24
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 443... | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |6 0 4 4 4 6 7 9 EN 1 COLOMBIA 469

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

z SERRANO RUEDA ¡SONYA ALEJANDRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Paricpacióní. 7 YY 17.2. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20240 210 1] Ea
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113, DV | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudada 4 3 |6 3 3 3 2 3 4 7 | COLOMBIA 169

115, Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

a AMAYA [AYALA CLAUDIA [MERCEDES

119. Razón social

120. Valor capital del socio S % PafiGipatión “Y 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

l lz 02 4j0 2101] 2025/11/24
111. Tipo de documento 112. Númaro de identificación 113, DV | 114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan 4 3 |7 9. 9.4.2.1 3 7 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116: Segunzo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

GARCIA _ HENAO JORGE [ALEJANDRO
4 E

119. Razón social

120. Valor capital del socio A 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

20240 2/0 1] 2025/03/21
111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV|114. Nacionalidad

Cédula de Ciudadan4 3 |l6 3 3 3 7 5 1 0 | COLOMBIA 1I0 9

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

A ¡TORRES VARGAS MARIA DEL ROSARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2025/03/21 RA]

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Página 13 de 15 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional
14. Buzón electrónico80.4 0.056 6 7 4] 8 |touestosy róuanas de Bucaramanga 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Tempo: E111, Tipo de documento 112. Número de identificación 113/DvÍ134. NacionaiidadCédula de Ciudada 4 3 |7 9 7 8 6 4 7 l | COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 418, Otros nombres4 DELGADO [NIVIA JOHN ANA NN JMANUEL
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación [ 122 FSE dorso 123. Fecha de retiro
Al f2 0002 51003/2 1 (EUA111. Tipo de documento 112. Número de identificación

113. DV | 114. NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 |4 Q 986122 4:3 EN l COLOMBIA 169115, Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primor nombre 118, Otros nombres¿ MARTINEZ SUESCUN ¡NICOLAS |
119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación: 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2025/03/21] 2025/12/22111. Tipo de documento 112. Número de identificación

113, DV| 114, NacionalidadCédula de Ciudada 4 3 |1 Y 9 8 6 51253 | COLOMBIA 169115, Primer apellido 116. Seguro apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombresPORTILLA [PEREZ CRISTIAN FERNANDO3 119. Razón social ;

120. Valor capital del socio 121.% Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiroOS l2 02512122] ES111, Tipo de documento 112. Número de identificación
113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadan4 3 [4 35-42 602 2 | COLOMBIA 169115, Primer apellido 116/ Segunso apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombresVILLAMIZAR IPARRA [HERNAN ALONSO4 tl A

119. Razón social

120. Valor capital del socio 2 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20251 2/2 2] sg111, Tipo de documento 112. Número de identificación

113. DV|114. NacionalidadCédula de Ciudadan4 3 |5 5 6180902
| COLOMBIA 169115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres; MANTILLA [SARCIA JORGE [ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
l2 02 511 22 2]

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Página 14 de 15 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

go400667a4la8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Revisor Fiscal y Contador ON A +

124. Tipo de documento 125. Número de identificación 126.. pvl 127, Número de tarjeta profesional

3 [Cédula de Ciudadanía 4 3 [3 7 946130 1-41 6072552
2 |128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres

3 DIAZ [MURILLO [YOLIMA N |

E |132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Sociedad o firma designada

5 9.0 1 31 4 1 1 0] 5 [DMAUDITORES Y CONSULTORES SAS

é 135. Fecha de nombramiento
>

[2 02 410 40 8l e Es
136. Tipo de documento 137. Número de identificación 1,38, DV| 139. Número de tarjeta profesional

2 Cédula de Ciudadanía 1 3 |3 7 6 584 1 0 AROS, 6 o E E

5
2 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer rombre 143. Otros nombres

3 AGON [PEÑALOZA ¡JANETH
£ |144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 145. DV| 146. Sociedad o firmé designada

E 147. Fecha de nombramiento S pS

202410 4/0 el
148. Tipo de documento 149. Número de identificación 150. DV| 151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 4 3 |6 35 10 3,21 7 A CI

152. Primer apellido 153. Segundo apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres

3 [CASTILLO [LUNAS > eN CLAUDIA VIVIANA

3 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 157 Dv] 158. 3ociéder o firma designada

LS
159. Fecha de nombramiento

laz 0211004 4

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



2) LA N Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

Página 15 de 15 Hoja 6Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 141226676797

AN DN
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Dirección seccional

14, Buzón electrónico804 0:06 674 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios a
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica
Establecimiento de comerci O 2 [Recolección de desechos no peligrosos
162. Nombre del establecimiento
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8 | Bucaramanga 00411

[— — —165. Dirección

PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AV QUEBRADA SECA CON CR 15 MD CIAL 1 BRR * GRANADA
166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la ma:matriouta mercantil

70298 Ad M9-2871 0130]
168. Teléfono

169. Fecha de cierre

60770004388 | ¡|
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica ER

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

2 1 O
165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil “1107. Fecha de la matrícula mercantil

E | |168. Teléfono
169. Fecha de cierre

A | l l |163.. Tipo de establecimiento Dota Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

| pe El168. Teléfono
169. Fecha de cierre

] ] l |

Fecha generación documento PDF: 20-05-2026 08:30:28AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA
91526456NUMERO

AVELLANEDA ROJAS
APELLIDOS

Oustavo ANDRES

O OSEUIVACOD
O

|
4

Fecha De Nacimiento 05-FEB-1984 !
BUCARAMANGA 4(SANTANDER) *
LUGAR DE NACIMIENTO
TO O+ MESTATURA GS. AH SEXO

15-FEB-2002 BUCARAMANGA z
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION — ¿¿Zumbdr7

REGISTHADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

AS A
P-2700100-59102631-M-0091526456-20020417 0671902106A 01 124714656

A

¡



S.A E.S.P.

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -
EMAB S.A. E.S.P.

En cumplimiento de sus funciones, en especial la de expedir las certificaciones que le sean
solicitadas a la empresa según la razón del cargo,

CERTIFICA:

Que mediante Acta No.282 de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025), la Junta
Directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga — EMAB SA ESP, decidió designar como Gerente
Suplente al Dr. GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS.

Se expide a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Secretaria General
EMAB S.A. E.S.P.

Proyectó y reviso: — Laura Patiño — Secretaria Ejecutiva

e.
€

Sue:

VÍGILADO

Parque Intercambiador Vial Avenida Quebrada seca con carrera 15 módulo comercial 1 BarrioGranada, Bucaramanga, Santander, Colombia. « PBX: 607 7000480 - NIT. 804.006.674-8
Load emabESP 4890 O www.emab.gov.coBUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO DIRECTOR DE RECLUTAMIENTO

CERTIFICA

Que el señor GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía No.
91526456, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre: GUSTAVO
Segundo Nombre: ANDRES
Primer Apellido: AVELLANEDA
Segundo Apellido: ROJAS
Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía

Número Documento: 91526456
Razón para el estado: Reservista
Estado del ciudadano: 2da Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR

NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de Mayo de 2026, a las 6:18:28 PM.

Cordialmente,

Generó: Sistema de Inforriación
Ae Bachtmnieno Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

PATRIA HONOR LEALTAD
Carrera 118 No 1042 — 64 Piso 4* (0)Bogotá. D.C. icoptec
corecQejercito.mil.co  http://www.ejercito.mil.co, www.reclutamiento.mil.c: Leo»)

somos



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL S
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de
mayo de 2026, a las 18:14:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 91526456 AA
Código de Verificación 9152645626051518142

1
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generó: WEB

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

S
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR

Página 1 de 1



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

|

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistéma de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de
mayo de 2026, a las 18:13:
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

Tipo Documento Número de identificación HButario
No. Identificación 8040066748
Código de Verificación 8040066748260515181 340

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo a número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los pactos legales.

Generó: WEB

pl

A

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Ms

O
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR mn

Página 1 de 1



PROCURADURÍA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES El
- GENERAL DE LA NACIÓN ES

a CERTIFICADO ORDINARIO psENEE No. 296088762 ao
Bogotá DC, 15 de mayo del 2026

f ALa PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN celica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona EMAB S.A. E.S.P. — identificado(a) con NIT número 8040066748:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones depérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos queestablezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

/
MA a

al A

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

O www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 8 Línea gratuita 018000910315
ext. 13170; Bogotá D.C.



PROCURADURÍA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
GENERAL DE LA NACIÓN PIB

TO CERTIFICADO ORDINARIO er
E No. 296088824 Hoja 1.d6.01

Bogotá DC, 15 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91526456:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales co nas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentés del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

6 vww.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 B Línea gratuita 018000910315
ext. 13170; Bogotá D.C.



15/5/26, 6:19 p.m. Policía Nacional de Colombia

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:18:57 PM horas del 15/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N* 91526456
Apellidos y Nombres: AVELLANEDA ROJAS GUSTAVO ANDRES

| NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
| de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 dé junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado + 75
= 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atcfpolicia.gov.co

https://antecedentes policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



15/5/26, 6:19 p.m. Policía Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Único

la República Defensa Nacional de Contratación
Todos los derechos reservados.

https://antecedentes policia.gov.co:7005/WebJ udicial/formAntecedentes.xhtml

GOv.CO

2/12



15/5/26, 19:42 Consulta RNMC

) Policía Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2. Consulta Ciudadano ' f

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 15/05/2026 07:42:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía NO, 91526456 y Nombre:

GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”, Registro interno de validación No. 140306561 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo, Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q, Nueva Busqueda l kh Imprimir

515 9000 |

YN Dios Policía Nacional de Colombia COLOMBIAA Dirección General - Cra. 59 N*26 -21 (6 A
y y l Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. | Vi D Aharia | Línea de atención: 018000-910112 |

CEEI e oco
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_enp_consulta.aspx 111



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE
Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número deidentificación CC 91526456 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOSMOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 04/05/2026 03:04 PM

Código Verifice ción: RBFPENCXMU

Válida hasta: 02/08/2026

Dirección de Gobierno Digital
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES - MINTIC



Bucaramanga, 20 de mayo de 2026

Señores (as):
MUNICIPIO DE GIRON
Ciudad

Asunto: CERTIFICACION PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EMAB S.A. E.S.P., identificada con NIT: 804.006.674-8, me permito certificar: que
la EMAB se encuentra:a PAZ y SALVO ten el pago de aportes al sistema de
Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002
del periodo Pensión abril 2026 y Salud mayo 2026. Así mismo certifico que la
empresa ha realizado los pagos de aportes a salud, pensión, riesgos y parafiscales
cumpliendo con lo establecido en la ley 21 de 1982, la ley 100 de 1993 y la ley 797
de 2003.

Se expide en cumplimiento de la normatividad legal, y se adjuntan documentos
soporte para esta certificación: cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la JCC.

Cordialmente

YOLIMA DIAZ MURILLO
Revisor Fiscal
Por Designación de Dm Auditores y Consultores SAS

E|

pe Parque Intercambiador Vial Avenida Quebrada seca con carrera 15 módulo comercial 1 Barrio
Pi Granada, Bucaramanga, Santander, Colombia. « PBX: 607 7000480 - NIT: 804.006.674-8

ALCALOÍADE emabESP Q40O O www.emab.gov.co“BUCARAMANGA
150 9001

TR-CO1T/7760

€
Superservicios

VIGILADO



A E REPÚBLICA DE COLOMBIA
Apelidos NUIP 37.946.130
DIAZ MURILLO

SIMACOTA (SANTANDER)

Fecha y luger de sigedición
30 SEPT 1993, SOCORRO

Firma HE Fecha de expiración YE£ . 31 OCT 2032 é

o O

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

1CCOL008107332427199<<<<<<<<<<
7506132F3210318C0L37946130<<<1
DIAZ<MURILLO<<YOLIMA<<<<<<<<<<





roms bro JUNTA CENTRAL
- DE CONTADOREScl)

Certificado No:

PESA aea
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YOLIMA DIAZ MURILLO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No37946130 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 69752-T SI tiene vigente suinscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * ***+*++* 200EXAENAAERA ENEEAN AAA EEE ANA AAA AREA
A A A

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

e ad os
SANDRA MILENA BARRÍOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LOESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



BANCOGNBP
SUDAMERIS lis

NIT, 569:050.7504

BANCO GNB SUDAMERIS

CERTIFICA

Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA SA E.S.P. EMAB S.A,identificada con NIT 804.006.674-8, se encuentra vinculada comercialmente anuestra entidad a través de la cuenta de Ahorros No 90700962550, radicadaen la oficina Principal Bucaramanga, con fecha de apertura del 13 de mayo de2026, la cual se encuentra en estado Activa-Normal

Se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Bucaramanga, a los trece (13)días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

ANOTO UAARAITOAIN recrea
Director de Negocios Banca Institucional

smr



LIGUIDACION CODIGO'GD.F 01 [1010028 01

JUMS
TEJIDO SOCIAL

JOHN ABIUD RAMÍREZ -ALCALDE 2016 - 2019
[ VERSION: 00 [ OFICINA DE CONTRATACIÓN ]

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO: Contrato Interadministrativo
CONTRATO No. Y FECHA: 851 del 20 de Marzo de 2018 /
ENTIDAD EJECUTORA: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P
Nito C.C. No. 804.006.674-8

“Apoyo para la adecuación de la celda no 4 fase 3 del sitio deOBJETO: disposición final de la EMAB, dentro del marco de la emergenciaE sanitaria establecida mediante el decreto 0155 del 27 de*
septiembre de 2017 en el Municipio de Girón, Santander."
SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA

VALOR INICIAL: Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON
CERO CENTAVOS. ($620.367.881) MCTE

PLAZO INICIAL: 06_ meses /
SUPERVISOR Sandra Milena Ramirez Álvarez -Secretana de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.
«FECHA DE INICIACION: 23 de Marzo de 2018 7
FECHA DE TERMINACION 22 de Septiembre de 2018
FECHA DE SUSPENSION N*1: 06 de Agosto de 2018 .-
FECHA DE REINICIO N*1: 28 de Septiembre de 2018 -
FECHA DE TERMINACION CON 14 de Noviembre de 2018.
PRESENTE REINICIO:
MUNICIPIO; Girón
OFICINA GESTORA: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En Girón, a los catorce (14) días del mes de Junio de 2019 en las instalaciones de laAlcaldía de Girón Santander se reunieron, SANDRA MILENA RAMIREZ ALVAREZ, en
calidad de Supervisora, LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL Jefe de Oficina de
Contratación y ABIGAIL LEON NIEVES, quien funge como representante legal de laEmpresa de Aseo de Bucaramanga SA ESP, nombrada bajo Acta número 195 de agosto03 de 2018 de Junta Directiva Extraordinaria de la Empresa de Aseo de Bucaramanga SAESP, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal,para suscribir de mutuo acuerdo la presente ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIONPOR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N?* 851 DE 20 DEe MARZO DE 2018.

CONSIDERANDO

1, Que entre el Municipio de Girón (Santander) y ABIGAIL LEON NIEVES, quien fungecomo representante legal de la Empresa de/Aseo de Bucaramanga SA ESP, se celebró el ZContrato No- 851 del 20 de Marzo de 2018, cuyo objeto es “Apoyo para la adecuación dela celda No 4 fase 3 del sitio de disposición final de la EMAB, dentro del marco de laemergencia sanitaria establecida mediante el decreto 0155 del 27 de septiembre de 2017en el Municipio de Girón, Santander.”

2. Que el día Veintitrés (23) del mes de Marzo de 2018, se suscribió Acta de inicio entre el /Supervisor del Contrato y JOSE MANUEL BARRERA ARIAS, quien comparece en calidadde Representante legal de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S,P, EMAB.
3. Que el Acta de inicio arriba descrita fue fijada como fecha de terminación el día 22 de 7Septiembre de 2018. q
4. Que el día Seis (06) del mes de agosto de 2018, por mutuo acuerdo entre las partes secelebra acta de suspensión del Contrato No- 851 del 20 de Marzo de 2018 por las Ñrazones expuestas en el acta de la referencia, de la misma manera el 28 de Septiembre *

Alcaldía de Girón ,
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de 2018 por mutuo acuerdo entre las partes se celebra acta de reinicio No 1 con fecha de
terminación para el día 14 de Noviembre de 2018.

5. Que el veintiuno (21) de mayo de 2019 la EMAB S.A E.S.P hace entrega de informe
final, frente a la ejecución de las actividades descritas en el objeto del contrato.

6. Que se verifico por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante
informe técnico financiero detallado de los recursos de inversión girados por el Municipio
para dichos fines asi mismo allegamos soportes físicos con material fotográfico donde se
constata la implementación de dicha inversión.

7. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

8. Que el balance financiero del contrato Y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE.

VALOR CONTRATO INICIAL $620.367.881.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL $0
ANTICIPO INICIAL $0
ANTICIPO ADICIONAL $0
SUMAS IGUALES $620.367.881.000 | $620.367.881.000

NOTA: La Tesorería Municipal de Girón efectuó un Único pago, las partes intervinientes >
se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 851
del 20 de marzo de 2018.

8. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9, GARANTIAS DEL CONTRATO:

No se exigieron garantías en el contrato referenciado. .

10. CONSTANCIAS: Ninguna

Así las partes firmantes de esta Acta manifestaron estar de acuerdo con la presente Acta

de liquidación.

ACUERDAN

Que el presente contrato fue ejecutado bajo la supervisión de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Que mediante orden de pago No 18-02028 de fecha 17 de abril de 2018 se realizó un
Único pago y de esta manera se da por terminado el contrato No 851 del 20 de marzo del

2018.

Dar por liquidado el contrato NO 851 del 20 de marzo de 2018 declarándose las partesa

paz y salvo. A

Que la EMAB renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del
e No 851 del 20 de marzo del 2018.

Alcaldía de Girón
Nit: 890,204,802-6
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Que las partes están de acuerdo con el contenido de la siguiente Acta de liquidación quese realiza de conformidad con lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2017 y elArticulo 60 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron y
se declaran a paz y salvo por todo concepto a los catorce (14) días del mes de junio de2019.

ALVAREZ
ala SAND

legálRepresentante EMAB SA ESP e SUPER

LU ÁNGEL
ASE aso

ez
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hi CONTRATACIÓN.
ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO: Convenio Interadministrativo
CONTRATO No. Y FECHA: 1228 de 26 de junio de 2019
CONTRATISTA: - EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, 7
Nito C.C. No. 804006674-8 ,

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. E.S.P. PARA LA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO | (ADECUACIÓN FASE 1)
Y REPOTENCIALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE”
LIXIVIADOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO"
Mil noventa y un millones novecientos ochenta y ocho mil setenta y cuatro

VALOR INICIAL: pesos. a
($ 1.091.988.074,00) MCTE.

VALOR ADICIONAL 01: N/A
Mil noventa y un millones.novecientos ochenta y ocho mil setenta y cuatro

VALOR TOTAL: pesos. E
($ 1.091.988.074,00) MOTEL E

PLAZO INICIAL: Hasta el 20 de diciembre de 2019, o hasta que los recursos se agotef -
PLAZO ADICIONAL 01: Doce (12) Meses,
SUPERVISOR: CAMPO ELIAS RAMIREZ PADILLA.

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible
FECHA DE INICIACION: Quince (15) de julio de 2019 __-
FECHA DE TERMINACION: Veinte (20) de diciembre de 2020 .-*
MUNICIPIO: GIRON - SANTANDER ds
OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

A los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020-éntre los suscritos, a saber, CAMPO ELIAS RAMIREZ PA DILLA-
mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.385.528 de Cúcuta, quien para efectos de la presente acta
de terminación y/o liquidación se denominará el supervisor del convenio y LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL; mayor de
edad identificada con cédula.de ciudadanía No. 63.321.712 de Bucaramanga, quien para efectos de la presente acta de
terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO y PEDRO JOSE SALAZAR GARCIA/Mmayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía número 91.287.140'de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P/que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA,
hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Convenio Interadministrativo No.
1228 de 26 de junio de 2019

lo Que el presente conv:
60 y 61 de la ley 80
puedan resultarse a d
los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí,

y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

enio interadministrativo se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos
de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que
leber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen:

2 Que LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía 63.321.712 de
Bucaramanga, en su
del 02 de enero de 2
para suscribir contrat

condición de Jefe de la Oficina de Contratación nombrada mediante Resolución N* 002
020, en uso de las facultades delegadas por el alcalde municipal de Girón - Santander,
os mediante el Decreto municipal N* 0006 del 14 de enero de 2019, quien a su vez se(

N
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encuentra facultada por el acuerdo municipal N* 103 del 12 de noviembre de 2019 para actuar en nombre y

representación del Municipio de Girón Santander, entidad estatal, identificada con el Nit 890204802-6.

Que ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los contratos

estatales, que los mismos se liquidarán cuando ha vencido el término de los cuatro (04) meses:a que hace

referencia el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. .-

Que el valor total del Contrato fue de MIL NOVENTA Y UN-MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.091'988. Ay Suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No, 19-00680 del 27 de mayo de 2019 y Registro Presupuestal No. 19-02266 del
26 de junio de 2019.

Que el contratista EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P., cumplió parcialmente el objeto del
Convenio Interadministrativo No. 1228 de 26 de junio de 2019, suscrito con el MUNICIPIO de Girón, conforme

con el acta suscrita por los supervisores donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento total de

la CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO | (ADECUACIÓN FASE 2) del objeto contráctual”

De conformidad con el considerando anterior, es pertinente manifestar que a la fecha el contratista EMAB S.A
E.S.P., no ha podido dar inicio a la actividad de REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS -PTLX, como quiera que no cuenta con la totalidad de los recursos comprometidos por los cuatro
(4) municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, resultantes de las mesas técnicas
permanentes ordenadas por el Juzgado Quince (15) Administrativo de Bucaramanga en el trámite incidental,
así las cosas dichos recursos económicos ya comprometidos por esta entidad territorial, no podrán ser objeto
de devolución como quiera que la actividad está contenida en la Plan de Desmantelamiento y Abandono objeto
de cumplimiento” :

Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas
por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social. (e

Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente
liquidación:

Plazo Inicial Hasta el 20 de diciembre de 2019 k

Plazo Adicional Doce (12) meses

Terminación del Contrato 20 de diciembre de 2020 va

Valor Inicial del contrato $1.091988.074 vd

Valor Adicional del contrato $0 Ze

Valor Total del Contrato $1.091'988.074

Que el Municipio de Girón celebró convenio interadministrativo N? 1228 de 26 de junio de 2019, acordando que
la entidad territorial aportaría recursos económicos por valor de MIL NOVENTA Y UN MILLONES Y
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NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO_MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.091"988.074), los cuales serían
girados a la EMAB S.A E.S.P., así,

El noventa por ciento (90%) del valor del aporte mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de obra y
el diez por ciento (10%) con la presénte acta de liquidación. En consecuencia, el balance financiero del contrato
ylo convenio es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

Factura N* 000662 del 20/12/2019 y Acta de $ 249.600.756,78,
avance de obra para el periodo hasta el 30 de | $ 525,560,845 Le $ 0,00
noviembre de 2019 (Celda de respaldo 1) $ 275.960.088,65

Factura N* 000678 del 07/02/2020 y Acta de
cobro aporte repotenciación de la PTLX ASoADtóS | 0,00 $ 368.491.143
Factura N* 000677 del 07/02/2020 y Acta de
avance de obra para el periodo del 01 al 31 de $ 173.397.027 $ 100.000.000" $ 73.397.027
diciembre de 2019 (Celda de respaldo 1)

Factura Electrónica EVE 28 del 10/11/2020avance de obra y acta final $ 24.135.424 $ 0,00 $ 24.135.424

Factura Electrónica EVE87 DEL 29/12/2020 403.634,57 0,00 $
SUB TOTAL 1.091.988.073,57

Recursos económicos girados asi: a la factura N* 000662 del 20/12/2019 la suma de QUINIENTOSVEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
(525.560.845) y la factura N” 000677 de fecha 07/02/2020 la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
(100.000.000), quedando pendiente que la entidad te:ritorial MUNICIPIO DE GIRON haga giro de recursos
económicos por la suma de (el aporte equivalente a CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($466,427.228,57) como aporte total para la celda de respaldo 1 y la repotenciación de la Planta
de Tratamiento de Lixiviados (PTLX), de conformidad a los compromisos asumidos en la Mesa Técnica
conformada en cumplimiento del requerimiento del trámite incidental tramitado
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramangá

por el Señor Juez Quise /

S
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GARANTIAS

AMPAROS:
Garantizar el pago
de los perjuicios
derivados del
incumplimiento de e

0 las obligaciones a | 26/06/2019 | 20/04/2020
Aseguradora A cargo del

Sia 465-47- Convenio : ,
Solidaria de SAATO contratista $ 109.198.807,40
Colombia 994000000783 | Interadministrativo derivadas del

convenio
interadministrativo
No. 1228 de fecha26 de junio de 26/06/2019 acosa

2019.

NOTA ACLARATORIA

Los contratantes aclaran que los porcentajes de avance de obra contemplados en el detalle de las facturas
000662, 000677,000678 y EVE-26 no corresponden alo allí consignado; por lo tanto, con la suscripción de este

documento se deja subsanado el error del porcentaje de obra consignado en los títulos valores antes referidos.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del

Convenio Interadministrativo No. 1228 de 26 de junio de 2019 en señal de aceptación, declarando que el
Municipio de Girón tiene pendiente por girar al CONTRATISTA - EMAB S.A. E.S.P., la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS. MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($466.427.228,57) de que trata la
cláusula quinta del convenio interadministrativo 1228 de 2019.

Se on Wi (28) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020)
7 ;

PEDRO JOSE SALAZAR GARCÍA
EMAB SA ESP - Contratista

LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL
Jefe Oficina de Contratagión : po

Revisó: Luis Eduardo Pindón £Spitia - Secretario Geñeral EMAB yy?
Proyectó: Jhon Fredy Blafeión Paez - Contratista EMAB S.A E.S.P.
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An OA 7 ARAN
|FECHA DE LA EVALUACION: £ 0 MAT ZUZO

PERSONA: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA.E.S.P.
NIT NIT. 804.006.674-8OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEGIRÓN Y LA EMPRESA DE ASEO DE

BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P. PARA REALIZARLA ADECUACIÓN DE LA SUBETAPA 1 E LA CELDADE ESTABILIZACIÓN DE LA ETAPA 1 DE QUE TRATAEL ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO NO. 5030 PARALA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DELA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
“EL CARRASCO”.

E |De conformidad con las normas legales vigentes y el deber de selección objetiva, se procede a realizar la evaluaciónde la hoja de vida de la persona aquí identificado(a), a partir de los requisitos legales y los señalados en el estudioprevio de conveniencia y oportunidad como hecesarios para acreditar la idoneidad.

1. PROPONENTE

[Ez NOMBRE NIT [ REP. LEGALEMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA. E. 804.006.674-8 GUSTAVO ANDRES
AVELLANEDA

ROJAS
13.746.055

DE BUCARAMANGA (STDER)
2. EVALUACION EXPERIENCIA

Se acredita su experiencia por medio de los siguientes contratos:

EMPRESA/ENTIDAD OBJETO/CARGOMUNICIPIO DE GIRON APOYO PARA LA ADECUACION DE LA CELDA NO4 FASE 3 DEL SITIO DEDISPOSICIÓN FINAL DE LA EMAB, DENTRO DEL MARCO DE LAEMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA MEDIANTE EL DECRETO 0155DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN,SANTANDER.
MUNICIPIO DE GIRON AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRON Y LA EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA- EMAB S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIONDE LA CELDA RESPALDO 1 (ADECUACION FASE Ih YREPONTENCIALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DELIXIVIADOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EL CARRASCO.

3. DOCUMENTACION GENERAL

Se relaciona la siguiente documentación general de ley y necesaria para la suscripción del contrato:

Propuesta técnica CUMPLECertificación de aprobación de la vinculación del CUMPLErepresentante legal de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Copia de la Cedula de Ciudadanía del CUMPLERepresentante Legal de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
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Copia del rut de la EMPRESA DE ASEO DE CUMPLE
BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Carta firmada por el representante legal de la CUMPLE
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB
S.A. E.S.P. en la que señala que no cuenta con
inhabilidades e incompatibilidades que le impidan
celebrar el contrato.
Certificación de aportes al Sistema de Seguridad CUMPLE
Social expedido por el Revisor Fiscal de la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB
S.A. E.S.P.
Acreditación de experiencia en el desarrollo de CUMPLE
actividades relacionadas con el objeto y alcance del
contrato.

4. VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES

La entidad realizó directamente la consulta de antecedentes penales, sistema registro nacional de medidas

correctivas, disciplinarios, fiscales y Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM en los portales
respectivos, sin encontrar impedimento alguno para la suscripción del contrato.

5. PROPUESTA ECONÓMICA.

El valor de la propuesta y el plazo presentado cumple con los requerimientos de los estudios y documentos

previos.

CONCLUSIÓN

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., con NIT 804.006.674-8, representada

legalmente por GUSTAVO ANDRES AVELLANEDA ROJAS, Identificado con la cedula de Ciudadanía

91.526.456 de Bucaramanga (Santander), CUMPLE con los requisitos de experiencia e idoneidad requeridos

por el Municipio de Girón para desarrollar el objeto contractual relacionado anteriormente.

JOSE ALEÍANER UBDA TURIZO
Jefe Oficinalde COrtrateción


