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Bucaramanga, 05 de mayo de 2026 
 
 
Señores: 
POSIBLES OFERENTES  
 

REF: Respuesta a observaciones presentadas dentro de la solicitud de información a 
proveedores ED-SIP-26-08 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la solicitud de información a 
proveedores durante el plazo otorgado, la Secretaría de Educación Departamental, procede a 
analizar y a resolver la solicitud elevada, dentro de la oportunidad legal de la solicitud de 
referencia, de acuerdo con lo estipulado en el cronograma. 

 
OBSERVACIONES presentadas por UPB: 

 
“ 

 
(…)” 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACIÓN No. 1: Se aclara que, conforme al alcance del 
proyecto, la responsabilidad del contratista se circunscribe a la ejecución técnica, pedagógica y 
operativa de las actividades, sin que ello implique asumir costos o gestión directa relacionada con 
el traslado de los estudiantes a los puntos de encuentro. 
 
En este sentido, los aspectos logísticos asociados al desplazamiento de los participantes serán 
asumidos por los propios beneficiarios y sus familias y así se indicará a los directivos docentes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACIÓN No. 2: Se precisa que la programación de las 
jornadas en los nodos definidos (Bucaramanga, Cimitarra, Vélez y San Gil), así como el desarrollo 
de los Bootcamps, podrá realizarse de manera secuencial, siempre que se garantice el 
cumplimiento de los objetivos, cobertura y tiempos establecidos en el cronograma del proyecto. 
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La Entidad no exige simultaneidad estricta, sino el cumplimiento integral de las actividades dentro 
del plazo contractual. Sin embargo, por contar con el tiempo disponible de la primera fase tan 
reducido, se necesitaría especialmente que los bootcamps, fueran simultáneos.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACIÓN No. 3: La forma de pago se estructurará bajo un 
esquema que garantice el equilibrio entre la adecuada ejecución del proyecto y la correcta 
administración de los recursos públicos. 
 
En este sentido, los desembolsos estarán sujetos al cumplimiento de entregables verificables, 
asociados a: 

• Ejecución de actividades programadas  
• Validación de beneficiarios  
• Evidencia de cumplimiento de metas parciales. 

 
Lo anterior, en concordancia con los principios de eficiencia, transparencia y control del 
gasto público. 
 
No obstante, la Entidad evaluará la estructuración de los pagos de manera que se garantice 

la viabilidad financiera del contrato, sin trasladar riesgos desproporcionados al contratista, 

manteniendo el equilibrio económico del mismo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACIÓN No. 4: No es posible ampliar plazo, este 

vence el día de hoy a las 11:59 pm.  

Agradecemos su interés en participar en esta solicitud de información a proveedores y sus 

observaciones, las cuales contribuyen al fortalecimiento técnico del proyecto. 

 
 
Atentamente, 

 

  

 
YANETH KARINA ARAUJO MAESTRE 

Secretaria Educación Departamental 
 

 
Proyectó Aspectos Jurídicos:  
Daniel Domínguez – Contratista SED 
Angie Julieth Rueda Peña – Abogada CPS– SED 
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Sandra Milena Camacho Pabon-Abogada CPS-SED 
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