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ANEXO No. 01 ANEXO TECNICO

“SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA ALTERNA SECTOR EL
ESTANQUITO, SOCHA - PAZ DE RIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 3509 DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA SECTOR EL ESTANQUITO,
SOCHA PAZ DE RIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA SECTOR EL ESTANQUITO, SOCHA PAZ DE RIO,
DEPARTAMENTO DE BOYACA?”, pretende Mejorar la intercomunicacion terrestre en la via alterna sector El Estanquito
del municipio de Socha, departamento de Boyaca.

El propésito del proyecto es transformar las actuales condiciones geométricas deficientes del tramo vial en el sector El
Estanquito, entre Socha y Paz de Rio, mediante una intervencion técnica integral que permita adecuar el disefio de la curva
existente a los estandares viales requeridos para el transito seguro de vehiculos pesados. Con la ejecucion del proyecto,
se busca eliminar los factores de riesgo asociados al disefio inadecuado del radio de curva y a la infraestructura deficiente,
mediante: - La correccion geométrica de la via para mejorar la maniobrabilidad de los vehiculos. - La reconstruccion del
pavimento para garantizar una estructura resistente y duradera. - La construccion de un nuevo sistema de drenaje para
controlar la escorrentia superficial. - La instalacion de sefalizacion vial que permita reducir la probabilidad de accidentes. -
El impacto esperado es la mejora sustancial de la seguridad vial en este sector, pasando de un entorno critico de
accidentalidad a una condicién controlada y segura, facilitando el tréansito fluido y eficiente de la carga pesada, fortaleciendo
la conectividad logistica entre los municipios de Socha, Paz de Rio y el norte del departamento, y asegurando la
sostenibilidad técnica, funcional y social de este corredor estratégico. El impacto esperado con la consecucién de este
proyecto es tener una via mas segura, funcional y sostenible, que fortalezca la movilidad rural, impulse la actividad turistica
y preserve la inversion publica mediante una gestion adecuada de su infraestructura complementaria.

Atendiendo esta necesidad y de acuerdo con el proyecto con BPIN 202500000030064 viabilizado por el Departamento de
Boyaca y sus ajustes cuya finalidad de mejorar las condiciones de servicio de la infraestructura vial urbana existente,
garantizando su funcionalidad, seguridad y durabilidad; se ejecutaran actividades enfocadas a realizar intervenciones sobre
la calzada existente.

El proyecto tiene como finalidad ejecutar obras de mejoramiento vial en el tramo localizado en el sector El Estanquito,
perteneciente a la via alterna que comunica los municipios de Socha y Paz de Rio, en el departamento de Boyaca. Este
tramo, con una longitud aproximada de 115 metros lineales, corresponde a un punto critico caracterizado por una curva
con radio reducido, pavimento deteriorado, deficiencias en el drenaje y ausencia de sefializacion vial. El corredor en el que
se ejecutara la intervencion es de uso frecuente por parte de vehiculos pesados, especialmente tractocamiones, volquetas
y transporte de carga, que utilizan esta ruta para evitar el transito por la zona urbana del municipio de Socha. Su localizacion,
en la Cordillera Oriental, implica condiciones topograficas exigentes que requieren una solucion técnica adecuada para
garantizar la seguridad y funcionalidad del corredor. Longitud aproximada: 115 metros lineales, Tipo de via: Via terciaria,
alterna, utilizada principalmente para transito de carga pesada.

El proyecto contempla una intervencion integral en un tramo de 115 metros lineales, enfocado en mejorar la seguridad y
funcionalidad de un sector critico de la via alterna. Las actividades que se ejecutaran son las siguientes: 1. Demolicion de
pavimento y obras de drenaje existentes: Se removera la estructura de pavimento deteriorada y las obras hidraulicas actuales
que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas. 2. Replanteo topografico y ajustes geométricos: Se redisefiara el
eje vial para suavizar la curva existente, que actualmente tiene un radio de giro inadecuado para el transito seguro de vehiculos
pesados. 3. Excavacion y adecuacion de la estructura vial: Se excavara el terreno y se preparara la via segin las nuevas
cotas de disefio geométrico, asegurando una adecuada conformacion del terreno. 4. Construccion de la nueva estructura de
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pavimento: - Subrasante. - Subbase. - Base granular. - Carpeta de rodadura (tipo no especificado, pero se entiende que
cumple normas INVIAS). 5. Reconstruccion de alcantarilla: Se demoleré Ta alcantarilla existente y se construira una nueva,
con un disefio hidraulico adecuado y alineada al nuevo eje vial proyectado, para asegurar el paso eficiente de aguas de
escorrentia. 6. Obras de drenaje superficial: Se construirén cunetas u otras soluciones que garanticen el adecuado manejo
del agua superficial, evitando erosiones o deterioro prematuro de la via.

Para la ejecucion del proyecto, se llevaran a cabo las siguientes actividades:
1. Realizar preliminares

2. Construir estructura de pavimento

3. Construir obras de drenaje

4. Implementar el Plan de Manejo de Transito

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacién:

El Estanquito, perteneciente a la via alterna que comunica los municipios de Socha y Paz de Rio, en el departamento de Boyaca.
Por Su localizacion, en la Cordillera Oriental, implica condiciones topograficas exigentes que requieren una solucién técnica
adecuada para garantizar la seguridad y funcionalidad del corredor. Tramo a intervenir: Sector El Estanquito — Municipio de
Socha (Boyacd) Longitud aproximada: 115 metros lineales Tipo de via: Via terciaria, alterna, utilizada principalmente para
transito de carga pesada.
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Fuente: Google Maps.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

El proyecto tiene como finalidad ejecutar obras de mejoramiento vial en el tramo localizado en el sector El Estanquito,
perteneciente a la via alterna que comunica los municipios de Socha y Paz de Rio, en el departamento de Boyaca. Este tramo,
con una longitud aproximada de 115 metros lineales, corresponde a un punto critico caracterizado por una curva con radio
reducido, pavimento deteriorado, deficiencias en el drenaje y ausencia de sefializacion vial. El corredor en el que se ejecutara
la intervencion es de uso frecuente por parte de vehiculos pesados, especialmente tractocamiones, volquetas y transporte de
carga, que utilizan esta ruta para evitar el transito por la zona urbana del municipio de Socha.

CAPITULO ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
LOCALIZACION _ Y _ REPLANTEO _ PARA _ OBRAS  DE
101 | INFRAESTRUCTURA  VIAL.  (NO  INCLUYE ~ COMISION | Kilmetro | 0,12
1. REALIZAR  OBRAS TOPOGRAFICA)
PRELIMINARES
1,02 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR C'\ﬁ‘;‘lrc‘)o 1057,48
2,01 | CONFIGURACION- NIVELACION TERRENO PARA VIAS Woire 992,55
Cuadrado
é‘STRUCTURA REALIZAR 207 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE WATERIAL| Welro e
CORREDOR VIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR Clbico
203 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL| Meiro oy
| SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR Clibico '
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2,04 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR | Metro 992,55

Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN Veto
2,05 | CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y Cibios 99,27
COMPACTACION.
3,01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (':Vl']‘itirfo 575
102 }ig[,\)MNISTRQ FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 W ——
303 | SUMINISTRO E INSTALACIGN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000PSI) | Vetro _—
| SOLADOS Y ATRAQUES Cubico '
304 | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA | WMetro _—
“* | VIBRADORA Clbico '
3. REALIZAR OBRAS DE , ,
DRENAJE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
3,05 | REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN | Metro lineal 12
CONCRETO).
306 | MURO DE CONTENCIGN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI|  Wetro 57
0 | 1 01MTS H 2.00MTS Clbico '
3,07 | LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 cM | Metro 23,27
Cuadrado

308 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN Metro 2611
' REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) Cubico '

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la programacion
del proyecto: el cual corresponde a DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

La naturaleza del contrato a suscribirse es OBRA, la cual se pacta por el sistema de precios unitarios segun actividades
establecidas como presupuesto oficial para el proceso de seleccion, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares
en él establecidas, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidos a satisfaccion por la supervision, mediante
actas parciales o de recibo final y liquidacion.

La entidad contratante cancelara al contratista el valor contratado de la siguiente manera: a. La Entidad cancelara al
Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y

aprobadas por la supervision hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagaré contra
liquidacién del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias calendario siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno
por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompaiiada del acta de recibo parcial o final e
informe técnico, administrativo, ambiental y financiero junto con los soportes del caso y ademas de la certificacion de
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encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 aplicable por analogia.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la obligacion
de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

Paragrafo 2. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia y las especificas del proyecto. El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste deberé realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente TECNICO que la
entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, en un plazo de 5 dias una vez suscrita
el acta de inicio, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia
en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Se debera contemplar lo dispuesto en el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA SECTOR EL
ESTANQUITO, SOCHA PAZ DE RIO, DEPARTAMENTO DE BOYACA”, a continuacion, se relacionan los diferentes
componentes, estudios y/o disefios:

COMPONENTE ENTREGABLE

ESTUDIO TOPOGRAFICO INFORME Y PLANOS
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ANALISIS DE RIESGOS INFORME

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO INFORME Y PLANOS
HIDROLOGIA Y DRENAJE VIAL INFORME

DISENO GEOMETRICO VIAL INFORME Y PLANOS
COMPONENTE GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO INFORME

ESTUDIO DE SUELOS INFORME
PROCESO CONSTRUCTIVO INFORME

INFORME GEOTECNICO INFORME
ESPECIFICACIONES TECNICAS INFORME

DISENO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLAS INFORMEY PLANOS
DISENO DE PAVIMENTOS INFORME Y PLANO
ESTUDIO DE TRANSITO INFORME

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL INFORME

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la Interventoria, debidamente soportado por los especialistas
de la interventoria en cada una de las areas, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.
Cualquier cambio en los documentos Técnicos del proyecto, deben ser presentados a la supervision de manera oportuna.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL.

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo, o constancia que se

encuentra inscrito en el registro profesional respectivo para ejercer la profesion, de conformidad a lo previsto en la ley 842 de
2003.

Una vez la Entidad apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a
menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Entidad para su evaluacion y posterior autorizacion. En

caso de aprobarse el cambio por parte de la Entidad, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que
el exigido en estas bases de contratacion.

Para efectos de la evaluacion, el proponente debera presentar, junto con su oferta, la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal minimo requerido y se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.
Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

3. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

4. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

5. Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

A.  Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
B. Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
C. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los profesionales Requeridos, deberan presentar la matricula o tarjeta
profesional vigente y Certificado de la vigencia Profesional (rubricado cuando sea del caso), certificaciones de los contratos
ejecutados o su respectiva acta de liquidacion (cuando se acredite haber sido contratista) o Certificacion debidamente suscrita
por el contratante o Supervision o interventoria del proyecto que contenga, Como minimo, la siguiente informacion:

+ Nombre del contratante

+ Objeto del contrato

+ Cargo desempefiado

+ Fecha de inicio en el cargo y de retiro del mismo
* Fechas de inicio y terminacion del contrato

* Firma del personal competente

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la traduccion correspondiente.

La experiencia del profesional sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar el
documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante fotocopia
de los diplomas respectivos o Certificados de obtencion del titulo correspondiente.

Carta de compromiso de cada profesional firmada, en la que se aclare el porcentaje de dedicacion al proyecto.
El personal principal requerido y sus perfiles minimos son los relacionados a continuacion:

« Un (1) DIRECTOR DE OBRA
¢ Un (1) INGENIERO RESIDENTE

Un profesional podra ser presentado para desempefiar hasta dos (2) cargos diferentes, siempre y cuando la sumatoria de los
porcentajes (%) de dedicacion exigidos para dichos cargos no sea superior al cien por ciento (100%), garantizando la
disponibilidad efectiva del profesional. Para efectos de la evaluacion, el proponente deberé presentar, junto con su oferta, la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal minimo requerido.

Personal Minimo Requerido.
Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

DIRECTOR DE OBRA No menor a cinco (5) afios, contados | Debera acreditar al menos dos (2)

entre la fecha“de expedicion de la | certificaciones de experiencia, como
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

tarjeta profesional y la fecha del cierre | contratista o director de Obra, en la
del presente proceso de seleccion. ejecucion de proyectos cuyo objeto o
alcance contemple la construccion y/o
reconstrucciéon y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion ylo
adecuacion de vias primarias o
secundarias o terciarias.

Acreditar titulo académico de pregrado
como Ingeniero Civil O Ingeniero en
Transportes y Vias.

Dedicacion: 10%

RESIDENTE DE OBRA No menor a tres (3) afios, contados | Deberd acreditar al menos dos (2)
entre la fecha de expedicion de la | certificaciones de experiencia, como
tarjeta profesional y la fecha del cierre | residente de obra, en la ejecucion de

Acreditar titulo académico de pregrado del presente proceso de seleccién. proyectos cuyo objeto o alcance
como Ingeniero Civil ylo Ingeniero contemple I construccion  ylo
Transportes en Transportes y Vias reconstruccion y/o mantenimiento ylo

mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
adecuacion de vias primarias o

C . secundarias o terciarias.
Dedicacion: 100%

Se deben anexar los documentos de formacion, experienciay carta de compromiso del personal a emplear en la obra y vincularlo
posteriormente con la dedicacion que se solicita. En caso de que alguno de ellos deba ser reemplazado se aceptara el cambio
siempre y cuando estas calidades se mantengan o superen.

8. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO.

El proponente debe garantizar que contara con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en

el plazo propuesto. Todos los vehiculos y equipos deben estar en Optimas condiciones de operacion durante el transcurso de la
obra.

El equipo minimo requerido es el siguiente:

- ~EQUIRO. saeian il e OAN
COMPACTADOR NEUMATICO DE G A 15 TON—— EE— T
TERMINADORA DE ASFALTO 1
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO 1

La maquinaria y Equipo Minimo se debe acreditar asi:

* Mediante titulo de propiedad o contrato de leasing, para este Ultimo caso se debe anexar el manifiesto de aduana ylo
declaracion de importacion y/o factura de compra del equipo.

* Mediante carta de disponibilidad y/o copia del titulo de propiedad y/o contrato de leasing del otorgante
de la disponibilidad a nombre del proponente.
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+ Los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado en el mismo (Tarjeta de propiedad o contratos
de arrendamiento).

Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por
el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la
ejecucion de las actividades correspondientes.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se
haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depdsitos de combustibles, Iubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su
cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo
uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos,
etc.

En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente
ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontr. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

Sin perjuicio del pago del PMT a cargo de la Entidad, seran por cuenta exclusiva del proponente favorecido todos los costos
adicionales que se requieran para laimplementacion, mantenimiento y reposicion de la sefializacion de obra, vallas informativas,
iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad, comunicacion y coordinacion que exijan las autoridades competentes
durante la ejecucion del contrato.".

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucion del presente proyecto no se requiere la gestion de permisos o licencias de intervencion de predios aledafos.
Lo anterior, debido a que las obras se desarrollaran sobre una via existente que cuenta con el ancho de calzada requerido para
las actividades proyectadas. Asimismo, de conformidad con la certificacion emitida por la Secretaria de Obras Publicas,
Planeacion y Servicios Pblicos del Municipio de Socha el 16 de junio de 2025, el corredor vial se encuentra habilitado y, en
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caso de requerirse de manera extraordinaria la intervencion  del predio con codigo catastral No.
157570000000000030063000000000, la administracion municipal dispone de las autorizaciones y permisos necesarios para su
ejecucion.

12. NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (2008)

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2022 (Invias)
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras (2013)

Manual de Drenaje para Carreteras (2009)

Licencias y Permisos: Se rigen por la Ley 1682 de 2013

Manual de Sefializacion Vial 2015

En constancia, se firma en Tunja, en junio de 2026.

Ing. JULIANEDGARDO GUERRERO R
Director Técnico

Nombres y Apellidos [ Cargo [ Firma A
Proyectd | Erika Alejandra Pedraos M. | Contratista =N

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad o presentamos para la firma del remitente.




