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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

[MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
DEL CAMPIN Y EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL LAGUITO, DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA]

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

[Incluir y desarrollar.

Descripcion del proyecto y del sitio de trabajo. Ubicacién, definir si es en zona rural
o urbana, alcance del objeto, zonas, espacios que seran intervenidos y demas
informacidon que corresponda a la descripcidén del proyecto. Asimismo, se incluira la
necesidad de adelantar el mencionado proyecto y la distancia o puntos a intervenir
cuando aplique.]

La construccion de baterias sanitarias en el barrio EIl Campin y el laguito de la zona
urbana del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta, se justifica en la
necesidad de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico en espacios
de uso publico que actualmente presentan deficiencias o carecen de este tipo de
infraestructura. La ausencia de servicios sanitarios adecuados genera afectaciones
directas en la salud publica, incrementa el riesgo de contaminacion ambiental y
limita el uso apropiado de estos espacios por parte de la comunidad.

El acceso a servicios de saneamiento basico constituye un elemento esencial para
la proteccién de la salud y la dignidad humana, tal como lo establece la Ley 9 de
1979 (Cédigo Sanitario Nacional), la cual define las condiciones necesarias para
preservar y mejorar la salubridad en los entornos urbanos y rurales. En este sentido,
la implementacion de baterias sanitarias contribuye a la prevencion de
enfermedades de origen hidrico y a la adecuada disposicion de residuos, aspectos
fundamentales en la gestion integral del saneamiento.
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Adicionalmente, el proyecto se enmarca en lo dispuesto por la Resolucion 0330 de
2017, que establece los criterios técnicos para el disefio, construccion y operaciéon
de sistemas de agua potable y saneamiento basico en el pais, garantizando que la
infraestructura a implementar cumpla con los estandares de calidad, funcionalidad
y sostenibilidad. Asi mismo, se articula con el Decreto 1077 de 2015, que
reglamenta el sector de vivienda, ciudad y territorio, promoviendo el desarrollo de
infraestructura adecuada para el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacion.

Desde el punto de vista social, la ejecucién de este proyecto permitird mejorar las
condiciones de higiene y salubridad en zonas de alta afluencia de personas,
contribuyendo al bienestar general de la comunidad y fortaleciendo el uso adecuado
de los espacios publicos. Igualmente, representa una intervencidon necesaria para
atender una problematica identificada en los procesos de planeacién municipal,
donde se ha priorizado la inversidon en saneamiento basico como un componente
clave para el desarrollo local.

En consecuencia, la construccién de estas baterias sanitarias se constituye como
una solucién técnica y socialmente viable, orientada a garantizar condiciones dignas
para los usuarios, reducir impactos negativos en el entorno y cumplir con los
lineamientos normativos vigentes en materia de saneamiento basico en Colombia

De acuerdo con el diagndstico realizado y las condiciones identificadas en el barrio
El Campin y el laguito de la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguan,
se establece como solucién la construccidon de baterias sanitarias en estos sectores,
con el propdsito de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico para
la comunidad.

La solucion propuesta se formaliza a través del siguiente objeto: *“MANTENIMIENTO
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BATERIAS
SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CAMPIN Y EN EL POLIDEPORTIVO
DEL BARRIO EL LAGUITO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN, CAQUETA.".

La solucion adoptada consiste en la implementacién de mddulos sanitarios
convencionales, disefiados bajo criterios técnicos, funcionales y normativos, que
aseguren condiciones éptimas de higiene, durabilidad y facilidad de mantenimiento.
Las baterias sanitarias estaran conformadas por unidades de servicio que incluyen
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sanitarios y lavamanos, asi como espacios que cumplen con condiciones de
accesibilidad para personas con movilidad reducida, conforme a la normativa
vigente.

Desde el punto de vista constructivo, se ejecutaran estructuras en mamposteria
confinada o sistema equivalente, con cubiertas adecuadas, ventilacién natural y
acabados que permitan una facil limpieza y garanticen la durabilidad de la
infraestructura. Asi mismo, se implementaran sistemas hidraulicos y sanitarios que
aseguren el adecuado suministro de agua y la correcta evacuacién de aguas
residuales, en cumplimiento de lo establecido en la Resolucién 0330 de 2017.

En cuanto al manejo de las aguas residuales, se realizarad la conexién a redes de
alcantarillado existentes o, en caso de no disponibilidad, se ejecutaran sistemas de
tratamiento como soluciones sépticas, garantizando el cumplimiento de los
parametros técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente. De igual
forma, se garantizara el abastecimiento de agua requerido para la operacidon
continua de las unidades sanitarias.

La solucion definida responde de manera directa a la problematica identificada,
permitiendo mejorar las condiciones de salubridad, promover el uso adecuado de
los espacios publicos y garantizar condiciones dignas para los usuarios. Su
implementaciéon se desarrollard conforme a los lineamientos establecidos en el
Decreto 1077 de 2015 y demas disposiciones aplicables en materia de saneamiento
basico en Colombia

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR
[CUANDO APLIQUE]
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2.1. Localizacion
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lustracion 2 Localizacion Cementerio

Ubicacién: Barrio EI Campin, municipio de San Vicente del Cagudn, Caqueta.
Tipo de estudio: Levantamiento topografico planimétrico y altimétrico.

Método utilizado: Equipo GNSS con tecnologia RTK.
Elementos levantados: Paramentos, andenes, vias, postes, cunetas, canales y
\demés de detalles necesarios.

inalidad: Obtener informacién precisa para apoyar los estudios y disefios de las
N Doterias sanitarias.
N\ -

= lustracion 3 Localizacion Barrio EI Campin

= ———=—a—_
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Figura 1.1. [Incluir la localizacion del proyecto del sector social.]

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

CAPITULO 1. BATERIA SANITARIA COMPLEJO DEPORTIVO EL CAMPIN - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA
ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 Localizacién y Replanteo M2 63,33
1,2 Descapote y nivelacion M2 63,33
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) M3 23,84
1,4 Relleno manual con material comun M3 19,00
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES
21 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 10,24
2,2 Zapatas de 0,80%0,80%0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI UND 16,00
2,3 Viga de cimentacién de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 37,46
2,4 Columnas de 0.25*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 82,92
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 122,22
2,6 Viga aérea de 0.25*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 44,46
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 244 44
2,8 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 4,35
Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2"
2,90 - M2 7,38
cada 0.10m en ambos sentidos
2,10 Suministro e instalacion de calado estrella M2 8,64
3 PISOS Y ENCHAPES
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3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 114,83
3,2 Enchape para pisos M2 58,27
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 1,10
3,4 Enchape para muros M2 116,03
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 6,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @& 4". ML 29,57
4.3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2" ML 12,35
4,4 Punto sanitario de 4". UND 8,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 13,00
46 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 48,10
4.7 Punto hidradlico de 1/2". UND 19,00
4.8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 1,00
4,9 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 Litros UND 1,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 11,00
5,2 Salida de tomacorriente. UND 9,00
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafietes M2 128,41
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 128,41
7 CARPINTERIA METALICA
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 22,00
7,2 Ventana de ventilacion metalica (Segun disefio) M2 6,87
8 CUBIERTA
8,1 Cubierta en teja metdlica arquitectonica tipo mastermil, Color Azul M2 78,38
8,2 Estructura metalica de cubierta KG 540,00
9 APARATOS SANITARIOS
9.1 Suministro e instalacion de lavamanos UN 8,00
9.2 Suministro e instalacion de sanitarios UN 8,00
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9.3 Suministro e instalacion de ducha UN 1,00
9.4 Suministro e Instalacién orinal UN 2,00
CAPITULO 2. BATERIA SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO BARRIO EL LAGUITO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 Localizacién y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) M3 39,06
1,4 Relleno manual con material comun M3 1,96
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES
21 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 4,00
2,2 Zapatas de 0,80%0,80%0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI UND 4,00
23 Viga de cimentacién de 0.20%0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,12
2,41 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 21,99
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6,1 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 8,90
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,8 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,8,1 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84
Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye refuerzo en 1/2"
2,90 ; M2 1,44
cada 0.10m en ambos sentidos
2,10,1 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" c¢/.20m. UND 1,00
211 Col.umnas 'de 9.39*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,70 m y C/0,15m en los ML 4,00
tercios segun disefio
3 PISOS Y ENCHAPES
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72
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3,2 Enchape para pisos M2 11,97
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 Enchape para muros M2 21,14
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS & 4". ML 57,66
4,3 | Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS & 2". ML 5,49
4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 6,00
46 | sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 20,00
4,7 | Punto hidratlico de 1/2". UND 8,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00
4,9 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 Litros UND 1,00
410 Sistema Séptico Coénico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas UND 1,00
Rotoplast
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 3,00
5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafietes M2 34,96
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 34,96
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. anticorrosivo). M2 9,42
7 CARPINTERIA METALICA
71 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42
7,3 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36
8 CUBIERTA
8,1 Cubierta en teja metdlica arquitectonica tipo mastermil, Color Azul M2 22,46
8,3 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,80
9 APARATOS SANITARIOS
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9,1 Suministro e instalacion de lavamanos UN 2,00
9.2 Suministro e instalacidon de sanitarios UN 2,00
9.3 Suministro e instalaciéon de ducha UN 1,00
9,5 Suministro e Instalacién alberca UN 1,00

3.1. Fases y etapas del proyecto

[La Entidad establecera y desarrollara las fases en las cuales se encuentre dividido
el proyecto, o las diferentes etapas constructivas que se tienen previstas o
planeadas para el proyecto de infraestructura social.]

a. Items de pago:

CAPITULO 1. BATERIA SANITARIA COMPLEJO DEPORTIVO EL CAMPIN - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA
ITEM DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/IPARCIAL
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 5.603.409,00
1.1 Localizaciéon y Replanteo M2 63,33 $ 28.193,00 $ 1.785.463,00
1,2 Descapote y nivelacion M2 63,33 $ 28.995,00 $ 1.836.253,00
13 E):::;vs rrrr]]z;nual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. M3 23,84 $ 37.767.00 $ 900.365,00
1,4 Relleno manual con material comudn M3 19,00 $ 56.912,00 $ 1.081.328,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
2 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES $ 127.395.013,00
21 gchreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 M2 10,24 $ 61.050,00 $ 625.152,00
Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c/0,15 mts f'c=210
2,2 kgflom2 de 3000 PSI UND 16,00 $ 850.230,00 | $ 13.603.680,00
23 \P/ga de cimentacion de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 ML 37.46 $ 387.579.00 | $ 14.518.709,00
2,4 Columnas de 0.25*0.25 f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 82,92 $ 431.044,00 | $ 35.742.168,00
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 122,22 $ 114.257,00 | $ 13.964.491,00
2,6 | Viga aérea de 0.25*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 44,46 $ 426.927,00 | $ 18.981.174,00
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 244,44 $ 89.901,00 | $ 21.975.400,00
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2,8 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 4,35 $ 247.847,00 | $ 1.078.134,00
Placa en concreto de 3.000PSI| para tanque elevado,

2,90 incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos M2 7,38 $ 807.431,00 $ 5.958.841,00
2,10 | Suministro e instalacion de calado estrella M2 8,64 $ 109.637,00 $ 947.264,00
3 PISOS Y ENCHAPES $ 42.214.261,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 114,83 $ 152.039,00 | $ 17.458.638,00
3,2 Enchape para pisos M2 58,27 164.955,00 $ 9.611.928,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 1,10 219.965,00 $ 241.962,00
3,4 Enchape para muros M2 116,03 128.430,00 | $ 14.901.733,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $ 9.095.634,00
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 6,00 $ 66.951,00 | $ 401.706,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 29,57 $ 66.951,00 | $ 1.979.741,00
4.3 | sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 12,35 $ 5121600 § 632.518,00
4.4 Punto sanitario de 4". UND 8,00 $ 84.729,00 | $ 677.832,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 13,00 $ 65.514,00 | $ 851.682,00
4.6 | sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 48,10 $ 3976000 $ 1.912.456,00
47 Punto hidradlico de 1/2". UND 19,00 $ 48.696,00 | $ 925.224,00
4.8 | Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 1,00 $ 52129900 | $ 521.299,00
49 Sum|n|s_tro e instalacion tanque de almacenamiento de UND 1,00 $  1.193.176,00 $ 1.193.176,00

1.000 Litros
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 10.870.630,00
5,1 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 11,00 $ 500.192,00 $ 5.502.112,00
52 Salida de tomacorriente. UND 9,00 $ 596.502,00 5.368.518,00
6 PINTURA $ 11.847.363,00
6,1 Estuco sobre pafietes M2 128,41 $ 41.417,00 $ 5.318.357,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 128,41 $ 50.845,00 6.529.006,00
7 CARPINTERIA METALICA $ 29.071.374,00
7.1 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefo). M2 22,00 $ 1.017.61500| $ 22.387.530,00
7,2 Ventana de ventilacion metalica (Segun disefio) M2 6,87 $ 972.903,00 $ 6.683.844,00
8 CUBIERTA $ 47.206.482,00
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SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8.1 83E?i§u?n teja metalica arquitecténica tipo mastermil, M2 78.38 $ 125.764,00 $ 9.857.382,00
8,2 Estructura metalica de cubierta KG 540,00 $ 69.165,00 | $ 37.349.100,00
9 APARATOS SANITARIOS $ 13.607.497,00
9.1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 8,00 $ 710.175,00 $ 5.681.400,00
9.2 Suministro e instalacién de sanitarios UN 8,00 $ 847.238,00 $ 6.777.904,00
9.3 Suministro e instalacion de ducha UN 1,00 $ 164.657,00 $ 164.657,00
9.4 Suministro e Instalacién orinal UN 2,00 $ 491.768,00 $ 983.536,00
COSTOS DIRECTO - EL CAMPIN $ 296.911.663,00

CAPITULO 2. BATERIA SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO BARRIO EL LAGUITO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,

CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/IPARCIAL
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $ 2.585.640,00
1.1 Localizaciéon y Replanteo M2 19,84 $ 28.193,00 559.349,00
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16 $ 28.995,00 439.564,00
13 E);c:;vs rrrr]]z;nual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. M3 39,06 $ 37.767.00 $ 1.475.179,00
1,4 Relleno manual con material comudn M3 1,96 $ 56.912,00 $ 111.548,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES $ 37.076.570,00
21 PCsolncreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 M2 4,00 $ 61.050,00 $ 244.200,00
Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210
2,2 kgfiom2 de 3000 PSI UND 4,00 $ 850.230,00 | $ 3.400.920,00
23 Viga de cimentacion de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de ML 14,12 $ 387.579,00 $ 5.472.615,00
3000 PSI
2,4,1 | Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 21,99 $ 447.105,00 | $ 9.831.839,00
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05 $ 114.257,00 | $ 3.204.909,00
2,6,1 | Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 8,90 $ 429.953,00 | $ 3.826.582,00
2,7 Pariete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10 $ 89.901,00 $ 5.043.446,00
2,8 Meson en cto f'c= 210fgf/lcm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60 $ 247.847,00 | $ 148.708,00
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SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

281 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 ML 17,84 $ 92.998,00 $ 1.659.084,00
kgf/cm2
Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado,
2,90 incluye refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos M2 144 $ 807.431,00 $ 1.162.701,00
2,10,1 | Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m. UND 1,00 $ 1.099.266,00 | $ 1.099.266,00
2.11 Columnas de 0.30f0.30 Rsaf. 4 N?' 4 E No. 3¢c/0,10 my ML 4,00 $ 49557500 $ 1.982.300,00
C/0,15m en los tercios segun disefio
3 PISOS Y ENCHAPES $ 7.727.324,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72 $ 152.039,00 $ 2.998.209,00
3,2 Enchape para pisos M2 11,97 164.955,00 1.974.511,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 219.965,00 39.594,00
3,4 Enchape para muros M2 21,14 128.430,00 2.715.010,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS $ 12.032.789,00
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92 $ 66.951,00 | $ 798.056,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 57,66 $ 66.951,00 | $ 3.860.395,00
4.3 | sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49 $ 5121600 § 281.176,00
4.4 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ 84.729,00 | $ 169.458,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 6,00 $ 65.514,00 | $ 393.084,00
46 | sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 20,00 $ 3976000 § 795.200,00
47 Punto hidradlico de 1/2". UND 8,00 $ 48.696,00 | $ 389.568,00
4.8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00 $ 521.299,00 | $ 1.042.598,00
49 Sum|n|s_tro e instalacion tanque de almacenamiento de UND 1,00 $  1.193.176,00 $ 1.193.176,00
1.000 Litros
4,10 | Sistema Séptico Cénico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + UND 1,00 $ 3.110.078,00 | $ 3.110.078,00
Trampa Grasas Rotoplast
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.693.580,00
5,1 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 3,00 $ 500.192,00 $ 1.500.576,00
52 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ 596.502,00 1.193.004,00
6 PINTURA $ 3.795.615,00
6,1 Estuco sobre pafietes M2 34,96 $ 41.417,00 $ 1.447.938,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 34,96 $ 50.845,00 1.777.541,00
6.3 Pln‘tura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. M2 9.42 $ 60.524,00 $ 570.136,00
anticorrosivo).
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7 CARPINTERIA METALICA $ 4.865.991,00
7.1 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefo). M2 3,42 $ 1.017.615,00 $ 3.480.243,00
7,3 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36 $ 148.050,00 $ 1.385.748,00

8 CUBIERTA $ 4.905.311,00
8.1 Cubierta en teja metalica arquitecténica tipo mastermil, M2 22,46 $ 125.764.00 $ 2.824.659,00

Color Azul
8,3 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,80 $ 110.673,00 | $ 2.080.652,00

9 APARATOS SANITARIOS $ 4.066.968,00
9.1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 2,00 $ 710.175,00 $ 1.420.350,00
9.2 Suministro e instalacién de sanitarios UN 2,00 $ 847.238,00 $ 1.694.476,00
9.3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00 $ 164.657,00 $ 164.657,00
9.5 | Suministro e Instalacién alberca UN 1,00 $ 787.48500| $ 787.485,00

COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA EN EL CEMENTERIO $ 79.749.788,00
TOTAL COSTOS DIRECTO $ 376.661.451,00
ADMINISTRACION 25% $ 94.165.363,00
IMPREVISTOS 1% $ 3.766.615,00
UTILIDAD 4% $ 15.066.458,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AlU $ 489.659.887,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 489.659.887,00

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual
se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
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[El plazo de ejecucién de la aceptacién de oferta que resulte del presente proceso
de seleccion sera de tres (03) meses, contados a partir de la suscripcién del acta
inicio sin que exceda el 30 de diciembre de 2026]

5. FORMA DE PAGO

[Senalar si es por Precio Global, Precios Unitarios u otro sistema de pago e incluir
informacién necesaria para precisar la forma de pago y demas aspectos asociados
con este.]

La Entidad debe justificar la inclusién o exclusion de anticipos basada en el estudio
del sector y otros estudios que realice para el presente proceso de contratacién.]

La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la
siguiente manera:

Se pagara un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total
del contrato el cual se amortizard mediante pagos parciales, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la supervisién, las cuales ademdas deben ser verificables
fisicamente, deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios
Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento
(90%) del valor total del contrato, previa presentacién de informe de actividades
en medio fisico y magnético, con registros fotograficos y certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de
la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere
necesario.

Un ultimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra,
de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccién, este
desembolso se realizarad previa suscripcidon del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion por parte de la supervisién designada, asi como de la aprobacion de
las garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y demas requisitos y una
vez se haya liquidado el contrato.
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La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del
Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir
responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucion donde se
evidencien las actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el
Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los
aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. La acreditacidon de estos aportes se requerira para la realizacién de cada
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley
1150 de 2007.

2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los
documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a
contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago deberd estar
acompanada de la certificacidon sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del
contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de
Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE,
de conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, estd no alterara en
principio, las demas condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor,
permaneceran inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de permanencia o
stand - by del equipo del personal del contratista.
Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada
actividad del proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni
actividades no contempladas en el mismo.
PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera
pago sobre:

v' Obras, items o cantidades no ejecutadas.

v' Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.
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v El supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no
previstas o no pactadas.

v' Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios, debera tramitarse ante
el ordenador del gasto con concepto de la supervisién sobre su viabilidad para
gue se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran por
escrito y sera previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten
el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a
la correspondiente facturacién, previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores
pagos estaran sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO La amortizacion del anticipo se realizara mediante deducciones
del 100% de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a
titulo de anticipo.

PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago esta sujeta y depende del Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente
proceso, no seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacién el valor final del contrato
sera el que resulte del calculo del valor correspondiente a los items de obra realizados
durante el plazo de ejecucion por su valor mensual o fraccion, liberando a favor del
MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio
previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados
de la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
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entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion,
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase
de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucidon del contrato.

EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucién del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta. EL CONTRATISTA estd obligado a ejecutar todas las actividades, licencias,
servicios y obras que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual,
incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios
y disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccidon del objeto Contractual debidamente
diligenciado y firmado por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las
obligaciones, en caso de ser necesario.

3. Certificacién Bancaria, con fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias, solo
para la procedencia del primer pago.

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados
en los Articulos 621 y 774 del Cdédigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto
Tributario Nacional.

5. Certificacién de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales.
Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose
de personas juridicas, se deberad acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en
su defecto por el representante legal.

6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratdndose de personas
juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 0 en su defecto por
el representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las
obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y
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aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.
Nota 1: Los documentos y requisitos sefalados en los anteriores literales deberan
acreditarse para la procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por
situaciones imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten
el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

[Adaptar de acuerdo con el proyecto y el sector social al que pertenezca]

[Incluir y describir las condiciones particulares del proyecto de infraestructura
social, asi como las condiciones propias de normas técnicas aplicables, normativa,
legislacién y obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccién, planes de manejo ambiental, planes de
ordenamiento territorial, consultas previas y/o audiencias publicas, requeridos para
el desarrollo de la obra.

En caso de contar con lineamientos, cartillas de disefio y/o construccidon por parte
de la Entidad Estatal o de algun ente rector en la materia, se debera relacionar en
este numeral y sub numerales, al igual que hacer la entrega de éstos en la ejecucion
del Contrato al Contratista.]

6.1. Especificaciones técnicas

[MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BATERIAS
SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CAMPIN Y EN EL POLIDEPORTIVO DEL
BARRIO EL LAGUITO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA]

[SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

l’i’|

MUNICIPIO DE

) SAN VICENTE , Ty
PP —
2] NIT: 800095785-2

i ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[Incluir y desarrollar las especificaciones técnicas aplicables al proyecto de
infraestructura social, y las demas que sean pertinentes de acuerdo con el objeto y
alcance del proyecto.]

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

A. ESPECIFICACIONES GENERALES.

Las siguientes especificaciones son complementarias al pliego de condiciones y al listado
de cantidades y especificaciones elaboradas para la construccion del presente proyecto.

Hacen parte integral de estas especificaciones Las NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO

Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 (Especialmente lo referente al
tratamiento de los elementos no estructurales), las NORMAS TECNICAS

COLOMBIANAS N.T.C. y el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

Se exigiran al contratista favorecido todos los soportes, manuales y catalogos técnicos
necesarios para garantizar el comportamiento y el grado de desempefio minimo exigido por
la NSR-10 para los materiales con que se construiran los acabados, redes especiales y
elementos no estructurales del proyecto. Si la interventoria encuentra que los materiales o
elementos utilizados no estan cumpliendo con alguno de los requisitos minimos exigidos
por la Norma, podra solicitar al constructor su correccion sin ningun extra costo para el
Municipio.

En general los materiales a utilizar en la construccion de los acabados del proyecto seran
de primera calidad y el contratista los sometera a aprobacion por parte del Interventor, quien
podra ordenar los ensayos que considere necesarios antes de su utilizacién. Los costos de
estos ensayos seran cubiertos en su totalidad por el contratista.

La limpieza general que hara el Contratista, con el fin de entregar las edificaciones vy el
predio de las obras limpias y listas para ser ocupadas no tendra item de pago, el contratista
debe considerar su costo dentro del valor total del contrato.

Una vez terminada la obra y antes de su entrega definitiva, el Contratista procedera al retiro
de las instalaciones provisionales utilizadas para la administracién de obras, retirando la
totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutara una
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limpieza general del lugar de la construccion o de las areas afectadas por la misma. Ademas
se haran las reparaciones necesarias de fallas, rayaduras, despegues y todas las demas
que se observen para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las 6rdenes del
Interventor.

En general se exigira la limpieza de la edificacion durante la obra hasta que permita su
utilizacion.

Al inicio de la obra se realizara un acta de entrega de los sitios de trabajo, como constancia
del estado de los acabados existentes. El contratista se obliga a entregar las obras objeto
de este contrato sin deteriorar los acabados e instalaciones del espacio recibido.

No se aceptara ninguna reclamacion por parte del Contratista debido a reparaciones que
sea necesario efectuar por motivo de deterioros, dafios o fallas ocasionadas en la ejecucion
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de las obras y aquellas correran por cuenta del Contratista antes del recibo definitivo de las
mismas.

El Municipio, no se hace responsable en manera alguna por pérdidas, deterioros o
anomalias similares de ningun material, herramienta o equipo que ingrese a la obra para los
trabajos de adecuacion de los laboratorios. Por lo tanto, la custodia de los elementos
almacenados cae bajo la responsabilidad unica del contratista favorecido.

Los materiales recibidos deberan ser transportados inmediatamente desde el sitio de
descargue hasta su lugar de uso, ya que el Municipio no puede garantizar sitio suficiente
para el almacenamiento de los mismos ni garantizar su custodia.

El retiro de escombros y de materiales sobrantes producto de los trabajos, se hara
preferiblemente con una cuadrilla especifica de aseo después de la jornada ordinaria de
trabajo, extremando las precauciones para evitar dafios y regueros en las areas de
circulacion del edificio. Para la evacuacion de los materiales sobrantes se utilizaran bolsas
de polipropileno, coches con llantas y “patas encauchetadas”, parihuelas forradas en
plastico y demas recursos que garanticen un trabajo limpio, agil y seguro
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B. ESPECIFICACIONES PARA ACTIVIDADES PARTICULARES

En esta seccion se incluyen todas las especificaciones técnicas de los items especificos
objeto de pago, clasificando la informacion en nueve (9) capitulos sucesivos a saber:

CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXCAVACION.

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO.

DESCRIPCION: Con la localizacion y el replanteo se pretende tener trazada sobre el terreno
la obra que se va a levantar, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros proyectista;
establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, alcantarillado, vias,
taludes, cerramiento, etc., para iniciar la obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio.

Programar una secuencia de actividades para la realizacion de la localizacion y
replanteo.

Realizar la localizacion y replanteo con los equipos estipulados en los términos o
pliegos o lo que indique el supervisor

EQUIPOS

Herramientas menores
Cinta métrica
Equipo de topografia (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: La localizacién y replanteo se mediran y pagaran por metro cuadrado
(m2), debido a que se realizaran varias actividades que requieren de previas marcaciones
y niveles para luego poder ser ejecutadas.

En el analisis de precios unitarios se discriminara el valor de una herramienta menor la cual
es suficiente para la realizacion de dicha actividad.

1.2 DESCAPOTE Y NIVELACION DEL TERRENO.

DESCRIPCION: Esta actividad consiste en excavar, remover cargar y transportar los
materiales provenientes de la remocién de la capa vegetal o descapote de 15 cms de
espesor en el area a construir, y de otros materiales blandos, organicos y objetables.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El CONTRATISTA debera utilizar el tipo de equipo
apropiado para la remocion y retiro de la capa vegetal, el cual constara de palas de empuje
o arrastre, cargadores y vehiculos de transporte como volquetas, aprobados por la
INTERVENTORIA. Estos materiales podran reutilizarse para el recubrimiento de zonas
verdes, cuando ello resulte factible y sea aprobado por la INTERVENTORIA.

Los materiales que ya no sean reutilizables deberan ser transportados y dispuestos en las
zonas aprobadas por la INTERVENTORIA, dentro de un area de 1 km a la redonda del
proyecto.

EQUIPOS

Herramientas menores
Placa vibratoria y/o saltarin
Maquinaria pesada mini cargador, retro cargador (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: El descapote se mediran y pagaran por metro cuadrado (m2), debido a
que se realizaran varias actividades que requieren de previas marcaciones y niveles para
luego poder ser ejecutadas.

En el analisis de precios unitarios se discriminara el valor de una herramienta menor la cual
es suficiente para la realizacion de dicha actividad.

1.3 EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. INC. RET. DE ESCOMB. H=<1.5M)

DESCRIPCION: Este item se refiere a la excavacion en material heterogéneo bajo cualquier
grado de humedad. Medido en sitio. Incluye entibado temporal, con retiro de material
excavado, Las excavaciones se realizaran de acuerdo a los sitios necesarios segun el
Proyecto. Esta actividad se realizara manual.

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos bajo la supervision de la
Interventoria.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Todas las excavaciones para cimentacion de
construccion se protegeran adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la
intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte.
Los costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo
completamente liso y nivelado. Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar
la cimentacion, se tendra especial cuidado en conservar la horizontalidad del fondo. La altura
de los escalones no sera superior a la fijada para los cimientos con el fin de que puedan
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traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del
cimiento especificado.

Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la
cimentacion proyectada, el contratista y el interventor pondran en conocimiento al Municipio
la novedad, con el fin de que el Ingeniero de Suelos que ha efectuado el estudio
correspondiente, recomiende nuevas soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones
o profundizar excavaciones en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico y cuando sea
necesario el uso de explosivos se tramitara los permisos correspondientes y se tomaran
todas las precauciones del caso.

No se permitird depositar material sobrante ni escombros en sitios donde perjudiquen el
trafico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagues. Se debera tener
especial cuidado al colocar material de excavacion sobre los bordes de las mismas, con el
fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes.

EQUIPOS

Herramientas menores (barras, picas, palas, carretillas, etc)
Nivel
Equipo de topografia (cuando se requiera)

MEDIDA Y PAGO: Las excavaciones se mediran y pagaran por metro cubico (m3). La
cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente
se mediran las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4 RELLENO MANUAL CON MATERIAL COMUN

DESCRIPCION: Consiste en la conformacion de rellenos con materiales seleccionados
compactados a una densidad del 95% de la obtenida del ensayo de Proctor Modificado, que
se realice en areas subyacentes o adyacentes a estructuras de concreto de acuerdo con los
planos y lo aprobado por el representante de La Entidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La Interventoria sera notificada por el Contratista con
suficiente antelaciéon al comienzo de la ejecucion de los rellenos, para que ésta ordene los
trabajos topograficos necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentacién, las
caracteristicas de los materiales por emplear y los lugares donde ellos seran colocados.
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El alcance de las obras incluye escarificacion y compactacion del suelo de apoyo, extendido,
humedecimiento, secado, conformacion, compactacion, agua, riego, mano de obra,
herramientas, equipo, limpieza y en general todos aquellos trabajos requeridos y toda obra
ejecutada para realizar la actividad a satisfaccion de La Entidad.

Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subterranea, previamente se deberan desviar las primeras y captar y
conducir las ultimas fuera del area donde se vaya a construir el relleno, labores que se
efectuaran de acuerdo con lo indicado por el representante de La Entidad.

Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, solo se permitira su
colocacion después de catorce (14) dias de fundido el concreto o hasta que la resistencia
de éste alcance el doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga de disefio.

Los rellenos para alcantarillas de tuberia podran ser iniciados inmediatamente después de
que el mortero de la junta haya endurecido lo suficiente para que no sufra ningun dafo a
causa de estos trabajos.

Los rellenos alrededor de pilas y alcantarillas se deberan depositar simultdneamente a
ambos lados de la estructura y aproximadamente a la misma elevacién. Cuando no se
contemple la colocacion de material filtrante al respaldo de la estructura, se debera colocar
grava o roca triturada en las cercanias de los huecos de drenaje, para evitar presiones
excesivas y segregacion del material de relleno. La construccion de los rellenos para
estructuras se debera hacer con el cuidado necesario para evitar presiones y dafos a las
mismas.

Durante la ejecucion de los trabajos, la superficie de las diferentes capas debera tener la
pendiente transversal adecuada, que garantice la evacuacion de las aguas superficiales sin
peligro de erosién ni apozamiento.

Los rellenos con material comun no se utilizaran en areas sometidas a trafico vehicular. Una
vez terminados los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza del area, y el retiro de
material sobrante a juicio de la Interventoria.

Durante las labores de construccion, el Contratista debera mantener sin alteracion, las
referencias topograficas y las marcas especiales para limitar las areas de trabajo. En caso
necesario de remover alguna de estas referencias se debera reemplazar por otra de iguales
caracteristicas. El personal debera contar con experiencia en trabajos similares y debera
cumplir con las normas de seguridad industrial exigidas por La Entidad.
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Cuando se tenga que importar materiales, se consideran parte del suministro la construccién
0 adecuacion de las vias de acceso a las fuentes de materiales, permisos, la explotacion,
extraccion, preparacion y suministro de los materiales, asi como su cargue, descargue,
almacenamiento, y en general, todo lo relacionado con la correcta explotacion y suministro
de materiales, de acuerdo con esta especificacion y las instrucciones del representante de
La Entidad. Igualmente se considera incluido cualquier trabajo de adecuacion de las fuentes
de materiales al término de las obras para recuperar sus caracteristicas hidrolégicas
superficiales.

EQUIPOS

Herramientas menores (barras, picas, palas, carretillas, etc)
Nivel

Equipo de topografia (cuando se requiera)

Placa vibratoria y/o saltarin.

MEDIDA DE PAGO

La medida del relleno se hara por metro cubico (m3) de material compacto, medido en su
posicion definitiva, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones
mostradas en los planos y su pago se hara a los precios contemplados en el contrato.

CAPITULO 2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

2.1 CONCRETO PARA SOLADOS Y ATRAQUE F'C=210 KGF/CM2

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con
respecto al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de
construccion, transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos
requeridos durante el desarrollo de la obra.

Comprende la construccion de concretos de limpieza y en general para la totalidad de
elementos estructurales que requieran concreto.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con
los requisitos establecidos en la ultima revision de las normas del "American Concrete
Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete
Manual" publicado por "United States Bureau of Reclamation" , Instituto Colombiano
de Normas Técnicas "ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y
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Construccion Sismo Resistentes -NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C
“concretos estructurales”, Capitulos C-3 al C-6. En caso de inconsistencia, primara lo
establecido en la NSR-10 y en los planos de construccion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El concreto estara constituido por una mezcla de
cemento Portland, agua y agregados finos y aditivos en algunos casos. El disefio de las
mezclas de concreto se basara en la relacién agua-cemento necesaria para obtener una
mezcla plastica y manejable.

El solado consiste en concreto de bajo contenido de cemento, mezclado en las proporciones
de 1:5:5 aproximadamente, el cual se colocara con el objeto de emparejar las superficies
sobre las cuales se van a cimentar las estructuras y obtener el piso adecuado para el trabajo
de construccion de cimientos. La extension y el espesor de los planos o los que prescriba
el Interventor. El solado de concreto pobre reposara sobre un piso sélido y en lo posible no
alterado.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Concreto de 3000 PSI
Herramienta menor

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se medira y pagara por metro cuadrado (m2),
resultante de las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago
se hara a los precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de
obra y los materiales necesarios para su ejecucion.

2.2 ZAPATAS DE 0,80%0,80*0.30 REFUERZO @ 1/2" C/.15M.

DESCRIPCION: Se ejecutara de acuerdo con lo indicado en los planos de la obra, el terreno
de fundacion se protegera con una capa de concreto pobre de 5 cm de espesor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo
de acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos
estructurales, y se procedera a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto. Se
utilizara mezcla de 210 Kg/cm2, a menos que los planos indiquen una diferente.
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Se permitira fundir los cimientos en concreto reforzado directamente contra las paredes
verticales de la excavacion, si a juicio del Interventor esto no representa una disminucion
de la calidad del trabajo o mayor cantidad de obra.

En caso contrario, las excavaciones para este tipo de cimentacion tendran el ancho
necesario que permita la colocacion y retiro de las formaletas.

Cuando por razones topograficas o geotécnicas sea necesario escalonar los cimientos
lineales para muros, éstos se traslaparan una distancia igual a su altura, sin que sea
necesario exceder de 0.30 m.

Las dimensiones, clases de concretos, refuerzos y demas detalles se consignan en los
documentos particulares de cada obra.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Vibrador a gasolina

Concreto 3000 psi (210Kg/cm?)
Formaleta en madera

MEDIDA Y PAGO: Las zapatas se mediran y pagaran por unidad (UN), en el precio
unitario deben quedar incluidos.

2.3 VIGA DE CIMENTACION DE 0.20%0.25 F’c=210 Kgf/cm2 DE 3000 PSI

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con
respecto al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de
construccion, transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos
requeridos durante el desarrollo de la obra.

Comprende la construccion de vigas de cimentacion y vigas aéreas, en general la
totalidad de elementos que requieran concreto.
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Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con
los requisitos establecidos en la ultima revision de las normas del "American Concrete
Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete
Manual" publicado por "United States Bureau of Reclamation" , Instituto Colombiano
de Normas Técnicas "ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes -NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C
“concretos estructurales”, Capitulos C-3 al C-6. En caso de inconsistencia, primara lo
establecido en la NSR-10 y en los planos de construccion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El concreto estara constituido por una mezcla de
cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos. El disefio
de las mezclas de concreto se basara en la relacién agua-cemento necesaria para obtener
una mezcla plastica y manejable.

Consisten en una mezcla de cemento portland, agua, agregados finos y gruesos,
combinados en las proporciones adecuadas segun la clase de concreto requeridos.

Concreto reforzado
Consisten en una mezcla de cemento portland. Agua, agregados finos y gruesos, reforzados
segun lo especificado en los planos estructurales.

Este item se refiere al suministro y colocacion de concreto en diferentes tipos de estructuras,
Incluye mano de obra, vibrado, formaletas y curado, incluyendo el acero de refuerzo.

Se refiere a la construccion de las vigas que enlazan las columnas a nivel del terreno y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para los
cimientos de los antepechos de las fachadas y el Constructor debera verificar los niveles
del piso terminado para cumplir con esta recomendacién. Para acometer este item, se
tendra en cuenta el tipo, dimension, refuerzo y figura, expuesta en el Cuadro de Refuerzos.
Quiere decir que se trata de un concreto reforzado

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo
de acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos
estructurales, y se procedera a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto. Se
utilizara mezcla de 210 Kg/cm2, a menos que los planos indiquen una diferente.

MATERIALES Y EQUIPOS:
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Concreto 3000 PSI

Acero de refuerzo figurado

Acero de refuerzo figurado (Flejes)
Tabla para formaleta

Varillon 5x5

Puntilla

Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se medira y pagara por metro (m), resultante de
las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara a los
precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los
materiales necesarios para su ejecucion.

2.4 COLUMNAS DE 0.25*0.25 F'C=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI
2.4.1 COLUMNAS DE 0.10*0.20 F'C=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI

DESCRIPCION: Consiste en la construccién de columnas en concreto reforzado de acuerdo
a las dimensiones estipuladas y que funcionaran como elementos estructurales; los cuales
transmitiran las cargas a la cimentacion y al suelo de fundacion. Las columnas en concreto
reforzado se realizaran de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los
planos estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el
desencofrado de los elementos. Ejecucion: Consultar y verificar disefios estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas. Se deben verificar dimensiones
de los elementos, segun los disefios. Se debera figurar, armar y colocar el refuerzo de
acuerdo con las recomendaciones y especificaciones del disefio estructural.

En el refuerzo se deberan verificar diametros, longitudes de traslapo y recubrimientos.
Armar, levantar y apuntalar formaletas. Verificar plomos y dimensiones de los elementos.
Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, reduciendo al
minimo la altura de caida de éste. Se vibrara el concreto por capas, de tal manera que se
pueda evitar la segregacion de los agregados y la formaciéon de burbujas de aire. Retiro
formaleta de los elementos, y proceso de curado del concreto.
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Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor debera garantizar al
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; segun
la norma NSR-10. Materiales: Materiales para las formaletas. Para la ejecucion de este item
se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, (21MPa); de resistencia a la
compresion a los 28 dias.

El concreto debera cumplir todas las especificaciones del capitulo C de la norma NSR-10,
y adicionalmente debera cumplir con las especificaciones de la norma NTC. Herramienta y
Equipo: Se utilizara el equipo y herramientas necesarios para la construccion, colocaciéon y
apuntalamiento de la formaleta. Se utilizara el equipo y herramienta necesarios para la
preparacion de la mezcla, transporte, vaciado, vibrado y curado del concreto. Si el concreto
es premezclado debera vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo con las especificaciones
de la norma NSR-10 y observaciones de la INTERVENTORIA.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Concreto 3000 PSI

Acero de refuerzo figurado

Acero de refuerzo figurado (Flejes)
Tabla para formaleta

Varillon 5x5

Puntilla

Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: La ejecucion del item se medira por metros (m) de concreto debidamente
ejecutado, previa verificacion del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los
requisitos minimos de acabados. La medida sera el resultado del calculo proveniente de los
planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el
INTERVENTOR. El precio unitario incluira todos los costos de suministro de materiales,
transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; asi como los trabajos
complementarios que se requieran para la correcta ejecucion del item, de acuerdo a los
disefios estructurales, y las observaciones del INTERVENTOR.

2.5 MUROS EN LADRILLO E=0.10 M.

DESCRIPCION: Los muros de mamposteria no reforzada deben tener un espesor minimo de
10 cm., la relacién entre la distancia sin apoyos, ya sea horizontal o vertical y el espesor del
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muro no debe ser mayor de 25, su colocacion se debe adelantar con hiladas horizontales
completas, haciendo las trabas que fueren necesarias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: En el momento de proceder a la construccién del muro,
se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada una de las caras, para que éstas
tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega deben tener un
espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm.

Los muros que se intersequen se deben amarrar por medio de conectores o trabarse entre si.
Asi mismo se deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los
movimientos de la edificacién en puntos especificos. La distancia maxima entre juntas de
control no debe ser superior a los 10 m.

La colocacion del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas, se
debe ejecutar por la cara mas visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente
trabadas, salvo indicacion especifica de colocacion hecha sobre los Planos de Detalle;
finalmente las esquinas deberan quedar en perfecta linea recta. Estos muros de ladrillo a la
vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo, los cuales se deberan
retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra.

Las juntas verticales y horizontales se haran con mortero de cemento y arena en proporcion
de 1:6, siendo el espesor maximo de éstas 1 cm.

MATERIALES Y EQUIPOS:

MORTERO BASICO 1:4
Ladrillo E = 0,10m

MEDIDA Y PAGO: Se medira en metros cuadrados (m2) producto del ancho por la altura
efectiva de muro construido, limpio y recibido a satisfaccion, se descontaran los vanos y
areas de columnas, vigas y demas elementos estructurales.

2.6 VIGA AEREA DE 0.25%0.20 F'c=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI
2.6.1 VIGA AEREA DE 0.10%0.20 F'c=210 KGF/CM2 DE 3000 PSI

DESCRIPCION: Esta especificacion cubre las normas vigentes que deben cumplirse con
respecto al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de
construccion, transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos
durante el desarrollo de la obra.

Comprende la construccion de vigas de cimentaciéon y vigas aéreas, en general la
totalidad de elementos que requieran concreto.
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Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con
los requisitos establecidos en la ultima revision de las normas del "American Concrete
Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), del "Concrete
Manual" publicado por "United States Bureau of Reclamation" , Instituto Colombiano
de Normas Técnicas "ICONTEC" y en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes -NSR-10-, en especial lo correspondiente a el Titulo C
“concretos estructurales”, Capitulos C-3 al C-6. En caso de inconsistencia, primara lo
establecido en la NSR-10 y en los planos de construccion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y
grueso, y aditivos en algunos casos. El disefio de las mezclas de concreto se basara en la
relacidon agua-cemento necesaria para obtener un concreto de resistencia de 21Mpa.

Concreto simple

Consisten en una mezcla de cemento portland, agua, agregados finos y gruesos,
combinados en las proporciones adecuadas segun la clase de concreto requeridos.

Concreto reforzado

Consisten en una mezcla de cemento portland. Agua, agregados finos y gruesos, reforzados
segun lo especificado en los planos estructurales.

Este item se refiere al suministro y colocacion de concreto en diferentes tipos de estructuras,
Incluye mano de obra, vibrado, formaletas y curado, incluyendo el acero de refuerzo.

Se refiere a la construccion de las vigas que enlazan las columnas a nivel del terreno y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven
principalmente para soportar cargas y transmitirlas a los apoyos (como columnas o muros)
cuando no es posible o no se desea colocar apoyos intermedios en el suelo. Se llaman
"aéreas" porque trabajan "suspendidas", cruzando espacios libres, como techos, pisos
elevados, pasarelas, puentes o estructuras industriales. Para acometer este item, se tendra
en cuenta el tipo, dimension, refuerzo y figura, expuesta en el Cuadro de Refuerzos. Quiere
decir que se trata de un concreto reforzado.

Tan pronto como el concreto de solado haya fraguado, se colocaran las varillas de refuerzo
de acuerdo con las dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos
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estructurales, y se procedera a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto. Se
utilizara mezcla de 210 Kg/cm2, a menos que los planos indiquen una diferente.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Concreto 3000 psi (210Kg/cm?)
Acero de refuerzo figurado

Acero de refuerzo figurado (Flejes)
Tabla para formaleta

Varillén 5x5

Puntilla

Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: El concreto colocado se medira y pagara por metro (m), resultante de
las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago se hara a los
precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de obra y los
materiales necesarios para su ejecucion.

2.7 PANETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).

DESCRIPCION: Para la construccion de los morteros se utilizara arena lavada o semi
lavada que no tenga exceso de arcilla; sus proporciones seran de 1:4, cuatro partes de
arena por una parte de cemento, en la siguiente forma:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La mamposteria se limpiara de todos los residuos
dejados durante la ejecucion, se humedeceran convenientemente, enseguida se procedera
a fijar las lineas maestras, las cuales sirven de guia para el plomo y la superficie plana. Se
colocara en forma continua, una primera capa de mortero con espesor maximo de 1 cm. La

cual se deja fraguar por espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda capa
de afinado apoyandose en las lineas maestras.

La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en
el lapso de una hora.

Finalmente, la superficie obtenida sera, alisada por medio de una llana de madera especial,
cuidando de que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.
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Los pafietes de los muros deberan dilatarse mediante estrias de un ancho de 1 cm. Por la
profundidad del pafete, estas dilataciones se haran donde quieran que se presenten
cambios de material pafietado, horizontal o verticalmente, en los sitios en que los muros o
pafetes terminen o se ajusten a elementos tales como estructuras horizontal o
verticalmente. Las dilataciones deberan ser perfectamente rectas y de ancho uniforme.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
MORTERO BASICO 1:4
Impermeabilizante

MEDIDA Y PAGO: Las medidas seran metros cuadrados (m2) segun el item a calificar, se
descontaran los vanos de puertas y ventanas. El valor incluye los filos y dilataciones que
sean necesarios de acuerdo con la descripcion, metodologia y a lo indicado por la
Interventoria. La forma de pago sera la estipulada en el contrato.

2.8 BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE 0,10X0,30 M EN CTO F'c= 210 KGF/CM2

DESCRIPCION: Estas especificaciones tratan de la construccion de sardineles o bordillos
destinados a la contencion lateral de los pavimentos, afirmados y andenes.

Los sardineles estaran construidos por una masa homogeénea e intimamente mezclada de
agregados, agua y cemento Portland.

Se construiran en los sitios sefialados por los planos o por la Interventoria y de conformidad
con los alineamientos y pendientes que se establezcan.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: En caso de no estar detallada la geometria y
modulacion de los sardineles, sus dimensiones seran las siguientes: 25 cms. de altura; 10
cms. de ancho de la base; La arista externa superior se debera redondear con un radio de
2.5 cms. Los sardineles se seccionaran por medio de laminas de acero para formar bloques
de 1.50 a 1.80 m. de longitud.

Los sardineles se colocaran sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada
de suelos seleccionados descritos anteriormente. La base se colocara sobre el terreno
natural previamente apisonado.
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Se exige el uso de formaletas de lamina metdlica debidamente aceitada o engrasada antes
de fundir el concreto. Las formaletas seran colocadas sobre la base apisonada y se
comprobara su correcto alineamiento y cotas de la corona por medio de transito y de nivel
de precision.

Una vez atracadas y fijas las formaletas metalicas en sus correctos alineamientos y noveles,
se colocara el concreto dentro de ellas y se apisonara con vibrador o con varilla de acero
provista de punta conica, para eliminar vacios y obtener superficies lisas.

Las formaletas se retiraran antes de que el hormigén haya fraguado completamente y las
caras superior y adyacente a la cuneta se afinaran con una llana o palustre, para la curva
de arista se aplicara una llana especial sobre el concreto fresco. No se permitira cortar los
sardineles.

Los sardineles de esquina seran en curva o en chaflan segun se indique en los planos
respectivos. Los sardineles en curva llevaran en su borde superior externo.

Curado

Al terminar de moldear los sardineles se colocara papel humedo sobre la corona. Al retirar
las formaletas todo el sardinel sera rodeado de arena o de tierra hiumeda para protegerlo y
mantenerlo con la debida humedad de curacién. Este tratamiento se prolongara durante
todo el tiempo que indique la Interventoria, pero dicho tiempo no debera ser inferior a 10
dias.

Al nivelar la corona del sardinel terminado, se aceptaran variaciones en las cotas de mas o
menos 1.0 cms. sobre el ancho fijjado en los planos para la correspondiente seccién
transversal.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Concreto 3000 PSI
Tabla para formaleta
Varillén 5x5

Puntilla

Medida y forma de pago: Se medira y pagara por metros (m) de sardinel debidamente
fundido y recibido a satisfaccion por la interventoria. El precio incluye materiales, equipo,
herramienta, mano de obra y transportes necesarios para la realizacién de esta actividad.

2.9 MESON EN CTO F'c= 210FGF/CM2 E=0.08 M R. NO. 3 C/0.20 M.
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DESCRIPCION: Construccion de meson en concreto de acuerdo a lo sefialado en los
Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitectonicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los poyos.
Verificar niveles de estructura y acabados.

Instalar formaletas de madera ordinaria requeridas.

Limpiar y humedecer la superficie del piso sobre los cuales van a ir los poyos.
Aplicar una lechada de mortero 6 cemento gris.

Dejar secar.

Vaciar concreto, nivelando la mezcla.

Enrasar las superficies hasta quedar completamente lisas.
Afinar con lana de madera la superficie final.

Verificar alineamientos, niveles y dimensiones para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Concreto 3000 PSI

Acero de refuerzo figurado
Tabla para formaleta
Varillon 5x5

Puntilla

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de meson ejecutados. No
habra medidas lineales, ni juntas, ni filos, ni dilataciones. Los que necesiten ejecutarse
deberan incluirse dentro del valor de metro cuadrado de mesén. Todo lo anterior
debidamente aceptado por la Interventoria previa y aceptacion de los requisitos minimos
de acabados. Los mesones que no sean recibidos a satisfaccion por el Interventor deberan
demolerse y reconstruirse a costo del Constructor.

2.9 PLACA EN CONCRETO DE 3.000PSI PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE
REFUERZO EN 1/2" CADA 0.10M EN AMBOS SENTIDOS.

DESCRIPCION: Consiste en la construccion de una placa estructural de concreto con una
resistencia caracteristica de 3.000 psi, disefiada para soportar la carga de un tanque
elevado. La losa sera reforzada con acero corrugado de 1/2" (No. 4) dispuesto a cada 0.10
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m (10 cm) en ambos sentidos (longitudinal y transversal), formando una malla cerrada que
garantice rigidez y resistencia ante cargas vivas y muertas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La ejecucion de la placa en concreto de 3.000 psi para tanque elevado inicia con el replanteo
y nivelacion del area de trabajo, verificando cotas, dimensiones y pendientes segun los
planos estructurales. Posteriormente, se realiza la limpieza del terreno y su adecuacion, que
puede incluir excavacién o relleno, seguida de la compactacion de la base hasta alcanzar un
95% de la Proctor Modificada. Una vez preparada la base, se procede a la instalacion de las
formaletas perimetrales, ajustadas a la geometria y altura establecida, aplicando
desencofrante en las superficies internas.

A continuacion, se dispone el refuerzo de acero corrugado de 1/2" (No. 4), colocado a cada
10 cm en ambas direcciones (longitudinal y transversal), formando una malla cerrada. El
acero se asegura mediante alambre recocido y se colocan separadores para garantizar el
recubrimiento minimo de 3 cm. Con el refuerzo debidamente instalado y verificado, se
procede al vaciado del concreto, el cual debe tener una resistencia minima de 3.000 psi. El
concreto se vierte de manera continua para evitar juntas frias, y se compacta utilizando
vibradores mecanicos para eliminar vacios y asegurar una adecuada integracion.

Una vez colocado el concreto, se realiza el acabado superficial con regla metélica y llana o
helicoptero, segun el requerimiento del proyecto, cuidando de respetar las pendientes
establecidas. El curado del concreto se inicia lo antes posible, idealmente dentro de las
primeras 8 horas después del vaciado, y se mantiene por un minimo de 7 dias utilizando
métodos como riego constante, mantas humedas o agentes de curado. Finalmente, el
desencofrado de los moldajes se realiza una vez que el concreto haya alcanzado una
resistencia minima segura, conforme a los criterios del ingeniero estructural.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Concreto 3000 PSI

Acero de refuerzo figurado
Dilataciones de madera 0.10x3 m
Alambre de Amarre

Puntilla
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MEDIDA Y PAGO: La actividad se medira en metros cuadrados (m2) de superficie
construida conforme a planos y verificaciones en obra. El pago se realizara al precio unitario
por m2, e incluye el suministro y colocacion de concreto de 3.000 psi, acero de refuerzo de
1/2" @ 0.10 m en ambos sentidos, formaletas, mano de obra, herramientas, equipos,
vaciado, vibrado, curado y todos los elementos necesarios para la ejecucion completa de
la placa.

CAPITULO 3. PISOS Y ENCHAPES
3.1 PISO EN CONCRETO E=0,08M (INCL JUNTAS DILAT. Y MALLA ELECT.).

DESCRIPCION: Sobre el entresuelo se construiran pisos de concreto simple de 2500 PSI,
reforzado con espesor de 8 cms y Acabado escobiado. Los cuales seran ejecutados
observando las normas establecidas en estas especificaciones en el capitulo de concretos,
para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte,
colocacion y curados del concreto. Con anterioridad a su vaciado se fijaran las bases y se
determinaran las juntas de construccion y dilatacion en paneles cada 2.50 m vy
posteriormente se vaciaran alternadamente los recuadros, por el sistema de "tablero de
ajedrez", teniendo presente que el acabado se ejecutara el mismo dia, cuando se haya
iniciado el fraguado, puliéndolo con llana o paleta hasta que presente una superficie

uniforme y cuidandose de orientar las pendientes hacia los desaguies o cunetas para evitar
encharcamientos o humedades.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Sobre la subbase de recebo debidamente compactada
y preparada a los niveles exactos, se colocara una capa de polietileno calibre 4, que servira
para impermeabilizar los pisos y luego se construira la placa de concreto del espesor aprobado
en los estudios y disefos técnicos del proyecto, teniendo en cuenta la norma NSR/10 y las
notas generales para concretos reforzados.

Se cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefalados en los planos, o de acuerdo
con las instrucciones de la INTERVENTORIA.

Se instalaran las juntas de retraccion o construccion de listén de madera, asfalto o gravilla de
acuerdo con lo especificado por la norma NSR/10, en la unién sobre el piso y el cimiento se
dejara igualmente una junta de dilatacion.

Se usara el concreto y refuerzo en malla electrosoldada M-84 que se especifique en los
estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando listones de madera rectos y
preferiblemente cepillados.
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MATERIALES Y
EQUIPOS:

Herramienta menor

Concreto 3000 PSI

Dilataciones de madera 0.10x3 m
Malle electrosoldada de 4mm

MEDIDA Y PAGO: La medida se tomara metro cuadrado (m2) debidamente ejecutada, la
forma de pago sera la estipulada en el contrato.

3.2 ENCHAPE PARA
PISOS

DESCRIPCION: Requisitos minimos para enchapes de pisos en ceramica de acuerdo con
la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos y de
Detalle.

PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Verificar niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion,
para garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafio y color.
Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo en caso de utilizar
pasta de cemento.

Humedecer piso.

Nivelar.

Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el
100% de la superficie de la baldosa.

Iniciar colocacion.

Nivelar hilada por hilada.

Enchapar hasta la longitud indicada en Planos Arquitectonicos.

Emboquillar con lechada de cemento blanco.

Limpiar con trapo limpio y humedo tres horas después de la emboquillada.

Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM.

Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.
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No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ¢ aristas en mal estado y
diferente tonalidad.

Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.
Verificar alineamientos y niveles para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Enchape para piso antideslizante
Binda Boquilla

Pegalisto

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

3.3 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO

DESCRIPCION:

Consiste en el desarrollo de las tareas de preparacion y colocacién de mezcla de cemento
blanco y/o cemento gris con granito de tamiz regular, el cual se aplicara en los vanos de las
puertas a nivel del piso, donde se corte |la baldosa en los cambios de espacios o0 en donde
cambie la textura o calidad del material de piso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se utilizara granito de igual textura y tamiz el cual
sera mezclado con cemento blanco y/o cemento gris obteniendo una textura homogénea y
manejable, la cual sera aplicada en los vanos de las puertas sobre el piso, en los sitios
donde hallan cambios de material (por ejemplo entre anden en concreto y piso enchapado
con baldosa), con el fin de que no quede tan brusco el cambio del material en los espacios
y se busque quedar a mismo nivel los pisos.

Luego de aplicada la mezcla, se dejara secar por un término de 24 a 48 horas a temperatura
ambiente y sin estar expuesta al agua, y posteriormente se realizara el lijado y pulida con
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ayuda de piedra y pulidora con las cual se le dara el acabado pulido al granito, dejando sin
grumos ni poros.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

MORTERO BASICO 1:4

Granito No. 2

Marmolina blanca bulto por 40 kg
Cemento blanco

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de bocapuerta,
debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se
realizara con base en calculos realizados sobre Planos Arquitecténicos. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato.

3.4 ENCHAPE PARA MUROS

DESCRIPCION: Requisitos minimos para enchapes de muros en ceramica de acuerdo con
la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de
Detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar plomos y niveles.

Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion,
para garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafo y color.

Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo en caso de utilizar
pasta de cemento.

Humedecer el pafiete.

Plomar y nivelar.

Estampillar con pegacor o en su defecto lechada de cemento gris, cubriendo el
100% de la superficie de la baldosa.

Iniciar colocacion por la hilada inferior.

Plomar y nivelar hilada por hilada.

Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectonicos.

Emboquillar con lechada de cemento blanco.
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Limpiar con trapo limpio y humedo tres horas después de la emboquillada.
Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM.
Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ¢ aristas en mal estado y
diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Enchape para muros
Binda Boquilla
Pegalisto

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

CAPITULO 4. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 BAJANTE DE AGUAS LLUVIA PVCS 4”

DESCRIPCION:

Consiste en el desarrollo de las tareas de instalacién y aplomada de tuberia de 4” en PVC
sanitario con sus pegues de juntas y/o uniones mecanicas desde el punto de tragante de la
canaleta hasta el punto de descarga del agua lluvia que normalmente es sobre la cuneta o
terreno natural.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: luego de instaladas las canaletas metalicas que
recibiran las aguas lluvias provenientes de la cubierta, se instalaran los bajantes en tuberia
PVCS de 4” desde los tragantes de las canaletas hasta la parte exterior de los andenes
donde se realizara la descarga de estas aguas por escorrentia al terreno natural.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Tuberia PVCS de 4"
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Accesorios PVCS de 4"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de bajante PVCS 4”, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.2 SUM. NIVEL. E INST. TUBERIA PVCS @ 4".

DESCRIPCION:

La actividad comprende el suministro, nivelacion e instalacion de tuberia PVCS (Policloruro
de vinilo sanitario) de 4 pulgadas de diametro, para redes de evacuacion de aguas
residuales o lluvias, segun disefio hidraulico y especificaciones del proyecto. La tuberia debe
cumplir con normas técnicas nacionales vigentes y presentar uniones herméticas con anillos
0 pegamento especial segun el sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se inicia con el trazado y replanteo del recorrido de
la tuberia, garantizando la pendiente adecuada conforme al disefio (minimo 1%). Se realiza
la excavacion en zanja, con fondo uniforme y libre de elementos que puedan dafar la
tuberia. Se coloca una cama de apoyo de arena o material granular fino, luego se procede
con la nivelacion e instalacion de la tuberia PVCS @ 4”, cuidando la alineacion y pendiente
constante. Las uniones se realizan con los accesorios adecuados y pruebas de
estanqueidad si se requiere. Finalmente, se hace el relleno y compactacion lateral y
superior con material seleccionado y se verifica el correcto funcionamiento del sistema.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Tuberia PVCS de 4"
Accesorios PVCS de 4"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCS 4”, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
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en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.3 SUM. NIVEL. E INST. TUBERIA PVCS @ 2".

DESCRIPCION: La actividad comprende el suministro, nivelacién e instalacion de tuberia
PVCS (Policloruro de vinilo sanitario) de 2 pulgadas de diametro, para redes de evacuacion
de aguas residuales o lluvias, segun diseno hidraulico y especificaciones del proyecto. La
tuberia debe cumplir con normas técnicas nacionales vigentes y presentar uniones
herméticas con anillos o pegamento especial segun el sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se inicia con el trazado y replanteo del recorrido de
la tuberia, garantizando la pendiente adecuada conforme al disefio (minimo 1%). Se realiza
la excavacion en zanja, con fondo uniforme y libre de elementos que puedan daiar la
tuberia. Se coloca una cama de apoyo de arena o material granular fino, luego se procede
con la nivelacion e instalacion de la tuberia PVCS @ 27, cuidando la alineacién y pendiente
constante. Las uniones se realizan con los accesorios adecuados y pruebas de
estanqueidad si se requiere. Finalmente, se hace el relleno y compactacion lateral y
superior con material seleccionado y se verifica el correcto funcionamiento del sistema.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Tuberia PVCS de 2"
Accesorios PVCS de 2"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCS 2", debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.4 PUNTO SANITARIO DE 4".

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacién de un punto sanitario de 4 pulgadas
de diametro, destinado a la conexion de aparatos sanitarios, redes internas o externas de
aguas residuales o lluvias, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye la tuberia
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PVCS de @ 47, codos, tee, reducciones y todos los accesorios necesarios para garantizar
una conexion funcional y estanca.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacién del punto
sanitario segun planos. Se prepara la conexion desde la red principal o ramal cercano,
instalando la tuberia PVCS @ 4” con sus respectivos accesorios (codo, tee, reduccion,
etc.), garantizando pendiente adecuada, alineacion, nivel y sellado correcto. Las uniones
se realizan mediante sistema de junta elastica o pegamento sanitario, segun el tipo de
tuberia. Se realiza prueba de estanqueidad si aplica, y se deja el punto limpio, visible y
protegido para su posterior conexion.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Tuberia PVCS de 4"
Accesorios PVCS de 4"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de punto sanitario de 47,
debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se
realizara con base en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato.

4.5 PUNTO SANITARIO DE 2".

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacién de un punto sanitario de 4 pulgadas
de diametro, destinado a la conexion de aparatos sanitarios, redes internas o externas de
aguas residuales o lluvias, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye la tuberia
PVCS de @ 27, codos, tee, reducciones y todos los accesorios necesarios para garantizar
una conexion funcional y estanca.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacién del punto
sanitario segun planos. Se prepara la conexion desde la red principal o ramal cercano,
instalando la tuberia PVCS @ 2” con sus respectivos accesorios (codo, tee, reduccion,
etc.), garantizando pendiente adecuada, alineacion, nivel y sellado correcto. Las uniones
se realizan mediante sistema de junta elastica o pegamento sanitario, segun el tipo de
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tuberia. Se realiza prueba de estanqueidad si aplica, y se deja el punto limpio, visible y
protegido para su posterior conexion.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Tuberia PVCS de 2"
Accesorios PVCS de 2"
Limpiador PVC
Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de punto sanitario de 27,
debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se
realizara con base en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato.

4.6 SUM. E INST TUBERIA PVCP @=1/2" RDE-09.

DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de policloruro
de vinilo presion (PVCP) de 1/2 pulgada de diametro, clase RDE 09, utilizada para
conduccién de agua potable en redes domiciliarias o internas, de acuerdo con planos
hidraulicos y especificaciones técnicas del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo del trazado segln planos,
verificando recorrido, puntos de conexién y pendiente si aplica. Se procede con el corte y
preparacion de la tuberia PVCP @ 1/2”, limpiando y biselando las uniones. La instalacion
se realiza mediante sistema de unidn con adhesivo (cemento solvente) especial para PVC,
asegurando continuidad, estanqueidad y alineacion. Se colocan los accesorios necesarios
(codos, uniones, tees, valvulas, etc.), y se efectuan pruebas hidraulicas para verificar
fugas. Finalmente, se hace el soporte vy fijacion de la tuberia si es visible, o el relleno y
compactacion si es enterrada, dejando la red en condiciones operativas.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9
Accesorios PVCP 1/2"
Limpiador PVC

Soldadura PVC
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MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCP %", debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.7 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un punto hidraulico de 1/2
pulgada, utilizado como salida de agua potable para lavamanos, lavaplatos, duchas,
lavaderos u otros aparatos sanitarios, conforme a planos hidraulicos del proyecto. Incluye
la conexion a la red de distribucion, la salida en tuberia PVCP @ 1/2” RDE 09, y los
accesorios requeridos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se identifica la ubicacién del punto segun los planos
y se realiza la conexion a la red de suministro. Se instala la tuberia PVCP de 1/2” desde
el ramal hasta el sitio del punto hidraulico, utilizando codos, tees y uniones segun se
requiera. Las conexiones se hacen mediante adhesivo especial para PVC, garantizando
estanqueidad y firmeza. Se deja la salida roscada o con adaptador segun el tipo de
accesorio que se instalara posteriormente. Finalmente, se verifica la presion y se prueba
el funcionamiento para asegurar que no existan fugas.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9
Accesorios PVCP 1/2"
Limpiador PVC

Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por metro (m) de tuberia PVCP 2", debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se realizara con base
en calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.8 CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X 0,80 X0,80
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DESCRIPCION: La actividad consiste en la construccién e instalacién de una caja de
inspeccién de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80 metros, destinada para permitir el acceso a
las redes de drenaje o alcantarillado, facilitando la limpieza, mantenimiento y revisién de la
tuberia. La caja se construirda en concreto reforzado con las caracteristicas de disefio
estructural especificadas en los planos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacién de la caja de
inspeccidn segun planos. Luego, se procede con la excavacion de la zanja en dimensiones
adecuadas para alojar la caja, respetando las cotas y niveles establecidos. Una vez
excavada, se coloca una base de concreto, y se construye la estructura de la caja en
concreto armado, utilizando las formaletas necesarias y el refuerzo adecuado de acero de
acuerdo con las especificaciones del proyecto. Se incluye la instalacion de las tapas de
acceso, que pueden ser de concreto o de material mas ligero, segun lo indique el disefo.
Al finalizar, se realiza el relleno de la zanja, asegurando la compactacion adecuada y
dejando la caja de inspeccion lista para su uso.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Concreto basico clase D (F'c=210 kg/cm2) 3000 PSI
Formaleta

Acero de Refuerzo PDR-60

Alambre de Amarre

MEDIDA Y PAGO: Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion,
debidamente construida y recibida a satisfaccién por la interventoria. La medida se realizara
con base en célculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

4.9 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS

DESCRIPCION: Suministro e instalacién de tanque plastico tipo bajito de 1,000 litros,
fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), tricapa o multicapa, con tapa. Incluye
instalacion de flotador mecanico de 1/2" en entrada de alimentacion, valvula de cierre tipo
esfera, conexiones hidraulicas de entrada y salida, base nivelada, soporte de concreto o
estructura metalica, y accesorios complementarios. Instalacién completa, conectada a la red
hidraulica, probada y funcional.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparacion y nivelacion de la base (plataforma de concreto o soporte estructural).

Colocacion del tanque en su posicion final, cuidando su estabilidad y alineacion.
Perforacion (si aplica) y colocaciéon del flotador mecanico de 1/2" en la entrada
superior del tanque.

Instalacion de conexiones hidraulicas: entrada con valvula de paso, flotador, y salida

hacia distribucion o bombeo.

Verificacion de sellos, aplicacion de cinta teflon o sellador en todas las conexiones
roscadas.

Llenado parcial del tanque y prueba de funcionamiento del flotador y estanqueidad
de las conexiones.
Colocacion de tapa superior y limpieza del area de trabajo.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tanque Plastico de 1.000 Litros
Flotador

Tuberia PVCP @ 1/2" RDE-9
Soldadura PVC

Limpiador PVC

Cinta teflén

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el
numero unidades (und) de tanque plastico de 100lts, debidamente instalado y aprobado por
la interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios
establecidos en el contrato.

4.10 SISTEMA SEPTICO CONICO 1000 LITROS + FILTRO ANAEROBIO + TRAMPA
GRASAS ROTOPLAST.

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacion de un sistema séptico cénico de
1000 litros de capacidad, acompafiado de un filtro anaerobio y una trampa de grasas, todo
fabricado en material Rotoplast, destinado a la disposicion y tratamiento de aguas residuales
domésticas. El sistema tiene como objetivo la decantaciéon de sélidos, la eliminacion de
grasas Y la filtracion de aguas residuales antes de su disposicion final, cumpliendo con las
normativas y especificaciones del proyecto.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El procedimiento inicia con el replanteo y excavacion
de la fosa para instalar el sistema séptico, asegurando las dimensiones de la zanja y las
cotas establecidas en los planos. Se verifica el nivel y la correcta ubicacion de la fosa
séptica conica de 1000 litros, la cual debe quedar correctamente alineada y nivelada.
Luego, se instala el filtro anaerobio y la trampa de grasas, ambos de material Rotoplast,
de acuerdo con las conexiones de entrada y salida especificadas. Las uniones entre el
sistema séptico, el filtro y la trampa de grasas deben ser firmes y estancas, utilizando las
conexiones necesarias. Una vez realizada la instalacion, se realiza la prueba de
funcionamiento para asegurar que el sistema opere correctamente sin fugas. Finalmente,
se realiza el relleno de la zanja con material adecuado, compactado, y se cubre el sistema
séptico con la tapa correspondiente.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Sistema Séptico Conico 1000 Litros + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas Rotoplast

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el
nuamero unidades (und) de sistema séptico, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios
establecidos en el contrato.

CAPITULO 5. INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1 SALIDA DE ALUMBRADO INCLUYE INTERRUPTOR, A 110 VOLTIOS.

DESCRIPCION: La actividad consiste en la instalacién de una salida de alumbrado
eléctrico, incluyendo interruptor, a 110 Voltios, para el suministro de energia a luminarias en
areas interiores o exteriores, conforme a los planos eléctricos y especificaciones del
proyecto. La instalacidon incluye el cableado necesario, caja de conexion, interruptor, y
componentes eléctricos, asegurando la correcta operacion del sistema.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El procedimiento inicia con el replanteo de la
ubicacion del interruptor y la salida de alumbrado, siguiendo los planos y especificaciones
del proyecto. Se realiza la colocacion de la caja de conexion para el interruptor y salida de
cableado, asegurandose de que quede firmemente fijada y nivelada. Se procede con el
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tendido del cable eléctrico adecuado para 110 Voltios desde el tablero principal hasta la caja
de conexion y el interruptor. El cableado se conecta de acuerdo a las normas de seguridad
y las especificaciones del proyecto, asegurando que las conexiones sean firmes y seguras.
Se instala el interruptor y se conecta al sistema de alumbrado, realizando la verificacion de
la correcta instalacion. Finalmente, se realiza la prueba de funcionamiento, comprobando
que el interruptor controle adecuadamente la salida de energia al sistema de alumbrado.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tubo conduit PVC de 1/2"
Alambre de cobre THW 12 AWG
Caja 2600 octogonal

Caja 4x4 con suplemento
Interruptor Sencillo

Curva PVCE 1/2"

Boquilla PVCE de 1/2"

Cinta aislante

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el
nuamero unidades (und) de salida, debidamente instalada y aprobada por la interventoria.
La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el
contrato.

5.2 SALIDA DE TOMACORRIENTE.

DESCRIPCION:

Consiste en el desarrollo de las tareas de entubado de red de derivacion por pared o piso
en tuberia eléctrica de 2", incluyendo sus respectivos codos, uniones, adaptadores y
demas elementos requeridos, asi como la utilizacion de limpiadores y pegantes hasta el
punto terminal en caja.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: la cuadrilla de personal eléctrico realizara las labores
de instalacion de la tuberia PVC conduit o eléctrica, haciendo una regata entre los muros
antes de ser panetados, de acuerdo al replanteo trazado y ubicacion de los puntos donde
se pondran los tomacorrientes. Luego de hacer las regatas, se instalara lared de tuberia,
se tapara nuevamente con mortero, dejando las cajas instaladas y posteriormente se
colocara el aparato.
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HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Tubo conduit PVC de 1/2
Alambre de cobre THW 12 AWG
Caja 4x4 con suplemento
Boquilla PVCE de 1/2”
Tomacorriente polarizado

Curva PVCE 1/2"

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el
numero unidades (und) de salida de tomacorriente, debidamente instalada y aprobada por
la interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios
establecidos en el contrato.

CAPITULO 6. PINTURA
6.1 ESTUCO SOBRE PANETES

DESCRIPCION: El acabado especificado en este articulo, debera usarse estuco plastico
para interior y/o exterior sin ningun otro material aparte del agua, caolin y cemento. Sera
necesaria la aprobacion previa del Interventor sobre la preparacion del sistema y aplicacion
de tapaporos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EI Contratista deberd ejecutar las muestras
necesarias para determinar antes de la iniciacién del trabajo la consistencia de la pasta, el
acabado de la superficie, etc.

Las superficies de los muros deberan ser estucadas con (1) mano de estuco plastico de
primera calidad, la cual debera ser aplicada con llana metalica segun las instrucciones de
la casa fabricante.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Estuco Plastico
Lija Pliego 400
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Impermeabilizante

MEDIDA Y PAGO: El estuco se medira en metros cuadrados (m2) con aproximacion a dos
decimales y su pago se hara de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario
de la propuesta. En el precio unitario se incluiran todos los costos de los materiales, mano
de obra, alquiler de andamios, transportes, retiro de sobrantes y demas costos directos e
indirectos empleados para su correcta aplicacion. La ejecucion de dilataciones, filos,
esquinas, etc., estara incluida en el precio unitario. Los vanos de puertas y ventanas seran
descontados de la medicidn. La ejecucion de areas menores a 1.00 m2 no tendra evaluacion
especial y deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el metro cuadrado.

6.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1

DESCRIPCION: Consiste en el desarrollo de las tareas de aplicacién de pintura en vinilo
tipo 1 a dos manos sobre muros.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista deberd ejecutar las muestras
necesarias para determinar antes de la iniciacion del trabajo la consistencia de la pintura,
el acabado de la superficie, etc.

Las superficies de los muros deberan estar estucadas con (1) mano de estuco plastico de
primera calidad antes de ser pintadas. La pintura debera ser aplicada con rodillo de felpa y
brocha para detalles segun las instrucciones de la casa fabricante.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Pintura para interior
Rodillo

Brocha

Lija Pabmeril

MEDIDA Y PAGO: El vinilo colocado se medira y pagara por metro cuadrado (m2),
resultante de las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El pago
se hara a los precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la mano de
obra y los materiales necesarios para su ejecucion.
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6.3 PINTURA EN ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA, (INC.
ANTICORROSIVO).

DESCRIPCION: Consiste en el desarrollo de las tareas de aplicacién de anticorrosivo y
pintura en esmalte sobre la carpinteria metalica

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera ejecutar las muestras
necesarias para determinar antes de la iniciacion del trabajo la consistencia de la pintura,
el acabado de la superficie, etc. Las superficies de la carpinteria metalica deberan estar
limpias y secas para aplicar una mano de anticorrosivo de primera calidad antes de ser
pintadas. Luego se aplicara la pintura de aceite aplicada con compresor y disolvente segun
las instrucciones de la casa fabricante.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Pintura en esmalte
Thinner
Anticorrosivo

MEDIDA Y PAGO: La pintura en esmalte colocada se medira y pagara por metro cuadrado
(m2), resultante de las medidas obtenidas en Obra, segun lo especificado en los planos. El
pago se hara a los precios establecidos en el contrato. El item debe incluir el equipo, la
mano de obra y los materiales necesarios para su ejecucion.

CAPITULO 7. CARPINTERIA METALICA
7.1 PUERTA METALICA CAL. 20 (SEGUN DISENO).

DESCRIPCION: Suministro e instalaciéon de puerta metalica entamborada y acabado con
pintura anticorrosiva y esmalte. Incluye marco metalico, bisagras soldadas, cerradura de
seguridad tipo pomo o embutida, accesorios de fijacion y elementos de anclaje. Disefiada
para uso interior o exterior, cumpliendo con especificaciones de resistencia, durabilidad y
seguridad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo y nivelacién del vano de
instalacion. Se fijan el marco y contramarco mediante pernos de anclaje o soldadura,
asegurando plomo y nivel. Se monta la hoja entamborada, se instalan las bisagras y la
chapa de seguridad, y se realiza el ajuste de apertura/cierre. Finalmente, se aplican
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acabados, se prueba el funcionamiento y se limpia la zona de trabajo. La puerta se entrega
completamente funcional.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Puerta metalica (Segun disefio)
Mortero 1:4

Cerradura

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la
cantidad de metros cuadrados (m2) de puerta metalica, debidamente instalada y aprobada
por la interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

7.2 VENTANA EMBARROTADA

DESCRIPCION: Consiste en el desarrollo de las tareas de corte a medida, figuracién segun
detalle del elemento a trabajar, armada con soldadura y colocacion en el sitio con refuerzo
anclado al elemento vertical y horizontal de soporte incluye base en anticorrosivo y pintura
de aceite.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera realizar el suministro e
instalacion de las ventanas metalicas en lamina galvanizada cal 20, segun disefio acordado
con el supervisor y/o la comunidad.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Ventana metalica cal 20.
Mortero basico 1:4

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida para el suministro e instalacion de ventana,
construida segun los disefios y planos suministrados por el Consultor, sera el metro (m2),
debidamente aprobado por la Interventoria.

7.3 CANAL EN LAMINA EN CAL. 22 DE 0,60M DE DESARROLLO

DESCRIPCION: Esta especificacion se refiere a la construccion e instalacion de canales
para recoleccion de aguas lluvias, en lamina galvanizada calibre 22, con la forma,
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dimensiones y pendientes especificadas en los disefios y planos elaborados por el
Consultor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El canal construido sera fijado a las correas de la
estructura de la cubierta, mediante la utilizacion de soportes fabricados en platina de %" x

3/16” en acero A36, con la forma y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto,
soldadas a las correas cada metro.

El canal construido debera ser lo suficientemente rigido para evitar deformaciones ante las
condiciones normales de funcionamiento, y debera cumplir estrictamente con todas las
condiciones de estanqueidad, inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de aguas
lluvias. Todas las uniones longitudinales que sean necesarias y las uniones en los vértices
de las caras para la conformacion del canal, deberan ser soldados con soldadura de estafo,
garantizando su absoluta estanqueidad.

En caso de presentarse no conformidades en el proceso de fabricacion e instalacion del
canal, evidenciadas por la Interventoria, debera realizar todas las acciones correctivas
necesarias a plena satisfaccion de la Interventoria; sin que por ello el CONTRATISTA tenga
derecho a reconocimiento econémico adicional.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Canal Metalica Cal. 22

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida para el suministro e instalacion de canal en lamina
galvanizada Cal. 22, construido segun los disefios y planos suministrados por el Consultor,
sera el metro (m), con aproximacion a un decimal, debidamente aprobado por la
Interventoria.

CAPITULO 8. CUBIERTA

8.1 CUBIERTA EN TEJA METALICA ARQUITECTONICA TIPO MASTERMIL, COLOR
AZUL

DESCRIPCION: Este item se refiere al suministro e instalacién de teja master mil para el
cubrimiento de la parte superior a la que previamente se le ha realizado una estructura para
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la colocacion del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad
en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores
o terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El Contratista debera realizar el suministro e
instalaciéon de lo de la teja master 1000, segun disefio y medidas acordadas con el
supervisor. Consiste en el desarrollo de las tareas de corte a medida, figuracion segun
detalle del elemento a trabajar, postura y anclaje con tornillo auto perforante sobre las cintas
metalicas para fijacion de las tejas master 1000.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Teja tipo master mil
Tornillo fijador
Andamio

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con el
nuamero de metros cuadrados (m2) de suministro e instalacion de teja master 1000,
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoria. La realizacion del pago se hara
efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato.

8.2 PERFIL METALICO TUBULAR 60%120*2 MM

DESCRIPCION:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de perfil metalico tubular rectangular de
dimensiones 60x120 mm y espesor de 2 mm, fabricado en acero estructural, destinado para
conformar elementos estructurales o de soporte en cubiertas, cerramientos, marcos u otras
estructuras metalicas del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo del lugar de instalacién de
acuerdo con los planos estructurales o arquitectonicos. Los perfiles se cortan a medida
segun las especificaciones del disefio. Se procede a su ubicacion, alineacion y nivelacion
en sitio, utilizando elementos de fijacion (soldadura o anclajes mecanicos) segun se
requiera. Se verifica la verticalidad y estabilidad de cada elemento. Posteriormente, se
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aplican tratamientos anticorrosivos (pintura base o galvanizado si aplica) y se finaliza con
la limpieza del area.

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Perfil Metalico Tubular 60*120*2 mm
Anticorrosivo

Pintura en esmalte

Soldadura 6013

MEDIDA Y PAGO: La actividad se medira en metros (m) de perfil metalico tubular 60x120x2
mm instalado. El pago se realizara al precio unitario por metro, e incluye suministro del
material, cortes, anclajes o soldadura, mano de obra, herramientas, acabados y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

CAPITULO 9. APARATOS SANITARIOS

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de lavamanos, empotrado o de pedestal, color
blanco, conforme a especificaciones de proyecto. Incluye griferia mezcladora o de llave
individual (segun disefio), valvula angular de 1/2", mangueras flexibles, valvula de desagle
(tipo push o convencional), sifon tipo “P” 0 “S”, herrajes de fijacion, y sellado perimetral con
silicon sanitario. Conexion completa a redes hidraulica y sanitaria, garantizando
funcionamiento y estanqueidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificacion del punto hidraulico y sanitario conforme a planos.
Colocacion y nivelaciéon del lavamanos en muro o cubierta.

Fijacion mediante taquetes, tornillos o soporte (segun modelo).
Instalacion de la griferia y valvulas angulares, con sellador o cinta teflén.
Conexion de mangueras flexibles a griferia y red hidraulica.

Colocacion del desagte, sifon y conexion a la red sanitaria.

Sellado perimetral con silicon sanitario.

Prueba de funcionamiento: apertura, cierre y verificacion de fugas.

MATERIALES Y EQUIPOS:

[MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BATERIAS
SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CAMPIN Y EN EL POLIDEPORTIVO DEL
BARRIO EL LAGUITO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA]

[SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



i ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Herramienta menor

Lavamanos de sobreponer

Griferia lavamanos 4" Ref: 50100 o similar
Acoples plasticos

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la
cantidad de unidades (und) de lavamanos, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizaciéon del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de sanitario, de una sola pieza o de tanque bajo,
color blanco, con descarga. Incluye asiento sanitario, herrajes internos de alimentacion y
descarga, valvula angular de 1/2", manguera flexible, sello de cera, pernos de anclaje,
tapones y griferia correspondiente (valvula de admision y descarga). Instalacién conectada
a la red hidraulica y sanitaria, completamente funcional.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificacion de la salida sanitaria y punto hidraulico conforme a plano.
Limpieza y preparacion del area de instalacion.
Colocacion del sello de cera en la salida de descarga.
Alineaciéon y asentamiento del sanitario sobre la salida; fijacion con pernos de
anclaje.
Instalacién de la valvula angular, conexion con manguera flexible al tanque del WC.

Colocacion del asiento, tapa y accesorios.
Prueba de llenado y descarga; verificacion de fugas en conexiones.
Limpieza final del area de trabajo.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Sanitario

Cemento blanco
Accesorios tanque
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MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la
cantidad de unidades (und) de sanitario, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizacién del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA

DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalacion de una ducha completa,
incluyendo brazo, roseta, valvula de control (llave o monomando) y accesorios necesarios,
destinada para el uso en unidades sanitarias, cumpliendo con las especificaciones de
calidad, presién de trabajo y estética requeridas por el proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo de la ubicacion de la ducha
segun planos arquitectonicos e hidraulicos. Se verifica la presion del sistema y la
compatibilidad de la red hidraulica con el equipo. Se instalan los elementos mediante
conexiones roscadas o soldadas segun el tipo de tuberia PVC. Se fija la ducha a la pared
utilizando los anclajes adecuados, asegurando su firmeza y alineacion. Se realiza la
prueba hidraulica para comprobar la estanqueidad y correcto funcionamiento del sistema.
Finalmente, se limpian los residuos y se deja la instalacion en condiciones 6ptimas de uso.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor

Ducha (Inc. regadera y accesorios)
Limpiador PVC

Soldadura PVC

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la
cantidad de unidades (und) de ducha, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizaciéon del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBERCA

DESCRIPCION: La actividad consiste en el suministro e instalaciéon de una alberca tipo
lavadero, prefabricada en concreto. Incluye estructura con poceta y escurridero, soportes,
desagle y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Se realiza el replanteo y nivelacién del area donde
se ubicara el lavadero. Se prepara la base en concreto simple nivelado, sobre la cual se
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instala la alberca. Se conectan las tuberias de desague vy, si aplica, la entrada de agua.
Se verifica la estabilidad y el correcto funcionamiento del desagule. Finalmente, se sella 'y
ajusta la instalacién, asegurando que quede firme, alineada y limpia para su uso inmediato.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Alberca prefabricada
Mortero 1:4

Acoples plasticos

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado con la
cantidad de unidades (und) de alberca, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizacién del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

9.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL

DESCRIPCION: Suministro e instalacion de orinal, tipo mural, color blanco, con sistema de
descarga directa, segun especificaciones del proyecto. Incluye griferia de control, valvula
angular de 1/2", manguera o tubo de conexién, desaglie con coladera, sifén y herrajes de
fijacion. Conexion completa a red hidraulica y sanitaria, asegurando estanqueidad y
funcionalidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificacion de puntos hidraulicos y sanitarios segun plano.
Preparacion del muro vy fijacion del orinal mediante taquetes y tornillos.
Instalacion del sistema de descarga (fluxdmetro o valvula temporizada), con sus
respectivas conexiones hidraulicas y valvula angular.
Conexion del orinal a la red sanitaria mediante sifon o trampa y sellado con cinta
teflén o sellador.
Prueba de funcionamiento del sistema de descarga y revision de posibles fugas.
Limpieza del area de trabajo y proteccién del equipo instalado.

MATERIALES Y EQUIPOS:

Herramienta menor
Orinal
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Cemento blanco
Griferia para orinal

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida en la que se hara el pago sera relacionado
con la cantidad de unidades (und) de orinal, debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. La realizacion del pago se hara efectiva de acuerdo con los precios.

6.1.2.Pruebas y ensayos

[No aplica]

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

[estudios y disefios previos, planos constructivos (arquitecténicos y técnicos),
esquemas y demas documentos necesarios para la ejecucién del Contrato de
Obra]

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]

[NSR-10 CAPITULO C) y demas directrices asociadas con este tipo de
infraestructura.]

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la
obra.
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5. EIl cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccién
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

[En caso de aplicar, la Entidad debe desarrollar un analisis tendiente a
determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la
obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho
analisis debera considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual debera
reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporacién de las medidas
que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales,
presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra publica a
ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podra orientarse por lo establecido en la
«Guia conceptual y metodolégica de compras publicas sostenibles» del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberan
estar sintonizadas con los objetivos de las politicas publicas ambientales. El
analisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de
Desarrollo Sostenible.

La implementacion de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere
este numeral debera realizarse de manera armonica con el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas
deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y disefo de
instalaciones y ambientes escolares o la Resolucion 472 de 2017 modificada por
la Resolucion 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestion integral de
residuos de construccion y demolicion - RCD».

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la
Entidad Estatal realizar el andlisis respectivo en cada caso, de manera tal que se
logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la
obra. Asimismo, el analisis deberd determinar la incidencia de la implementacién
de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

[MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CAMPIN Y EN EL
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL LAGUITO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA]

[SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia

sobre:

1-

2-

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestién ambiental y
social.

Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educaciéon vy
capacitacién ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestidn Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra en
particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la

obra]

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.
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c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo senalado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacidon de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucidon del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacidon de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con |Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses |Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

[MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA CONS,TRUCCI(')N DE
BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CAMPIN Y EN EL
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL LAGUITO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA]

[SAN VICENTE DEL CAGUAN]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



i ANEXO 1 - ANEXO Té,CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un
apéndice o anexo independiente, podra hacerlo relacionando en esta seccién el
nombre del documento.]

[La entidad debera definir el personal requerido para la ejecucién de la obra de
acuerdo con el objeto del proceso de contratacion]

+ dos (2) [ingeniero civil o arquitecto]

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relaciéon en una tabla de los profesionales
o listado con vinetas]

[La Entidad debe justificar en esta seccion la escogencia de mas de un
profesional por perfil clave, teniendo en consideracion las condiciones técnicas
del proyecto, la complejidad y la magnitud fisica de las labores de obra a
realizar.]

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

[La entidad debera incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados
al tipo de obra_del sector social conforme a lo establecido en los estudios y
documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica que
establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente
de este numeral y no podrd requerir experiencia que incluya volimenes o
cantidades de obra especifica]

Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
para el Cargo Experiencia General Experiencia Especifica
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[DIRECTOR DE OBRA|[cinco (05) afos de | [Haber sido director de obraen
Ingeniero Civil o arquitecto, | experiencia general contados | al menos cuatro (04) contratos
Especialista] ~ dedicacion | @ partir de la fecha de vigencia | de obra civil suscrito con
del 25% de la matricula profesional entidad publica, donde los
] objetos de estos hayan sido en
construccion y/o adecuacion

de infraestructura]

[RESIDENTE DE OBRA | [Incluir] [un (01) afios de experiencia
ingeniero civil o Arquitecto] general contados a partir de la
dedicacion del 100% fecha de vigencia de Ia

matricula profesional]

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

[no aplica]

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecuciéon, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
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éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifiqgue como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

[La entidad debe evaluar si la totalidad de esta seccion aplica a la obra particular
y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

[La Entidad deberd incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios
para la ejecucion del Contrato, asi como los aspectos relativos con la Licencia de
Construccion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.7 del
Decreto 1077 de 2015 y demas que la modifiquen, actualicen o deroguen.
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De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o
mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccion que hacen referencia
el articulo 8! de la Ley 810 de 2003.]

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[presupuesto

Especificaciones técnicas

Planos, estudios y disefos

Proyecto con toda la informacién de la obra.]

En constancia, se firma en Sangice del Caguan, a los catorce (14) dias del
mes de mayo de 2026.

[YUDY VAN S#A IVAS HERNANDEZ]
[Secretaria dq Infraestructura]

" “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.”
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