
Id Modo de 
tarea

Item Nombre de tarea Unidad Cantidad Costo unitario 
sin AIU o IVA

Costo total sin AIU o
IVA

Costo unitario con
AIU o IVA

1 PALACIO DE JUSTICIA
2 OFICINA COMUNICACIONES
3 INICIO EJECUCION
4 OBRAS GENERALES
5 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
6 1,1 Localización y replanteo. m² 101,13 $ 5.124,00 $ 518.206,00 $ 6.696,56 
7 1,5 Desmonte de piso laminado 

(Incluye desmonte piso, 
polietileno, jumbolon 
existentes, trasiego y 
disposición final)

m² 86,36 $ 29.556,00 $ 2.552.441,38 $ 38.626,74 

8 1,8 Desmonte de aparatos 
sanitarios. aplica para 
lavamanos, orinal y sanitario. 
(Incluye trasiego y disposición 
final)

Und 2,00 $ 22.651,00 $ 45.302,00 $ 29.602,59 

9 1,9 Desmonte de grifería de 
sanitario y orinal.

Und 2,00 $ 3.190,00 $ 6.380,00 $ 4.169,01 

10 1,16 Desmonte de lámparas. 
(Incluye trasiego y disposición 
final)

Und 24,00 $ 11.118,00 $ 266.832,00 $ 14.530,11 

11 1,28 Desmonte de Cielo Raso. 
(Incluye trasiego y disposición 
final)

m² 10,86 $ 13.724,00 $ 149.083,81 $ 17.935,90 

12 1,60 Demolición de muro en 
Drywall. (Incluye desmontes, 
retiro estructura, accesorios, 
acarreo, transporte y 
disposición final)

m² 5,94 $ 15.201,00 $ 90.293,94 $ 19.866,19 

13 1,64 Demolición de mesón en 
mármol. (Incluye machones, 
trasiego y disposición final)

m 3,48 $ 26.129,00 $ 90.928,92 $ 34.147,99 

14 6 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN 
SECO

15 6,1 Muro en Drywall doble cara, e= 
12 cm, con aislamiento acústico
interior (tipo frescaza) y pintura
Vinilo 1 mano. (Suministro e 
instalación. Incluye perfilería, 
frescasa, malla, cinta papel, 
cinta metálica filos, pintura)

m² 33,90 $ 97.295,00 $ 3.298.300,50 $ 127.154,84 

16 6,3 Muro en Drywall una cara, e= 
12 cm pintura Vinilo 1 mano. 
(Suministro e instalación. 
Incluye perfilería, malla, cinta 
papel, cinta metálica filos, 
pintura)

m² 42,90 $ 53.780,00 $ 2.307.162,00 $ 70.285,08 

17 6,6 Frescasa de 2 1/2" con foil de 
papel. (Suministro e instalación)

m² 42,90 $ 16.289,00 $ 698.798,10 $ 21.288,09 

18 9 CIELO RASOS
19 9,1 Cielo raso en Drywall 1/2" junta

perdida con acabado pintura 
Vinilo tipo 2 a 3 manos. 
(Suministro e instalación. 
Incluye perfilería, malla, cinta 
papel, pintura)

m² 86,36 $ 81.603,00 $ 7.047.194,28 $ 106.646,96 

20 9,3 Dilatación plástica Drywall. 
(Suministro e instalación)

m 48,70 $ 12.541,00 $ 610.746,70 $ 16.389,83 

21 10 ESTUCO Y PINTURA
22 10,1 Estuco en muros/techos. 

(Incluye equipos, filos y 
dilataciones)

m² 12,60 $ 7.356,00 $ 92.685,60 $ 9.613,56 

23 10,4 Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 
manos. (Incluye equipos, filos y 
dilataciones)

m² 153,80 $ 16.648,00 $ 2.560.379,16 $ 21.757,27 

24 10,5 Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 
manos. (Incluye equipos, filos y 
dilataciones)

m² 14,77 $ 12.197,00 $ 180.193,60 $ 15.940,26 

25 11 ENCHAPES Y ACABADOS
26 11,20 Piso laminado tipo SPC con 

recubrimiento vinilico 
protegido 4mm + 1mm, de alta 
resistencia al tráfico comercial, 
incluye reforzamiento en 
polietileno. (Suministro e 
instalación)

m² 97,07 $ 146.051,00 $ 14.177.097,54 $ 190.874,05 

27 14 CARPINTERIA METÁLICA
28 14,9 Puerta marco en aluminio con 

vidrio templado e=6 mm. 
0,90x2,00 m. (Suministro e 
instalación. Incluye herrajes, 
accesorios)

Und 1,00 $ 1.524.085,00 $ 1.524.085,00 $ 1.991.826,69 

29 16 APARATOS SANITARIOS Y 
MUEBLES

30 16,5 Sanitario de piso linea 
institucional con válvula 
antivandálica tipo push. 
(Suministro e instalación. 
Incluye grifería, equipos, 
herrajes, accesorios necesarios)

Und 2,00 $ 980.439,00 $ 1.960.878,00 $ 1.281.335,73 

31 19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
32 19,48 Salida toma doble polo a tierra 

en canaleta. (Suministro e 
instalación. Incluye caja, cable, 
toma, accesorios 3m)

Und 6,00 $ 92.677,00 $ 556.062,00 $ 121.119,57 
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33 19,63 Salidas para audio / microfono 
en tubo EMT de 1-1/4". Sin 
alambrar. (Suministro e 
instalación. Incluye cajas, 
tubería, terminales, accesorios 
necesarios)

Und 2,00 $ 97.523,00 $ 195.046,00 $ 127.452,81 

34 19,81 Lámpara Panel LED EFLIGHT 
36W, 60x60 cm cool white 
6000k, 100- 240V AC. 
(Suministro e instalación. 
Incluye clavija y cable 
encauchetado necesarios)

Und 22,00 $ 317.497,00 $ 6.984.934,00 $ 414.936,83 

35 19,97 Troqueles eléctricos dobles, 
con pintura electrostática. 
(Suministro e instalación)

Und 10,00 $ 12.252,00 $ 122.520,00 $ 16.012,14 

36 19,102 Troqueles eléctricos dobles, 
con pintura electrostática. 
(Suministro e instalación)

Und 75,48 $ 33.821,00 $ 2.552.809,08 $ 44.200,66 

37 20 CABLEADO ESTRUCTURADO
38 20,8 Canaleta metálica 12x5 cm. 

(Suministro e instalación. 
Incluye anclajes, soportes, 
accesorios necesarios)

m 9,94 $ 96.396,00 $ 958.176,24 $ 125.979,93 

39 20,20 Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 
10G 4x2x23AWG, color 
azul.(Suministro e instalación)

m 146,94 $ 8.525,00 $ 1.252.663,50 $ 11.141,32 

40 20,23 Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. 
(Suministro e instalación)

Und 4,00 $ 50.198,00 $ 200.792,00 $ 65.603,77 

41 20,24 Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo.
(Suministro e instalación)

Und 16,00 $ 50.198,00 $ 803.168,00 $ 65.603,77 

42 20,25 Face plate sencillo, blanco 
marfil. (Suministro e 
instalación)

Und 6,00 $ 15.694,00 $ 94.164,00 $ 20.510,49 

43 20,26 Face plate doble, blanco marfil. 
(Suministro e instalación)

Und 2,00 $ 16.976,00 $ 33.952,00 $ 22.185,93 

44 22 ASEO Y VARIOS
45 22,1 Aseo y limpieza general. 

(Entrega final de obra. Incluye 
equipos, insumos)

m² 101,13 $ 3.357,00 $ 339.503,82 $ 4.387,26 

46 MOBILIARIOS
47 1 MOBILIARIO
48 1,2 PUESTO DE TRABAJO EN L 

ESPECIAL DE 2,10x1,80m. 
Suministro e instalación de 
puesto de trabajo en L 
ESPECIAL para promiscuos, de 
2,10m x 1,80m x 0,75m de 
altura, la primera superficie 
será de 1,50m de largo x 0,60m 
de ancho, la segunda tendrá 
1,20m de largo

Und 1,00 $ 1.453.758,00 $ 1.453.758,00 $ 1.729.972,02 

49 1,3 PUESTO DE TRABAJO TIPO 
SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. 
Suministro e instalación de 
puesto de trabajo en L de 1.5m 
x 1,50m x 0,75m de altura, la 
primera superficie será de 
1,50m de largo x 0,60m de 
ancho, la segunda tendrá 0,90m
de largo x 0,60m de ancho. Las 
s

Und 13,00 $ 1.224.007,00 $ 15.912.091,00 $ 1.456.568,33 

50 1,7 SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla 
ergonómica tipo ejecutiva con 
brazos graduables, espaldar 
alto en malla y reclinable negra,
base de cinco aspas con un 
diámetro, mínimo de 600mm 
estructura cromada, rodachinas
dobles en goma. Sistema de 
elevacion neumatica, sis

Und 3,00 $ 652.081,00 $ 1.956.243,00 $ 775.976,39 

51 1,8 SILLA TIPO OPERATIVA. Silla 
ergonómica tipo operativa sin 
brazos, espaldar alto en malla y 
reclinable negra, base de cinco 
aspas con un diámetro, mínimo 
de 600mm, rodachinas dobles 
en goma. Sistema de elevacion 
neumatica, sistema 
sincorcontacto y basculan

Und 21,00 $ 429.304,00 $ 9.015.384,00 $ 510.871,76 

52 1,9 SILLA TIPO INTERLOCUTORA. 
Silla tipo interlocutora sin 
brazos, espaldar en carcasa 
exterior en polipropileno e 
interno en malla. Asiento en 
carcasa exterior en 
polipropileno negro base o 
estructura patas en tubo cold 
rolled,el acabado será en paño 
hilat r

Und 2,00 $ 246.256,00 $ 492.512,00 $ 293.044,64 
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53 1,13 MUEBLE ARCHIVADOR 
METÁLICO PARA IMPRESORA. 
de 2 puertas de 0,90m de largo 
x 0,50m de ancho x 0,65m de 
alto con un entrepaño metalico 
interno reforzado,La superficie 
serán en madera táblex de 30 
mm, enchapado por la parte 
superior en laminado de alta 
presi

Und 4,00 $ 1.016.858,00 $ 4.067.432,00 $ 1.210.061,02 

54 1,17 DIVISIÓN PISO TECHO. 
Suministro e instalación de 
panel piso techo con espesor 
de 7cm a 8cm en paneles 
estructura en aluminio 
arquitectónico, o en acero cold 
rolled pintura electroestática, 
tableros en formica y cristal 
templado de 6mm con 
sand-blasting po

m² 13,97 $ 758.137,00 $ 10.589.657,62 $ 902.183,03 

55 1,18 PANEL MEDIA ALTURA 
h=1,30m. Suministro e 
instalación de panel media 
altura de 1,30m de altura con 
espesor de 7cm a 8cm en 
paneles estructura en aluminio 
arquitectónico, o en acero cold 
rolled pintura electroestática, 
tableros en formica y cristal 
templado

m² 18,33 $ 967.589,00 $ 17.735.906,37 $ 1.151.430,91 

56 1,21 MESA SALA DE JUNTAS 
2,10x1,10m. Suministro e 
instalación de mesa de juntas 
de 2.50m de largo x1,10m de 
ancho x 30cm de espesor. la 
superficie será en madera 
táblex de 30 mm, enchapado 
por la parte superior en 
laminado de alta presión 
fórmica F-8, de acuer

Und 1,00 $ 2.844.003,00 $ 2.844.003,00 $ 3.384.363,57 

57 2 MANTENIMIENTO CARPINTERÍA

58 2,1 FACHADA PUERTA VENTANA EN
VIDRIO MARCOS EN MADERA. 
Restauracion de módulo de 
fachada puerta ventana 
despachos en madera y vidrio a
dos caras (interna y externa). 
Incluye protección requerida en
muebles, piso, muros, vidrios 
del área, lijado general, enmas

m² 37,47 $ 312.045,00 $ 11.691.764,47 $ 371.333,55 

59 2,4 CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA.
Restauracion de cenefa en 
madera techo pared. Incluye 
protección requerida en 
muebles, piso, muros, vidrios 
del área, lijado general, 
enmasillado y restauracion de 
areas afectadas, base en tintilla 
color por definir similar al e

m 17,09 $ 104.865,00 $ 1.792.142,85 $ 124.789,35 

60 2,6 Mantenimiento de zocalo en 
madera de muros incluye 
desmonte y montaje)

m 38,84 $ 137.729,00 $ 5.349.394,36 $ 163.897,51 

61 2,9 PUERTA TIPO BAÑO. 
Restauracion de puerta y marco
en madera acseso a baño. 
Incluye protección requerida en
muebles, piso, muros, vidrios 
del área, lijado general, 
enmasillado y restauracion de 
areas afectadas, base en tintilla 
color por definir similar al 

Und 2,00 $ 741.064,00 $ 1.482.128,00 $ 881.866,16 
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