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Apreciado(a) * ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
41-9-2026-016165 2026-02-244445 6/5/2026 5:56:24 PM

 
Asunto Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA SOLICITUD INICIO PROCESO NO. MC-HIL-CIES-014-2026

EN PLATAFORMA SECOP II.
 
PARA: Eliana Constanza Tello Zambrano, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

DE: Fermín Beltrán Barragán, Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

ASUNTO: Solicitud inicio proceso No. MC-HIL-CIES-014-2026 en plataforma Secop II.

Comedidamente le solicito iniciar el proceso de contratación con el siguiente objeto:

“41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas
del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila.”.

Favor tramitar con cargo al CDP No. 12226 del 23 de abril de 2026 hasta por un valor máximo de
($CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA
PESOS ($ 139.995.180.oo) M/CTE. IVA y AIU incluido.

Distribución Presupuestal:

Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente Valor en Letras Valor en Números
952724 CENTRO DE LA
INDUSTRIA, LA
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CAPITULO ITEM DESCRIPCION Unidad CANTIDAD
VALOR UNITARIO 


CON IVA


VALOR TOTAL CON 


IVA


VALOR UNITARIO 


CON IVA


VALOR TOTAL CON 


IVA


VALOR 


UNITARIO CON 


IVA


VALOR TOTAL CON 


IVA


VALOR UNITARIO 


PROMEDIO


VALOR TOTAL 


ESTIMADO


1.1.1.


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm 


tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros 


de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre 


Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye 


prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 


instalación.


Un 44 664.750,00                 29.249.000,00$                            669.500,00 29.458.000,00$                    660.000,00 29.040.000,00$          664.750,00                 29.249.000,00$          


1.1.2.


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k 


tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros 


de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre 


Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye 


prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 


instalación.


Un 2 360.687,50                 721.375,00$                                 361.375,00 722.750,00$                         360.000,00 720.000,00$               360.687,50                 721.375,00$               


1.1.3.


Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 


metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.
Un 23 490.000,00                 11.270.000,00$                            491.000,00 11.293.000,00$                    489.000,00 11.247.000,00$          490.000,00                 11.270.000,00$          


1.1.4.


Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 


metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.
Un 2 286.500,00                 573.000,00$                                 293.000,00 586.000,00$                         280.000,00 560.000,00$               286.500,00                 573.000,00$               


1.1.5.


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de 


altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 


3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", 


Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los 


accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 46 282.300,00                 12.985.800,00$                            284.600,00 13.091.600,00$                    280.000,00 12.880.000,00$          282.300,00                 12.985.800,00$          


1.1.6.


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares 


antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al 


supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de 


distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la 


tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.


M 60 136.500,00                 8.190.000,00$                              138.000,00 8.280.000,00$                      135.000,00 8.100.000,00$            136.500,00                 8.190.000,00$            


1.1.7


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de 


conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en 


tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con 


marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta 


instalación y funcionamiento.


M 168 75.750,00                   12.726.000,00$                             77.000,00 12.936.000,00$                      74.500,00 12.516.000,00$          75.750,00                   12.726.000,00$          


1.1.8


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye 


interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 


Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos 


curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera 


unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 5 361.100,00                 1.805.500,00$                              364.200,00 1.821.000,00$                      358.000,00 1.790.000,00$            361.100,00                 1.805.500,00$            


1.1.9


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye 


tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 


Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos 


curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera 


unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 25 389.600,00                 9.740.000,00$                              394.200,00 9.855.000,00$                      385.000,00 9.625.000,00$            389.600,00                 9.740.000,00$            


1.2.0


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, 


protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT 


de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones 


cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y 


funcionamiento.


M 180 70.700,00                   12.726.000,00$                             71.000,00 12.780.000,00$                      70.400,00 12.672.000,00$          70.700,00                   12.726.000,00$          


1.2.1


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con 


totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 


2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 


interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire 


acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 
Un 1 1.633.000,00              1.633.000,00$                           1.614.000,00 1.614.000,00$                   1.652.000,00 1.652.000,00$            1.633.000,00              1.633.000,00$            


1.2.2


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS 


HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, 


tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro 


uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel 


Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios 


necesarios para su correcta instalación.


M 100 141.266,50                 14.126.650,00$                            141.533,00 14.153.300,00$                    141.000,00 14.100.000,00$          141.266,50                 14.126.650,00$          


SUBTOTAL CAPITULO 115.746.325,00$              116.590.650,00$              114.902.000,00$              115.746.325,00$              


VALORES COTIZADOS POR EL 


PROVEEDOR 3 - ELECTOCENTRO 


S.A.S. 


DETERMINACION DEL PRESUPUETO 


OFICIAL


VALORES COTIZADOS POR EL 


PROVEEDOR 1 - INGIVAL 


CONSTRUCCIONES S.A.S. 


VALORES COTIZADOS POR EL 


PROVEEDOR  2 - CONSTRUCTORA C&T


LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS DE CADA UNO DE LOS ITEMS Y SU DESCRIPCION TECNICA DE OBJETO DE CONTRATACION SE DETALLA A CONTINUACION:


OBJETO: 41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila


ANALISIS DE COTIZACIONES - DETERMINACION DEL PRESUPUESTO ESTIMADO U OFICIAL  - ESTUDIO DE MERCADOS - CIES SENA REGIONAL


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE


CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR EL SENA







COSTO DIRECTO TOTAL 115.746.325,00$         116.590.650,00$         114.902.000,00$         115.746.325,00$         


ADM 10% 11.574.632,50$          11.659.065,00$          11.490.200,00$          11.574.632,50$          


A.I.U.      IMP 5% 5.787.316,25$            5.829.532,50$            5.745.100,00$            5.787.316,25$            
U 5,0% 5.787.316,25$            5.829.532,50$            5.745.100,00$            5.787.316,25$            


-$                            -$                            -$                            -$                            


TOTAL A.U. 20% 23.149.265,00$          23.318.130,00$          22.980.400,00$          23.149.265,00$          


COSTO DIRECTO + A.I.U. 24.248.855,00$          24.425.741,00$          24.071.969,00$          24.248.855,00$          


I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD 19% 1.099.590,00$            1.107.611,00$            1.091.569,00$            1.099.590,00$            


COSTO TOTAL 139.995.180,00$         141.016.391,00$         138.973.969,00$         139.995.180,00$         


________________________________________


ELABORO - FIRMA ESTRUCTURADOR 


YEIMY HERNANDEZ VALENZUELA


Profesional Area de Contratacion 


REVISO - COMPONENTE TECNICO


______________________________________


REVISO - COMPONENTE TECNICO


______________________________________


JORGE LUIS GARCIA LAGUNA


Ingeniera Industrial - Lider Proyecto Ingeniero Civil Contratista - Experto


OBSERVACIONES: 1) En consideración del requerimiento inicial y de acuerdo a las propuestas del mercado según especificaciones técnicas, se concluye que - Respecto de las Cotizaciones presentadas por los proveedores: (COTIZACION # 1 - INGYVAL CONSTRUCCIONES S.A.S., COTIZACION #2 - 


CONSTRUCTORA C&T  y COTIZACION # 3 - ELECTROCENTRO S.A.S., 2) El RESULTADO del Análisis Inicial de Cotizaciones arroja un presupuesto estimado de ($139,995,180,OO) CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE., de 


los cuales técnicamente NO se debió ajustar o reducir en sus cantidades; arrojando y confirmando un definitivo valor de Presupuesto Estimado u Oficial para la Contratacion de: ($139,995,180,OO) CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 


PESOS M/CTE., acorde al presupuesto asignado según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12226 del 23 de abril de 2026.


Instructor Grado 13 - Experto del Area


SANTIAGO GONZALEZ CASTAÑO ALEJANDRA DEL PILAR CAMACHO BERMUDEZ


REVISO - COMPONENTE TECNICO


______________________________________







                                              


Carrera 13 # 5-32 piso 1 Barrio Bellavista Cel.: 3144445476 


e-mail. ingyval.sas@gmail.com 


Pacho - Cundinamarca 


 


1 72151501


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-


277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable


Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones 


¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta


instalación.


UN 44  $             664.750,00  $                    29.249.000,00 


2 72151501


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-


277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable


Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones 


¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta


instalación.


UN 2  $             360.687,50  $                         721.375,00 


3 72151501
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio


de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.
UN 23  $             490.000,00  $                    11.270.000,00 


4 72151501
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio


de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.
UN 2  $             286.500,00  $                         573.000,00 


5 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja


octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos


terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres


abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 46  $             282.300,00  $                    12.985.800,00 


6 72151501


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número


14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de


tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales


de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.


M 60  $             136.500,00  $                      8.190.000,00 


7 72151501


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en


Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y


cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su


correcta instalación y funcionamiento.


M 168  $               75.750,00  $                    12.726.000,00 


8 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos


tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos


terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis


abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 5  $             361.100,00  $                      1.805.500,00 


9 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v,


dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4",


tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis


abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 25  $             389.600,00  $                      9.740.000,00 


10 72151501


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12


AWG LS HZ Libre Halógenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de


control o retorno, con marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su correcta


instalación y funcionamiento.


M 180  $               70.700,00  $                    12.726.000,00 


11 72151501


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de


120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT


de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección


doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 


UN 1  $          1.633.000,00  $                      1.633.000,00 


12 72151501


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos


instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones


cumpliendo códigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de


1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios


necesarios para su correcta instalación.


M 100  $             141.266,50  $                    14.126.650,00 


 $                  115.746.325,00 


10%  $                    11.574.632,50 


5%  $                      5.787.316,25 


5%  $                      5.787.316,25 


19%  $                      1.099.590,09 


 $                    24.248.855,09 


 $                  139.995.180,09 


OBJETO:41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila


UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


I.V.A.


AIU-IVA


COSTO TOTAL DE LA COTIZACION


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATARUNSPSCITEM 


COSTO TOTAL


ADMINISTRACION


IMPREVISTO


UTILIDADES


Neiva, 20 de mayo de 2026 
 
 
Señores 
SENA Regional Huila 


 
REFERENCIA: 41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares 


fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


YEIMY RODRIGUEZ TOVAR 


1.004.252.126 de Tarqui 


Representante Legal INGYVAL CONSTRUCCIONES SAS 


 







ITEM UNSPSC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


1 72151501


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo
100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable
Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5
perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios
para su correcta instalación.


UN 44  $                          660.000,00  $                 29.040.000,00 


2 72151501


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo
100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable
Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5
perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios
para su correcta instalación.


UN 2  $                          360.000,00  $                      720.000,00 


3 72151501 Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para
cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. UN 23  $                          489.000,00  $                 11.247.000,00 


4 72151501 Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para
cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. UN 2  $                          280.000,00  $                      560.000,00 


5 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye
Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4",
dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres
abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 46  $                          280.000,00  $                 12.880.000,00 


6 72151501


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre
número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye
desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula
con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.


M 60  $                          135.000,00  $                   8.100.000,00 


7 72151501


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión,
protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye
fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo códigos de colores
y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.


M 168  $                            74.500,00  $                 12.516.000,00 


8 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble,
dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT
3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X
50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 5  $                          358.000,00  $                   1.790.000,00 


9 72151501


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte
120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones
EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X
50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


UN 25  $                          385.000,00  $                   9.625.000,00 


10 72151501


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en
Cable 12 AWG LS HZ Libre Halógenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra 
y cable de control o retorno, con marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su
correcta instalación y funcionamiento.


M 180  $                            70.400,00  $                 12.672.000,00 


11 72151501


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de
de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye
terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y
cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la
instalación 


UN 1  $                       1.652.000,00  $                   1.652.000,00 


12 72151501


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre
Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con
marcacaciones cumpliendo códigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",
dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


M 100  $                          141.000,00  $                 14.100.000,00 


 $               114.902.000,00 


10%  $                 11.490.200,00 


5%  $                   5.745.100,00 
5%  $                   5.745.100,00 


19%  $                   1.091.569,00 


138.973.969,00$          


RP JAIME GONZALEZ CEBALLOS 


COSTO TOTAL


ADMINISTRACION


IMPREVISTOS
UTILIDAD


I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD


NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELECTROCENTRO SAS
NIT: 800.106.110-0


DIRECCIÓN: CALLE 3 # 4-59
TELEFONOS: 3002135185


CORREO ELECTRONICO: electrocentro.sas@gmail.com


COSTO DIRECTO TOTAL 







COTIZACION No. 11052026-01 


Señores:


CC/NIT


EMAIL.


CEL.


REF: 


ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/MENSUAL V/TOTAL


1.1.1.


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria 


se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja 


octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su 


correcta instalación.


Un 44 669.500,00$     29.458.000,00$     


1.1.2.


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria 


se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja 


octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su 


correcta instalación.


Un 2 361.375,00$     722.750,00$     


1.1.3.
Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el 


cumplimiento del RETILAP.
Un 23 491.000,00$     11.293.000,00$     


1.1.4.
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el 


cumplimiento del RETILAP.
Un 2 293.000,00$     586.000,00$     


1.1.5.


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" 


Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel 


Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 46 284.600,00$     13.091.600,00$     


1.1.6.


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de 


acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja 


portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.


M 60 138.000,00$     8.280.000,00$     


1.1.7


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre 


Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo 


codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.


M 168 77.000,00$     12.936.000,00$     


1.1.8


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja 


Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel 


Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 5 364.200,00$     1.821.000,00$     


1.1.9


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, 


Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel 


Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.


Un 25 394.200,00$     9.855.000,00$     


1.2.0


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos 


instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de 


colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.


M 180 71.000,00$     12.780.000,00$     


1.2.1


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la 


acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo 


enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 


Un 1 1.614.000,00$    1.614.000,00$     


1.2.2


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 


1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres 


terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los 


accesorios necesarios para su correcta instalación.


M 100 141.533,00$     14.153.300,00$     


116.590.650,00$     


10% 11.659.065,00$     


5% 5.829.532,50$     


5% 5.829.532,50$     


19% 1.107.611,18$     


 $    141.016.391,18 


UTILIDAD


CIUDAD: NEIVA-HUILA


Contratar las adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del centro de la industria, la empresa y los     
servicios regional huila. 


COSTO TOTAL


Forma de pago: Se requiere un anticipo del 30% anticipado, el resto se pagará por cortes de obra de fora quincenal o acordado entre las partes.


Validez de la oferta: La presente cotización tiene una validez de treinta (30) días calendario contados a partir de su fecha de emisión, o hasta agotar existencias de los materiales ofertados.


Plazo y condiciones de ejecución: Acordado entre las partes.


Confirmación y pago: En caso de aceptación, el cliente deberá emitir confirmación por escrito. Los pagos deberán realizarse a través de los medios previamente autorizados y acordados entre las partes.


Modificaciones: Cualquier modificación, adición o ajuste a la presente cotización deberá ser solicitada por escrito y contar con la aprobación formal de ambas partes.


BRAHYAN BASTIDAS VELA  


CONSTRUCTORA C Y T


Dirección: Centro empresarial Cámara de comercio, Lc 39, Neiva- Huila


Cel: 3106556729


COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACIÓN


IMPREVISTOS


IVA SOBRE UTILIDAD


CONSTRUCTORA C&T


NIT 901957177-0


FECHA / LUGAR: NEIVA - HUILA, 11/5/2026


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE


Dirección: NEIVA


 Centro empresaria Cámara de comercio,Lc 34,Neiva-Huila,  Cel:31065556729, E.mail.:constructoractsas@gmail.com







 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 


REGIONAL HUILA 
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS  


FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 


El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la 
contratación Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 convoca 
públicamente a todos los interesados a participar con sus cotizaciones, como parte del estudio de mercado y análisis del 
sector del proceso. 


ADVERTENCIA 
La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de 
mercado y análisis del sector del proceso, y por tanto no constituye en sí misma 
una oferta y NO obliga a las partes. 


OBJETO 
41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías 
solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
Regional Huila. 


VALIDEZ DE LA COTIZACION 90 días Calendario 


PLAZO PARA PRESENTAR LA 
COTIZACION 


Hasta las 11:59 P.M. del día catorce (14) de mayo de 2026.  


COTIZACION No.  SIP-HIL-CIES-028-2026 - Plataforma SECOP II   


ANEXOS 
Los archivos digitales, se deben adjuntar en Word y/o Excel, en ningún caso 
se aceptan archivos comprimidos. 


PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN  


Mediante plataforma SECOP II acorde al cronograma fijado o por medio 
magnético al correo electrónico, cieshuila-contrataci@sena.edu.co, con 


asunto: ADECUACIONES ELÉCTRICAS 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


 


ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 


1 


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW  Flujo luminoso 15400 
lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 
metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre 
HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" 
Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 


UN 44 


2 


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 
6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más 
de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG 
Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones 
¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 


UN 2 


3 
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 
metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


UN 23 


4 
Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 
metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


UN 2 


5 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 
metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo 
metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  una 
curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera 
unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. 


UN 46 


6 
Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares 
antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas 
al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros 


M 60 



mailto:cieshuila-contrataci@sena.edu.co





de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales 
de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. 


7 


Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de 
conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado 
en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, 
con marcacaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 


M 168 


8 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, 
incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 
5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 
3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis 
abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 


UN 5 


9 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, 
incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular 
Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT 
de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, 
seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 


UN 25 


10 


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, 
protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halógenos instalado en tubería 
EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con 
marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 


M 180 


11 


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos 
con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, 
incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", 
suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección 
doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la 
instalación  


UN 1 


12 


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 
AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, 
tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo códigos de 
colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT 
de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y 
todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. 


M 100 


13 A.I.U.       UN 1 


14 I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD UN 1 
 


CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 


PLAZO DE EJECUCION 


El plazo de ejecución del contractual será de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato / 
aceptación de la oferta. (Entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía única e 
inicio electrónico en la plataforma SECOP II), sin superar la vigencia 2026. 


REQUISITOS PARA 
PRESENTAR OFERTAS 


1. El oferente no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  


2. Cumplir con todos y cada uno de los documentos y requisitos exigidos y normatividad vigente 
sobre la materia. 


3. Los proponentes deben estudiar la información presentada en los presentes términos de la 
invitación y analizar las circunstancias y condiciones. La propuesta debe ser en consecuencia 
elaborada de acuerdo con los requerimientos técnicos, legales y económicos de los presentes 
términos de referencia. 







4. Las propuestas se deben presentar en pesos colombianos. 
5. Con la firma de la propuesta, los proponentes autorizan al Sena, realizar la consulta en el 


Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, en la Procuraduría 
General de la Nación sobre los antecedentes disciplinarios y en la Policía Nacional sobre 
antecedentes judiciales. 


OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 


El Contratista, se obliga para con el SENA a:  
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 


conformidad a los parámetros establecidos en el SENA Ejecutar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso 
de contratación. 


3. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta y asegurarse de 
que el resultado final sea acorde con lo establecido en el Contrato. 


4. Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato. 
5. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 


indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 


6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando cualquier tipo de conducta 
deshonesta o ilegal. 


7. Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social, salud y pensiones de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 
789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, 
complementen o modifiquen. Debe presentar los documentos respectivos que acrediten su 
cumplimiento. 


8. Comprometerse a cumplir estrictamente las normas ambientales aplicables a sus actividades 
para la protección de los recursos agua, aire y suelo. 


9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de 
sus Actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad 
competente. 


10. El contratista será responsable civil y penalmente por las acciones y omisiones en la ejecución 
de este contrato, de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993. Por su parte, 
el SENA se obliga a brindar el máximo de colaboración y apoyo al contratista para la correcta 
ejecución del objeto contratado, así como a pagar su valor en la forma pactada. Además, el 
contratista será responsable por los bienes entregados como resultado del presente proceso 
de contratación. 


11. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 


12. Mantener indemne al SENA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del contratista. 


13. Contar con los permisos y licencias requeridos por la ley y asegurarse de contar con un 
personal idóneo y calificado para la entrega de los insumos. 


14. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los 
documentos respectivos que acrediten todo lo anterior. 


15. Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen 
por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de 
conformidad con la Ley Colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos 
tributarios durante la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados 
en el precio ofrecido. 


16. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de 
ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato. 


17. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 







18. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 


 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   
 


1. El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte, suministro, 
instalación y demás costos necesarios para la ejecución del contrato. 


2. Suministrar e instalar luminarias, equipos y accesorios eléctricos de excelente calidad, 
nuevos, sin uso, libres de defectos e imperfecciones, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, eléctricas y de seguridad exigidas por la normatividad vigente. 


3. Entregar e instalar al SENA la totalidad de las luminarias y sus componentes (cableado, 
soportes, canalizaciones, tableros, entre otros) en la planta de fabricación de paneles 
solares, del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, de acuerdo con la ficha 
técnica y condiciones requeridas por la entidad. 


4. Las actividades de entrega e instalación se realizarán conforme a la programación y 
solicitud del Supervisor del Contrato. 


5. Ejecutar la instalación dentro de los plazos establecidos por la entidad, de acuerdo con 
el cronograma concertado con el supervisor del contrato. 


6. Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, no reacondicionados, y cumplan 
con la vida útil y condiciones de funcionamiento esperadas. 


7. El transporte, cargue, descargue, manipulación, instalación, riesgo y propiedad de los 
elementos serán asumidos por el contratista hasta la entrega final a satisfacción en el 
lugar indicado. 


8. Presentar la factura o cuenta de cobro con los respectivos soportes para el trámite de 
pago, conforme a la normatividad vigente. 


9. Aportar las fichas técnicas de las luminarias, equipos y demás elementos eléctricos a 
suministrar, donde se evidencien características como potencia, flujo luminoso, 
eficiencia, vida útil, grado de protección (IP), entre otros. 


10. Aportar certificados de calidad, cumplimiento de normas técnicas (RETILAP, RETIE o 
las que apliquen), garantías del fabricante y demás documentación que respalde el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 


11. Ejecutar el objeto del contrato conforme a los plazos y condiciones establecidos en el 
proceso contractual y la propuesta presentada. 


12. Reemplazar o corregir, a su costa y sin afectar los plazos, los elementos o instalaciones 
que presenten fallas, defectos o incumplimiento de las especificaciones requeridas por 
la entidad. 


13. Entregar los equipos debidamente embalados, procurando minimizar el uso de 
empaques y la generación de residuos. 


14. Presentar factura electrónica validada por la DIAN, conforme a la normativa vigente, 
como requisito para el pago. 


15. Garantizar que los vehículos utilizados para el transporte cuenten con la revisión técnico-
mecánica vigente. 


16. Implementar prácticas ambientales, sanitarias y de seguridad industrial durante la 
ejecución del contrato, incluyendo manejo adecuado de residuos eléctricos y 
electrónicos (si aplica). 


17. Permitir la supervisión e inspección por parte del SENA en cualquier etapa del contrato. 
18. Cumplir con los requisitos de ingreso a las instalaciones del Centro de Formación y 


acatar los lineamientos de seguridad establecidos por la entidad. 
19. Garantizar que el personal que ejecute la instalación cuente con afiliación vigente a 


seguridad social y con el nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. 
20. Entregar una cotización actualizada de los bienes y servicios suministrados al finalizar 


el contrato, previo a su liquidación. 
 
 







 
Obligaciones SST 
 


1. El contratista deberá garantizar que todo el personal que ejecute las actividades de 
suministro e instalación de luminarias se encuentre afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social vigente (salud, pensión y riesgos laborales), acorde con el nivel de 
riesgo de la actividad. 


2. Asegurar que, durante las actividades de transporte, cargue, descargue e instalación, el 
personal utilice los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos, incluyendo 
aquellos para riesgo eléctrico y trabajo en alturas cuando aplique. 


3. Cumplir con los lineamientos de ingreso, normas de seguridad y protocolos establecidos 
por el SENA, implementando medidas de prevención de riesgos como señalización del 
área de trabajo y control de riesgos eléctricos durante la ejecución de las actividades. 
 


Nota 1: Personas Independientes: El contratista deberá presentar certificación firmada en la que 


manifieste que actúa como persona natural independiente sin trabajadores a cargo, y que por tal 


motivo no está obligado a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  


Nota 2: De conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, no están obligados a 


implementar los Estándares Mínimos del SG-SST los trabajadores independientes con afiliación 


voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales regulado en el Decreto 1072 de 2015.  


 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 


1. Garantizar el manejo, almacenamiento e instalación adecuada de las luminarias y sus 
componentes, evitando daños, generación innecesaria de residuos y posibles 
afectaciones ambientales. En caso de generarse residuos (como empaques, cables, 
luminarias defectuosas o sobrantes), se deberá realizar su correcta separación en la 
fuente, almacenamiento temporal y disposición final conforme a la normativa ambiental 
vigente y al PGIRS del Centro de Formación. 


2. Garantizar que las luminarias y equipos eléctricos suministrados cumplan con las 
disposiciones ambientales aplicables, incluyendo eficiencia energética y, cuando 
corresponda, la gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 


3. Realizar la entrega e instalación promoviendo el uso racional de materiales de embalaje, 
procurando minimizar la generación de residuos y fomentando prácticas sostenibles 
durante la ejecución del contrato.  


REQUISITOS EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO – 
HABILITANTE 


1. Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado 
la autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de 
acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la Autoevaluación no 
mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y 
Salud en Trabajo vigente y curso de 50 y/o 20 horas en SG- SST vigente (adjuntar licencia 
SST y certificado del curso). NOTA 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-
SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019. En caso de que 
el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única persona responsable 
del desarrollo del objeto contractual, deberá aportar certificado de afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales emitido por la Entidad (ARL), no mayor a un mes, conforme 
al Decreto 1563 de 2016. 


2. Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 


**Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a 
implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al 







Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.  


REQUISITOS 
AMBIENTALES Y 
ENERGÉTICOS – 
HABILITANTES 


El proponente deberá adjuntar copia de los permisos sanitarios y ambientales vigentes que lo 
habiliten para ejecutar la actividad objeto del contrato. Permiso Sanitario de Funcionamiento 
emitido por la Secretaría de Salud Departamental o Municipal. 


FORMA DE PAGO 
 


 


Pagos que 
se realizarán 


durante el 
contrato 


Determine el 
porcentaje que 


cada pago 
representa frente 
al valor total del 


Contrato 


Requisito para el pago 


 
1 


 


100% 


EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del 
contrato EN UN SOLO PAGO, de acuerdo con la 
ejecución del contrato, que incluya las facturas y sus 
respectivos soportes, previa revisión y liquidación de 
esta como requisito para la expedición del certificado de 
supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la 
normatividad, procedimientos y formalidades que rigen 
la materia. Los pagos se distribuirán de la siguiente 
manera: 
Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer 
previa presentación de: a) Factura electrónica; b) 
Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la 
que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, 
obligaciones especificaciones técnicas y demás del 
contrato; c) Certificación del pago de aportes 
parafiscales, seguridad social y certificación de 
contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones 
que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá 
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente 
contratación. 
 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la 
disponibilidad del PAC y el valor del servicio 
efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. 
 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago 
anticipado en el presente contrato. 
 
NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, 
informará al contratista sobre los requisitos para que 
realicen el cargue de informes y facturación mediante la 
plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con 







lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-
000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe 
conformar tres archivos de la siguiente manera: 
 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ 
NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura 
electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las 
Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de 
marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril 
de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 
de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 
2021. 


 


VALOR OFRECIDO 


El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos y costos directos e indirectos en los que 
incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, 
constitución garantía única, suministros, transporte, operarios y demás gastos para el debido 
cumplimiento. 


OBSERVACIONES 


 
Constituye requisito necesario que la actividad principal de los oferentes sea relacionada 
directamente con el objeto de la presente contratación, que tengan experiencia certificada en la 
misma, instalaciones adecuadas cumpliendo la Ley y que cuenten con el personal idóneo, las 
herramientas y equipos requeridos para la ejecución de la contratación.  


GARANTIAS 


El SENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con lo señalado en la Sección 3 denominada GARANTÍAS y Subsección 1°: 
GENERALIDADES del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015 y en atención a la naturaleza 
del objeto del contrato y a la forma de pago, determina la necesidad de exigir al Contratista 
constituir a su costa y a favor del CENTRO DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS DEL SENA 
REGIONAL HUILA con NIT: 899.999.034-1, con domicilio en la Carrera 5 No. 16-16 y número 
telefónico 8757154 de la ciudad de Neiva (Huila). en una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera, una garantía única de 
cumplimiento la cual mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y la 
liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencias y extensión de los siguientes 
amparos. 
 


AMPAROS 
TIPO DE 


GARANTÍA 


VALOR 


ASEGURADO 
VIGENCIA 


Cumplimiento 
Póliza de 
Seguros 


20% del 


valor del 


contrato 


Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de la aprobación de 
la garantía, a la cual podrá imputarse 
tanto el valor de la cláusula penal 







pecuniaria como las multas o los 
perjuicios derivados de la declaratoria 
de caducidad. 


Pago de salarios, 


prestaciones 


sociales, legales e 


indemnizaciones 


laborales 


Póliza de 
Seguros 


10 % del valor 


del contrato 


Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de la aprobación de 
la garantía 


Calidad del 
servicio 


Póliza de 
Seguros 


20 % del 
valor del 
contrato 


Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, contados 
a partir de la aprobación de la garantía 


Responsabilidad 
Civil 


Extracontractual 


Póliza de 
Seguros 


200 SMLMV 
Por el termino de duración del 
contrato. 


Estabilidad de la 
obra 


Póliza de 
Seguros 


20 % del 
valor del 
contrato 


Cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a satisfacción de las 
obras por parte del SENA. 


 


LUGAR DE ENTREGA 
DE LOS PRODUCTOS 
O SERVICIOS 


El servicio se prestará en las sedes del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, previa 
instrucción del supervisor del contrato.  


 
Neiva Huila, 8 de mayo de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 


Cándido Herrera Gonezalez 
Subdirector (E) Del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 


 
 
  
Proyectó: María Daniela Pérez Vega – Profesional, Gestión Contractual CIES  
 
 
Revisó Aspecto Jurídico: Dayan Javier Chavarro Quevedo, Abogado - Gestión Contractual CIES 


 


Firmado 
digitalmente por 
Cándido Herrera 
González
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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 


1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SECTOR 


 
En cumplimiento de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define que 
“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo”, por medio del presente documento el SENA, plasma 
el análisis económico del sector con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la 
necesidad de la Entidad, en torno al objeto del proceso de contratación, el cual se define en el siguiente 


numeral. 
 


 
2. FICHA RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y/O COSTOS DEL PROCESO DE 


CONTRATACIÓN 


 


 
Objeto del proceso de 
contratación 


41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente 
de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios Regional Huila. 


Área solicitante 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila. 


 
Valor estimado del 
contrato resultado del 
Estudio de Mercado 


CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 


NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE 


($139.995.180,00) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado 


(I.V.A) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 


nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 


indirectos 


 
Plazo estimado 
Ejecución 


Plazo de ejecución del contrato: 
El plazo de ejecución del contrato será de Treinta (30) días 
calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento, legalización y ejecución que exija la 
normativa contractual aplicable. aceptación de la 
oferta. (Entiéndase registro presupuestal y aprobación de la 
garantía única e inicio electrónico en la plataforma SECOP II), 
sin superar la vigencia 2026   
 
Durante este plazo, el contratista deberá realizar todas las 
actividades necesarias para el cumplimiento del contrato y 
entrega a satisfacción. 
 
El presente proceso tiene como alcance las adecuaciones 







 


eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional 
Huila, mediante la ejecución de actividades que comprenden el 
suministro, instalación, adecuación, puesta en marcha y entrega 
en funcionamiento de adecuaciones eléctricas para el ambiente 
de aprendizaje de energías solares fotovoltaicas. 
 


Tipo de Contratación Mínima Cuantía 


 


CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).  


El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y 
Servicios:  


 


 


UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma 
vigente) 


ITE
M 


GRUPO 
SEGMENT


O 
FAMILIA CLASE 


PRODUCT
O 


DESCRIPCIÓN 


1 F - Servicios 81000000 81000000 81100000 
81101500 
 


Ingeniería civil 
y arquitectura. 


2 F - Servicios 81000000 81000000 81100000 81101600 
Servicios de 


Ingeniería Civil 


 


3 
(D) Componentes y 
Suministros   


26000000   26110000   26111600   26111607   Generadores 
solares   


 


4 
(D) Componentes y 
Suministros   


27000000   27110000   27112100   27112129   Abrazaderas de 
mango redondo 


 


5 
(D) Componentes y 
Suministros   


31000000   31160000   31162400   31162414  Abrazadera  


6 
(D) Componentes y 
Suministros   


32000000   32110000   32111500   32111508   Diodos solares    


7 
(D) Componentes y 
Suministros  


39000000  39100000   39101603   39101603   Lámparas solares    


8 
(D) Componentes y 
Suministros  


49000000  49240000   49241700   49241709  Rieles para 
cortinas solares 


 


9 (D) Componentes y 72000000   72150000   72151500   72151500   Servicios de 
 







 


Suministros  sistemas eléctricos 


8 
(D) Componentes y 
Suministros   


72000000  72150000   72151500   72151501   Servicios de 
instalación de 
iluminación 


 


 
3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 


 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece el 
objeto del contrato. Es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para ello, se 
hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden proveer el (los) 
bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; y el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. 


 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia, denominado "Colombia Potencia Mundial de la 
Vida" (2022-2026), busca promover la inclusión social, el desarrollo sostenible, y la productividad, 
priorizando sectores que generen equidad y fortalecimiento económico en los territorios. Dentro de 
este marco, el proyecto de modernización del Taller de Soldadura del SENA contribuye al pilar de 
Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, al fortalecer las capacidades 
técnicas de los aprendices en un área clave para el desarrollo industrial. Este esfuerzo fomenta la 
competitividad y prepara a los futuros profesionales para aportar a una economía nacional más 
dinámica y sostenible, alineándose con las estrategias de desarrollo del sector productivo local y 
nacional (DNP, 2022).  


 
En el Plan de Acción del SENA 2026, se establecen los lineamientos a través de los cuales se busca 
generar una adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita posicionar al SENA, 
como la mejor escuela de formación para el trabajo en América Latina, orientada por los criterios de 
calidad y pertinencia de la formación, que busca el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando Formación Profesional Integral para su incorporación en 
actividades productivas.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) “Colombia potencia mundial de la vida” 
concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la 
búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es 
decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que 
garantiza el cuidado de la casa común. El objetivo más importante es, entonces, el de fortalecer la 
democracia; asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos desde la oportunidad de 
participar en el diseño, ejecución, evaluación y cambio. 
 
Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalD 
NP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf 
 
Así mismo, el propósito de este Plan Nacional de Desarrollo es garantizar que todas las acciones y 
recursos de la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas en atender nuestro 
propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
documentos CONPES en los que el SENA ha venido participando, y en el desarrollo de los ejes 
prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional. 







 


 
Por consiguiente, el proyecto “ENERGIAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO” se articula 
directamente con los lineamientos de excelencia técnica, al fortalecer la infraestructura de la planta de 
ensamble de paneles solares, mediante la adecuación de un sistema de iluminación especializado. 
Esta mejora es vital para garantizar la precisión en los procesos de manufactura, el cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, y la optimización de los estándares de calidad en la 
formación práctica de los aprendices. 
 
De igual manera, la adquisición e instalación de esta luminaria garantiza que los recursos 
institucionales se encuentren alineados con el direccionamiento estratégico del SENA, facilitando un 
entorno de aprendizaje que refleja las condiciones reales de la industria fotovoltaica. Al asegurar un 
espacio de ensamble con condiciones lumínicas óptimas, la Entidad reafirma su compromiso con la 
transición energética justa y el fortalecimiento de capacidades técnicas territoriales, asegurando 
coherencia entre la planeación de la formación y la alta calidad en la ejecución de los proyectos. 
 
En este contexto, el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila requiere 
fortalecer la infraestructura de la planta didáctica de fabricación y ensamble de paneles solares 
fotovoltaicos, asegurando condiciones técnicas adecuadas para el aprendizaje práctico, la 
transferencia tecnológica y la ejecución segura de actividades asociadas a energías renovables. La 
iluminación de un ambiente de ensamble fotovoltaico no constituye un elemento accesorio, sino una 
condición técnica necesaria para asegurar la precisión de los procesos, la inspección visual de 
componentes, la correcta manipulación de celdas y conexiones, la identificación de defectos y el 
cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. La deficiencia de iluminación 
puede generar errores de ensamble, afectaciones a la calidad del producto final, fatiga visual, 
incremento del riesgo eléctrico, fallas en la inspección y condiciones inadecuadas para la formación de 
aprendices. 
 
En este sentido, la adquisición de la luminaria técnica para la planta de ensamble se constituye como 
un componente necesario, conveniente y estratégico. Esta dotación no debe entenderse como un 
requerimiento logístico aislado, sino como una condición indispensable para el control de calidad en la 
fabricación de los paneles solares. Una iluminación industrial de alta eficiencia garantiza que el 
ensamble de cada módulo cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, permitiendo que los 
equipos enviados a las veredas del Huila funcionen bajo estándares óptimos de rendimiento, seguridad 
y durabilidad. 
 
Finalmente, esta dotación reafirma la coherencia entre la planeación misional del SENA y la ejecución 
en el territorio. Al proporcionar a los aprendices y a la planta de ensamble los medios adecuados para 
la producción de paneles solares de alta calidad, la Entidad se consolida como un actor decisivo en el 
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, transformando la teoría normativa en un 
impacto social, ambiental y productivo tangible para todo el departamento del Huila. 


En este contexto el SENA, analizó los aspectos generales del mercado teniendo en cuenta el 
servicio que debe prestar el contratista de acuerdo con la necesidad de la entidad, para lo cual se 
describen en los presentes estudios, las características del sector que provee el tipo de bienes y/o 
servicios a adquirir. 


El sector de la industria energética y constructora ha sido clave para el desarrollo económico del país 







 


en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 
básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas 
y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras 
de irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, 
perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no 
residencial, entre otras. La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan 
en mayor o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 


La industria energética y constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 
económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una 
óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad 
económica. La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas 
y la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 


El sector de Adecuaciones Energéticas de edificaciones comprende a las empresas privadas orgánicas 
e institucionales que de alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Bajo esta 
óptica, pertenecen al sector las entidades reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que 
prestan este servicio, los fabricantes y proveedores de equipos, partes y piezas, las entidades 
educativas que ofrecen formación y capacitación para la adecuación energética de edificaciones no 
residenciales, las empresas productivas etc. 


El sector es, además, uno de los mayores generadores de puestos de trabajo en el país lo que hace 
que su buen desempeño sea clave para lograr éxito en otras variables como el desempleo y el consumo 
de los hogares. 


Para el presente proyecto y en el marco de “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, 
orientado a la implementación de la planta didáctica para la fabricación y ensamble de paneles solares 
fotovoltaicos, se hace necesario garantizar condiciones óptimas de iluminación en las áreas destinadas 
a los procesos formativos, productivos y de ensamble. 


La adecuada iluminación en ambientes de trabajo industrial y formativo constituye un factor 
determinante para asegurar la calidad en los procesos de fabricación, la seguridad y salud en el trabajo, 
así como el correcto desarrollo de las actividades técnicas por parte de instructores, aprendices y 
personal vinculado al proyecto. En este sentido, la ausencia o deficiencia de luminarias puede generar 
riesgos operativos, errores en el ensamble de componentes, afectaciones en la calidad del producto 
final y condiciones inadecuadas para el aprendizaje. 


Teniendo en cuenta que la planta de ensamble de paneles solares requiere precisión en actividades 
como conexión de celdas, revisión de circuitos, manipulación de herramientas y verificación de 
componentes eléctricos, se hace indispensable contar con un sistema de iluminación eficiente, 
uniforme y acorde con los estándares técnicos aplicables para este tipo de ambientes. Asimismo, la 
implementación de luminarias tipo LED de alta eficiencia energética resulta coherente con la naturaleza 
del proyecto, promoviendo el uso de tecnologías sostenibles y la optimización del consumo energético. 


 







 


Adicionalmente, la adecuación de la luminaria permite dar cumplimiento a las condiciones mínimas 
exigidas en materia de seguridad industrial y normatividad vigente relacionada con ambientes de 
trabajo, contribuyendo a la prevención de accidentes laborales y al bienestar de los usuarios del 
espacio formativo. 


Desde el punto de vista técnico, operativo y formativo, la contratación para el suministro e instalación 
de luminarias y sus respectivos accesorios (cableado, soportes, sistemas de control y demás 
elementos requeridos) se considera pertinente y necesaria, toda vez que garantiza la puesta en 
funcionamiento adecuada de la planta didáctica, fortalece los procesos de formación profesional 
integral y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 


En consecuencia, se concluye que la adecuación de la luminaria es una inversión conveniente, 
necesaria y alineada con los lineamientos institucionales del SENA, así como con los principios de 
eficiencia, calidad y sostenibilidad que orientan la ejecución de proyectos de impacto social, tecnológico 
y territorial. 


Según lo anterior y teniendo en cuenta la definición de Bienes de Características Técnicas Uniformes 
se sugiere que la modalidad de mínima cuantía es la adecuada para adelantar este proceso de 
contratación. 


En consecuencia, la contratación para la adecuación y suministro de luminarias para la planta de 
fabricación y ensamble de paneles solares es técnica, social y económicamente necesaria y 
conveniente, por cuanto garantiza condiciones óptimas de iluminación para el desarrollo eficiente, 
seguro y pertinente de los procesos formativos y productivos del proyecto “ENERGÍAS 
FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, asegurando el cumplimiento de los fines 


misionales del Servicio Nacional de Aprendizaje y el impacto esperado en las comunidades del 
departamento del Huila. 


 
3.1. Análisis del Sector 


 
El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Regional Huila, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, llevó a cabo el Análisis del Sector correspondiente, 
como parte integral de la fase de planeación del proceso de contratación. En desarrollo de esta 
obligación, la Entidad efectuó el estudio con el propósito de identificar y comprender las 
particularidades del sector relacionado con el objeto contractual, desde las dimensiones legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión de riesgos, dejando debida constancia de 
dicho análisis en los documentos estructurales del presente proceso. 
 
Este ejercicio se realizó siguiendo los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública — Colombia Compra Eficiente, conforme a los criterios definidos en la Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector (G-EES), abordando de forma sistemática las siguientes áreas de evaluación: 
 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la oferta. 







 


• Análisis de la demanda. 
 
 
En atención a lo anterior, y en concordancia con el citado artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, el SENA procede a consolidar el análisis sectorial pertinente para sustentar las decisiones 
adoptadas en el marco del presente procedimiento de selección. 
 
El sector metalmecánico en Colombia es el más productivo, y ha logrado fortalecerse como una cadena 
exportadora, según dio a conocer recientemente la Cámara de la Cadena Metalmecánica y Astillero 
de Colombia, Fedemetal, adscrita a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 
 
La industria metalmecánica en Colombia se encarga de transformar el acero en bienes que van desde 
laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como ascensores y 
calderas. Actualmente existen más de 680 empresas dedicadas al sector metalmecánico a lo largo de 
la cadena manufacturera en el país. Este sector se ha vuelto clave para el desarrollo económico interno 
por su gran potencial a la hora de satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos, además 
se utilizar los mejores estándares de calidad e innovación. Por lo anterior, es que el mercado 
colombiano ha ganado protagonismo a nivel local, suficiente trayectoria en el mercado regional y 
experiencia en comercio internacional, lo cual permite flexibilidad debido a los costos de inversión 
competitivos. 
 
Situación del Sector Metalmecánico 2026 El sector metalmecánico en el país es uno de los más 
potentes y se ubica con una gran estabilidad con respecto a otros sectores a nivel nacional para el 
2026. Según la ANDI (en específico, la Cámara del Metal) América Latina 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.2.1. Aspectos Generales 
 
Con el fin de fortalecer el cumplimiento de su misión institucional, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA implementa, a nivel nacional, programas orientados a la formulación, planeación y ejecución 
de políticas que permitan alinear estratégicamente su gestión, garantizando una actuación coherente, 
articulada y orientada al beneficio efectivo de la población destinataria de sus servicios. 
 
En el marco del modelo de gestión descentralizada y en observancia del principio de distribución de 
competencias para la ordenación del gasto, se identifican y priorizan procesos contractuales que 
atienden tanto las necesidades misionales inherentes a la formación profesional integral, como los 
requerimientos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
 
En este contexto, y en ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, se han detectado procesos de 
adquisición de bienes y servicios con características homogéneas en términos de condiciones de oferta 
y abastecimiento en el mercado. Como estrategia de gestión para la vigencia 2026, se ha definido la 
planificación y estructuración de procedimientos contractuales que permitan coordinar, optimizar y 
estandarizar las compras institucionales, con el propósito de maximizar la eficiencia, fortalecer los 
procesos de adquisición y garantizar la coherencia en los valores y especificaciones técnicas de los 
bienes y servicios adquiridos. 







 


 
En desarrollo de la misión institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y en cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de formación profesional integral establecidos en la Ley 119 de 1994, el 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila ha identificado la necesidad de 
fortalecer los ambientes de aprendizaje vinculados con los programas de construcción. 
 
Esta necesidad responde al propósito de garantizar la pertinencia, cobertura y calidad en la prestación 
del servicio público de formación, asegurando que los aprendices cuenten con recursos idóneos para 
el desarrollo de competencias técnicas en condiciones reales de aplicación, en coherencia con los 
requerimientos del sector productivo y las demandas del territorio. 
 
En ese sentido, la adecuada iluminación en ambientes de trabajo industrial y formativo constituye un 
factor determinante para asegurar la calidad en los procesos de fabricación, la seguridad y salud en el 
trabajo, así como el correcto desarrollo de las actividades técnicas por parte de instructores, aprendices 
y personal vinculado al proyecto e incluyendo la adecuación de la infraestructura eléctrica, con el fin 
de mejorar las condiciones de seguridad y calidad en la Formación Profesional Integral del Centro de 
la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, se constituye en un insumo esencial para 
la implementación de proyectos formativos de alto impacto social y comunitario, contribuyendo tanto a 
la formación práctica de los aprendices como al desarrollo de iniciativas de mejoramiento institucional 
y comunitario. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia potencia mundial de la vida” establece como eje 
central la construcción de una cultura de paz y el fortalecimiento de la democracia, asegurando que 
las acciones y recursos de las entidades públicas estén alineados al direccionamiento estratégico del 
Gobierno Nacional. En este marco, el SENA articula sus procesos de adquisición y formación con los 
compromisos establecidos en los documentos CONPES y en los ejes prioritarios definidos por el PND. 
 
Asimismo, el Plan Estratégico Institucional 2023–2026 del SENA define metas claras para la formación 
titulada y complementaria, proyectando para la vigencia 2026 más de 120.000 cupos a nivel nacional, 
de los cuales al menos 70.000 estarán dirigidos al fortalecimiento de la economía popular y 
comunitaria. 
 
La oferta educativa se estructura en cinco niveles (Operario, Auxiliar, Profundización Técnica, Técnico 
y Tecnólogo), lo que permite atender de manera flexible las necesidades del mercado laboral y 
responder a las dinámicas del desarrollo económico y social del país. 
 
3.2.2 Sector perteneciente al objeto contractual 
 
En Colombia, como en la mayoría de los países, la economía se clasifica tradicionalmente en tres 
grandes sectores económicos, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que desarrollan. Esta 
clasificación también es la base que usan entidades como el DANE, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y Colombia Compra Eficiente para estructurar políticas y clasificaciones contractuales. 
 
1. Sector Primario (Agropecuario y Extractivo) 
Comprende las actividades económicas relacionadas con la explotación directa de los recursos 
naturales. Se considera la base de la economía en términos de materias primas. 
 







 


- Agricultura 
- Ganadería 
- Pesca 
- Silvicultura (explotación forestal) 
- Minería (carbón, oro, esmeraldas, petróleo, gas natural) 
- Extracción de sal y otros minerales 
 
2. Sector Secundario (Industrial y Manufacturero) 
Incluye las actividades de transformación industrial donde las materias primas del sector primario son 
convertidas en bienes elaborados o semielaborados. 
- Industrias manufactureras (textiles, alimentos, bebidas, plásticos) 
- Construcción (infraestructura y edificaciones) 
- Producción de energía eléctrica y gas 
- Industria metalúrgica y química 
- Industria automotriz y de autopartes 
 
3. Sector Terciario (Servicios) 
Agrupa las actividades económicas que consisten en la prestación de servicios en lugar de la 
producción de bienes tangibles. Es el sector con mayor participación en el PIB colombiano. 
- Comercio mayorista y minorista 
- Transporte y logística 
- Servicios financieros (banca, seguros) 
- Educación (instituciones y centros de formación, como el SENA) 
- Salud (hospitales, clínicas) 
- Turismo y hotelería 
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
- Servicios profesionales (consultoría, asesoría jurídica, contabilidad) 
Sectores adicionales según clasificación moderna en Colombia: 
 
Sector Cuaternario: Servicios basados en el conocimiento (I+D, innovación, desarrollo tecnológico, 
educación superior, software, robótica). 
 
Sector Quinario: Servicios de alto nivel y toma de decisiones (gobierno, ONG, cultura, salud 
especializada). 
 


SECTOR ECONÓMICO 


Sector Secundario (Industrial y Manufacturero) 


 
El sector secundario de la economía comprende todas las actividades relacionadas con la 
transformación de materias primas provenientes del sector primario en bienes manufacturados, 
semielaborados o elaborados, listos para su uso industrial, comercial o de consumo final. Este sector 
es clave en la generación de valor agregado, la industrialización de un país y la creación de empleo 
especializado. 
 
En Colombia, el sector secundario se caracteriza por su papel estratégico en la economía nacional, ya 
que impulsa el desarrollo industrial, dinamiza las exportaciones no tradicionales y fortalece los 
encadenamientos productivos internos. 







 


 
El sector secundario tiene un gran potencial para el futuro de Colombia, especialmente si se continúan 
adoptando políticas públicas para fortalecer la industria nacional, promover la inversión en 
infraestructura, y fomentar la innovación tecnológica. 
 
Se espera que, con el impulso de sectores como la industria de manufactura avanzada, la construcción 
de infraestructura y las energías renovables, el sector secundario continúe siendo un pilar importante 
de la economía colombiana. 
 
Características del Sector Secundario: 
 
Transformación de recursos naturales: Se enfoca en la transformación de recursos primarios (como 
minerales, madera, alimentos crudos, etc.) en productos con mayor valor agregado. 
 
Diversidad industrial: Incluye desde industrias de manufactura ligera (como textiles y alimentos 
procesados) hasta sectores más pesados (como la producción de acero o la construcción de 
infraestructuras). 
 
Generación de empleo especializado: Emplea a una gran cantidad de trabajadores en diversas 
áreas, como ingeniería, manufactura, y en la industria química, mecánica, metalúrgica, entre otras. 
 
Aumento del valor de los productos: Los bienes que provienen del sector primario adquieren más valor 
cuando se procesan en este sector, lo cual es fundamental para el crecimiento económico. 
 
 
Importancia del sector secundario en Colombia: 
 
- Desarrollo industrial: Este sector permite la diversificación económica, reduciendo la 
dependencia de los recursos naturales y promoviendo el avance hacia industrias más complejas. 
 
- Generación de empleo: Es uno de los principales generadores de empleo en sectores 
especializados, como la manufactura y la construcción. 
 
- Valor agregado: La transformación de materias primas en productos terminados contribuye 
significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de los países. 
El sector secundario es clave para el crecimiento económico de un país porque agrega valor a los 
recursos naturales, promueve la innovación y mejora la competitividad de los mercados, tanto internos 
como externos. 
 
 
Participación en el PIB 
  
• En Colombia, el sector secundario continúa teniendo una participación relevante en el Producto 
Interno Bruto (PIB), aunque con variaciones derivadas de la coyuntura económica, la transición 
energética y la dinámica de la construcción. Según los datos más recientes del DANE (2025–2026), el 
sector secundario aporta aproximadamente entre 24% y 27% del PIB nacional, mostrando una ligera 
reducción frente al rango histórico de 25%–30%. 







 


 
 
Los principales factores que explican esta variación son: 
 
• Desaceleración en la construcción de vivienda y obras civiles. 
• Volatilidad en minería y energía por los precios internacionales del petróleo y carbón. 
• Resiliencia en la industria manufacturera, especialmente en alimentos, químicos y farmacéuticos. 
 
 
1. Industria manufacturera 
• Producción de alimentos procesados, bebidas, textiles sostenibles, muebles, productos 
electrónicos y vehículos. 
• Crecimiento en farmacéuticos y químicos verdes. 
 
 
2. Construcción 
• Vivienda con menor dinamismo, pero impulso en proyectos de infraestructura pública (carreteras, 
obras regionales). 
• Programas de vivienda social mantienen cierta estabilidad. 
 
3. Producción de energía 
 
• Predominio de hidroeléctrica, con creciente participación de energías renovables (solar y eólica). 
• Gas natural se consolida como fuente de transición energética. 
 
 
4. Industria química y farmacéutica 
• Expansión en medicamentos genéricos y biotecnológicos. 
• Mayor demanda de plásticos reciclables y químicos sostenibles. 
 
5. Minería y metalurgia 
• Disminución relativa de carbón y petróleo en el PIB. 
• Crecimiento en extracción de minerales estratégicos (níquel, cobre) para la transición energética. 
 
Conclusión 
 
El sector secundario, en el cual se ubica el objeto contractual de suministro de diversidad industrial de 
construcción y acabados para ambientes de formación, “permite la diversificación económica, 
reduciendo la dependencia de los recursos naturales y promoviendo el avance hacia industrias más 
complejas”. Esencial para garantizar la pertinencia y calidad de los procesos educativos del SENA. Su 
importancia radica en que articula la prestación de servicios y la distribución de bienes con la formación 
profesional integral, asegurando que los aprendices cuenten con instalaciones en ambientes 
adecuados para desarrollar competencias técnicas en escenarios que simulan condiciones reales de 
aplicación. 
 
De esta manera, el contrato se integra plenamente a la dinámica del sector secundario, fortaleciendo 
la capacidad del SENA para formar talento humano en áreas relacionadas con la construcción y la 







 


gestión de proyectos de infraestructura. Al garantizar el acceso oportuno a estos recursos, se 
contribuye al mejoramiento de la empleabilidad, la productividad y el desarrollo económico y social del 
país, alineando la formación con las necesidades actuales del mercado y los retos de la transición 
hacia prácticas constructivas más eficientes y responsables. 


 
 
3.2.3 Aspecto Económico. 
 
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases Variación y contribución 
mensual por divisiones de gasto. 
 
En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la 
anual 5,56%. 
 
En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%. 
 
 
El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%). 
 
 


 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto En el mes de marzo de 2026, el IPC registró 
una variación de 0,78% en comparación con febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,78%): Información y comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) 
y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: 
Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último, Bebidas 
alcohólicas y tabaco (-0,37%).   
 







 


 


 
 
 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes: 
 
En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), servicios de comunicación 
fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate (13,58%), 
transporte urbano (0,64%), recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados (0,97%). Las 
subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos (-2,83%), whisky, 
ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42%), hortalizas y 
legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, 
chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89%).   


 







 


 
 
Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases  
 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto. 
 
En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), servicios de comunicación 
fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate (13,58%), 
transporte urbano (0,64%), recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados (0,97%). Las 
subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos (-2,83%), whisky, 
ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42%), hortalizas y 
legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, 
chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89%).   
 


 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las divisiones 







 


de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,52 puntos 
porcentuales a la variación total.   
 
Variación y contribución de las subclases en el año corrido 
 
En marzo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del primer trimestre fueron: transporte urbano (9,89%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,57%), frutas frescas (14,64%), arriendo 
imputado (1,39%), arriendo efectivo (1,41%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato (4,89%), carne de res y derivados (4,68%), servicio doméstico (10,52%), tomate (53,83%) y 
educación preescolar y básica primaria (6,07%). Con contribución negativa a la variación se ubicaron: 
combustibles para vehículos (-4,55%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, 
masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-15,30%), arroz (-1,86%), vehículo particular nuevo o 
usado (-0,65%) y paquetes turísticos completos (-1,96%). 


 
 


 
 
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-
al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica  
 
 


3.2.4 Comportamiento del dólar (TRM) 


 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 


financieros que se transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 


cuando se realiza la negociación de estas. Actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia 


es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 


inmediatamente anterior. 


 



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica





 


En los últimos once (11) meses, un período comprendido entre el 1 de enero de 2025, cuando el dólar 


se cotizaba a $4,409.15, y el 31 de diciembre de 2025, con una cotización de $3,757.08, el valor del 


dólar frente al peso colombiano ha disminuido en $-652.07 pesos, lo que representa una revaluación 


del peso colombiano del 14.79% 


 


Para el 13 de abril de 2026, la TRM en Colombia se sitúa en $3,631.49 COP, reflejando una tendencia 


a la baja con una reducción del 16.29% respecto al mismo día del año anterior y un descenso del 


1.86% comparado con el mes anterior, mostrando estabilidad o ligera apreciación del peso colombiano 


en el corto plazo  


 


Puntos Clave del Comportamiento (Abril - Mayo 2026): 


 


En el último mes, la TRM del dólar en Colombia ha mostrado una tendencia bajista, fluctuando 


en un rango aproximado entre $3.570 y $3.850 pesos. El valor actual ronda los $3.701, lo que 


representa una revaluación moderada del peso frente al mes anterior. 


 


El comportamiento se resume en las siguientes cifras de referencia: 
 


• TRM Actual: $3.701,37 
 


• TRM Hace 30 días: $3.576,05 
 


• Variación mensual: El peso colombiano se ha revaluado aproximadamente un 3,5% frente al 
dólar en el último mes. 
 


Factores principales del comportamiento reciente: 
 


• Contexto global: La TRM se ha visto influenciada por una relativa estabilidad y menor 
incertidumbre en los mercados internacionales. 
 


• Tasas del Banco de la República: Las tasas de interés internas se mantienen en niveles que 
continúan atrayendo el flujo de dólares al mercado colombiano 


 


Tasa de Cambio Representativa del Mercado- TRM 


 


 







 


 
 


https://www.dolar-colombia.com/mes/2026-05  


 


 
 


 



https://www.dolar-colombia.com/mes/2026-05





 


 
https://www.dolar-colombia.com/ano/2026  


 
Gráfica - Comportamiento del dólar Año 2025 
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Fuente:  https://dolar.wilkinsonpc.com.co/2025-01-01-2025-04-09 


 
El comportamiento del dólar en Colombia durante 2025 sorprendió a analistas. Y no es para menos, 
pues la divisa estadounidense bajó casi $700 en lo corrido del año y a tan solo unos días de culminar 
este año. 
 
La divisa estadounidense pasó de cotizar un promedio mensual de $4.300, 31 en enero de este año 
a ubicarse por debajo $3.780,34 a cierre de noviembre. De hecho, el 1 de enero de 2025, la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) fue de $4.409,15, mientras que esa tasa para este 22 de diciembre 
es de $3.716,05, un ajuste de $693. 
 
Un dato que no significa otra cosa que una revaluación notable del peso colombiano frente a la moneda 
gringa. Esta apreciación tuvo efectos directos en la economía. Mientras los importadores se 
beneficiaron por menores costos en bienes del exterior, los exportadores recibieron menos pesos por 
cada dólar, afectando sus ingresos. 


 
Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador puede influir directamente en el sector TIC, en razón a 
que, si la tasa de cambio sube o baja, podrá impactar en costos fijos y/o variables con la adquisición 
de los bienes que se utilizarán, y que dichos servicios puedan ser adquiridos a proveedores extranjeros 
los cuales podrán determinar el precio final de venta en dólares. En ese orden de ideas, se debe 
considerar como un factor previsible ante una cotización y/o presupuesto del proceso que pretende 
adelantar la entidad. 


 
 


Gráfica - Comportamiento del dólar Año 2025 
 


 
 


 







 


 
 
FUENTE: https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/  
 
 


3.2.5 Otros Aspectos Económicos 


Las condiciones tributarias para la contratación del servicio objeto del presente estudio de sector, 
deben contemplar un impuesto sobre las ventas (IVA) con una tarifa del 19%, para el caso que aplique, 
así como cualquiera de los costos y gastos indirectos que impliquen algún tipo de impuesto por 
estampillas en el orden nacional y/o territorial. 


 


Colombia se prepara para un escenario económico donde los retos económicos y las oportunidades 
de inversión marcarán el rumbo. La economía en Colombia ha experimentado avances y retrocesos 
en las últimas décadas, con el PIB en Colombia creciendo a ritmos cambiantes según la coyuntura 
interna y externa. De cara a 2026, se vislumbran desafíos cruciales relacionados con la productividad, 
la innovación y la competencia global, a la vez que surgen nuevas posibilidades en los sectores de la 
economía en Colombia. 


El PIB en Colombia ha sido un indicador clave. Datos recientes señalan un crecimiento moderado, 
aunque no exento de altibajos por la crisis económica en Colombia puntuales y el impacto de 
escenarios globales. Con miras a 2026, se espera que el PIB Colombia 2024 y el PIB Colombia 2026 
reflejen un incremento si se sostienen políticas de estímulo a la industria, la diversificación en el sector 
terciario y la modernización del sector primario. 


En relación con los principales sectores productivos de la economía en nuestro país, es importante 
mencionar que para él sector de las Telecomunicaciones, las perspectivas pueden estar relacionadas 
con: 


 


3.2.5.1 La implementación de tecnologías como la red 5G será clave para el crecimiento del sector. 
El crecimiento del PIB de información y telecomunicaciones en 2025 fue de 3,4 %. 


3.2.5.2 Competencia: las empresas del sector enfrentan una alta competencia que afecta los 
márgenes de rentabilidad, mientras deben realizar grandes inversiones en infraestructura. 
La variación del índice de precios de servicios de comunicaciones fue de 0,6 %. 


3.2.5.3 Despliegue 5G: tendrá un impacto transformador en la infraestructura de 
telecomunicaciones, lo que aceleraría la digitalización y el crecimiento del sector. La 
variación de obras de telecomunicaciones y redes en 2026 sería de 51 %. 


3.2.5.4 Mercado con potencial: Colombia ocupa el tercer lugar como el mercado de 
telecomunicaciones más grande de América Latina, con 45 millones de accesos móviles en 
2025.6 


 
  
3.2.6 Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
 
Con el fin de mejorar la medición del subsector de las obras civiles, así como de cumplir con las 
recomendaciones internacionales y responder a las necesidades de los usuarios de la información, a 
partir del 12 de febrero de 2021, la DIAN publica resultados del Indicador de Producción de Obras 



https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/





 


Civiles – IPOC. Esta operación estadística aplica el principio de causación, registrando trimestralmente 
el avance efectivo en la producción de las obras civiles incluidas en la muestra, hasta que se convierten 
en activo fijo.  
Información adicional 
  
El Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC determina la evolución trimestral de la producción 
de obras civiles según grupos de obra y el avance de la misma, a partir de una muestra no probabilística 
de contratos que se desarrollan y son reportados por los contratistas a nivel nacional. 
 
 


 
 
 
El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el 
grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual 
de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 
3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de tuberías para la conducción 
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras 
conexas incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%). 
 
 


 







 


 
 


 
3.2.6.1 Nota metodológica 
 
La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios 
corrientes a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase 
al final del presente documento a la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción 
de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”). 
 
 
3.2.6.2 Resultados generales 
 


 







 


 
 


Variación y contribución anual por tipo de construcción (IV trimestre 2025pr / IV trimestre 2024) 
 
El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el 
grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual 
de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 
3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes, el grupo de tuberías para la conducción 
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras 
conexas incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%). 
 
En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil disminuyó su producción en 3,0% y descontó 0,3 p.p. a la variación anual a precios 
constantes; así mismo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 6,6% y restó 0,5 p.p. a la variación anual. 
(Anexo A3). 
 
 


 
 
 
Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 
2.1 A.C (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024) 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a 
los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 







 


actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 
producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron 
descensos en su producción (Anexo A4) 
 
El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto 
al tercer trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas 
y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una 
variación en su producción de 4,5% y sumó 2,1 p.p. a la variación anual total y 4,1 p.p. a la variación 
anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al IV 
trimestre de 2024 en un 792,6% y aportó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,8 p.p. a la variación 
anual del grupo 


 
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), 
la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 
registró una disminución en su producción de 15,2% y restó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,6 







 


p.p. a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de 81,3% y aportó 0,6 p.p. a la variación 
anual total y 7,3 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y 
obras conexas que presentó un incremento de 141,8% en su producción y sumó 2,2 p.p. a la variación 
anual total y 17,5 p.p. a la variación anual del grupo. En contraste, tuberías de larga distancia disminuyó 
su producción con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y descontó 0,6 p.p. a la variación anual 
total y 4,7 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la subclase 
centrales eléctricas incrementó su producción en 32,8% y sumó 3,1 p.p. a la variación anual total y 
15,8 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un 
aumento en su producción de 0,1% y sumó 0,01 p.p. a la variación anual total y 0,05 p.p. a la variación 
anual del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su 
producción en 14,6% y restó 0,3 p.p. a la variación anual total y 2,9 p.p. a la variación anual del grupo; 
por su parte, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de -0,03% con respecto 
al cuarto trimestre de 2024 y aportó -0,002 p.p. a la variación anual total y -0,02 p.p. a la variación 
anual del grupo. 
 
 
Variación doce meses (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV 
trimestre de 2024) 
 
Durante el periodo comprendido entre el I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025 la producción de 
las obras civiles a precios constantes registró un aumento de 8,3%, respecto a la producción realizada 
en el periodo I trimestre de 2024 al IV trimestre de 2024 (Anexo A3). 
 
Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (I trimestre de 2025 - IV trimestre 
de 2025Pr / I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024) 
 







 


 
 
Del I trimestre de 2025 al IV trimestre de 2025, el aumento de 8,3% de la producción de obras civiles 
a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el 
grupo construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación de 30,6% y sumó 5,8 p.p. 
a la variación total; así mismo, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles registró una variación de 5,6% y aportó 2,8 p.p. a la variación total doce 
meses. El grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil aumentó su producción en 4,7% y contribuyó con 0,4 p.p. a la variación total doce meses. 
 
En contraste, el grupo tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una disminución en su producción 
doce meses del 2,1% y aportó -0,3 p.p. a la variación total; y el grupo; puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) redujo su producción en 5,0% y restó 0,4 p.p. 
a la variación total doce meses (cuadro 2). 
 
Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 
A.C (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / I trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024)  
 
La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos 
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a 
precios constantes con respecto al periodo I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024; mientras que, 5 
subclases redujeron su producción (Anexo A4). 







 


 
 
El aumento de la producción acumulada doce meses al IV trimestre de 2025 de las obras civiles de 
8,3% con respecto al periodo I trimestre de 2024 – IV trimestre de 2024, está explicada por las 
subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas 
y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una 
variación de 5,9% y aportó 2,7 p.p. a la variación total doce meses y 5,4 p.p. a la variación del grupo. 
Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presentó un crecimiento de su producción con respecto 
al mismo periodo del año anterior de 99,9% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 0,6 p.p. a la variación 
doce meses del grupo 530201.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 10,0% y aportó -0,7 
p.p. a la variación total y -8,1 p.p. a la variación del grupo. En contraste, puertos, vías navegables e 
instalaciones conexas incrementó su producción en 14,9% y sumó 0,2 p.p. a la variación total y 2,0 
p.p. a la variación del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró una disminución de 24,4% y 
aportó 1,3 p.p. negativos a la variación total y descontó 10,1 p.p. a la variación del grupo. Mientras que, 
la subclase cables locales y obras conexas aumentó su producción en 40,5% y sumó 0,9 p.p. a la 
variación total y 6,8 p.p. a la variación doce meses a precios constantes del grupo 530203.  







 


 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas aumentó su producción 
en 36,7% y sumó 3,7 p.p. a la variación total y 19,3 p.p. a la variación doce meses del grupo, así mismo 
la subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 24,0% y sumó 2,2 
p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la variación doce meses del grupo 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó un aumento en su producción de 
10,8% y aportó 0,8 p.p. a la variación total y 8,7 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento disminuyó su producción en 19,9% y restó 0,4 
p.p. a la variación total doce meses y 3,9 p.p. a la variación del grupo 530205 


 
Variación trimestral (IV trimestre de 2025Pr / III trimestre 2025Pr)  
 
Durante el cuarto y ultimo trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró 
una disminución de -1,6%, frente al tercer trimestre de 2025 (Anexo A3). 
 


 
 
Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (IV trimestre de 2025Pr / III trimestre 
2025Pr)  
 
La disminución de -1,6% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica 
por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en 
minas y plantas industriales, registró una variación de -12,7% y restó 3,1 p.p. a la variación trimestral 
a precios constantes; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil disminuyó su producción en un 25,5% y aportó -2,8 p.p. a la variación trimestral total 
(-1.6%).  
 







 


En contraste, puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
registró un aumento de su producción en 5,4% y aportó 0,4 p.p. a la variación trimestral; el grupo de 
carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles aumentó 
su producción trimestral en 1,6% y sumó 0,8 p.p. a la variación trimestral y el grupo de tuberías para 
la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder tuberías y cables 
locales y obras conexas incrementó su producción trimestral en un 30.2% y aportó 3.1 p.p. a la 
variación total (Anexo 3). 
 
 
3.2.6.3 Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la 
variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un 
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.  
 


 
 


Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,15%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías 
y cables locales, y obras conexas (1,12%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,99%), se 
ubicaron por debajo del promedio nacional. 


 







 


 
 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con enero de 2026. 
Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 
se ubicó por encima del promedio nacional (1,24%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) (2,38%).  
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (1,15%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,12%) y Construcciones en minas y 
plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2). 
 


 







 


 
 
Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.   
 
Por subclases CPC, al comparar febrero de 2026 con enero de 2026, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (2,54%), 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (2,23%) y Tuberías de larga distancia 
(1,75%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Pistas 
de aterrizaje (0,71%), Centrales eléctricas (0,75%) y Cables locales y obras conexas (0,87%). (Anexo 
3). 
 


 
 
 
Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  
 
 
Al comparar febrero de 2026 con enero de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones se 
presentaron en sistemas de acueducto (2,57%), sistema de alcantarillado (2,35%) y sistemas de riego 
(2,23%). Por su parte, las menores variaciones mensuales positivas, según tipología de obra, se 
observaron en: caminos vecinales (0,33%) y telefonía fija (0,51%). Por otro lado, semaforización 
electrónica (-0,08%) y construcción de redes eléctricas (-0,02%), presentaron las únicas variaciones 
negativas en la tipología. (Anexo 4). 







 


 


 


 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,24%), se ubicaron en las tipologías: vías 
urbanas, vías interurbanas y sistemas de acueducto los cuales sumaron 0,59 puntos porcentuales a la 
variación total.   
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-
de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv  
 
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-
produccion-de-obras-civiles-ipoc/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc-informacion-historica   
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3.3 Aspecto Regulatorio 


 
3.3.1 Normas, Leyes y Decretos 
 


De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas: 
 


• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 


• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 


• Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 


• LEY 1480 DE 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones. 


• El artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 
2016. 


• Decreto 1860 de 2021. 


• Y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 


 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, en la cual 
se busca el fomento de la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y, sujetos de especial protección constitucional, es necesario entrar a analizar la oportunidad y 
conveniencia, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 


 
Revisando el objeto y las obligaciones del presente proceso de selección, y dado que se trata 
de un proceso de obra donde se requiere mano de obra para la realización del proyecto y por ende 
la vinculación de personal, y revisado el análisis de la oferta de los servicios a nivel regional 
donde se evidencia una amplia oferta por parte de empresas, por lo tanto, y teniendo en cuenta 
el análisis del sector realizado, es posible realizar tal exigencia del proceso sin entrar a limitar el 
mercado por empresas que tengan las calidades establecidas en el decreto. Es por ello por lo 
que se exigirá el cumplimiento de lo indicado en el decreto 
como obligación específica para el contratista. 


 
Normativa para la industria a la Construcción: La construcción es una industria cuyo producto 
terminado es una infraestructura física con localización única y específica. El lugar por esta razón 
es una importante variable. Está conformada por un conjunto de procesos y procedimientos 
cuyo objetivo es la satisfacción del cliente, quien necesita optimizar los recursos que invierte y 
el ingeniero constructor es el responsable de garantizar que así sea. Para ello necesita ser 
competitivo en precisión, velocidad y calidad lo cual le obliga a estar a la vanguardia con relación 
a la tecnología y a los últimos avances de la ciencia y la informática. 


 







 


Normatividad Nacional 


Ley 962 de 
2005: 


Racionalización de 
trámites 


Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos 


 
Ley 527 de 1999 


Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones 


Ley 400 del 19 de 
Agosto de 1997 


Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 


 
Decreto 1469 de 
2010 


Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 564 de 2006, y se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden 
otras disposiciones 


 
Ley 388 del 18 de 
Julio de 1997 


Ley de Ordenamiento Territorial, reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 
1788 
de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 
de 
2009. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones. 


 
Ley 397 del 7 de 
Agosto de 1997 


Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás 
Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias. 


Ley 9 del 11 de 
Enero de 1989 


Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación  de  bienes y se  
dictan otras 


 disposiciones 


 
Ley 489 del 29 de 
diciembre de 
1998 


Descentralización en el ejercicio de función administrativa: Por la 
cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 


Resolución 020 de 
1951 


Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de Trabajo. 
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Resolución No. 
02413 de mayo 22 
de 1979 


Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción, cuyo contenido es: Aspectos generales de la 
Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación 
Ocupacional, Organización del programa de Salud Ocupacional, 
Obligaciones de los trabajadores, De los Campamentos Provisionales, 
De las Excavaciones, De los Andamios, Medidas para disminuir altura 
de libre caída, Escaleras, De la Demolición y Remoción de escombros, 
Protección para el público aceras, Explosivos, Medidas de Seguridad, 
Quemaduras, Vibraciones, ruido, Maquinaria Pesada, De las 
Herramientas Manuales, De la Ergonomía en la Construcción, de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Equipos de Protección 
Personal Cinturones de Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, 
Otros Elementos de Protección 
Personal: Guantes para Trabajo en General, Botas de Seguridad, 
Primeros Auxilios, el trabajador menor en la construcción y Sanciones. 
 


Resolución No. 
02400 de mayo 22 
de 1979 


Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. Dicha Resolución contiene los siguientes títulos o 
apartados: Disposiciones Generales, Campo de Aplicación, 
Obligaciones de los Patronos, Obligaciones de los Trabajadores, De 
los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, Edificios y 
locales, Servicios de Higiene, Servicios permanentes, De la higiene en 
los lugares de trabajo. Orden y limpieza, Evacuación de residuos o 
desechos, De los campamentos de los trabajadores, Normas 
generales sobre riesgos establecimientos de trabajo: De la 
temperatura, humedad y calefacción, De la ventilación, De la 
iluminación, De los ruidos y vibraciones, De las radiaciones ionizantes, 
Radiaciones no ionizantes: ultravioleta, infrarroja y radiofrecuencia, De 
la electricidad, Alterna, Continua y Estática, De las Concentraciones 
Máximas Permisibles, Contaminación Ambiental, De las Substancias 
Infecciosas y Tóxicas, De las Substancias Inflamables y Explosivas, 
De la ropa de trabajo - Equipos y elementos de protección, De la ropa 
de trabajo, De los equipos y elementos de protección, De los colores 
de seguridad, Código de colores, De la prevención y extinción de 
Incendios, De la prevención de Incendios, De la extinción de 
Incendios, De los explosivos, Del Manejo de los Explosivos, Del 
Transporte de los Explosivos, De los Locales Destinados a Polvorines, 
De los Barrenos y Voladuras, De las Máquinas-Equipos y Aparatos 
en General, De las Máquinas-Herramientas y Máquinas Industriales, De 
los Equipos-Tanques y Recipientes de almacenamiento, De las 
Tuberías y conductos, De las herramientas en general, De las 
Herramientas de Mano, De las Herramientas de Fuerza Motriz, Del 
manejo y transporte de materiales, Del Manejo y Transporte Manual 
de Materiales, Del Manejo y Transporte Mecánico de Materiales, 
De las Instalaciones Industriales Operaciones y Procesos, De los 
generadores de vapor, De los recipientes y tuberías sometidos a 
presión, De los cilindros para gases comprimidos, De los hornos y 
secadores, De la soldadura eléctrica autógena y corte de metales, 
De los trabajos en aire comprimido, De los trabajos de pintura a 
presión, De la Construcción, De la Demolición y Remoción de 
Escombros, De las Excavaciones, De los Andamios y Escaleras, De 
los Túneles y Trabajos Subterráneos, De las Canteras y Trituración, 







 


Del trabajo de Mujeres y Menores, Disposiciones Finales. 


 


Resolución 08321 
de agosto 4 de 1983 


Normas sobre protección y conservación de la audición, de la 
salud y bienestar de personas 


Resolución 132 de 
enero 18 de 1984 


Normas sobre presentación de informe de accidente de trabajo. 


Resolución 02013 
de Junio 6 de 1986 


Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, 
de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 


Resolución 01016 
de marzo 31 de 
1989 


Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de 
los programas de Salud Ocupacional. 


Resolución 13824 de 
octubre de 1989 


Medidas de protección de salud 


Resolución 001792 
de 3 de mayo de 
1990 


Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 


Resolución 09013 
de 12 de julio de 
1990 


Normas y procedimientos relacionados con el 
funcionamiento y 
operación de equipos de rayos X y otros emisores de 
radiaciones ionizantes. 


Resolución 006398 
de 20 de diciembre de 
1991 


Procedimiento en materia de salud ocupacional. 


Resolución 1075 de 
marzo 24 de 1992 


Actividades en materia de salud ocupacional. 


Resolución 2284 de 
abril 14 de 1994 


Por la cual se le delega y reglamenta la expedición de licencias de 
salud 
ocupacional para personas naturales y jurídicas, y su 
supervisión y vigilancia por las direcciones seccionales y locales 
de salud. 


Resolución 003465 
de octubre 5 de 
1994 


Integra Juntas de Calificación de Invalidez. 


Resolución 3716 de 
noviembre de 1994 


Por el cual se establece un procedimiento para la realización del 
examen médico preocupacional del embarazo. 


Resolución 3941 de 
  24 – 11 de 1994 


Por el cual queda prohibido la práctica de la prueba de embarazo 
como pre-requisito para la mujer pueda acceder a un empleo. 


  


Resolución 4050 
diciembre 6 de 
1994 


Reglamenta el examen de ingreso. 


Resolución 1602 
mayo 18 de 1995 


Modelos de reclamación para víctimas de eventos catastróficos. 


Resolución 2328 de 
julia 15 de 1996 


Se delega y reglamenta la expedición de licencias de salud 
ocupacional. Diario Oficial 42841 


Resolución 3997 de 
octubre 30 de 1996 


Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de 
las acciones de promoción y prevención en el SGSSS. 







 


Resolución 4445 de 
1996 


Se dictan normas para condiciones sanitarias de 
establecimientos hospitalarios y similares. 


Resolución 741 de 
marzo 14 de 1997 


Se imparten instrucciones sobre seguridad personal de usuarios 
para instituciones y demás prestadores de servicios de salud. 


Resolución 9467 de 
julio 26 de 1997 


Se suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 3369 
de 14/03/1991 sobre envasado de agua potable. 


Resolución 4252 
noviembre 12 de 
1997 


Normas técnicas, científicas y administrativas para los 
requisitos esenciales. 


Resolución 1830 de 
junio 26 de 1999 


Se adopta la codificación única de especialidades en 
salud, ocupacionales, actividades económicas y medicamentos 
esenciales. 


Resolución 1995 de 
julio 8 de 1999 


Se establecen normas para el manejo de Historia Clínica. 


Resolución 2387 
de agosto 12 de 
1999 


Se oficializa la NTC 512-1, sobre rotulado industrias alimentarías. 


Resolución 2569 de 
setiembre 1 de 
1999 


Proceso de calificación de eventos de salud en primera instancia. 


Resolución 2569 de 
setiembre 1 de 
1999 


Se reglamenta el proceso de calificación de eventos en 
primera instancia, dentro del SGSSS. DO 43705. 


Resolución 412 de 
febrero 1 del 2000 


Se establecen actividades y procedimientos de demanda 
inducida y obligatoria 


Resolución 1078 de 
mayo 2 del 2000 


Se modifica Resolución 412/2000 sobre normas de prevención 
y promoción. 


Resolución 1745 de 
junio 30 del 2000 


Modifica la vigencia del artículo 20 de la Resolución 412/2000. 


Resolución 2333 de 


setiembre 11 del 
2000 


Por la cual se adopta la Primera Actualización de la Clasificación 
Única de Procedimientos en Salud. Diario Oficial, Nº 44184. 


Resolución 3384 de 
diciembre 29 del 
2000 


Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 412 y 
1745 de 2000 y se deroga la resolución 1078 de 2000. 


Resolución 1895 de 
enero 19 del 2001 


Se adopta la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades CIE 10 revisión. DO 44673. 


Resolución 1592 de 
setiembre del 2001 


Se autoriza el uso de plaguicidas. 


Resolución 1192 de 


diciembre 20 del 
2001 


Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas 
Colombianas Oficiales obligatorias. 


Resolución 1875 
del 2001 


Por el cual se crea el subsistema de Información de Salud 
Ocupacional y Riegos profesionales. 


Resolución 166 de 
enero 1 del 2002 


Se establece el día de la salud en el mundo del trabajo. Diario 
oficial 44526. 


Resolución 730 de 
julio 7 del 2002 


Se prorroga la fecha de cumplimiento de codificación, de 
clasificación internacional de enfermedades, de la Resolución 
1895/2001. DO 44845. 







 


Resolución 890 de 
julio 10 del 2002 


Se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al 
SGSSS. Incluye Anexo técnico. 


Resolución 1896 de 
enero 12 del 2002 


Se sustituye la clasificación de procedimientos contemplada 
en resolución 2333/2000. 


 
Y las demás normas que lo modifiquen 


 


3.3.2 ACUERDOS COMERCIALES 
 


De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los 
Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los 
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de 
origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 


 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en 
los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir 
que en los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales 
aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de 
Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos 
Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que 
adelantan las Entidades Estatales colombianas. 


 
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales 
pues estos son leyes de la República (Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente, 2014). 


 
Actualmente, Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromisos en materia de 
contratación pública con los siguientes países: Canadá, Chile, México, Estados Unidos, los 
países del triángulo norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) y Suiza y Liechtenstein como 
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio – AELC (EFTA). Adicionalmente, existe 
la obligación de trato nacional con los países de la comunidad Andina únicamente para 
proveedores de servicios, por lo que se realiza el siguiente análisis: 


 
En los términos del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a 
verificar de acuerdo a la información contenida en la página de Colombia Compra Eficiente, si 
este proceso de contratación se encuentra cobijado bajo algunos de los siguientes acuerdos 
comerciales. La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con 
las cuales se incorporaron en la normativa colombiana, por lo que se realiza el siguiente análisis: 


 
El SENA, como entidad estatal especial está cubierta por los siguientes acuerdos comerciales los 
cuales dependerán de los valores: 


- Alianza del pacifico 
- Canadá 
- Chile 
- Estados AELC 







 


- Unión Europea 
- Irlanda del Norte 
- Corea 
- Costa Rica 
- Estados Unidos 
- Israel 


 
 


Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los 
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y 
servicios de origen extranjero. 


 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano incluidas en los 
Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir la 
correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables a los Procesos de 
Contratación. 


 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen 
un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras públicas y anexos 
para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 


En los términos del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a 
verificar de acuerdo a la información contenida en la página de Colombia Compra Eficiente, si 
este proceso de contratación se encuentra cobijado bajo algunos de los siguientes acuerdos 
comerciales. 


 
La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las 
siguientes reglas en orden consecutivo: 


 
1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo 


Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es 
necesario hacer análisis adicional alguno. 


 
2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 


Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, 
el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer 
análisis adicional alguno. 


 
3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 


Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de 
Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 
Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 


 
De conformidad con el numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 







 


continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 


 
Valor a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial para Entidades Especiales 


 
- El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación 


con: 
 
1. Chile: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción 


desde 5.000.000 DEG. 
2. Perú: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de 


construcción desde 5.000.000 DEG. 
3. México: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 397.535 y (ii) para servicios de 


construcción desde US$ 12.721.740. 
 
- El Acuerdo Comercial con Canadá es aplicable a los Procesos de Contratación para: 


(i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 415.495 y (ii) para servicios de construcción 
desde US$ 13.296.479. 


 
- El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 220.000 DEG y (ii) para servicios de construcción 


desde 5.000.000 DEG. 
 
- El Acuerdo Comercial con Corea es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 400.000 DEG y (ii) para servicios de construcción 


desde 15.000.000 DEG. 
 
- El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación 


para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 220.000 DEG y (ii) para servicios de 
construcción desde 5.000.000 DEG. 


 
- Los Acuerdos Comerciales con los Estados Unidos de América y Costa Rica son aplicables 


a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 250.000 
hasta US$ 561.000 y (ii) para servicios de construcción desde US$7.008.000. 


 
- El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable también al Reino Unido e Irlanda 


del Norte) es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios 
a partir de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 


 
- El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación para adquirir: 


(i) 355.000 DEG para bienes y servicios, (ii) 5.000.000 SDR para servicios de construcción. 
 


- El Acuerdo Comercial con México es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 424.592 y (ii) para servicios de construcción a 


partir de US$ 13.586.938. 
- El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte es aplicable a los Procesos de Contratación a 


partir del valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 







 


 
- La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 


Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del 
Proceso de Contratación. Todos los valores anteriores deben observarse teniendo en 
cuenta que reflejan los umbrales base pactados en los capítulos de compra pública de los 
Acuerdos Comerciales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos valores son 
actualizados  periódicamente, teniendo en cuenta las fórmulas incorporadas en cada 
acuerdo y la TRM aplicable. Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de 
Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar en pesos colombianos los umbrales 
aplicables a los Acuerdos Comerciales. Para el caso que nos ocupa, el SENA corresponde 
a la lista A de otras entidades, el cual se verifica en el siguiente link 


 
https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdos-vigentes/seguimiento-vision-nacional  
 
 
https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdos-vigentes/seguimiento-vision-nacional  
 
 
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/acuerdos-comerciales-
vigentes.pdf  
 
 


 



https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdos-vigentes/seguimiento-vision-nacional

https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdos-vigentes/seguimiento-vision-nacional

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/acuerdos-comerciales-vigentes.pdf

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/acuerdos-comerciales-vigentes.pdf





 


 
 


 Para el caso concreto y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente 
proceso Contractual se determina claramente que al presente proceso solo le aplica los 
acuerdos comerciales: 
 
• Alianza pacífica (chile y Perú) 
• Chile 
• Canadá 
• Corea 
• Estado AELC 
• Triángulo norte (Guatemala y Honduras) 
• Unión Europea 
• Reino Unido e Irlanda del Norte 
• Israel 
• Comunidad Andina 
 
Igualmente le es aplicable el acuerdo comercial con el TRATO NACIONAL - CAN ya que le es 
aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación, la Comunidad Andina de 
Naciones: 


 


Indique si el proceso está 
cobijado por Acuerdos 
Comerciales 


Entidad 
Estatal 
cubierta 


Valor del Proceso de 
Contratación superior al 


umbral del Acuerdo 
Comercial 


Excepción Aplicable
 al 
Proceso de 
Contratación 


Proceso de Contratación 
cubierto por el 


Acuerdo Comercial 


 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 


Alianza 
Pacífico 


Chile SI SI NO SI 


México SI NO NO NO 


Perú SI SI NO SI 


Canadá SI SI NO SI 


Chile SI SI NO SI 


Corea SI SI NO SI 


Costa Rica SI NO NO NO 


Estados Unidos SI NO NO NO 


Estados AELC SI SI NO SI 


México NO NO NO NO 


Triángulo 
Norte 


El Salvador SI SI SI (EXCEPCION 38) NO 


Guatemala SI SI NO SI 


Honduras SI SI NO SI 


Unión Europea SI SI NO SI 


Reina Unido e Irlanda del 
Norte 


SI 
SI 


NO 
SI 


Israel SI SI NO SI 


Comunidad Andina SI N/A NO SI 


 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se establece que las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales están referidas, al trato nacional, a la publicidad de los Documentos del Proceso, así 
como al plazo mínimo para la presentación de las ofertas. Por tanto, la entidad se compromete a lo 
siguiente: 
 
La Entidad Estatal dará a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un 
Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos. 







 


 
Teniendo en cuenta que el proceso de contratación, el plazo de los pliegos estará publicado mínimo 
10 días calendario contados a partir de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el 
día en que vence el término para presentar ofertas en el cronograma. 
 
3.3.5 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 
Se procedió a verificar la existencia de un Acuerdo Marco de Precios relacionado con la necesidad a 
contratar, identificándose que a la fecha Colombia Compra Eficiente no ha suscrito acuerdos marco 
de precios relacionado con la ejecución de obras civiles. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 


 
Para efectos de la ejecución de la obra, téngase por lugar de ejecución del contrato la sede Industrial 
del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios ubicada en el municipio de Neiva carrera 9 # 
68 – 50 zona industrial, vía o salida para Tello Huila. 
 


POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACIÓN 
 
Todos los gastos asociados a la ejecución del objeto del presente proceso y en caso de requerirse, 
tales como adquisición de insumos y materiales, transporte, herramientas, accesorios, entrega de 
recursos físicos y humanos, así como los montos de manutención, prestaciones y demás cargas 
laborales, elementos de protección de acuerdo a las normas legales vigentes, estarán a cargo 
exclusivo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos, durante la ejecución del contrato 
puedan ser esgrimidos como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del 
equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta por el 
proponente al momento de confeccionar y presentar su oferta. 


 
 


3.4. Aspectos Generales a Contratar 


 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 


El SENA, como entidad del Estado articulada con las políticas de competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico productivo, orienta sus decisiones para que la formación profesional integral que 
ofrece genere, mantenga y actualice las competencias que demanda el recurso humano y el sector 
productivo, asegurando con ello el cumplimiento de los resultados de aprendizaje y el impacto social 
esperado. Este mandato se inscribe en el artículo 67 de la Constitución Política, que reconoce la 
educación como derecho y servicio público con función social, instrumento para el acceso al 
conocimiento, a la ciencia y a la técnica, así como para el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos, la paz, la democracia y la protección del ambiente. En coherencia, la Ley 119 de 1994 asigna 
al SENA la función estatal de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 


 







 


mediante la oferta y ejecución de formación profesional integral, alineada con las metas del Gobierno 
Nacional y con la realidad de las cadenas productivas del país. Esta misión se complementa con las 
funciones de la Dirección de Formación Profesional que son: “dirigir, orientar, coordinar, desarrollar y 
evaluar la incorporación de medios didácticos y recursos educativos en el proceso formativo” y con el 
papel de las Redes de Conocimiento que dinamizan la gestión del conocimiento sectorial e institucional, 
según lo previsto en el Decreto 249 de 2004 y la Resolución 335 de 2012. Bajo este marco, la entidad 
mantiene una alianza permanente entre Gobierno, empresarios y trabajadores para impulsar 
productividad regional, competitividad nacional e inclusión social, con programas y proyectos de 
responsabilidad social, innovación, internacionalización y transferencia tecnológica, y con el horizonte 
de política pública trazado por el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que exige pertinencia, 
calidad y equidad territorial de la oferta formativa. 


Durante 2025 se realizó un ejercicio institucional de identificación de necesidades con Centros de 
Formación de diversas regionales, consolidado a 31 de diciembre de 2025. Así, el presente proceso 
tiene como alcance adquisición e instalación de esta luminaria garantiza que los recursos 
institucionales se encuentren alineados con el direccionamiento estratégico del SENA, facilitando un 
entorno de aprendizaje que refleja las condiciones reales de la industria fotovoltaica. Al asegurar un 
espacio de ensamble con condiciones lumínicas óptimas, la Entidad reafirma su compromiso con la 
transición energética justa y el fortalecimiento de capacidades técnicas territoriales, asegurando 
coherencia entre la planeación de la formación y la alta calidad en la ejecución de los proyectos.   


De igual manera, la adquisición e instalación de esta luminaria garantiza que los recursos 
institucionales se encuentren alineados con el direccionamiento estratégico del SENA, facilitando un 
entorno de aprendizaje que refleja las condiciones reales de la industria fotovoltaica. Al asegurar un 
espacio de ensamble con condiciones lumínicas óptimas, la Entidad reafirma su compromiso con la 
transición energética justa y el fortalecimiento de 


En este contexto, el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila requiere 
fortalecer la infraestructura de la planta didáctica de fabricación y ensamble de paneles solares 
fotovoltaicos, asegurando condiciones técnicas adecuadas para el aprendizaje práctico, la 
transferencia tecnológica y la ejecución segura de actividades asociadas a energías renovables. La 
iluminación de un ambiente de ensamble fotovoltaico no constituye un elemento accesorio, sino una 
condición técnica necesaria para asegurar la precisión de los procesos, la inspección visual de 
componentes, la correcta manipulación de celdas y conexiones, la identificación de defectos y el 
cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. La deficiencia de iluminación 
puede generar errores de ensamble, afectaciones a la calidad del producto final, fatiga visual, 
incremento del riesgo eléctrico, fallas en la inspección y condiciones inadecuadas para la formación de 
aprendices. 


Por ello, la instalación de cuarenta y seis (46) luminarias LED de alta eficiencia permite contar con un 
ambiente más seguro, uniforme y coherente con la naturaleza tecnológica del proyecto. El proyecto 
requiere que las luminarias tengan un mínimo flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 
50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 
3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos. 


Desde la perspectiva social, la adquisición oportuna de la luminaria técnica para la planta de ensamble 
impacta directamente en la calidad de los dispositivos que llegarán a las comunidades rurales del Huila. 







 


Una infraestructura de ensamble con iluminación precisa es determinante para asegurar que los 
paneles solares ensamblados cumplan con los más altos estándares de eficiencia y durabilidad, 
garantizando que, al ser instalados en las veredas, las soluciones energéticas sean realmente 
sostenibles y fiables. 


La precisión en los procesos de ensamble adquiere un rol estratégico dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022–2026, orientado a la Transición Energética Justa. Para que esta transición llegue 
efectivamente a las zonas rurales no interconectadas, es indispensable que la planta de ensamble del 
SENA cuente con las condiciones técnicas óptimas. La iluminación adecuada. 


El alcance contempla además el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo, así como la ejecución dentro del plazo establecido y en el lugar definido 
por la entidad. 


 
4. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 


 
4.1 Modelo de Abastecimiento - Análisis de la Oferta 


 
En observancia a los lineamientos dispuestos por la Agencia Nacional de la Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad analizará los aspectos generales de contrataciones realizadas 
por otras entidades del sector y por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con objetos similares a 
los que se establece para la presente contratación, con el fin de identificar aspectos relevantes en el 
comportamiento de la contratación relacionada con ejecución de obras. 
 
Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de estudios 
del sector, se obtiene información relevante para el análisis de la oferta y la demanda a nivel nacional 
durante en las 6 últimas vigencias. 


 
Utilizando el Modelo de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, se puede evidenciar que para 
los servicios relacionados con la actividad UNSPSC 26111607, 27112129, 31162414, 32111508, 
39101603, 49241709, 72151500, 72151501  que se encuentra dentro del rango del valor a contratar, 
el valor estimado de la oferta para este tipo de contratación durante las vigencias 2022 a 2026 es de 
1,05 Mil millones de pesos con una cantidad de 703 contratos realizados en todas las ciudades, con 
un aproximado de 534 proveedores de las adecuaciones eléctricas para ambientes de formación, en 
la modalidad de contratación mínima cuantía, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 


 


6 Perspectivas sectores económicos en Colombia para 2026 
 



https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sectores-economicos-colombia-2025





 







 


 


 


 







 


 


 


Presenta un porcentaje de participación para la vigencia 2021 del 20,74%, en 2022 del 
37,18,%, en 2023 del 18,08%, en 2024 del 10,80%, en 2025 del 22,83% y en lo corrido de 
2026 del 18,22% en las contrataciones relacionadas con la actividad de ingeniería. 


 
 


Con la publicación y realización de estudio de mercado: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False se realizó la verificación de las posibles 
empresas que estén en la capacidad de atender la necesidad requerida por la Entidad, con el fin 
de recolectar la información del sector que le permita establecer los requisitos habilitantes. Se 
hizo una consulta de proveedores en SECOP II, del cual se identificaron las siguientes empresas: 
INGYVAL CONSTRUCCIONES S.A.S., CONSTRUCTORA C&T, ELECTROCENTRO S.A.S., 
ACERTA SAS, VTM LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S., 4L INGENIERIA S.A.S, CENTRAL DE 
EQUIPOS Y MONTAJES SAS, SOLDADURAS WEST ARCO S.A.S, M C UNIVERSAL S.A.S, 
VANTIKA COLOMBIA S.A.S, CONSORCIO DE SISTEMAS DE EXTRACCION 2023, 
FERROACABADOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS, CIVELECT S.A.S, FF SOLUCIONES 
S.A., PEI SAS., GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA,. ITELCA SAS., CATI 
DISTRIBUCIONES S.A.S., SOFTSECURITY S.A.S., EGR S.A.S., TRIDELSA INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S.,…….. 



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False





 


 
4.2 Análisis de la demanda 


 
De acuerdo con las consultas realizadas en la plataforma SECOP II, se evidencia que este tipo de 


contrataciones, relacionadas con las adecuaciones eléctricas para ambientes de formación, 


incluyendo la adecuación de la infraestructura eléctrica y la prestación del servicio de soporte 


técnico, han sido previamente adquiridas por diversas entidades públicas. No obstante, se observan 


variaciones en los alcances de los servicios contratados, la cantidad de recursos involucrados y las 


especificaciones técnicas requeridas, las cuales dependen de las necesidades particulares de cada 


entidad.  


 
4.3 Modelo de Abastecimiento - Análisis de la demanda 


 
En observancia a los lineamientos dispuestos por la Agencia Nacional de la Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad analizará los aspectos generales de contrataciones 
realizadas por otras entidades del sector y por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con 
objetos similares a los que se establece para la presente contratación, con el fin de identificar 
aspectos relevantes en el comportamiento de la contratación relacionada con ejecución de obras. 
 
Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de 
estudios del sector, se obtiene información relevante para el análisis de la demanda a nivel nacional 
durante en las 6 últimas vigencias. 


 
 







 


Se realiza la consulta para las vigencias 2022 a 2026 y presenta un valor aproximado de 303.393 
millones de pesos en contrataciones realizadas por la Entidad que se encuentran relacionadas con 
la actividad cuyos códigos UNSPSC coinciden con el proceso que se va adelantar, con un total de 
243 contratos realizados relacionados con dichas actividades. 
 


 
 


 
 


 
 


 







 


 


 
 


 
4.4 Análisis histórico de la Entidad SENA 


 


 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y entidades estatales han contratado las adecuaciones 
eléctricas para ambientes de formación en vigencias anteriores, tal como se relaciona en la siguiente 
tabla: 
 







 


 
 


REGIONAL PROCESO MODALIDAD OBJETO VALOR TOTAL 


 
NORTE 
SANTANDER 


 


 
PATIOS-MC-
SGNAL-020-


2024 


 
Mínima 


Cuantía 


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 


 


 
$36.292.432 


 
NARIÑO - 


INVIAS 


 
IP-DT-


NAR-001-
2026 


 
Mínima 


Cuantía 


MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL 
EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA 
TERRITORIAL NARIÑO   
 


 
$ 60.850.000 


 
 


 
SENA 
REGIONAL 
NARIÑO 


 


 
MC-NRÑ-
CAPCP-


0021-2021 


 
 


 
Mínima 


Cuantía 


Contratar la adecuación eléctrica del 
ambiente de chocolatería para 
optimizar los procesos de producción 
agroindustrial del cacao, mediante la 
modernización de infraestructura 
tecnológica de los ambientes para 
promover I+D+I y generar altos 
estándares en la producción desde el 
SENA para el territorio.  
 


 
 


 
$ 90.897.052 


 
Fuente: Documento propio de la Entidad – SECOP I Y II 


 
5. PRECIOS ARFICIALMENTE BAJOS  


 


En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 


correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 


planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el 


procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los 


parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 


de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 


6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 


A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó estudio 
de mercado para determinar el valor de Contratar la modernización integral de los sistemas 
de extracción de humos metálicos del ambiente de formación de soldadura, para ello, se 
adelantó previamente proceso de cotización identificado con el número SIP-HIL-CIES-028-
2026 para precotizar las adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares 
fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila, por lo 
anterior, y teniendo en cuenta las especificaciones de fichas técnicas presentadas en el 
proceso, fue publicado la Solicitud de Informacion a Proveedores: SIP-HIL-CIES-028-2026.  
 
En el siguiente Enlace: 
 







 


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False 


 


En respuesta a esta convocatoria, se registró información en la plataforma SECOP II, de 
las siguientes empresas: 


 


 


 


 


 


Teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas, el presupuesto oficial y estimado para la 
presente contratación es de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($139.995.180,00) M/CTE, 
incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos el cual se 
encuentra amparado con el CDP No 12226 del 23 de abril de 2026. (Ver Anexo Estudio de 
Mercado y Cotizaciones) 


 



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10280989&isFromPublicArea=True&isModal=False





 


 


 
 
Dado en Neiva., a los 22 días del mes de mayo de 2026. 


 
 
 
 


 


 
FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN 


Subdirector – Centro de la Industria, La Empresa y los Servicios 


SENA – Reginal Huila 


 


 


Proyectó: Yeimy Hernandez Valenzuela – Profesional Gestión Contractual – GAAM   
 


Revisó componente jurídico: Dayan Javier Chávarro Quevedo - Abogado gestión contractual CIES.  


 


Revisó componente técnico:   Alejandra del Pilar Camacho Bermudez. Ingeniera Industrial – Líder del Proyecto 


    Revisó: Santiago Gonzalez Castaño - Instructor G13 – Experto del Area  
 


       Reviso: Jorge Luis Garcia Laguna – Ingeniero Civil, Contratista   
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		BELTRAN BARRAGAN FERMIN












Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y 
LOS SERVICIOS-HUILA


Fecha y Hora Sistema: 23/04/2026 12:00:00 a. m.


36-02-00-041-
952710


MHeplazas EMILCEN  PLAZAS  CABRERACertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 12226 Fecha Registro: 2026-04-23 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


36-02-00-041-952710  CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 140.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 140.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 140.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 12226 Fecha Registro: 2026-04-23 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


952724  CENTRO DE LA 
INDUSTRIA,LA 
EMPRESA Y LOS 
SEVICIOS-
CONSTRUCCIONMES Y 
ADECUACIONES


C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES ADECUADAS - DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL NACIONAL


Nación 10 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00


Objeto: ADECUACIONES: CONTRATAR LAS ADECUACIONES ELECTRICAS PARA EL AMBIENTE DE ENERGIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.


Firma Responsable


1 de 1Página





				2026-04-23T10:21:34-0500

		Martha Bibiana Lozano Medina
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ACTA No. 01 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR 


NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 
Contratar las adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del 


Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA regional Huila  


CIUDAD Y FECHA: Neiva, 30/04/2026 
HORA INICIO: 


10:30 a.m. 
HORA FIN: 


12:00 p.m. 


LUGAR Y/O ENLACE: Centro de Industria. 


DIRECCIÓN / REGIONAL: Huila / 
CENTRO: 
Centro de la industria, la Empresa y 
los Servicios Regional Huila 


AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Definición de los requerimientos técnicos para la adecuación de la luminaria en la 


planta de paneles solares.  
2. Verificación de la inclusión del proyecto en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).  
3. Verificación de la disponibilidad presupuestal y gestión del respectivo Certificado de 


Disponibilidad Presupuestal (CDP).  
4. Estructuración del requerimiento técnico y administrativo para la radicación del 


proceso ante el área de contratación. 


OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Definir el listado final con cantidades y especificaciones técnicas de los elementos y servicios 
requeridos para la adecuación de la luminaria en la planta de paneles solares fotovoltaicos, 
en el marco del proyecto “Energías Fotovoltaicas en el Territorio”. 


DESARROLLO DE LA REUNIÓN 


1. En la sala de juntas de la sede Industria del Centro de la Industria, la Empresa y los 


Servicios, se reúnen Alejandra Camacho, junto con los instructores Santiago González 


Castaño y Nataly Ipuz Paloma y el técnico de instalación Juan Felipe Triviño, con el fin de 


identificar y justificar la necesidad de la adecuación de la luminaria en la planta de 


paneles solares fotovoltaicos, en el marco del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN 


EL TERRITORIO, el cual se desprende de la asignación de recursos en la apertura 


presupuestal de la vigencia 2026.  


2. Se verificó que esta necesidad se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones 


(PAA) de la vigencia, evidenciando que la información contenida, como los Código(s) 


UNSPSC, objeto, modalidad de selección y valor estimado, se encuentra acorde con la 


necesidad de contratación. (Se adjunta pantallazo de verificación).  


3. Se verificó la existencia de asignación presupuestal para adelantar el proceso de 
contratación requerido para la adecuación de la luminaria, por lo cual se adjunta el 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 


 
- Justificación 


 
El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, es un entidad adscrita al Ministerio del 
Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es 
cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse 
a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
Facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de 
formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, 
a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 
 
El SENA funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde 
su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del 
incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión 
social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. 
Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, 
empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y 
tecnologías. 
 
Tal como lo establece el artículo 4° de la ley 119 DE 1994, entre otras funciones, el SENA está 
encargada de: 
 
“(…) 1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional 
integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, 
culturales y ecológicos…” De acuerdo con las normas y apartes vigentes de la Ley 119 de 1994 
y el Decreto 249 de 2004 (Modificado parcialmente por el Decreto 2520 de 2013), la 
“Estructura Formal” que tiene actualmente el SENA para el desarrollo de sus funciones, es la 
siguiente: 
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El Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA” en su artículo 25 denominado Centros de Formación Profesional Integral, 
establece: “Los Centros de Formación son las dependencias responsables de la prestación de 
los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el 
desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en 
interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los 
sectores económicos”. 
 
De igual forma, el artículo 27 del mencionado Decreto, relaciona las funciones de los 
Subdirectores de los Centro de Formación Profesional Integral, estableciendo entre otras el 
siguiente numeral: 
 
“(…) 28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, 
mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, 
tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro”. 
 
El SENA tiene 33 regionales entre las cuales, se encuentra la Regional Huila, la cual está 
conformado por cinco Centros de Formación, entre los cuales se encuentra el Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios. 
 
En el Plan de Acción del SENA 2026, se establecen los lineamientos a través de los cuales se 
busca generar una adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita 
posicionar al SENA, como la mejor escuela de formación para el trabajo en América Latina, 
orientada por los criterios de calidad y pertinencia de la formación, que busca el desarrollo 
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social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando Formación 
Profesional Integral para su incorporación en actividades productivas. 
 
Que la misión de la Entidad, establecida por la Ley 119 de 1994, señala que es la “… encargada 
de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 
los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país …” 
 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de 
la Ley 152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la tarea 
de desarrollar la alineación institucional con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-
2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del 
Trabajo y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; debemos garantizar la continuidad de 
nuestra misión y la prestación de los servicios institucionales. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) “Colombia potencia mundial de la 
vida” concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra 
cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, 
basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida 
en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común. El objetivo más importante 
es, entonces, el de fortalecer la democracia; asegurar que todas las personas puedan ejercer 
sus derechos desde la oportunidad de participar en el diseño, ejecución, evaluación y cambio. 
Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portal
D NP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf 


Así mismo, el propósito de este Plan Nacional de Desarrollo es garantizar que todas las 
acciones y recursos de la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas 
en atender nuestro propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los documentos CONPES en los que el SENA ha venido participando, y en el 
desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional. 
 
Por consiguiente, el proyecto “ENERGIAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO” se articula 
directamente con los lineamientos de excelencia técnica, al fortalecer la infraestructura de la 
planta de ensamble de paneles solares, mediante la adecuación de un sistema de iluminación 
especializado. Esta mejora es vital para garantizar la precisión en los procesos de 
manufactura, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y la 
optimización de los estándares de calidad en la formación práctica de los aprendices. 
 
De igual manera, la adquisición e instalación de esta luminaria garantiza que los recursos 
institucionales se encuentren alineados con el direccionamiento estratégico del SENA, 
facilitando un entorno de aprendizaje que refleja las condiciones reales de la industria 
fotovoltaica. Al asegurar un espacio de ensamble con condiciones lumínicas óptimas, la 
Entidad reafirma su compromiso con la transición energética justa y el fortalecimiento de 
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capacidades técnicas territoriales, asegurando coherencia entre la planeación de la formación 
y la alta calidad en la ejecución de los proyectos. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de conformidad con la Ley 119 de 1994, cumple la 
función de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando formación profesional integral para la incorporación de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país. El Decreto 249 de 2004, en su artículo 25, establece que los Centros de Formación 
Profesional Integral son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de 
formación profesional integral, servicios tecnológicos, promoción y desarrollo del 
empresarismo, normalización y evaluación de competencias laborales, en articulación con los 
sectores económicos y productivos.  
 
En este contexto, el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila 
requiere fortalecer la infraestructura de la planta didáctica de fabricación y ensamble de 
paneles solares fotovoltaicos, asegurando condiciones técnicas adecuadas para el aprendizaje 
práctico, la transferencia tecnológica y la ejecución segura de actividades asociadas a energías 
renovables. La iluminación de un ambiente de ensamble fotovoltaico no constituye un 
elemento accesorio, sino una condición técnica necesaria para asegurar la precisión de los 
procesos, la inspección visual de componentes, la correcta manipulación de celdas y 
conexiones, la identificación de defectos y el cumplimiento de condiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo. La deficiencia de iluminación puede generar errores de 
ensamble, afectaciones a la calidad del producto final, fatiga visual, incremento del riesgo 
eléctrico, fallas en la inspección y condiciones inadecuadas para la formación de aprendices.  
 
Por ello, la instalación de cuarenta y seis (46) luminarias LED de alta eficiencia permite contar 
con un ambiente más seguro, uniforme y coherente con la naturaleza tecnológica del 
proyecto. El proyecto requiere que las luminarias tengan un mínimo flujo luminoso 15400 lm 
tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura 
con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos. 
 
Desde la perspectiva social, la adquisición oportuna de la luminaria técnica para la planta de 
ensamble impacta directamente en la calidad de los dispositivos que llegarán a las 
comunidades rurales del Huila. Una infraestructura de ensamble con iluminación precisa es 
determinante para asegurar que los paneles solares ensamblados cumplan con los más altos 
estándares de eficiencia y durabilidad, garantizando que, al ser instalados en las veredas, las 
soluciones energéticas sean realmente sostenibles y fiables.  
 
La precisión en los procesos de ensamble adquiere un rol estratégico dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2022–2026, orientado a la Transición Energética Justa. Para que esta transición 
llegue efectivamente a las zonas rurales no interconectadas, es indispensable que la planta 
de ensamble del SENA cuente con las condiciones técnicas óptimas. La iluminación adecuada 
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permite un control de calidad riguroso en el montaje de las celdas fotovoltaicas, asegurando 
que la tecnología que el SENA entrega a las comunidades cumpla con los lineamientos de 
seguridad y rendimiento necesarios para reemplazar el uso de combustibles fósiles en áreas 
de difícil acceso. 
 
El Plan plantea el fortalecimiento de capacidades técnicas como una herramienta para la 
democratización de la energía. Al dotar la planta con una luminaria de alta eficiencia, estamos 
habilitando un entorno donde se garantiza el uso eficiente de los materiales y se asegura que 
cada panel ensamblado sea una pieza clave para la autogeneración en las veredas. Esta 
inversión permite que los recursos energéticos distribuidos que salen de nuestra planta sean 
competitivos, confiables y asequibles para los ciudadanos que más necesitan soluciones 
tecnológicas avanzadas, cerrando así la brecha de acceso al sistema energético nacional. 
 
Asimismo, el PND fija metas ambiciosas para la expansión de la capacidad de generación 
fotovoltaica. Nuestra planta de ensamble es el eslabón donde la política nacional se convierte 
en realidad tangible para el campesino huilense. Al modernizar el área de trabajo con 
iluminación adecuada, estamos garantizando que el SENA contribuya de manera efectiva a 
los 2.000 MW de nuevas instalaciones en el país, entregando paneles solares fabricados bajo 
estándares técnicos superiores. Estas acciones aseguran que la transición energética sea, en 
efecto, una herramienta de progreso social, cumpliendo los compromisos del Estado y 
llevando seguridad energética real a los rincones más apartados de nuestro territorio. 
 
En este sentido, la adquisición de la luminaria técnica para la planta de ensamble se constituye 
como un componente necesario, conveniente y estratégico. Esta dotación no debe 
entenderse como un requerimiento logístico aislado, sino como una condición indispensable 
para el control de calidad en la fabricación de los paneles solares. Una iluminación industrial 
de alta eficiencia garantiza que el ensamble de cada módulo cumpla con las especificaciones 
técnicas exigidas, permitiendo que los equipos enviados a las veredas del Huila funcionen bajo 
estándares óptimos de rendimiento, seguridad y durabilidad. 
 
Finalmente, esta dotación reafirma la coherencia entre la planeación misional del SENA y la 
ejecución en el territorio. Al proporcionar a los aprendices y a la planta de ensamble los 
medios adecuados para la producción de paneles solares de alta calidad, la Entidad se 
consolida como un actor decisivo en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, transformando la teoría normativa en un impacto social, ambiental y productivo 
tangible para todo el departamento del Huila. 
 


- Análisis de Conveniencia 


 
En el marco del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, orientado a la 
implementación de la planta didáctica para la fabricación y ensamble de paneles solares 
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fotovoltaicos, se hace necesario garantizar condiciones óptimas de iluminación en las áreas 
destinadas a los procesos formativos, productivos y de ensamble. 
La adecuada iluminación en ambientes de trabajo industrial y formativo constituye un factor 
determinante para asegurar la calidad en los procesos de fabricación, la seguridad y salud en 
el trabajo, así como el correcto desarrollo de las actividades técnicas por parte de instructores, 
aprendices y personal vinculado al proyecto. En este sentido, la ausencia o deficiencia de 
luminarias puede generar riesgos operativos, errores en el ensamble de componentes, 
afectaciones en la calidad del producto final y condiciones inadecuadas para el aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta que la planta de ensamble de paneles solares requiere precisión en 
actividades como conexión de celdas, revisión de circuitos, manipulación de herramientas y 
verificación de componentes eléctricos, se hace indispensable contar con un sistema de 
iluminación eficiente, uniforme y acorde con los estándares técnicos aplicables para este tipo 
de ambientes. Asimismo, la implementación de luminarias tipo LED de alta eficiencia 
energética resulta coherente con la naturaleza del proyecto, promoviendo el uso de 
tecnologías sostenibles y la optimización del consumo energético. 
 
Adicionalmente, la adecuación de la luminaria permite dar cumplimiento a las condiciones 
mínimas exigidas en materia de seguridad industrial y normatividad vigente relacionada con 
ambientes de trabajo, contribuyendo a la prevención de accidentes laborales y al bienestar 
de los usuarios del espacio formativo. 
 
Desde el punto de vista técnico, operativo y formativo, la contratación para el suministro e 
instalación de luminarias y sus respectivos accesorios (cableado, soportes, sistemas de control 
y demás elementos requeridos) se considera pertinente y necesaria, toda vez que garantiza 
la puesta en funcionamiento adecuada de la planta didáctica, fortalece los procesos de 
formación profesional integral y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
En consecuencia, se concluye que la adecuación de la luminaria es una inversión conveniente, 
necesaria y alineada con los lineamientos institucionales del SENA, así como con los principios 
de eficiencia, calidad y sostenibilidad que orientan la ejecución de proyectos de impacto 
social, tecnológico y territorial. 


Según lo anterior y teniendo en cuenta la definición de Bienes de Características Técnicas 
Uniformes se sugiere que la modalidad de mínima cuantía es la adecuada para adelantar este 


proceso de contratación.  


En consecuencia, la contratación para la adecuación y suministro de luminarias para la planta 
de fabricación y ensamble de paneles solares es técnica, social y económicamente necesaria 
y conveniente, por cuanto garantiza condiciones óptimas de iluminación para el desarrollo 


eficiente, seguro y pertinente de los procesos formativos y productivos del proyecto 
“ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, asegurando el cumplimiento de los fines 
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misionales del Servicio Nacional de Aprendizaje y el impacto esperado en las comunidades del 
departamento del Huila. 


Así mismo el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios no cuenta con existencias de 
los materiales solicitados, como se evidencia en el certificado de inexistencias emitido por el 
Almacén. 


OBJETO: 41_9527_XXXX Contratar las adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías 
solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA regional Huila. 
 
De acuerdo con lo anterior se sugiere: 
 


• PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días. 


• MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía  


• TIPOLOGIA DE CONTRATO: Suministro. 


• OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  
 


1. El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte, suministro, 
instalación y demás costos necesarios para la ejecución del contrato.  


2. Suministrar e instalar luminarias, equipos y accesorios eléctricos de excelente calidad, 
nuevos, sin uso, libres de defectos e imperfecciones, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, eléctricas y de seguridad exigidas por la normatividad 
vigente.  


3. Entregar e instalar al SENA la totalidad de las luminarias y sus componentes (cableado, 
soportes, canalizaciones, tableros, entre otros) en la planta de fabricación de paneles 
solares, del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, de acuerdo con la ficha 
técnica y condiciones requeridas por la entidad.  


4. Las actividades de entrega e instalación se realizarán conforme a la programación y 
solicitud del Supervisor del Contrato.  


5. Ejecutar la instalación dentro de los plazos establecidos por la entidad, de acuerdo con 
el cronograma concertado con el supervisor del contrato.  


6. Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, no reacondicionados, y 
cumplan con la vida útil y condiciones de funcionamiento esperadas.  


7. El transporte, cargue, descargue, manipulación, instalación, riesgo y propiedad de los 
elementos serán asumidos por el contratista hasta la entrega final a satisfacción en el 
lugar indicado.  


8. Presentar la factura o cuenta de cobro con los respectivos soportes para el trámite de 
pago, conforme a la normatividad vigente.  


9.  Aportar las fichas técnicas de las luminarias, equipos y demás elementos eléctricos a 
suministrar, donde se evidencien características como potencia, flujo luminoso, 
eficiencia, vida útil, grado de protección (IP), entre otros.  
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10. Aportar certificados de calidad, cumplimiento de normas técnicas (RETILAP, RETIE o 
las que apliquen), garantías del fabricante y demás documentación que respalde el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas.  


11. Ejecutar el objeto del contrato conforme a los plazos y condiciones establecidos en el 
proceso contractual y la propuesta presentada.  


12. Reemplazar o corregir, a su costa y sin afectar los plazos, los elementos o instalaciones 
que presenten fallas, defectos o incumplimiento de las especificaciones requeridas por 
la entidad.  


13. Entregar los equipos debidamente embalados, procurando minimizar el uso de 
empaques y la generación de residuos.  


14. Presentar factura electrónica validada por la DIAN, conforme a la normativa vigente, 
como requisito para el pago.  


15. Garantizar que los vehículos utilizados para el transporte cuenten con la revisión 
técnico-mecánica vigente.  


16. Implementar prácticas ambientales, sanitarias y de seguridad industrial durante la 
ejecución del contrato, incluyendo manejo adecuado de residuos eléctricos y 
electrónicos (si aplica).  


17. Permitir la supervisión e inspección por parte del SENA en cualquier etapa del 
contrato.  


18. Cumplir con los requisitos de ingreso a las instalaciones del Centro de Formación y 
acatar los lineamientos de seguridad establecidos por la entidad.  


19. Garantizar que el personal que ejecute la instalación cuente con afiliación vigente a 
seguridad social y con el nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.  


20. Entregar una cotización actualizada de los bienes y servicios suministrados al finalizar 
el contrato, previo a su liquidación. 
 
 
 
Obligaciones SST 
 


21. El contratista deberá garantizar que todo el personal que ejecute las actividades de 
suministro e instalación de luminarias se encuentre afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social vigente (salud, pensión y riesgos laborales), acorde con el nivel de 
riesgo de la actividad. 


22. Asegurar que, durante las actividades de transporte, cargue, descargue e instalación, 
el personal utilice los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos, incluyendo 
aquellos para riesgo eléctrico y trabajo en alturas cuando aplique. 


23. Cumplir con los lineamientos de ingreso, normas de seguridad y protocolos 
establecidos por el SENA, implementando medidas de prevención de riesgos como 
señalización del área de trabajo y control de riesgos eléctricos durante la ejecución de 
las actividades. 
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Obligaciones Ambiental 
 


24. Garantizar el manejo, almacenamiento e instalación adecuada de las luminarias y sus 
componentes, evitando daños, generación innecesaria de residuos y posibles 
afectaciones ambientales. En caso de generarse residuos (como empaques, cables, 
luminarias defectuosas o sobrantes), se deberá realizar su correcta separación en la 
fuente, almacenamiento temporal y disposición final conforme a la normativa 
ambiental vigente y al PGIRS del Centro de Formación. 


25. Garantizar que las luminarias y equipos eléctricos suministrados cumplan con las 
disposiciones ambientales aplicables, incluyendo eficiencia energética y, cuando 
corresponda, la gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 


26. Realizar la entrega e instalación promoviendo el uso racional de materiales de 
embalaje, procurando minimizar la generación de residuos y fomentando prácticas 
sostenibles durante la ejecución del contrato. 
 


• FORMA DE PAGO: “El SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante 
cuatro (4) pagos parciales, de acuerdo con los bienes y/o servicios recibidos a 
satisfacción en el almacén del Centro de Formación. Cada pago parcial se efectuará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la cuenta de cobro 
o factura que cumpla   con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los 
siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: a) Factura 
electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta 
que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y 
demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, d) Seguridad 
Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA 
las retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de 
las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven 
de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la 
disponibilidad del PAC y el valor del servicio efectivamente prestado, el cual puede 
variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago 
anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, 
informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y 
facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo 
estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 
en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera: 2) GESTION 
CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF. 3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV No. de 
Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF. NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura 
electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 
del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 
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del 07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021 y Circular SENA No 3-
2024-00019 del 25 de enero de 2024 Nuevos lineamientos y requisitos para la 
recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores. 


 


CONCLUSIONES 


➢  Se aprueba y valida la necesidad de la contratación para el suministro e instalación de 
luminarias y sus componentes, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas 
para la adecuación de la planta de fabricación de paneles solares, la cual deberá ser 
presentada al Ordenador del Gasto para su respectivo aval. 
 


➢ Los participantes sustentan la necesidad conforme a lo establecido en el Manual de 
Contratación Administrativa del SENA vigente, en lo relacionado con la modalidad y 
tipología de contratación, realizando la respectiva recomendación de acuerdo con su perfil 
profesional. 


 
➢ De acuerdo con el análisis de carga de la subestación (ver anexo técnico No1), existe 


capacidad eléctrica disponible suficiente para la incorporación de las luminarias 
requeridas, garantizando la operación segura de la planta. 


 


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  


ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE 
FIRMA O 


PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 


Estructuración del acta de 
necesidad.  


30/04/2026 
Alejandra Camacho 


Bermúdez 
 


 
Remisión de requerimiento. 


30/04/2026 


 
Alejandra Camacho 


Bermúdez 
 


 


Creación de la lista de luminarias 
para la planta de paneles solares. 28/04/2026 


Santiago González 
Castaño  


 


 


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 


NOMBRE 
DEPENDENCIA/ 


EMPRESA 


APRUEB
A 


(SI/NO) 
OBSERVACIÓN 


FIRMA O 
PARTICIPACIÓN 


VIRTUAL 


Alejandra Camacho  
Competitividad 


e Innovación 
SI N/A 


 


Santiago González 
Castaño 


Instructor CIES SI N/A 
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 


 
 


ANEXOS 
➢ Pantallazo PAA. 
➢ Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
➢ Anexo Técnico No. 1 – Concepto De Disponibilidad De Carga Para Luminarias. 
➢ Anexo Técnico No 2 – Archivo de especificaciones Tecnicas. 
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ANEXO No. 03 MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS 


 
Objeto: 41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila ". 


 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra 


Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base en probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 
 


En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. En 
segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia. Por último, se 
establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf 


 
VALORACIÓN DEL RIESGO: 


 
 IMPACTO 


 
 
 


 
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 


Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 


manera 
intrascendente 


Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja, 
aplicando 
medidas 


mínimas se 
pueden lograr 
el objetivo 
contractual 


Afecta la 
ejecución 


del 
contrato 
sin alterar 


el 
beneficio 
para las 
partes 


Obstruye la 
ejecución del 


contrato 
sustancialmente 


pero aún 
permite la 


consecución del 
objeto 


contractual 


Perturba la 
ejecución del 
contrato de 


manera grave 
imposibilitando 
la consecución 
del objeto 
contractual 


 
 
 


CALIFICACIÓN 
MONETARIA 


Los sobrecostos 
no representan 
más del 1% del 
valor del contrato 


Los 
sobrecostos 


no 
representan 
más del 5 % 
del valor del 
contrato 


Genera un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 
5%y el 
15% 


Incrementa el 
valor del 


contrato entre el 
15% y el 30% 


Impacto sobre 
el valor del 
contrato por 
más del 30% 


 
Categoría 


 
Valoración 


Insignificante Menor 
Moderad 


o 
Mayor Catastrófico 


1 2 3 4 5 


P
R


O
B


A
B


IL
ID


A
D


 


1 en 10.000- 


1
0


0
.0


0
0


 
Raro 


(Puede 
ocurrir 


excepcion 
almente) 


 


 
1 


 


 
2 


 


 
3 


 


 
4 


 


 
5 


 


 
6 


1 en 1.000- 


1
0


.0
0


0
 


Improbabl 
e (Puede 
ocurrir 


ocasional 
mente) 


 


 
2 


 


 
3 


 


 
4 


 


 
5 


 


 
6 


 


 
7 


 
1 en 100-1.000 


1
0


0
 


Posible 
(Puede 
Ocurrir en 
cualquier 
momento 
a futuro) 


 


 
3 


 


 
4 


 


 
5 


 


 
6 


 


 
7 


 


 
8 



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
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1 en 10 – 


Probable 
(Probable 
mente va 
a ocurrir) 


 
4 


 
5 


 
6 


 
7 


 
8 


 
9 


 


 


> 1 en 10 


Casi 
siempre 
(Ocurre 


en la 
mayoría 
de las 


circunstan 
cias) 


 
 


 
5 


 
 


 
6 


 
 


 
7 


 
 


 
8 


 
 


 
9 


 
 


 
10 


Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 
 


El orden de prioridades fue establecido y asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro, 
Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). Los 
riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de tratamiento y control de 
riesgo: 


 
Valoración del Riesgo Categoría – Factor de escogencia y calificación 


8,9 y 10 Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado 


6 y 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 


5 Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la administración 


2,3 y 4 Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina 


 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 


 
Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el 
proceso de contratación. 


 
A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con los siguien tes 
campos: 


Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos 
específicos al proyecto y/o contrato. 
Área; (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila; y (ii) externos; 
riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila 
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) Contratación; (iv) Ejecución. 
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 


 


(i) Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 


(ii) Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 


(iii) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, 
del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 


(iv) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para 
cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 


(v) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del 
contrato. 


(vi) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan 
tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 


(vii) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como 
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de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 


(viii) Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de 
servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, obsolescencia tecnológica. 
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El presente documento se suscribe en la cuidad de Neiva, Departamento del Huila, a los dos (02) días del mes de junio de 2026. 
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 


Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  


 
ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 


 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 


 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 


 


ÁREA DE LA NECESIDAD Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila. 


ORDENADOR DEL GASTO 
Fermín Beltrán Barragán 


Subdirector 


 
OBJETO 


41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de 
energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios Regional Huila. 


 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 


 
El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, es un entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, cuya 


responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le 


corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 


ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 


personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 


país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 


 
Facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y 


técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 


incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas 


de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como 


empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y 


tecnológico. 


 
El SENA funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, 


con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad 


en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: 


Más empleo y menos pobreza. 
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Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, 


formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. 


 
Tal como lo establece el artículo 4° de la ley 119 DE 1994, entre otras funciones, el SENA está encargada 


de: 


 
“(…) 1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral, para 


hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos…” 


De acuerdo con las normas y apartes vigentes de la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004 (Modificado 


parcialmente por el Decreto 2520 de 2013), la “Estructura Formal” que tiene actualmente el SENA para el 


desarrollo de sus funciones, es la siguiente: 


 
 


 


El Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA” 


en su artículo 25 denominado Centros de Formación Profesional Integral, establece: “Los Centros de 


Formación son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional 


integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y 


evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con 


las cadenas productivas y los sectores económicos”. 


 
De igual forma, el artículo 27 del mencionado Decreto, relaciona las funciones de los Subdirectores de los 


Centro de Formación Profesional Integral, estableciendo entre otras el siguiente numeral: 
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“(…) 28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, mantenimiento, 


seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos, humanos, 


financieros y de información del Centro”. 


 
El SENA tiene 33 regionales entre las cuales, se encuentra la Regional Huila, la cual está conformado por 


cinco Centros de Formación, entre los cuales se encuentra el Centro de la Industria, la Empresa y los 


Servicios. 


 
En el Plan de Acción del SENA 2026, se establecen los lineamientos a través de los cuales se busca generar 


una adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita posicionar al SENA, como la mejor 


escuela de formación para el trabajo en América Latina, orientada por los criterios de calidad y pertinencia 


de la formación, que busca el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 


ejecutando Formación Profesional Integral para su incorporación en actividades productivas. 


 
Que la misión de la Entidad, establecida por la Ley 119 de 1994, señala que es la “… encargada de cumplir 


la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 


colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 


desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 


tecnológico del país …” 


 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 


1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la tarea de desarrollar la alineación 


institucional con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la 


Vida”, el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; 


debemos garantizar la continuidad de nuestra misión y la prestación de los servicios institucionales. 


 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) “Colombia potencia mundial de la vida” 


concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la 


búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, 


en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el 


cuidado de la casa común. El objetivo más importante es, entonces, el de fortalecer la democracia; 


asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos desde la oportunidad de participar en el 


diseño, ejecución, evaluación y cambio. 


Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalD 


NP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf 


Así mismo, el propósito de este Plan Nacional de Desarrollo es garantizar que todas las acciones y recursos 


de la entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas en atender nuestro propósito 


fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos establecidos en los documentos CONPES 


en los que el SENA ha venido participando, y en el desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido el 


Gobierno Nacional. 



https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND%202022/Bases-PND2022-2026_compilado-CEVC15-10-2022.pdf
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Por consiguiente, el proyecto “ENERGIAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO” se articula directamente 


con los lineamientos de excelencia técnica, al fortalecer la infraestructura de la planta de ensamble de 


paneles solares, mediante la adecuación de un sistema de iluminación especializado. Esta mejora es vital 


para garantizar la precisión en los procesos de manufactura, el cumplimiento de las normas de seguridad 


y salud en el trabajo, y la optimización de los estándares de calidad en la formación práctica de los 


aprendices. 


 
De igual manera, la adquisición e instalación de esta luminaria garantiza que los recursos institucionales 


se encuentren alineados con el direccionamiento estratégico del SENA, facilitando un entorno de 


aprendizaje que refleja las condiciones reales de la industria fotovoltaica. Al asegurar un espacio de 


ensamble con condiciones lumínicas óptimas, la Entidad reafirma su compromiso con la transición 


energética justa y el fortalecimiento de capacidades técnicas territoriales, asegurando coherencia entre la 


planeación de la formación y la alta calidad en la ejecución de los proyectos. 


 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, de conformidad con la Ley 119 de 1994, cumple la función de 


invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 


formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que 


contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. El Decreto 249 de 2004, en su artículo 


25, establece que los Centros de Formación Profesional Integral son las dependencias responsables de la 


prestación de los servicios de formación profesional integral, servicios tecnológicos, promoción y 


desarrollo del empresarismo, normalización y evaluación de competencias laborales, en articulación con 


los sectores económicos y productivos. 


 
En este contexto, el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila requiere 


fortalecer la infraestructura de la planta didáctica de fabricación y ensamble de paneles solares 


fotovoltaicos, asegurando condiciones técnicas adecuadas para el aprendizaje práctico, la transferencia 


tecnológica y la ejecución segura de actividades asociadas a energías renovables. La iluminación de un 


ambiente de ensamble fotovoltaico no constituye un elemento accesorio, sino una condición técnica 


necesaria para asegurar la precisión de los procesos, la inspección visual de componentes, la correcta 


manipulación de celdas y conexiones, la identificación de defectos y el cumplimiento de condiciones 


mínimas de seguridad y salud en el trabajo. La deficiencia de iluminación puede generar errores de 


ensamble, afectaciones a la calidad del producto final, fatiga visual, incremento del riesgo eléctrico, fallas 


en la inspección y condiciones inadecuadas para la formación de aprendices. 


 
Por ello, la instalación de cuarenta y seis (46) luminarias LED de alta eficiencia permite contar con un 


ambiente más seguro, uniforme y coherente con la naturaleza tecnológica del proyecto. El proyecto 


requiere que las luminarias tengan un mínimo flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 


Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG 


Cobre HFFR Libre Halogenos. 
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Desde la perspectiva social, la adquisición oportuna de la luminaria técnica para la planta de ensamble 


impacta directamente en la calidad de los dispositivos que llegarán a las comunidades rurales del Huila. 


Una infraestructura de ensamble con iluminación precisa es determinante para asegurar que los paneles 


solares ensamblados cumplan con los más altos estándares de eficiencia y durabilidad, garantizando que, 


al ser instalados en las veredas, las soluciones energéticas sean realmente sostenibles y fiables. 


 
La precisión en los procesos de ensamble adquiere un rol estratégico dentro del Plan Nacional de 


Desarrollo 2022–2026, orientado a la Transición Energética Justa. Para que esta transición llegue 


efectivamente a las zonas rurales no interconectadas, es indispensable que la planta de ensamble del SENA 


cuente con las condiciones técnicas óptimas. La iluminación adecuada permite un control de calidad 


riguroso en el montaje de las celdas fotovoltaicas, asegurando que la tecnología que el SENA entrega a las 


comunidades cumpla con los lineamientos de seguridad y rendimiento necesarios para reemplazar el uso 


de combustibles fósiles en áreas de difícil acceso. 


 
El Plan plantea el fortalecimiento de capacidades técnicas como una herramienta para la democratización 


de la energía. Al dotar la planta con una luminaria de alta eficiencia, estamos habilitando un entorno donde 


se garantiza el uso eficiente de los materiales y se asegura que cada panel ensamblado sea una pieza clave 


para la autogeneración en las veredas. Esta inversión permite que los recursos energéticos distribuidos 


que salen de nuestra planta sean competitivos, confiables y asequibles para los ciudadanos que más 


necesitan soluciones tecnológicas avanzadas, cerrando así la brecha de acceso al sistema energético 


nacional. 


 
Asimismo, el PND fija metas ambiciosas para la expansión de la capacidad de generación fotovoltaica. 


Nuestra planta de ensamble es el eslabón donde la política nacional se convierte en realidad tangible para 


el campesino huilense. Al modernizar el área de trabajo con iluminación adecuada, estamos garantizando 


que el SENA contribuya de manera efectiva a los 2.000 MW de nuevas instalaciones en el país, entregando 


paneles solares fabricados bajo estándares técnicos superiores. Estas acciones aseguran que la transición 


energética sea, en efecto, una herramienta de progreso social, cumpliendo los compromisos del Estado y 


llevando seguridad energética real a los rincones más apartados de nuestro territorio. 


 
En este sentido, la adquisición de la luminaria técnica para la planta de ensamble se constituye como un 


componente necesario, conveniente y estratégico. Esta dotación no debe entenderse como un 


requerimiento logístico aislado, sino como una condición indispensable para el control de calidad en la 


fabricación de los paneles solares. Una iluminación industrial de alta eficiencia garantiza que el ensamble 


de cada módulo cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, permitiendo que los equipos enviados 


a las veredas del Huila funcionen bajo estándares óptimos de rendimiento, seguridad y durabilidad. 


 
Finalmente, esta dotación reafirma la coherencia entre la planeación misional del SENA y la ejecución en 


el territorio. Al proporcionar a los aprendices y a la planta de ensamble los medios adecuados para la 
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producción de paneles solares de alta calidad, la Entidad se consolida como un actor decisivo en el 


cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, transformando la teoría normativa en un 


impacto social, ambiental y productivo tangible para todo el departamento del Huila. 


 


− Análisis de Conveniencia 


 
En el marco del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, orientado a la implementación 


de la planta didáctica para la fabricación y ensamble de paneles solares fotovoltaicos, se hace necesario 


garantizar condiciones óptimas de iluminación en las áreas destinadas a los procesos formativos, 


productivos y de ensamble. 


La adecuada iluminación en ambientes de trabajo industrial y formativo constituye un factor determinante 


para asegurar la calidad en los procesos de fabricación, la seguridad y salud en el trabajo, así como el 


correcto desarrollo de las actividades técnicas por parte de instructores, aprendices y personal vinculado 


al proyecto. En este sentido, la ausencia o deficiencia de luminarias puede generar riesgos operativos, 


errores en el ensamble de componentes, afectaciones en la calidad del producto final y condiciones 


inadecuadas para el aprendizaje. 


 
Teniendo en cuenta que la planta de ensamble de paneles solares requiere precisión en actividades como 


conexión de celdas, revisión de circuitos, manipulación de herramientas y verificación de componentes 


eléctricos, se hace indispensable contar con un sistema de iluminación eficiente, uniforme y acorde con 


los estándares técnicos aplicables para este tipo de ambientes. Asimismo, la implementación de luminarias 


tipo LED de alta eficiencia energética resulta coherente con la naturaleza del proyecto, promoviendo el 


uso de tecnologías sostenibles y la optimización del consumo energético. 


 
Adicionalmente, la adecuación de la luminaria permite dar cumplimiento a las condiciones mínimas 


exigidas en materia de seguridad industrial y normatividad vigente relacionada con ambientes de trabajo, 


contribuyendo a la prevención de accidentes laborales y al bienestar de los usuarios del espacio formativo. 


 
Desde el punto de vista técnico, operativo y formativo, la contratación para el suministro e instalación de 


luminarias y sus respectivos accesorios (cableado, soportes, sistemas de control y demás elementos 


requeridos) se considera pertinente y necesaria, toda vez que garantiza la puesta en funcionamiento 


adecuada de la planta didáctica, fortalece los procesos de formación profesional integral y contribuye al 


cumplimiento de los objetivos del proyecto. 


En consecuencia, se concluye que la adecuación de la luminaria es una inversión conveniente, necesaria y 


alineada con los lineamientos institucionales del SENA, así como con los principios de eficiencia, calidad y 


sostenibilidad que orientan la ejecución de proyectos de impacto social, tecnológico y territorial. 


Según lo anterior y teniendo en cuenta la definición de Bienes de Características Técnicas Uniformes se 


sugiere que la modalidad de mínima cuantía es la adecuada para adelantar este proceso de contratación. 
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En consecuencia, la contratación para la adecuación y suministro de luminarias para la planta de 


fabricación y ensamble de paneles solares es técnica, social y económicamente necesaria y conveniente, 


por cuanto garantiza condiciones óptimas de iluminación para el desarrollo eficiente, seguro y pertinente 


de los procesos formativos y productivos del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, 


asegurando el cumplimiento de los fines misionales del Servicio Nacional de Aprendizaje y el impacto 


esperado en las comunidades del departamento del Huila. 


Así mismo el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios no cuenta con existencias de los materiales 


solicitados, como se evidencia en el certificado de inexistencias emitido por el Almacén. 


1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 


 


Código 
UNSPSC 


Descripción 
Valor total 
estimado 


Nombre del 
responsable 


Dirección 


  72151500 
72151501 
39101603 
49241709 
32111508 
26111607 
31162414 
27112129 


41_9527_377 Contratar 
adecuaciones eléctricas para 
el ambiente de energías 
solares fotovoltaicas del 
Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios 
Regional Huila. 


 
 


 
$ 140.000.000 


 


 
Fermín Beltrán 


Barragán 


 


 
Carrera 5 No. 16-16 


Neiva 


 


 


 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 


 
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 


 


UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
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ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 


1 F - Servicios 72000000 72150000 72151500 
72151501 Servicios de Instalación 


e Iluminación  


2 F - Servicios 39000000 39100000 39101600 39101603 
Lámparas Solares 


 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 


 
No aplica. 


 


 
2. OBJETO 


 
41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila. 


 
 


2.1 ALCANCE DEL OBJETO 


 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Regional Huila, en desarrollo del proyecto “ENERGÍAS 


FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, requiere adelantar la adquisición e instalación de luminarias LED de 


alta eficiencia, junto con sus respectivos accesorios y elementos eléctricos, con el propósito de garantizar 


condiciones adecuadas de iluminación y funcionamiento en la planta didáctica destinada a los procesos de 


formación, ensamble y control de calidad de paneles solares fotovoltaicos. 


 
Actualmente, el ambiente de formación presenta deficiencias significativas en su sistema eléctrico e 


iluminación, toda vez que no cuenta con una acometida eléctrica adecuada ni con luminarias que cumplan 


las condiciones técnicas exigidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y el 


Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. De igual manera, las luminarias 


existentes son obsoletas, insuficientes para la cobertura requerida y algunas presentan deterioro físico y 


funcional, generando riesgos para la seguridad de aprendices, instructores y demás personal que 


desarrolla actividades en el ambiente. 


 
Las condiciones actuales afectan directamente el desarrollo adecuado de actividades técnicas y de 


precisión relacionadas con la conexión de celdas fotovoltaicas, inspección de componentes, revisión de 


circuitos eléctricos, pruebas de funcionamiento y verificación de defectos, procesos que demandan niveles 


óptimos de iluminación para garantizar calidad, eficiencia y seguridad operativa. En consecuencia, resulta 


indispensable implementar un sistema de iluminación moderno, eficiente y conforme con la normatividad 


vigente, que permita fortalecer las condiciones del ambiente formativo y asegurar el adecuado desarrollo 


de los procesos misionales del SENA. 
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La adquisición de luminarias LED de alta eficiencia representa además una alternativa técnicamente 


conveniente, debido a que este tipo de tecnología ofrece mayor rendimiento lumínico, menor consumo 


energético, mayor vida útil y reducción en costos de mantenimiento, contribuyendo a la sostenibilidad 


energética y al uso eficiente de los recursos públicos. Asimismo, su implementación mejora las condiciones 


de seguridad y salud en el trabajo, reduciendo factores de riesgo asociados a deficiencias de iluminación 


dentro del ambiente de formación. 


 
Esta necesidad se encuentra alineada con los objetivos del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL 


TERRITORIO”, orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas en energías renovables y al acceso a 


soluciones sostenibles para las comunidades rurales del departamento del Huila. Igualmente, guarda 


coherencia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, especialmente 


en lo relacionado con la Transición Energética Justa y el fortalecimiento de iniciativas de sostenibilidad y 


eficiencia energética. 


 
En virtud de lo anterior, se considera técnica, administrativa y financieramente conveniente adelantar la 


contratación para la adquisición e instalación de las luminarias LED y sus accesorios eléctricos, toda vez 


que esta inversión permitirá garantizar el adecuado funcionamiento de la planta didáctica, el 


cumplimiento de las condiciones normativas aplicables, la mejora de los ambientes de formación y la 


correcta ejecución de las actividades previstas dentro del proyecto institucional. 


 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 


 


Contrato de Obra 


Otro: No aplica. 


 
2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 


 
corresponde a una intervención sobre infraestructura existente, cuyas actividades se enmarcan en las 
obras de adecuación eléctrica en iluminación, y no en la ejecución de obra nueva o modificación 
estructural del inmueble. 


De acuerdo con la normatividad urbanística vigente en Colombia (Decreto 1077 de 2015 y normas 
complementarias), las licencias de construcción son exigibles únicamente cuando se desarrollan 
actividades como: 


• Construcción de nuevas edificaciones 


• Ampliación de áreas construidas 


• Modificación estructural de edificaciones 


• Demolición total o parcial con afectación estructural 


• Cambio de uso del inmueble 
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En el presente caso, las actividades contempladas en el proyecto, conforme al documento técnico, 
incluyen principalmente: 


• Instalación de sistemas de extracción de humos metálicos 


• Adecuaciones internas en pisos, muros y acabados 


• Intervenciones en redes eléctricas e iluminación 


• Instalación de equipos y mobiliario técnico 


• Construcción de elementos no estructurales (cabinas, cubiertas livianas, divisiones) 


Estas actividades no implican modificación del sistema estructural existente, ni incremento del área 
construida, ni cambio en el uso del suelo del inmueble, el cual continúa destinado a actividades de 
formación técnica. 


Adicionalmente, las intervenciones descritas corresponden a obras que, por su naturaleza, se clasifican 
como adecuaciones locativas, entendidas como aquellas que buscan mejorar las condiciones funcionales, 
técnicas y de seguridad de un espacio sin alterar su configuración estructural ni sus características 
urbanísticas. 


En este sentido, el proyecto no requiere la obtención de licencia de construcción, al no configurarse 
ninguno de los supuestos establecidos por la normativa para su exigibilidad. 


No obstante, es importante señalar que la ejecución del proyecto deberá dar cumplimiento a la 
normatividad técnica aplicable, entre ella: 


• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 


• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 


• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 


• Normativa ambiental para manejo de residuos y control de emisiones 
 
 


2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 


 
No aplica. 


 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 


 
Se cuenta en trámite de concepto de contratación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de 
la Dirección General, para la realización del proyecto de obra para Contratar adecuaciones eléctricas para 
el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional 
Huila, la cual se incorpora dentro de los documentos precontractuales. 


 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
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OBJETO:41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares 
fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila 


 
ITEM 


 
UNSPSC 


 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 


 
UNIDAD 


 
CANTIDAD 


 
 


 
1 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW Flujo 
luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la 
luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con 
derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR 
Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 
perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" 
incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 


 
 


 
UN 


 
 


 
44 


 
 


 
2 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W 
T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la 
luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con 
derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR 
Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 
perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" 
incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 


 
 


 
UN 


 
 


 
2 


 
3 


 
72151501 


Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado 
existentes a más de 3 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


 
UN 


 
23 


 
4 


 
72151501 


Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado 
existentes a más de 2 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


 
UN 


 
2 


 
 
 


5 


 
 
 
72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación 
a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 
perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, 
unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT 
de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres 
abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación. 


 
 
 


UN 


 
 
 


46 


 
 
 


6 


 
 
 
72151501 


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, 
monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 10 
awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del 
contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros 
de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los 
metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se 
desea desinstalar. 


 
 
 


M 


 
 
 


60 
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7 


 


 
72151501 


Suministro e instalación de cableado de luminarias, 
interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 
AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", 
incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con 
marcacaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 


 


 
M 


 


 
168 


 
 
 


8 


 
 
 
72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para 
interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos 
EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 
3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", 
dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 
50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 


 
 
 


UN 


 
 
 


5 


 
 
 


9 


 
 
 
72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para 
tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos 
tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas 
De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 
3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm 
X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 


 
 
 


UN 


 
 
 


25 


 


 
10 


 


 
72151501 


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, 
puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ 
Libre Halógenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye 
fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con 
marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 


 


 
M 


 


 
180 


 


 
11 


 


 
72151501 


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 
150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe 
conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT 
curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", 
suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y 
cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, 
incluye todos los accesorios de la instalación 


 


 
UN 


 


 
1 


 
 


 
12 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, 
en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería 
EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con 
marcacaciones cumpliendo códigos de colores, cuatro 
uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT 
de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera 
unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 


 
 


 
M 


 
 


 
100 
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2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 


 
El contratista deberá suministrar, transportar, instalar, conectar y poner en funcionamiento 


aproximadamente cuarenta y seis (46) luminarias LED de alta eficiencia o más si se requiere para el 


cumplimiento de iluminación del ambiente, junto con acometidas, accesorios y elementos eléctricos 


requeridos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación del ambiente de 


formación del proyecto “ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS EN EL TERRITORIO”, cumpliendo con las siguientes 


especificaciones técnicas adicionales: 


 
1. Las luminarias LED ofertadas deberán ser nuevas, originales, de primera calidad y libres de defectos de 


fabricación. Cumpliendo con todos los requisitos técnicos previsto en el diseño y documentos del presente 


proceso. 


2. Todos los elementos suministrados e instalados deberán cumplir con la normatividad técnica vigente 


aplicable, especialmente con: 


• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 


• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 


• Normas técnicas colombianas NTC aplicables. 


• Demás disposiciones de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes. 


3. Las luminarias deberán contar con tecnología LED de alta eficiencia energética, garantizando: 


• Bajo consumo de energía. 


• Alta vida útil. 


• Bajo mantenimiento. 


• Encendido instantáneo y funcionamiento estable. 


4. El contratista deberá incluir todos los accesorios, materiales y elementos necesarios para la correcta 


instalación y funcionamiento del sistema, tales como: 


• Cableado eléctrico. 


• Tubería y canalización. 


• Soportes y elementos de fijación. 


• Interruptores, conectores y terminales. 


• Protecciones eléctricas. 


• Acometida eléctrica requerida. 


• Demás elementos necesarios para la correcta operación del sistema. 


5. La instalación eléctrica deberá realizarse garantizando condiciones seguras de operación, adecuada 


distribución de carga y correcta canalización del sistema eléctrico. 


6. El contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento, verificación de niveles de iluminación y puesta 


en servicio del sistema instalado, garantizando su correcto desempeño. 


7. Las luminarias instaladas deberán proporcionar niveles adecuados de iluminación para actividades 


técnicas y de precisión desarrolladas en la planta didáctica, tales como: 


• Ensamble de paneles solares. 
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• Conexión de celdas fotovoltaicas. 


• Inspección de componentes. 


• Revisión de circuitos. 


• Control de calidad. 


8. El contratista deberá garantizar que la instalación no presente riesgos eléctricos, sobrecalentamientos, 


falsos contactos ni condiciones que afecten la seguridad de aprendices, instructores y personal del centro 


de formación. 


9. El contratista deberá entregar garantía mínima sobre los bienes e instalación ejecutada, cubriendo 


defectos de fabricación, funcionamiento e instalación, conforme a la normativa vigente y 


a las condiciones ofrecidas en la propuesta. 


10. Una vez finalizada la instalación, el contratista deberá realizar limpieza del área intervenida y entregar 


el sistema completamente funcional. 


11. El contratista deberá cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la 


ejecución de las actividades, garantizando el uso de elementos de protección personal y procedimientos 


seguros de trabajo. 


12. El suministro e instalación deberá ejecutarse dentro del plazo establecido por la entidad y en 


coordinación con el supervisor designado por el SENA. 


13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU): El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems 


enunciados en la plataforma SECOP II, propuesta económica, el análisis de precios unitarios (costos 


directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta y debe entregarlos dentro de los tres 


(3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. Los precios unitarios resultantes de los 


análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la Oferta, incluyendo las 


correcciones aritméticas realizadas por la Entidad –en caso de que se hayan realizado, toda vez que estos 


últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el 


contratista deberá ajustar los precios unitarios. 


El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 


necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 


contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 


transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AU. Los equipos deberán tener la capacidad y 


rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. 


Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de 


Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no 


podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados 


en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 


constituyen su propuesta económica autónoma. 


Cabe aclarar que estos APU, presentados por el contratista, deberán ser revisados y avalados por el 


supervisor asignado por la entidad. 
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2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 


 
2.8.1 Obligaciones generales del contratista 


 
1. Acatar la Constitución Política, la ley y demás disposiciones aplicables, así como cumplir el Código de 


Ética del SENA y la normatividad vigente relacionada con la ejecución contractual. 


2. Ejecutar el objeto contractual de manera autónoma, eficiente, oportuna y con calidad, conforme a las 


especificaciones técnicas, la propuesta presentada, los documentos del proceso de contratación y las 


instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 


3. Asumir todas las obligaciones inherentes y necesarias para la correcta ejecución, desarrollo y 


cumplimiento del contrato, garantizando la satisfacción del objeto contractual y manteniendo durante su 


ejecución las condiciones exigidas y ofrecidas en la propuesta. 


4. Obrar con lealtad, buena fe y transparencia en el desarrollo del contrato, dando cumplimiento al pacto 


de transparencia y a las declaraciones efectuadas en la carta de presentación de la oferta, absteniéndose 


de incurrir en prácticas de corrupción, soborno, fraude, conflicto de interés o cualquier conducta contraria 


a los principios de transparencia y moralidad administrativa. 


5. Informar de manera inmediata y oportuna al SENA cualquier novedad, anomalía, reclamación, riesgo, 


investigación, situación jurídica, societaria, económica, técnica, ambiental o cualquier otra circunstancia 


que pueda afectar directa o indirectamente la ejecución del contrato o las obligaciones del contratista. 


6. Mantener indemne al SENA frente a reclamaciones, demandas, perjuicios o acciones de terceros 


derivadas de la ejecución del contrato, respondiendo por los daños y perjuicios ocasionados por acción, 


omisión o incumplimiento contractual. 


7. Permanecer a paz y salvo durante toda la ejecución contractual por concepto de aportes al Sistema de 


Seguridad Social Integral, parafiscales y demás obligaciones laborales y legales aplicables, acreditándolo 


con los soportes correspondientes. 


8. El contratista será el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos, 


así como por el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, indemnizaciones y demás 


obligaciones derivadas de dichas relaciones, sin que exista responsabilidad solidaria del SENA. 


9. Constituir y mantener vigentes las garantías y mecanismos de cobertura del riesgo exigidos en el 


contrato y en la normatividad aplicable, incluyendo sus modificaciones, dentro de los términos 


establecidos. 


10. Atender las instrucciones, requerimientos, observaciones, solicitudes y sugerencias impartidas por el 


supervisor del contrato, así como presentar oportunamente los documentos requeridos para el inicio, 


ejecución, seguimiento y liquidación contractual. 


11. Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información conocida con ocasión de la ejecución 


del contrato, respondiendo por su uso indebido o divulgación no autorizada. 


12. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales y 


tratamiento de información, garantizando la confidencialidad, seguridad y uso adecuado de los datos a los 


que tenga acceso durante la ejecución del contrato. 
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13. Sostener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato y asumir todos los costos y gastos 


directos e indirectos derivados de su celebración, ejecución y liquidación. 


14. Suscribir oportunamente el acta de inicio, liquidación y demás modificaciones o documentos que se 


requieran durante la ejecución contractual. 


15. No ceder total ni parcialmente el contrato sin autorización previa y escrita del SENA. 


16. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables durante la ejecución del contrato, 


garantizando la implementación de las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del personal 


vinculado. 


17. Cumplir con la normatividad ambiental aplicable y adoptar las medidas necesarias para prevenir 


impactos ambientales derivados de la ejecución contractual, cuando haya lugar. 


18. Presentar los informes de ejecución y avances que solicite el supervisor del contrato, en la periodicidad 


y condiciones requeridas. 


19. Subsanar oportunamente las observaciones, inconsistencias o incumplimientos identificados por el 


supervisor del contrato, dentro de los plazos establecidos por la Entidad. 


20. El contratista permitirá y facilitará la labor de supervisión designada por el contratante, suministrando 


toda la información técnica, administrativa y financiera requerida para verificar el adecuado cumplimiento 


del contrato. 


21. El contratista será responsable de la custodia, conservación y protección del sitio de obra, materiales, 


equipos y demás bienes relacionados con el proyecto, debiendo adoptar todas las medidas de seguridad, 


señalización, limpieza y prevención necesarias para evitar daños o accidentes. Cualquier daño, pérdida, 


deterioro o afectación ocasionada durante la ejecución de la obra, ya sea a bienes propios, de la entidad 


o de terceros, será asumida en su totalidad por El contratista. 


 
2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 


 
1. Ejecutar y entregar la obra conforme a las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles, estudios 


y demás documentos del proceso contractual, garantizando su calidad, estabilidad, funcionalidad y 


correcto acabado. 


2. Aplicar procedimientos técnicos adecuados de construcción, protección y aseguramiento de la calidad 


de las obras, adoptando todas las medidas necesarias para evitar daños o deterioros en las áreas 


intervenidas, inmuebles aledaños, estructuras, redes eléctricas, hidrosanitarias, de comunicación y demás 


instalaciones existentes, siendo responsable por cualquier afectación ocasionada durante la ejecución 


contractual. 


3. Atender y acatar las instrucciones, observaciones, recomendaciones y requerimientos impartidos por el 


supervisor del contrato relacionados con procedimientos constructivos, equipos, cronogramas, calidad de 


materiales, medidas de seguridad y demás aspectos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 


5. Mantener, cuando se requiera, las medidas de vigilancia, seguridad y control necesarias en las zonas de 


intervención para proteger al personal, usuarios, bienes e instalaciones del SENA. 


6. Adelantar y gestionar oportunamente ante la entidad, los permisos, autorizaciones, accesos, ingresos 


de personal, horarios de trabajo y demás trámites requeridos para la correcta ejecución de la obra, 
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coordinando con el SENA las ventanas de trabajo necesarias para minimizar interrupciones o afectaciones 


en la prestación del servicio. 


7. Garantizar que los subcontratistas, proveedores y personal vinculado a la ejecución del contrato 


cuenten con las licencias, permisos, matrículas, certificaciones y demás requisitos exigidos por la 


normatividad vigente, entregando al SENA los respectivos soportes y manteniéndolos actualizados. 


8. Utilizar materiales nuevos, originales y de calidad certificada, así como equipos, maquinaria y 


herramientas en adecuado estado de funcionamiento, mantenimiento y seguridad, libres de averías, fugas 


o derrames que puedan afectar la correcta ejecución de la obra, las instalaciones o el medio ambiente. 


9. Garantizar que las instalaciones eléctricas y redes de comunicación ejecutadas cumplan con el 


Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 


Público RETILAP y demás normas aplicables, presentando las certificaciones, autodeclaraciones, informes 


de pruebas y certificados de conformidad correspondientes. El personal encargado de trabajos eléctricos 


deberá contar con matrícula profesional vigente expedida por la autoridad competente. 


10. Contar durante la ejecución del contrato con personal técnico y operativo idóneo, calificado y 


debidamente certificado para la realización de trabajos eléctricos, incluyendo electricistas, técnicos, 


tecnólogos o ingenieros electricistas, según la actividad a desarrollar. Así mismo, deberá garantizar que 


todo el personal cumpla con los requisitos de capacitación, competencias laborales, seguridad industrial y 


trabajo seguro exigidos por el RETIE, RETILAP, demás disposiciones legales vigentes aplicables en Colombia. 


11. Elaborar, presentar y cumplir el cronograma de ejecución contractual y el programa de trabajo 


aprobados por el supervisor del contrato, indicando actividades, tiempos de ejecución y responsables de 


cada una de ellas. 


12. Presentar oportunamente la documentación requerida para el inicio y ejecución del contrato, 


incluyendo hojas de vida del personal, afiliaciones al sistema de seguridad social, parafiscales, programas 


de trabajo y demás soportes exigidos por el SENA. 


13. Presentar informes semanales, mensuales y/o como lo solicite el supervisor del contrato, los cuales 


deberán contener información clara, veraz y verificable sobre cumplimiento de las obligaciones, el avance 


físico y financiero del proyecto, cumplimiento del cronograma, dificultades presentadas, acciones 


correctivas implementadas y registro fotográfico de inicio a fin mediante el proceso constructivo de las 


actividades ejecutadas. 


14. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes los requerimientos formulados por el SENA, el 


supervisor o la comunidad relacionados con la ejecución del contrato. 


15. Revisar, tramitar y suscribir oportunamente las actas, informes y demás documentos requeridos para 


el desarrollo, seguimiento, ejecución y liquidación del contrato. 


16. Garantizar el suministro oportuno y disponibilidad de los bienes, materiales y equipos requeridos para 


la ejecución contractual, evitando retrasos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. 


17. Retirar oportunamente los materiales sobrantes escombros y residuos generados durante la ejecución 


de la obra, a más tardar tres (3) después de acopiados, entregando las áreas intervenidas en adecuadas 


condiciones de limpieza, funcionamiento y seguridad. 
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18. Ejecutar, por su cuenta y riesgo y dentro de los plazos establecidos por el SENA, las reparaciones, 


correcciones, reposiciones, demoliciones o reconstrucciones de las obras que resulten defectuosas, 


inestables o que no cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas, incluyendo aquellas que 


se presenten durante el término de garantía de estabilidad de la obra. 


19. Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato. 


20. Cuando el Contratista considere necesario o conveniente modificar los planos, diseños o 


especificaciones técnicas inicialmente previstas, deberá someter previamente dichas modificaciones a 


consideración y aprobación del SENA, junto con los estudios, soportes técnicos y justificaciones 


correspondientes. En caso de no ser aprobadas, el Contratista deberá ceñirse a las especificaciones 


originalmente pactadas. Si las modificaciones son aprobadas, los ajustes técnicos respectivos deberán 


constar en acta suscrita por las partes y ejecutarse conforme a la normatividad vigente aplicable. 


21. Instalar, mantener y retirar la señalización preventiva, cerramientos, demarcaciones y demás medidas 


de seguridad necesarias en las áreas intervenidas, garantizando la protección de usuarios, peatones, 


trabajadores e instalaciones durante la ejecución de la obra. 


22. El contratista deberá garantizar que las luminarias suministradas deberán contar con garantía de 


fábrica y funcionamiento mínimo de dos (2) años, incluyendo driver, módulos LED y componentes 


eléctricos, garantizando cumplimiento de RETILAP, eficiencia lumínica y operación normal bajo 


condiciones de uso previstas y adicionalmente deberá entregar fichas técnicas, certificados RETIE/RETILAP 


y garantía escrita de los equipos suministrados 


23. Llevar y mantener actualizada la bitácora de obra durante toda la ejecución contractual, registrando 


diariamente las actividades ejecutadas, personal en obra, materiales utilizados, novedades, instrucciones 


impartidas por la supervisión, dificultades presentadas y demás aspectos relevantes para el seguimiento y 


control del contrato. 


24. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del contrato, las establecidas en los estudios 


previos, la invitación pública y aquellas requeridas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto 


contractual. 


25.  Durante la ejecución del contrato, se recomienda exigir al contratista la presentación de un plan de 


trabajo detallado, alineado con el cronograma establecido, que incluya metodología constructiva, 


secuencia de actividades y medidas de seguridad. 


26.  El contratista deberá presentar, dentro del plazo que establezca la supervisión del contrato y previo al 


inicio de las actividades, un plan de trabajo detallado alineado con el cronograma de ejecución aprobado. 


Dicho plan deberá incluir como mínimo la metodología constructiva a implementar, la secuencia de 


ejecución de las actividades, la programación de recursos y las medidas de seguridad y salud en el trabajo 


aplicables al proyecto. El contratista deberá actualizar el plan cuando las condiciones de ejecución lo 


requieran o cuando sea solicitado por la supervisión, garantizando en todo momento la correcta 


planificación y seguimiento de las actividades contractuales. 


27. Las actividades deberán ejecutarse garantizando la correcta instalación de luminarias LED, 


canalizaciones, cableado HFFR y acometidas eléctricas, asegurando cumplimiento de especificaciones 


técnicas, adecuada fijación, distribución uniforme y correcta conexión a los circuitos de alimentación.  


28. Se deberá verificar la correcta integración de las nuevas cargas al sistema eléctrico existente, 


garantizando que la operación se mantenga dentro de los márgenes de capacidad disponibles de la 







20 


GCCON-F-046 V.04 


 


 


subestación, evitando sobrecargas o desbalances.  


29. Posterior a la instalación, se deberán realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluyendo 


verificación de niveles de iluminación, uniformidad, medición de parámetros eléctricos y validación del 


correcto funcionamiento de los circuitos instalados.  


30. El contratista deberá entregar documentación técnica completa, incluyendo planos “as built”, 


memorias de cálculo, fichas técnicas de equipos, certificados de conformidad y protocolos de pruebas, así 


como registro fotográfico antes y después de la intervención. 


 
3.8.2.1. Productos entregables al SENA, por parte del contratista interventor 


 
Informes de Interventoría los cuales deben contener como mínimo lo siguiente: 


1. Bitácora de obra 


2. Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el director de interventoría 


4. Informe ejecutivo del director de obra detallando cumplimiento de las obligaciones contractuales. 


5. Registro fotográfico del avance del proyecto. 


6. Presentar un informe de gestión SISO de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: 


Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad 


de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad, acta de entrega de elementos 


de protección personal, charlas pre operacionales, desarrollo de inspecciones planeadas para la 


identificación de condiciones de obra y procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y 


permisos de trabajo. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 


8. Y las demás que solicite el supervisor designado por el SENA, y en los periodos requeridos. 
 


 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 


 
1. Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de 


garantizar la integridad de la comunidad educativa en general durante el desarrollo del contrato. 


2. Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del contrato, entre las partes (Contratista 


– Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene a cargo la 


Entidad contratante. Nota: La inducción será realizada al personal encargado de la ejecución del 


contrato. 


3. El contratista deberá evaluar las condiciones del sitio de trabajo desde la perspectiva aplicada a los 


procedimientos operacionales, análisis de trabajo seguro (ATS) y sistemas de trabajo o permisos de 


trabajo (Aplica a contratista que realizan trabajo en alturas, Trabajo en caliente, espacio confinado). 


4. Asegurar que, durante las actividades de transporte, cargue, descargue e instalación, el personal 


utilice los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos, incluyendo aquellos para riesgo 


eléctrico y trabajo en alturas cuando aplique. 


5. Cumplir con los lineamientos de ingreso, normas de seguridad y protocolos establecidos por el SENA, 


implementando medidas de prevención de riesgos como señalización del área de trabajo y control 


de riesgos eléctricos durante la ejecución de las actividades. 


6. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 


certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 


 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 


cumplimiento de contrato. 


7. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con 


el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos 


de la normatividad vigente (SI APLICA) 


8. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia 


certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de 


competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador 


de trabajo en alturas. (SI APLICA) 


9. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado 


vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la 


normatividad vigente. (SI APLICA) 


10. Permisos de trabajo: 


(Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas) 


 
- Permisos de trabajo en alturas 
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- Permisos de trabajo para riesgo eléctrico 


- Permisos de trabajo en Caliente 


11. Los sistemas de andamios deben estar reglamentados bajo las siguientes normas NTC 1641, NTC 1642 


Y NTC 1735. 


12. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a 


presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles 


del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 


 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 


 
1. Garantizar el manejo, almacenamiento e instalación adecuada de las luminarias y sus componentes, 
evitando daños, generación innecesaria de residuos y posibles afectaciones ambientales. En caso de 
generarse residuos (como empaques, cables, luminarias defectuosas o sobrantes), se deberá realizar su 
correcta separación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición final conforme a la normativa 
ambiental vigente y al PGIRS del Centro de Formación. 
2. Garantizar que las luminarias y equipos eléctricos suministrados cumplan con las disposiciones 
ambientales aplicables, incluyendo eficiencia energética y, cuando corresponda, la gestión adecuada de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
3. Realizar la entrega e instalación promoviendo el uso racional de materiales de embalaje, procurando 
minimizar la generación de residuos y fomentando prácticas sostenibles durante la ejecución del contrato. 
4. Garantizar que los equipos cumplan estándares de eficiencia y que el diseño optimice el 
aprovechamiento solar. 
5. Gestionar y/o suministrar certificado RETIE vigente de la instalación eléctrica del Sistema Solar 
Fotovoltaico y sus productos. 


 
2.8.5 Obligaciones del SENA 


 
1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 


2. Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 


3. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del 


negocio jurídico suscrito. 


4. Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 


presente contrato. 


5. Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 


necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 


6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 


garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o 


a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones 


contratadas. 


7. Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 


8. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
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2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 


 
El plazo de ejecución contractual será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 


cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato / aceptación 


de la oferta. (Entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía única e inicio electrónico en la 


plataforma SECOP II), sin superar la vigencia 2026. 


 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 


 
El lugar de ejecución del contrato será en la Carrera 9 No. 68 - 50 de la ciudad de Neiva, Huila. Centro de 


la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, Sede Industria. 


 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 


 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Neiva – Huila – Colombia. 


 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 


 


Pagos que se 
realizarán 
durante el 
Contrato 


Determine el 
porcentaje que cada 


pago representa 
frente al valor total 


del Contrato 


 
 


REQUISITO PARA EL PAGO 


  


EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado de la 


siguiente manera: 


 
a) Se realizará un único pago correspondiente al cien por 


ciento (100%) del valor de la obra, una vez esta se encuentre 


totalmente ejecutada y se expida el respectivo recibo a 


satisfacción por parte del supervisor designado. Para efectos 


del pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento 


de todas las obligaciones estipuladas en la documentación 


que hace parte integral del presente proceso, así como 


presentar la totalidad de los documentos requeridos por la 


entidad para la liquidación del contrato. 


El pago procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos 
de conformidad con lo establecido en la guía GRF-I-002 
INSTRUCTIVO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO 
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  DE OBLIGACIONES Y TRAMITE DE PAGO PUBLICADO EN SIGA 
COMPROMISO DEL SENA: 


 
a) Registro presupuestal del compromiso. 
b) Registro Único Tributario con fecha de generación no 
mayor a 180 días. 
c) Soporte del pago de seguridad social del mes 
inmediatamente anterior al periodo objeto de cobro en caso 
de personas naturales. 
d) Certificación de pago de aportes parafiscales no mayor a 30 
días, firmada por el revisor fiscal o representante legal, para 
personas jurídicas, y certificación de contratación de 
aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
e) Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no 
mayor a 30 días. 
f) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el 
supervisor de contrato. 
g) Factura electrónica o documento equivalente a la factura 
debidamente registrada y aprobada en el aplicativo SIIF 
NACION. 
h) Acta de recibo parcial suscrita por el supervisor del 
contrato, en la que conste la conformidad respecto de la 
cantidad, calidad y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los bienes entregados. El acta hará parte integral 
del expediente contractual. 


El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria 
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. En los demás casos, el 
contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas 
o contribuciones que se deriven del contrato. 


 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la 
disponibilidad de cupo PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja), y al valor de los bienes efectivamente recibidos. En 
consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y 
se sujetarán a los montos aprobados por la Dirección General 
de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y crédito 
Público. (Art. 73 incisos 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º Decreto 
0630/96). 


NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado 
en el presente contrato. 
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  NOTA 3: La presentación de los documentos para inicio del 
trámite del pago se hará por medio de SECOP II. La Entidad a 
través de la supervisión del contrato, informará al contratista 
para que realice el cargue de documentos e informes a la 
plataforma transaccional SECOP II, acorde con lo estipulado 
en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020, donde se establece la conformación de tres 
archivos de la siguiente manera: 


 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 


 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las 
Circular interna No.042 del 23 de diciembre de 2023 y 
configuradas de acuerdo con las directrices de la Circular 
interna SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024 
“nuevos lineamientos y requisitos para la recepción de 
facturación electrónica expedida por contratistas y 
proveedores”, que se adjuntará al proceso debidamente 
publicado y en la que se estandariza el proceso de pago del 
SENA con las normativas de la DIAN, estableciendo requisitos 
obligatorios para la recepción, validación y trámite de la 
Factura Electrónica de Venta. 


CUFE: Código Único de Facturación Electrónica. 
Código QR: Visible en la representación gráfica. 
Formato XML: Es el archivo técnico que tiene validez legal. 


 
El SENA enfatiza que las facturas no deben enviarse a correos 
personales de supervisores o funcionarios de manera 
informal para su radicación. Se debe utilizar exclusivamente 
el buzón electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 


 


 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 


 


Se requieren anticipos: SI:  NO: X  



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 


 


El Contrato requiere interventoría: SI:  


NO: X 


 


De no requerir interventoría, o que la misma no sea 


integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 


administrativa), indique las condiciones de idoneidad 


que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 


La supervisión del contrato estará a cargo de 


la persona designada por el subdirector del 


Centro de la Industria, la Empresa y los 


Servicios del SENA Regional Huila, quién 


verificará la correcta y oportuna ejecución del 


objeto contractual, conforme a lo 


determinado por el Manual de Supervisión e 


Interventoría, Código GCCON-M-002 Versión 


7, o el que la modifique o remplace, y las 


demás normas que regulan el tema de 


supervisión, entre ellas los artículos 83 y 84 de 


la Ley 1474 de 2011. 


El supervisor designado será responsable de verificar la correcta y oportuna ejecución del objeto 


contractual, con el apoyo del profesional asignado para tal fin, y actuará de conformidad con lo 


establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad (Código GCCON-M-002, versión 


6). 


En caso de ausencia parcial o total del supervisor, sus funciones serán asumidas automáticamente por 


quien ejerza el cargo al que corresponde la designación, sin que se requiera documento adicional. Si no 


se presenta dicha situación, el Subdirector del Centro de Formación procederá a realizar una nueva 


designación, la cual no implicará modificación contractual y será comunicada a las partes a través de la 


plataforma SECOP II. 


 


 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 


 


 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 


 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Huila, en virtud de los principios de economía, 


transparencia y responsabilidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 94 de 


la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, justifica la 


Mínima Cuantía 
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escogencia de la presente modalidad de selección, en que el valor del contrato a celebrarse no excede el 


10% de la Menor Cuantía. 


 
La modalidad de mínima cuantía es uno de los procedimientos de selección establecidos en el marco de la 


contratación pública en Colombia, regulado por el Estatuto General de Contratación de la Administración 


Pública. Esta modalidad se aplica para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de 


servicios cuyo valor no supera los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). 


 
Se trata de un proceso simplificado que tiene como propósito agilizar la gestión contractual, reducir los 


costos administrativos y optimizar los tiempos de ejecución, sin dejar de garantizar los principios de 


transparencia, economía, responsabilidad, y selección objetiva. Debido a su naturaleza, este tipo de 


procesos contempla etapas más breves y requisitos menos exigentes en comparación con otras 


modalidades, lo cual facilita la participación de un mayor número de oferentes, especialmente de las 


Mipymes. 


 
No obstante, a pesar de su simplicidad, la contratación por mínima cuantía debe observar rigurosamente 


los lineamientos legales, los principios de planeación y legalidad, y asegurar la debida justificación técnica 


y presupuestal del requerimiento. Así mismo, debe garantizar el cumplimiento de las condiciones de 


calidad, oportunidad y eficiencia en la ejecución del objeto contractual. 


 


CONCEPTO CUANTÍA 


Mayor cuantía Mas de $1.750.905.001 


Menor cuantía (Hasta 1.000 SMLMV) $1.750.905.000,00 


Mínima Cuantía, cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía $175.090.500,00 


 
Está respaldada principalmente por los principios de eficiencia, transparencia y economía establecidos en 


la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y otras normativas que buscan optimizar los procedimientos 


de contratación pública, reduciendo la carga burocrática en contratos de menor valor y asegurando la 


utilización adecuada de los recursos públicos. 


 
La modalidad de mínima cuantía es una herramienta que permite simplificar los procedimientos de 


contratación para ciertos tipos de contratos, garantizando siempre el cumplimiento de principios como la 


publicidad, la no discriminación y la igualdad entre los oferentes, sin que ello implique un sacrificio de la 


legalidad ni de la transparencia. 


 
Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General de 


Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas civiles y 
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comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte de la invitación 


publica, publicados en el SECOP II. 


 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 


objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los 


oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en los documentos del proceso de selección. Cabe 


recordar que los documentos del proceso como los estudios previos forman parte esencial del proceso 


contractual y del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental 


para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten 


los proponentes durante el proceso de selección y el oferente seleccionado durante el mismo lapso y, más 


allá, durante la vigencia del contrato. 


 
Colombia Compra Eficiente emitió el Concepto C – 105 de 2022 que señala: “… con base en la nueva 


regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 


2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios 


y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% 


de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento 


de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe 


tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 


 
Con todo, es pertinente resaltar que el parágrafo 1 del mismo artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 indica 


que el reglamento determinará, como una suerte de precisión a la regla general en la mínima cuantía, las 


particularidades del procedimiento en relación con la posibilidad que tienen las entidades estatales para 


realizar estas adquisiciones de mínima cuantía a MiPymes o establecimientos que correspondan a la 


definición de «gran almacén», señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la 


adquisición en «grandes superficies» o a «MiPymes» debe concebirse como procedimientos que hacen 


parte de la modalidad de la mínima cuantía, con unas reglas procedimentales particulares contenidas en 


los artículos 2.2.1.2.1.5.3., 2.2.1.2.1.5.4. y 2.2.1.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015, modificados 


recientemente por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021”. 


 
La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del 


Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, de la Mínima 


cuantía, que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación. 


 
Atendiendo al objeto y a la cuantía del procedimiento contractual, la cual no supera el diez por ciento 


(10%) de la menor cuantía de la Entidad para contratar, se empleará la MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 


DE MÍNIMA CUANTÍA, conforme a lo estipulado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Numeral 5° del 


Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 


1082 de 2015. 
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De igual manera al realizar el análisis de la naturaleza y esencia del bien o servicio que se pretende 


satisfacer para realizar el proceso que tiene por objeto: “41_9527_377 Contratar las adecuaciones 


eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los 


Servicios SENA regional Huila", se ha logrado establecer que es viable adelantar la presente contratación 


con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para lograr la funcionalidad del ambiente de 


formación de engerías solares y fotovoltaicas, así las cosas el proceso de selección como el contrato que 


se suscriban producto del presente proceso de contratación, se regirán en lo pertinente por el 


ordenamiento constitucional, el régimen jurídico contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 


de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que 


complementen, adicionen y reglamenten las disposiciones que regulan la materia. 


 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 


 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 


USD 125.000. 


 


El Proceso de selección es inferior a ciento 


veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 


América (USD 125.000) 


 
SI 


 
X 


 
NO 


 


 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 


1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitará a Mipyme nacional colombiana 


con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso 


de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 


(US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 


Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 


 
3.2.1 Forma de acreditación 


 
MANIFESTACIÓN PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 


(MIPYMES) 


 
La manifestación de limitar la convocatoria debe presentarse dentro de los plazos previstos en el 


cronograma del proceso, acreditando la condición de Mipyme a través de la presentación de los 


documentos que abajo se describen y que corresponderán a los mismos que deberá presentar en 


condición de proponente al cierre del proceso de selección. 


 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 


participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 
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La manifestación se puede realizar como Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que será 


firmada por el representante legal de la Persona Jurídica, o del Consorcio o Unión Temporal, según sea el 


caso. 


 
Cumplido el término para presentar solicitud de limitación de la convocatoria a Mipymes la entidad 


verificará si se da cumplimiento a los supuestos legales, definiendo en documento que será publicado a 


través de la plataforma SECOP II, antes del cierre del proceso, aviso si el mismo se encuentra o no limitado 


a Mipymes. Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 


Mipymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 


siguiente manera: 


 
Personas naturales: 


1. Certificación expedida por el representante legal y contador (o revisor fiscal, si 


aplica*). 


2. Adjuntando copia del registro mercantil. 


3. Cédula de ciudadanía del Representante Legal. 


4. Soportes de acreditación del contador público. 


 
Personas jurídicas: 


1. Certificación expedida por el representante legal y contador (o revisor fiscal, si aplica*). 


2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por 


la autoridad competente para expedir dicha certificación. 


3. Cédula de ciudadanía del Representante Legal. 


4. Soportes de acreditación del contador público o revisor fiscal. 


 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 


conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 


o complementen. 


 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 


Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 


 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 


Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 


conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a 


la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 


convocatoria limitada. 
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Por lo anterior, este proceso será susceptible de limitación a MiPymes Colombiana siempre que se 


cumplan con los preceptos legales antes señalados. Los interesados, deberán remitir la solicitud para 


limitar la convocatoria a MiPymes colombiana, a través de la sección MENSAJES de la plataforma SECOP II 


del presente proceso de contratación, dentro del término del día (1) hábil para presentar observaciones y 


comentarios a la invitación publicada que se establece en el cronograma, con fundamento en la 


establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, que fue modificado por 


el artículo 2° del decreto 1860 de 2021…” 


 
NOTA: El SENA publicará un aviso mediante mensaje público del dentro del proceso electrónico, para 


informar si el proceso es limitado a Mipymes o no. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 


 


 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 


NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 139.995.180.oo) M/CTE, IVA incluido, 


cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de 


carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 


 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 


 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 


titulado “Análisis y estudio del sector”. 


 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la Gestión Contractual del Centro 


de la Industria, la Empresa y los Servicios adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor 


del contrato será hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 


CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 139.995.180.oo) M/CTE, IVA incluido, para contratar las 


adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la 


Empresa y los Servicios SENA regional Huila, tal como se evidencia en el documento anexo Análisis de 


cotizaciones, el cual forma parte integral del presente documento. 


 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 


descritas en el Análisis del sector. 
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4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 


 


CERTIFICADO DE DISPONIBIIDAD PRESUPUESTAL 


Nro. de CDP o Vigencia 
Futura 


Fecha de CDP o Vigencia Futura Fecha de vencimiento 
del CDP 


12226 23/04/2026 31/12/2026 
PRESUPUESTO RUBROS VALOR 


Inversión X C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 140.000.000,00 


 


 


Dependencia Posición Catálogo de Gasto Fuente 
Valor en 


Letras 


Valor en 


Números 


952724 CENTRO DE 


LA 


INDUSTRIA, LA 


EMPRESA Y LOS 


SEVICIOS 


CONSTRUCCIONES 


Y 


ADECUACIONES 


C-3699-1300-17-53105B-
3699011-02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES ADECUADAS - 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PLANTA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL NACIONAL 


Propios Ciento 


cuarenta 


millones de 


pesos M/TE. 


 
140.000.000,00 


 


 
De conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12226 del 23 de abril de 2026, se 


evidencia la existencia de recursos suficientes para respaldar el presente proceso contractual, los cuales 


se encuentran distribuidos de la siguiente manera: la suma de Ciento cuarenta millones de pesos M/TE. 


Destinados al concepto interno de C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 


ADECUADAS – DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL. 


 
La distribución presupuestal señalada garantiza la adecuada cobertura financiera del proceso contractual, 


asegurando el cumplimiento de los fines misionales de la Entidad y la correcta ejecución de los recursos 


públicos conforme a la normatividad vigente. 


 


 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 


 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 


 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA adjudicará el presente proceso de selección, adelantado a 


través de la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente – Sistema Electrónico para la 


Contratación Pública (SECOP II), al proponente cuya oferta económica sea la de menor valor, siempre que 
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cumpla con la totalidad de los requisitos y condiciones de orden jurídico, técnico, financiero y económico 


establecidos en el pliego de condiciones y sus anexos. 


 
La adjudicación del presente proceso de selección, bajo la modalidad de mínima cuantía, se realizará por 


el valor total de la oferta, con base en los valores unitarios ofertados, de acuerdo con los servicios 


efectivamente demandados por el Centro de Formación, sin que en ningún caso se exceda el presupuesto 


disponible de la vigencia fiscal correspondiente. 


 
Para participar válidamente en el proceso, el proponente deberá presentar su oferta cumpliendo 


integralmente con los requisitos mínimos habilitantes, los criterios de evaluación y calificación, así como 


con las condiciones técnicas, económicas y presupuestales exigidas en el presente pliego de condiciones. 


 
De igual forma, el proponente deberá acatar lo relacionado con las cantidades, el presupuesto estimado, 


las garantías y demás requerimientos establecidos por la Entidad Estatal en los documentos publicados en 


la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, administrado por la Agencia 


Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Todos los documentos publicados harán 


parte integral del contrato que se derive del presente proceso. 


 
Adicionalmente, el proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems señalados en el presente 


documento, teniendo en cuenta que la adjudicación se realizará de manera total y a un único oferente, 


conforme con la descripción, presentación, unidad de medida y cantidades establecidas. 


 
En este contexto, el proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, 


entendidos como aquellos que determinan su aptitud para participar en el proceso de contratación, 


relacionados con Capacidad jurídica, Capacidad financiera y Capacidad técnica. 


 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer condiciones mínimas que permitan a la Entidad 


Estatal evaluar únicamente las ofertas de aquellos proponentes que demuestren contar con la capacidad 


suficiente para ejecutar adecuadamente el objeto contractual. 


 
Será responsabilidad exclusiva del proponente aportar, dentro del término establecido para la 


presentación de la oferta, los documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de los requisitos 


habilitantes. Estos requisitos corresponden a las condiciones del oferente y no a las características propias 


de la oferta presentada. 


 
5.1.1 Lotes 


 
No aplica. 
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5.2 REQUISITOS HABILITANTES 


 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes 


aplicables al presente proceso contractual son: 


 
a) Capacidad Jurídica. 


b) Capacidad Técnica. 


c) Oferta Económica 


 
5.2.1 De capacidad jurídica 


 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 


extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 


actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 


de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 


constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 


y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 


Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 


la carta de presentación de la propuesta. 


 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 


 
1) De manera singular. 


2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 


 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 


establecidos en el proceso de selección. 


 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 


los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 


formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 


 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 


 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 


esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 


y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 


concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 


de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 


en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 


deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 


apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 


 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 


representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 


protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 


los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 


 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 


individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 


mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 


organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 


expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 


 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 


las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 


apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 


Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 


otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 


Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 


de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 


Consorcio o Unión Temporal. 


 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 


la Ley 80 de 1993. 


 
5.2.1.1 Formato No. 01 - Carta de presentación de la oferta 


 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 


hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 


compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 


proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 


 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 


jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 


debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
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se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 


en caso de resultar seleccionado. 


 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 


indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 


el nombre de la persona que suscribe la oferta. 


 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 


el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 


incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 


el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 


 
5.2.1.2 Documento de identificación 


 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 


proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 


previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 


a la legislación de su país. 


 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 


sus integrantes y del representante del mismo. 


 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 


 
El proponente persona natural o jurídica (Representante legal) de género masculino menor de cincuenta 


(50) años, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de modalidad asociativa, deberá 


anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida. 


 
Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; 


o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o 


iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes 


a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a 


través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 


medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 


contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha 


adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar. 


 
No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 
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5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 


 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 


 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 


de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 


cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 


facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 


sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 


de la empresa y domicilio social. 


 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 


a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 


anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 


presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 


previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 


faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 


contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 


 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 


deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 


la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 


 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 


establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 


personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 


general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 


correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 


 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 


dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 


 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 


certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 


 
Si la propuesta es presentada por persona natural 


 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 


deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 


previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
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Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 


 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 


una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 


de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 


Estatuto General de Contratación Pública. 


 
5.2.1.5 Formato No. 02 - Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 


 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 


de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 


relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 


 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 


omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 


 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 


donde conste, como mínimo, lo siguiente: 


 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 


b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 


c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 


d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 


correspondiente. 


e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 


como a su suplente. 


f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 


unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 


g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 


participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 


responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 


modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 


h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 


término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 


i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 


contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 


la entidad. 


j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 


mismo. 
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k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 


de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 


previo. 


 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO No. 02 – CONFORMACIÓN DEL 


PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 


 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 


o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 


los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 


 
5.2.1.6 Registro Único Tributario (RUT) 


 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 


debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 


 
5.2.1.7 Formato No. 03 - Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 


 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 


2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 


cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 


profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 


Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 


mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 


de existencia y representación legal o, en su defecto, por contador y representante legal, el cual, en todo 


caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 


presentación de la oferta. 


 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 


pagos a partir de la fecha de su constitución. 


 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 


impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 


empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 


que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 


documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
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Personas jurídicas singular o plural 


 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 


FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 


con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 


requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 


sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 


Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 


Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 


 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 


2016 debe indicarlo en el FORMATO No. 03 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta 


misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 


cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 


 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 


casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 


 
En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 


documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 


Central de Contadores del RF. 


 
Personas naturales 


 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 


pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 


presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 


del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 


establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 


pliego de condiciones definitivo. 


 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 


de pago del mes anterior al cierre del proceso. 


 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 


o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 


Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 


deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
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5.2.1.8 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 


 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 


consultar o generar el certificado aquí señalado. 


 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 


incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 


acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 


 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.9 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 


 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 


consultar o generar el certificado aquí señalado. 


 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 


incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 


 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes judiciales 


El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 


consultar o generar el certificado aquí señalado. 


 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.11 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 


 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 


consultar o generar el certificado aquí señalado. 
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En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.12 Formato No. 04 – Autorización de consulta de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 


 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) debe presentar la Autorización para consulta del Certificado de 


Registro de inhabilidades por delitos sexuales por parte de la Entidad. 


 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.13 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 


 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 


asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 


Ley 2097 de 2021 a su nombre. 


 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 


https://www.redam.gov.co 


 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 


proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 


 
5.2.1.14 Acreditación en calidad de MIPYME 


 
En caso de limitarse la convocatoria a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), los interesados 


deberán presentar junto con su propuesta la documentación que acredite su condición como tal, conforme 


a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 


2021. La acreditación de la condición de Mipyme Nacional se realizará de la siguiente manera: 


Personas naturales: 


1. Certificación expedida por el representante legal y contador (o revisor fiscal, si aplica*). 


2. Adjuntando copia del registro mercantil. 


3. Cédula de ciudadanía del Representante Legal. 


4. Soportes de acreditación del contador público. 


 
Personas jurídicas: 


1. Certificación expedida por el representante legal y contador (o revisor fiscal, si aplica*). 


2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 


competente para expedir dicha certificación. 



https://www.redam.gov.co/
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3. Cédula de ciudadanía del Representante Legal. 


4. Soportes de acreditación del contador público o revisor fiscal 


 
Consorcios o uniones temporales: 


 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural, todos los integrantes que pretendan 


beneficiarse de la limitación a Mipymes deberán acreditar su condición individual como tal, mediante la 


presentación de los documentos correspondientes según su naturaleza (persona natural o jurídica). La no 


acreditación por parte de uno o más integrantes implicará que el proponente plural no podrá ser 


considerado dentro de la limitación establecida. 


 
Es importante tener en cuenta que la falta de acreditación oportuna de la condición de Mipyme, o la 


presentación de documentación incompleta o desactualizada, podrá generar el rechazo de la propuesta o 


la pérdida del beneficio de participación exclusiva, según lo establecido en los pliegos de condiciones del 


proceso de selección. 


 
5.2.2 De carácter técnico 


 
Los requisitos habilitantes técnicos son las condiciones mínimas relacionadas con la experiencia, capacidad 


operativa, equipos, personal o certificaciones, que un proponente debe cumplir para ser admitido en un 


proceso de contratación pública. 


 
Estos requisitos permiten verificar que el proponente tiene la capacidad técnica necesaria para ejecutar el 


contrato de manera adecuada. Con el no cumplimiento de uno de dichos requisitos será rechazada la 


oferta. 


 
5.2.2.1 Formato No. 05 – Oferta Técnica 


 
• El proponente debe diligenciar el formato No. 05, “Oferta Técnica”, donde ofertará la totalidad 


de los ítems requeridos en las unidades, medidas y cantidades requeridas. La oferta técnica 


no debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún ítem ni las especificaciones técnicas 


señaladas, ni las cantidades o unidades de medida establecidas por la Entidad. 


 


OBJETO:41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares 
fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila 


 
ITEM 


 
UNSPSC 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A 
CONTRATAR 


 
UNIDAD 


 
CANTIDAD 
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1 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW 
Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 
50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de 
altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG 
Cobre HFFR Libre halógenos a la Caja octagonal o 
redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa 
de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 


 
 


 
UN 


 
 


 
44 


 
 


 
2 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 
18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 
50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de 
altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG 
Cobre HFFR Libre halógenos a la Caja octagonal o 
redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa 
de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 


 
 


 
UN 


 
 


 
2 


 
3 


 
72151501 


Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado 
existentes a más de 3 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


 
UN 


 
23 


 
4 


 
72151501 


Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado 
existentes a más de 2 metros altura para cambio de 
luminarias para el cumplimiento del RETILAP. 


 
UN 


 
2 


 
 
 


5 


 
 
 


72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos de 
iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja 
octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico 
EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 
3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 
Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 


 
 
 


UN 
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6 


 
 
 


72151501 


Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, 
monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 
10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor 
del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, 
tableros de distribución, bandeja portacable el ítem se 
calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja 
portacable que se desea desinstalar. 


 
 
 


M 


 
 
 


60 


 
 
 


7 


 
 
 


72151501 


Suministro e instalación de cableado de luminarias, 
interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 
12 AWG LS HZ Libre halógenos instalado en tubería EMT 
de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o 
retorno, con marcaciones cumpliendo códigos de colores 
y accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 


 
 
 


M 


 
 
 


168 
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8 


 
 
 


72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para 
interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos 
EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 
3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 
3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 
Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación. 


 
 
 


UN 


 
 
 


5 


 
 


 
9 


 
 


 
72151501 


Suministro e Instalación de puntos eléctricos para 
tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos 
tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 
Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales 
EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel 
Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y 
todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 


 
 


 
UN 


 
 


 
25 


 


 
10 


 


 
72151501 


Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, 
puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ 
Libre Halógenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye 
fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con 
marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 


 


 
M 


 


 
180 


 
 


 
11 


 
 


 
72151501 


Suministro e instalación de tablero tipo enchufable 
Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se 
debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 
2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 
2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 
1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire 
acondicionado, incluye todos los accesorios de la 
instalación 


 
 


 
UN 


 
 


 
1 


 
 
 
 


12 


 
 
 
 


72151501 


Suministro e instalación de cableado de aires 
acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre halógenos 
instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, 
tubería EMT de 1" , con marcaciones cumpliendo códigos 
de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT 
de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 
Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 


 
 
 
 


M 


 
 
 
 


100 


 


 
La oferta debe señalar la totalidad de las marcas y las referencias de los bienes ofertados. Si por la 


naturaleza del bien o servicio a ofrecer, éste en el mercado no tiene marca o referencia, se deberá indicar 


en la oferta como: NO APLICA. 
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Si es necesario aclarar alguna duda frente a las especificaciones técnicas, la marca o la referencia de alguno 


de los elementos ofertados, se realizará la solicitud de los respectivos catálogos del fabricante o de las 


fichas técnicas de estos elementos, para corroborar el cumplimiento de los requerimientos técnicos del 


proceso. 


 
5.2.2.2 Formato No. 06 – Experiencia específica del proponente 


 
El oferente deberá acreditar experiencia mediante máximo de dos (02) contratos cuyo objeto sea igual, 
similar o relacionado con el objeto del presente estudio previo, o que evidencien la ejecución de 
actividades acordes con las especificaciones técnicas aquí establecidas. 


 
La sumatoria del valor de los contratos aportados como respaldo de experiencia deberá ser igual o superior 
al 100% del presupuesto oficial asignado para el presente proceso contractual. 


 
La acreditación de la experiencia deberá realizarse a través de los siguientes documentos: 


 
1) Formato No. 06 – Experiencia del Proponente, debidamente diligenciado en su totalidad. 
2) Certificación expedida por la entidad contratante, en la que conste la correcta ejecución del 


contrato. 
3) Acta de recibo final, de terminación y/o de liquidación, que acredite la culminación del contrato y 


su recibo a satisfacción. 
4) Copia de la factura de venta o documento equivalente que respalde la relación contractual 


certificada. 
 


NOTA: Si la experiencia es ejecutada por un Consorcio o Unión Temporal, sólo se tendrá en cuenta el 
porcentaje de participación. El SENA podrá solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar 
la veracidad de la información y el cumplimiento de las exigencias del pliego de condiciones. 


 
No se aceptan: 


• Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una 
cooperativa de trabajo asociado. 


• Documentos suscritos por supervisores o interventores. 


• Experiencia de Subcontratos o auto - certificaciones. 


• Copias de contratos. 
 


La experiencia para tener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados a satisfacción, 
entendiéndose por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas, declaratorias de 
incumplimiento o declaratoria de caducidad. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se 
presente frente a la experiencia acreditada no se tendrá en cuenta el respectivo contrato. 
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5.2.2.3 Formato No. 07 - De seguridad y salud en el trabajo 


 
1) Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-


SST. Formato No. 7. 


2) Adjuntar fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o 


Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 


3) Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. 


 
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona 


natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la 


seguridad y salud en el trabajo. 


 
Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los 


Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de 


Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 


1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. 


 
5.2.2.4 De gestión ambiental 


 
No aplica. 


 
5.2.2.5  Personal mínimo requerido para la ejecución de la obra 


 


PERSONAL Y ESTUDIOS 
EXPERENCIA 


GENERAL 
EXPERENCIA ESPECIFICA DEDICACION 


RESIDENTE DE OBRA, 


Profesional 


Ingeniero electricista y/o 


y/o electromecánico, 


debidamente 


matriculados con tarjeta 


profesional vigente. 


Experiencia mínima 


requerida de 8 años, 


partir de vigencia de 


tarjeta  profesional. 


Deberá acreditar experiencia 


especifica como residente de 


obra mediante un (1) 


proyecto ejecutado y 


terminado antes de la fecha 


del cierre del presente 


proceso, cuyo objeto o 


alcance contemple 


actividades de instalaciones 


eléctricas tipo industrial para 


sistemas de iluminación, 


incluyendo protecciones, 


montaje de puntos 


eléctricos,   canalizaciones, 


cableado  y  suministro  e 


 
 
 
 
 
 
 


 
100% 
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  instalación de luminarias 


industriales en ambientes de 


formación o industriales. 


 


TECNOLOGO 


ELECTRICISTA, o a fines, 


que se encuentren 


matriculados con tarjeta 


vigente por la entidad 


encargada. 


Experiencia mínima 


requerida de 5 años, 


partir de vigencia de 


tarjeta 


Deberá acreditar experiencia 


especifica en ejecución o 


supervisión de obras, 


mediante un (1) proyecto 


ejecutado y terminado antes 


de la fecha del cierre del 


presente proceso, cuyo 


objeto o alcance contemple 


actividades de instalaciones 


eléctricas tipo industrial para 


sistemas de iluminación, 


incluyendo protecciones, 


montaje de puntos 


eléctricos, canalizaciones, 


cableado y suministro e 


instalación de luminarias 


industriales en ambientes de 


formación o industriales. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
100% 


RESIDENTE DE 


INTERVENTORIA EN SST 


Profesional en seguridad 


y salud en el trabajo y/o 


Ingeniero especialista en 


seguridad y salud en el 


trabajo o a fines, Que 


cuenten con el certificado 


de Auditor Interno 


Integral ISO (9001:2015 – 


14001:2015 – 


45001:2018)   y   de 


Coordinador de trabajo 


seguro en altura. 


Experiencia general 


mínima de 4 años, a 


partir de la 


expedición de la 


licencia de 


prestación de 


servicios en 


seguridad y salud en 


el trabajo, vigente 


Deberá acreditar experiencia 


especifica como Supervisor 


y/o coordinador HSE, 


mediante un (1) proyecto 


ejecutado y terminado antes 


de la fecha del cierre del 


presente proceso, cuyo 


objeto o alcance contemple 


actividades de instalaciones 


eléctricas tipo industrial para 


sistemas de iluminación, 


incluyendo protecciones, 


montaje de puntos 


eléctricos, canalizaciones, 


cableado y suministro e 


instalación de luminarias 


industriales en ambientes de 


formación o industriales. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
100% 
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Para la presentación de la oferta no será necesario adjuntar la documentación correspondiente al personal 


profesional, técnico u operativo requerido para la ejecución del contrato. No obstante, el proponente 


deberá presentar un compromiso suscrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicatario, 


contará con el personal idóneo y con los perfiles exigidos para la adecuada ejecución del contrato, 


conforme a los requisitos técnicos, normativos y de experiencia establecidos en el presente proceso. Para 


ello debe presentar a más tardar en tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato la siguiente 


documentación: 


 
Hoja de Vida en formato Único, donde se detalle nivel educativo y experiencia. 


Como parte de la hoja de vida, se deben anexar los siguientes documentos: 


 
a) Fotocopia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o 


pasaporte. 


b) Fotocopia legible del título profesional o del acta de grado. 


c) Fotocopia legible de la tarjeta profesional para los ingenieros y/o arquitectos, en donde 


claramente se observe la fecha de expedición. En todo caso sólo se deberá anexar la tarjeta para 


los profesionales que la ley les establezca como requisito para ejercer su profesión y certificado 


de vigencia de esta (COPNIA). Las tarjetas profesionales deben encontrarse vigente. 


d) Certificados o documentos que respalden la experiencia, los cuales deben indicar el cargo o la 


actividad desempeñada, así como las fechas en que se realizaron dichas labores. 


e) Carta de compromiso laboral firmada en original por el personal propuesto a desempeñar el cargo 


solicitado y en donde manifieste la disponibilidad laboral y porcentaje de disponibilidad laboral de 


acuerdo con lo solicitado en el presente proceso de contratación. 


 
NOTA 1: El contratista no podrá cambiar el personal propuesto so pena de incurrir en incumplimiento de 


contrato y hacerse acreedor a multas en la forma expuesta en el contrato. En casos de fuerza mayor o caso 


fortuito, el contratista deberá proponer un profesional con las mismas características de la persona 


relacionada inicialmente, el cual deberá ser aprobado por la entidad a través del supervisor del contrato. 


 
NOTA 2: La supervisión, podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 


nómina del personal asignado a la ejecución del contrato, y el Contratista atenderá esta solicitud con el 


detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. 


 
5.2.3 De carácter financiero 


 
No aplica. 


 
5.2.4 Oferta económica 
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La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma transaccional SECOP II, el cual corresponderá al monto máximo a ejecutar, con naturaleza de 
monto agotable, de conformidad con las necesidades reales del Centro de Formación. 


 
La oferta económica deberá presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos: 


 
Presentación en SECOP II 
El oferente deberá presentar su oferta económica exclusivamente a través de la plataforma SECOP II, 
discriminando los precios unitarios, incluyendo IVA cuando aplique, así como los costos directos e 
indirectos asociados al suministro. 


 
Tanto los precios unitarios como el valor total de la oferta no podrán exceder el presupuesto oficial 
establecido en el estudio previo, so pena de rechazo. 


 
Integridad de la oferta 
El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems requeridos, respetando las unidades de medida y 
cantidades estimadas definidas por la Entidad. 


La oferta no podrá omitir, variar, eliminar o modificar ítems, cantidades o unidades de medida, so pena de 
rechazo. 


 
Verificación de valores 
La Entidad verificará los valores contenidos en la oferta económica, teniendo en cuenta los precios del 
análisis del mercado y las cotizaciones previamente obtenidas, con el fin de establecer la razonabilidad de 
la propuesta. 


 
Criterio de adjudicación 
La adjudicación se realizará al proponente que ofrezca el menor valor ofertado, siempre que su oferta sea 
completa y cumpla con las condiciones técnicas establecidas en la Invitación Pública. 


 
En atención a la modalidad de mínima cuantía, únicamente se revisarán los requisitos habilitantes del 
proponente que haya presentado la propuesta económica de menor valor. 


 
Revisión sucesiva de ofertas 
En caso de que el proponente con el menor valor no cumpla con los requisitos habilitantes o no los subsane 
dentro del término establecido, se procederá a verificar la propuesta del proponente que ocupe el 
segundo lugar, y así sucesivamente. 
Por razones de celeridad y eficiencia, la Entidad podrá evaluar varias ofertas de manera simultánea. 


 
Criterio de desempate 
En caso de empate en el menor valor ofertado, la adjudicación se realizará al proponente que haya 
radicado primero su oferta, conforme al registro de presentación generado por la plataforma SECOP II. 


 
La no presentación de la oferta económica en los términos aquí previstos, o la presentación de una 
propuesta que no se ajuste a las condiciones financieras establecidas en el pliego de condiciones, podrá 
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ser causal de rechazo de la propuesta, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 


 
 


Precios artificialmente bajos 


 
Para efectos de la evaluación el comité evaluador tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 


Decreto 1082 de 2015: “Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la 


información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 


presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente 


para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador 


de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta 


o continuar con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas. 


 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias 


objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado 


a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.” 


 
En este aspecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para 


el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación” ha determinado: En caso de evidenciar 


precio supuesto artificialmente bajo acorde al estudio de mercado, la entidad solicitará al proponente 


aclaración y explicación para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia 


del contrato, para lo cual solicitará aclaración de la oferta con la siguiente desagregación del precio del ítem o 


ítems que lo considere: 


 
Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad 


 
De igual manera se establece que en caso de que el proponente no aclare o sustente su oferta conforme lo 


solicite la Entidad, la oferta será rechazada. 


 


 
5.3 OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO (NO OSTENTAN CALIDAD 


DE REQUISITOS HABILITANTES) 
 


Los siguientes documentos son necesarios para la celebración del contrato y no ostentan la calidad de 
habilitantes. No obstante, se solicita a los proponentes atender la solicitud desde el momento de 
presentación de la oferta, en el caso de ser viable: 


 
1. Certificación bancaria: El oferente deberá anexar certificación de la Entidad bancaria respectiva 


en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal 
y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba 
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en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos 
del contrato; la cuenta debe encontrarse en estado ACTIVA. 


 
2. Publicidad de la declaración de bienes y rentas: En observancia de lo dispuesto en la Ley 1013 de 


2019, el oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario, en cumplimiento del 
principio de transparencia y publicidad, entiende y reconoce que es su deber proceder con la 
publicación de la Declaración de Bienes y Rentas, así como el Registro de los Conflictos de Interés 
que tenga, diligenciando para ello el formulario que se encuentra disponible en el Portal 
Institucional de la Función Pública http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web y 
subirlo a esa plataforma, previo a la suscripción del contrato. En el siguiente link deberá tomar 
pantallazo de confirmación del proceso. http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-
web/busqueda.jsp. 


 


 
6. OTROS ASPECTOS 


 


VISITA PROGRAMADA. SI  NO X 


MUESTRA SI  NO X 


VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SI  NO X 


 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS 


 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO No. 03 – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue 


elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 


 
8. GARANTÍAS 


 
El SENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
lo señalado en la Sección 3 denominada GARANTÍAS y Subsección 1°: GENERALIDADES del Decreto No. 
1082 del 26 de mayo de 2015 y en atención a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, 
determina la necesidad de exigir al Contratista constituir a su costa y a favor del CENTRO DE LA INDUSTRIA 
Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA con NIT: 899.999.034-1, con domicilio en la Carrera 5 No. 
16-16 y número telefónico 8757154 de la ciudad de Neiva (Huila). en una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera, una garantía única de 
cumplimiento la cual mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y la liquidación del 
mismo y se ajustará a los límites, existencias y extensión de los siguientes amparos. 


 


 


AMPAROS 
TIPO DE 


GARANTÍA 


VALOR 


ASEGURADO 
VIGENCIA 


 
Cumplimiento 


Póliza de 
Seguros 


20% del 


valor del 


contrato 


Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más, 
contados a partir de la aprobación 



http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web

http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web/busqueda.jsp

http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web/busqueda.jsp

http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web/busqueda.jsp
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   de la garantía, a la cual podrá 
imputarse tanto el valor de la 
cláusula penal pecuniaria como 
las multas o los perjuicios 
derivados de la declaratoria de 
caducidad. 


 
Calidad y correcto 
funcionamiento 
de los Bienes 


 
Póliza de 
Seguros 


 
20% del 


valor del 
contrato 


Por el (20%) del valor del contrato, 
vigente por el termino de 
duración del contrato y un (1) año 
más, contados a partir de la 
aprobación de la garantía. 


Responsabilidad 
civil 
extracontractual 


Póliza de 
seguros 


 
200 SMLMV 


Termino de duración del 
contrato. 


 
Estabilidad de la 
Obra. 


 
Póliza de 
seguros 


20% del 
valor 
contrato 


Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte del SENA 


 
9. ACUERDOS COMERCIALES 


 


 
 


Entidad 


Estatal 


cubierta 


Valor del Proceso 


de Contratación 


superior al 


umbral del 


Acuerdo 


Comercial 


 
Excepción 


Aplicable al 


Proceso de 


Contratación 


Proceso de 


Contratación 


cubierto por el 


Acuerdo 


Comercial 


 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 


Alianza 


Pacífico 


Chile SI NO NO NO 


México SI NO NO NO 


Perú SI NO NO NO 


Canadá SI NO NO NO 


Chile SI NO NO NO 


Corea SI NO NO NO 


Costa Rica SI NO NO NO 


Estados Unidos SI NO NO NO 


Estados AELC SI NO NO NO 


México SI NO NO NO 


Triángulo 


Norte 


El Salvador SI NO NO NO 


Guatemala SI NO NO NO 


Honduras SI NO NO NO 
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Entidad 


Estatal 


cubierta 


Valor del Proceso 


de Contratación 


superior al 


umbral del 


Acuerdo 


Comercial 


 
Excepción 


Aplicable al 


Proceso de 


Contratación 


Proceso de 


Contratación 


cubierto por el 


Acuerdo 


Comercial 


Unión Europea SI NO NO NO 


Comunidad Andina N/A N/A   


 


 
10. ANEXOS 


 


ANEXO No. 01 Especificaciones técnicas requeridas – Acta de Necesidades 


ANEXO No. 02 Análisis y estudio del sector 


ANEXO No. 03 Matriz de riesgo 


ANEXO No. 04 Acreditación Concepto Técnico Favorable Dirección General 


 


 
FORMATO No. 01 


Modelo Carta de prestación de propuesta. 


Autorización para notificación electrónica de actos administrativos. 


Pacto por la Transparencia. 


Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos 


y financiación del terrorismo. 


FORMATO No. 02 Constitución del Consorcio o Unión Temporal 


FORMATO No. 03 
Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales - Persona 


Natural / Persona Jurídica 


FORMATO No. 04 Autorización de consulta para verificación de Delitos Sexuales 


FORMATO No. 05 Oferta especificaciones técnicas 


FORMATO No. 06 Experiencia del proponente 


FORMATO No. 07 
Certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 


trabajo 


FORMATO No. 08 Información financiera del proponente extranjero sin sucursal o domicilio en 


Colombia 
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El presente documento se suscribe en la cuidad de Neiva, Departamento del Huila, a los cinco (05) días del 


mes de junio de 2026. 


 


 


 


FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN 
 


Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
 


 


COMITÉ ESTRUCTURADOR 


NOMBRE DE 
ESTRUCTURADOR 


VINCULACIÓN COMPONENTE FIRMA 


 
Jorge Luis García Laguna 


Ingeniero Civil, Contratista - 
jgarcial@sena.edu.co 


 
Técnico 


 


 


Alejandra Del Pilar 
Camacho Bermúdez 


Competitividad e Innovación-Contratista 
adcamacho@sena.edu.co 


 
Técnico 


 


 


Santiago González 
Castaño 


 
Ingeniero Electrónico Instructor - 
sgcastano@sena.edu.co 


 
Técnico 


 


 


Yuly Andrea Medina 
Duque 


Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo CIES – Contratista 
ymedinad@sena.edu.co 


 
SST 


 
 


Johanna Milena Home 
Naranjo 


Ambiental y Sistema de Gestión de la 
Energía, Contratista 
jmhome@sena.edu.co 


 
Técnico 


 


 


Hernán Humberto 
Buitrago Botero 


Técnico G- 03 Gestión Contable 


hhbuitrago@sena.edu.co 


 
Financiero 


 


Dayan Javier Chavarro 
Quevedo 


Gestión contractual CIES – Contratista – 
dchavarro@sena.edu.co Jurídico 


 


Yeimy Hernández 
Valenzuela 


Profesional G03 – 
yhernandezv@sena.edu.co 


Estructurador del 
proceso de 
selección 
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mailto:sgcastano@sena.edu.co
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mailto:jmhome@sena.edu.co

mailto:hhbuitrago@sena.edu.co
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				2026-06-05T17:36:04-0500

		BELTRAN BARRAGAN FERMIN












Regional


Huila


Cargo


Subdirector 


OBJETO DE LA CONTRATACIÓN


RADICADO No. 41-9-2026-014582 NIS 2026-02-215717 FECHA


VALOR FINAL DEL PROYECTO 


SEGÚN PRESUPUESTO 


ADJUNTO


RUBRO


ADECUACIONES x CONSTRUIDAS


2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 


PROYECTO


VEINTICINCO (25) DÍAS 


CALENDARIO SIN SUPERAR LA 


VIGENCIA 2026


312,00
4. VALOR POR (M2) DE 


INTERVENCIÓN
NO APLICA


CUMPLE / 


NO CUMPLE


PRESENTA DOCUMENTO 


SENA - DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


ID Sede/dependencia


INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE


SEDE/DEPENDENCIA QUE 


SOLICITA EL CONCEPTO


Centro/Dependencia


DES


CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE ADECUACIONES Y  CONSTRUCCIONES


REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS


5. PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.


se considera técnicamente adecuado, coherente y financieramente razonable, en función del alcance requerido para la modernización del sistema eléctrico e iluminación del


ambiente de formación. Desde el punto de vista técnico, las especificaciones definidas responden de manera precisa a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el


desarrollo de actividades prácticas en el área de energías renovables, particularmente en procesos de ensamble de paneles solares fotovoltaicos, los cuales demandan altos niveles de


precisión, visibilidad y seguridad.


El alcance contempla la instalación de cuarenta y seis (46) luminarias LED de alta eficiencia, con características técnicas acordes a los requerimientos del ambiente, tales como flujo


luminoso mínimo de 15.400 lúmenes, tensión de operación entre 100-277V y frecuencia de 50/60 Hz, así como su instalación a alturas superiores a 3 metros mediante canalizaciones


con cableado encauchetado 3x12 AWG en cobre libre de halógenos (HFFR), lo cual garantiza condiciones adecuadas de seguridad eléctrica y desempeño. Adicionalmente, el proyecto


contempla la adecuación de la infraestructura eléctrica existente, incluyendo acometidas, circuitos de alimentación y distribución, lo cual es fundamental considerando que el sistema


actual presenta deficiencias técnicas y no cumple con los lineamientos establecidos en el RETIE y RETILAP. La intervención propuesta permite mejorar la uniformidad de la iluminación,


reducir riesgos eléctricos, optimizar el consumo energético y asegurar condiciones adecuadas para la formación.


El enfoque técnico es pertinente, dado que la iluminación en este tipo de ambientes no solo cumple una función operativa, sino que incide directamente en la calidad del proceso


formativo, la seguridad de los usuarios y la precisión en las actividades técnicas, especialmente en la manipulación de componentes eléctricos y electrónicos sensibles. En el


componente financiero, los valores asociados al suministro de luminarias, materiales eléctricos, instalación, mano de obra especializada y adecuaciones requeridas, se encuentran


dentro de rangos acordes con el mercado para este tipo de soluciones, sin evidenciar sobrecostos ni inclusión de actividades innecesarias, manteniendo coherencia entre el alcance


técnico y el presupuesto asignado.


 C-3699-1300-17-53105B-3699011-02  $                                               139.995.180,00 


CONTACTO QUE REALIZA LA 


SOLICITUD


1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y REGISTRO FOTOGRÁFICO


El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila requiere fortalecer la infraestructura de la planta didáctica de fabricación y ensamble de paneles solares fotovoltaicos, asegurando 


condiciones técnicas adecuadas para el aprendizaje práctico, la transferencia tecnológica y la ejecución segura de actividades asociadas a energías renovables. La iluminación de un ambiente de ensamble 


fotovoltaico no constituye un elemento accesorio, sino una condición técnica necesaria para asegurar la precisión de los procesos, la inspección visual de componentes, la correcta manipulación de celdas y 


conexiones, la identificación de defectos y el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. La deficiencia de iluminación puede generar errores de ensamble, afectaciones a la calidad 


del producto final, fatiga visual, incremento del riesgo eléctrico, fallas en la inspección y condiciones inadecuadas para la formación de aprendices. Por ello, la instalación de cuarenta y seis (46) luminarias LED de 


alta eficiencia permite contar con un ambiente más seguro, uniforme y coherente con la naturaleza tecnológica del proyecto. El proyecto requiere que las luminarias tengan un mínimo flujo luminoso 15400 lm 


tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos. Teniendo en cuenta que la planta de 


ensamble de paneles solares requiere precisión en actividades como conexión de celdas, revisión de circuitos, manipulación de herramientas y verificación de componentes eléctricos, se hace indispensable contar 


con un sistema de iluminación eficiente, uniforme y acorde con los estándares técnicos aplicables para este tipo de ambientes. Asimismo, la implementación de luminarias tipo LED de alta eficiencia energética 


resulta coherente con la naturaleza del proyecto, promoviendo el uso de tecnologías sostenibles y la optimización del consumo energético. El ambiente de formación presenta deficiencias significativas en su 


sistema eléctrico e iluminación, toda vez que no cuenta con una acometida eléctrica adecuada ni con luminarias que cumplan las condiciones técnicas exigidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones 


Eléctricas – RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. De igual manera, las luminarias existentes son obsoletas, insuficientes para la cobertura requerida y algunas presentan 


deterioro físico y funcional, generando riesgos para la seguridad de aprendices, instructores y demás personal que desarrolla actividades en el ambiente.


REQUERIMIENTOS GENERALES


MANTENIMIENTOS


3. AREA A INTERVENIR (M2)


Nombre


5/22/2026


FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN


Correo Electrónico Institucional:


fbeltran@sena.edu.co


Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila.



mailto:fbeltran@sena.edu.co

mailto:fbeltran@sena.edu.co

mailto:fbeltran@sena.edu.co





SENA - DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE ADECUACIONES Y  CONSTRUCCIONES


PRESENTA DOCUMENTO 


PRESENTA DOCUMENTO 


NO APLICA


PRESENTA DOCUMENTO 


NO APLICA


NO APLICA


PRESENTA DOCUMENTO 


NO APLICA


PRESENTA DOCUMENTO 


9. PLANOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEBIDAMENTE FIRMADOS, ACOTADOS, Y ROTULADOS.  


No aplica, para revisión del componente eléctrico.


11. CONCEPTO DE UN INGENIERO CALCULISTA O ESTRUCTURAL, SI SE INTERVIENEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O MUROS  


No aplica, para revisión del componente eléctrico.


10. PLANOS ESTRUCTURALES Y/O ELÉCTRICOS Y/O HIDROSANITARIOS FIRMADOS POR DISEÑADOR Y/O INTERVENTOR  


Presenta planos electricos firmados por Ing Electricista; Santiago Gonzalez Castaño.


6. ESTUDIO DE MERCADO


Con el propósito de estimar el presupuesto oficial del proceso cuyo objeto es “Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares fotovoltaicas del Centro de la


Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila”, se adelantó el respectivo estudio de mercado, mediante la obtención y análisis de tres (3) cotizaciones de proveedores con


experiencia en suministro e instalación de sistemas eléctricos e iluminación especializada.


Como resultado de dicho análisis, se determinó un valor promedio entre las tres cotizaciones, el cual corresponde al presupuesto oficial de $139.995.180, evidenciando un criterio


técnico adecuado para la definición del valor del proceso, basado en la comparabilidad y equilibrio de las ofertas recibidas.


El estudio de mercado permite establecer que los valores considerados incluyen el suministro e instalación de luminarias LED de alta eficiencia, materiales eléctricos, adecuaciones de


acometidas, canalizaciones, cableado especializado (HFFR), así como la mano de obra calificada necesaria para la correcta ejecución del proyecto, en cumplimiento de los


requerimientos técnicos del ambiente de formación.


De la revisión técnica realizada, no se identifican sobrecostos, desviaciones significativas ni inclusión de ítems innecesarios, observándose coherencia entre los valores cotizados y el


alcance técnico del proyecto, especialmente considerando las condiciones exigidas para garantizar iluminación adecuada, seguridad eléctrica y cumplimiento normativo en ambientes


de formación técnica especializada. Por lo anterior, se emite concepto técnico favorable al estudio de mercado, al considerarse consistente, competitivo y suficiente para garantizar la


adecuada ejecución del proyecto.


7. CRONOGRAMA ETAPA PRECONTRACTUAL.


11. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN


No aplica, para revisión del componente eléctrico.


13. CERTIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGO DEL PREDIO EMITIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE, PARA EL CASO DE OBRAS NUEVAS/ AMPLIACIONES. 


N/A.


12. CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE CARGA EMITIDO POR UN INGENIERO ELECTRICISTA. 


Presenta documento de disponibilidad de carga firmado por Ing. Santiago González Castaño. Certifica que la subestación de 500 kVA presenta una cargabilidad máxima registrada de 


98,51 kVA y un promedio de 24,80 kVA y una carga de 120 kVA para la producción didác􀆟ca y validación de módulos solares fotovoltaicos.


Se presenta una justificación técnica sólida, orientada a mejorar las condiciones de iluminación, seguridad eléctrica y funcionalidad del ambiente de formación, en coherencia con los requerimientos de los


procesos de ensamble y validación de sistemas fotovoltaicos. De la revisión de los documentos técnicos, se evidencia que el alcance contempla la instalación de luminarias LED de alta eficiencia, así como la


adecuación de la infraestructura eléctrica, lo cual resulta pertinente frente a las deficiencias actuales del sistema. En este contexto, se incorpora un análisis relevante de la capacidad eléctrica disponible, el cual


permite validar la viabilidad técnica del proyecto desde el punto de vista de cargabilidad. Se identifica que la subestación de 500 kVA presenta una cargabilidad máxima registrada de 98,51 kVA y un promedio de


24,80 kVA, considerando adicionalmente una carga proyectada de 120 kVA asociada a la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos. A lo anterior se suma la incorporación de 46 luminarias


de 100 W, equivalentes a una carga aproximada de 4,5 kVA. En este sentido, al descontar dicha carga de la capacidad disponible, se establece que la capacidad remanente inicial de 281 kVA se ajusta a una


capacidad disponible final de 156,5 kVA, lo cual evidencia que el sistema cuenta con holgura suficiente para soportar las nuevas cargas, sin comprometer la estabilidad ni la operación del sistema eléctrico.


No obstante, desde un enfoque técnico, se identifican aspectos susceptibles de fortalecimiento


en la documentación:


* Se recomienda incluir un estudio eléctrico más detallado, que integre balance de cargas, factor de demanda y proyecciones de crecimiento, con el fin de validar de manera integral la operación futura del sistema.


* Se recomienda  incorporar un diseño luminotécnico, que sustente la distribución, niveles de iluminación y uniformidad requeridos en el ambiente de formación.


* Se sugiere anexar planos eléctricos actualizados, incluyendo diagramas unifilares y distribución de circuitos, que faciliten la ejecución y supervisión del proyecto.


En términos generales, la documentación presenta un alcance técnico adecuado y coherente con la necesidad identificada, y el análisis de capacidad eléctrica respalda la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el


fortalecimiento de los elementos mencionados permitirá mejorar la trazabilidad, control técnico y calidad en la ejecución.


En consecuencia, se concluye que el proyecto es técnicamente viable y pertinente, recomendándose complementar la documentación con los aspectos señalados para garantizar una ejecución más precisa, segura


y alineada con los requerimientos del ambiente de formación.


14. FORMATO GIL-F-055 -MATRIZ DE DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA OBRAS DE ADECUACIÓN


Firmado por: 


FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁNZ - SUBDIRECTOR 


ADJUNTA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMITIR CONCEPTO TECNICO


ANALISIS DE DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES







SENA - DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE ADECUACIONES Y  CONSTRUCCIONES


Desde el Grupo de Infraestructura recomendamos que las cantidades y valores unitarios seas ajustados a un máximo dos decimales, de esta forma NO se dejan decimales ocultos, que lleven a una mala 


interpretación del presupuesto, así garantizando la transparencia y pluralidad del proceso precontractual,  de igual manera en la etapa contractual facilita la supervisión. Adicionalmente el presupuesto que sea 


aprobado es inmodificable y se deberá publicar y ejecute de acuerdo al documento anexo.


Para incluir Ítems no previstos es muy importante allegar a la supervisión mas de una cotización con el fin de tener una evaluación idónea para fijación de precios. 


Las actividades de adecuación deben realizarse respetando el principio de anualidad presupuestal, esto significa que la obra debe contratarse, ejecutarse y ser cancelada durante la vigencia 2025 antes del 31 de 


diciembre del año en curso.


 Se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos en las etapas precontractual y contractual : 


RECOMENDACIONES PRECONTRACTUALES


Se recomienda estructurar e incorporar un cronograma de ejecución, que contemple las etapas de suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, facilitando la planificación y control del proyecto.


De igual manera, se sugiere contar con planos eléctricos y diagramas unifilares actualizados, que reflejen la distribución de circuitos, protecciones, canalizaciones y puntos de conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                            RECOMENDACIONES CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN


Durante la ejecución del contrato, se recomienda exigir al contratista la presentación de un plan de trabajo detallado, alineado con el cronograma establecido, que incluya metodología constructiva, secuencia de 


actividades y medidas de seguridad.


Las actividades deberán ejecutarse garantizando la correcta instalación de luminarias LED, canalizaciones, cableado HFFR y acometidas eléctricas, asegurando cumplimiento de especificaciones técnicas, adecuada 


fijación, distribución uniforme y correcta conexión a los circuitos de alimentación.


Se deberá verificar la correcta integración de las nuevas cargas al sistema eléctrico existente, garantizando que la operación se mantenga dentro de los márgenes de capacidad disponibles de la subestación, 


evitando sobrecargas o desbalances.


Posterior a la instalación, se deberán realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluyendo verificación de niveles de iluminación, uniformidad, medición de parámetros eléctricos y validación del correcto 


funcionamiento de los circuitos instalados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


             El contratista deberá entregar documentación técnica completa, incluyendo planos “as built”, memorias de cálculo, fichas técnicas de equipos, certificados de conformidad y protocolos de pruebas, así 


como registro fotográfico antes y después de la intervención.


El valor estimado del contrato debe incluir el pago de todos los impuestos de ley aplicables por parte del contratista y además en el valor del presupuesto oficial se debe tener en cuenta la previsión del 4 x 1000.


Es necesario que el centro verifique y asegure que el tipo de intervención se ajusta a las necesidades del centro y particularmente a las actividades que se proyectan desarrollar en esos espacios.


Para la selección del contratista y ejecución del contrato se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Contratación Administrativa GCCON-M-001, en Colombia compra eficiente y de igual manera toda 


la normativa aplicable en términos de contratación estatal. Con el fin de garantizar la transparencia y pluralidad del proceso de selección.


Una vez terminada la adecuación se debe verificar que las actividades realizadas queden ser recibidas a satisfacción, como es estipulado contractualmente.


Es responsabilidad del ordenador del gasto la formulación de los documentos precontractuales y contractuales, es decir, estudios previos, anexos técnicos, análisis del sector, etc. Sin embargo, se recomienda 


incluir obligaciones del contratista de obra o la interventoría, que obedecen a requisitos de carácter técnico como son:


- Entrega de cronograma de obra.


- Entrega de garantías según tiempos y condiciones requeridas para el proyecto, de acuerdo con documentos precontractuales.


- Entrega de informes de ejecución para pagos, e informes finales, definiendo el contenido mínimo de los mismos.


- Entregables del proyecto como planos récord, diseños, memorias de cálculo, licencias, manuales de mantenimiento, certificaciones (RETIE, RETILAP, etc.), bitácoras de obra, planes de manejo ambiental, planes 


de seguridad y salud en el trabajo, certificados de calidad, fichas técnicas, certificados de pruebas de laboratorios, etc.


- Realización de comités de obra, definiendo su periodicidad y alcance.


Estos requisitos deberán tenerse en cuenta de acuerdo con el tipo de proyecto, el alcance del mismo, y la complejidad de este. 


Se hace claridad que desde la Dirección Administrativa y Financiera se emite CONCEPTO referente a lo TÉCNICO, y que los documentos de competencia jurídica deberán estar respaldados por los Grupos de Apoyo 


Mixtos de las Regionales; adicionalmente se hace claridad que el Concepto emitido no es una certificación de aprobación para inicio de publicación del proceso en Secop, dicho Certificación deberá estar a cargo 


de la Dirección Regional.


La elaboración del presupuesto, es responsabilidad del ordenador del gasto y su equipo. La revisión que realiza el Grupo de Infraestructura es de carácter general y por lo tanto no exime de responsabilidad al 


mencionado ordenador en caso de que los precios contenidos en un proceso difieran sustancialmente de lo que indica el mercado. 


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. Es responsabilidad del ordenador del gasto revisar los detalles y por menores del presupuesto del proceso como se evidencia en la  resolución 01-02773 de 2024.


2. El Plazo de ejecución del contrato NO podrá exceder en ningún caso el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 ni inducir a RESERVAS PRESUPUESTALES. 


3. El ordenador del gasto es responsable de posibles afectaciones estructurales o espaciales arquitectónicas que puedan generar un detrimento a la edificación.


4. Es responsabilidad del Ordenador del Gasto y del Profesional de Infraestructura tramitar las licencias o permisos necesarios ante las autoridades competentes con anterioridad al  inicio a las obras de 


adecuación. Esto también aplica para aquellos inmuebles declarados como patrimonios arquitectónicos.


5. Es responsabilidad del Ordenador del Gasto, certificar que las actividades a contratar no presentan conflicto con contratos ejecutados o en ejecución y sus respectivas garantías, es decir que no se 


presentará un detrimento patrimonial.


6. Es responsabilidad del ordenador del gasto asegurar  que los estudios y documentos previos para iniciar el proceso de selección se ajusten estrictamente a lo reglamentado en las normas de contratación estatal 


vigentes, así como a la normatividad interna del SENA.


Se debe verificar el estricto cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como el pago de aportes parafiscales del contratista a los sistemas de seguridad social integral, Sena, icbf y 


cajas de compensación (en caso de aplicar para este caso).







SENA - DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE ADECUACIONES Y  CONSTRUCCIONES


FAVORABLE CON RECOMENDACIONES


FAVORABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA


Las actividades de adecuación deberán tener en cuenta la satisfacción de las necesidades de confort térmico, lumínico, auditivo y visual para asegurar el óptimo desarrollo de las actividades que motivaron la 


intervención.


JUAN DAVID CORDOBA URREGO


CONTRATISTA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


T.P: CN205-104095


 PROFESIONAL QUE ELABORA EL CONCEPTO FIRMA


31-mayo-2026


FECHA DE EMISIÓN


De acuerdo con el Procedimiento de Solicitud de Concepto Técnico y Financiero de Obras Civiles (Código: GIL-P-021), numeral 5 del diagrama de flujo, y una vez revisados los documentos enviados para revisión, 


adjuntos, mediante el radicado en encabezado se procede a emitir concepto técnico FAVORABLE


Se recuerda a los ordenadores del gasto que, de acuerdo con el procedimiento GIL-P-021, El concepto técnico y financiero favorable, o favorable con observaciones, será insumo para Ia evaluación de la asignación 


de recursos, la cual dependerá de las prioridades que sean definidas por la entidad, y de la disponibilidad presupuestal. En ese orden de ideas, el concepto técnico financiero favorable  con observaciones, no obliga 


a la asignación de recursos, sino que significa que el proyecto cumple con los requisitos y características técnicas y financieras mínimas para su ejecución.


CONCEPTO FINAL


Las actividades de adecuación deben garantizar la calidad final de las obras. Los materiales y/o equipos a utilizar para la obra deben responder adecuadamente a las condiciones ambientales del sitio y de 


durabilidad propia. Se deben implementar materiales y/o equipos de fácil mantenimiento.


Se deben cumplir todas las normas aplicables a construcción y/o adecuación y/ o mantenimiento de infraestructura. Normativa nacional referida a Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, deben establecer 


programas de evaluación de las condiciones de higiene en sus instalaciones y la realización de actividades de promoción y prevención en función de la salud de los aprendices expuestos . Este soporte legal 


comprende fundamentalmente lo siguiente:


- Resolución 2400/79 Cáp.9. (Art.155-156): Contaminación Ambiental


- Ley 9 de 1979: Protección del medio ambiente.(Art.110): De los Valores Límites en lugares de trabajo


- Decreto 614/84 Cáp.2, Art.24: Responsabilidades de los Empleadores y Art. 28: Programas de Salud Ocupacional en las Empresas.


- Decreto 1295/94 Cáp.6 (Art.56-57): Prevención y Promoción de Riesgos Profesionales


- La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.


- Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, 


documentos tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc.






Presupuesto

						SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FICHA MODELO - PRESUPUESTO





		CAPITULO		ITEM		DESCRIPCION		Unidad		VR. UNITARIO		CANTIDAD		VR. PARCIAL		VALOR TOTAL

				1.1.1.		Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		Un		$    669,500.00		44		$    29,458,000.00

				1.1.2.		Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		Un		$    361,375.00		2		$    722,750.00

				1.1.3.		Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.		Un		$    491,000.00		23		$    11,293,000.00

				1.1.4.		Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.		Un		$    293,000.00		2		$    586,000.00

				1.1.5.		Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		Un		$    284,600.00		46		$    13,091,600.00

				1.1.6.		Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.		M		$    138,000.00		60		$    8,280,000.00

				1.1.7		Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.		M		$    77,000.00		168		$    12,936,000.00

				1.1.8		Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		Un		$    364,200.00		5		$    1,821,000.00

				1.1.9		Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		Un		$    394,200.00		25		$    9,855,000.00

				1.2.0		Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.		M		$    71,000.00		180		$    12,780,000.00

				1.2.1		Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 		Un		$    1,614,000.00		1		$    1,614,000.00

				1.2.2		Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.		M		$    141,533.00		100		$    14,153,300.00









						SUBTOTAL CAPITULO								$    116,590,650.00

						COSTO DIRECTO TOTAL										$    116,590,650.00



								ADM		10%						$    11,659,065.00

						A.I.U.      		IMP		5%						$    5,829,532.50

								U		5.0%						$    5,829,532.50

																$    - 0

						TOTAL A.U.				20%						$    23,318,130.00



						COSTO DIRECTO + A.I.U.



						I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				19%						$    1,289,109.00



						COSTO TOTAL								- 0		$    139,908,780.00











		ELABORO 		Ingeniero civil-Contratista Regional Huila				ELABORÓ 		Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

		FECHA						FECHA		28/04/2026     M.P. QN205-86289

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lista APUs ELECTRICO



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:		2/18/26

				1.1.1		Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						Un		1						RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW		Un		1.00				460,000.00		$   460,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2		Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos		m		2.00		1.25		13,000.00		$   32,500.00												UND				Un										Un

				3		Prensaestopa de 3/4" 		Un		1.00				3,000.00		$   3,000.00

				4

				5

				6

				7		 		 		 		 		 

				8		 		 		 		 		 

				9		 		 		 		 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 		$   - 0		$   495,500.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.4				$   300,000.00		120000												1		Un

				2

				3				 		  		 		 		 						Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW  Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   120,000.00				1		Un		240		minutos		0.01		Veces		0.01		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.20						$   24,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   30,000.00		$   30,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   54,000.00				1		Un		x		0.08		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    669,500.00



																						Distancia recorrido				NVA - CAMPOALEGRE				5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.2		Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						Un								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V		Un		1.00				160,000.00		$   160,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2		Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos		m		1.50		1.25		13,000.00		$   24,375.00												UND				Un										Un

				3		Prensaestopa de 3/4" 		Un		1.00				3,000.00		$   3,000.00

				4

				5		 		 				 		 

				6		 		 				 		 

				7		 		 				 		 

				8		 		 				 		 

				9		 		 				 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 				$   187,375.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.4				$   300,000.00		120000												1		Un

				2

				3		 		 		  		 		 		 						Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   120,000.00				1		Un		600		minutos		0.01		Veces		0.01		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.20						$   24,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   30,000.00		$   30,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   54,000.00				1		Un		x		0.08		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    361,375.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289

								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.3		Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.						Un								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1																		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2																								UND				Un										Un

				3												$   - 0

				4												$   - 0

				5		 		 		 		 		 		$   - 0

				6		 		 		 		 		 		$   - 0

				7		 		 		 		 		 		$   - 0

				8		 		 		 		 		 		$   - 0

				9		 		 		 		 		 		$   - 0

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   - 0		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.6				$   300,000.00		180000												1		Un

				2		Instalación de andamios 		Jornal		0.6				$   300,000.00		180000

				3		 		 		  		 		 		 						Desinstalación de luminarias y ductería  en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   360,000.00				1		Un		60		minutos		0.01		Veces		0.01		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   36,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3		andamio certificado		Un		0.3000				$   300,000.00		$   90,000.00						100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   131,000.00				1		Un		x		0.08		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    491,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289







								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.4		Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.						Un								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1												$   - 0						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2												$   - 0												UND				Un										Un

				3												$   - 0

				4												$   - 0

				5		 		 		 		 		 		$   - 0

				6		 		 		 		 		 		$   - 0

				7		 		 		 		 		 		$   - 0

				8		 		 		 		 		 		$   - 0

				9		 		 		 		 		 		$   - 0

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   - 0		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.6				$   300,000.00		180000												1		Un

				2

				3		 		 		  		 		 		 						Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   180,000.00				1		Un		420		minutos		0.02		Veces		0.02		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   18,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3		andamio certificado		Un		0.3000				$   300,000.00		$   90,000.00						50		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   113,000.00				1		Un		x		0.16		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    293,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:		2/18/26

				1.1.5		Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos  terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						Un		1						RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		}		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt		Un		1.00				18,000.00		$   18,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2		tubo metálico EMT de 3/4",		Un		1.00				25,000.00		$   25,000.00												UND				Un										Un

				3		unión EMT 3/4"		Un		3.00				3,000.00		$   9,000.00

				4		 terminales EMT de 3/4"		Un		2.00				2,500.00		$   5,000.00

				5		curva EMT de 3/4"		Un		1.00				7,000.00		$   7,000.00

				6		Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm		Un		1.00				7,000.00		$   7,000.00

				7		abrazadera unistrut 3/4 "		Un		3.00		 		1,200.00		$   3,600.00

				8		Tornillo 5/8" con doble tuerca		Un		6.00		 		$   6,000.00		$   36,000.00

				9		 		 		 		 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 		$   - 0		$   110,600.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos  terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.4				$   300,000.00		120000												1		Un

				2

				3				 		  		 		 		 						Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos  terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   120,000.00				1		Un		240		minutos		0.01		Veces		0.01		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.20						$   24,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   30,000.00		$   30,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   54,000.00				1		Un		x		0.08		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    284,600.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.6		Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.						ml								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1																		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		ml		$ 0.00		$ 0.00		$

				2																								UND				ml										ml

				3

				4

				5		 		 				 		 

				6		 		 				 		 

				7		 		 				 		 

				8		 		 				 		 

				9		 		 				 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 				$   - 0		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.3				$   300,000.00		90000												1		ml

				2

				3		 		 		  		 		 		 						Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   90,000.00				1		ml		600		minutos		0.01		Veces		0.01		ml

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.20						$   18,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   30,000.00		$   30,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   48,000.00				1		ml		x		0.08		ml		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    138,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289

								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.7		instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación.						ml								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		 Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo, amarillo o azul		ml		1.00				6,000.00		$   6,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		ml		$ 0.00		$ 0.00		$

				2		 Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color blanco		ml		1.00				$   6,000.00		$   6,000.00												UND				ml										ml

				3		Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde		ml		1.00				$   6,000.00		$   6,000.00

				4		Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color negro		ml		1.00				$   6,000.00		$   6,000.00

				5		 		 		 		 		 		$   - 0

				6		 		 		 		 		 		$   - 0

				7		 		 		 		 		 		$   - 0

				8		 		 		 		 		 		$   - 0

				9		 		 		 		 		 		$   - 0

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   24,000.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000												1		ml

				2		Instalación de andamios 		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000

				3		 		 		  		 		 		 						instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   30,000.00				1		ml		60		minutos		0.01		Veces		0.01		ml

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   3,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3		andamio certificado		Un		0.0500				$   300,000.00		$   15,000.00						100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   23,000.00				1		ml		x		0.08		ml		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    77,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289







								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.8		<Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						Un								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4"		Un		1.00				18,000.00		$   18,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un		$ 0.00		$ 0.00		$

				2		tubo metálico EMT de 3/4",		Un		2.00				25,000.00		$   50,000.00												UND				Un										Un

				3		unión EMT 3/4"		Un		4.00				3,000.00		$   12,000.00

				4		 terminales EMT de 3/4"		Un		2.00				2,500.00		$   5,000.00

				5		curva EMT de 3/4"		Un		2.00				7,000.00		$   14,000.00

				6		Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm		Un		1.00				7,000.00		$   7,000.00

				7		abrazadera unistrut 3/4 "		Un		6.00		 		1,200.00		$   7,200.00

				8		Tornillo 5/8" con doble tuerca		Un		12.00		 		$   6,000.00		$   72,000.00

				9		Interruptor doble 		Un		5.00		 		$   15,000.00		$   75,000.00

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   260,200.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		<Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.3				$   300,000.00		90000												1		Un

				2

				3		 		 		  		 		 		 						<Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   90,000.00				1		Un		420		minutos		0.02		Veces		0.02		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   9,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		50		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   14,000.00				1		Un		x		0.16		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    364,200.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289







								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.1.9		Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						Un								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4"		Un		1.00				18,000.00		$   18,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		Un

				2		tubo metálico EMT de 3/4",		Un		2.00				25,000.00		$   50,000.00												UND				Un

				3		unión EMT 3/4"		Un		4.00				3,000.00		$   12,000.00

				4		 terminales EMT de 3/4"		Un		2.00				2,500.00		$   5,000.00

				5		curva EMT de 3/4"		Un		2.00				7,000.00		$   14,000.00

				6		Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm		Un		1.00				7,000.00		$   7,000.00

				7		abrazadera unistrut 3/4 "		Un		6.00		 		1,200.00		$   7,200.00

				8		Tornillo 5/8" con doble tuerca		Un		12.00		 		$   6,000.00		$   72,000.00

				9		tomacorriente doble		Un		5.00		 		$   21,000.00		$   105,000.00

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   290,200.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.3				$   300,000.00		90000												1		Un

				2

				3		 		 		  		 		 		 						Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4",  dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   90,000.00				1		Un		420		minutos		0.02		Veces		0.02		Un

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   9,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		50		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   14,000.00				1		Un		x		0.16		Un		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    394,200.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:		2/18/26

				1.2.0		Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.						M		1						RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		}		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		 Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo, amarillo o azul		ml		1.00				6,000.00		$   6,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		M

				2		 Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color blanco		ml		1.00				$   6,000.00		$   6,000.00												UND				M

				3		Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde		ml		1.00				$   6,000.00		$   6,000.00

				4









				9		 		 		 		 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 		$   - 0		$   18,000.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos  terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000												1		M

				2		Instalación de andamios 		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000

				3				 		  		 		 		 						Instalación de puntos eléctricos de iluminación  a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal  5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos  terminales EMT de 3/4",  una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   30,000.00				1		M		240		minutos		0.01		Veces		0.01		M

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   3,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3		andamio certificado		Un		0.0500				$   300,000.00		$   15,000.00						100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   23,000.00				1		M		x		0.08		M		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    71,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289



								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.2.1		Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 						UN								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		Tablero Trifásico 150A 24C Espacio Para Totalizador		UN		1.00				$    500,000.00		$   500,000.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		UN

				2		Tubo de 2" EMT		UN		1.00				$    100,000.00		$   100,000.00												UND				UN

				3		Curva 90 Grados EMT de 2"		UN		1.00				$    20,000.00		$   20,000.00

				4		Grapa doble ojo para tuberia de 2" emt		UN		3.00				$    10,000.00		$   30,000.00

				5		  interruptores tipo enchufables de 1x20A		UN		10.00		 		$   35,000.00		$   350,000.00

				6		Interruptor tipo enchufable 2x40A		UN		4.00		 		$   56,000.00		$   224,000.00

				7		tolalizador de 120A a 208 trifasico 		Un		1.00		 		$   180,000.00		$   180,000.00

				8		Tornillo 5/8" con doble tuerca		Un		12.00		 		$   6,000.00		$   72,000.00

				9		 		 				 		 

				10		 		 		 		 		 

				11						 		 		 				$   1,476,000.00		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.3				$   300,000.00		90000												1		UN

				2

				3		 		 		  		 		 		 						Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación 				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   90,000.00				1		UN		600		minutos		0.01		Veces		0.01		UN

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.20						$   18,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   30,000.00		$   30,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3																		100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   48,000.00				1		UN		x		0.08		UN		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    1,614,000.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289

								SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA





								DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

								GRUPO DE CONSTRUCCIONES

								ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)



				OBRA: 

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				Item:		Nombre APU: 						UND:				Fecha:

				1.2.2		Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.						ml								RENDIMIENTO DE MATERIAL 

				No.		MATERIALES		UN		CANTIDAD		DESP		VR.UNITARIO		SUB.TOTAL MATER.		TOTALES				Nombre de Proveedor		IVA		Total								Sección

				1		 Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo		ml		1.00				1,200.00		$   1,200.00						$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 		1.25		UND 		1		ml

				2		Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color negro		ml		1.00				$   12,000.00		$   12,000.00												UND				ml

				3		Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde		ml		1.00				$   12,000.00		$   12,000.00

				4		Tubo de 1" EMT		UN		1.00				$    26,666.67		$   26,666.67

				5		Curva 90 Grados EMT de 1"		UN		1.00				6666 2/3		$   6,666.67

				6		Grapa doble ojo para tuberia de 1" emt		UN		3.00				$    10,000.00		$   30,000.00

				7		 		 		 		 		 		$   - 0

				8		 		 		 		 		 		$   - 0

				9		 		 		 		 		 		$   - 0

				10		 		 		 		 		 		$   - 0

				11						 		 		 		$   - 0		$   88,533.33		RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

				No.		MANO DE OBRA		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO		SUB.TOTAL M.OBRA.		TOTALES		Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.								CANTIDAD APU		UNIDAD APU

				1		Cuadrilla de dos electricista		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000												1		ml

				2		Instalación de andamios 		Jornal		0.05				$   300,000.00		15000

				3		 		 		  		 		 		 						Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1",  dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.				TIEMPO				Rendimiento por tiempo por hora				Total cantidad * veces en una hora

				4		 		 		 		 		  		 		$   30,000.00				1		ml		60		minutos		0.01		Veces		0.01		ml

				No.		EQUIPOS Y TRANSPORTE		UN		CANTIDAD				VR.UNITARIO		SUB.TOTAL		TOTALES														total 1 hora				hH

				1		 Herramienta menor / cuadrilla		Día		0.10						$   3,000.00

				2		Transporte		Un		1.0000				$   5,000.00		$   5,000.00						Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día

				3		andamio certificado		Un		0.0500				$   300,000.00		$   15,000.00						100		hH		8		hH

				4						 		 				 		$   23,000.00				1		ml		x		0.08		ml		En un día de 8 horas

						VALOR TOTAL  APU    (Sin AIU)										 		$    141,533.00



																						Distancia recorrido								5		KM





						Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO

						M.P. QN205-86289
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MEMORANDO 
 


41_9527 
  


Neiva,   
 
 
Señores 
Jorge Luis García Laguna jgarcial@sena.edu.co  
Alejandra Del Pilar Camacho Bermúdez adcamacho@sena.edu.co  
Santiago González Castaño sgcastano@sena.edu.co  
Cesar Humberto Chavarro Pérez cchavarro@sena.edu.co  
Luz Stella Ortiz Paladines lortizp@sena.edu.co  
Yuly Andrea Medina Duque ymedinad@sena.edu.co   
Johanna Milena Home Naranjo jmhome@sena.edu.co   
Dayan Javier Chavarro Quevedo dchavarro@sena.edu.co  
Yeimy Hernández Valenzuela yhernandezv@sena.edu.co  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila 
 


Asunto: Alcance al radicado No. 41-9-2026-012609 DESIGNACIÓN UNIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al radicado en mención, me permito remitir alcance al mismo, toda vez que se considera 
indispensable la inclusión de diferentes roles, con el fin de fortalecer el proceso y garantizar su 
adecuada estructuración. 
 
En este sentido, y atendiendo la necesidad de los bienes y/o servicios requeridos por el Centro de 
la Industria, la Empresa y los Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Huila, 
así como en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de Gestión Contractual de la 
Entidad, se designa la conformación de la unidad de contratación del proceso que tiene por objeto: 
 
“41_9527_377 Contratar adecuaciones eléctricas para el ambiente de energías solares 
fotovoltaicas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Huila”. 
 
Este equipo estructurador tiene la función de elaborar todos los documentos de la etapa 
preparatoria del proceso contractual cuyo objeto fue previamente indicado, teniendo en cuenta 
adicionalmente las siguientes actividades: 
 


• El área técnica desde la cual proviene la necesidad deberá estructurar y suscribir los estudios 
previos, análisis del sector, análisis de riesgo y demás documentos que se requieran. 
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• El área jurídica y de gestión contractual, acompañarán la revisión de los estudios previos, y 
la estructuración y consolidación de la etapa precontractual en la plataforma SECOP II. 


• El área financiera apoyará en la construcción de los indicadores financieros y viabilidad 
económica, cuando haya lugar. 


 
De igual forma, y teniendo en cuenta la normatividad colombiana, harán parte del equipo 
estructurador: 
 


• Las áreas SST y Ambiental, quienes apoyaran con la estructuración de obligaciones y 
requisitos habilitantes sobre estas materias, de acuerdo con el objeto contractual, teniendo 
en cuenta los lineamientos entregados por el SENA en el GCCON-AN-001 ANEXO DE 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V6, el cual podrá ser consultado en 
la página https://compromiso.sena.edu.co/  


 
También será función de este equipo la estructuración de las respuestas a las observaciones que se 
realicen en el marco del proceso de selección y solamente responderán las observaciones que sean 
allegadas hasta la presentación de las ofertas. 
 
El Equipo Estructurador quedará conformado de la siguiente manera: 
 


NOMBRE VINCULACIÓN COMPONENTE 
Jorge Luis García Laguna Contratista, Área Requirente. 


Técnico, Especialidad. 


Alejandra Del Pilar Camacho 
Bermúdez Contratista, Área Requirente. 


Santiago González Castaño Técnico G02, Área Requirente. 
Cesar Humberto Chavarro 
Pérez 


Profesional G03 (e), 
Infraestructura y logística.  


Luz Stella Ortiz Paladines Contratista, Gestión Contable. Técnico, Financiero. 


Yuly Andrea Medina Duque Contratista, Profesional 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Técnico, SST. 


Johanna Milena Home 
Naranjo 


Contratista, Dinamizadora 
Ambiental y Energético. Técnico, Ambiental. 


Dayan Javier Chavarro 
Quevedo 


Contratista, Abogado Gestión 
Contractual. Jurídico. 


Yeimy Hernández Valenzuela Profesional G07 (e), Gestión 
Contractual. 


Estructurador del 
proceso de selección. 


 
El Estructurador del proceso de selección, deberá adelantar las actuaciones necesarias y que sean 
de su competencia para culminar de manera satisfactoria dicha contratación, realizar el 
acompañamiento que se requiera en la etapa preparatoria, dar publicidad al proceso en las 
plataformas del Estado y del SENA (Secop II, Tienda Virtual del Estado Colombiano, Blackbox, etc.), 
adelantar las modificaciones a que hubiere lugar y acompañar a los demás intervinientes en el 
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proceso en las actividades que se requieran durante las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual. 
 
Por medio de la presente comunicación quedan notificados de la designación como integrantes del 
equipo estructurador del objeto anteriormente citado para desarrollar las funciones de este. 
 
Cordialmente, 


 
 
FERMÍN BELTRÁN BARRGÁN 
Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y 
los Servicios. 


 
 
Proyectó: Valentina García Pérez – Técnico G01, Gestión Contractual.  
 







EMPRESA Y LOS
SEVICIOS CONSTRUCCIONES Y
ADECUACIONES C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE
BYS - SEDES ADECUADAS - DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A
NIVEL NACIONAL. 

Propios 
Ciento Cuarenta Millones de pesos 

$140.000.000,00

Atentamente, 

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN
Subdirector 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicio

Anexo: Documentación adjunta al proceso de selección. 
Proyectó: Yeimy Hernandez Valenzuela, Profesional Gestión Contractual GAAM
 
Atentamente,
 

 
NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Administracion Documentos
- Planta
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
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