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1.

2.

Actas generadas en la implementacion.

1.1. Bitacora de implementacion.

1.2. Acta de recibo final del Municipio.

1.3. Actas comité técnico y de coordinacion.

1.4. Actas de recibo final del Ministerio.

1.5. Pélizas todo Riesgo.

1.6. Informe final.

1.7. Consolidado actas por municipio y a nivel central.
1.8. Actas Mininterior.

1.9. Registro fotogréafico por proyecto.

Adecuacién fisica.

2.1. Alcances y descripcion de la adecuacion fisica ejecutada en el CCM, cuarto de equipos,
Nodos, CAl's y punto de visualizacion.

2.2. Fichas técnicas de materiales civiles (nuevos utilizados).

2.3. Certificados de la obra civil.

Sistema térmico.

3.1. Célculo de carga térmica de los equipos instalados en cada sitio.

3.2. Plano de ubicacién de equipos instalados y existentes (incluye ducteria).

3.3. Plano eléctrico de conexion de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes.
3.4. Plano de ubicacién de desagies instalada.

Sistema eléctrico final.

4.1. Planos de la ubicacion de la subestacion instalada o modificada o tableros impactados,
donde se muestre los detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor,
ductos o tuberias, registros.

4.2. Cuadro de cargas instalado.

4.3. Diagrama unifilar instalado.

4.4. Distribucion de redes eléctricas en el CCTV.

4.5. Registro fotografico de componentes eléctricos.

4.6. Disefio eléctrico con las modificaciones realizadas.

4.7. Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en
puntos de cadmara, nodos, punto de visualizacién y CCM).

4.8. Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre o nimero tablero, circuito, y
consecutivo de la salida eléctrica. (registro fotografico).

4.9. Formato de control de cableado.

4.10. Fichas técnicas materiales eléctricos instalados.

4.11. Certificacion de elementos eléctricos instalados.

4.12. Certificacion de cableado estructurado.

4.13. Autodeclaracion o Certificacion RETIE para instalaciones donde aplique vy
autocertificaciones.

Disefios en 2Dy 3D.
5.1. Planos 2D de cada NODO, punto de visualizaciéon y CAIl (detalle de entrada de fibra y
cortes que muestran los equipos instalados).
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10.

11.

12.

5.2. Planos 2D hidraulicos y arquitectonicos con detalles de puertas, aires acondicionados,
piso, techo y todas las areas intervenidas en CCM y cuarto de equipos con cortes que
muestran los equipos instalados).

5.3. Planos 3D definitivo CCM, cuarto de equipos, punto de visualizacion, nodos y CAl's
intervenidos.

5.4. Render en 3D CCM, cuarto de equipos y punto de visualizaciéon definitivo. (recorrido
virtual).

Detalle del tendido de Fibra éptica.

6.1. Planos de la topologia de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y
AutoCAD) y topologia de red por puntos de concentracion.

6.2. Cartera de postes definitiva.

Site Survey.

7.1. Site survey de puntos de camaras definitivo.

7.2. Formato de canalizaciones definitivo para puntos de camara Segun lo instalado. Indicar
cantidades de canalizacion de acuerdo al medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquin,
etc.) y de cajas de inspeccion con su respectiva medida.

7.3. Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicacion e IP.

Permisos adquiridos.

8.1. Todos los permisos contemplados.

8.2. Recibo a satisfaccién de cada una de obras realizadas en la fase de implementacion
certificada por el responsable del area que emitié el permiso.

8.3. Paz y salvo de escombrera.

8.4. Paz y salvo de recepcion de desechos sélidos y toxicos.

Presupuesto detallado del proyecto.

9.1. Presupuesto definitivo firmado.

9.2. Cuadro de cantidades finales.

9.3. APU Finales firmados de todos los items.

Estudios de interferencia para los enlaces inalambricos.
10.1. Informe enlaces inalambricos instalados. (carta de responsabilidad).

Topologia de red.

11.1. Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra.
11.2. Planos de topologia de red definitiva.

11.3. Carta de empalmes.

11.4. Pruebas de OTDR de anillos y ramales.

Especificaciones técnicas de la solucion.

12.1. Diagrama de toda la solucion CCTV (minimo debe contener sistema de grabacion,
estaciones de trabajo, impresora, visualizacion, integracion, punto de camara, deteccién
de incendios, control de acceso, aire acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y
nodos).

12.2. Plano de control de acceso.
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12.3. Nodos (detalle conexion eléctrica y rack de comunicacion).

12.4. Punto de visualizacién (detalle conexion eléctrica y rack de comunicacion).

12.5. Integracion, visualizacién y grabacion. Seguridad CAls (detalle conexion eléctrica y
rack de comunicaciones).

12.6. Diagrama de bloques del sistema (CCTV, CCTV-LAN+WAN, CCTV CENTRO DE
CONTROL).

12.7. Deteccion de incendio que incluya la ubicacién de todos los elementos.

12.8. Mobiliario.

12.9. Diagrama del videowall.

12.10. Diagrama de iluminacion.

12.11. Tipicos de instalaciéon (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado video wall) y
otros segun las particularidades de cada proyecto.

12.12. Punto de camara con dimensiones (poste, acometida, camaras instaladas, gabinete,
cajas de inspeccién, corona antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace).

12.13. Sistema de puesta a tierra en punto de camara, axonometria, disefios de registros y
otros complementarios.

12.14. Plano de distribucién de equipos en RACK.

12.15. Matriz de evacuacion.

12.16. Fichas técnicas de equipos y componentes instalados.

13. Protocolo de pruebas y Demos.

13.1. Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se debe realizar como minimo las
pruebas de: sistema de grabacion, sistema de visualizacidn, sistema contra incendio,
sistema de iluminacion, sistema de refrigeracion.

13.2. Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analitica instalado.

13.3. Resultado protocolos verificacion de SPT ejecutado.

13.4. Resultado protocolos verificacion de obras en calle ejecutado.

13.5. Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotografico).

13.6. Prueba de autonomia de las UPS (instaladas o intervenidas).

13.7. Prueba de autonomia de planta eléctrica (instalada o intervenida).

14. Capacitacion.
14.1. Plany documentacion capacitacion a nivel administrativo.
14.2. Plany documentacion capacitacion a nivel de operadores.
14.3. Plany documentacién capacitacion internacional.
14.4. Certificados de los items 14.1, 14.2 y 14.3.

15. Gerencia de proyectos.
15.1. Acta de constitucion del proyecto.
15.2. Plan de gestion del proyecto.
15.3. Plan de gestion del alcance, Tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones,
riesgos, adquisiciones, interesados.
15.4. Lecciones aprendidas (recopilacion final).
15.5. Cronograma de verificacién y entrega por municipio.
15.6. Planes de accion implementados con asignaciéon de recursos.
15.7. Gerente de proyecto - gerentes locales e ingenieros residentes.
15.8. Matriz de concentracion.
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15.9. Formato certificado altura y CONTE por actividad (mensual).

15.10. Plan de manejo ambiental.

15.11. Consolidado de aportes a seguridad social y parafiscales.

15.12. Control de personal.

16. Certificados y manuales.

16.1. Certificado de suministro de partes y repuestos.

16.2. Certificado de licenciamiento de software.

16.3. Certificado de todos los equipos de medida utilizados.
16.4. Manual de operacion de equipos.

16.5. Manual aplicativo WEB (link, lista de usuarios y contrasefias).

17. Mantenimiento.

17.1. Protocolo de intervencion de terceros del sistema (equipos y fibra Optica, para futuras

ampliaciones).
17.2. Protocolo de mantenimiento.
17.3. Cronograma de mantenimiento.

17.4. Formato de mantenimiento preventivo.
17.5. Formato de mantenimiento correctivo.

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA

SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA




