PROPUESTA DE PROYECTO

Sistema de informacion para la trazabilidad y seguimiento de la
actividad de aprovechamiento de residuos en Pereira

1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta tiene como objetivo disefiar e implementar una
plataforma digital municipal para la trazabilidad de la actividad de
aprovechamiento de residuos en Pereira, que permita registrar, monitorear
y validar la informacidn operativa de las organizaciones de recicladores.

El proyecto responde a la necesidad de fortalecer la integracién
socioeconémica y operativa de los trabajadores informales, mediante el
uso de tecnologia que mejore la transparencia, la eficiencia del sistema y la
toma de decisiones publicas.

La solucion propuesta se basa en un enfoque de minimo producto viable
(MPV), priorizando funcionalidad, facilidad de uso e integracion con sistemas
existentes, garantizando ademas:

o Cero costos operativos futuros para el municipio
« Transferencia total de la solucion
o Capacitacién a 12 organizaciones de recicladores

El proyecto se ejecutara entre mayo y noviembre de 2026, con un
presupuesto total de USD 5,000, cumpliendo con los requisitos del RfP

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACION

La gestion de residuos en ciudades del sur global enfrenta desafios
estructurales relacionados con la informalidad, la baja trazabilidad de la
informacion y la limitada integracion de los actores del sistema.

En el caso de Pereira, los recicladores cumplen un rol fundamental en la
recuperacion de residuos; sin embargo, la falta de herramientas tecnolégicas
adecuadas limita su reconocimiento, la eficiencia operativa del sistema y la
capacidad institucional para la toma de decisiones basada en datos.

En este contexto, el municipio de Pereira avanza en la implementacion del
Programa 9 del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS):
Inclusion del Reciclador, cuyo propdsito es consolidar un sistema de
gestion de residuos eficiente, formal, transparente e inclusivo, en
coherencia con el Esquema Operativo para el Uso del Servicio Publico de
Gestidn de Residuos (2025) y el Decreto 1381 de 2024.

La presente propuesta se articula directamente con este marco, aportando
una solucion tecnolégica que permite:



e Fortalecer los procesos de formalizacion
e Mejorar la trazabilidad de la informacion
e Incrementar la eficiencia del sistema de aprovechamiento
e Reconocer el aporte ambiental y social de los recicladores

De esta manera, el proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos

municipales en materia de economia circular, inclusién social y acciéon
climatica, mediante el uso estratégico de la informacion.

3. OBJETIVOS
Objetivo general
Disefar e implementar una plataforma digital que permita la trazabilidad,

monitoreo y verificacion de la actividad de aprovechamiento de
residuos, fortaleciendo la gestién municipal y la integracion de recicladores.

Objetivos especificos

® Desarrollar e implementar una plataforma web que permita el registro,
seguimiento, validacién y analisis de la informacién operativa del
aprovechamiento de residuos.

® Integrar la solucion al ecosistema de informacion municipal, incorporando
herramientas de reporte e indicadores que faciliten la toma de decisiones

basada en datos.

® [ortalecer las capacidades de uso y sostenibilidad del sistema, mediante

la capacitacion a organizaciones de recicladores y funcionarios, y la
transferencia tecnoldgica al municipio.

4. SOLUCION PROPUESTA
4.1. Descripcion general

Se propone el desarrollo de una plataforma web de trazabilidad, disefiada

para registrar, validar y analizar la informacién relacionada con la recoleccion

y aprovechamiento de residuos.
La solucion permitira:

e Registrar eventos operativos en tiempo real

e Asociar datos a usuarios, organizaciones, zonas y fechas
« Validar informacion para reducir inconsistencias

e Generar reportes e indicadores

e Visualizar informacion para toma de decisiones



Cada registro contara con trazabilidad completa, permitiendo mejorar la
calidad y confiabilidad de los datos

4.2. Componentes funcionales

Gestidn de usuarios y organizaciones
Registro de actividades operativas
Validacién de datos

Seguimiento territorial

Tableros de control

Reportes exportables

Administracion del sistema

4.3. Enfoque técnico

« Plataforma web ligera y accesible
e Arquitectura modular y escalable
« Integracion con:

o POT

o Catastro multipropésito

o Sistemas de planeacion

o Infraestructura GIS

4.4. Enfoque de implementacion
El desarrollo se realizara bajo un modelo incremental:

Diseno funcional
Desarrollo
Validacion
Implementacion
Capacitacion

RN =

Se prioriza la adopcién por parte de los usuarios, asegurando facilidad de
uso y acompafamiento.

4.5. Capacitaciéon y apropiacién
Se realizaran jornadas de formacion dirigidas a:

e 12 organizaciones de recicladores
e Funcionarios municipales

Incluye:
e Uso de la plataforma

o Registro de informacion
e Interpretacion de datos



Se entregara ademas un manual técnico y operativo.

5. ENTREGABLES

Plataforma digital funcional de trazabilidad
Sistema integrado con bases de datos municipales
Capacitacion a 12 organizaciones y funcionarios
Manual de usuario y documentacién técnica
Soporte técnico durante 3 meses posteriores

Al

6. CRONOGRAMA

\ Fase H Actividades H Periodo \
\Inicio HActa de inicio y planificacion HMayo 2026 \
\Planeacic’)n HLevantamiento de informaciénH1 — 15 junio \
\Diseﬁo HDiseﬁo funcional y técnico H16 — 30 junio \
\Desarrollo HConstruccién del sistema HJuIio - Agosto\
\Validacién HPruebas y ajustes HSeptiembre \
\Implementacién\\Capacitacién y entrega HOctubre \
\Cierre HSoporte y cierre administrativoHNoviembre \

El proyecto finaliza el 20 de noviembre de 2026

7. PRESUPUESTO

El presupuesto ha sido estructurado para asegurar una asignacion eficiente
de los recursos, priorizando el desarrollo de la solucién, su implementacion y
la apropiacion por parte de los usuarios. La distribucion responde a los
componentes clave del proyecto y se ajusta al monto maximo establecido por
la convocatoria.

\ Componente HVanr (USD)\
\Desarrollo de la plataforma 1,900 \
lIntegracion con sistemas l900 |
Disefio UX/UI 1300 |
\Capacitacién H350 \
\Documentacién H250 \
\Soporte post-implementacion H350 \

|

\Hosting temporal H151 .68




\ Componente HVanr (USD)\
\Equipo de trabajo (gestidn, coordinacion y operacién)H798.32 \
Total 5,000 |

Perfiles propuestos para la ejecucion del proyecto

El proyecto sera ejecutado por un equipo interdisciplinario con experiencia en
desarrollo tecnoldgico, gestion de procesos y formacion de usuarios. La
estructura propuesta prioriza la eficiencia operativa mediante la combinacién
de roles, garantizando el cumplimiento de los objetivos dentro del alcance y
presupuesto definidos.

| Perfil |Cantidad]| Rol principal || Alcance

. ., Coordinaciéon general,
Coordinacion del 9

rovecto v gestion |1 Direccién y seguimiento, relacion con
2 e};ativay 9 articulacion C40 y municipio, control de
P cronograma
Gestion de Estructuracion Definicion de flujos,
procesos y calidad |1 . validacién de datos, apoyo
operativa

de la informacién en indicadores y reportes

Construccion de la

Desarrollo web 1 Desarrollo técnico |plataforma, base de datos,

(Full Stack) . .
integracion y pruebas

Disefio UX/UI 1 Experllenma de Dlsenp de interfaz y flujos

usuario accesibles
. Capacitacion a
Capacitacion y . .
aproniacion 1 Formacion organizaciones y
brop funcionarios

Soporte post-

Soporte técnico 1 Acompafamiento (implementacion y ajustes
menores

8. CONCLUSIONES

La propuesta presenta una solucion integral que combina tecnologia,
inclusion social y sostenibilidad, permitiendo avanzar en la formalizacion
de los recicladores y en la modernizacion de la gestion de residuos en
Pereira.

Su enfoque garantiza:
o Alta viabilidad técnica y financiera

o Cumplimiento de los requisitos del RfP
« Impacto directo en la eficiencia del sistema



o Fortalecimiento de la gobernanza de datos

Ademas, el proyecto asegura la transferencia total de la solucién al
municipio, evitando dependencias tecnoldgicas y garantizando su
sostenibilidad a largo plazo.



