
1 ETAPA PRECONSTRUCCION

Nº DESCRIPCION UNIDAD  TOTAL COSTOS 

1,1 APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GBL  $                                     184.296.000,00 

2 ETAPA CONSTRUCCION

Nº DESCRIPCION CANT
DURACION 

MESES
% DEDICACION F.M  SALARIO  TOTAL COSTOS 

PERSONAL PROFESIONAL

2.1  DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 1,00 50,00% 2,10  $             11.000.000,00  $                                       11.550.000,00 

2.2  RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 1,00 79,00% 2,10  $               6.000.000,00  $                                         9.954.000,00 

2.3  PROFESIONAL SOCIAL 1 1,00 37,00% 2,10  $               5.000.000,00  $                                         3.885.000,00 

2.4  RESIDENTE AMBIENTAL 1 1,00 37,00% 2,10  $               6.000.000,00  $                                         4.662.000,00 

2.5  RESIDENTE SST  1 1,00 100,00% 2,10  $               5.000.000,00  $                                       10.500.000,00 

2.6  RESIDENTE ARQUITECTO  1 1,00 67,00% 2,10  $               6.000.000,00  $                                         8.442.000,00 

2.7  ESPECIALISTA VIAS Y/O PAVIMENTOS 1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.8  ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.9  ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.10  ESPECIALISTA EN GEOTECNIA  1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.11  ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.12  ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS 1 1,00 6,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         1.008.000,00 

2.13  ABOGADO 1 1,00 16,00% 2,10  $               8.000.000,00  $                                         2.688.000,00 

2.14
 PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTION DE LA 

CALIDAD 
1 1,00 20,00% 2,10  $               5.000.000,00  $                                         2.100.000,00 

PERSONAL TECNICO

2.15  INSPECTOR INTERVENTORIA 1 1,00 90,00% 2,10  $               3.000.000,00  $                                         5.670.000,00 

2.16  TOPÓGRAFO 1 1,00 50,00% 2,10  $               3.000.000,00  $                                         3.150.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

2.17  CADENERO 1 1 1,00 50,00% 2,10  $               2.000.000,00  $                                         2.100.000,00 

2.18  CADENERO 2 1 1,00 50,00% 2,10  $               2.000.000,00  $                                         2.100.000,00 

 $                                       72.849.000,00 

3 COSTOS INDIRECTOS

Nº DESCRIPCION UND.  TOTAL COSTOS 

3.1 EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA MES  $                                         5.502.250,00 

3.2

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA

4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD.

2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC.

CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE

PERSONAL Y EQUIPOS.

MES  $                                         6.859.600,00 

3.3

COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES,

PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO,

DOCUMENTOS Y COPIAS

MES  $                                         2.567.200,00 

 $                                       14.929.050,00 

4   GASTOS REEMBOLSABLES

Nº DESCRIPCION UND.  TOTAL COSTOS 

4,1

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL

ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LA ETAPA DE

REVISION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y

DISEÑOS, ASI COMO DE LOS LABORATORIOS Y

ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TECNICO

DE CALIDAD DE LA OBRA (INCLUYE ENTREGA DE

ENSAYOS DE LABORATORIO)

SEGUN 

COMPROBANTES

4,2
VIATICOS (INCLUYE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y

HOSPEDAJE)

SEGUN 

COMPROBANTES

 $                                                           -   

87.778.050,00$                                        

16.677.830,00$                                        

104.455.880,00$                                      

417.823.520,00$                                      

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS

AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CUCUTA (POR LOTES) VF

LOTE 3. REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA BASE SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA

CONCURSO DE MERITOS No: 23001272 H3 de 2023.

FECHA: 27 de febrero de 2024

PRESUPUESTO OFICIAL PROPONENTE: CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024

 PRESUPUESTO OFICIAL 

CANT VALOR

1  $                                               184.296.000,00 

SUBTOTAL COSTOS ETAPA PRECONSTRUCCION

SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCION

DURACION MESES VALOR

BMA  $                                                 20.326.300,00 

1,00  $                                                   5.502.250,00 

1,00  $                                                   6.859.600,00 

1,00  $                                                   2.567.200,00 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

BOLSA DE MONTO AGOTABLE VALOR

BMA  $                                                 53.979.600,00 

Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios , demás gastos/costos indirectos y/o adicionales. 

Nota: El Personal con dedicacion 100 %  debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES

TOTAL COSTOS INTERVENTORIA

IVA SOBRE TOTAL 19%

TOTAL  INTERVENTORIA MENSUAL

% Dedicación : Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se

dedicará de tiempo completo. 

Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

TOTAL  INTERVENTORIA DURACION 4 MESES


