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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía 
elaborada por Colombia Compra Eficiente, elabora el presente estudio del sector relativo al 
objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, y técnica1. 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   

 
El presente documento enmarca los actores y variables económicas que se deben tener en 
cuenta, en el marco del siguiente objeto contractual: “REALIZAR LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL LOTE UBICADO EN LA CARRERA 
10 No. 37-39 DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, INCLUYENDO DEMARCACIÓN Y 
ADECUACIÓN FUNCIONAL PARA PARQUEADEROS INSTITUCIONALES AL SERVICIO 
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GIRARDOT”. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y 
dando cumplimiento a la guía para la elaboración de estudios del sector publicada por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y para materializar 
los principios de planeación, responsabilidad y transparencia, esta Dirección Seccional 
efectuará el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera o económica, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo; este último se efectuará en el capítulo correspondiente a la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles. 

A. Entorno económico 

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes son muy diversas en el 
país, dada la variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en categorías o sectores 
económicos, según otros criterios, se clasifican en cuatro sectores de la producción también 
llamados sectores de ocupación, que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales 
por actividad, los cuales están interrelacionados y se necesitan mutuamente. Estos sectores 
son: 
 

1. Sector primario, comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 
recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo 
de estos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

2. Sector secundario o industrial, abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 
actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 
construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus 
particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.  

3. Sector terciario o de servicios, engloba al resto de actividades no incluidas en las 
categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya 
que no produce bienes, sino servicios, tales como: Comercio, sociales, culturales, 
enseñanza, sanidad, transporte, Información y comunicación, turismo, banca, 
servicios profesionales, el gobierno etc. 

 
Sector construcción  
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta 
con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las 
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.  

 
1 Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeación Nacional - Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperado 

el 29 de septiembre de 2023, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653 
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El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que 
pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo.  
 
El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la 
economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino 
también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos.  
 
A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la 
economía, generando cerca de un millón de empleos directos y otros 295.000 en actividades 
conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para 
sostener el mercado laboral. 
 
En el panorama competitivo de las empresas emergentes, la integración de servicios 
especializados puede cambiar las reglas del juego, particularmente en industrias donde la 
seguridad es primordial.  

B. Aspectos técnicos 

En concordancia con el deber de velar por el estado funcional de los bienes muebles e 
inmuebles que conforman las diferentes sedes y despachos judiciales que están bajo 
jurisdicción de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - 
Amazonas, se ha designado personal para realizar recorridos permanentes en las 
diferentes sedes propias, para identificar y evaluar las necesidades más apremiantes de 
intervención, enfocándose primordialmente, en atender las problemáticas estructurales que 
dificultan el funcionamiento y la operación de la justicia. 
 
Antecedentes 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas recuperó 
en el año 2025, un lote ubicado en la Carrera 10 #37-39 del municipio de Girardot con una 
extensión de 1.700 m2 aproximadamente, que hacía parte de la donación que realizó a 
alcaldía de Girardot en el año 2007, el cual estaba invadido por particulares.  
 
Mediante el proceso policivo de restitución de bien inmueble con radicado #181/2023, la 
casa de la justicia de Girardot realizó la restitución correspondiente el 29 de octubre de 
2025, lo cual requirió el apoyo de la fuerza pública, para realizar este procedimiento. 

 

 
Imagen 1 Plano del lote restituido 
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La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, ante el 
riesgo de invasión de este lote nuevamente por parte de terceros, se ve en la necesidad de 
realizar el cerramiento del mismo, con el fin de salvaguardar la propiedad del inmueble. 
Considerando la necesidad de espacios de parqueaderos para los 120 funcionarios que 
trabajan en el Palacio de Justicia, se analiza la posibilidad de adecuarlo para habilitarlo 
como estacionamientos. 
 
Así mismo, dado el estado en el que se recibió este lote, se presentaba un foco de plagas 
como roedores e insectos que afectaban las instalaciones aledañas, así como para la 
disposición inadecuada de basuras por parte de los vecinos. 
 
Estado, en el que estaba el lote: 
 

 
Imagen 2 Lote invadido por particulares 

 
Descripción de las condiciones actuales a intervenir  
 
Actualmente, en el lote de propiedad de la Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Cundinamarca y Amazonas, se están construyendo la sede de los juzgados penales 
de Girardot. Esta obra está a cargo de la División de Proyectos Especiales del nivel 
central. 
 
Estado actual del lote 
 
Una vez recuperado el lote, fue contratado el servicio de vigilancia para resguardar la 
integridad de la propiedad del inmueble, sin embargo, dadas las condiciones sanitarias del 
sitio no permiten la instalación de una caseta para el guarda. 
 

 
Imagen 3 Estado actual del lote 
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Localización 
 
El proyecto se desarrollará en lote de 1.705 m2 de área, ubicado en la Carrera 10 #37-39 
del municipio de Girardot, identificado con Matricula inmobiliaria # 307-23006. 
 

 
Imagen 4 Ubicación geográfica del proyecto (fuente: googlemaps) 

 
Actividades a ejecutar y alcance 
 
De acuerdo con las visitas técnicas realizadas por diferentes contratistas de obra civil que 
presentaron las cotizaciones que soportan el presupuesto de este proceso validadas por el 
área de donde nace la necesidad, las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

• Preliminares 

• Cerramiento perimetral de lote 

• Demolición de estructuras existentes, descapote y limpieza del lote 

• Poda de arboles  

• Excavación mecánica 

• Nivelación, relleno y compactación 

• Relleno en gravilla de rio y compactación 

• Demarcación de los espacios de estacionamiento con topellantas 
 
Fases y etapas del proyecto 
 
Para el desarrollo integral del proyecto, se deberán considerar las siguientes etapas: 
 

• Cronograma de actividades 

• Diagnóstico del estado general del lote 

• Localización y replanteo 

• Adecuaciones de obra civil. 

• Entrega de los planos récord de las intervenciones realizadas 
 
NOTA: Remitirse a la información descrita en el Anexo 1 – Anexo Técnico, documento que 
hace parte integral de este proceso. 
 
 

C. Perspectiva comercial y financiera 

 
El servicio de construcción en obras de saneamiento es identificado dentro del sector 
secundario, (Construcción) y sector terciario (servicios).  
 
De conformidad con el actual objeto de contratación, se identifica el sector según la 
clasificación CIIUU del DANE, así: 
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MACRO- SECTOR SECTOR SUBSECTOR DESCRIPCIÓN 

Construcción (F) 
Construcción de 

edificios 

F4112- Construcción de 
edificios no 

residenciales 

- La construcción de 
todo tipo de edificios 
no residenciales, 
tales como: – 
Edificios destinados 
a actividades de 
producción 
industrial, como 
fábricas, talleres, 
plantas de montaje, 
etcétera.  

- Hospitales, escuelas 
y edificios de 
oficinas.  

- Hoteles, tiendas, 
centros 

- comerciales y 
restaurantes.  

- Edificios de 
aeropuertos e 
instalaciones 
deportivas cubiertas. 

- Parqueaderos, 
incluidos los 
subterráneos.  

- Almacenes.  
- Edificios religiosos. 
- El montaje y 

levantamiento in situ 
de construcciones 
prefabricadas. 

- La reforma o 
renovación de 
estructuras 
existentes. 

- El montaje de 
cubiertas metálicas, 
puertas, ventanas y 
demás elementos 
metálicos realizado 
por el constructor 
como parte del 
desarrollo de la 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Construcción (F) 
Obras de 

ingeniería civil 

F4290- Construcción de 
otras obras de 

ingeniería 
civil 

- Las obras de 
construcción 
distintas de las de 
edificios; por 
ejemplo, 
instalaciones 
deportivas o de 
esparcimiento al aire 
libre. 

- La subdivisión de 
terrenos con mejora 
(por ejemplo, 
construcción de 
carreteras, 
infraestructura de 
suministro público, 
etcétera). 

Construcción (F) 

Actividades 
especializadas 

para la 
construcción de 
edificios y obras 

de ingeniería civil 

F4329- Otras 
actividades 

especializadas para la 
construcción de edificios 

y obras de ingeniería 
civil 

 
F4390- Otras 
instalaciones 

- La instalación en 
edificios u otros 
proyectos de 
construcción de: 
ascensores, 
escaleras 
mecánicas, puertas 
automáticas y 
giratorias, 
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especializadas pararrayos, sistemas 
de limpieza por 
aspiración, 
aislamiento térmico, 
acústico o contra las 
vibraciones. 

 
Sector construcción   

 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas.  
 
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 
indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.  
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que 
pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la 
economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino 
también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos. 
 
A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la 
economía, generando cerca de un millón de empleos directos y otros 295.000 en 
actividades conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad 
para sostener el mercado laboral.  
 
Panorama del mercado 
 
Según, los análisis realizados por el Grupo Argos, el sector de la construcción en Colombia 
entra a 2026 con un escenario distinto al que marcó los últimos años. Luego de una etapa 
caracterizada por la desaceleración de la actividad, la contracción de la demanda y mayores 
restricciones financieras, el panorama comienza a mostrar señales de estabilización 
progresiva, más alineadas con una recuperación ordenada que con un crecimiento 
acelerado. 

 
Los análisis de Camacol y de distintos actores económicos coinciden en que 2026 será un 
año clave para ajustar el rumbo: consolidar procesos, afinar la planeación y operar en un 
mercado que, aunque más estable, sigue presentando desafíos estructurales. 
 
Para los constructores, este contexto impacta directamente la formulación de proyectos, la 
programación de obra, la gestión de costos y la relación con proveedores y aliados 
estratégicos. 
 
Las proyecciones de crecimiento económico para el país en 2026 ubican el PIB entre el 2,8 
% y el 3 %, según estimaciones de la OCDE recogidas por Portafolio. Aunque este 
desempeño no corresponde a un ciclo expansivo, sí configura un entorno más estable frente 
a la volatilidad reciente, lo que facilita una mejor planificación de inversiones, cronogramas 
y compras de materiales. 
 
En paralelo, las tasas de interés comienzan a mostrar señales de normalización gradual. Si 
bien aún se mantienen en niveles exigentes, esta tendencia mejora progresivamente las 
condiciones de financiamiento para proyectos de construcción, adquisición de insumos y 
compradores finales. En la práctica, esto exige una lectura cuidadosa del flujo de caja y del 
apalancamiento financiero desde etapas tempranas del proyecto. 
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D. Variables económicas que afectan el sector 

El análisis económico del sector de iluminación y componentes eléctricos en Colombia está 
influenciado tanto por las condiciones macroeconómicas globales como por la dinámica 
interna de los mercados de bienes tecnológicos y sostenibles. Este contexto determina los 
niveles de inversión, los costos de importación de materiales eléctricos, las tasas de cambio 
y la competitividad de los proveedores locales e internacionales.  

 
Perspectiva económica mundial 2025  
 
Según los principales organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE), se prevé 
que el crecimiento económico global se mantenga estable en torno al 2.7% durante el 
periodo 2025-2026. A pesar de esta estabilidad, las proyecciones señalan que la economía 
mundial enfrentará tasas de expansión moderadas, afectadas por la desaceleración de la 
inversión privada, las tensiones geopolíticas y la transición hacia energías limpias.  
 
Los mercados emergentes y en desarrollo continuarán experimentando una recuperación 
gradual, con un aumento progresivo en la demanda de tecnologías eficientes y sostenibles, 
especialmente aquellas relacionadas con la eficiencia energética, la digitalización y la 
infraestructura verde. En este escenario, la inversión pública orientada a la modernización 
de espacios educativos y a la adopción de sistemas energéticos más limpios juega un papel 
clave en la reactivación económica y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
Proyecciones regionales 

 
Las perspectivas de crecimiento para las regiones de mercados emergentes y economías 
en desarrollo enfrentan perspectivas de crecimiento diverso este año. Según las 
proyecciones, el crecimiento se moderará en Asia oriental y el Pacífico y en Europa y Asia 
central, como reflejo de la desaceleración en algunas de las principales economías. Por el 
contrario, se anticipa un repunte en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de 
África, Asia meridional y África subsahariana, respaldado por una sólida demanda interna. 
Se prevé que el crecimiento se fortalecerá en 2026 en la mayoría de las regiones.  
 
El panorama aún presenta riesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las 
políticas comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleración del 
crecimiento en las principales economías, el aumento de la inflación y la concomitante 
flexibilización más lenta de la política monetaria, así como los desastres naturales 
relacionados con el cambio climático, representan riesgos adicionales a la baja.  
 

• Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 
4,6 % en 2025 y del 4,1 % en 2026.  

• Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 
2,5 % en 2025 y luego aumente al 2,7 % en 2026.  

• América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,5 % en 2025 
y al 2,6 % en 2026.  

• Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento aumente al 3,4 % en 
2025 y al 4,1 % en 2026. 

• Asia meridional: Se prevé que el crecimiento aumentará al 6,2 % en 2025 y se 
mantendrá en ese nivel en 2026.  

• África subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torno al 4,1 % en 
2025 y al 4,3 % en 2026. 

 
Enfoque Colombia 
 
Después de una lenta recuperación, que condujo a un crecimiento del PIB del 1,7%, por 
debajo de lo esperado en 2025, el FMI proyecta un crecimiento del 2,5% para la economía 
colombiana en 2025, cifra inferior al promedio de 3,8% observado entre 2000 y 2019. 
Instituciones locales como Fedesarrollo y el Banco de la República sitúan el crecimiento en 
2,6%, mientras que ANIF lo estima en 2,8%. Este crecimiento estaría impulsado, según 
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ANIF, por el dinamismo del sector agropecuario (4,1%), las actividades financieras y de 
seguros (3,7%), las actividades artísticas y recreativas (3,6%), y la construcción (3,4%). Por 
su parte, la industria mostraría un crecimiento moderado del 1,1%, mientras que el sector 
minero registraría una contracción del 0,9%.  
 
El comercio exterior, que presentó un aumento del 20,3% en las exportaciones agrícolas y 
del 6,8% en las industriales durante 2025, se muestra como el gran interrogante si es que 
se ensombrecen las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, que 
representa el principal socio en inversiones y cerca del 30% de los destinos de las ventas 
externas del país.  
 
Por su parte, la inversión privada, que mostró signos de recuperación en la segunda mitad 
de 2024 tras una contracción prolongada de quince meses, se vería fortalecida por el 
aumento en la demanda interna, especialmente en bienes de consumo duradero, 
maquinaria y vivienda. El tipo de cambio ha mostrado volatilidad, con una tasa que osciló 
entre $4.184 y $4.409 en 2024. Factores externos, como las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos y las tensiones geopolíticas, sumados a la incertidumbre interna, han 
influido en estas fluctuaciones. ANIF proyecta Enfoque Colombia Después de una lenta 
recuperación, que condujo a un crecimiento del PIB del 1,7%, por debajo de lo esperado en 
2025, el FMI proyecta un crecimiento del 2,5% para la economía colombiana en 2025, cifra 
inferior al promedio de 3,8% observado entre 2000 y 2019.  
 
Instituciones locales como Fedesarrollo y el Banco de la República sitúan el crecimiento en 
2,6%, mientras que ANIF lo estima en 2,8%. Este crecimiento estaría impulsado, según 
ANIF, por el dinamismo del sector agropecuario (4,1%), las actividades financieras y de 
seguros (3,7%), las actividades artísticas y recreativas (3,6%), y la construcción (3,4%). Por 
su parte, la industria mostraría un crecimiento moderado del 1,1%, mientras que el sector 
minero registraría una contracción del 0,9%.  
 
El comercio exterior, que presentó un aumento del 20,3% en las exportaciones agrícolas y 
del 6,8% en las industriales durante 2025, se muestra como el gran interrogante si es que 
se ensombrecen las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, que 
representa el principal socio en inversiones y cerca del 30% de los destinos de las ventas 
externas del país. 
 
Variables y comportamientos macroeconómicos para tener en cuenta 
 
Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 9,6 % (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual). Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1 % (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto 
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; 

• Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% 
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

• porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; 

• Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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E. Marco regulatorio 

El presente proceso de selección se desarrollará bajo la modalidad de selección abreviada 
de menor cuantía, contenido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual se regirá por los requisitos y exigencias consignados en el estudio previo de 
oportunidad y conveniencia que justifica y soporta la contratación.  
 
La ejecución del contrato deberá enmarcase en la siguiente normatividad: 

• Manual de especificaciones de construcción de la entidad 

• Norma Técnica Colombiana - NTC 1500 

• Norma sismorresistente 2021 - NSR-10 

• y demás disposiciones aplicables. 
 
Adicionalmente, se deberá dar aplicabilidad a la siguiente normativa ambiental: 
 

• Decreto 4741 de 2005, prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, 
así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente.  

• Ley 1259 de 2008 (reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009), por medio 
de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental 
a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones. 

• Además de las normas antes mencionadas el oferente deberá comprometerse con 
el Acuerdo No PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental 
de la Rama Judicial, el cual se encuentra integrado al Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad y Control de Calidad SIGCMA. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

El siguiente análisis busca definir y estimar las condiciones de la oferta y la demanda en el 
mercado de interés, con el fin de conocer la capacidad del mercado para responder a la 
necesidad y entender la competencia y la demanda existente. 
 
 

A. Estudio de la oferta 

 
La oferta está determinada por los potenciales proveedores del servicio, que puedan 
satisfacer la necesidad de la entidad; es decir, por todas aquellas empresas que cuenten 
con las capacidades técnicas y de experiencia, financieras, jurídicas, organizacionales, etc., 
exigidas por el pliego de condiciones, y las que no cumplan de forma individual, puedan 
hacer uso de los privilegios que les brinda la Ley 80 de 1993, en su artículo 7 “De los 
Consorcios y Uniones Temporales”. 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas 
que desarrollan sus actividades en el sector, cuyas actividades se encuentran identificadas 
dentro de los siguientes códigos:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Producto 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 
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De igual forma, se verificó la herramienta Análisis de la oferta por del aplicativo MAE 
(Modelo de Abastecimiento Estratégico) dispuesta por Colombia Compra Eficiente, 
arrojando el siguiente reporte de los principales proveedores que han contratado con el 
Estado en procesos similares al del presente objeto contractual: 
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B. Estudio de la demanda 

 
Para analizar la demanda la Dirección Seccional Cundinamarca – Amazonas consultó en 
la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II, dispuesta por 
Colombia Compra Eficiente, sobre otras Direcciones Seccionales y entidades que contratan 
este tipo de servicios.  
 
En este sentido, se revisaron antecedentes de contratos con objetos similares, suscritos 
por entidades estatales a nivel nacional, permitiendo así obtener información relevante 
sobre los actores del mercado y las condiciones bajo las cuales se han desarrollado la 
adquisición de estos bienes, a continuación, se relacionan algunos contratos celebrados: 
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ENTIDAD 

Nº DE PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETO MODALIDAD VALOR CONTRATISTA 

MUNICIPIO DE 

PÚERTO ASIS 

PUTUMAYO 

 

SAMC-027-2024 

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS, SEDE 

JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 

DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

 

$ 108.100.341 

ODS INGENIERIA 

SAS 

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA DE 

BARRANQUILLA-

IUB 

 

SAMC-IUB-015-

2025 

REALIZAR OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DEL CENTRO DE RECURSOS 

DE APRENDIZAJE Y LA 

INVESTIGACIÓN (CRAI) Y DE 

ESPACIOS FÍSICOS DE LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

DE BARRANQUILLA-IUB QUE 

CONTRIBUYA AL ÓPTIMO 

DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

AL BIENESTAR DE LA 

COMUNIDAD INSTITUCIONA 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTÍA 

$ 397.759.939 
 

 CONSORCIO 
UNIOBRAS CRAI 

RAMA JUDICIAL – 

DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE 

TUNJA 

DESAJTU-SAMC-

001 DE 2025 

OBRAS CIVILES DE 

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PROPIA EN EL ANTIGUO 

PALACIO DE JUSTICIA 

UBICADO EN LA CARRERA 10 

NO. 15-11 EN EL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO 

 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

$ 305.524.716 
CONSORCIO K8 

SOGAMOSO 

 
Ahora bien, en cuanto al histórico de la contratación realizada por la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas, se constató que en vigencias 
anteriores se han contratado procesos para satisfacer las obras de mejoramiento de la 
infraestructura física:   
 

Nº DE PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

OBJETO MODALIDAD VALOR CONTRATISTA 

 

SAMC-02 DE 

2025 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 

ZIPAQUIRÁ 

 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

 

$ 9.025.146.153 

Consorcio 

Superior 

LP-01 DE 2025 

OBRAS PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS ÁREAS 

COMUNES Y LA REPARACIÓN DE LA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 

ZONAS VERDES Y DE CIRCULACIÓN 

EN LA SEDE TRIBUNALES DE 

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
$ 3.066.215.253 PROSOI 

SAMC-07 DE 

2024 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 

GIRARDOT 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

$ 1.365.057.798 
Adriana 

Álvarez 

 
De igual forma, se verificó la herramienta Análisis de la Demanda por del aplicativo MAE 
(Modelo de Abastecimiento Estratégico) dispuesta por Colombia Compra Eficiente y se 
obtuvo lo siguiente: 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El presente punto tiene como objetivo explicar la metodología utilizada para calcular el 
presupuesto del futuro contrato, el valor estimado del mismo y dar a conocer el 
comportamiento del gasto histórico de la entidad frente a la necesidad que da origen al 
futuro contrato. 

 
A. Forma de calcular el presupuesto y valor del presente proceso 

El presupuesto oficial se estima con base en las necesidades específicas y particulares 
detectadas y documentadas en la justificación del presente estudio previo. Dicho análisis 
llevó al área de mantenimiento a realizar el respectivo estudio de mercado, en el cual 
participaron contratistas de obras civiles que han realizado actividades similares, firmas que 
en compañía del equipo de mantenimiento realizaron recorrido y diagnostico visual para 
determinar las necesidades y requerimientos técnicos preliminares, adicionalmente 
desarrollaron revisión y verificación de planimetría de cada una de las sedes lo cual tuvo un 
factor fundamental para establecer parámetros y criterios para la cotización. 

 

Las empresas del sector que cotizaron son:  

 

• PROSOI SAS 

• DFH CONSTRUCCIONES SAS 

• CONSTRUCTORA PG SAS 
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Dentro del estudio de mercado se consideraron variables técnicas y económicas asociadas 
a las etapas y componentes necesarios para la consolidación de las actividades a contratar, 
los gastos en que debe incurrir el contratista, las cargas tributarias, los materiales y equipos, 
los desplazamientos y demás aspectos indispensables para garantizar el cabal desarrollo 
de la obra.  

 

Ver Anexo – Estudio de mercado. 

 

El presupuesto del proyecto se determinó con el promedio simple de los precios unitarios 
de cada una de las actividades, así: 

 

      Promedio 

Id ACTIVIDADES UND CANT 
VR UNITARIO 

COSTE 
VR TOTAL 

COSTE 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 CERCA EN TELA VERDE H= 2.10 M Ml 255,00 $34.241,00 $8.731.455,00 

1.2 DESCAPOTE Y LIMPIEZA  M2 1.705,00 $5.432,00 $9.261.560,00 

1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 1.705,00 $3.513,00 $5.989.665,00 

1.4 
PODA DE ARBOLES HASTA 6 MTS. 
INCLUYE: CARGE Y RETIRO DEL 
MATERIAL VEGETAL 

UN 6,00 $195.000,00 $1.170.000,00 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA 
SIN CLASIFICAR CON PROFUNDIDAD 
QUE OSCILA DE 0.0 A 50 CM 

M3 852,50 $48.517,00 $41.360.743,00 

2.2 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
(NO MAYOR A 5KM) 

M3 852,50 $48.114,00 $41.017.185,00 

2.3 COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE M2 1.705,00 $3.693,00 $6.296.565,00 

2.4 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE 
ESPESOR DE 20 CM 

M3 170,50 $159.050,00 $27.118.025,00 

2.5 
SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE ESPESOR 15 CM 

M3 255,75 $150.750,00 $38.554.313,00 

2.6 
RELLENO EN GRAVILLA DE RIO 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE DE 
3/4" ESPESOR 15 CM 

M3 255,00 $203.235,00 $51.824.925,00 

2.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BORDILLO PREFABRICADO A80 PARA 
CONFINAMIENTO 

ML 325,00 $97.260,00 $31.609.500,00 

3 CERRAMIENTO  

3,01 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA CALIBRE 10"   INCLUYE 
CONCERTINA. (INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) 

ML 80,00 $619.844,00 $49.587.520,00 

3,02 

VIGAS DE CIMENTACIÓN EN 
CONCRETO DE 3.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO 
DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

ML 7,20 $1.241.347,00 $8.937.698,00 

3,03 

SUMINISTRO DE ACERO DE 
REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 
MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE 
ALAMBRE NEGRO 

KG 520,80 $10.285,00 $5.356.428,00 

3,04 

PORTÓN METÁLICO EN MALLA 
ESLABONADA PVC CAL 10 LONG = 
5.00 M X ALT= 2.30 M (INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) 

UN 1,00 $4.576.333,00 $4.576.333,00 

3,05 

CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI 
(60% CONCRETO Y 40% PIEDRA 
PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS.  INCLUYE 
MANO DE OBRA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

M3 12,80 $920.025,00 $11.776.320,00 

3,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOPELLANTAS EN CONCRETO 

UN 142,00 $49.000,00 $6.958.000,00 
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TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL    $350.126.235,00  

  
Administración 

    
20%  $70.025.247,00  

  
Imprevistos 

    
1%  $3.501.262,00  

  
Utilidad 

    
5%  $17.506.312,00  

  
IVA sobre la Utilidad 

    
19%  $3.326.199,00  

NOTA: Rubro reembolsables para el trámite ante la oficina de Planeación Municipal (licencia 
de construcción) y ante la CAR (permiso de aprovechamiento forestal), no incluye pago de 

expensas y delineación urbana 
 $5.000.000,00  

TOTAL COSTO OBRA      $449.485.255,00  

 

El presupuesto del proyecto se determinó con el promedio simple de los precios unitarios 
de cada una de las actividades, incluidas en las cotizaciones presentadas, las cuales se 
unificaron en cuanto a las actividades requeridas, cantidades y unidades de medida, de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad, con fin de hacerlas comparables.  

 

Se obtuvo un presupuesto de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($449.485.255) INCLUÍDO AIU e IVA sobre la utilidad, impuestos de ley, 
tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, de los cuales CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO DE PESOS M/CTE ($444.485.255) corresponde al costo directo 
más el AIU e IVA sobre la utilidad y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000) 
corresponden a una provisión para el reembolso de las licencias y permisos. 

 

El trámite y pago para la obtención de la licencia de construcción y el permiso de 
aprovechamiento forestal, estará a cargo del Contratista, para lo cual la Entidad estimó un 
ítem en el presupuesto el cual se pagará a través de un reembolso. Dicho valor no es objeto 
de AIU. 

 
B. Implementación de factores diferenciales de acuerdo con la Ley 2069 de 2020 

y Decreto 1860 de 2021  

El pasado 31 de diciembre de 2020 el Senado de la República sancionó la Ley 2069 de 
2020 por la cual se establecen mecanismos por medio de los cuales se impulsa el 
emprendimiento en Colombia. De esta forma el estado el Estado pretende fomentar la 
actividad emprendedora de tal forma que este impacte en el desarrollo social, el crecimiento 
de la productividad y el incentivo de creación de empresas con el fin de convertir al país en 
una nación más competitiva. 

 

De igual forma, como complemento a la Ley 2069 de 2020, se expidió el Decreto 1860 de 
2021 por el cual se crean incentivos dentro de la contratación pública con miras a fortalecer 
“la contratación con Mi pyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales para MiPymes, 
y la definición y los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; 
las convocatorias limitadas a MiPymes; el fomento a la ejecución de contratos estatales por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; así como 
la acreditación de los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento”.  

 

En tal sentido en el análisis del sector y estudio de mercado realizado por la entidad precisa 
la siguiente información para el presente proceso en referencia a la situación actual de las 
MiPymes y emprendimientos, empresas de mujeres y su entorno en general como a 
continuación se describe: 
  
Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el presente 
proceso  
 
Según el Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Para el total nacional 
en el trimestre octubre – diciembre de 2025, la diferencia entre hombres y mujeres en la 
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tasa global de participación (TGP) se ubicó en 24,5 puntos porcentuales (p.p.) y para la tasa 
de ocupación (TO) en 25,0 p.p. Por su parte, la brecha de la tasa de desocupación (TD) fue 
4,2 p.p. 
 
Criterios diferenciales para MiPymes en el presente proceso  
 
Es inevitable reconocer como actualmente las MiPymes impulsan el desarrollo económico 
y financiero del país, pues su papel como agentes productivos impacta directamente el 
fortalecimiento socioeconómico de la nación. En este sentido, es importante diferenciar los 
tipos de empresas denominadas como MiPymes. En Colombia esta clasificación se da por 
el número de empleados que las conforman y por el total de sus activos. Las características 
de estas empresas son las siguientes: 
 
• Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
• Pequeña empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 

501 y menores a 5.001 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
• Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 

5.001 y 15.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  
 
En el último trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumentó 4,7% en 
comparación con el mismo periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por 
estas unidades económicas disminuyó -1,5%. Respecto a los ingresos de los 
micronegocios disminuyeron -7,8% en este mismo intervalo de tiempo. 
 
 

4. CONCLUSIONES 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas , en virtud 
del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 46 de la Ley 2430 de 
2024, tiene entre sus funciones la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el 
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización “, 
así como: “Suscribir en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura los actos 
y contratos que deban otorgarse o celebrarse, (…)”, para ello, requiere poner en marcha 
toda la logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera 
eficaz y oportuna. 
 
En ese sentido, esta Dirección Seccional tiene el deber de coadyuvar para el buen 
desempeño de las funciones propias de las diferentes Corporaciones y Despachos 
Judiciales de los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, y suministrar los medios y 
las herramientas necesarias para la buena marcha de la administración de Justicia, 
teniendo en cuenta que existe una serie de actuaciones procesales que deben ser 
adelantadas de oficio y por disposición legal, por lo que, en el desarrollo normal de sus 
funciones requiere contratar las obras de cerramiento perimetral y adecuación para 
parqueaderos vehiculares  en el lote de propiedad de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas localizado en la ciudad de Girardot. 
 
De acuerdo con el análisis de los componentes económicos, técnicos y regulatorios, así 
como del estudio de la oferta y la demanda realizado, se concluye que la economía 
colombiana actualmente presenta una amplia oferta de proveedores del servicio de 
construcción de obras civiles con experiencia en el desarrollo de actividades con las 
especificaciones técnicas requeridas que ofrecen precios que se ajustan al estudio de 
mercado realizado por la Entidad.  
 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, se estableció que el presupuesto para el 
presente proceso equivale a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($449.485.255) INCLUÍDO AIU e IVA sobre la utilidad, impuestos 
de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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