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Nuestro objetivo

Servicios de consultoria para la realizacion de auditoria energéti-
ca en las instalaciones del INM INSTITUTO NACIONAL DE METRO-
LOGIA DE COLOMBIA bajo la norma NTC ISO 50002:2018
(obsoleta) 0 ISO 50002-2:2025 Auditorias energéticas Parte 2 Edi-

ficios.

Limite de la Auditoria:

Pagina 2

&)
Instituto Nacional de
Metrologia de Colombia

Las instalaciones estan ubicadas en la Avenida Carrera 50

No. 26-55 interior 02 CAN, la construccidon consta de un semisétano y seis pisos habi-

tables, con terrazas en los niveles superiores, la construccion esta dividida de la si-

guiente manera:

- Semisotano con un area de 1878.21 m2

- Primer Piso: con un area de 1278.46 m2

- Segundo Piso: con un area de 1323.69 m2

- Tercer Piso: con un area de 1398.52 m2

- Cuarto Piso: con un area de 815.83 m2

- Quinto Piso: 496.13 m2

- Sexto Piso: 282.9 m?2

Total, area Construida: 7473.74 m?2
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Nimero de certificados
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10 Primeros paises con certificados 1ISO 50001
Gestion de la Energia en América
Fuente: informe survey de I1SO a dic de 2023
www.prismaconsultoria.com
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Estamos Certificados para la consultoria en gestion de la energia

Certificado CO16/7288

El sistema de gestiéon de

PRISMA CONSULTORIA S.A.S.

Av. Carrera 45 No. 108A - 50 Piso 6, Bogota D.C., Colombia, Oficina Virtual
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015
Sistemas de gestion de la calidad

Para las siguientes actividades ) ) . )
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN: GESTION ENERGETICA, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE
LA CALIDAD, SISTEMA DE GESTION PARALAS TIC'S, GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACION, GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTION ANTISOBORNO,
GESTION DE CALIDAD EN LABORATORIOS, GESTION DEL AGUA, CICLO DE VIDAAMBIENTAL,
HUELLA DE CARBONO, SERVICIO DE SOLICITUD Y LOGRO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR
GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIAY FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA,
ECONOMIA CIRCULAR Y CONSULTORIA EN GESTION DE ACTIVOS.

“TODAS LAS ACTIVIDADES/PROCESOS SON REALIZADOS POR PERSONAL COMPLETAMENTE
REMOTO Y NO EN UNA UBICACION FiSICA”

Este certificado es valido desde 26 de febrero de 2026 hasta 6 de diciembre de 2028 y su validez esta sujeta al resultado
satisfactorio de las auditorias de seguimiento.
Edicién 4. Certificada desde 7 de diciembre de 2016

Expiracion del ciclo anterior 6 de diciembre de 2025
Auditoria de renovacion 14 de noviembre de 2025

Autorizado por

Diego Grajeda

Business Assurance Business Manager
Central America, Colombia & Caribbean
Region (COL-CAM)

SGS COLOMBIA SAS.
Carrera 100 No. 25C-11
t (+57-601) 6069292 - www.Sgs.com.co

74 SGS ACREDITADO

1SO/IEC 17021-1:2015
09-C5G-005

Este es un certificad Gnico auténtico para el uso comercial del Cliente inicamente. Esta permitida la version impresa del certificado electronico y se OF
considerara como una copia. Este documento es emitido por la Compaiiia sujeto a las Condicones Generales de SGS de los servicios de certificacion disponibles en los
términos y condiciones | SGS. Se prestara especial atencion sobre las clausulas de limitacion de izadony on que contiene.. Este
documento esta protegido por derechos de autor y cualquier alteracion, falsificacion o modificacion no i desu ido o apariencia es ilegal.

Pagina 1/1
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Clientes que hemos apoyado en gestion de la energia

Empresa Detalle

SGS

‘l I. I. Power and productivit
A oo

for a better world™

o
SENA

N

AREANDINA

Fundacion Universitona del Area Andina

INIVERSIDAD

NACIONAL

ECOLOMBIA

®

ParqueArauco

Soﬁyé)

iNNOVANDO PARA TU CLIDADD

AAS.

INGENIERIA

"? Teleperformance

Formacion a las empresas en ISO 50001: Universidad Na-
cional de Colombia, Escuela de Ingenieria, Corpoema, Ca-
mara Colombiana de la Energia, Codensa, EAN, EAFIC, Te-
leperformance.

Formacién en ISO 50001-2011

Auditoria Interna a 7 sedes del SENA a nivel nacional en
ISO 50001-2018

Consultoria para la implementacion de ISO 50001-2018 en
la sede de Valledupar. Empresa certificada por BVQI 2025

Revision Energética sede La Paz, Cesar. 2021

Revision energética bajo la norma NTC ISO 50002:2018 en
los centros Comerciales: Parque Arauco Sopo, Parque Ar-
boleda (Pereira), Parque Caracoli ( Florida Blanca), Parque
(Barranquilla), Parque Fabricato ( Medellin).

Implementacién del sistema de gestion de eficiencia ener-
gética bajo la norma ISO 50001:2018: Planta Productora
de papel higiénico marca ELITE.. Certificada por BVQI 2022
Esta implementacion se hizo bajo los lineamientos de casa
matriz Chile, siendo la empresa 23 del grupo en certificar-
se en Latinoamérica.

Consultoria para la implementacion de ISO 50001-2018
Empresa certificada por BVQIl 2020

Implementaciéon de ISO 50001:2018 sede Andalucia, Zona
Franca. Empresa certificada por BVQI 2025
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Metodologia de la Auditoria Energética

1. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Ejecutar la auditorias energéticas segun la norma NTC ISO 50002:2018 Auditorias

energéticas (obsoleta para ISO) o la ISO 50002-2:2025 Auditorias Energética parte 2

Edificios.

. Evaluar el potencial de reduccion del consumo de energia del edificio del INM, asi
como la reduccion de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIl) asociada.

. Identificar posibles inversiones en eficiencia energética mediante el desarrollo de
evaluaciones energéticas detalladas.

. Formular un plan para la implementacion de medidas de eficiencia energética en
el INM donde se proyecten los planes, programas y proyectos, asi como las activi-
dades de fomento, promocion, estimulo e incentivo en el marco de los objetivos

nacionales y regionales.

2. DETALLE DE ACTIVIDADES - AUDITORIA ENERGETICA

2.1 Plan de trabajo y coordinacion.

Se presentara un cronograma y plan de trabajo dentro de los cinco (5) dias habiles si-

guientes a la suscripcion del contrato. Con las siguientes Actividades:

. Reunion inicial de apertura para socializacion de etapas, metodologia, roles, acce-
sos, riesgos y productos.

. Concertacion de objetivos especificos, alcance de la auditoria y prioridades de la
entidad con la supervision.

. Definicion de areas y procesos objeto del estudio, sedes y orden de atencién.

. Definicién de criterios de evaluacion de medidas: ahorro energético (kWh), ahorro
financiero (COP), inversion (CAPEX/OPEX), ROI, Payback simple y descontado, TIR/
VPN (cuando aplique), reduccion de GEI (tCO.e).
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Revisidn Energética

2.2 Levantamiento y diagnodstico preliminar

Visita de Recorrido:
Verificacion de condiciones fisicas (estructurales/arquitecténicas) Y Energéticos

(Electricidad, gas, combustibles y climatizacion).

2.3 Recopilacion y verificacion de informacion.

. Revisar Inventarios de equipos consumidores de energia eléctrica y otros energéti-
cos (area de ubicacioén, caracteristicas eléctricas, uso general y tiempo de uso).

. Caracteristicas térmicas y envolvente del edificio.

. Establecer Informacion de uso/operacion: dias laborales, horarios, areas ocupa-
das, aforos y condiciones de climatizacion.

. Revisar Facturas y contratos de energia, consumo de combustibles, planos y dia-
gramas, datos de ocupacion y sistema de puesta a tierra.

. Revisidon de linea base anterior (si existe) y comparacion con consumo anual re-

ciente.

Mediciones de consumo de equipos por areas y/o por subcircuito cuando aplique.
Protocolos de medicion y trazabilidad en cumplimiento de ISO 50002:2018 y UPME 016
de 2024.
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2.4 Campaia de mediciones y perfil de consumo.

o Perfil semanal de consumo (domingo a domingo).

. Variables eléctricas minimas: tensién, corriente, factor de potencia,
potencia medida y energia estimada por circuito/carga critica.

o Calidad de la energia (parametros PQ relevantes).

o Verificacién de iluminaciéon ( no un estudio detallado de iluminacién de
puestos de trabajo).

° Medicion de variables eléctricas con pinza Fluke (corriente, voltaje, po-
tencia), se tomara muestra que se definira por los momentos de mayor
consumo.

° Identificacién de:

* Cargas planas
* Picos de corriente

* Caidas y baches de voltaje

* Anomalias en el consumo de potencia eléctrica

* Presencia de arménicos y componentes reactivos
° Descarga y analisis de curvas de voltaje y corriente en el tiempo.
° Elaboracién de informes individuales para el edificio, con:

* Analisis de condiciones actuales

* Oportunidades de mejora energética

* Recomendaciones como insumo para la implementacion del SGE
° Recursos técnicos:

* Pinza amperimétrica Fluke.

* Herramientas de software para procesamiento de datos y generacion de reportes.
° Duracién estimada
La ejecucion del analisis se estima en un plazo total de 4 semanas, incluyendo
mediciones en campo, procesamiento de datos y elaboracién de informes.
° Entregables

*  Archivos de medicién (curvas de voltaje y corriente)

*  Informes técnicos individuales (1 por edificio)

*  Registro de verificaciéon de iluminacién.

*  Recomendaciones técnicas energéticas

*  Registro de anomalias eléctricas detectadas

* Memorias de calculo y respaldo técnico.
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2.5 Analisis y modelacién de la informacion
2.5.1 Caracterizacion y balances
o Balance de energia eléctrica y de otros energéticos por area/proceso.
. Analisis de pérdidas técnicas y operativas; diagnéstico de calidad de energia y niveles de cargabili-
dad.
. Matriz de consumos y costos (por sede, drea, uso y energético).
o Matrices energéticas por cada energético identificado.
. Estudio de termografia en los tableros de distribucion, banco de capacitores, generador de arméni-

cos, transformador, transferencias.

2.5.2 Curvas y patrones de consumo

Curva de carga promedio diaria y perfil semanal (construidas con mediciones y facturacion).

Identificacién de picos, valle, demanda maxima, factor de carga y posibles penalizaciones tarifa-

rias.

2.5.3 Indicadores de desempefio energético (EnPls)
. Indicadores especificos: kWh/m?2, kWh/ocupante, kWh/equipo, kWh/proceso, COP/SEER (cuando
aplique), kWh/UF (si aplica).

o Determinacién de linea base energético por usos significativos, conforme NTC ISO 50002:2018 o
ISO 50002-2:2025 y UPME 016.

. Andlisis de costos energéticos: estructura tarifaria, cargos, oportunidades de optimizacién contrac-
tual.

2.5.4 Informe de caracterizacion.
Informe detallado con resultados del levantamiento, mediciones, balances, matrices y lineas base.

Calcular indicadores de rendimiento.
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3. Resultados de la auditoria, oportunidades y plan de mejora

3.1 Identificacion de oportunidades

Por tipo de intervencion:

. Buenas practicas y ajustes operativos (sin inversion).

. Baja/mediana inversion (p. ej., controles, optimizacién de setpoints, sellos, foto-
celdas, variadores, sensores).

. Alta inversion (p. ej., sustitucién de equipos por alta eficiencia, sistemas de moni-
toreo/BMS, retrofits de envolvente).

3.2 Evaluacion técnica-economica y ambiental (por medida)

. Descripcion de la medida y alcance.

. Ahorro energético (kWh) y ahorro financiero (COP).

. Reducciéon de GEI (tCO,e).

. CAPEX y OPEX estimados; vida util.

. Payback simple y descontado, TIR y VPN (cuando aplique), supuestos y sensibili-
dad.

. Riesgos y requisitos regulatorios.

. Indicadores de seguimiento (KPI) y metas, con responsable y cronograma de im-

plementacion.

3.3 Evaluacion para sistemas de autogeneracion con fuente renovable - Fotovoltai-

ca (dimensionamiento basico).

. Viabilidad técnica.

. Calculo de dimensionamiento y energia generada anual.

. Area requerida para instalacion.

. CAPEX/OPEX y flujo de caja a 25 anos.

. TIR del proyecto y analisis de sensibilidad.

. Consideraciones de conexion y operacion como autogenerador (segun la normati-

va vigente aplicable).
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3.4 Plan de comunicacion, sensibilizacion y capacitacion.

. Estrategia para involucrar al personal en las iniciativas de eficiencia: campanas,
capacitacion, sefalizaciéon, habitos de uso.

. Capacitacion a los encargados de areas en temas de rendicién de informes y pro-

cesos ante entidades estatales con relacion en eficiencia energéticos.

3.5 Plan de mejoras de eficiencia energética (consolidado).
. Portafolio priorizado por impacto y viabilidad (matriz esfuerzo-beneficio).
. Roadmap de implementacion (corto, medio y largo plazo).

. Acciones sugeridas por la ley y cumplimiento normativo.

4. Entregables, socializacion y cierre

. Plan de trabajo y cronograma.

. Base de datos de inventarios de equipos y energéticos revisados.

. Protocolos y registros de medicién (eléctrica, T/HR, consumo de equipos).

. Informe de levantamiento y diagndstico preliminar.

. Matriz de consumos y costos; matrices energéticas.

. Informe de calidad de energia y diagnéstico de cargabilidad.

. Curvas de carga (promedio diario y perfil semanal).

. Linea base energética por sede y usos significativos, con EnPIs.

. Informe de oportunidades y Plan de mejoras (con KPI, responsables y cronogra-
ma).

. Estudio de autogeneracion FV.

. Plan de comunicacion y sensibilizacion.

. Informe de auditoria energética final con anexos.

. Socializacion y capacitacion a la supervision, directivas y comunidad del INM; acta
de socializacion.

. Subsanaciones a observaciones del supervisor.

. Gases de efecto invernadero: Huella de carbono bajo GHG Protocol alcance 1 vy 2.
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5. Requisitos Normativos y Legales

ISO 50001:2018 (Sistema de Gestion de la Energia). Numeral 6.3

NTC-ISO 50002:2018 (Auditorias energéticas) o ISO 50002-2:2025 Auditorias Energéti-
cas parte.

ISO 50006:2024 Linea base e indicadores de desempefio energético.

El articulo 30 de la Ley 1715 de 2014 establece que las administraciones publicas de-

ben implementar medidas para el ahorro de energia.

La ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo define en el articulo 237 establece
gue las administraciones publicas deben hacer una revision energética buscando una

meta de ahorro del 15% del consumo respecto al ano anterior.

La Resolucidon 40412 de 2024, sobre auditorias energéticas en edificios publicos, y la
Resolucion 016 de 2024, referente a la linea base en edificios publicos, estableceran

las normas para la realizacion de la presente auditoria energética
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Descripcion de actividades

Responsabilidad
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Responsabilidad

Etapa Descripcion / Entregable
P P 9 Prisma Entidad
1. Planifica- | Se planificaran las visitas de recorrido, identificando lugares, .
. o . ., . ) . Identificar todos los res-
cion de la | responsables del edificio e informacién requerida para poder Disponer de equipo o,
L . . . . ponsables por la gestién
auditoria hacer visitas o consideraciones técnicas. consultor i .
. . de la energia en la entidad
energética | Entregable: Cronograma de trabajo.
Entregar toda la informa-
2. Reunioén cion requerida. Entregar

de aperturay

Se llevard a cabo reunién (puede ser virtual) en la que se comu-
nicara a los responsables del edificio la informacién inicial so-

Suministrar listado
de informacién y

consumos de energia,

solicitud de ] . . variables relevantes e in-
. . bre consumos y variables relevantes requerida. definir la forma . .
informacion . ] o ) ) 3 ventario de cargas (lista de
o Entregable: Lista de informacion requerida. cémo se entregara .
inicial. equipos que consumen
energia)
Se llevaran a cabo visitas de recorrido que tendran como fin la .
. e . . - Permitir el acceso a los
identificacion de fuentes de energia, consumos de energia y Suministrar los con-
. . . - L. consultores, tener una
3. Visitas de | oportunidades de mejora del desempefio energético. sultores para hacer . o
) ) L L X . persona que guie la visita.
recorridoy | Se llevard a cabo la medicion de 3 edificios y se comprobara los | las visitas
o . . ) o Tener acceso a todos los
medicion. | medidores de dos edificios. Equipo fotografico . o,
. o ) o sitios relevantes la gestion
Entregable: Registro Fotografico. Equipo de medicién i
L B L de la energia
Entregable medicién: ver seccién sobre medicion.
Creacion de herramienta de analisis de la informacién. Se esta-
bleceran los consumos actual y presente, se presentard los usos
L significativos de la energia, se establecera la(s) linea(s) base y o . »
4. Analisis ) . ) ) o . Suministrar informaciéon
. se documentaran las oportunidades de mejora estimando el Suministrar analista o .
de la infor- . adicional que sea requeri-
» potencial de ahorro de datos
macioén da por los consultores.
Entregable: herramienta en Excel de andlisis del desempefio
energético.
5. Elabora- | Se elaborara un informe que cumpla con los requisitos de la Suministrar consulto-

cion de infor-

mes de audi-

toria energé-
tica

norma NTC ISO 50002:2018 o ISO 50002-2:2025 Auditorias
energéticas.

Entregable: informe de revisién energética.

res especializados en
elaborar informes bajo
la norma NTC ISO
50002:2018 0 I1SO
50002-2:2025

Revision de informe para
identificar alguna duda.

6. Reunion
de presenta-
cion de infor-

me y cierre

Se hara una presentacién general en la que se expondran los
usos significativos y las oportunidades de mejora mas relevan-
tes.

Entregable: grabacion en Teams de la reunién y presentaciéon de
informe en PPT.

Consultor experto

Asistencia de los responsa-
bles a reunién de cierre.

7. Incentivos
tributarios

El INM tiene derecho a aplicar el incentivo tributario de exen-
cion de IVA del costo de la presente auditoria energética. Si la
entidad decide les asesoraremos en el tradmite ante la UPME
para lograr el certificado que los exima de este impuesto.

Liderar el tramite

Crear cuenta en la UPME,
adjuntar los documentos
requeridos (factura, cotiza-
cion, informe final, pagar
derecho de tramite)
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Cronograma general de actividades

Etapa/mes 1 2 3

|
1. Planificacion de la auditoria energética. /

o
2. Reunion de apertura y solicitud de informacion inicial. ///
_
3. Visitas de recorrido y medicién. /
7,

4. Analisis de la informacion. yj
5. Elaboracion de informes de auditoria energética. %///
s,

6. Reunion de presentaciéon de informe vy cierre. //
A

7. Aplicacion de incentivos tributarios. V//
7

Equipo Consultor:

. Andrea Garrido (consultora Principal) Profesional en Administracion Ambiental,
Magister en Ingenieria Ambiental. Especialista en Higiene, Seguridad y Salud en el
Trabajo, auditora interna integral ISO 9001, 14001, 14064, 45001 y RUC. Ver HV

. Hugo Gonzalez (Consultor de apoyo) Ingeniero Eléctrico, con mas de 15 afos de
experiencia en diseno, estudios y puesta en marcha de sistemas eléctricos, asi co-
mo en consultoria y desarrollo de soluciones energéticas para el sector industrial.
Experto en gestiéon de la energia bajo ISO 50001, eficiencia energética y movilidad
eléctrica, integrando analisis técnico, normativo y financiero. Ver HV

. Ivan Melo (Experto Técnico) Ingeniero Eléctrico 12 anos de experiencia, experto
en proyectos en el area de la electrénica de potencia, como reguladores, rectifica-
dores, inversores, UPS y en el desarrollo de sistemas de adquisicion y control re-
moto para estos equipos. Maestria en Automatizaciéon Industrial . Universidad Na-
cional de Colombia. docente en la Escuela Colombiana de Ingenieria, en las areas
de control, electronica de potencia, microcontroladores e interfaces. Ver HV

. Marlon Mayorga (Técnico Electronico) con mas de 15 afnos de experiencia en la
planeacion, ejecucion y control de gestién a lo largo de la cadena de procesos en
el sector privado, en el area de energia regulada, desempenandome exitosamente
en las areas de produccidn, ingenieria y logistica de aprovisionamiento y distribu-
cion. Ver HV


https://www.dropbox.com/scl/fi/5945b9molpi2mtc4wo0gf/CV-Andrea-Garrido-L-ISO-50001.pdf?rlkey=j1k0447twho6spnfatzec6c7w&st=odds3ukx&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/3kz4qaenbajuacbntks7h/CV_HUGO_GONZALEZ_2026-1-ES.pdf?rlkey=0tpo8oqxmeds5sd9wr033fm69&st=5bblha56&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/o89vtdh0t0sodoyxupb13/HV_IvanMeloUD.pdf?rlkey=g3euwsvjret943qblsntrydhf&st=nqouqmcn&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/0pd68cgxxgyhdc4ddezq4/HV-MARLON-MAYORGA-2024.pdf?rlkey=1b93ydbghvi35ijlyv2lsbp43&st=xz197eep&dl=0
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La duracién y el dinero

Tiempode ., " ntes IVA Costo total

de IVA (19%) (%)

Alcances entrega
(meses)

Revision energética 3 meses 37°815.126 | 7°184.874 | 45°000.000

Este IVA puede ser recuperado por incentivos tributarios de laley 1715 de 2014.

o Forma de pago: por acordar.
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Valore Agregados

Ry S
1) Dentro de la propuesta entregamos la norma: (‘ 00
p

. NTC ISO 50001:2018 Gestion de la Energia
icontec

Somos partner de para ofrecer un software que facilita la implementacion:

2) Valor Agregado Software QMA. (opcional)

. Control de la informacion.

. Gestion de riesgos

. Analisis de contexto (DOFA)

. Gestion de recursos Humanos

. Gestion de infraestructura ]

. Objetivos —Indicadores Sistema QMA
. Revision por la direccion.

Les ofrecemos el uso de la plataforma por un afio gratis.

Plataforma en la nube. Capacidad de 1Gb por empresa y 5 usuarios.

Permite hacer copia de seguridad en cualquier momento. El costo del segundo afio es

de $2°300.000 con incremento del IPC cada ano de renovacioén.

3) Uso de la herramienta de IA Notebooklm de Google la cual permite:

. Hacer documentos como instructivos o procedimien-

tos Google

. Es una fuente para analisis de datos basados en la in- A) NotebookLM

formacion suministrada.
. Como es una herramienta de pago se garantiza la seguridad de la informacion.

. Permite validar calculos hechos en la auditoria energética.


https://www.sistemaqma.com/
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Garantia.

Se ofrecen 16 horas de consultoria post-entrega de la revision energética para usarlas
en formacién de nuevas personas o revision de algun calculo.

Validez de 1a propuesta

Esta propuesta tiene una validez de 90 dias contados a partir de la fecha de entrega.
Después de este tiempo no nos comprometemos a mantener el mismo equipo consul-
tor propuesto.

Version Descripcion de cambio

Direccion av. Kra 45 # 108a -50 piso 6 Bogota D.C.

Teléfono: 3012382605
Correo Electronico: info@prismaconsultoria.com



http://www.prismaconsultoria.com

