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CONVENIO DERIVADO POR 

RÉGIMEN PRIVADO No. 
ATENEA-315-2022 

ENTIDAD: 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la 

Tecnología “ATENEA” 

ASOCIADO: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS 

IDENTIFICACIÓN: 860.051.853-4 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, académicos y 

financieros entre la AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA y la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS, para implementar 

el Programa La U en Tu Colegio.  

VALOR INICIAL: 

El valor inicial del convenio es de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DIECISEIS PESOS 

($1.938.180.016) M/CTE, de los cuales:  

 

LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA, aportará la suma de hasta MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS 

MIL ONCE PESOS ($1.356.726.011) M/CTE 

 

La IES aportará como mínimo el 30 % del valor total del convenio, 

equivalente a la suma de La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD – FUCS, aportará recursos hasta por la suma 

de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS ($581.454.005) M/CTE.  

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 

Desde la fecha de inicio registrada en la plataforma SECOP II, hasta 

el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2022 

MODIFICACIÓN No. 1 

Modificación de las cláusulas:  

 

SEGUNDA: VALOR ESTIMADO: Adicionaron al valor estimado el 

convenio la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 

($204.416.163) M/CTE  

  

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: prorrogaron el plazo de ejecución 

del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.  

 

QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES DE ATENEA  

MODIFICACIÓN No. 2 

Modificación de las cláusulas: 

Segunda: Valor estimado del Convenio Interadministrativo, para 

realizar la liberación de recursos.  
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CONSIDERACIONES: 

1. 

Que mediante solicitud radicada bajo el número 3-2025-4086 del 14 de abril de 2025, la Gerente 

de Educación Posmedia, en su condición de Supervisora del CONVENIO DERIVADO POR 

RÉGIMEN PRIVADO No. ATENEA-315-2022, solicita la modificación de este, en los siguientes 

términos: 
 

“1. INTRODUCCIÓN 

  

La AGENCIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA-ATENEA y la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD -FUCS, suscribieron el 19 de diciembre de 2022 el 

CONVENIO POR RÉGIMEN PRIVADO No. ATENEA-315-2022, con el objeto de: “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, académicos y financieros entre la AGENCIA DISTRITAL PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD – FUCS, para implementar el Programa La U en Tu Colegio”.  

 

2. LIBERACIÓN DE RECURSOS  

 

Mediante Modificación No.1 del 14 de diciembre de 2023, se dispuso entre otros lo siguiente:  

 

“PRIMERO: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR ESTIMADO del convenio derivado por régimen 

privado No. ATENEA–315–2022, a efectos de su adición, por lo cual, dicha cláusula, quedará así:  

 

“SEGUNDA- VALOR ESTIMADO: El valor total estimado del convenio, incluidos los aportes de la IES, es 

de DOS MIL CIENTO CUARENTA DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 

NUEVE PESOS MCTE ($2.142.596.179) de los cuales:  

 

LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA, 

aportará la suma de hasta MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($1.499.817.325), valor que incluye todos los 

costos directos e indirectos en que incurra la ejecución del convenio. No se incluye el impuesto a 

las ventas (IVA) por tratarse de un servicio exento (prestación del servicio educativo – artículo 476.5 

E.T.) Este valor estimado corresponde al 70% del valor de la matrícula del segundo y tercer semestre 

de formación de los beneficiarios que finalizan su formación en la vigencia del año 2023 y el 70% 

del valor de la matrícula del primer, segundo y tercer semestre de 70 nuevos beneficiarios que 

iniciaran su proceso de formación en el primer semestre del año 2024. El aporte de ATENEA también 

cubrirá los costos relacionados con aspectos complementarios del componente de formación 

asociados a actividades de competencias básicas, socioemocionales y habilidades 

emprendedoras, además de talleres de orientación socio ocupacional.  

 

Los aportes de la Agencia ATENEA se encuentran amparados en los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal No. 329 de 2022 y 223 de 2023 expedidos por el responsable del presupuesto de la 

Entidad. La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD – FUCS, aportará recursos hasta 

por la suma de SEISICIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($642.778.854) que para el caso en concreto se 

evidencia con la propuesta económica presentada por la IES en los Anexos 29, 30 y 31, suscritos por 

el representante legal de la institución y la propuesta de adición remitida el 31 de octubre de 2023 

igualmente suscrita por el representante legal de la institución. En todo caso, la IES se compromete 

a realizar un aporte mínimo del 30% del valor total del convenio que llegue a ejecutarse (…)”.  
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En tal sentido, se requiere modificar dicha cláusula con el fin de disminuir (liberar) recursos de los 

aportes correspondientes a la Agencia Atenea por el valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($165.746.997), 

 

En el mismo sentido, la Gerencia de Educación Posmedia llevó a cabo la revisión financiera anual 

del convenio y de su ejecución presupuestal, particularmente a través de las siguientes acciones:  

 

- Estimación presupuestal del recurso requerido para garantizar los periodos pendientes por 

financiar de los beneficiarios activos en el Programa, a partir de la verificación de los estados 

actualizados de los beneficiarios al inicio académico del periodo 2025-1.  

- Proyección del flujo de caja de los desembolsos a realizar a la IES.  

 

Según la planificación inicial de los recursos asignados al programa de la U en Tu Colegio, se 

preveían actividades complementarias dentro de la estructura de los programas técnicos. Estas 

actividades se diseñaron considerando las necesidades de los estudiantes, para garantizar una 

formación integral y fomentar estrategias que ayuden a la permanencia y al apoyo continuo. Entre 

las estrategias que se planificaron, se incluyó la posibilidad de recuperar hasta 15 créditos en 

asignaturas, con el fin de ofrecer a aquellos estudiantes que lo necesitaran la oportunidad de 

recuperar materias pendientes y seguir con su formación sin interrupciones, así como pruebas de 

tipo TyT y actividades relacionadas con los derechos de grados.  

 

Con una deserción del 9.75% de los estudiantes, se ha hecho evidente que parte del presupuesto 

inicialmente destinado a estas actividades no se utilizará para los estudiantes que abandonaron el 

programa. Igualmente, el compromiso del 90.25% restante han permitido que el programa siga 

adelante con éxito, y es relevante destacar que no han requerido la recuperación de los 15 créditos 

adicionales, ya que han cumplido satisfactoriamente con los requisitos académicos establecidos. 

Se justifica la liberación de los recursos destinados a estas actividades, que no serán necesarios para 

los estudiantes que han abandonado el programa ni para los que no requieren recuperación de 

asignaturas, permitiendo una reorientación eficiente de los recursos disponibles.  

 

Con este ejercicio, se evidenció que una vez honrados los desembolsos conforme la Cláusula 

Quinta del Convenio, se encuentran recursos apropiados para la vigencia 2025 que no serán 

ejecutados. En consecuencia, atendiendo las normas presupuestales vigentes se hace necesario 

realizar la liberación de los recursos de la vigencia 2025 que no se ejecutarán en esta vigencia y, 

por ende, modificar el valor total estimado del convenio.  

 

De conformidad con lo anterior y en virtud de los establecido en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Distrital, se hace necesario liberar el saldo que conforme a la proyección no será 

ejecutado, así:  
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Al respecto, se aclara que:  

 

a. Esta modificación, que es liberar el recurso, tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos 

y garantizar la correcta ejecución del Convenio 315-2022.  

 

b. La liberación de estos recursos permitirá su reasignación.  

 

c. Con lo anterior, se busca garantizar una ejecución eficiente y alienada con los objetivos 

establecidos.  

 

En consecuencia, se requiere liberar recursos por valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($165.746.997), con 

cargo a los Registros Presupuestales - CRP No. 204 de 2022 y CRP 360 de 2023. En el mismo sentido, 

se requiere liberar la proporción correspondiente en la contrapartida aportada por la IES, por valor 

de SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 

($71.034.425). Como se indicó anteriormente, esta liberación implica la modificación del valor total 

del convenio, toda vez que debe restarse de éste el valor de la liberación.  

 

 
 

Se precisa que este asunto fue sometido al Comité Técnico del Convenio objeto de la presente 

solicitud, el cual se llevó a cabo el 3 de abril de 2025. En esta instancia los valores a liberar fueron 

aprobados por las partes.  

 

3. MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONVENIO  

 

En coherencia con la liberación de recursos solicitada, se hace necesario modificar la Cláusula 2 

del Convenio derivado por Régimen Privado Atenea-315-2022, en lo correspondiente al valor total 

estimado del convenio, la cual quedará así:  

 

“MODIFIQUESE Y AJUSTESE la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR ESTIMADO, en los siguientes términos:  

 
SEGUNDA- VALOR ESTIMADO: El valor total estimado del convenio, incluidos los aportes de la IES, es 

de MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS MCTE ($1.905.814.757) de los cuales:  

 

LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA, 

aportará la suma de hasta MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS MCTE ($1.334.070.328), valor que incluye todos los costos directos e indirectos 

en que incurra la ejecución del convenio. No se incluye el impuesto a las ventas (IVA) por tratarse 

de un servicio exento (prestación del servicio educativo – artículo 476.5 E.T.) Este valor estimado 

corresponde al 70% del valor de la matrícula del segundo y tercer semestre de formación de los 
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beneficiarios que finalizan su formación en la vigencia del año 2023 y el 70% del valor de la matrícula 

del primer, segundo y tercer semestre de 70 nuevos beneficiarios que iniciaron su proceso de 

formación en el primer semestre del año 2024. El aporte de ATENEA también cubrirá los costos 

relacionados con aspectos complementarios del componente de formación asociados a 

actividades de competencias básicas, socioemocionales y habilidades emprendedoras, además 

de talleres de orientación socio ocupacional, pruebas TyT, derechos de grado y recuperaciones 

y/o nivelaciones de asignaturas reprobadas.  

 

Los aportes de la Agencia ATENEA se encuentran amparados en los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal No. 329 de 2022 y 223 de 2023 expedidos por el responsable del presupuesto de la 

Entidad.  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD – FUCS, aportará recursos hasta por la suma 

de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS MCTE ($571.744.429)) que para el caso en concreto se evidencia con la 

propuesta económica presentada por la IES, suscritos por el representante legal de la institución y 

la propuesta de adición remitida el 31 de octubre de 2023 igualmente suscrita por el representante 

legal de la institución. En todo caso, la IES se compromete a realizar un aporte mínimo del 30% del 

valor total del convenio que llegue a ejecutarse”.  

 

 

 
 

Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo aquí previsto continúan vigentes 

y se mantienen en su tenor literal sin modificaciones”.   

 

3. 

Que la IES manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de 

este documento, no hallarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 

legal para suscribir la presente modificación contractual. 

4. 
Que, con base en lo anterior, se hace necesario modificar el Convenio Derivado por Régimen 

Privado No. ATENEA-315-2022. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se expide la presente Modificación No. 2, que se 

rige por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 

1.  

MODIFICAR la CLÁSULA SEGUNDA. – VALOR ESTIMADO del Convenio Derivado por Régimen 

Privado No. ATENEA-315-2022, en el sentido de disminuir el valor estimado del convenio en la 

suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIDÓS PESOS ($236.781.422) M/CTE., así: recursos de los aportes correspondientes a la 

Agencia ATENEA por el valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($165.746.997) M/CTE., con cargo a los 

Certificados de Registros Presupuestales – CRP Nos. 204 de 2022 y CRP 360 de 2023; y de la 
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contrapartida aportada por la IES por valor de SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($71.034.425) M/CTE., quedando la cláusula a modificar 

de la siguiente manera: 

 
SEGUNDA- VALOR ESTIMADO: El valor total estimado del convenio, incluidos los aportes de la IES, es 

de MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS ($1.905.814.757) M/CTE., de los cuales:  

 

LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA – ATENEA, 

aportará la suma de hasta MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS ($1.334.070.328) M/CTE., valor que incluye todos los costos directos e indirectos 

en que incurra la ejecución del convenio. No se incluye el impuesto a las ventas (IVA) por tratarse 

de un servicio exento (prestación del servicio educativo – artículo 476.5 E.T.) Este valor estimado 

corresponde al 70% del valor de la matrícula del segundo y tercer semestre de formación de los 

beneficiarios que finalizan su formación en la vigencia del año 2023 y el 70% del valor de la matrícula 

del primer, segundo y tercer semestre de 70 nuevos beneficiarios que iniciaron su proceso de 

formación en el primer semestre del año 2024. El aporte de ATENEA también cubrirá los costos 

relacionados con aspectos complementarios del componente de formación asociados a 

actividades de competencias básicas, socioemocionales y habilidades emprendedoras, además 

de talleres de orientación socio ocupacional, pruebas TyT, derechos de grado y recuperaciones 

y/o nivelaciones de asignaturas reprobadas.  

 

Los aportes de la Agencia ATENEA se encuentran amparados en los Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal No. 329 de 2022 y 223 de 2023 expedidos por el responsable del presupuesto de la 

Entidad.  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD – FUCS, aportará recursos hasta por la suma 

de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS ($571.744.429)) M/CTE., que para el caso en concreto se evidencia con la 

propuesta económica presentada por la IES, suscritos por el representante legal de la institución y 

la propuesta de adición remitida el 31 de octubre de 2023 igualmente suscrita por el representante 

legal de la institución. En todo caso, la IES se compromete a realizar un aporte mínimo del 30% del 

valor total del convenio que llegue a ejecutarse”.  

 

 

 
 

Las demás disposiciones contenidas en la Cláusula Segunda continúan vigentes y se mantienen 

en su tenor literal sin modificaciones.  

2.  
El supervisor del Convenio Derivado por Régimen Privado No. ATENEA-315-2022, deberá 

informar a la Subgerencia Financiera el contenido de esta modificación. 
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Proyectó: Ana María Castañeda C. Contratista. Subgerencia de Gestión Administrativa 

Revisó: Cindy Lorena Sánchez - Contratista - Subgerencia de Gestión Administrativa 

Revisó: Claudia Cecilia Cárdenas Sánchez – Profesional Especializado Subgerencia de Gestión Administrativa 

Revisó: María Clara Mojica - Contratista - Gerencia de Gestión Corporativa 

Aprobó: Camilo Cardozo Cruz – Subgerente de Gestión Administrativa 

Aprueba en SECOP II – Diana Blanco Garzón – Gerente de Gestión Corporativa - Ordenadora del Gasto 

3.  

Las partes se obligan a mantenerse indemnes entre ellas respecto de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa la actuación de sus subordinados o 

dependientes. 

4.  
Las demás disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en el presente 

documento continuarán vigentes. 

5.  
Esta modificación se publicará en el SECOP II-CONVENIO DERIVADO POR RÉGIMEN PRIVADO No. 

ATENEA-315-2022. 

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 

presente documento y en constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá, D.C. 
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