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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1 “Contratacién Estatal”, Capitulo
1. “Sistema de Compras y Contratacién Publica”, Seceion 2. “Estructura ¥ Documentos del Proceso de Contratacion”, Subseccion 1.
“Planeacion”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 399
del 13 de abril de 2021, el Segundo Comandante del Batalién de Infanteria de Marina No 42 de la Armada de
Colombia, nombrado mediante resolucién No. 001-ARC-CBCAI4-2026 de enero de 2026 presenta a consideracion
los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la
contratacion respectiva, asi:

5 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcién Constitucional 2 la Armada Nacional tiene como mision “Desarrollar operaciones navales

para la defensa y seguridad nacional, y la proteccion de los intereses maritimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo
sostenible del Estado”.

El Batallén de Infanteria de Marina No 42, ubicado en Guapi - Cauca, tiene como funcién principal garantizar la
seguridad y el control territorial en el litoral Pacifico caucano, una zona estratégica por su ubicacion geografica y sus
vias fluviales. Esta unidad desarrolla operaciones militares y fluviales orientadas a combatir grupos armados
organizados, el narcotrafico y otros delitos que afectan la estabilidad de Ia region. Asi mismo, ejerce control sobre rios
Y zonas costeras para impedir actividades ilicitas. De igual manera, el Batallon protege a la poblacion civil y la
infraestructura estratégica, contribuyendo al mantenimiento del orden publico y fortaleciendo la presencia institucional
del Estado mediante el trabajo coordinado con otras fuerzas militares y autoridades civiles.

Sin embargo, la situacién de saneamiento basico en el municipio de Guapi, caracterizada por la ausencia de un sistema
de acueducto y alcantarillado, es decir el municipio no cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ni
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), genera importantes impactos en la salud publica y en las
condiciones ambientales del territorio, situacion que impacta en las instalaciones y condiciones del personal del Batallén
Fluvial de Infanteria de Marina No 42. La falta de tratamiento adecuado del agua potable y de las aguas residuales
incrementa el riesgo de enfermedades de origen hidrico y la contaminacién de fuentes superficiales, especialmente en
una zona donde el transporte y la vida cotidiana dependen en gran medida de los rios.

Para el Batallon de Infanteria de Marina No. 42, esta situacion tiene implicaciones directas e indirectas. En primer lugar,
afecta las condiciones sanitarias del personal militar, ya que el consumo de agua no tratada o insuficientemente tratada
puede aumentar la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dermatoldgicas, impactando la disponibilidad
operativa y el bienestar de la tropa. Esto obliga a la unidad a implementar medidas adicionales como potabilizacion
interna, recoleccion de aguas lluvias, almacenamiento seguro y controles sanitarios mas estrictos.

Ademas, la contaminacién de fuentes hidricas influye en las operaciones fluviales que constituyen una parte esencial
de la misién del Batallén. El deterioro ambiental puede dificultar el abastecimiento logistico, incrementar costos de

< Constitucion Nacional, articulo 217, La Nacién tendra para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada yla
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendran corno finalidad primordial la defensa de la soberania, la independencia, Ia integridad del territoric nacional
y del orden constitucional. La Ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi comae los ascensos, derechos v obligaciones de
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
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operacién y requerir mayores esfuerzos en prevencion y bioseguridad durante patrullajes y despliegues en zonas
riberefas.

Finalmente, en su rol de apoyo a la institucionalidad y a la poblacién civil, el BFLIM42 también se ve involucrado en
acciones interinstitucionales orientadas a mitigar riesgos, atender emergencias sanitarias y respaldar iniciativas de
mejoramiento de infraestructura basica. Por tanto, la problemética de acueducto y alcantarillado no solo representa un
desaffo para la comunidad, sino también un factor que incide en la capacidad operativa y en la sostenibilidad de la
presencia estatal en la region.

En el afio 2023 se ejecutaron los estudios disefios y presupuesto para la construccion de acueducto, alcantarillado y
obras complementarias de saneamiento basico para el Batallén Fluvial de Infanteria de Marina No 42, ubicado en
Guapi-Cauca, bajo el contrato No. 0036-ARC-CBCAI4-2023, Esta consultoria permitié contar con un diagndstico
técnico integral sobre las condiciones existentes y desarrollo una propuesta de abastecimiento de agua y manejo de
aguas residuales, identificando las principales deficiencias, riesgos sanitarios y necesidades reales de la unidad
militar en materia de saneamiento basico. A partir de dicho diagnéstico, se formularon los disefios de ingenier(a a
nivel definitivo, incluyendo las memorias de calculo, planos constructivos, especificaciones técnicas y el
dimensionamiento de cada uno de los componentes del sistema, tales como captacion, conduccién, almacenamiento,
tratamiento y distribucién de agua potable, asi como las redes de alcantarillado y estructuras necesarias para la
adecuada recoleccion y disposicién de las aguas residuales, Estos disefios fueron elaborados conforme a la
normatividad técnica vigente en Colombia, garantizando criterios de calidad, eficiencia hidraulica, sostenibilidad
ambiental y seguridad sanitaria.

De manera complementaria, se estructurd el presupuesto oficial del proyecto con base en el calculo detallado de
cantidades de obray analisis de precios unitarios, lo que permitié establecer un valor estimado para la futura ejecucion
de las obras, junto con un cronograma preliminar de actividades. Esto dejé el proyecto técnica y financieramente
estructurado, reduciendo riesgos de sobrecostos e improvisaciones durante la etapa constructiva. En términos
institucionales, este avance represent6 un paso fundamental para mejorar las condiciones de bienestar, salubridad y
operatividad del personal del batallén, al proyectar una solucién integral y sostenible en saneamiento basico.
Asimismo, fortalece la Infraestructura estratégica en una zona de alta importancia fluvial, aportando a la proteccién
ambiental mediante el adecuado manejo del recurso hidrico y de los vertimientos.

Con base en estos resultados, la Armada Nacional programé la intervencién para la construccion de la PTAR y la
PTAP del BFLIM42 mediante un proyecto construccion, dividido en dos vigencias fiscales (2026 y 2027), con el fin
de garantizar las adecuadas condiciones de saneamiento para la Unidad tanto con el suministro de agua potable
como el manejo de aguas residuales y alcantarillado de la Unidad.

De acuerdo con la Ficha EBI Cédigo BPIN 2018011000372, la cual contempla la modernizacion de los medios
operacionales con el fin de incrementar los resultados institucionales frente a la problematica social y fortalecer la
sensacion de seguridad de la poblacion civil, la Brigada de Infanteria No. 4 orienta sus esfuerzos al fortalecimiento
integral de sus capacidades estratégicas, tacticas y logisticas en el area de responsabilidad asignada.

Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas y financieras del contrato de obra, se
requiere contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del proyecto, que ejercera
vigilancia permanente sobre la ejecucion del contrato de obra, verificando que las actividades se desarrollen conforme
a los planos, estudios, disefios, cronogramas y requerimientos técnicos definidos por la normativa nacional vigente.
La interventorfa debera, ademas, velar por la calidad de los materiales, el cumplimiento de los tiempos de ejecucion,
la correcta inversion de los recursos y la aplicacién de los planes de seguridad, salud en el trabajo y gestién ambiental,
garantizando la trazabilidad y transparencia del proceso.
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El proyecto se desarrollars asi:
° Vigencia 2026: Construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del BFLIM42.
° Vigencia 2027: Construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del BFLIM42.

En consecuencia, la contratacion de la interventoria resulta indispensable para asegurar la correcta ejecucion técnica,
juridica, administrativa y financiera del contrato de obra, en un entorno geograficamente complejo como Guapi -
Cauca, donde las condiciones climaticas y de acceso maritimo exigen un control riguroso y especializado.

El Batallén de Comando y Apoyo de I.M No.4 en conjunto con el Batallon Fluvial de Infanterfa de Marina No 42
adelantaron la solicitud de traslado presupuestal ante la Division de Planeacién Presupuestal de la Armada de
Colombia por valor de $ 250.000.000,00 con el fin de realizar un contracrédito al rubro “servicios de distribucién de
electricidad, gas y agua (por cuenta propia)’, la cual fue aprobada teniendo en cuenta que los recursos disponibles
en este concepto presentan un saldo que puede ser redistribuido sin afectar Ia prestacion de los servicios publicos
durante la vigencia, lo anterior para cubrir los gastos asociados de la Interventoria téenica, administrativa, financiera,
contable y juridica para la “Construccion del sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Agua Residual
del BFLIM42 ubicado en Guapi Cauca”. .

° Vigencia 2026: $ 250.000.000,00 M/CTE (acuerdo de respaldo contenido en el CDP No. 5726 de fecha 24-
01-2026).

El proceso contempla la ejecucién de la interventoria, en correspondencia con la programacién del contrato de obra,
garantizando asi el acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, juridico continuo durante todo el ciclo de
ejecucién del proyecto.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos le permiten satisfacer su necesidad en un 100 %, asi:

CANTIDAD OBJETO DE &
DSEES;V'T’CPIS'?::SL'ET""R%?EQ’ CANTIDAD NECESARIA ADQUISICION ACORDE o i‘gﬁg‘:‘gﬁo”
ESTUDIO DE MERCADO
Interventoria técnica,
administrativa, financiera,

contable y juridica para la
“Consfruccion del sistema de
alcantarillado y la Planta de
Tratamiento de Agua Residual
del BFLIM42 ubicado en
Guapi Cauca”

$ 250.000.000,00 $191.084.910,00 100%

Por lo anterior, el Segundo Comandante del Batallon de Infanteria de Marina No 42 solicita adelantar el proceso de
seleccion que permita contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato de
obra denominado "“Construccion del sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Agua Residual del
BFLIM42 ubicado en Guapi Cauca” ‘

De no llevarse a cabo la presente contratacion de interventoria para la construccion del sistema de alcantarillado y la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuzles (PTAR) del Batallon Fluvial de Infanteria de Marina No. 42, se pondria
en riesgo la adecuada ejecucioén del proyecto, al no contar con el acompariamiento técnico, administrativo, financiero,




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

BRBIARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 | Fgina4de 138

jurfdico y ambiental especializado que garantice el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, la
normatividad vigente y las obligaciones contractuales establecidas para este tipo de infraestructura sanitaria.

La ausencia de interventoria podria generar deficiencias en el control y seguimiento de la obra, afectando la calidad
de los materlales, los procesos constructivos, el cumplimiento del cronograma y la correcta inversién de los recursos
publicos. Asl mismo, aumentarfa el riesgo de incumplimientos frente a las disposiciones contenidas en el Decreto
1082 de 2015 en materia de contratacion estatal y en la Ley 400 de 1997 en lo relacionado con los pardmetros
técnicos y estructurales aplicables, asl como frente a la normativa ambiental que regula el tratamiento y disposicion
de aguas residuales.

Lo anterior podria derivar en atrasos significativos en la ejecucion, eventuales sanciones administrativas, pérdida de
recursos publicos y la puesta en funcionamiento de una infraestructura que no cumpla con los estéandares de
seguridad, eficiencia y sostenibilidad requeridos. En consecuencia, se afectaria directamente la adecuada operacion
y funcionamiento del sistema de alcantarillado y la PTAR, con ello, las condiciones de salubridad, habitabilidad y
bienestar del personal de suboficiales y demas integrantes del Batallén Fluvial de Infanterla de Marina No. 42,
comprometiendo ademas la responsabilidad institucional en materia de proteccién ambiental y manejo adecuado de
vertimientos.

La interventor(a solicitada en el presente estudio tiene como propésito dar cumplimiento a lo establecido en el inciso
segundo del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 que establece: “En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion, la interventoria deberé ser contratada con una persona
Independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”.

La ley 1474 de 2001 define la interventoria como: “...el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria.”

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe
tener la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoria la unidad se beneficia
en el marco de transparencia de la licitacion pablica respecto al contrato de obra para la construccion del sistema de
alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Agua Residual del BFLIM42 ubicado en Guapi Cauca, anteriormente
descrito durante su ejecucion y hasta su entrega final.

2 DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

2.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion del proyecto de este Proceso de Contratacién se identifican en la
siguiente tabla:
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Objeto del proyecto

CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO) AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETOES LA CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
LA PLANTA DE, TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL DEL BATALLON

FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA

Plazo del contrato
(meses)

EL PLAZO DE EJECUCION
SERA HASTA EL 18 DE

DICIEMBRE DE 2026,
PREVIO CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y

Valor Presupuesto
Oficial (pesos
incluido IVA)

CIENTO NOVENTA Y UN
MILLONES OCHENTA Y

CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ
PESOS

(§191.084.910,00)

Lugar{es) de ejecucion del
contrato

LAS  ACTIVIDADES DE
INTERVENTORIA SE
DESARROLLARAN EN  SU
TOTALIDAD EN LAS
INSTALACIONES DEL
BATALLON  FLUVIAL  DE

INFANTERIA DE MARINA NO 42
UBICADO EN EL MUNICIPIO
GUAP|, DEPARTAMENTO DE

EJECUCION DEL
CONTRATO

INCLUIDO IVA Y DEMAS

No. 42, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EROGACIONES

GUAP| — CAUCA, DE CONFORMIDAD
CON LOS ESTUDIOS, DISENOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y

CAUCA EN ZONA URBANA.
HORARIO LUNES A DOMINGO
DE 0730 AM — 1200 AM Y 0200

PM - 0500 PM
DEMAS DOCUMENTOS DEL
PROCESO.

La interventoria de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los
cuales incluyen la descripcion del proyecto u obra a la cual se realizara la interventoria y su informacién técnica
(localizacién, actividades a ejecutar, alcance de la interventoria, entre ofros.).

2.2 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién sera hasta el 18 DE DICIEMBRE DE 2026, se iniciara a partir del perfeccionamiento, legalizacién
y la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la
Armada Nacional. El contratista y el supervisor del contrato deberan establecer dentro de los cinco dias habiles
siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion el cronograma detallado para la prestacion de los servicios
objeto del contrato el cual hara parte integral del contrato y que debera contener los siguientes puntos:

Alcance del contrato.

Cronograma de ejecucion de la interventoria

Puntos de control del contrato.

Critgrios de aceptacion del contrato.

Instructivos de trabajo.

Competencia de los trabajadores.

Riesgos del contrato.

Comunicaciones.

Curva S.

Acta de inicio del contrato.

Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de interventoria).
Manual de funciones y procedimientos del grupo técnico basico.
Plan de calidad.

LLNGHO &GN

NOTA 1: La ejecucién del contrato de interventoria esta ligada a la ejecucién del contrato de obra, de tal manera
que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el conirato de
interventoria sera liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion.
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NOTA 2: Con la sola presentacién de la oferta, mediard compromiso del oferente, que de requerirse ampliacion

del plazo de ejecucion del contrato de interventoria, se haré en iguales periodos en que se prorrogue el contrato
de obra.

También que terminara de mutuo acuerdo el contrato de interventoria suscrito, sin que medie reclamacién y/o pretension
alguna para con la Entidad, si el contrato de obra no se adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidacion
y/o terminacién unilateral y/o bilateral mismo, sin que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecucién, esto en
consideracion que la interventoria solo seré procedente sobre las obras que verificara.

2.3 VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($191.084.910,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES, equivalentes a 109,13
SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos
se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

2.4 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en El Batallén Fluvial de Infanteria de Marina No 42 y el
domicilio contractual es Guapi — Cauca, que cuenta con ingreso Unicamente por via maritima o aérea.
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Hustracion 1 Ubicacicn municipio Guapi — Cauca.

NOTA: En general, no se cuenta con alojamiento para el personal del futuro contratista, el medio de transporte y los
gastos asociados seran asumidos por el oferente al que le sea adjudicado el proceso, teniendo en cuenta que el ingreso
del personal debe ser diario y los costos que ello conlleva.

2.5 FORMA DE EJECUCION: El oferente garantizara que, en el desarrollo del contrato de interventoria, la obra
sobre la que prestara el servicio de interventoria, se realizara conforme a las cantidades minimas a recibir acuerdo
estipulaciones del contrato de obra entregado a la interventoria, esto hasta el total del monto oficial asignado al proceso
y/o contrato y de conformidad con las especificaciones técnicas.
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El contratista seleccionado se comprometera a desarrollar las actividades de interventoria en forma continua, realizando
presencia en el sitio de la obra, a través de controles técnicos y reportes mensuales conforme al cronograma de
ejecucion de la obra, seguimiento a la curva s, sin perjuicio de las verificaciones extraordinarias que sean necesarias
por condiciones climaticas, logisticas o de acceso al 4rea de trabajo.

El interventor se obliga a presentar para la aprobacién de la ARMADA NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y
APQYO DE .M No 4 dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la notificacién de la adjudicacion del contrato,
los documentos que a continuacién se relacionan:

. Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de interventoria).
. Manual de funciones y procedimientos del grupo técnico basico.

. Cronograma de ejecucion de la interventoria.

. Plan de calidad.

El interventor se obliga a presentar para la aprobacién de la supervisidn del contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion la siguiente informacién, la cual hara parte integral del
contrato y que debera contener los siguientes puntos:

Alcance del contrato.

Cronograma de ejecucion de la interventoria

Puntos de control del contrato.

Criterios de aceptacion del contrato.

Instructivos de trabajo.

Competencia de los trabajadores.

Riesgos del contrato.
- Comunicaciones.

Curva S.
10. Acta de inicio del contrato. _ ‘ N
i Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de interventoria).
12. Manual de funciones y procedimientos del grupo técnico basico.
1g. Plan de calidad.

O oo NEoY o1 BN

NOTA 1: Sila ARMADA NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No 4, considera que es necesario
realizar modificaciones o complementos a los planes y/o manuales y/o cronogramas presentados por el interventor,

éste debera realizarlos a la mayor brevedad, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos de presentacién
y de aprobacion.

NOTA 2: La ejecucion del contrato de interventoria esta ligada @ la ejecucion del contrato de obra, de tal manera que,
si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoria sera
liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.

NOTA 3: Con la sola presentacion de la oferta, mediara compromiso del oferente, que, de requerirse ampliacién del
plazo de ejecucion del contrato de interventoria, se hara en iguales periodos en que se prorrogue el contrato de obra.

NOTA 4: Se entiende que por tratarse un contrato accesorio, el cumplimiento de este estara sujeto al contrato principal.

También que terminara de mutuo acuerdo el contrato de interventoria suscrito, sin que medie reclamacion y/o
retension alguna para con la Entidad, si el contrato de obra no se adjudica o suscribe, como también frente a eventos
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de liquidacién yfo terminacion unilateral y/o bilateral mismo, sin que se haya finiquitado el plazo convenido de
ejecucion, esto en consideracion que la interventoria solo seré procedente sobre las obras que verificara.

2.6 CANTIDADES A RECIBIR: El oferente garantizara que en el desarrollo del contrato de interventoria, la obra
sobre la que prestara el servicio de interventoria, se realizara conforme a las cantidades minimas a recibir acuerdo

estipulaciones del contrato de obra entregado a este para la interventoria, esto hasta el total del monto oficial asignado
al proceso y/o contrato.

Las actividades y productos de la interventoria se detallaran en el Anexo Técnico del contrato, comprendiendo, entre
otros:

o Informes mensuales de avance y control técnico, administrativo, financiero y juridico.

° Informes de control de calidad de materiales y cumplimiento normativo.

o Actas parciales y finales de abra, balance de obra semanal con certificacion de cantidades ejecutadas.
. Informe final de interventoria y liquidacion del contrato. .

2.7 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, regla: “Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se definen a continuacién: ...

‘()

29.: Contratos de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
gjecuicion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, as/ como las asesorlas técnicas de coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos u proyectos.”

Por lo anterior, el contrato a celebrar es de INTERVENTORIA

El tipo de contrato a celebrar corresponde a un contrato Consultoria, mediante la prestacion de servicios profesionales
de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, mediante el cual se ejercera vigilancia y control
sobre el contrato de obra PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 42
ubicada en Guapi — Cauca.

La interventoria tendra como finalidad garantizar que la ejecucién de la obra se realice conforme a los estudios,
disefios, planos, presupuestos, especificaciones técnicas, normas técnicas y demas documentos aprobados por la
Armada Nacional, asegurando la correcta inversién de los recursos publicos y el cumplimiento de los principios de
transparencia, economla, eficiencia y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar
por escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato, con el
propésito de enmarcar la trazabilidad dentro del proceso y el seguimiento oportuno a la correccidn de novedades.
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La Ley 1474 de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCION EN LA
CONTRATACION PUBLICA.

ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Medifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara
asi:

Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos U omisiones que les fueren
imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria 0 asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones gue les sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
egjercido o ejerzan las funciones de interventoria.

PARAGRAFO . El Gobierno Nacional reglamentara la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedicion
de esta ley.

ARTICULO 83. Supervision e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, seglin corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuande no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacién de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural
o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervisién e interventoria.
Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la
Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1. En adicion a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad
para asumir o no la respectiva supervisién en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la
modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentara la materia.
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ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores v los interventores. La supervision e interventorfa contractual

implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Ley 80 de 1993, numeral 1 literal k “El interventor que incumpla el deber de entregar informacién a la entidad contratante
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que asi lo declare, previa la actuacion administrativa correspondiente”

2.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el presente
documento. .

Las especificaciones técnicas y los lineamientos de alcance de la interventoria corresponden a los definidos en el
Anexo Técnico — Especificaciones Técnicas de Interventoria de Obra elaborado por la Brigada de Infanteria de
Marina No 4. (BRIM4).

Estas comprenden, entre otras, las siguientes actividades y responsabilidades:

Técnicas

El control técnico por parte de la Interventoria corresponde a los aspectos constructivos donde se requiere el control de
los recursos e insumos, asi como vigilar y exigir la calidad requerida en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto
para que la obra se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas y a los requerimientos técnicos planteados
desde el inicio del proyecto.

Financieras

La interventoria es responsable de mantener y controlar la inversion de los recursos econdmicos que el Estado ha
destinado para el proyecto, por lo cual la interventoria debe velar por su correcta inversion y debido manejo en el objeto
contractual estipulado, asi como en el eficiente y oportuno control de los procesos operativos en el desarrollo de la
obra ayudando a desarrollar los procedimientos requeridos para el adecuado término de la obra a ejecutar y que los
recursos sean invertidos en forma debida, eficiente y oportunamente.

Administrativas.
La Interventorla responde y tiene la obligacién de mantener control constante sobre todas las tareas de caracter
administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, ademas de todas las obligaciones que se derivan de su funcién

dentro del desarrollo del objeto contractual y su posterior entrega.

Contables.
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La interventoria responde por mantener y a controlar los aspectos contables desde el inicio de la ejecucion del contrato
hasta la liquidacion, teniendo en cuenta que el control es permanente y debe mantener actualizado todos estos aspectos
para la toma de decisiones durante la ejecucion del contrato.

Juridicos.

La Interventoria responde y tiene la obligacién de mantener control juridico de todos los aspectos inherentes a la
ejecucion del contrato de obra, teniendo soporte profesional constante durante la vigencia del contrato hasta su
liquidacion y posteriormente de acuerdo a las pélizas establecidas, dando el respectivo soporte en cualguier momento
de la ejecucion contractual.

Interventoria ambiental, de seguridad industrial y salud en el trabajo:
Verificacion del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de los planes de manejo.
Seguimiento a la implementacién del SG-SST y control del personal en obra.

FICHA EBI:

A continuacion, se relaciona la apropiacion presupuestal del detalle los productos y actividades de la ficha EBI que
estén utilizadas para el proceso contractual asi:

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACION DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A
NIVEL NACIONAL

Cadigo Bpin: 2018011000372

OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD
" : . L 3.3.
Modernizar los medios para aumentar los resultados que
apoyan la problematica social y la sensacién de seguridad Infrsa:sgr#:tgcr; de
de la poblacién civil acuerdo a las operaciones maritimas y e
: . . y ; mantenimiento
fluviales asignadas al componente de infanteria de marina. mayor -

2.9 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

El Contrato de Interventoria objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el [cuarto de ser posible o, de lo contrario, en
el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Deseripcion

80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F 80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos
81000000 81100000 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

2.10 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
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De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. "Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos’, por ende, la DEPENDENCIA
USUARIA procedio a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Manual
guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales estd sujeto un Proceso de Contratacion. (Versién M-
MACPC-12, la cual reemplaza la version M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a seguir SI/ NO se encuentra
cubierto tratado ni acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir:

El Gerente de Proyecto, con el fin de determinar los acuerdos/tratados aplicables debe efectuar verificacién de las
excepciones establecidas en el manual citado con antelacion.

211 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7.
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “...las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del
Poder Pablico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelanté verificacién en la pagina
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar,
es decir no estén Iincluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relacién de acuerdos actualmente suscritos
gue se encuentran vigentes.

RN PRESUPUESTO DEL PROCESO DE | oo o po o = | PROGESO DE
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL CONTRATACION SUPERIOR AL | /™= opnnres ™ pe | CONTRATACION
VALOR DEL  ACUERDO CUBIERTO POR EL
INCLUIDA CONTRATACION
COMERCIAL ACUERDO COMERCIAL
CHILE si NO NO NO
gk’&ﬁ@o DEL  I'BERG S| NO NO NO
MEXICO ] NO NO NO
CANADA Sl NO NO NO
GHILE &) NO NO NO
COREA si NO NO NO
COSTARICA sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS 8] NO NO NO
SALVADOR 8] NO NO NO
Bzrng%g GUATEMALA si NO NO NO
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA NO NO NO NO

2.12 TIPO DE ADJUDICACION

El Segundo Comandante del Batallon Fluvial de Infanteria de Marina No 42 en su calidad de dependencia usuaria,
recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se-adjudique en forma total, atendiendo a la
naturaleza integral del objeto contractual, que corresponde a LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL
DE INFANTERIA DE MARINA No. 42 ubicada en Guapi — Cauca. ’

La adjudicacién total garantiza la unidad técnica y administrativa del proceso de supervision, evita duplicidad de
funciones entre distintos interventores y permite una trazabilidad continua del control técnico, financiero y juridico del
contrato de obra principal durante la vigencia presupuestal 2026.




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Pagina 13 de 138

ERMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022

La interventoria debera acomparfiar de manera permanente todas las fases del, proyecto —planeacién, ejecucion,
control y cierre—, razon por la cual no se considera viable dividir el objeto en lotes o fases independientes, dado que
ello fragmentaria el seguimiento integral y afectaria la coherencia técnica del proyecto.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, los contratos de interventoria se consideran una modalidad de consultoria, por cuanto implican

el ejercicio de actividades de caracter profesional y técnico especializado para el seguimiento y control de obras
publicas.

Por la naturaleza del objeto — INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE
MARINA No. 42 ubicada en Guapi — Cauca.—, la modalidad de seleccion aplicable es el Concurso de Méritos Abierto,
conforme a lo establecido en el articulo 2 numeral 4 literal a) de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos

2.21.21.4.1 al 2.21.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015, que regulan los procedimientos para la contratacién de
consultorias y estudios técnicos.

El concurso de méritos abierto permite la seleccion objetiva del oferente con mejor capacidad técnica y experiencia

especifica, garantizando la transparencia, imparcialidad y calidad técnica requeridas para el adecuado control del
proyecto de obra.

Marco normativo aplicable:

Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pablica.

Ley 1150 de 2007: Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993.
Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupcion.

Ley 400 de 1997 y NSR-10: Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente.

Decreto 1082 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional.
Circular 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15: Lineamientos para la
aplicacion de criterios de sostenibilidad en procesos contractuales.

L Manual de Contratacién de la Armada Nacional y demas disposiciones internas del Ministerio de Defensa
Nacional.

La modalidad de seleccién del contratista que ha definido la Entidad Ejecutora, Teniendo en cuenta que el objeto del
contrato a celebrar es de interventoria técnica, administrativa y financiera de obra publica, suministros, instalaciones
y demas, de una obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, la modalidad de seleccién del
contratista corresponde a concurso de méritos con pliegos tipo.

Que el presente proceso de contratacion se adelantara con la adopcidn de pliegos y documentos Tipo para los
proyectos de agua potable y saneamiento basico atendiendo la Resolucién No. 333 del 27 de julio de 2022 “Por la
cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccién de concurso de méritos para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”.. Para la adquisicion de
bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion
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Publica que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra Indole, con otra entidad estatal o
con patrimonios auténomos o con personas naturales o jurldicas de derecho privado, cuyo régimen de contratacion
sea especial o de derecho privado, deberan aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, conforme al paragrafo 7 del articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los procedimientos de seleccion y los contratos
gue realicen en desarrollo de los anteriores negocios juridicos, donde apliquen los documentos tipo se regiran por el
Estatuto General de Contratacion de la Administracidon Pdblica.

La modalidad de seleccion de contratista se justifica con los siguientes fundamentos juridicos:

El inciso segundo del numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 establece que “En los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion publica, la interventoria debera ser contratada con una
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quién respondera por los hechos y omisiones que
le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente Estatuto”.

Asf mismo, el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, el cual establece:

“Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de Interventores o proyectos, en la que
se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este Gltimo caso, la conformacion de la lista
de precalificados se hara mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los
proponentes, segun sea el caso. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, en desarrollo de estos

procesos de seleccidn, las propuestas técnicas o de proyectos podran ser presentadas en forma anénima ante un
jurado plural, impar deliberante y calificado.”

Por otro lado, el Articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 reza: "Procedencia del concurso de méritos. Las
Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios
de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

Es decir que, por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con recursos publicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de seleccion
de contratistas sefiala en su Articulo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la
seleccion de interventores o proyectos en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién,
utilizando para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes y de
acuerdo con lo ordenado en el Articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015: “Procedencia del concurso de méritos.
Las Entidades Estatales deben seleccionar sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de Consultoria de que trata el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura”. Numeral 2 del Artlculo 32 de la Ley 80 de 1993. Reza: “Contrato de Consultoria. Son contratos de
consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos
de inversién, estudios de diagnéstico, perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como
a las asesorlas técnicas de coordinacién, control y supervisién. son también contratos de consultoria los que tienen
por objeto la interventoria, asesorfa, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacién y la ejecucion de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los
terminos del respetivos contrato..., se estima conveniente que el proceso de contratacion a realizar se efectué bajo la
modalidad de CONCURSO DE MERITOS y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.3.3. del mencionado

Decreto y evaluada la complejidad de la consultoria a contratar, no se considera necesario hacer una precalificacion
de los oferentes.
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3.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guia para la elaboracién de estudios del
sector” de Colombia Compra Eficiente, la Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) realizd
el analisis del mercado correspondiente al objeto del presente proceso, con el fin de identificar |a capacidad técnica,
juridica y econémica de las firmas consultoras e interventoras que operan en el pais y su disponibilidad para atender
proyectos de infraestructura en zonas de dificil acceso como Guapi Cauca.

En este aparte debe plasmarse el resultado del andlisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “D”.
a. PERSPECTIVA LEGAL

El servicio de interventoria de obra publica se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015 y por las disposiciones internas del Ministerio de Defensa  Nacional.
Las firmas de consultoria que participan en este tipo de procesos deben estar legalmente constituidas, contar con
matricula mercantil vigente, experiencia certificada en interventorias de obras civiles, y personal profesional con
matricula del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) o del Consejo Profesional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares (CPNAA).

No se evidencian restricciones normativas o barreras legales que limiten la participacion de oferentes nacionales.
b. PERSPECTIVA COMERCIAL

En el mercado nacional existe una amplia oferta de firmas de ingenieria y consultoria que prestan servicios de
interventoria técnica, administrativa y financiera en obras civiles, especialmente en proyectos publicos de
infraestructura, edificaciones y construccion . 7

Firmas de caracter nacional y regional, con sede en Bogota, Cali y Medellin, han participado en procesos similares
desarrollados por la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y otras entidades del sector defensa.
Las condiciones logisticas del area de Guapi-Cauca requieren que las firmas cuenten con capacidad operativa para
mantener personal residente en la zona del proyecto, incluyendo los desplazamientos por via maritima o aérea, lo
cual, constituye un criterio diferencial en la evaluacion técnica.

c.  PERSPECTIVA FINANCIERA

El rango de valores identificado en procesos similares de interventoria para obras de construccion de sistemas de
alcantarillado y plantas de tratamiento de agua residual y mantenimiento mayor en instalaciones militares oscila entre
el 8% y el 14% del valor de la obra, dependiendo de la complejidad técnica, el niumero de profesionales requeridos y
las condicicnes logisticas.

El presupuesto asignado para el presente proceso asciende a Doscientos Cincuenta Millones de Pesos M/CTE
($250.000.000,00) se encuentra dentro de los parametros razonables del mercado, representando aproximadamente
el 10% del valor total estimado de la obra, lo que garantiza la viabilidad financiera del proceso y la adecuada cobertura
de los servicios de interventoria durante la vigencia presupuestal 2026.

d. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Las firmas que participan en este tipo de procesos generalmente cuentan con equipos multidisciplinarios integrados
por ingenieros civiles y estructurales, arquitectos, ingenieros eléctricos, especialistas en costos y presupuestos, v

profesionales en derecho y contabilidad, conforme a las exigencias del amexo técnico, los requerimientos de la
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Armada Nacional y el comite estructurador técnico de la Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4
(BCAI4).

Estas empresas disponen de herramientas digitales para la gestion de proyectos, control de calidad, seguimiento
fotografico y elaboracién de informes mensuales en formato institucional.

En el mercado nacional, las firmas consultoras estructuran sus servicios de interventoria de manera integral,
incluyendo las areas tecnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social, garantizando una supervisién
completa durante todas las fases del proyecto.

La interventoria técnica vela por el cumplimiento de normas, planos y especificaciones; la administrativa y legal
controla plazos, pdlizas y obligaciones contractuales; la financiera verifica la correcta aplicacién de los recursos; y la
ambiental y social asegura la aplicacién de los planes de manejo y la adecuada relacion con el entorno y la comunidad.

CONCLUSION:

El sector presenta amplia competencia y suficiente oferta técnica especializada, lo que garantiza la viabilidad del
proceso de Concurso de Méritos Abierto para la interventoria del proyecto, asegurando la selecciéon objetiva de la
firma con mejores capacidades profesionales, experiencia especifica y condiciones econémicas favorables para la
Armada Nacional.

3.3 PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA,
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARACTER RENOVABLE. IMNPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO

De conformidad con las disposiciones del Ministerlo de Defensa Nacional — Direccidon de Confratacion Estatal,
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 "ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL
SISTEMA ENERGETICO NACIONAL" y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la
integracion de las energias renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guia de Compras
Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de contratacion
NQ incorpora criterios orientados al uso racional de los recursos, la sostenibilidad ambiental y el impacto social positivo
de las actividades que desarrollara el contratista de interventoria.

En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer en este
aparte:

Nota: En lo referente al aprovechamiento de fuentes no convencionales de energia, no aplica para el presente proceso,
dado que el objeto contractual corresponde a la prestacion de servicios profesionales de interventoria de obra civil y
no contempla actividades relacionadas con la generacién, suministro o gestion de energia.

e. COMPRAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I" CONDICIONES COMPRAS PUBLICAS
SOSTENIBLES

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacién Estratégica, emitidas en
Oficlo Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de
2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia
Compra Eficiente, la interventoria debera incorporar en su gestién los siguientes criterios de sostenibilidad:
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a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y
soportar los contratistas.

. Gestion ambiental responsable: verificacion de que el contratista de obra implemente correctamente los
programas de manejo ambiental, control de residuos, vertimientos y emisiones, conforme a la normatividad ambiental
vigente y a las licencias o permisos que apliquen.

. Uso eficiente de recursos: promover que durante la ejecucion de la obra se reduzca el consumo de energia,
agua y materiales, y se reutilicen o reciclen aquellos que lo permitan.

. Adquisicion responsable: verificar que los insumos y materiales utilizados en la obra cuenten con
certificaciones o cumplan estandares de sostenibilidad y durabilidad.

. Condiciones laborales y sociales: asegurar que la obra respete la normatividad laboral, de seguridad industrial
y salud en el trabajo, priorizando la contratacion de mano de obra local cuando sea posible.

# Cumplimiento normativo: la interventoria debera incluir en sus informes mensuales la evaluacién del

desempefio ambiental y social del contratista de obra, reportando cualquier desviacion frente a los compromisos
establecidos.

b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema

Seran causales de rechazo de la oferta, 0 en su defecto, de incumplimiento contractual durante la ejecucion del
contrato de interventoria, las siguientes:

. Incumplir las disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con la gestion ambiental, la seguridad
industrial o la salud en el trabajo, vigentes a nivel nacional o establecidas por la Armada Nacional.

# No acreditar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social de su personal o del equipo
técnico asignado al contrato, conforme a la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007.

. Omitir el seguimiento y reporte de cumplimiento ambiental y social del contratista de obra, cuando este
sea parte de las funciones asignadas en el anexo técnico.

. Presentar falsedad o inconsistencias en la informacién técnica o profesional del equipo propuesto, que
afecten la idoneidad exigida en los pliegos.

. No atender los requerimientos formales de la Entidad, tales como la presentacién oportuna de informes

mensuales, registros de control o documentacion soporte que evidencie la supervisién ambiental, de sostenibilidad o
de seguridad industrial.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podra dar lugar a la aplicacién de las sanciones previstas.en la
Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratacion de la Armada Nagcional.

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la energia y la cadena

de suministro a través de practicas de consumo y produccién sostenible, en cumplimiento de la Politica Nacional de
Produccién y Consumo Sostenible.

En consonancia, la interventoria debera considerar dentro de su gestion la verificacion del cumplimiento de los criterios
basicos de sostenibilidad y de las practicas ambientales aplicables al contrato de obra, conforme a las directrices
contenidas en la Guia conceptual y metodolégica de compras publicas sostenibles expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Centro Nacional de Produccion Més Limpia y Tecnologias Ambientales.

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente e impacto del proyecto
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La interventoria debera verificar que el contratista de obra cumpla con la normatividad ambiental vigente, en especial
lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporacion Auténoma Regional del
Cauca (CRC) y las disposiciones internas del Ministerio de Defensa Nacional en materia de manejo de residuos,
vertimientos, emisiones, control de ruido y proteccién del entorno natural de GUAPI-CAUCA.

Asl mismo, debera incluir en sus informes mensuales la evaluacién del cumplimiento de los planes de manejo
ambiental, de seguridad industrial y de salud en el trabajo adoptados para la ejecucién del contrato de obra.

Finalmente, la interventorfa debera indagar y documentar las ventajas o ahorros generados por la adecuada
planeacion y control técnico de la obra, asi como los beneficios sociales y econémicos derivados del proyecto, en
especial la poblacion beneficiada (personal de suboficiales y sus familias), los impactos ambientales mitigados y
cualquier aspecto que contribuya al mejoramiento del bienestar y de la infraestructura de la Fuerza Naval del Pacifico.

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION:
PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el
proceso se adelantara bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, no se publican los valores unitarios de
referencia, pero si se justifica el calculo del valor estimado del contrato con base en antecedentes, estudios de
mercado y comparativos de interventorias similares.

PRECIOS HISTORICOS:

En afios anteriores, la Armada Nacional, Fuerza Naval del Pacifico y el Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria
de Marina No 4 (BCAI4) han contratado interventorias para proyectos de infraestructura nueva y mantenimiento mayor,
cuyos valores han oscilado entre el 8 % y el 14 % del valor de la obra, dependiendo de su complejidad técnica y
condiciones logisticas.

Tomando como referencla dichos antecedentes y el valor total estimado de la obra principal cuyo objeto es “LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 42 ubicada en Guapi — Cauca”,
el costo proyectado para la interventorfa equivale aproximadamente al 12 % del valor de la obra, proporcién coherente

con los estandares del sector y con los contratos de interventorfa ejecutados por otras unidades de la Armada
Nacional.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA,
DO4BARC. TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
PR st ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE $ 381.226.000,00
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LA BRIGADA DE IM N. 1
CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA,
TECNICA, FiNANC!EgA Y ADMINISTRATIVA,
PARA LA DEMOLICION A TODO COSTO DE
0049"*2‘5;2;5”'-01" INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTALACIONES $ 173.280.660,00
DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR’, DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO “A”
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INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA,
FINANCIERA'Y ADMINISTRATIVA DEL

082-ARC-CBNLO2- CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION $ 149.552.245 45
2023 Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA T
SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE AGUA
RESIDUAL

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL CONTRATO
061-ARC-CBNLO2- CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE

2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA
NACIONAL EN LA FUERZA

$ 623.766.465,00

Como se evidencia en la tabla anterior, se puede concluir de los precios promedio citados con antelacién, entre otros
aspectos:

a. Que en el mercado nacional existe oferta suficiente de servicios de interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica, con experiencia acreditada en proyectos de construccién y mantenimiento mayor de
infraestructura institucional.

b. Que hay en el mercado nacional firmas consultoras con la capacidad técnica, juridica y operativa necesaria
para prestar el servicio requerido por el Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4)
cumpliendo con los esténdares de la Armada Nacional y las normas aplicables del sector defensa.

c. Que las condiciones del mercado justifican la adjudicacion total del proceso a una Unica firma interventora,
garantizando continuidad técnica y administrativa durante la ejecucion de la vigencia presupuestal 20286.

PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas CINDICO y HINCACOM
(Anexo “C"), el Batallén de Comando y Apoyo de I.M. N.4 de la Armada Nacional, realizé un promedio de los servicios
que pretende adquirir, toméndolo como valor de referencia para las cantidades minimas que se listan en el proceso.
Se realizé un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas; tomandolo como valor de referencia, los
valores incluyen impuestos e IVA.

El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito.en el Anexo (C), cabe concluir que acuerdo al estudio
realizado los servicios se encuentran en el mercado Nacional, y las cantidades fueron ajustadas de manera que
alcanza el presupuesto asignado al proceso, para la adquisicion de los mismos y hay firmas que pueden proveer los
servicios solicitados, de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional. .

3.4 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION:

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y las condiciones del proyecto de para la Construccién del sistema de
alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Batallén Fluvial de Infanteria de Marina No.
42 ubicado en Guapi-Cauca, los posibles costos asociados al valor de la interventoria corresponden a los insumos,
servicios, desplazamientos y actividades necesarias para garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual.

Entre estos se incluyen, sin limitarse a:

1. Costos técnicos y de control de calidad:
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+ Ejecucion de ensayos y pruebas de laboratorio sobre materiales estructurales (concretos, morteros, aceros de
refuerzo, adhesivos epdxicos, inyecciones, recubrimientos y morteros de reparacion)

« Pruebas de carga, verificacién de adherencia, resistencia a compresién, potencial de corrosién y demés controles
de calidad requeridos durante el proceso de construccién de las obras.

«  Supervisién del cumplimiento de la NSR-10, RETIE, RAS y demas normas aplicables.

«  Monitoreo técnico y levantamientos fotograficos o instrumentales que evidencien el avance fisico y la calidad de
las intervenciones,

2. Costos logisticos y operativos:

+  Desplazamientos maritimos, terrestres o aéreos del personal interventor hacia la Batallon de Infanteria de Marina
No 4 ubicado en Guapi-Cauca.

« Transporte de equipos, instrumentos y materiales para pruebas o verificaciones de campo.

« Alojamiento, alimentacion, transportes y viaticos del personal residente en la obra y de los especuahstas que
realicen visitas periddicas acuerdo al porcentaje de dedicacion.

3. Costos administrativos y de gestion contractual:

« Asesoria jurfdica y contractual durante la ejecucion del contrato de obra, revisién de actas, garantias, adiciones y
prérrogas.

+ Asesoria contable y financiera, revision de actas de pago, control de amortizaciones, analisis de flujos financieros
y seguimiento presupuestal.

« Gestion documental y de reportes mensuales, incluyendo actas, minutas, informes técnicos, fotograficos y
financieros en formato institucional.

*  Coordinacion de comités de obra y reuniones de seguimiento.

4, Costos en seguridad industrial y ambiental:

»  Supervision de cumplimiento de los planes de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y de los programas de
manejo ambiental, conforme al Plan de Manejo Ambiental vigente.

+ Verificacién de la disposicion adecuada de residuos, escombros y materiales peligrosos generados durante la
ejecucion de la obra.

+ Todos los gastos asociados al cumplimiento de las funciones del interventor, asi como los relacionados con
personal técnico, equipos, software de control de proyectos, seguros, comunicaciones y suministros necesarios
para la correcta ejecucion del contrato, seran de resorte exclusivo del contratista de interventoria. Estos deberén
estar incluidos en su oferta econdmica, y no podran considerarse imprevistos ni dar lugar a reclamaciones o
ajustes de precios posteriores.

a) VISITA AL SITIO:

Con el propdsito de que los oferentes conozcan las condiciones reales en las cuales se desarrollara el contrato de
interventorfa, se recomienda realizar una visita al sitio de ejecucion del proyecto, ubicado en las instalaciones del
Batallon de Infanterfa de Marina No 42, ubicado en el municipio de Guapi, departamento del Cauca.

La visita permitira a los posibles oferentes:

* Reconocer el entorno fisico en el cual se realizard la construccion del alcantarillado y de la planta de
tratamiento de agua residual del Batallon de Infanteria de Marina No 42,

* I|dentificar las condiclones de acceso maritimo y aéreo al Batallon de Infanteria de Marina No 42, asi como
las limitaciones logisticas, climaticas y operativas propias de la zona.
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= Evaluar la infraestructura existente, las areas de intervencion, el estado actual de los elementos y de los
espacios complementarios que serén objeto de la supervision.

* Analizar los aspectos ambientales, de seguridad industrial y de convivencia que puedan incidir en la
planificacion y ejecucion del servicio de interventoria.

La visita se programara en la fecha establecida por el Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4
(BCAI4), y sera atendida por el personal designado por el Batallén Fluvial de Infanteria de Marina No 42, quien
expedira la correspondiente certificacion de asistencia.

El representante del oferente que asista a la visita, debera ser profesional en ingenieria civil o ingeniero sanitario,

autorizado mediante poder escrito por el representante legal de Ia firma proponente, y debera presentar copia de su
matricula profesional vigente.

El oferente que no asista a la visita asumira plenamente los riesgos derivados del desconocimiento de las condiciones
del terreno, la logistica de acceso, la disponibilidad de materiales y demas factores que puedan afectar la adecuada
ejecucion del confrato, sin derecho a reclamaciones posteriores.

b) DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR:

En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas
las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los impuestos de carécter Regional son determinados por
cada Departamento o Municipio conforme los parametros fijados por la Ley.

Para el presente proceso, que corresponde a la prestacion de servicios profesionales de interventoria de obra publica,
se tendran en cuenta los siguientes tributos:

Impuesto sobre las Ventas (IVA): El contrato esta gravado con la tarifa general del 19 %, de acuerdo con el Estatuto
Tributario Nacional y los conceptos vigentes de la DIAN.

Retencién en la Fuente: La Armada Nacional efectuara retencion en la fuente sobre los pagos al contratista conforme
al articulo 401 del Estatuto Tributario, a la tarifa vigente para servicios profesionales.

Retencion de ICA: Se aplicars el porcentaje determinado por la administracién tributaria del municipio de Guapi -
Cauca, correspondiente a la actividad de prestacion de servicios profesionales (entre el 5y el 7 x 1.000 sobre el valor
facturado sin IVA).

Impuesto / Contribucién Descripcidn Tarifa estimada aplicable
Retencidn en la fuente Aplicable a pagos por servicios
profesionales segin el Estatuto 11%—-10%
Tributario.
IVA El contrato est& gravado de acuerdo

con el Estatuto Tributario Nacional y 19% del valor del contrato.
los conceptos vigentes de la DIAN.

RETEIVA Retencion del IVA efectuada por la 15 %
entidad estatal contratante. *
RETEICA Retencidn del Impuesto de Industria
y Comercio en jurisdiccién de Guapi 10 x 1.000

(Cauca).
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Estampilla pro universidad Estampilla pro universidad Nacional. 0.5 % — 1%
Nacional B gL e

Nota: Las tarifas finales seran las vigentes a la fecha de causacién del impuesto, conforme a los acuerdos municipales
y resoluciones expedidas por las autoridades tributarias competentes.

En consecuencia, la Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) practicara las retenciones
correspondientes al momento del pago, de acuerdo con los porcentajes y normas tributarias vigentes.

El contratista debera incluir todos los tributos y gravamenes aplicables dentro de su oferta econémica, sin que haya
lugar a reconocimientos o ajustes posteriores por estos conceptos.

3.5 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:

El valor del contrato sera hasta por CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($191.084.910,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES, conforme a la
planeacién institucional y al cronograma de ejecucién de la obra.

Valor aproximado proporcional al alcance de la vigencia 2026.

El valor total contempla todos los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidos
honorarios, transporte, equipos, seguros, tributos, administracién, imprevistos, utilidad y demas costos necesarios

para la correcta ejecucion del contrato. No se reconoceran pagos adicionales distintos a los establecidos
contractualmente.

3.6 APROPIACION PRESUPUESTAL

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldé presupuestal:

CUENTA UNIDADES VALOR
A-02-02-02-008-003 SERVICIOS
PROEESIONALES, CIENTIFICOS Y
TECNICOS ( EXCEPTO LOS
SERVICIOS DE INVESTIGACION, PTAR BFLIM42 $191.084.910,00
URBANISMO, JURIDICOS Y DE
CONTABILIDAD)

TOTAL PRESUPUESTO $191.084.910,00

RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratacion, la Entidad cuenta con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal:

Namero Certificado Fecha Certificado
Disponibilidad Presupuestal. Disponibilidad Presupuestal.
CDP No. 5726 DE FECHA ggz[{)sE ABRIL DE

Valor Certificado de ~ AFECTADO EN

Disponibilidad Presupuestal
$ 250.000.000,00

$191.084.910,00
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A continuacion, se relaciona la apropiacidn presupuestal del detalle los productos y actividades de la ficha EBI que
estan utilizadas para el proceso contractual asi:

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACION DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A
: NIVEL NACIONAL

Cadigo Bpin: 2018011000372
OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD
Modernizar los medios para aumentar los resultados que | 3.3. Infraestructura
apoyan la problematica social y la sensacién de seguridad de soporte con
de la poblacion civil acuerdo a las operaciones maritimas y mantenimiento
fluviales asignadas al componente de infanteria de marina. mayor -

3.7 FORMA DE PAGO:

El Batalléon de Comando y Apoyo de IM No.4 se obliga con el contratita a pagar el valor del contrato en pesos
colombianos en pagos parciales de acuerdo al avance porcentual (minimo cada 30 dias ) de obra a partir del acta de
inicio del contrato que se derive del proceso de licitacion publica No 0015-ARC-CBCAI4-2026, una vez recibidos los
servicios profesionales de interventoria a plena satisfaccion por del supervisor del contrato, cargue de la factura
comercial en el secop Il y presentacién fisica por el contratista, aprobacién de la misma por el supervisor y/o
almacenista.

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de acuerdo con el
avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (60) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
acompanada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccidn de las actividades y
de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de Ia Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supérvisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final
del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos
soportes deberé adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Cada pago estara sujeto al cumplimiento de los siguientes requisifos:

. Presentacion de informe mensual de interventorfa y demés documentacion requerida, debidamente firmada
por el interventor y avalado por la supervisién designada, donde se evidencie el avance de obra, control de calidad,
cumplimiento del cronograma, estado financiero y observaciones técnicas y administrativas.

. Acta de aprobacion de informe, emitida por la supervisién del contrato, en la cual se certifique que las
actividades reportadas corresponden al avance real de la obra y que las obligaciones contractuales del interventor se
han cumplido satisfactoriamente.

. Relacion de pagos al contratista de obra: los pagos a la interventoria se haran en proporcién directa al avance
de la obra, de modo que ningn pago al interventor podra superar el porcentaje de ejecucion aprobado para el contrato
principal.

. Soportes administrativos y financieros, tales como certificaciones de cumplimiento en aportes parafiscales,
seguridad social integral, pélizas vigentes y demas documentos exigidos por la Armada Nacional.

Aprobacién presupuestal y disponibilidad de recursos: cada pago se efectuara con cargo al rubro correspondiente a

la vigencia presupuestal en ejecucion, de acuerdo con el plan de inversién aprobado para el proyecto.
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Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segn los obligados en la Resolucién 000042 de 2020 de
la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de
recepcién suscrita por el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes cumplimiento clausula
de catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y demas documentos que hagan
parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010
de 2019 que modifico algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

El ultimo pago correspondera al informe final de interventoria, una vez se haya suscrito el acta de recibo final y la
liquidacién del contrato de obra principal, previa aprobacién de la supervision y certificacion de cumplimiento de todas
las obligaciones técnicas, administrativas y financieras.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asf: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no)
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. ¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los
servicios. f) Valor total de la operacién. g) El nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura. h) Indicar la
calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor disctiminado de mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del
Sistema de Informacion Financiera (SIIF Nacion), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura
electronica con el proceso de pago interno, mencionada facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de
identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacién
Financiera SIIF Nacion Il, de acuerdo a CIRCULAR NO. 20210425341138723 /| MDN-COGFM-COARC-SECAR-
JOLA-DIEF-DIPRE-13 DEL 19 DE ABRIL DE 2021, que trata de las Instrucciones para recepcién de facturas
electrénicas de venta, notas débito y notas crédito, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos. De igual forma,
para el cargue de la FACTURACION ELECTRONICA el contratista debera enviar la informacién en archivo PDF y
archivo XML al correo electrénico: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el siguiente ejemplo asi
ASUNTO: 15-01-04-016;ContratoXXX-ARC-CBCAI4-2026; supervisor@armada.mil.co . Dentro de la factura en el
aparte de notas u observaciones el contratista debe consignar la siguiente informacién #$15-01-04-016;Contrato XXX-
ARC-CBCAI4-2026;supervisor@armada.mil.co #5 ..

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar,
SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segln corresponda)
allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante
un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratdndose de la afiliacién y pago frente al SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos profesionales), si bien la consulta se haré en linea por
parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccién Social para
el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacién al Sistema General de Seguridad
Socialen Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo'propio, se informara
al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asl:

- Persona natural: se acreditara con la planilla unica electrénica de pago del ultimo mes.

= Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo; se acreditara con la certificacién de paz
y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de
pago.

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio




o ESTUDIO PREVIO
W Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Pagina 25 de 138

ARMARA Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022

debera aportar también, la planilla Gnica electrénica de pago de sus aportes correspondientes al Gltimo mes.

- Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacién de paz y salvo correspondiente a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el representante legal
o revisor fiscal, segln el caso.

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo, expedida
por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacién a la persona juridica; en caso estar
vinculado contractualmente deberd aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al Gltimo mes.

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razon social, descripcion del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAl4) de la Armada
Nacional no se responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el

CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite correspondiente
por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendré por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna manera

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar

expedidas dentro del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

4. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

De conformidad con los articulos 5y 29 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015,y
los lineamientos establecidos en el Manual de Contratacién de la Armada Nacional, la seleccién del contratista se
efectuara bajo el principio de seleccion objetiva, garantizando que el proceso permita escoger la oferta mas favorable
para la Entidad en términos de calidad, idoneidad técnica y valor razonable.

Dado que el objeto contractual corresponde a LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL
DE INFANTERIA DE MARINA No. 42 ubicada en Guapi — Cauca, la modalidad de contratacion definida es el Concurso
de Meéritos Abierto, conforme a lo sefalado en el articulo 2 numeral 4 literal a) de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, los factores de evaluacién estaran enfocados principalmente en la capacidad técnica, experiencia
especifica, idoneidad del equipo profesional y metodologia de ejecucion propuesta, priorizando los aspectos
cualitativos sobre los puramente econdmicos. :

FACTORES DE VERIFICACION

VERIFICACION JURIDICA HABILITA/NO HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA/NO HABILITA
VERIFICACION TECNICA HABILITA /NO HABILITA
(Cumplimiento Especificaciones Técnicas, Experiencia especifica y Experiencia :
Profesionales, etc....)

Factores de ponderacién
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Concepto PL!nt'aJe
maximo
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacidn de personas con
discapacidad
Emprendimientos y empresas de

mujeres 0,25
Mipyme domiciliada en Colombia 0,25
Total 100

4.1 VERIFICACION JURIDICA:

Se verificard que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la
Batallon de Comando y Apoyo de Infanterfa de Marina No 4 (BCAI4), el Comité Asesor Evaluador Jurldico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y

requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta ser4 RECHAZADA. La verificacion juridica no
registra puntaje.

Capacidad juridica

Existencia y representacion legal
Personas juridicas

Pagos de seguridad social

4.1.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1 del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debid subsanar el cumplimiento de la experiencia minima,
para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para
definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera tenida en cuenta
para aplicar las férmulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio
de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacioén de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta habil
expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5,
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A

de esta seccion. Dicho promedio sera el valor que lo haré participar para la asignacién de puntaje, segln se detalla
en esta seccién.
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C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la gue rija el segundo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente
a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacién. (Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratacion se
realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que
se publica en la tarde del 11 de febrero).

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcion de la parte
decimal -centavos- de la TRM:

(inffz?:sgi\?re) Namero | : Método
De 0.00 a 0.33 Mediana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geométrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas

4.1.2. CARTA DE-PRESENTACION DE LA PROPUESTA: firmada por el Proponente, Representante Legal para
Personas Juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unién Temporal, o Apoderado
debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentacion de la Propuesta, la cual
debera diligenciar acuerdo Anexo correspondiente del presente pliego de condiciones.

NOTA: Notificacién electrénica: Con la Carta de Presentacion de la Propuesta, el proponente estarad manifestando
su aceptacién para ser notificado de las actuaciones derivadas del presente proceso, siempre que sea necesario, a
través de la direccion de correo electrénico indicado en dicho documento, de conformidad con el articulo 56 del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS Y
CERTIFICADO DE MATRICULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE Y EN FIRME: expedido en un lapso
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de propuesta y en donde conste el objeto
social, el cual debe tener relacion directa con el objeto del presente proceso.

Igualmente debe acreditar que la duracidn de la sociedad no es inferior a UN (01) ANO contado a partir del vencimiento
maximo de amparo de que tratan las garantias de Ia presente contratacion, en todo caso, minimo UN (01) ANO
posterior al término establecido para la liquidacion del contrato (lo dltimo que ocurra) o Matricula Mercantil para el
caso de las personas naturales, con fecha de expedicion igual a la arriba sefialada.

Cuando se trate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo a la Ley 1564 de
julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Cadigo General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII articulos 471 a
489, en especial el articulo 474 numeral 2 del Cédigo de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberan

comprobar su Existencia y Representacion Legal de conformidad con las normas de su pais de origen y articulo 58
de la Ley 1564 de julio 12 de 2012.

Si. el Representante Legal de la Persona Juridica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera adjuntarse en la oferta el documento de autorizacién expresa del 6rgano competente a su
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Representante Legal, presentacion de la propuesta, la suscripcion y la ejecucidn hasta la liquidacién del contrato. Los
Consorclos o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién deberén
acreditar Acta de Autorizacién de cada una de las Comparias que componen el Consorcio o Unién Temporal o
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién, para presentaciéon de la propuesta, la
suscripcién y la ejecucion hasta la liquidacion del contrato,

A, PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad
a la fecha de presentacién de propuestas, conforme la legislacion colombiana y con domicilio en el Pais, con aportes
de origen privado que deberan cumplir al momento de presentacién de la propuesta con los siguientes requisitos:

Las personas juridicas, deberan acreditar su existencia y representacion legal mediante la presentacién del original
del Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio del domicilio principal
y las personas naturales deberan presentar el Certificado de Matricula Mercantil expedido por la respectiva Camara
de Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedicion igual o inferior a
30 dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta y renovado a la anualidad en que se surte el
proceso, cuyo objeto social tenga relacion directa con el objeto del presente proceso, y que la duracion de la sociedad
no sea inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas, contado a partir de la firma del contrato. Acreditar que el objeto
social de la persona juridica es licito y se encuentra relacionado con el objeto del contrato, de manera que les permita
su celebracion y ejecucion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Si el Representante Legal de la Persona Jur(dica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, deberé adjuntarse el documento de autorizacién expresa del 6rgano competente a su Representante
Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor de la oferta en caso de adjudicacion, si los
estatutos de la sociedad asi lo determinan. Debera acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal
para la presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato y su ejecucién hasta la liquidacion. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste
la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion de la propuesta,

la suscripcion, la liquidacion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacién en el caso
de resultar adjudicatario.

Los Consorcios y Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién deberan
acreditar Acta de Autorizacién de cada una de las Comparilas que componen el Consorcio 0 Unién Temporal o
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién para presentacion de la oferta, la suscripcion
del contrato y la ejecucion hasta la liquidacion del mismo.

En el evento que el proponente sea una MIPYME, debera acreditar un término de constitucién minimo de UN (01)
ANO anterior a la fecha de cierre del presente proceso, acuerdo disposicién del articulo 12° “De la promocion del
desarrollo” de la Ley 1150 de 2007.

B. PERSONAS NATURALES NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA.

Deberan presentar certificado renovado de acuerdo con los términos establecidos por la ley y la Camara de Comercio,
con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién de propuesta,
y cuya actividad principal o actividades secundarias tenga relacién directa con el objeto del presente proceso.

Por ser una profesion liberal los Ingenieros o Arquitectos no estan obligados a poseer registro miercantil, por lo tanto
este requisito no es obligatorio para ellos.
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C. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza Publica, aquellas entidades conformadas bajo las leyes
de la Republica de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitucion, y segun la participacion
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, trétese de entidades territoriales o
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- Acreditar su existencia y representacion legal. Para el efecto, deberan citarse los documentos y actos
administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las
formalidades y requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera citarse
el documento mediante el cual se dio la autorizacion para la suscripcién del contrato Y su ejecucion hasta la
liquidacion, impartida por el érgano competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones
que contrae mediante la presentacién de la propuesta.

- Acreditar que el ente pUblico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucién del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de la propuesta, la
suscripcion y la ejecucidn hasta la liquidacion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

- Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relacion con el objeto y las obligaciones del
contrato a suscribir.

NOTA: Para efectos de verificacion de la capacidad juridica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza
juridica especial (fundacion, sociedad sin animo de lucro, corporacion, etc.), deberan adjuntarse los documentos que
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige.

D. PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Cuando se trate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo a la ley 1564 de
julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Cadigo General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII articulos 471 a
489 , en especial el articulo 474 numeral 2 del Codigo de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberan
comprobar su Existencia y Representacién Legal de conformidad con las normas de su pais de origen y articulo 58
de la ley 1564 de julio 12 de 2012. Cuando se trate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal en

Colombia deberan comprobar su Existencia y Representacion Legal de conformidad con las normas de su pais de
origen.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen extranjero
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, sea que tengan o no domicilio
en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo
caso a la legislacion Colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacién deberan cumplir con las siguientes

condiciones, las cuales han sido extraidas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y seran as
siguientes:

- Documento que acredite Ia existencia y representacion legal de la sociedad extranjera en el pais de origen,
el cual debera contener como minimo lo siguiente:

- Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento [idoneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacion de la Oferta, en el cual conste nombre o razén social completa del proponente, tipo, nimero y fecha del

documento de constitucion o creacion, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica y
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duracion de la entidad, su existencia, fecha de constitucién, objeto, duracién, nombre representante legal o nombre
de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurldicamente y sus facultades, sefialando expresamente que
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién
o documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

- Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion del representante legal de la
sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. Para la representacion legal de la
perscna juridica extranjera en Colombia, esta podra designar a su sucursal u otorgar poder a una persona natural o
juridica domiciliada en Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se
expide el Codigo General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII articulos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 del
Codigo de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual debera estar facultado para representar
legalmente a la persona juridica extranjera. Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera debera certificar:

- En el evento que el proponente sea una MIPYME, debera acreditar un término de constitucién minimo de UN (01)
ANO anterior a la fecha de cierre del presente proceso, acuerdo disposicion del articulo 12° “De la promocién del
desarrollo” de la Ley 1150 de 2007.

- Acreditar un término minimo remanente de duracién de la sociedad, UN (01) ANO contado a partir del vencimiento
méxima de amparo de que tratan las garantias de la presente contratacién, en todo caso, minimo UN (01) ANO
posterior al término establecido para la liquidacion del contrato (lo tltimo que ocurra).

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcién del contrato ofrecido y su
ejecucién hasta la liquidacion. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisién del érgano social correspondiente que autorice al
representante legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcién del contrato y su ejecucion hasta la liquidacién,
asl como para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que su objeto social es licito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de
manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

E. REGISTRO MERCANTIL: Debe cumplir los mismos requisitos del Certificado de Existencia y

Representacién. En el caso de personas naturales, deberan presentar el certificado de matricula mercantil en caso
de estar matriculado en la camara de comercio.

4.1.4. PODER: En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representacion judicial, asi como de
interponer recursos en las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de
seleccion o para interponer recursos si es el caso, respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa
de ejecucion, el apoderado, se requiere que el mismo ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el
Estatuto del Ejercicio de la Abogacia (Decreto 196 de 1971), que en su articulo 35° establece que "Salvo los casos
expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se
constituye mandatario, éste debera ser abogado inscrito.", asi mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide
el Codigo el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de
establecer los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, articulo 77° contempla que “Sélo
los abogados en efercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberé acreditar la calidad de
abogado en ejerciclo, y prestar la caucion que se le sefiale para garantizar que la persona por quien obra ratificara su actuacion
dentro del término de dos (2) meses” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Cédigo General del Proceso, que para efectos
de la representacion judicial, ordena en el articulo 73° “Derecho de postulacién. Las personas que hayan de comparecer al
proceso deberan hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en gque la lsy permita su
intervencién directa.”

En virtud de los articulos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por e/ cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, corregido por el articulo 1° del
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Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberan estar autenticadas ante
notario publico o con notas de presentacién personal de cualquier oficina judicial de apoyo.

APODERADO PARA OFERENTES EXTRANJEROS: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia
podran presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes
nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, debera acreditar la constitucion de un apoderado (Poder
Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestacion de interés, la
propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.

b) Debera adjuntar el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el documento equivalente del pais en que
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la Republica de
Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma original acompariado de la traduccién oficial respectiva y en todo caso
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.

En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representacion judicial, asi como de interponer recursos en
las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de seleccion o para
interponer recursos si es el caso, respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecucion,
el apoderado, se requiere que el mismo ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del
Ejercicio de la Abogacia (Decreto 196 de 1971), que en su articulo 35° establece que "Salvo los casos expresamente
determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye
mandatario, éste debera ser abogado inscrito.", asi mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Codigo
el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los
requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, articulo 77° contempla que “Sélo los abogados en
gjercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio,
¥ prestar la caucion que se le sefiale para garantizar que la persona por quien obra ratificara su actuacion dentro del término de
dos (2) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Cédigo General del Proceso, que, para efectos de la representacion
judicial, ordena en el articulo 73° “Derecho de postulacion. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberén hacerlo
por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervencion directa.”

c) Debera adjuntar el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el documento equivalente del pais en que
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la Republica de
Colombia, deberé adjuntar el texto en el idioma original acompaiiado de la traduccion respectiva, para firmar el
contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo 251 del Cadigo
General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o Consularizacion.

Los poderes podréan extenderse en el exterior, ante consul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para
ello; en ese dltimo caso, su autenticacion se hara en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el consul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendran por
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procedera cuando quien confiera el poder sea apoderado
de una persona.

En el evento en que el oferente extranjero ostente limitacién en su capacidad de contratacion o de oferta, deberd
adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitacién. En lo no previsto aqui expresamente se aplicara
el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.
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NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicacidn un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente deberé previamente
constituir una sucursal en Colombia, en los términos del Cédigo de Comercio, de acuerdo con lo sefalado en los
articulos 471 y 474 del citado cddigo, en concordancia con el articulo 58° de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012
“Por medio de la cual se expide el Cédigo General del Proceso”.

4.1.5. ACTA DE CONSTITUCION CONSORCIAL, DE UNION TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE
ASOCIACION: La Batallén de Comando y Apoyo de Infanterfa de Marina No 4 (BCAIl4), aceptara que la oferta sea
presentada por dos o mas personas naturales o juridicas, que acrediten tener las calidades enunciadas en los
numerales anteriores, que en forma conjunta deben informar si su participacion es a titulo de consorcio, unién temporal
u otra forma asociativa.

Cuando la propuesta la presente un consorcio. unién temporal u otra forma de asociacién, cada uno de los
integrantes debera presentar, seqin el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona
natural o juridica el acta de constitucién debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia del Consorcio, de la Unidn temporal u otra forma de asociacién y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberéa declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacién
correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades,
condiciones y participacion porcentual de los miembros de la unién temporal en la propuesta y frente a la ejecucion
de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b) Acreditar un término mfnimo de duracién del Consorcio o de la Unién Temporal u otra forma de asociacion de

un afio (01) afio contado a partir del vencimiento maximo de amparo de que tratan las garantias de la presente
contratacion.

c) Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad legal y juridica de las personas juridicas
consorciadas, asocladas en Union Temporal o Consorcio u ofra forma de asociacién y la capacidad de sus
representantes para conslitucion, asi como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato.

d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unién temporal u ofra forma de
Asociacion, tiene un término minimo de duracidn o vigencia de un (01) afio contado a partir del vencimiento maximo
de amparo de que tratan las garantias de la presente contratacién.

e) La designacion de un representante que deberé estar facultado para actual en nombre y representacién del
consorcio 0 Unidn temporal. Igualmente deberd designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto.

f) La designacion del miembro o representante a través del cual se constituira cuenta bancaria en los términos
expresos por el Cédigo de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme
lo indican las Circulares Bésica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014, numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo
IV, Titulo IV de la Parte 12, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014 de la Superintendencia
Financiera.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los Consorcios o Uniones Temporales

deberan acreditarse mediante la presentacién del documento consorcial o de constitucidn de la Unién temporal en el
que se consignen los acuerdos v la informacién requerida.

NOTA 1. Una vez sea notificado de la resolucién de adjudicacién, el consorcio o unién temporal o cualquier otra forma
de asociacion favorecida, debera constituir el NIT y abrir una cuenta con pluralidad de personas en los términos del
articulo 1384 del Cddigo de Comercio o podran designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en
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cuyo caso efecto, deberdn observarse las condiciones establecidas para la vinculacién de clientes de que trata la
Circular Basica Juridica (Circulares Basica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral
4.2., Capitulo IV, Titulo IV de la Parte 12, si como el Memorando No. 20140318792-005 del 11 de junio de 2014) de la
Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25
de marzo de 2015), documentos que deben ser remitidos a la Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina
No 4 (BCAI4).

NOTA 2. Para efectos de la verificacion juridica de consorcios y uniones temporales o cualquier otro tipo de persona
plural, deberan allegarse los documentos juridicos que a continuacion se enuncian por cada uno de los integrantes:
documento de identidad, situacion militar definida, certificado de existencia y representacion legal o matricula
mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensacion), compromiso anticorrupcion, declaracion de multas y sanciones.

Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el ofe_rente debe presentar el original de la promesa escrita
de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el articulo 119 del Codigo de Comercio:

a) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una
sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) dias habiles posteriores a la fecha de notificacién del acto de
Adjudicacion.

b) Que la futura sociedad sera constituida con el tnico objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del
presente proceso.

c) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios 0 accionistas, una
Vvez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el paragrafo tercero
del articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

d) Las estipulaciones minimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.

e) La manifestacioén expresa de cada uno de los promitentes responderé solidariamente con los demas promitentes y
con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la obligacién
de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa
presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecucion del contrato.

f) La inclusion de una clausula en el contrato de sociedad, segln la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado
su capacidad financiera y de organizacién para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) hayan
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podran ceder su
participacion accionaria en la sociedad prometida sino tnicamente mediante autorizacién previa y expresa de Entidad,
en los términos del contrato que se llegare a suscribir.

@) Una duracidn de la sociedad contada a partir de su constitucion, de UN (01) ANO contado a partir del vencimiento
maximo de amparo de que tratan las garantias de la presente contratacion, en todo caso, minimo UN (01) ANO
posterior al término establecido para la liquidacién del contrato (lo Gltimo gue ocurra).

h) Que el dnico condicionamiento que existe para la constitucion de la sociedad prometida es la Adjudicacién.

i) La participacion que cada uno de los promitentes tendra en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto
del mismo,
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NOTA 3. Para efectos de la verificacion jurfdica de consorcios y uniones temporales o cualquier otro tipo de persona
plural, deberén allegarse los documentos jurfdicos que a continuacién se enuncian por cada uno de los integrantes:
documento de identidad, situacién militar definida, certificado de existencia y representacién legal o matricula
mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensacion), compromiso anticorrupcian, declaracién de multas y sanciones.

4.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El oferente presentara una garantia por medio de la cual avale
el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion de la presentacién de su oferta otorgada Unicamente como
mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pdlizas expedidas por compaiilas de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo,
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas financieras, fiduciarias o
compafiias de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pais, acorde lo establecido en el Decreto
1082 del 26 de Mayo de 2015, “Garantia de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta”.
Asegurado/Beneficiario: ARMADA NACIONAL- BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE
MARINA No. 4 (BCAIl4), NIT 800.141.667-2

Valor Asegurado: Equivalente al diez par ciento (10%) del valor del presupuesto oficial asignado al contrato.
Vigencia: Noventa (90) dlas a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus
integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

Al oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos sefialados en el citado articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

El page de |la garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sancién moratoria por incumplimiento del ofrecimiento
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a |a Batallén de Comando y Apoyo
de Infanteria de Marina No 4 (BCAIl4), DE LA ARMADA NACIONAL, de exigir por los medios reconocidos en Colombia
la indemnizacién de los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo
anterior de conformidad con el articulo 1600 del C.C., bajo el entendido que la sancién se establece en calidad de
apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacién de suscribir el contrato y de la
indemnizacién compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, ARMADA NACIONAL — Batallon de Comando y Apoyo
de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4), podra adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, para lo cual expedira una resolucién motivada.

La garantfa de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya adjudicado el contrato, le
sera devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato,
siempre y cuando ya se encuentre aprobada por la Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4
(BCAIl4), DE LA ARMADA NACIONAL, la Garantia Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual
segun aplique. A los demés oferentes, no se les devolvera la garantia de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto
haya sido aprobada la Garantia Unica de cumplimiento del contrato.

NOTAS:

1. El valor de la presente garantia seré exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Batallén de
Comando y Apoyc de Infanterifa de Marina No 4 (BCAIl4), de la Armada Nacicnal" en el que se declare el
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incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagara el valor total al mismo beneficiario en los términos
previstos por la Ley.

2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, debera adjuntarse a la oferta (el original) con el
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantia haya sido enviada al Contratista por
parte de la empresa garante, a través de cprreo electrénico, se debera adjuntar adicionalmente a la péliza y anexo de
condiciones generales, impresion del correspondiente correo electrénico en el cual se pueda identificar el originador
y el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).

3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra
forma legal de asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo
2.2.1.2.3.1.4 "Garantia del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales
0 juridicas que la componen y de proceder su porcentaje de participacion.

4. De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, paragrafo tercero por medio del cual se
modificd el articulo 5° de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de
seriedad junto con la propuesta no seré subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

4.1.7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL: De conformidad con lo estipulado en el paragrafo 2 del articulo 50 de Ley 789 de 2002
modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para acreditar el cumplimiento
del presente requisito, el oferente debera presentar la certificacion de paz y salvo correspondiente a los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante legal o revisor fiscal,
segun el caso. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del
mismo. En este evento el oferente deberé anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo
de pago. :

4.1.8. PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES: De conformidad a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el articulo 7° de la Ley 21 de 1982, los articulos
2°y 3°dela Ley 27 de 1974 y el articulo 1° de la Ley 89 de 1988, para acreditar el cumplimiento del presente requisito,
el oferente debera presentar las siguientes certificaciones:

- Persona natural: se acreditara con la planilla integral de liquidacion de aportes (PILA) del dltimo mes.

- Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de
paz y salvo expedida por el propietario del mismo y/o el revisor fiscal o contador publico y planilla integral de liquidacion
de aportes (PILA) del tltimo mes. -

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de
no tener personal a'cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de
comercio debera aportar también, planilla integral de liquidacion de aportes (PILA), correspondiente al Gltimo mes.

- Persona juridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el representante legal
o revisor fiscal, segin el caso y la planilla integral de liquidacién de aportes (PILA) del dltimo mes.

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo, expedida
por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacién a la persona juridica; en caso estar
vinculado contractualmente debera aportar la planilla integral de liquidacion de aportes (PILA) del dltimo mes.

4.1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso
Anticorrupcion, acuerdo Anexo correspondiente, relacionando los pagos realizados con ocasion de la propuesta, es
del caso, honorarios por elaboracion de la propuesta, pdlizas o garantias y similares, como también aquellos que
estima, es decir aquellos que deber sufragar de resaltar adjudicatario del proceso, respecto del perfeccionamiento y
la ejecucién del contrato, es del caso, pdliza, gastos administrativos, gastos de funcionamiento, etc. En este
documento, los participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la

corrupcién. Si_hay incumplimiento comprobado del compromiso_anticorrupcién por parte del Proponente, sus
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empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién actie en su
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminacion anticipada del contrato si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

4.1.10. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA del Representante Legal o de quien firma la propuesta,
vigente de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4969 del 23 de diciembre de 2009,

4.1.11. CERTIFICADO EXPRESO DE MULTAS Y SANCIONES: Certificacion expresa de multas y sanciones
impuestas dentro de los ditimos cinco (05) afios anteriores al cierre del proceso, lo cual podra ser verificado en el
Registro Unico de Proponentes, el cual debera tener una vigencia no maypr a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de presentacion de la propuesta, a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011.

4.1.12. DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR |INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES; para contratar con el estado de acuerdo con la Ley 80 /93, el cual deberéa tener una vigencia
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta.

4.1.13. TENER SITUACION MILITAR DEFINIDA (Aplica para varones menores de 50 afios y para personas que no
se encuentren en la situacion descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal o de
quien firma la propuesta, acuerdo articulo 11 "Obligacién de definir la situacién militar’, de la Ley 1861 de agosto 04 de 2017,
Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilizacién. En caso de pérdida debera
anexar certificacién de la Direccidon de Reclutamiento donde conste que la situacion militar se encuentra definida. En
todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar directamente dicha informacién.

4.1.14. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: el Batallén de Comando y Apoyo de Infanterfa de Marina No 4
(BCAI4), verificara la capacidad juridica de conformidad con la informacién consignada en el RUP con corte a 31 de
diciembre de 2020 o_el dltimo que esté obligado a reportar debidamente actualizado. Por lo anterior, todos los
proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacion, deberén estar inscritos en
el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES con el fin de que la Entidad realice la verificacién de los requisitos
habilitantes de caracter juridico respecto a las multas y sanciones de conformidad con lo establecido en el Decreto
1082 de 2015 y el artfculo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.
Cuando se renueve o actualice el registro Unico de proponentes la informacién que se modifica estara vigente hasta
que la nueva informacion quede en firme.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y el articulo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas nacionales que aspiren
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP).
Para tal efecto el proponente deberg presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de comercio
de su jurisdiccién, con fecha de expedicién no mayor a 30 dias calendario de anterioridad respecto de la fecha limite
de presentacion de propuestas, o cuando el comité lo requiera, en el cual conste su inscripcién en el Registro Unico
de proponentes.

El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales esta inscrito el proponente de
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 1082
de 2015; c) La informacién relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La informacién histérica de
experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.

4.1.15. Los siguientes documentos seran verificados directamente por el comité juridico evaluador designado
por la — Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) asi:
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e Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Nacion).

e Certificado Judicial vigente del Representante Legal y de quien firma Iz oferta.

» Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria General de la Nacién).

e Certificado del Sistema de Medidas Correctivas (CSMC) Policia Nacional Ley 1801 de 2015.

4.2. CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA Y EXPERIENCIA:
4.2.1 VERIFICACION TECNICA:

La verificacion técnica tiene como propésito confirmar que las propuestas presentadas por los oferentes cumplen con
las condiciones minimas de capacidad, experiencia e idoneidad profesional requeridas para la correcta
ejecucion de La interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato de obra para la
construccion del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Batallon Fluvial
de Infanteria de Marina No. 42 ubicada en Guapi - Cauca.

El oferente debera diligenciar el Anexo Especificaciones Técnicas Minimas, en el cual se verificara el cumplimiento
de los requisitos técnicos minimos sefialados en el presente proceso de seleccion, relacionadas en el Anexo técnico,
asumiendo por su cuenta y riesgo, que los requerimientos no contemplados en su propuesta que sean necesarios
para la adecuada ejecucion del proyecto, su entrega y puesta en funcionamiento, deben ser asumidos por la firma
contratista sin ningan tipo de sobre costo o reajuste para la institucion.

Durante esta fase, la Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) realizarg la revision
documental y técnica de las propuestas con el fin de determinar su cumplimiento frente a los requisitos establecidos
en los pliegos de condiciones y en el Anexo Técnico, verificando los siguientes aspectos minimos, el Comité Asesor
Evaluador Técnico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias
contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, excluyentes son

de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta. Cualquier condicionamiento o incumplimiento de -

estas descripciones generaré el RECHAZO de la Oferta presentada.

4.2.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos aportados
como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido
para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a estar inscritos en

el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacién de la experiencia del
proponente” del Pliego de Condiciones.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente,
debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades
secundarias en el evento de que se solicite combinacién de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente,
debera demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria
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de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en
el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores, la
Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el
Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero no se tendran
en cuenta estos contratos para |a asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con
los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanacion por parte del Proponente,

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de Proponentes
(RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y (i) alguno de los documentos
vélidos sefialados en el numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo seran
tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el “Formato 3
— Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacién y la
asignacién de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el
“Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacién en la cual no sera tenido en cuenta
dicho contrato para la evaluacion y asignacién de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos aportados
tendran que cumplir con las exigencias de los numerales CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE al DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION
DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la expériencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones detalladas de los
siguientes numerales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
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A. Que hayan contenido la ejecucion de:

A.1 COMO EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO.

A.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder a la interventorfa de un proyecto de CONSTRUCCION DE UNA PTAR con
capacidad igual o superior al (55%) de los litros por segundo (Ips) establecidos en la presente convocatoria, la cual es
es de (2Ips).

A.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DE BOMBEO:

-Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados debe acreditar experiencia general de interventoria en
actividades de intervencién y/o construccion y/o instalacion de estaciones de bombeo de aguas residuales.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoria a un
proyecto en zona rural y/o de dificil acceso, para lo cual entiéndase una zona de dificil accese como aquella donde el
transporte debe ser realizado de forma fluvial o aérea para su ejecucion.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacion y con lo dispuesto por la “Matriz
1 — Experiencia”.

C. El Proponente podra aportar minimo un (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacién y asignacion de puntaje
por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujeres
con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 201 5, olas normas que los modifiquen, sustituyan
o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio ¢ en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento ylo
empresa de mujeres de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.
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Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes
(RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicién de
emprendimientos y empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento del "Formato 13 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberéd aportarse con la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2,14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma gue la modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

En las convocatorias limitadas a Mipyme Unicamente se aplicaréa este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres

D. Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el "Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente
Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad requerira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la
interventoria a los bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio
en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de
que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, conjuntamente, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado en formato Excel.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién. Esta fecha
corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de
Condiciones se derive tal informacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas
y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin
corresponda) donde se indigue la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona
juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan
transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno
de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podré demostrar la misma experiencia una sola vez.
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

Matriz 1 - Experiencia - Documento tipo de interventoria de obra ptblica de agua potable y saneamiento basico

A. La CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
para el otorgamiento de puntaje:

A.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la experiencia es
el 80 y/o 81.

La Entidad dnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia”, para efectos de
evaluar la experiencia Unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor. :

Tratéandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii} sin perjuicio de lo anterior, solo uno
(1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, €l
porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarén los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificara de
conformidad con el porcentaje minimo de experiencia contemplado en el numeral EXIGENCIA MINIMA DE LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, esto es, el cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLYV,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el Registro Unico de Proponentes

(RUP) de este, o en alguno de los documentos validos para probar la experiencia en caso de que el integrante
no esté obligado a tener RUP. '

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el valor a considerar sers el _registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o documento
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valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicara
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el porcentaje
(%) de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la
“Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado como Unién Temporal, la acreditacién del porcentaje (%) de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para
lo cual se debera-allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a
cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda
determinar qué actividades realizdé cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre

determinar, la evaluacién se realizarad de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente respecto a los
Consorcios.

. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unién
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
praceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que
ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en el “Formato
3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacién en el
contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia”, se tendra en cuenta Unicamente la
participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada en el “Formato 3 —
Experiencia”. Para participar en el proceso se entendera el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacion, siempre y
cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen
como experiencia.

Para los proyectos de concesiones, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa de
interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y
saneamiento bésico, la cual deberd ser demostrada con los documentos soporte de la experiencia. En
consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberéd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV dentro del
respectivo contrato correspondientes a la etapa de interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad con el literal A del numeral MONEDA de este
documento. Para este caso, la fecha de terminacién de la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién
de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico hara las veces de fecha de terminacion del contrato.
Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral
MONEDA, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLYV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral-salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de

la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién de la infraestructura de agua potable y saneamiento
basico.
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion
en los términos del numeral REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES del Pliego
de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el
Proponente subsane, en relacion con este contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral FORMA
DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de
Condiciones. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la
Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacién.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de Proponentes (RUP) sea distinto al
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia
tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos en el numeral DOCUMENTOS
VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones. Lo anterior,

debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado a la interventoria a la etapa constructiva y/o
intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya gue con estas nc puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacién de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS” :

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes cadigos:

Segmentos  Familia Clase  Nombre |
80 10 16 00
81 10 15 00

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios gjecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia
requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el representante legal del
Proponente deberé incluirlos en el “jError! No se encuentra el origen de la referencia..

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion, mediante alguno de los

documentos sefialados en la seccion DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA del Pliego de Condiciones:

l. Contratante.
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II.  Objeto del contrato.
. Principales actividades ejecutadas.

IV.  Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demés condiciones de experiencia establecidas en la
“|Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le realizd la interventoria, si aplica.

V.  La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a
menos que de los documentos del numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de suscripeion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

VI.  Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la entrega y/o recibo final,

liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacidon de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio)
de terminacion del contrato: se tendré en cuenta el primer dfa del mes que se encuentre sefialado en la

certificacion.
VIL. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
VIII. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, el cual correspondera con el registrado en el

Registro Unico de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

IX.  Valor total ejecutado. Tratdndose de personas obligadas a tener Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor
ejecutado o facturado se tomaré del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que ho estéd obligadas
a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara de los documentos
validos para acreditar la experiencia definidos en el numeral DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA de este Pliego de Condiciones.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o tratandose de personas haturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o Sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se indican a
continuacién, para que la Entidad realice la verificacion directamente. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del documento. En caso de existir discrepancias

entre dos (2) o méas documentos aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacién:

A. Acta de liquidacién y/o recibo final del Contrato de Interventoria.
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B. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizo la interventoria, en la cual se pueden
verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participacion del
Proponente como Interventor,

D. Certificacién de experiencia. Expedida antes del cierre del Proceso de Contratacion que acredite el porcentaje
ejecutado hasta esa fecha] en la que conste la informacion de la interventoria a la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo en la Entidad contratante.

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesién deberan encontrarse debidamente inscritos y clasificados en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como vélidos para
la acreditacion de experiencia del cesionario, segutn aplique. La experiencia se admitiré para el cesionario y no
se reconocera alguna al cedente.

Para efectos de acréditacion de la experiencia con particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la certificacion
de facturaciéon expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador
publico del Proponente que demuestre la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el
certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se originé el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato,
la cual debera estar suscrita por el representante legal del Interventor del contrato principal, del Concesionario, o del
EPC o del Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificaciéon debe
contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente: -

I. Alcance de las actividades de interventoria en el contrato principal.

Il.Informacion en la cual se evidencie que Ia figura de la subcontratacién es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Ginicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas descritas en los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia
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se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente,
es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo
no podra acreditar dichas actividades, por lo que no serian tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del Interventor original. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificéd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no

tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no
se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara el
apartado de INFORMACION INEXACTA del Pliego de Condiciones.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que
se denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el "Anexo 1 — Anexo Técnico” del presente Proceso de
Contratacion seran verificados personal clave sera un requisito para la ejecucién del contrato, por tal motivo, no serdn
verificados durante el desarrollo del procedimiento de seleccion.

La verificacién de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara de acuerdo con
lo previsto en los siguientes numerales:

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea vélida
una vez celebrado el Contrato de Interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pénsum académico, salvo en los
casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la
practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o
con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contard como
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo de |a fecha desde
que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional;
i) El certificado de terminacion o aprobacién del pénsum académico.
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iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la experiencia profesional a
partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se
realizara la conversién de meses o dias a afios.

DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo, una vez celebrado el contrato derivado del procedimiento de seleccién, y segln
la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberan acreditar la experiencia del Personal
Clave Evaluable segun los documentos aqui descritos, o la combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre
dos (2) o mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacidn:

Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercio las actividades respectivas.
Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.

bl S

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacién:

A. Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminacion del porcentaje de
dedicacion se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacion.

ITOMMOOW

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afos. En caso de que el afio no esté completo se realizara Ia
conversion de meses o dias a afios.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la
aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes documentos:
i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matricula profesional en los
casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir
con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para demostrar
los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.
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EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal
Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacién, NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo que
no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el
Proceso de Contratacién, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

l.  Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento
de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y
condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

Il.  El "Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del personal
clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona juridica o
representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

 N°de  Titulo =ME el e
No. | profeslonales Profesional Tatulu_‘.-__ de Posgrado
Posgrado entrs alguna
" de las siguientes
51 I{:ﬁ;’;torf: Prlorfgglrrlzig;nt[laen alternativas: Gerencia de
Civil con Proyectos o Direccién y
1 1 Dedicacién matr'lcula Gestion de Proyectos o 10 afios 5 afios
del 20%| profesional Desarrollo y Gerencia
el vidente Integral de Proyectos o
' g ) Gerencia Integral de
QObras.
Residente de
interverticria Tc?:meart?lgjl\gl Posgrado entre alguna
2 1 Dedicacién profesional de las sigulentes 6 afios 3 afios
del 100% vigente alternativas: "N.A."
mensual.
Pasgrado entre alguna
de las siguientes
alternativas: posgrado
en: Especializacién en
Especialista Aguas y Saneamiento
en WAraulea | ngeniero civi | Espﬁz}g:?zgtgléﬂ en
3 1 Dedicacién 8 g?g;gﬁ:gl Y| Recursos Hidraulicos y B:afion 3 afics
del 20% Medio Ambiente o
mensual. Especializacién en
Ingenieria de Sistemas
Hidricos Urbanos
Especialista
en Ingeniero Posgrado entre alguna
4 1 electricidad Electricista de las siguientes 6 afios 3 afios
alternativas: "N.A."
Dedicacion

La Entidad debera tener en
cuenta lo establecido en el
articulo 39 de la Resolucion
830 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por medio de la
cual se adopta el
Reglamento técnico del
sector de agua potable y
saneamiento basico, en
relacién con la idoneidad
del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que
en caso de ser modificado
esta normativa, deberd
remitirse a la versién
vigente.
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del 15%
mensual,

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso de Contratacion,
las cuales seran verificadas como un requisito de ejecucion del contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en el
Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “ Acreditacién de experiencia y formacion académica del equipo
de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida,
ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que seran
verificados con posterioridad a la celebracién del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podréan tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de
los criterios de evaluacion y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en el numeral
1.6. del Pliego de Condiciones.

PERSONAL DE APOYQO NO EVALUABLE

Experiencia
general
(anos
minimos)

Experiencia v
especifica Nota
{(anos minimos)

Perfil N° de Titulo

No. | profesionales Gargo Profesional filulaica E osgrario;

La Entidad debera tener en
cuenta lo establecido en el
articulo 39 de la Resolucion
330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por medio de la

: cual se adopta el
;I;z;congc:g‘?: e Pc}sgrads elntre Regtlan;ento técnirio t;iel

alguna de las - . sector de agua potable y

L ! Dedicacién del topagrafo sigyientes 6 afios i 2 sane'a_m[ento bésico,_en
30% mensual alternativas: "N.A." relacion con la |d_one|dad
: del personal del interventor.

Nota: Tenga en cuenta que
en caso de ser modificado
esta normativa, debera
remitirse a la versidn
vigente.

La inclusion de un topégrafo en un proyecto de interventoria para la construccidn de una PTAR en Guapi (Cauca) es
fundamental, ya que este profesional garantiza la correcta verificacion de las condiciones del terreno y el cumplimiento
de los disefios geométricos y altimétricos establecidos. Su labor permite validar niveles, pendientes, alineamientos y
localizacién precisa de las estructuras, asegurando que la obra se ejecute conforme a los planos y especificaciones
técnicas. Ademas, en una zona con caracteristicas geograficas complejas y alta influencia hidrica como Guapi, el
control topografico es clave para prevenir errores constructivos, optimizar el funcionamiento hidraulico del sistema y
evitar sobrecostos o retrabajos, contribuyendo asi a la calidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto.
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DOCUMENTACION A ENTREGAR EN LA POSTERIOR A LA ADJUDICACION PARA EL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE:

1. CARTA DE COMPROMISO: El profesional propuesto debera presentar carta de compromiso en la cual el profesional
se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la ejecucion de las obras objeto del contrato y con la
disponibilidad exigida.

2. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: Certificado de experiencia adjuntando minimo tres (3) contratos certificados
como director o coordinador de interventorfas de construccién de plantas de tratamiento de agua residuales, y/o sistemas
de alcantarillado. Cada certificacion, debera contener como minimo la siguiente informacion:

* Entidad contratante

« No. del contrato

» Fecha de inicio

« Fecha de terminacién

« Cargo desempefiado

« Firma del contratante

« No se aceptarén auto certificaciones.

Nota 1: En el evento de presentar certificaciones para el equipo de trabajo en las cuales el periodo de ejecucion sea
simultaneo, la experiencia se contabilizara por una sola.

3. MATRICULA PROFESIONAL: Cada profesional debera presentar fotocopia de la matricula profesional y certificado
de vigencia de la misma.

4. Copia del diploma con el que acredite el respectivo titulo profesional, y/o especializacién, y/o maestria si es el caso.

5. Copia del documento de identificacién personal legible.

6. Certificados de Antecedentes Profesionales Vigente por la entidad competente: expedida por quien haga sus veces
para los diferentes perfiles profesionales solicitados en la presente contratacion, que certifigue que el Profesional
propuesto tiene la Tarjeta o Matricula Profesional vigente y no ha sido sancionado.

Este Certificado no debe tener expedicién superior a Treinta (30} dias contados a la fecha de cierre de este proceso
contractual (no aplica para téchico profesional).

NOTA 1: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo e) personal profesional,
técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y econdmica
permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la Entidad.

NOTA 2: El Batallén de Comando y Apoyo de .M. No 4, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto con causa justificada, previo el debido proceso. Esta exigencia
no dara derecho al contratista para elevar ningtin.reclamo contra el Batallén de Comando y Apoyo de .M. No 4.

Todos los profesionales deben acreditar la tarjeta profesional y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.

NOTA 3: Durante la ejecucién del contrato, el interventor podra sustituir algin miembro del equipo de trabajo si asf lo
autoriza la entidad, siempre y cuando el nuevo miembro propuesto cuente con las calidades iguales o superiores a las
presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien remplaza.

NOTA 4: El oferente debe contemplar dentro de su propuesta que el personal requerido, las cantidades, el cargo a
desemperiar, la formacién académica, posgrado, experiencia general y la experiencia especifica relacionada en las
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EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave
Evaluable) son las minimas requeridas en el presente proceso y son de obligatorio cumplimiento.

NOTA 5: En el evento de presentar certificaciones en las cuales el periodo de ejecucion sea simultaneo, la experiencia
se contabilizara por una sola.

NOTA 6: Los profesionales propuestos por el adjudicatario para realizar las anteriores actividades no podréan ser
cambiados durante la ejecucion contractual, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado,
en todo caso, si se da este escenario, quienes los remplacen deberan reunir las mismas o mejores condiciones y
calidades de los profesionales avalados por la Entidad.

a) PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberan acreditar este requisito
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de
los dispuesto en el articulo 874 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el
articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolucion N°8 de 2000, modificada por la Resolucién 6 de 2008, emanada
del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, sera
el de la fecha de sus suscripcion o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indigue el Banco
de la Republica en Colombia.

b) S| EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNION TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE
SOCIEDAD O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION, la experiencia del oferente plural (Unién temporal,
consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los
integrantes del proponente plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de
participacion. (Agencia Nacional de Compras, 2016).

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien entre
si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Cuando el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, para la verificacion del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, todos los miembros deberan acreditar la inscripeion y
clasificacién exigida en el RUP.

NOTAS:

A. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, tratese de personas naturales o
juridicas, deberan estar inscritos en el Registro Unico de proponentes de la Camara de Comercio y todos sus
miembros deberdn cumplir con uno de las clasificaciones solicitados en el presente pliego de condiciones.

B. Si los miembros del Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier ofra forma legal
de asociacion relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecucion de otra Unién Temporal o Consorcio, se le
acreditara totalmente la experiencia siempre y cuando al porcentaje de participacién en la persona plural con que
ejecutd el contrato haya sido igual o mayor al 50%. Para el caso que su participacion sea menor al 50%, sera tenido
en cuenta solamente acuerdo su porcentaje de participacién en la ejecucion del contrato que pretende acreditar.

C. Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecucion de un
Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién, se le acreditara
totalmente la experiencia, siempre y cuando su porcentaje de participacion en este con que ejecuté dicha obra haya
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sido igual o mayor al 50%. Para el caso que su participacién sea menor al 50%, sera tenido en cuenta solamente
acuerdo su porcentaje de participacién en la ejecucién del contrato que pretende acreditar.

D. En caso de que se presenten oferentes plurales, en la forma de Consorcio o Union Temporal o promesa de
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacién, la experiencia correspondiente al 100 % se acreditara
totalmente, siempre y cuando su porcentaje de participacién en la persona plural a ejecutarse sea igual o mayor al
50%. Para el caso que su participacion sea menor al 50%, seré tenido en cuenta solamente acuerdo su porcentaje de
participacion en la ejecucién del contrato que pretende acreditar.

E. No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.

F. Para efectos de habllitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona juridica se podra
acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida. La acumulacién se hara en
proporcién a la participacidn de los socios en el capital de la persona juridica.

G. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 874 del Cédigo de Comercio, en concordancia con el articulo
28 de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolucién No. 8 de 2000, modificada por la
Resolucién 6 de 2006, emanada del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda
distinta al peso Colombiano, sera el de la fecha de su suscripcidn o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que
indique el Banco de la Republica.

c) AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.

d) CERTIFICADO DE INSCRIPCION CLASIFICACION Y CALIFICACION (REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES).

De acuerdo con lo establecido en el art/culo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y el articulo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas nacionales que aspiren
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberén estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP).
Para tal efecto el proponente debera presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de comercio
de su jurisdiccién, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario de anterioridad respecto de la fecha limite
de presentacion de propuestas, en el cual conste su inscripcién en el Registro Unico de proponentes.

El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales esta inscrito el proponente de
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 1082
de 2015; c) La informacién relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La informacién histérica de
experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.

La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la adjudicacién. El momento
limite que tiene el participante para acreditar la firmeza del RUP sera "...dentro del término de trasfado del informe de evaluacion,
salvo para lo previsto en el proceso de seleccién a través del sistema de subasta”.

Cuando se renueve o actualice el registro Unico de proponentes, la informacion que ha sido objeto de modificacién
continuara vigente hasta que el acto de inscripcion correspondiente de la nueva informacion quede en firme, en
consecuencia el participante debe prever la fecha legal limite para actualizar el RUP que este renovado y en firme.

Cuando el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, para la verificacién del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, todos los miembros deberan acreditar la inscripcién vy
clasificacién exigida en el RUP.

NOTAS GENERALES PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

1. La entidad evaluara la informacion suministrada y de acuerdo con ella, determinara si resulta suficiente para
acreditar la experiencia. Asl mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por los
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oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya informacién inconsistente o que no corresponda a la
realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.

2. El comite evaluador tendra la protestad de exigir documentos con el fin de esclarecer alguna duda que se presente
durante el proceso de evaluacion.

3. AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.

4. Siel contrato a certificar corresponde a uno suscrito con la Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina
No 4 (BCAI4), debera indicar el nimero y el afio de suscripcién del contrato con el fin de efectuar la verificacién
respectiva.

5. En caso de presentar mas de tres (3) contratos para acreditar la experiencia especifica, solo se tendrén en cuenta
las tres (3) donde tenga mayor experiencia.

8. Las certificaciones y/o contratos presentados para acreditar experiencia habilitante, como las certificaciones ylo
contratos para la especifica deben ser los mismos, en los que se constate tanto el presupuesto oficial, como la
relacion del contrato con el objeto contractual del presente proceso. No se aceptan certificaciones diferentes gue
intenten demostrar unas el presupuesto oficial y otras la relacién del contrato con el objeto contractual del presente
proceso.

g) FACTORES DE PONDERACION TECNICA. VALOR AGREGADO.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignaré cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes
que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria y/o; ii) el Residente de Interventoria ylo; iii) el
Especialista en hidrulica tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 —
Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de tres (3) anos,
se otorgara puntaje por una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de cuatro (4) afios.

La Entidad determinara la experiencia que debera acreditar el Personal Clave Evaluable del Proponente, de acuerdo
con las categorias de experiencia y los lineamientos definidos en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”
o los que sean necesarios para el proceso, sin perjuicio de tener en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la
idoneidad minima de los profesionales requeridos en la interventoria establecidos en el articulo 39 de la Resolucién 330
del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También, podra
contar con mas de un especialista principal segin el proyecto (p.ej. especialista en hidraulica y especialista en
electricidad), no obstante, obedecera a los perfiles de mayor relevancia segun el proyecto. En el “Anexo 1 - Anexo
Técnico” deberan estar desarrollados los requerimientos del personal exigido, asi como el Personal Clave Evaluable.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal
Clave Evaluable”. Por tanto, no_se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la
evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de
acuerdo con lo sefialado en el numeral “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempenfar.
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ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la conversidn
de meses o dias a afios para la contabilizacion.

En caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el afio de
experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) especialistas
principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje, debe cumplir con el requisito adicional en relacién con
los dos (2) especialistas principales.]

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignaré cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formacion academica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno de los integrantes que conforman
el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventorfa y/o; ii) el Residente de Interventoria y/o; iii) el Especialista en
hidraulica a acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del Personal” Es decir, si el requisito mfnimo de formacion académica es contar con un tltulo profesional, se
otorgara el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo de posgrado o si el requisito minimo de formacién
académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgaré el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo de
posgrado adicional.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del Personal
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la
evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de
acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de
Condiciones.

I.  Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable
tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de posgrado esté

enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones mfnimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado
en hidraulica o geotecnia).

IIl.  Seentiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con la
formacion académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) ‘especialistas
principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con

los dos (2) especialistas principales.]

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 — Factor de
sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes,
entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre
de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara,
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por
la Entidad, se debera hacer alusién a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos.
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Sobre este factor se exceptlan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamaiio
sobrepase el formato de papel “legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobaré, para el inicio de la ejecucion del contrato,

que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Informacian para
el control de la ejecucion de la obra”,

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara
simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional

Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros

20

5

4.4.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que'deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional
se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacidn.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un Proponente Plural
integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacidn de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas previstas en este
numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pajs. Para definir la regla aplicable al proceso,
el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 2 del “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcidn 2 del “Formato 7A —

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje no habra bienes
nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por

prestacion de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100 %) del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratdndose de Proponentes
Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
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2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

Regla de origen
aplicable

Puntaje aplicable

Proponente Plural

Promocién de

Unicamente integrantes
colombianos

Decreto 1082 de 2015

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.4.1)

Colombianos en asocio con
extranjeros con Trato
Nacional

Decreto 1082 de 2015

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con Trato
Nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de
2015. Si el Proponente
Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Proponente Plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
Trato Nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082
de 2015, ni la de los
paises de origen.

Incorporacion de
componente
nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el "Formato 7A — Promocion

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona jurldica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pars.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”.
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Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar gue los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que
los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015;
o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion
que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se

comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior deberg
demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento

(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacién.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional®, no habra
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.
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En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asighara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicién de
discapacidad, de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicidén de discapacidad” suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicién de discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

Tratédndose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”, debe
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, de la
persona juridica o la persona natural, siempre gue dicho integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con
discapacidad exigido en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin

embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los integrantes acredita la

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%)
en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asighacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes
(RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid subsanar
la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados
con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera
y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal. .

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificar4 las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
y puntaje:

Cancepto zgz:amji
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

La Armada Nacional consultard y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con los criterios de evaluacion. ‘

Asimismo, se reducira durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o cldusulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso,
sin importar la cuantfa y sin perjuicio de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.
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La reduccion del puntaje antes sefialado no se materializard en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011.0 las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en
todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato
Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos
sefialados en la seccién 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del parégrafo del
artfculo 2 de la Ley 82 de 1993, madificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta
debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el “Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar (persona juridica)’, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademés, debera probar la condicion indicada
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de
los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
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se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del
literal @) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos
personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estén en condicién de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la
constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el “Formato 10B
— Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
noémina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del Gitimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién sea inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas gue
no sean bheneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)’, mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento
las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucion
inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion
de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del dltimo ario o del tiempo de constitucién de Ia persona juridica en caso de que esta sea inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el "Formato 10C — Vinculacién de personas
no beneficiarias de-la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante el cual certifique
el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cgalquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas

no beneficiarias de la pensioén de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad
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del juramento gue no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién;
ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el niimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor

proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal'de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el
“Formato 10 D = Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”,
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el nliimero de identificacién y el nombre de las personas
que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendran en
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona jurldica. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tltimo afio a partir
del cietre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el "Formato 10 D — Vinculacién de poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
ralzal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno
de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la
cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el artfculo 5 de la Ley 15681 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacidn, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacién vy la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
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reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién (personas
juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de
reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)”, y aportara los documentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2
y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estéan obligados a tenerlo,
diligenciara el “Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién. Ademas, debera acreditar la
condicidn indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracién, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto

en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural. '

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o'la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios
o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el “Formato 10 F
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Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion
(personas juridicas)”.

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del artlculo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015. En este sentido, el tamafic empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuédles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeiias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafo
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicién de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o jurldica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador plblico; o el representante
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legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el “Formato 10 G- Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacién
del Proponente Plural y, ademés, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en
los términos del subnumeral 8;

(b) La Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara

diligenciando el “Formato 10 H- Acreditacion Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, gue cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
condicion de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditard la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.8i después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(2) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o més Proponentes tengan el mismo nombre se
colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le

asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero

asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al proponente con el mayor
ndmero asignado.
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Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonfa con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial,
se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pafs de origen
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria,
se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterlor, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracién o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombliana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
SOCios 0 accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

i) DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO (CUANDO
APLIQUE).

El oferente debera comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento de resultar
adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (5) dias siguientes a la adjudicacion:

e Hojas de vida del personal profesional propuesto (hojas de vida, documentos de identidad, etc.) acuerdo
exigenclas del proceso. Los documentos relacionados con antelacién, deben encontrarse debidamente
ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento sera exigido en todo momento por el interventor o
supervisor del Contrato. El personal profesional debera ser el mismo que el oferente presento con su
oferta,

¢ Elprograma de obra (cronograma) de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta critica.
(El cronograma no podra superar el plazo oficial para cada uno de los items y deberd estar ajustado a la
ejecucion de la obra de conformidad con los disefios arquitectonicos, técnicos, especificaciones y planes de
manejo ambiental).

¢ La carta de certificacion de la revisidn de los Andlisis de Precios Unitarios del contrato de obra objeto de Ia
presente interventoria: Los valores unitarios que presente el contratista de la obra de cada uno de los items
que conforman el cuadro de cantidades de actividades de obra, deben incluir todas las actividades descritas
en las especificaciones técnicas; cualquier omisién de materiales, equipos, herramienta, transporte y/o mano
de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados por el contratista de obra seran en su totalidad
asumidos por éste y no representaran ninglin sobre costo para la Institucién.

e Cronograma de ejecucion del contrato de obra aprobado de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el
plazo de ejecucion de las actividades de la obra. Debe incluir el seguimiento y gestién del tramite de los
permisos ambientales,
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e Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripcion del proyecto (actividades del proyecto,
recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos ambientales, Plan de
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.

e Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestidén del
programa (recursos para la gestidn de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de
accion) y los formatos correspondiente.

Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, la Unidad Delegataria debera exigir al
contratista el certificado de participacion y aprobacién del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la
corrupcidn establecido por funcién pulblica MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo
anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo publico con base principios funcion publica, asumir
comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.

h) REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Los soportes del personal profesional vinculado al proyecto serén verificadas a todos los oferentes para
efectos de otorgar puntaje y como criterio habilitante.

b. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

o El oferente debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente Ia
profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. El oferente es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la

cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar. '

f. Las certificaciones deben incluir: objeto del contrato, alcance, nombre del profesional, fechas de inicio y
terminacion, y cargo desempefiado.

g. No se aceptaran certificaciones genéricas, sin especificar la participacién directa del profesional.

h. No se aceptaran auto certificaciones.

i. Para efectos de validacion, los contratos deben corresponder a obras de naturaleza similar (interventoria de
construccion de plantas de tratamiento de agua residual y sistemas de alcantarillado).

) Los perfiles aqui descritos constituyen el personal profesional minimo obligatorio que debera disponer el
oferente para la correcta supervisién del proyecto. Sin embargo, esta exigencia no exime al contratista de la
responsabilidad de contar con el personal profesional, técnico, operativo y logistico adicional que sea
necesario, en ndmero y especialidad, para garantizar la vigilancia y cumplimiento integral del contrato de obra con
los niveles de calidad requeridos por la entidad contratante.

k. El personal debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo
debe incluirse dentro de los gastos de administracidn general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

° Director de interventoria
e Residente
@ Especialista Hidraulico
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. Profesional Eléctrico
° Topdgrafo

Nota 1: Cada certificacion, deberd contener como minimo la siguiente informacién:

Entidad contratante

No. del contrato

Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Cargo desempefiado

Firma del contratante

No se aceptaran certificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la norma NSR 10.

e © o @ © & o

Nota 2: En el evento de presentar certificaciones en las cuales el periodo de ejecucion sea s:multéneo la experiencia
se contabilizara por una sola.

Nota 3: Durante la ejecucion del contrato, el contratista de interventoria sélo podré sustituir algn miembro del equipo
de trabajo si asi lo autoriza el supervisor del contrato de la interventoria, siempre que el nuevo miembro propuesto

cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien
remplazara.

Nota 4: Los profesionales propuestos por el adjudicatario para realizar las anteriores actividades no podran ser
cambiados durante la ejecucion contractual, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado,
en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los remplacen deberan reunir las mismas o mejores condiciones y
calidades de los profesionales avalados por la Entidad.

Nota 5: Cuando se renueve o actualice el registro Unico de proponentes, la informacién que ha sido objeto de

modificacion continuara vigente hasta que el acto de inscripcién correspondiente de la nueva informacién quede en
firme.

Nota 6: En caso de requerirse acreditacion de factores de experiendia, factores de idoneidad o capacitacion diferentes
a los que puedan ser objeto de andlisis y verificacién en el RUP, DEBERA Justificarse.

i) POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):

Que el oferente se comprometa a cumplir con la politica de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el
Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Articulo 2.4.6.8. Obligaciones
de los empleadores que entre otras dispone:

1. Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

2. Matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracién de riegos para el objeto del contrato firmada por el
representante legal.

3. Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duracion del contrato, firmado por el representante
legal.

4. Programa de gestién de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.

5. Matriz de elementos de proteccién personal, firmada por el representante legal.
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4.3. PONDERACION ECONOMICA:

La seleccién se realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado
por el estudio de mercado.

Se verificard que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido por parte de la Batallon de
Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) dentro del proceso. El Comité Asesor Evaluador econdmico
emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias econdmica del proceso,
manifestaciones y soportes, las condiciones minimas son de obligatorio cumplimiento y deberén presentarse con la
oferta

4.3.2. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD ECON_OMICA:

Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se gjuste a lo exigido por parte del Batallén de Comando
Yy Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) dentro del proceso. El Comité Asesor Evaluador econémico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de los requerimientos de indole financiera del proceso,
manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, excluyentes son de obligatorio cumplimientc y deberan
presentarse con la oferta.

El oferente debera adjuntar en la plataforma del SECOP I, el Anexo PROPUESTA ECONOMICA del presente pliego
de condiciones debidamente diligenciado. El valor total de la oferta debera discriminarse segun lo requerido por la
Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA y en caso de no especificarlo, se presumird que se
encuentra incluido.

NOTA: El oferente presentard la propuesta en formato Excel, Word y PDF incluyendo los valores unitarios y totales,
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO PROPUESTA ECONOMICA.

El oferente debera diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta econémica, sin embargo, si existe
alguna contradiccion entre la informacién relacicnada en los dos formatos, para efectos de la evaluacién se tendra en

cuenta Unicamente la informacién relacionada en el formato Anexo PROPUESTA ECONOMICA, adjunto en la
plataforma del SECOP Il en Word — PDF.,

El valor total de la propuesta debera cubrir integramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la

ejecucion del contrato, asi como los honorarios o utilidad del INTERVENTOR y demds costos necesarios para el
normal desarrollo del contrato.

El oferente al momento de la presentacion de su oferta econdmica debera tener en cuenta la clausula valor total del

proceso, el cual relaciona el presupuesto total establecido para el procesc de acuerdo al promedio del estudio de
mercado, el cual no puede ser superado.

El valor total de la propuesta debera cubrir integramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la

ejecucion de los trabajos, asi como los honorarios o utilidad del INTERVENTOR y demas costos necesarios para el
normal desarrollo del contrato, a saber:

La remuneracion del personal del INTERVENTOR.
Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones (si se encuentran estipulados).

Gastos generados por la adquisicién de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor.
Gastos de administracién.

Utilidades del INTERVENTOR.
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® Gastos contingentes.

CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR Y COSTOS: El proponente debera diligenciar en su totalidad el formato de
calculo del factor multiplicar y costos acuerdo Anexo propuesta economica.

El proponente debera diligenciar en su totalidad el formato de calculo del factor multiplicador y costos, de acuerdo con
la informacion requerida en el anexo propuesta economica. Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios
y los totales, para efectos de la evaluacion y adjudicacion se tendra en cuenta los precios unitarios. La seleccion se

realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado por el estudio de
mercado.

Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluacién y adjudicacién
se tendra en cuenta los precios unitarios.

4.5 VERIFICACION FINANCIERA:

La capacidad financiera de los proponentes se verificara con base en la informacién contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), de conformidad con lo sefialado en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. El proponente presentara con su
propuesta el Certificado de Inscripcién, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes expedido por
la respectiva Camara de Comercio en Colombia. Este certificado serd expedido como minimo dentro de los treinta
(30) dias anteriores a la fecha del cierre del proceso. Los aspectos financieros aqui exigidos, se verificaran
exclusivamente con la informacién que se encuentre en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme en la
fecha de presentacién de ofertas (31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020). el Batallon de Comando vy
Apoyo de Infanterfa de Marina No 4 (BCAI4), en desarrollo de la verificacion financiera requiera confirmar informacién
adicional del proponente, podra solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la
informacién, tales como estados financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte. Asi
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptaran observaciones de proponentes

relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Unico de
Proponentes.

4.5.1 NDICADORES FINANCIEROS:

De conformidad con el artfculo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 "Capacidad Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional"
y artfculo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual’ del Decreto 1082 de 2015, se realizara la verificacion de los siguientes
indicadores: El informe financiero no tiene ponderacion alguna; se trata del estudio que realizé la Brigada de Infanteria
de Marina No.2 para verificar la capacidad financiera, se tendran en cuenta las razones financieras asf:

. | SISTEMA INTEGRADO DE I FGRMACIGN
| SOCIETARIA - SIIS CON co RTE A 31 DE
e _ DICIEMBREDE 2023 ! i
LIQUIDEZ 0.46 HABILITAR MAYOR O IGUAL
ENDEUDAMIENTO 44.0% HABILITA MENOR O IGUAL
COBERTURA DE INTERESES 2.85 HABILITAR MAYOR O IGUAL
EE’ETAB'UDAD DEL: FATRMONIQ -~ 10.95% HABILITAR MAYOR O IGUAL
RENTABILIDAD DEL ACTIVO -ROI 6.13% HABILITAR MAYOR O IGUAL

A. CAPACIDAD FINANCIERA
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A.1 INDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el nimero de unidades monetarias de
inversién a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraido.

Convenciones
IL = indice de Liquidez
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
%0 = Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

= IL= AC/PC |

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

IL = (AC1* %01) + (AC2 * %0) + (ACn * %0On)
(PC1*%01) + (PC2 * %02)+ (PCn * %0n)

ANALISIS DE RESULTADO:

IL = AC/PC mayor o igual al 0.46 Habilita
menor al 0.46 No habilita

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir 0
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporcién de la Inversion de la empresa que ha sido financiada
por deuda.

Convenciones

E = Endeudamiento.

PT = Pasivo Total

AT= Activo Total

%O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

E=PT/AT*100

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:
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E= (PT1*%01) + (PT2 * %02) +(PTn * %O0n)
(AT1 *%01) + (AT2 * %02) + (ATn * %On)

ANALISIS DE RESULTADO

Endeudamiento inferior o igual a 44.0% Habilita
Superior al 44.0% No habilita

A.1.3. RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses)

Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es
la capacidad de cobertura y pago de intereses.

Convenciones

Cl = Cobertura de Intereses

UO = Utilidad Operacional

Gl = Gasto intereses

%0O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
01, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

Cl: UO/al

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

Cl = (UQ1* %01) + (UO2 * %0) + (UOn * %On)
(Gi1* %01) + (GI2 * %02) + (GIn * %On)

ANALISIS DE RESULTADO

Cl mayor o igual a 2.85 Habhilita

Cl: Uo/GI Cl menor al 2.85 No habilita

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de
sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependera de la correspondencia que exista entre el
plazo de recuperacion de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.

A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.)
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Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (Utilidad Operacional / Patrimonio)
Mide la rentabilidad que estan obteniendo los inversionistas.

CONVENCIONES:

ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio
UO = Utilidad Operacional

PAT = Patrimonio

%0= Porcentaje de participacién del Oferente 1, 2, n

01, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

ROE = UO/Pat *100

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

ROE = (UO1 * %01) + (UD2*%02) + (UOn * %0On)
(PAT1* %01) + (PAT2 * %02)+ (PAT n* %On)

ANALISIS DE RESULTADO

Si el indicador ROE es igual o superior al 10.95% Habilita
Si el indicador ROE es inferior al 10.95% No habilita

A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el acfivo total Mide el rendimiento que se esta
obteniendo sobre la Inversion.

CONVENCIONES: *

ROI = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo
UO = Utilidad Operacional

AT= Activo Total

%Q= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

ROl = UO/AT*100
Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

ROI = (UO1 * %01) + (UD2*%02) + (UOn * %0n)
(ATT*%07) + (AT2 * %02) + (AT n* %0n)
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ANALISIS DE RESULTADO
Si el indicador ROI es igual o superior al 6.13% Habilita
Si el indicador ROI es inferior al 6.13% No habilita

NOTAS:

= En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran ser
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacién dirigida al oferente, fije para tal fin, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

- La totalidad de los soportes financieros y econémicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en preclos, plazo y fecha, debidamente
foliados y con [ndice de contenido.

- Para la verificacién financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes debera aportar
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera seréa proporcional a la
participacion de cada uno de sus integrantes.

Estos indicadores fueron estructurados acuerdo a al andlisis de la informacién que las empresas reportan ante la
Superintendencia de Sociedades mediante el Sistema Integrado de Informacién Societaria - SIS con corte a 31 de
diciembre de 2019, que corresponde a las empresas comerciales y los sectores econémicos que componen el sector
real de la economia de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulacién de politicas que realiza la
Superintendencia de Sociedades en su pagina https:/siis.ia.supersociedades.gov.co/, para lo cual se tomé una
muestra de 504 empresas cuyas actividades econémicas corresponden a 7110 Actividades de arquitectura e
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica acuerdo la CLASIFICACION INDUSTRIAL
INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS del DANE, de igual forma se realizé
un sondeo de contratos publicados en el SECOP con Objetos similares contratados por las entidades estatales
sacando un promedio, asi mismo se tuvo en cuenta el comportamiento del sector econdmico de la construccion para
la presente vigencia el cual se ha visto afectado por efectos de la paidemia decreciendo en los Ultimos meses, todos
estos factores llevaron a establecer los indicadores financieros para el presente proceso, que busca asegurar la
transparencia y pluralidad de oferentes con el fin de satisfacer la necesidad del Batallén de Comando y Apoyo de
Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) de contratar un oferente con estados financieros muy sélidos que aseguren la
ejecucién y entrega de los servicios requeridos.

OTROS REQUISITOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACION:

. CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, expedido por la Junta Central de
Contadores, del Contador Publico o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedicién no
superior a tres (03) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

. FORMATO DE INFORMACION DE PROVEEDORES o CONTRATISTA Sistema de Informacion Integral
Financiera “SIIF", acuerdo Anexo .

° FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO Y/O REVISOR FISCAL.

o FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) COMPLETO: Con el fin de verificar el Régimen

Tributario a que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberan presentarlo individualmente
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Yy en caso que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripcion del mismo.

° CERTIFICACION BANCARIA: Los proponentes nacionales y extranjeros, para efectos del pago del contrato
por parte del MINISTERIO, deberan adjuntar original de certificacion bancaria, en la cual se indique el nombre de la
entidad financiera y el nimero de la cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando que la cuenta esté activa y
vigente. Asi mismo, se debe verificar que su expedicién no sea mayor a 30 dias calendario. (No aplica para consorcio
© unién temporal). En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre
del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En caso que un Consorcio,
Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura sea adjudicatario del proceso de seleccion, la certificacién bancaria
podra corresponder a uno o varios de los integrantes pero NO al proponente plural. Asi mismo, deberd aportar el
documento suscrito por sus integrantes, en el cual se evidencie la forma de facturacion, el beneficiario y la cuenta
bancaria en la que se efectuaran los pagos.

NOTAS:

- Si el proponente no presenta gastos por intereses financieros queda HABILITADO.

- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran
ser requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacién dirigida al oferente, fije para tal fin, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

- La totalidad de los soportes financieros y econémicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras
0 enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente
foliados y con indice de contenido. :

- Para la verificacion financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes debera
aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera sera proporcional
a la participacioén de cada uno de sus integrantes.

- En caso de un proponente extranjero, ademas deberé indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y
namero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. ‘

- En caso que un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura sea adjudicatario del proceso de
seleccion, la certificacién bancaria podra corresponder a uno o varios de los integrantes pero NO al proponente plural.
Asi mismo, debera aportar el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se evidencie la forma de facturacién,
el beneficiario y la cuenta bancaria en la que se efectuaran los pagos.

4.5 DOCUMENTOS SUBSANABLES

De conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, “(...) La ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacién de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, deberan ser
solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del
informe de evaluacién que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima
cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la informacién y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (...)

No son objeto de subsanabilidad aquellos documentos y/o informacion objefo de ponderacién determinada en el
proceso, los que tratan de aquellos habilitantes/ consideraciones técnicas adicionales, los que son necesarios parala
comparacién objetiva de las propuestas y los que no existan en la oferta presentada inicialmente.
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Tenga en cuenta que se subsana |la prueba de existencia del requisito que se pretende hacer valer en el proceso, lo
anterior, en el marco de lo sefialado por el Honorable Consejo de Estado a través de las sentencias proferidas con
relacion al presente tema.

Los miembros de los comités evaluadores podran solicitar a los oferentes subsanar los errores o inconsistencias en
los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes y emitir la evaluacién que determina el orden de
elegibilidad.

4.6 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION

Para tal efecto, citara al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y abrira el sobre con la oferta
economica con el fin de verificar si la oferta econdmica esta en el rango del valor estimado. En caso afirmativo, revisara
con el oferente la consistencia de la oferta con las necesidades de la Entidad Estatal a que se refiere el numeral 4 del
articulo 67 del Decreto 1510 de 2013. Si llegan a un acuerdo, dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato. En
caso negativo; o, en caso de no llegar a un acuerdo, la Entidad Estatal citara al proponente ubicado en el segundo
lugar del orden de elegibilidad y revisara con él, la consistencia de la oferta con las necesidades de la Entidad Estatal
a que se refiere el numeral 4 del articulo 67 del Decreto 1510 de 2013. En caso en que lleguen a un acuerdo, dejaran
constancia del mismo y firmaran el contrato; en caso contrario, declarara desierto el Proceso de Contratacion.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional, LIBRO 2 “REGIMEN
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL", PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1
“CONTRATACION ESTATAL", CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA", SECCION 2 "ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 1 “PLANEACION”, articulos 2.2.1.1.2.1.1. "ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES", numeral 8 y el deber de mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan
los articulos 27 vy 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuacion contractual' y "Equilibrio econémico”, se estiman
como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
gjecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el
Anexo "E” del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

6. GARANTIAS:

6.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Cuando

el contrato se celebre en el SECOP |l la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:




ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11

Rige a partir de: 22/02/2022

Pagina 77 de 138

Cualquiefé d'é las cla‘séé. bermiti'aas pbr el articulo 2.2.1 .2;3.1 .2 del ‘D'éér‘étom -

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- .BATA_LLON
beheficiEro DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4 identificada
con el NIT 800.141.667-9
Cumplimiento general del | Hasta la 10% / 25.000.000
contrato y el pago de las | liquidacién del
multas y la clausula penal | contrato.
ecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato 20%
prestaciones sociales |y tres (3) arios
legales e indemnizaciones | més.
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
Amparos, e! terrjt_orio nacional para la
vigencia y gjecucion del con-tra_lto. . _
o Calidad dgl servicio Vigencia de este 50%
asegurados por los perjuicios derivados de | amparo debe ser
la deficiente calidad del | igual al plazo de
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articule 85 de la
Ley 1474 de 2011.
RESPONSABILIDAD  CIVIL | Plazo de ejecucion | 200 SMMLY
EXTRACONTRACTUAL del contrato.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podré denominarse de esa manera.
T e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
omador ; ; .
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.
Informacion Ndmero y afio del contrato
necesaria dentro Objeto del contrato
de la pdliza Firma del asegurado
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e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién, suspension y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

6.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tinica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el
Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y
cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

6.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El oferente presentara en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa Unica
de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantia por medio de la cual avale el cumplimiento de las
obligaciones surgidas a favor de del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL -EL BATALLON
DE COMANDO Y APOYOQ DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800.141.667-9, con ocasion de la presentacién de
su oferta otorgada Unicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de polizas expedidas por compafiias
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas
financieras, fiduciarias o compafiias de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pals, acorde lo
establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y
Contratacién Publica, TITULO Ill “Garantias”, debe corresponder por los menos, ast:

Valor Asegurado: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial.

Vigencia: En el documento que se constituya para tal fin DEBE OBRAR EXPRESAMENTE que la vigencia inicia “... a
partir de la presentacion de [a propuesta y en todo caso hasta el momento en que sea aprobada la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.”

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus
integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “"Garantfa del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

Al oferente se le hara efectiva la Garantla de Seriedad de la propuesta en los eventos sefialados en el citado articulo
2,2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,

El pago de la garantia, cuando esta es exigible, tiene el caracter de sancién moratoria por incumplimiento del ofrecimiento
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4de la Armada Nacional, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la
indemnizacion de los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo anterior
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de conformidad con el articulo 1600 del Cédigo Civil, bajo el entendido que la sancién se establece en calidad de apremio
al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacién de suscribir el contrato y de la indemnizacion
compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios
causados, en estos eventos, EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4", podra
adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable
para la entidad, para lo cual expedira una resolucién motivada.

La garantia de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya adjudicado el contrato, le sera
devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, siempre
Yy cuando ya se encuentre aprobada por EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4,
la Garantia Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual segun aplique. A los demas oferentes, no

se les devolvera la garantia de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto haya sido aprobada la Garantia Unica de
cumplimiento del contrato.

NOTAS:

1. El valor de la presente garantia sera exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por el Batallon de
Comando y Apoyo de IM No. 4 de la Armada Nacional en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto
de su oferta y se pagaré el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.

2. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, debera adjuntarse a la oferta (el original) con el
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantia haya sido enviada al Contratista por
parte de la empresa garante, a través de correo electrénico, se debera adjuntar adicionalmente a la péliza y anexo de
condiciones generales, impresién del correspondiente correo electrénico en el cual se pueda identificar el originador y
el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).

3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal 0 promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacién, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4
“Garantia del oferente plural” del Decreto 1082/ 15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas
que la componen y de proceder su porcentaje de participacion.

4. De conformidad con el articulo 5° de |a Ley 1882 del 15 de enero de 2018, paragrafo tercero por medio del cual se
modifico el articulo 5° de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de
seriedad junto con la propuesta no sera subsanable ¥ seréa causal de rechazo de la misma.

Garantia de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio Nacional.

Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.15, Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de muijeres en el
sistema de compras publicas. {Adicionado por el articuio 3 del Decreto 1880 del 24 de diciembre de 2021), los oferentes
que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y empresas de mujeres
deberan presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto
1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Uniédn Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacién, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de
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2015, Indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que la componen en la Unién Temporal y su
porcentaje de participacion.

En este caso, el oferente deberé aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Articule 2.2.1.2.4.2,14 Definicién de emprendimientos
y empresas de mujeres. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021}, para validar el
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mencién, debera presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo L
del pliego de condiciones segln corresponda con sus respectivos soportes.

Garantia de Seriedad de la Oferta: Mipymes.

Con el fin de promover y facilitar la participacién en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para
Mipyme en el sistema de compras publicas. (Adicionado por el articula 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021),
cuando el oferente sea una Mipyme debera presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. '

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto
1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia deberad ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacién, la Garantfa deberé ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de

2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que la componen en la Union Temporal y su
porcentaje de participacion.

En este caso, el oferente debera aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme diligenciando el
Anexo M del pliego de condiciones.

6.4 GARANTIA UNICA:

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituira una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituird y subira a la plataforma del SECOP ||
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantfa Unica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica, TITULO IIl “Garantias”, la cual
consistird en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en
garantfas bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros
a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas en el pals, a favor del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL- LA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE
MARINA NO 4 (BCAI4), NIT 800.141.667-9, la cual contendra los siguientes amparos::

DESCRPCION

|| Deberan garantizar el cumplimiento general del
| contrato, el pago de las multas, la clausula
- | penal pecuniaria y las demas sanciones que se
| le impongan.

30% Plazo de ejecucién del contrato.
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Plazo de ejecucion del contrato y
hasta CINCO (05) ANOS mas

Deberan garantizar la calidad de los servicios contados a partir de la firma del

CALIDAD DEL entregados, el pago de las multas, la clausula 509% s
e i ! o acta de recepcion final de la obra,
SERVICIO &eﬁégﬁ;ﬁ:lanay las demas sanciones que se de conformidad @ [0 establscido

en el articulo 2.2.1.2.3.1.15 del
decreto 1082 de 2015.

Deberan garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones. No
: podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del
PAGO DE SALARIOS, valor total del contrato. Debe estar vigente por

PRESTACIONES el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) 209 Plazo de ejecucién del contrato y
SOCIALES E afios més, este dltimo periodo corresponde al ° hasta tres (03) afos mas
INDEMNIZACIONES tiempo que la legislacion laboral ha establecido

para la prescripcion de las acciones judiciales
que se encuenfran en cabeza de los
trabajadores.

El valor asegurado por esta pdliza que
amparan la responsabilidad extracontractual

RESPONSABILIDAD que se pudiera llegar a atrbuir a la 200
CiviL Administracion con ocasion de las actuaciones, SMMLV Plazo de ejecucion del contrato.
EXTRACONTRACTUAL hechos u omisiones de sus contratistas o

subcontratistas, serd de doscientos (200)
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES

NOTAS: .

= Las garantias consistiran en pélizas expedidas por compafias de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el Decreto 1082 del 2015.

= Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto
1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica.

- Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos
sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del OFERENTE plural’ del Decreto 1082/15,

indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales ylo juridicas que la componen y su porcentaje de
participacion.

i OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

Nota: Las obligaciones se citan a titulo enunciativo, en ese orden la dependencia usuaria debe analizar 14

relacionar de manera adicional a las listadas, las que estima pertinente asignar a las partes confratantes,

fortaleciendo las indicadas adelante, segtin apligue a los bienes o servicios gue requiera contratar.

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el
efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
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patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato. 4. Verificar que el
CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes relativos al Sistemas de Seguridad Social Integral (salud,
pension, riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion
especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda. (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley
828 de 2003 y artlculo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantfa Unica una vez constituida en debida forma y
presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidacion. 7. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveré las acclones de responsabilidad
contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada
que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantias.
9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad
de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del
llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el contratista o los terceros responsables,
segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar
las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas,
econdmicas y financleras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 17. Las demas
obligaciones que se deriven acorde a la naturaleza y objeto del contrato,

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del preseﬁte contrato:

1 Hacer la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas descritas requeridas.

2 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta econdmica
presentada y a la invitacién en general,

3 Cumplir con las condiciones jurfdicas, técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido
los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados.

4 Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega de los
bienes o servicios contratados.

5  Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su calidad, durante el
lapso de ejecucion contractual, asi como durante la cobertura de las garantias que cubren los riesgos propios de
la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantia.

6 Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ninglin motivo suspender o abandonar el objeto
contratado.

7 Responder por los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del contrato.

8 Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato.

9 Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucién estipulado.

1

0 El contratista debera entregar la factura Original o factura electronica en la Entidad, acuerdo los requisitos

establecidos en Ley.

11 El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad
y dentro del plazo de ejecucidn estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion de los servicios objeto del contrato,
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacicnal y municipal, modo y lugar.

12 La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los

bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el




| ESTUDIO PREVIO
L3 |
W Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

AR Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022

Pagina 83 de 138

14

16
17

18
19

20

21

22

23
24
25
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36

cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo reguerido y ofrecido, dentro de los cinco (5)
dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

EL CONTRATISTA deberé dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes
PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de
impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud,
pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150
de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administracion (seguridad social)
evidencia de lo propio.

Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera informar a la
Direccion para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia — Delta, a través de los siguientes canales de
denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2914.

La Base Naval ARC "XXXX" no sera responsable de las obligaciones que el contratista adquiera con terceros
como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

En general, la obligacién de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades pactadas para ejecutar el
contrato, debiendo el CONTRATISTA actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
Dar cumplimiento estricto a los entregables indicados en el anexo técnico del contrato.

Dar cumplimiehto a cabalidad de las normas e instrucciones de seguridad permanentes o transitorias, emitidas
por el Comando de las Unidades Militares donde se desarrollaran las obras.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en Ia Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley
1474 de 2011.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucién de este, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos
reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcién de la correspondiente Acta de Liquidacién, en
caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidacién de este la entidad
procedera a efectuar la terminacién unilateral.

Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Asi mismo, debera acatar Ia
totalidad de las obligaciones contenidas en el anexo técnico del respectivo contrato.

Para la cancelacién del valor del contrato debera el contratista presentar la constancia de pagos de aportes
parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos efectuado.

Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser
recibido a satisfaccién por el supervisor que designe la Armada Nacional.

Soportar la ejecucion del contrato a través de facturas de acuerdo a los Bienes suministrados.

Poner en conocimiento de la Armada Nacional cualquier situacion irregular que se presente o que requiera de su
participacion.

Constituir y aportar las garantias exigidas en el contrato.

Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los SERVICIOS que se requieren.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas presentadas en la propuesta.

Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atencién de sus obligaciones.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Armada Nacional, a través del
supervisor del contrato.

Salvaguardar la informacion confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningtin motivo abandonar la ejecucion del
contrato.

Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo con la propuesta presentada.
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alglin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Armada Nacional, a través del funcionario responsable
del control de ejecucién acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacion de este.

Cumplir con el objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Responder en los plazos que la Armada Naclonal, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o
de informacion que le formule.

Constituir en debida forma y aportar a la Armada Nacional, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.

Guardar la confidencialidad de toda la informacidn que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacion indebida que por si o a través de un tercero se cause a la
administracion.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecucion del contrato.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera
civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.

Colaborar con LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL en cualquier
requerimiento que ella haga.

Cargar en el SECOP |l las facturas generadas en la ejecucion del contrato de acuerdo en los especificado en la
Guia Gestidon Contractual — Proveedores de CCE. Facturacién. Para los pagos se debera presentar facturacion
electronica, segln los obligados en la Resolucién 000042 de 2020 de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepcion suscrita por el supervisor
del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta
recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.
La FACTURA ELECTRONICA esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de
Crecimiento 2010 de 2019 que modifico algunas disposiciones del Estatuto Tributario. Debido a que la entidades
publicas realizan la ejecucion presupuestal a través del Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacion), y este
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de pago interno, mencionada
facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL
CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacion |, de acuerdo a
CIRCULAR NO. 20210425341138723 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 DEL 19 DE ABRIL
DE 2021, que trata de las Instrucciones para recepcién de facturas electrénicas de venta, notas débito y notas
crédito, y asi poder dar trdmite a los pagos establecidos. De igual forma, para el cargue de la FACTURACION
ELECTRONICA el contratista debera enviar la informacion en archivo PDF y archivo XML al correo electrénico:
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el siguiente ASUNTO: 15-01-04-004,ContratoXXX-ARC-
CBCAIl4-2024 facturascontratosbn2@armada.mil.co . Dentro de la factura en el aparte de notas u observaciones
el contratista debe consignar la siguiente informacion  #$15-01-04-004;ContratoXXX-ARC-CBCAIl4-
2024;facturascontratosbn2@armada.mil. co#$.
Acatar la solicitud de suspension de la obra cuando previo concepto del supervisor y/o interventoria sea solicitada
por la entidad contratante. La solicitud de suspensién procedera por incumplimiento sistematico de los requisitos
generales de seguridad industrial, normas ambientales o de las instrucciones del supervisor y/o interventoria
relacionadas con ejecucion inadecuada del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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Verificar que el contratista de obra reporte oportunamente todas las novedades de personal a la aseguradora
respectiva, a fin de mantener vigentes las certificaciones de validez y vigencia de los seguros colectivos de vida y
accidentes personales.

Se obliga a entregar al supervisor para su revisién y aprobacion, dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes al visto bueno, del personal aprobado por la supervisién, los documentos que a continuacién se
relacionan: Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de Interventoria), cronograma de
ejecucion de la Interventoria, condiciones exigidas en el ANEXO de especificaciones técnicas. Si LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL, a través del supervisor considera que es
necesario realizar modificaciones o complementos a los planes y/o manuales presentados por EL INTERVENTOR,
éste deberé realizarlas a la mayor brevedad posible, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos de
presentacion y de aprobacion.

Elinterventor debera presentar a la Armada Nacional a través del supervisor, los siguientes informes: 1. Un informe
mensual, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes al vencimiento del mes, en el cual se analice la
ejecucion de los programas, se describan los trabajos, se indique el avance de éstos durante el mes y el avance
acumulado hasta la fecha y se sometan a consideracién del supervisor los ajustes necesarios a los programas
propuestos, de acuerdo con los avances obtenidos. 2. Un informe final en donde se consignen los resultados de
la ejecucion de los trabajos objeto del contrato y recomendaciones. 3. Todos los demas que se requieran acuerdo
Anexo Técnico del Contrato.

Realizar un anélisis detallado de los recursos utilizados (equipos, materiales y mano de obra) por el contratista de
obra, incluyendo cantidades y rendimientos, durante el desarrollo de los trabajos y presentar el correspondiente
informe mensual y final de interventoria, incluyendo dicha informacién.

Solicitar al contratista de obra la documentacién e informacién necesaria para la elaboracién y corroboracion del
estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y final a la supervision encargada
por parte de la Armada Nacional.

El Interventor debera allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido por el municipio
donde indique porcentaje de RETEICA, nimero de cuenta donde se debe consignar el impuesto, correo
electrénico y nimero telefénico del municipio, de igual forma el contratista debera aportar los soportes de los
respectivos pagos de los impuestos que den a lugar (demas impuestos que establezca el municipio) cuando las
obras sean por fuera de la ciudad de Bogota D.C.

Consignar en actas todos los convenios o acuerdos que sean necesarios o convenientes para el debido avance
de los trabajos. '

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos
reglamentarios para la realizacién de la obra, antes, durante y después de su ejecucion. En caso contrario incurrira
en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demas
acciones civiles y penales a que haya lugar.

Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes para cada uno de los materiales
empleados en el proyecto. ‘

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, el
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; asi como urbanismo, seguridad industrial, en lo gue
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.

Cumplir con el Codigo de Etica para el ejercicio de la Ingenieria en general y sus profesiones afines y-auxiliares.
Revisar los contratos de trabajo que el contratista de obra y los subcontratistas suscriban con cada uno de sus
trabajadores; reportes de tiempo, liquidaciones y reclamaciones laborales, seguro colectivo de vida, llevando
estricto control de pago de los aportes a la EPS, al fondo pensiones, a la administradora de riesgos profesionales,
a la promotora de salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, a las respectivas cajas de compensacion familiar; verificar el cumplimiento de todos aquellos aspectos
que involucra la contratacién de personal, incluyendo lo establecido en el programa de contratacion de mano de

obra, preparado por el contratista de obra y aprobado por LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL.




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 | " agina 86 de 138

16

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

27

28

29

30

Se obliga a mantener, con dedicacién exclusiva durante la ejecucién de los trabajos de supervisién, al personal
indicado en el anexo técnico del contrato. lgualmente, el Director de Interventoria debera presentarse en la obra
al menos una vez cada quince dias y asistir a todos los comitds de obra o reuniones en el lugar que estipule el
supervisor del contrato de interventoria. Dichos cargos estaran conformados por los profesionales ofrecidos en la
propuesta por EL INTERVENTOR. En el evento en que exista camblo de alguno de estos profesionales, debera
EL INTERVENTOR someter a aprobacion del supervisor, la hoja de vida del profesional quien debera cumplir con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Preparar y presentar para aprobacién de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NAC!ONAL -ARMADA
NACIONAL, el plan de induccion y capacitacion para el personal encargado de realizar la interventor(a, para el
desarrollo de las actividades de seguimiento y control a su cargo.

Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las
personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del
contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que esta
reemplazando.

Presentar los documentos de verificacion de los profesionales, segln las condiciones generales del anexo técnico.
Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal
suficiente e idéneo gue sea necesario para la cabal ejecucion del objeto contractual.

El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo, permanecera mientras esta en ejecucion
el contrato, con el carné que lo acredite como empleado del contratista y con el equipo de seguridad industrial
necesario para la correcta prestacion y desarrollo del trabajo o servicio que prestara, en aras de brindar buenas
condiciones en cuanto a salud ocupacional se refiere, a su vez, debera identificar a sus trabajadores y operarios
con la dotacién del uniforme completo y los elementos de proteccion personal para dar estricto cumplimiento a las
normas de seguridad industrial.

El contratista durante la ejecucién del contrato cumplira con el tiempo de dedicacién al proyecto por parte del
personal establecido por la entidad, en caso de requerir cambio de profesionales por fuerza mayor, debera
informar con anterioridad a la supervisién para que se desarrolle la correspondiente evaluacién técnica.

El contratista entregara su plan de calidad, incluyendo el organigrama de la empresa o grupo de trabajo con
descripcion de los cargos y las funciones.

El contratista debera suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra
y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el
proceso de contratacion.,

Entregar el Cronograma estimado del Contrato (de Interventoria).

Controlar el avance y cumplimiento de los programas detallados de trabajo aprobados por LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL al contratista de obra.

Llevar el control del archivo de la Interventoria del respectivo proyecto o contrato.

El interventor debera generar todos los antecedentes documentales de las novedades que se presenten durante
la ejecucion del contrato por parte del contratista de obra, los cuales deberan ser entregados a la Entidad
oportunamente.

Preparar, revisar y aprobar todos los documentos y soportes requeridos para la liquidacion final de los contratos,
a fin de que LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL suscriba el acta de
liquidacién final de los contratos de obra.

Participar con LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL en el desarrollo de las
actividades que se requieran en la ejecucion del plan de manejo ambiental

El Contratista debera verificar que el contratista de obra disponga mediante procedimientos adecuados, todos los
desechos, escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucién de
las obras, en los sitios indicados por el supervisor.

Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminacién de cada jornada laboral, el Contratista debera verificar y
garantizar el retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construccién, los materiales sobrantes, escombros y
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obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza
satisfactorio para el supervisor. No habra pago separado por concepto de dichas actividades.

COMITE DE OBRA: Es obligatorio realizar reuniones de Comité de Obra semanalmente, donde participe EL
INTERVENTOR de obra, el Director de obra y su residente, el Director de Interventoria y el Residente de
Interventoria y el personal destinado por la administracion. El Director de Obra podré asistir a todas las reuniones
del Comité de Obra y se contard con su presencia cada vez que lo requiera LA NACION -MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL, para efectos de seguimiento de la obra. De las reuniones del comité
de obra se levantara un acta que sera suscrita por los participantes.

Coordinar las reuniones de obra para analizar el desarrollo y avance de los proyectos, asi como la medicién de
las cantidades de obra ejecutada, para la suscripcion de las actas de pago parcial correspondientes.

Atender todas-las instrucciones y comunicaciones que el supervisor imparta a alguno de los profesionales del
Grupo Técnico Basico, las cuales se entenderan hechas a la Interventoria. Del mismo modo, todos los documentos
que suscriban los integrantes del Grupo Técnico Basico de la Interventoria, tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por EL INTERVENTOR. El Grupo Técnico Basico debera permanecer en los cargos que asi lo
requieran, en el momento en que se pacten ampliaciones o prérrogas al contrato.

Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del
contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afios mas, cualquiera que sea la
causa de terminacion.

EL INTERVENTOR debera considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podra hacer uso
de éstos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizacion previa, expresa y escrita de LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL.

NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en
desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
realizadas por medio del SECOP II.

Recibir las obras mediante la suscripcién del acta de recibo a satisfaccion de los trabajos, en la cual se hara un
balance definitivo de las cantidades totales de obra realmente ejecutadas.

Entregar al final de la obra, los planos finales recibidos del contratista de obra y revisados por la Interventoria, asi
como las cantidades de obra realmente ejecutadas, segin las especificaciones aprobadas por LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL.

En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, econémicos y legales, el interventor debera
elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea resuelta por el canal correspondiente, no se
realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas por el contratista sin la aprobacién de la
Armada Nacional.

Dejar registro detallado en los libros de minuta de las guardias de las unidades militares, la entrada y salida de
herramientas, equipos y material de su competencia.

El contratista debera entregar la informacién generada en la ejecucién del contrato, en forma fisica y digital, dando
cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la ley, circulares y demas protocolos aplicables a la materia.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucidn y desarrollo del presente contrato,
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993,

El contratista deberd adoptar los controles necesarios que contribuyan a la oportuna y correcta ejecucién de la
obra dentro del plazo de ejecucién del contrato de obra, dejando los respectivos soportes documentales que
permita evidenciar cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, situacion que
debera ser informada a la entidad de forma inmediata.

Dar a conocer a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL cualquier
reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Comunicarle a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL  cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato.
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Verificaré los materiales necesarios para la ejecucién de las obras que seran suministrados por el contratista; por
lo tanto, sera de su responsabilidad verificar la seleccion de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los
materiales

Controlar la gestidn de compras y suministros de la obra.

Revisar y aprobar el procedimiento de control de avance fisico y pago de los items pactados por precios unitarios
presentados por el contratista encargado de realizar las obras.

Visar las 6rdenes de pago o las facturas que el contratista de obra, presente conforme a lo estipulado en el
contrato.

Ejecutar las pruebas y ensayos propios de la supervision de los trabajos.

Estudiar la informacion técnica, planos, presupuestos, localizacién, logistica y demés aspectos relevantes del
proyecto antes de presentar.

El interventor debera adoptar los controles y procedimientos que conlleven a la oportuna y correcta ejecucion de
la obra.

Asistir a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL en el anélisis de las
reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato.
Adoptar los procedimientos que al respecto de la funcién propia de Interventoria le apliquen

Verificar el cumplimiento del contrato de obra en toedas y cada una de sus cldusulas, asi como atender y resolver
toda consulta técnica, laboral, legal, etc. que realice el contratista de obra con ocasidn de la ejecucion del mismo.
Practicar la diaria y permanente supervisién de los trabajos y llevar a cabo un estricto control de todas las
actividades realizadas por el contratista de obra

Llevar un estricto control de los avances de obra y de los materiales y equipos suministrados por el contratista de
obra, para efectos de medicion, liguidacion y pagos (rendimientos, cantidades de obra ejecutada por actividades
realizadas, suministros etc.), asi como de los recursos fisicos y de personal utilizados por el contratista de obra
en cada uno de los frentes de trabajo.

Efectuar, previa aprobaciéon de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL,
recomendaciones tendientes a obtener una mejor calidad de obras o reduccién de costos, sea por su propia

iniciativa o a solicitud de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL o del
contratista de obra.

Supervisar y verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas.

Aceptar o rechazar los equipos, materiales y herramientas suministradas por el contratista de obra, previo analisis
técnico Justificado de acuerdo con cada caso, conforme a las especificaciones técnicas y normas aplicables.

En el caso de la conexion de diferentes servicios, como lo son electricidad, agua, gas, etc. La interventoria debera
estar presente en el momento de la conexidn, verificando el buen funcionamiento de la obra civil realizada para la
conexion.

Ordenar que se rehagan los trabajos gue se consideren defectuosos o que no cumplan cor las normas técnicas;
practicar la supervisién de los mismos.

Supervisar, controlar y aprobar los resultados e interpretaciones de las pruebas y ensayos que se ejecuten en
desarrollo de la obra.

La interventoria debera realizar la correcta recepcion de la obra, y el contratista debera realizar el acompafiamiento
de la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada con el fin de dar cumplimiento y hacer la entrega a satisfaccion,
de acuerdo a los formatos establecidos por la Armada Nacional.

Apoyar al contratista orientandolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e informandole sobre los
tramites y procedimientos de la Entidad.

En el caso de que el contrato de obra contenga items de conexion y/o tramites frente a entidades externas a la
Armada Nacional, la interventoria debera acompafiar el proceso; solicitando y avalando la documentacion que
entregue el contratista a las diferentes entidades que aprueben el servicio a adquirir, allegando a la supervision

copia de la documentacion radicada y avalada por las compafiias que hayan tenido injerencia en el tramite a
ejecutar.




e ESTUDIO PREVIO
= I

LA
W Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

SRNIARG Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina 89.de 138

67 Las actividades anteriores corresponden a una descripcion general y no exhaustiva de las labores a cargo del
INTERVENTOR vy por lo tanto, sera responsabilidad de éste, supervisar el desarrollo de los trabajos en todos sus
aspectos, acuerdo anexo técnico del contrato, para garantizar que el objeto del Contrato de obra No. XXX-ARC-
CBNLOX-202X, se realice cumpliendo las normas y especificaciones técnicas, administrativas, contables,
financieras, juridicas y contractuales correspondientes, de acuerdo con las respectivas licencias, permisos y
demas documentos y compromisos que se suscriban para el desarrollo del proyecto.

68 Las demas funciones técnicas y administrativas establecidas en el ANEXO TECNICO del presente contrato.

69 Revisar, verificar y aprobar las modificaciones que se requieran a los disefios presentados por parte del contratista
de obra para llevar a buen término la ejecucién del contrato cumpliendo con los estandares de calidad, previa
indicacidn del supervisor de la interventoria.

MULTAS:

El BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO 4 (BCAI4), podra imponer al
CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base al uno por ciento (1.0%) de los servicios dejados de entregar,
por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en bienes o servicios
dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidara con base en el en el cero uno (0.1%) del valor total del
contrato, por cada dia de retardo en el cumplimiento de su (s) obligacion (es). Esta sancién se impondra conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la Camara de Comercio
competente de conformidad con o previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capitulo VI
de la Resolucion 6302 de 2014, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el
proceso sera de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborara el documento en el que
consignara los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus
andlisis frente a los mismos. De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo de tres (03) dias
habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y
exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados
los argumentos y el presunto incumplimiento se decidird mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje
previsto para tal efecto. PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacién de esta clausula en el caso de presentarse fuerza
mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado y soportado.

PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaraforia de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente
contrato, el CONTRATISTA pagara a el Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4), a titulo de
pena pecuniaria, una suma equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena
pecuniaria se considerara como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la BATALLON DE COMANDO
Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO 4 (BCAI4). No obstante, el Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria
de Marina No 4 (BCAI4), se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado,
siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria serén
descontados de los pagos que se efectlien al CONTRATISTA. El pago de la Clausula Penal Pecuniaria estard amparado
mediante Poliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sancién se impondra conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la Procuraduria
General de la Nacién y a la Camara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con
el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia
en los respectivos registros publicos.

PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:

El valor de las multas y de la Cldusula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o
de la Garantia constituida. Si esto Gltimo no fuere posible, se cobraré por via Ejecutiva.
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8. DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nagional podré hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de
la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la
entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracién de caducidad, declaraciones de siniestro contractual,
y en general para todas aquellas actuaciones que generen sancion con ocasién de la actividad contractual, sera
precepto rector para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional.
Por tanto la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, el cual establece: “...IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica podran
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el
contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pUblica lo citara a audiencia para debatir
lo ocurrido. En la citacién, hara mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompaiiando el informe
de supervision en el que se sustente la actuacién y enunciara las normas o cléusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el
evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante ser4 citado de la misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan
la actuacion, enunciara las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo
de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c.
Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y
la cual se entendera notificada en dicho acto ptiblico, la entidad procederé a decidir sobre la imposicién o no de la multa,
sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisién asi proferida sélo procede el recurso de reposicién que se
interpondra, sustentara y decidird en la misma audiencia. La decisién sobre el recurso se entendera notificada en la
misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra
suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa

LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, bilateralmente dentro de UN (01) ANO siguiente al cumplimiento del plazo de ejecucién. Si no fuere
posible, EL BATALLON DE COMANDQ Y APOYOQ DE INFANTERIA DE MARINA NO 4 (BCAI4) procedera a realizar la
liquidacion unilateral mediante expedicién de acto administrativo debidamente notificado.

9; OTROS ASPECTOS:

a) SUPERVISOR:
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Durante la etapa ejecucion del conirato el supervisor designado por la entidad debera verificar y dar cumplimiento a la
LEY 2013 DE 2019, ARTICULO 2. Ambito de aplicacién. La publicacién y divulgacion de la declaracion de bienes y
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios, seran
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

Literal (g) Las personas naturales y juridicas, publicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes
O recursos publicos respecto de la informacién directamente relacionada con el desempefio de su funcién.

Se recomienda que la vigilancia, supervisién y verificacién técnica y administrativa del desarrollo y ejecucién del
contrato, en atencion a su idoneidad.

CROFESION | EXPERIENGIA
GRADO | APELLIDOS YNOMBRES | DEPENDENCIA | (Area e en CORREO ELECTRONICO
Académica) CONOCIMIENTO
TK NIKIO TANIA OPLAN 'NGEI';‘,'ERO 4 ANOS tania.nino@armada.mil.co

b) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion juridica en atencién a su idoneidad y experiencia en su formacion y experiencia
en el area del conocimiento objeto del contrato a celebrar, adicionalmente como quiera que hace mas de 7 afos viene
trabajando en la Armada Nacional dependencia actualmente desempefidndose como asesora juridica, este a cargo de:

EXPERIENCIA
PROFESION( | EgpEciFica :
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA Area AREA CORREOQO ELECTRONICO
Academica) CONOCIMIENTO
TF Acevedo Karen BCAl4 ABOGADA 7 Afos Karen.acevedo@armada.mil.co

c) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacion juridica, en atencién a su idoneidad y experiencia, adicionalmente como quiera que
hace mas de 3 afios viene trabajando en la Armada Nacional actualmente en el BFLIM42, este a cargo de:

APELLIDOS Y PROFESION( Eﬁ?iﬁ:?fg“ -
GRADO TERES DEPENDENCIA | Area Fodn CORREO ELECTRONICO
Académica) CONOCIMIENTO
TR AGUIRRE CAMILO ASJUR BELIV42 ABOGADO 3 Afios Camilo.aguire@armada.mi.co

d) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO:

Se recomienda que estructuracion técnica del proceso considerando su formacion académica, en atencion a su

idoneidad y experiencia, adicionalmente como quiera que hace mas de 6 afios viene trabajando en la Armada Nacicnal
actualmente en la BRIM4, este a cargo de:

APELLIDOS Y PROFESION( | FerEREVCWA -
GRADO NOMBRES DEPENDENCIA Area AREA CORREO ELECTRONICO
Académica)
CONOCIMIENTO
TF GOMEZ CRISTIAN OPLAN LOGISTICO 6 Afios Cristian.gomez.so@armada.mil.co

e) COMITE EVALUADOR TECNICO:
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Se recomienda que la verificacion TECNICA de las propuestas que sean recibidas con ocasién del proceso a realizar,
en atencion a su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razén a su formacion como Ingeniera,
con mas de 10 afios de experiencia, actualmente desempefiandose en la oficina de planeacién de la Brigada de
Infanteria de Marina No.4 esté a cargo de:

o EXPERIENGIA T

GRADO ﬁgﬁ:—é—é‘égs Y | DEPENDENGCIA | Aroa Fafeciion CORREQ ELECTRONICO
Académica) CONOCIMIENTO

TN S‘PQF’ZSA_E% OPLAN ELEC!I'P:??CIST A 10 Afios Stephany.gonzalez@armada.mil.co

f) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO-FINANCIERO:
Se recomienda que la estructuracién econémica-financiera considerando su formacién académica, en atencion a su
idoneidad y experiencia logistica adicionalmente como quiera que hace mas de 01 afio viene trabajando en la Batallon

Fluvial de Infanteria de Marina No. 42 dependencia, actualmente desempefiandose como Jefe Seccién Logistica , este
a cargo de:

2 EXPERIENCIA
APELLIDOS Y PROFESION( ESPECIFICA
GRADO NOMBRES DEPENDENCIA Area Académica) AREA CORREO ELECTRONICO
CONOCIMIENTO
K JANNA JOAN S4BFLIM42 Aomm%‘xgm 4 Afios Joan janna@armada.mil.co

g) COMITE EVALUADOR ECONOMICO-FINANCIERO:

Se recomienda que la evaluacion econémica considerando su formacion académica en atencion a su idoneidad y
experiencia logistica, adicionalmente como quiera que hace mas de 1 afios viene trabajando en el Batallén de Comando

y Apoyo de .M No. 4, actualmente desempefiandose como Auxiliar de presupuesto, este a cargo de:

PROFESION | EXPERIENCIA
GRADQ |APELLIDOS Y  |DEPENDENCIA | (Area ESPECIFICA CORREO ELECTRONICO
NOMBRES Acatiil AREA
cadémica) | cONOCIMIENTO
MA2 CERVANTES COLOG LOGISTICO 1 ANOS katrin.cervantes@armada.mil.co
CERVANTES KATRIN

Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado debera contar con idoneidad especifica académica, asi

-
o

ANEXOS.

o sameapoo

ANEXO “A" ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO “B" PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO “C" ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO
ANEXO “D” ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
ANEXO “E"” MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO “F"” CAPACIDAD RESIDUAL

ANEXO “G" PRODUCTOR NACIONAL

ANEXO “H” CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN

ANEXO “I” PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
FICHA EBI
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
COTIZACIONES

Atentamente,

BIAN RUHNZ OTERO
GERENTE DE PROYECTO

TF GOMEZ CRISTIAN TK JANNA JOAN ;@ TF ACEVEDQ KAREN
ESTRUCTURADOR TECNICO ESTRUCTURADOR ECONOMICO ESTRUCTURADOR JURIDICO
7#‘/,

7/
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ANEXO “A”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL
CONTRATO DE LAS OBRAS A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL PROCESO DE OBRA No.
0015-ARC-CBCAIl4- CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE
INFANTERIA DE MARINA No. 42 ubicada en Guapi - Cauca, CONFORME ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO AL QUE SE REALIZA LA INTERVENTORIA:

El contratista debera efectuar la interventoria técnica, econémica, juridica, financiera, administrativa
y contable de las obras a desarrollarse en el marco del proceso de Obra No, 0015-ARC-CBCAI4-2026,
por medio el cual se pretende llevar acabo:

“LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 42
ubicada en Guapi - Cauca”, conforme a las especificaciones técnicas, planos, normas y documentos
que rigen el proceso.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.102813
66&isFromPublicArea=True&isModal=False
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La Armada Nacional, a través del Batallon Fluvial de Infanteria de Marina No. 42 en Guap! (Cauca),
cumple funciones estratégicas de seguridad, control territorial y proteccion de la poblacién en una zona
afectada por el conflicto y el narcotrafico; sin embargo, enfrenta graves limitaciones por la falta de
infraestructura de saneamiento basico, como la inexistencia de plantas de tratamiento de agua potable y
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residual, lo que impacta la salud del personal, incrementa riesgos sanitarios y dificulta las operaciones.
Para solucionar esta problemética, en 2023 se realizaron estudios y disefios técnicos para la construccion
de sistemas de acueducto, alcantarillado, PTAR, dejando el proyecto estructurado técnica y
financieramente para su ejecucion en 2026 . En este contexto, se hace necesario contratar una
interventoria integral que supervise la correcta ejecucion de las obras, garantizando el cumplimiento de
estandares técnicos, normativos y financieros, asi como la calidad, transparencia y sostenibilidad del
proyecto.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

2.1 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR

EL INTERVENTOR debera ejercer la vigilancia permanente sobre las " LAS OBRAS A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA Contrato de Obra, cuyo objeto es:

“LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 42
ubicada en Guapi - Cauca”, conforme a las especificaciones técnicas, planos, normas y documentos
que rigen el proceso, y su respectivo contrato, constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el mismo y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos, empleando para ello el personal idéneo requerido en la presente convocatoria.

El objeto de la Interventoria es verificar que el desarrollo o ejecucion de la obra se lleve a cabo de acuerdo
con las especificaciones, planos, normas y demés elementos estipulados en el anexo técnico, normativa
existente y demas documentacion que exija la ARMADA NACIONAL — Batallén de Comando y Apoyo de
Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) en desarrollo del contrato y ejecucién del mismo. También comprende

cinco (5) tipos principales de actividades, todas dirigidas a salvaguardar los intereses de la ARMADA
NACIONAL:

1.1. Técnicas

El control técnico por parte de la Interventorfa corresponde a los aspectos constructivos donde se requiere
el control de los recursos e insumos, asi como vigilar y exigir la calidad requerida en las diferentes etapas
de desarrollo del proyecto para que la obra se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas, lo
establecido en los anexos de la consultoria y a los requerimientos técnicos planteados desde el inicio del
proyecto.

1.2. Financieros

La interventoria es responsable de mantener y controlar la inversién de los recursos econdmicos que el
Estado ha destinado para el proyecto, por lo cual la interventoria debe velar por su correcta inversion y
debido manejo en el objeto contractual estipulado, asi como en el eficiente y oportuno centrol de los
procesos operativos en el desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los procedimientos requeridos para

el adecuado término de la obra a ejecutar y que los recursos sean invertidos en forma debida, eficiente y
oportunamente.

1.3. Administrativo.
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La Interventoria responde y tiene la obligacion de mantener control constante sobre todas las tareas de
caracter administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, ademas de todas las obligaciones que se
derivan de su funcion dentro del desarrollo del objeto contractual y su posterior entrega.

1.4. Contables.

La interventoria responde por mantener y a controlar los aspectos contables desde el inicio de la
ejecucion del contrato hasta la liquidacion, teniendo en cuenta que el control es permanente y debe
mantener actualizado todos estos aspectos para la toma de decisiones durante la ejecucién del contrato.

1.5. Juridicos.

La Interventoria responde y fiene la obligacion de mantener control juridico de todos los aspectos
inherentes a la ejecucion del contrato de obra, teniendo soporte profesional constante durante la vigencia
del contrato hasta su liquidacién y posteriormente de acuerdo a las pdlizas establecidas, dando el
respectivo soporte en cualquier momento de la ejecucion contractual.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico son las siguientes:

La interventoria se llevara a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por los contratistas de
obra, que, entre otras seran: compras y suministros de materiales, mano de obra, equipos, gonstruccioén,
planos definitivos de obras efectuadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos que forman
parte integral del pliego de condiciones.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asi como las definidas en la
Resolucion 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

4, PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contar4 en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”,

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es de acuerdo
a lo indicado en la minuta contractual.

5. FORMA DE PAGO

El batallén de comando y apoyo de im No.4 se obliga con el contratita a pagar el valor del contrato en
pesos colombianos en pagos parciales de acuerdo al avance porcentual (minimo cada 30 dias ) de obra
a partir del acta de inicio del contrato que se derive del proceso de licitacion publica No 0015-ARC-
CBCAI4-2026, una vez recibidos los servicios profesionales de interventoria a plena satisfaccion por del
supervisor del contrato, cargue de la factura comercial en el secop Il y presentacién fisica por el
contratista, aprobacion de la misma por el supervisor y/o almacenista.
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En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (60) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y acompafiada del acta de recibo suscrita por el su pervisor designado para el recibo a satisfaccion
de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar gue se encuentra a paz
y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion
de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberéa adjuntarse con la correspondiente
factura so pena de ser rechazada.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

La ARMADA NACIONAL — Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No 4 (BCAI4) por
intermedio del Supervisor de contrato entregara a la interventoria los siguientes documentos:

6.1 Cantidades de obra.

6.2 Presupuesto

6.3 Especificaciones técnicas

6.4 Planos

6.5 Copia de los formatos de calidad.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto

por la Entidad para la revision de estudios y disefos los cuales deben ser revisados y corregidos antes
que inicie la obra.

Si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras: los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las

eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracién de la Entidad
contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto,
situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente
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dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacion y/o
actualizacion y/o complementacién de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste la
obligacion y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificacion realizada por
el interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estén descritos en el Anexo Técnico
seran verificados y aprobados por la supervision, previo a suscribir el acta de inicio con la obra

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) 0 més cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

¢) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesidn de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segln las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a
la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razohes que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdn estar disponibles
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indistintamente de su porcentaje de participacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual
y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.4

El personal clave evaluable:

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2.

Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria y adicional al Personal
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Experiencia
Perfil|  N°de S Titulo Titulo de genezal ([ FrPeriancs i
No. | profesionales 9 Profesional | Posgrado (afios (a ﬁospminim os)
] minimos)
Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas:
5 Gerencia de
Director de Proﬂzitonal Proyectos o
Interventoria Ingenieria (D;\;zgg:x; g
1 1 Dedicacion r%gtl:-]:ajz Proyectos o 1o'aros 9 a0
del X% profesional Desarrollp y La Entidad debera tener
mensual. vigente Seencia en cuenta lo establecido
) F',??%’;ggeo en el articulo 39 de la
e Resolucion 330 de 2017
Integral de del Ministerio de
Obras. Vly!e_ndﬁ. Cludar_:l y
Residents Territorio, por medio de
de Ingenierc | Posgrado entre R[a Icual S;a;gop_ta eé |
Interventoria | Civil con alguna de las ee argen cntoobl &
2 1 matricula siguientes 6 afios 3 afios sector de agu% patable y
Dedicacién profesional alternativas: sianggmlentt; %smo! dend
del 100% vigente "NA." 1= ac&(;rla :;_1 G?_j;]c:;;ell @
merwsial, interventor.
Posgrado entre
algu”zdf las Nota: Tenga en cuenta
a‘latlgnfjr:agvzss' que en caso de ser
posgrado eﬁ: mod:ﬂ_cado esta
. Especialista Especializacion r:nc::"g::g\;al’ad\?gresrign
e Ingeniero P AgaE Y vigente
hidraulica Civilo Saneamiento ’
3 1 Ainbientsl Ambiental o 6 afios 3 anos
Dedicacion Sanitaro. | Especializacion
del 20% en Recursos
mensual. Hidraulicos y
Medio
Ambiente o
Especializacion
en Ingenieria
de Sistemas
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Hidricos
Urbanos

Especialista

en Posgrado entre E

electricidad Ingeniero | alguna de las

4 1 Electricista siguientes 6 afios 3 afios

Dedicacion alternativas:

del 15% "NLA."

mensual,

PERSONAL DE APOYO NO EVALUABLE

Perfi : | Titulo de eneral .
reril | cargo | bt = - espeacifica
Noi: e {o Posgrado. mgﬁﬂ::sj' | (aftos minimos) | ,
La Entidad debera tener en
cuenta lo establecido en el
articulo 39 de la Resolucidn
330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Tecnélogo Territorio, por medio de la
o Posgrado cual se adopta el
topografia ent:je &}lguna Reg]an:jento técnltiobcilel
e las . - sector de agua patable y
1 1 Dedicacidn tapagrafo siguientes Gatios Saafies sanea.miamo bésico,len
del  30% alternativas: relacion con la Idpnetdad
by NLAM del personal del interventor,
Nota: Tenga en cuenta que
en caso de ser modificado
esta normativa, debera
remitirse a la versién
vigente. .

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la
regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditardn mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del
titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe aportarse la

informacién exigida.
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7.3 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para
seguimiento o implementacién del interventor

El interventor debera verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maguinaria vinculada al proyecto, en condiciones éptimas y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

Pruebas

El Contratista debera tener en cuenta dentro de sus costos administrativos, los elementos (herramientas,
materiales menores, equipos de medida en cantidad y precision segln lo establezcan las normas
referenciadas gn especificaciones técnicas y normatividad aplicable, capacidad segun lo demande cada
instalacion o equipo a ser revisados), equipos y personal necesarios para adelantar las pruebas bajo la
supervision e interventoria de la Entidad, a fin de demostrar la calidad y correcto funcionamiento de las
obras ejecutadas. El resultado de cada prueba debe ser documentado, firmado por el responsable de su
elaboracion e interpretacion y avalado por los Directores de Obra, Director de Interventoria y la supervisién
para su posterior envio a la Entidad como parte de los informes periédicos de interventoria. Los costos
de este numeral se entienden incorporados dentro de su propuesta econdmica.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

El proponente debera tener en cuenta en su oferta, que adicionalmente a los requerimientos técnicos y
de personal, se requiere para desarrollar las labores de Interventoria el proponente seleccionado debera
contar con un campamento independiente de la obra, el cual debera estar debidamente equipado con los
muebles, camara digital, tiles, papeleria, comunicaciones, internet y otros elementos que sean requeridos
para realizar las labores objeto del contrato de interventoria.

Un (01) computador con el siguiente software, debidamente legalizado:
Windows 2010 o superior.

Microsoft Office 365.

AutoCAD v.2018 o superior.

MS Project.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde serd
adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y
caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del drea de influencia, las cuales debe
considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias etnicas, caso en el gque debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial
que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el caiculo del
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracion por
parte de los interesados;

El municipio de Guapi, ubicado en el departamento del Cauca sobre el litoral Pacifico colombiano, se
caracteriza por su compleja geografia compuesta por una extensa red de rios, zonas de manglar y
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terrenos de alta pluviosidad, con condiciones de humedad permanente y suelos de baja capacidad
portante, lo que incide directamente en el desarrollo de proyectos de infraestructura. El drea presenta
limitaciones en accesibilidad terrestre, siendo el transporte principalmente fluvial y aéreo, lo cual afecta
la logistica, tiempos de ejecucion y costos asociados a las actividades de interventoria. En el &mbito
social, Guapi cuenta con una importante presencia de comunidades afrodescendientes y minorias
étnicas con reconocimiento legal, lo que implica la observancia rigurosa de la normatividad vigente en
materia de consulta previa, manejo ambiental y respeto por los usos y costumbres del territorio.
Asimismo, la ausencia de sistemas adecuados de acueducto y alcantarillado genera condiciones
ambientales sensibles que requieren un estricto seguimiento a las medidas de manejo ambiental durante
la ejecucion del proyecto. En este contexto, el proponente debera considerar todas estas condiciones
particulares —ambientales, logisticas, sociales y normativas— para garantizar una adecuada supervision
de la obra, previendo posibles riesgos que puedan influir en el desarrollo del contrato y en la
estructuracion econdmica de la interventoria.

9, SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
contratista de obra segln disponga la Entidad Estatal:

® Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales
asl como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del interventor.

o En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondré de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad; y el interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

. Adicionalmente, correran por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso, cuyo uso comparta con
otros contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual
debera existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar
dicho estado, labor que sera vigilada por el interventor.

. El contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran, cuando de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes
de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del
gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. Situacion
que sera vigilada y supervisada por el interventor.
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° A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra debera retirar todas

las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza
y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

° Sobre el particular, el interventor debera cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control seglin corresponde para
el interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segln los estudios previos, estan a cargo del contratista de obra todos los costos
requeridos para colocar y mantener la sefializaciéon de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR
PARTE DEL INTERVENTOR.

La interventoria debera hacer seguimiento a los permisos que sean necesarios para el desarrollo de la
obra y su funcionamiento.

12, NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

La interventoria debe velar que el Contratista cumpla con lo establecido en la normatividad Colombiana
Vigente y demas normas establecidas como son:

Norma Sismo Resistente NSR-10

ACI

Normas Técnicas Colombianas - ICONTEC

Norma STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL:
SSPC-SP11

SSPC-SP1

SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-1

SSPC-SP WJ-2/NACE WJ-2

SSPC-SP WJ-3/NACE W.J-3

SSPC-SP WJ-3/NACE WJ-4

Normas de la Sociedad Americana de Soldaduras (American Welding Society).
RETIE — RETILAP

RAS — Resolucién 0330 de 2017

e o L] L] o L] e o @ e @ @ o

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

13.1.  Procedimiento general de interventoria para el sector de agua potable y saneamiento basico

13.2.  Informes de seguimiento de interventoria
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Elinterventor como parte de su seguimiento debe realizar informes mensuales para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes gque como minimo contengan la siguiente informacion:

13.1 Generalidades

° Descripcion general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.

° Objeto del contrato.

° Fechas de suscripcién, legalizacion, plazo y valor con sus diferentes etapas, prérrogas,
suspensiones y adiciones.

° Directorio telefonico actualizado del personal profesional del contratista, interventoria y de la
Entidad.

13.2  Informacién Legal y Financiera

° Garantlas y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

° Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoria (fechas de suscripcién,
procesos de seleccion, etc.)

e Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

° Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

° Balance financiero del contrato y de interventoria y de convenios asaociados.

° Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra.

. Se deben relacionar las metas fsicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el
cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion
de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

o Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

13.3 Informacién Técnica

° Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la
fecha de corte.

° Analisis del desempefio de las actividades Incluidas en la ruta critica del contrato de acuerdo con
el cronograma contractual aprobado por la interventorfa.

e Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
cronograma contractual aprobado por la interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el
interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor.

. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.
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° Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y
estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.

® Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoria, que no
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

® Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban
implementarse para evitar futuros atrasos.

° Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoria y
su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).

° Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

° Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién, georreferenciacion,
aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la interventoria debe presentar a la
Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de fransporte que haga parte del
contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

° Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el
contratista y los ejecutados por la interventoria como medio de comprobacién o verificacion, segun las
especificaciones técnicas aplicables.

° Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la interventoria, expresando claramente el
cumplimiento - de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las
especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

® Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente
verificacion al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, segun lo ofertado por este en el
aspecto de calidad en su propuesta.

° Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoria ante las empresas de Servicio Publico
y otras Entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto. ‘

° Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de
Trafico, sefalizacion y desvios empleados por el contratista de acuerdo con los parametros establecidos
en el contrato y segln los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

° Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoria
e indicar la modificacién contractual realizada para su incorporacién (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

® Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el
contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificacion
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de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventor(a.

° Relacién de cantidades de abra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoria por no
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el
valor actual del contrato. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte del contratista.

° Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ftems de pago que presentaron
no conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcién de la no conformidad y una breve
descripcion de la accion a tomar. En este capltulo también se debe describir el seguimiento a las acciones
tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

e Copia del libro de obra (bitadcora) del periodo reportado.

° Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
susctritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. ‘

° Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando
valor cancelado, nimero de acta en la que se cancel6 su ejecucion parcial y verificacion del consolidado
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis
consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o segln sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

13.4 INFORMACION SOCIAL

» Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacién del plan de gestién
social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestién del Contratista
requeridos en el contrato.

e Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestién Social del
Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, deben relacionarse las acciones correctivas
propuestas, as/ como la respuesta por parte del Contratista.

¢ Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y
de la Interventoria.

o Calificacién del componente de gestién social.

13.5 Informacién Ambiental y SST

s Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y
analisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el
PIPMA.

e Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los
materiales empleados en el mes dentro de la obra.

o Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicién -RCD-.

¢« Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

¢ Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.
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* Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

* Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

» Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios moviles, anexando copia del
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

* Resumen de las actividades realizadas por la interventorfa en cumplimiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

= Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista de obra como
del Interventor.

= Afiliaciones y pagos del perscnal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

e Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga
como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo
laborado.

» Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

» Certificacion del revisor fiscal/contador ptblico y representante legal del Interventor (de acuerdo
con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
ndmero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

e Calificacion del componente de gestién Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales.

e Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos

soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo
informe. -

13.6  Conclusiones y Recomendaciones

» Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria vy el
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

e Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

= Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

= Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria vy el
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

e Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria vy el
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

» Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
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14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
El interventor tendra la obligacién de:

Verificar y asegurar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, procedimientos
constructivos, materiales y criterios de control de calidad establecidos en los estudios y disefios
entregados por la consultor(a.

Supervisar en campo que las actividades de reforzamiento estructural se ejecuten de acuerdo con los
planos aprobados, procedimientos validados y la normativa vigente, especialmente la NSR-10 y demas
normas técnicas aplicables.

Revisar y aprobar previamente cualquier ajuste, modificacién o interpretacion técnica que proponga el
contratista, garantizando que cuente con la validacion escrita del consultor estructural antes de su
implementacién.

Registrar y documentar todas las actividades de control, ensayos, revisiones, verificaciones de

cumplimiento y resultados de las inspecciones técnicas, incorporando los soportes en los informes
mensuales de interventoria.

Informar de manera inmediata a la delegacién del gasto sobre cualquier duda, inconsistencia o condicidon

no prevista que pueda comprometer la integridad estructural del proyecto, con el fin de tramitar la
orientacion o concepto técnico del consultor estructural.

Asegurar la trazabilidad de todas las decisiones técnicas adoptadas durante la ejecucion del proyecto,
anexando los respectivos soportes documentales, registros fotograficos y actas de verificacion.

Coordinar y presenciar las actividades criticas de obra, tales como la instalacién de refuerzos
estructurales, fundida de elementos, aplicacion de sistemas de proteccion anticorrosiva y demas
procedimientos que incidan en la seguridad o desempefio estructural, dejando constancia escrita de la
conformidad técnica de cada una.

Garantizar la coherencia técnica entre los documentos contractuales, los estudios anexos y los
procedimientos ejecutados en obra, informando oportunamente cualquier discrepancia detectada.

14,5.1 Director de Interventoria

El Director de Interventoria debe ser ingeniero civil o ingeniero ambiental y sanitario (pregrado) con
matricula profesional vigente y posgrado en gerencia de proyectos, interventoria o areas afines, y con
minimo diez (10) afios de experiencia en interventorias de infraestructura hidraulica (incluyendo
PTAP/PTAR), liderara la direccién técnica, administrativa y contractual del proyecto. Garantizarad que
disefios, especificaciones y procedimientos del contratista cumplan el marco normativo aplicable (RAS,
NSR y normas técnicas) y el alcance contractual. Coordinara el equipo interdisciplinario, presidira mesas
técnicas, validara cronogramas, hitos, pagos y cambios, y asegurara trazabilidad de decisiones e
informes. Su presencia sera estratégica en actividades criticas (pruebas hidraulicas, montajes
electromecdnicos, puesta en marcha de unidades) para asegurar que la PTAP entre en operacién con
confiabilidad y conformidad.
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Las Certificaciones que acrediten la experiencia deben contener:

° Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto.
Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

Objeto del Contrato.

Localizacién o Lugar.

Fecha de iniciacion y terminacion de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.
Valor del Contrato.

Nombre y Cargo desempefiado por el profesional propuesto

° Actividades ejecutadas

e © @ @ ©

14.5.2 Residente de Interventoria

El Residente de Interventoria, ingeniero civil o ingeniero ambiental y sanitario con matricula profesional
y minimo cinco (5) afios de experiencia y tres (3) contratos como residente en proyectos hidraulicos/agua
residual, sera la presencia permanente (100%) en obra. Ejecutara el control de calidad, verificacién de
cantidades, seguimiento de cronograma y la gestion documental (actas, minutas, informes de avance,
registros fotogréficos). Validara procedimientos, inspeccionard materiales y coordinara la interaccién
diaria entre contratista, interventoria y entidad, promoviendo seguridad, cumplimiento técnico y
oportunidad en la toma de decisiones.

Las Certificaciones que acrediten la experiencia deben contener:

Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto.
Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

Objeto del Contrato.

Localizacion o Lugar.

Fecha de iniciacion y terminacién de Ia obra. Indicar el mes y afo para cada caso.
Valor del Contrato.

Nombre y Cargo desempefiado por el profesional propuesto

Area construida cubierta en metros cuadrados.

Actividades ejecutadas

Especialista Hidraulico

El Especialista Hidrulico, ingeniero civil o ingeniero ambiental sanitario con posgrado en hidraulica o
recursos hidricos y minimo ocho (8) afios de experiencia en disefio/interventoria de PTAR o sistemas de
conducci6n y distribucién, aseguraré que gradientes hidraulicos, caudales de disefio, pérdidas de carga
y tiempos de retencién cumplan los criterios de proceso. Validara la seleccién e instalacion de equipos
hidromecanicos, vélvulas y accesorios; supervisara pruebas de estanqueidad, trazabilidad de mediciones
¥ puesta en marcha. Ante desviaciones, definira ajustes técnicos para mantener capacidad, eficiencia y
continuidad operativa de la planta.

Las Certificaciones que acrediten la experiencia deben contener:

° Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto.
. Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.
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Objeto del Contrato.

Localizacién o Lugar.

Fecha de iniciacién y terminacién de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.
Valor del Contrato.

Nombre y Cargo desempefiado por el profesional propuesto

Actividades ejecutadas

Topégrafo

El Topografo, tecnologo o profesional en topografia (pregrado técnico/profesional) con minimo tres (3)
afios de experiencia en obras clviles/hidraulicas y manejo de estacién total, GNSS y nivelacion de
precision, garantizara el control geométrico del proyecto. Realizara levantamientos, replanteos,
cubicaciones y validard alineamientos y cotas en excavaciones, cimentaciones, redes internas,
canalizaciones y estructuras. Mantendra actualizado el modelo topografico y alertara sobre desviaciones
para asegurar que cada elemento se implante en la posicién y cota requeridas, minimizando riesgos de
incompatibilidad en montajes y equipos.

Las Certificaciones que acrediten la experiencia del topégrafo debe contener:

Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto.
Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

Objeto del Contrato, Localizacién o Lugar. .
Fecha de iniciacién y terminacién de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.
Valor del Contrato.

Nombre y Cargo desempefado por el profesional propuesto.

1.1 Notas Generales sobre la experiencia adicional de los profesionales:

a. Las certificaciones de experiencia deberan corresponder solamente a contratos terminados a la
fecha del cierre del presente proceso contractual. NO se aceptaran actas parciales de obra o contratos
en ejecucion para acreditar experiencia.

b. La ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de la certificacion, dentro de un término perentorio.

c. No se tendran en cuenta las areas de obras de Urbanismo.

d. Para dar claridad a las certificaciones se podra presentar copia del Acta de Recibo Final de Obra

ylo de Liquidacion de Obra debidamente firmada por una parte por el contratista de obra (Representante,
Director y/o Residente de Obra) y por otra parte por la interventoria (Representante, Director y/o
Residente de Interventoria) y/o el Contratante.

1.2 Notas Generales sobre la experiencia adicional de los profesionales:
a. El personal de asesores técnicos debera participar en la ejecucion del proyecto mediante visitas

a la obra, emision de conceptos y demas actividades relacionadas con su campo profesional, cuyos
soportes deberan quedar registrados en el libro de obra y en la documentacién enviada a la supervision.
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b. El personal de asesores administrativos (Asesoria Juridica, Asesoria Contable y Financiera)
debera demostrar su participacion en el proyecto mediante conceptos y/o documentos relacionados en
sus areas profesionales. Asi mismo, deberan participar en todas las actuaciones inherentes a su cargo
que surjan durante la ejecucion del contrato independientemente de la dedicacion estimada sin costo
alguno para la Entidad.

C. El valor presentado en la propuesta econdmica por el personal de asesores técnicos solicitados
por la Entidad debera incluir los equipos, herramientas, insumos o cualquier servicio adicional que se
requiera que garantice el correcto desarrollo de las actividades.

d. El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el interventor observa que a su criterio necesita personal adicional
diferente a los anteriormente mencionados, para apoyar en el control de las obras objeto de este proceso
contractual; este se dispondra sin costo adicional a la administracién, por lo que no habré a pago alguno
por parte de la Entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecucion del contrato, toda
vez que la Entidad en la etapa de planeacién establecié el personal profesional y operacional minimo
requerido para el cumplimiento del contrato.

e. Para el caso de asesores que se exijan como especialistas, debera presentar el respectivo
diploma de postgrado, que acredite mencionada especializacion.

f. No se aceptard que un mismo profesional desempefie mas de uno de los cargos del grupo
técnico basico.

g. La interventoria debera dejar a diario consignado en el libro de bitacora de obra, las visitas del
personal del grupo técnico basico, indicando la hora de ingreso a las obras y hora de salida de las
mismas. Dichas anotaciones deberan ir firmadas por cada uno de los integrantes del personal técnico
basico, al momento del dia en el cual finalicen sus labores en dicha jornada.

h. La visita de los profesionales al lugar de ejecucién de las obras debera ser previamente
coordinada con la supervision del contrato de interventoria. En todo caso, la visita de los profesionales
debe ser coherente con la etapa de ejecucion de la obra y deberé conservar un balance con el porcentaje
de dedicacion de los mismos, buscando conservar el equilibrio econémico del contrato de interventoria.

i. El Ingeniero Civil auxiliar de interventorfa, serd el encargado de diligenciar todos los formatos de
control de calidad de obra, asi como la elaboracion de los informes semanales (todo lo anterior bajo la
aprobacion del residente de interventoria) y otros aspectos administrativos, con el fin de que el residente
de interventoria se enfoque en el control de las labores de calidad de ejecucion del contrato.

j Las certificaciones de experiencia deberan corresponder solamente a contratos terminados a la
fecha del cierre del presente proceso contractual. NO se aceptaran actas parciales de obra o contratos
en ejecucion para acreditar experiencia.

k. La ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de la certificacion, dentro de un t&rmino perentario.

. No se tendrén en cuenta las &reas de obras de Urbanismo.

m. Para dar claridad a las certificaciones se podra presentar copia del Acta de Recibo Final de Obra
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ylo de Liquidacion de Obra debidamente firmada por una parte por el contratista de obra (Representante,

Director y/o Residente de Obra) y por otra parte por la interventoria (Representante, Director y/o
Residente de Interventoria) y/o el Contratante.

n. No se tendran en cuenta las certificaciones de obras de Mantenimiento, Remodelacion,
Adecuacién y Ampliacién

0. Cuando el profesional propuesto se haya desempefiado simultineamente en dos obras
diferentes, durante el mismo lapso de tiempo, solo sera tenido en cuenta uno de los dos contratos para
acreditar la experiencia exigida.

p. Siendo consecuentes con lo estipulado en el concepto C — 114 de 2023 emitido por Colombia
Compra Eficiente, "En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal
costo por la modalidad de contratacién del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, se
debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una medificacion al contrato o
en el acta de liquidacién del mismo.

15 CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD (Si Aplica)

En caso de que se decrete alguna emergencia sanitaria en Colombia, el contratista de obra hara cumplir
los protocolos de y controlara que sus empleados y/o trabajadores de obra al ingresar a las instalaciones
de la Armada Nacional estén obligados a seguir las siguientes instrucciones:

° Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Unidad Militar durante el
tiempo que permanezcan en las instalaciones de la Armada Nacional o lugar de trabajo y en el ejercicio
de las labores que esta le designe.

° Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomas de
gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.

16 PLANOS RECORD

El contratista de interventorfa debera velar porque el contratista de obra presente a la administracion,
impreso en medio pliego, en papel bond de 75g/m2, una carpeta con los planos récord, resultados de la
ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la Interventoria y supervision del contrato. La entrega
de esta carpeta sera requisito previo a la firma del acta de recibo final de las obras.

° El area de dibujo revisara los planos para verificar si cumple con la estandarizacién ARC.

° Se presentaran en formato medio pliego (70x50) en papel bond armados en carpeta para
planoteca (Ver imagen).

. La informacion digital se entregara en formato Autocad version 2018, luego de ser firmados por
los profesionales se deberan escanear y almacenar el medio digital (CAD y PDF).

° Los planos se deben entregar debidamente legajados o en su defecto plegado y guardado en

sobres de acetato, en una caja de archivo debidamente marcada con el nombre del proyecto, numero
del contrato, contratista etc.
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° Por ser planos para obra deberan estar en una Escala méxima 1:100 para planos generales, las
localizaciones e infraestructuras se harén en una escala visible donde sean claros los textos, cotas y
simbologia, conservar alturas de textos y cotas.

° Se realizaran todos los detalles constructivos que amerite el proyecto a una escala visible donde
sean claros los textos, cotas y simbologia, conservar alturas de textos y cotas.

° Todos los planos deberan estar a Escala 1:1, rotulados en los layout donde se les dara la escala
a los viewport.

° Para dar cumplimiento a lo anterior se entregaré en digital las layers, intensidades de ploteo, tipos
de linea empleados, en todo caso se usaré la letra ARIAL NARROW, la presentacion de rétulos y un
modelo de cada una de las especialidades, esto no se debe modificar.

° El rotulo es un bloque de atributos se puede editar con el comando BEDIT o DDATTE segin sea
el caso.
® Todos los blogues deben ser creados en la capa cero (0)

INDICADOR POR DISCIPLINA ~ CONTENIDO HOJA FASE PROYECTO

T-050 - TOPOGRAFIA PL - PLANTAS A-ESQUEMA BASICO

A-100 - ARQUITECTONICOS CO - CORTES, SECCIONES, B - ANTEPROYECTO

E-200 - ESTRUCTURALES FA - FACHADAS C-PROYECTO

L-300- INST. ELECTRICAS ETALLES, CUADROS

H-400 - INST. HIDROSANITARIAS
0-500 - OTROS ESTUDIOS

17 SERVICIO POSVENTA

El que sea establecido en el contrato de acuerdo con las pélizas correspondientes.

18 CAPACITACION

El contratista de interventoria deberé velar porque el contratista de obra efectué las capacitaciones al

personal a cargo de la administracion, mantenimiento y operacién de instalaciones y equipos entregados
a la Entidad que incluya:

° Identificacion de partes (En caso de aplicar)

° Manejo de manuales técnicos. (En caso de aplicar)

° Interpretacion de planos récord y documentos entregados por el Contratista. (En caso de aplicar)
° Aplicacion del Programa de mantenimiento preventivo para las zonas del proyecto requeridas

(Aires Acondicionados- Equipo eléctrico). (En caso de aplicar)

° Instrucciones de operacion y mantenimiento de primer y segundo escalén de instalaciones v
equipos. (En caso de aplicar)
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o Acta de realizacién de la capacitacion (requisito para la firma del acta de recibo a satisfaccion

por parte de la interventoria).

Dicha capacitacién deberad ser impartida una vez el proyecto se encuentre listo para entrar en
funcionamiento vy antes de la firma del acta de recibo a satisfaccion.

19 CONSIDERACIONES LOGISTICAS DEL PROYECTO

19.5 Transporte

Eltransporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotacién, personal, etc., que sean requeridos
para la obra a ejecutar por parte del contratista, ser& responsabilidad del mismo, transportar por sus
propios medios el personal, materiales, equipos de construccion, herramientas, insumos y todo aquello
que requiera para la ejecucion del proyecto a su cargo, hasta el lugar de las obras. Asi mismo tendra a su
cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento de los materiales, herramientas Y equipos,
dentro de las instalaciones de la Unidad Militar Aérea en las 4reas autorizadas para tal fin, las cuales
seran definidas con el Supervisor y la Interventoria.

19.6  Vias de comunicacién.

En general, se deben estudiar las vias de comunicacion para el desplazamiento de los equipos, materiales
y personal al hasta el lugar de las obras,

Una vez se ingrese a la Unidad, el contratista debera disponer de su propio equipo de transporte para
efectuar estos movimientos, previa coordinacién con la supervisién del contrato para el ingreso a la
Unidad de camionetas, volquetas o vehiculos que considere necesario para el movimiento de su personal,
equipos y materiales,

20 VARIOS

Dentro de los costos de administracidn se deben incluir y tener en cuenta todo lo relacionado con aspectos
loglsticos de transporte de personal, alojamiento, alimentacion y demés aspectos que involucren el manejo
del personal que interviene directa o indirectamente en la ejecucion del contrato.

20.5 Consideraciones de seguridad para el desarrollo de los trabajos
Considerando que el proyecto se adelantara en una instalacién militar, el contratista debera:

o Facilitar con veinte (20) dias de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realizacién de las
obras, el listado de personal que adelantara los trabajos con la informacién requerida de cada uno de ellos
por la Entidad para adelantar el estudio de seguridad personal correspondiente, en las condiciones que
establezca la Entidad. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por
parte de la Entidad una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista debera
reemplazarla(s) para reiniciar el estudio nuevamente.

o Todos y cada uno de los empleados del contratista deberan entregar a la Entidad para la
realizacion del estudio de seguridad la documentacién definida por la dependencia responsable de la
seguridad en la Unidad.

o El transito de vehiculos, personal y equipo necesario, debera regirse por las normas que imponga
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la Unidad Militar y cualquier violacién sera responsabilidad tnica y exclusiva del contratista.

° Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o
indirectamente.

° Llevar un control de la documentacion del proyecto, evitando que se saguen copias no
autorizadas de los planos o documentos del proyecto.

° Cefiirse a las condiciones de seguridad dadas por la Seccién de Inteligencia, Seccién de
Seguridad de la Unidad Militar.

Atentamente,

/.
7
MYCIM ELB AN RUINIZ OTERO
GERENTE DE PROYECTO
TF GOM2Z CRISTIAN

MIEMBRO COMITE ESTRUI RADOR TECNICO
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ANEXO “B".
PROPUESTA ECONOMICA

ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
SANEAMIENTO BASICO PARA EL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA
DE MARINA No. 42, UBICADO EN GUAPI CAUCA ACUERDO ANEXO
TECNICO

DESAGREGADO DE LA INTERVENTORIA DE OBRA

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

BEDIC A LSUEDOY/O]

CARGO/OFICI SMLM  CANTIDAD (Mes) ; TARIFA DURACION [IMPACTO  VALOR PARCIAL %)
0 v MENSUAL | (Meses) (%)

Director de $
j 6,0 1 20,00% 6
i obra -
A0 | pecialsta | 40 i 20,00% ¢ $
4
Profesional
Civil $
AS.O (Residente de 4,0 1 100,00% 6 h
Obra)
Rl oo 25 | 30,00% 6 ¥
4 pog
| PO 40 ! 15,00% 6 $
9 "
Subtotal Costos Directos de Personal ;$
Factor Multiplicador . 2,20
Tolal Coslos Directos de Personal Incluyendo Factor Presiacional $

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUELDO Y/O | ;
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA DURACION IMPACTO  VALOR PARCIAL ($)
MENSUAL | (Meses) (%)

1‘ Alquiler oficina MES 1,00 6 _$
oo Servicios PUblicos |  MES 1,00 6 $
B.O Gastos de oficina $

4 lispalors, MES 1,00 6 h
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mensajeria, alquiler
equipos de computo)
Bf Transporte MES 1,00 é _$
Béo Ensayos y pruebas MES 1,00 6 _$
Instalaciones
B0 provisionales $
é movilizacidon y MES 1,00 1 >
desmovilizacion-
Dotacién
B.0 | Alquiler de equipo de MES 0.50 é $
7 topografia d =
piotal Ofro B O _$
O Q o O
@ & =
OSD i 1?,m' i _$
O ) O OR $
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ESTUDIOS, DISENOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE _
SANEAMIENTO BASICO PARA EL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA |

No. 42, UBICADO EN GUAPI CAUCA ACUERDO ANEXO TECNICO '

FACTOR PRESTACIONAL

AUX TRANSPORTE M AUX TRANSPORTE D

$1.750.905,00 $58.363,50 $249.095.00 $8.303,00

Péagina 118 de 138

Salario Basico

SUELDO ANUAL BASICO

PRESTACIONES SOCIALES

SUBTOTAL

o

100%

Pension

SEGURIDAD SOCIAL

Auxilio de trasporte 12,12%
Primas anuales 8.33%
Cesantias anuales 8.33%
Intereses sobre las cesatias (mensual) 1.00%
Vacaciones anuales 4,17%

SUBRTOTAL 33,95%

12,00%

APORTES PARAFISCALES

Riesgos profesional 6,96%
Salud 12,50%
SUBTOTAL 31,46%

Vestidos y calzados

OTROS APORTES

Caja de compensacion 4,00%
Aportes SENA 2,00%
Fonde Ind. Construccion 1.75%
Subsidio familiar 0,00%
Seguros de Ley 0,00%
ICBF 3,00%

SUBTOTAL 10,75%

11,00%

Seguro colectivo 0,50%
SUBTOTAL 11,50%
SUB TOTAL F.P. 187.66% l
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Nota 1. En la preparacién de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y
otros cargos que se causaren durante la ejecucidn del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados en el

presente anexo.

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entendera que viene incluido
en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité econdmico. Si
el bien esté legalmente exento de IVA se debers indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Nota 3. De conformidad con lo establecide en la Ley 31 de 1992, |a unidad monetaria y de cuenta del pais es el Peso Colombiano,
en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte
de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan

hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS

APROXIMACION

0.01 Centavos a 0.49 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente anterior

0.50 Centaves a 0.99 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

Atentamente,

IAN RUIIZ OTERO

GERENTE DE PROYECTO

/]
7

TK JANNA UPK] JOAN
MIEMBRO COMITE ESTRUCTURADOR FINANCIERO-ECONOMICO
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ANEXO HD".
“ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”
El andlisis del sector la unidad debe desarrollar como minimo las siguientes tres areas:

A. ASPECTOS GENERALES.
1. Econémico:?

En el cuarta trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024°r,

Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2025 preliminar
Grifico 1, Producto Interno Bruto

Tasa de crecimiento en volumen’
20231 / 2025 -1V

4,0
.
&
% 2,4
.‘tle =
||u§|u'5w [ n{mlw |!i|]m§nf
2023 2024p 2025p¢

Fuente: DANE, Pi Y

Theries eocadenadas de volumen con abo de referencia 2015
Fpretimingr

Parovisional

Fuente: DANE,PIB_T

1: Series originales encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
P preliminar

P: provisional

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

s Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales
a la variacion anual).

2 Tomado de: Producto Interno Bruto Naclonal trimestral, DANE, 16 de febrero de 2026,
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e Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios: Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual.

2. Técnico:

Colombia esté experimentando un auge en la industria de la construccién y se espera que esta fendencia
continte hasta el afio 2024. Una de las principales razones detras de este crecimiento es el desarrollo econémico
del pais, que ha llevado a un aumento en la demanda de viviendas y proyectos comerciales. Una tendencia
importante en la construccion colombiana es el uso cada vez mayor de tecnologia avanzada. La implementacion

de sistemas BIM (Building Information Modeling) ha revolucionado la forma en que se diseflan y ejecutan los
proyectos.

Esto permite una mejor coordinacién entre todos los actores involucrados, reduce los errores y acelera el proceso
de construccién.

Otra tendencia emergente es el enfoque en précticas sostenibles. Cada vez mas empresas estan adoptando
meétodos ecoldgicos para reducir su impacto ambiental.

Desde materiales eco-amigables hasta sistemas energéticamente eficientes, las constructoras estén buscando
formas innovadoras de construir mientras cuidan nuestro planeta.

Ademas, hay una creciente demanda por espacios flexibles Yy multifuncionales. Los consumidores buscan

viviendas con disefios versétiles que puedan adaptarse a sus necesidades cambiantes, ya sea para trabajar
desde casa o recibir invitados.

La seguridad también ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones actuales en la industria. Las
constructoras estan invirtiendo cada vez mas en medidas para garantizar entornos seguros tanto para los
trabajadores como para quienes habitarén esos espacios.

Estas son solo algunas tendencias emocionantes que podemos esperar ver desarrollarse durante los proximos
afios en Colombia.

Mantenerse al tanto de estas novedades es importante Ya que seran claves para aquellos involucrados en la
industria de fa construccicn '

El 2024 presenta un cambio en la industria de la construccion y arquitectura, marcado por la transicién hacia
practicas enfocadas en la sostenibilidad y el bienestar humano.
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—_

Disefio biofilico: conexiéon con la naturaleza: Este tipo de disefio es fundamental para disminuir los
efectos del cambio climatico y las islas de calor urbanas porque actian como un aislador térmico y
acustico adicional.

2. Microliving: espacios adaptatives: El crecimiento demografico redefinira la planificacién de nuestras
ciudades. Es asi que el concepto de “small living” o «microliving» prioriza espacios multifuncionales,
adaptados a las necesidades cotidianas y conectados con centros vitales como el trabajo, salud y
entretenimiento.

Estos espacios eficientes y flexibles reflejan un cambio en el paradigma habitacional, transformando
viviendas.

3. Sostenibilidad: compromise ambiental: La conciencia ambiental es una prioridad, y se espera que la
arquitectura sostenible siga promoviendo practicas respetuosas con el medioambiente, empleando
materiales sostenibles, tecnologias verdes y el disefio eficiente para la disminucion de la huella de
carbono de la industria.

Conoce nuestras Solucionas Verdes, una apuesta por las innovaciones que preservan el medioambiente
para generaciones futuras.

4. Nuevas tecnologias transformacion digital: La integracion de tecnologias como la inteligansiz
arfificial {1A), la realidad virtual/aumentada y la fabricacion en 3D revoluciona la forma en que se
construye. Estas herramientas ofrecen precisién, optimizacién de recursos y eficiencia, convirtiéndose
en una ventaja competitiva.

5. Rehabilitacién y reutilizaciéon: renovacién sostenible: La renovacion y reutilizacion de edificios
existentes es la posibilidad de conservar el patrimonio construido mientras es transformado,
disminuyendo la generacion de residuos con un enfoque méas sostenible y ético.

6. Paleta vibrante para interiores: A nivel decorativo, el 2024 presenta la posibilidad de experimentar con
la paleta de colores vibrantes y colores neutros. Tonos como verdes, azules, amarillos y rojos quemados
se entremezclan con los clasicos tonos piedra, beiges y marrones, ofreciendo una gama amplia para la
expresién creativa en el disefio de interiores.

Demandas del mercado en Colombia

Las tendencias de la construccion en Colombia para el afio 2026 estan marcadas por una recuperacion gradual
del sector, impulsada por la reactivacién econémica, la inversion en infraestructura y el fortalecimiento de la
demanda interna. Los proyectos de construccion continian adaptandose a las necesidades cambiantes del
mercado, priorizando précticas sostenibles, eficiencia operativa y soluciones innovadoras. La economia
colombiana sigue desempefiando un papel fundamental en el impulso de la industria de fa construccion. En este
contexto, se proyecta un incremento progresivo en la inversién tanto publica como privada, especialmente en
proyectos de infraestructura, vivienda y obras civiles estratégicas.

La urbanizacion contintia siendo un factor determinante en las tendencias del sector, generando una mayor
demanda de edificaciones multifuncionales, infraestructura urbana y soluciones habitacionales eficientes.
Asimismo, el crecimiento de las ciudades intermedias esta impulsando nuevos desarrollos constructivos en
distintas regiones del pafls.

Adlcionalmente, los avances tecnoldgicos estan transformando de manera significativa la ejecucién de los
proyectos constructivos. La implementacion de herramientas como BIM (Building Information Modeling), analitica
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de datos, automatizacion de procesos y uso de drones esta optimizando las etapas de disefio, planificacion,
supervision y control de obras.

3. Regulatorio: En el desarrollo de un proyecto es fundamental el conocimiento de las diferentes normas
que deben considerarse durante la etapa de planeacion, disefio y ejecucion. Pasar por alto alguna norma puede
tener diferentes implicaciones, entre ellas:

Demoras por la necesidad de licencias o permisos adicionales.

Incremento de costos por la elaboracién de estudios no contemplados.

Sanciones o suspensiones por malas ejecuciones.

Redisefios de proyectos por no considerar alguna limitante de las normas.

Demoliciones o cambios durante la ejecucion por aspectos no contemplados

Demandas porque después de entregado el proyecto se evidencia que no fueron tenidos muchos aspectos.

En mayo de 2015 el Gobierno nacional compilé una gran cantidad de decretos para unificar en una sola norma
los diferentes aspectos de un sector de la economia, normalmente en cabeza de un Ministerio.

Estos decretos, denominados Unicos, se definen de esta manera:

“Los Decretos Unicos son aquellos expedidos por el Gobierno nacicnal en los cuales se incorporan en un solo
cuerpo normativo las disposiciones de carécter reglamentario vigentes, de competencia de los sectores de la
administracion publica nacional; con el objetivo de permitir un mejor conocimiento del Derecho y tener certeza
sobre la vigencia de las normas, en aras de facilitar a los ciudadanos y las autoridades el ejercicio de sus
derechos y el cabal cumplimiento de sus deberes.”

Cada Decreto Unico compila en promedio més de 50 decretos. El mas relevantes para el sector de la construccién
es el 1077 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que esta a cargo

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, compila mas 100 decretos y va cuenta con mas de 20
modificaciones.

Se tiene la ventaja de contar en un solo documento con las normas del sector, pero su gran extensién lo
vuelve inmanejable porque contiene mas de 1200 articulos, méas de 800 paginas y reglamenta demasiadas
leyes.

En esta norma se compilan decretos que reglamentan los aspectos de las licencias de urbanismo y

construccion para cualquier proyecto que incluya edificaciones en el pais y se detallan otros criterios. Algunos
de los requisitos a tener en cuenta son:

e Obligacion de los Municipios a incorporar la gestion del riesgo en sus normas de ordenamiento
territorial (Ley 1523 de 2012).

e Obligacién por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenémenos de remocién en masa o inundacién como requisito previo para obtener la licencia de
urbanismo (Ley 9/97).

» Exigencia de contar con una interventoria para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93).

e Obligatién de presentar proyectos arquitectonicos que tengan en cuenta a las personas
en condicion de discapacidad (Ley 1680/13).

» Exigencia de estudios arquitectonicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97).
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.

¢ Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en
ciertos casos (Ley 1796/16).

A continuacién, se muestra la lista de los veintidds Decretos Unicos, gue pueden consultarse v descargarse en
el sitio de Juriscol,

DECRETOS UNICOS

Imagen 1Decretos unlcos sector construccion. Tomado de 360 en concreto, ASOCRETO,

B) ESTUDIO DE LA OFERTA
¢ Quién vende?

Para el presente proceso, el analisis de mercado de oferentes se realizd a partir de la consulta de proceso
publicados en la plataforma

SECORP I, en los cuales se identificaron empresas que han participados en contratos relacionados con
interventorfa de proyectos de saneamiento bésico y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
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Dentro de los oferentes recurrentes en este tipo de procesos se destacan empresas tales como:

e [INTEGRALS.A

e INGETECS.A

e  HMV INGENIEROS
e AYESA

e SENER

e GHESA

e CONSULTORES DEL DESARROLLO

Asi mismo es comun la participacién de consorcios y uniones temporales, conformados especificos para cada
proceso, los cuales agrupan capacidades técnicas, financieras y experiencia especifica en interventoria de
obras de saneamiento.

Estas empresas cuentan con personal profesional en areas como ingenieria civil, sanitaria, ambiental,
hidraulica y electromecénica, lo cual les permite ejecutar actividades de control y seguimiento en todas las
fases del proyécto, garantizando el cumplimiento de los estandares técnicos y normativas aplicables a la PTAR

Adicionalmente, se evidencia que el mercado es competitivo y especializado, con oferentes que presentan
experiencia certificada en proyectos similares, lo cual permite asegurar la idoneidad en la ejecucion de la
interventoria

C) FUENTES DE INFORMACION

Para la elaboracién del presente estudio de mercado, se consultaron las siguientes fuentes de informacion, las
cuales permitieron analizar la oferta y demanda del sector, asi como identificar empresas con experiencia en
interventoria de proyectos de saneamiento basico Y PTAR:

e SECOPII

e (Cdmara Colombiana de infraestructura

e Camara Colombizana de |a construccién

e Departamento Administrativo Nacional Estadistico

e Registro Unico de proponentes

® Asociacion Colombiana de ingenieria sanitaria y ambiental
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ANEXO “E”
“MATRIZ DE RIESGOS” .
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS
NUMERICA HISTORICA e

o>»0TrTo»TWO0XT

Pueda ocurrir pero solo

1 Eqﬁ(} g.(l!JBOB- en clreunstancias RARO
8 excepcionales 5
1 EN 1.000- | Podrfa ocurlr pero i
10,000 | dudoso IMERACARLE
Podrla  ocurrit  en e
1 Eb:)agu. cualquler  momento POSIBLE
. wwo L )
Probablemente
1 EN 10-100 ocurrird PROBABLE
Se espera que ocurra
1EN10 en la mayoria de

circunstancias

CASI CIERTO

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible;
probable; casi clerto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta

su calificacién de acuerdo con Tabla 2.

TABLAZPRIOR!DAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RlESGO

Rlesgo > 7

Riesgo Extremo Se requlere un plan de acclon detallado

6 <= Riesgo <=7

Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administracién

Riesgo =5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién

Riesgo <5

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina .
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada
Base Naval ARC Malaga/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los
riesgos no contemplados pueden durante la ejecucion contractual ser objeto de no asuncién de responsabilidad por el
contratista o reclamacion por parte del mismo).
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ANEXO “F”

CAPACIDAD RESIDUAL (cuando aplique)

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA3

Firma del Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

3 Formato tomado de la pagina htto:/www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02

¢ Formato tomado de la pagina hitp:/fwww.colombiacompra.qov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02

Contratos relacionados con la Z‘?algl:t;{(;t:si de I(?fsalé:rontrazo;
actividad de la construccion — Participacion del proponente cjo ntrato ponderado por la
‘LSJ?\IgSn;eSnéo __ Clasificados en el contratista plural participacién  en  pesos
colombianos)

Total

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA*
!I:I’,Zmbre del socio No. y afio del

. No. De contrato laboral . .

Profesional dei la | goe i, matricula o de prestacion | v.9encia del
arquitectura, ; b Contrato
IdefieHs 5 profesional de servicios
g egol ogla profesionales
Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de del afio

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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ANEXO “G”
PRODUCTOR NACIONAL

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACION

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicacion del paragrafo 1 del articulo 21 de la Ley 80
de 1993 Y el Articulo 2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aguélios prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia vy acreditadas por las respectivas Camaras de Comercio, por consiguiente corresponde el
reconocimiento de esta ponderacion a las empresas que cumplan esta condicion.

El suscrito identificado con la cédula de ciudadania, expedida en
, actuando en nombre de y/o en
calidad de representante legal de la compafiia , domiciliada en

(Acuerdo como obra en Registro de Camara de Comercio) y
suficientemente autorizado segun consta en i
me permito declarar que de conformidad, con lo sefalado en la ley 816 de 2003 y la legislacion nacional los
servicios prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el pais, se le otorgara como puntaje
adicional el (15%) el cual se sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en
el proceso de seleccion

Para efectos de la presentacién de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara
el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual
se sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de seleccion.

Este punio lo diligenciaran los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del item o items
ofertados.

A. EN COLOMBIA.
S| __, Registro Produccion Nacional No. (el nimero de radicado de respuesta positiva del
Mincomercio, anexar documento certificado de origen).

Aplica para los items Nos: (efectuar discriminacion respetiva)

Nota: El puntaje sera asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los
acreditados como de produccién nacional.

B.  EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD)
Si__,

A que tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio.
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:

Asi mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligacién en nuestra oferta
y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.
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Firma del proponente o Representante legal y/o  Firma del Apoderado
Nombre:

Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicara para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro
contrato, y en caso de que contemple las dos categorfas (bienes y servicios), se tomara ponderativamente
acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisicién del presente
proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de
adquirirse bienes correspondera al Numeral 2.

Anexo “H"

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo I1)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén

La cldusula contractual de catalogacién es el instrumento del proceso de contratacién de articulos de abastecimiento, que garantiza el
suministro de informaci6n técnica para el Primer Escalén, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del
NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo ), el contratista debe diligenciar y firmar el
presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento® del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en
fisico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico y/o magnético a
la Seccién de Normalizacion® de la Base Naval No. 06 ARC “Bogoté”, junto con una copia del respectivo contrato,

La Seccion de Normalizacién debe remitir la documentacién fisica y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo de
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propdsito de verificar la informacién y firmar la cldusula. En caso de identificar novedades
debe informar a BNLO06. Después, el catalogador debe enviar copia fisica y/o digital del presente documento firmado a la Seccién de
Normalizacion. Esta la firmard y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subconiratistas o proveedores la informacién técnica
necesaria para la identificacién del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trdmite inmediatamente se formalice

5 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.

6 Tel.. (571) 3692000 Ext. 10634, E-mail: ruben.aras@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co




iﬁ ESTUDIO PREVIO

Autoridad: JOLAN

A |
w Proceso: Adquisiciones

ARMADA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12

Rige a partir de: 22/02/2022 | P29ina 137 de 138

el contrato. La cldusula contractual de catalogacion firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la

Armada de Colombia, asi como para la liquidacion del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacién/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nUmero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y niimero de teléfona:

5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa;

Direccién, ciudad y pais de origen:

Pégina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono;

6. Informacién técnica para articulos de abastecimiento con NOGC

Nimero OTAN de Catélogo (NOC):

Ndmero de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante;

7. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organizacion normalizadora, con al menos el nombre y la informacion

de contacto de dicha institucion, y la

descripcion técnica del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no)

F S —
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8. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenietfa, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catélogo de partes o relacién ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): __

Caducidad o fecha de fabricacion y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):
LLas anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):
9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacién ARC): )

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogacién:




