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76-9544-101

  Palmira, 26 de junio de 2026 

Señora 
Fanny Marcela García 
Subdirectora  
Centro de Biotecnología Industrial 
fgarciad@sena.edu.co  
Palmira, 

Asunto: CI SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 
/REVISIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Cordial saludo, Dra. Fanny 

De acuerdo con el procedimiento para la modalidad de mínima cuantía GCCON-P-003 V 04 adjunto 
los Estudios Previos, especificaciones técnicas del objeto a contratar, Evidencia de Inclusión en el 
Plan Anual de Adquisiciones, estudio de mercado, Matriz de riesgos, con el fin de solicitar la 
contratación y la revisión de los documentos de acuerdo con la lista de chequeo correspondiente 
cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 
ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 
Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 
Infraestructura.

     Leidy Johana Alvarez Gómez 
Ing. De Infraestructura 

Anexo:  
Evidencia de Inclusión del PAA  
Concepto Técnico Favorable 
Estudios previos  
Invitación pública 
Análisis del sector 
Estudio de Mercado 
Presupuesto Oficial 
Formato GIL-F-055 
Certificación ambiental 
Certificado del ordenador del gasto 
Matriz de riesgos 
CDP 
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Proyectó: Fabian Yamid Espinosa – Apoyo profesional área gestión contractual -Contratista.  
Copia: fyespinosa@sena.edu.co 
                                                                                                                                            

mailto:fyespinosa@sena.edu.co


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN PAA 2026 

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL- CBI PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que, una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, entregado a la 

Dirección Regional Valle – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA, documento 

publicado en la plataforma SECOP II, se evidencia que el objeto a contratar se encuentra 

debidamente incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones y sus respectivas 

modificaciones. 

OBJETO: 76_9544_678 Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para 

los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 

Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 

mantenimiento de la Infraestructura. 

 

Para constancia se firma en Palmira, a los once (11) días del mes de Mayo de 2026. 

 

 

 

Fanny Marcela García                                                                                                                      
subdirectora de Centro (E) 

 
Proyecto: Andrés Felipe Mora Collazos – Apoyo Administrativo en Gestión Contractual.                                                                                                                                         

FANNY 
MARCELA 
GARCIA 
DAVILA

Firmado 
digitalmente por 
FANNY MARCELA 
GARCIA DAVILA 
Fecha: 2026.05.11 
14:45:59 -05'00'



Outlook

Re: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE _ PROYECTO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

Desde Ruben Dario Ruiz Hurtado <rruizh@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/06/2026 13:04

Para Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>

CC Fabian Yamid Espinosa Avendaño <fyespinosa@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Sandra Viviana Garcia Lopez <svgarcia@sena.edu.co>; Carlos Mario Pizo
Lopez <cmpizo@sena.edu.co>; DirecciónRegionalValle <valldregional@sena.edu.co>; Leidy Cruz
Lozano <lcruz@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

10 . GIL-F-
055FORMATOMATRIZDEDOCUMENTOSPARALAEMISIONDECONCEPTOTECNICOYFINANCIEROPARAOBRASDEADECUA
CION.pdf; 2. Estudioprevio - MANTENIMIENTOS LOCATIVOS.pdf; 7. ESTUDIO DE MERCADO.pdf; 9. PRESUPUESTO
OFICIAL.pdf;

Buenas tardes,
Equipo CBI Palmira
Regional Valle SENA 

Cordial Saludo,

Adjunto documentos dando Concepto favorable al proceso de mantenimientos locativos del
Centro CBI Palmira.

Nota: Adjunto documentos firmados, para el visto bueno del Director Regional, previa revisión
del asesor jurídico. 

Mil gracias,
Atentamente

Rubén Darío Ruiz H. 
Arquitecto Líder de Infraestructura 
SENA Regional Valle 

Obtener Outlook para iOS

De: Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>
Enviado: Tuesday, 23 June 2026 16:05:07
Para: Leidy Cruz Lozano <lcruz@sena.edu.co>
Cc: Fabian Yamid Espinosa Avendaño <fyespinosa@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Sandra Viviana Garcia Lopez <svgarcia@sena.edu.co>; Ruben Dario Ruiz
Hurtado <rruizh@sena.edu.co>; Carlos Mario Pizo Lopez <cmpizo@sena.edu.co>; Edwin Piedrahita
Mesa <epiedrahita@sena.edu.co>
Asunto: RE: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE _ PROYECTO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

Buenas tardes Ingeniera Leidy ,
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Atendiendo a las observaciones realizadas, remito la invitación ajustada junto con los demás
documentos requeridos para la obtención del concepto técnico favorable y la posterior
radicación del proceso.

Agradezco su atención, revisión y valiosa colaboración.

Cordialmente,

Leidy Alvarez

De: Leidy Cruz Lozano <lcruz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 22 de junio de 2026 18:03
Para: Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>
Cc: Fabian Yamid Espinosa Avendaño <fyespinosa@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Sandra Viviana Garcia Lopez <svgarcia@sena.edu.co>; Ruben Dario Ruiz
Hurtado <rruizh@sena.edu.co>; Carlos Mario Pizo Lopez <cmpizo@sena.edu.co>; Edwin Piedrahita
Mesa <epiedrahita@sena.edu.co>
Asunto: RE: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE _ PROYECTO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud del Arquitecto Regional Ruben Dario Ruiz adjunto las observaciones
encontradas en los documentos Pliegos Tipo para que por favor se corrija y proceder a darle visto
bueno al proceso.

1. Adjunto el documento de invitación Publica, en el cual he consolidado las observaciones y
ajustes pertinentes. Al respecto, me permito informar lo siguiente:

Observaciones: Se han incluido notas y comentarios a lo largo del texto con el fin de guiar los
ajustes necesarios en el pliego.

Información adicional (en letra roja): Se añadió información adicional solicitada por la Regional
para estandarizar todos los proyectos de pliego tipo. Es importante que este contenido sea
adaptado al contexto específico de este proyecto, manteniendo siempre la estructura original del
documento.

Nota: la información que se encuentra sin subrayar únicamente debe ser omitida o eliminada si el
instructivo entre corchetes y subrayado así lo indica, o bien, si existe una justificación técnica
válida (como es el caso de la capacidad financiera, donde se explica por qué cierta información no
aplica). Igualmente, de forma contraria, no se debe añadir información que no solicite dentro de
los instructivos del documento. 

2. Adjuntar el documento CDP 

3. Formulario 1: Debe incluir el presupuesto oficial, estudio de mercado, el formato de
presupuesto en blanco (Únicamente con los Capítulos), el formato de APU en blanco para el
proveedor. En el formato Excel. 

4. Los anexos, formatos y matrices que hacen parte del pliego tipo, se deben adjuntar y ser
cargados en secop II. 

5. Se debe realizar la matriz de bienes o servicios nacionales, como se observa en el documento
de invitación publica y anexarlo para revisión. En caso de que el objeto contractual no
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contemple la utilización de materiales de construcción definidos como bienes relevantes
en los Documentos Tipo de infraestructural social, NO SE ADJUNTARA LA MATRIZ 4 –
 BIENES RELEVANTES. 

Quedo a disposición para colaborar en los ajustes o para resolver cualquier inquietud sobre los cambios
realizados.

Atentamente,

De: Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 14:27
Para: Leidy Cruz Lozano <lcruz@sena.edu.co>
Cc: Fabian Yamid Espinosa Avendaño <fyespinosa@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Sandra Viviana Garcia Lopez <svgarcia@sena.edu.co>; Ruben Dario Ruiz
Hurtado <rruizh@sena.edu.co>; Carlos Mario Pizo Lopez <cmpizo@sena.edu.co>
Asunto: RE: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE _ PROYECTO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

Ingeniera Leidy buenas tardes,

De acuerdo con tu solicitud, te comparto la versión en Word de la invitación pública para tu
revisión y observaciones.

Quedo atenta a los comentarios o ajustes que consideres pertinentes, teniendo en cuenta que
requerimos publicar el proceso a la mayor brevedad posible. 

Agradezco tu atención,

Leidy Alvarez

Agradezco tu atención,

Leidy Alvarez

De: Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 10:38
Para: Leidy Cruz Lozano <lcruz@sena.edu.co>
Cc: Fabian Yamid Espinosa Avendaño <fyespinosa@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Sandra Viviana Garcia Lopez <svgarcia@sena.edu.co>; Ruben Dario Ruiz
Hurtado <rruizh@sena.edu.co>; Carlos Mario Pizo Lopez <cmpizo@sena.edu.co>
Asunto: RV: CONCEPTO TECNICO FAVORABLE _ PROYECTO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

Buenos días Ingeniera Leidy,

De acuerdo con su solicitud, remito nuevamente los documentos enviados previamente al Arq.
Rubén, correspondientes al proceso cuyo objeto es: “Contratar el servicio de mantenimiento
locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología
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Industrial de Palmira (CBI), sede administrativa y sede industrial, incluyendo el
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura”.

Lo anterior, con el fin de solicitar tu visto bueno técnico y así poder continuar con el trámite de
firmas, radicación y posterior publicación del proceso de selección.

Quedo atenta a cualquier observación o comentario.

Saludos cordiales,

Agradezco su atención,

Leidy Alvarez

Leidy Johana Alvarez Gomez
Centro De Biotecnologia Industrial - Contratista
ljalvarez@sena.edu.co
3154723379
Carrera 30 No 40 - 25

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Leidy Cruz Lozano
Centro De Gestion Tecnologica De Servicios -Cgts - -
Contratista
lcruz@sena.edu.co
3128829403
Calle 52 No. 2 Bis 15

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
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copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Leidy Johana Alvarez Gomez
Centro De Biotecnologia Industrial - Contratista
ljalvarez@sena.edu.co
3154723379
Carrera 30 No 40 - 25

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Ruben Dario Ruiz Hurtado
Regional Valle - Contratista
rruizh@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:22852
Calle 52 No. 2 Bis 15

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

6/26/26, 2:56 PM Bandeja de entrada: Leidy Johana Alvarez Gomez - Outlook

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkAGYwOGRmMTkyLWM0NDgtNDBmOS04NDZmLWE5MTRmZmFjODQ0MQAQAAcxB9%2F%2BGbRCtc… 5/5

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398320674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oSPzQ4WrxOPFyNrdqwGudLbD985%2FZZM%2B2cvCI3ZRUlE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398384999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YwbYb2FtwGIkYBIG0K7lV9%2Fu4B%2FMuQ10pDdroF0sNtY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398384999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YwbYb2FtwGIkYBIG0K7lV9%2Fu4B%2FMuQ10pDdroF0sNtY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398547844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FwkbLlZ6AlLV%2F97k2%2FlOCSW8REk5R4YSVlbq3R0%2FQf8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398547844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FwkbLlZ6AlLV%2F97k2%2FlOCSW8REk5R4YSVlbq3R0%2FQf8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398615825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0sQlR%2FvBTGduWvrD7wog6k9b%2BulDWdIhDB8IUy15X8A%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398615825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0sQlR%2FvBTGduWvrD7wog6k9b%2BulDWdIhDB8IUy15X8A%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398853453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2Fz%2FDkzRnzjDpIrjKjtHfaDmpQVudlkt2aR8lrtPabr4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398853453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2Fz%2FDkzRnzjDpIrjKjtHfaDmpQVudlkt2aR8lrtPabr4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398920674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=au8yF%2FOrUZ4FdqSRrt8oJCCTfrEco7vQokGDi8nW8yc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398920674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=au8yF%2FOrUZ4FdqSRrt8oJCCTfrEco7vQokGDi8nW8yc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398980575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uPGNrvbsQ9xFMk6cTMcjrE8i%2BjM1OnJSWDe2B6ebzXc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938398980575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uPGNrvbsQ9xFMk6cTMcjrE8i%2BjM1OnJSWDe2B6ebzXc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399035076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OWOrQ6jlLpfK0bSEPlMcHXMDdKeochsrYOoiyhgAqn8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399035076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OWOrQ6jlLpfK0bSEPlMcHXMDdKeochsrYOoiyhgAqn8%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399105590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VdRogDhdgjYnKMBEID5mVKPY16Ep61a7xit6MZgBjzk%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399286950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vDoP3MI9qcJqHsHqY0IXSWcmj2MG%2BUYStJVW6ateH6I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399286950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vDoP3MI9qcJqHsHqY0IXSWcmj2MG%2BUYStJVW6ateH6I%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399427085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EnNcycJItUpohvzxrdaM0Hh5yF2bAh0UaRojH%2BdAzjY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399427085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EnNcycJItUpohvzxrdaM0Hh5yF2bAh0UaRojH%2BdAzjY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399481284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=a7tL7YueI%2FW9%2FyVWta7ngx5zWMg8D3lJ%2FCxOMQimsE0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399481284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=a7tL7YueI%2FW9%2FyVWta7ngx5zWMg8D3lJ%2FCxOMQimsE0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399530021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dxCBNupijYtFyPXzu06x8EKTNBYLiBVglyLb02uY3oA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399530021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dxCBNupijYtFyPXzu06x8EKTNBYLiBVglyLb02uY3oA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399894353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ASHHIxsQWMCEb9gI3QBaNpRXKyuIZZ%2BpbBBeKttMRWI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399894353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ASHHIxsQWMCEb9gI3QBaNpRXKyuIZZ%2BpbBBeKttMRWI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399962859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VfyO1EQllsKEcCRZfZ%2FKQq3L7DR40MteTerfVWAH7Qc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938399962859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VfyO1EQllsKEcCRZfZ%2FKQq3L7DR40MteTerfVWAH7Qc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938400228045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rfccw74klIPoufSH3zUIxAj0KbxL9wV5OyKQrucWig8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938400228045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rfccw74klIPoufSH3zUIxAj0KbxL9wV5OyKQrucWig8%3D&reserved=0
mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Findex.php%3Ftext%3Dinicio%26id%3D27&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938400287514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hkplLKGGMXqdvU90jnuE8Ku%2Bb68upT1s3Lqvhexh9Eg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938400445213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=K7IbnHzI2GRoFtRk7IsAYWxzwZlC1QjI7KRIt3wmupA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcompromiso.sena.edu.co%2Fmapa%2Fdescarga.php%3Fid%3D4836&data=05%7C02%7Cljalvarez%40sena.edu.co%7C3f89b534397d4910209008ded3ad47d3%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639180938400445213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=K7IbnHzI2GRoFtRk7IsAYWxzwZlC1QjI7KRIt3wmupA%3D&reserved=0


 

1 
GCCON-F-046 V.05 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL – REGIONAL VALLE DEL CAUCA DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CERTIFICA: 

Que, para garantizar el normal funcionamiento del Centro, la prestación de los servicios a su cargo y el 
cumplimiento de las políticas institucionales es necesario realizar el siguiente de mantenimiento, de 
acuerdo con la respectiva justificación anexa. 

DEPENDENCIA RUBRO CONCEPTO SENA VALOR 
 

954424 
C-3699-1300-17-53105B-

3699016-02 
MANTENIMIENTO DE BIENES   

($76.634.500) 
 
RECURSOS: CDP NO. 8626 DEL 2026-04-13 POR EL VALOR DE ($ 76.634.500,) SETENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, ampara la presente contratación. 
 
Plazo:  El plazo de ejecución será de 2 meses, termino contados a partir de aprobadas las pólizas y 
expedición del registro presupuestal, su ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de la vigencia 2026 
 
La presente certificación se expide para que el director regional del SENA pueda declarar cumplido el 
requisito de que trata el Decreto 2209 de 1998. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN PALMIRA, AL 16 DE JUNIO DE 2026. 

 

FANNY MARCELA GARCIA DAVILA                                                                                                                      
SUBDIRECTORA (E) 

Elaboró: Fabian Yamid Espinosa – Apoyo profesional bienes y servicios CBI 
Revisó componente jurídico: Jennifer Sánchez Guendica -Abogada CBI – Contratista 
Aporte componente técnico: Leidy Johana Álvarez Gómez – Ingeniera Civil – Contratista 
Aporte componente SST: Lina Lizeth Rosero – Profesional SST CBI- Contratista 
Aporte componente ambiental: Leidy Carolina Izquierdo - Dinamizadora Ambiental 
Visto bueno componente técnico: Ruben Dario Ruiz Hurtado –Arquitecto Regional Valle –Contratista 
 
 
 
 
 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
NOMBRE DEL FORMATO 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD – BIENES Y SERVICIOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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EL DIRECTOR REGIONAL SENA - REGIONAL VALLE 

 
De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 

AUTORIZA 
 
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y 
áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que 
incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 

Valor Estimado del Contrato: Es de ($ 76.577.482) setenta y seis millones quinientos setenta y siete mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos M/CTE.  AU e IVA incluido, según estudio de mercado.  
 
RECURSOS: La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP  NO. 
8626 DEL 2026-04-13, expedido por el Coordinador Administrativo del Centro de Biotecnología Industrial 
- SENA Palmira. 

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será de 2 meses, termino contados a partir de aprobadas las 
pólizas y expedición del registro presupuestal, su ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de la 
vigencia 2026 
 

Autorización No. 

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 

 

 

Fernando José Muriel Andrade 

 Director Regional 
VoBo: Abogado Despacho Dirección Region 
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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

ÁREA DE LA NECESIDAD CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL – PALMIRA 

ORDENADOR DEL GASTO FANNY MARCELA GARCIA DAVILA - SUBDIRECTORA CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL (E) 

OBJETO Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 
diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de 
Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la Infraestructura.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

El Centro de Biotecnología Industrial (CBI) – sede Palmira, en cumplimiento de su misión 
institucional de prestar servicios de formación profesional integral, requiere garantizar 
condiciones adecuadas de infraestructura que permitan el desarrollo óptimo de las actividades 
académicas y operativas, en espacios seguros, funcionales y acordes con las necesidades de la 
comunidad educativa. 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el Decreto 249 de 2004, mediante el cual 
se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, corresponde a los 
Subdirectores de los Centros de Formación dirigir y controlar los procesos de contratación 
relacionados con el mantenimiento, conservación y adecuación de los bienes muebles e 
inmuebles. Así mismo, la Resolución 2154 del 28 de agosto de 2024 delega en el(la) Subdirector(a) 
del Centro la ordenación del gasto y la competencia para adelantar los procesos contractuales 
necesarios dentro de su jurisdicción, en desarrollo de las funciones asignadas. 

En el marco de estas responsabilidades, y considerando que la adecuada administración de una 
institución educativa implica la conservación, adecuación y mejoramiento continuo de su 
infraestructura física, se hace necesario garantizar espacios en condiciones dignas, seguras y 
funcionales que permitan la prestación de un servicio educativo de calidad, en concordancia con 
los fines del Estado y el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X 
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Actualmente, el Centro de Biotecnología Industrial (CBI) – sede industrial cuenta con varios 
ambientes de formación en los que se evidencian condiciones de deterioro en pisos, muros y 
cielos, como consecuencia del uso continuo y/o de la ausencia de acabados finales en algunos 
espacios. 

   

Es importante señalar que parte de estos ambientes han sido construidos o adecuados en el 
marco de procesos de formación práctica de los aprendices, lo cual aporta significativamente al 
aprendizaje; sin embargo, hace necesario complementar y estandarizar las condiciones de 
acabado y calidad constructiva. Esta situación afecta las condiciones de seguridad, salubridad, 
funcionalidad y confort de las áreas utilizadas por aprendices, instructores y personal 
administrativo, y de no ser atendida oportunamente, puede generar riesgos para los usuarios y 
afectar el normal desarrollo de las actividades formativas. 

   

Adicionalmente, el Centro requiere fortalecer las condiciones para el manejo adecuado de 
hidrocarburos mediante la implementación de soluciones de almacenamiento exterior que 
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cumplan con criterios técnicos, ambientales y de seguridad industrial, en concordancia con la 
normativa vigente, tales como la Norma ISO 14001, la Ley 99 de 1993, el Decreto 4741 de 2005 
en materia ambiental y el Decreto 1072 de 2015 en lo relacionado con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente, estos materiales se almacenan en condiciones 
inadecuadas, tales como estructuras provisionales en guadua y, en algunos casos, expuestos a 
condiciones climáticas como lluvia y radiación solar, lo cual representa un riesgo significativo al 
tratarse de sustancias inflamables. 

  

Esta situación incrementa la probabilidad de incidentes asociados a derrames, contaminación 
ambiental y afectaciones a la seguridad y salud de la comunidad educativa. Cabe resaltar que esta 
condición ha sido identificada como un hallazgo por el COPASST. En atención a ello, desde el área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo se gestionó la adquisición de estanterías destinadas para el 
almacenamiento de estos materiales, las cuales fueron adquiridas en la presente vigencia 
mediante contrato de suministro de material de formación. En consecuencia, se hace necesario 
garantizar, dentro de esta misma vigencia, la adecuación de la infraestructura requerida para su 
correcta instalación y puesta en funcionamiento. 

CONVENIENCIA 

En este sentido, la intervención requerida reviste carácter prioritario, toda vez que permite 
atender un hallazgo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mitigar riesgos asociados a 
materiales inflamables y dar cumplimiento a la normativa ambiental y de seguridad vigente, 
evitando posibles incidentes que puedan afectar la integridad de las personas, el medio ambiente 
y la operación del Centro. Así mismo, se enmarca en el principio de planeación de la contratación 
estatal, al garantizar la adecuada articulación entre la adquisición previa de las estanterías y la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento, asegurando el uso eficiente y oportuno de los 
recursos públicos y evitando la subutilización de los bienes adquiridos. 

De otra parte, se requiere adelantar el mantenimiento y/o reposición de los alcatraces 
(parasoles), los cuales presentan condiciones de deterioro y desgaste como resultado de su 
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exposición a factores climáticos y al uso continuo, afectando las condiciones de confort en las 
zonas de esparcimiento y limitando el adecuado uso de estos espacios por parte de la comunidad 
educativa. 

  

Así mismo, se requiere el mantenimiento y/o reposición de los recipientes correspondientes a los 
puntos ecológicos, los cuales presentan deterioro, desgaste e insuficiencia frente a la demanda 
actual, limitando la adecuada gestión integral de residuos sólidos y la correcta separación en la 
fuente.  

 

La intervención de estos elementos resulta fundamental para fortalecer las buenas prácticas 
ambientales, en cumplimiento de la normativa vigente, tales como la Ley 99 de 1993, el Decreto 
4741 de 2005 y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol bajo la Norma 
ISO 14001:2015, contribuyendo a la prevención de impactos ambientales, al mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y al fortalecimiento de la cultura ambiental institucional. 

 



 

7 
GCCON-F-046 V.05 

 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
76_9544_678 Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 
ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 
Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 
 

 

 
 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN 
(Clase o producto) 

1 (F) SERVICIOS 72102900 Servicios de mantenimiento y reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

2 (F) SERVICIOS 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

3 (F) SERVICIOS 72101507 Servicios de mantenimiento de edificios 
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4 (F) SERVICIOS 72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
NO APLICA 
 
 

2. OBJETO 
 
 
Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del 
Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 
 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El alcance del presente contrato comprende la prestación de servicios de mantenimiento locativo integral 
para el Centro de Biotecnología Industrial (CBI), mediante la ejecución de actividades preventivas y 
correctivas orientadas a la conservación, adecuación, mejoramiento, reparación y mantenimiento de la 
infraestructura física, instalaciones y sistemas asociados, con el fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento, operatividad, seguridad y condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas. 

Las actividades estarán orientadas al mejoramiento de diversos ambientes de formación que actualmente 
presentan deterioro en pisos, muros y cielorrasos como consecuencia del uso continuo y/o de la ausencia 
de acabados finales en algunos espacios. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de las condiciones 
para el manejo y almacenamiento adecuado de hidrocarburos mediante la implementación de soluciones 
de almacenamiento exterior que cumplan criterios técnicos, ambientales y de seguridad industrial, de 
conformidad con la normativa vigente. 

De igual manera, se incluye el mantenimiento y/o reposición de los alcatraces (parasoles) ubicados en las 
zonas de esparcimiento, los cuales presentan desgaste y deterioro derivados de la exposición a factores 
climáticos y al uso continuo. Así mismo, se requiere el mantenimiento y/o reposición de los recipientes 
correspondientes a los puntos ecológicos, debido a las condiciones de deterioro, desgaste e insuficiencia 
frente a la demanda actual, situación que limita la adecuada gestión integral de residuos sólidos y la 
correcta separación en la fuente. 

Las actividades deberán ejecutarse bajo criterios de calidad, seguridad y cumplimiento normativo, 
garantizando la funcionalidad y continuidad operativa de las instalaciones, así como condiciones 
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adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Centro de Biotecnología 
Industrial (CBI). 

La ejecución de las actividades contempladas en el presente alcance estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal asignada, razón por la cual se priorizarán aquellas intervenciones consideradas de mayor 
necesidad, impacto y urgencia para el adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura y los 
espacios institucionales. 

 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Elija un elemento. 

Otro:  Mantenimiento (Obra) 

 
 
2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 
NO APICA 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
NO APLICA 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
NO APLICA 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANTIDAD 
AJUSTADA 

1 MANTENIMIENTO AMBIENTES DE FORMACIÓN-BLOQUE TALLERES 

1.1 

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento mediante la 
aplicación de estuco plástico, incluye: filos y dilataciones 
La actividad comprende la preparación, alistamiento y afinado de superficies 
en material de placas de fibrocemento mediante la aplicación de estuco 
especial para este material en mínimo dos (2) manos o las necesarias para 
obtener un acabado liso, uniforme y continuo, conformación y afinado de filos, 
tratamiento de juntas o dilataciones existentes y retiro de sobrantes. 
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion 
adecuada y suficiente. m2 202 

1.2 

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento mediante la 
aplicación de pintura blanca vinilo tipo I tres manos, para muros en placa de 
fibrocemento en interiores. m2 202 
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-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion 
adecuada y suficiente 

1.3 

Mantenimiento de piso mediante la corrección de imperfecciones y la 
nivelación de la superficie con mortero de nivelación para garantizar una base 
uniforme y estable para la instalación del nuevo piso.  
La actividad incluye corrección de imperfecciones menores y nivelación 
mediante la aplicación de mortero de nivelación de mínimo 5 cm de 2500 psi. 
Para garantizar la adherencia a la losa antigua, lo ideal es aplicar un puente de 
adherencia químico (como un adhesivo de base látex, acrílica o epóxica o una 
lechada de cemento ). 
Posteriormente, incluye el suministro e instalación de piso en cerámica de alto 
tráfico de 60x60, antideslizante, borde rectificado, en formatos, diseños y 
colores previamente aprobados por el supervisor del contrato. La instalación 
comprende: extendido de mortero de pega o adhesivo, colocación, alineación, 
nivelación, cortes, emboquillado (boquilla), limpieza final y protección del área 
intervenida. 
Incluye igualmente el suministro e instalación de guardaescoba en material 
cerámico sobre placa de fibrocemento, del mismo tipo o compatible con el 
piso instalado. m2 191,97 

1.4 

Reemplazo de puerta en aluminio, elaborada en perfiles de aluminio aleación 
6063, acabado natural/anodizado, con dimensiones de 1.20 m de ancho por 
2.45 m de alto. Incluye marco en aluminio del mismo material y acabado. 
 
La actividad comprende: suministro, instalación, nivelación, plomeo y fijación 
mediante anclajes mecánicos adecuados, así como sellado perimetral para 
garantizar estabilidad, ajuste y correcto funcionamiento. 
Incluye suministro e instalación de bisagras tipo libro de alta resistencia y 
cerradura tipo manija (palanca) con pestillo de seguridad, de uso institucional, 
diseñada para fácil accionamiento, permitiendo operación con una sola mano 
y sin requerir fuerza excesiva, en cumplimiento de los criterios de accesibilidad 
establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618 de 2013. 
La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada, sin holguras, con 
apertura y cierre suave, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad 
y accesibilidad. un 3 

 
 
PARÁGRAFO. 1: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de 
selección y el presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas 
inferiores al presupuesto estimado, el Centro de Biotecnología Industrial se reserva el derecho de 
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incrementar la cantidad de alguno de los ítems, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y que 
la necesidad es mayor, lo que garantiza mayor cobertura a las necesidades de la entidad al momento de 
la aceptación de la oferta, de no ser posible se aplicara lo dispuesto en la PARÁGRAFO.2. 
 
PARÁGRAFO.2: En caso de generarse un saldo presupuestal durante el proceso de selección, y 
considerando que la necesidad de la entidad es mayor, conforme consta en el estudio de mercado y en el 
requerimiento inicial del área, razón por la cual algunos ítems debieron ser retirados en la etapa 
precontractual/planeación del proceso para viabilizar la contratación, el Centro de Biotecnología Industrial 
evaluará, en conjunto con el contratista, durante la ejecución del contrato, la posibilidad de adicionar 
dichos ítems. Lo anterior, con el fin de satisfacer integralmente la necesidad de la entidad, siempre que se 
cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para efectuar la adición 
 
PARÁGRAFO 3: La entidad informa a los interesados en participar en el proceso, que a toda observación 
recibida después del plazo estipulado en el cronograma la respuesta se dará de acuerdo con lo establecido 
en la ley 1755 del 2017 como derecho de petición y no tendrá ningún efecto en el presente proceso. Los 
términos y plazos establecidos en los documentos del proceso son preclusivos y perentorios, por tanto, 
obligatorios, con ellos se busca entre otras cosas, dar certeza a los interesados o proponentes para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en los plazos expresamente establecidos dentro del proceso, es 
decir, es responsabilidad de los proponentes e interesados hacer las solicitudes en los términos 
establecidos en el cronograma. 
 
PARÁGRAFO 4: En caso de que los proponentes se encuentren ante una Falla Particular en el SECOP II 
deberán: El Proveedor que no pueda realizar algún procedimiento dentro del proceso en el SECOP II (envió 
de observaciones, presentación de oferta, subsanaciones, entrega de garantías, etc.) Deberá realizar el 
procedimiento establecido en la guía Protocolo de Indisponibilidad SECOP ll, enlace, vigente a partir del 
25 de enero de 2022. https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.  
Para diligenciar el formulario de soporte seguir las instrucciones del Anexo del protocolo 
de indisponibilidad el cual será aportado como documento en el presente proceso.  
 
PARÁGRAFO 5: En el objeto definido del presente proceso de contratación se calcularon a partir del 
estudio de mercado, los siguientes porcentajes de costos indirectos para guía de los oferentes: 
 
TOTAL, DE COSTOS INDIRECTOS 

• ADMINISTRACIÓN:               20.0% 
• UTILIDAD:               5.00% 
• TOTAL, AU:               25.0% 
• IVA SOBRE UTILIDAD:               19.0% 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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NOTA 6: El A.U. a ofertar en las propuestas económicas por parte de los oferentes tendrá un único valor 
del 20% en total, cualquier valor diferente a este, hará que la propuesta no sea habilitada o tenida en 
cuenta para la calificación económica del proceso. 

NOTA 7: Las cantidades que los proponentes deben ofertar son las especificadas en el ANEXO OFERTA 
ECONÓMICA de la invitación publica electrónica de la Plataforma Secop II, el cual contiene las cantidades 
ajustadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

NOTA 8: EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA, LA CUAL DEBE CONSTAR DE: 
 

• Presupuesto detallado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA. 
• Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los 

ítems de obra en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio 
unitario de uno o varios ítems, formato de propuesta económica en Excel. Estas inconsistencias 
serán causal de rechazo de la propuesta. 

• Los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo 
debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio 
o unión temporal, en el caso de personas jurídicas o consorcios o uniones temporales, cuando el 
representante legal no sea un Ingeniero civil o un arquitecto debidamente matriculado, deberá 
ser avalada por un profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación solo para personas 
jurídicas o consorcios o uniones temporales. 

• Los errores, omisiones o faltas de conformidad con los precios unitarios y totales de la oferta serán 
responsabilidad del proponente, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas derivados de 
dichos errores. 

• El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
• El valor total ofertado será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido incluido 

IVA y AU, el cual no podrá superar el presupuesto oficial.  
• El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 

ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del SENA, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que 
se requieran. 

• Los precios unitarios para la obra deberán indicarse en pesos colombianos. 
• El proponente al momento de elaborar su oferta económica debe tener en cuenta que al 

establecer los porcentajes de A.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique 
la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y 
contribuciones y utilidades del Contratista. 

• El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 

 
NOTA 9: VISITA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO Con el fin de que el proponente tenga un diagnóstico preliminar 
de la infraestructura física, el cual le permita proyectar los costos del mantenimiento de acuerdo con las 
características técnicas de cada ítem, se programa visita al C.B.I sede industrial, fecha y hora que se 
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indicará en el cronograma establecido en el Anexo a la Invitación Pública la cual se encuentra publicada 
SECOP ll. 
Dentro de esta visita los interesados serán atendidos por los técnicos del área, quienes brindarán la 
información que requieran, para que los proponentes cuenten con elementos de juicio que les permita 
evaluar el tiempo de ejecución del contrato, verificar las condiciones técnicas específicas del proyecto y 
que se valore adecuadamente sus ofrecimientos. A esta visita deberá asistir directamente el interesado o 
por medio de una persona autorizada mediante escrito, en el cual se indique el nombre de la persona o 
empresa que representa. Al ingreso del C.B.I deberá cumplir con los protocolos establecidos por la entidad, 
deberán enviar la solicitud con un día de antelación a los 
siguientes correos para definir la visita: 
 
➢ Adolfo León Munera Portilla – Líder de Mantenimiento –  amunerap@sena.edu.co 
➢ Leidy Johana Alvarez Gomez _ Infraestructura _ ljalvarez@sena.edu.co 
 

El correo que la entidad propone para este presente proceso es: 
evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com 
 
2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.7.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 

mailto:ljalvarez@sena.edu.co
mailto:evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com
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10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.7.2 Obligaciones específicas del contratista 

1) El CONTRATISTA deberá ejecutar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 
diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 
Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 
conforme a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del proceso, garantizando estándares de calidad, 
seguridad, eficiencia y conformidad técnica. 

2) Requerir autorización de manera previa, al comité técnico de obra de cualquier modificación sobre 
el diseño inicial (diseño específico de un elemento, cambio de color, cambio de material, cambio 
de ubicación, etc.). El comité técnico será el único autorizado, para aprobar las modificaciones 
solicitadas. 

3) Presentar el APU, cronograma de obra y el presupuesto detallado con todas las actividades a 
desarrollar, indicando fecha de inicio y terminación de cada una de ellas. 

4) Señalizar, Demarcar y mantener el cerramiento a que hubiere lugar en la zona de los trabajos. El 
CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros y/o al centro CBI por falta 
de señalización, demarcaciones barreras de protección o deficiencia de ellas. 

5) Incluir todos los ítems que se requieran dentro del presupuesto antes de iniciar las actividades y 
será su responsabilidad, las medidas y cantidades tomadas en sitio. 

6) Hacer presencia en el seguimiento de las adecuaciones y mantenimientos durante toda la 
ejecución de los trabajos, para lo cual asignará una persona que sea el contacto directo con la 
supervisión del contrato. 

7) Contar con el personal idóneo para el desarrollo de cada actividad, ingenieros y/o arquitectos y 
técnicos especializados para la correcta ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

8) Rendir reportes a la supervisión del contrato, con registro fotográfico y avance del cronograma, 
cada vez que sea solicitado por éste. 
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9) Suministrar todos los implementos de aseo, herramientas, materiales, transporte, acarreos y 
demás elementos que se requieran para ejecutar a satisfacción los trabajos objeto de la 
Aceptación de Oferta Comercial. 

10) Presentar al finalizar cada una de las actividades y si ella así lo amerita la certificación expedida 
por empresa pública o privada, sobre la correcta disposición de los escombros generados por las 
actividades de la adecuación, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. 

11) Verificar antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias, dudas y consultar oportunamente con 
la supervisión del contrato. 

12) Mantener en forma permanente los canales de comunicación necesarios para la transmisión de 
las solicitudes de servicio entre el contratista y la supervisión del contrato. 

13) Presentar al supervisor del contrato cotización de las actividades adicionales a los precios unitarios 
ofertados, en caso de requerirse, para aprobación de ésta siempre y cuando se encuentren dentro 
del objeto o naturaleza de la Aceptación de Oferta Comercial. 

14) Entregar al centro CBI la garantía de postventa mínimo de un (1) año en todos los servicios y 
productos que se suministren e instalen, contado a partir del recibo a satisfacción por parte del 
SENA-CBI, sin condiciones ni restricciones. 

15) Presentar para aprobación del Supervisor el diseño final, acabados, muestra de materiales, 
colores, etc., antes de su fabricación y/ adecuación e instalación. 

16) Contar con los siguientes perfiles profesionales requeridos (PERSONAL MINIMO REQUERIDO) para 
el desarrollo de la Aceptación de Oferta Comercial  

17) Responder por todos los daños y perjuicios contractuales y extracontractuales durante la 
ejecución de los trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de trabajos o de los 
trabajadores y/o su maquinaria o equipo. Los daños causados por el CONTRATISTA serán 
reparados oportunamente por éste, reemplazando el elemento deteriorado por otro de iguales o 
superiores características sin que esto genere ningún costo para el Centro CBI. 

18) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial que indica la Ley para desarrollar las 
actividades desde el inicio hasta la finalización de los trabajos. El CONTRATISTA en todo momento 
tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores y a terceros, 
aplicando las normas que a este respecto existan y sus códigos de edificaciones y construcciones. 
Todo el personal deberá estar permanentemente con todos los elementos de seguridad y 
protección personal que indique la normatividad vigente. 

19) El contratista deberá tener personal para atender cualquier requerimiento en un plazo máximo de 
24 horas en la ciudad de ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

20) En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean de fabricación 
o mercadeo exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta constancia del conocimiento 
de los tiempos de fabricación, embarque y entrega. Por cuanto la demora, por las causales 
nombradas, no serán causales que se evalúen para modificar el plazo de ejecución del contrato. 

21) Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones, sus adendas y anexo técnico, 
propias del contrato 
 

 
2.7.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
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1. Recibir inducción de obligatoria de Seguridad y Salud en el trabajo del SENA CBI previo a la ejecución 
del contrato adjuntando lo siguiente: - Listado del personal que va a ingresar a realizar 
la capacitación y junto a ello copia de la planilla de seguridad social vigente (EPS, Pensión y ARL) o 
afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas por el contrario certificados de 
afiliación vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. Lo anterior 
se verificará por el área de SST mediante un acta de reunión 
Nota 1: si no existe cambios de personal solo se pasaría esta obligación en la primera cuenta. 
Nota 2: Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la 
actividad desarrollada. 
2. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 
20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. 
4.Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - 
Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 
Nota 1: El contratista deberá incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de 
estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 100% 
Nota 2: En caso de que sea una persona natural independiente con la afiliación voluntaria al sistema 
general de riesgos laborales no está obligado a implementar los estándares mínimos y deberá presentar 
un certificado juramentado donde mencione que no les aplica 
3. El contratista deberá garantizar las debidas condiciones de orden y limpieza (almacenamiento de 
materiales, señalización y uso de EPP), durante el inicio, ejecución y finalización de las actividades dentro 
del CBI, la cual será inspeccionada por el área Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. El contratista debe contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para realizar 
la respectiva labor o actividad contratada, se verificará mediante una inspección SST. 
5. Cuando se haga uso de productos químicos mantener productos químicos debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021. Se verificara en inspección por el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
6. Cuando se haga uso de productos químicos mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos 
de seguridad de los productos Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 
(fechas no superiores a los 5 años). Se verificara en inspección por el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
7. Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados 
en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de 
riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro 
de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. 
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8. El contratista deberá tener un coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación 
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de 
coordinador de trabajo en alturas. 
9. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado 
vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad 
vigente 
10. Entregar los permisos de trabajo en alturas cada vez que se vaya a realizar la actividad, debidamente 
firmados por el coordinador de alturas y por los trabajadores. Asimismo, se debe entregar el formato 
diligenciado del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 
11. Presentar el Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 
12. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 
Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la 
normatividad vigente 
13. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación 
14. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. 
15. El contratista deberá tener su propio botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva 
señalización. Se verificara en inspección por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
16. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: 
* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad 
* Acta de entrega de elementos de protección personal 
* Charlas preoperacionales 
*Gestion del SISO de la obra o mantenimiento 
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 
* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo 
 
 
2.7.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 

1. Certificación firmada por el representante legal en donde manifieste que, la obra/mantenimiento a 
realizar se desarrollará bajo la menor afectación de los recursos naturales tales como: 
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minimización de tala de árboles, reducir movimientos de tierra, mantener la mayor cantidad 
posible de área verde. 

2. Según Aplique. Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies forestales 
se deberá obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable previo a la ejecución de la 
actividad, incluyendo salvo conducto de movilización en línea. 

3. Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: 

· Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición): presentar constancia al SENA, donde 
especifique la cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del 
gestor debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 
472 de 2017 en el caso de los RCD. 

· Certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros 
minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – 
RUCOM. 

4. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. 

NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión 
a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique. 

5. Según aplique - generación de Residuos Peligrosos - RESPEL: 

· Entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. 

· Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados 
durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y 
las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los 
residuos. 

 
 
 
 
2.7.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
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3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 
del negocio jurídico suscrito. 

4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución será de 2 meses, termino contados a partir de aprobadas las pólizas y expedición del 
registro presupuestal, su ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de la vigencia 2026 
 
2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en el Centro de Biotecnología industrial, Sede Industrial ubicada en 
la Carrera 33a #15- 33 de la ciudad de Palmira- Valle del Cauca. 
 
2.10 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Palmira Calle 40 No. 30 – 44 
Barrio Alfonso López. 
 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Palmira Calle 40 
No. 30 – 44 Barrio Alfonso López 
 
2.11 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

Determine el porcentaje que cada pago 
representa frente al valor total del 

contrato 

Requisito para el pago 
 

PAGO 1- 100% 

La entidad cancelará al contratista un 
único pago por el valor de 100% del 
contrato según la terminación de todas 
las actividades de mantenimiento 

Entrega de informe final del 
mantenimiento locativo/obra, 
acta de recibo final a satisfacción 
firmado por el supervisor del 
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OTRA FORMA DE PAGO:  El contrato se pagará de la siguiente forma de acuerdo al procedimiento 

establecido por el SENA como se detalla a continuación de acuerdo con la 
Circular 3-2024-000019 25/01/2024 recepción de facturación electrónica 
expedida por contratistas y proveedores – y lineamientos para pagos de 
acuerdo con la Circular N.º 01-3- 2020-000054 de marzo 24 de 2020   

Recepción de facturación electrónica La información tributaria de los 
terceros (Proveedor o Contratista) creados en el SIIF Nación se actualizará 
con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web, por lo cual el 
sistema validará de forma automática la responsabilidad 52 – Facturador 
electrónico, 48 – Responsable del Impuesto de IVA y 47- RST régimen Simple 
de Tributación que se encuentra en el RUT, en consecuencia cualquier 
tercero que tenga este tipo de responsabilidades, deberá de forma 
obligatoria suministrar factura de venta electrónica por cualquier tipo de 
operación que lleve a cabo con el SENA.  

Para este proceso se han identificado los siguientes actores y actividades a 
realizar para el trámite al interior de nuestra Entidad:  

 A) Contratista o proveedor (emisor).  

Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar 
electrónicamente son las siguientes según la opción que escoja:  

 

ENVIO DE FACTURAS DESDE EL SOFTWARE DE FACTURACION DE CADA 
PROVEEDOR 

 1. Al elaborar factura electrónica los datos del SENA como adquiriente de 
los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser creados con los datos 
generales de datos son:  

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

Determine el porcentaje que cada pago 
representa frente al valor total del 

contrato 

Requisito para el pago 
 

contratadas, de acuerdo con las 
cantidades ejecutadas y aprobadas por el 
supervisor. El valor a pagar 
corresponderá a las actividades 
efectivamente ejecutadas según los 
precios ofertados. 

contrato además del 
cumplimiento de requisitos para 
pago. 
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 NIT: 899999034 (se crea en la factura sin dígito de verificación)  

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C.  

TELEFONO: 5461500  

TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica  

TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente  

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA  

Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los 
bienes o prestador del servicio deben ser creados con los datos generales 
que figuren igualmente en su RUT.  

 2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en datos del 
emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en 
donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.  

 3. Diligenciar en la sección interna de la factura de venta, específicamente 
en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego el código de 
identificación con el  cual se suscribió el contrato (36-02-00-076-954410), 
número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con #$, 
debidamente separados por punto y coma SIN ESPACIOS así: 

 

#$36-02-00-076-954410;Contrato#XX; ymartinezb@sena.edu.co#$ 

 

Aclaración: el número de contrato: Corresponde al ID del contrato 
electrónico publicado en SECOP II. Este número se debe indicar completo y 
si es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma Ej: 

 

 

Para el Centro de Biotecnología Industrial debe guiarse por el siguiente 
ejemplo:  
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Se debe copiar tal cual, con los caracteres que se adjuntan en el ejemplo, sin 
dejar ningún espacio, es importante para que la factura se pueda evidencia 
en perfil del supervisor, de lo contrario la factura no será reflejada y generará 
retrasos en el proceso de pago. 

 #$36-02-00-076-954410;CO1.PCCNTR.xxxxxxx; 
ymartinezb@sena.edu.co#$ 

 

 4. Registrar en la sección de la factura datos del adquiriente en el campo 
“Correo”, el buzón electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a 
través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente:  

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  

 5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip 
(PDF, XML).  

 

ENVIO DE FACTURAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

1. Remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a 
la dirección 
electrónica: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

En el asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de 
identificación con el cual se suscribió el contrato (36-02-00-076-954410), 
número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por 
punto y coma SIN ESPACIOS según el siguiente ejemplo:  

36-02-00-076-954410;CO1.PCCNTR.xxxxxxx; jiaristizabal@sena.edu.co  

Aclaraciones: 

• En el asunto no debe ir el signo $ ni tampoco el signo # 

• La PCI del Centro de Biotecnología Industrial es 36-02-00-076-
954410  

• El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el 
proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, 
dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en 

mailto:jiaristizabal@sena.edu.co
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estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que 
en su contenido inicia con la frase “AttachedDocument”.  

Nota: Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura 
electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor 
de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones 
pertinentes al interior de la entidad. 

La factura debe tener una fecha de expedición menor a 30 días calendario a 
la proyectada para el pago. 

Posterior a ello el contratista deberá presentar al supervisor los siguientes 
documentos:  

1.     Certificado del RUT fecha de impresión o generación no mayor a 180 
días.  

2.     Planilla de pago Seguridad Social del mes actual (la planilla debe 
corresponder al mes en que se proyecta realizar el pago, por lo tanto  es 
posible que se deba enviar la del mes siguiente a la emisión de la factura)   

3. Certificación del pago al sistema de seguridad social, aportes a parafiscales 
durante los últimos seis (6) meses, Esta certificación debe estar firmada por 
representante legal y revisor fiscal en casos de estar obligado a tenerlo  y  
fecha de expedición no mayor a 30 días de la proyectada para el pago 

 4. Certificado cumplimiento cuota de aprendices con fecha de expedición 
no mayor a 30 días de la proyectada para el pago, indique el número de 
trabajadores con que cuenta la empresa y si le aplica o no cuota regulada de 
aprendices. (si aplica, incluir el número de contratos de aprendizaje 
vigentes).  

Esta certificación debe estar firmada por representante legal y revisor fiscal 
en casos de estar obligado a tenerlo y será confrontada con el certificado de 
paz y salvo SENA y cuota de aprendices expedido     por   el área de relaciones 
corporativas de la regional que corresponda al domicilio del proveedor. 

 5.  Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días de la 
proyectada para el pago, La cuenta bancaria relacionada debe ser igual a la 
indicada en la oferta. 

5.  Evidencia del cumplimiento de sus obligaciones   

6.  Copia de Cédula del Representante legal y Revisor Fiscal.                                
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7.   Copia cedula contador y tarjeta profesional (Persona Natural) si aplica.  

8     Paz y Salvo Fic (para contratos de Obra pública)  

El SENA efectuará al CONTRATISTA: Las retenciones (Retención en la Fuente, 
Rete ICA, Rete IVA), que en materia tributaria tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención) Deducciones 
por concepto de estampillas (Pro Universidad Nacional, Pro Universidad del 
Pacífico, Pro Unidad Central del Valle) de acuerdo al tipo de contrato. Según 
la ley 1697 de 2013, el decreto 1050 de 2014 y las ordenanzas 473 del 21 de 
diciembre de 2017 - 474 del 22 de diciembre de 2017. 

INICIO TRAMITE DE PAGO 

La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará 
previa radicación por el aplicativo on base y cargue en el expediente 
contractual en  SECOP II por parte del contratista, punto 7 “ejecución del 
contrato” siguiendo los siguientes pasos 

NOTA FECHA RADICACION DE LA  FACTURA:  La factura radicada debe tener 
una fecha de expedición menor a 30 días calendario a la proyectada para el 
pago. 

De lo contrario deberá expedirse nuevamente. 

1.  Los documentos requeridos deben ser escaneados y organizarse en 3 
archivos   en formato pdf o en zip a saber: GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y FACTURA DE VENTA, conservando la siguiente estructura:  

 GF_NIT_ CRP_MES_AÑO.pdf  

GC_NIT_ CRP_MES_AÑO.zip   

FV_No. Factura_NIT_CRP_MES_AÑO.pdf  

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en 
cuentan que se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una 
vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es 
necesario la firma.   

 2.  Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se 
encuentren los documentos cargados en SECOP II; en ese momento se 
deberá ENVIAR A LA ENTIDAD.   

Realizar el “envío” a la entidad antes de haber subido la totalidad de los 
documentos, crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser 
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corregido por el Supervisor del Contrato y acarrea demora en el trámite y su 
posterior pago y/o la posible pérdida de vigencia de  certificaciones e 
información. 

Si comete un error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta 
que se encuentre seguro que son los documentos que va a presentar como 
soporte de la cuenta de cobro o factura y que cada archivo esta completo. 

3. El Supervisor de Contrato, utilizando su usuario y contraseña, revisa los 
documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio de SECOP 
II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago enviada por el contratista; 
para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales suscritas en el contrato o convenio, la idoneidad de los 
documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de fechas.  

En caso de RECHAZO, el contratista realizará la respectiva corrección o 
inclusión de documentos y volverá a subir la información, revise 
nuevamente la fecha de expedición de la factura.  

 Una vez aprobado el pago por parte del Supervisor del  Contrato, este 
realizara el trámite interno  ante el nominador de la entidad para su 
autorización e inicio de tramites de ejecución del pago.  

 

 
 
2.12 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI:  NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán durante 

el contrato 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

representa frente al valor 
total del contrato 

Amortización 

 

Requisito para el 
desembolso 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
2.13 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: SI:  
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NO: X 

 
De no requerir interventoría, o que la misma no sea integral 
(jurídica, técnica, financiera, contable y administrativa), 
indique las condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

El supervisor deberá conocer el Manual de 
supervisión e interventoría versión GCCON-M-
002. No obstante, cuando lo amerite el respectivo 
caso, el supervisor podrá solicitar soporte al 
personal de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión del CBI con el objeto de realizar 
adecuadamente su labor de supervisión que en 
todo caso estará a cargo del Supervisor respectivo 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de  JORGE IVAN ARISTIZABAL 
MARIN INSTRUCTOR G20 como supervisora del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de 
la entidad V.7, código GCCON-M-002 del 2025-10-03 o el que modifique, derogue o sustituya y deberá tener en 
cuenta las obligaciones establecidas en la ley y deberá cumplir y hacer cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
MINIMA CUANTIA 

 
2.14 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 1150 
de 2007, en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades de selección. 
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, más específicamente 
en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2001, mediante el cual se adicionó el artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007.  
 
Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas civiles y 
comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte del pliego 
electrónico, publicados en el SECOP II. El procedimiento de selección del contratista está sometido a los 
principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva 
la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en los 
documentos del proceso de selección.  
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Cabe recordar que los documentos del proceso como los estudios previos forman parte esencial del 
proceso contractual y del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la 
que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente seleccionado durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. La escogencia del contratista se efectuará 
teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, Subsección 5, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021 de la Mínima cuantía, que regula el procedimiento de esta 
modalidad de contratación. Teniendo en cuenta que el prepuesto oficial es la suma de (76.577.482) de 
acuerdo con el marco normativo se puede establecer que la modalidad de selección es la Mínima Cuantía, 
justificada en virtud de que el presupuesto del proceso contractual es inferior al 10%de la menor cuantía 
de la Entidad.  
 
De igual manera al realizar el análisis de la naturaleza y esencia de los servicios a adquirir, se ha logrado 
establecer que se encuentran disponibles con las especificaciones técnicas requeridas en el mercado.  
 
Tanto el proceso de selección como el contrato que se suscriba como consecuencia, se regirán en lo 
pertinente por el ordenamiento constitucional, el régimen jurídico contenido en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias, y demás normas 
civiles y comerciales que complementen, adicionen y reglamenten las disposiciones que regulan la 
materia. 
 
2.15 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 
125.000) 

SI 
X 

NO   

 

 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes 
o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán demostrar el 
cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
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que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el “Formato 9 – Acreditación de 
Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. 
En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos 
contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el 
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  En atención al número de 
solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, la Entidad diligenciará el 
Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a Mipyme mediante el cual definirá si procede o 
no su limitación 
 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de ($ 76.577.482) setenta y seis millones quinientos 
setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M/CTE.  AU e IVA incluido, cuando a ello hubiere 
lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal o de carácter legal. 
 
PARÁGRAFO 1. Deberá verificarse la aplicación o inclusión del IVA y se sugiere relacionar los eventuales 
tributos de orden departamental o municipal. Lo anterior, a efectos de que el contratista pueda costear 
adecuadamente su oferta.  
 
PARÁGRAFO 2: Las estampillas a reducir son:  
PRO UCEVA: 0.5%  
PRO PACIFICO: 0.5%  
Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia - Su porcentaje es el 0.5% sobre el valor del contrato sin 
incluir el IVA. 
 
Los demás descuentos tributarios se hacen de acuerdo con la responsabilidad tributaria encontrada en el 
RUT 
 
PARÁGRAFO. 3: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de 
selección y el presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas 
inferiores al presupuesto estimado, el Centro de Biotecnología Industrial se reserva el derecho de 
incrementar la cantidad de alguno de los ítems, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y que 
la necesidad es mayor, lo que garantiza mayor cobertura a las necesidades de la entidad al momento de 
la aceptación de la oferta de no ser posible se aplicara lo dispuesto en la PARÁGRAFO.4. 
 
PARÁGRAFO.4: En caso de generarse un saldo presupuestal durante el proceso de selección, y 
considerando que la necesidad de la entidad es mayor, conforme consta en el estudio de mercado y en el 
requerimiento inicial del área, razón por la cual algunos ítems debieron ser retirados en la etapa 
precontractual/planeación del proceso para viabilizar la contratación, el Centro de Biotecnología Industrial 
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evaluará, en conjunto con el contratista, durante la ejecución del contrato, la posibilidad de adicionar 
dichos ítems. Lo anterior, con el fin de satisfacer integralmente la necesidad de la entidad, siempre que se 
cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para efectuar la adición 
 
 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector”. El cual fue elaborado con los lineamientos del Manual de 
Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_est 
udios.pdf  
 
Con el fin de estimar el valor de los ítems que integran el presente proceso de selección, el Centro de 
Biotecnología Industrial adelantó el correspondiente estudio de mercado, el cual se encuentra 
debidamente soportado en el documento anexo “ANÁLISIS DEL SECTOR (INCLUYE ESTUDIO DE 
MERCADO)”.  
 
A efectos de estimar el valor del presente proceso de selección, el Centro de Biotecnología Industrial 
adelantó el estudio de mercado (tal como se evidencia en el documento anexo ESTUDIO de MERCADO o 
de SECTOR) y con base en las cotizaciones que llegaron para el Contratar el servicio de mantenimiento 
locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de 
Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 
mantenimientoompetencia. 
 
Por el portal transaccional SECOP ll se creó con numero de solicitud de cotización SC-VLL-0020-2026, como 
resultado de lo anterior se estima el valor promedio del presente proceso de selección, el cual incluyen 
todos los impuestos, tasas y contribuciones y demás gastos que conlleve la ejecución del contrato de 
suministro de materiales de formación.  
 
NOTA.1 Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 
descritas en el Análisis del sector y estudio de mercado. 
 
NOTA 2: Para la presente contratación aplica el estudio de mercado o de sector, el cual se adjunta como 
anexo y hace parte integral del presente estudio previo  
 
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_est%20udios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_est%20udios.pdf
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3.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

8626 2026-04-13 2026-12-31 
 954424 

C-3699-
1300-17-
53105B-

3699016-
02 

 
PROPRI
O   

Setenta y seis 
millones 

seiscientos 
treinta y cuatro 
mil quinientos 

pesos. 

$76.634.500 

 
4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
4.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El SENA adjudicará el proceso de selección por el valor total de la oferta, al proponente que cumpla con 
los requisitos habilitantes posterior al proceso de evaluación de propuestas establecido en el manual de 
contratación administrativa acorde a lo estipulado en la Ley 80. No habrá lugar a adjudicaciones parciales, 
ni se aceptan ofertas parciales, ni condicionadas o alternativas. Lo anterior hace referencia a que la 
propuesta deberá presentarla todos los requerimientos de la entidad. La entidad deja constancia que se 
requieren inicialmente mayores cantidades de algunos de los ítems Los cuales debieron ser ajustados en 
el cuadro comparativo de precios de acuerdo con el monto del presupuesto asignado; por lo tanto, la 
entidad dejara establecido la siguiente nota en los estudios previos.  
 
PARÁGRAFO. 1: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de 
selección y el presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas 
inferiores al presupuesto estimado, el Centro de Biotecnología Industrial se reserva el derecho de 
incrementar la cantidad de alguno de los ítems, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y que 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 $ 76.634.500 

Funcionamiento    
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la necesidad es mayor, lo que garantiza mayor cobertura a las necesidades de la entidad al momento de 
la aceptación de la oferta de no ser posible se aplicara lo dispuesto en la PARÁGRAFO.2. 
 
PARÁGRAFO.2: En caso de generarse un saldo presupuestal durante el proceso de selección, y 
considerando que la necesidad de la entidad es mayor, conforme consta en el estudio de mercado y en el 
requerimiento inicial del área, razón por la cual algunos ítems debieron ser retirados en la etapa 
precontractual/planeación del proceso para viabilizar la contratación, el Centro de Biotecnología Industrial 
evaluará, en conjunto con el contratista, durante la ejecución del contrato, la posibilidad de adicionar 
dichos ítems. Lo anterior, con el fin de satisfacer integralmente la necesidad de la entidad, siempre que se 
cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para efectuar la adición 
 
4.1.1 Lotes 
NO APLICA 
 
4.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
NOTA: Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección, dando aplicabilidad a lo dispuesto 
en la Ley 2022 de 2020 frente a la adopción de los documentos tipo, se encuentran consignados en el 
documento de Invitación Pública correspondiente a la modalidad de mínima cuantía. En consecuencia, se 
solicita a todos los proponentes consultar dicho documento, en el cual se establecen los requisitos y 
documentos que deberán presentar para acreditar el cumplimiento de las condiciones habilitantes 
exigidas dentro del presente proceso de selección. 
 

4.2.1 Oferta económica 
 
1. El proponente deberá diligenciar el ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA por ítems y valor 
unitario, tener en cuenta todos los costos, impuestos, tasas y demás y EN NINGÚN CASO LOS VALORES 
UNITARIOS OFERTADOS POR EL PROPONENTE PUEDEN EXCEDER LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD 
SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO. 
 

5. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA.      SI   NO  X 

MUESTRA [Indique si se requiere o no presentación de muestra] SI   NO  X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. [Indique si requiere o no una visita para 
verificación de información a las sedes o instalaciones del proponente.] 

SI   NO X  
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el Matriz 3 – Riesgos, el cual fue elaborado con base en 
lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el documento tipo. 
 

7. GARANTÍAS 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la 
aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- SENA-PALMIRA- REGIONAL VALLE 
identificada con el NIT 899.999.034-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

vigente por el plazo 
del contrato y 1 AÑO 
más., deberá cubrir 
las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria pactada y 
tener una vigencia 
mínima hasta la 
liquidación del 
contrato. 

20% 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 5% 
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Característica Condición 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Plazo por un (1) año, 
a partir del acta de 
recibido definitivo 
del contrato 

10% 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

10% 

Calidad del servicio 
Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más 

5% 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar 
 

7.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se consideran vigentes por un período de Garantía de un (1) año, contados a partir de la fecha del acta 
de recibo definitivo de las obras, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, 
el cual faculta a la Entidad para fijar una vigencia acorde con la naturaleza, objeto, cuantía y riesgos del 
contrato.  El Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante 
una comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía.  
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
Nota: En el presente caso, por tratarse de un proceso de mínima cuantía por valor de $69.999.688 y con 
un plazo de ejecución de tres (3) meses, cuyo objeto es “Contratar el servicio de mantenimiento locativo 
a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- 
Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 
mantenimientoompetencia ni implican riesgos de largo plazo. En aplicación de los principios de economía, 
responsabilidad y eficiencia establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la Entidad determina 
que dicho término resulta suficiente para amparar posibles defectos sin generar cargas desproporcionadas 
al contratista 
 

7.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI- SENA- 
REGIONAL VALLE identificada con el NIT 899.999.034-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad 
puede denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de  la misma.  

Valor (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 
CEAI- SENA- REGIONAL VALLE identificada con el NIT 899.999.034-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos en el 
numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 
valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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8. ACUERDOS COMERCIALES 
 
 
En cumplimiento de la sección 4 subsección 1, Artículos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, el SENA procede a establecer si el presente proceso de contratación está 
cobijado por un Acuerdo Comercial. Al respecto tenemos que el inciso final del literal D del Manual para 
el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación establece que: 
 
“… Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima 
cuantía o para la enajenación de bienes del Estado…” En consecuencia, a la presente modalidad de 
contratación no se aplicarán las normas especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y 
Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. 
 
 

9. ANEXOS 
 
- Certificación del PAA 
- CDP 
- Análisis Del Sector (Incluye Estudio De Mercado) 
- Matriz de riesgo 
 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN PALMIRA, AL 16 DE JUNIO DE 2026. 
 
 
 

FANNY MARCELA GARCIA DAVILA                                                                                                                      
SUBDIRECTORA (E) 

Elaboró: Fabian Yamid Espinosa – Apoyo profesional bienes y servicios CBI 
Revisó componente jurídico: Jennifer Sánchez Guendica -Abogada CBI – Contratista 
Aporte componente técnico: Leidy Johana Álvarez Gómez – Ingeniera Civil – Contratista 
Aporte componente SST: Lina Lizeth Rosero – Profesional SST CBI- Contratista 
Aporte componente ambiental: Leidy Carolina Izquierdo - Dinamizadora Ambiental 
Visto bueno componente técnico: Ruben Dario Ruiz Hurtado –Arquitecto Regional Valle –Contratista 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

1 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

 

INVITACIÓN 

 

 
INTRODUCCIÓN  

EL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL – REGIONAL VALLE DEL CAUCA DEL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los interesados 

la presente invitación para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 

pública para Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 
ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 

Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento, en adelante el 

“contrato”.  

Los Documentos del Proceso de Contratación, que incluyen los estudios y documentos previos, el 

estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública –en adelante SECOP–. y 

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación No. MC-VLL-CBI-

0018-2026 

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitación y en la 

normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligación de utilizar la normativa y la 

jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratación, así como dar cumplimiento a lo ordenado por 

sentencia judicial.  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en 

los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Este Documento Tipo aplica a los procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura 

Social (Versión 1) que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte. En consecuencia, las actividades de infraestructura Social 

no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015. 

Nota 1: En todo caso, lo que refiere a las actividades relacionadas en la Matriz 1 - Experiencia 

para el Sector institucional que involucren actividades de Defensa, la Entidad podrá apartarse del 

uso de documentos tipo, previa justificación donde se especifique que las obras, bienes o servicios 

a adquirir son objeto de reserva de acuerdo con lo descrito en el artículo 2, numeral 4, literal d) 

de la Ley 1150 de 2007 

Nota 2: El Subsector Institucional de conformidad con la NSR-10 incluye los capítulos de 

seguridad Pública, servicio público, sitios de reclusión y edificaciones institucionales. 
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DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de 

Contratación se identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto 

Plazo del 

contrato 

(meses)  

Valor 

Presupuesto 
Oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 

contrato 

Contratar el servicio de 

mantenimiento locativo a 
todo costo para los 

diferentes ambientes y 
áreas del Centro de 

Biotecnología Industrial de 
Palmira CBI- Sede 

Administrativa y Sede 

Industrial; que incluye el 
acondicionamiento, 

reparación y/o 
mantenimiento 

El plazo de 

ejecución será de 2 

meses, contados a 

partir de la 

aprobación de las 

pólizas, su 

ejecución no 

podrá exceder el 

31 de diciembre 

de la vigencia 

2026 

 

Setenta y seis 

millones quinientos 

setenta y siete mil 
cuatrocientos 

ochenta y dos pesos 
M/CTE 

($ 76.577.482)  

Centro de 

Biotecnología 
industrial, Sede 

Industrial ubicada 
en la Carrera 33a 

#15- 33 de la 

ciudad de Palmira- 
Valle del Cauca. 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo II Especificaciones 

Técnicas de la Obra y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información 

técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso 

de Contratación. 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los indicados en 

el artículo 1 de la resolución que adopta los Documentos Tipo de mínima cuantía de obra pública 

de infraestructura social – versión 1 y los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015. 

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

La correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico 

evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com y el horario permitido es hasta las 11:59 p. m. del día 

establecido en el Cronograma, salvo que éste fije una hora concreta. Dicha solicitud debe: 

A. Contener el número del Proceso de Contratación.  

B. Dirigirse a la oficina de contratación CBI 

C. Enviarse dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratación. 

mailto:evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com
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D. Indicar los datos de contacto del remitente, tales como el correo electrónico, la dirección y 

número telefónico. 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II de acuerdo con el documento 

denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Contratación pública – 

SECOP II”  

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondrá 

a disposición el siguiente correo: evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com .  

 

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el [hasta el tercer] 

nivel, como se indica en la siguiente tabla:  

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72101507 Servicios de mantenimiento de edificios 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

 

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN 

 

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, cuenta con el 

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

8626 2026-04-13 $76.634.500 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, 

esto es, cumpliendo el contenido de la invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba 
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. No será posible subsanar los requisitos 

de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, es decir, la oferta económica.  

La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificará que cumpla las condiciones mínimas de 

la invitación. Si no es así solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que 

mailto:evaluacionbienesyservicioscbi@gmail.com
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aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no 

fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No obstante, los Proponentes no 

podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser objeto 

de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos 

requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda 
oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la 

segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento anterior, continuando con las 

ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 

relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a 
los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, 

otorgándole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de 

evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 

Cronograma. Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro 

Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. En los procesos 
adelantados en el SECOP I las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por 

cualquier medio: (i) en físico, entre las horas de atención al público o (ii) por correo electrónico 

hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP II se 

subsanarán a través de mensajes de datos en la forma prevista en la plataforma. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 

deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a 

las ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 

oportunidad de estas. 

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Al presente proceso se aplicará el cronograma fijado en la plataforma SECOP II 

 

1.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o 

por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 

deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben 

ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 

traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial 

debe ser el mismo texto presentado. 
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Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 

realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las 

norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.  

 

De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la 
Circular Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente 

 

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos originados en el exterior por un país signatario de la Convención de La 

Haya de 1961 sobre la abolición del requisito de Legalización, deben apostillarse. En cambio, deben 

legalizarse los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la 

Convención de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en el extranjero no requieren 

Apostilla ni Legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario 

público, en cuyo caso necesitarán apostille o legalización, en la forma antes indicada. 

Para el trámite de Apostilla o Legalización de documentos públicos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicarán los 

parámetros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolución 1959 de 

2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o 

complemente. 

En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, 

que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, las 

Entidades podrán establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados 
en su lengua original acompañados de una traducción simple al castellano, cuando así lo 

consideren conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado. 

  

1.10. GLOSARIO 

Para los fines de esta invitación, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos 

deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 – Glosario. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente proceso de 

selección y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.  

1.11. INFORMACIÓN INEXACTA 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 

respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada 

por la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada.  

La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, 

sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 
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1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si la propuesta incluye información que, conforme con la ley colombiana, tiene carácter de 

reservada, el Proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en 

el Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o información que 
considera que goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que la ampara. Sin 

perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de enseñar 

esta información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad 

y que haya sido identificada por el Proponente.  

1.13. MONEDA  

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos 

Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos 

Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados 

Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos utilizando el valor 

correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la 
fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la Tasa 

Representativa del Mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3- 

Experiencia; la TRM empleada será la certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

 
Nota 3: En el caso de que los proyectos de concesión ejecutados fuera del territorio 

nacional, la fecha de terminación será la que corresponda a la etapa de construcción y no 

de operación. 

 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, éstos deberán convertirse inicialmente a esta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio 

de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del mismo.  

Para el cálculo se recomienda acudir a la siguiente página web: 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/, la cual deberá ser utilizada por los 

proponentes para efectos de realizar el ejercicio de conversión. Hecho esto se procederá en 
la forma señalada en el numeral anterior.  

 

III. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en Dólares de los 

Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrán en cuenta la Tasa 

Representativa del Mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros. 

 

IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse 

inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/
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correspondiente a la fecha de expedición de los Estados Financieros. [Para verificar la tasa 

de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, se recomienda 

al proponente utilizar la página web https://www.oanda.com/currency-converter/es/, la 

cual deberá ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de 

conversión en el marco del proceso. Hecho esto se procederá en la forma señalada en el 
numeral III. 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los Documentos del Proceso de Contratación señalen que un valor debe expresarse en 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 

anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLV, para 

lo cual emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 

fecha de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 

forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo 

para valores menores a cero puntos cinco (0.5). 

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el 

año, se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

señalado en la certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 

en la certificación. 

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL  

No podrán participar en el Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 

ser adjudicatarios de la invitación, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en 

situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación 

pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley.  

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo Proceso 

de Contratación se va a contratar. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 

de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

Cuando en el mismo Proceso de Contratación estén oferentes en la situación descrita por 

los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá 

la oferta presentada primero en el tiempo. 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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B. Cuando una misma persona natural o jurídica o integrante de un Proponente Plural presente 

o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa 

en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 
documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 

correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o 

aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos 

establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 

E. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad en los términos de la sección 1.11 de la invitación. 
F. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma 

de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitación. 

G. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, o el 

de sus integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del 

contrato. 
H. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el Presupuesto 

Oficial estimado del Proceso de Contratación.  

I. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 

acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén 

convalidadas en la forma indicada en la sección 3.3 de la invitación, sin perjuicio de la 
posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

J. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– 

Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 

K. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

L. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto 
al valor fijado para cada ítem del presupuesto oficial: 

Para la aplicación de esta causal la Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario 

establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU 

M. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece 

la invitación y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
N. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad 

en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

O. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta. 

P. Presentar más de una oferta económica con valores distintos.  

Q. Presentar la oferta extemporáneamente. 
R. No presentar oferta económica. 

S. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con 

lo establecido en la sección 5.1.3. 

T. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la 

invitación. 
U. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre de 

este, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la sección 4.7. 

V. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la sección 2.7. 

W. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin 

los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras 

provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas y documentos 
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técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el 

“Capítulo II Especificaciones técnicas de la obra”. 

X. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer 

a la sociedad y no cuente con la autorización suficiente del órgano social. 

Y. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita 
la condición de Mipyme y, en consecuencia, no diligencia el Formato 9 – Acreditación de 

Mipyme y los soportes requeridos en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, y no subsana la 

entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que la 

acreditación de Mipyme se pruebe mediante la presentación del RUP, procederá el rechazo 

de la oferta cuando el Proponente no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su 
presentación y, además, no subsana su entrega o no allega el Formato 9 – Acreditación de 

Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos. 
Z. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice 

con un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio en SECOP II, 

según corresponda. 

AA. Las demás previstas en la ley. 

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

La Entidad podrá declarar desierto el Proceso de Contratación cuando:  

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la invitación. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Lo contemple la ley.  

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 

Esta invitación debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de 

manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los Documentos del Proceso de Contratación que lo acompañan y las 

Adendas que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender la invitación: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben interpretarse 

como un grado de prelación entre los mismos.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven como 

referencia y no afectan la interpretación de su contenido. 
C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 

contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 

viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, salvo que de 

manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando 
el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad, este 

se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido 

por la Entidad, por los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso, 

primará lo señalado en los Documentos Tipo. 
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F. Las Entidades no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las 

condiciones habilitantes y factores técnicos señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 

H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 
I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, 

Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita 

en forma expresa, es decir, en los aspectos incorporados en corchetes y resaltados en gris.  

J. Esta invitación se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 
Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la 

fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, previa expedición de una 

constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado. 

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratación, la Entidad debe 

siniestrar la Garantía de seriedad de la oferta, cuando la haya exigido. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la 

oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la 

fecha y hora de cierre del Proceso de Contratación, la plataforma del SECOP II bloquea a los 

proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en el SECOP 

II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad. 

 

1.19  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS 
SENSIBLES 

Que el artículo 15 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

Que no obstante lo anterior, el artículo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la población 

colombiana de informar y recibir información veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantía 

constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 

los casos que establezca la ley”. 

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidió el régimen general de protección de datos 

personales colombiano y según  lo estipulado en el artículo 5 relativo a la  protección de la 

información personal sensible, definida como (…) “aquellos datos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así 

como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (…)  
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Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho, así como, las excepciones de los artículos 18 y 19 a la 

publicidad de información clasificada y/o reservada.    

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad  garantizará el derecho a la protección de los datos 

personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, 

industriales o profesionales y  toda aquella información que es suministrada por el Proponente  

para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepción legal de acuerdo con 

la regulación enunciada anteriormente, información relativa a los siguientes y sin limitarse a: i) 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.   

Por tanto, las Entidades deberán validar la información y la documentación, antes de cargar lo 

correspondiente  en el SECOP con el fin de evitar  publicar para conocimiento de terceros no 

autorizados la información relacionada con los factores de desempate de mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporación y/o reintegración, población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demás datos sensibles, con 

el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas.   

Así mismo, la entidad se encargará de cumplir con lo estipulado en el régimen de protección de 

datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recolección de la autorización 

para el tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargará y será responsable 

de que los Titulares de la información diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales” que deberá adjuntarse como documento y como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate. 

1.20 LIMITACIÓN A MIPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 

mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados 
deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual 

diligenciarán el “Formato 9 – Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes requeridos 

para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme 

se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes 

requeridos en el mencionado artículo.  

En atención al número de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a 

Mipyme, la Entidad diligenciará el Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a 

Mipyme mediante el cual definirá si procede o no su limitación 
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CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El presente proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento locativo integral en 

el Centro de Biotecnología Industrial (CBI), orientadas al mejoramiento, conservación, adecuación 

y recuperación de la infraestructura física, así como al fortalecimiento de las condiciones de 

funcionalidad, seguridad, confort y operación de los ambientes de formación y espacios de apoyo 

institucional. 

Las intervenciones previstas responden a las necesidades identificadas en diferentes los ambientes 

de formación del bloque-talleres ubicados en el segundo piso, las cuales presentan deterioro 
progresivo en elementos constructivos tales como pisos, muros, cubiertas y demás componentes 

asociados, derivados principalmente del uso continuo de las instalaciones, las condiciones 

ambientales y, en algunos casos, de la ausencia de acabados finales. Estas condiciones impactan 

la operatividad de los espacios y limitan el adecuado desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 

De igual manera, el proyecto contempla acciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones 

para el almacenamiento seguro de hidrocarburos y sustancias inflamables, mediante la 
implementación y/o adecuación de soluciones de almacenamiento exterior que cumplan con 

criterios técnicos, ambientales y de seguridad industrial, en concordancia con la normativa vigente 

aplicable en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, se prevé la intervención de elementos complementarios de infraestructura y mobiliario 

institucional, tales como alcatraces (parasoles) y recipientes de puntos ecológicos, los cuales 

actualmente presentan deterioro, desgaste o insuficiencia operativa, afectando las condiciones de 

confort, aprovechamiento de espacios comunes y la adecuada gestión integral de residuos sólidos 

dentro del Centro. 

Las actividades contempladas comprenden intervenciones preventivas y correctivas, incluyendo 
reparaciones menores, reposiciones, adecuaciones, suministro e instalación de elementos y 

materiales requeridos para garantizar la funcionalidad y conservación de la infraestructura 

institucional. 

La ejecución de las actividades deberá realizarse bajo criterios de calidad, eficiencia, seguridad 

industrial, sostenibilidad ambiental y cumplimiento normativo, garantizando la adecuada gestión 

de residuos generados durante la ejecución de las obras y minimizando las afectaciones sobre la 

operación normal del Centro de Biotecnología Industrial (CBI). 

La priorización y ejecución de las intervenciones estará sujeta a la disponibilidad presupuestal 

asignada y a las necesidades identificadas por la supervisión del contrato, de acuerdo con el nivel 

de criticidad, impacto y urgencia de cada intervención requerida. 

 

Las actividades objeto del contrato se ejecutarán al interior de la sede industrial del Centro de 
Biotecnología Industrial – CBI del SENA ubicado en la Carrera 33a #15- 33 de la ciudad de Palmira- 
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Valle del Cauca, en áreas destinadas a la formación técnica y tecnológica, sin afectar la continuidad 

de las actividades académicas y administrativas desarrolladas por la entidad. 

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

A. Antecedentes o contexto general 

Desde el año 2025, el Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira viene adelantando de 

manera progresiva el mantenimiento locativos de los diferentes ambientes y áreas tanto en la 

sede Versalles como la sede Industrial, con el propósito de alinear sus condiciones técnicas a la 

normativa vigente. 

No obstante, como se evidencia en los avances del mantenimiento realizado en la primera fase en 

el año 2025, no se alcanzó a cubrir 100% la necesidad, por lo cual se hace necesario dar 

continuidad a dicho plan en la vigencia 2026 con el fin garantizar condiciones adecuadas de 

infraestructura que permitan el desarrollo óptimo de las actividades académicas y operativas, en 

espacios seguros, funcionales y acordes con las necesidades de la comunidad educativa. 

La ejecución por fases obedece a criterios de priorización técnica del riesgo, disponibilidad 
presupuestal y planificación estructural, garantizando que cada intervención fortalezca 

progresivamente la estabilidad, capacidad portante y funcionalidad de la torre de entrenamiento. 

Es importante precisar que, en el marco de la planeación técnica y presupuestal del Centro, se ha 

priorizado el mantenimiento y reforzamiento de la torre de entrenamiento en alturas, considerando 

que constituye el elemento estructural principal del escenario formativo y el que concentra 

mayores exigencias normativas en materia de seguridad y capacidad estructural. No obstante, las 

demás infraestructuras complementarias —como el cerramiento, la carpa de prácticas y el 
contenedor de almacenamiento— si bien requieren intervención, serán incorporadas de manera 

progresiva dentro de la planificación estratégica de mantenimiento, atendiendo criterios de gestión 

del riesgo, impacto en la operación y disponibilidad presupuestal. 

Esta priorización responde a un ejercicio responsable de administración de los recursos públicos, 

orientado a intervenir inicialmente los componentes críticos que inciden directamente en el 

cumplimiento de la normativa vigente y en la seguridad de aprendices e instructores, permitiendo 

avanzar por fases hasta lograr la adecuación integral del ambiente de formación. 
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B. Localización 

La torre de trabajo seguro en alturas del Centro de Biotecnología industrial, Sede Industrial se 

encuentra ubicada en la Carrera 33a #15- 33 de la ciudad de Palmira- Valle del Cauca. 

  

 

Figura 1.1. Localización del proyecto de infraestructura social  
 

C. Estado actual 

Actualmente, el Centro de Biotecnología Industrial (CBI) – sede industrial cuenta con varios 

ambientes de formación en los que se evidencian condiciones de deterioro en pisos, muros y cielos, 

como consecuencia del uso continuo y/o de la ausencia de acabados finales en algunos espacios. 

  

Es importante señalar que parte de estos ambientes han sido construidos o adecuados en el marco 

de procesos de formación práctica de los aprendices, lo cual aporta significativamente al 
aprendizaje; sin embargo, hace necesario complementar y estandarizar las condiciones de 
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acabado y calidad constructiva. Esta situación afecta las condiciones de seguridad, salubridad, 

funcionalidad y confort de las áreas utilizadas por aprendices, instructores y personal 

administrativo, y de no ser atendida oportunamente, puede generar riesgos para los usuarios y 

afectar el normal desarrollo de las actividades formativas. 

   

Adicionalmente, el Centro requiere fortalecer las condiciones para el manejo adecuado de 

hidrocarburos mediante la implementación de soluciones de almacenamiento exterior que cumplan 

con criterios técnicos, ambientales y de seguridad industrial, en concordancia con la normativa 

vigente, tales como la Norma ISO 14001, la Ley 99 de 1993, el Decreto 4741 de 2005 en materia 

ambiental y el Decreto 1072 de 2015 en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Actualmente, estos materiales se almacenan en condiciones inadecuadas, 

tales como estructuras provisionales en guadua y, en algunos casos, expuestos a condiciones 

climáticas como lluvia y radiación solar, lo cual representa un riesgo significativo al tratarse de 

sustancias inflamables. 

  

Esta situación incrementa la probabilidad de incidentes asociados a derrames, contaminación ambiental y 

afectaciones a la seguridad y salud de la comunidad educativa. Cabe resaltar que esta condición ha sido 
identificada como un hallazgo por el COPASST. En atención a ello, desde el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se gestionó la adquisición de estanterías destinadas para el almacenamiento de estos materiales, 
las cuales fueron adquiridas en la presente vigencia mediante contrato de suministro de material de 

formación. En consecuencia, se hace necesario garantizar, dentro de esta misma vigencia, la adecuación de 

la infraestructura requerida para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 
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2.3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCION UND 

CANTIDAD 

AJUSTADA 

1 MANTENIMIENTO AMBIENTES DE FORMACIÓN-BLOQUE TALLERES 

1.1 

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento mediante la 

aplicación de estuco plástico, incluye: filos y dilataciones 

La actividad comprende la preparación, alistamiento y afinado de superficies 

en material de placas de fibrocemento mediante la aplicación de estuco 

especial para este material en mínimo dos (2) manos o las necesarias para 

obtener un acabado liso, uniforme y continuo, conformación y afinado de filos, 

tratamiento de juntas o dilataciones existentes y retiro de sobrantes. 

-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion 

adecuada y suficiente. m2 202 

1.2 

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento mediante la 

aplicación de pintura blanca vinilo tipo I tres manos, para muros en placa de 

fibrocemento en interiores. 

-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion 

adecuada y suficiente m2 202 

1.3 

Mantenimiento de piso mediante la corrección de imperfecciones y la nivelación 

de la superficie con mortero de nivelación para garantizar una base uniforme y 

estable para la instalación del nuevo piso.  

La actividad incluye corrección de imperfecciones menores y nivelación 

mediante la aplicación de mortero de nivelación de mínimo 5 cm de 2500 psi. 

Para garantizar la adherencia a la losa antigua, lo ideal es aplicar un puente de 

adherencia químico (como un adhesivo de base látex, acrílica o epóxica o una 

lechada de cemento ). 

Posteriormente, incluye el suministro e instalación de piso en cerámica de alto 

tráfico de 60x60, antideslizante, borde rectificado, en formatos, diseños y 

colores previamente aprobados por el supervisor del contrato. La instalación 

comprende: extendido de mortero de pega o adhesivo, colocación, alineación, 

nivelación, cortes, emboquillado (boquilla), limpieza final y protección del área 

intervenida. 

Incluye igualmente el suministro e instalación de guardaescoba en material 

cerámico sobre placa de fibrocemento, del mismo tipo o compatible con el piso 

instalado. m2 191,97 

1.4 
Reemplazo de puerta en aluminio, elaborada en perfiles de aluminio aleación 

6063, acabado natural/anodizado, con dimensiones de 1.20 m de ancho por 
un 3 
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2.45 m de alto. Incluye marco en aluminio del mismo material y acabado. 

 

La actividad comprende: suministro, instalación, nivelación, plomeo y fijación 

mediante anclajes mecánicos adecuados, así como sellado perimetral para 

garantizar estabilidad, ajuste y correcto funcionamiento. 

Incluye suministro e instalación de bisagras tipo libro de alta resistencia y 

cerradura tipo manija (palanca) con pestillo de seguridad, de uso institucional, 

diseñada para fácil accionamiento, permitiendo operación con una sola mano 

y sin requerir fuerza excesiva, en cumplimiento de los criterios de accesibilidad 

establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618 de 2013. 

La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada, sin holguras, con 

apertura y cierre suave, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad 

y accesibilidad. 

 

 

 

A. Ítems de pago 

 

No aplica 

 
B. Nuevas tecnologías  

No aplica 

 

2.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en 

el estudio previo aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, 

el Contratista se obliga a:  

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo 

y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
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integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de la Ley 

789 de 2002).  
9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

10.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad.  

11.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 

entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estará 
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 

produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 

menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

12.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación. En consecuencia, el Contratista debe comprar 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 

ejecución del contrato.  

13.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 

de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
14.En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución 

de la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el 

respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que 

incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan.  

15.Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el proceso de contratación. 

16.Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 

17.Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 

18.Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
19.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

20.Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 

contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 

correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 
21.Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de 

información que le sean formulados. 

22.Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada 

al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará 
certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta 

obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

23.Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este. 

24.Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre 

bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El 

desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o 
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disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por 

un tercero se cause a la entidad. 

25.Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del 

contrato. 
26.Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta 

o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus 

obligaciones. 

27.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo 

a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para 
que se adopten las medidas necesarias. 

28.Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición 

para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 
 
 

 
 

Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 

ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 

utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 

Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 

relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 

dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure la 
no obligación de adquirir los bienes nacionales relevantes: 

 

a) El Contratista comunicará al supervisor o el interventor del contrato la ocurrencia de uno 

de los supuestos anteriores supuestos de hecho dentro de los cinco (5) días contados a 

partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos y demás 

detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
b) La Entidad por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación 

del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en 

este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas 

iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 

relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 

superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará la exoneración del 

cumplimiento de esta obligación.  

 

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS 

1) El CONTRATISTA deberá ejecutar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo 

para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de 
Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, 

reparación y/o mantenimiento conforme a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del 

proceso, garantizando estándares de calidad, seguridad, eficiencia y conformidad 

técnica. 

2) Requerir autorización de manera previa, al comité técnico de obra de cualquier 
modificación sobre el diseño inicial (diseño específico de un elemento, cambio de 

color, cambio de material, cambio de ubicación, etc.). El comité técnico será el único 

autorizado, para aprobar las modificaciones solicitadas. 

3) Presentar el APU, cronograma de obra y el presupuesto detallado con todas las 

actividades a desarrollar, indicando fecha de inicio y terminación de cada una de ellas. 

4) Señalizar, Demarcar y mantener el cerramiento a que hubiere lugar en la zona de los 
trabajos. El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros y/o 

al centro CBI por falta de señalización, demarcaciones barreras de protección o 

deficiencia de ellas. 

5) Incluir todos los ítems que se requieran dentro del presupuesto antes de iniciar las 

actividades y será su responsabilidad, las medidas y cantidades tomadas en sitio. 
6) Hacer presencia en el seguimiento de las adecuaciones y mantenimientos durante 

toda la ejecución de los trabajos, para lo cual asignará una persona que sea el 

contacto directo con la supervisión del contrato. 

7) Contar con el personal idóneo para el desarrollo de cada actividad, ingenieros y/o 

arquitectos y técnicos especializados para la correcta ejecución de la Aceptación de 
Oferta Comercial. 

8) Rendir reportes a la supervisión del contrato, con registro fotográfico y avance del 

cronograma, cada vez que sea solicitado por éste. 
9) Suministrar todos los implementos de aseo, herramientas, materiales, transporte, 

acarreos y demás elementos que se requieran para ejecutar a satisfacción los trabajos 

objeto de la Aceptación de Oferta Comercial. 

10) Presentar al finalizar cada una de las actividades y si ella así lo amerita la certificación 

expedida por empresa pública o privada, sobre la correcta disposición de los 

escombros generados por las actividades de la adecuación, teniendo en cuenta la 

normatividad ambiental vigente. 

11) Verificar antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias, dudas y consultar 

oportunamente con la supervisión del contrato. 

12) Mantener en forma permanente los canales de comunicación necesarios para la 

transmisión de las solicitudes de servicio entre el contratista y la supervisión del 

contrato. 
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13) Presentar al supervisor del contrato cotización de las actividades adicionales a los 

precios unitarios ofertados, en caso de requerirse, para aprobación de ésta siempre y 

cuando se encuentren dentro del objeto o naturaleza de la Aceptación de Oferta 

Comercial. 

14) Entregar al centro CBI la garantía de postventa mínimo de un (1) año en todos los 

servicios y productos que se suministren e instalen, contado a partir del recibo a 

satisfacción por parte del SENA-CBI, sin condiciones ni restricciones. 

15) Presentar para aprobación del Supervisor el diseño final, acabados, muestra de 

materiales, colores, etc., antes de su fabricación y/ adecuación e instalación. 

16) Contar con los siguientes perfiles profesionales requeridos (PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO) para el desarrollo de la Aceptación de Oferta Comercial  

17) Responder por todos los daños y perjuicios contractuales y extracontractuales 

durante la ejecución de los trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de 

trabajos o de los trabajadores y/o su maquinaria o equipo. Los daños causados por el 

CONTRATISTA serán reparados oportunamente por éste, reemplazando el elemento 

deteriorado por otro de iguales o superiores características sin que esto genere ningún 

costo para el Centro CBI. 

18) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial que indica la Ley para 

desarrollar las actividades desde el inicio hasta la finalización de los trabajos. El 

CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la 

suficiente seguridad a sus trabajadores y a terceros, aplicando las normas que a este 

respecto existan y sus códigos de edificaciones y construcciones. Todo el personal 

deberá estar permanentemente con todos los elementos de seguridad y protección 

personal que indique la normatividad vigente. 

19) El contratista deberá tener personal para atender cualquier requerimiento en un plazo 

máximo de 24 horas en la ciudad de ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

20) En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean 

de fabricación o mercadeo exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta 

constancia del conocimiento de los tiempos de fabricación, embarque y entrega. Por 

cuanto la demora, por las causales nombradas, no serán causales que se evalúen para 

modificar el plazo de ejecución del contrato. 

21) Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones, sus adendas y anexo 

técnico, propias del contrato. 

 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS AMBIENTALES 

1. Certificación firmada por el representante legal en donde manifieste que, la 

obra/mantenimiento a realizar se desarrollará bajo la menor afectación de los recursos 
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naturales tales como: minimización de tala de árboles, reducir movimientos de tierra, 

mantener la mayor cantidad posible de área verde. 

2. Según Aplique. Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies 

forestales se deberá obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable previo a la 

ejecución de la actividad, incluyendo salvo conducto de movilización en línea. 

3. Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: 

· Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición): presentar constancia al SENA, donde 

especifique la cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos 

del gestor debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la 

Resolución 472 de 2017 en el caso de los RCD. 

· Certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, 

entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales 

autorizado – RUCOM. 

4. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 

aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. 

NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con 

ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, 

según aplique. 

5. Según aplique - generación de Residuos Peligrosos - RESPEL: 

· Entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, 

almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. 

· Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL 

generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio 

de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses 

después de entregados los residuos. 

 

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

1. Recibir inducción de obligatoria de Seguridad y Salud en el trabajo del SENA CBI previo a la 

ejecución del contrato adjuntando lo siguiente: - Listado del personal que va a ingresar a realizar 

la capacitación y junto a ello copia de la planilla de seguridad social vigente (EPS, Pensión y ARL) 

o 

afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas por el contrario certificados 

de afiliación vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. Lo anterior 

se verificará por el área de SST mediante un acta de reunión 

Nota 1: si no existe cambios de personal solo se pasaría esta obligación en la primera cuenta. 
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Nota 2: Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la 

actividad desarrollada. 

2. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable 

del SGSST 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o 

Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable 

del SG-SST. 

3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. 

4.Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente 

anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

Nota 1: El contratista deberá incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación 

de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 100% 

Nota 2: En caso de que sea una persona natural independiente con la afiliación voluntaria al 

sistema general de riesgos laborales no está obligado a implementar los estándares mínimos y 

deberá presentar un certificado juramentado donde mencione que no les aplica 

3. El contratista deberá garantizar las debidas condiciones de orden y limpieza (almacenamiento 

de materiales, señalización y uso de EPP), durante el inicio, ejecución y finalización de las 

actividades dentro del CBI, la cual será inspeccionada por el área Ambiental, Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

4. El contratista debe contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para 

realizar la respectiva labor o actividad contratada, se verificará mediante una inspección SST. 

5. Cuando se haga uso de productos químicos mantener productos químicos debidamente 

etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021. Se verificara 

en inspección por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Cuando se haga uso de productos químicos mantener en las instalaciones del SENA las fichas 

de datos de seguridad de los productos Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas 

por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad 

deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y 

resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años). Se verificara en 

inspección por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7. Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras 

empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso 

humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo 

superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro 

de los niveles permitidos de plomo. 

8. El contratista deberá tener un coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con 

soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en 

alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 

capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. 
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9. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 

Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de 

la normatividad vigente 

10. Entregar los permisos de trabajo en alturas cada vez que se vaya a realizar la actividad, 

debidamente firmados por el coordinador de alturas y por los trabajadores. Asimismo, se debe 

entregar el formato diligenciado del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

11. Presentar el Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 

12. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta 

con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los 

requerimientos de la normatividad vigente 

13. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación 

14. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 

mantenimiento. 

15. El contratista deberá tener su propio botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su 

respectiva señalización. Se verificara en inspección por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

16. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: 

* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 

accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad 

* Acta de entrega de elementos de protección personal 

* Charlas preoperacionales 

*Gestion del SISO de la obra o mantenimiento 

* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 

* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo 

 

2.6 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

2.7 PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la 

sección 1.1. de la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 2 – 

Comunicación de Aceptación de la Oferta.  

El plazo de ejecución será de 2 meses, contados a partir de la aprobación de las pólizas, su 

ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de la vigencia 2026 

2.8 FORMA DE PAGO 

La entidad realizara el pago por precios unitarios. 
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El contrato se pagará de la siguiente forma de acuerdo al procedimiento establecido por el SENA 

como se detalla a continuación de acuerdo con la Circular 3-2024-000019 25/01/2024 recepción 

de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores – y lineamientos para pagos 

de acuerdo con la Circular N.º 01-3- 2020-000054 de marzo 24 de 2020   

Recepción de facturación electrónica La información tributaria de los terceros (Proveedor o 

Contratista) creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante 

un Servicio Web, por lo cual el sistema validará de forma automática la responsabilidad 52 – 

Facturador electrónico, 48 – Responsable del Impuesto de IVA y 47- RST régimen Simple de 

Tributación que se encuentra en el RUT, en consecuencia cualquier tercero que tenga este tipo de 

responsabilidades, deberá de forma obligatoria suministrar factura de venta electrónica por 

cualquier tipo de operación que lleve a cabo con el SENA.  

Para este proceso se han identificado los siguientes actores y actividades a realizar para el trámite 

al interior de nuestra Entidad:  

 A) Contratista o proveedor (emisor).  

Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente son 

las siguientes según la opción que escoja:  

 

ENVIO DE FACTURAS DESDE EL SOFTWARE DE FACTURACION DE CADA PROVEEDOR 

 1. Al elaborar factura electrónica los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios 

en la factura a emitir, deben ser creados con los datos generales de datos son:  

 NIT: 899999034 (se crea en la factura sin dígito de verificación)  

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C.  

Pagos que se 
realizarán durante 

el contrato 

Determine el porcentaje que cada 
pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 

 

PAGO 1- 100% 

La entidad cancelará al contratista un 

único pago por el valor de 100% del 

contrato según la terminación de 

todas las actividades de 

mantenimiento contratadas, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y aprobadas por el supervisor. El valor 

a pagar corresponderá a las 

actividades 

efectivamente ejecutadas según los 

precios ofertados. 

Entrega de informe final del 

mantenimiento locativo/obra, 

acta de recibo final a 

satisfacción firmado por el 
supervisor del contrato 

además del cumplimiento de 

requisitos para pago. 
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TELEFONO: 5461500  

TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica  

TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente  

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA  

Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los bienes o prestador del 

servicio deben ser creados con los datos generales que figuren igualmente en su RUT.  

 2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en datos del emisor, en el campo 

“correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir 

fallas en la validación del correo.  

 3. Diligenciar en la sección interna de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas 

u observaciones, lo siguiente: #$ luego el código de identificación con el  cual se suscribió el 

contrato (36-02-00-076-954410), número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con 

#$, debidamente separados por punto y coma SIN ESPACIOS así: 

 

#$36-02-00-076-954410;Contrato#XX; ymartinezb@sena.edu.co#$ 

 

Aclaración: el número de contrato: Corresponde al ID del contrato electrónico publicado en 

SECOP II. Este número se debe indicar completo y si es alfanumérico, se deberá reflejar de la 

misma forma Ej: 

 

 

Para el Centro de Biotecnología Industrial debe guiarse por el siguiente ejemplo:  

Se debe copiar tal cual, con los caracteres que se adjuntan en el ejemplo, sin dejar ningún espacio, 

es importante para que la factura se pueda evidencia en perfil del supervisor, de lo contrario la 

factura no será reflejada y generará retrasos en el proceso de pago. 

 #$36-02-00-076-954410;CO1.PCCNTR.xxxxxxx; ymartinezb@sena.edu.co#$ 

 

 4. Registrar en la sección de la factura datos del adquiriente en el campo “Correo”, el buzón 

electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez 

generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente:  

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  

 5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).  
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ENVIO DE FACTURAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

1. Remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a la dirección 

electrónica: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

En el asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de identificación con el cual 

se suscribió el contrato (36-02-00-076-954410), número del contrato y correo del supervisor, 

debidamente separados por punto y coma SIN ESPACIOS según el siguiente ejemplo:  

36-02-00-076-954410;CO1.PCCNTR.xxxxxxx; jiaristizabal@sena.edu.co  

Aclaraciones: 

• En el asunto no debe ir el signo $ ni tampoco el signo # 

• La PCI del Centro de Biotecnología Industrial es 36-02-00-076-954410  

• El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que 

ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común 

es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta 

que en su contenido inicia con la frase “AttachedDocument”.  

Nota: Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor 

deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y 

realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad. 

La factura debe tener una fecha de expedición menor a 30 días calendario a la proyectada para el 

pago. 

Posterior a ello el contratista deberá presentar al supervisor los siguientes 

documentos:  

1.     Certificado del RUT fecha de impresión o generación no mayor a 180 días.  

2.     Planilla de pago Seguridad Social del mes actual (la planilla debe corresponder al mes en 

que se proyecta realizar el pago, por lo tanto  es posible que se deba enviar la del mes siguiente 

a la emisión de la factura)   

3. Certificación del pago al sistema de seguridad social, aportes a parafiscales durante los últimos 

seis (6) meses, Esta certificación debe estar firmada por representante legal y revisor fiscal en 

casos de estar obligado a tenerlo  y  fecha de expedición no mayor a 30 días de la proyectada 

para el pago 

 4. Certificado cumplimiento cuota de aprendices con fecha de expedición no mayor a 30 días 

de la proyectada para el pago, indique el número de trabajadores con que cuenta la empresa 

y si le aplica o no cuota regulada de aprendices. (si aplica, incluir el número de contratos de 

aprendizaje vigentes).  

Esta certificación debe estar firmada por representante legal y revisor fiscal en casos de estar 

obligado a tenerlo y será confrontada con el certificado de paz y salvo SENA y cuota de aprendices 

expedido     por   el área de relaciones corporativas de la regional que corresponda al domicilio 

del proveedor. 

mailto:jiaristizabal@sena.edu.co
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 5.  Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días de la proyectada 

para el pago, La cuenta bancaria relacionada debe ser igual a la indicada en la oferta. 

5.  Evidencia del cumplimiento de sus obligaciones   

6.  Copia de Cédula del Representante legal y Revisor Fiscal.                                

7.   Copia cedula contador y tarjeta profesional (Persona Natural) si aplica.  

8     Paz y Salvo Fic (para contratos de Obra pública)  

El SENA efectuará al CONTRATISTA: Las retenciones (Retención en la Fuente, Rete ICA, Rete IVA), 

que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 

efectuar la retención) Deducciones por concepto de estampillas (Pro Universidad Nacional, Pro 

Universidad del Pacífico, Pro Unidad Central del Valle) de acuerdo al tipo de contrato. Según la ley 

1697 de 2013, el decreto 1050 de 2014 y las ordenanzas 473 del 21 de diciembre de 2017 - 474 

del 22 de diciembre de 2017. 

INICIO TRAMITE DE PAGO 

La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará previa radicación por 

el aplicativo on base y cargue en el expediente contractual en  SECOP II por parte del contratista, 

punto 7 “ejecución del contrato” siguiendo los siguientes pasos 

NOTA FECHA RADICACION DE LA  FACTURA:  La factura radicada debe tener una fecha de 

expedición menor a 30 días calendario a la proyectada para el pago. 

De lo contrario deberá expedirse nuevamente. 

1.  Los documentos requeridos deben ser escaneados y organizarse en 3 archivos   en formato 

pdf o en zip a saber: GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN CONTRACTUAL Y FACTURA DE VENTA, 

conservando la siguiente estructura:  

 GF_NIT_ CRP_MES_AÑO.pdf  

GC_NIT_ CRP_MES_AÑO.zip   

FV_No. Factura_NIT_CRP_MES_AÑO.pdf  

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuentan que se 

entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma 

de SECOP II, por lo que no es necesario la firma.   

 2.  Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se encuentren los documentos 

cargados en SECOP II; en ese momento se deberá ENVIAR A LA ENTIDAD.   

Realizar el “envío” a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, crea 

automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato y 

acarrea demora en el trámite y su posterior pago y/o la posible pérdida de vigencia de  

certificaciones e información. 
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Si comete un error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre 

seguro que son los documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura 

y que cada archivo esta completo. 

3. El Supervisor de Contrato, utilizando su usuario y contraseña, revisa los documentos que han 

sido enviados por los Contratistas por medio de SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud 

de pago enviada por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales suscritas en el contrato o convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el 

contratista y el cumplimiento de fechas.  

En caso de RECHAZO, el contratista realizará la respectiva corrección o inclusión de 

documentos y volverá a subir la información, revise nuevamente la fecha de expedición 

de la factura.  

 Una vez aprobado el pago por parte del Supervisor del  Contrato, este realizara el trámite interno  

ante el nominador de la entidad para su autorización e inicio de tramites de ejecución del pago.  

2.9 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del mantenimiento, 
serán los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 

materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 

tecnología limpia. El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 

obras.  

b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato 

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar 

completamente los estudios y diseños que la entidad le entregue para la ejecución de las obras 

objeto de este contrato (en el caso que la ejecución de las obras obedezca a estudios y diseños 
previamente contratados). En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 

revisión de los estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 

entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar 
a los estudios y diseños deben tramitarse por el Contratista para su aprobación por el supervisor 

o la interventoría, en los casos que se requiera. 

2.10 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 

se acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
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b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el 

respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes 

en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la 

matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de 

prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 

Doctorado 
Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 
viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales 

del contrato por parte del Contratista.  

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución 

del contrato derivado del presente Proceso de Contratación.  

 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 

de formación y experiencia: 

 

ITEM CARGO PERFIL REQUERIDO CANTIDAD 
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1 
Director o Coordinador 
Técnico del Proyecto o 

Residente de obra 

Ingeniero civil Ingeniero civil y/o arquitecto. Tres 

(3) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional. Experiencia en proyectos 

de obra de Construcción y/o adecuación y/o 

mantenimiento de edificaciones. 

1 

2 

Profesional en 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

Experiencia de 2 años como profesional en 

seguridad y salud en el trabajo y en 

mantenimientos de estructuras contados a partir 

de la licencia expedida por el órgano competente 
experiencia. 

Ingeniero industrial con especialización en higiene 

y seguridad industrial con Experiencia de 2 años 

como profesional en salud ocupacional y/o 

seguridad industrial y mantenimiento de 
estructuras contados a partir de la licencia 

expedida por el órgano competente experiencia. 

Contar con Certificación de Curso de Trabajo 

Seguro al momento de ejecución de contratación 

debe demostrar que cuenta con estos cursos 

vigente. En los niveles que le corresponden según 
la Resolución 4272 de 2021. 

1 

 

Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación 

con la experiencia: 

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra 

Se establecerán las siguientes reglas:  

Cargo desempeñado como: 

Experiencia en el 

cargo 

(años) 

Equivalencia para el 

cargo de Director 

(años) 

Supervisor o coordinador o apoyo a la 

supervisión de una Entidad (indistintamente 
de su modalidad de contratación) 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de obra 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Gestor vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 

Nota 4: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla 

anterior para cada cargo.  

Nota 5:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 6: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director 

de obra. 

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 
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Se establecerán las siguientes equivalencias: 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el cargo 

(años) 

Equivalencia para el cargo de 

residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 

Nota 7: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla 

anterior para cada cargo.  

Nota 8:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 9: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente 

de obra. 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 

No aplica 

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá 

ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante alguno. 

2.11 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Proponente seleccionado y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde 

se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 

necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 

y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo 
supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El 

Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 

establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa 

ambiental y minera aplicable a la obra. 

El Proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar 

su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán 

ser consideradas por el Proponente en los análisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar 

y serán de su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 

del supervisor o de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación 
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deben ser tramitados por cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, 

las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo 

supervisor o la interventoría, en los casos que se exija, antes del inicio de las obras.  

2.12 OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 

tales como vías provisionales, vías industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 

fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, cuando se 

haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las demás que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 

demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 

lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y en general toda obra 

provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 

y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 

su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el 

servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

Contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera 

corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 

redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 

previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el 

interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos 

que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las obras provisionales 

a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que 

las encontró. Así mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron 

suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

2.13 SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 

términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
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La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la 

norma que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de 

infraestructura social como parte de su labor de planeación y presupuestación.  

2.14 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

En cuanto a licencias urbanísticas, no se requiere la obtención de licencias de construcción, dado 

que la intervención corresponde a un mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura 
existente, sin generación de nuevas edificaciones ni modificación estructural que implique trámite 

ante curaduría urbana. 

De igual manera, no se requieren permisos adicionales, toda vez que las actividades se 

desarrollarán al interior de las instalaciones del SENA, en un área ya destinada para fines 

institucionales, sin afectación del espacio público ni intervención sobre redes externas de servicios 

públicos. 

 

2.15 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

No aplica 

2.16 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

No aplica. 

CAPÍTULO III ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta+, el cual debe estar 

firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o 

por el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en 

la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente 

a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 

natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 

jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero 

en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo 

cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
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vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo 

tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 

la información solicitada. 

3.2. APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 

de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso 

y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en 

la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe 

estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, 

a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar 

oferta para el Proceso de Contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los 

requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 

(iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o 

Apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de 
Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  

3.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta que el presupuesto 
estimado para el contrato es ($ 76.577.482) setenta y seis millones quinientos setenta y 

siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M/CTE) Incluyendo el IVA para los bienes o 

servicios que lo tengan y demás impuestos y deducciones para los casos que lo requiera.  

Se verificará la propuesta del proponente que oferte el menor valor en su propuesta económica 

para la prestación del servicio, de acuerdo con todos los ítems consignados, que se encuentran 
tanto en los estudios previos como en el análisis del sector y los demás anexos que hacen parte 

integral del presente proceso. 
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La oferta económica se deberá presentar de la siguiente manera: 

1. Digitar en la plataforma SECOP II, Sección 3. Bienes y servicios el valor global a 

ofertar y no podrá superar el presupuesto oficial. 

2. El proponente deberá aportar el formato ANEXO OFERTA ECONOMICA ofertando 

la totalidad de los ítems requeridos en el presente proceso, discriminando precios 

unitarios comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos. 

Para la presentación de la oferta económica, los oferentes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

❖ La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben 

establecer por separado los precios para cada bien ofrecido, discriminando IVA si pertenece 

al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo. Si el proponente no discrimina el 
impuesto del IVA, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE 

deberá asumir el costo del impuesto.  

❖ Solo se pagarán los precios contratados y, por tanto, el SENA no reconocerá suma alguna 

por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar 

como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo 

con los procedimientos legales y presupuéstales que corresponda.  

❖ Las propuestas económicas que presenten errores matemáticos en sumatorias no serán 

rechazadas. Una vez la Entidad realice la evaluación económica y aplique las fórmulas 

pertinentes se definirá la propuesta de menor precio.  

❖ Deberá considerar el plazo de ejecución del contrato señalado en el presente documento.  

❖ Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en el presente documento.  

❖ Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la 

totalidad de las condiciones previstas en el presente documento e invitación. El Proponente 

deberá tener en cuenta que las variables, así como las proyecciones que de ellas se realicen, 
para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva 

del proponente y por tanto serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda 

presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la 

ejecución del contrato.  

❖ Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles contenida en el 

presente documento y la invitación.  

❖ Deberá tener en cuenta la información contenida en el estudio previo e invitación del 

proceso. 

❖ Deberá tener en cuenta todos los costos que se requieran para la correcta ejecución del 

objeto del contrato derivado del presente proceso, entre ellos, los generados por el 
transporte del personal, equipo, software, consecución de información, al área de trabajo 

para la realización de las actividades, etc. Del mismo modo, deberá considerar las 

condiciones, climáticas, ambientales y de orden público del área del proyecto, entre otras.  

❖ Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 

denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan, que se causen o llegaren 
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a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso 

de selección, serán de su cargo exclusivo.  

❖ Deberá presentar el valor total de la propuesta teniendo en cuenta que no supere el 

presupuesto oficial estimado.  

❖ Todas las propuestas serán revisadas en sus operaciones aritméticas. Por error aritmético 

se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 

matemática para obtener el valor total propuesto, pero con la certeza de las cantidades 

(que no pueden ser diferentes a las solicitadas por EL SENA - CBI y los precios unitarios 

propuestos. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el 

procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos. 

Si se presenta oferentes no responsables de IVA, en el análisis económico del precio más bajo se 

tendrá en cuenta el valor total de la oferta antes del impuesto del IVA. 

El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 

las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir 

con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.  

Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener 

derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del 

SENA o costo para ella. 

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución 

del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le 

requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan 

deberán considerar tales conceptos. 

 

3.4.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II 

a la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II 

no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista 

de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede 

consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 
haciendo clic en la opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los 

interesados en el proceso. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma 

y en el plazo previsto para ello en la invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas 

por medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisión de datos y garantizar el 

cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de 

indisponibilidad, la Entidad podrá recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el 
“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
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Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii. 

 

3.5. INFORME DE EVALUACIÓN  

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de 

la invitación. Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que 

aclare, explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el 

requerimiento. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 

la oferta económica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes 

deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la 

Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique 
que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el 

procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes 

a la futura contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, 

requerirá al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el 

momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no 
fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el 

requerimiento  

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, 

la Entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí 

se indicará, entre otros aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos 

de la invitación.  

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 

por un término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer 

las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad 

contestará las observaciones, y en caso de que sea necesario modificará la evaluación y publicará 

un informe de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a 

las ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 

oportunidad de estas. 

3.6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

La Entidad aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación.  

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

En la aceptación de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o 

interventor del contrato 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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3.7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del 

alcance del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el 
Anexo 3 – Glosario. 

3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS  

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 

signifiquen condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los siguientes 

requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en 

la invitación, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de 
Selección Objetiva allí contenidas. 

 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 

principio de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda 

también evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitación, sin que se afecten 
los parámetros neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de 

igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria 

para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los 

materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la 
propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos 

ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido 

con la aceptación de la oferta y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el 

Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intención de allegar una propuesta 

alternativa. 

 

3.9. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS  

 NO APLICA 

CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma de 

la invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo 

tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario 

se evaluará como “no cumple”. 
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La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 

Tipo.  

  

4.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, 

en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes 

deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen. 

4.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 

complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto 

de Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el 
numeral 1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 

de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 

por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Documento de identificación 
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El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata 

de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, 

permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad 

para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. 

 

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos 

de cada uno de sus integrantes y del representante del mismo. 

 

G. Documento que acredite la situación militar definida 

La proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como 

integrante de modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el 

certificado mediante el cual acredite su situación militar definida. 

Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la 

libreta militar; o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación 

militar se encuentra en trámite; o iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano 

manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar esta 

puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a través de cualquier 

documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 

medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a 

suscribir el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 

1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar. 

 

No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 

años 

 

H. Registro Único Tributario (RUT: El proponente persona natural o jurídica y cada uno de 

los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro 

Único Tributario – RUT. 

I. Certificado de antecedentes fiscales – CGR  

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la 

figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA 

a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal 

se encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo 

que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
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J. Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la 

figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA 

a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado. 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se 

encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

K. Certificado de antecedentes judiciales  

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la 

figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a 

la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado. 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

L. Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la 
figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a 

la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado. 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

M. certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la 

figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a 

la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado. 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

N. Certificación Bancaria 

Certificación bancaria que indique tipo y número de cuenta del proponente, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días de la fecha de presentación de oferta. 

O. Hoja de vida 
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El proponente deberá adjuntar formato único de hoja de vida del Departamento 

Administrativo de la Función pública DAFP, para persona natural o jurídica, según en la 

calidad  

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 

al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 

Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– 

o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 

Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

4.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente. 

C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
la autoridad competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 

contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 

evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer esta duración la originalmente contenida en la 
invitación. 
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d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 

Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 

en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica 

de su representante o apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal 

tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del 

órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 

ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado 

por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 

constar como mínimo los siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
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tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 

debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información requerida en el presente literal 

y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa 

la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 

sociedad, si las hay. 

Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea 
aceptada la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá 

constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 

Entidad.  

Nota 11: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad 

a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su 

experiencia la originalmente contenida en la invitación. 
• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) 

año más.  

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta y, por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 

o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 

información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último 

en caso de considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, 

en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 

y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

la liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 

se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 

posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso 

de que del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

51 
 

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025  

Nota 12: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 

proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, 

la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  

4.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

4.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación 

Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en 

los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el 

artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad 

social y aportes legales”.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

4.4.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en 

salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 

de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social 

paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la 

invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución 

de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo 

acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado 

de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, 

las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
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4.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de 

la que tratan los numerales anteriores. 

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no 

esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 

 

4.5 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 

mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos 

válidos para demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o con Entidades. 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a:  

Presupuesto Oficial: ($ 76.577.482) setenta y seis millones quinientos setenta y siete mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

1.2. PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN  DE  

EDIFICACIONES 
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Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida o construida 

igual o superior al 30% del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual 

corresponde a 300 m2. 

 

Alcance del objeto a contratar: comprende la prestación de servicios de mantenimiento 

locativo integral para el Centro de Biotecnología Industrial (CBI), mediante la 
ejecución de actividades preventivas y correctivas orientadas a la conservación, 

adecuación, mejoramiento, reparación y mantenimiento de la infraestructura física, 

instalaciones y sistemas asociados, con el fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento, operatividad, seguridad y condiciones óptimas para el desarrollo de 

las actividades académicas y administrativas. 

Las actividades estarán orientadas al mejoramiento de diversos ambientes de 
formación que actualmente presentan deterioro en pisos, muros y cielorrasos como 

consecuencia del uso continuo y/o de la ausencia de acabados finales en algunos 
espacios. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de las condiciones para el 

manejo y almacenamiento adecuado de hidrocarburos mediante la implementación 

de soluciones de almacenamiento exterior que cumplan criterios técnicos, 
ambientales y de seguridad industrial, de conformidad con la normativa vigente. 

De igual manera, se incluye el mantenimiento y/o reposición de los alcatraces 

(parasoles) ubicados en las zonas de esparcimiento, los cuales presentan desgaste 
y deterioro derivados de la exposición a factores climáticos y al uso continuo. Así 

mismo, se requiere el mantenimiento y/o reposición de los recipientes 
correspondientes a los puntos ecológicos, debido a las condiciones de deterioro, 
desgaste e insuficiencia frente a la demanda actual, situación que limita la adecuada 

gestión integral de residuos sólidos y la correcta separación en la fuente. 

Las actividades deberán ejecutarse bajo criterios de calidad, seguridad y 
cumplimiento normativo, garantizando la funcionalidad y continuidad operativa de 

las instalaciones, así como condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas del Centro de Biotecnología Industrial 
(CBI). 

La ejecución de las actividades contempladas en el presente alcance estará sujeta a 

la disponibilidad presupuestal asignada, razón por la cual se priorizarán aquellas 

intervenciones consideradas de mayor necesidad, impacto y urgencia para el 
adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura y los espacios 

institucionales. 
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar 

qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. 

Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 

los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 

para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 

verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 

para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de 

las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso 

de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 

nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 

valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 

4.5.6 de esta invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, 

vivienda, cultura, recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en 

el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un 

(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) 

contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total 

de seis (6) contratos. En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional 

aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condición 

previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - 

Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso 

de que la condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en 

firme no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el 

mencionado artículo.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 

de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial 

del número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado 

algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la 

experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de 

la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 

(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele una 

misma experiencia una sola vez.  

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los 

documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

 

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 

la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) 
contratos aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad 

de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los 

seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
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la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el 

porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 

no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y 

se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 

  

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de 

contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 

numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 

registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso 

de Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 

4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento 

válido para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 

recreación y deporte se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 

que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 
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según detalla la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien 

sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo 

enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 

(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 
mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse 

por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la 

experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como 

un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 

los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de 

dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual 

deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 

la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 

SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la 

invitación. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 

1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención 

de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión 

de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 

para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 

correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 

la obra.  
 

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de 

los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 

para la evaluación.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva actividad a contratar. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de 
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infraestructura social, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 

dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 

en el numeral 4.5.4 de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite 

los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 

los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas 

no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida.  

4.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, 

recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 

aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día 

del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
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G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 

numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes 

que se encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

4.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación 

con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En 

caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para 

probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 

por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 

bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 

vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa 

cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente.  

 

4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
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4.5.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 

se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 

Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así 

mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para efectos de 

acreditar la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 

el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 

den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 

Entidad donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 

la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 

anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 

estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 

lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 

directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 

y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el 

Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no 

fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo 

relacionado con la subcontratación.  
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

4.5.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la 
siguiente manera:  

  

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 

debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato 

adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.  

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 

en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior.  

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 

propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la 

sección 1.6.  

 

 

4.6  CAPACIDAD FINANCIERA 

En el presente proceso de selección por mínima cuantía, la Entidad determina que no es 

procedente exigir capacidad financiera como requisito habilitante, en la medida en que, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y los principios de la contratación estatal 
consagrados en la Ley 80 de 1993, esta modalidad se caracteriza por su simplificación 

procedimental y por la prevalencia de la verificación de la idoneidad mínima del oferente frente al 

objeto contractual. En ese sentido, la exigencia de indicadores financieros resultaría 

desproporcionada frente a la naturaleza, cuantía y plazo del contrato, pudiendo limitar 

injustificadamente la participación de posibles oferentes, en contravía de los principios de 

pluralidad, economía y selección objetiva. Así mismo, la Entidad garantiza la adecuada ejecución 
del contrato mediante la definición clara de las condiciones técnicas, la supervisión contractual y, 

de ser necesario, la exigencia de garantías, lo cual resulta suficiente para mitigar los riesgos 
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asociados al cumplimiento de las obligaciones, sin requerir la acreditación de capacidad financiera. 

 

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual 

de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la 

oferta, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso 

de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

Proponente alguna información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 

Capacidad Residual. 

  

4.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo o pago anticipado 

Donde:  

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

 

4.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
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CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por 

la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total 

del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad 

financiera (CF)  
40  

Capacidad técnica 

(CT)  
40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página 

web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/así 

como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se 
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 

tenerlo por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

además de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el 

estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 

país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 

del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a 

la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; 

y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de 

la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de 

Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 

Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente 

Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 

cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos 

liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el 

SMMLV para el año de publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el 
Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar 

la información diligenciada.  

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 

hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 

los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 

Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien 

sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 

terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – 

Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
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del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 

monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el 

numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente 

información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 

está obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con 

revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre 

de 2025.  

III. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con 

revisor fiscal. 

IV. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor 

fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a 

contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. 

En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 

corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 

contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor 

es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a 

asignar será el máximo. 

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente 

con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 

en Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor 

o igual 

a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha 
de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una 

Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado 

y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 

12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para 

ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
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contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y 

aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 

o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 

la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 

y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 

en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por el representante legal y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para 

ello la sección 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA 

ECONÓMICA 
 

La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las 

condiciones de la invitación. Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al 
contratista en el documento de aceptación el cargo del supervisor o interventor del contrato.  

 

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la 

invitación, la Entidad debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta 

con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 
 

En caso de empate, la Entidad aplicará los criterios de desempate dispuestos en el artículo 35 de 

la Ley 2069 de 2020, conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 

Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos 
serán publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma. 

 

 

5.1. OFERTA ECONÓMICA  

 

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o 
el obtenido de la corrección aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, 

incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta económica debe aportarse 
firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.  
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 

los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 

necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos 
previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o 

interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 

publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentación de observaciones a la 

invitación para que la Entidad los pueda estudiar 

 

5.1.1 AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecerá el indicado en 

porcentaje (%). El porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total 

del AIU establecido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre 

que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el Proponente 
seleccionado para la ejecución, en el momento definido en el numeral 8.2 

 

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 
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B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor 
precio ofertado. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 

durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a 

los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 

de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 

cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 

favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales 

vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

  
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas y los documentos señalados en el numeral 5.1.4.1 de esta invitación. Para el caso de 

los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 

en las condiciones señaladas.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 

cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 

evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 

y en esta deberá verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada 

en la invitación. 
 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 

protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 

impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 

civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7B – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad de juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 

participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los 

dos incisos anteriores.   
 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 

de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio de Trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá 

dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 7 C – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación.  

 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite 
que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos 

del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 

%) en la estructura plural y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 

su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
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sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para 

ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual 

certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas 

que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos 

que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 

persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos 

realizados por el empleador. 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 D – 

Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
– (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 

que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 

y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate 

cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 

«Formato 7 D – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar 

o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, 

además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 

la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 

vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 7 E – Vinculación de población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 

igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde 
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el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador del último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 

cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en la invitación. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 E – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de 
sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de 

los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 

certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 

del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 

como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 

cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 

el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 

certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 

Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 

reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 

a tenerlo, diligenciarán el «Formato 7 F- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
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reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 

los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 

%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)», y 

aportará los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 

reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 

6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8-  Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con 

lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate 

de la invitación; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 

madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 

cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 

«Formato 7 G – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada 

uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural  

 

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta. 

  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
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representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes 

del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 7 G 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración». 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 

lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 

las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 

esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará dicha condición con el 

diligenciamiento del «Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos 
requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación 

del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 

no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado 
artículo.  

 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 

lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 

de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 

cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 

mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 

evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 

conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 

grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al 

menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará dicha calidad con el diligenciamiento del 

«Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
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En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos 

contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario 

presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 

en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 

empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 

durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 

representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 

o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales». 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 

cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 

del numeral 8; 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 

de la experiencia acreditada en la oferta; y  
 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 

cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 7 H – Acreditación 

Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 

otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
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una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 

2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 

condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 

Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 

ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 

por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de 

un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 

persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica 

en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 

Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 

la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más 
proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 

presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 

a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 

corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 

entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 

y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 

cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 15: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate 

se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de 

desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.  

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
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reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios 

de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 17: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 

de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 

acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 

afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 

por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV). 

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES – CRITERIO 

DE DESEMPATE 
 

 

Las Entidades otorgarán el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta 

bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1, 

en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los 
contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 

por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 

de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida según la 

legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 

uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 

definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la 

regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 

Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes 
o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o 

Servicios Nacionales», la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 

este numeral.  

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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No. 
Bien nacional 

relevante 

Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 

participación 

1. 

Recubrimiento de 

muros interiores de 

placa de fibrocemento 

mediante la aplicación 

de pintura blanca vinilo 

tipo I tres manos, para 

muros en placa de 

fibrocemento en 

interiores. 

 28/10/2026 6811820000 32 % 

 

Para asignar este factor de desempate deberán tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

A. Solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 

bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos para el 

desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, no se otorgará este factor de desempate a los Proponentes que no ofrezcan alguno de 
los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto 

contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

incorporar uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 

bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 

con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 

2015, de lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente con 

preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 

Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 

nacional 
Decreto 1082 de 2015 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 

requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 

deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio 
de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los 

bienes o servicios extranjeros.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales 

y la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales 

debe presentar, además del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los 

siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se 

tenga acuerdo 

comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 

regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes 

o servicios nacionales solo deberá diligenciar el «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales».  

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – 

Bienes o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, deberá acreditar que 

los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato 
Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la 

regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de 

desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.  

La Entidad otorgará el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural 
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 

documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales». Cuando 

uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 

obtendrá el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales. 

CAPÍTULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace 

parte de la invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 

presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo 

los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 

propuesta con base en su propia información, de manera que el Proponente debe tener en cuenta 

el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones 

y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará 
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derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 

naturaleza.  

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 
 

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

NO APLICA. 

 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 

Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

Garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- SENA-PALMIRA- REGIONAL 

VALLE identificada con el NIT 899.999.034-1 

Amparos, vigencia 

y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

vigente por el 

plazo del contrato 

y 1 AÑO más., 
deberá cubrir las 

multas y la 

cláusula penal 

pecuniaria 

pactada y tener 

una vigencia 
mínima hasta la 

liquidación del 

contrato. 

20% 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato 

y tres (3) años 
más. 

5% 
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Característica Condición 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Plazo por un (1) 

año, a partir del 

acta de recibido 

definitivo del 
contrato 

10% 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

y equipos suministrados 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato y tres (3) 

años más. 

10% 

Calidad del servicio 

Plazo de ejecución 

del contrato y seis 

(6) meses más 

5% 

 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el 

contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de 

adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 

o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
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localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 

mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a 

su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de 

Garantía de un (1) año, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, el cual faculta a la Entidad 

para fijar una vigencia acorde con la naturaleza, objeto, cuantía y riesgos del contrato.  El 

Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 

hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía.  

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 

escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 

de las reparaciones.  

Nota: En el presente caso, por tratarse de un proceso de mínima cuantía por valor de 

$76.577.482 y con un plazo de ejecución de dos (2) meses, cuyo objeto es “Contratar el servicio 
de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de 

Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 

acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento implican riesgos de largo plazo. En aplicación 

de los principios de economía, responsabilidad y eficiencia establecidos en la Ley 80 de 1993 y la 

Ley 1150 de 2007, la Entidad determina que dicho término resulta suficiente para amparar posibles 

defectos sin generar cargas desproporcionadas al contratista 

 

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI- 

SENA- REGIONAL VALLE identificada con el NIT 899.999.034-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva 

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese 

que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el 
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Característica Condición 

contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT 

y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de  

la misma.  

Valor (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados y CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION 

INDUSTRIAL CEAI- SENA- REGIONAL VALLE identificada con el NIT 

899.999.034-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos 
en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 

%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CLÁUSULAS 

ADICIONALES 
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Las condiciones de ejecución están previstas en el Anexo 2 – Comunicación de aceptación de la 

oferta y en esta invitación. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, 

obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, 

cláusula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar. 

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Único Tributario – RUT y 

demás documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de la firma. 

 

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El Contratista presentará a la supervisión o a la interventoría respectiva dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato, para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con esta invitación:  

1. Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que se exijan en la invitación. 

7. Desagregación de la A de Administración del AIU. 

 

El interventor o supervisor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un 
término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito 

por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a 

cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

 

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitación, el interventor o supervisor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.  
 

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 
El Contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), 

de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios 

resultantes de los análisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – 
Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las 

propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario 

obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta.  

 

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario 
y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 

contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 

rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener 

la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 
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omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios 

Unitarios para los ítems de obra, es de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede 

reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados 

en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados 

constituyen su propuesta económica. 
 

8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO  

 

NO APLICA  

 
8.4. MULTAS 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las 

siguientes multas: 

1. Se impondrá una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1. de la invitación.  

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 

se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 

siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

 

Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 3 % 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 

correspondiente, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 

equivalente al 3 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 

sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 

de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 3 % del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista 

demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 3 % del valor del contrato, por cada 

día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie 

efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 3 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista 

se hará acreedor a una multa equivalente al 3 % del valor del contrato, por cada orden 

incumplida. 
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7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa 

de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 3 % del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 3 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 

de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas 

hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del contrato. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del 

contrato. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 

del Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 

a la Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 

la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución 

del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 

vigente será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 

declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 

de forma independiente, podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el 

monto de las sanciones no podrá ser superior al 20% de la totalidad del contrato 
 

8.5. CLÁUSULA PENAL  

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 

por el simple retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
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incumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 

contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente 

al 20 % del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer 

exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código 

Civil.  

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de 

perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 

el Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan 

a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 

las obligaciones a cargo del contratista.  

Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 

que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 

estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 

convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 

el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 

pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o imperfecto 

de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

8.6. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 

8.7. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. 

8.8.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante su ejecución será de su libre escogencia, debiendo 

cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
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En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 

salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación 

familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 

de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 

adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del contratista.  La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 

subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

8.9. CESIÓN  

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga 

para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 

del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

 

8.10. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 

materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en la ley. 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 

avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 

susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 

podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 

decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad 
con anterioridad a la liquidación  

 

 

8.11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad derivadas de la 

actividad contractual se solucionarán mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que 

las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
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10. FUENTE DE CONSULTA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A. MARCO NORMATIVO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades 
Estatales deben realizar el análisis del sector, entendido como el estudio del mercado relacionado 
con el objeto del proceso de contratación, desde las perspectivas legal, comercial, financiera, 
organizacional y técnica, con el fin de estructurar adecuadamente el proceso y promover la selección 
objetiva del contratista. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el presente análisis del sector se elabora conforme al marco 
normativo vigente y a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector expedida por Colombia 
Compra Eficiente, la cual establece los lineamientos para identificar las condiciones generales del 
mercado y su comportamiento, así como los factores que inciden en el abastecimiento y los precios 
del bien o servicio a contratar. 
 
El documento desarrolla el análisis de los aspectos generales del mercado, incluyendo el tipo de 
sector económico, los productos que lo integran, los agentes participantes, los gremios y 
asociaciones relevantes, las cifras de ventas, las perspectivas de crecimiento y las variables 
económicas que pueden afectar el comportamiento del sector. Así mismo, se examina la cadena de 
producción y distribución, las materias primas involucradas, la dinámica de importaciones y 
exportaciones cuando aplique, las barreras de entrada y las prácticas comerciales que pueden incidir 
en la contratación pública. 
 
Adicionalmente, el estudio incorpora el análisis técnico, regulatorio y ambiental, considerando las 
regulaciones específicas del sector, los posibles cambios normativos y su impacto, así como el 
cumplimiento de normas ambientales y de sostenibilidad, en concordancia con los principios que 
rigen la contratación estatal. 
 
De igual manera, se desarrolla el modelo de abastecimiento estratégico, el comportamiento del gasto 
histórico y el estudio de la demanda, tanto desde la experiencia de la Entidad como desde las 
prácticas de otras entidades estatales y del sector privado, complementado con el estudio de la 
oferta, la identificación de los posibles proveedores y la dinámica de producción, distribución y 
entrega. 
 

b. FINALIDAD DEL ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El análisis del sector tiene como finalidad proporcionar a la Entidad un conocimiento integral del 
mercado relacionado con el objeto del proceso de contratación, que permita identificar las 
condiciones económicas, comerciales, técnicas y regulatorias en las cuales se ofrece el bien, obra o 
servicio requerido. Este análisis constituye un insumo fundamental para la adecuada estructuración 



 

4 

 

del proceso contractual. 
 
Así mismo, el análisis del sector permite definir de manera objetiva el modelo de abastecimiento, el 
tipo de contrato y las condiciones de ejecución, con base en la dinámica del mercado, la oferta 
disponible y las prácticas comerciales del sector, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la 
selección objetiva del contratista. 
 
Finalmente, a través del análisis del sector, la Entidad busca asegurar que el proceso de contratación 
responda a los principios de planeación, economía y responsabilidad, garantizando la satisfacción de 
la necesidad institucional en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
 

2 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO     
 

2.1 TIPO DE SECTOR ECONÓMICO 

El tipo de sector económico clasifica las actividades productivas en primario (recursos naturales), 
secundario (industria/transformación) o terciario (servicios/comercio), determinando cómo el 
mercado transforma o comercializa bienes. Esta categorización define la estructura de producción, 
la cadena de valor y el tipo de productos ofrecidos (perecederos, duraderos o servicios) en el 
mercado. 

• Sector Primario (Extractivo): Obtención directa de materias primas de la naturaleza 
(agricultura, ganadería, minería). 

• Sector Secundario (Industrial): Transformación de materias primas en productos 
manufacturados, bienes de consumo, construcción o energía. 

• Sector Terciario (Servicios): Comercialización y prestación de servicios, incluyendo 
transporte, comercio al por menor/mayor, turismo, educación y finanzas. 

• Sector Cuaternario/Quinario: Actividades basadas en tecnología avanzada, información, 
investigación y toma de decisiones de alto nivel.  

El sector terciario o de servicios engloba actividades económicas que no producen bienes materiales 
tangibles, sino servicios destinados a satisfacer necesidades de personas, empresas e instituciones. 
Es el mayor motor de empleo y PIB en economías desarrolladas (terciarización), abarcando comercio, 
transporte, turismo, salud, educación y banca 

El mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de 
formación; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la Infraestructura, 
pertenece al Sector Terciario (Sector Servicios), específicamente a la categoría de mantenimiento y 
reparación de infraestructura física e inmuebles. Se clasifica dentro de los servicios de construcción, 
adecuación y conservación de instalaciones. 

https://www.google.com/search?q=Sector+Primario+%28Extractivo%29&oq=2.%09ASPECTOS+GENERALES+DEL+MERCADO+2.1%09TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc4MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD4dF7cj2craAo895L-k_oixanZklv_6iXEoSTERGQUaZAFoqt6Gnnl9-hj4qPfms55hJjKIQRYBTAupIg1hgUE42ZLPrtEO1vno7cOPUiC1WV9PJ8p6NqGxYZDGsofp6o&csui=3&ved=2ahUKEwiqotHkgPWSAxWTRTABHdFoEzkQgK4QegQIAxAB
https://www.google.com/search?q=Sector+Secundario+%28Industrial%29&oq=2.%09ASPECTOS+GENERALES+DEL+MERCADO+2.1%09TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc4MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD4dF7cj2craAo895L-k_oixanZklv_6iXEoSTERGQUaZAFoqt6Gnnl9-hj4qPfms55hJjKIQRYBTAupIg1hgUE42ZLPrtEO1vno7cOPUiC1WV9PJ8p6NqGxYZDGsofp6o&csui=3&ved=2ahUKEwiqotHkgPWSAxWTRTABHdFoEzkQgK4QegQIAxAD
https://www.google.com/search?q=Sector+Terciario+%28Servicios%29&oq=2.%09ASPECTOS+GENERALES+DEL+MERCADO+2.1%09TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc4MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD4dF7cj2craAo895L-k_oixanZklv_6iXEoSTERGQUaZAFoqt6Gnnl9-hj4qPfms55hJjKIQRYBTAupIg1hgUE42ZLPrtEO1vno7cOPUiC1WV9PJ8p6NqGxYZDGsofp6o&csui=3&ved=2ahUKEwiqotHkgPWSAxWTRTABHdFoEzkQgK4QegQIAxAF
https://www.google.com/search?q=Sector+Cuaternario%2FQuinario&oq=2.%09ASPECTOS+GENERALES+DEL+MERCADO+2.1%09TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc4MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD4dF7cj2craAo895L-k_oixanZklv_6iXEoSTERGQUaZAFoqt6Gnnl9-hj4qPfms55hJjKIQRYBTAupIg1hgUE42ZLPrtEO1vno7cOPUiC1WV9PJ8p6NqGxYZDGsofp6o&csui=3&ved=2ahUKEwiqotHkgPWSAxWTRTABHdFoEzkQgK4QegQIAxAH
https://www.google.com/search?q=sector+terciario&oq=2.%09ASPECTOS+GENERALES+DEL+MERCADO+2.1%09TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc4MmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD4dF7cj2craAo895L-k_oixanZklv_6iXEoSTERGQUaZAFoqt6Gnnl9-hj4qPfms55hJjKIQRYBTAupIg1hgUE42ZLPrtEO1vno7cOPUiC1WV9PJ8p6NqGxYZDGsofp6o&csui=3&ved=2ahUKEwjjgpGuhvWSAxUJmYQIHThENAUQgK4QegQIARAB
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Clasificación Económica Detallada 

Para efectos de contratación pública o privada, trámites y gestión tributaria, esta labor se clasifica 
según los siguientes códigos y divisiones: 

• Sector General: Sector Servicios (Terciario). 
• Subsector: Actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios prestados a empresas. 
• Códigos CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme): Suele incluirse dentro de las 

actividades de Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus bienes inmuebles 
(ej. códigos asociados al rubro 8110 o 7499). 

2.2 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR;  

El mantenimiento locativo abarca el conjunto de actividades preventivas y correctivas orientadas a 
preservar, restaurar o adecuar la infraestructura física y los espacios de trabajo, sin alterar la 
estructura portante, la distribución interior o el diseño original de la edificación. 
 
Los productos, rubros y servicios incluidos dentro de este sector se agrupan en las siguientes 
categorías principales: 
 

1. Acabados y Superficies 
 

• Pintura general: Aplicación de pinturas (interiores y exteriores), resane de grietas 
superficiales, estuco y preparación de muros y fachadas. 

• Pisos y enchapes: Reparación, sustitución o nivelación de materiales en pisos (cerámica, 
madera, vinilo, industriales) y enchapes en baños y cocinas. 

• Cielos rasos y drywall: Ajuste, mantenimiento y reemplazo de techos falsos, paneles de yeso, 
divisiones modulares y molduras. 

 
2. Instalaciones y Redes (Servicios Públicos) 

 
• Redes hidrosanitarias: Limpieza de bajantes, destape de cañerías, reparación de fugas, y 

mantenimiento o sustitución de aparatos sanitarios y grifería. 
• Instalaciones eléctricas: Reemplazo de cables, bornes, fusibles, interruptores (breakers), 

tomacorrientes, lámparas y tableros de distribución. 
• Sistemas menores: Mantenimiento de redes de voz y datos, telefonía básica y sistemas de 

aire acondicionado menores. 
 

3. Cerrajería, Carpintería y Herrería 
 

• Carpintería metálica y madera: Ajuste, lubricación o cambio de cerraduras, bisagras, 
puertas, ventanas, pasamanos y mantenimiento de mobiliario fijo. 

• Ornamentación: Reparación de estructuras metálicas, rejas, barandas y elementos 
ornamentales expuestos al desgaste. 
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4. Obras Menores de Adecuación 
 

• Impermeabilización: Mantenimiento, aplicación o restitución de mantos asfálticos, 
membranas de PVC y recubrimientos elásticos en cubiertas, terrazas y muros para evitar 
humedades. 

• Limpieza y conservación: Lavado especializado de fachadas, limpieza de canaletas y 
remoción de escombros derivados de las reparaciones 

2.3 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR;  

El sector de mantenimiento locativo está compuesto por cinco actores principales: personas 
naturales (técnicos, toderos, maestros de obra), personas jurídicas (empresas constructoras y 
contratistas especializados), consorcios o uniones temporales, el Estado (entidades contratantes) y 
los gremios o asociaciones que regulan y representan la actividad a nivel nacional. 
 
La siguiente estructura detalla el rol de cada agente dentro de este mercado de servicios: 
 

1. Personas Naturales 
 

• Técnicos y especialistas: Operarios calificados e independientes que ejecutan las labores 
operativas de plomería, electricidad, mampostería y carpintería. 

• Maestros de obra: Profesionales empíricos o técnicos que coordinan pequeñas cuadrillas de 
trabajo para el acondicionamiento de bienes inmuebles. 

 
2. Personas Jurídicas 

 
• Empresas especializadas: Proveedores corporativos legalmente constituidos que ofrecen 

servicios integrales para conservar y restaurar la infraestructura física (oficinas, locales, 
bodegas. 

• Proveedores de materiales: Fabricantes y distribuidores que surten los insumos necesarios 
para las reparaciones, acabados y mantenimientos. 

 
3. Consorcios y Uniones Temporales 

 
• Asociaciones temporales: Agrupaciones de personas naturales y/o jurídicas que se unen 

estratégicamente para sumar su capacidad técnica, operativa y financiera. Son muy comunes 
en el país para ganar licitaciones públicas o contratos de gran envergadura. 

 
4. El Estado 

 
• Entidades Públicas y Contratantes: Agencias estatales y administraciones locales que 

estructuran los procesos contractuales para el mantenimiento de su infraestructura. 
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• Órganos reguladores y de control: Instancias como Colombia Compra Eficiente encargadas 
de estandarizar los requisitos técnicos y habilitantes en el Registro Único de Proponentes 
(RUP). 

 
5. Gremios y Asociaciones 

 
• Cámaras sectoriales: Instituciones como la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), quienes agrupan a las empresas de la cadena de valor, fomentan el desarrollo 
tecnológico y representan al sector frente a políticas económicas. 

 

2.4 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR;  

Las principales entidades que agrupan representan y regulan a las empresas y profesionales del 
sector de servicios de mantenimiento, reparación y adecuación de infraestructura en Colombia son: 

• Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL): Agrupa a las empresas de la cadena de 
valor de la construcción, incluyendo a contratistas y proveedores dedicados al 
mantenimiento y mejora de edificaciones 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI): Entidad consultora del Gobierno que agremia a 
los profesionales de la ingeniería técnica y civil. 

• Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM): Agrupa a los ingenieros electricistas, 
mecánicos y afines, fundamentales para el mantenimiento de redes e infraestructura 
tecnológica. 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI): Representa a los contratistas y 
concesionarios encargados de la ejecución, modernización y mantenimiento de obras civiles 
e infraestructura física. 

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL): Clave para el sector 
en lo referente al mantenimiento y reparación de redes hidrosanitarias y de acueducto. 

• Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (ACAIRE): 
Agrupa a los especialistas en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de 
climatización, vitales en la infraestructura corporativa. 

2.5 CIFRAS TOTALES DE VENTAS;  

El mantenimiento locativo es una actividad económica transversal y continua. En Colombia, no existe 
un código CIIU o una medición del DANE exclusiva para "mantenimiento locativo", ya que estas 
labores se agrupan dentro de los Servicios de Mantenimiento de Construcciones e Infraestructura 
y el sector general de Obras Civiles. 
 
 
 
 
 

https://camacol.co/
https://infraestructura.org.co/la-camara
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Cifras y Datos Clave del Sector 
 

• Gasto Nacional (Sector Público): Según la Agencia Nacional de Contratación Pública, el 
subsector de Servicios de Mantenimiento de Construcciones e Infraestructura registró un 
gasto acumulado por el Estado de $24 billones de pesos. 

• PIB e Inversión: Históricamente, la inversión nacional en construcción y mantenimiento ha 
representado cerca del 0,9% del PIB del país, mientras que el sector de obras civiles general 
proyecta cifras dinámicas que rondan los $52.900 millones de dólares a nivel nacional. 

• Contratación y Demanda: Alrededor del 88% de las empresas subcontrata total o 
parcialmente sus operaciones de mantenimiento. El mantenimiento locativo (pintura, redes 
menores, acabados, impermeabilizaciones) representa la mayor parte de las intervenciones 
preventivas en propiedad horizontal y sector corporativo. 

 
Composición del Mercado 

 
• Contratistas y Pymes: El mercado es altamente atomizado. Los servicios recurrentes, 

preventivos y correctivos menores son ejecutados en su mayoría por pequeñas empresas 
(PyMEs) y contratistas locales, representando más del 90% del tejido empresarial del sector 
en el país. 

• Gran Infraestructura: Por su parte, los macroproyectos de infraestructura vial y de 
transporte mueven volúmenes masivos de ventas, liderados por grandes concesionarias y 
constructoras. 
 

2.6 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS; 

Las perspectivas del sector de mantenimiento locativo en Colombia muestran una estabilización y 
recuperación gradual. Impulsadas por el segmento corporativo y la reanudación de proyectos, las 
estrategias se enfocan en optimizar los presupuestos operativos mediante la sostenibilidad, la 
transformación digital y las intervenciones preventivas para prolongar la vida útil de los activos. 

A continuación, se detalla el comportamiento del sector: 

1. Crecimiento del Sector 

• Estabilización de la demanda: Ante la normalización de las tasas de interés y la inflación, el 
mercado inmobiliario y corporativo está reactivando sus planes de expansión, lo que genera 
una mayor demanda para acondicionar y adaptar espacios. 

• Construcción sostenible: Existe una fuerte tendencia hacia la eficiencia energética, el uso de 
materiales reciclados y tecnologías eco-amigables en las adecuaciones para cumplir con 
normativas ambientales. 

• Adopción tecnológica: La digitalización incluye el uso de Inteligencia Artificial y herramientas 
como BIM (Modelado de Información de Construcción) para diagnosticar fallas y programar 
intervenciones de infraestructura, aumentando la eficiencia de las ventas. 
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2. Inversión y Mercado 

• Enfoque en el mantenimiento preventivo: La inversión se está desplazando de reparaciones 
correctivas (de emergencia) hacia mantenimientos preventivos continuos. Esta estrategia 
reduce los costos de capital a largo plazo. 

• Diversificación de clientes: Aunque el sector residencial y comercial sigue siendo vital, la 
mayor inversión proviene de industrias que requieren normativas estrictas como la hotelera, 
el sector de la salud, y las instituciones educativas, donde los espacios requieren un cuidado 
riguroso. 

• Contratación estatal: El gasto público en mantenimiento y reparación de infraestructura 
sigue siendo un motor principal de inversión, consolidándose a través de acuerdos marco y 
plataformas de abastecimiento. 

3. Ventas y Estrategia Comercial 

• Transición hacia contratos de largo plazo: Para asegurar ingresos recurrentes, los 
proveedores de servicios locativos están ofreciendo pólizas integrales y contratos de  

• mantenimientos anuales a corporativos e instituciones. 
• Competitividad por servicios especializados: Las ventas están favoreciendo a aquellas 

empresas que ofrecen soluciones llave en mano (todo en uno), abarcando múltiples 
necesidades técnicas: 

o Impermeabilización y reparaciones de cubiertas. 
o Mantenimiento de redes hidrosanitarias y eléctricas. 
o Sistemas de seguridad electrónica y control de incendios. 
o Adecuaciones de espacios de trabajo y pintura general 

2.7 VARIABLES ECONÓMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS 
EN EL SECTOR, COMO INFLACIÓN, VARIACIÓN DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO;  

Las variables macroeconómicas impactan directamente el sector de mantenimiento locativo al 
encarecer la mano de obra, los insumos y los costos operativos. Una inflación elevada reduce el 
margen de ganancia, el incremento del SMMLV eleva los costos laborales, y la tasa de cambio 
encarece los materiales importados. 

1. Inflación (Índice de Precios al Consumidor - IPC) 

• Impacto: Un IPC que ronda el 5,68% encarece el costo de vida y reduce el poder adquisitivo 
de los clientes. 

• Abastecimiento y Precios: Provoca un aumento generalizado en herramientas, repuestos, 
combustible para el transporte de cuadrillas y servicios tercerizados. Los proveedores ajustan 
sus listas de precios continuamente, lo que dificulta mantener cotizaciones fijas a largo plazo. 

2. Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
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• Impacto: El SMMLV está fijado en $1.750.905 COP, con un auxilio de transporte de $249.095 
COP. 

• Abastecimiento y Precios: Al ser un sector de servicios intensivo en mano de obra, este 
incremento impacta de forma directa (y hasta en un 80%) la estructura de costos operativos. 
El acondicionamiento, la reparación y el mantenimiento de infraestructura requieren 
personal técnico cuyas tarifas, prestaciones sociales y aportes de seguridad social aumentan 
proporcionalmente. 

3. Tasa de Cambio (TRM) 

• Impacto: Con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que fluctúa cerca de los 
$3.678 COP por dólar, la volatilidad cambiaria sigue siendo un factor clave. 

• Abastecimiento y Precios: Muchos materiales de construcción, ferretería 
especializada (accesorios eléctricos, griferías, impermeabilizantes, pinturas) e 
insumos para maquinaria son importados. Cuando el dólar sube, el costo de 
adquisición de estas materias primas se dispara para los distribuidores locales, 
provocando escasez temporal o alzas drásticas de precios. 

2.8 CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN; 

La cadena de producción y distribución en el sector de servicios de mantenimiento locativo 
(acondicionamiento, reparación y preservación de infraestructura) es un proceso integrado que va 
desde la planificación de la demanda hasta la ejecución técnica, el cual optimiza los espacios físicos 
y alarga la vida útil de los inmuebles. 

Esta cadena de valor se estructura en cinco fases principales: 

1. Planificación y Diagnóstico de Necesidades 

• Auditoría de infraestructura: Identificación del estado actual de la edificación (cubiertas, 
fachadas, redes hidrosanitarias, acabados). 

• Programación: Clasificación de las intervenciones en mantenimiento preventivo (rutinario) 
y correctivo (de emergencia o urgencia). 

2. Abastecimiento y Cadena de Suministro (Logística de entrada) 

• Gestión de inventarios: Adquisición de materiales de construcción, insumos eléctricos, 
pinturas e impermeabilizantes. 

• Proveedores: Selección y compra de repuestos y materiales a través de plataformas 
centralizadas. 

3. Ejecución del Servicio (Producción) 
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• Asignación de cuadrillas: Despliegue del talento humano especializado (técnicos, 
electricistas, plomeros, toderos) hacia las instalaciones del cliente. 

• Intervención directa: Desarrollo de las obras menores, resanes, pintura, ajustes de 
mobiliario y reparaciones. 

4. Distribución y Logística de Soporte 

• Despliegue logístico: Transporte de herramientas, andamios y materiales pesados desde las 
bodegas centrales hasta la sede u oficina del cliente. 

• Gestión de residuos: Retiro y disposición final de escombros y materiales desechados, 
cumpliendo con la normativa ambiental. 

5. Control de Calidad y Postventa 

• Inspección de entrega: Verificación de las reparaciones ejecutadas para asegurar la 
satisfacción del cliente y el cumplimiento de las normativas de seguridad. 

• Retroalimentación: Actualización de las bases de datos de mantenimiento (por ejemplo, 
usando software especializado de Facility Management) para planificar futuras 
intervenciones. 

2.9 MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN DE SUS 
PRECIOS 

En el sector de servicios de mantenimiento locativo (acondicionamiento, reparación y conservación 
de infraestructura), las materias primas son principalmente insumos de ferretería, construcción y 
acabados. Su producción final requiere una gestión logística y de personal especializada, donde los 
materiales representan hasta el 50% del costo directo total. 

Clasificación de Materias Primas e Insumos 

Los materiales se agrupan según su aplicación directa en la infraestructura: 

• Obra Gris y Albañilería: Cemento gris y blanco (Argos, Topex), arenas lavadas, triturado, 
bloques de concreto, ladrillos y morteros de reparación estructural (como la línea Sikatop). 

• Acabados y Estética: Vinilos, esmaltes, estuco en pasta/polvo, selladores, masillas, cerámicas 
para piso y pared, y porcelanatos. 

• Instalaciones Hidrosanitarias: Tuberías y accesorios en PVC (presión, sanitario, ventilación), 
uniones, pegamentos (soldadura líquida), griferías, sanitarios, lavamanos y sifones. 

• Instalaciones Eléctricas: Cableado de cobre, tubería conduit (EMT/PVC), cajas de paso, 
breakers, tableros de distribución, tomacorrientes e interruptores. 

• Carpintería Metálica y de Madera: Perfiles de acero estructural, varillas de refuerzo, láminas 
galvanizadas, ángulos, bisagras, cerraduras, MDF y madera inmunizada. 

• Impermeabilización y Químicos: Mantos asfálticos, emulsiones, impermeabilizantes acrílicos 
o epóxicos, aditivos acelerantes y limpiadores. 
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Tendencia y Variación de Precios (Contexto 2026) 

Los precios de estos insumos en Colombia son altamente volátiles y se actualizan de forma 
trimestral o semestral debido a factores macroeconómicos y de mercado. La variación de precios 
depende de: 
 

• Acero y Metales (Tendencia Moderada al Alza): El precio del acero por kilogramo se ve 
fuertemente afectado por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) frente al dólar y el 
mercado siderúrgico internacional. Su cotización fluctúa constantemente, exigiendo comprar 
por volumen (ej. más de 500 kg para obtener descuentos de hasta el 12%. 

• Agregados y Derivados del Cemento (Alzas del 5-7%): Materiales como arena, grava y 
cemento sufren alzas recurrentes debido a los incrementos en los costos de extracción local 
y transporte (combustible y fletes). 

• Materiales Importados (Plásticos, Cobre, Equipos Eléctricos): Muy sensibles a la cotización 
internacional del dólar y a los costos de fletes marítimos. Las alzas en PVC o cobre impactan 
directamente los presupuestos de redes e instalaciones. 
 

Para proteger sus márgenes operativos frente a esta variación de precios, las empresas del sector 
implementan estrategias clave como: 
 

• El uso de Análisis de Precios Unitarios (APU) recalculados con el Salario Mínimo Legal 
Vigente actualizado ($1.750.905 pesos base y su carga prestacional del 52%. 

• Las cláusulas de reajuste en contratos de largo plazo. 
 

2.10 DINÁMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO, EN CASO DE 
QUE APLIQUE.  

El sector de mantenimiento locativo (acondicionamiento, reparación y mejora de infraestructura) se 
clasifica principalmente como una prestación de servicios, por lo que su dinámica de comercio 
exterior está vinculada a la importación de bienes de capital (maquinaria e insumos), y el 
contrabando se manifiesta a través de la evasión de aranceles en dichos materiales. 

A continuación, se detalla la dinámica operativa y su impacto: 

1. Dinámica de Importaciones 

• Insumos y Maquinaria: El sector depende fuertemente del mercado internacional para 
maquinaria de construcción, herramientas de medición, pinturas, membranas 
impermeabilizantes y equipos de seguridad industrial. 

• Códigos de Aduanas: Las empresas dedicadas a obras y mantenimientos que importan 
bienes de capital se rigen por modalidades como la Importación Ordinaria o la Importación 
Temporal (para equipos de uso específico), controladas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN. 

https://www.dian.gov.co/aduanas/Paginas/Beneficios-de-la-Ley-de-Retorno.aspx
https://www.dian.gov.co/aduanas/Paginas/Beneficios-de-la-Ley-de-Retorno.aspx
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2. Dinámica de Exportaciones 

• Exportación de Servicios: Aunque tradicionalmente es un servicio local, hoy en día empresas 
colombianas de ingeniería y arquitectura exportan sus modelos de mantenimiento locativo, 
gestión de activos y supervisión técnica a otros mercados de América Latina. 

• Balanza Comercial: Dado que los repuestos e insumos tecnológicos (como sistemas de aire 
acondicionado, automatización y herramientas) son importados, el sector suele tener una 
balanza comercial deficitaria en términos de bienes utilizados para la prestación del servicio. 

3. Dinámica de Contrabando 

El contrabando afecta indirectamente a este sector de dos maneras clave: 
 

• Contrabando Técnico (Subfacturación): Ingreso de materiales de construcción, ferretería, 
grifería y luminarias declarados por un valor menor o con clasificaciones arancelarias 
erróneas para evadir impuestos. 

• Competencia Desleal: Los contratistas o proveedores informales que utilizan materiales de 
contrabando logran márgenes de utilidad mayores, generando competencia desleal frente a 
las empresas legalmente constituidas que pagan aranceles, IVA y cumplen con las 
certificaciones técnicas de calidad exigidas por la Cámara Colombiana de la Construcción – 
Camacol. 

2.11 BARRERAS DE ENTRADA DE NUEVOS ACTORES AL MERCADO, INCLUYENDO 
RESTRICCIONES NORMATIVAS, COSTOS DE INVERSIÓN Y ECONOMÍAS DE ESCALA. 

Las barreras de entrada para nuevos actores en el sector de mantenimiento locativo 
(acondicionamiento y reparación de infraestructura) son de moderadas a altas. Se concentran en el 
acceso a clientes corporativos mediante pólizas, los altos costos operativos en capital de trabajo, y 
las estrictas normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

1. Restricciones Normativas 

• Trabajo Seguro en Alturas: La regulación nacional exige que todo el personal técnico cuente 
con certificación vigente expedida por el SENA. El incumplimiento acarrea multas y la 
paralización inmediata de la obra. 

• Licencias de Construcción: Aunque las reparaciones locativas que no alteran la estructura o 
fachada están exentas de solicitar licencia ante curadurías, el desconocimiento de la norma 
de sismorresistencia vigente en Colombia puede generar demandas civiles por daños a 
terceros. 

• Requisitos Habilitantes (Licitación Pública): Para contratar con el Estado se exige el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y una capacidad financiera y residual que un nuevo actor no 
posee. 
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2. Costos de Inversión 

• Capital de Trabajo (Flujo de Caja): Es una de las barreras más críticas. Los clientes 
corporativos o institucionales pagan a plazos que oscilan entre 30 y 90 días mediante 
facturación electrónica, mientras que la empresa entrante debe asumir semanalmente el 
pago de nómina de los maestros/contratistas, seguridad social y compra de materiales. 

• Equipamiento Especializado: Para ser competitivo y reducir la dependencia de terceros, se 
requiere una inversión inicial significativa en andamios certificados, hidrolavadoras, 
herramientas de medición láser y equipos de seguridad para cumplir con el reglamento 
técnico. 

3. Economías de Escala y Reputación 

• Pólizas y Garantías: Las licitaciones y contratos corporativos exigen pólizas de cumplimiento, 
buen manejo de anticipos y estabilidad de obra. Las aseguradoras cobran primas muy altas 
a empresas sin historial crediticio o sin "capacidad de contratación", lo que ahoga 
financieramente a los nuevos competidores. 

• Volumen de Compras: Las empresas tradicionales con mayor participación de mercado 
tienen convenios y descuentos por volumen con grandes proveedores de materiales, 
ofreciendo márgenes de utilidad que los nuevos actores no pueden igualar sin perder 
competitividad en precios. 

• Curva de Aprendizaje y Relacionamiento: La confianza en el sector inmobiliario y corporativo 
se basa en el voz a voz. Ingresar a la red de contratistas de una gran compañía o propiedad 
horizontal requiere certificaciones y años de trayectoria demostrable en gestión de personal. 

2.12 ANÁLISIS DE PRÁCTICAS COMERCIALES, COMO DESCUENTOS POR VOLUMEN, PRECIOS 
DINÁMICOS O ESTRUCTURAS DE COSTOS QUE PUEDEN INFLUIR EN LA CONTRATACIÓN. 

En el sector de mantenimiento locativo, el análisis de prácticas comerciales es vital para la 
contratación. Las estructuras de costos (mano de obra e insumos) determinan la viabilidad técnica, 
mientras que los descuentos por volumen y los precios dinámicos definen la competitividad y 
rentabilidad de los contratos a largo plazo. 
 

1. Estructuras de Costos en el Mantenimiento Locativo 
 

Para estructurar un modelo de precios competitivo y rentable, se deben considerar los siguientes 
rubros: 

• Costos Directos (Cdir): Incluyen la mano de obra operativa y los materiales de construcción 
o repuestos utilizados directamente en la obra. En Colombia, el costo de la mano de obra 
varía según el perfil (oficial, ayudante, técnico certificado) y está sujeto a las variaciones 
anuales del SMMLV y las prestaciones sociales. 
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• Costos Indirectos (\(C_{ind}\)): Corresponden a los gastos operativos del contratista, tales 
como administración, herramientas, equipos, elementos de protección personal (EPP), 
transporte y margen de utilidad esperada. 

2. Descuentos por Volumen (Economías de Escala) 
 

Esta es una de las prácticas más influyentes en la adjudicación de contratos grandes (p. ej., para 
entidades estatales, centros comerciales o administraciones de propiedad horizontal): 
 

• Poder de Compra: Los contratistas que adquieren materiales (pinturas, cemento, perfilería, 
luminarias) al por mayor obtienen mejores márgenes, lo que les permite ofrecer tarifas 
finales más bajas por metro cuadrado o por actividad. 

• Contratos de Larga Duración: Ofrecer una rebaja en la tarifa por "hora-hombre" o reducir el 
valor total del servicio a cambio de un contrato de exclusividad o por un año (mantenimiento 
preventivo recurrente) reduce los costos de adquisición de clientes. 

• Eficiencia Logística: Agrupar varias reparaciones locativas en un mismo complejo o inmueble 
reduce los tiempos de desplazamiento y los costos de alistamiento, facilitando la aplicación 
de escalas de descuento. 

 
3. Precios Dinámicos 

 
Aunque son comunes en sectores como el turismo o el transporte, en el mantenimiento locativo se 
aplican de forma adaptativa a través de las siguientes variables: 
 

• Variación por Urgencia (Tiempo de respuesta): Tarifas más elevadas para mantenimientos 
correctivos de emergencia (filtraciones, daños eléctricos críticos) comparadas con 
mantenimientos preventivos programados. 

• Disponibilidad Estacional: Los precios pueden ajustarse al alza en temporadas de alta 
demanda (como fin de año para adecuaciones comerciales o épocas de lluvias para 
impermeabilizaciones). 

• Tarifas de Contrato Marco: Muchos clientes corporativos o instituciones públicas utilizan 
modelos de Tiendas Virtuales (como ocurre en Colombia) con precios unitarios fijos y 
regulados para evitar la especulación y garantizar la transparencia en los procesos de 
selección. 

 
4. Impacto en la Contratación y Adjudicación 

 
• Modelos a Precios Unitarios Fijos: Son muy comunes en el sector público. El cliente contrata 

un catálogo de ítems y paga únicamente por la cantidad de obra realmente ejecutada. El 
contratista gana si logra optimizar sus costos internos para que el precio unitario pactado le 
genere rentabilidad. 

• Mitigación de Riesgos: El análisis del sector comercial demuestra que la inestabilidad en los 
precios de los insumos (materiales importados, por ejemplo) es un riesgo importante. Los 
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contratistas protegen sus estructuras de costos mediante fórmulas de indexación o reajuste 
anual atadas a la inflación o al índice de precios al consumidor (IPC). 

 

4.1 TÉCNICO 

Aunque la gestión de seguridad de los empleados debe ser en esencia preventiva, un plan de 
actuación ante emergencias es un componente imprescindible en cualquier programa de seguridad 
laboral. No todos los sucesos o incidentes que pueden lesionar a las personas están bajo el control 
de la organización y su equipo de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los desastres 
naturales son un buen ejemplo. Pero, además, la probabilidad de un incendio o un derrame de 
sustancias tóxicas, entre otros ejemplos, siempre está ahí, aún contando con programas de seguridad 
ocupacional de alta eficacia. 

4.2 REGULATORIO: A- REGULACIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR – B- CAMBIOS REGULATORIOS Y 
SU IMPACTO 

A. REGULACIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR 

Para el presente proceso de contratación, el cual se realiza por Mínima Cuantía identificamos las 
siguientes normas que reglamentan la actividad contractual de acuerdo con el objeto de Contratar 
el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro 
de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la Infraestructura, de acuerdo con la 
respectiva justificación anexa, los proveedores deberán de dar cumplimiento a los requisitos legales, 
técnicos, experiencia, ambientales, de eficiente energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
tributaria, los cuales impactan de manera positiva en la política del SENA al adquirir servicios y 
suministros con criterios ambientales. 

Normatividad Jurídica 

 • Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación” 
 • Decreto 1082 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”  
• Ley 1150 de 2017 “Por medio de la cual se introducen medias para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con recursos públicos.  
• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  
• Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”  
• Ley 2195 de 2022” Por medio de la cual se dictan medidas de trasparencia, prevención y luchas 
contra corrupción y se dictan otras disposiciones.  
• Registro Nacional de Consultorías Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
 
Normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo 

https://hse.software/
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• Resolución 0312 de 2019: Se define los nuevos estándares mínimos para implementar el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en pequeñas, medianas Y grandes empresas (deroga 
la Resolución 1111 de 2017). 
• Decreto 1072 de 2015: Expide el decreto único reglamentario del sector trabajo.  
• Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 
del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.  
• Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.  
• Resolución 2346 de 2007 - Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales 
y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.  
• Resolución 2646 de 2008 - Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición 
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas.  
• Resolución 1956 de 2008 - Adopta medidas frente al consumo de cigarrillo y tabaco. Establece 
espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en la empresa.  
• Circular 0038 de 2010 - Adopta medidas frente al consumo de cigarrillo y tabaco. Establece espacios 
libres de humo y sustancias psicoactivas en la empresa.  
• Resolución 0652 de 2012 - Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras 
disposiciones.  
• Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012  
• Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional  
• Resolución 1409 de 2012 - Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas.  
• Ley 1616 de 2013 Art 9 - Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el 
ámbito laboral.  
• Decreto 1477 de 2014 - Expide la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) 
agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) 
grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados.  
• Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo  
• Decreto 472 de 2015 - Establece los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales  
• Decreto 052 de 2017 - Modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  
• Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
• Resolución 2404 de 2019 - Se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 
Riesgo Psicosocial, la Guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores 
psicosociales y sus efectos en la población  
• Circular 063 de 2020 - Actualización curso 50 horas SGSST  
• Circular 0064 de 2020 - Gestión Psicosocial y prevención de salud mental  
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• Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012  
• Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional  
• Resolución 3368 de 2014 - Modifica el reglamento para protección contra caídas de trabajo en 
alturas  
• Resolución 0491 DE 2020 - por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones.  

• Resolución 2605 de 2020 - Por la cual se corrigen yerros mecanográficos y se modifican artículos 
de la Resolución 0491 del 24 de febrero de 2020 que establece los requisitos otras disposiciones. 

Normatividad Tributaria 
 
 • Se aplican los impuestos tanto nacionales como departamentales y se harán las deducciones a que 
dé lugar, de acuerdo con el tipo de proponente ya sea (jurídico o natural) y sus responsabilidades a 
las que esté obligado de acuerdo con el registro único tributario.  
• Deducciones de estampillas, las cuales se deducen antes de IVA: Prouceva: 0.5 Propacífico :0.5 % - 
Pro-Universidad Nacional 0.5%  
• Según la ley 1697 de 2013, el decreto 1050 de 2014 y las ordenanzas 473 del 21 de diciembre de 
2017 - 474 del 22 de diciembre de 2017. e), se aplicará la retención por concepto de contribución de 
obra pública al 5% de acuerdo con la cuantía del contrato así: entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 
0.5%, entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%. 

B.CAMBIOS REGULATORIOS Y SU IMPACTO 

Los recientes cambios regulatorios, especialmente en materia laboral (Ley 2466) y de 
seguridad y salud, han incrementado los costos operativos y las exigencias de formalización 
en el sector del mantenimiento locativo. Las empresas ahora enfrentan mayores 
responsabilidades en la contratación de personal, la gestión de riesgos (ARL desde el inicio) 
y el pago de recargos, lo que obliga a optimizar la planeación de las intervenciones físicas. 

El impacto de estas regulaciones se divide en tres ejes fundamentales: 

1. Impacto Laboral y de Contratación 

• Reclasificación de Contratistas: La nueva normatividad exige que los subcontratistas 
demuestren una verdadera "organización empresarial especializada". De lo contrario, se 
considerarán simples intermediarios y la empresa principal asumirá la responsabilidad 
laboral directa 

• Incremento en Costos Prestacionales: El aumento en los recargos nocturnos, dominicales y 
festivos (con un recargo del \(90\%\) por laborar en días de descanso obligatorio) eleva el 
costo de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan en horarios 
no operativos para no interrumpir las actividades de la infraestructura. 
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• Jornada Laboral: La reducción de la jornada máxima semanal exige una mayor rotación de 
personal o el pago de horas extras, encareciendo la mano de obra. 

2. Obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

• Sistemas de Gestión más estrictos: Se ha endurecido el control sobre el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el uso de Elementos de Protección Personal 
(EPP), vitales en trabajos en alturas, espacios confinados y mantenimiento de cubiertas. 

• Afiliación y Riesgos: Las empresas contratantes deben verificar el pago estricto de seguridad 
social y ARL de los técnicos locativos antes de iniciar cualquier obra menor o reparación. 

3. Licencias y Normativa de Infraestructura 

• Regulaciones de Construcción: Las reparaciones locativas (que mantienen el inmueble en 
buen estado sin alterar la estructura portante, distribución o volumetría) no requieren 
licencia de construcción. Sin embargo, las mejoras no locativas sí están sujetas a los Códigos 
de Construcción Sismo Resistente (NSR). 

• Normas Técnicas Obligatorias: El mantenimiento de redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas 
exige el cumplimiento estricto de normativas como el RETIE, RETILAP y la NTC 1500 (Código 
Colombiano de Fontanería), bajo riesgo de multas y cierres operativos. 

4.3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

Normatividad Ambiental y Energética         

• Ley 2041 de 2020 - Límites para Contenido de Plomo en Productos 
* Resolución 773 de 2021 - Se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la 
aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.  
• Resolución 754 de 2021 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
expedición y renovación de la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

Según Colombia Compra Eficiente, el modelo de abastecimiento sirve para que la Entidad Estatal 
defina la forma más eficiente de adquirir el bien, obra o servicio que necesita, teniendo en cuenta las 
condiciones del mercado, la demanda institucional y la oferta disponible 
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A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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SENA Palmira considera que el proceso de contratación que se busca adelantar se encuentra inscrito 
en los siguientes códigos UNSPSC: 72102900, 72152700, 72101507, 72101500. 

De acuerdo con la información consultada en la herramienta de Análisis de la Demanda de Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo 
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para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 
Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 
de la Infraestructura, constituye un bien de demanda recurrente y sostenida por parte de las 
Entidades Estatales, reflejado en un comportamiento constante de contratación durante los últimos 
años. El gasto anual muestra una tendencia variable, con picos relevantes en los años 2018 al 2025, 
lo que indica que el mantenimiento está directamente asociado a las necesidades operativas de las 
entidades y a factores externos como ajustes de precios y niveles de actividad institucional. Se 
observan variaciones propias del comportamiento operativo, sin afectar la continuidad del consumo. 

En cuanto a la clasificación por familias UNSPSC, el comportamiento de la contratación por bienes y 
servicios, para la vigencia 2025 presentó un 95.89% de participación oscilando en valores entre 
$17.093.700.559 a $398.353.839.004 con un estimado de 4981 contrataciones en la vigencia. 

El análisis por proveedores evidencia un mercado atomizado, con participación de varios oferentes y 
sin concentración excesiva en un solo proveedor, lo cual favorece la competencia. Así mismo, el 
número de contratos por proveedor demuestra que existen múltiples agentes con experiencia en la 
atención de Entidades Estatales. 

Respecto al origen de los proveedores, se observa una predominancia de proveedores de origen 
nacional, con participación a nivel departamental, lo que facilita el abastecimiento local y la atención 
oportuna de la demanda institucional. No se evidencia dependencia de proveedores internacionales 
para este tipo de contratación. 

Finalmente, la modalidad de selección más utilizada corresponde a contratación directa, lo cual es 
coherente con la naturaleza del bien, su carácter estandarizado, los montos de contratación y la 
necesidad de garantizar agilidad y eficiencia en el proceso de adquisición. 

 

B. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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El análisis de la oferta para Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para 
los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 
Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 

mantenimiento de la Infraestructura, se realizó con base en la información disponible en la 

herramienta de analítica de datos de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, considerando los 
procesos adelantados por entidades estatales entre los años 2018 al 2025. De acuerdo con la 
información consultada y tomando como referencia la vigencia 2025, el valor total contratado en 
el sector asciende aproximadamente a $13.667.814.134, distribuidos en 183 contratos, 
celebrados con la participación de 127 proveedores, lo cual evidencia la existencia de oferentes 
habilitados y experiencia previa en la atención de la demanda pública. 

La contratación se concentra principalmente en la modalidad competitiva (contratación directa), 
que representa la mayor participación del valor total estimado, mientras que la contratación 
mínima cuantia y Régimen especial presentan una participación marginal. Esto refleja que el 
mercado permite la concurrencia de oferentes bajo esquemas de selección objetiva y 
simplificada. En cuanto a los proveedores, se observa una concentración moderada de la oferta, 
destacándose algunos actores con mayor participación tanto en valor como en número de 
contratos, sin que ello implique exclusividad, ya que existen varios proveedores activos en el 
mercado capaces de atender las necesidades de las entidades estatales. 

Desde la perspectiva territorial, la información evidencia contratación relevante por parte de 
entidades del SENA y otras entidades públicas, particularmente en el departamento del Valle del 
Cauca, lo cual confirma la presencia de distribuidores autorizados con cobertura regional. 
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Finalmente, el comportamiento histórico de la contratación permite concluir que el mercado 
para entidades estatales es estable, sin embargo, la cantidad de contratos anual se encuentra en 
un rango de 183 contrataciones, lo cual garantiza condiciones adecuadas para la atención del 
presente proceso de contratación. 

6 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO - ESTUDIO DE LA DEMANDA 

A. ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O 
SERVICIO? 

Con base en la información registrada en SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC), se identificaron contratos similares al objeto del presente estudio del 
sector, suscritos por diferentes Centros de Formación del SENA – Regional Valle del Cauca 
durante la vigencia 2025 Y 2026. 

Los procesos analizados corresponden a la Contratar el servicio de mantenimiento locativo a 

todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira 
CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 

mantenimiento de la Infraestructura, con plazos de ejecución variables entre 15 días y 120 días, 
y valores contractuales que oscilan entre $58.436.329y $1.212.851.057, de acuerdo con la 
necesidad operativa de cada Centro. 

Se evidencia la participación de proveedores con cobertura regional y nacional, lo cual refleja 
la existencia de una oferta suficiente en el mercado para atender este tipo de 
requerimientos. Asimismo, los contratos se han ejecutado dentro de la respectiva vigencia 
fiscal, bajo la figura de monto agotable cuando aplica, garantizando la continuidad del 
servicio y el cumplimiento de los fines institucionales. 

Centro de 

Formación/ 

Proveedor 

Modalidad de 

Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 

Ejecución 

Valor 

SENA REGIONAL 

DISTRITO CAPITAL 

Grupo 

Administrativo 

Intercentros CEET 

OBYNGCOL & CIA. 

LTDA.CO1.PCCNTR.8

277231/2025 

Mínima cuantía SECOP II Contratar la ejecución de 

actividades de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo, comprendiendo 

labores de reparación para la 

conservación de los espacios 

locativos y áreas comunes 

que conforman la 

infraestructura física del 

Centro de Materiales y 

Ensayos, garantizando su 

funcionalidad, seguridad y 

condiciones óptimas para el 

90 (Días) $140.000.000 
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desarrollo de las actividades 

misionales 

SENA 

Magdalena/ 

Ingeniería E 

Inversiones LASKO 

SAS 

Mínima 

Cuantía 

SECOP II Contratar las obras civiles 

de adecuación, 

mantenimiento 

reparaciones locativas del 

Centro de Logística y 

Promoción Ecoturística del 

Magdalena – sede principal. 

Siete (7) 

Días 

Calendario 

$62.688.523 

SENA Regional 

Cauca Grupo 

Administrativo 

Intercentros CTPI 

  

LEIDER 

MENDEZ 

VARGAS 

Mínima 

cuantía 

SEC|OP II El contratista se obliga para 

con el Sena a adelantar 

obras realizando las 

adecuaciones locativas 

menores para el óptimo 

funcionamiento del 

Laboratorio del área 

Ambiental del Centro de 

Teleinformática y 

Producción Industrial, 

Regional Cauca. 

Cuatro (4) 

Días 

Calendario 

$58.436.329 

SENA 

Magdalena/ PRAPAL 

Construcciones 

Selección 

abreviada menor 

cuantía 

SECOP II Realizar adecuaciones 

locativas a las instalaciones 

del Servicio Médico 

Asistencial del Servicio 

Nacional de Aprendizaje 

Sesenta 

(60) días 

calendario 

Días 

Calendario 

$123.094.644 

SENA Regional Norte 

de Santander Grupo 

de Apoyo 

Administrativo 

Mixto/ INGPRA SAS 

Selección 

abreviada menor 

cuantía 

SECOP II Contratar las adecuaciones y 

mejoras locativas en los 

Ambientes de formación, 

Cuartos centrales de 

Residuos sólidos, Iluminación 

y cerramientos Perimetrales 

de la Sedes ubicadas en el 

Municipio de Cúcuta y los 

patios de la Regional Norte 

de Santander. 

Setenta y 

Siete (77) 

días 

calendario 

$375.894.190,55 

SENA Regional 

Risaralda Grupo de 

Apoyo 

Administrativo 

Mixto/ 

Compañía de 

Construcciones 

Trujillo Asociados 

Mínima 

cuantía 

SECOP II Contratar las adecuaciones 

locativas en el Laboratorio 

Tecnologías Virtuales del 

Tecnoparque, en la Regional 

Risaralda. 

Sesenta 

(60) Días 

Calendario 

$59.565.314 
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S.A.S 

SENA Regional 

Quindío/ 

Construintel S.A.S. 

Mínima 

cuantía 

SECOP II Contratar a precios 

unitarios fijos las 

adecuaciones locativas de 

los baños, ambientes de 

formación y espacio de 

almacenamiento de 

insumos, de las diferentes 

instalaciones del Centro de 

Comercio y Turismo del 

SENA Regional Quindío. 

Ciento 

sesenta y 

cuatro 

(164) días 

calendario 

$76.434.416,03 

SENA Regional Valle 

Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Mixto/HNOVA 

Mínima 

cuantía 

SECOP II Contratar las Adecuaciones 

requeridas para el Ambiente 

de Espacios Confinados del 

Centro de la Construcción en 

la vigencia 2021. 

Diez (10) 

días 

calendario 

$89.496.825,43 

CBISENA Palmira/ 

SINCRONIA S.A.S. 

Mínima 

Cuantía 

SECOP II Contratar l Adecuación de 

Ambiente de Logística y 

Gestión de la Producción 

Modernización SENNOVA 

del Centro de Biotecnología 

Industrial Sena Palmira 

Cincuenta 

y nueve 

(59) Días 

Calendario 

$79.926.241 

CENTRO DE LA 

INNOVACION 

AGROINDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS 

Mínima 

Cuantía 

SECOP II Contratar por el sistema de 

precios unitarios las 

adecuaciones de cubiertas 

del Centro de la Innovación 

Agroindustrial y de 

Servicios. 

20 (Días)  $129.351.813 

SENA REGIONAL 

VALLE Grupo 

Administrativo CTA 

Menor 

Cuantía  

SECOP II Contratar mantenimiento y 

adecuación de las cubiertas 

del Centro de Tecnologías 

Agroindustriales Regional 

Valle. 

Proceso de mantenimiento 

de cubiertas cta 2024  

Noventa 

(90) días 

$1,212,851,057   

SENA REGIONAL 

VALLE Grupo de 

Apoyo 

Administrativo 

Mixto  

Menor 

Cuantía  

SECOP II Adecuación y cambio de 

cubierta para el espacio 

multipropósito y cultural 

del complejo Sena Salomia 

(Manifestación de interés 

(Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 

Veinte (20) 

días  

$777,494,040     
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SENA REGIONAL 

VALLE Grupo de 

Apoyo 

Administrativo 

Mixto 

Menor 

Cuantía 

SECOP II Contratar el cambio de las 

cubiertas de los edificios de 

transformación de plásticos 

y edificio matricería por 

placa tipo sándwich 

incluyendo soportería en 

estructura metálica del 

centro Astin  

Noventa 

(90) Días  

$699,874,946   

SENA REGIONAL 

VALLE Grupo de 

Apoyo 

Administrativo 

Menor 

Cuantía  

SECOP II Construcción de la cubierta 

del escenario deportivo 

barrio la 52 de municipio de 

puerto salgar 

Cundinamarca convenio 

interadministrativo 794 de 

2021 suscrito entre el iccu y 

el municipio de puerto 

salgar Cundinamarca 

Cuatro (4) 

Meses  

$795,488,858   

 

B. ¿CÓMO ADQUIEREN OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE 
BIEN, OBRA O SERVICIO? 

Para completar el análisis de la Demanda se identificaron contratos celebrados por otras 
Entidades realizadas a nivel nacional durante los años 2022 y 2025 procesos publicados en 
Secop lI por diferentes modalidades. Se buscaron procesos cuyo objeto contractual sea 
similar al Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 

ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 
Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 

Infraestructura, con el propósito de lograr una mayor afinidad con el presente proceso de 
contratación. La siguiente Tabla presenta los resultados con un total de 5 Procesos de 
Contratación de otras Entidades Estatales, los cuales fueron consultados a fin de analizar las 
condiciones en las cuales se Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para 

los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 
Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento 

de la Infraestructura e identificar buenas prácticas de contratación. 

No. de 

Proceso y 

Año 

Centro de Formación/ 

Proveedor 

Modalidad de 

Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 

Ejecución 

Valor 

CO1.PCCNT

R.8285275 

DE 2025 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 

GRANJA INTEGRAL 

EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO DE LERIDA 

TOLIMA 

Contratación 

régimen 

especial 

SECOP II Adecuaciones y 

mantenimiento locativos 

en las diferentes áreas del 

hospital especializado 

90 (Días) $284.689.873  
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MULTISERVICIOSDGER 

granja integral de LERIDA 

TOLIMA. 

SAMC-002-

2024   

Estadio de futbol Daniel 

villa zapata tribuna oriental 

villa olímpica - avenida 

circunvalar 

Barrancabermeja 

Santander Colombia 

Menor cuantía SECOP II Adecuación y 

mejoramiento de la 

cubierta de la tribuna 

occidental torre norte 

estadio de futbol Daniel 

villa zapata 

Noventa 

(90) Días 

Calendario 

$162.937.277  

PC-MT-SA-

M-012-

2024   

Dirección técnica de 

gestión contractual 

Municipio de tibabosa 

Menor cuantía SECOP II Contratar las adecuaciones 

locativas del jardín social 

Raquel puentes de palacios 

y la construcción de la 

cubierta del patio central 

del centro de vida nuestra 

señora del rosario del 

municipio de tiba. 

Dieciséis 

(16) Días 

Calendario 

186.210.368,96  

SAMC-

2024-0003   

Secretaria de obras 

publicas 

 

 

Claudia Patricia Rincón 

Ortegón 

Menor cuantía SECOP II Construcción de cubiertas 

en el municipio de 

Gachancipá Cundinamarca, 

en el marco del convenio 

interadministrativo no. 

shvs-cdcvi-134-2022 

celebrado entre el 

departamento de 

Cundinamarca-secretaría 

de hábitat y vivienda y el 

municipio de Gachancipá 

Cundinamarca. 

Cuatro (04) 

meses 

$270.347.898 

SA-01-2024   IE ANTONIO GARCIA 

PAREDES 

 

FUNDACION MAS 

DEMOCRACIA 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

SECOP II Mantenimiento y 

adecuación cubierta, cielo 

raso e instalaciones 

eléctricas de la institución 

educativa Antonio García 

paredes, sede Manuel José 

Mosquera (manifestación 

de interés (menor cuantía)) 

(pre 

Noventa 

(90) días 

calendario 

$150.000.000 

SA-SIM-

044-2024 

UC - SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Consorcio mercado 

cultural 

Selección 

abreviada 

menor 

cuantía 

SECOP II Mantenimiento y 

refuerzo de la estructura 

de cubierta en el mercado 

publico central del 

municipio de montería 

(manifestación de interés 

(menor cuantía)) 

(presentación de oferta) 

Novena 

(90) días 

calendario 

$140.146.570 
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098-CMC-

2024 

Sec planeación - municipio 

de puerto triunfo  

Mínima cuantía SECOP II 

 

Mantenimiento a la 

cubierta de la casa de la 

cultura de la cabecera 

municipal del municipio de 

puerto triunfo, Antioquia 

Veinte (20) 

Días 

Calendario   

$12.997.582 

FACATATIV

A-MC-013-

25 

Alcaldía municipal de 

Facatativá 

Mínima cuantía 

 

SECOP II 

 

Mantenimiento de la 

cubierta y adecuaciones 

para la conservación del 

edificio público sede Rafael 

Pombo, en el municipio de 

Facatativá, Cundinamarca. 

Veinte (20) 

Días 

Calendario 

$64.057.000 

SMC-004-

2025 

ORDEPI – Ipiales  

 

OFICINA DE DIRECCION 

Mínima cuantía 

 

SECOP II 

 

Contrato para el 

mantenimiento de los 

diferentes escenarios 

deportivos a través del 

suministro e instalación de 

luminarias led y reparación 

de agrieta-duras en la 

cubierta del coliseo 

municipal 

Tres (03) 

meses 

$21.661.276 

 
7 RIESGOS DEL PROCESO 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue 
elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente 
 
8 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 
SERVICIO? 

 
La dinámica de producción, distribución y entrega en el sector de servicios de mantenimiento locativo 
(acondicionamiento, reparación y mantenimiento de infraestructura) funciona bajo un modelo de 
gestión de servicios (Facilities Management), donde el "producto" es intangible, el "inventario" son 
insumos y el éxito radica en la planificación, diagnóstico y ejecución oportuna en sitio. 
 
Esta dinámica se divide en cinco etapas clave: 
 

1. Producción del Servicio (Planificación y Diagnóstico) 
 

• Identificación de la necesidad: Abarca el mantenimiento preventivo (programado) o 
correctivo (reactivo/emergencias) sobre elementos físicos como pintura, resanes, redes 
eléctricas, iluminación, techos y plomería. 
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• Diagnóstico: Ingenieros o técnicos realizan una inspección técnica para determinar el estado 
de la infraestructura, materiales requeridos y tiempo de ejecución. 

• Presupuesto y Cronograma: Se elaboran las cantidades de obra, fichas técnicas y 
cronogramas de trabajo. 
 

2. Cadena de Abastecimiento (Gestión de Insumos) 
 

• Adquisición de materiales: A diferencia de la manufactura tradicional, el "inventario" 
comprende repuestos, cables, pinturas, tornillería, cemento, etc. Estos son adquiridos a 
proveedores mayoristas o ferreterías especializadas. 

• Almacenamiento: Los materiales se resguardan temporalmente en bodegas centrales de la 
empresa proveedora o directamente en el almacén de la instalación del cliente si la obra es 
de gran envergadura. 

 
3. Distribución (Logística hacia el Sitio de Trabajo) 

 
• Movilización de recursos: Consiste en el transporte de los materiales, maquinaria (escaleras, 

andamios, herramientas eléctricas) y el desplazamiento del personal técnico especializado 
hasta la ubicación exacta de la infraestructura (oficinas, plantas, bodegas, sucursales). 

• Coordinación de rutas: Prioriza la inmediatez y la gestión de rutas para llegar al lugar de 
trabajo en el menor tiempo posible, especialmente ante mantenimientos correctivos 
urgentes. 

 
4. Ejecución y Entrega (Obra y Prestación del Servicio) 

 
• Intervención en sitio: Ejecución del acondicionamiento o reparación por parte de los 

técnicos, operando bajo normativas de seguridad y salud en el trabajo. 
• Supervisión y control: Un supervisor de obra o gerente de proyecto verifica que los trabajos 

cumplan con los estándares de calidad, seguridad y normativas vigentes. 
• Entrega del servicio: Se realizan las pruebas de funcionamiento (ej. redes eléctricas, 

plomería), se firma un acta de recibo a satisfacción por parte del cliente o área usuaria y se 
finaliza con el aseo y limpieza del área intervenida. 
 
 

5. Logística Inversa y Post-servicio 
 

• Manejo de residuos: Retiro y disposición final de escombros, materiales sobrantes o piezas 
averiadas y obsoletas. 
 

• Garantía y trazabilidad: Registro del historial de mantenimiento en sistemas de gestión para 
auditoría o para programar el próximo mantenimiento preventivo. 
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¿A QUIÉN SE VA A COMPRAR? 
 
En el sector de mantenimiento locativo, la compra de servicios va dirigida a empresas especializadas 
en facility services, contratistas de obra civil o técnicos independientes. Los clientes objetivo son 
administradores de propiedad horizontal, sector hotelero, comercial, e instituciones públicas o 
educativas que requieren preservar su infraestructura. 
 
La adquisición de estos servicios se realiza principalmente a través de tres canales: 
 
1.Plataformas Estatales (Entidades Públicas) 

 
Si es una entidad del estado, la compra se centraliza a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano de Colombia Compra Eficiente, mediante Acuerdos Marco de Precios para 
mantenimientos preventivos y correctivos. 
 
2.Empresas Especializadas (Sector Privado) 

 
Para el sector comercial, corporativo e industrial, la contratación se realiza con proveedores de 
servicios integrales o firmas especializadas que ejecutan obra blanca, redes hidrosanitarias, pintura 
y acabados. En la región del Valle del Cauca, empresas reconocidas y plataformas como Páginas 
Amarillas de Colombia o directorios especializados enlistan proveedores locales y regionales 
 
3.Talento Humano Interno (Bolsas de Empleo) 

 
Si la intención de "compra" se refiere a la contratación de personal, las organizaciones adquieren 
este servicio mediante la vinculación directa de Técnicos de Mantenimiento Locativo. En la zona de 
Palmira/Yumbo, ofertas recientes muestran que la contratación directa se realiza a través de bolsas 
de empleo como Computrabajo, donde se ofertan vacantes con salarios base aproximados de 
$1.788.400 mensuales más prestaciones de ley. 
 
9 ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Con el fin de estimar el valor de los ítems que integran el presente proceso de selección, el Centro 
de Biotecnología Industrial adelantó el correspondiente Estudio de Mercado, debidamente 
soportado en el documento anexo denominado “Estudio de Mercado”, el cual hace parte integral del 
Análisis del Sector.  
 
Para tal efecto, y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 —“Estudios y documentos previos”—, el cual dispone que la Entidad Estatal 
debe justificar el valor estimado del contrato e indicar la forma en que realizó sus cálculos cuando se 
trate de precios unitarios, se procedió a publicar a través del portal transaccional SECOP II la solicitud 
de cotización No. SC-VLL-CBI-020-2026, de la cual se recibieron cotizaciones por parte de posibles 
oferentes del sector. 
 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/adquisicion-de-i-servicio-de-mantenimiento
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/adquisicion-de-i-servicio-de-mantenimiento
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/mantenimiento-locativo
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/mantenimiento-locativo
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El análisis de precios se realizó con base en las cotizaciones recibidas, consolidándolas de acuerdo 
con el plazo de ejecución y el presupuesto del proceso. Adicionalmente, para la determinación del 
valor estimado del contrato.  
 
Las cotizaciones se encuentran determinadas en pesos colombianos, incluyendo costos directos, 
costos indirectos y de conformidad con la normatividad tributaria vigente en Colombia, cuando 
aplique 

 
10 TIPO DE CONTRATO.  

MODALIDAD  TIPOLOGIA CONTRACTUAL  

MÍNIMA CUANTÍA  SUMINISTRO  

 
11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR 

Del análisis realizado se concluye que el sector para el servicio de mantenimiento locativo a todo 
costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- 
Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 
mantenimiento de la Infraestructura en Colombia es un mercado regulado y con oferta suficiente a 
nivel nacional y regional, lo que garantiza condiciones adecuadas de abastecimiento y continuidad 
del servicio para las entidades estatales.  

Así mismo, la información consultada en SECOP y la Tienda Virtual del Estado Colombiano evidencia 
condiciones de mercado estables y precios regulados, lo que facilita la adecuada planeación del 
proceso contractual y la estructuración de requisitos acordes con la normatividad vigente, 
asegurando una contratación eficiente y oportuna para satisfacer la necesidad institucional. 

 
12 FUENTE DE CONSULTA 
 
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondiciona

miento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-

n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-

UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+ac

ondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09O

w5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcG

FyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBw

CyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye

+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=AN

bL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-

UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+qu

e+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkg

QVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCB

hY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKo

BALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6LxmSGUBNpWWOaEZkC6tA_WrlKow%3A1780087340372&ei=LPoZapWrFu6UwbkPzJLi-QQ&ved=0ahUKEwiV8d2Mrt-UAxVuSjABHUyJOE8Q4dUDCBA&uact=5&oq=TIPO+DE+SECTOR+ECON%C3%93MICO+para+el+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwFUSVBPIERFIFNFQ1RPUiBFQ09Ow5NNSUNPIHBhcmEgZWwgc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQCYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n7Tx8oht7HnHWvECqxkr0i6SFWdsA%3A1780090304452&ei=wAUaas3uGo2UwbkPqPTsqA8&ved=0ahUKEwjNzo6Sud-UAxUNSjABHSg6G_UQ4dUDCBA&uact=5&oq=GREMIOS+Y+ASOCIACIONES+QUE+PARTICIPAN+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAirAFHUkVNSU9TIFkgQVNPQ0lBQ0lPTkVTIFFVRSBQQVJUSUNJUEFOIEVOIEVMIFNFQ1RPUiBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp
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https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondiciona

miento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-

n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-

UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+aco

ndicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSB

WRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBh

cmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-

AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=2.7%09VARIABLES+ECON%C3%93MICAS+QUE+PUEDEN+AFECTAR+EL+ABASTECIMIENTO+O+LOS+PRECIOS+EN+EL+SECT

OR%2C+COMO+INFLACI%C3%93N%2C+VARIACI%C3%93N+DEL+SMMLV+Y+LA+TASA+DE+CAMBIO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+

que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=94

5&sxsrf=ANbL-n5Sazx-0SCIO8aZBQJOPqgM49CB1w%3A1780321887075&ei=X44davGkBITNwbkPyb2qyQE&ved=0ahUKEwix0Kjtl-

aUAxWEZjABHcmeKhkQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.7%09VARIABLES+ECON%C3%93MICAS+QUE+PUEDEN+AFECTAR+EL+ABASTECIMIENTO+O+LOS+PRECIOS+E

N+EL+SECTOR%2C+COMO+INFLACI%C3%93N%2C+VARIACI%C3%93N+DEL+SMMLV+Y+LA+TASA+DE+CAMBIO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+lo

cativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimwIyLj

cJVkFSSUFCTEVTIEVDT07Dk01JQ0FTIFFVRSBQVUVERU4gQUZFQ1RBUiBFTCBBQkFTVEVDSU1JRU5UTyBPIExPUyBQUkVDSU9TIEVOIEVMIFNFQ1RPUiwgQ09NT

yBJTkZMQUNJw5NOLCBWQVJJQUNJw5NOIERFTCBTTU1MViBZIExBIFRBU0EgREUgQ0FNQklPIGVuIGVsIHNlY3RvciBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvI

GxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydW

N0dXJhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo

%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&b

ih=945&sxsrf=ANbL-

n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=

5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondici

onamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5N

OIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmF

taWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4

AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQ

UE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infr

aestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-

n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-

u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO

+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimi

ento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkF

ORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25

kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAE

DyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp 

 

https://www.google.com/search?q=BARRERAS+DE+ENTRADA+DE+NUEVOS+ACTORES+AL+MERCADO%2C+INCLUYENDO+RESTRICCIONES+NORMATIVAS%2C

+COSTOS+DE+INVERSI%C3%93N+Y+ECONOM%C3%8DAS+DE+ESCALA+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondiciona

miento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-

n4iW4PPxpJUHd1wKfYa_T1PT2sl4g%3A1780328460146&ei=DKgdapTQCK2qwbkP8buA6Qo&ved=0ahUKEwiUhs2rsOaUAxUtVTABHfEdIK0Q4dUDCBA&uact=

5&oq=BARRERAS+DE+ENTRADA+DE+NUEVOS+ACTORES+AL+MERCADO%2C+INCLUYENDO+RESTRICCIONES+NORMATIVAS%2C+COSTOS+DE+INVERSI%C3%9

3N+Y+ECONOM%C3%8DAS+DE+ESCALA+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3

n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiiQJCQVJSRVJBUyBERSBFTlRSQURBIERFIE5VRVZPUyBBQ1RPUkVTIEFMIE1FUk

NBRE8sIElOQ0xVWUVORE8gUkVTVFJJQ0NJT05FUyBOT1JNQVRJVkFTLCBDT1NUT1MgREUgSU5WRVJTScOTTiBZIEVDT05PTcONQVMgREUgRVNDQUxBIGVuIG

VsIHNlY3RvciBzZXJ2aWNpbyBkZSBtYW50ZW5pbWllbnRvIGxvY2F0aXZvLCBxdWUgaW5jbHV5ZSBlbCBhY29uZGljaW9uYW1pZW50bywgcmVwYXJhY2nDs24geS

9vIG1hbnRlbmltaWVudG8gZGUgbGEgSW5mcmFlc3RydWN0dXJhSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAJgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMg

HAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=AN%C3%81LISIS+DE+PR%C3%81CTICAS+COMERCIALES%2C+COMO+DESCUENTOS+POR+VOLUMEN%2C+PRECIOS+DIN%

C3%81MICOS+O+ESTRUCTURAS+DE+COSTOS+QUE+PUEDEN+INFLUIR+EN+LA+CONTRATACI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%

2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bi

h=945&sxsrf=ANbL-n6dM-

https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4Q7wyQpt8rwTs5j7BkZOnXmQBoJw%3A1780090607375&ei=7wYaasrKFomawbkPrPCziQQ&ved=0ahUKEwiK_seiut-UAxUJTTABHSz4LEEQ4dUDCBA&uact=5&oq=CIFRAS+TOTALES+DE+VENTAS+EN+EL+SECTOR+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAinwFDSUZSQVMgVE9UQUxFUyBERSBWRU5UQVMgRU4gRUwgU0VDVE9SIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n5k507OPa6e2qBYw5cjsXueukIF1Q%3A1780323190137&ei=dpMdavGACJ6awbkPlZfNIQ&ved=0ahUKEwjxk9XanOaUAxUeTTABHZVLMwQQ4dUDCBA&uact=5&oq=2.8%09CADENA+DE+PRODUCCI%C3%93N+Y+DISTRIBUCI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAisAEyLjgJQ0FERU5BIERFIFBST0RVQ0NJw5NOIFkgRElTVFJJQlVDScOTTiBlbiBlbCBzZWN0b3Igc2VydmljaW8gZGUgbWFudGVuaW1pZW50byBsb2NhdGl2bywgcXVlIGluY2x1eWUgZWwgYWNvbmRpY2lvbmFtaWVudG8sIHJlcGFyYWNpw7NuIHkvbyBtYW50ZW5pbWllbnRvIGRlIGxhIEluZnJhZXN0cnVjdHVyYUgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwCyBwC4BwDCBwDIBwCACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4O4S7ofJkPlBB__Hbc1SGYiP2R2Q%3A1780326533418&ei=haAdasyjGcmZwbkProjieA&ved=0ahUKEwiM-u6UqeaUAxXJTDABHS6EGA8Q4dUDCBA&uact=5&oq=2.10+DIN%C3%81MICA+DE+IMPORTACIONES%2C+EXPORTACIONES+Y+CONTRABANDO%2C+EN+CASO+DE+QUE+APLIQUE+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2wEyLjEwIERJTsOBTUlDQSBERSBJTVBPUlRBQ0lPTkVTLCBFWFBPUlRBQ0lPTkVTIFkgQ09OVFJBQkFORE8sIEVOIENBU08gREUgUVVFIEFQTElRVUUgZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp


 

36 

 

R9KEMWWszgWJ1OPvhIxt_pTQ%3A1780328502027&ei=NqgdarGqAbeFwbkPysucyQk&ved=0ahUKEwixncm_sOaUAxW3QjABHcolJ5kQ4dUDCBA&uact=5&o

q=AN%C3%81LISIS+DE+PR%C3%81CTICAS+COMERCIALES%2C+COMO+DESCUENTOS+POR+VOLUMEN%2C+PRECIOS+DIN%C3%81MICOS+O+ESTRUCTURAS+

DE+COSTOS+QUE+PUEDEN+INFLUIR+EN+LA+CONTRATACI%C3%93N+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondiciona

miento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimgJBTsOBTElTSVMgREUgUFLDgUNUSUNBUyB

DT01FUkNJQUxFUywgQ09NTyBERVNDVUVOVE9TIFBPUiBWT0xVTUVOLCBQUkVDSU9TIERJTsOBTUlDT1MgTyBFU1RSVUNUVVJBUyBERSBDT1NUT1MgUVVFIF

BVRURFTiBJTkZMVUlSIEVOIExBIENPTlRSQVRBQ0nDk04gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIG

VsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAE

AqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp 

https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+ac

ondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-

n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact

=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+repar

aci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4

gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28g

bWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-

AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp 

Herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta – ANCP Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-

de-la-demanda-y-de-la-oferta 

https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data_preview 

 
 

SE FIRMA EN PALMIRA EL  2 DE JUNIO DE 2026 
 
 
 
 

FANNY MARCELA GARCIA DAVILA 
SUBDIRECTORA (E) 

 

Proyectó: Angélica Sánchez Ballesteros- Técnico Apoyo área Gestión Contractual  

FANNY MARCELA 
GARCIA DAVILA

Firmado digitalmente por 
FANNY MARCELA GARCIA 
DAVILA 
Fecha: 2026.06.02 13:47:48 
-05'00'

https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&sca_esv=7dbb87c75a549eac&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n4A2U7OBkoYXbKTk1GcpjXsxLE5HA%3A1780330996024&ei=9LEdauScAYOPwbkP8Zb6uAk&ved=0ahUKEwjk5ubkueaUAxWDRzABHXGLHpcQ4dUDCBA&uact=5&oq=CAMBIOS+REGULATORIOS+Y+SU+IMPACTO+en+el+sector+servicio+de+mantenimiento+locativo%2C+que+incluye+el+acondicionamiento%2C+reparaci%C3%B3n+y%2Fo+mantenimiento+de+la+Infraestructura&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiqAFDQU1CSU9TIFJFR1VMQVRPUklPUyBZIFNVIElNUEFDVE8gZW4gZWwgc2VjdG9yIHNlcnZpY2lvIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8gbG9jYXRpdm8sIHF1ZSBpbmNsdXllIGVsIGFjb25kaWNpb25hbWllbnRvLCByZXBhcmFjacOzbiB5L28gbWFudGVuaW1pZW50byBkZSBsYSBJbmZyYWVzdHJ1Y3R1cmFIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data_preview


ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD INCIAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL VR. UNIT VR. TOTAL

1

 1.1

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento
mediante la aplicación de estuco plástico, incluye: filos y
dilataciones
La actividad comprende la preparación, alistamiento y
afinado de superficies en material de placas de fibrocemento
mediante la aplicación de estuco especial para este material
en mínimo dos (2) manos o las necesarias para obtener un
acabado liso, uniforme y continuo, conformación y afinado de
filos, tratamiento de juntas o dilataciones existentes y retiro
de sobrantes.
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y
señalizacion adecuada y suficiente.

m2 473,762  $         21.631  $               10.247.945,82  $           95.000  $       45.007.390,00  $           58.316 27.627.668

 1.2

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento
mediante la aplicación de pintura blanca vinilo tipo I tres
manos, para muros en placa de fibrocemento  en interiores.
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y
señalizacion adecuada y suficiente

m2 473,762  $         10.980  $                 5.201.906,76 65.000$                   $       30.794.530,00  $           37.990 17.998.218

 1.3

Mantenimiento de piso mediante la corrección de
imperfecciones y la nivelación de la superficie con mortero de
nivelación para garantizar una base uniforme y estable para
la instalación del nuevo piso. 
La actividad incluye corrección de imperfecciones menores y
nivelación mediante la aplicación de mortero de nivelación
de mínimo 5 cm de 2500 psi. Para garantizar la adherencia a
la losa antigua, lo ideal es aplicar un puente de adherencia
químico (como un adhesivo de base látex, acrílica o epóxica
o una lechada de cemento ).
Posteriormente, incluye el suministro e instalación de piso en
cerámica de alto tráfico de 60x60, antideslizante, borde
rectificado, en formatos, diseños y colores previamente
aprobados por el supervisor del contrato. La instalación
comprende: extendido de mortero de pega o adhesivo,
colocación, alineación, nivelación, cortes, emboquillado
(boquilla), limpieza final y protección del área intervenida.
Incluye igualmente el suministro e instalación de
guardaescoba en material cerámico sobre placa de
fibrocemento, del mismo tipo o compatible con el piso
instalado.

m2 243,921  $       177.000  $               43.174.017,00 210.000  $       51.223.410,00  $         193.500 47.198.714

 1.4

Reemplazo de puerta en aluminio, elaborada en perfiles de
aluminio aleación 6063, acabado natural/anodizado, con
dimensiones de 1.20 m de ancho por 2.45 m de alto. Incluye
marco en aluminio del mismo material y acabado.

La actividad comprende: suministro, instalación, nivelación,
plomeo y fijación mediante anclajes mecánicos adecuados,
así como sellado perimetral para garantizar estabilidad,
ajuste y correcto funcionamiento.
Incluye suministro e instalación de bisagras tipo libro de alta
resistencia y cerradura tipo manija (palanca) con pestillo de
seguridad, de uso institucional, diseñada para fácil
accionamiento, permitiendo operación con una sola mano y
sin requerir fuerza excesiva, en cumplimiento de los criterios
de accesibilidad establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618
de 2013.
La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada,
sin holguras, con apertura y cierre suave, garantizando
condiciones de seguridad, funcionalidad y accesibilidad.

un 4  $    1.200.000  $                 4.800.000,00  $  1.600.000,00  $         6.400.000,00  $      1.400.000 5.600.000

 1.5

Mantenimiento y ajuste de ventana en aluminio existente, de
dimensiones aproximadas 5.05 m de ancho por 1.40 m de
alto, con el fin de optimizar su funcionamiento y
configuración.

La actividad comprende la reestructuración del módulo
central, mediante la instalación o ajuste de dos (2) naves
corredizas, cada una de 2.00 m de ancho por 1.40 m de alto,
garantizando desplazamiento suave, cierre adecuado y
correcto traslape entre hojas. Además de la revisión general,
el desmonte parcial , limpieza, corrección de deformaciones
menores, ajuste y/o reposición de rieles, rodamientos,
empaques y herrajes, así como alineación y nivelación de la
estructura cuando aplique.

Incluye cortes, ajustes de perfilería, fijaciones, sellos
perimetrales y todos los elementos necesarios para asegurar
correcto funcionamiento.
La ventana deberá quedar en óptimas condiciones de
operación, sin interferencias, con deslizamiento continuo y
sin holguras excesivas.

un 1  $       500.000  $                    500.000,00  $  2.500.000,00  $         2.500.000,00  $      1.500.000 1.500.000

 1.6

Reemplazo de pasamanos en acero inoxidable 2". El sistema
deberá permitir un agarre firme y cómodo, sin interrupciones,
cumpliendo criterios de accesibilidad y seguridad
establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618 de 2013.
La actividad comprende: suministro, instalación, alineación y
fijación del pasamanos mediante soportes metálicos
anclados a la estructura existente, garantizando estabilidad,
resistencia y seguridad en su uso. 
El pasamanos deberá instalarse de forma continua en todo el 
recorrido, a una altura entre 1.00 m medida desde el nivel del 
piso terminado, y deberá garantizar una separación mínima
de 4 cm respecto al muro para permitir el agarre adecuado.

m 11  $       255.000  $                 2.805.000,00  $    350.000,00  $         3.850.000,00  $         302.500 3.327.500

66.728.870$                    139.775.330,00        3.492.306$       103.252.100            

66.728.870$              139.775.330$     $ 103.252.100
20,00% 13.345.774$              20,00% 27.955.066$       20,00% 20.650.420$       

Elaboró: Leidy Johana Alvarez Gomez 5,00% 3.336.443$                5,00% 6.988.767$         5,00% 5.162.605$         
Centro: CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 25,00% 16.682.217$              25,00% 34.943.833$       25,00% 25.813.025$       

19,00% 633.924$                   19,00% 1.327.866$         19,00% 980.895$            
Aprobó: Ruben Dario Ruiz Hurtado 84.045.011$              176.047.028$     $ 155.859.045
Rol: Arquitecto regional

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

ADMINISTRACION
UTILIDAD

TOTAL A-U
IVA SOBRE LA UTILIDAD

PROMEDIO

MANTENIMIENTO AMBIENTES DE FORMACIÓN-BLOQUE TALLERES

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Formato general de Estudio de Mercado
 (Minima, Menor o Licitacion publica)

Cotización No. 1
SANCHEZ RUIZ S.A.S

Cotización No. 2                                                                            
JULIAN MAURICIO LONDOÑO

SUB-TOTAL AMBIENTES DE FORMACIÓN-BLOQUE TALLERES

Área de Infraestructura Dirección Regional Valle

Objeto:Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de 
Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la Infraestructura.

SENA: Regional Valle del Cauca
Centro: Centro de Biotecnología Industrial 
Lugar de Ejecucion: Carrera 33a #15- 33 de la ciudad de Palmira- Valle del Cauca.

Elaboró: Lorena Patricia Barcos Mosquera 

DOCUMENTO DE APOYO



ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL

1

 1.1

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento
mediante la aplicación de estuco plástico, incluye: filos y
dilataciones
La actividad comprende la preparación, alistamiento y
afinado de superficies en material de placas de
fibrocemento mediante la aplicación de estuco especial
para este material en mínimo dos (2) manos o las
necesarias para obtener un acabado liso, uniforme y
continuo, conformación y afinado de filos, tratamiento de
juntas o dilataciones existentes y retiro de sobrantes.
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla
y señalizacion adecuada y suficiente.

m2 202  $                        58.316  $                   11.779.731,00 

 1.2

Recubrimiento de muros interiores de placa de fibrocemento
mediante la aplicación de pintura blanca vinilo tipo I tres
manos, para muros en placa de fibrocemento  en interiores.
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla
y señalizacion adecuada y suficiente

m2 202  $                        37.990  $                     7.673.980,00 

 1.3

Mantenimiento de piso mediante la corrección de
imperfecciones y la nivelación de la superficie con mortero
de nivelación para garantizar una base uniforme y estable
para la instalación del nuevo piso. 
La actividad incluye corrección de imperfecciones menores y 
nivelación mediante la aplicación de mortero de nivelación
de mínimo 5 cm de 2500 psi. Para garantizar la adherencia
a la losa antigua, lo ideal es aplicar un puente de adherencia
químico (como un adhesivo de base látex, acrílica o epóxica
o una lechada de cemento ).
Posteriormente, incluye el suministro e instalación de piso
en cerámica de alto tráfico de 60x60, antideslizante, borde
rectificado, en formatos, diseños y colores previamente
aprobados por el supervisor del contrato. La instalación
comprende: extendido de mortero de pega o adhesivo,
colocación, alineación, nivelación, cortes, emboquillado
(boquilla), limpieza final y protección del área intervenida.
Incluye igualmente el suministro e instalación de
guardaescoba en material cerámico sobre placa de
fibrocemento, del mismo tipo o compatible con el piso
instalado.

m2 191,97  $                      193.500  $                   37.146.195,00 

 1.4

Reemplazo de puerta en aluminio, elaborada en perfiles de
aluminio aleación 6063, acabado natural/anodizado, con
dimensiones de 1.20 m de ancho por 2.45 m de alto. Incluye
marco en aluminio del mismo material y acabado.

La actividad comprende: suministro, instalación, nivelación,
plomeo y fijación mediante anclajes mecánicos adecuados,
así como sellado perimetral para garantizar estabilidad,
ajuste y correcto funcionamiento.
Incluye suministro e instalación de bisagras tipo libro de alta
resistencia y cerradura tipo manija (palanca) con pestillo de
seguridad, de uso institucional, diseñada para fácil
accionamiento, permitiendo operación con una sola mano y
sin requerir fuerza excesiva, en cumplimiento de los criterios
de accesibilidad establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618
de 2013.
La puerta deberá quedar correctamente instalada, alineada,
sin holguras, con apertura y cierre suave, garantizando
condiciones de seguridad, funcionalidad y accesibilidad.

un 3  $                   1.400.000  $                     4.200.000,00 

 1.5

Mantenimiento y ajuste de ventana en aluminio existente, de
dimensiones aproximadas 5.05 m de ancho por 1.40 m de
alto, con el fin de optimizar su funcionamiento y
configuración.

La actividad comprende la reestructuración del módulo
central, mediante la instalación o ajuste de dos (2) naves
corredizas, cada una de 2.00 m de ancho por 1.40 m de alto, 
garantizando desplazamiento suave, cierre adecuado y
correcto traslape entre hojas. Además de la revisión
general, el desmonte parcial , limpieza, corrección de
deformaciones menores, ajuste y/o reposición de rieles,
rodamientos, empaques y herrajes, así como alineación y
nivelación de la estructura cuando aplique.

Incluye cortes, ajustes de perfilería, fijaciones, sellos
perimetrales y todos los elementos necesarios para
asegurar correcto funcionamiento.
La ventana deberá quedar en óptimas condiciones de
operación, sin interferencias, con deslizamiento continuo y
sin holguras excesivas.

un 0  $                   1.500.000  $                                       -   

 1.6

Reemplazo de pasamanos en acero inoxidable 2". El
sistema deberá permitir un agarre firme y cómodo, sin
interrupciones, cumpliendo criterios de accesibilidad y
seguridad establecidos en la NTC 6047 y la Ley 1618 de
2013.
La actividad comprende: suministro, instalación, alineación y
fijación del pasamanos mediante soportes metálicos
anclados a la estructura existente, garantizando estabilidad,
resistencia y seguridad en su uso. 
El pasamanos deberá instalarse de forma continua en todo
el recorrido, a una altura entre 1.00 m medida desde el nivel
del piso terminado, y deberá garantizar una separación
mínima de 4 cm respecto al muro para permitir el agarre
adecuado.

m 0  $                      302.500  $                                       -   

60.799.906$                 
20,00% 12.159.981$                 

Elaboró: Leidy Johana Alvarez Gomez 5,00% 3.039.995$                   
Centro: CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 25,00% 15.199.977$                 

19,00% 577.599$                      
Aprobó: Ruben Dario Ruiz Hurtado 76.577.482$                 
Rol: Arquitecto regional

ADMINISTRACION
UTILIDAD

TOTAL A-U
IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Elaboró: Lorena Patricia Barcos Mosquera 
Área de Infraestructura Dirección Regional Valle

MANTENIMIENTO AMBIENTES DE FORMACIÓN-BLOQUE TALLERES

Objeto:Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- 
Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la Infraestructura.

Formato general de Estudio de Mercado
 (Minima, Menor o Licitacion publica)

SENA: Regional Valle del Cauca
Centro: Centro de Biotecnología Industrial 
Lugar de Ejecucion: Carrera 33a #15- 33 de la ciudad de Palmira- Valle del Cauca.

DOCUMENTO DE APOYO



Código: 

GIL-F-055

Versión: 04 

Pública  Pública Clasificada
Pública 

Reservada

ADECUACIÓN AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN 

VALIDACIÓN 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

N/A

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCESO

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

MATRIZ DOC CONCEPTO TEC-FIN OBRAS CONSTRUCC ADECUACIÓN

INFORMACION DEL SOLICITANTE

REGIONAL VALLE

CENTRO O  DEPENDENCIA

SEDE / MUNICIPIO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

SEDE INDUSTRIAL / PALMIRA

LEIDY JOHANA ALVAREZ GOMEZ

CARGO

FECHA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

INGENIERA CIVIL

jun-26

Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y

áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial;

que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento

TIPO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL GASTO

MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR REGIONAL O SUBDIRECTOR DE CENTRO
FANNY MARCELA GARCIA HERNANDEZ 

Certifico la existencia de la documentacion referenciada y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de acuerdo con los lineamientos legales.

10. En caso de la instalación de nuevos equipos 

que funcionen con corriente eléctrica, se 

requiere concepto de disponibilidad de carga, 

emitido por un Ingeniero electricista.

11. Constancia emitida por el ordenador del 

gasto que las actividades a contratar no 

presentan conflicto con contratos ejecutados o 

en ejecución y sus respectivas garantías. 

12. Certificación de nivel de riesgo del predio 

emitido por la entidad competente, para el caso 

de obras nuevas/ampliaciones. 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA

1. Descripción técnica, detallada y completa del 

bien y servicio objeto del contrato.

2. Descripción detallada del presupuesto con 

costos directos e indirectos (si aplica) y 

especificaciones técnicas de las actividades. 

3. Estudio de Mercado.

4. Cronograma etapa Precontractual. 

6. Planos de diseño arquitectónico debidamente 

firmados, acotados, y rotulados.

7. Planos eléctricos o hidrosanitarios firmados 

por diseñador e interventor (si aplica). 

NOMBRE Y FIRMA DEL ARQUITECTO O INGENIERO DE LA REGIONAL

5. Titularidad del inmueble: certificado de 

tradición y libertad.

8. Concepto de un ingeniero calculista o 

estructural, si se intervienen elementos 

estructurales y/o muros (si aplica).

9. Licencia de construcción (si aplica) o permisos 

que apliquen según la intervención. Esto 

también aplica para aquellos inmuebles 

declarados como patrimonios arquitectónicos. 

Nota: Será responsabilidad del ordenador del 

gasto y del profesional de infraestructura la 

validación de si se requiere licencia de 

construcción o no.

X



 

CERTIFICADO VERIFICACIÓN AMBIENTAL   
 

 

 
 
 
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO A TODO COSTO 
PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES Y ÁREAS DEL CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE PALMIRA CBI- SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDE 
INDUSTRIAL; QUE INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO 
 
 
Yo, LEIDY CAROLINA IZQUIERDO ORTEGA mayor de edad, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.144.181.113  expedida en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en 
calidad de Ingeniera Ambiental desempeñando el rol de Dinamizadora Ambiental y 
Energética del Centro de Biotecnológica Industrial de la Regional Valle del Cauca, que 
para el proyecto cuyo objeto es Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
torre de trabajo en alturas ubicada en la sede industrial del centro de biotecnología 
industrial del Sena, así como del área que la comprende, requerida para la formación de 
los aprendices en esta competencia, desde el sistema de Gestión Ambiental y Energético 
con base en el Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de 
Requisitos Legales SIGA con código GCCON-AN-001 versión 7 del año 2026, se 
verificará y dará cumplimiento a los requisitos ambientales y elementos de sostenibilidad 
ambiental contemplados en la política ambiental y de eficiencia energética. 
 

 

 

En constancia se firma en la ciudad de Palmira, a los 12 días del mes junio de 2026. 

  

 

 

 

Leidy Carolina Izquierdo Ortega  

C.C 1144181113 

lcizquierdo@sena.edu.co  

Dinamizadora ambiental y Energética 



 

  

 Centro de Biotecnología Industrial 
Calle 40 No 30 44, Palmira, Valle del Cauca  
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CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO CON CONTRATOS EJECUTADOS O EN 
EJECUCIÓN Y SUS GARANTÍAS 

 
 
La suscrita FANNY MARCELA GARCÍA, en calidad de Subdirectora (E) del Centro de 
Biotecnología Industrial de Palmira – SENA Regional Valle, en su condición de Ordenadora 
del Gasto, 
 
CERTIFICA QUE: Una vez revisadas las necesidades institucionales y el alcance del proceso 
contractual cuyo objeto es: “Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo 
para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira – 
CBI, Sede Administrativa y Sede Industrial, que incluye el acondicionamiento, reparación 
y/o mantenimiento de la infraestructura.” 
 
Se constató que las actividades objeto de la contratación no presentan conflicto, duplicidad, 
superposición o interferencia con contratos ejecutados o actualmente en ejecución por 
parte de la Entidad, ni con las obligaciones derivadas de las respectivas garantías que se 
encuentren vigentes. 
 
Así mismo, se verificó que las actividades requeridas corresponden a necesidades 
institucionales actuales y no se encuentran cubiertas por otros contratos o amparadas por 
garantías que permitan exigir su ejecución a contratistas anteriores 
 
 
La presente certificación se expide para efectos de adelantar el correspondiente proceso 

de contratación, en Palmira, Valle del Cauca, a los 16 días del mes de junio de 2026 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    Fanny Marcela García Davila  

Subdirector de centro (E) 
Centro de Biotecnología Industrial 

Regional Valle 
 
Proyectó: Fabian Espinosa Avendaño 
Cargo:  Apoyo profesional bienes y servicios  
 

 

FANNY 
MARCELA 
GARCIA 
DAVILA

Firmado 
digitalmente por 
FANNY MARCELA 
GARCIA DAVILA
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CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO CON CONTRATOS EJECUTADOS O EN 
EJECUCIÓN Y SUS GARANTÍAS 

 
 
La suscrita FANNY MARCELA GARCÍA, en calidad de Subdirectora (E) del Centro de 
Biotecnología Industrial de Palmira – SENA Regional Valle, en su condición de Ordenadora 
del Gasto, 
 
CERTIFICA QUE: Una vez revisadas las necesidades institucionales y el alcance del proceso 
contractual cuyo objeto es: “Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo 
para los diferentes ambientes y áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira – 
CBI, Sede Administrativa y Sede Industrial, que incluye el acondicionamiento, reparación 
y/o mantenimiento de la infraestructura.” 
 
Se constató que las actividades objeto de la contratación no presentan conflicto, duplicidad, 
superposición o interferencia con contratos ejecutados o actualmente en ejecución por 
parte de la Entidad, ni con las obligaciones derivadas de las respectivas garantías que se 
encuentren vigentes. 
 
Así mismo, se verificó que las actividades requeridas corresponden a necesidades 
institucionales actuales y no se encuentran cubiertas por otros contratos o amparadas por 
garantías que permitan exigir su ejecución a contratistas anteriores 
 
 
La presente certificación se expide para efectos de adelantar el correspondiente proceso 

de contratación, en Palmira, Valle del Cauca, a los 16 días del mes de junio de 2026 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    Fanny Marcela García Davila  

Subdirector de centro (E) 
Centro de Biotecnología Industrial 

Regional Valle 
 
Proyectó: Fabian Espinosa Avendaño 
Cargo:  Apoyo profesional bienes y servicios  
 

 

FANNY 
MARCELA 
GARCIA 
DAVILA

Firmado 
digitalmente por 
FANNY MARCELA 
GARCIA DAVILA



MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MATRIZ 3 – RIESGOS 

 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 
Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las 
actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a 
cargo de la Entidad Estatal en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 
 
 
Matriz de Riesgos 
 

N
o. Clase 
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te Etapa Tipo 
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ón 
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Probabili
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Valorac
ión del 
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Tratamiento/Co
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contra
to? 
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Impacto después del 
tratamiento Monitoreo y revisión 

Probabili
dad 
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cto 
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Riesgo 
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oría 
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? 
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nto por 
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calidad de 
la obra Media 

Medi
a Medio Medio 

Contrati
sta 

Supervisión e 
interventoría 
técnica Baja Bajo Bajo Bajo Si 

Contratis
ta 

Durante 
la 
ejecució
n 

Informes 
de 
supervisió
n Semanal 
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construct
ivos 

2 Tecnico 
Inter
no ejecucion Calidad 
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de la obra Media Alto Alto Alto 
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Control de 
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o Bajo Bajo Si 
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ta 
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n 
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técnica 

Permane
nte 
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no ejecucion Laboral 
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trabajo 
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Lesiones o 
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actividades Media Alto Alto Alto 
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nte 

4 Externo 
Natu
ral ejecucion 

Ambient
al 

Condicio
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ado 

Compar
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n 
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Media Media Medio Medio Contratista

Supervisión 
e 

interventorí
a técnica

Baja Bajo Bajo Bajo Si Contratista
Durante la 
ejecución

Informes de 
supervisión Semanal

2 Tecnico Interno ejecucion Calidad

Uso de 
materiales de 

baja calidad o 
no conformes

Deterioro 
prematuro 
de la obra

Media Alto Alto Alto Contratista

Control de 
calidad y 

revisión de 
materiales

Baja Medio Bajo Bajo Si Contratista Ejecución
Inspección 

técnica Permanente

3 Seguridad Interno ejecucion Laboral

Accidentes de 
trabajo en 

alturas 
durante la 

obra

Lesiones o 
suspensión 

de 
actividades

Media Alto Alto Alto Contratista

Implementa
ción SG-SST 

y uso de 
EPP

Baja Medio Bajo Bajo Si Contratista Ejecución Reportes de 
seguridad

Permanente

4 Externo Natural ejecucion Ambiental

Condiciones 
climáticas 
adversas 
(lluvias)

Retrasos en 
la ejecución Medio Media Medio Moderado Compartido

Ajuste del 
cronogram
a de obra

Baja Bajo Bajo Bajo Si
Ambas 
partes

Ejecución Seguimient
o climático Semanal

5 Administrativo Interno ejecucion Contractual
Retrasos en el 
cronograma 

de obra

Incumplimi
ento de 
plazos

Media Medio Medio Moderado Contratista

Seguimient
o y control 

del 
cronogram

a

Baja Bajo Bajo Bajo Si Contratista Ejecución Informes de 
avance

Semanal

6 Administrativo Interno Inicio Logístico

No entrega 
oportuna del 

área de 
intervención

Retraso en 
el inicio del 

contrato
Baja Medio Bajo Bajo Entidad

Acta de 
inicio y 

entrega del 
sitio

Baja Bajo Bajo Bajo Si Entidad Inicio
Acta de 
entrega

Única

7 Tecnico Interno Poscontractual Calidad

Aparición de 
defectos 

posteriores a 
la entrega

Reparacion
es o ajustes 

de obra
Baja Medio Bajo Bajo Contratista

Garantía de 
estabilidad 
de la obra 

(1 año)

Baja Bajo Bajo Bajo No Contratista Postentrega
Requerimie

ntos de 
garantía

Eventual

Monitoreo y revisión
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

954424  CENTRO DE 

BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES-VALLE

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

50.000.000,00

50.000.000,00

Objeto:

FIRMA RESPONSABLE

ROCIO YAMILETH AUX LUNA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar el servicio de mantenimiento locativo para el Centro de Biotecnología Industrial

Total: 26.634.500,00 76.634.500,00 76.634.500,00 0,00

2026-05-12 20.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

2026-05-27 6.634.500,00

C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

8626 2026-04-13 Tipo de contrato:

76.634.500,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

50.000.000,00 Valor Total Operaciones: 26.634.500,00 76.634.500,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

8626 2026-04-13 Unidad / Subunidad ejecutora:
36-02-00-076-954410  CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHaagonzal ANDRES  ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-

954410

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-

VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-9:07 a. m.
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                                                                                                     76-9544-101 

 

Palmira, 

 
Señora 
Leidy Johana Álvarez Gómez 
Ing. de Infraestructura 
ljalvarez@sena.edu.co  

Palmira, Valle del Cauca 
 
 

Asunto: Inicio a Solicitud de Contratación. 

 
Cordial saludo, Señora Leidy: 

Para dar respuesta a su radicado No 1-2026-007912 - NIS: 2026-01-318625, de fecha 26 de junio de 

2026, me permito informar que una vez revisados los documentos adjuntos no se encuentran 

observaciones algunas por lo que esta subdirección da aval al proceso de contratación cuyo objeto 

es “Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes y 

áreas del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira (CBI) – Sede Administrativa y Sede Industrial; 

que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento..” y se procederá a comunicar la 

conformación de la correspondiente unidad de contratación de conformidad con el Manual de 

Contratación GCCON-M- 001 V6 Punto 1.3 y el procedimiento de mínima GCCON-P-010 versión 4. 

Esperamos que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.  

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la 

mejora continua de nuestros procesos.  

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G  

Cordialmente: 

 

 

 

Fanny Marcela García Dávila  

Subdirectora (e) 
Centro de Biotecnología Industrial  
Regional Valle 

 

 

       No. NIS: 2026-01-318625 

 
Proyectó: Elsy Lorena Portillo Díaz 
Cargo: Apoyo a Subdirección 

 
Centro de Biotecnología Industrial 

Calle 40 No 30 44, Palmira, Valle del Cauca 
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