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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-018-2026-SP 

 
 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANDES- ANTIOQUIA Y LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN 

 

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ANDES, ANTIOQUIA 

NIT: 890.980.342-7 

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN 

NIT: 901.848.014-1 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA REALIZAR LA RENOVACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN PEDRO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA) 

 
PLAZO: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 

DEL ACTA DE INICIO. 

VALOR TOTAL:                OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS   MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS CON VEINTIOCHO PESOS M/L 
($854.972.480,28). Distribuidos de la siguiente manera: OBRA: 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L 
($ 774.883.314) INTERVENTORÍA: SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($63.325.000) 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L 
($ 16.764.166,28)  IVA incluido. 

 

GERMÁN ALEXANDER VÉLEZ OROZCO, en calidad de Alcalde, actuando en nombre y 
representación del Municipio de Andes, Antioquia con NIT. 890.980.342-7, en uso de las facultades 
legales, quien para los efectos del presente documento se denominará CONTRATANTE O 
MUNICIPIO; y, por otra parte, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN  con 
NIT 901.848.014-1, representada legalmente por el señor ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.605.516, en calidad de representante legal  
conforme al RUT, que hace parte integral  del presente documento, quien para efectos de este contrato 
se denominara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el siguiente contrato interadministrativo 
de mandato sin representación por administración delegada de recursos para llevar a cabo el objeto, 
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de acuerdo a las siguientes consideraciones: se ha convenido celebrar el presente contrato 
interadministrativo, previa las siguientes consideraciones: 1) Que de conformidad con el artículo 209 
de la Constitución Política, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad” e igualmente que “Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 2) Que de conformidad con el 
artículo 95 de la ley 489 de 1998, “Asociación entre entidades públicas. Las entidades púbicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de contratos y/o contratos 
interadministrativos o a la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (…)”. 3) Que el 
Artículo 6 de la Ley 489 de 1998, prescribe: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En Consecuencia, prestarán su colaboración a las 
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 4) Que El Municipio 
de Andes– Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del estado tiene 
establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la Ley 136 de 1994, especiales funciones 
como: “… la prestación de los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social y 
cultural de sus habitantes”. 5) Que el artículo 314 de la Constitución Nacional, dispone que en cada 
municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, a quien 
le corresponde, de conformidad a lo estipulado en el artículo 315, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo; dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo y las demás que la Constitución y la ley le señalen. Reiterando lo antepuesto, el 
artículo 1° de la Ley 136 de 1994, determina que el municipio es la entidad territorial fundamental de 
la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 
los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.6)  Que dentro de las muchas finalidades 
del estado colombiano, a las entidades estatales le corresponde la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos que se encuentran a su cargo, adelantar las diligencias correspondientes y 
necesarias para el logro de estas últimas, dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo. 7) Que el desarrollo sostenible 
del municipio de Andes, depende en gran medida, de los diferentes escenarios de gestión pública que 
posibiliten inversiones para el mejoramiento de las necesidades básicas, especialmente en reglones 
sensibles e históricamente diagnosticados como prioritarios, pues ello hace parte integrante de los 
engranajes necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 8) Que el  
municipio de Andes, realiza actividades acordes con el desarrollo de los programas y proyectos 
relacionados con la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del 
municipio, toda vez que es prioridad  de la administración mejorar el saneamiento básico con impacto 
inmediato en los indicadores de cobertura, calidad y optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, lo que representa para la comunidad del área urbana del municipio un mejoramiento 
integral de las condiciones de habitabilidad, urbanismo, salud pública, prevención de riesgos y 
emergencia; cumpliendo de esta forma con el propósito de velar por la seguridad y tratar de satisfacer 
las necesidades prioritarias de su población.9). Que en este sentido, como materialización de la línea 
de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y como respuesta institucional a las 
necesidades establecidas en las líneas anteriores, el Municipio de Andes a través de su Secretaria de 
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Planeación e Infraestructura Física, formuló y viabilizó tanto técnica como financieramente a través del 
banco de proyectos, el programa identificado con código BPIM 2024050340005 “Mejoramiento del 
acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de 
Andes”, todo ello debidamente ajustado al diagnóstico situacional y a la necesidad de fortalecer las 
aristas del saneamiento básico y mejorar el sistema de vías urbanas del municipio. 10.) Que la 
Administración Municipal en estos momentos no cuenta con la capacidad técnica, ni los bienes o 
elementos requeridos para garantizar de manera directa la ejecución de las obras y renovaciones 
requeridas y dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo FIRMES POR ANDES 
2024-2027, con el objetivo de contribuir a disminuir el déficit cuantitativo del saneamiento básico y 
mejorar el sistema de vías urbanas del municipio.11)  Que el municipo de Andes no cuenta con la 
capacidad técnica y el recurso humano para ejecutar de manera directa  la renovación  de redes de 
acueducto  y alcantarillado en la zona urbana en la carrera 56, entre calle 53 y calle 56ª. barrio San 
Pedro, por lo que esta contratación representa para el Municipio poder liberar su carga administrativa 
y que la Entidad territorial pueda utilizar su recurso humano en la mejor planificación y gestión del 
recurso, 12)  Vistas las anteriores consideraciones, el presente Contrato Interadministrativo se regirá 
entonces por las siguientes cláusulas: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA 
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN PEDRO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA)  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE: El objetivo de la renovación de un alcantarillado y acueducto es 
solucionar fallas y prevenir daños en la red, su renovación busca reducir significativamente los riesgos 
sanitarios al eliminar patógenos presentes en las aguas residuales, disminuir la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico, mejorar la calidad del agua en los cuerpos receptores y favorecer la 
recuperación de ecosistemas degradado, contribuir  al  bienestar de comunidad andina, fomentar el 
uso sostenible de los recursos hídrico y la preservación del medio ambiente, al evitar descargas 
directas de aguas negras en cuerpos de agua, y promueve el desarrollo económico, ya que, al contar 
con servicios básicos adecuados, las comunidades se vuelven más aptas para atraer inversiones y 
actividades productivas. 
 
El desarrollo de estas actividades son necesarias para gestionar mejores condiciones de cobertura y 
calidad en la zona urbana y los servicios de agua potable y saneamiento básico para la comunidad 
andina; contribuyendo en el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que se ofrecen a la comunidad, desarrollando programas que permitan con 
ejecución de la reposición de alcantarillado y acueducto en tramos de las redes.   
 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
A. OBLIGACIONES   ESPECIFICAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – 
EDUAN 
 
Las actividades necesarias para desarrollar el objeto serán las siguientes: 
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - CANTIDADES Y PRECIOS 

ALCANTARILLADO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A  

MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA 

Precios vigencia 2026  |  Plazo de ejecución: 3 meses  |  Valores unitarios sustentados en la hoja APU 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

PRELIMINARES DE ALCANTARILLADO 

1 

LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO Se 
utilizará personal experto con equipo de precisión. Se 
hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. 
Incluye trazado y libretas de campo 

m 216,41 $27.596,21 $5.972.097 

1.1 Corte de pavimento flexible m 600,82 $19.191,64 $11.530.723 

DEMOLICIONES PARA REDES DE ALCANTARILLADO 

2.1 
Demolición pavimento flexible incluye compresor, 
cargue, retiro y disposición final de material sobrante 
a cualquier distancia 

m3 48,07 $189.009,17 $9.084.839 

2.2 
DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
EXISTENTES D=1,2m. Incluye retiro de escombros y 
todo lo necesario para su correcta ejecución 

m3 3,30 $394.993,53 $1.303.479 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ALCANTARILLADO 

3.1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye 
cargue y transporte interno y su medida será en el 
sitio. 

m3 541,03 $69.495,47 $37.598.789 

3.2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, incluye 
cargue y transporte interno y su medida será en el 
sitio. 

m3 56,00 $74.094,82 $4.149.310 

3.5 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO 
DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de 
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor, 
acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo 
indique la interventoría y los permisos ante las 
entidades correspondientes para su utilización. Se 
deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU 
MEDIDA SERA EN SITIO. 

m3 6,80 $645.010,70 $4.386.073 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO 

4.1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye 
cargue y transporte interno y su medida será en el 
sitio. 

m3 105,60 $69.495,47 $7.338.722 

4.2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, incluye 
cargue y transporte interno y su medida será en el 
sitio. 

m3 6,80 $74.094,82 $503.845 

LLENOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO 
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5.1 
LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente. Su medida será en 
sitio ya compactado. 

m3 173,13 $145.009,01 $25.105.120 

5.2 
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN compactados mecánicamente. Su 
media será en sitio ya compactado 

m3 86,56 $51.997,76 $4.501.134 

5.3 
TRITURADO DE 3/4" a 1/2" para cimentación de 
tuberías Incluye lo necesario para su correcta 
instalación. Su medida será en sitio ya instalado. 

m3 25,97 $185.001,62 $4.804.344 

LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO 

6.1 
LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente. Su medida será en 
sitio ya compactado. 

m3 84,48 $145.009,01 $12.250.361 

6.3 
TRITURADO DE 3/4" a 1/2" para cimentación de 
tuberías Incluye lo necesario para su correcta 
instalación. Su medida será en sitio ya instalado. 

m3 10,56 $185.001,62 $1.953.617 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ALCANTARILLADO 

7.1 

RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL PROVENIENTE DE LAS 
EXCAVACIONES. Incluye transportes internos. Se 
debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique 
la interventoría. Su medida será en sitio. 

m3 597,03 $79.599,60 $47.522.950 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 

8.1 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye 
transportes internos, palero y derecho de botadero. 
Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que 
indique la interventoría. Su medida será en sitio. 

m3 112,40 $66.000,18 $7.418.421 

ENTIBADOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO 

9.1 

ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS bajo 
cualquier grado de humedad. Incluye suministro 
transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de 
material sobrantes su medida será en el sitio. Se 
tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las 
áreas netas cubiertas por el entibado. 

m2 160,00 $82.439,13 $13.190.261 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO 

10.1 
Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble 
pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 10" 
(250 mm). Incluye acarreo interno 

m 77,31 $267.003,53 $20.642.043 

10.2 
Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble 
pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 12" 
(315 mm). Incluye acarreo interno 

m 84,77 $265.006,48 $22.464.599 

10.3 
Suministro, transporte e Instalación de Tubería doble 
pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 14" 
(355 mm). Incluye acarreo interno 

m 54,33 $307.005,67 $16.679.618 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA 

11.1 
Suministro, transporte e instalación de CODO PVC Ø 
160 mm (6") 90° Unión para tubería corrugada. 

un 88,00 $168.155,29 $14.797.666 
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11.2 

Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o 
TEE PVC 10x6" (250mm x 160mm) Incluye Zuncho o 
alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e 
hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada 
en 6" 

un 32,00 $284.994,17 $9.119.813 

11.3 

Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o 
TEE PVC 12x6" (300mm x 160mm) Incluye Zuncho o 
alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e 
hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada 
en 6" 

un 34,00 $304.987,87 $10.369.587 

11.4 

Suministro, transporte e instalación de SILLA YEE o 
TEE PVC 8x6" (200mm x 160mm) Incluye Zuncho o 
alambre galvanizado, adhesivo epoxico lubricante e 
hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada 
en 6" 

un 18,00 $314.999,98 $5.670.000 

11.5 
Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC 
CORRUGADO Ø 160 mm (6"). Incluye acarreo 
interno 

m 440,00 $120.006,39 $52.802.812 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ALCANTARILLADO 

12.1 

Suministro, transporte e instalación DE CILINDRO 
para MH de 1,20 m. Incluye para su instalación. 
Concreto 210Kg/cm2 (1:2:3), y todo lo necesario para 
su correcta instalación 

m 9,00 $854.987,99 $7.694.892 

12.2 

Suministro, transporte e instalación DE BASE Y 
CAÑUELA para MH de 1,2 m DIÁMETROS DE 
TUBERÍA DE 8" A 18" (concreto f´c= 210 Kg/cm²). 
Incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

un 9,00 $632.006,27 $5.688.056 

12.3 

Suministro, transporte e instalación CONO 
CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m, incluye 
bomba a gasolina, vibrador a gasolina, formaleta de 
madera, concreto 210 Kg/cm² y malla electrosoldada. 

un 9,00 $712.013,61 $6.408.122 

12.4 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN de 
tapa Ø 0,70m y cuello en POLIPROPILENO (PP) 
Reciclado 

un 9,00 $1.027.962,80 $9.251.665 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DE ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO 

13.1 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE EMPALME para 
domiciliar (0.50 x 0,50 medidas internas), incluye 
tapa, acero de refuerzo (60.000 psi) y concreto 210 
Kg/cm². 

un 88,00 $714.985,79 $62.918.750 

13.2 
Suministro e instalación de sumidero tipo B, incluye 
marco reja, tubería de 10" novafort, caja y instalación 
tubería, empalme a MH. 

un 12,00 $1.250.008,59 $15.000.103 

OBRAS VARIAS 

14.1 
Reconstrucción de andenes en concreto f'c = 210 
kg/cm2 e=0,07 

m2 45,00 $164.989,82 $7.424.542 

14.2 Reconstrucción de anden en granito m2 6,00 $103.000,61 $618.004 

14.3 

PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared 
para cámara de inspección Incluye suministro 
transporte e instalación de los materiales, concreto 
210 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, equipos y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

un 9,00 $108.144,79 $973.303 
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14.4 

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias 
TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y 
prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 180 Kg/cm². 
Incluye suministro, trans. y colocación del concreto, 
reja metálica, formaleta, acero, vibrador a gasolina, 
excavación, llenos, tubería de 10" y todo lo necesario 
para su correcta construcción y funcionamiento 

un 0,00 $904.518,52 $0 

14.5 

Suministro, transporte e instalación de peldaños o 
escalones en acero para acceso a cámaras de 
inspección Incluye todo lo necesario para la correcta 
instalación de los mismos. Su medida será en sitio 
luego de instalado 

un 38,00 $28.043,17 $1.065.640 

14.6 
Señalización permanente en obra Balizas, cinta y 
señal 

m 150,00 $12.497,74 $1.874.661 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

15.2 
Suministros, transporte, colocación y compactación 
de base granular 

m3 48,69 $275.008,64 $13.390.789 

15.3 
Suministros, transporte, colocación y compactación 
de Sub base granular 

m3 162,22 $203.006,40 $32.931.982 

15.4 
Suministro transporte, formaleta, vaciado, texturizado 
y curado de concreto de 28Mpa en losa de pavimento 
rígido, e=18cm 

m3 0,00 $1.850.003,09 $0 

      

  COSTO DIRECTO TOTAL   $516.400.734 

 ADMINISTRACIÓN (A) 31,5% $162.666.231 

 UTILIDAD (U) 5,0% $25.820.037 

  SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + AU)   $704.887.002 

 INTERVENTORÍA 7,8% $54.755.000 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO   $759.642.002 

      
Nota: los valores unitarios se sustentan en el Análisis de Precios Unitarios (hoja "APU"). El factor de Administración y Utilidad (AU) se 
desarrolla en la hoja "AU". El valor de Interventoría corresponde al presupuesto de personal y recursos detallado y justificado en la 
hoja "INTERVENTORÍA" (no a un porcentaje fijo). 

 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - CANTIDADES Y PRECIOS 

ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A 

MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA 

Precios vigencia 2026  |  Plazo de ejecución: 3 meses  |  Valores unitarios sustentados en la hoja APU 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR TOTAL ($) 

PRELIMINARES DE ACUEDUCTO 

1 

LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO. 
Se utilizará personal experto con equipo de 
precisión. Se hará con la frecuencia que lo 
indique la interventoría. Incluye demarcación 
de línea de trazado. 

ml 65,00 $14.503,98 $942.759 

DEMOLICIONES PARA REDES DE ACUEDUCTO 
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2.1 Corte de pavimento Flexible ml 130,00 $16.002,13 $2.080.277 

2.2 
Demolición pavimento flexible incluye 
compresor, cargue, retiro y disposición final 
de material sobrante a cualquier distancia 

m3 16,20 $152.005,71 $2.462.492 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ACUEDUCTO 

3.1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material 
COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca 
descompuesta, incluye cargue y transporte 
interno y su medida será en el sitio. 

m3 31,20 $58.610,85 $1.828.659 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ACUEDUCTO 

4 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE 
MATERIAL PROVENIENTE DE LAS 
EXCAVACIONES. Incluye transportes 
internos, palero y derecho de botadero. Se 
debe hacer en botaderos o hasta el sitio que 
indique la interventoría. Su medida será en 
sitio. 

m3 31,20 $65.012,66 $2.028.395 

LLENOS PARA REDES DE ACUEDUCTO 

5.1 
LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 31,20 $186.006,04 $5.803.388 

5.3 

LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y 
SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la 
transitabilidad una vez hallan finalizado los 
trabajos. Con e = 0,2 m 

m3 16,00 $205.002,31 $3.280.037 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-P 

6.1 
Suministro, Transporte e Instalación de 
Tubería PVC RDE 21 de Ø 3" (75 mm) Unión 
Platino 

m 65,00 $61.798,08 $4.016.875 

6.2 
Suministro, Transporte e Instalación de 
UNIÓN RAPIDA en PVC Ø 3" (75 mm) 

un 5,00 $67.386,31 $336.932 

6.3 
Suministro, Transporte e Instalación de codo 
Gran Radio PVC UP de 11.25º Ø3" 

un 2,00 $66.035,79 $132.072 

6.4 
Suministro, Transporte e Instalación de 
TAPÓN SOLDADO para PVC- P de Ø 3" (75 
mm) 

un 1,00 $212.882,40 $212.882 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA 

8.1 

Suministro, Transporte e Instalación 
ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" 
PE-AL-PE, para tubería de Ø3" incluye la 
tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de 
derivación, las llaves de corte e incorporación 
y las uniones 

un 17,00 $214.984,74 $3.654.741 

8.2 

Suministro, Transporte e Instalación 
ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" 
PE-AL-PE, para tubería de Ø8" incluye la 
tubería domiciliar Ø1 L=6 m, el collar de 
derivación, las llaves de corte e incorporación 
y las uniones 

un 10,00 $248.011,51 $2.480.115 

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 
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9.1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material 
COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca 
descompuesta, incluye cargue y transporte 
interno y su medida será en el sitio. 

m3 34,56 $58.610,85 $2.025.591 

LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

10.1 
LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 38,88 $185.003,45 $7.192.934 

10.3 

LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y 
SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la 
transitabilidad una vez hallan finalizado los 
trabajos. Con e = 0,2 m 

m3 8,00 $179.999,07 $1.439.993 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

11.1 

CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES en 
concreto 210 Kg/cm² para accesorios de 
acueducto incluye suministro, transporte 
externo, transporte interno, vaciado de 
concreto de 210 kg/cm2 instalación de 
formaletas, mano de obra, equipo refuerzo, 
herramientas y demás elementos que se 
requieren para construir estas estructuras 

m3 0,23 $649.190,85 $149.168 

11.2 

Suministro, transporte e instalación de 
VÁLVULA DE COMPUERTA HD de 3" 
Extremo liso. Incluye tubo de 6" PVC 
sanitaria y tapa metálica de 0.2 X 0.2 

un 6,00 $896.489,12 $5.378.935 

11.3 
Suministro, transporte e instalación de 
HIDRANTE DE 3 PULGADAS CON 
VALVULA DE GUARDA. 

un 1,00 $4.268.875,91 $4.268.876 

Obras Varias 

12.1 
Reparación domiciliarias de acueducto, 
incluye tubería Pe-Al-Pe Ø=1/2" incluye 
accesorios, excavación y lleno 

un 15,00 $61.287,88 $919.318 

12.2 
Suministro, transporte y colocación de Cinta 
azul en Polietileno para Señalización de 
redes de acueducto 

un 65,00 $1.175,03 $76.377 

12.3 Reconstrucción de anden en granito m2 5,60 $68.500,09 $383.601 

12.4 
Señalización permanente en obra Balizas, 
cinta y señal 

ml 65,00 $2.845,16 $184.935 

      

  COSTO DIRECTO TOTAL   $51.279.350 

 ADMINISTRACIÓN (A) 31,5% $16.152.995 

 UTILIDAD (U) 5,0% $2.563.967 

  SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + AU)   $69.996.312 

 INTERVENTORÍA 12,2% $8.570.000 

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO   $78.566.312 

      
Nota: los valores unitarios se sustentan en el Análisis de Precios Unitarios (hoja "APU"). El factor de Administración y Utilidad (AU) 
se desarrolla en la hoja "AU". El valor de Interventoría corresponde al presupuesto de personal y recursos detallado y justificado en 
la hoja "INTERVENTORÍA" (no a un porcentaje fijo). 
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Las obras a realizar y el personal requerido para la interventoría se encuentran descritos de manera 
específica en el presupuesto y en las especificaciones técnicas que hacen parte de integral del 
presente contrato. 
 
Los valores  a administrar serán los siguientes:  
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADRO 

ANEXO  
UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL 

ACTIVIDADES GENERALES 

1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA REALIZAR LA 
RENOVACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA) 
 

UND 1,00 $838.208.314 $838.208.314 

Total Costo Proyecto $             838.208.314 

HONORARIOS 2% ADMINISTRACIÓN  $                 16.764.166,28 

TOTAL PROYECTO $854.972.480,28              

 
 

Además de las actividades descritas anteriores deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a. El contratista además de cumplir con las disposiciones legales que regulan su actividad, y se 
obligará con el Municipio de Andes a cumplir con las siguientes obligaciones específicas: 

b. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar mediante el 
presente contrato, y entregar al supervisor designado, la relación de ejecución de los recursos, 
acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos realizados. 

c. Prestar y/o entregar los bienes o servicio objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones 
técnicas descritas en el estudio previo y sus anexos, así como en la propuesta, las cuales 
constituyen parte integral del contrato. 

d. Cumplir con los cronogramas entregados o solicitados por el supervisor del Municipio para el 
desarrollo de la obra y la interventoría que se desarrollarán en el marco del contrato. El contratista 
no podrá efectuar modificaciones al mismo y en caso de ser requerido deberá realizar la solicitud 
formal al supervisor designado por el Municipio de Andes. 

e. Garantizar la entrega de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución de los componentes 
descritos en el estudio previo y anexos. 

f. El contratista no podrá autorizar, ni realizar ningún cambio en los requerimientos técnicos 
contenidas en las condiciones y especificaciones técnicas, que hacen parte integral del contrato, 
a menos que haya una autorización expresa por parte de la supervisión del contrato. 

g. Garantizar los costos derivados del transporte, embalaje y demás requerimientos logísticos 
necesarios para el cumplimiento del contrato y cada uno de sus componentes (según 
corresponda). 

h. Celebrar todos los contratos que permitan materializar adecuadamente el objeto contractual, los 
cuales se deben someter a la legislación aplicable, cumpliendo a cabalidad las disposiciones 
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legales contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública y los principios que rigen la 
función administrativa y la gestión fiscal, en los términos del artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 

i. Garantizar en los contratos derivados que llegare a celebrar para la ejecución del objeto 
contractual, como obligación del negocio jurídico derivado correspondiente, el cumplimiento por 
parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema Integral de la Seguridad Social y 
Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

j. Los contratos que se llegaren a celebrar el mandante en virtud del cumplimiento del presente 
contrato interadministrativo de mandato, deberán contar el cumplimiento de los requisitos legales 
y análisis serios, detallados y reales acorde a las condiciones que los rodean. 

k. Constituir las garantías, necesarias para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
en virtud de la suscripción del presente contrato y exigir la constitución de las diferentes pólizas 
y garantías a terceros conforme a la normatividad vigente, y declarar indemne al municipio y a la 
Gobernación de Antioquia frente a cualquier reclamación que se realice por la ejecución de las 
obras, a los diferentes contratistas como para el manejo de recursos de la administración. 

l. Disponer del personal necesario y suficiente para la ejecución administrativa, financiera, Jurídica 
y técnica del presente contrato interadministrativo. 

m. Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad y/o 
irregularidad respecto a la ejecución del mismo. 

n. El contratista deberá realizar el manejo adecuado de los residuos generados en los baños 
portátiles que sean necesarios ubicar en cada uno de las obras y de disposición final de residuos 
líquidos proveniente de estos.   

o. El contratista dará cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, en cuanto al manejo de residuos 
sólidos y peligrosos (si aplica) generados en el desarrollo de la obra. 

p. El contratista deberá presentar finalizado la obra un informe detallado de la ejecución del contrato 
en el cual deberá incluir el avance técnico y financiero del mismo. Igualmente, deberá incluir 
registro fotográfico, informe descriptivo de la obra y soportes de pagos realizados a los 
proveedores de los servicios requeridos. 

q. Realizar el reintegro de rendimientos financieros si se presentaran o  que genere la cuenta 
independiente a favor del municipio. 

r. Realizar las reclamaciones necesarias por calidad, cumplimiento, falta de pago de salarios y 
prestaciones sociales a los diferentes contratistas con ocasión de la ejecución del presente objeto 
contractual. 

s. Firmar actas de terminación y liquidación del presente contrato interadministrativo de 
administración delegada y los contratos derivados.  

t. Informar al municipio sobre reclamaciones, notificaciones, conciliaciones que puedan llegarse a 
ocasionar durante la ejecución del contrato 

u. Acreditar el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones en 
materia tributaria. 

v. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
w. El mandatario deberá facilitar al municipio de Andes, todos los informes, recolección de 

información y resultados y demás datos que sean solicitados en razón de la ejecución del 
proyecto. 

x. Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con la ejecución del contrato.   

y. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
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B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – 
EDUAN 
 
a) Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato. 
b) Colaborar con el Municipio de Andes para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en 

las mejores condiciones de calidad. 
c) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de 
terminado el contrato. 

d) Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales. 
e) Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución 
Política de Colombia el articulo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9 de la ley 80 de 
1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a 
la ley. 

f) Entregar los suministros requeridos de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, 
previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. 

g) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando 
además bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones. 

h) Establecer cronograma de entregas con el supervisor del contrato o en su defecto, realizar las 
entregas de conformidad con las solicitudes de la supervisión. 

i) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del mismo. 

j) Garantizar la entrega de los suministros según las condiciones implementadas por la entidad 
municipal. 

k) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato. 

l) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse al Municipio de Andes, en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

m) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del contratista con el Municipio 

n) Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 
autorizaciones por el supervisor del contrato. 

o) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

p) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, en 
caso de que sean solicitadas. 

q) Garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad acatando los que para el efecto 
disponga la Administración Municipal.  

r) Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
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C.   OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ANDES: 
 
a) Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b) Suscribir a través del Ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto con 

el contratista. 
c) Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista 

durante la ejecución del contrato. 
d) Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e) Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual 
f) Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato 
g) Autorizar los cambios que se requieran en los suministros, en beneficio del correcto desarrollo 

del objeto contractual. 
h) Autorizar los cambios que se requieran en los suministros, en beneficio del correcto desarrollo 

del objeto contractual. 
i) Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite por el 

contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
j) Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, previa 

justificación. 
k) Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las 

actividades objeto del presente contrato. 
l) Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo 

del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
m) Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto 

contractual 
n) Realizar el pago oportuno de los suministros y siempre que el contratista acredite la totalidad de 

los requisitos exigidos para ellos 
o) Liquidar el contrato 
p) Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. 

 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el 
objeto y las obligaciones contractuales, será de TRES (03) MESES, periodo que comenzará a regir a 
partir de la firma del acta de inicio. 

PARÁGRAFO 1. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo, se deberá elaborar 
la respectiva acta de suspensión, la cual expresará la causal o causales de suspensión y deberá ser 
firmada por las partes. Una vez levantada la suspensión se suscribirá la respectiva acta de 
reanudación. De lo anterior deberá darse aviso a la aseguradora para que realice la anotación en la 
respectiva garantía. El tiempo que dure la suspensión no se tendrá en cuenta para los efectos 
extintivos del plazo. Si no es posible reiniciar la ejecución del contrato, las partes declaran de común 
acuerdo la terminación del mismo y procederán a su liquidación.  
 
PARÁGRAFO 2. En el evento de suspensiones, ampliaciones o adiciones al plazo del contrato, será 
necesario un escrito previo firmado por las partes, en el que conste dicho acuerdo. Las ampliaciones 
de plazo, adiciones presupuestales y las suspensiones al contrato, deberán ser solicitadas por el 
supervisor asignado al contrato por parte del MUNICIPIO. 
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CLÁUSULA QUINTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato es en el 
Barrio SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56ª , zona urbana del  Municipio de  
Andes- Antioquia. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO: El presupuesto oficial previsto para el objeto de este contrato es la suma 
de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS   MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTIOCHO PESOS M/L ($854.972.480,28)   

Estos valores se distribuyen de la siguiente manera: 
OBRA: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L ($ 774.883.314)  

INTERVENTORÍA: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L 
($ 63.325.000)  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L ($ 16.764.166,28)  

Dichos valores encuentran soportados en los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:  

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No 547 

ALCALDIA DE ANDES 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

547 03-07-2026 $ 838.208.314 

 

FUENTE RUBRO DESCRIPCION 

1.3.3.10.00 2.3.2.01.01.001.03.16.4003.01.40.240005.1.3.3
.10.00 

R.B SGP-Agua Potable y 
saneamiento básico   

1.3.3.10.00 2.3..2.01.01.001.03.08.4003.08.40.240005.1.3.
3.10.00 

R.B SGP-Agua Potable y 
saneamiento básico   

 
 
Los honorarios por administración corresponden a DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L ($ 
16.764.166,28) IVA incluido; soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No 538 

ALCALDIA DE ANDES 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

538 03-07-2026 $ 16.873.885,74 
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FUENTE RUBRO DESCRIPCION 

1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.009.4003.10.40.240005.1.2.1.0.
00 

Ingresos corriente delibre 
destinación 

 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADRO 

ANEXO  
UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL 

ACTIVIDADES GENERALES 

1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA REALIZAR LA 
RENOVACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ANDES (ANTIOQUIA) 
 

UND 1,00 $838.208.314 $838.208.314 

Total Costo Proyecto $             838.208.314 

HONORARIOS 2% ADMINISTRACIÓN  $                 16.764.166,28 

TOTAL PROYECTO $854.972.480,28              

 
 
 
Nota: Ver anexo presupuesto y especificaciones técnicas  

IMPUESTO Y DERECHOS: El mandatario pagará con cargo a los recursos del Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación por administración delegada, todos los impuestos y 
derechos que se causen durante la ejecución del contrato, que se deriven de las gestiones 
adelantadas en calidad de mandatario. 
 
El mandante - Municipio de Andes - practicará todas las retenciones del impuesto sobre la renta, 
ventas, industria y comercio y estampillas establecidas en las normas vigentes sobre el valor de los 
pagos o abonos en cuenta efectuados a favor del mandatario por concepto de honorarios.  
 
Los recursos en administración para el desarrollo del proyecto, el mandante - Municipio de Andes NO 
practicará ninguna retención o deducción ya que estos dineros son del Ente territorial y será el 
mandatario quien las practique al contratista en el desarrollo de las actividades del contrato, las 
deducciones y retenciones, las cuales serán transferidas al Municipio de Andes.  
 
De manera puntual el municipio de Andes aplica, entre otras, las siguientes deducciones: 
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Y las demás aplicables del orden municipal, departamental y nacional según la tipología 
contractual. 
 
Es responsabilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar los 
porcentajes totales reales de cada una de las deducciones antes mencionadas o averiguar sobre 
cualquier otra (o si estas), de acuerdo a sus características tributarias le son aplicables o aumente el 
porcentaje a retener. Lo anterior por cualquier cambio que en el transcurso del presente proceso de 
selección pueda sufrir el estatuto tributario nacional o municipal; por lo tanto, serán de exclusiva 
responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, 
debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, 
obligaciones sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
Por su parte el supervisor/interventor del contrato deberá suscribir informes de 
supervisión/interventoría y acta de recibido a satisfacción respecto de la cabal ejecución contractual. 
Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las de qué trata el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El contratante pagará al mandatario, el valor del contrato, 
de la siguiente manera: 
 
EL contratante pagará al contratista el valor del recurso a Administrar de la siguiente manera: 
 
1. Un primer desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total a administrar previa 
presentación del cronograma de trabajo, plan de inversiones, suscripción de contratos derivados y 
garantías cuyo beneficiario – asegurado debe incluir a la Alcaldía de Andes.  
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El valor restante a administrar se pagará de acuerdo con la entrega de actas parciales, de conformidad 
con el avance físico de ejecución de obra y previa presentación de los informes de ejecución avalados 
por interventoría y la supervisión de la secretaria de planeación e infraestructura física, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

o Presentación de la cuenta de cobro o factura legal. 
o Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 

según el caso y cuando corresponda. 
o Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de 

seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 
 

Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a 
satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago 
de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
 
2..  El valor de los honorarios a reconocer a la entidad contratista, en su calidad de Administrador 
delegado equivale a un 2% de los recursos a administrar, dicho porcentaje asciende a la suma de 
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/L ($ 16.764.166,28) IVA incluido;  Los valores por 
concepto de honorarios se cancelarán de forma proporcional a las cuentas de cobro presentadas; 
como requisito para proceder con el pago de honorarios, la entidad contratista, deberá presentar 
factura y acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y 
riesgos profesionales del personal vinculado y/o a contratar. 
 
PARAGRAFO: Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el 
objeto y alcance de éste contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma 
acordada, es decir, de acuerdo con los documentos que soportan el presente contrato, so pena de 
declarar terminado el contrato, hacer efectivas las garantías exigidas y quedando el mandatario 
obligado a reembolsar los recursos entregados.  
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a 
satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago 
de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
El municipio de ANDES - Antioquia a través de la Secretaría de Hacienda municipal, procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, a deducir y/o retener de cada pago los impuestos, 
estampillas, tasas, contribuciones a que haya lugar. 
 
Nota 1: El no pago dentro de la forma establecida, no genera para el municipio ningún tipo de interés 
por mora o demandas por perjuicio, dado que los pagos se efectuarán de conformidad con el flujo de 
caja. Así mismo no es óbice para dejar de prestar los servicios objeto del presente contrato. 
 

En todo caso los pagos estarán sujetos al PAC del Municipio; el último pago estará sujeto a la entrega 

de informe final, el cual deberá ser avalado y con certificación de recibo a satisfacción del supervisor 

del contrato previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
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CLÁUSULA OCTAVA. INFORMES. El contratista deberá presentará informes requeridos del avance 
de ejecución de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto contractual ante la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Andes.  
 
CLÁUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN, bajo la representación legal del Gerente, declara 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este contrato, que no se 
encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
Constitución y la ley, y que serán de su responsabilidad las consecuencias que se deriven de las 
antecedentes o sobrevivientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍAS.  
 
El Contratista presentará garantía que avalarán el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas 
del contrato, que podrá optar entre alguno de los siguientes mecanismos de cobertura: contrato de 
seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria. El MUNICIPIO verificará el 
cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015 y en todo caso deberá contener la siguiente cobertura, en el cual deberán ser 
beneficiarios el MUNICIPIO DE ANDES 
 
a. DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago 
anticipado, cuando a ello hubiere lugar. La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la 
liquidación del contrato, y su valor será el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma 
anticipada. 
 
 
 
b.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO. cubrirá al municipio de 
Andes de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su incumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando sean imputables 
al CONTRATISTA. Este amparo comprende, además, el pago de las multas y de la cláusula y de la 
cláusula penal, pecuniaria que se hayan pactado en el contrato. El amparo será por una cuantía 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su 
plazo y SEIS (06) meses más contados a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del 
acto administrativo que ordena la terminación. 
 
c. CALIDAD DEL SERVICIO. Cubre al Municipio de Andes de los perjuicios imputables al Contratista, 
que surjan durante la ejecución y con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de 
la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. La 
cuantía del amparo será igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una 
vigencia igual a su plazo y seis meses (6) más contados a partir de la terminación del contrato, o a la 
expedición del acto administrativo que ordena la terminación. 
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PARAGRAFO PRIMERO:  Corresponderá al contratista, exigir la constitución de garantías en los 
contratos suscritos con terceros para la ejecución de las obras y la interventoría, entre ellos póliza de 
cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad de la obra,  
según su componente y riesgo que eventualmente se puedan presentar en la ejecución de los mismos, 
de acuerdo al análisis de riesgo que se puedan presentar en la ejecución de las mismas. Todas las 
garantías deberán tener como beneficiario-asegurado al Municipio de Andes, e incluirán expresamente 
el amparo por Responsabilidad civil extracontractual cuando sea aplicable.  Las garantías celebradas 
con terceros derivados deberán ser allegadas al supervisor del presente contrato para que sean 
allegadas al Municipio de Andes para su verificación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es obligación del contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la 
constitución de la Garantía Única, como de la aplicación de la vigencia de la misma. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  EL CONTRATISTA está obligado a restablecer o reponer el valor de la 
garantía cuando éste se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. 
En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL 
CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Será obligación de EL CONTRATISTA mantener 
indemne al MUNICIPIO, ante cualquier tipo de reclamación, demanda y/o conciliación en la que se 
pretenda el pago o reconocimiento de alguna suma de dinero, tales como, daños, perjuicios, entre 
otros, desprendidos de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. REPERCUSIONES LABORALES: Por la firma y ejecución del 
presente contrato, EL MUNICIPIO, no adquiere ningún vínculo laboral con LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN ni con las personas que esta entidad ocupe en la 
ejecución del contrato; por lo tanto, todas las obligaciones con el personal destinado al desarrollo del 
contrato por parte de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES – EDUAN estarán a su 
cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN: Este contrato se ha celebrado en consideración al objeto 
que se pretende ejecutar y la capacidad de las entidades que intervienen. En consecuencia, ninguna 
de ellas podrá cederlo sin el consentimiento previo y escrito de la otra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ACLARACIONES: El presente contrato podrá ser aclarado por 
mutuo acuerdo de las partes, previa motivación y justificación por escrito. Los cambios acordados 
formarán parte integrante del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: El CONTRATISTA deberá asumir 
los impuestos, deducciones y retenciones que se causen en razón o durante la ejecución del 
CONTRATO, de acuerdo con el régimen tributario al que pertenece y al tipo de contrato celebrado en 
los términos de las disposiciones legales sobre la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato podrá terminarse por la 
ocurrencia de alguna de las siguientes causales: 
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a) Por vencimiento del plazo. 
b) Por grave incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista 
c) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
d) Por las demás causas establecidas en la ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD CONTRATANTE hará efectiva la sanción penal 
pecuniaria que se establece en la presente cláusula, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) 
del valor del contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de 
las demás sanciones a que haya lugar. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento establecido a fin 
de garantizar el derecho de defensa y debido proceso al CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. MULTA CONTRACTUAL. En caso de mora o incumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, el Municipio de conformidad con el inciso 
2° del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y previo debido proceso, podrá imponer mediante resolución 
debidamente motivada, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, 
sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA: El presente acto es un CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO y se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Administración 
Pública, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y las 
normas Civiles y Comerciales aplicables a la materia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que, de surgir 
diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar 
dichas discrepancias. Para tal efecto, acudirán preferentemente al empleo de los mecanismos de 
solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, la amigable 
composición y la transacción. Lo anterior será presupuesto necesario para la declaratoria de 
incumplimiento por parte del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por LA 
ENTIDAD CONTRATANTE a través de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 
FISICA, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. Quien estará facultado para 
actuar conforme lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus 
respectivos decretos reglamentarios, y en general en lo previsto en el contrato y lo regulado en el 
Manual de Contratación vigente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. El contratista garantiza, bajo la gravedad del juramento, que se 
entiende prestado con la presentación de la oferta, que ninguna persona al servicio del MUNICIPIO, 
ha recibido ni recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o 
ejecución del contrato, y acepta expresamente que la presente disposición es condición esencial del 
contrato, por lo que su incumplimiento dará lugar a su terminación y a la aplicación de las sanciones 
legales pertinentes. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato 
se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo podrá 
iniciar cuando se suscriba el acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato interadministrativo se 
realizará en los términos del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La liquidación se realizará de común 
acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo del contrato 
interadministrativo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de 
conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en Artículo 164 de la ley 
1437 de 2011. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El 
CONTRATISTA, manifiesta con la firma del presente contrato que se encuentran a paz y salvo con 
sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral y parafiscales y que continuará a paz y salvo 
por este concepto durante la ejecución del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a salvaguardar 
por sí o por interpuesta persona, de acuerdo con las normas que rigen el secreto profesional, toda la 
información que entre sí crucen para atender los fines del presente contrato y que sea expresamente 
identificada. 
 
Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas durante 
la etapa contractual y post-contractual será mantenida en estricta confidencialidad, entre la cual se 
incluye en forma enunciativa pero no taxativa la información objeto de derecho de autor, patentes, 
técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, 
investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, beneficiarios, 
inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes 
de mercadeo y cualquier información revelada sobre terceras personas la parte receptora sólo podrá 
revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados de forma expresa 
previamente por el MUNICIPIO.  Se considera también información confidencial: a) Aquella que como 
conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente 
conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) 
Aquella información que esté sujeta a medidas de protección razonables, y que será definida en cada 
caso según la actuación a desarrollar, a fin de mantener su carácter confidencial. El contratista, tratará 
como “confidencial” toda la información técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza comprendida 
y/o que se derive directa o indirectamente de las indicaciones que EL CONTRATANTE le haya 
facilitado para el desarrollo del objeto del contrato (en adelante “la información confidencial”). En 
consecuencia, no podrá revelar total o parcialmente, de palabra, por escrito o de cualquier otra forma, 
a ninguna persona natural o jurídica, ya sea de carácter público o privado, la información que llegue a 
conocer o la información confidencial, sin el consentimiento expreso y por escrito del CONTRATANTE.  
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La misma confidencialidad que se imponen al contratista o a terceros que intervengan en la ejecución, 
deberá ser impuesta por cada una de las partes a sus trabajadores (por cuenta propia o ajena, con 
relación laboral o mercantil) que de modo directo o indirecto estén relacionados con el objeto del 
contrato. Será obligación del CONTRATISTA hacer firmar a sus trabajadores un documento vinculante 
por el que adquieren tal obligación.  
 
PARÁGRAFO 1. EXCEPCIONES: No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: 
a) Cuando la información recibida sea de dominio público y no se desconozca ningún derecho con 
ella. b) Cuando la información deje de ser confidencial de conformidad con el ordenamiento jurídico 
colombiano.  
 
PARÁGRAFO 2. SANCIÓN: El incumplimiento de esta obligación especial de confidencialidad 
establecidas en el presente contrato, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el 
presente contrato por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
PARÁGRAFO 3. DURACIÓN: El acuerdo de confidencialidad que consta en la presente cláusula 
regirá mientras el contrato se encuentre vigente, aun durante sus suspensiones y prorrogas, y durante 
dos (2) años más contados a partir del día siguiente a su terminación por cualquier causa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Por tratarse de un Contrato 
Interadministrativo, se prescinde de la utilización de las cláusulas excepcionales del derecho común, 
de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 14 de la ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del 
presente contrato los siguientes documentos: a) certificado de disponibilidad presupuestal; b) Estudio 
Previo y sus anexos; c) Compromiso presupuestal; d) Estatutos del CONTRATISTA e) Actos de 
nombramiento y posesión del representante legal f) Propuesta técnico económica presentada g) 
Justificación de la contratación directa; h) Los demás que integren o lleguen a integrar el expediente 
del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con observancia de 
la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y las decisiones judiciales 
adoptadas en materia de tratamiento de datos personales, las partes entienden y aceptan que, a través 
de la gestión de las actividades contenidas en este contrato, podrán ser responsables y/o encargadas 
del tratamiento de datos personales. En virtud de lo anterior, las partes manifiestan que cuentan con 
las autorizaciones previas y expresas de los titulares para hacer uso de sus datos personales, así 
como con los soportes o mecanismos en los que constan éstas, para los fines consagrados en sus 
avisos o políticas de privacidad y que les permitirán a los titulares acceder, conocer, rectificar, corregir 
y suprimir sus datos de cualquiera de las bases que sean administradas por las partes durante la 
ejecución del contrato, para lo cual éstas mantendrán habilitados los mecanismos permitidos por la 
Ley para tales efectos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, judiciales y 
extrajudiciales que se deriven de este contrato, el domicilio será Andes, Antioquia. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
 
Nombre: GERMÁN ALEXANDER VÉLEZ OROZCO 
Cargo: Alcalde Municipal  
Dirección: Calle 49 N 49 A 39 
Teléfono: (604) 841 41 01 
E-mail: alcalde@andes-antioquia.gov.co  
 
 
 
 
Nombre: ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA 
Cargo: Representante Legal   
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES- EDUAN 
Dirección: Calle 49 N 49 A 39 Oficina 402  
e-mail: eduan@andes-antioquia.gov.co  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN: De conformidad con artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del mismo Decreto, y con el 
artículo 223 del Decreto-Ley 019 de 2012, el presente contrato, una vez perfeccionado, deberá ser 
publicado por parte del MUNICIPIO en el Sistema Electrónico para la contratación Pública, SECOP lI 
 
  
Para constancia de lo anterior se acepta a través de SECOP ll. 
            

                     
 
 
 

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA  

Elaboró Abo. Lilibeth Saraza Mendoza  (Asesor Jurídico)  06/07/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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