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ESTUDIO PREVIO

Adelantadas las diligencias correspondientes para la viabilidad del proyecto de referencia, esta dependencia se permite
presentar a usted el ESTUDIO PREVIO de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del decreto 1082 de 2015, el cual
reglamento lo establecido en la ley 80 de 1993 en el articulo 25 numeral 7 y 12, con el fin de adelantar el proceso de
seleccion y la consecuente celebracion del contrato bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA para el desarrollo del objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA
“MAKAGUAN” DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1.1.21.1 DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

La Casa de la Cultura del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, constituye un espacio fundamental para la
promocion, difusion y fortalecimiento de las expresiones artisticas, culturales y patrimoniales de la comunidad. En este
sentido, la infraestructura fisica que la soporta cumple un papel esencial en el desarrollo de actividades institucionales,
formativas y comunitarias.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la exposicién a las condiciones climaticas propias de la region, se ha
evidenciado el deterioro progresivo de algunos de sus elementos constructivos, especialmente en la cubierta,
generando afectaciones en su funcionalidad, confort y seguridad. Estas condiciones han ocasionado filtraciones,
deterioro de acabados y posibles riesgos para la conservacion de los espacios interiores, afectando el normal
desarrollo de las actividades culturales.

En este contexto, se identifica la necesidad de adelantar un proyecto de mantenimiento y adecuacion de la
infraestructura existente, orientado principalmente a la intervencion de la cubierta, mediante el desmonte de los
elementos deteriorados, el retiro de residuos generados, y la instalacion de un nuevo sistema de cubierta en lamina
arquitectonica, complementado con la implementacion de caballetes y demas elementos necesarios para garantizar
su correcta funcionalidad.

La ejecucion de estas actividades permitira recuperar las condiciones fisicas de la edificacion, mejorar su capacidad
de proteccion frente a las condiciones ambientales, prolongar su vida util y garantizar espacios adecuados, seguros y
funcionales para el desarrollo de actividades culturales y sociales en beneficio de la comunidad del municipio.
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Asi mismo, la intervencion contribuye a la preservacion del patrimonio cultural local, al adecuado aprovechamiento de
la infraestructura publica existente y a la optimizacion de los recursos destinados al mantenimiento de bienes de uso
colectivo.

Por lo anterior, resulta necesaria la ejecucion del proyecto de mantenimiento y adecuacion de la Casa de la Cultura
del Municipio de Tame, como una accion prioritaria para la conservacion, funcionalidad y sostenibilidad de este
importante equipamiento cultural.

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

. La Casa de la Cultura del Municipio de Tame presenta actualmente un proceso de deterioro progresivo asociado
principalmente a la afectacion de su sistema de cubierta, situacion que ha venido impactando de manera directa las
condiciones de funcionalidad, habitabilidad y conservacion de la edificacion.

Se ha evidenciado el desgaste de los materiales de cubrimiento, asi como posibles fallas en los elementos de fijacion,
remates y sistemas de impermeabilizacion, lo cual ha generado la aparicion de filtraciones de agua lluvia hacia los
espacios interiores. Esta condicion afecta de manera significativa los acabados, equipos, mobiliario y demas
elementos ubicados en el interior del inmueble, incrementando el riesgo de deterioro acelerado de la infraestructura.

Adicionalmente, la falta de estanqueidad del sistema de cubierta compromete el confort de los usuarios y limita el
adecuado desarrollo de actividades culturales, artisticas y comunitarias que se realizan en el inmueble, reduciendo la
capacidad operativa de este equipamiento publico.

El deterioro existente también implica riesgos asociados a la seguridad estructural y funcional de la edificacién, en la
medida en que la exposicion continua a la humedad puede generar afectaciones en elementos secundarios y
acabados, asi como la necesidad de intervenciones correctivas mas complejas y costosas si no se atiende
oportunamente,

. En este contexto, el problema principal radica en la pérdida de la capacidad de proteccion del sistema de cubierta de
la Casa de la Cultura, lo cual compromete la preservacion de la infraestructura, la continuidad de los servicios
culturales y la adecuada prestacion de los espacios destinados a la comunidad.

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de ejecutar un proyecto de mantenimiento y adecuacion que permita la
recuperacion de la funcionalidad de la cubierta, la mitigacion de los dafios existentes y la garantia de condiciones
adecuadas para el uso seguro y continuo del inmueble.

1.2, MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA

En la actualidad, la Casa de la Cultura del Municipio de Tame cuenta con aproximadamente 800 usuarios activos en
procesos de formacion, conformados por nifios, nifias, jovenes, adultos y adultos mayores, quienes participan de
manera permanente en los diferentes procesos, talleres, programas y actividades culturales que alli se desarrollan.

Dentro de esta poblacion se destaca la participacion de cultores, gestores culturales y portadores de tradicién,
quienes contribuyen de manera significativa al fortalecimiento, preservacion y difusion del patrimonio cultural inmaterial
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del municipio. Asimismo, este espacio se consolida como un punto de encuentro intergeneracional que promueve la
formacion artistica, el desarrollo de habilidades creativas y el acceso a expresiones culturales diversas.

En este sentido, la Casa de la Cultura no solo funciona como una infraestructura fisica, sino como un escenario
estratégico para el desarrollo social y cultural de la comunidad, cuyo impacto depende directamente de la adecuada
conservacion y funcionamiento de sus instalaciones.
1.3. DESCRIPCION DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

1.3.1.  Problema Central

Deterioro de la infraestructura fisica de la Casa de la Cultura del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, que .
limita la adecuada prestacion de los servicios culturales, artisticos y comunitarios.

1.3.2. Causas Directas

Deterioro progresivo de la cubierta y elementos constructivos de la edificacion.

Deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.
Afectaciones en sistemas de impermeabilizacion que generan filtraciones y humedades.

Uso continuo de la infraestructura sin intervenciones estructurales oportunas de rehabilitacion.

1.3.3. Causas Indirectas

Limitada disponibilidad de recursos para el mantenimiento integral de infraestructura cultural.
Insuficiente planificacion de intervenciones periddicas de conservacion del inmueble.
Condiciones climaticas adversas que aceleran el deterioro de los materiales constructivos.
Creciente demanda de uso de los espacios sin corresponder a su capacidad de conservacion.

1.3.4. Efectos Directos

Dificultades en el desarrollo normal de actividades culturales, artisticas y formativas.
Afectacion de la seguridad y confort de los usuarios del inmueble.

Deterioro de acabados, mobiliario y espacios interiores por filtraciones de agua.
Reduccion de la funcionalidad operativa de la Casa de la Cultura.

e o o o

1.3.5.  Efectos Indirectos

Disminucion en la participacion comunitaria en procesos culturales y artisticos.
Debilitamiento del fortalecimiento del patrimonio cultural local.

Limitaciones en el acceso de la comunidad a espacios adecuados para la formacion cultural.
Afectacion del desarrollo social y cultural del municipio.

Pérdida progresiva del valor funcional y simbélico de la infraestructura cultural.

1.4.  DEFINICION DE OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
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14.1. Objetivo General

Realizar el mantenimiento y adecuacion de la Casa de la Cultura del Municipio de Tame, Departamento de Arauca,
mediante |a intervencion de su sistema de cubierta y elementos complementarios, con el fin de recuperar su
funcionalidad, mejorar las condiciones de seguridad y conservacion de la infraestructura, y garantizar espacios
adecuados para el desarrollo de actividades culturales, artisticas y comunitarias en beneficio de la poblacion.

14.2.  Objetivos Especificos

« Ejecutar el desmonte controlado de la cubierta existente que presenta deterioro, garantizando la proteccion de la

estructura de soporte y la adecuada disposicion de los materiales resultantes.
. » Realizar el cargue, transporte y disposicion final de los residuos generados durante la intervencion, en sitios

autorizados y conforme a la normatividad ambiental vigente.

»  Suministrar e instalar un nuevo sistema de cubierta en lamina arquitectonica que garantice condiciones éptimas
de impermeabilidad, resistencia y durabilidad frente a las condiciones climaticas de la region.

« Suministrar e instalar caballetes en lamina arquitectonica para asegurar la correcta union de las cumbreras y la
estanqueidad del sistema de cubierta.

» Implementar medidas de manejo ambiental y seguridad industrial durante la ejecucion de las obras, minimizando
los impactos sobre el entorno y garantizando la proteccion de los trabajadores y la comunidad.

» Recuperar la funcionalidad y condiciones fisicas de la infraestructura cultural, asegurando espacios seguros,
adecuados y sostenibles para el desarrollo de actividades culturales del municipio.

1.5.  LOCALIZACION GENERAL 5

La zona de localizacion del proyecto esté en el Municipio de Tame.

Gualabao
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Que la alternativa de solucion viabilizada es el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA
“MAKAGUAN” DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

“PARAGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces,
adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y otros
factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacion, representen buenas practicas
contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratacion publica.

Con el animo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local, en la
adopcion de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la cuantia, el fomento
de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un
proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Plblica Colombia Compra Eficiente fijara un cronograma, y definira en
coordinacion con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar
gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de compra
pUblica y debera establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, asi como un sistema
para la revision constante de los documentos tipo que expida.

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de
seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios
para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, en los términos fijados mediante la reglamentacion
correspondiente.”

Bajo el anterior marco legal, mediante Resolucion 275 de 2022-version vigente a partir del 29/08/2022, 04 Documentos ‘.
tipo de licitacion de obra publica para proyectos de infraestructura social, con el fin de incrementar la pluralidad de

oferentes, simplificar los tramites de contratacion estatal, incrementar la transparencia y publicidad de los procesos; se

tiene la version 3.

Expuesto lo anterior, el Municipio de Tame, requiere celebrar un contrato de Obra Publica mediante la modalidad de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para satisfacer la necesidad anteriormente identificada cuyo objeto:
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el cual tiene como sustento legal lo consagrado en el Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Reglamentario 1082 de 2105 y Manuales aplicables al proceso de contratacion que
para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente y deméas decretos reglamentarios.

Expuesto lo anterior, el Municipio de Tame, impulsé la viabilizacion del proyecto MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN” DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
constatando que se encuentra inscrito y con todos los requisitos que se estipulan en el Plan de Desarrollo del Municipio
de Tame con el cddigo BPIN No. 202500000037594, de la Oficina de Cultura del municipio de Tame.
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1.6.  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

La presente contratacion se encuentra contemplada en el plan anual de desarrollo municipal de la Entidad en la
vigencia 2024-2027 “Haciendo Equipo por Tame”.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 2 ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

2.1. OBJETO A CONTRATAR

. El objeto de contrato es MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN” DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

2.2, ALCANCE DEL OBJETO

En virtud del citado Plan Participativo de Desarrollo del Municipio de Tame 2024-2027 se estableci6 como metas e
indicadores el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO
DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA “en el Municipio de Tame y dar solucion a la problemética planteada.
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POLITICA PUBLICA:

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 7

Plan de Desarrollo Municipal: Plan de Desarrollo Municipal - Haciendo Equipo por Tame (2024 - 2027).
Estrategia: Tame, un equipo humano y social con oportunidades
Programa: Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos

. 2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se encuentran
detalladas en el documento anexo “DOCUMENTO TECNICO” y se encuentran acordes con la normatividad.

La entidad contratante velara porque el servicio se preste de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones legales vigentes, en las actividades a
ejecutar se tendran en cuenta las especificaciones técnicas.

El constructor velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales vigentes al respecto y
con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La interventoria exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras
seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su almacenamiento y
cuidado, y se abstendré de instalar material no inspeccionado y aprobado por la interventoria, asumiendo la
responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontraré material que no cumple

ﬂ/
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con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion (normas, procedimientos de
fabricacion, etc.), la interventoria podra solicitar los cambios o correcciones que sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo
establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo
de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones
técnicas.

24. AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollar4 la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas practicas de
Ingenieria de conformidad con los pardmefros técnicos vigentes y aplicables para lograr obras eficientemente
estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la necesidad prevista que se
satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines esenciales del estado y la contratacion
publica.

Quien haga sus veces de ejecutor ante la entidad contrate, prevera y asumira en sus costos que para la ejecucion de
la obra, debe disponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de obra y profesionales idoneos,
maquinaria, equipos y herramientas optimas y metodologia constructiva eficiente, segun las especificaciones técnicas
de construccion que le permitan realizar los ensayos, las mediciones y demas verificaciones requeridas y aplicables
que aseguren la calidad y estabilidad de los trabajos y posteriormente cumplir con el objeto contractual.

En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado:
Inobservancia del principio de planeacion

En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que impone el principio de
planeacion al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias economicas desfavorables
para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de pretensiones resarcitorias apoyadas en una
presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.

En este sentido, el Consejo de Estado reiterd, que no es posible que el contratista pueda invocar pretensiones
resarcitorias de las circunstancias econémicas sobrevinientes que le son desfavorables, mediante la figura de ruptura
del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues — en el caso sometido a consideracion del Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo- debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor
de las actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.

El principio de planeacion también aplica al contratista
La Seccion ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de planeacion por parte

del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y seriedad a la hora de
estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a deficiencias en la configuracion

'Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 34.454, M.P. Marta Nubia Veldsquez Rico. Reiteracion de
la sentencia de la Subseccién C del 18 de marzo de 2015, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 33.223. En el mismo sentido: Subseccién B,
sentencia del 29 de agosto de 2016, exp. 34.288, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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econoémica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la
ejecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuacion
financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias en cuestion debieron haber sido previstas y
planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece
sus servicios a la entidad estatal.

2.5. CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR

25.1. Metodologia constructiva

El Contratista, asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra sea de manera directa o subcontratada,
. para que esta se realice en Optimas condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de

acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten debe garantizar los
siguientes aspectos:

e Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones
e Elcontratista tiene a su cargo atribucion del principio de planeacion en virtud de la tesis de inobservancia planteada

por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y posterior adjudicatario que le permite
determinar, analizar y cumplir las especificaciones y condiciones técnicas.

e Laestabilidad y calidad de la obra contratada.

e El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y la responsabilidad civil
extracontractual.

. e El cumplimiento de la formulacion e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice la salud y
vida del personal que labora en la obra y de la poblacién del area de influencia

e El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos y otros.
252 Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depésito de
materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por la interventoria en el
marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion fotal de las obras deben ser suministrados por el

Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener
en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
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Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.

253, Maquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y Optima ejecucion de las obras deben ser
suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, efc., de los mismos.

254.  Mano de obray personal

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion de la interventoria, el personal competente, idoneo y con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible
los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacion con el contratista y presentar a la Interventoria copias de 10
los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas emolumentos exigidos

por la ley vigente.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera
lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores, obligaciones que
debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefala el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras no tendra vinculacion laboral
y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del Contratista.

255.  Vias de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias provisionales, vias de
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acceso, vias intemas de explotacion a las fuentes de materiales, cercas, asi como las obras necesarias para la
recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las
demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de
propiedades y bienes del Municipio de Tame o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante
la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para
construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

. Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas
usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desague, redes de
servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza
y orden en que las encontro. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas por el Municipio de Tame para las obras provisionales y permanentes.

256. Sefializacion de la obra 11

El 4rea de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas o manilas. En los trabajos nocturnos

se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio de trabajo. Los

vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior de la cabina, bombillas

de sefializacion (licuadora). La adecuada dotacion de elementos de seguridad y herramientas permite al personal
. operativo desarrollar los trabajos en forma segura y mejorar sus rendimientos.

2.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.6.1.  Obligaciones generales del contratista

El contratista en desarrollo del presente contrato tendra como obligaciones generales las que se enuncian a
continuacion:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio, especificaciones y tiempos pactados.

2. El contratista no podra ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica, sin previo consentimiento
por escrito de la Entidad Contratante, pudiendo este reservar las razones que tenga para negaria.

3. El contratista bajo su costo y responsabilidad utilizara el personal técnico y profesional necesario para el cabal
cumplimiento del contrato. Es entendido que la contratacion del personal auxiliar en ningun caso eximira al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades con la Entidad Contratante.

4, De igual manera, se expresa de manera clara y precisa que en ninglin caso se generara una relacion laboral
entre la Entidad Contratante y el contratista, ni con el personal que este utilice para la ejecucion en la obra.

W/
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5, Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y legalizar el contrato.

6.  Constituir la garantia Unica a favor de la Entidad Contratante en los términos establecidos en este documento,
mantenerla vigente durante el termino de ejecucion y liquidacion del contrato por los valores y con los amparos
previstos en el mismo.

7. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato mediante la expedicion de registro
presupuestal, la constitucién y aprobacion de garantias por parte de la Entidad Contratante.

8. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecion
a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

10.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual.

11.  Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor del contrato.

12.  Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

13. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

14.  Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato se
encuentre vinculado contractuaimente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo
con la normatividad vigente que regule la materia.

15, Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

16. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y
de anticorrupcion que surjan con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato 12

17. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratacion y Manual de Supervision e Interventoria
de la Entidad.

18.  Mantener actualizada la direccion comercial durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas y presentarse
ante la Entidad Contratante cuando sea requerido por esta o por la interventoria, en cualquier etapa del
proyecto.

19.  Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la dptima ejecucion del
mismo y las contenidas en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y
esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de
condiciones, el cual hara parte integral del futuro contrato.

20.  Tener compromiso con el mantenimiento, proteccion y conservacion de las obras durante la gjecucion de las
mismas.

21.  Dar cumplimiento a las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo Sustantivo de Trabajo, las
normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomen las medidas tendientes a garantizar
la seguridad del personal contratado para cumplir con el objeto del contrato.

22.  Entregar mensualmente al Interventor constancia del cumplimiento a la afiliacion y el pago de la seguridad social
integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral
del personal contratado por el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con estos requisitos,
con los profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidacion del contrato.

23.  Solicitar en forma oportuna los tramites de adicional de valor, adicional de plazo, modificatorio y las demas actas
que sean pertinentes. Dichos tramites deben radicarse oportunamente, segun el reglamento que para tal fin
tenga establecido la Gerencia de Contratacion.

24, Cumplir con el manejo y disposicion de escombros.
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25.

26.

27

. 26.2.

Consignar en la Tesoreria los rendimientos financieros que eventualmente se generen con los recursos
entregados en calidad de anticipo.

El contratista se obliga a dar contestacién a todos y cada uno de los requerimientos hechos por la Administracion
Municipal en la etapa contractual y post contractual, en la forma y plazos fijados por este en cada uno de los
requerimientos con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peticionarios y entes de control. Para el
efecto, los oferentes en sus propuestas autorizaran las notificaciones por correo electronico e indicaran la
direccion a la cual se pueden hacer llegar estas.

Aportar a la Entidad Contratante, previa aceptacion del interventor, la respectiva documentacion producida con
ocasion de la ejecucion de la obra con el fin de que la misma repose en los archivos de la entidad municipal.

Obligaciones especificas del contratista

Ademas de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se
compromete a:

1

11.

12
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Cumpliry ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico,
Pliego de Condiciones, la propuesta, el contrato, asi como la documentacion que compone la planeacion del
proyecto.

El contratista es responsable de |a realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren
la calidad de la obra (en caso que aplique), incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto
y entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras debera dotar a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de la
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Tame.

Rehacer, sufragando a su costo, en todo o en parte, cualquier obra no conforme a juicio del interventor.
Mantener en el lugar de los frabajos al personal, y en particular a los residentes de obra exigidos que lo
representen en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.
El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo
dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad de El
Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y
sefiales.

Presentar a la Interventoria y a la Entidad Contratante el programa de trabajo, ajustando las actividades a efecto
de lograr el correcto desarrollo del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la Interventoria, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades programadas.

Presentar a la Interventoria los analisis de precios unitarios (APU) de todos y cada uno de los items contratados.
Garantizar la coordinacion con la Interventoria con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades
programadas.

Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificacion y aprobacion por parte de la Interventoria,
previo al inicio de las actividades de obra del contrato suscrito.

Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minimo de trabajo con la formacién académica y la
experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestacion del servicio del
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equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la ejecucion del contrato, quienes deberan suscribir
con su nimero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectivas
areas, la cual debe ser convalidada por el interventor del contrato.

13.  Informar y solicitar autorizacion previa del interventor del contrato y de la Entidad Contratante, para efectuar
cualquier cambio de personal que requiera durante la ejecucion del contrato. Los nuevos profesionales deberan
acreditar los mismos requisitos contemplados en el pliego de condiciones y deberan tener igual o mejor perfil
académico y de experiencia del personal que se retira.

14.  Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las
actividades que se incluyen en el presente proyecto

15.  Garantizar la coordinacion con la Interventoria, con el fin de hacer efectiva laimplementacion de las actividades
programadas.

16.  Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar .
el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado,
los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos
a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

17.  Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la Entidad que se le
entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.

18.  Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

19.  Asistir a las reuniones programadas por la Entidad y la Interventoria.

20.  Presentar los informes de ejecucion de actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta, ademas los
lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato,
entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecucion 14
del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos y filmicos.

21.  Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios
ala Entidad.

22.  Responder ante las Entidades publicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona juridica
o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios a bienes o redes
propiedad de dichas entidades.

23.  Recuperar el espacio publico afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

24.  Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos,
metas, atrasos en la ejecucién del contrato.

25.  Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento.

26. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y propuesta
presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

27.  Acudir ante la Entidad Contratante - y presentar toda la documentacion requerida - para la liquidacion del
contrato dentro del plazo fijado para tal fin en el presente documento. La omision en el acatamiento de este
deber legal y contractual se configura como causal de incumplimiento para la imposicion de la multa pactada
en la Clausula Penal Pecuniaria aun cuando la obra haya sido ejecutada y recibida en su totalidad.

2.7. VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad del proponente, razon por la cual el Entidad
Contratante, da por entendido con la firma del futuro contrato, que el contratista conoce la zona del proyecto y los
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riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y esté informado sobre la forma
y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotacion que cumplan con las especificaciones
técnicas y que usara para su explotacion (sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo 116, Ley
685/01) o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposicion de sobrantes, las vias de
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia,
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de
la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y
plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

El contratista y/o los subcontratistas, no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante
. aduciendo como excusa, el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

2.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Se realizara un (1) evento de socializacion del proyecto en el sitio objeto del presente proyecto. En esta socializacion
se indicaran los objetivos, las actividades y el alcance del proyecto, y los compromisos que deben asumir por cada
una de las partes. De esto se levantara un acta.

2.9. ETAPA DE PRE-ALISTAMIENTO

En esta etapa el Contratista avalado por la supervision debera realizar todas y cada una de las verificaciones 13
necesarias y suficientes sobre los estudios, disefios, planos, permisos, tramites y socializacion existentes para que se
pueda construir la obra con la calidad requerida, que permitan dar inicio a la ejecucion de la obra fisica, sin sobrepasar
el plazo dispuesto, que para tal efecto no podra ser superior a diez (10) dias calendario, término que hace parte del
plazo establecido para la ejecucion de la obra.

. 2.10. ETAPA DE CONSTRUCCION

Una vez finalizada la etapa de pre-alistamiento el contratista avalado por la interventoria daré inicio a todas las
actividades de obra propias de ejecucion del objeto del contrato.

En todo caso, la iniciacién de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se
hallan supeditados a la entrega del anticipo.

2.11. CONTROLY VIGILANCIA

El control y vigilancia del futuro contrato de obra se desarrollara conforme al inciso primero, numeral 1, del articulo 32
de la ley 80 de 1993 el cual refiere:

(..) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante
y del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en
el articulo 53 del presente estatuto. (...)
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Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las Entidades Plblicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de una INTERVENTORIA EXTERNA contratada por la Entidad Contratante,
se deja claridad que se contratara mediante concurso de méritos y el resultado sera un solo contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y dado que para el cumplimiento de este
contrato se requiere de un conocimiento especializado en la materia por la complejidad del mismo, la entidad contratara
una INTERVENTORIA EXTERNA y consistira en el seguimiento técnico, financiero, administrativo, juridico y ambiental,
que garantice el cumplimiento del contrato.

2.12. SUPERVISION MUNICIPAL

La Supervision Municipal debe ser consecuente en sus objetivos principales destinados a:

1)
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Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de inspeccion, asesoria,
supervision, comprobacion y evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las
etapas del desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecucion se ajusta a lo pactado.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, oportunamente, que subsane de
manera inmediata incorrecciones que no afecten la validez del contrato o la ejecucion del mismo.

Exigir: En la medida que la Interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacion contractual no se esta
cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte
morosa la exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando como herramienta el contenido del acuerdo de voluntades
y las garantias ofrecidas para garantizar el cumplimiento.

Colaborar: La Interventoria y el Contratista (Constructor/Consultor/Proveedor) conforman un grupo de trabajo de
profesionales idoneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden
técnico y logico. El Interventor en consecuencia, desarrollara mejor su funcion integrandose a dicho equipo, sin
que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas, o pérdida de su
autonomia e independencia frente al Contratista.

Absolver: En cuanto a este objetivo, la Interventoria, en virtud del principio de inmediacion, actia como
instrumento de consulta, encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos.

Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado exclusivamente
a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erroneos, impidiendo que se desvie el objeto del
contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre este objetivo se hace
necesario que extienda su labor a una evaluacion previa a la ejecucion del contrato.

Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion del contrato para
poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion de
correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucion de los problemas y la absolucién de dudas:
teniendo como principio basico las relaciones en el trabajo. Para ello no debera desconocer los limites de sus
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atribuciones, evitando entrometerse en campos donde los Contratistas sean autbnomos, ademés se apersonara
con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion de atender.

2.12.1.  Otras Obligaciones de la Supervision

1. Avalar |a etapa de pre-alistamiento, con la finalidad de verificacion de planos, disefios, permisos, tramites y
socializacion por parte del contratista, que permitan dar inicio a la ejecucion de la obra fisica.

2. Tener conocimiento completo y detallado de los estudios previos, pliego de condiciones, Anexo Técnico,
propuesta presentada por el contratista, contratos, cronogramas de ejecucion y cualquier otro documento que
haga parte del objeto contractual.

’ 3 El interventor debera revisar y aprobar actas parciales, informes parciales y finales, suspensiones, reinicios,
prorrogas y demas informes elaborados por el contratista, con el visto bueno y firma del Interventor, del Director
de Interventoria (cuando o aplique) o residente de Interventoria, y profesional competente.

4 Verificar y aprobar los items de obra ejecutados y llevar la cuantificacion de la obra ejecutada y recibida a
satisfaccion de acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico.

6. Presentar reportes de avance y recibo de obra e informes mensuales y final de acuerdo a lo establecido por la
entidad, ademéas de cualquier otro que solicite la entidad respecto al estado de los avances de las actividades
objeto del contrato, problemas presentados, soluciones, determinaciones, y actividades desarrolladas por la
interventoria, en forma tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

6. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales del contratista, logrando que se desarrolle el contrato de
obra dentro de los presupuestos de tiempo € inversion previstos originalmente.

7. Verificar el cumplimiento del personal exigido segun lo establecido en el Anexo Técnico, revisar y aprobar las
hojas de vida entregadas por el contratista, controlar la vinculacion del personal durante el tiempo de ejecucion 17
de los contratos, solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del contrato.

8. Verificar fisicamente que se cumplan las actividades y procesos constructivos con los procedimientos técnicos,
especificaciones técnicas y materiales establecidos con calidad.

9. Responder ante la entidad por las demoras y atrasos en que incurran el contratista, identificando oportunamente
la responsabilidad del atraso, generando los correctivos para su solucion o generando los informes para iniciar

. los procesos sancionatorios cuando haya lugar a ello.

10.  Replantear, revisar, inspeccionar y aprobar las obras civiles, en funcién de los disefios aprobados.

11, Verificar el cumplimiento del programa de trabajo aprobado por la interventoria, de las actividades y metas
propuestas a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos, y de ser necesario solicitar al contratista las
modificaciones que sean requeridas para el cumplimiento de los plazos acordados.

12.  Tomar las decisiones técnicas que se requieran en campo, en materia de mantenimientos correctivos y
preventivos, las cuales deberan ser debidamente sustentadas y soportadas en el informe mensual de
actividades.

13.  Atender los problemas que se presenten en la ejecucion de las actividades de manera oportuna y eficaz sin
afectar a terceros o comprometer a la entidad, asegurando el cumplimiento de las metas contractuales, logrando
que se desarrolle el contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.

14.  Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante la entidad, cualquier modificacion o adicion que
afecte el desarrollo de los contratos de obra y comunicar en forma inmediata las determinaciones sobre cambios
presentados en el desarrollo de los trabajos realizados y enviarle una copia de todas las comunicaciones u
ordenes dirigidas a los contratistas.

Carr 15 No. 14 — 97 2do piso
> (7) 888 6394

0 (A

Pil




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD- 400

15.  Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no retnan las
condiciones de calidad requeridas por la entidad, ordenando por escrito su correspondiente cambio o arreglo,
sin reconocer el pago de la actividad realizada en forma incorrecta e informar la situacién a la entidad.

16.  Coordinar la suspension de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato 0 que no estén
encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato.

17.  Encaso de ser necesario debera analizar y aprobar la creacion de nuevos items utilizando para ello el analisis
de precios unitarios (APU) los valores determinados por la Entidad para los insumos constitutivos de los APU
del presente proceso licitatorio.

18.  Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aguéllas
que sean de su competencia adjuntando su respectivo concepto y dando traslado a la entidad en forma
inmediata. En los asuntos que no sean de su competencia debera dar traslado inmediatamente a la Entidad.

El interventor debera acatar en materia de interventoria técnica los actos administrativos que para el efecto ha emitido
la Administracion Municipal, manual de supervision e interventoria que forma parte integral del presente proceso, la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

212.2.  Ejercicio de la Supervision

Los interventores tienen la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion contractual del contrato
vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual 2 impartir
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado.

Es obligatorio para el interventor entregar sus érdenes por escrito® y los requerimientos o informes que realice deben 18
ser publicados en el SECOP 4

Los interventores no pueden sustituir a la Entidad, por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre.5

Actividades generales

Las siguientes son las actividades generales a cargo de los interventores y contratistas:

1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

2) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias
para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo
dado a ellos en los Documentos del Proceso.

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.

4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste.

2 Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

3 Articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

4 Articulo 8 del Decreto 103 de 2015.

® Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-021 18-01(25199) de 28 de febrero de
2013, C.P. Danilo Rojas Betancur
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5) Manejar la relacién con el proveedor o contratista.
6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

7) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demas
atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

8) Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad y actuar
en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

. 9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en
los Documentos del Proceso.

10) Informar a la Entidad de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes
correspondientes.

11) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcion.

12) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la moralidad publica con
los soportes correspondientes.

13) Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y 19
controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo
final.

Seguimiento administrativo

. Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de manejo de recurso
humano de un contrato:®

1) Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y
cumpla con la normativa aplicable.

2) Coordinar con el responsable en la Entidad la revision y aprobacion de garantias, la revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.

3) Preparary entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

4) Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratacion y de los
Documentos del Proceso.

8 Circular No. 21 de 2016 de la r la Procuraduria General de la Nacion
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5) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

Seguimiento técnico

El seguimiento técnico esta dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el
contrato’ para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta:

1) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

2) Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo
con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o mejores cuando fuere necesario.

3) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

4) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre
el particular.

5) Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del
contrato.

Seguimiento financiero y contable 20

En este ambito, el interventor tiene a su cargo un seguimiento a las actuaciones del contratista en términos
presupuestales, financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente:

.

) Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad.

2) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de
los bienes o servicios objeto del contrato.

3) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para
efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

4) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la ley y del contrato.

5) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

6) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los framites para la liquidacion del contrato y entregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

"Ibid
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Seguimiento juridico

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato y la
normativa aplicable.

2.12.3. Responsabilidad de los Supervisores

Las Entidades Estatales, contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y liquidacion de los
contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal y
. disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Los contratistas que ejercen o apoyan labores de Interventoria son considerados por la Ley como particulares que
ejercen funciones publicas en lo que tiene que ver con la celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos
celebrados por las Entidades Estatales.

Responsabilidad Civil

Las personas son responsables de reparar el dafio que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la
obligacion de pagar una indemnizacion de perjuicios a quien ha sufrido el dafio.

Los interventores deben responder a través de la accion de repeticion o el llamamiento en garantia® cuando con
ocasion de sus actos u omisiones hayan causado dafio.' 21

El interventor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del posible incumplimiento parcial o total de
obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que
se ocasionen con el incumplimiento.!!

. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario
que la actuacion del interventor haya sido dolosa o gravemente culposa.

Responsabilidad Fiscal

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores pblicos y a los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion
fiscal causan de forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado. ™

La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos pblicos y garantizar la reparacion de los dafios causados por el
gasto publico irregular.’® Los administradores de recursos publicos son responsables fiscalmente y responden con su
patrimonio.

& Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduria General de la Nacion

¢ Articulo 2 de la Ley 678 de 2001

1© Numeral 2 del articulo 26 de la Ley 80 de 1893.

" Paragrafo 3 del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

2 Articulo 1 de la Ley 610 de 2000

13 Sentencia C-619/02 M.P Jaime Cérdoba Trivifio y Rodrigo Escobar Gil.
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Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia
ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal.

La responsabilidad fiscal de los interventores se presume cuando: (i) hayan sido condenados penalmente o
sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a titulo de dolo y (II) omitan el cumplimiento de las obligaciones
propias de los contratos de Interventoria, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual
0 el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.

Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificacion legitima, los bienes
juridicos tutelados por el ordenamiento penal.'

En el caso particular de los interventores la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en
alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administracion publica, es decir, peculado, concusion,
cohecho, celebracion indebida de contratos, tréfico de influencias, enriquecimiento ilicito y prevaricato.'s

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse
exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

Responsabilidad Disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor piblico o particular que ejerce funciones publicas
incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Codigo Disciplinario Unico, que impligue el incumplimiento de sus
deberes funcionales, la extralimitacion en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violacion del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de
exclusion de responsabilidad.®

Para el caso especifico de los interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la
calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas
obligatorias; (Il) se certifica como recibida a satisfaccion una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (I11) se omite
el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,
0 cuando se presente un posible incumplimiento.

2.13.  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
De conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993: son contratos de obra:
“Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,

mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago” (...)

'4 Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional
'S Articulos 397 a 415 del Cédigo Penal.
'8 Articulo 23 de la Ley 734 de 2002.
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Que atendiendo las actividades a desarrollar las cuales corresponden a la MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN” DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA el contrato
que ha de celebrarse corresponde a CONTRATO DE OBRA, por el sistema de precios unitarios sin reajustes, segun
las actividades establecidas en el presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones, que se pagaran por
unidades de items terminados y recibidas a satisfaccion.

214. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Bienes y Servicios:

. ’W_——"—A&B;sc;mn—é
UNSPSC P

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72102900 [SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72152600 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
81101500 |INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95121500 |EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

2.15. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato es de UN (1) MES contados a partir del inicio de este dado en la plataforma del 23
SECORP I1. Sin perjuicio de lo anterior, no se podra dar inicio al mismo hasta tanto no se dé pleno cumplimiento a los
requisitos de ejecucion, como lo es el registro presupuestal y la expedicion y aprobacion de la pdliza de cumplimiento
y de responsabilidad civil extracontractual para el presente caso.

De la misma manera, para realizar cualquier actividad de obra, sera requisito indispensable por parte del interventor
. externo, la verificacion y cumplimiento de todas las autorizaciones, permisos y licencias de caréacter ambiental, técnico

y legal requeridas para la ejecucion del contrato.

2.16. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El proyecto se localiza en el area Urbana del Municipio de Tame.

217. LIQUIDACION

El contrato se liquidara entre las partes al cumplimiento de su objeto, a més tardar dentro de CUATRO (4) MESES
siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion o de la expedicion del acto administrativo
que ordene su terminacion.

218. LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

Atendiendo la naturaleza de las actividades a desarrollar, el futuro contrato:
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2.18.1.  Servidumbre o Permiso de Intervencion Voluntaria del Titular

Para el presente proceso, en virtud del objeto contractual y el lugar de las actividades a desarrollar, no es necesario
contar con la protocolizacion de servidumbres o permiso de intervencion voluntaria del titular conforme al articulo 27
de la Ley 1682 de 2013.

2.18.2.  Licencias Ambientales

Para el presente proceso, en virtud del objeto contractual y la descripcion de las actividades a desarrollar, no es
necesario contar con licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente de acuerdo con lo contemplado en el
Decreto 2041 de 2014 por el cual se reglamenta el Titulo VIl de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

2.18.3.  Permisos Ambientales
Se indica que para la ejecucion del proyecto no requiere tramite de permisos ambientales.
2.19. NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccion
Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la Interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi como los
materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional,
con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de
construccion. De conformidad con lo establecido en la Resolucion 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del
Trabajo y Seguridad Social y de Salud, Resolucion 2646 de 2008 y Resolucion No. 0312 de 2023, del Ministerio
de la Proteccion Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del trabajo se debera dar énfasis en el panorama
de riesgos a los riesgos psicologicos y sociales, a la exposicion a agentes biologicos donde hay que extremar la
precaucion, ya que se estad expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicion a
contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacion de nuevos procesos
(desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la supervision de condiciones de seguridad, la
conservacion de los elementos de prevencion y atencion de emergencias (sefializacion, areas de circulacion,
ubicacion de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algun proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion,
sefializacion de extintores, se comunicara a todas las personas, trabajadores, particulares, etc. que se encuentren
en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los cambios efectuados.

Lil
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4. Senalizacion: El contratista debera sefializar debidamente el lugar de intervencion, de acuerdo a las actividades a
gjecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefalizacion del Ministerio de Transporte de 2004 en el capitulo
de sefializacion de obra.

5. Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion dentro del
plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARL de los
trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar
con el botiquin correspondiente.

6. Capacitacion; el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que efectie capacitacion a
los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones
planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los frabajos las herramientas, equipos e
implementos de sequridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran ingresar bebidas
alcohélicas ni armas. El contratista se comprometera a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de
las personas que visitan el inmueble objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO
1082 DE 2015)

34.  MODALIDAD DE SELECCION:

Con fundamento en lo establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1 del articulo segundo de la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y

Decreto 392 de 2018; por regla general el contratista se seleccionara a través de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA con pliego tipo, siempre y cuando en razon al objeto y a la cuantia éste no se encuadre dentro de
las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

En aplicacion del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se tiene que, conforme a la naturaleza de las actividades a
desarrollar, y la cuantia del mismo:

v Que, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar las mismas no son de las que se encuentran
enlistadas en los literales a, ¢, d, e, f, g, h, i, del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

v Que, conforme a la especialidad de los servicios a adquirir, los mismos no corresponden a los referidos en los
numerales 3 y 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

v Que, conforme a la cuantia del mismo, no se encuentra dentro de las causales referidas en el literal b, numeral 2,
y numeral 5 del articulo 2, de la Ley 1150 de 2007.

El presente proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes disposiciones:

v' La Constitucion Politica; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto
1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018, demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

Lit
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v" Los manuales, guias, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, aplicables al proceso.

v En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratacién, se aplicaran las normas civiles y comerciales
pertinentes; las reglas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, las resoluciones, y documentos
que se expidan con ocasion del proceso.

Teniendo en cuenta la cuantia maxima para la contratacion de Minima Cuantia para la vigencia 2026, y se tiene que
para el presente proceso el presupuesto oficial asciende al valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
(870.000.000,00) cual supera el tope maximo establecido para la minima cuantia, el mecanismo de seleccion conforme
a la normatividad vigente corresponde a la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

3.2.  TIPO DE CONTRATO:

Contrato de Obra.
De conformidad con la ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 1. El Contrato de obra corresponde a:

“Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para la construccion mantenimiento, instalacion y, en
general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad
de ejecucion y pago... *

Que de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar el cual corresponde a MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN” DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, se
tiene que la tipologia contractual a celebrar corresponde a contrato de obra. 26

De conformidad con lo anterior, el Contrato resultante del presente proceso de seleccion de Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia, seré un Contrato de Obra Publica, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las actividades
establecidas en el presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones, que se pagaran por unidades de items
terminados y recibidas a satisfaccion.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (DESARROLLO DEL
NUMERAL 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

1.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente proceso de seleccion corresponde a: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($70.000.000,00), recurso que esta amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a
continuacion expedidos por el profesional especializado en presupuesto.

CDP20260515001 15 de mayo de 2026 $70.000.000,00
TOTAL $70.000.000,00
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT
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1 PRELIMINARES
1,01 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE M2 #NIA
22.860,00
1,02 EXCAVACION MECANICA M3 #NIA
280,00
1,03 PROTECCION VEGETAL DE TALUD (EMPRADIZACION CON | M2 #NIA
ESPECIE NATIVA) 5.023,00
1,04 DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 #NIA
5,49
2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
. 2,01 GEOTEXTIL T-2400 INSTALADO-INC TRANSPORTE M2 #NIA
22.960,00
2,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL CRUDO TAMANO | M3 #NIA
MAXIMO 4 PULG. 11.125,83
2,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR M3 #NIA
4.072,72
2,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR M3 #NIA
3.733,04
2,05 RIEGO DE IMPRIMACION M2 #NIA
17.953,65
2,06 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 O SIMILAR (MDC | M3 #NIA
ALTO) 1.661,48 27
3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE
3,01 EXCAVACION MECANICA M3 #NIA
101,25
3,02 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS RESISTENCIA 210 KG/CM2 | M3 #NIA
P (3000 PSI) 39,47
3,03 CONCRETO PARA SOLERAS RESISTENCIA DE 140 KG/CM2 (2000 | M2 $ 52.654,59
PSl) 40,95
3,04 ACERO Fy : 60000 PSI. KG #NIA
2.778.33
3,05 CINTA PVC 0-22 O SIMILAR (INSTALADA) M ENIA
45,00
3,06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA | M3 #NIA
EXCAVACION 7,50
4 SENALIZACION VIAL
4,01 SENAL VERTICAL DE TRANSITO UND #NIA
18,00
4,02 LINEAS DE DEMARCACION M $5.086,56
5.859,00
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4,03 TACHAS REFLECTIVAS UND #NIA
618,00
SUB TOTAL PROYECTO
ADMINISTRACION (A) % 27%
IMPREVISTOS (1) % 1%
UTILIDAD (U) % 7%
TOTALALU % 35%
COSTO DIRECTO
50 IMPLEMENTACION DEL PAGA 1,0 #NIA
6,0 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T) 1,0
70 ACTUALIZACION Y CARACTERIZACION DEL TRAMO VIAL (KM) 11,20 $ 1.278&5
COSTO TOTAL OBRA FISICA
LA JUSTIFICACION DEL MISMO

La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Municipio de Tame, hace un estudio de precios de mercado,
determinado con antelacion a la formulacion del presupuesto oficial, cuantificando las necesidades reales del proyecto

y estableciendo los valores promedio del mercado, el cual inicialmente esta sustentado en los precios por las
cotizaciones de proveedores de materiales ubicados en la regién (anexos), listados de referencia de revistas de
construccion que prestan este servicio y sirven de referencia para la evaluacion del proyecto.

Una vez consultados los precios del mercado, se procedié a determinar el valor promedio del mercado (insumos) 28
realizando la sumatoria de valores establecidos y dividido por el nimero de valores.

Con los precios promedios de los insumos, equipos, mano de obra y los porcentajes de administracion, imprevistos y
utilidad (AlU), los cuales se determinan de acuerdo a la complejidad de la zona de ejecucion del proyecto, y las
condiciones técnicas y legales particulares del proyecto, realizando los respectivos anélisis de precios unitarios
(APU's). .
El valor de cada uno de los items enunciados en el cuadro anterior merece un analisis de precios unitarios (anexos al

proyecto) donde se involucran entre otros los siguientes factores:

411.  Herramienta
Corresponde al costo de los equipos, herramienta menor, maquinaria, y en general todos aquellos elementos
requeridos para la ejecucion de la actividad de conformidad con el proceso constructivo indicado en las

especificaciones técnicas.

En los contratos de obra se requieren herramientas menores para la ejecucion de las actividades. Cada actividad
requiere de herramientas distintas, por ejemplo:

. Construcciones: Flexémetro, Martillo, segueta.
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Debido a que son multiples las actividades y por ente seria muy extensa la lista de las herramientas menores, se ha
optado para esta clase de proyectos dentro de la administracion municipal y en la practica que este concepto de
herramienta sea presupuestado como un porcentaje (%) de los costos directos de cada item

412.  Transporte

Corresponde al costo por efectos del transporte de los materiales e insumos desde el centro de despacho del proveedor
hasta el lugar de ejecucion de los trabajos.

4.1.3. Materiales o Insumos

Corresponde al costo de cada uno de los materiales y/o insumos que componen el conjunto del item. Dicho costo
corresponde a precios de mercado local incluido IVA.

4.14. Mano de Obra

Corresponde al costo de la mano de obra calificada y no calificada requerida para la ejecucion de la actividad. En esta
se incluyen valores de personal a precio local incluyendo el costo por prestaciones sociales. El rendimiento del personal
se evallia de acuerdo con la experiencia en este tipo de obra.

415  AlU.

Corresponde al costo por efectos de administracion, imprevistos y utilidad el cual segin analisis realizado para la
ENTIDAD esta distribuido de la siguiente manera para el presente proyecto:

Administracion  29.0%

Imprevistos 1,0%

Utilidad 5,0%

En el valor del componente de administracion se tiene en cuenta entre otros el valor de los impuestos propios del
departamento y/o municipio de Tame, y el impuesto de guerra Ley 1106 de 2006, prorrogado segun Ley 1421 de 2010
equivalente al 5% del valor del proyecto.

El desglose del AlU se encuentra desarrollado en documento anexo, el cual hace parte del presente documento.

El AlU se refiere a los costos requeridos para la ejecucion del contrato, donde:

A, significa Administracion, La Administracion son los costos indirectos necesarios para el desarrolio de un proyecto,
como honorarios, impuestos, garantias, gastos administrativos, entre otros.

|, significa Imprevistos, dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio, es decir
los riesgos normales en que incurre el contratista. En este término cabe hacer referencia a:
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Imprevision, falta de accion de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles, lo cual
no es lo mismo que imprevisto, puesto que en la ejecucion de los presupuestos de obra los imprevistos estan
determinados y se tiene plena seguridad de su presencia ya que es un riesgo normal en todo el desarrollo del proyecto.

U, significa Utilidad, La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realizacion del contrato, la cual
debe ser garantizada por las entidades.

42. FORMA DE PAGO
El Municipio de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion de la orden de Pago debidamente soportada, asi:
a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagara mediante presentacion de Actas parciales,

formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y
satisfaccion del Municipio de Tame.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para tramite de acta parcial aprobada por la oficina
de calidad del Municipio de Tame, y que sean imputables al contratista y no a la Entidad.

b)  Elveinte por ciento (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfaccion y suscripcion del Acta de Liquidacion
del contrato y su correspondiente aprobacion por parte del Municipio de Tame.

Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberan estar satisfechos los requisitos

de ejecucion del contrato, deberé estar aprobada la garantia Unica de cumplimiento por el funcionario competente del 30
Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida la fiducia o patrimonio auténomo para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

El valor entregado como anticipo se amortizara en forma proporcional a cada acta de obra que se tramite.

El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, contina siendo de
propiedad del contratante y debe ser amortizado.

Para el manejo del anticipo, el contratista debera constituir una FIDUCIA o un patrimonio auténomo irrevocable para el
manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administracion correra a cargo del contratista.

En ninglin caso la sumatoria del anticipo y los deméas pagos podra superar el valor total del contrato.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor externo designado por el Municipio de Tame.

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditados en ningtn
caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente

que ha acreditado tener capacidad economica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para tramite de liquidacion aprobada por la oficina de
calidad del Municipio de Tame, y que sean imputables al contratista y no a la Entidad.
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El Municipio de Tame cancelara sus obligaciones dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de cada una
de las cuentas debidamente soportadas. En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el
programa anual mensualidad de caja “PAC" de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 179 de 1994.

421.  Manejo del Anticipo

ANTICIPO: La Entidad Contratante entregara hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por concepto
de Anticipo, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Perfeccionamiento del contrato (suscripcion de las partes)

Registro Presupuestal

Aprobacion la garantia que lo ampare

Cumplimiento de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Suscripcion de Acta de Inicio por las partes

Aprobacion el plan de manejo del anticipo por parte de la Interventoria

Apertura y Constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del Anticipo a nombre del contrato y/o
contratista, salvo excepcion de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de Fiducia (Ley 1474 de
2011, articulo 91). Dicha cuenta sera cancelada al término de su uso, y los rendimientos que genere seran girados a
la entidad.

ceooaeo

—_—

El tramite para desembolso de anticipo es el establecido en la lista de chequeo y procedimientos aprobados por la Entidad

Contratante.
31

El anticipo no se considera pago, y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continta siendo de
propiedad del contratante y debe ser amortizado de cada pago realizado. En ninglin caso la sumatoria del Anticipo y los
demas pagos podra superar el valor total del contrato.

La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditados en ningin
caso, al giro del anticipo por parte de la entidad, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que ha
. acreditado tener capacidad economica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (DESARROLLO DEL NUMERAL 5
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Que sin perjuicio de las competencias asignadas por el manual de contratacion vigente, y atendiendo que el presente
proceso de seleccion corresponde a los catalogados como proyectos de obra plblica de infraestructura social, en
aplicacion de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011 y el Decreto 342 de 2019 y Resolucion No. 240 del
2020, los criterios de seleccion se encuentran fijados en los pliegos tipo para licitacion de obra publica de infraestructura
social- version 03.

Teniendo en cuenta lo anterior la entidad aplica en los documentos del proceso, las condiciones habilitantes, los
factores técnicos y econdmicos de escogencia y los sistemas de ponderacion sefialados en los Documentos Tipo.

51.  EXPERIENCIA
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Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que esten obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. para todos
los Proponentes y iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral
3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, .
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es

necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de Contratos de franquicia, la

Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones

la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:
o Area para construirfintervenir: 570,18 m?

» Presupuesto oficial: $ 70.000.000,00 =

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

S Caracteristicas de los Contratos Presentados para Acreditar la Experiencia Exigida

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: 1.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL.

Y/O

1.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EXPERIENCIA GENERAL
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PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar un area
intervenida o construida igual o superior al 50% del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual
. corresponde a 285,09 m?,

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato
3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5)
Contratos de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios 33
adicionales a la obra piblica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres
con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6) Contratos aportados de
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de

. mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C.  El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastaré con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
de 2015 y los articulos 2.2.1.24.2.4. y 2.2.1.2.42.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a
los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual .
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,

podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,

para un maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) Contratos

adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente

definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato

12 - Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion 34
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social. .

D.  Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E.  Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su
ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98),
esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio la NSR-98.

G.  Si el Proponente relaciona un (1) tnico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber
iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual
entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.
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H.  Porlo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debio haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.

J Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con més de tres (3) afios de
. constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas
del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(seglin corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrén ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez. 35

K.  La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de
. obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente
lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

51.2. Consideraciones para la Validez de la Experiencia Requerida

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea vélida
como experiencia requerida:
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B.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el
segmento [72]

La Entidad contratante unicamente podré exigir para la verificacion de la experiencia los Contratos celebrados por
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa més de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos allegados
de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este dltimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con Contratos validos
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el
numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niimero de Contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 union
temporal, el porcentaje de participacion del integrante ser4 el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion, institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

36
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Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberé allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso
de Contratacion para acreditar la experiencia segan detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social.

. H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o union temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el Contrato y que
estan participando en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad
a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Seleccion que se adelante, la Entidad
solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.
37

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
Contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De
no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la

. Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.qov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato,
la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los
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documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
la ejecucion de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

9.1.3.  Clasificacion de la Experiencia en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72102900 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72152600 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL 38
81101500 |INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

95121500 |EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de

clasificacion relacionados con los bienes, obras o senvicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de Ia

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el .
representante legal del Proponente deberé incluirlos en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

9.14.  Acreditacion de la Experiencia Requerida

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o
algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volamenes, dimensiones, tipologias,
area intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable
en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.
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E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, es
decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del
numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo) de
suscripeion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion

. G. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega ylo
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
J.  El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.1.5. Documentos Validos para la Acreditacion de la Experiencia Requerida

39

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la

contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion,

para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y

suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre

dos (2) o méas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendré en cuenta el
. orden de prevalencia establecido a continuacion:

A Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.

B.  Actade entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion
de hacerlo.

D.  Actade inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés
cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

5.1.6. Para Subcontratos
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato,
la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario,
0 del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.
B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion
debe contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:
l. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.
II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
Contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podré
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.
La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el Contrato principal suscrito
con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se
realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva
directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo
no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su Contrato, se llev a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta
para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificé Ia respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo y no
se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la
condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
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51.7. Para Contrato entre Particulares

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segin corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

. 5.1.8.  Relacion de los Contratos Frente al Presupuesto Oficial

La verificacion del niimero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Niimero de contratos con los . Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad 41
de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra
subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

52.  CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:
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e T :
Indicador Formula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento e
Activo Total

Utilidad Operacional

Razon de Cobertura de Intereses
Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL; Componente 1 del indicador;)
(X{=; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera 42
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.2.1.  Capital de Trabajo

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea mayor o igual a doce (12) meses, la
determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que se requieren
para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la
siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del Proceso de Seleccion:
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Plazo estimado de ejecucion
del Proceso de Seleccion Meses t!e
e < (mosoa) apalancamiento

12 18 4

18 24 6

24 30 8

30 36 10

36 42 12

42 48 14

48 54 16
o 54 60 18

60 - 20

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo o Pago anticipado )

crd = (
Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado 43
n=meses de apalancamiento

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = z CT;
i=1
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Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
5.22.  Capacidad Organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL; Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.2.3.  Acreditacion de la Capacidad Financiera y Organizacional
5.2.31.  Personas Naturales o Juridicas Nacionales y Extranjeras con Domicilio o Sucursal en Colombia

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo
con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5 dela
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

5.232, Personas Naturales o Juridicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia
Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion

propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo
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de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Plblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El{Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre
. la informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados
en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el Gitimo afio fiscal del Proponente, acompaiiado
del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece
una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante Legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el {Error! No se encuentra el
origen de la referencia.. EI Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los 45
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

53.  CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion

. (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o
la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazar |a oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s)
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

531 Célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion (CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC deberé tener en cuenta el
siguiente proceso:
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CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE-Anticipo o pago anticipado
CRPC = e LR P12
Plazo estimado (meses)

5.3.2.  Calculo de la Capacidad Residual del Proponente (Crp)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =C(CO0 [(E i 2 gy CF)] SCE
= *®x | —| —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente 46
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta .

el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno
de los miembros, este valor se restaré de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible

en la pagina web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, asi como el
aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:}

Anos de informacion financiera Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

47

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. . Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no
estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompaiiados de su dictamen u opinion de

conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.
Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Plblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos

sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido,
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de Ia fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el origen
de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal
o el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar
este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i)
el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en
el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del Proceso
de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

h Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no
es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menor o igual é Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el iError! No se encuentra el origen de la referencia. el
cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.
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Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de
Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia
de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras
civiles con terceros, bien sean plblicos o privados. La informacion de los Contratos soportados por las certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los
Contratos relacionados por el Proponente en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacion
del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde
se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en

. monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del
presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

£ e Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

49

Mayor o igua_l Menor o 'igual

Puntaje

a a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
. 1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el
factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
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El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menoroigual  Puntaje

- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) sila obra
la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion. S0

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes.
Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo
tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como Contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que
lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato
esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el jError!
No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
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juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones.

54.  CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 495
Q Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladaré al puntaje de oferta economica.
En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo al

Oferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
) Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

54.1. Oferta Econdmica
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Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta economica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta economica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de
estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que
la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es unicamente de referencia, constituye una
guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Andlisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para la presentacion de observaciones
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su oferta: 32
ABLADEDESCUENTOS
CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ADULTO MAYOR 4% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% | APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
T o azﬂgﬁitg é\ CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON PAGOS SUPERIORES A 10 SMMLV
APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL RUT SEGUN ACUERDO
INDUSTRIA Y COMERCIO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)
AVISOS Y TABLEROS 15% | APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO GRAVABLE VIGENTE
RETE FUENTE (VARIABLE)
IVA RETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO
SCB’F':';R'BUC'ON CONTRATOS DE | g4, | Ap( A SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
54.11. AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor

para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por
la ejecucion del Contrato.
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El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).
El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.L.U establecido
en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso
de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral {Error! No se encuentra el origen de la referencia..

. 54.1.2.  Correcciones Aritméticas
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A.  Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.

B.  El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del 53
numeral 4.1.4.

54.1.3.  Precio Artificialmente Bajo

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta gjecucion del Contrato,
de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector,

. la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podréa acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos deberé surtirse una vez la Entidad realice la
apertura del sobre econdmico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision
del aspecto econdmico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con
posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con
lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W.

5414.  Determinacion del Método para la Ponderacion de la Propuesta Economica

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta economica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:
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Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el metodo de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia hébil después
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas
de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

[Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de
evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya
sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de
desempate, y por ende, deba requerir a alglin Proponente, la TRM que la Entidad utilizara para determinar el método
de_ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo concedido al Proponente
requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

54

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica
De0.5020.74 3 Media aritmética baja
De0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia
de método de ponderacion de la oferta economica.

A. Mediana con valor absoluto
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La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta altemnativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente
proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los

dos valores centrales.
Me = Mediana(Vy; V.. ... Vi)
Donde:
. e V.: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me—Vi

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje méximo]

55

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas r.

II. Si el namero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
. encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

Ve — Vi

Puntaje = [{1 -
. VMe

] * Puntaje méximo]

Donde:

e V. Es el valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

eV, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
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MG ="Vy x Vo xVy* .5V,

Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

; g |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — T 2

Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas *".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio simple de las ofertas
hébiles para calificacion econdmica.

X_B i (Vminz"" X’)

Donde:

Vmin Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
* X Esel promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
» Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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[ S, Xg —V; -
Puntaje maximo *| 1 — e Para valores menores o iguales a Xp
B
Puntaje = « L
oy g | Xg — Vi | -
Puntaje maximo * | 1 — i Para valores mayores a Xg
\ B J
Donde:
. e Xg: Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion economica de menor valor.

Vinin = Minimo (V4;Va..; ... Vi)

)

Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘".
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidad.
e Vi, Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vpin
Vi

Puntaje =

Donde:

e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas T

542 Factor de Calidad

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10

[La Entidad incluira siempre este criterio, el cual esta sujeto al rango del proceso de acuerdo con el
numeral 4.2.4 20
(i) Criterio ambiental (15)
ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia,
la Entidad no podré reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demés factores de ponderacion.

54.21. Implementacion del Programa de Gerencia de Proyectos

No Aplica 58

5422, Disponibilidad y Condiciones Funcionales de la Maquinaria de Obra

La Entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte
(20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.
En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de la repotenciacion
de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin
cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la [supervision o interventoria] en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra
en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.

54.23. Presentacion de un Plan de Calidad

No Aplica.

54.24.  Criterios Ambientales y Sociales
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La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno
de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla
a continuacion:

54241, Criterios Ambientales

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato

. 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento
realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se
encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato
14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el
caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato
de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista. 30

Il.  La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

Il.  Siel Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
. cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14 A- Criterio
Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume,
de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.
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Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo
0 licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por
la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas
e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacién de modos de
transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema pblico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion
eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendré que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde
se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y
aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del Contrato.

54242 Criterio Social 60

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del
Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente
debera presentar el Formato 14 B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia
. Muijer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

o. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica
comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aguellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad

condicional o suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo

Victima de conflicto armado

Sujetos de especial proteccion constitucional

En condicion de pobreza extrema

000~
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Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el
cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de
aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1
al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso
de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o
judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

. Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad deberé incluir una obligacion
adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual
al ofrecer este ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la

contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son
aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicolgica o social merecen una accién positiva estatal
para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Serén sujetos de especial proteccion constitucional los identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este
documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable. 61
54.3.  Apoyo ala Industria Nacional
l Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningiin caso otorgara
. simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

U 2pLO
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

54.3.1. Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.
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En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso,
el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

No. de
partida
arancelaria

—Puntaje !
% de individual |
I
|

Fecha de Fecha de

inscripcion vigencia participacion de cada

bien

CUBIERTA METALICA
ESTRUCTURAL, CALIBRES
22,24,26,28,30Y 31. SE
CARACTERIZA POR EL
HECHO DE QUE UNA VEZ
LLEVADAS A PIE DE
OBRA, QUEDAN EN
PRINCIPIO FIJAS.

RPBN0181545 | 25/02/2027 | 7308909000 76,26% 20,00

PUNTOS 20,00

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para
el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a
condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos.
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C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar
durante la ejecucion del Contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los terminos de la
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo
con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

B Participacién (%); * (Pmax)
1 =
Y.i Participacién (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%) i: Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y!' Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.

63

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada Proponente dependiendo de
la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la
asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula.

Puntaje proponente =
o

Donde:

P;

i

Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}:o P,: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo decimal. En
todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podréa superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos 0 algunos
de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con
el apoyo de la industria nacional.
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Oni e s iaiss Promocion de Servicios
J. camtla bl'anc? Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
coRmaangs Nacional (4.3.1)
Colombi CAE L Promocion de Servicios
2 tcr,:n' rlang(s)n " ats Eiiona] Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
S Is 0D Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del i >
Unicamente integrado por Decreto 1082 de 2015. Siel 2 TOCIUR 6 Serics
3. ; : : Y Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | Proponente Plural no especifica a cual .
e Nacional (4.3.1)
regla se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del Decreto Incorporacion de
4. | menos uno de los integrantes | 1082 de 2015, ni la de los paises de componente nacional en
es extranjero sin trato nacional. origen. servicios extranjeros (4.3.2)

5432 Acreditacion del Puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional
La Entidad asignaré hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C.  Personajuridica constituida en Colombia; El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado

ura@tame-arauca.gov.co
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que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacidn que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato

. Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberé
diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.4.3.3.  Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a
la ejecucién del Contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano. 65

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

. Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

Pil
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En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
9.4.4.  Emprendimientos y Empresas de Mujeres

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacién de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendré cero (0) puntos por este criterio
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

545.  Mipyme Domiciliada en Colombia

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la
entrega del RUP, éste ser4 vélido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados
con el numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera
y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo
que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha
de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso
de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizar y valorara la informacién allegada por el
Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de nicamente una aclaracion o actualizacién de fecha
de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este criterio.
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6.  EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (DESARROLLO DEL NUMERAL 6 ARTICULO

2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura Fisica Municipal de Tame, ha tomado en consideracion para la
elaboracion de la matriz de riesgo del presente proceso contractual el “Manual para la identificacion y Cobertura del
Riesgo en los Procesos de Contratacion”, emitido por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica — Colombia Compra

Eficiente.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que
ocurre. Posteriormente, se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y
finalmente, se establece una categorizacion teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

VALORACION DEL RIESGO
IDENTIFICACION DE RIESGOS
PROBABILIDAD MEDIDAS DE
TIPO DESCRIPCION E IMPACTO EFECTO MITIGACION
Asociados a Retraso de las
fenomenos de origen Fenémenos naturales Probabilidad: obras y aumento | Elaborar planes de
natural: atmosféricos, | que afecten el desarrollo 4, Probable de costos en prevencion y
hidrolégicos, del proyecto Impacto: Mayor materiales y mano | gestion del riesgo
geoldgicos, otros de obra
Realizar
Probabilidad: 7 S o estimaciones de
06 mercado Variacién en los precios 4. Probable Dls(r:na:rr:ttiig;%neeser;las ' imprevistos e
del mercado Impacto: sjecutar incorporarias en el
3. Moderado presupuesto del
proyecto.
Realizar durante la
Bisociadosa . ' - programacion de
fenbmenos de origen llncony'ementes para la Probabilidad: Ratiass shld obre_l,_para esta
natural atmostbhicos..” | SlEeiun Fie la actividad 3. Moderado orogramacion de actividad, una
hidrolégicos : debido a las Impacto: obia holgura, que se
’ precipitaciones. 3. Moderado ' tenga en cuenta

geoldgicos, otros

este percance
predecible.

Tomando en cuenta las anteriores variables y después de analizar cada uno de los riesgos que eventualmente pueden
afectar las distintas etapas del proceso contractual se concluye la siguiente matriz, en la que se han valorado y
examinado los aspectos relevantes y se han asignado las responsabilidades pertinentes:
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La Matriz se desarrolla en documento adicional, que hace parte integral de los Documentos Tipo, especificamente en
la Matriz 3.

7.  GARANTIAS QUE EXIGE EL MUNICIPIO DE TAME EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
(DESARROLLO DEL NUMERAL 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su vida
y liquidacion, ajustada a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo
de cobertura del riesgo con una péliza de seguros tal como lo establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 del
2015.

71.  FASE PRECONTRACTUAL

r Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia
bancaria.
pseguradol | Municpio de Tame identificada con el NIT 800.102.801-3
Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

¢ Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion.

68

1.2 FASE CONTRACTUAL
2.1 Garantia de Cumplimiento
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
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Caracteristica Condicion

g‘:ﬁgﬁ;ﬁa"nﬂ Municipio de Tame NIT 800.102.801-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato | Vigente por el término | Veinte por ciento (20%)
y el pago de las multas y la clausula | de duracion del valor del contrato
penal pecuniaria que se le impongan | del contrato y seis (6)
meses mas,
contados a partir de la
. suscripcion
del mismo.
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion Cien por ciento (100%)
Amparos del anticipo del Contrato del valor del anticipo
vigencia y Sl Pag_o de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Cinco (5%) del valor del
asegurados sociales legales e tres (3) afios mas. contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios Veinte por ciento (20%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partirdela | del valor del contrato.
fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe
a satisfaccion la obra.

69

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
. tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio):

la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacién, quienes para todos los efectos serén los oforgantes de esta.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.22.  Estabilidad de la Obra y Periodo de Garantia

El Contratista sera responsable de |a reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion .

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no

realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable

de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra 70
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los

treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.23.  Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas: .

| Caracteristica : Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

TGmedor integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el
Carr 15 No. 14 — 97 2do piso ﬂf (]

» (7) 888 6394




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

Condicion
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3 / Agencia de Renovacion del Territorio (ART) es
901006886-4 — Terceros Afectados

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u

Amparos omisiones del Contratista o Subcontrgatistas. El seguro dg responsabilidad civil

Q extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

o Numero y afio del Contrato
informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
71

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido
para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

Q El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. (DESARROLLO DEL NUMERAL 8 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.2.1.8.5 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales
son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y
servicios de origen colombiano vy (ii) los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos
Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratacion
sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente
a los Procesos de Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales
y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratacién que adelantan las Entidades Estatales
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colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos
son leyes de la Republica.

El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala
los derechos y obligaciones en materia de compras y contratacion publica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa
colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo
previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratacion

publica.
El presente proceso se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales de los paises que segln indica la tabla
anterior.
|  Entidad | | E L p 4
Acuerdo Comercial Estatal j Umbral xcgpcmn 5 roc‘e'so 2
i | aplicable : Contratacion cubierto
Chile Sl NO NA NO
Alianza Pacifico México NO NA NA NO
Per( Sl NO NA NO
Canada NO NA NA NO
Chile Sl NO NA NO
Corea i NO NA NO 72
Costa Rica Sl NO NA NO
Estados Unidos Sl NO NA NO
Estados AELC Sl NO NA NO
Israel NO NA NA NO
Meéxico Sl Sl NA NO
El Salvador Sl Sl NA NO
Triangulo Norte Guatemala S NO NA NO
Honduras NO Sl NA NO
Unién Europea S S NA NO
Reino Unido SI NO N/A NO

9.  VERIFICACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES. (DESARROLLO DE LOS ARTICULOS
2.2.1.1.1.3.1 BIENES NACIONALES, Y ARTICULO2.2.1.2.4.2.9DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Con el fin de determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, el Municipio de Tame, procedio a utilizar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, cuyo analisis del procedimiento y resultado de la
determinacion de los bienes relevantes se consigna en documento adjunto (Matriz 4), procediendo en el presente
estudio a consignar su resultado final, asi:

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 680 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2211131 y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9 al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
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Administrativo de Planeacion Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica,
en la cual se determinan los elementos a adquirir mediante el presente proceso correspondiente a Bienes Relevantes
Nacionales y si se encuentran en el Registro de Productos Nacionales para efectos de la contratacion del mismo, para
el cual se desarrolla el procedimiento establecido asi y utilizando el aplicativo de consulta de bien nacional relevante
puesto a disposicion por Colombia Compra Eficiente:

VALOR
| UNITARIO |

No.

DESCRIPCION UND. |CANTIDAD VALOR TOTAL

19.428,00 | 11.077.457,04
30,675,00

DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE 57018 |
CARGUE Y RETIRODE ESCOMBRO _____|_M3 | 7,00 _

“SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTAEN | .. | .

2.1 LAMINA ARQUITECTONICA M2 570,18 | 93.621,00 | 53.380.821,78
SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE

22 EN LAMINA ARQUITECTONICA M3 64,56 | 71.736,00 | 4.631.276,16
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 695.720,02
VALOR TOTAL

Los items o descripcion de actividades similares en la intervencion a los centros educativos indigenas por descripcion
de capitulos, los agrupamos por su congruencia, arrojandonos una ponderacion individual y acumulada, méas acorde

al propdsito de determinar los bienes nacionales relevantes; asi: 73
No DESCRIPCION VALOR % PARTICOI/nPACION
| TOTAL |PARTICIPACION| ycymyiano
®) 11 |DESMONTE DE CUBIERTAEXISTENTE | 11.077457,04 | 1583% |  15:83%
|12 |CARGUE YRETIRODEESCOMBRO | 21472500 | _ 031% | _ 16,13%
21| N LAMINA ARQUITECTONICA 5338082178 |  76,26% 92,39%
SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE
22 | EN LAMINA ARQUITECTONICA 4.631.276,16 6.62% 99.01%
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ~695.720,02 099% | 100,00% |
VALOR TOTAL 70000000001 d0000% |

No obstante, se hace una asociacion por elementos y/o insumos o materiales producidos afines o similares dentro de
las descripciones de actividades que los agrupa, cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por ciento (80%) o el
valor que méas se le aproxime a la baja, y en relacion con estos calcular el porcentaje de participacion promedio.

items y/o insumos y/o elementos o materiales producidos
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6 VALOR % % 6
No. DESCRIPCION 2 PARTICIPACION
TOTAL | PARTICIPACION ACUMULADO
SUMINISTRO E INSTALACION
2.1 |CUBIERTA EN LAMINA 53.380.821,78 76,26% 76,26%
ARQUITECTONICA

Finalmente, Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al promedio
calculado en el paso anterior.

%
No. DESCRIPCION VALOR % PARTICIPACION
TOTAL | PARTICIPACION T
SUMINISTRO E INSTALACION
2.1 | CUBIERTA EN LAMINA 53.380.821,78 76,26% 76,26%
ARQUITECTONICA

De lo anterior se puede concluir que los insumos necesarios para la ejecucion de las obras del proyecto con las
descripciones y/o actividades y/o insumos y/o elementos o materiales producidos relevantes, se encuentran registrados
en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior VUCE.

74

25/02/2077

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:
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Puntaje
% de individual
participacion de cada
bien

No. de
partida
arancelaria

Fecha de Fecha de
inscripcion  vigencia

CUBIERTA METALICA
ESTRUCTURAL, CALIBRES
22,24,26,28,30Y 31. SE
CARACTERIZA POR EL
HECHO DE QUE UNA VEZ
LLEVADAS A PIE DE
. OBRA, QUEDAN EN

PRINCIPIO FIJAS.

RPBN0181545 | 25/02/2027 | 7308909000 76,26% 20,00

PUNTOS 20,00

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los puntajes por apoyo a la industria nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir
uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato, suscribiendo el anexo No.
12. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podré someterse a condicionamientos.

b) Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a
los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al 75
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos para la ejecucion del contrato.

c¢) Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el
puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se
comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de

. estos bienes:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante de
acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

B Participacion (%); * (Pmax)
i Y@ Participacién (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien
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Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (100 puntos)
2. Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente

dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de
ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula.

i
Puntaje proponente = Z P;
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Ef:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los cien (100) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o algunos 76
de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con
el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del : . S S
No. Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
- : Promocidn de Servicios
1. Lnicamenis |Integrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato Nacional
colombianos (4.4.1)
. . Promocion de Servicios
Colombianos en asocio con : :
2. extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales 0(302 1'I’)rato Nacional
Unicamente integrado por La regla de origen del pais con el _Promocmn de Semmog
3. el con rate naciorial |02 &9 tenga acuerdo comercial o | Nacionales o con Trato Nacional
I la del Decreto 1082 de 2015. Si el (4.4.1)
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Composicion del

No. Proponente Plural

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Proponente Plural no especifica a
cuél regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.

No aplica la regla de origen del

Proponente plural en el que Incorporacion de componente

al menos uno de los : nacional en servicios extranjeros
i integrantes es extranjero sin Bl 10,82 dz 201.5 ke (44.2)
trato nacional. PRISCRE: SR,
. 10. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACION DE

POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL.
(DESARROLLO DEL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

La Secretaria de Infraestructura de Planeacion e Infraestructura Fisica Municipal de Tame, en cumplimiento de lo citado
en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, procede a realizar un
analisis de oportunidad y conveniencia de que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provision de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetas de especial proteccion constitucional.

s

Al respecto, y en atencion a la necesidad que se pretende satisfacer, y dado que las actividades objeto del contrato
requieren también mano de obra no calificada se considera oportuno exigir al contratista la prestacion de servicios a
través de estos grupos poblacionales.

. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se demuestra que el Municipio de Tame requiere adelantar un proceso de contratacion bajo
la modalidad de” SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA" con la que se pretende cubrir una necesidad de
la comunidad, las cuales se encuentran dentro del marco del Plan de Desarrollo “Haciendo Equipo por Tame (2024 -
2027)".

El presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Haciendo Equipo por Tame
(2024 - 2027)"., en la linea estratégica Espacio publico y movilidad para el desarrollo comunitario, se establecio como
metas e indicadores el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA “MAKAGUAN" DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Que el proyecto fue viabilizado asignando cédigo BPIN No. 202500000037594, cumpliendo a cabalidad con sus etapas
de formulacion y aprobacion.
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De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de la ejecucion
del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales.
Consiguientemente, por ser viable y ademéas porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se recomienda
llevar a cabo la contratacion objeto del presente estudio previo.

o]

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Arq. Yolanda Bohorquez B.
Prof. Univ. SIDU
Ing. Jenny Milena Upegui Siculaba.

R
: e Per]
i Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano W 4 o

Proyecto:
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