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Bogotá. D. C. Junio 26 de 2018 

ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 
02 DE 2018, CUYO OBJETO ES LA “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE 
ESTERILIZACIÓN DE LA USS TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E.” 
 
1. OBJETO A CONTRATAR: 
 
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS TINTAL DE 
LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E.” 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CODIFICACIÓN UNSPSC HASTA EL TERCER NIVEL  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1. núm. 2 debe incluirse la codificación del 
objeto a contratar hasta el tercer nivel de Clasificador de bienes y servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 

2. ANTECEDENTES 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, inscribió en Plan Bienal de Inversiones en Salud 

2016-2017, doce (12) CAPS, dos (2) UMHES y una central de urgencias. De estos CAPS, el Ministerio de 

Salud y Protección Social aprobó cinco (5), dentro de los cuales se encuentra el TINTAL.  

Dado lo anterior, la Subred suscribió el convenio interadministrativo N° 1736 de 2011 : "Aunar esfuerzos para 

la realización de actividades de obras y dotación conjuntas entre la Secretaria Distrital de Salud - Fondo 

Distrital de Salud y el Hospital Occidente De Kennedy III Nivel De Atención ESE (por Cesión No. 1 de fecha 

31 de octubre de 2014) - del proyecto denominado “Construcción Hospital Patio Bonito - TINTAL” con el fin de 

fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital". En este sentido, para la Subred es 

primordial contratar las acciones pertinentes de acuerdo con el Plan Teórico de Capacidad Instalada 

Proyectada. 

3. NECESIDAD  Y JUSTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD 
 

3.1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, en el marco del modelo de Atención Integral 

en Salud (AIS), pretende mediante este proyecto dar respuesta integral e integrada a las necesidades de la 

población en Bogotá y en este caso específico, de la localidad de Fontibón,  disminuyendo las inequidades de 

salud, manteniendo la salud, disminuyendo las enfermedades y la discapacidad, mejorando así las 
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condiciones de prestación de servicios para apoyar a la población beneficiaria de sectores vulnerables de la 

ciudad de Bogotá. 

ITEM DESCRIPCION 

1 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN.  INCLUYE, 

MONTAJE DE DOMÓTICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS MISMAS. UNIDAD DE MEDIDA: ML, UN. 

2 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS BAÑOS, CAFETÍN Y BODEGA. INCLUYE, MONTAJE 

DE DOMÓTICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 

MISMAS. UNIDAD DE MEDIDA: ML, UN. 

3 

INSTALACIÓN PANEL LED VARIAS POTENCIAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS Y EL CAMBIO DE LAS UNIDAD 

DE MEDIDA: UND 

4 
REEMPLAZO BOMBILLOS AHORRADORES POR LUZ LED EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREAS COMUNES. 

UNIDAD DE MEDIDA: UND 

5 INSTALACIÓN INTERRUPTORES EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREA COMUNES. UNIDAD DE MEDIDA: UND 

6 INSTALACIÓN DE TOMAS EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREA COMUNES. UNIDAD DE MEDIDA: UND 

7 

MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS, CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS 

NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. COMPRENDE EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN, 

PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN QUE PUEDA CONTENER. ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA. UNIDAD DE MEDIDA: ML 

8 ADECUACIÓN DEUNIDADES SANITARIAS. UNIDAD DE MEDIDA: ML 

9 

RESANE Y PINTURA TIPO ANTIBACTERIAL APLIQUE A TRES MANOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO. 

Contempla el suministro y aplique de la pintura y estuco plástico y demás materiales necesarios al desarrollar la 

actividad. Para la buena adherencia de la pintura se debe preparar la superficie realizando raspado, antes de 

aplicar la pintura se debe resanar con estuco plástico: fisuras, agujeros, peladuras y otros defectos que puedan 

afectar el acabado y posterior al secado lijar. Se debe realizar tratamiento a las uniones o juntas entre las láminas 

de drywall o superboard, disimulando empates y desniveles presentes. La superficie debe estar limpia y seca, sin: 

agua, óxido, agentes contaminantes, libre de polvo, suciedad, grasa y pintura deteriorada. Para la aplicación de 

pintura vinilo tipo 1 a dos manos color blanco, se debe proteger las ventanas, puertas y pisos para no mancharlos 

con cartón, plástico, etc., y hacer limpieza general retirando la totalidad de los residuos producidos. Contempla el 

resane de zonas que presenten humedad, procurando que no queden grumos en la pared y retirando los 

elementos extraños que se puedan adherir a la lámina, de tal forma que la superficie terminada quede 

completamente lisa y de un color uniforme. El personal que desarrolle la intervención deberá estar capacitado con 

cursos de trabajos en alturas y disponer de los equipos necesarios arneses, andamios y demás herramientas que 

deben contar con certificados. UNIDAD DE MEDIDA: M2 

10 INSTALACIÓN SANBLASTIC ÁREAS SENSIBLES  UNIDAD DE MEDIDA: M2 

11 MANTENIMIENTO PISO GRANITO UNIDAD DE MEDIDA: ML Y M2 
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3.2. JUSTIFICACION 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en su proceso de modernización de 
infraestructura viene implementado acciones encaminadas a la adecuación de las diferentes sedes donde 
presta los servicios de salud. En este sentido la Subred viene desarrollando en la USS El TINTAL actividades 
encaminadas al mantenimiento del servicios de esterilización en lo referente a espacios físicos, redes 
eléctricas e hidráulicas, ya que para la instalación de los nuevos equipos adquiridos por la entidad en 
cumplimiento del convenio interadministrativo 1736 de 2011 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para la 
realización de actividades de obras y dotación conjuntas entre la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Distrital 
de Salud y el Hospital Occidente De Kennedy III Nivel De Atención ESE (por Cesión No. 1 de fecha 31 de 
octubre de 2014) - del proyecto denominado “Construcción Hospital Patio Bonito - TINTAL” con el fin de 
fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital" 
 
El Distrito Capital, en el marco del Plan Decenal de Salud 2012 – 2021; así como en el marco del Plan de 

Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, y a través del Acuerdo 641 de abril de 2016, busca efectuar la 

reorganización del sector salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y organismos que lo conforman, 

para lo cual se determina la fusión de algunas entidades y la creación de otras. 

Es por esto que se define un nuevo modelo para Bogotá que se adapta como Modelo de Atención Integral en 

Salud - AIS, que parte de un marco conceptual que plantea el desarrollo humano y los modelos explicativos 

de la determinación en salud y de riesgo; con el reconocimiento de las personas como centro de la atención 

en salud, desde el análisis del curso de la vida, teniendo en cuenta el abordaje diferencial. Como marco 

estratégico se soporta en la atención primaria en salud; salud urbana con prioridad en el espacio público; 

modelo especial para las áreas rurales dispersas; cuidado y autocuidado de la salud; enfoque de salud 

familiar y comunitaria; y gestión integral del riesgo en salud.  

Este modelo, de manera estratégica, se operará a través de las Redes Integradas de Servicios de Salud, 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, las Rutas Integrales de Atención en Salud, 

favoreciendo la generación y apropiación del conocimiento, innovación e investigación en salud y modificando 

los esquemas de pago, definiendo incentivos frente a los resultados en salud.   

De esta manera, el Acuerdo 641 de 2016, en su artículo 2º; establece la fusión de las siguientes Empresas 

Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., de la siguiente manera: 

 Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El 
Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E.” 

 Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de 
Kennedy se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

 

 Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud 
Norte E.S.E.” 

 Empresas Sociales del Estado de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La 
Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.” 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 4 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, en el marco del modelo de Atención Integral 

en Salud (AIS), pretende mediante este proyecto dar respuesta integral e integrada a las necesidades de la 

población en Bogotá y en este caso específico, de la localidad de Fontibón,  disminuyendo las inequidades de 

salud, manteniendo la salud, disminuyendo las enfermedades y la discapacidad, mejorando así las 

condiciones de prestación de servicios para apoyar a la población beneficiaria de sectores vulnerables de la 

ciudad de Bogotá. 

Esta Subred es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, 
motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal 
modo que se garantice un servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde a los 
objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” y 
pretende garantizar  el acceso a los servicios de salud, la calidad, oportunidad y optimización de los recursos, 
apoyando la demanda y la atención integral de la población.   
 
Con base en lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, inscribió en Plan Bienal de 

Inversiones en Salud 2016-2017, doce (12) CAPS, dos (2) UMHES y una central de urgencias. De estos 

CAPS, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó cinco (5), dentro de los cuales se encuentra el 

TINTAL.  

Dado lo anterior, la Subred suscribió el convenio interadministrativo N° 1736 de 2011 : "Aunar 

esfuerzos para la realización de actividades de obras y dotación conjuntas entre la Secretaria 

Distrital de Salud - Fondo Distrital de Salud y el Hospital Occidente De Kennedy III Nivel De 

Atención ESE (por Cesión No. 1 de fecha 31 de octubre de 2014) - del proyecto denominado 

“Construcción Hospital Patio Bonito - TINTAL” con el fin de fortalecer la oferta pública de 

servicios de salud en el Distrito Capital". En este sentido, para la Subred es primordial contratar 

las acciones pertinentes de acuerdo con el Plan Teórico de Capacidad Instalada Proyectada 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

 
4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 
El proponente y/o futuro contratista debe manifestar que cumple con las especificaciones técnicas descritas a 

continuación: 

ITEM DESCRIPCION 

1 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN.  INCLUYE, MONTAJE DE 

DOMÓTICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MISMAS. 

UNIDAD DE MEDIDA: ML, UN. 

2 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS BAÑOS, CAFETÍN Y BODEGA. INCLUYE, MONTAJE DE 

DOMÓTICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MISMAS. 

UNIDAD DE MEDIDA: ML, UN. 

3 
INSTALACIÓN PANEL LED VARIAS POTENCIAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS Y EL CAMBIO DE LAS UNIDAD DE MEDIDA: UND 

4 
REEMPLAZO BOMBILLOS AHORRADORES POR LUZ LED EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREAS COMUNES. UNIDAD DE 

MEDIDA: UND 

5 INSTALACIÓN INTERRUPTORES EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREA COMUNES. UNIDAD DE MEDIDA: UND 
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6 INSTALACIÓN DE TOMAS EN PASILLOS, OFICINAS Y ÁREA COMUNES. UNIDAD DE MEDIDA: UND 

7 

MANTENIMIENTO REDES SANITARIAS, CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS 

NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. COMPRENDE EL RETIRO DE LA VEGETACIÓN, PIEDRAS 

Y/O SEDIMENTACIÓN QUE PUEDA CONTENER. ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PRODUCTO 

DE LA LIMPIEZA. UNIDAD DE MEDIDA: ML 

8 ADECUACIÓN DEUNIDADES SANITARIAS. UNIDAD DE MEDIDA: ML 

9 

RESANE Y PINTURA TIPO ANTIBACTERIAL APLIQUE A TRES MANOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO. Contempla el 

suministro y aplique de la pintura y estuco plástico y demás materiales necesarios al desarrollar la actividad. Para la buena 

adherencia de la pintura se debe preparar la superficie realizando raspado, antes de aplicar la pintura se debe resanar con 

estuco plástico: fisuras, agujeros, peladuras y otros defectos que puedan afectar el acabado y posterior al secado lijar. Se 

debe realizar tratamiento a las uniones o juntas entre las láminas de drywall o superboard, disimulando empates y desniveles 

presentes. La superficie debe estar limpia y seca, sin: agua, óxido, agentes contaminantes, libre de polvo, suciedad, grasa y 

pintura deteriorada. Para la aplicación de pintura vinilo tipo 1 a dos manos color blanco, se debe proteger las ventanas, 

puertas y pisos para no mancharlos con cartón, plástico, etc., y hacer limpieza general retirando la totalidad de los residuos 

producidos. Contempla el resane de zonas que presenten humedad, procurando que no queden grumos en la pared y 

retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la lámina, de tal forma que la superficie terminada quede 

completamente lisa y de un color uniforme. El personal que desarrolle la intervención deberá estar capacitado con cursos de 

trabajos en alturas y disponer de los equipos necesarios arneses, andamios y demás herramientas que deben contar con 

certificados. UNIDAD DE MEDIDA: M2 

10 INSTALACIÓN SANBLASTIC ÁREAS SENSIBLES  UNIDAD DE MEDIDA: M2 

11 MANTENIMIENTO PISO GRANITO UNIDAD DE MEDIDA: ML Y M2 

 

4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORI CUMPLIMIENTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1. LIMPIEZA 
PARCIAL Y 
FINAL DEL 
MANTENIMIENT
O 

 

Al concluir cada etapa de trabajo (según como se ha indicado en las especificaciones técnicas) y a la 

finalización del total de los trabajos encomendados, el Contratista debe realizar una  limpieza estricta que 

consiste en entregar las instalaciones de tal manera que no se note por ningún motivo que hubo trabajos 

de mantenimiento en los sectores donde se haya intervenido, ésta actividad será supervisada y aprobada 

por el supervisor del contrato. 

El servicio de mantenimiento debe ser entregado perfectamente limpio, el Contratista se compromete a 

retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los 

trabajos. 

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el 

contratista en completo aseo, una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la 

actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción de la Entidad 

contratante. 

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido con la gestión de manejo medio ambiental de los 

mantenimientos de construcción, en lo referente al manejo de residuos sólidos, líquidos y su disposición. 

2. PRESENTACIÓ
N DEL 
CRONOGRAMA 
Y PLAN 
DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT). 

El supervisor presentará un plan de trabajo por mantenimiento que permitirá conocer con anticipación las 

áreas de intervención, por lo cual, el contratista deberá presentar el cronograma y las duraciones de cada 

actividad, dentro de los cinco (05) días siguientes hábiles a la presentación de dicho plan por parte del 

supervisor del contrato. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

3. PERSONAL 
MÍNIMO 
REQUERIDO 
 

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, CON LOS SOPORTES QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA 

SOLICITADA, ASÍ: 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

DIRECTOR DE OBRA 

Arquitecto o Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o 

superior a diez (10) años contados a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional y hasta la 

fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada en la 

dirección y/o supervisión de obras de construcción de edificaciones hospitalarias, clínicas y/o  instituciones 

prestadora de servicios de salud en máximo tres (3) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción 

cubierta sea mínimo a 2.000 M2, e incluyan la intervención de los servicios de Imágenes diagnosticas. Tendrá 

una dedicación mínima en el proyecto del 50%. 

RESIDENTE GENERAL DE OBRA 

Arquitecto o ingeniero civil con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o 

superior a tres (3) años a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada como residente  

de obra y/o supervisor de obra para la construcción de edificaciones hospitalarias, clínicas y/o  instituciones 

prestadoras de servicios de salud en máximo tres (3) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción 

cubierta sea mínimo a 1.000 M2. Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%. 

ASESOR ELECTRICISTA EN OBRA 

Ingeniero Eléctrico y/o Electricista con matricula profesional vigente con experiencia general igual o superior a 

ocho (8) años contados a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional y hasta la fecha de 

cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada en la 

coordinación y/o residencia y/o supervisión de obras de redes eléctricas de edificaciones que incluyan redes 

normales, reguladas, voz y datos, CCTV, protección contra descargas atmosféricas y tierras, en máximo 

TRES (3) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 1.000 M2. 

Tendrá una dedicación mínima con el proyecto del 20%. 

NOTA: El Contratista deberá garantizar cada uno de los profesionales descritos anteriormente, para lo cual 

deberá presentar las respectivas hojas de vida con sus soportes para revisión y aprobación por parte de la 

interventoría del contrato, en los términos establecidos en estos pliegos de condiciones. 

El personal presentado dentro de la propuesta no deberá ser modificado. En caso contrario se deberá aportar 
el perfil requerido con las mismas o mejores condiciones a las del personal remplazado. 
 
UN MAESTRO DE OBRA: 

Con experiencia general de mínimo Cinco (5) años y con experiencia especifica de mínimo Tres (3) años 

como maestro de obra en proyectos de ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN, 

mediante la presentación de copia de los contratos y/o certificaciones expedidas por parte del contratante. 

La permanencia de este será, desde el inicio de las actividades hasta la entrega final a satisfacción, con una 

dedicación y permanencia del 100%. 

TÉCNICO ELECTRICISTA:  

deberá ser titulado y certificado vigente, tener de experiencia mínima de dos (2) años en  mantenimiento 

electricista, instalaciones eléctricas, residenciales, electricidad básica; instalaciones eléctricas en general. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

TÉCNICO HIDRÁULICO:  

deberá ser titulado y certificado vigente, tener de experiencia mínima de dos (2) años en  mantenimiento de 

redes hidráulicas, reparación de bombas, conexión de tuberías y funcionamiento de las maquinas, 

mantenimiento general de redes hidráulicas. (que se cumpla con todos los parámetros ambientales y que se 

cumpla con el sistema de gestión en seguridad en el trabajo).  

Documentos soporte del personal mínimo requerido: 

 La experiencia profesional será contada a partir de la fecha de expedición de la matricula o tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 Los títulos de post grado se demostrarán con el correspondiente título o actas de grado, y solo serán 
admisibles los títulos de especialización y/o maestría y/o doctorado requeridos. 

 Cada profesional debe aportar copia legible de la matricula profesional y el certificado de vigencia de la 
misma, expedido por la respectiva autoridad competente con una antelación no superior a seis (6) meses 
a la fecha de cierre del presente proceso. 

 La experiencia específica debe ser acreditada con las certificaciones correspondientes expedidas por la 
autoridad contratante. 

 Certificación del COPNIA 

 Hojas de vida con sus respectivos soportes del personal acreditado 

 Los certificados de experiencia expedido por el contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
y/o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Los documentos 
soporten para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deben ser certificaciones que 
contengan como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre del contratante. 
 Nombre del contratista. 
 Objeto del contrato. 
 Cargo desempeñado  
 Actividades ejecutadas. 
 Área diseñada o construida cuando se solicite. 
 Fecha de inicio y terminación del contrato. 
 Firma del responsable en emitir la certificación. 
 No se admiten auto certificaciones. 

 

Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con todo el personal, los perfiles y 
dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del 
mismo. En caso que durante la ejecución del contrato se requiera el reemplazo de alguno de los 
profesionales del personal mínimo requerido, éste deberá cumplir con todo lo solicitado dentro del presente 
pliego para que sea aprobado por la interventoría. 
 
Nota: La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional.  

Los estudios de educación superior, así como los estudios técnicos, se acreditarán mediante fotocopia de 

los diplomas respectivos. 

El contratista debe garantizar la disponibilidad de personal efectivo para la ejecución de los servicios de 

mantenimiento. 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE DOCUMENTO SUSCRITO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL QUE MANTENDRÁ EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO ASÍ COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO COMPLEMENTARIO 

NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

CONTRATO. Tales como:  salud ocupacional, ambiental, gestión de calidad, (sisoma)entre otros; los cuales 

deberán estar presentes en la toma de decisiones, en los Comités Semanales, en los Comités de 

Seguimiento y en general, cuando la Entidad lo requiera, durante todo el proceso del mantenimiento y 

adecuación. 

NOTAS GENERALES: 

TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 

convalidar estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente 

anticipación los trámites requeridos. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 

pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 

licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 

domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Pliegos de Condiciones, deberá 

presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 

Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

4. REUNIÓN DE  
PRE-INICIO 

Se realizará una reunión a los cinco días hábiles después de suscrito el contrato, en la cual se presentarán 

por parte de la supervisión, las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada una de las actividades 

que lo componen), las cuales serán resueltas por parte de cada una de las unidades militares. 

5. BITÁCORA 

Para cada locación de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, se deberá llevar una 

memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 

registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., la cual debe permitir la 

comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobados. Ésta debe firmarse por el residente de obra y supervisor del contrato, adicionalmente, debe estar 

foliado. 

El contratista deberá presentar durante los cinco (5) primeros días del mes un informe que indique el 

balance de los servicios ejecutados, demoras o demás novedades. 

6. ASPECTOS 
GENERALES DE 
LA EJECUCIÓN 
DEL 
MANTENIMIENT
O 
 

Costos Directos: Se consideran costos directos los correspondientes a todas las actividades generadoras 

del mantenimiento  que requieren para su ejecución: materiales e insumos, equipos y herramientas, 

transporte, trasiego, mano de obra calificada, no calificada, maquinaria y herramienta requeridas para las 

actividades previstas. 

Costos Indirectos: El contratista deberá definir dentro del factor AIU (Administración, Imprevistos, utilidad e 

IVA sobre la utilidad) los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativa y 

técnicamente, (prestaciones sociales, los demás costos parafiscales  y ARL, en que el contratista debe 

incurrir de acuerdo con las obligaciones de la ley. 

Transportes Internos: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 

contratista deberá estar considerado dentro de los costos.  

Control de Nivelación: El contratista llevará por su cuenta un control estricto con aparatos de precisión de 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

los trabajos que realice. 

Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa 

contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, ARL, seguros, cesantías y demás gastos 

que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 

2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y demás normas concordantes) para llevar a cabo las 

tareas encomendadas. 

El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 

trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es 

decir que no existirá vínculo laboral alguno entre la Subred Sur Occidente y el personal que desarrollará los 

trabajos.  

El contratista en coordinación con el Supervisor del contrato, gestionará los correspondientes permisos y 

documentación necesaria del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para 

garantizar el ingreso del personal a las instalaciones donde se desarrollarán los trabajos objeto del presente 

proceso. 

No habrá lugar a reajustes económicos y por lo tanto en la propuesta del oferente debe considerar los 

valores A TODO COSTO para la ejecución del presente proyecto. 

7. TRANSPORTE Y 
PUESTA EN 
SITIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS 

El transporte de todo el personal y equipos necesarios para la ejecución de los mantenimientos contratados, 

hasta el lugar de ejecución debe ser asumidos por el contratista. El hecho de que esta actividad no se 

encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones no exonera al contratista de asumir la 

responsabilidad y los costos de la puesta en el sitio del personal en el proyecto por lo que no se pagará 

ningún costo adicional por este concepto. 

8. MANEJO DE 
SOBRANTES 

 Tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de material, como todos los desperdicios del 

mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el 

lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de 

otras labores y sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. 

En cada locación se podrá acordar entre el contratista del proyecto, y el supervisor, la utilización de 

sobrantes para hacer rellenos en depresiones o áreas que requiera el contratante, localmente dentro de las 

instalaciones militares. 

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se 

encuentran sobrantes y acumulación de material en el sitio, es necesario recurrir al cargue manual de los 

mismos a una volqueta, labor que se realizará desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales 

han sido previamente traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras 

labores ni se dejen basuras y desperdicios. 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las 

autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar provistas de lona protectora para 

evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso, el contratista exigirá al transportador o 

efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo. 

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, 

horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos 

indispensables para la labor. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

9. SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El contratista deberá acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de 

terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido 

dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y 

vulnerables en cuanto a seguridad industrial, cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias: 

✓ Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal 
del proyecto se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos y 
luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas, y 
su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en que la Entidad reciba el área 
correspondiente a plena satisfacción. 
 

✓ Los andenes de circulación debajo de las estructuras altas llevarán cubierta de protección en 
madera; de igual forma, el contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y 
pintura reflectiva) los distintos pisos, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y 
demás que sean requeridos para la seguridad y ubicación. 
 

✓ El contratista velará por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las normas y 
medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto asi mismo es responsable de que los trabajadores 
que realicen mantenimientos en alturas cuenten con su capacitación para dicho trabajo.. Todos los daños 
ocasionados en forma directa o indirecta, será asumidos por el contratista. 
 

✓ Aseo: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad 
mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá 
disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos 
fines. 

10. DOTACIÓN DE 
PERSONAL 

Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del contratista deberá tener en todo 

momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, y siguiendo lo determinado en estos casos 

por el Ministerio de la Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de acuerdo con la 

permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los 

cascos y overoles deberán ser de un mismo color, previa aprobación del supervisor del contrato. 

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el 

contratante o el supervisor, deberá contar con  protectores de ruido, caretas y cinturones de seguridad  

Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio 

y fecha de ingreso, el cual será presentado a diario al ingreso a las instalaciones del sitio a intervenir. 

11. RESPONSABILI
DAD 
ADMINISTRATIV
A 

 

La responsabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecución del proyecto será atribuida 

exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, 

EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal, además de las dotaciones 

y/o uniformes que utilizaran en el desarrollo del objeto contractual. 

Igualmente no existirá ningún vínculo laboral entre la Subred Sur Occidente y el personal que desarrollara 

los mantenimientos. 

El contratista en coordinación, gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria para 

los estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para 

garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Subred en donde se desarrollaran los trabajos 

objeto del presente contrato. 

12. IMPACTO 
AMBIENTAL 

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 

1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o 

molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y 

al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de 

escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 

• Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios 

de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de manejo y control ambiental”.  

• Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de 

la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales concreto y agregados sueltos”, el contratista para la ejecución del proyecto deberá contar 

obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 

eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a. Aislar el acceso al 

público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  

Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que 

la disposición final de los residuos generados, se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.  

Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o 

distrital vigentes.  

Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas 

a las mismas.   

Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de las actividades y 

que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores 

niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.  

ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en 

la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 

2011. 

13. SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Los consumos mensuales de servicios públicos serán por cuenta del contratista, quien debe gestionar ante 

las empresas de servicios públicos la instalación de equipos de medida provisional para control en el 

consumo de energía y agua necesarios en la ejecución del mantenimiento contratado, mensualmente se 

realizara un acta de liquidación de servicios públicos con el valor a pagar por el CONTRATISTA consignando 

a favor del CONTRATANTE en la cuenta que se indique 

14. SERVICIOS 
POST VENTA 

El contratista deberá realizar las respectivas correcciones a que hubiere lugar una vez probados las redes e 

instalaciones respectivas,  con el fin de mantener y garantizar la calidad del mantenimiento  cuando sean 

solicitadas por la supervisión del proyecto para el mismo fin con un tiempo de 30 días hábiles posteriores al 

recibo a satisfacción del mantenimiento, estos servicios son independientes a las garantías generales del 

proyecto, garantías de materiales y estabilidad del mantenimiento  previamente establecidas en las normas 

técnicas descritas y asignación de riesgos determinados en la totalidad del presente  estudio técnico. 

Nota: En la preparación de estos programas, el proponente seleccionado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las condiciones climáticas, topográficas y demás condiciones del sitio del mantenimiento (ubicación). 
- La evaluación de las condiciones de producción y adquisición de materiales. 
- Los racionamientos de los servicios públicos. 

-Los horarios de trabajos permitidos de acuerdo con la ley, el medio ambiente y con las disposiciones que sobre la materia 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

rige en el sitio del mantenimiento. 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

Los servicios objeto de este proceso de contratación son de libre comercio y por lo tanto son de fácil 

consecución en el mercado Nacional, en cuanto su producción es colombiana en relación al transporte de los 

materiales; los mismos son de carácter ordinario por lo tanto no se requieren transporte especifico. 

 

El sector de la infraestructura se encuentra aglutinado en la Cámara Colombiana de la Infraestructura que es 

una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una 

infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca 

el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen 

en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e 

implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. La Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) surgió por la ausencia en los últimos años de un interlocutor único frente al Gobierno y la 

opinión pública que defendiera los intereses de los empresarios de la infraestructura y velara por su 

fortalecimiento y su crecimiento. Ante este panorama surge el 10 de junio de 2003, como resultado de la 

fusión de algunos gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación Colombiana 

de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría 

(AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios 

de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas. Estos gremios, 

algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar un sector 

integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor 

reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la 

infraestructura física de la Nación, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.   

En una perspectiva de mediano plazo, la construcción ha sido una de las actividades productivas más 

dinámicas al registrar un crecimiento promedio de 7.2%, entre el 2000-2016, frente a un 4% registrado en el 

PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la economía pasando de representar 

4.4% en el año 2000 a 7.4% en el 2016.  

Sin embargo, este comportamiento no es homogéneo, ya que se registra un crecimiento acelerado en los 

primeros 10 años y en los años más recientes se evidencia una desaceleración. Es así como el sector, pasó 

de un crecimiento promedio de 9% entre 2011 – 2014 a una tasa de 3.9% entre 2015 -2016. Se esperaba que 

continuara con un buen dinamismo vía obras civiles, pero se presentó un retraso en la ejecución del 

Programa 4G, por temas financieros y de trámites de pre construcción.  

Para el 2017, el sector de la construcción se contrae a una tasa de -0.9%. El bajo desempeño del sector se 

explica por la fuerte disminución de la actividad de edificaciones (-10,3% frente a 8.0% del 2016 en el mismo 

periodo). Por lo contrario, en obras civiles se observa una recuperación al registrarse un crecimiento de 6.6%, 

comparado con el mismo período de 2016.  
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5.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO  
 
En Colombia según Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) Primer trimestre de 2018 publicado por el 
DANE para el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto al 
mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de 
seguros que registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En 
contraste, la actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. 
 
La Construcción en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado 
de construcción disminuyó 8,2% en su serie original, por la caída de construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales en 9,2%; actividades especializadas para la construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil en 8,2%; y construcción de carreteras y vías de ferrocarril en 6,4%. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad disminuyó 2,4% en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario, comportamiento que se explicó principalmente por las siguientes variaciones: 
construcción de carreteras y vías de ferrocarril que disminuyó en 7,3%; construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales en 7,2%; y actividades especializadas para la construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil en 5,7%. 
 
VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR: 
 
Según el boletín técnico del 27 de marzo de 2018 indicadores económicos alrededor de la construcción IEAC 
IV trimestre de 2017 
 
Atendiendo la información recopilada y calculada en el BOLETÍN DE INDICADORES ECONÓMICOS 
ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) publicado con fecha 27 de marzo de 2018, del  DANE, se 
extracta la información correspondiente a los indicadores macroeconómicos iv trimestre de 2017 
 
 
Variable de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  iv trimestre 2016 - 2017 
 
 

 
 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018 
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Se presenta la información desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y 
precios e índices. 
 
 
 
INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN IV TRIMESTRE 2017 
 

 
 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018 
 
 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

 Producto Interno Bruto (PIB) 
 
De octubre a diciembre de 2017, el PIB a precios constantes aumentó 1,6% con relación al mismo trimestre 
de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una 
disminución de 0,6% del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica por la disminución 
de 12,4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 8,7% en el subsector de obras civiles. 
 
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2001 
(IV trimestre) – 2017 (IV trimestre)p 
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Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018 
 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo 
periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de Perú y Brasil, que 
registraron los mayores incrementos (2,2% y 2,1% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se destaca Perú con un crecimiento del 9,0%. 
 
PIB total, valor agregado de la rama construcción para principales países de Latinoamérica2 Variación 
anual 2013 (IV trimestre) – 2017 (IV trimestre)p 
 

 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018, IBGE (Brasil), Banco central de Chile (Chile), INEGI (México), INEI (Perú) 
p: Cifra provisional 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 
trabajados en el índice 
 
IPC (TOTAL Y VIVIENDA) 
 
En febrero de 2018, el índice de precios al consumidor – IPC registró un crecimiento de 0,71% respecto al 
mes inmediatamente anterior cuando fue de 0,63%. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación de 
0,38%. La variación anual del IPC total fue 3,37% y el IPC de vivienda 4,04%. 
 
Variación anual del IPC total e IPC vivienda 2012 (enero) – 2018 (febrero) 
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Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018 
 
Empleo 
 
En el trimestre móvil noviembre 2017 – enero 2018, el número de ocupados en el total nacional fue 22.4 
millones de personas. La construcción como rama de actividad económica participó con el 6,3% de los 
ocupados. Respecto al trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017, la población ocupada en el total 
nacional creció 0,3%; en contraste, los ocupados en la rama de construcción decreció 0,6%. 
 
 
Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 
Total nacional 2012– 2017 (nov17–ene18)p 
 

 
 
 
Fuente: Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de 
marzo 2018 
 
INDICADORES DE OFERTA 
 

 Licencias de Construcción6 y Censo de Edificaciones 
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En enero de 2018, se licenciaron 1.680.934 m2 lo que significó un crecimiento de 8,6% respecto al mismo 
mes del año 2017. El área aprobada para vivienda presentó un aumento de 8,1% respecto a enero de 2017 al 
pasar del 1.185.131 m2 a 1.281.013 m2 registrados en enero del 2018; este resultado se explica 
principalmente por el aumento del 59,4% en el área aprobada para vivienda VIS al pasar de 229.478 m2 
registrados en enero de 2017 a 365.711 m2 registrados en enero de 2018. 
 
 
Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda (302 municipios) 2016 – 
2018 (enero)p 
  

 
 
 
 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018- ELIC 
 
En el cuarto trimestre de 2017 (octubre – diciembre), para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones 
7, el 71,1% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 17,7% estaba paralizada y el 
11,2% había culminado su actividad. En el cuarto trimestre de 2017, el área en proceso creció 2,1% al 
registrar 615.897 m2 más, con relación al mismo período de 2016. Así mismo, el área paralizada aumentó 
16,3% al registrar 1.050.135 m2 más con relación al mismo período de 2016. A su vez, el área culminada 
disminuyó 16,9%, al registrar 961.690 m2 menos con relación al mismo período de 2016. 
 
Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, según áreas de 
cobertura IV trimestre 2017p 
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Fuente: Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de 
marzo 2018, CEED 
 
P : Cifra provisional Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el 
nivel de los dígitos trabajados en el índice.  
1 Incluye: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y 
Rionegro. 
 2 Incluye: Cali, Yumbo Palmira y Jamundí.  
3 Incluye: Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.  
4 Incluye: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.  
5 Incluye: Pereira y Dosquebradas. 
 6 Incluye: Cartagena, Mamonal y Turbaco. 
7 Incluye: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia.  
8 Incluye: Manizales y Villa María. 
9 Incluye: Soacha, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y 
Zipaquirá. 
 
 
INDICADORES DE DEMANDA 
 

 Financiación de Vivienda 
 
De octubre a diciembre de 2017, el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra de 
vivienda nueva y usada alcanzó $ 3.200.782 millones de pesos corrientes, con un incremento de 19,7% 
respecto al mismo periodo de 2016. El número de viviendas financiadas en el cuarto trimestre de 2017 fue 
39.278, lo que representó un incremento de 11,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este 
resultado se explica por el aumento de viviendas financiadas usadas de 9,1% y viviendas financiadas nuevas 
de 12,9%. 
 
En el cuarto trimestre de 2017, frente al mismo trimestre del año 2016 el número de créditos para vivienda 
VIS nueva creció 17,2% y vivienda usada disminuyó 1,8%. Por otro lado, la vivienda No VIS nueva aumentó 
2,1% y la usada se incrementó 12,1%. 
 
Variación, contribución y participación anual de la financiación de vivienda 2000 (IV trimestre) - 2017 (IV 
trimestre)p 
 

 
  
Fuente: Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de 
marzo 2018, FIVI  
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P : Cifra provisional Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el 
nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 
PRECIOS  E ÍNDICES 
 
En febrero de 2018, el índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual 
de 0,47%. Esta tasa es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente a la presentada en el mismo mes del año 
anterior (1,70%). El índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de 
1,05%. Esta tasa es menor en 0,42 puntos porcentuales frente a la presentada en el mismo mes del año 
anterior (1,47%). 
 
Variación mensual del ICCV e ICCP Total nacional 2013 - 2018 (febrero) p 
 
 
 

 
Fuente: DANE, ICCV - ICCP  
 
P : Cifra provisional Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el 
nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
 
El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los 
principales insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de 
referencia para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución 
de los precios de este tipo de construcción. Por grupos de costos, durante el mes de febrero de 2018, la 
mayor variación mensual la registró el grupo de mano de obra con 0,81% Por su parte, en el índice de Costos 
de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo mano de obra registró la mayor variación positiva con 1,67%, 
durante el mes de febrero de 2018. 
 
 
Variación mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos Total nacional 2013 (enero) - 2018 (febrero) p 
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Fuente: Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de 
marzo 2018, FIVI  
 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR13 
 
En febrero de 2018, el Índice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
incremento de 0,58%, respecto al mes anterior. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 
intermedio presentó una variación mensual de 0,00% con relación al mes de enero de 2018. 
 
Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2001 - 2018 (febrero) p 
 
 

 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018, IPP  
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INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES14 
 
En el cuarto trimestre de 2017 (octubre – diciembre), los pagos efectuados para la construcción de obras 
civiles registraron un crecimiento de 8,0%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Las obligaciones 
adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2017 registraron un aumento de 1,5% frente al mismo 
periodo del año anterior. El incremento en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento 
del grupo de otras obras de ingeniería que creció 38,0% y sumó 7,1 puntos porcentuales a la variación total 
de los pagos. Seguido del grupo construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías 
para el transporte a larga y corta distancia que creció 9,9% y sumó 2,6 puntos porcentuales a dicha variación  
 
Variación anual del IIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles. 2012 (I trimestre) - 2017 (IV trimestre) p 
 
 
 

 
Fuente: Boletín técnico indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC)- DANE 27 de marzo 
2018, IIOC 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

 
 
 
 
 
MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN DE SUS PRECIOS: 
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Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales de construcción se pueden 
clasificar en diversos grupos: 
 
Arena 
 
Se emplea arena como parte de morteros y hormigones. 
 
El principal componente de la arena es la sílice o dióxido de silicio (SiO2). De este compuesto químico se 
obtiene: 

 Vidrio, material transparente obtenido del fundido de sílice. 
 Fibra de vidrio, utilizada como aislante térmico o como componente estructural (GRC, GRP) 
 Vidrio celular, un vidrio con burbujas utilizado como aislante eléctrico. 

 
 
 
 
 
Arcilla 
 
La arcilla es químicamente similar a la arena: contiene, además de dióxido de silicio, óxidos de alúmino y 
agua. Su granulometría es mucho más fina, y cuando está húmeda es de consistencia plástica. La arcilla 
mezclada con polvo y otros elementos del propio suelo forma el barro, material que se utiliza de diversas 
formas: 

 Barro, compactado "in situ" produce tapial 
 Cob, mezcla de barro, arena y paja que se aplica a mano para construir muros. 
 Adobe, ladrillos de barro, o barro y paja, secados al sol. 

 
Cuando la arcilla se calienta a elevadas temperaturas (900 °C o más),2 ésta se endurece, creando los 
materiales cerámicos: 

 Ladrillo, ortoedro que conforma la mayoría de paredes y muros. 
 Teja, pieza cerámica destinada a canalizar el agua de lluvia hacia el exterior de los edificios. 
 Gres, de gran dureza, empleado en pavimentos y revestimientos de paredes. En formato pequeño se 

denomina gresite 
 Azulejo, cerámica esmaltada, de múltiples aplicaciones como revestimiento. 

 
De un tipo de arcilla muy fina llamada bentonita se obtiene: 

 Lodo bentonítico, sustancia muy fluida empleada para contener tierras y zanjas durante las tareas de 
cimentación 

 
Piedra 
 
La piedra se puede utilizar directamente sin tratar, o como materia prima para crear otros materiales. Entre los 
tipos de piedra más empleados en construcción destacan: 

 Granito, tradicionalmente usado en toda clase de muros y edificaciones, actualmente se usa 
principalmente en suelos (en forma de losas), aplacados y encimeras. De esta piedra suele 
fabricarse el:  

o Adoquín, ladrillo de piedra con el que se pavimentan algunas calzadas. 
 Mármol, piedra muy apreciada por su estética, se emplea en revestimientos. En forma de losa o 

baldosa. 
 Pizarra, alternativa a la teja en la edificación tradicional. También usada en suelos. 
 Caliza, piedra más usada en el pasado que en la actualidad, para paredes y muros. 
 Arenisca, piedra compuesta de arena cementada, ha sido un popular material de construcción desde 

la antigüedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/GRC
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico_reforzado_con_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Barro
https://es.wikipedia.org/wiki/Barro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cob_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Barro
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortoedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro
https://es.wikipedia.org/wiki/Teja
https://es.wikipedia.org/wiki/Gres
https://es.wikipedia.org/wiki/Pavimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Revestimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Gresite
https://es.wikipedia.org/wiki/Azulejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bentonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Lodo_benton%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Losas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplacado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adoqu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Losa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baldosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
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La piedra en forma de guijarros redondeados se utiliza como acabado protector en algunas cubiertas planas, 
y como pavimento en exteriores. También es parte constitutiva del hormigón 

 Grava, normalmente canto rodado. 
 
Mediante la pulverización y tratamiento de distintos tipos de piedra se obtiene la materia prima para fabricar la 
práctica totalidad de los conglomerantes utilizados en construcción: 

 Cal, Óxido de calcio (CaO) utilizado como conglomerante en morteros, o como acabado protector. 
 Yeso, sulfato de calcio semihidratado (CaSO4 · 1/2H2O), forma los guarnecidos y enlucidos.  

o Escayola, yeso de gran pureza utilizado en falsos techos y molduras. 
 Cemento, producto de la calcinación de piedra caliza y otros óxidos. 

 
El cemento se usa como conglomerante en diversos tipos de materiales: 

 Terrazo, normalmente en forma de baldosas, utiliza piedras de mármol como árido. 
 Piedra artificial, piezas prefabricadas con cemento y diversos tipos de piedra. 
 Fibrocemento, lámina formada por cemento y fibras prensadas. Antiguamente de amianto, 

actualmente de fibra de vidrio. 
 
El cemento mezclado con arena forma el mortero: una pasta empleada para fijar todo tipo de materiales 
(ladrillos, baldosas, etc), y también como material de revestimiento (enfoscado) cuando yeso y cal no son 
adecuados, como por ejemplo en exteriores, o cuando se precisa una elevada resistencia o dureza. 
 

 Mortero  
 Mortero monocapa, un mortero prefabricado, coloreado en masa mediante aditivos 

 
El cemento mezclado con arena y grava forma: 
 

 Hormigón, que puede utilizarse solo o armado.  
 Hormigón, empleado solo como relleno. 
 Hormigón armado, el sistema más utilizado para erigir estructuras 
 GRC, un hormigón de árido fino armado con fibra de vidrio 
 Bloque de hormigón, similar a un ladrillo grande, pero fabricado con hormigón. 

 
El yeso también se combina con el cartón para formar un material de construcción de gran popularidad en la 
construcción actual, frecuentemente utilizado en la elaboración de tabiques: 

 Cartón yeso, denominado popularmente Pladur por asimilación con su principal empresa 
distribuidora, es también conocido como Panel Yeso. 

 
Otro material de origen pétreo se consigue al fundir y estirar basalto, generando: 

 Lana de roca, usado en mantas o planchas rígidas como aislante térmico. 
 
Metálicos 
 
Es un material muy utilizado generalmente en empresas de construcción maquinas Los más utilizados son el 
hierro y el aluminio. El primero se alea con carbono para formar: 

 Acero, empleado para estructuras, ya sea por sí solo o con hormigón, formando entonces el 
hormigón armado.  

o Perfiles metálicos 
o Redondos 
o Acero inoxidable 
o Acero cortén 

 
Otros metales empleados en construcción: 

 Aluminio, en carpinterías y paneles solares. 
 Zinc, en cubiertas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava_(hormig%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarnecido
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlucido
https://es.wikipedia.org/wiki/Escayola
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrocemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfoscado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortero_monocapa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/GRC
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 Titanio, revestimiento inoxidable de reciente aparición. 
 Cobre, esencialmente en instalaciones de electricidad y fontanería. 
 Plomo, en instalaciones de fontanería antiguas. La ley obliga a su retirada, por ser perjudicial para la 

salud. 
 Hierro 

 
 
Orgánicos 
 
Fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se utilizan o se han utilizado otros elementos 
orgánicos vegetales, como paja, bambú, corcho, lino, elementos textiles o incluso pieles animales. 

 Madera 
 Contrachapado 
 OSB 
 Tablero aglomerado 
 Madera cemento 
 Linóleo suelo laminar creado con aceite de lino y harinas de madera o corcho sobre una base de 

tela. 
 Guadua 

 
Sintéticos 
 
Fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque frecuentemente también se pueden sintetizar. 
Son muy empleados en la construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo los convierte en 
materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlos. 
También se utilizan alquitranes y otros polímeros y productos sintéticos de diversa naturaleza. Los materiales 
obtenidos se usan en casi todas las formas imaginables: aglomerantes, sellantes, impermeabilizantes, 
aislantes, o también en forma de pinturas, esmaltes, barnices y lasures. 

 PVC o policloruro de vinilo, con el que se fabrican carpinterías y redes de saneamiento, entre otros.  
o Suelos vinílicos, normalmente comercializados en forma de láminas continuas. 

 Polietileno. En su versión de alta densidad (HDPE ó PEAD) es muy usado como barrera de vapor, 
aunque tiene también otros usos 

 Poliestireno empleado como aislante térmico  
o Poliestireno expandido material de relleno de buen aislamiento térmico. 
o Poliestireno extrusionado, aislante térmico impermeable 

 Polipropileno como sellante, en canalizaciones diversas, y en geotextiles 
 Poliuretano, en forma de espuma se emplea como aislante térmico. Otras formulaciones tienen 

diversos usos. 
 Poliéster, con él se fabrican algunos geotextiles 
 ETFE, como alternativa al vidrio en cerramientos, entre otros. 
 EPDM, como lámina impermeabilizante y en juntas estancas. 
 Neopreno, como junta estanca, y como "alma" de algunos paneles sandwich 
 Resina epoxi, en pinturas, y como aglomerante en terrazos y productos de madera. 
 Acrílicos, derivados del propileno de diversa composición y usos:  

o Metacrilato, plástico que en forma trasparente puede sustituir al vidrio. 
o Pintura acrílica, de diversas composiciones. 

 Silicona, polímero del silicio, usado principalmente como sellante e impermeabilizante. 
 Asfalto en carreteras, y como impermeabilizante en forma de lámina y de imprimación. 
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 
 
La construcción es el proceso de armado de una estructura, en este sector se incluyen las empresas y 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 
productoras de materiales para la construcción, etc. 
 
El sector de la construcción afecta la economía en tres niveles: familia, empresa y Estado. Demanda tierra, 
capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, 
telecomunicaciones y recursos financieros. Realiza obras civiles y de edificación, que generan salarios, 
ingresos, utilidades, intereses e impuestos. 
 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: 
 
Entre otros se tiene los siguientes gremios y entidades del sector de la Construcción: 
 

SIGLA PÁGINA WEB 

A C I E M,  Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, 
Mecanicos Y Afines – Nacional 

www.aciem.org 

ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La 
Refrigeracion 

www.acaire.com 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co 

ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

CAMACOL CUNDINAMARCA, Cámara Colombiana De La Construcción 
Cundinamarca 

www.camacol.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioquia.org.co 

CICC, Corporación de Investigación de La Construcción www.chilnet.cl/cicc/ 

COLOMBIT www.colombit.com.co/ 

CONSTRUDATA, Informática Para La Construcción www.construdata.com 

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidy.co.com 

FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De Vivienda 
Popular 

wwww.fedevivienda.org.co 

FERROVIAS, Empresa Combiana de Vías Ferreas www.ferrovias.gov.co 

FIIC, Federación Internacional De La Industria De La Construcción www.fiic.org.mx 

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda www.icav.com 

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co 

INVÍAS, Instituto Nacional de Vías www.invias.gov.co 

METROVIVIENDA www.metrovivienda.gov.co 

MSE, La Asociacion De Ingenieros Estructurales www.aiearg.org.ar 

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacolombiana.com 

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co 

UIA, Unión Internacional de Arquitectos 
www.uia-architectes.org/count-
uia.shtml 
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS:  
 
La construcción, continúa siendo una de las actividades productivas más dinámicas, lo que se ha traducido en 
un aumento de su participación en la economía. 
 
En el año 2018 el sector de edificaciones repunte via proyectos privados, con la segunda fase de vivienda 
gratis y otros programas públicos como VIPA, Mi casa Ya y el subsidio a las tasas de interés que fue 
reforzado con el PIPE 2, también se tendrán inversiones en obras de optimizaciónde planta de agua potable, 
acueducto y alcantarillado. A esta inversión en vivienda se suma la de otros destinos como Bodegas y 
Educación en los cuales s espera una fuerte inversión, en contraste con oficinas y hotelería donde ser percibe 
una saturación del mercado. 

 Análisis de La Demanda 

Adquisiciones previas de otras entidades: 
Dentro de las validaciones realizadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se logró 

identificar adquisiciones realizadas por otras entidades estatales con objeto similar al del presente proceso, a 

continuación se relaciona una pequeña muestra de dichas adquisiciones: 

 

 

 

 
 

 Análisis de la Oferta  
 
Desde el estudio de mercado, se realiza la fase inicial de conducta comercial, solicitando cotizaciones a 
empresas legalmente constituidas 
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Así las cosas, se puede determinar que el mercado existen empresas con la capacidad de proveer el objeto 
actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se 
establecen en el presente proceso de selección.  
 
Comercialmente se obtuvo respuesta por parte de las empresas, en las condiciones legalmente requeridas, 
cumpliendo de los requisitos exigidos. 
 
Respecto al análisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomó en cuenta el sondeo de 
mercado de las cotizaciones allegadas, además, se analizó los riesgos potenciales de los precios, por lo que 
la administración prevé que una vez adjudicado el presente proceso de selección, se mantendrán fijos durante 
toda la ejecución del futuro contrato; el proponente debe efectuar el análisis de precios unitarios de todos y 
cada uno de los servicios a suministrar, a fin de evitar errores de cálculo, por lo que será de responsabilidad 
exclusiva del proponente los riesgos y perjuicios que se presenten por esta razón, por lo tanto no se aceptan 
variación o cobros indirectos u otras consideraciones al precio final del objeto contratado. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los 
Requisitos Habilitantes”. 
 
Al verificar el sistema de información empresarial y el SIREM se determinó que la información financiera se 
encuentra a corte 31 de 2015 y no como se requiere, como se muestra a continuación 
 

 
 
De la página Sistema de Información Empresarial (SIE) se obtiene la información financiera de las empresas 
del sector, que de acuerdo al objeto del presente proceso se clasifica en el sector CONSTRUCCIÓN 
(Actividades Económicas - CIIU 4), información que muestra los siguientes comportamientos producto de los 
estados financieros a corte 31 de diciembre de 2017 
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INDICADORES FINANCIEROS  INDICADORES DEL SECTOR 

INDICE DE LIQUIDEZ  59,26 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  50%  

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉSES  6.089,20 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS  10% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO   23% 

Fuente: SIREM (corte 31 dic 2017) 
 

En concordancia a lo anterior, existe un de gran número de empresas que pueden participar en el proceso 
evidenciando que cada uno de los parámetros analizados anteriormente tiene relación a los indicadores 
establecidos en el presente estudio y con los cuales la entidad puede garantizar que exista pluralidad de 
oferentes. 
 
En búsqueda de que exista pluralidad de oferentes y al mismo tiempo que las empresas que participen 
tengan solidez económica para soportar el objeto contractual se determina que los indicadores financieros 
requeridos para el presente proceso son los siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN SECTOR REQUERIDOS 

Índice de endeudamiento acreditado 50,00% 70,00% 

Capacidad Patrimonial acreditada 100,00% 100,00% 

Capital de trabajo acreditado 100,00% 100,00% 

Indice de liquidez requerido acreditado 5920,00%                             2,00  

Razón de cobertura acreditada 608920,00%                             1,00  
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Rentabilidad del Patrimonio acreditada 10,00% 7,00% 

Rentabilidad del Activo acreditada 23,00% 5,00% 

 
 
Se verificara la capacidad financiera y capacidad de organización de conformidad con la información 
contenida en el RUP. 
 

CAPACIDAD PATRIMONIAL 

REQUISITO DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Capacidad  
Patrimonial  
>100% 
del presupuesto 
oficial 

Mide la cantidad de recursos propios del 
proponente. 
Es recomendable su uso cuando la entidad 
estatal requiere analizar la cantidad de recursos 
propios en términos absolutos cuando el 
presupuesto del proceso de contatación es muy 
alto y la entidad estatal debe asegurar la 
continuidad del proponente en el tiempo. 

Se verifica la capacidad patrimonial 
con relación al presupuesto oficial. 
la capacidad patrimonial también se 
verifica teniendo en cuenta la forma de 
pago del proceso que es pago total 
contra entrega total, para lo cual se 
requiere del respaldo patrimonial de la 
empresa. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Capital de Trabajo 
> 100% 
del presupuesto 
oficial 

Este indicador representa la liquidez operativa 
del proponente. 
Un capital de trabajo positivo contribuye con el 
desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente.   

Se verifica el capital de trabajo con 
relación al presupuesto oficial, para 
garantizar que el proponente cuente 
con la liquidez operativa necesaria 
para cumplir con el objeto contractual. 
El capital de trabajo también se 
verifica teniendo en cuenta la forma de 
pago del proceso que es pago total 
contra entrega total y requiere que el 
oferente cuente con la capacidad para 
atender los requerimientos de la 
entidad con recursos propios.  

Índice de 
Endeudamiento 
<70%  

Determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación del proponente. 
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos.  

Se fija un indicador menor o igual al 
70%, siendo un nivel razonable de 
bajo riesgo para el plazo de ejecución 
y presupuesto asignado.  

Índice de liquidez 
>2 
 

Determina la capacidad que tiene un proponente 
para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo.  
A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 

El Indice de liquidez de la empresa, 
debe ser positiva y mayor o igual a 2. 
toda vez que el contratista debe contar 
con el respaldo en el corto plazo para 
cumplir con sus obligaciones. 

Razón de cobertura 
de intereses 
>1 
 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras.  
A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

La Razón de cobertura de interés de 
la empresa debe ser positiva y mayor 
o igual que 1.  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre 
patrimonio >7% 
 

Determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio.  

Este indicador debe ser mayor o igual 
que 7%, como un porcentaje mínimo 
de cumplimiento. 
A mayor rentabilidad sobre el 
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patrimonio, mayor es la rentabilidad de 
los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre 
activos >5% 
 

Determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo.  
Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Este indicador debe ser mayor o igual 
que 5%, como un porcentaje mínimo de 
cumplimiento, A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad 
del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente.  

 
 
 
5.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO. 
 
Analizado el objeto contractual se determina que éste es comercial, determinado, física y moralmente posible 
y de carácter licito, por cuanto no contraviene al derecho público de la nación encontrándose amparado bajo 
los artículos 1518 y 1519 de Código Civil: 

 “ARTICULO 1518. REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que 

existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es 

menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su 

género. 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 

determinarla. 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que 

es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público.” 

“ARTICULO 1519. OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la 

nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es 

nula por el vicio del objeto.” 

Así mismo la presente contratación se desarrolla atendiendo los principios constitucionales que en materia 
contractual no son otros distintos que los consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, en el que se 
hace alusión a los principios de la función pública (artículo 3 de la Ley 489 de 2008), entre los cuales se 
encuentra la igualdad, la moralidad, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad y la eficacia; los 
principios  orientadores de lo contencioso administrativo, contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, 
en donde se consagra que “Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”; y  a los principios rectores de la 
contratación pública contemplados en los artículos 24,25 y 26 del estatuto contractual, Ley 80 de 1993 en los 
que se enuncian los principios de transparencia, economía y responsabilidad y a la normatividad legal vigente. 

Tal como se evidencia en el análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes por 
lo que se adelantara un proceso público en este caso un proceso de Selección Abreviada de menor cuantia, 
en el cual pueden participar en este proceso todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o 
privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas 
en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o 
promesa de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y 
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que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, quienes deberán manifestar interés para 
participar conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 en la plataforma 
del SECOP II, cuyo objeto y actividad deberán estar sujetas a la reglamentación propia del sector. 

El objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y 

eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general. Se trata de 

mantenimientos que se encuentran en el comercio, determinados en su género, y así mismo, se trata de 

mantenimientos  que pueden ser realizados  por empresas nacionales y/o extranjeras. 

Está permitido comercialmente y es regulado por el Código de Comercio. Para adquirir los mantenimientos de 

obra a contratar no se establecen características especiales tendientes al cumplimiento del objeto del 

presente proceso de selección, ya que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio 

Colombiano. Por otra parte, se cuenta con la capacidad jurídica para adquirir estos mantenimientos y así 

mismo está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso.  

Se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato en 
cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, por otro lado, 
establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 
y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.  

Por otra parte es importante determinar que el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y 
procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional, en 
satisfacción del interés general y la continua prestación del servicio en el que dado su valor será susceptible 
de limitación a Mypimes por cuanto NO sobrepasa los $377.066,000 con Información suministrada por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, vigente hasta el 31/12/18.,  en donde se establecerá una 
ponderación entre calidad y precio a fin de realizar una selección objetiva, ajustada a la normatividad legal 
vigente. 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa 

contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARP, cesantías y demás 

gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 

de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas en el caso de las 

empresas nacionales.  

El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 

trabajadores con ocasión del desarrollo del objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo 

laboral alguno entre el Ejército Nacional – Aviación del Ejército y el personal que preste los servicios.  

OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES 

 

De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del proyecto tendrá 
los siguientes impactos ambientales. 

 

 Generación de procesos erosivos y de inestabilidad: Al efectuar las excavaciones para instalar 
tuberías y construir las estructuras complementarias, el suelo se expone a agentes erosivos, como por 
ejemplo el agua y el viento. Si durante la ejecución de las obras se presentan eventos de lluvias intensas y 
continuas habrá arrastre de sedimentos, pérdida de las capas superficiales del suelo y desestabilización 
del suelo. 

 Alteración de la calidad del aire: Las diferentes actividades que se realizarán durante la fase 
constructiva del proyecto generarán varios tipos de contaminantes que afectarán la calidad del aire en el 
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área de influencia de las obras. Se producirá material articulado por las excavaciones superficiales, dado 
que quedarán zonas descubiertas o material suelto que podrá ser suspendido por los vientos de la zona. 
Otra fuente de material articulado será el material que se transporta para la construcción. La maquinaria y 
equipos utilizados producirán gases como NO2, SO2 y CO que también afectarán las condiciones del aire, 
adicionalmente durante la operación del sistema se pueden presentar el transporte por acción eólica de 
partículas de agua tratada sin que esta se extienda por una longitud considerable. 
 

  Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, 
generarán consigo el incremento de los niveles de presión sonora en el lugar debido a los ruidos propios 
de la operación de equipos, maquinaria, vehículos, etc. Durante la fase de operación del proyecto se 
prevé la generación de ruidos provenientes de los equipos mecánicos.  

 

 Alteración de la calidad del agua (fuente superficial – lotica): Durante la fase de construcción, en las 
actividades de excavaciones superficiales, construcción y estructuras complementarias, material granular, 
polvo y similares pueden alcanzar cuerpos de agua, alterando la calidad debido al incremento de sólidos 
en el agua, lo cual se ve reflejado en cambios en parámetros como sólidos totales, turbiedad, demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO), porcentaje de oxígeno de saturación y pH. En esta misma fase se pueden 
generar otro tipo de residuos, provenientes de la operación de equipos y maquinaria, que en el evento de 
alcanzar dicho cuerpo, afectarán la calidad del agua, por la variación de parámetros como la 
concentración de grasas y/o aceites, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), porcentaje de oxígeno de 
saturación, pH y contenido de sustancias tóxicas, entre otros. Durante la fase operativa del proyecto la 
calidad del agua se verá ostensiblemente mejorada por cuanto el sistema de tratamiento entregará las 
aguas residuales tratadas a la fuente superficial, disminuyendo el impacto que actualmente generan 
múltiples puntos de vertimientos con sistemas de tratamiento de menor eficiencia minimizando 
alteraciones a la calidad de este cuerpo de agua y daños al ecosistema. 
 

 Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de 
excavaciones superficiales, movimientos de tierra, transportes y acarreos, actividades que implican la 
entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho que eventualmente puede entorpecer y ralentizar de 
forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto también causará molestias, incomodidades y cierto 
grado de inseguridad para los vehículos que transiten por esta vía. 

 

Estos impactos ambientales de naturaleza perjudicial serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al 
establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de tales impactos; este 
PMA incluye el debido Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas 
de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el 
desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su 
respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información 
documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar durante la 
vida del proyecto). 

 

A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. 
 

Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y 
agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar 
obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 
eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 38 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

 

 Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

 Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando 
que la disposición final de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad 
competente. 

 Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o 
distrital vigentes. 

 Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociadas a las mismas. 

 Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que 
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles 
de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 

B) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Teniendo como base lo estipulado por Resolución 1402 de 2006 (julio 17) por la cual se desarrolla 
parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos 
por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse generación de residuos peligrosos 
durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 de las 
obligaciones y responsabilidades del generador. De la norma en cita.  

 

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá 
superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá 
solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté 
almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen 
todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en 
cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la 
Ley 430 de 1998. 

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional 
más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos 
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que 
el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 

construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 

procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.  

A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del 

contrato de mantenimiento, remodelación y construcción: 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#0


 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 39 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

GENERALES: 

 

 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN 
No. 02413 DE 1979, EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
COLOMBIA. 

 RESOLUCIÓN 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. 

 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 

ESTRUCTURAS: 

 

 CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10 

 CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA, AWS D.1.1 

Los alambres para mallas y las mallas en si deberán cumplir con las siguientes normas vigentes, según se 

establezcan en los planos del proyecto: NTC 1925 y 2310; ASTM A-185 y A-497; AASHTO M-32, M-55, M-

221 y M-225. 

REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA (Última actualización). 

• NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL REGLAMENTO TÉCNICO DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - RAS. 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500  

 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES Y PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 

LEYES Y DIRECTIVAS PARA LA PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 

 

Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas aplicables 

de la última versión del ICONTEC – NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y según los 

procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos.  

Demás NORMAS VIGENTES aplicables a la naturaleza de las actividades de mantenimiento y adecuación a 
realizar. 

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 

1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los 

residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia 

a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 

1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la 

recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 
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• Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios 

de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de manejo y control ambiental”.  

 

 

• ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

 

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en 
la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. 

 

C) MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
 

Si bien es cierto que las obras generan un impacto ambiental, el presente proyecto busca mejorar las 
condiciones ambientales de la unidad beneficiada al mejorar las redes de Acueducto y el sistema de 
alcantarillado, dando cumplimiento a las normas ambientales que sobre saneamiento básico y manejo de 
vertimientos existen en el país. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

El mantenimiento y las reparaciones locativas planeadas, de acuerdo de la Ley 810 de 2003, "Por medio de la 

cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los 

curadores urbanos y se dictan otras disposiciones", no requieren licencia ya que no se afecta la estructura del 

bien inmueble, su distribución interior, ni sus características funcionales y formales. 

Las obras que se pretende contratar y ejecutar tienen la finalidad de mantener el inmueble en las debidas 

condiciones de seguridad, higiene y ornato, y en este sentido no se requiere licencia de construcción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8 la Ley 810 de 2003, que a la letra reza: "Las reparaciones o 

mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las 

debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 

características funcionales y formales, y/o volumetría, no requieren licencia de construcción". 

En concordancia con la anterior norma, el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se reglamentan 

las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 

que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones" señala: "Reparaciones locativas. 

Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el 

inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución 

interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las 

reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo 

adicione, modifique o sustituya". 

En virtud de lo expuesto, para la ejecución del objeto que se pretende contratar NO SE REQUIERE LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN. 

Se concluye que es procedente el desarrollo del presente proceso de selección, ya que se cuenta con un 
análisis que garantiza las condiciones que lo justifican, una vez considerados los estudios del sector desde los 
puntos de vista económico y técnico. 
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Las empresas que prestan esta clase de servicios, están sometidas a las regulaciones legales y controles 

estatales, razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; por 

consiguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratación, deben ajustarse a 

la normatividad Colombiana vigente destinadas al sector, así:  

 

NORMATIVIDAD DETALLE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Norma Superior 

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio   

Código Civil Colombiano  Art. 1502 y siguientes …  

Código general del proceso Artículos 74 y s.s. y 251 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 

Decreto 2685 de 1999 
Por el cual se modifica la legislación 
aduanera. 

Decreto 624 de 1989 Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002, y 
las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003; y sus decretos 
reglamentarios. 

Estatuto Tributario 

Norma OSHA 
Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratación  

Ley 1150 de 2007 
Por medio de la cual se introducen 
medidas para eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Decreto 1082 del 2015 
Decreto Reglamentario Contratación 
Pública.  

Decreto Ley 0019 de 2012 
 
 
 

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Decreto 624 de 1989 Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002, y 
las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003; y sus decretos 
reglamentarios. 

Estatuto Tributario 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1625 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria 

Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016. 
 

Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1882 del 15 de Enero de 2018 

Por la cual se adicionan, modifican y 
dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en 
Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 1082 del 2015 
 

Decreto Reglamentario Contratación 
Pública. 

Decreto 614 de 1984 Establece el sistema general de riesgos 
profesionales 

Resolución 1016 de 1989  Establece las normas de uso general la 
implementación de los programas de 
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NORMATIVIDAD DETALLE 

Salud Ocupacional en las empresas 

Ley 1562 del 11 de Julio de 2012  Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 

Ley 1562 del 11 de Julio de 2012  Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional 
 

Decreto 392 de 2018 

 
 "Por el cual se reglamentan los 
numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en 
Procesos de Contratación en favor de 
personas con discapacidad" 

Guía para la elaboración de Estudios del Sector  
 
(G-EES-02) Colombia Compra Eficiente 
 

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación  

(M-DVRHPC-04) Colombia Compra 
Eficiente. 
 

Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación  

(M-ICR-01) Colombia Compra Eficiente. 

 
Demás Manuales expedidos por Colombia compra eficiente cuando aplique. 
 

 

 GENERALES: 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

RESOLUCIÓN No. 02413 DE 1979 

• RESOLUCIÓN 1409 de 2012 

*RESOLUCIÓN 1903 DE 2013 

 

 

 

• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES. 

 

EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. 

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA 

CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 5° 

DEL ARTÍCULO 10 Y EL PARÁGRAFO 4° DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 ESTRUCTURAS: 
• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10 

• CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1 

Las Barras de refuerzo deberán cumplir con las que 

sean pertinentes de las siguientes normas vigentes, 

según se establezcan en los planos del proyecto: 

NTC 161, 248 y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-

706. 

Los alambres para mallas y las mallas en si 

deberán cumplir con las siguientes normas 

vigentes, según se establezcan en los planos del 

proyecto: NTC 1925 y 2310; ASTM A-185 y A-497; 

AASHTO M-32, M-55, M-221 y M-225. 

 CONCRETOS: 
Los materiales para el concreto y los métodos de construcción deben cumplir con los requisitos 
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NORMATIVIDAD DETALLE 

establecidos en la última revisión de las normas del “American Concrete Institute” (ACI), de la 

“American Society for Testing and Materials” (ASTM), Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas “ICONTEC” y el NSR-10. 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 

CEMENTO- ICPC. 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA. 

 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA (Última actualización). 

• NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL REGLAMENTO TÉCNICO 

DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - RAS. 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500  

 

 REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 
 

Respecto al sistema eléctrico, el ejecutor deberá tener en cuenta y dar cumplimiento al 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente, además dará cumplimiento 

en lo que a este tipo de edificaciones se refiere a los siete (7) primeros capítulos del Código 

Eléctrico Colombiano norma ICONTEC NTC2050 vigente, además dará cumplimiento al 

Reglamento de Redes de Distribución adoptado por la Empresa de Distribución de Energía 

Local. 

 

 

 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 
QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada del orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, sometidas al régimen jurídico previsto por la Ley 100 de 1993 y 

sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, Acuerdos Nos. 13 y 17 de 1997 y 

11 de 2000. 

El Articulo 13 de le Ley de 2007, establece que las Entidades que por disposición legal cuenten con un 

régimen contractual distinto al General de Contratación de la Administración Pública aplicarán, en desarrollo 

de su actividad contractual y acorde con su régimen especial, los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal de que tratan  los articulos 209 y 267 de la Constitución Política respectivamente según sea el 

caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 

contratación estatal. 

A través del Acuerdo 037 de 2017 la Junta Directiva expidió el nuevo Estatuto de contratación y por tanto 

modifica los Acuerdos 03 y 015 de 2016. 

En virtud del Estatuto de contratación Acuerdo 037 de 2017 se hizo necesaria la expedición del Manual de 

Contratación con los parámetros en dicho Estatuto. 

Mediante Resolución 754 del 22 de Septiembre de 2017, se revoca la Resolución 627 de 2016 y se expide el 

Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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El Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, señala que 

cuando la Subred requiera realizar procesos contractuales de obra pública se regirá por lo establecido para la 

selección del contratista en la Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Pública, de conformidad al concepto 

emitido por la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado Consejero Ponente Javier Henao 

Hidrón , del 20 de Agosto de 1998, Radicación No. 1127, Actor Ministerio de Salud. 

 

Teniendo en cuenta que los servicios a contratar tiene un monto que se encuentra dentro de la menor cuantía 

de la entidad para la actual vigencia fiscal, y atendiendo a que éstos deben ser adquiridos a través de la 

verificación de requisitos de precio y calidad que puedan ser ponderados para obtener la oferta más favorable 

a la entidad, el procedimiento de selección a aplicar debe ser el de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 

regulado por el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el artículo 

2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Ley 1150 de 2007:“Articulo 2 (…) De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 

(…) 

 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

(…)  

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 

relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados 

en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o 

igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales. … Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios 

mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. …”. 

 

Decreto 1082 de 2015 

 

“Articulo  2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección de menor cuantía. Además de las normas 

generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la selección abrevida 

de menor cuantia: 

 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 

contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, através del mecanismo 

establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o 

hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el proceso de 
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contratación. La  Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 

forma en la cual lo hará. 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de ofertas empezará a correr el día hábil siguiente 

a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

4.La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.” 

 

7. NORMAS APLICABLES 

 Constitución Política 

 Código Civil 

 Código de Comercio 

 Código General del Proceso  

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación) 

 Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos) 

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 

 Ley 1882 del 15 de enero de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones 

 Normas orgánicas del Presupuesto 

 Estatuto Tributario - Decreto 624 de 1989 Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002, y las 
Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003; y sus decretos reglamentarios. 

 Lay 1819 del 29 de Diciembre de 2016 (Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural) 

 Decreto Ley 0019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública) 

 Decreto 1082 del 2015 “Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 
de planeación nacional”. 

 Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 392 de 2018 

 Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente 

 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (M-
DVRHPC-04  Colombia Compra Eficiente. 

 Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) 
Colombia Compra Eficiente. 

 Demás Normas concordantes. 
 
 

8. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS. 
 
Para el desarrollo de los Estudio Previos del presente proceso se tiene en cuenta la Normatividad vigente que 
en esta materia aplique así como: Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 del 2015. 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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9. PRESUPUESTO OFICIAL Y VARIABLES CONSIDERADAS PARA TAL EFECTO 
 

En la determinación del presupuesto aproximado de los servicios a adquirir, se tuvo en cuenta las 

cotizaciones allegadas 

 

A. PRECIOS DE MERCADO  

Se determinó el valor teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas por solicitud realizada vía 

SECOP 2 durante el mes de Abril de 2018, de la siguiente manera: 

 

 PROINCOL SAS  $129.957.214,00 

 DIEGO SANDOVAL  $128.902.709,00 

 

 Las anteriores cotizaciones cumplen con los requisitos técnicos mínimos solicitados en el SECOP 2. 

 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 DEMOLICIONES & PRELIMINARES 

1,1 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

M2 
               

100,00      

1,2 
DEMOLICIÓN MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 0,15 M 

M2 
                   

32,50      

1,3 
DEMOLICIÓN PLACA BASE 
EN CONCRETO 

ML 
                   

15,00      

1,4 
DESMONTE MARCOS Y 
PUERTAS 

UN 
                    

4,00      

1,5 DESMONTE VENTANAS UN 1,00     

1,6 
CERRAMIENTO LAMINA 
YESO  

M2 
                  

10,00      

1,6 
ASEO DE OBRA 

GL 
                    

1,00      

2 INSTALACIONES HIDRAULICAS & SANITARIAS 

2,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA EN COBRE TIPO L ø 
2" DRENAJE (Incluye 

ML 
                  

65,00  
    

2,2 
PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

UN 
                    

3,00      

2,3 
PUNTO HIDRAULICO CPVC 
1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) 

UN 
                    

1,00      

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

3,1 
PLACA BASE EN CONCRETO 
2500 PSI 

M2 
                 

15,00      

4 MAMPOSTERIA 

4,1 
 MURO SISTEMA DRYWALL 
DOBLE CARA EN 
SUPERBOARD 0,12 mm  

 M2                    
15,38      
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5  VIDRIOS  

5,1 

Suministro e intalación de 
DIVISIONES EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD INCOLORO 10 
mm (Incluye Herrajes) 

M2 
                     

7,32  
    

6 CARPINTERÍA METÁLICA 

6,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PASS THROUNGH 

UN 
                     

2,00      

6,2 PISOS - BASES Y ACABADOS 

6,3 
MEDIA CAÑA EN GRANITO 
PULIDO, sellado y brillado. 

ML 
                   

23,68      

7 PINTURAS 

7,1 
PINTURA EPOXICA MUROS 

M2 
                  

26,00      

7,2 

DEMOLICIÓN Y REEMPLAZO 
CIELO RASO PLANO 
DRYWALL (INCLUYE 
PINTURA) 

M2 
                 

100,00  
    

7,2 

REPOSICIÓN CIELO RASO 
PLANO DRYWALL JUNTA 
PERDIDA (INCLUYE 
PINTURA) 

M2 
                 

100,00  
    

8 OBRA ELÉCTRICA 

8,1 

AJUSTE DE LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS EXISTENTES, 
INCLUYE MEMORIAS DE 
CALCULO, DIAG. UNIFILAR. 

UN 
                     

1,00  
    

8,2 

READECUACIÓN TABLERO 
EXISTENTE T.G. NORMALES 
CAMBIO DE BARRAJES Y/O 
ADECUACIÓN E 
INSTALACIÓN E 
INSTALACIÓN BREAKER DE 
3*400A 

UN 
                     

1,00  

    

8,3 

INSTALACIÓN ACOMETIDA 
PARCIAL DESDE TABLERO 
GENERAL NORMALES HASTA 
TDD EN CONDUCTOR DE 
COBRE (2*(3*4/0)F+(2*4/0)N + 
(1*2/0)T THHN TUBERIA ø 4" 

ML 
                 

100,00  

    

8,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
TDD COFRE EN LAMINA 
COLD ROLL CALIBRE 16 
PINTURA ELECTROSTATICA 
PUERTA CON TOTALIZADOR 
3*400 A, 2 BRAKER DE 3*150 
A (25 KA), 1 BREAKER DE 
3*100 A, 1 BREAKER DE 2*20 

UN 
                     

1,00  
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A BARRAJE DE 25 mm2, (400 
A), 25 KA 208 (120V), 3F , 4H. 

8,5 

INSTALACIÓN ACOMETIDA 
PARCIAL DE TDD A 
AUTOCLAVE EN COBRE 
(3*1/0 F + 1*2N +1*2T) THHN 
POR CANALETA EN CIELO 
RASO. 

ML 
                   

23,00  

    

8,6 

INSTALACIÓN ACOMETIDA 
PARCIAL DE TDD A 
ERMODESINFECTADORA EN 
CONDUCTOR DE COBRE 
(3*2F+1*4N+1*6T) THHN EN 
CANALETA EN CIELO RASO 
TUBERIA EMPOTRADA ø 1 
1/2". 

ML 
                   

12,00  

    

8,7 

INSTALACIÓN EN 
ACOMETIDA PARCIAL DE 
TDD A PEROXIDO EN 
CONDUCTOR COBRE 
2*8F+1*8N+1*8N EN 
CANALETA EN CIELO RASO, 
TUBERIA ø 1 

ML 
                     

4,00  

    

8,8 

CAJA METALICA PARA 
ALOJAR TOMA Y CLAVIJA 
INDUSTRIAL, INCLUIDA LAS 
MISMAS 

UN 
                     

3,00  
    

8,9 
SALIDA TRIFASICA CON 
CAJA APARATO Y 
ACCESORIOS 

UN 
                     

1,00  
    

9 
SALIDA MONOFASICA CON 
CAJA APARATO Y 
ACCESORIOS 

UN                      
1,00      

 
 

 
 

SUBTOTAL   

 
 

 
 

Administración   

 
 

 
 

Imprevisto   

 
 

 
 

Utilidad   

 
 

 
 

IVA 19%/Utilidad   

 
 

 
 

TOTAL   

 

La evaluación del factor económico se realizará sobre la propuesta económica y se procederá a verificar de la 

siguiente manera,: 

 Que el AIU no sea superior al 25%. 
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 Que el porcentaje de imprevistos del AIU  no sea inferior al 2%. 

 No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. 

 Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá 
considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan 
variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.  

 Solo se aceptan ofertas en Pesos Colombianos y se pagará el contrato resultante en PESOS 
COLOMBIANOS, el NO cumplimiento de lo anterior, se considera causal de rechazo.  

 La evaluación y puntuación económica de las ofertas se realizará antes del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 

 IVA Y OTROS IMPUESTOS: En caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión 
del IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la 
entidad entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y 
por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la 
presentación de la oferta. 

 En la propuesta se debe precisar a qué régimen pertenecen (Simplificado o Común) para efectos de 
liquidar el IVA.  

 Todos los gastos en los que se incurra para la prestación del servicio, deberán ser cubiertos por el 
contratista. 

  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el formato de la plata forma 
de SECOP II correspondiente al valor total ofrecido del incluido IVA y el factor multiplicador correspondiente. 
 
El valor propuesto debe contemplar todos los gastos que se generan para la suscripción y legalización del 

contrato. 

En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto oficial o 

inferior al 95% esta será RECHAZADA.  

La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 

procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 

 Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con 
decimales, la entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se 
realizará la evaluación económica. 

 

 Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. No se 
aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 

 

 En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la 
descripción establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista 
deberá ejecutar lo allí indicado. 

 

 En caso de equivocación en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad 
establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el interventor deberá ejecutar 

lo allí indicado, y se le cancelará el valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica una vez efectuadas las 

correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la 
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presente convocatoria, ni ser inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del mismo. Si no cumple lo anterior, 

la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes pliegos de condiciones. 

Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 

Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)  

El rubro de ADMINISTRACIÓN debe contener, entre otros, los siguientes conceptos: 

 Costos de personal profesional y no profesional no incluido en los análisis de precios unitarios de las 
actividades a ejecutar.  

 Impuestos, tasas y Contribuciones. 

 Se debe tener en cuenta todo el personal que se considere necesario, incluyendo el personal de 
patio y de vigilancia en las áreas de obra.  

 Costos de prestaciones sociales al sistema general de seguridad social y parafiscal, así como 
estimativos de horas extras. 

 Costos de dotación del personal, equipos de oficina, muebles provisionales. 

 Costo de señalización interna y externa acorde a las normas vigentes de seguridad industrial. 

 Costos de legalización del contrato, incluyendo sus impuestos. 

 Costos de copias, fotocopias, heliografías y en general los documentos necesarios para ejecutar la 
obra. 

 Costos de pruebas y ensayos para garantizar la calidad de obra y el recibo y entrega de la misma. 

 Costo de actualización de planos record de carácter arquitectónico o técnico, para ser entregados al 
final de la obra, en medio magnético e impreso. 

 Transportes varios y aseo durante y al final de la obra. 

 Tramites de provisionales de obra y servicios públicos  

 Tramites de permisos de movilidad de tránsito 

 Tramites silvicultural 

 Campamento de obra 

 Pólizas y seguros. 
 

El estimativo del rubro IMPREVISTOS estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente de 

acuerdo con su matriz de riesgos del proyecto, previamente aprobada por la Interventoría. 

El cálculo del rubro de UTILIDAD estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente. 

El proponente deberá incluir en su propuesta un detalle de los ítems y costos pertenecientes a los rubros de 

los conceptos antes mencionados, anexando para los efectos un formato en hoja electrónica Excel, sin celdas 

o fórmulas ocultas. 

Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los 

precios de los conceptos del AIU o de otros indirectos, sus precios unitarios y/o los precios totales, al igual 

que las pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

La no inclusión de cualquier concepto en el análisis del AIU, se entenderá incluido en el valor total del mismo. 

El valor del AIU será máximo del 25%, si el proponente supera este porcentaje la propuesta será declarada 

como NO CUMPLE. 

El proponente al presentar la propuesta económica, debe seguir los siguientes lineamientos: 
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El oferente deberá tener en cuenta en el valor de su propuesta la totalidad de los costos y las demás 

erogaciones necesarias para cumplir con el objeto contratado durante la ejecución del mismo, y en general 

todo aquello que el proponente requiera para la ejecución de obra. 

El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o 

por defecto al valor más cercano, incluyendo las proyecciones de todos los costos, de tal manera que los 

precios consignados en el formato se mantengan vigentes durante el proceso de contratación y durante el 

término de ejecución del contrato y no habrá lugar a reajustes de ninguna clase. 

Cuando el proponente omita incluir el IVA de una actividad que esté gravado, se entiende que está incluido 

dentro de su valor. 

La visita no es de carácter obligatorio y se efectuará para que los posibles proponentes conozcan las 

características y condiciones del predio donde se ejecutará la obra. 

10. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la entidad para el presente proceso  es hasta la suma de CIENTO 
VEINTINUEVE  MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE  ($129.500.000,00). incluido AIU e  
IMPUESTOS el cual cuenta con la Disponibilidad Presupuestal N° 871 del 8 de mayo de 2018 
expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, para amparar el 
contrato resultante del presente proceso. 
 
11. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD  

El cubrimiento de la necesidad corresponde al 100%. 

 
Nota: Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya 

determinados de manera clara tanto en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento,  como en 

sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Por consiguiente, no hay lugar para costos 

adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial. 

 

12. FORMA DE PAGO: La subred sur occidente  se compromete a cancelar el valor del contrato 
resultante que se adjudique de la siguiente forma: 

 

 PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales a cortes de obra  equivalente al avance, 
mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a 
satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato 
resultante. 

2. Informe del Supervisor  o interventor del contrato. 
3. Factura y/o cuenta de cobro. 
4. Situación de recursos  
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
6. Verificación por parte de la entidad  del cumplimiento del contratista del pago de seguridad 

social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 
 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución del contrato será de UNO Y MEDIO (1,5) MESES, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 
de 2007: 

Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito 
y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades 
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales 
futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

 
14. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: 
 

En la USS TINTAL, Localizada en la Calle 10 N° 86-58, de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E. S. E. 

 
15. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
Comprende el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
 
16. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR  

 
CONTRATO DE OBRA 
 
17. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN  

 
El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve 
a escrito. 
 
Para la ejecución se requiere a) la aprobación de la garantía por La Subred  Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E, Ordenador del Gasto, b) realización del registro presupuestal, y c) la acreditación de 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de conformidad con el articulo 41de la Ley 80 de 
1993 en armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
 
18. MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda para el presente proceso será en PESOS COLOMBIANOS  

 
19. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) 

MÁS FAVORABLE(S)  

 
19.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÒN. 

 
Esta evaluación consiste en la verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
 
19.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el pliego de 

condiciones “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y será firmada por el proponente, 
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representante legal del proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada en unión temporal, 

consorcio promesa de sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en los 

términos de Ley.  

Si la carta de presentación de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o se presenta 

incompleta o su contenido no está conforme a lo exigido en el Formulario “CARTA DE PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA” del pliego de condiciones, la entidad solicitará aclaración al proponente, para que dentro 

del plazo que señale para el efecto la aporte o subsane lo pertinente. 

PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, 

con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar 

la oferta.  

 Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., le solicitará aclaración para 

que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.  

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 

domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 

representado en las diferentes instancias de la modalidad de selección, suscribir los documentos y 

declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, 

y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código 

General del Proceso.  

 Dicho apoderado podrá ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que participen en 

consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes del consorcio o unión temporal.  

 En todos los casos los documentos deberán sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para 

la validez y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior con el propósito que obren 

como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas 

vigentes. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La 

Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma 

diferente al español, deberá ser traducido por traductor oficinal con su firma debidamente legalizada.  

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para 

suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual deberá ser previa a la 

fecha de presentación de la oferta. 

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 

representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde 

previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo por el valor del presupuesto 

oficial del proceso de selección. 
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En el caso de consorcios, cada uno de los representantes legales de sus miembros deberá estar 

facultado para contratar mínimo por la proporción en relación con la cantidad de sus integrantes frente al 

presupuesto oficial.  

Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para contratar mínimo en 

proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta.  

19.1.2.   CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con Establecimientos de 

Comercio. 

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos 

de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la 

que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la 

legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al 

momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha 
de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad no inferior al plazo del contrato y un 
año más.  
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las 
personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad 
comercial que se acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. 
 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las 

leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la 

participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de 

entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de 
la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que 
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos 
exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros.  
 

En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del 

contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 

correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos 
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necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 

mediante la presentación de la propuesta. 

b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del 
contrato. 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 
d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato. 
 

 Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero  

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 

extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional. 

Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 

colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 

a. Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por 

la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha del cierre definitivo del presente proceso de selección, en el que conste su 

existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas 

que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato. 

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta o 

documento en donde conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal 

para presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la 

contratación en el caso de resultar Adjudicatario. 

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad no inferior al plazo de ejecución del 

contrato y cinco (5) años más.  

c. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente 

contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo 

en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

d. En la eventualidad que el contrato le fuere adjudicado a una empresa de origen extranjero, esta deberá 

poner a disposición una oficina en la ciudad de Bogotá, con el fin de poder resolver trámites administrativos y 

técnicos que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

 

Para los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia deberán presentar con su oferta el REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, prevista en el cronograma del proceso. 

Nota 1: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

221 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular No. 13 de 

Colombia Compra Eficiente, los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP para la presentación 
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de su oferta. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la Entidad no puede considerar que el 

oferente está habilitado y evaluar su oferta. 

Nota 2: Los anteriores requisitos se acreditaran de conformidad con la Ley vigente del País de origen de la 

sociedad proponente.  

En todos los casos, los documentos expedidos en el exterior que acrediten las condiciones anteriores 

cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, con 

el propósito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el artículo 251 del Código General 

del Proceso (Ley 1564 de 2012), el artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 3269 de 20162 

proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la circular externa N°17 del 11 de febrero de 

2015 de Colombia Compra Eficiente y las demás normas vigentes.  

Se precisa que la oportunidad para allegar los mencionados documentos con estos formalismos, será 

antes de la suscripción del contrato, de manera que para efectos de presentar la propuesta la entidad 

aceptará documentos en copias simples. 

Nota 3: El proponente extranjero y los integrantes de los oferentes plurales extranjeros deberán diligenciar el 

anexo correspondiente, en el cual deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no tiene Sucursal 

en Colombia, ni ejerce actividades de comercio de carácter permanente en el país. 

Nota 4: En caso que la ejecución del contrato comporte la permanencia de actividades en el territorio nacional 

por concurrir los elementos de duración, estabilidad y perseverancia en la prestación del servicio, que 

impliquen el establecimiento en Colombia de una infraestructura y disposición de personas, el oferente 

adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo señalado en los artículo 471 y 474 del Código de Comercio y 

constituir una vez suscrito del Contrato, una sucursal en Colombia cuyo objeto social contemple la suscripción 

y ejecución del Contrato celebrado y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) 

año más según se establece en el numeral 1 del artículo 471 del Código de Comercio. La sucursal se deberá 

establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en las leyes civiles, comerciales y tributarias. El 

contratista deberá acreditar el cumplimiento de la presente obligación dentro de los quince (15) días 

siguientes a la suscripción del contrato; el incumplimiento de estos compromisos será considerado como 

incumplimiento contractual y dará lugar a las sanciones establecidas en los términos del Contrato. 

De conformidad a la Guía de Colombia Compra Eficiente G-PPEPC-01 Para la participación de Proveedores 

Extranjeros en Procesos de Contratación “Las personas jurídicas extranjeras no están obligadas a constituir 

una sucursal en Colombia para presentar ofertas. Solamente están obligadas a hacerlo cuando son 

adjudicatarias de contratos de obra, prestación de servicios, concesión o cualquier otro contrato que para su 

ejecución requiera presencia constante en Colombia”, lo anterior en consonancia el numeral IV “Sobre las 

sociedades extranjeras” de la Guía de Asuntos Corporativos en los Procesos de Contratación G-ACPC-01 de 

Colombia Compra Eficiente 

 “Para la presentación de la oferta no será necesario  que se constituya una sucursal en Colombia pues esto 

es solo obligatorio si se resulta adjudicatario en Procesos de Contratación que tengan por objeto la 

construcción de obras o prestación de servicios, pues en estos dos casos, se entiende que la persona jurídica 

extranjera está ejerciendo negocios permanentes en Colombia” 

En caso de aplicar en los casos señalados por Colombia Compra Eficiente para la obligatoriedad de constituir 

sucursal en Colombia se deberá diligenciar el FORMATO COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE 

SUCURSAL EN COLOMBIA. Que contiene información referente a la duración de la sociedad y de la 
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sucursal que no podrá ser inferior en ambos casos al plazo de ejecución del contrato y dos años (2) mas, 

contados a partir del perfeccionamiento.  

APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 

domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 

representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y 

declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, 

y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 

presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura. 

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 

oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que puedan obrar 

como prueba conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del 

Proceso), en la Resolución 3269  de 2016 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y 

el artículo 480 del código de comercio, la circular externa N°17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia 

Compra Eficiente y  las demás normas vigentes.  

NOTA 1: Las disposiciones, de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, 

regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, 

sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, sobre 

la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la 

consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se 

adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 

documento. 

Anexo a éste poder deberá allegarse fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la firma 

apoderada. 

CONSULARIZACIÓN 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio que señala: “Los documentos 

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la 

firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación 

amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al 

autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y 

ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.” 

Los proponentes deberán dar cumplimiento a lo señalado en el citado artículo, respecto a los documentos 

otorgados o expedidos en el exterior, así como a la existencia de la respectiva sociedad.  
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DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto 

en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral anterior, 

siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 

1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 

455 de 1998.  

En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 

autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 

autoridad competente en el país de origen. 

Conforme a la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra, los proponentes 

podrán presentar documentos en un idioma distinto al castellano junto con la traducción simple al castellano. 

El adjudicatario al momento de suscribir el respectivo Contrato, debe presentar la traducción oficial al 

castellano de los documentos presentados en idioma extranjero dicha traducción oficial debe ser el 

mismo texto presentado. 

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español 

proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de 

una traducción a este idioma, la cual, deberá ser oficial para el adjudicatario en los términos del artículo 

251 del Código General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete oficial cumpliendo el 

trámite del Apostille; traducciones oficiales que deberán ser aportados al momento de la suscripción 

del respectivo contrato. 

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO 

En todo caso los documentos jurídicos, técnicos y financieros, que se aporten con la oferta, en un idioma 

distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano. 

Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 

presentados en idioma extranjero. Así mismo, para el adjudicatario estos documentos deben cumplir con el 

requisito de legalización y apostille previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso.  

PERSONA NATURAL. 

 

Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones:  

 

Para persona natural que ejerza una profesión liberal, que para el caso de este proceso,  corresponde 
a  ingenieros y arquitectos debe atenderse al cumplimento de la Ley 842 de 2003, en especial en el artículo 
No 6 que cita: 

  
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer 
legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio 
nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar 
matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo 
cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin. 
 
PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier 
usuario de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se encuentra 
legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos 
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establecidos en el presente artículo, requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado 
de vigencia. 
 
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570 
de 2004, en el entendido de que los profesionales de disciplinas relacionadas con la ingeniería 
que cuenten con consejos profesionales propios deberán inscribirse y obtener la matrícula ante 
estos consejos, después de pagar los derechos respectivos, mientras estos consejos no sean 
eliminados o modificados por el Legislador, a iniciativa del Gobierno.” 

 
 El Código de Comercio en su artículo 20 hace una enumeración de alguno de los actos considerados como 
mercantiles y en el artículo 23 determina las actividades o actos que no son mercantiles. Esta última 
disposición establece que no se considera comercial “la prestación de servicios inherentes a las profesiones 
liberales”. No obstante, el artículo en mención no define claramente cuándo se trata de una profesión liberal o 
no. Según el Diccionario de la Real Academia Española, profesiones liberales son aquellas actividades en las 
cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se 
requiere la habilitación a través de un título académico (adjunto concepto jurídico de la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO donde se indica la EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO 
MERCANTIL). 
  
En consecuencia, quien tenga como actividad exclusivamente la prestación de servicios inherentes a una 
profesión liberal, entendida como aquella en la cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el 
Estado y para cuyo ejercicio se requiere la obtención de un título académico (ingeniero, arquitecto, médico, 
abogado, entre otros), no estará obligado a matricularse como comerciante en el Registro mercantil que llevan 
las Cámaras de Comercio en el país. 
  

SI ES PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

  
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán estar inscritas ante la Subdirección Distrital de Inspección, 
Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría General Alcaldía Mayor y 
demostrar mediante certificado vigente con expedición no mayor a noventa (90) días al cierre del presente 
proceso a fin de verificar su estado frente a la entidad de control en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones legales y financieras, ello es si no está suspendida o cancelada su personería jurídica. 
 

SOCIEDAD SUBSIDIARIA O FILIAL 

Se considerarán sociedad subsidiaria o filial, aquellas conformadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 

26 y ss de la ley 222 de 1995, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la ley 222 de 
1995 “… la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, 
domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de 
control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a 
la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la 
situación de control.” 

b. Acreditar que tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y 

para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 

d. Deberán acreditar los demás requisitos jurídicos exigidos en esta solicitud, dependiendo si son 
Nacionales o Extranjeros. 
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En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura, no cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil 

en los términos señalados en el pliego de condiciones.   

 

PROPUESTAS CONJUNTAS / PROPONENTES PLURALES  

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura. 

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 

personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los 

siguientes requisitos: 

a. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas 

consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del 

consorcio o de la unión temporal, así como la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del 

contrato.  La SUBRED  verificará dicha información a través del certificado de existencia y representación 

legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea 

el caso en la página web: www.rues.org.co 

 

b. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse 

de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, 

señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 

participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la 

ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  

c. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un 

término mínimo de duración el cual no podrá ser inferior a la ejecución del contrato y cinco (5) años más a 

partir del cierre del proceso.  

d. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de 

ausencia temporal o definitiva.  

  

e. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones 

temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la 

unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.  

  

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no 

se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), 

se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias 

que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la 

Ley 80 de 1993.   

 Nota: El objeto social del oferente debe ser acorde con el objeto contractual de esta convocatoria donde 

conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo. 

 
 

http://www.rues.org.co/
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19.1.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

  

 Condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta 
 

Artículo 5°. Ley 1882 de 2018, Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 de 

artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así. 

 

(…) 

Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y 

será causal de rechazo de la misma. 

 

 Validez de la propuesta 
 

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 

aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el 10% del valor 

de la oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación.  

La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad del ofrecimiento y se entiende 

prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha garantía. 

La vigencia de la garantía será a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección hasta la 

aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

Si por algún motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) 

aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente 

seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado y se entiende prorrogada la vigencia con la 

ampliación del término de dicha garantía. 

Condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta 
 
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, a favor de la 

SUBRED SUR OCCIDENTE, de acuerdo con lo señalado a continuación: 

a. Dicha garantía será otorgada a favor de la SUBRED SUR OCCIDENTE, como asegurado y beneficiario. 
b. La garantía de seriedad debe tener una suficiencia del diez por ciento (10%) del valor de la oferta 
presentada. 
c. La vigencia de la garantía será a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección hasta la 

aprobación de la garantía única de cumplimiento y en todo caso no deberá ser menor a noventa (90) días 
más.  

En consecuencia, si por algún motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, 

el proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 

del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado. 
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d. La garantía deberá ser tomada a nombre del proponente. Cuando la propuesta se presente en consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio o de la 
unión temporal debidamente constituida con anterioridad al otorgamiento de la garantía, según el caso, con el 
nombre o razón social de cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor 
total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en 
parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del 
proponente de las obligaciones amparadas. 
e. La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 
materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso.  
El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad 

de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de 

seriedad de oferta en los eventos previstos, se le hayan causado o se le llegaren a causar. 

f. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la 

Jefatura de Aviación del Ejército, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su 

oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley. 

Alcance del amparo y contenido obligatorio de la garantía 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta 

cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos, lo cuales 

deberán estar contenidos en el texto de la garantía: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
Si la garantía de seriedad del ofrecimiento no se aporta con la propuesta o la aportada con la misma, no se 

ajusta a la totalidad de lo exigido en la Ley o en el pliego de condiciones, la entidad requerirá al proponente a 

fin de que la subsane en lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

Nota: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 

rechazo de la misma, de conformidad a la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018. 

 

19.1.4. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 

antecedentes judiciales del oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura), la entidad realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a 

través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la consulta deberá ser realizada 

por el Comité Jurídico Evaluador. 

En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o 

unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en 

sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el 

proponente será rechazado. 

Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 
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19.1.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES 
NACIONALES  

 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 

parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 

2012 y el Decreto 0723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de 

Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante 

legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. 

b. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrales deberá aportar la 

certificación aquí exigida. 

c. La obligación de presentar la certificación de cumplimiento del pago de aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales no aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que 

participen como sucursales legalmente constituidas en Colombia, caso en el que deberán presentar la 

certificación de que trata el literal a) del presente numeral. 

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social 

integral y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en 

la Ley o en el presente pliego de condiciones, la entidad requerirá al proponente a fin de que la aporte o 

subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

19.1.6. CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 

5149 de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la entidad hará directamente 

la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales, 

así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión 

o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 

en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995. Para 

cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos 

consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o 

contratistas en el boletín” (Subrayado fuera del texto). 

Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 

19.1.7. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PERSONERIA DISTRITAL  
 

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, 

expedido por la Personería Distrital, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes 

legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. 
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19.1.8. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los 

representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión 

o consorcio. 

 

19.1.9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES. 

 

El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 

extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro 

Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 

2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 

 

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto 

del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con 

domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su inscripción en 

el RUP. 

 

Para todos los efectos, la exigencia de la inscripción y/o presentación el RUP aplica únicamente aquellas 

entidades que por disposiciones legales así lo requieran, caso contrario se entiende como no aplicable. 

 

De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el artículo 221 del 

Decreto – Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del decreto 1082 de 2015, y la circular 13 de Colombia 

Compra Eficiente, los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, para la presentación de su 

oferta.   Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la entidad no puede considerar que el oferente 

está habilitado y evaluar su oferta. 

 

19.1.10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT 
 

El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 

pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado en su 

actividad mercantil; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o 

promesa de sociedad futura temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como 

responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con 

dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 

66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto.  

El comité Evaluador Jurídico, se percatara que el RUT sea aportado por el oferente de manera completa, es 

decir contando con toda la información que define el Registro Único Tributario.  
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Nota: Los oferentes extranjeros que no tengan domicilio, inversiones y sucursales en Colombia no se les 
exigirá el RUT.  
 

19.1.11. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

El oferente deberá certificar que dentro de los días anteriores a la fecha de entrega de la documentación, 

suscrito por representante legal bajo la gravedad de juramento, que ni él, ni la persona jurídica que representa 

(en caso de ser de esta naturaleza del proponente), ni los integrante del consorcio o unión temporal, han sido 

sancionados con caducidad, o se les ha impuesto multas reiteradas en la misma vigencia por el Ministerio de 

Defensa Nacional, Jefatura Logística, Bolsa Mercantil de Colombia, Negociación Gobierno a Gobierno o 

cualesquier entidad pública y con ocasión a cualquier otra modalidad de contratación durante los años 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.  

 

Por lo cual certifica además que no se encuentra incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades, diligenciando 

el formulario correspondiente. 

No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se 

encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 

127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 

1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás normas que las aclaren, 

modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el 

artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de 

juramento, esta circunstancia.  

Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los 

oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de 

acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o 

imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 

19.1.12. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o por el 

representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual se deberá diligenciar 

el Formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” del pliego de condiciones. 

19.1.13. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
 

El oferente deberá presentar el formulario que incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito por el 

Representante Legal. 

19.1.14. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL    
CONTRATO 

 

Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, en el que se compromete a guardar reserva sobre el 

desarrollo del contrato garantizándose la seguridad de la Entidad. 
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19.1.15. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

El proponente deberá llegar junto con su oferta copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del 

proponente o del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 

19.1.16. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES)  
 

La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo 
concerniente al registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual del registro 
mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consultas de multas y sanciones de proponentes 
e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 

19.1.17. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA 
NACIONAL DE COLOMBIA 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el fin 

de verificar que el oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura),  no se encuentra vinculado en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC de la Policía Nacional de Colombia,  la SUBRED realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes 

de medidas correctivas a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la 

consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 

Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere) 

19.1.18. CERTIFICADO DEL “SIRI”. 
 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E verificarán mediante la consulta 

que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a nombre de la persona natural o 

jurídica. Imprimir la consulta 

19.1.19. REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT. 
 

El proponente adjudicatario deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de la persona 

jurídica, natural, o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión temporal, según el caso, para el inicio 

de la ejecución del contrato. 

19.1.20. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS   
 

Dicha manifestación se realizara a través de la plataforma del SECOP II  de acuerdo con “LA GUÍA RÁPIDA 

PARA MANIFESTAR INTERÉS A TRAVÉS DEL SECOP II”  

 

Quedando así desde el principio en aras de la publicidad, la igualdad material y las buenas practicas dentro 

de la contracción pública, identificado plenamente los posibles proponentes.  

 

1. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 del 2015, el procedimiento para la selección 

abreviada de menor cuantía se resume en: 1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir 
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de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de 

participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en el Formulario Manifestación de Interés. 

2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer 

un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. 

La entidad estatal debe establecer si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a 

la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

NOTA: La manifestación de interés deberá realizarse a través de la plataforma del SECOP II. Los 

proponentes plurales deberán presentar manifestación de interés a través de la plataforma bajo tal figura. Ver 

guía rápida de Colombia Compra Eficiente. 

19.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL  
 
Se efectuará verificación financiera, organizacional y evaluación económica a las ofertas presentadas, de 
conformidad con los documentos establecidos en el presente capítulo. 
 
CERTIFICACIÓN BANCARIA 
  
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación bancaria con fecha de 
expedición inferior a treinta (30) días calendario de la fecha del cierre  en la cual se indique el nombre de la 
entidad financiera y el número de la cuenta, cuando el proponente sea extranjero y la moneda establecida en 
el Anexo # 1 sea una divisa, deberá allegar por parte del contratista los datos del banco corresponsal del 
exterior, sucursal, número de cuenta que posea, para efectos del pago del contrato por parte de La Subred  
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la 
Resolución de adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la 
respectiva entidad bancaria a la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E el número 
de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 

A. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O 
CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
De conformidad con lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.5.3 “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP” del 
Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estas inscritas en el RUP 
“Registro Único de Proponentes”.  
 
Así mismo, en concordancia con Articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el Artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007 “De la verificación de las condiciones de los proponentes” numeral 6.1. “Las cámaras de 
comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de 
inscribirse en el registro. El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las 
circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio.” 

 
Por lo tanto, la verificación de las condiciones establecidas en el Artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, se 
demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP. 
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La información financiera acreditada para el proceso, corresponderá a la suministrada a la Cámara de 
Comercio para el Registro Único de Proponentes RUP.  

 
Por lo anterior, el proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación del original 
del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de 
expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, del 
que se verificaran los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017. 

 
Se aclara que las empresas deben actualizar su información financiera con corte 31 de diciembre de 2017 
en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá estar en firme para la presentación de la propuesta 

 
Cuando La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, en desarrollo de la verificación 
financiera requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o 
cualquier otro soporte requerido por la Entidad. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere 
necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, 
sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud de La Subred  Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E puedan modificar, adicionar o complementar la oferta. 

 
Para las empresas de economía mixta se deberá aportar los estados financieros a corte 31 de diciembre de 
2017, así como las notas, dictamen y certificación de los estados financieros debidamente aprobados por el 
órgano competente. 
 

B. EN EL CASO DE OFERENTES EXTRANJEROS: 
 
En concordancia con el Parágrafo 2, del artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual señala: “El 
reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 5, a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio 
en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.”, la 
documentación objeto de verificación por parte del comité económico evaluador será la siguiente:  
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar el balance general, el estado de resultados y las notas 
explicativas a los mismos, correspondientes al corte de ejercicio del último periodo contable, debidamente 
aprobados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes y normas del 
respectivo país. Este corte en todo caso no podrá exceder de un (1) año de la presentación de la oferta.  
 
NOTA 1: si el corte contable es diferente al 31 de diciembre de 2017 se deberá soportar con los respectivos 
certificados de país, en el cual se indique fecha del corte contable, debidamente certificado y firmado por el 
representante legal, contador y/o revisor fiscal si aplica. 
NOTA 2: si la empresa cuenta con extensión de tiempo deberá adjuntar el soporte que así lo demuestre en 
traducción simple al español. 
 
El Balance general debe ser presentado de la siguiente manera: 
 
ACTIVOS: Corrientes, no corrientes y total 
PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total 
PATRIMONIO, en las cuentas que lo conforman 
 
De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el 
revisor fiscal del proponente o por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente traducción 
simple al castellano. 
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La clasificación de cuentas, así como la conversión de los estados financieros a la moneda funcional 
colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un contador público 
colombiano y el representante legal o apoderado del oferente en Colombia. 
 
El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los estados 
financieros a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación 
de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, la 
cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Cuando La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  en desarrollo de la verificación 
financiera requiera documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para 
el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos específicos 
o cualquier otro soporte requerido por La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, Así 
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios 
de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente 
allegue a solicitud de la  Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, puedan modificar, 
adicionar o complementar la propuesta. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la 
empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del estado o de una 
auditoría externa del país del proponente que el(los) requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s).  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás 
documentación originada en el país de las mismas, consularizada y visada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda funcional 
colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos indicando la tasa de conversión.  
 
Las disposiciones de estos pliegos de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 
Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte 
de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no 
se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los 
documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde 
se origina el documento. 
 

A.  FORMULARIO  – ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN 
DEL OFERENTE. 
  
Se deberá diligenciar el Formulario de “Acreditación Capacidad Financiera y de organización del 
Oferente”, teniendo en cuenta que la información financiera allí consignada debe ser correlativa con la 
establecida en el literal B del presente proceso, con corte 31 de diciembre de 2017. 
  

Cuando el proponente sea de origen extranjero, éste FORMULARIO deberá ser diligenciado por el 
Representante Legal del proponente o Apoderado y el Contador Público colombiano que avala la 
clasificación de las cuentas, quienes certifican personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad 
de la información que suministra, en el mismo se debe diligenciar la información financiera 
correspondiente a los estados financieros con el último periodo contable. 
 
En caso de oferentes nacionales, este formulario debe ser firmado por el representante legal, el 
contador que preparo y elaboro los Estados Financieros y el revisor fiscal o contador público 
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independiente que los dictaminó o auditó, en el mismo se debe diligenciar la información financiera 
correspondiente al RUP con corte 31 de Diciembre de 2017. 
 
 NOTAS GENERALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 
 
 En el evento en que el proponente sea un consorcio se deberá diligenciar el formulario 

“Capacidad Financiera y Organizacional del Proponente” de los pliegos de condiciones, por 

cada uno de los integrantes que conforman dicho oferente, dado que la acreditación de la 

capacidad Financiera y de Organización del oferente será igual a la sumatoria de los valores 

individuales de los indicadores financieros descritos en los numerales anteriores. 

 
 En el evento en que el proponente sea una unión temporal se deberá diligenciar el formulario 

“Capacidad Financiera y Organizacional del Proponente” de los pliegos de condiciones, por 

cada uno de los integrantes que conforman dicho oferente, dado que la acreditación de la 

capacidad Financiera y de Organización del oferente será el resultado de la ponderación (de 

acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante de la unión temporal) de las cuentas 

de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes de la Unión temporal, 

descritos en los numerales anteriores. 

 
B. INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 

 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis que hace la entidad de conformidad con el 
numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, así:  
 

CAPACIDAD PATRIMONIAL DEL PROPONENTE 
 
La capacidad patrimonial del proponente deberá ser igual o superior al 100% del valor total del 
presupuesto oficial para el presente proceso.  
 
La capacidad patrimonial del proponente se calculará teniendo en cuenta el total del patrimonio del 
proponente. 
 
La capacidad patrimonial, en los términos del presente numeral, se acreditará mediante el Registro Único de 
Proponentes (RUP) para empresas nacionales,  empresas extranjeras con sucursal en Colombia y en los 
Estados Financieros para empresas extranjeras sin sucursal en Colombia.  
 
CAPITAL DE TRABAJO = CT 
 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente > 100% del valor total del presupuesto oficial para el presente 

proceso. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL x 100 < 7 
0% 

          ACTIVO TOTAL 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
 
ACTIVO CORRIENTE > 2VECES 
PASIVO CORRIENTE 
 
Nota: cuando el oferente reporte pasivo corriente cero (0), la entidad no realizará el cálculo de índice 
de liquidez, entendiéndose que cumple con el mismo. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
 
UTILIDAD OPERACIONAL > A 1 VECES 
GASTOS DE INTERESES 
 
Nota: cuando el oferente reporte Gastos de interés cero (0), la entidad no realizará el cálculo de 
Razón de Cobertura de Interés, entendiéndose que cumple con el mismo. 
 
 
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO  
 

UTILIDAD OPERACIONAL * 100 > 7% 
PATRIMONIO  
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  
 

UTILIDAD OPERACIONAL * 100 > 5% 
ACTIVO TOTAL 
 

 

C. CAPACIDAD RESIDUAL  
 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el 
objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de 
responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los documentos del Proceso de un 
contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos 
habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados 
en participar. 
 

De acuerdo al artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 y  la G-VCRP-02 “Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 
Obra Pública”, del portal de Colombia Compra Eficiente, se establece la capacidad residual del 
proceso de contratación y el método de verificación y cálculo de este indicador para todos y cada 
uno de los proponentes así: 
 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el 
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 

 
La capacidad residual para el proceso sería: 
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CAPACIDAD RESIDUAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  =  $129.500.000,00 

 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual 
establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la 
Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 

 
 
 
 
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de 
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización 
(CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), según la siguiente formulan: 
 

 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se 
indica en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 
de Contratación de Obra Pública. 
 
Nota: La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad 
Residual de cada uno de sus integrantes. (Ver Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública) 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente 
en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para 
acreditar su Capacidad Residual: 
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 Anexo A - CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

 
Oferente ___________________________ 
 

Contratos relacionados con 
la actividad de la 

construcción – segmento 72 
Clasificador UNSPSC 

 

Participación del proponente 
en el contratista plural 

 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 

ponderado por la 
participación en pesos 

colombianos) 

   

   

   

TOTAL  

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año]. 
 
Firma representante legal del Oferente 
Nombre:__________________________________ 
Cargo:____________________________________ 
Documento de Identidad:_____________________ 
 
Nota: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 
 

 Anexo B - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Oferente ___________________________ 
 

Nombre del 
socio 

y/o profesional 
de la 

arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
 

N° de matrícula 
profesional 

Número y año 
del 

Contrato laboral 
o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 
 

Vigencia del 
Contrato 
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Firma representante legal del Oferente 
Nombre:__________________________________ 
Cargo:____________________________________ 
Documento de Identidad:_____________________ 
 
Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre:__________________________________ 
Cargo:____________________________________ 
Documento de Identidad:_____________________ 
Nota 1: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 
 

 Anexo C - LISTA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (diligenciar por cada contrato) 

 

DATOS CONTRATO No. _____ 

Plazo  

Valor  

Fecha de inicio  

Porcentaje de participación  

Fecha de presentación de la oferta objeto del 
Proceso de Contratación 

 

Días ejecutados  

Días por ejecutar a la fecha de terminación  

¿Se encuentra suspendido?  

NOTA: Todos los demás apartes de la guía relacionada, pueden ser consultados en el portal de 
Colombia Compra Eficiente, G-VCRP-02 “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública:  
Fuente: 
(http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf) 
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE EVALUACIÓN 
 

La calificación económica se realizará con base en la información consignada en  la VALORACIÓN 
DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”. 
 
Únicamente se calificarán las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los 
requisitos de orden jurídico, técnico y financiero de los proponentes. Para el efecto se tomará la 
información consignada en el formulario “valoración de la propuesta económica”. 
 
Para efectos únicamente de la evaluación económica y poder establecer el valor total ofertado por el 
proponente, se realizara la REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA, para verificar las 
operaciones elaboradas por el oferente en el formulario “Valoración de la oferta Económica”.  
 
Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las 
operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección se realizará las 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
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correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales, considerando el valor unitario 
inmodificable.  
 
 
Para determinar el puntaje a cada una de las empresas se procederá así: 
 
La entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 300 puntos acumulables de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 

Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 

Media aritmética  

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM (Banco 
de la República) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del 
informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la 
tabla que se presenta a continuación: 
 
 

Rango (Inclusive) Número Método 

De 0,00 a 0,24 1 Media aritmética  

De 0,25 a 0,49 2 Media aritmética alta 

De 0,50 a 0,74 3 Media geométrica con presupuesto 
oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor valor 
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 ESPACIO EN BLANCO 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 77 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

 

 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 78 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 79 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

 
 
NOTA: Parámetros contenidos en el formato publicado por Colombia Compra Eficiente - Pliego de 
condiciones tipo para contratos de obra pública, numeral VI. Criterios de evaluación de las Ofertas y 
adjudicación – A. Factor Económico – Métodos de Evaluación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
La evaluación del factor económico se realizará sobre la propuesta económica,  

Que el AIU no sea superior al 25% de acuerdo a los porcentajes (%) de referencia establecidos. 

Que el porcentaje de imprevistos del AIU no sea inferior al 2%. 

No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total. 

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el formato de la plata forma 
de SECOP II correspondiente al valor total ofrecido del incluido IVA y el factor multiplicador correspondiente. 
 
El valor propuesto debe contemplar todos los gastos que se generan para la suscripción y legalización del 

contrato. 

En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto oficial o 

inferior al 95% esta será RECHAZADA.  

La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 

procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
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 El valor  ofertado deberá estar redondeado al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, la 
entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se realizará la 
evaluación económica. 

 

 Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. No se 
aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 

 

 En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la 
descripción establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista 
deberá ejecutar lo allí indicado. 

 

 En caso de equivocación, prevalece la cantidad establecida en los pliegos de condiciones, por lo que 

se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado, y se le cancelará el valor ofertado 

que corresponderá al a las actividades descritas en las especificaciones técnicas. 
 

El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la propuesta económica una vez efectuadas las 

correcciones aritméticas, no debe superar el ciento por ciento (100%) del presupuesto estimado para la 

presente convocatoria, ni ser inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del mismo. Si no cumple lo anterior, 

la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes pliegos de condiciones. 

Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 

Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)  

El rubro de ADMINISTRACIÓN debe contener, entre otros, los siguientes conceptos: 

 Costos de personal profesional y no profesional no incluido en los análisis de precios unitarios de las 
actividades a ejecutar.  

 Impuestos, tasas y Contribuciones. 

 Se debe tener en cuenta todo el personal que se considere necesario, incluyendo el personal de 
patio y de vigilancia en las áreas de obra.  

 Costos de prestaciones sociales al sistema general de seguridad social y parafiscal, así como 
estimativos de horas extras. 

 Costos de dotación del personal, equipos de oficina, muebles provisionales. 

 Costo de señalización interna y externa acorde a las normas vigentes de seguridad industrial. 

 Costos de legalización del contrato, incluyendo sus impuestos. 

 Costos de copias, fotocopias, heliografías y en general los documentos necesarios para ejecutar la 
obra. 

 Costos de pruebas y ensayos para garantizar la calidad de obra y el recibo y entrega de la misma. 

 Costo de actualización de planos record de carácter arquitectónico o técnico, para ser entregados al 
final de la obra, en medio magnético e impreso. 

 Transportes varios y aseo durante y al final de la obra. 

 Tramites de provisionales de obra y servicios públicos  

 Tramites de permisos de movilidad de tránsito 

 Tramites silvicultural 

 Campamento de obra 

 Pólizas y seguros. 
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El estimativo del rubro IMPREVISTOS estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente de 

acuerdo con su matriz de riesgos del proyecto, previamente aprobada por la Interventoría. 

El cálculo del rubro de UTILIDAD estará acorde al análisis que para los efectos realice el oferente. 

El proponente deberá incluir en su propuesta un detalle de los ítems y costos pertenecientes a los rubros de 

los conceptos antes mencionados, anexando para los efectos un formato en hoja electrónica Excel, sin celdas 

o fórmulas ocultas. 

Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los 

precios de los conceptos del AIU o de otros indirectos, sus precios unitarios y/o los precios totales, al igual 

que las pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

La no inclusión de cualquier concepto en el análisis del AIU, se entenderá incluido en el valor total del mismo. 

El valor del AIU será máximo del 25%, si el proponente supera este porcentaje la propuesta será declarada 

como NO CUMPLE. 

El proponente al presentar la propuesta económica, debe seguir los siguientes lineamientos: 

El oferente deberá tener en cuenta en el valor de su propuesta la totalidad de los costos y las demás 

erogaciones necesarias para cumplir con el objeto contratado durante la ejecución del mismo, y en general 

todo aquello que el proponente requiera para la ejecución de obra. 

El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o 

por defecto al valor más cercano, incluyendo las proyecciones de todos los costos, de tal manera que los 

precios consignados en el formato se mantengan vigentes durante el proceso de contratación y durante el 

término de ejecución del contrato y no habrá lugar a reajustes de ninguna clase. 

Cuando el proponente omita incluir el IVA de una actividad que esté gravado, se entiende que está incluido 

dentro de su valor. 

La visita no es de carácter obligatorio y se efectuará para que los posibles proponentes conozcan las 

características y condiciones del predio donde se ejecutará la obra. 

Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá 

considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan 

variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.  

La evaluación y puntuación económica de las ofertas se realizará antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

IVA Y OTROS IMPUESTOS: En caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del 

IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad 

entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y por lo 

tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la presentación de la 

oferta. 

En la propuesta se debe precisar a qué régimen pertenecen (Simplificado o Común) para efectos de liquidar 

el IVA.  

Todos los gastos en los que se incurra para la prestación del servicio, deberán ser cubiertos por el contratista. 
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19.3. DOC                                                                 19.3.  DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN. 
  
 
19.3.1. DILIGENCIAMIENTO ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
El proponente acreditará que los servicios a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son 
de obligatorio cumplimiento y las adicionales de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará 
correctamente el ANEXO 1 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS 
ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO adjuntando los documentos allí requeridos,  el cual será 
verificado por el Comité Técnico Evaluador. 
 
Nota: El oferente se obliga a cumplir a cabalidad y a presentar por escrito el cumplimiento con todas y cada 
de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
19.3.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA 

19.3.2.1. Experiencia General  

Conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 

019 de 2012 y reglamentado por el artículo 10 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015,  “Todas las 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren 

a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro único de Proponentes del 

Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. (…)En dicho 

registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 

organización del proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y 

clasificación que defina el reglamento(…)”. 

 
Según el Decreto 1082 del 2015 se hace necesario clasificar los bienes según Clasificador de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y bienes, conocido por las siglas UNSPSC 

hasta el tercer nivel. 

De conformidad al Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación M-DVRHPC-04 de Colombia Compra Eficiente,  los proponentes deben registrar en el RUP los 

contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades 

Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel 

y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV y ésta debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 

del contrato y su valor. 

Así mismo, según lo señalado por la Circular Externa No. 12 del 05 de mayo de 2014 de Colombia Compra 

Eficiente, la experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia 

usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer 

el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de 

bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben 

acreditar su experiencia. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 83 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

Para oferentes nacionales, la experiencia requerida para presentar oferta será verificada en el REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). Para lo cual se requiere diligenciar el Formulario “EXPERIENCIA 

HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 La información suministrada deberá corresponder a la información incluida en el REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES (RUP) 
 

 El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente. 
 

 La experiencia establecida en la codificación UNSPSC identificados con el clasificador de bienes y/o 
servicios se verificará hasta el tercer nivel, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresada en SMLMV,  en la siguiente forma señalada: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Nota 1: Para el presente proceso la verificación del cumplimiento de la clasificación de los códigos UNSPSC 
se tomará hasta el tercer nivel. 
 
19.3.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN 
 
La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones y/o copia de contratos recibidos a entera 

satisfacción ejecutados y liquidados, cuyo objeto haya sido la construcción y/o ampliación y/o adecuación de 

edificaciones hospitalarias, y/o clínicas, y/o instituciones prestadoras de servicios de salud cuya sumatoria de 

las áreas intervenidas sea mínimo 2.000 M2 y  cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del 

presupuesto asignado, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) colombianos 

los cuales se hayan ejecutado bajo la norma NRS 10.  

Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos 

expedidos en el exterior (cuando aplique).   

 Todos los contratos aportados deben consistir en la construcción y/o ampliación y/o adecuación de 
edificaciones hospitalarias, y/o clínicas, y/o instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 Los contratos deben venir acompañados con su respectiva certificación y/o acta de recibo final y/o acta de 
liquidación, las cuales deben contener como mínimo (Nombre del contrato, objeto, valor, fecha de 
iniciación, fecha de terminación, actividades ejecutadas, firma del profesional responsable, cargo, numero 
telefónicos). 

 Los contratos acreditados deberán demostrar la intervención de los servicios de sala de partos, cirugía y 
urgencias. 

 Las certificaciones presentadas deberán contener las actividades de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas de media y alta tensión, red de gases medicinales entre otras.  

 
Para acreditar la experiencia que se exige al proponente propuesto objeto de verificación y/o evaluación, 

deberá anexar certificaciones expedidas por las entidades o empresas contratantes y en todo caso las 
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certificaciones aportadas deberán contener la siguiente información:  

 Nombre de la entidad o persona contratante que certifica con la respectiva firma.  

 Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.  

 Objeto del contrato 

 Número del Contrato.  

 Valor total ejecutado del contrato.  

 Fecha de iniciación y fecha de terminación. 

 Relación de actividades y/o productos ejecutados. 

 Porcentaje de participación del proponente en caso que se haya ejecutado por figura plural o asociativa. 

 Área diseñada o construida (según aplique). 
 

En el evento de que las certificaciones no contengan toda la información de que tratan las viñetas anteriores, 

se deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, 

o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato. La documentación 

adicional que se adjunte, deberá encontrarse suscrita según corresponda, por el supervisor y/o representante 

de la entidad contratante y el contratista. 

En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 

como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 

certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 

por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.  

Cuando los documentos de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 

proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso, siempre y cuando sean 

expedidos y firmados por la entidad contratante, que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto 

o tomar la información que falte.  

No obstante, la Subred Suroccidente se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 

proponente y de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para aclarar la 

experiencia certificada.  

En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 

con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podrá aclarar, aportar 

información o documentos relacionados cuando la Subred Suroccidente así lo requiera.  

En el evento en que en las certificaciones antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 

proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 

voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.  

Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 

modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 

Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la 

obra.  

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia específica habilitante más de un 

formulario o un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el 

primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado, y de él se tomarán hasta el número máximo de 

contratos señalado en los pliegos de condiciones. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una 

certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los 
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que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o 

proyectos en el orden de presentación y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

En caso de tratarse de obras propias deberá aportarse copia de la licencia de construcción de donde se 

tomarán los metros cuadrados objeto de intervención. 

El proponente debe diligenciar el Anexo respectivo de experiencia que deberá coincidir con la información 

contenida en las certificaciones. La Subred Suroccidente se reserva el derecho de verificar la información 

presentada y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.  

Los contratos presentados para acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción 

por la entidad contratante. 

Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior se deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en la ley para el caso. 

Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de 

figura asociativa, en caso de que la participación haya sido igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se 

tendrá en cuenta los metros cuadrados en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento 

(50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 

respectiva figura asociativa. En caso de que la experiencia se haya adquirido en consorcio o unión temporal se 

tendrá en cuenta proporcionalmente el porcentaje de participación del proponente en el respectivo consorcio o 

unión temporal, cuando su participación haya sido inferior al 50%. 

En el evento que un (1) contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se 

tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. 

Para la presente convocatoria, para el caso de oferentes plurales, cuando la experiencia sea aportada por dos 

o más integrantes del proponente, al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia señalada 

en el presente Pliego de Condiciones deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento 

(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica.  

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR (PERSONAL) 

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados 

y/o apostillados según la reglamentación, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para 

documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, 

deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción simple al idioma español, y de resultar adjudicado 

deberá aportar el mismo documento con la traducción oficial realizada por traductor acreditado ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberán 

presentar convalidados estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 

suficiente anticipación los trámites requeridos. 
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Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 

pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 

licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Pliegos de Condiciones, deberá 
presentar la autorización expedida por el respectivo Consejo Profesional rector de la profesión para el 
ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
19.3.3. GARANTÍA TÉCNICA  
 
Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar la garantía técnica en documento 

independiente debidamente suscrito por el proponente.  

La garantía mínima requerida debe ser por un término no inferior a dos (2) años a partir del recibo a 

satisfacción de la entrega total y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que ampare la calidad de la materia prima que se utiliza para la realización del   mantenimiento. 

2. Que ampare la calidad del servicio. 

3. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberá 

asumirlos el contratista, quien se compromete para a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional. 

5. Los bienes para la realización del objeto del contrato deben ser de óptima calidad y en condición nuevos, 

de forma tal que no se recibirán bienes usados, ni reconstruidos, así mismo la mano de obra debe ser 

certificada, con el fin que se genere un trabajo de calidad. 

6. Las garantías deben cubrir el transporte, fletes, y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento 

de la garantía, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado.  

 
19.3.4. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 
 
En caso de que los trabajos de mantenimiento no cumplan con las especificaciones técnicas, el contratista 

deberá corregirlo en un término no mayor diez (10) días hábiles, contados a partir del requerimiento del 

Ordenador de Gasto, previo informe del Supervisor.  Estarán a cargo del contratista todos los costos en que 

deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 

Si se presenta entrega de materiales o cantidades diferentes o con defectos de fábrica el oferente cuenta con 

dos (02) días hábiles con el fin de entregar el material correcto una vez informado de la novedad, por el 

supervisor del contrato.  

 

NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en 

documento independiente debidamente suscrito por el oferente. 
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Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de 

garantía y término de respuesta. 

19.3.5. AVAL DE LA PROPUESTA 
 

Toda propuesta presentada por una persona jurídica, consorcio o unión temporal, cuyo proponente o 

representante legal no posea el título y la tarjeta profesional de arquitecto y /o ingeniero civil, debe ser 

avalada por un arquitecto y/o ingeniero civil. Para acreditar la calidad del arquitecto y/o ingeniero civil de quien 

avala la propuesta, el proponente anexará fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional del respectivo 

arquitecto y/o ingeniero, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o por el Consejo 

Nacional de Arquitectura y certificado de vigencia de la misma expedido por la autoridad competente.  

Si se trata de Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá tener Aval aquí descrito en 

caso de que el representante legal de cada uno no tenga la calidad requerida. 

En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta Profesional de 

arquitecto o ingeniero civil la cual debe anexar con el certificado de vigencia, por lo tanto, no habrá lugar al 

aval. 

Para tal efecto el proponente deberá diligenciar el formato correspondiente. 

 

20. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
 

EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la Industria Nacional”  

Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 150 “Existencia de trato nacional” y 151 “Incentivos en la 
contratación pública” del Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.4.13 y 2.2.1.2.4.2.1, el puntaje que se 
aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente:  

Efectuada la calificación jurídica, económica (precio) y técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se le 
adicionarán los siguientes porcentajes: 

 

- Hasta el 20% sobre la sumatoria económica y técnica,  para el total de los ítems y proporcional 
aplicando regla de tres a los bienes y/o servicios ofrecidos de origen 100% nacionales o en el 
caso que sean originarios de países con los que Colombia haya suscrito tratados o convenios de 
libre comercio en materia de compras estatales 
 

- Hasta el 10%para bienes y/o servicios para el total de los ítems y proporcional aplicando regla 
de tres a de los bienes y/o servicios extranjeros con al menos un 40% de componentes 
nacionales. 

 
Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la 
respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en 
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
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El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la 
legislación de su país. 

La Ley 816 de 2003 se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente 
nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá 
componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la 
obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
de Ley contempladas en el contrato.  

Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Formulario 
correspondiente a “Protección a la Industria Nacional”, y el comité técnico  evaluador verificará que la 
información en él consignada sea acorde con los documentos que se presenten como soporte de la 
acreditación respectiva. La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité técnico 
evaluador. 

El proponente deberá aportar copia del Registro de Productores de Bienes Nacionales expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para acreditar que sus bienes son de origen nacional.  

Para el caso de servicios de origen nacional deberá manifestarlo en su oferta bajo la gravedad del juramento. 
Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este 
aspecto. 

NOTA 1: Se aclara que el Registro de Productores de Bienes Nacionales expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, lo deben presentar: los fabricantes, los distribuidores o comercializadores junto 
con la oferta. 

NOTA 2: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes o servicios implica la 
asignación de puntaje, el Anexo correspondiente y la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se presentarán con la oferta y no serán susceptibles de requerimiento por parte de la Subred  
Integrada de Serivicios de Salud Sur Occidente E.S.E. El oferente seleccionado con productos de origen 
nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados. 

NOTA 3: Para el caso de SERVICIOS de origen nacional deberá manifestarlo en su oferta bajo la gravedad 
del juramento y diligenciar el formulario de protección a la industria nacional. Dicha manifestación debe 
presentarse en escrito separado adjunto a la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este 
aspecto. 

NOTA 4 La Administración se reserva el derecho de verificar durante la ejecución del contrato lo afirmado en 
la oferta en relación con el origen de los servicios, so pena de declarar el incumplimiento del contrato. 

 
21. PONDERACIÓN TÉCNICA 

 
El proponente que oferte como como ponderación de calidad lo adelante relacionado, obtendrá un puntaje 
total de 100 puntos de la siguiente manera: 

ADICIONALES PONDERABLES 

PUNTAJE ADICIONAL FUERA DE LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

REQUERIDAS 

Al oferente que proporcione sin costo adicional a la institución en la 
50 PUNTOS 
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unidad de  intervención para la sala de espera del servicio de Cirugía al 

cual pertenece el área de esterilización, dos (2) juegos de sillas en 

TANDEM de tres puestos en estructura metálica y sillas en polímero de 

color institucional, obtendrá: 

Al oferente que proporcione sin costo adicional a la institución en la 

unidad de  intervención para la sala de espera del servicio de Cirugía al 

cual pertenece el área de esterilización, cuatro (4) juegos de sillas en 

TANDEM de tres puestos en estructura metálica y sillas en polímero de 

color institucional, obtendrá: 

100 PUNTOS 

 
 
NOTA 2: EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE CARGAR EN EL SECOP II TODOS LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA) 
 
 
 
 
 
 
22. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 

REGLAMENTARIO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. 
del  Decreto 1082 de 2015, respecto de la presente contratación, la Subred  Integrada de Serivicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., ha analizado provisionalmente los siguientes RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO así: 
 
RIESGOS TÉCNICOS 
 

No. 1 2 2 2 

CLASE GENERAL ESPECIFICO 

 

GENERAL 

 

GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PRE CONTRACTUAL EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

LA NO DETECCION DE 

ALGUN DEFECTO 

DURANTE LA INSPECCION 

VISUAL DE LOS 

REQUISITOS GENERALES 

REALIZADAS POR EL 

COMITÉ TECNICO, 

RECEPTOR Y /O EN LA 

EVALUACION DE ACUERDO 

A LA CARACTERISTICAS 

TECNICAS   

EXTENSIÓN DEL PLAZO, 

CUANDO EL CONTRATO SE 

REALICE EN TIEMPO 

DISTINTO A LOS 

INICIALMENTE 

PROGRAMADOS POR 

CIRCUNSTANCIAS NO 

IMPUTABLES A LAS PARTES. 

LA NO PREVISION  POR PARTE 

DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR 

ALTERNATIVA PARA EL 

TRASNPORTE DE PERSONAL   

ELEMENTOS Y MATERIALES  

LA PERDIDA 

DESTRUCCION 

DETERIORO Y ROBO DE 

LOS ELEMENTOS QUE 

SE UTILICE PARA EL 

DESARROLLO DEL 

OBJETO DEL PRESENTE 

PROCESOS HASTA  Y 

DURANTE LA 

SUSCRIPCION DEL ACTA 

DE RECIBO A 

SATISFACCION 
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CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

EN LA VISTA TECNICA POR 

PARTE DE LOS 

OFERENTES Y/O EN LA 

EVALUACION DE LAS 

OFERTAS 

GENERACIÓN DE 

PRORROGAS 

PARALISIS DEL CONTRATO Y 

RETRASOS EN LA EJECUCION 

INCUMPLIMIENTO Y/O 

PARALISIS DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD  1  3 3 

IMPACTO 4 2 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 3 6 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100 COMITE 100% CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

VISITA TECICA EN LA ESTRCUTURACION 

DE LOS BORRADORES DEL PLIEGO  

VERIFICACIÓN POR PARTE 

DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA DE HACER EL 

MANTENIMIENTO OPORTUNO  

TENIENDO EN CUENTA LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS, 

MANEJANDO UN CORRECTO 

HORARIO DE TRABAJO, 

CONSECUCION Y 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES. 

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA  EN LOS CRONOGRAMAS DE 

EJECUCION Y ENTREGA  

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  Y CONTRATISTA  EN 

LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCION Y 

ENTREGA 

IMPACTO 

DESPUÉS 

DEL 

TRATAMIE

NTO 

RPOBAVILIDAD 1  1 1 1 

IMPACTO 1  1 1 1 

VALORACION 
2 2 2 2 

CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
NO SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
GERENTE DE PROYECTO 

EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

INICIE EL TRATAMIENTO 

EN LA ESTRUCTURACION Y 

ESTUDIO DEFINITIVOS 

UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA 

DE INICIO DEL CONTRATO. 

FECHA DE ENTREGA DE LOS 

SERVICIOS   

FECHA DE ENTREGA DE 

LOS SERVICIOS   

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

COMPLETA EL TRATAMIENTO 
PLIEGOS DEFINITIVOS  

UNA VEZ RECIBDO A 

SATISFACCION LOS 

SERVICIOS. 

 

CON AL ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO O 

BIENES 

CON AL ACTA DE 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN DEL 

SERVICIO O BIENES 

MONITORE

O Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 

EL MONITOREO 

EN LA ESTRUCTURACION 

DEFINITIVA 

A TRAVÉS DE LOS INFORMES 

DE SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICION POR 

PARTE DEL SUPERVISOR LOS 

INFORMES DE SUPERVISION Y 

VERIFICACION DEL 

CONOGRAMA DE ENTREGA 

CON LA EXPEDICION 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISION Y 

VERIFICACION DEL 

CONOGRAMA DE 

ENTREGA 

PERIOSIDAD 

CUANDO APROBACION DE PLIEGOS CUANDO SEAN REQUERIDOS 
COMO INDIQUE EL 

CRONOGRAMA 

COMO INDIQUE EL 

CRONOGRAMA 
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RIESGOS ECONÓMICOS. 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL ESPECIFICO 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACION SELECCION CONTRATACION EJECUCIÓN 

TIPO FINANCIERO ECONOMICO ECONÓMICO 
R. DE LA NATURALEZA. 
R AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN  ( que puede pasar y como puede ocurrir) 
LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 
PRECIOS DE MERCADO 

RIESGO DE 
PRESENTACION DE 

OFERTAS CON PRECIOS 
ARTIFICALMENTE BAJOS 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 
COSTOS ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO. 

EXTERNALIDADES  QUE 
NO PERMITAN LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN LAS 
CONDICIONES Y 
FECHAS ESTIPULADAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

EL PRECIO DE 
REFERENCIA NO 
CORRESPONDA AL 
PRECIO REAL DEL 
MERCADO 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN O UNA 
ADJUDICACIÓN CON 

PRECIO 
ARTIFICIALMENTE BAJO 

QUE NO SE SUSCRIBA 
EL CONTRATO  

QUE SE INCREMENTEN 
LOS COSTOS DE LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DADA LA 
IMPOSIBILIDAD DE 
CUMPLIR CON EL 
CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO  

PROBABILIDAD   3 3 1 3 

IMPACTO   3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO   6 8 6 8 

CATEGORÍA   ALTO EXTREMO ALTO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?   
COMITÉ ECONÓMICO 
ESTRUCTURADOR  

OFERENTE  CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES 
A SER  IMPLEMENTADOS 

  

VERIFICAR LA 
PROYECCIÓN DE 

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

POR PARTE DEL 
PROPONENTE, 
REALIZAR UNA 
PROYECCIÓN REAL DE 
PRECIOS,  ANALIZANDO 
COSTOS, GASTOS, 
UTILIDAD RAZONABLE Y 
DEMÁS VARIABLES. POR 
PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, 
REALIZAR LA 
VERIFICACIÓN DE LAS 
OFERTAS ECONÓMICAS 
DE LOS PROPONENTES 
Y EN CASO DE 
DETECTARSE UN 
PRECIO 
ARTIFICIALMENTE BAJO 
HACER EL 
REQUERIMIENTO DE 
ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA 
LEGISLACIÓN 
CONTRACTUAL 

 APLICAR LA GARANTIA 
DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA. REALIZAR EL 
DEBIDO PROCESO Y 

ADJUDICARLO AL  
SIGUIENTE 

PROPONENTE SEGÚN 
EL ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE 
ENTREGAS Y DE 
RECEPCIÓN DE 
SERVICIOS ,  
EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LOS 
COSTOS ADICIONALES, 
EN CASO DE 
REQUERIRLO HACER 
EFECTIVA LA POLIZA DE 
GARANTÍA. 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 1 1 

  IMPACTO 1 1 1 1 

  VALORACIÓN DEL RIESGO 3 2 2 2 

  CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

  NO SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

  
COMITÉ ECONÓMICO 
ESTRUCTURADOR 

PROPONENTE Y COMITÉ 
ECONÓMICO 

EVALUADOR DE LA 
JEAVE 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

SUPERVISOR 
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Nº 1 2 3 4 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

  
DURANTE LA 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS  

DURANTE LA 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS 

OFERENTES  

UNA VEZ SE CONOCE 
EL INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATISTA POR 
PARTE DEL GERENTE 
DEL PROYECTO  DEL 
CONTRATO 

CUANDO SE DE EL 
INCUMPLIMIENTO  

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

  
HASTA ANTES DE LA 
PUBLICACION DEL 
PROCESO  

AL TERMINO DE LAS 
EVALUACIONES  

FINALIZACION DEL 
DEBIDO PROCESO Y 
HASTA EL MOMENTO 
DE LA ADJUDICACION 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  A 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
MEDIANTE LA 

REALIZACION DEL 
ESTUDIO DE MERCADO 

MEDIANTE LA 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA REALIZADA 
POR EL COMITÉ 
ECONÓMICO 
EVALUADOR 

VERIFICACION POR 
PARTE DEL GERENTE 
DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE 
INFORMES DE 
SUPERVISION, 
VERIFICANDO EL 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO? 
ELBORACION DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS 

CUANDO SE EFETUA LA 
EVALUACION DE LAS 

OFERTAS 

AL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

 
 
RIESGOS JURÍDICOS. 
Nº 1 2 4 4 

CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN  SELECCIÓN CONTRATACIÓN  EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONAL OPERACIONAL  OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN  
NO INCLUIR CONDICIONES QUE 
GARANTICEN LA TRANSPARENCIA, 
EQUIDAD ENTRE LOS PROPONENTES. 

QUE AL MOMENTO DE LA 
SELECCIÓN EL OFERENTE 
ESTE INMERSO EN 
INHABILIDADES LEGALES Y/O 
FISCALES 

LA NO SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO POR PARTE 
DEL CONTRATISTA  

NO PAGO DE LAS 
PRESTACIONES SOCIALES 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

LA ILEGALIDAD Y POSIBLES 
SANCIONES DISCIPLINARIAS A EL 
COMITÉ ESTRUCTURADOR. 

INHABILIDAD DE LOS 
OFERENTES 

QUE NO SE PUEDA 
EJECUTAR EL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

POR LO QUE LA EMPRESA 
PODRÍA SER SANCIONADA 
Y POR TANTO SE 
AFECTARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.  

PROBABILIDAD 3 3 3 3 

IMPACTO 5 3 4 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 6 7 7 

CATEGORÍA EXTREMO ALTO ALTO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? COMITÉ ESTRUCTURADOR OFERENTE   CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

MODIFICANDO PROYECTO DE 
PROCESO CONTRACTUAL, MEDIANTE 
LA DETERMINACIÓN DE CONDICIONES 
QUE GARANTICEN LA TRASPARENCIA, 
EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE LOS 
PROPONENTES. 

REVISIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS 
POR EL OFERENTE Y 
SELECCIÓN DE OTRO 
OFERENTE O LA 
DECLARATORIO DE 
DESIERTO.  

AGOTAR EL DEBIDO 
PROCESO CON EL 
CONTRATISTA / Y GESTIÓN 
ANTE LA ASEGURADORA POR 
LA PÓLIZA DE SERIEDAD 

SOLICITAR EL PAGO 
INMEDIATO DE LAS  
PRESTACIONES SOCIALES 
O HACER EFECTIVA LA 
POLIZA 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 2 2 2 

CATEGORÍA BAJO BAJO  BAJO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO 

COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR 
COMITÉ JURÍDICO 
EVALUADOR 

GERENTE DEL PROYECTO SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN 
DEL PROYECTO DE PROCESO 
CONTRACTUAL. 

AL REALIZAR LA 
EVALUACIÓN 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA POR PARTE 
DEL GERENTE DEL 
PROYECTO  DEL CONTRATO  

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DEL CONTRATISTA. 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA PUBLICACIÓN DE PROYECTO 
DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 

EN EL MOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN  

UNA VEZ SE CONOZCA EL 
INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA    

UNA VEZ SE HACE 
EFECTIVA LA PÓLIZA. 
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Nº 1 2 4 4 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

AUDITANDO LA EL PROYECTO DE 
PROCESO CONTRACTUAL POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

CON LA REVISIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS EN LA 
EVALUACIÓN. 

VERIFICACIÓN POR PARTE 
DEL GERENTE DEL 
PROYECTO 

SOLICITANDO EL 
DOCUMENTO QUE 
CERTIFIQUE EL PAGO DE LA 
OBLIGACIÓN. 

PERIODICIDAD ¿CUANDO? 

AL REALIZAR EL PROYECTO DE 
PLIEGO O EN EL TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN DEL PROYECTO DE 
PLIEGO. 

EN EL MOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN. 

AL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN Y 
HASTA EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

 
 
23. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA 
DIVISIÓN DE AQUELLAS SEGÚN EL CASO. 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del 
contrato, se exigirá al proponente que presente garantía de seriedad de la oferta que ampare el 
cumplimiento del ofrecimiento cuyo monto y vigencia se precisará en el presente proceso y al Oferente con 
quien se celebre el contrato se exigirá Mecanismos de Cobertura de Riesgos de conformidad con lo 
dispuesto en 2.2.1.2.3.1.1   y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que ampare los perjuicios o sanciones 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones del contrato así:    
 

GARANTÍAS 

Garantía de seriedad de la oferta: su valor debe ser del 10% del valor de  la oferta presentada. Esta debe 

estar vigente mínimo noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. En 

todo caso su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación 

de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del 

contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más 

Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor del contrato y su 

vigencia será de un año (1) año a partir del acta de recibo a satisfacción. 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Su cuantía será equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia será de un año (1) año a partir del acta de recibo a 

satisfacción. 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al diez  por 

ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantía será equivalente veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, por el termino de cinco (05) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción. 

Responsabilidad civil extracontractual: su cuantía será equivalente a doscientos (200) SMMLV  y la 

vigencia será hasta la liquidación del contrato. 

 
ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE 
AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
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PECUNIARIA CONVENIDAS ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL 
BENEFICIO DE EXCUSIÓN Y SE CONSAGRARÁ LA DIRECCIÓN FISICA Y ELECTRONICA PARA 
NOTIFICACIONES JUDICIALES  Y  SE SEÑALARÁ LA ACEPTACIÓN DEL GARANTE DE RECIBIR 
NOTIFICACIONES POR  MEDIOS ELECTRONICOS.  

En todo caso el contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón 
de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo 
declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.  

SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los 
términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, la Subred  Integrada de Serivicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.   podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de todos los 
amparos deberán ajustarse a las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 
contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de 
la Subred  Integrada de Serivicios de Salud Sur Occidente E.S.E. deberá mantener vigente las garantías, 
amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las 
garantías, éstas podrán variarse por el garante a petición de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente a la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  para retener y descontar 
los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que la  la Subred  
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.    asume la responsabilidad de la ampliación de los 
amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  teniendo en cuenta que el objeto de las mismas sirven para respaldar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que surgen  a cargo del contratista frente a la administración y /o 
terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la 
terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.   

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 
serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que 
se  

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 
de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.    y a cuenta del CONTRATISTA quien 
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la Subred  Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.    para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.    
asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son 
responsabilidad del contratista. 

Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y 
duración establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: La garantía no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
PARÁGRAFO CUARTO: El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantía 
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única hasta la liquidación del contrato. PARÁGRAFO QUINTO - PERJUICIOS A TERCEROS: El 
CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente 
a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las 
labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.  

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL 
COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD 
IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, 
SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA. 

24. INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

Para el presente proceso, la convocatoria  no se limita a MIPYMES dado que no se presentó ninguna 
manifestación  y el artículo  2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015, señala que  su participación sólo se 
permitirá si se reciben tres (3) manifestaciones de interés. 
 
25. COBERTURA POR ACUERDOS MARCO 

 
En la página web de “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” conforme a lo ordenado por el Decreto 1082 de 
2015, se evidenció que no existe acuerdo marco relacionado con los bienes objeto del presente proceso; para 
mayor ilustración se incluye la lista de acuerdos marco para la fecha de verificación: 

Servicios BPO 
Microsoft II 
Adquisición de equipos biomédicos 
Google II 
Elementos para emergencias 
Vehículos blindados II 
Adquisición de computadores y periféricos 
Tratamiento de VIH 
Refrigerios PAE Bogotá 
Tratamiento de enfermedad renal crónica 
Consumibles de impresión 
Dotaciones de vestuario II 
Servicios de impresión 
Aseo y cafetería II 
Tratamiento de hemofilia 
Servicios de distribución 
Intermediarios de seguros 
Nube privada II 
Conectividad II 
Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 
Dotaciones escolares 
Papelería II 
Material de intendencia 
Dotaciones de vestuario 
Aseo y cafetería 
Arriendo ETP 
Google 
Microsoft 
Centro de contacto 
Nube pública 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-2
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-3
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-4
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-5
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-6
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-7
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-8
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-9
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-10
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-11
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-12
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-13
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-14
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-15
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-16
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-17
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-18
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-19
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-20
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-21
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-22
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-23
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-24
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-25
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-26
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-27
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-28
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-29
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-30
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-31
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Centro de datos / Nube privada 
Conectividad 
Tiquetes aéreos 
Seguros de vehículos 
SOAT 
Blindaje 
Vehículos blindados 
Vehículos 
Combustible 
 
26. COBERTURA POR ACUERDOS COMERCIALES 

La Subred Suroccidente concederá trato nacional en los casos descritos en los literales a), b) y c) del artículo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.  Conforme consta en los Estudios y Documentos Previos, se realizó 
la verificación y se determinó que la presente contratación está cobijada por Acuerdos Comerciales o un 
Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en materia de compras públicas con: CAN. 
 

 
 

ACUERDOS COMERCIALES 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 

ACUERDO O TRATADO 
INTERNACIONAL 

EXCEPCIÓN APLICABLE 
AL PROCESO 

CONDICIONADA 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

 
ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CHILE 
SI 

NO NO 
 

NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

 
TRANGULO 
NORTE 

EL SALVADOR SI 
A PARTIR DEL LÍMITE INFERIOR DE LA 

MENOR CUANTÍA 

 

EXCEPCION  48 

NO 

GUATEMALA  SI 

A PARTIR DEL LÍMITE INFERIOR DE LA 

MENOR CUANTÍA 

SI 

EXCEPCION 53 

NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

Nota: Se aclara que para efectos de la acreditación de la Ley 816 de 2003, el proponente podrá citar los 

Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes a efectos de acceder a la ponderación 

adicional que allí se trata, diligenciando el correspondiente a protección a la industria nacional, en los términos 

indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

27. PARTICIPANTES 

Podrán participar en este proceso todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, 
de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios o en uniones temporales o promesa de 
sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se 
encuentren inhabilitadas para contratar con el estado, quienes deberán manifestar interés para participar 
conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 en la plataforma del 
SECOP II. 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-32
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-33
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-34
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-35
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-36
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-37
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-38
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-39
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-40


 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

DEFINITIVOS 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS 
TINTAL DE LA SISS SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 

Página 97 d 107 

 

Versión: 

Fecha de 

aprobación: 

Código: 

 

 

28. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y DE LA SUBRED  INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E   

 
30.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter técnico con el fin de cumplir con el 
objeto contractual:  

 
1. Realizar la vinculación laboral del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se 
requiera para dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con las aprobaciones realizadas por la 
supervisión y/o interventoría del mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y 
parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
2. Recibir, revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato, de cuyo proceso 
deberá entregar observaciones y recomendaciones preliminares para su posterior entrega a la 
interventoría.  
 
3. Deberá entregar y exponer al interventor, como a la Supervisión del contrato la metodología de trabajo, 
procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para la revisión, aprobación y 
entrega de los productos contratados, la forma en la que deberán ser presentados y corregidos los 
productos por parte del contratista para garantizar la correcta ejecución del contrato: a) Deberá fijar los 
lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el 
proyecto.   b) Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los 
componentes del proyecto.  
 
4. El contratista deberá estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 
impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de manera 
inmediata a la interventoría y al Supervisor del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación que 
deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, 
contable, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, según corresponda.  
 
5. El contratista deberá emitir los conceptos que la interventoría y la Subred Suroccidente le solicite en 
marco de la ejecución de su contrato dentro del plazo requerido.  
 
6. Asesorar y suministrar la información que requieran la interventoría, la Subred Suroccidente, el 
Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.  
 
7. El contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 
manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los 
trabajos, y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.  
 
8. El contratista deberá realizar la instalación de las vallas de obra, en las condiciones y cantidades 
exigidas por la Subred Suroccidente, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo 
el plazo de ejecución del CONTRATO.  
 
9. El contratista deberá implementar, llevar y mantener la custodia del libro o bitácora de obra para 
registrar en él, el personal diario, con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante el plazo y ejecución de la obra, garantizando su permanencia en la 
misma.  
 
10. El contratista deberá revisar y garantizar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las 
referencias topográficas y su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.  
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11. Realizar de manera conjunta con la interventoría la medición y verificación en campo de las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, con el fin de realizar los cortes y actas parciales de obra para 
su facturación.  
 
12. Le está prohibido al contratista realizar la ejecución de actividades de obra que no estén 
contemplados inicialmente en el contrato, sin que previamente la Subred Suroccidente haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebración previa de la 
modificación contractual, será asumida por cuenta y riesgo del interventor y del contratista.  
 
13. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, 
la Subred Suroccidente, el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud.   
 
14. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. El contratista deberá efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para 
el control de calidad de los mismos, En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los 
resultados, el contratista deberá realizar la implementación y verificación de las acciones correctivas 
pertinentes.  
 
15. Garantizar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 
autoridad competente, así como garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados 
para ello.  
 
16. Cumplir con los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior el 
interventor podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 
17. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los 
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los 
mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 
necesario, tendrá que realizar el cambio de personal o equipos de acuerdo con lo establecido en el 
contrato y en los pliegos de condiciones.  
 
18. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la 
obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal 
encargado de su manejo. Realizar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no 
cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas.  
 
19. Elaborar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos cuando 
aplique.  
20. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del plazo 
establecido.  
 
21. Adelantar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en 
el Plan de Manejo Ambiental, en la respectiva licencia ambiental o frente al trámite, solicitud y/o 
requerimiento de la interventoría o autoridad ambiental.  
 
22. Elaborar las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, 
esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.   
 
23. Solicitar las modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, mayores cantidades 
de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los 
soportes correspondientes a la interventoría y a la Subred Suroccidente y al supervisor del contrato. 
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Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por 
cuenta y riesgo del contratista y de la interventoría.  
 
24. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 
25. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera 
para dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la interventoría 
del mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá 
garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
26. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y 
ambientales para iniciar y desarrollar el objeto del contrato. 
 
27. Programar las actividades del contrato, y adoptará las medidas de reacción y planes de contingencia 
para superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma.  
 
28. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos 
del contrato, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.   
 
29. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y 
productos. Para lo anterior, el contratista efectuará los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para 
el control de calidad de los mismos. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los 
resultados, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes. 
 
 

30.2. OBLIGACIONES DE  LA SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.   
 

 Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y entrega del 
objeto contratado. 

 Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien se 
mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

 Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, 
exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

 Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando 
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones 
técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”.  

 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la entidad, sobre la 
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.  

 Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y 
de PAC previstas para el efecto. 

 Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del 
contrato. 

 De conformidad al Artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 392 de 
2018, se realizará el seguimiento a la ejecución contractual a través de los supervisores o 
interventores del contrato según corresponda, quienes verificarán durante la ejecución del contrato 
que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El 
contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 

 Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

 Las demás que sean propias del proceso en mención., 
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31. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

Para revestir el carácter garantista y plural de la contratación estatal la oferta más favorable se realizará 
teniendo en cuenta la ponderación de los elementos establecidos en el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 
del Decreto 1082 de 2015, todos ellos quedaran consignados en el texto del proceso contractual, 
conforme a la matriz que de ello existe en la entidad. 
 
La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, adjudicara el presente proceso de 
selección a la propuesta más favorable conveniente que si cumpla con los requisitos definidos en el 
proceso contractual. 
  
La ponderación de los elementos de calidad y precio, son: 

 
PONDERACIÓN  

CONCEPTO VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS Y 
DE ORGANIZACIÓN 

HABILITADO / NO HABILITADO 

PONDERACIÓN TÉCNICA  
100 puntos que equivaldrán al 20 % en plataforma del 

SECOP II 

PONDERACIÓN ECONÓMICA 
300 puntos que equivaldrán a 60 % en plataforma del 

SECOP II 

LEY 816 DE 2003 

* Hasta el 20% sobre la sumatoria económica y técnica,  
para el total de los ítems y proporcional aplicando regla 
de tres a los bienes y/o servicios ofrecidos de origen 
100% nacionales o en el caso que sean originarios de 
países con los que Colombia haya suscrito tratados o 
convenios de libre comercio en materia de compras 
estatales 

*Hasta el 10%para bienes y/o servicios del puntaje total 
de los ítems y proporcional aplicando regla de tres a los 
bienes y/o servicios extranjeros con al menos un 40% 
de componentes nacionales. 

 

La oferta obtendrá como puntaje total, la sumatoria de los puntajes de la calificación económica más el 
puntaje técnico adicional y el apoyo a la industria nacional ó componente Nacional.  

Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje total obtenido 
por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, 
el segundo al siguiente, y así sucesivamente. 

La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe 
de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes. 
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Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que habiendo presentado una oferta elegible, obtenga el 
primer orden de elegibilidad. 

32.  CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total entre todas las 

propuestas y éste fuere el mayor de la evaluación final, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

antes previstas, se resolverá el empate de acuerdo con los siguientes criterios: 

PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la 

calificación de la Experiencia adicional del proponente.  

SEGUNDO CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la 

calificación de la propuesta económica.  

TERCER CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la 

calificación del Apoyo a la industria nacional. 

CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de 

servicios extranjeros.  

QUINTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por una Mipyme nacional.  

SEXTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura siempre que: (a) Este conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 

ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura.  

SEPTIMO CRITERIO: Para efectos de los factores de desempate relacionados con la condición de 

discapacidad, en el caso de empresas que en sus nóminas por lo menos un diez por ciento (10%) de sus 

empleados se encuentre en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán 

acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las 

constancias de la contratación firmadas por el representante legal y/o revisor fiscal, en las que conste la 

vinculación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso 

igual al de la contratación. NOTA 1. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante 

del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 

oferta. (Artículo 2.2.1.1.2.2.9 Decreto 1082 de 2015). 

OCTAVO CRITERIO: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas continúen 

empatadas, se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a los proponentes para que se presente un 

representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el representante legal, a la 

audiencia pública en la hora y fecha comunicada por la Subred Suroccidente, en la cual se realizará un sorteo 

mediante el sistema de balotas. Se asignará un número a cada una de las propuestas en empate. Se 

depositarán en una bolsa el número de balotas correspondientes al número de propuestas en empate, previa 

verificación de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota y el número 

de propuesta correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será la propuesta adjudicataria. De la 
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anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será publicada en la página 

web de la Entidad. El acta será el soporte de la Resolución de Adjudicación. 

VERIFICACION DE LA CONDICION DE MIPYME 

En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME, el proponente individual y todos y 

cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación 

debidamente suscrita por la persona natural o contador para las personas naturales y por el representante 

legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual 

acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria 

CERTIFICACIONES PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

Para efectos de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad, en el caso de 

empresas que en sus nóminas por lo menos un diez por ciento (10%) de sus empleados se encuentre en las 

condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con la oferta el certificado 

expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las constancias de la contratación firmadas 

por el representante legal y/o revisor fiscal, en las que conste la vinculación del personal por lo menos con un 

(1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso igual al de la contratación. NOTA 1. Si la 

oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por 

ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y 

aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. (Artículo 2.2.1.1.2.2.9 

Decreto 1082 de 2015) 

Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar con su 
propuesta, los documentos que de acuerdo con las disposiciones legales acrediten dichas 
circunstancias. 
 
 
33. ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al 
Proceso contractual.  

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 

 
1. Cuando se compruebe que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciónnes, no enviados 
oficialmente. 

2. Cuando se compruebe confabulación que altere la aplicación del Principio de Selección Objetiva.  
3. Cuando el participante se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución o la ley. 
4. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las Causales de Disolución y/o Liquidación de 

Sociedades. 
5. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos 

necesarios para la comparación objetiva de la propuesta y solicitada su aclaración, no se presente o se 
presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas por la Subred  
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.   

6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados o 
alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  
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7. Cuando se presente la propuesta en forma no subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad.  

8. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, de conformidad a la Ley 
1882 del 15 de Enero de 2018. 

9. No subsanar dentro de los términos establecidos en la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018 
10. Cuando el objeto social principal de la sociedad o empresa, conforme con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal o documento que haga sus veces en el país de origen del oferente emitido por 
Autoridad Competente del respectivo domicilio social del mismo, no se encuentre directamente 
relacionado con el objeto del presente Proceso de Selección, según el tipo de sociedad que acrediten.  

11. La presentación de varias ofertas para el mismo proceso, por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona, en consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o individualmente.  

12. La falta de capacidad del Representante Legal para presentar la oferta, y por consiguiente para suscribir 
el contrato. 

13. Cuando la Garantía de Seriedad de la oferta no haya sido otorgada por todos los integrantes del 
proponente plural, para el caso de los Consorcios,  Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, 
tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015 

14. Cuando la vigencia de la Persona Jurídica, sea inferior al plazo de ejecución del Contrato resultante y 
cinco (5) año más. 

15. Cuando el oferte que presentó propuesta no haya presentado manifestacion de interes de conformidad a 
la guia de manifestación de interes establecida por Colombia Compra Eficiente. 

16. Cuando el proponente plural no presente manifestacion de interes bajo tal figura en laplataforma del 
SECOPII 

17. Cuando se presente abstención de opinión o denegación de dictamen o este sea negativo o con opinión 
adversa, o cuando presenten salvedades que impidan el cumplimiento de los indicadores financieros 
requeridos en el Proceso contractual Definitivo para los oferentes que aplique.  

18. Cuando el oferente o su apoderado se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, que 
expide la Contraloría General de la República. 

19. En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto oficial 
o inferior al 95%,  

20. El proponente que supere el PRESUPUESTO OFICIAL “precio estimado” en pesos Colombianos  
21. El incumplimiento del artículo 3° del Decreto 1735 del 1993, los nacionales (persona natural y/o jurídica) 

no pueden presentar su oferta en moneda extranjera 
22. El no ofertar la totalidad de lo requerido por la entidad. 
23. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los Indicadores Financieros establecidos en 

el presente proceso 
24. Intentar por parte del proponente influir en el proceso de selección dará lugar al rechazo de su 

propuesta, sin perjuicio de las acciones legales que pueda incoar la Subred  Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.   

25. Ofertar en una moneda distinta a la prevista en el proceso de selección 
26. Cuando no se oferte de conformidad con la forma establecida en la forma de adjudicación  
27. Cuando el proponente incluya costos adicionales a los establecidos en la Propuesta Económica. 
28. Cuando se compruebe que la manifestación contenida en el Formulario Declaración Juramentada 

Proponente Extranjero, es contraria al contenido de los documentos aportados por el oferente o de 
aquellos que se obtengan durante el desarrollo del proceso.   

29. Toda otra Causal contemplada en la ley. 
 

34. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 

La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  , declarará desierto el presente proceso 
dentro del plazo previsto para adjudicar bajo los siguientes términos: 

 Cuando no se presenten Ofertas; 

 Cuando ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en la invitación;  
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 Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; 

 Cuando el Ordenador del Gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la 
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y  

 En los demás los demás casos contemplados en la ley.  
NOTA: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo motivado, el cual se 
notificará y comunicará a todos los proponentes. 

35. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

De conformidad al artículo 5 de la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018: 

Artículo 5. Modifíquese el parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3,4 y 5 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, los cuales quedarán así: 

“Articulo 5. De la Selección Objetiva. 

(…) 

Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de titulo suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser 
entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a 
cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima Cuantía y para el proceso de 
selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 
señalado. 

Durante  el termino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

(…) 

Parágrafo 3. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsnable y será causal 
de rechazo de la misma. 

Parágrafo 4. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. 

Parágrafo 5. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia 
adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 

(…)” 

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los 
requisitos habilitantes y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las  condiciones 
que pretenda hacer valer en el proceso en la plataforma del SECOP II.  

 

36. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 “toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”.  
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Teniendo en cuenta que todos los documentos que se originen al interior del proceso de selección tienen el 
carácter de públicos, cualquier persona puede acceder a la plataforma del SECOP II  y descargar los mismos.  
No obstante, se aclara que hasta tanto no se publique el informe de evaluación la Administración no 
publicará las ofertas presentadas. 

37.  PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán cargarse en el portal del SECOP II, en los términos allí establecidos dentro del 
cronograma fijado para el proceso de selección. 

El idioma del presente proceso de selección será el español, y por lo tanto, se solicita que todos los 
documentos y certificaciones a los que se refieren el proceso contractual, emitidos en idioma diferente al 
español, sean presentados en su idioma original y en traducción simple (salvo que se exija expresamente su 
traducción oficial) al español conforme a la normatividad vigente.  

Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen 
oportunamente en el portal del SECOP en la fecha y hora establecida para el cierre del proceso. 

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y la Subred  Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  , según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su 
evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla 
efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:  

A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene 
la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, 
los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento. 

En todo caso, la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  , se reserva el derecho de 
revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

PROPUESTA 

El Proponente presentará su oferta básica, de carácter obligatorio, la cual debe ajustarse en todos los 
aspectos a las condiciones del pliego. 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, no aceptará que el PROPONENTE 
presente propuesta alternativa.  

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán abiertas una vez finalizado el cierre, el acta respectivo se publicará en el portal del 
SECOP II  

38. ADJUDICACIÓN  

La adjudicación del presente proceso será TOTAL 

El plazo para efectuar la adjudicación del contrato relativo al presente proceso de selección y contratación es 
el descrito en la plataforma del SECOP II. Cuando el anterior plazo, a juicio la Subred  Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E.  no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por 
un término igual a la mitad del inicialmente señalado. 
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La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, adjudicará el presente proceso de 
contratación a la(s) propuesta(s) más favorable(s) y conveniente(s) que cumpla(n) con los requisitos definidos 
en el presente proceso contractual. 

ANEXOS Y FORMULARIOS 

El Anexo # 1 “Especificaciones Técnicas” se utiliza para determinar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y/o fichas técnicas y/o de la norma técnica de los bienes y/o servicios solicitados y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos.  

El Anexo # 2 “Minuta del Contrato”, será una guía para las partes contratantes, en la cual estarán 
consignadas las condiciones generales del contrato, pero esta minuta será modificada o complementada por 
La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  de acuerdo con el proceso contractual, la 
propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato. 

Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”, deberá diligenciarse y suscribirse por el 
proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme al proceso contractual y anexar los 
formularios y demás documentos que hacen parte integral de la propuesta. 

Formulario No. 2 “Experiencia Habilitante del Proponente”, deberá diligenciarse por el proponente para 
acreditar la experiencia mínima requerida en el proceso contractual, de acuerdo con lo solicitado en el 
ANEXO 2 (este anexo debe ser el de las especificaciones técnicas y/o normas técnicas. 

Formulario No. 3“Acreditación Capacidad Financiera y de organización del Oferente”, deberá 
diligenciarse por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad organizacional y capacidad 
patrimonial 

Formulario No. 4 “Compromiso Anticorrupción”, deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por 
medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como los gastos 
en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer 
dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 

Formulario No. 5 “Pacto de Integridad”, En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No 
15 del Ministerio de Defensa Nacional de 2015, deberá presentarse el formulario que incorpora el pacto de 
integridad debidamente suscrito por el oferente. 

Formulario No.6 “Protección a la Industria Nacional”, En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 816 de 
2003.  

Formulario No. 7 “Aval de la propuesta”. 

Formulario No. 8 “Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades”.  

Formulario No.9 “Compromiso de confidencialidad del contrato” 

Formulario No.10 “formato SIIF” 

Formulario No. 11. Valoración de la propuesta económica 

Formulario No. 12 K de contratación 

(Firmas electrónicas) 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  

Gerente  Subred integrada de Servicios de Salud 

Suroccidente E.S.E. 
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Actividad Nombre Cargo/perfil Firma 

Proyectó Ingrid Pinedo Apoyo Asesor Jurídico- Dirección de Contratación   

Revisó: Mónica González Montes Directora de Contratación  

Aprobó: Néstor Nieto Loy Director Financiero  

Evaluador: Freddy Estrada Rodríguez Apoyo Asesor- Arquitecto- Oficina de Desarrollo Institucional    

 


