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1°. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 152-SG-2025
OBJETO DEL REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL
CONTRATO/CONVENIO: NACIONAL -LOTE 4
CONTRATISTA/ASOCIADO: ASIRCON CONTRATISTAS SAS
29, INFORMACION DE LA EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION: . iAG
Como lo determine el contrato electrénico e 6 MESES DALEE 15 DIAS
No. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP 157225 | FECHA (DD/MM/AA) | 17-07-2025 | VALOR $ 6.354.074.782
En caso de que existan varios enumerarlos en forma
descendente
No. Registro Presupuestal del
Compromiso - CRP 756725 FECHA (DD/MM/AA) |29-10-2025 |VALOR $ 626.688.033
En caso de que existan varios enumerarlos en forma
) descendente
APROBACION DE LA GARANTIA Marque SI NO Fecha de aprobacién: (DD/MM/AA)
con una X, segun corresponda (segun aplique)
En caso de que existan varios enumerarlos en forma X 19-02-2026
descendente
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 30-12-2025
) ; FECHA DE TERMINACION
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestacion de servicios profesionales/apoyo (DD/MM/AA) 15-07-2026
a la gestion, debe ser la concomitante o posterior de la Ultima actuacion entre: 1) Aprobacion de
garantia; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliacion a la ARL.

3°. DATOS DE LA SUPERVISION/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (segin PRAN CONSTRUCCIONES SAS
aplique)

IDENTIFICACION (nimero de identificacion) DEL

SUPERVISOR O INTERVENTOR (segin aplique) 900.535.486-7

CARGO DEL SUPERVISOR O NUMERO CONTRATO

INTERVENTOR (segin aplique) CONTRATO: 191-5G-2025

4°, TIPO DE INFORME

Marque con una X, seguin corresponda

Informe

Parcial/ mensual X Informe Final Informe Pos contractual

50, PERIODO REPORTADO

Desde (DD/MM/AA) 05-06-2026 Hasta (DD/MM/AA) 07-07-2026

6°. VERIFICACION/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
El supervisor o interventor debera registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 “Documentos del contrato” — Estudios Previos
(SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL)

OBLIGACIONES GENERALES
(Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrénico, en forma descendente)
— recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.
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Cumplimiento

No.

Obligacion

Marque con una X,
seguin corresponda

SI

NO

Observaciones

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos:
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra
la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra

10

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

12

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

14

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas

15

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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16

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de X
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

17

Incorporar como minimo en por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. X

18

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato, para proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional.mo el noventa por X
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, para
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional.

19

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, para proponentes X
extranjeros sin derecho a trato nacional.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
(Transcriba cada una de las obligaciones especificas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrénico, en forma
descendente) — recuérdese que, en el caso de Ordenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP.

No.

Cumplimiento
Marque con una X,
segun corresponda Observaciones

SI NO

Obligacion

Suscribir el cronograma de ejecucion de actividades.

Contar con los profesionales, técnicos, tecndlogos (de aplicar) y obreros que se requieran
para cumplir cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido.

Garantizar que todos los profesionales, técnicos y tecndlogos a quienes se les asignen
labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente X
(cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).

Garantizar un oportuno seguimiento al personal asignado para el desarrollo del contrato,
para que sea Optima la ejecucion del contrato

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion la contrato,
quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral de tal personal con la entidad,
ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la entidad, por causa o con X
ocasion del contrato.

Garantiza que el personal a su cargo este al dia en lo referente a las afiliaciones de EPS y
ARP, cuya verificacion efectuara continuamente la interventoria, y su constancia la deben X
portar permanentemente para el ingreso a las instalaciones

Todo el personal del CONTRATISTA debera contar con una indumentaria que lo identifique
y debera portar un carné de la firma con el nimero de identificacion, tipo de sangre y X
teléfono de acudiente como minimo.

Disponer y mantener, durante la ejecucidn de la obra y hasta la entrega total de la misma
a satisfaccion del Instituto, el personal requerido que deberd cumplir las caracteristicas X
solicitadas en el anexo técnico del presente proceso de contratacion.

10

Presentar para aprobacion de la interventoria dentro de los (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del del acta de inicio, los documentos que se requieran.

11

Suministrar los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
requeridos para la ejecucion de la obra en las fechas previstas.

12

Realizar las demoliciones que generen ruido en horario de 6:00 PM a 6:00 AM. El retiro de
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estas al igual que de elementos sobrantes, se efectuara como mdaximo cada dos dias,
efectuando el cargue de volquetas o camiones transportadores a puerta cerrada, de
conformidad con lo indicado por la interventoria, entregando los sitios definidos para tal fin
en perfecto estado de limpieza.

Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la firma del acta de recibo a satisfaccion la

13 custodia de los materiales y equipo de la obra. X

14 Proveer de los elementos de seguridad industrial necesarios para la proteccion del personal
que labora en la obra.

15 Realizar aseo diario de obra una vez se hayan concluido todas las actividades del dia.

Realizar aseo general del sitio de obra una vez se hayan concluido todas las actividades de

16 obra, para realizar la entrega de todas las areas intervenidas completamente limpias, sin X
manchas, sin residuos de materiales, sin polvo.

17 Contar con todos los elementos requeridos para trabajo nocturno, garantizando las X
condiciones seguridad del personal y de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos.
Programar e informar los trabajos nocturnos a la interventoria por lo menos con dos dias de

18 | anticipacion a la fecha de ejecucion. Dichos trabajos no tendran ningun tipo de X
reconocimiento adicional a los valores contratados.

19 Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecucion X
de la obra.

20 Asistir a todas las reuniones programadas previas al inicio, a la firma del acta de inigio y X
durante el desarrollo del contrato que sean necesarias para lograr la su debida ejecucion.

21 Realizar el traslado y reubicacién de los eIeme'ntos menores existentes en los espacios a
intervenir hasta el punto definido como ubicacion temporal y/o final.

22 Presentar informes mensualmente a la interventoria con la informacion que sea requerida.

23 Entregar 'informe final al cuImina’r la obra (una vez suscrita el acta de recibo final a
satisfaccion) y previo a la liquidacion del contrato
Constituir y mantener vigente la garantia Gnica con los amparos correspondientes, durante

24 | el término previsto en este contrato o sus prdrrogas y adicionar su valor cuando a ello haya X
lugar.

25 Mantener confidencialidad en el manejo de la informacion de aquellos eventos que llegare X
a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.

Presentar la documentacion necesaria para el giro del anticipo, para lo cual el contratista

2 debera constituir una figucia 0 un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los X
recursos que reciba a titulo de anticipo en una entidad autorizada por la Superintendencia
Financiera.

Dar cumplimiento al plan detallado de inversion del anticipo aprobado por la interventoria,

27 previo al qesembo!so de los recursos, el cual debe contar con el visto bueno de la X
Interventoria y hara parte integral del contrato de fiducia para el buen manejo y correcta
inversion de los recursos que se reciban a titulo de anticipo.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo

28 con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, precio, y tiempos contenidos en la X
propuesta presentada, en los pliegos de condiciones y/o en Adendas (si las hubo).

29 Realizar los diagndsticos, evaluaciones y valoraciones iniciales, del alcance de los trabajos X
previsto por la entidad, una vez perfeccionado el contrato.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,

30 o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del X
desarrollo de este.

31 Elaborar y presentar para,aprobacién del Instituto el acta final de obra, el informe final X
requerido para la liquidacion del contrato.

32 C.umpli.r, con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su X
ejecucion.

Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecucion de las

33 obras, los cuales deberan ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones X
exigidas.

34 En lo que respecta al manejo y disposicion de los escombros, se debera dar cumplimiento a X
la normatividad ambiental que regula la materia.

35 Atender las observaciones o requerimientos que le formule la interventoria del contrato y X

corregir las fallas reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro del plazo
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razonable que se le senale para el efecto. Los tiempos que se requieran para estas acciones
deben ser atendidos independientemente a los tiempos definidos en el cronograma de
ejecucion de obra y no seran razén para solicitar la ampliacion del plazo establecido.

36

Programar con la debida anticipacién los cortes eléctricos, hidrosanitarios o de
comunicaciones a que haya lugar, acordados con la interventoria teniendo en cuenta la
coordinacion requerida con las areas que pudieran verse afectadas total o parcialmente.

37

Realizar la reparacion de los espacios aledafios a los lugares de las obras que hayan sido
deteriorados con ocasion de los trabajos de este contrato.

38

Permitir a la entidad el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demas
documentacion y en términos generales suministrar toda la informacion relacionada con este
proceso contractual y brindar la colaboracion requerida para el normal desarrollo de su
gestion.

39

Solicitar, gestionar y adelantar los tramites necesarios para obtener los permisos, licencias
0 autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de los trabajos.

40

Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el
control de pagos efectuados

41

Tener la disponibilidad de los equipos de comunicacion solicitados, para la permanente
coordinacién de los trabajos.

42

Manejar los escombros de obra en las areas internas del edificio de manera que no se
presenten invasiones al espacio publico, si no que sean cargados directamente a las
volquetas desde el interior del edificio.

43

Retirar los escombros en el horario comprendido entre las 7:00 AM y las 5:00 PM observando
siempre las restricciones vigentes de horario y metodologia que las autoridades de transito
han establecido.

44

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato

45

Efectuar las reparaciones que sean necesarias en las areas intervenidas, como consecuencia
de los defectos de estabilidad.

46

Entregar a LA ENTIDAD todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen
durante la ejecucion del contrato.

47

El Contratista debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que
se puedan presentar durante la ejecucidn del contrato, de conformidad con la normatividad
vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que
ejecutara el contrato.

48

Entregar a la interventoria para verificacion y aprobacion los Certificados de capacitacion en
proteccion contra caidas para un trabajo seguro en alturas de cada una de las personas que
realizaran las actividades. Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.

49

Ejecutar los trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiendo
utilizar todos los elementos de seguridad requeridos y necesarios para evitar accidentes de
trabajo o dafios a terceros, tales como: arneses, lineas de vida, cinturones de seguridad,
pretales, ganchos, etc.

50

Garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo
la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.
Adicionalmente, debera incurrir con los gastos asociados a las reparaciones y/o
compensaciones ambientales que acarrea el no cumplimiento de las normas.

51

Dar cumplimiento estricto al Decreto Unico Reglamentario No 1076 de 2015, en donde se
define como residuo peligroso: Aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede
causar riesgo, dafios o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y
ambiente.

52

Utilizar materiales y equipos eléctricos de alta calidad, certificados y que cumplan con la
normativa vigente.

53

Asegurar que todos los equipos eléctricos instalados cuenten con garantias adecuadas y que
se proporcionen los servicios de mantenimiento segun los términos acordados.

54

Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

55

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato y realizar los aportes correspondientes al FIC de
conformidad con la normatividad vigente.

56

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, a la interventoria y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que afecte
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0 puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

57

Consultar a través de la interventoria del contrato, las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucion del contrato.

58

Aportar a la interventoria copia de las cotizaciones, contratos, 6rdenes de compra, pedidos,
ordenes de despacho necesarios para efectuar el control de compras y suministros.

59

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

60

Elaborar los documentos de justificacién, debidamente soportados para aprobacién de la
entidad, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion, suspension,
reiniciacion o liquidacion del contrato

61

Cualquier modificacién en las fases previstas para la ejecucion del contrato, debera ser
consultada y aprobada previamente por la interventoria y la supervision de la interventoria
por parte del Instituto y si implican costo adicional deberan ser aprobadas y autorizadas
previamente por la interventoria del contrato, para elaboracion de la correspondiente
modificacién suscrita por las partes.

7°. INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Informacion general” del contrato electronico — Identificacion del contrato: Version del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones
del Contrato” - SECOP; para el caso de Tienda Virtual, debera revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Fecha de la Tipo de modificacién (identifiquelo con una X) PJ?::) (T':‘)‘::fds:
Modificacion Otros Eiecucion Valor Total con
N° |(AAAA-MM-DD) (modifica con]Prérro as Adiciones y
(diligenciaren | Prérrog Adicién Suspen Reinicio Cesién Terminacion cion de sus ension%s ’ Reducciones a
orden a sion Reduccio | anticipaday | condicion . eiﬁi cios. a | ay la fecha del
cronoldgico) nes liquidacion es fecha del ir’lforme informe
técnicas)
1 2026-01-05 X 90 DIAS 626.688.033
2 2026-03-30 X 135 DIAS 626.688.033
3 2026-05-14 X 198 DIAS 626.688.033
89, RELACION DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique)
Si
éLos bienes recibidos tienen la misma presentacion que la (U i TN B EIn S0 OB LSl 2 D
ntratada? contractual que permita el cambio de (Justificacion)
COnEraraca. presentacion)
DESCRIPCION (incluyendo Cont;g‘;lr::ADEs
presentacion — revisar estudio . Relacion de cantidades por sitio de ) .
previo- cuando aplique) DEL BIEN e aquerdo alo | Redibld entrega (Cuando exista iz d_e e e
determinado en el as seccional, entre otros)

O SERVICIO

estudio previo)

regionalizacion)

90, SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACEN (cuando aplique)

ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACEN Si No
Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén. X
FECHA DE INGRESO AL ALMACEN (DD-MM-AA)
SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN (Si/No)
Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se debera adjuntar el comprobante de ingreso del Aimacén General de Bogota o del N/A
Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte
integral del presente informe.
10°. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPOSITO A TERCEROS (cuando apique)
Si No
Se entregaron bienes en depésito a terceros X
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FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA) X
FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPOSITO A TERCEROS (DD-MM-AA) X
FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACEN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPOSITO A TERCEROS
(DD-MM-AA)

110, SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACEN

Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:

Consumible: I:I Devolutivo (aquellos que tienen placa): I:I

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACEN (Si/No)
Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se debera adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogota o del Almacén de la Regional (expedido/enviado NO
por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hara parte integral del presente informe.

12°, CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique)

VALOR DEL ANTICIPO 138.240.007.28
ENUMERE CADA UNA DE LAS 1. Acta parcial 2 'VALOR AMORTIZADO $20.791.920
AMORTIZACIONES AL ANTICIPO (Presente acta)

13°, BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecucion del Contrato” — Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electronico — SECOP; para el
caso de la Tienda Virtual, esta verificacion la realizara sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 626.688.033
VALOR ADICIONES 0.00
VALOR REDUCCIONES 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA 626.688.033

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el | 121.935.817
contrato/convenio.

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido | 121.935.817
pagado.

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 504.752.216

VALOR POR ANULAR

Este item “Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en tramite de
liquidacion”

Igualmente se debera allegar la justificacion de la anulacion - en la cual se indique sobre el numeral 3-
‘Bienes y Servicios” a que item/items se aplicara la respectiva anulacion, la aceptacion del proveedor
y el formato de anulacién debidamente suscrito por el lider del proyecto.

Nota: Recuerde que esta informacion debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL

0.00

N/A

14°. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO

NOTAS:

Se precisa que el presente contrato se ejecuta en la ciudad de Palmira

En calidad de SUPERVISOR del contrato electrénico en mencién, certificamos:

1)Que a la fecha del presente informe se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el
periodo de ejecucion inicial del contrato.
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2)Que, una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP Il / Tienda Virtual,
para hacer exigible la obligacion del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrénico.
Igualmente certificamos que se verificd y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrénico de Contratacion Publica — SECOP
Il / Tienda Virtual, la siguiente documentacion:

Tipo de documento SI/NO APLICA
Cuenta de cobro SI
Certificacion/aportes de encontrarse al dia en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales SI
Otros (Requeridos para giro de anticipo) SI

15°, JUSTIFICACION SOBRE ANULACION DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO
(Este numeral Gnicamente se debera diligenciar para el informe final de supervisién/interventoria, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciara
su liquidacion)

Justificacion
NA
Item/items del contrato /convenio electronico al cual se le anularan
L VELED BV BN 6 (Para diligenciar este numeral deberé?es:igasr :Ianlfr:esral 3- “Bienes y Servicios” del contrato
electrénico, e identificar el item/items a anular)
/Anexos.
Tipo de documento SI/NO APLICA

Formato de anulacion N/A

Aceptacion del proveedor N/A

Otros N/A

16°. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME

NOMBRE Y APELLIDOS WILSON DARIO TORRES GOMEZ
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

La presente certificacion se firma a los siete (07) dias del mes de julio del afio 2026

WILSON DARIO/TORRES GOMEZ
Supervisor contrato de interventoria

Proyecté: Wilson Torres Gomez — Profesional Universitario GNGEI

Revisé y
Aprobo: Wilson Torres Gomez — Profesional Universitario GNGEI

Nota. Recuerde que este formato debera cargarse en el numeral 7 “Ejecucidn del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobacion de la factura o su equivalente y
na vez revisado dichos valores.




