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DEPENDENCIA QUE POSEE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
NECESIDAD: PUBLICAS

FUNCIONARIO HECTOR DANIEL MORALES DEVIA. secretario de
RESPONSABLE: Infraestructura y Obras Publicas (c).
“SINFRA 029 - INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
OBJETO A CONTRATAR: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE

_ RICAURTE, CUNDINAMARCA’.
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSOQ DE MERITOS ABIERTO
FECHA: Abril de 2026

El presente estudio previo es el soporte para elaborar el proyecto de pliego, el pliego de condiciones
y el futuro contrato,

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATAGION, (Numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015).

La Alcaldia municipal de Ricaurte, Cundinamarca; tiene como funcién servir y promover gl desarrollo
y bienestar de la comunidad Ricaurtefia segun su alcance, en concordancia con los fines del Estado
y los principios normativos consagrados en La Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como
fines del Estado: “Servir a la comunidad. promover la prosperidad general arantizar fa efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en Ja Constitucién; facilitar fa participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de
la nacién”.

Los alcaldes Municipales cumplen y hacen cumplir la Constitucion y la Ley, tal como lo sefiala el
Articulo 315 de fa Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accién administrativa
del Municipio, asegura el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios.

El Municipio es considerado como una Entidad Territorial de Ia divisién politico-administrativa del
Estado y de las cuales, una de las finalidades del mismo, es velar por el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las persconas residentes de
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares.

El articulo 311 de la Constitucidn Politica de Colombia sefala que alos “(...) municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso Jocal, ordenar el
desarrolio de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social v cuttural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la constitucion ylas leyes (.. )" Asi
mismo la Ley 136 de 1994, dispone en su articulo 1 que; (...} el municipio es la entidad territorial
fundamental de la division politico administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que le sefialen la Constitucién y la ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de fa calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio

f..)"
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El Municipio de Ricaurte, Cundinamarca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales orientadas a garantizar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de |a
poblacién y el acceso a condiciones dignas de habitabilidad, viene adelantando acciones
encaminadas a reducir el déficit cualitativo de vivienda existente en su territorio, especialmente en
hogares que presentan condiciones estructurales, sanitarias y funcionales deficientes.

En este sentido, la Administracion Municipal estructurd un programa de mejoramiento de vivienda,
orientado a intervenir unidades habitacionales que presentan condiciones inadecuadas de
habitabilidad relacionadas con deficiencias en cubiertas, pisos, unidades sanitarias, cocinas, redes
hidraulicas y sanitarias, adecuaciones locativas, elementos estructurales menores y demas
componentes que afectan la seguridad, salubridad y funcionalidad de las viviendas, impactando
directamente la calidad de vida de sus ocupanies.

Como soporte administrativo y financiero del programa, mediante el Decreto Municipal No. 02-2025,
la Administracion Municipal asigné recursos del presupuesto municipal destinados a la ejecucion del
proyecto de mejoramiento de vivienda para treinta y seis (36) hogares previamente priorizadaos,
estableciendo el marco institucional necesario para el desarrollo de dichas intervenciones.

Asl mismo, la entidad territorial aprobé el listado oficial de beneficiarios, resultado del proceso de
identificacién, evaluacion técnica y priorizacién social realizado conforme a criterios institucionales
definidos para la atencidn de poblacion con necesidades habitacionales urgentes, garantizando
transparencia en la seleccion de los hogares objeto de intervencion.

En desarrollo de esta estrategia institucional, la Secretarfa de Infraestructura y Obras Ptblicas
estructuré el proyecto de obra correspondiente al mejoramiento de las treinta y seis (36) viviendas
priorizadas, el cual requiere la implementacién de mecanismos de control técnico, administrativo y
financiero que garanticen el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas, el cronograma
de ejecucién, el presupuesto aprobado y las condiciones contractuales definidas.

En este contexto, se hace necesario adelantar la contratacion del proceso denominado:

SINFRA 029 ~ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

con ¢l propodsito de garantizar el seguimiento integral a |a ejecucion del contrato de obra mediante el
cual se desarrollaran los mejoramientos en las treinta y seis (36) viviendas beneficiarias dei programa
municipal.

La interventoria constituye un componente fundamental dentro del proceso contractual, en la medida
en gque permite ejercer control permanente sobre la correcta gjecucion de las actividades
constructivas, la calidad de los materiales empleados, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del proyecto, la verificacion de cantidades de obra ejecutadas, el seguimiento al cronograma
contractual y la adecuada inversién de los recursos publicos asignados para la ejecucion de las
intervenciones.

Asi mismo, la interventoria permitira verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del contratista ejecutor de obra, el seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en &l
trabajo, la correcta implementacion de précticas constructivas adecuadas, el control documental del
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contrato y [a validacion del avance fisico y financiero del proyecto, garantizando coherencia entre las
actividades ejecutadas y los recursos invertidos.

La contratacién de ia interventoria también responde a la necesidad de asegurar la correcta
ejecucion de las intervenciones en cada una de las viviendas beneficiarias, considerando que estas
actuaciones se desarrollan de manera dispersa dentro del territorio municipal, lo cual exige un control
tecnico permanente que permita verificar la adecuada localizacién de las intervenciones, el
cumplimiento de las actividades programadas y la entrega efectiva de soluciones habitacionates
acordes con los objetivos del programa.

Adicionalmente, la contratacion de la interventoria se fundamenta en los principios de la funcién
administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en los principios de la
contratacion estatal definidos en la Ley 80 de 1993, especialmente los relacionados con la
planeacion, responsabilidad, transparencia, economla y eficiencia en la inversion de los recursos
publicos.

En consecuencia, resulta indispensable adelantar ia contratacién de |g interventorfa técnica,
administrativa y financiera del proyecto SINFRA 029, con el fin de garantizar el adecuado
seguimiento y control a la ejecucién del contrato de obra correspondiente al mejoramiento de treinta
y seis (36} viviendas priorizadas por la Administracion Municipal, asegurando el cumplimiento de los
estandares técnicos establecidos, la correcta ejecucion de los recursos publicos asignados y el logro
de los objetivos del programa municipal de mejoramiento de vivienda, contribuyendo de manera
directa al fortalecimiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad y bienestar de las familias
beneficiarias del Municipio de Ricaurte

La secretaria de Infraestructura y Obras publicas tiene como misién la planeacion, formulacién,
direccion y ejecucién de las politicas, planes y programas para los sectores de obras publicas, vial,
de electrificacion e infraestructura fisica en el municipio, de manera directa o indirecta. El propoésito
de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas se orienta a la formulacion, ejecucion y
evaluacion de los planes, programas y proyectos en materia de infraestructura fisica, vial, de espacio
publico, de mobiliario y equipamiento municipal: asi como de mantenimiento, construccién de
edificaciones destinadas af servicio publico y demas obras publicas en el municipio.

En vista de lo anterior, queda evidenciada y descrita la necesidad, razén por la cual es conveniente
y oportuno la celebraciéon de un proceso de seleccién de un contratista interventor a través de la
modalidad de concurso de merito para la ejecucién del siguiente objeto: “SINFRA 029 -
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”. en
cumplimiento del Plan de Desarroilo Denominado “Nuestro Plan es Ricaurte” 2024-2027, Linea
Estratégica: Ricaurte territorio competitivo; meta: Hogares beneficiados con mejcramiento de una
vivienda rural y urbana, Programa: Acceso para soluciocnes de vivienda:

META DEL NETA DEL
! SECTOR PRODUCTO INDICADOR META 2026 CUATRIENIO
1.0 ! Hogares ‘o
Vivienda, Ciudad ; Servicio de apoyo
Ay beneficiados con i . 100 150
[ y Territorio mejoramiento de financiero para
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una vivienda mejoramiento de
rural y urbana vivienda

Con el mejoramiento que se realizaran se lograra cumplir en un 36% de la meta programada para el
afio 2026, y el 24% de la meta del cuatrienio, logrando asl beneficiar a 144 habitantes de las veredas
del Municipio de Ricaurte — Cundinamarca, lo que presenta una inversién per capita de $ 402.743,00
pesos / habitante.

La presente necesidad se encuentra registrada en el plan anual de adquisiciones aprobado para la
vigencia 2026.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (Numeral 2° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

2.1. Objeto a contratar

La Administracién Municipal considera necesario contratar la Interventoria “SINFRA 029 -
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”.

2.2. Alcance

La interventoria tendra a su cargo el seguimiento, supervisién, control y verificacion técnica,
administrativa y financiera del contrato de obra cuyo objeto es la ejecucion de treinta y seis (36)
mejoramientos de vivienda en el Municipio de Ricaurte, Cundinamarca, velando por el cumplimiento
de las condiciones contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas de gjecucion, presupuesto
aprobado y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de lo anterior, la interventoria debera:
Alcance fécnico

Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion de las actividades constructivas asociadas a los
mejoramientos de vivienda, verificando:

Cumplimiento de especificaciones técnicas del proyecto
Correcta ejecucion de las actividades constructivas

Calidad de materiales utilizados

Cumplimiento de cantidades de obra

Cumplimiento del cronograma de ejecucion

Aplicacion de normas técnicas de construccion vigentes
Condiciones de habitabilidad resultantes de las intervenciones
Correcta localizacion de las viviendas beneficiarias

Asi mismo, debera emitir conceptos técnicos sobre modificaciones, ajustes o situaciones que se
presenten durante la ejecucion contractual.
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Alcance administrativo
La interventoria realizara el control administrativo del contrato de obra verificando:

Cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista
Vigencia de pélizas contractuales

Cumplimiento del personal minimo exigido

Control documental del contrato

Elaboracion de actas contractuales

Seguimiento al cronograma contractual

Control def cumplimiento del plan de trabajo

Verificacion del cumplimiento en seguridad y saiud en el trabajo

Alcance financiero
La interventorfa ejercera el control financiero del contrato mediante:

Revision y aprobacion de actas de avance de obra
Verificacion de cantidades ejecutadas

Control de inversiones realizadas

Seguimiento al fiujo de recursos

Validacién de pagos al contratista

Control del balance presupuestal del contrato
Seguimiento al porcentaje de ejecucién financiera

2.3. Clasificacién UNSPSC

Clasificacién UNSPSC Descripcién
Ingenieria Civil Y Arquitectura 81101500
Gerencia De Proyectos 80 1016 00 1
[ Control De Calidad 81141500

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM PERSONAL MINIMO REQUERIDO T
A, PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
CANT, CARGO /OFICIO DEDeAGION | FM: (%)
" | DIRECTOR DE INTERVENTORIA o 7
! | RESIDENTE DE INTERVENTORIA i80 1.7
! | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL L 17
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El contratista debe tener en cuenta as condiciones del contrato a celebrar y su modalidad de
seleccién donde se recomienda que el servicio sea prestado por Persona Natural y/o Juridica, que
pueda prestar los servicios de suministro e instalacién, con las caracteristicas aqui descritas, para
poder ejecutar el contrato dentro del tiempo estimado y de conformidad con las instrucciones que
imparta el supervisor del mismo.

3.1. Obligaciones de las partes
3.1.1.0bligaciones Generales del interventor

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demés Documentos del proceso y de las
establecidas en estudio de mercado, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Coniratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecnico,
el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algln efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrotla la Consultoria

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
gontinuar con la ejecucion del contrato.

11. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar €l uso adecuado de los
elementos de proteccién perscnal (EPP).

13. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupec empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21

22.

23.

24,

25,

de Indole juridica, comercial o financiera, como Io es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientaies que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 ~
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a tres (03) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y
tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (1) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (i} estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturaies y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago dell Sistema de
Seguridad Social Integral (safud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
integral y parafiscal (articulo 50 de 1a Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o gue tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir tos Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 ¢ ia
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promacién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad
incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya ditigenciado el “Formato 7B - Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando al adjudicatario s& le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en &l numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el “Formato 12 — Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta]
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26 El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos
étnicos, debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas
gue lo modifiquen, complementen o sustituyan

3.1.2.0bligaciones Especificas del Interventor

Efectuar y cumplir con la interventoria “SINFRA 029 - INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”. en el cual debera:

FUNCIONES TECNICAS:

1) Inspeccionar, vigilar, controlar y aprobar los diversos trabajos que se realicen en la ejecucion
del mismo.

2) Aprobar los disefios a que haya lugar en el desarrolio de la obra.

3) Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecucion de las diferentes
obras de acuerdo con el desarrollo de ia interventoria.

4) Evaluar e inspeccionar los sectores a intervenir de acuerdo a la programacion presentada por
el(os) Contratistas, con el fin de controlar las areas contiguas y hacer las recomendaciones
pertinentes al Contratista y Supervisor de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

5) Participar en forma activa en el control, de la ejecucién, el replanteo dei proyecto y demas
actividades preliminares a la construccion.

6) Suministrar el personal idoneo para la gjecucion del objeto contractual.

7) Utilizar el personal minimo requerido, en los términos de referencia para la Interventoria, para
lo cual se debera de presentar copia de las Hojas de Vida al Supervisor de la Secrefaria de
infraestructura y obras puablicas con el fin de que sean validadas. El personal debera contar con
la Seguridad Industrial requerida para el desarrollo de obras.

8) Ademas del personal minimo exigido, la Inferventoria debera contar con los profesionales o
técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en su plazo como en
calidad. Al personal minimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones sera al que
se le asigne Unica y exclusivamente las labores directas de la ejecucion del contrato.

9) Todos los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente y no se podran
presentar dentro del personal reguerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100%
de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con [a Secretaria de infraesfructura y obras
publicas.

10) Ei personal presentado en la propuesta de Interventoria no podra ser cambiado, salvo por
autorizacion expresa y escrita del Ordenador del Gasto, el Supervisor de la Secretaria de
infraestructura y obras publicas. En todo caso el profesional que lo reemplazara debera ser de
las mismas o mejores calidades que el propuesto.

11) Elaborar cada vez que la Supervisién del contrato lo requiera informes escritos y graficos (por
sectores) sobre el desarrollo de las obras. Dichos informes deben ser por escrito, garantizando
gue la redaccion sea clara y precisa.

12) Organizar y reafizar Comités Técnicos con el(los) Contratistas durante la ejecucion de las Obras.

13) Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos
en la propuesta.

14) Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la materializacion de
la{s) obra(s}.
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15) Informar de inmediato y por escrito a la Supervisién la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor
0 caso fortuito que puedan afectar la ejecucion dei contrato, incluyendo las recomendaciones
que procedan segln el caso.

16) Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de ejecucion del presente Contrato conjuntamente con la
Supervision de la Secretaria de infraestructura y obras publicas, previo el cumplimiento de los
requisitos para ello, al igual que las actas de inicio de los Contratos de Obra (las cuales deberan
de ser firmadas al igual que el resto de las Actas por el Contratista, Supervisor de la Secretaria
de obras plblicas e Interventoria). Las Actas de Obra deberan adicionalmente de las anteriores
firmas ir visada por parte del secretario de obras publicas. Asistir a todas las reuniones
programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecucion del contrato y elaborar las
actas a que haya lugar.

17) Tramitar oportunamente las Actas de suspension y reanudacion del presente Contrato y de los
Contratos de Obra, para lo cual se debera modificar las respectivas polizas. Asi mismo, las
Actas de Justificacion para el tramite de posibles adicionales de tiempo, recursos o
reconocimiento de mayores cantidades. Para el inicio de este tramite se debera presentar la
documentacion respectiva ante el despacho del secretario de obras publicas con minimo veinte
(20) dias del vencimiento de los contratos.

18) El contratista se obliga atender todas ias observaciones Yy requerimientos presentados por parte
de la Supervision asignada por parte de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

19) Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

20) Estudiar los cambios que se propongan en el proyecto y ordenar aquelios que sean
estrictamente necesarios.

21) Vigilar y controlar que el personal sea idoneo, en calidad y nimero suficiente para el desarrollo
de las obras.

22) Ordenar la suspension de los trabajos cuando a su juicio sea absolutamente necesaria,

23) Estudiar detalladamente el (los) contratos de obra civil, las normas basicas de construccion, los
planos de detalles de las obras con el fin establecer las cantidades de obra y las
especificaciones particulares de cada proyecto.

24) Exigir la programacion grafica de los trabajos y el flujo mensual de caja, dentro del término
respectivo; Llevar una bitacora de las actividades realizadas diariamente {La Bitacora se
presentara en forma impresa).

25) Controlar los programas de trabajo y ajustarios periodicamente de acuerdo a las necesidades
de obra. Cuando lo estime necesario, solicitara por escrito al Contratista ampliar los programas
de trabajo y los respectivos plazos de las actividades.

26) Exigir para la ejecucién de la obra, materiales, mano de obra y elementos de primera caiidad.

27) Hacer practicar al Contratista en forma oportuna, los anélisis y pruebas de iaboratorio a los
materiales y las mezclas que considere necesarios para establecer exactamente las calidades
de estos en un laboratorio previamente aprobado por la Supervision de ia Secretaria de
infraestructura y obras publicas. El valor de estos analisis estara a cargo del Contratista.

28) Realizar de su cuenta y con su laboratorio de confianza, los ensayos y pruebas necesarias para
verificar la correcta ejecucién de las obras. Ei nirmero de ensayos y pruebas de laboratorio se
realizaran de acuerdo a lo solicitado por parte del Supervisor de ia Secretaria de obras publicas.

29) Exigir la aplicacién estricta de las normas establecidas por la NSR ~ 10 y demas que demande
la buena ejecucion del proyecto.

30) Inspeccionar, vigilar, controlar y aprobar los diversos trabajos que se realicen.

31) Ordenar la remaocion y reemplazo de toda obra mal ejecutada o no aprobada de ¢onformidad a
lo informado a la Supervision de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

32) Entregar al CONTRATANTE resefia fotografica del desarrolio de las obras (la cantidad de
fotografias sera sefialada por el Supervisor de la secretaria de infraestructura y obras publicas
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la cual formara parte del Seguimiento y Control de la Obra), por lo cual el citado registro
fotografico se entregara por sectores identificados en medio impreso y magnético sefalando el
antes (inicio) y el después (terminacion).

33) Verificar y controlar que las existencias en almacén y los gastos en obra correspondan a la
facturacion por servicios de materiales.

34) Revisar los planos finales de la obra. Estos deben ser entregados por el CONTRATISTA en
medio magnético digitado en Auto-CAD compatible y en los planos originales.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

1) Firmar el Acta de inicio del presente contrato de comun acuerdo con el Supervisor, siguiente a
la firma y legalizacién del presente contrato, de acuerdo con el programa de trabajo.

2) Dar inicio a las obras de los diferentes sectores a intervenir.

3) Suscribir las actas dentro de los términos establecidos en los diferentes contratos de obra.

4) Controlar las actas de pago de acuerdo al avance en la ejecucién de las obras y al flujo de caja
con gue cuente la Administraciéon Municipal.

5) Recibir todas las obras y realizar las respectivas liquidaciones parciales y/o finales del Contrato
de Obra.

6) Atender todas las actividades propias de ia Interventoria de la construccion aplicables al control
del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.

7) Coordinar con las Empresas de Servicios Publicos la ubicacién y reubicacion, instalacién y/o
reparacion de redes de servicios (acueducto y alcantarillado, gas domiciliario, energia, cable,
teléfono, internet etc.), si fuere necesario.

8) Cuando sea necesario elaborar los cuadros de reajustes y realizar la revisién de precios para
cada una de las actas.

9) Descontar las multas impuestas por el Municipio de Ricaurte- Secretaria de infraestructura y
obras publicas, de las actas de pago por concepto de obra ejecutada o del acta de liquidacion
sequn sea el caso.

10) Elaborar informes mensuales y un informe final mostrando una relacion de todos los aspectos
surgidos durante el desarrollo del contrato, tanto técnicos como administrativos y financieros,
incluyendo recomendaciones que en su criterio deban tenerse en cuenta para la liguidacién del
contrato en los cuales debera de incluir como minimo registros fotograficos, ensayos de
laboratorio, disefios y demas documentos que se generen en la ejecucion del contrato de obra,
asi mismo, en su informe, debe relacionar el personal minimo (El personal que presento en su
propuesta), con sus respectivas planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

11) Verificar durante la ejecucion de la obra en los sitios y por el tiempo sefialado por el Supervisor
que el(os) contratistas de la obra cuenten con:

12) AISLAMIENTO: Preventivo {(que debera ubicarse alrededor de las areas intervenidas y con
suficiente anticipacion al inicio y duracién hasta la terminacion de la obra, el cual deberan ser
construido a una altura superior a 1,80 mts y en material que no permita visibilidad ni
accesibilidad).

13) Verificar el cumplimiento de las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que
esta realizando, asi como |a seguridad industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348
del Cadigo Sustantivo de Trabajo y los Articulos 122y 133 de la Ley 9 de 1979.

14) Verificar que los sitios aledaiios a la obra se mantengan libres de residuos, herramientas, y
elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados, cumpliendo con el
adecuado manejo de residuos sélidos y escombros de acuerdo a la normativa vigente.

15) Verificar que el(os) contratistas organicen sus trabajos y adopten las precauciones suficientes
para asegurar la Proteccién del plblico y de los trabajadores de la obra y reducira los riesgos y
peligros a que éstos gueden expuestos. Ei Contratista y el Interventor seran responsables si por
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falta de sefales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas, de explosivos y materiales
inflamables, ocurren accidentes o dafios a terceros.

16} Verificar que el Contratista de Obra adopte igualmente las medidas de salubridad e higiene

requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones adecuadas ¢ indispensables
para la conservacién de Ia integridad y salud.

17) Dary hacer dar cumplimiento de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Pension Y Riesgos

Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

18) Las demas obligaciones, facultades y funciones de la naturaleza propias de un Interventor sin

contrariar en ningln caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del
mismo,

FUNCIONES FINANCIERAS:

Verificar que el Contratista cumpia con los requisitos exigidos por la Dependencia Ejecutora y
el ordenador del Gasto para el tramite de las Cuentas. .
Constatar la correcta inversién de los recursos, para este efecto debera exigir segun
corresponda fa programacion de los trabajos y e! flujo de inversién del contrato.

Verificar y aprobar el programa de trabajos en el cual el contratista de obra debera dejar definir
las fechas de tramite de érdenes de pago, a fin de que la Secretaria de obras publicas tenga en
cuenta dicha informacién para los desembolsos.

Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del
mismo.

Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

3.1.3.0bligaciones del Municipio

1. Cumplir con las condiciones establecidas en fos Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de Ia Interventoria en los términos pactados en |a
Clausula 8 del presente contrato.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias, para lo cual los supervisores del presente contrato daran aviso oportuno. al
MUNICIPIO, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

4. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del presente contrato.

5. Repetir contra los servidores publicos, el CONTRATISTA o terceros, por las indemnizaciones
que deban pagar, como consecuencia del presente contrato.

6. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la
presente contratacién y sancién para quien los vulnere.

7. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e
informacién que soportan la labor del CONTRATISTA

8. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de internacion, documentacién y demas
elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al
interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad,

9. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y
condiciones convenidas,

10.Asignar un supervisor a través del cual MUNICIPIO DE RICAURTE, quien mantendra Ia
interlocucion permanente y directa con el interlocutor designado por EL CONTRATISTA.
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11.Brindar la informacién y documentacion que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su objetivo.

12.Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales.

13.Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas de los elementos,
descritos en los estudios y previo e invitacion.

14.Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.

15.Verificar que las obras se ejecuten en el lugar y plazo estipulado.

SUPERVISION DEL CONTRATO: La Vigilancia, Control y Supervision de la ejecucion de! Contrato
de CONSULTORIA que se llegare a suscribir, estara a cargo de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca),
quien debera verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones, alcancesy
normas sefialadas, sin que ello releve al contratista de su responsabilidad.

El supervisor tendré ademas de las anteriores obligaciones, las siguientes:

» Velar por el cumplimiento del contrato.

« Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segun las especificaciones del
estudio previo e invitacion.

. Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.

. Constatar a la fecha de vencimiento del conirato, su fotal cumplimiento.

» Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cldusulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraidas.

« De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Famiiliar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados cuando a
ello haya lugar mediante certificacién suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal,
acompafiada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar que se
establezca una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas

Los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

3.2. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion es de
CINCO (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato. Se entiende que el contrato se encuentra
legalizado una vez se haya perfeccionado, se imparta el correspondiente registro presupuestal, se
aprueben las garantias exigidas en el estudio previo y como consecuencia en la presente invitacién.

3.3. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion
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El contratista debe verificar la relacién de licencias en especial las ambientales el Decreto numero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta el Titulo ViIl de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no esta contemplado el proyecto al que actualmente se esta haciendo
referencia.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (Numeral 3° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015),

Dando estricto cumplimiento a los fines ¥y principios establecidos en la contratacion estatal, el
Municipio de Ricaurte adelantara un proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, de acuerdo
con lo estipulado en el numeral 3° del articuio 2° de la Ley 1150 de 2007,

Elarticulo 2° contempla las cinco (05) modalidades de seleccién que se pueden emplear para realizar
la escogencia de un contratista, como son: La Licitacién Publica, como regla general, a ¥ su turno,
como excepciones a esta Uitima, tenemos a la Seleccion Abreviada; el Concurso de Méritos, la
Contratacion Directa y la minima cuantia, esta uitima modalidad, creada mediante la ley 1474 de
2011, y apropiada en el Decreto 1082 de 2015.

La determinacién de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obadece entre otros, a dos
(2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el
sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantia. Asi en primera instancia, por la
naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales
establecen procedimientos contractuales especiales para la seleccién de los contratistas encargados
de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de aguellos casos donde el legislador
no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye el criterio que por
excelencia entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para lograr la celebracién
del contrato.

Adicionalmente, se tiene la obligacion prevista en el inciso 2 de! numeral 1 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, que prevé: “En los contratos de obra que hayan sido cefebrados como resultado de un
proceso de licitacién(...), la interventorfa debera ser contratada con una persona independiente de
la entidad contratante y del contratista”

Asl las cosas, teniendo en cuenta el objeto del contrato a celebrar la modalidad de seleccidn a
emplear para la escogencia del contratista que ejecutara el objeto ha de ser la de CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. {Numeral 4° del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

Se tiene que para la ejecucion del objeto a convenir se fijo un presupuesto por valor de CINCUENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 57.995.000,00),
incluidos impuestos obligatorios de ley y demas emolumentos a que haya lugar, suma que fue
caiculada a partir de un porcentaje equivalente al 10 % aproximadamente de los costos directos de
obra segln presupuesto oficial de obra actualizado a la lista ICCU-2026.
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FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

PARTICIPAC

CANT. COSTOS PRIMA . VALOR
EARCOITORICIO DE PERSONAL | REGIONAL (h-mes) PARGIAL ($)

{n (2) (3) (4} {(1)*((2y+(3)"(4) = {5)

|

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

| | | | |

1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | § 3.800.000,00 0,50 $  1.900.000,00
RESIDENTE DE

I e N $ 2.850.000,00 5,00 $  14.250.000,00
1 g%ﬂgi%‘%mf” SALUD $ 2.300.000,00 2,00 $  4.600.000,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE{§)=1{6) | ¥ 21.750.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7} 1.7
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6} *{7}=(A) | % 35.275.000,00
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACIO
CONCEPTO UNIDAD (%) N PARCIAL (5)
(8 (9) (10} (8y(9)y(10} = {i1)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS
Edicion de infermes, papeleria,
Imprasién y reproduccidn de
i documentos, planos y fotografias, UND $ 150.000.00 5,00 $ 750.000,00
CD's
Resistencia a la Comprasion de
1 Cilindros NTG 673 - 2021 UND | $ 50.000,00 108,00 3 5.400.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTDS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11} =(B} | $ 6.150.000,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS ={A)+(B)=(C) | §  41.426.000,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = {3}

VALOR TGTAL BASICO=(E)| $  #1.425.000,00

IVA=19%*(E)=(F) | § 7.870.750,00

ADMINISTRACION(;)Z: (‘E;, 5 4.699.250,00

COSTO TOTAL=(E)+ (F)+(G)| $  57.995.000,00

Que el Municipio de Ricaurte tiene previsto cubrir la ejecucion del objeto, con recursos del
presupuesto de gastos de esta Entidad de la vigencia 2026, conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.2026000639 del 16 de Abril de 2026, con cargo a los siguientes rubros:
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RUBRO

FUENTE

NONMBRE

VALOR

2.3

110201

NUESTRO PLAN ES RICAURTE

CCPET. 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION.

UNIDAD EJECUTORA: 1-Administracion central

SECTOR: 40 - vivienda, ciudad y territorio

PROGRAMA: 4001- Acceso a soluciones de vivienda

PRODUCTO: 4001032- Servicio de apoyo financiero

para mejoramiento de vivienda.

CPC: 54111- Servicios generales de construccidn de

edificaciones de una y dos viviendas

META: 162 ~ Hogares beneficiados con mejoramiento

de una vivienda rural y urbana.

PROYECTO: 2024256120031 — Elaboracién de los

planes y proyectos para Ia titulacion, la construccion y el

mejoramiento de vivienda en el municipio de Ricaurte,
Cundinamarca

lFUENTE: 110201-Libre D impuestos

$ 57.995.000,00

TOTAL

$ 57.995.000,00

Destinacion del gasto (marque con una X)

Funcionamiento

| Inversioén

Fuente de los recursos: *Sl

*

o

VALOR

1.Presupuesto General de la Nacion - PGN

2.Sistema General de Participaciones - SGP

2.1.Participacién para educacién

2.2 Participacion para salud

2.3.Participacién para propésito general

2.3.1. Deporte y recreacion

2.3.2. Cuitura

2.3.3. Propésito general libre Inversion

2.3.4. Propésito general libre destinacion municipios
categorias 4,5,y 6

2.4. Asignaciones Especiales

2.4.1. Resguardos indigenas

2.4.2. Programas de alimentacion escolar

2.4.3. Municipios de la ribera del rio Magdalena

2.5. Agua potable y saneamiento bésico

2.6. Atencién integral de la primera infancia (saldos)

3.Sistema General de Regalias - SGR

P22 20| D3| X I x| || x| Z
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4.Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) X $ 57.995.000,00 l
5.Recursos de Crédito X

6.0tros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion,
Propios Entidades Auténomas)

TOTAL $ 57.995.000,00
Tahla No 1. Fuente de los recursos SECOP I

4.1. Forma de pago

La Entidad pagar4 al Consuiltor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con
la ejecucién del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del Contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacién
de la factura, acompafada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccién de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el Gltimo page, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

5. ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o exiranjeras domiciliadas
o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habititantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:
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Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 '
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de
evaluacion de experiencia del Proponente. £n este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira
el siguiente cuadro;

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto Pu'nt'aje
maximo
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotacicnes vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Cbras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con los
criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio
de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los
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Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus infegrantes se encuentra en la situacion
anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicara sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de
la Ley 2195 de 2022 y las normas que io modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).
La “Matriz 3 — Riesgos” incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento,
entre otros aspectos.
7. LAS GARANTIAS
7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta gue cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos gue se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el fexto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantlas son las siguientes:

| Caracteristicas | Condicion
" Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto |
' Clase 1082 de 2015, a saber: (i} contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) \
patrimonio autdnomo y (i) garantia bancaria. 1
Aseguradol |\ NICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1 |
heneficiario ‘

| La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos |
i Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma |
' que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En casc de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
j originalmente definida en el Pliego de Condicicnes.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.
s Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o ‘

Tomador razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y |‘

Vigencia
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’ Caracteristicas Condicion

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese |
‘ que la sociedad podra denominarse de esa manera. ‘

» Para los Proponentes Plurales: la Garantia deber4 ser otergada por todos |

| los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar

‘ claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo ta propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacién de ia Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades, (i) patrimonio auténomeo, (i) Garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1

beneficiario

Amparos,

vigencia y Amparo _Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor total
asegurados contrato y el pago de las | liquidacion del | de! contrato

multas y de la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor total del
prestaciones sociales | y tres (3) afios contrato,

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucién del contrato
Calidad del Servicio Plazo del contrato | 20 % del valor total
y cinco (5) afios | del contrato

mas.




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR.GEC-003
CUNDINAMARCA

@
zlcau rte ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION Fecha,ARrond01/06/2025
Alcaldia Municipal PUBLICA, SELECCION ABREVIADA
CONCURSO DE MERITOS Y MiNIMA Versino3 | Pag- 20de
CUANTIA 21

Caracteristica Condicién

por los perjuicios derivados de |

la deficiente calidad del

servicio prestado. |

Tomador sPara las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y fipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

+No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de |
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir ef nombre de la
estructura plural, el NiT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

« Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacion

e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | Objeto del contrato
de la poliza « Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.880.421 |

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectde la Entidad, asf como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Interventor o su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.22.DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacidn con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta gue el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos
con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos
hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultade de la
celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son impuiables al Contratista.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDQ COMERCIAL. (Numeral 8° de! articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).
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El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién
439 de la Secretarfa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

| Pacifico Pera Si NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO NO NO NC
| Costa Rica Sl NO NC NO
| Estados Unidos NO NC NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
| El Saivador st NO Sl NO
Triangulo Norte Guatemala Sl NO Sl NOC
| Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Si NO NO NG

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. RECOMENDACIONES

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencién a lo
anteriormente expuesto, y contando el Municipio de Ricaurte con los recursos econémicos
dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, de la vigencia de 2026 es
viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de Licitacién pablica y contrato respectivos para
satisfacer la necesidad aqui determinada.

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir
con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio de Ricaurte, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo y su

perfeccionamiento.
Al

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (c)

Funcionario responsable,

Anexo: - Registro fotogréfico del estado actual.
- Esquema de localizacitn y éreas a infervenir def proyecto
- Presupuesto oficial.

Prayecto: Ing. William Avita T W
Contralista asesor — Secretars raesfructura y Obras Pablicas



