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CONTRATO No. 4182.010.26.1.319-2026 
 

CONTRATANTE:  SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 
                                           UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS   

PÚBLICOS – UAESP 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO HAU CALICEDO, identificado(a) con CC. 

14.835.299 de Cali (V). 
 

CONTRATISTA: CONSORCIO UAESP HH2 
  NIT 9 0 2 0 8 5 6 5 6-8 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS 
VEREDAS DIAMANTE, SOLEDAD Y CEDRAL, EN EL 
CORREGIMIENTO DE FELIDIA 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($197.534.688), incluidos el AIU por valor de CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($49.033.438) impuestos, tributos y 
contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
CC. 14.835.299 de Cali (V), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 
890399011-3, según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 de noviembre 07 de 
2025 y Resolución No. 4137.010.21.0.215 del 04 de febrero de 2026 “POR LA CUAL SE 
LEVANTA UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EJECUTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
No. 4137.010.21.0.3319 del 16 de diciembre de 2025, facultado para celebrar este tipo de 
contratos según Decreto No. 4112.010.20.0443 del ocho (8) de mayo de 2026, quien en lo 
sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, por una parte y MAURICIO HOLGUIN GUERRERO, identificado con cédula 
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de ciudadania No. 16.758.135 de Cali, actuando en representación legal de CONSORCIO 
UAESP HH2 con NIT o Matricula Mercantil No. 9 0 2 0 8 5 6 5 6-8, quien para los efectos del 
presente Contrato se denominará CONSORCIO UAESP HH2 o el Contratista, hemos 
convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del 
procedimiento establecido para el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 
4182.010.32.1.319-2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la misión de Santiago de Cali Distrito Especial es prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes y el 
contrato a celebrar se relaciona con esta misión porque la administración distrital ha realizado 
esfuerzos por mejorar la calidad de vida en la zona rural a través del suministro de agua 
potable, el crecimiento demográfico exponencial, ha reforzado la necesidad de continuar 
aumentando la cobertura de los sistemas de acueducto y PTAP´s para satisfacer la demanda 
en calidad y cantidad. Es por lo que la UAESP en su condición de responsable de garantizar 
el normal funcionamiento de estas infraestructuras importantes para la potabilización del agua 
y suministro para consumo humano, se hace presente con proyectos que aumentan la 
cobertura en el servicio de agua potable, con las obras de mejoramiento para la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable del sector Diamante, Soledad y Cedral, del corregimiento Felidia, 
se busca garantizar el buen estado de la infraestructura que abastece de agua potable a la 
comunidad beneficiaria. 
2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es la 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DIAMANTE, SOLEDAD Y CEDRAL, EN EL 
CORREGIMIENTO DE FELIDIA”. 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
con el ID 21074. 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, desarrolló los respectivos 
estudios y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para 
para la selección del contratista de forma objetiva,    
5. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO UAESP HH2, resultó adjudicataria del proceso 
de selección abreviada de menor cuantía dado que cumplió con las condiciones y requisitos 
exigidos en el complemento al pliego de condiciones definitivo del proceso de selección No. 
4182.010.32.1.319-2026. 
6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0-70 del 19 de junio de 2026 proferida por 
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el ordenador del gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS   
PÚBLICOS se adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN 
LAS VEREDAS DIAMANTE, SOLEDAD Y CEDRAL, EN EL CORREGIMIENTO DE FELIDIA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a 
desarrollar en el contrato son las siguientes:  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO: 

1.1.78 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DIAMANTE, SOLEDAD Y CEDRAL, EN 

EL CORREGIMIENTO DE FELIDIA 

Veredas Diamante, Soledad Y Cedral, Corregimiento Felidia 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

 

1.1.78.2 PRELIMINARES    

1.1.78.2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 106,50  

1.1.78.2.2 CAMPAMENTO EN TABLA 18 M2 UND 1,00  

1.1.78.2.3 DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML 28,00  

1.1.78.3 CERRAMIENTO    

1.1.78.3.1 LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML 48,00  

1.1.78.3.2 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 

2MTS 
M3 66,00  
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1.1.78.3.3 CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO M2 17,00  

1.1.78.3.4 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 17,00  

1.1.78.3.5 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 0,80  

1.1.78.3.6 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 3,20  

1.1.78.3.7 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 0,40  

1.1.78.3.8 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 998,00  

1.1.78.3.9 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM ML 1,00  

1.1.78.3.1

0 
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 123,00  

1.1.78.3.1

1 
MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C M2 12,00  

1.1.78.3.1

2 
POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16 ML 54,00  

1.1.78.3.1

3 
MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2" M2 96,00  

1.1.78.3.1

4 
PINTURA MALLA ESLABONADA M2 96,00  

1.1.78.3.1

5 
NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.51-3.0) UN 1,00  

1.1.78.3.1

6 
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML 48,00  

1.1.78.3.1

7 
RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 66,00  

1.1.78.4 ANDEN PERIMETRAL    
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1.1.78.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL.TIERRA SECA M3 56,00  

1.1.78.4.2 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 25,00  

1.1.78.4.3 ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.15 MTS M2 75,00  

1.1.78.4.4 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 / DO84 4MM KLS 677,00  

1.1.78.4.5 CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM ML 96,00  

1.1.78.4.6 REPELLO MEDIA CANA ML 96,00  

1.1.78.4.7 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 56,00  

1.1.78.5 CUBIERTA    

1.1.78.5.1 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 

2MTS 
M3 21,50  

1.1.78.5.2 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 4,40  

1.1.78.5.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 11,52  

1.1.78.5.4 PEDESTALES EN CONCRETO F'C 3000 PSI M3 1,00  

1.1.78.5.5 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 4,40  

1.1.78.5.6 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1349,00  

1.1.78.5.7 TEJA ARQUITECTONICA CALIBRE 26 M2 103,16  

1.1.78.5.8 ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES TUBULARES KG 1700,00  

1.1.78.6 LIMPIEZA EXTERNA TANQUE    

1.1.78.6.1 LIMPIEZA LAVADO ESTRUCTURAS - EQ.PRESIÓN M2 55,10  

1.1.78.6.2 PINTURA PINTUCOAT TRES MANOS TANQUE M2 55,10  

1.1.78.6.3 ESCALERA DE GATO 3/4" DE ACERO INOX. SUMIN TRANS INST ML 3,00  
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1.1.78.6.4 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 1,00  

1.1.78.7 SEÑALIZACIÓN    

1.1.78.7.1 

SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.30M CON CINTA 

REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL 

PLÁSTICO ANARANJADO. 

UND 10,00  

1.1.78.7.2 TELA CERRAMIENTO VERDE AZUL PELIGRO H=2 MT ML 100,00  

1.1.78.7.3 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-500MTS. UND 5,00  

1.1.78.7.4 

VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN 

CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE 

MONTAJE Y RETIRO) 

UND 1,00  

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

La Entidad realizará una visita técnica al sitio de ejecución del proyecto, con el fin de que los 
interesados conozcan las condiciones físicas, logísticas y técnicas del lugar, y puedan formular 
observaciones al pliego de condiciones. 

La visita se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, 
preferiblemente al día siguiente de la apertura del mismo. 

Los interesados en asistir deberán anunciar su participación a más tardar el día anterior a la 
fecha programada, indicando: nombres completos, número de documento de identidad y 
número de celular de la persona que realizará la visita, ya sea el representante legal o un 
delegado autorizado por este. 

Nota 1: Se recomienda que la visita sea realizada por un profesional en Arquitectura o 
Ingeniería Civil, con experiencia certificada y tarjeta profesional vigente. 

Nota 2: La visita será coordinada y dirigida por el comité técnico estructurador designado por 
la Entidad. 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
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SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($197.534.688), incluidos el AIU por valor de 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS ($49.033.438) impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  La forma de pago a establecer es la siguiente: EL 
90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: Mediante 
actas parciales según el avance de las obras realizadas, previa suscripción de acta de 
aprobación por parte del interventor designado por la entidad, y la entrega del informe de 
interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y 
ambientales, acompañados con sus respectivas actas parciales, adicional deberá aportar la 
constancia de pago  actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.  
 
ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el cual se 
pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de productos 
físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y recibo a satisfacción 
e informes finales de la interventoría y con previa aprobación de este.  
 
Para efecto de los pagos el Distrito Santiago de Cali – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP verificará que el CONTRATISTA acredite que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
integral, cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad deberá respetar el orden de turno de 
que trata el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19 de la 
ley 1150 de 2007, para lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos 
necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los 
contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.  
El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP, será afectado por las retenciones y deducciones que 
establece la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega 
y recibo a satisfacción de los trabajos contratados del contratista de obra y aprobación por 
parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP. 
 
Nota 1: El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado 
el alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones en toda su magnitud; y acepta 
también que en su propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las 
actividades objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por su cuenta además de los 
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costos directos, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos 
en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya lugar.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas 
legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de oferta.  
Para proceder al pago de cada una de las actas parciales, el contratista deberá anexar los 
siguientes documentos:  

• Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo          
617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.  

• Acta de pago parcial debidamente diligenciada.  

• Informe de Supervisión.  

• Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 
familiar, Sena, ICBF.  

• Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, 
salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos 
de Interventoría. Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones 
al Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si se trata de Revisor Fiscal, 
se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional del Contador 
Público, y certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores vigente. 
Si es personal natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL)  

 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación 
del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los 
precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán 
conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso 
de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga 
la exención.  
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Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, 
se tienen los siguientes: 
 

 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase estudios previos, estudio del sector, pliego de condiciones, respuesta a las 
observaciones, aviso de convocatoria, informes de evaluación, anexos, adendas, los cuales 
hacen parte integral del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
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modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. 
El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El Contratista está al día con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. El Contratista durante la ejecución del 
presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, 
cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8. El Contratista manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Contratista se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Normativa 
vigente aplicable, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente contrato es 
de CUATRO (4) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución e inicio en la plataforma SECOP II según lo señalado en la 
normativa vigente, sin exceder la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el acta de 
inicio de obra. En un plazo no superior a tres (03) días hábiles transcurridos con posterioridad 
a la firma del acta de inicio se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la 
aprobación de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposición de las obras, por 
parte del Interventor/Supervisor, en todo caso podrá realizar modificación al personal siempre 
y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta. 2. Aprobación del Cronograma 
de trabajo y realización de ajustes si lo requiere. 3. El Contratista debe acreditar su afiliación 
al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales. El 
Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del 
Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 
No. 1 

  
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos podrá ampliar el plazo para la 
ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
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Interventor/Supervisor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con antelación 
a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes 
causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente aprobadas por  
Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, que 
puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra 
previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) 
Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que Santiago de 
Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos considere 
suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se 
presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una 
modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la 
obligación del Contratista de extender o prorrogar las garantías correspondientes, de 
conformidad con la cuantía y por el término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos 

 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en Normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 3 y 4 del 
presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
9.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS; Para lograr los objetivos con el fin de “OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN 
LAS VEREDAS DIAMANTE, SOLEDAD Y CEDRAL, EN EL CORREGIMIENTO DE FELIDIA, 
el contratista deberá seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la 
Norma de Sismo Resistencia del 2010 - NSR 10 y la Resolución 0330 de 2017 modificada por 
la resolución 799 de 2021:  
1. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada 
entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, 
los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, 
con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos establecidos. Debe 
sujetarse a los planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados por la entidad 
contratante, los cuales se podrán ajustar previamente a la ejecución entre el constructor y la 
entidad contratante 
2. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 
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ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores. 
3. Realizar la estructuración e implementación del plan de gestión ambiental, identificando el 
impacto ambiental negativo y su forma de mitigación, metas e indicadores de medición. 
4. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, paralo cual el 
constructor deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos a 
implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones: 
5. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas 
contenidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 844 de 2018 y la Resolución 799 de 
2021. 
6. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la 
obra 
7. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las medidas de 
manejo ambiental definidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 844 de 2018 y la 
Resolución 799 de 2021. 
8. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de 
aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías 
renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de 
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 
9. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos en la 
normatividad vigente. 
10. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de 
residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 
11. Establecer redes de control topográfico planimétrico y altimétricos para los procesos de 
replanteo e instalación de estructuras, tubería y demás elementos del sistema. 
12. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 
durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad de 
la población dentro del área de influencia de los proyectos, incluyendo población aledaña, 
trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos: 
a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá 
ser proactiva y preventiva. 
b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente 
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y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación. 
c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 
comunidad y el constructor. 
d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 
estructurada de los temas. 
13. A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad contratante un 
informe de construcción que contenga como mínimo: 

✔La bitácora de obra. 

✔ Las memorias de cálculo de todas las obras ejecutadas. 

✔ Los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los 

materiales y de los procedimientos constructivos. 

✔ Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, ensayo de calidad del concreto, 

densidades y etc.) 
14. Para la entrega de obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento se debe presentar 
la información georreferenciada (en formato ShapeFile) de la infraestructura cumpliendo con 
el contenido del catálogo de objetos que se puede encontrar en la página web de la IDESC: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geograficos_ide
sc/Documento numero 1: Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP 
15. Planos récord, Dos (2) juegos de planos impresos, rotulados y escalados de acuerdo al 
proyecto en formato de pliego (0.90 x 1.20 m) papel ARCH E (imperial) o A0 (ISO). 
16. Dos (2) memoria USB y un DVD o CD que contenga los archivos digitales de los productos 
entregables en formato PDF y formato DWG, además de un informe ejecutivo de su contenido. 
manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales 
implementados, planos récord. 
17. Las garantías y especificaciones técnicas de los equipos instalados. Esta información 
deberá ser consolidada y gestionada de acuerdo con lo establecido en el Título 3 sobre gestión 
documental de la Resolución 0330 de 2017. 
19. Formular el cronograma de implementación del proyecto, con base en la desagregación 
del proyecto, en donde se identifiquen los capítulos e ítems que lo conforman, se deberá 
estructurar el cronograma detallado de la construcción de las obras a través de un Diagrama 
de Gantt, el cual como mínimo deberá involucrar la siguiente información: Código del capítulo 
o ítem, Nombre del capítulo o ítem, Duración en días calendario, Tareas predecesoras, Fecha 
límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 
20. Realizar la estructuración e implementación, cuando corresponda, de un plan de gestión 
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de riesgo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. 
21. Cumplir con el factor de calidad con el que se le otorgo puntaje a la propuesta económica.  
 
9.2. Obligaciones generales del contratista: En cumplimiento del objeto del presente 
contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP a realizar las siguientes actividades:  

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus 
Pliegos de Condiciones.  

2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo del presente 
Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU).  

3. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP en cualquier requerimiento que ella haga.  

4. Comunicarle Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del Contrato, según corresponda.  

6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, 
responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes 
(cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra.  

7. Cumplir con las directrices y lineamientos que Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo 
al cumplimiento del Contrato. 

8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con Ley 100 de 1993 
y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la 
Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual 
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 

9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan 
en cumplimiento del contrato. 

10. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia 
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de las garantías que lo amparan. 
11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 

ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de 
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal de Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de 
la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En 
este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho 
a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique 
derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 

13. El Contratista realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo a Normativa 
vigente aplicable, de ser aplicable. 

14. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

15. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual 
debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor/supervisor 
para el trámite del pago final del contrato.  

16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades realizadas 
durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención.  

17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en las 
cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el nombre 
de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, además 
de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, 
botas, cuando se requiera.  

18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo 
con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP y a la ubicación 
indicada por el interventor/supervisor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los 
términos y condiciones señalados en Normativa vigente aplicable, previa autorización de la 
Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de 
Planeación y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) días 
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calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del 
contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP podrá hacer uso de la 
misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente 
información: logo símbolo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS - UAESP entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de 
entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no 
tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, 
cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el 
CONTRATISTA no instalara la valla, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS - UAESP lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta 
de pago que radique el Contratista.  

19. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar 
los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente 
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con 
plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y 
materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de 
construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 
sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre 
e identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la 
autoridad ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción 
y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, el 
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición 
final de escombros con sus correspondientes permisos legales.  

20. Estructurar y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de 
tráfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas.  

21. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con Normativa vigente aplicable, el contratista 
responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato.  

22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por Sistema General de 
Participación SGP, previo al inicio de las obras, el Contratista y el interventor/supervisor de 
la obra deben solicitar espacio ante la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado 
JAAA y comunidad para ser reconocidos por dicho comité y para informar sobre la fecha de 
inicio de las obras – socialización del contrato, el tiempo estimado para esta actividad debe 
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indicarse en el cronograma de obra. De igual manera al terminar la obra deberá hacer un 
recorrido con el interventor y la comunidad para verificar las obras realizadas. 23. En 
consideración al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecución del contrato 
deberá suministrar el factor de calidad establecido por la Entidad en los documentos 
previos, sin costo adicional para el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS – UAESP.  

23. El contratista debe garantizar que durante la ejecución del contrato participe población en 
pobreza externa, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 del 2015.  

24. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y autorizaciones  

25. que se necesiten y que surjan durante la ejecución de las obras y resulten adicionales a los 
que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos que por concepto 
de estos trámites se genere.  

26. Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al interventor del 
contrato para su debida aprobación.  

27. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un término de 
sesenta (60) días después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

28. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del 
contrato y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del 
objeto contractual, que sea presentado previamente con la propuesta y deberá cumplir con 
las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en el pliego de condiciones. 
En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para 
cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 
100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato y con 
contratos en ejecución con la ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo 
anterior, deberá contar con una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, 
entre otros aspectos le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable 29. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 
del personal colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la 
ejecución del contrato.  

29. Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o cualquier 
acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato. El 
Contratista no tiene vinculación laboral con el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y, en consecuencia, las relaciones 
trabajador – empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
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naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

30. Obtener la aprobación de la supervisión/interventoría con antelación al cambio de 
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener 
las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal. 
El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, 
quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la 
regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido.  

31. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del contrato 
serán objeto de especial verificación por la supervisión y /o interventoría y en el evento de 
su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes.  

32. El Contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan 
participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación 
directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por la ENTIDAD 
CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que 
se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, el CONTRATISTA tendrá 
que presentar su nuevo profesional técnico, según corresponda.  

33. Deberá durante la construcción de la obra y al final de esta, mantener y dejar los accesos y 
las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a 
satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP.  

34. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios 
de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones higiénicas para 
sus empleados y operarios; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la localización de los 
aparatos y servicios.  

35. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario para 
ejecución y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los 
materiales, etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias 
para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes 
de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de 
terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones 
que sean necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas 
exigencias.  

36. Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 
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materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 
calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

37. Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes, previo al  inicio de las obras. 
El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa 
ambiental y minera aplicable a la obra.  

38. El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 
de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 
sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 
unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.  

39. Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 
temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 
ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.  

40. En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
cuales estarán bajo su responsabilidad.  

41. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con 
otros contratistas.  

42.  El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y proteger la integridad 
del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra 
estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios.  

43. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, 
descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos.  
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44. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario, así como responder por sus costos  

45. El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por cerramientos 
e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá construir y mantener 
en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales necesarias tales como bodegas, 
talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios de baños, agua 
potable, energía y dispensario médico. Esta última exigencia deberá incluir disponibilidad 
de primeros auxilios.  

46. El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y reparación de las obras e 
instalaciones temporales construidas por él y será responsable además por el 
mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción y de sus costos.  

47. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo según lo 
establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos cualquiera 
o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la zona a 
satisfacción de la INTERVENTORÍA y el Distrito de Santiago de Cali  

48. El CONTRATISTA deberá diseñar y ejecutar un plan de medios para la difusión, 
visibilización y posicionamiento de una estrategia de comunicación digital, por medio de 
productos audiovisuales, que fortalezca las socializaciones de las obras de agua potable 
incluidas en el proyecto.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adición a 
los derechos establecidos en Normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 10.1. 
Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra 
requiera y que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, con cargo a los recursos propios del 
Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por 
Normativa vigente aplicable con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula 
de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad 
Estatal contratante de manera legal o contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 
Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre 
la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL CONSORCIO UAESP HH2 es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato. CONSORCIO UAESP HH2 será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a Santiago 
de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, en la ejecución 
del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a Normativa vigente aplicable, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con Normativa vigente aplicable, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
INTERVENTOR, tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra 
para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente 
ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando 
ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para 
equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al INTERVENTOR 
mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con 
base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por 
mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el INTERVENTOR deberán 
justificar de manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las 
cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de 
modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato 
vigente; de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
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Administrativa Especial De Servicios Públicos, estará facultada para declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones de  
CONSORCIO UAESP HH2, derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial 
- Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en la 
presentación del cronograma de entregas dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) 
por cada día calendario de retraso. 15.2. Si CONSORCIO UAESP HH2 presenta atraso en las 
entregas y en la ejecución, pagará una multa del uno por mil (1/1000) sobre el valor del contrato 
por cada día calendario de retraso. 15.3. Por incumplimiento de CONSORCIO UAESP HH2  
de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el 
incumplimiento de las órdenes del INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos 
observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en 
previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar 
se aplicará el uno por mil (1/1000), del valor del Contrato por cada día calendario de 
incumplimiento, los cuales autoriza CONSORCIO UAESP HH2, se liquiden y cobren de los 
saldos pendientes a favor de CONSORCIO UAESP HH2 en las actas a cobrar y de ser 
procedente, en el Acta Final. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, CONSORCIO 
UAESP HH2, debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial -Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos, a título de indemnización, una suma equivalente 
al 20% de valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos adeude a CONSORCIO UAESP HH2 con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
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Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Garantía de 
cumplimiento 

Cumplimiento del 
contrato. 

20% del 
valor del 
contrato 

La garantía de 
cumplimiento del 
contrato debe tener 
una vigencia por el 
término de 
duración del 
contrato y seis (6) 
meses más  

Garantía de 
estabilidad y 
calidad de la obra 

La Entidad Estatal 
debe determinar el 
valor asegurado de 
esta garantía en los 
documentos del 
proceso, de acuerdo 
con el objeto, la 
cuantía, la naturaleza 
y las obligaciones 
contenidas en el 
contrato a celebrar 

15% del 
valor del 
contrato 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término no inferior 
a cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual 
la Entidad Estatal 
recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior 
al cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato. 

8% del 
valor del 
contrato 

Esta garantía debe 
estar vigente por el 
plazo del contrato y 
tres (3) años más 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

Doscientos (200) 
SMMLV para 
contratos cuyo valor 
sea inferior o igual a 
mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

Doscientos 
(200) 
SMMLV 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al período de 
ejecución del 
contrato. 

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos.  
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El Contratista debe presentar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad 
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 
o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali 
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos, podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
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presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: Diego Fernando Hau Caicedo 
Cargo: Director Técnico  
Dirección: Calle 7 # 4-70  
Teléfono: 885 46 66  
Correo electrónico: 
 recepcion.uaespm@cali.gov.co 

CONSORCIO UAESP HH2 
NIT 9 0 2 0 8 5 6 5 6-8 
Nombre: MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: CL 10 A 48 A 06 BRR 
DEPARTAMENTAL 
Teléfono: 6023811655 
Correo electrónico: mhgoficina@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor antes de la firma de la respectiva Acta de 
inicio. Nota. En desarrollo de lo previsto por la Normativa vigente aplicable, se debe definir en 
los estudios previos, si el seguimiento del contrato se lleva a cabo a través de la figura de la 
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supervisión, o de una interventoría o de ambas de manera concurrente.  En el último caso, es 
necesario que la Entidad Estatal contratante defina con claridad las labores que le 
corresponden al supervisor frente a las de la interventoría.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4182.010.32.1.319-2026, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Contratista. 28.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número: 3600012491 del 12/04/2026. 28.6. Registro Presupuestal 
Contable 28.7 Ficha Técnica. 28.8 Garantías. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal contable, la aprobación de la garantía de que trata el presente 
contrato y la acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el Distrito de Santiago 
de Cali, Corregimiento Felidia, vereda El Diamante, en los sitios establecidos por el Distrito de 
Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y el domicilio 
contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 
 
El presente documento es válido con la firma electrónica de las partes que se realiza a través del flujo 
de aprobación de la plataforma del Secop II. 

 
EL CONTRATANTE,    EL CONTRATISTA, 
 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE                         FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO                       MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 

Director Técnico                                 C.C. No. 16.758.135 de Cali 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                 CONSORCIO UAESP HH2 

SERVICIOS PÚBLICOS                                          NIT. 9 0 2 0 8 5 6 5 6-8 


