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ESTUDIOS PREVIOS - Ll
'MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE MIiNIMA CUANTIA D

1. INFORMACION GENERAL

De ocuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de articulo 25 de la ley 80 de 1993 ley 1150 de
2007 y especialmente el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el
articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratacion de
minima cuantia de conformidad con el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subseccion 5 Capituio I
del Titulo | del Decreto 1082 de 2015. ’

FECHA: JULIO DE 2026

ENTIDAD: Municipio de Pasto

DEPENDENCIA . o
SOLICITANTE: Secretaria de Infraestructura y Valorizacion.
MODALIDAD: Minima cuantia

El contrato derivado de la presente invitacion estd contemplado dentro
de la ejecucion del proyecto radicado y viabilizado ante el banco de
proyectos del Municipio de Pasto, bajo el nUmero BPIN
BANCO DE PROYECTOS: 202500000036847, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA MALLA VIAL URBANA, PROMOVIENDO UNA CONECTIVIDAD
EFICIENTE Y SEGURA, VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE PASTO”, el
proyecto tiene un costo total por valor de ($2.730.132.486.67).

Los servicios y/o bienes a adquirr con la presente contratacion se

PLAN ANUAL DE encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la
ADQUISICIONES: presente vigencia fiscal, bajo el codlgo SU-36847-017.
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION
De conformldad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Artficulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estdn

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar
el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuaciéon al Plan de Desarrollo y el Plan
de Accibn de la Enfidad.

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisicion de bienes y servicios, personas naturales y
juridicas privadas y plblicas, y la ejecucién de obras publicas para el cumplimiento de los objetivos y
fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales y de su Plan de Desarrollo.

En el Municipio de Pasto, especificamente la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion debe
contratar las obras civiles que permitan iniciar las labores requeridas para dar cumplimiento a la
accién tutela nimero 520014189004-2026-00001-00 en la cual se ORDENA al Municipio de Pasto a
fravés de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién de Pasto para que, en cumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias, adelante las gestiones pertinentes para que se arregle el muro
colindante entre la propiedad de la sefiora Gloria Eraso y el talud y con ello se garanticé la proteccion
de los derechos fundamentales de la accionanie. :
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En virtud de lo anterior la Alcaldia Municipal de Pasto requiere ante esta necesidad y sumado a los
requerimientos de la comunidad, readlizar las obras requeridas para el “Mejoramiento paso peatonal
avenida panamericana carrera 14 sector Niza - San Miguel de la ciudad de Pasto (SU-36847-017)." a
precios unitarios fijos. Con el fin de brindar espacios apropiados y seguros para la libre movilidad
peatonal y vehicular de las zonas por intervencion.

Debido a la.magnitud del proyecto, se requiere contratar mediante la modalidad de minima cuantia
realizar las obras de “Mejoramiento paso peatonal avenida panamericana carrera 14 sector Niza -
San Miguel de la ciudad de Pasto”, a precios unitarios fijos, por lo tanto, es conveniente y necesario
adelantar el proceso de contratacion para satisfacer la necesidad aqui determinada, la cual, se
encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del ano 2026.

Para adelantar la presente contratacion el Municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal para
atender el gasto correspondiente.

3. DESCRIPCIé_N DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1. OBJETO: El contrafista se compromete con el Municipio de Pasto a redlizar el *"MEJORAMIENTO
PASO PEATONAL AVENIDA PANAMERICANA CARRERA 14 SECTOR NIZA - SAN MIGUEL DE LA CIUDAD
DE PASTO (SU-36847-017)", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE Cédigo
F. Servicios | 72. Servicios de Edificacién, 14. Servicios de 10. Servicios de 72141000
Construccién de Instalaciones y construccién construccion de
Mantenimiento pesada autopistas y carreteras
F. Servicios | 72. Servicios de Edificacion, 14. Servicios de 11. Servicios de 72141100
Consiruccién de Instalaciones y constfruccioén pavimentacion y
Mantenimiento pesada superficies de edificios
de infraestructura

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Para la ejecucidn del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:

Los proponentes deberdn presentar su propuesta, teniendo en cuenta gque el Municipio prevé la
metodologia para la ejecucidn de las obras de “MEJORAMIENTO PASO PEATONAL AVENIDA
PANAMERICANA CARRERA 14 SECTOR NIZA - SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE PASTO”, a precios unitarios
fijos, objeto del contrato que requiere celebrar, asi como el cumplimiento del contenido de los
estudios previos y el alcance técnico realizado, anexos y demds necesarios, entre ellos:
especificaciones técnicas de obra, glosario, matrices de experiencia y riesgos, entre otros.

4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR
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Cédigo | Descripcion [ UN | Vr. Unitaio | Cantidad | Vr. Parcial
Andenes
EXCMAN rE:](ceor\]/?é:lCc:)nes a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m3 $37.026,00 619 $229.098,38
RETMAT Retiro y disposicion de material sobrante cargue a mano m3 $48.161,30 6,19 $297.998,02
con pago de escombrera. )
DEMRIG Demolicidén concreto hidrdulico m3 $264.981,75 1,45 $383.958,56
COMRAS Compactacién subrasante m2 $2.531,96 41,25 $104.443,27
AFIRM Afirmado m3 $150.533,79 37,00 $5.569.750,23
SUBBAS Subbase granular SBG con CBR enfre 20-30 % m3 $198.986,26 825 $1.641.636,68
Mejoramiento de la subbase involucrando el suelo existente
MEJSUB v adicién de material granular, m2 $18.863,22 89,30 $1.684.485,76
Loseta en concreto gris plana de 40x40xé cm o tdctil de
ADOQIO color amarillo de 40x40x6 cm o tdctil de 20x20*6 cm segun m2 $157.035,12 14,30 $2.245.602,22
diseno. Incluye suministro, instalacién y base arena de 5cm.
BOR40 Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa {2500 ML $126.420,89 16,50 $2.085.944,65
PSH), altura 40 cm y espesor de 15 cm
RECSUM Reconstrucciéon sumidero tipo empopasto UN | $1.157.060.26 1,00 $1.157.060,26
!Desmor]t’e e Instalaciéon de adoquin existente, suministro, mo $84.480,00 89.30 $7.544.064,00
instalacién y base arena de 5cm.
Bordillo o sardinel en concreto 21 Mpa (3000psi) 2 varillas de
VIGADO |4 50 con estribos 3/8", formaleta de seccién 30x20 cm ML ] $122.28400| 10500 | 445 839 890,00
ADIT Qr(ijrglgfll)ooro concreto viejo y concreto nuevo (Sikadur 32 M2 $62.027,00 21.00 $1.302.567.00
Separador
Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500
BOR40 PSI}, altura 40 cm y espesor de 15 cm . ML $126.420.89 85,00 $10.745.775,48
TIENEG Tlerrg .negro.y orepq proporuon 50 - 50, para zonas verdes, ‘ M3 $118.427,10 23,50 $2.785.405,39
suministro e instalacion. -
EMPRA Cespeddn para empradizacion, suministro e instalacién. M2 $50.574,48 117,60 $5.947.558,85
Calzada
[ sello de fisuras en pavimento flexible "ML | $8.48562] 131,00 [ $1.111.616,22
Drendje
Limpieza de cdmara de inspeccién hidrdulica, incluye retiro -
y disposicién de material sobrante cargue a mano con UND $216.896,00 3.00 $650.688,00
pago de escombrera.
Costo Total 58.327.472,95
Administracion  24,00%
imprevistos 3.00% |
Utiidad ~ 5,00% ,
- COSTO TOTAL - 58.327.472,95
- SMMLV 33,31
NOTAS: . ) __
1. Los items costo directo, administracidn, imprevistos, utilidad, son aplicables para los
presupuestos de obra.
2. En ningln caso se podrd superar los presupuestos determinados para.el proceso. :
3. El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades,

de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios
de mercado, el lugar de ejecuciéon de Ios obras, la d|5p05|c10n de personol y Ios‘

fuentes de materiales, entre o’rros
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4, Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de estos, mano de
obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y confribuciones
decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas,
magquinaria y todos los demds gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
Conftrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion, uhhdcdes del consfructor

.y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario.

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y
costos directos e indirectos en que el contratisia incurra para cumplir a cabalidad con
el objeto del confrato, incluidos gastos de administracion, imprevistos, utilidad.

6. la tarifa del IVA ser@ la establecida por la normatividad vigente.

7. Ninguna propuesta econdmica podrd superar la suma de dinero estipulada en el
presupuesto oficial.

4.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se realizard en el casco urbano del municipio de Pasto particularmente en la Calle 9 A
(Panamericana) con carrera 14 y carrera 16, sector barrio San Miguel, frente a barrio Niza. La
intervencién consiste en el mejoramiento del andén que fue afectado por los eventos de alta
pluviosidad sucedidos en el mes de enero de 2026, los cuales causaron la socavacion y el
hundimiento de la estructura del andén de la calle 9 A via Panamericana — Paso nacional por: Pasto;
se requiere entonces la reconformacion de la estructura del andén, la instalaciéon y reconformacion
I de los odoquines del andén, el sellado de juntas, fisuras, fracturas y dilataciones en la carpeta
asfdltica de la calle 9 A, via Panamericana; reconstruccion de bordillos y sardineles de la via
Panamericana y separador. Ademds, la construccidén de una viga o bordillos sobre el andén de la
calle’$ A, entre carreras 14y 16, para reducir la posible conduccién de agua de escorrentia de la via
Panamericana hacia el talud inferior de la calle 9 Ay la posible afectacion de las culatas de las
viviendas ubicadas debajo del talud.

4.3 DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
A. Antecedentes o contexto general

La’'necesidad del presente proyecto surge de una accién de tutela interpuesta por la sefiora Gloria
Eraso con radicado nimero 52001418%004-2026-00001-00 en la cual se ORDENA al Municipio de Pasto
1| a través de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién de Pasto para que, en cumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias, adelante las gestiones pertinentes para que se arregle el muro
|| colindante entre la propiedad de la sefiora Gloria Eroso y eltaludy con ello se gc:ron’rlce la protecciéon
de los derechos fundamentales de la accionante.

En este sentido la administracion municipal de Pasto destina los recursos econdmicos respectivos para
realizar el levantamiento topogrdfico y la esfimacion de cantidades de obra y presupuestos del drea
| @ intervenir.con el mejoramiento del andén y demds obras complemen’rarlos incluyendo en bordillo
' sobre el andén, insumos que sirven de sustento ’recnlco para la proyeccnon del presupues’ro y las
Iobores o} ochwdodeas requeridas. -
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El proyecto se redlizard en el casco urbano de la ciudad de Pasto, con fécil acceso a fuente de
materiales y al lugar de disposicidn final de escombros y materiales provenientes de las excavaciones.

B. Localizacién

Punto Direccién Coordenadas
1 CALLE 9A con CARRERA 14 (Andén) : 1.201915, -77.280769

2 CALLE ?A enire CARRERAS 14y 16. (Bordillo) 1202348, -77.281322

1.201996, -77.280844

Figura 1.1. Locadlizacién del proyecto de infraestructura de transporte

e

lanetaliitbol
afsintetic

C. Estado actual [cuando aplique]

Actualmente existe para el caso del pavimento una carpeta en concreto asfdltico de la via
Panamericana que muestra fisuras y grietas que requiere su sellado; ademds de la reconformacion
de la estructura socavada bagjo el andén y bordillos de la via por mejorar. Ademdas, del tramo de
andén que requiere mejorar su estructura y la reconformacion de adoquines, se deberd prestar
atencién a las redes de acueducto y alcantarilado que podrian verse afectadas durante la
excavacion y conformacion de la estructura del andén.
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Con respecto a los andenes por mejorar, se deberd conformar el cajén para la instalacién del
material pétreo de aporte realizando la correspondiente excavacion y limpieza, compactacion del
material de afirmado, la adicidn de material pétreo requerido y la construccion del andén segun la
materialidad existente, contemplar las medidas de cuidado para que el material nuevo aportado no

sed rayado o marcado y la debida reutilizacion del material existente.
4.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

Actividades de excavacion y limpieza.

Instalacién de materiales pétreos y compactacion.
Conformacién de la estructura del andén.

Reinstalacion de adoguin en andén.

Construccion de bordillos y/o sardineles.

Sellado de fisuras, grietas y dilataciones en la carpeia asfditica.
Reconstruccién de sumidero.

e Limpieza de camaras de alcantarillado.

A.  ltems de pago
Descripcion UN

Excavaciones a mano varigas sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco m3
Retiro y disposicion de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera. m3
Demolicién concreto hidraulico m3
Compactacién subrasante m2
Afirmado m3
Subbase granular SBG con CBR enire 20-30 % m3
Mejoramiento de Ia subbase involucrando el suelo existente y adicién de material granular. m2
Loseta en concreto gris plana de 40x40xé6 cm o tactil de color amarillo de 40x40x6 cm o tactil de 20x20*6 cm segin mao
disefio. Incluye suministro, instalacién y base arena de 5cm.

Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm v espesor de 15 cm ML
Reconstruccidn sumidero tipo empopasto UN
Desmonte e Instalacién de adoquin existente, suministro, instalacion y base arena de 5cm. m2
Bordillo o sardinel en concreto 21 Mpa (3000psi) 2 varillas de 1/2" con estribos 3/8", formaleta de seccion 30x20 cm ML
Aditivo para concreto viejo y concreto nuevo (Sikadur 32 Primer 1) M2
Bordillos fundidos.en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSl), altura 40 cm y espesor de 15 cm ML
Tierra negra y arend proporcion 50 - 50, para zonds verdes, suministro e instalacién. M3
Cespeddn para empradizacion, suminisiro e instalacién. M2
Sello de fisuras en pavimento flexible ML
Limpieza de cdmara de inspeccion hldrOU|ICO incluye retiro y disposicidon de material sobrante cargue a mano con UND

pago de escombrera.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA

deberd cumplir con las siguientes obligaciones:
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10.

13.

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista se compromete a implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la
calidad de las obras

El contratista se compromete a estudiar y analizar los planos, informe, especificaciones
suministradas por el Municipio de Pasto para la ejecucion de las obras.

Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a
las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboracion de los materiales y exigir
a los proveedores los certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la
calidad especificada ‘

Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los
proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos
establecidos.

Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de
verificacion, control y seguimiento de los programas de construcciéon de las obras.

Mantener sistemas de seguimiento e informacidén en fiempo real sobre el estado de las obras en

relacion con su avance, calidad y costo.

Determinar, en coordinacion con la Supervision y/o Interventoria los presupuestos de las obras
extras o adicionales.

Preparar y presentar, cuando la Alcaldia de Pasto lo requierq, informes técnicos y de
programacion, en los cuales se analice el programa de ejecucidn de los trabajos, los
documentos de cambios, las inversiones redlizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y
todos los demds aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras dia a
dia. Sin embargo, se deberd presentar Informes quincenales escritos y fotogrdficos con los
anteriores aspectos.

El proponente deberd presentar la documentacion del equipo de frabagjo indicado en el
documento de Especificaciones Técnicas de Consiruccion, denfro de los tres (3) dias hdbiles
siguientes la adjudicacion del contrato (Si este aplica).

Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.

. Redlizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendado.

12.

Asistir a reuniones periédicas con el Municipio, con el objetivo de analizar todos los aspectos que
requieran el concepto o conocimiento de Ias entidades relacionadas con la ejecuciéon de las
obras, a fin de lograr un adecuado y permadnente desarrollo de las obras, incluyendo el avance
de obra, control de costos, problemas de disefio, reclamaciones entre ellos.

Elaborar planes de contfingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos. El contratista debe contar con laboratorio de suelos adecuado
Y equipos hecesarios para realizar los ensayos geotécnicos, debidamente calibrados.
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14.

1 15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal

Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados
de reclamaciones, demandas y recursos que inferpongan en el desarrolio de obras, hasta que
gueden debidamente resueltos.

Responder por dafos causados a terceros en desarrollo del contrato, iguaimente responderd
por los dafios gue se deriven del incumplimiento del contrato.

Ejecutar trabajos y obras confratadas de acuerdo con el programa de trabagjo e inversiones
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.

Realizar los contratos laborales de todo el personal que frabagje en las obras y realizar las
respectivas dfiliaciones a seguridad social a hombre del empleador (Contratista).

Llevar registro completo del equipo de construccion, indicando el modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, estado, utilizacidn entre ofros.

Ejecutar las demds actividades afines que sean propias con la ejecucion del objeto contractual.
Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de
Pasto efectuardn una visita de Inspeccidon a las mismas con el objeto de determinar su estado.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares
qgue le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion, a mas tardar el dltimo dia de
ejecucion de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligacion, el Municipio realizard 1os
trabajos y cargard su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta findl,

VALLA DE INFORMACION: Estardn a cargo del proponente favorecido todos los costos
requeridos para suministro e instalacion de la valla informativa. La valla deberd instalarse de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura vy
Valorizacién Municipal.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estardn a cargo del proponente favorecido todos los

~ costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y la iluminacién nocturna y

24.

demds dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de
fransito actividades que deberd cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
Sefalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Cicloruta de
Colombia, y en la Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de
Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que
fenga el contratista. '

BITACORA DE OBRA: El Contratista deberd abrir Libros de Obra, en el cual se sefalardn los hechos
mas importantes durante el franscurso de su ejecucion, desde el instante de la expedicidon de la
orden de iniciacion de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sélo
se podrdn realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el
cual quedardn escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra,
equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de
materiales, relacion de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

diariamente haga el Supervisor y/o Interventor. Igualmente, cambios realizados, avalados y
autorizados por Supervision y/o Interventor. Los libros de bitdcora deberdn ser firmados
diariamente por director de obra yo Residente de obraq, y fijar la fecha.

Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periddica, en los temas
relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestion de seguridad y
salud en el frabajo y presentar las evidencias correspondientes.

El Contratista deberd dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo
identifique ante la Secretaria de Infraestructura y Valorizacidn del Municipio de Pasto y la
ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal
el casco de proteccién

El Confratista deberd suministrar al Supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera
informacidn completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion de
la obra, su clasificacion, salario, sueldo y dfiliaciones al sistema de seguridad social (pensidn,
salud y riesgos profesionales), asi como la informacion sobre el costo de los materiales,
herramientas, equipos o instrumentos usados en el frabgjo.

El Confratista tiene la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y deberd adoptar las medidas que fueren necesarias para
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). El contratista se compromete a elaborar y entregar todos
los requisitos anteriores a nivel de detalle de ingenieria.

Responder por los dafios a defectos que se presenten en la ejecucién de las obras desde su
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y
que provengan de fallas fécnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa seguin el andlisis de calidad, o que no

-cumpla con Ias normas de calidad requeridas por las obras.

Evitar dilataciones y refardos innecesarios: redlizar los mantenimientos. adecuaciones vy
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la
forma y dentro del plazo previsto, e informar de Inmediato al supervisor, cualquier imprevisto o

- impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos en cumplimiento del contrato.

32.

33.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos
en alturas y en espacios confinados, para lo cual el contratista, equipo de frabajo y personal de
obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una enfidad competente
y acreditada: de acuerdo con lo establecido en la Resolucidn No. 3673 de 2008 del Ministerio
de la Proteccidn Social a la que la sustifuya.

El contratista de conformidad con lo establecido en el arficulo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de
2015 deberd acreditar que se encuentra en cumplimiento del Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabgjo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucidon No. 0312 de 2019 expedida
por el Ministerio de Trabgjo. '
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34.

El contratista de obra se encuentra en la obligacién de presentar el Plan de Manejo de Transito
(PMT) REVISADO Y APROBADO por la Secretaria de Trdnsito Municipal cuya resolucion de
aprobacién serd exigida por la Secretaria de Infraestructura para la firma del Acta de inicio de
obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho framite, serd asumido en su
totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la
Secretaria de Infraestructura y Valorizacién, mdximo dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes
a la adjudicacién del respectivo contrato, la copia radicada del PMI ante la Secretaria de
Transito del Municipio de Pasto, y a entregar mdximo dentro de los veinte (20) dias hdbiles
siguientes a la adjudicacion del respectiva contrato, la copia de resolucion del PMT firmada por
el Secretario de Transito del Municipio de Pasto a su encargado. Los plazos aqui establecidos
son de cardcter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo
contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligacion, afecta de manera directa la
gjecucion del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralizacion, De igual manera,
los costos derivados para la elaboracion del PMT, estdn a cargo del contratista en su totalidad,
sin que el municipio se vea obligado a realizar algun tipo de reconocimiento por dicho trdmite.

B. OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad
con las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica presentada para el proceso, los
requerimientos que en virtud del contfrato haga el supervisor del contrato ejecutando las
actividades que se encaminen al ccﬂf‘al cumphmlen’ro y ejecucion de sus cbligaciones
contractuales.

Acatar los requerimientos del superwsor como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el
contrafista.

Garantizar que la prestacion del servicio cumpla con las necesidades especificas a que haya
lugar.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en
debida forma el contrato ’

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y
calidad requeridos; teniendo en cuenta o establecido en los estudios previos, invitacion publica,
con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.

Em‘regor los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en

- su propuestd y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documem‘o garantizando

N

10.

la calidad de estos.

"Asumir todos los impuestos y retenciones que impliguen el contrato.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucion a las mismas.

Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del
contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demds que sean inherentes al
objeto de la contratacion.

Cumplir- con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y ARL), segUn corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.
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1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

No podrd revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) afios siguientes
a su expiracién, la INFORMACION CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la
qgue EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasidon o para la ejecucion de
este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el
Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones de Ley;

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mds y
presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.

Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el
Ministerio de Salud y demds resoluciones y disposiciones que apliquen.

El contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para
lo cual deberd aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento
de suscribir el acta de inicio, en caso de que el coniratista no se encuentre inscrito en la base
de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberd realizarlo a través de la pagina oficial
de la alcaldia de Pasto, www.pasto.gov.co

Cargar las garantias a que haya lugar dentro del término fijado por la Administraciéon Municipal
en la plataforma tfransaccional de Colombia compra eficiente SECOP |,

Adelantar oportunamente los trdmites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion
del contrato.

Todas las demds inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.
Las demds contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

Incorporar como minimo el 40%, sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato.

Serdn de cargo del Conftratista, todos los impuestos que se causen, con ocasidn o por efecto
del contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su gjecucion vy hasta su liquidacion,
segun la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el
Contratante efectuard la respectiva refencidn y descuento por concepto de impuestos, tasas y
confribuciones que estardn a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podrdn ser pagados
mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva
durante la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del
Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de
2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demds que o
modifiquen y/o complementen, lo anterior serd requisito de legalizacion del contrato, denfro de
los 3 dias siguientes a la suscripcion del mismo.

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1.

W

Cancelar al contratista la remuneracién pactada, en la forma y condiciones determinadas en el
valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el
frémite de pago.

Suministrar en forma oportuna, la informacidén solicitada o requerida por el confratista para el
cabal desempefio de su gestidn.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte. ’ :

Exigir al confratista la ejecucidén iddnea del contraio.
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Ejercer la supervisidén y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor.
Expedir y framitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista
Las demds contempladas en el arficulo 4° de la Ley 80 de 1993.

00N

6. EXPERIENCIA MiNIMA

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS UNSPSC, los oferentes deberdn acreditar la profesion de INGENIERO(A) CIVIL.

AVAL DE LA OFERTA

Para avalar una oferta dentro del proceso de confratacion, deben cumplirse los siguientes |-
elementos esenciales:

e Carta de Presentacién de la Oferta (Formato 1):
El Proponente presentard el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe estar
firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente
individual o por el representante del Proponente Plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsio en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la

ingenieria, la persona natural (Proponente individual o infegrante de la estructura plural) que

pretenda participar en el Proceso de Contratacion, debe acreditar que posee fitulo como

ingeniero, para lo cual debe adjuntar el cerfificado de vigencia de matricula profesional

expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia,
‘en la respectiva rama de la ingenieria, segin corresponda, vigente a la fecha de cierre del
_Proceso de Confratacion.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
del Proponente individual persona juridica o el represenfante legal o apoderado de la
estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la
ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar el
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA ¢ el Consejo |
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la
ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion.
El aval delingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 = Carta de presentacion de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacién debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se
entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 - Pacto de
Transparenciay, por lo tanto, no serd necesaria la entrega de este documento al momento de
presentar la oferta.
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El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse
con la informacion solicitada.

¢ Uso de Apoderado (cuando aplica):

Los Proponentes podrdn presentar ofertas directamente o suscritas por infermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (arficulo 5 del
Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en
el trdmite del proceso y en la aceptacién de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o
radicacién de la oferta en la Entidad puede redlizarla cualquier persona, sin necesidad de
poder u auforizacion.

El apoderado que firma la oferta podrd ser una persona natfural o juridica, que en todo caso
debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la RepuUblica de Colombia,
y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del
Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes
actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata esta invitacion;
(i) responder los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entfidad; (i) recibir las
notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminacién y liquidacién, si a ello
hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrdn constituir un solo
apoderado comun vy, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder
comuUn otforgado por la fotalidad de los integrantes con los requisitos de autenticacion,
Legalizacién y/o Apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cddigo
General del Proceso de Colombia, incluyendo los sefiaiados en la invitacion. El poder a que se
refiere este pdrrafo podrd oforgarse en el mismo acto de constitucidn del Proponente Plural.

e Elaboracién y presentacion formal de la oferta:

' La elaboracién y presentacion de una oferta en SECOP |l debe realizarse totalmente de forma
digital a través de la plataforma oficial del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica.
Para participar, el proponente debe estar previamente registrado como proveedor en el SECOP
Il'y tener acceso activo. Luego, debe consultar el proceso de coniratacion publicado por la
Entidad, revisar cuidadosamente los pliegos, requisitos, anexos y el cronograma.

La oferta debe incluir los documentos exigidos, entre ellos: la carta de presentacion
debidamente diligenciada, los documentos habilitantes (como certificados de existencia y
representacién legal, experiencia, matricula profesional si aplica, poder si actia un
apoderado), la propuesta técnica si se solicita, y la propuesta econdmica diligenciada
conforme al formulario oficial. En SECOP |l, esta propuesta econdmica no debe ser firmada.
Todos los documentos deben estar completos, escaneados correctamente, en formato PDF,
legibles y organizados segun el orden establecido en el cuestionario digital del proceso.
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Una vez reunida toda la documentacién, el proponente debe cargar los archivos en la
plataforma dentro del tiempo establecido, y enviarlos formalmente antes de la hora y fecha
de cierre. La presentacion de la oferta se considera realizada Unicamente cuando se hace clic

n “enviar’ en el sistema, lo cual genera un acuse de recibo. No se aceptan entregas fisicas ni
por ofros medios, y el sistema no permite radicar ofertas fuera del plazo. Al finalizar el plazo de
presentacién, las ofertas se hacen publicas y pueden ser consultadas por cualquier interesado.

e Cierre del proceso y apertura de ofertas:
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP
Il a la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el
SECOP Il no permitird el recibo de mds propuestas por excederse del tiempo sefialado en el
Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista
de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede
consultarlas. La Entidad dard a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Confratacion
haciendo clic en la opcién “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y
los interesados en el proceso. ‘

Se dardn por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la
plataforma y en el plazo previsto para ello en la invitacion. No se tendrdn como recibidas las
ofertas allegadas por medios distintos al SECOP I, para asegurar la efectiva transmision de datos
y garantizar el cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP |l.

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por
la Agencia Nacional de Confratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, mediante
certificado de indisponibilidad, la Entidad podrd recibir ofertas en los términos y condiciones
establecidos en el "Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II" o en el
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello.

e Informe de evaluacién:

La Entidad evaluard la oferta de menor precio y verificard que cumpla las condiciones minimas
de la invitacion. Sino cumple solicitard al Proponente, minimo por el término de un (1) dia hdbill,
gue aclare, explique o aporte los documentos e informacién subsanable; en caso de que la
Entidad no fije un plazo especifico, se entenderd que es de un (1) dia hdbil siguiente al dia que
se hizo el requerimiento. No obstante, los Proponentes no podrén completar, adicionar,
modificar o mejorar la oferta econdmica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y
explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta
el plazo indicado, so pena que la Enfidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que
ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitacion. Si la segunda
propuesta tampoco cumple se repetird el procedlmlen’ro anterior, continuando con las ofertas
que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratacién o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso
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de evaluacién, requerird al Proponente, otorgdndole un término minimo de un (1) dia habil
contado desde el momento en el que adyvirtié su omisidn, con el fin de que los aporte; en caso
de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entenderd que es de un (1) dia hdbil siguiente
al dia que se hizo el reguerimiento.

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de la invitacion,
la Entidad publicard el informe de evaluacién en el cual constard la evaluacion de las ofertas.
Alll se indicard, entre ofros aspectos, cudl oferente ofrecié el menor precio y cumplié con los
requisitos de la invitacion.

El informe de evaluacion permanecerd publicado en el SECOP y a disposicion de los
interesados por un término no inferior a un (1) dia habil, término hasta el cual los proponentes
podrdn hacer las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado,
la Entidad contestard ias observaciones, y en caso de que sea necesario modificard la
evaluacién vy publicard un informe de evaluaciéon ajustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o
a los ofertas y conductas de los demds oferentes, deben argumentar y demostrar la
procedencia y oportunidad de estas.

e Propuestas Parciales:
No se admitird la presentaciéon de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte
del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la
invitacion.

e Propuestas Alternativos:
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas
no signifiquen condicionamientos para la aceptacion de la ofertay cumplan con los siguientes
requisitos:

¢ Que el Proponente presente una propuesta bdsica que se adecUe alas exigencias fijadas
en la invitacién, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas
de Seleccion Objetiva alli contenidas.

¢ Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el
principio de Seleccién Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta bdsica
pueda también evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitacion, sin que
se afecten los parédmetros neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el
principio de igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa deberd adjuntar toda la informacién necesaria
para su andlisis y una descripcion detallada del proceso de construcciéon, caracteristicas de los
materiales y equipos y andlisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la
propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben incluirse en los respectivos
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items de la oferta. Solo serdn consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido
con la aceptacion de la oferta y la seleccidn de la alternativa serd potestad de la Entidad.

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP Il como “otros anexos™ en su oferta, el
Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intencidn de allegar una propuesta
alternativa.

Estos requisitos son obligatorios para que la oferta sea vdlida, evaluada y considerada para la '

adjudicacion del contrato.

EXPERIENCIA MINIMA ESPECIFICA:

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditard
mediante: i) la presentacion del Formato 3 — Experiencia, lo cual especifica que debe tener por
lo menos un (1) contrato de los contratos vdlidos aportados como experiencia general que
corresponda a PROYECTOS DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORIE vy ii) copia de alguno de los
documentos vdlidos para demostrar la experiencia requerida.

Los’ Proponentes podrdn acreditar experiencia proveniente de coniratos celebrados con
particulares o con Entidades.

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia especifica podra
ser acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos 0 mds o por todos los integrantes de
ella.

6.1.1. Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

e Experiencia General:

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumpilir las siguientes caracteristicas:

Actividad Principal General: 6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE
ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Actividad especifica: Por lo menos uno (1) de los conirafos vdlidos aportados como experiencia
general, debeérd demostrar la intervencion de redes subterrdneas de servicios publicos.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisard y/o analizard
la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso de Seleccion y con
base en esto, determinard si corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de
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acuerdo con las clasificaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su
equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en
esto solicitard la Experiencia en la Intervencion de Vias Urbanas.

Se aclara que la experiencia aportada deberd ser en obras realizadas en vias primarias,
secundaria o urbanas.

Por 1o menos uno (1) de los contratos vdlidos oporfodds como experiencia general debe
acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

Es decir: Presupuesto oficial $58.327.472,95 x 70% = $40.829.231,07

Y expresado en SMMLV: Presupuesto oficial 33,31 SMMLYV x 70% = 23,31 SMMLV

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar
qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedird su subsanacion
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrdn en
cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la
Entidad verificard la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura |
de fransporte, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional, se fendrdn en cuenta como mdaximo los seis (6) confratos aportados de
mayor valor.

C. El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla que se
muestra a continuacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Numero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia

Valor minimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial

acreditada de obra expresado en SMNLV) |
De 1 hasta 2 , 75%
De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio
en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
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los modifiguen, sustituyan o complementen, podrd demostrar la experiencia solicitada
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis
(6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
parficipacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 0
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar lo experiencia
solicitada con un {1) contfrato adicional alos cinco (5) inicialmente previstos, para un total
de seis {6) contratos. En todo caso no serd posible aportar mds de un {1) contrato adicional
aun cuando ofros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condicion
previomente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente deberd diligenciar el Formato 9 -
Acreditacién de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o sustituya. En caso
de gue la condicién de Mipyme se acredite mediante la presentacion del RUP vigente y
en firme no serd necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el
mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia

adicional respecto de los bienes y obras ajenos a la obra pUblica de infraestructura de |

fransporte.

Nota:

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicard este requisito habilitante diferencial
del nUmero de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las
Mipyme.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

No debe haberse impuesto alguna multa, cldusula penal, caducidad o haberse
declarado algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para
acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicard en caso de que solo se haya declarado
el siniestro de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mds de
tres (3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun |

corresponda) donde se indigue la conformacion de |la persona juridica. La Entidad tendrd
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en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de fres (3) afos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta
experiencia. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios,
accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquella, solo podrdn ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo
podrd avaldrsele una misma experiencia una sola vez.

. La experiencia a la que se refiere este numeral podrd acreditarse mediante los

documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio naciondl,
se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Enfidad
contratante mediante alguno de los documentos vdlidos establecidos en el numeral 4.5.4
de la invitacién, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete
(7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mds carriles vehiculares por calzada.

6.1.2. Consideraciones para la validez de la experiencia requerida:

La Entfidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para andlizar la experiencia acreditada y
gue la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mds de cinco (5) contratos en el Formato 3 -

B.

Experiencia para efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenfa cémo mdximo
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. Tratdndose de Proponentes que
acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en
cuenta como maximo los seis (6) confratos aportados de mayor valor.

Traténdose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los
infegrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; i) los demds integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los intfegrantes, si
asi lo considera pertinente, podrd no demosirar experiencia. En este Uliimo caso, el
porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podrd superar el diez por ciento (10 %). '

Estos porcentajes que acreditardn los integrantes del Proponente Plural se podrdn cumplir
con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacion,
y se calculardn sobre el *valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten confratos
para acreditar la experiencia, estos se tendrén en cuenta para calcular el "nimero de
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contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata
el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitard
la acreditacion de longitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastard con acreditar los SMMLV.

. Cuando el confrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en

Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante serd el
registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el respectivo
Proceso de Confratacién, en el confrato o en alguno de los documentos vdlidos el
Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberdn estar
debidamente diligenciados y suscritos por el confratante, el coniratista o el interventor,
segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mds documentos
aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrd en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

Acta de liquidacion.

e Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del conirato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de
hacerlo.

e Acta de inicio o la orden de inicio. Solo serd vdlida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

e Paralos contratos que hayan sido objeto de cesidn, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como vdlidos para la acreditacion de la experiencia de
la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y
no se reconocerd experiencia alguna al cedente.

Cuando el contfrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar serd el registrado en el documento
vdlido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el
porcentaje de participacion que fuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unidn Temporal la acreditacion del "% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de |os
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intfegrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo
sefalado en el pdrrafo precedente, respecto alos Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensidbn o magnitud requerida en el Proceso de Contratacidon para acreditar la
experiencia segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud
o luces libres de puentes vehiculares, metros clUbicos (voliUmenes), en procesos de
dragados maritimos o fluviales, longitudes de tUneles, por mencionar algunos ejemplos.

F. Si el conirato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
Consorcio o de Unidn Tempordal, el plazo a considerar serd el total ejecutado, sin afectarse
por el porcenigje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la
experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado
por un Consorcio o una Unidn Temporal, y dos (2) o mds de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderd
como un (1) solo contrato y se fendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal que
gjecutaron el contrato y que estan participando en este proceso.

H. Paralos proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrd en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constfructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no serd vdlida la experiencia obtenida en la etapa de operacién,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
fransporte, empleando alguno de [os documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4
de la invitacion. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen
en moneda extranjera, se procederd de conformidad con lo previsto en el literal A del
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
infervencioén de la obra hard las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para
la conversidn de dichos valores a SMMLYV se seguird el proceso descrito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se empleardn los valores histéricos de SMMLV sefalados por el
Banco de la Repulblica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del
ano correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
infervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitird la subsanacidn, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al
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Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion
de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en
cuenta para la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 -
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia gue contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte,
la Entidad solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con
este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes infervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo caso, la Entidad permitird la
subsanacioén, en los términos del numeral 1.6 de ia invitacién, requiriendo al Proponente
para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con
éstas no se puede constatar la ejecucidn de confratos que deben certificar los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aguellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propic
experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para
probar la experiencia requerida.

6.1.3. Acreditacién de la experiencia requerida

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccidn 4.5.4 de la invitacion:

A.

B
- C.
D

Confratante.
Objeto del contrafo.

Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciaciéon de la ejecucién del contrato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, o menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma
expresa asi se determine.
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Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcidn y/o inicio del confrato: se tendrd en cuenta el
Ultimo dia del mes gque se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecucidon del contrato. Esta fecha de ferminacién no es la
fecha de entrega y/o recibo final, iquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contfrato: se tendrd en cuenta el primer
dia del mes que se encuentire sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

6.1.3 Documentos vdlidos para acreditar la experiencia requerida

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién
con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberdn estar debidamente
diligenciados vy suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para
probar la experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia indicado a confinuacién:

A.
B.
C.

6.1.4

Acta de liguidacion.

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la ocbra contfratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo serd vdlida para efectos de acreditar la fecha de

inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como vdlidos para la acreditacion de la experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y no se
reconocerd experiencia alguna al cedente.

Para contratos entre particulares

Para efectos de acreditacion de experiencia enfre particulares, el Proponente deberd opor’ror
adicionalmente alguno de los documen’ros que se describen a continuacion:

A.

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la farjeta profesional y el cerfificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional. '
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6.1.5 Para subconiratos

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicardn las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia -de los contratos derivados de contratos suscritos con Enfidades,
el Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a confinuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor.
Asi mismo, debe contener la informacidn requerida en la presente invitacion para efectos
de acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion bdsica del contrato principall
y la siguiente:

l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizaciéon para
subcontratar, el Proponente podrd aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i)
certificacién emitida por la Entidad Estatal donde acredite que para sukbcontratar no
se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacidn con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A 'y B
aplicardn hasta el primer nivel de subconfratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacidon de la experiencia se realizard con las disposiciones establecidas
en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacidn como
aquel confrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratisia presenten ofertas en un mismo Proceso de
Conftratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerd al
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrd acreditar dichas actividades,
por o que no serdn tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo
hubiera certificado gue, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto

tales actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
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confratista directo. Para tal fin, deberdn informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita,
indicando el proceso en el cual el Contrafista cerfificéd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha obligacidn serd de la Entidad. En aquellos casos en los
gue el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendrd responsabilidad alguna por
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendrd
en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidod haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicard el numeral 1.11 de la invitacion.

6.1.6 Relacién de los contratos frente al presupuesto oficial

La verificacion del niUmero de contratos para acreditar la experiencia se realizard de la
siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nUmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previsios en este numerdl,
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este
contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrdn en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido VA)
en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores fotales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nUmero de confratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificard la propuesta como no hdbil y el Proponente podrd subsanarla en los ferminos
contempladas en la seccion 1.6.

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Deberd estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecucion del confrato.
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En caso de variacién, se deberd disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales
o superiores calidades, previa autorizacion del supervisor.

El mismo proponente en ninguna de las efapas de seleccion del proceso y una vez adjudicado,
no podrd serresidente de obra (ejemplo obra, consultoria, efc.), permanente, pero podrd actuar
como director de obra de la misma.

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrdn ser el mismo
proponente, ni contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas juridicas,
sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para
representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos.

El valor de este requerimienfo debe considerarse en el andlisis de costos indirectos. Se
considerard como requisito habilitante que el equipo minimo de trabajo presentado por el
proponente cumpla lo siguiente.

6.2.1 Informacién sobre el personal profesional

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

e Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serdn verificadas una vez
se acepte la oferta y no podrdn ser pedidas durante la seleccidon del confratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

o Siel Contratista ofrece dos {2) o mds profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en la invitacidon para el
respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2} o mds cargos
diferentes en los cuales supere el cien por cienfo (100 %) de la dedicacion establecida.

e El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesidn, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a fravés de la
matricula o tarjeta profesional, se hard segun las disposiciones aplicables.

e Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido previomente la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e El Conftrafista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
- disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacidn inferior a la aprobada se aplicardn las sanciones a que haya lugar.

e FEnla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia, asi:
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7?765gi'ad0 con Requisiﬁis de Expefienéia riké(i“iSit(r’smdé Experiencia

titulo

Especializacién

General

Veinticuatro (24) meses

Especifica
Doce (12) meses

Maestria o
Doctorado

Treinta y seis (36) meses

Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o

viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales
del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacidn y experiencia:

Profesional Ofrecido
para el Cargo

~ Contidadde

profesionales
requeridos

%
Dedicacién

~ Requisitos de

Experiencia
General

Requisitos de Experiencia Especifica

Formacién académica

No menor de
dos (02) anos

Porlo menos un (1) contrato de los
contratos vdlidos aportados como
experiencia general que corresponda a

valor sea igual o superior al 20% del
presupuesto oficial. Se tomard el valor en
salarios minimos mensuales legales
vigentes del afo de terminacién del
contrato.

Profesional Ingeniero contados a PROYECTOS DE CONSTRUCCION O Titulo rofesional  en
Civil, director y/o 1 100% partir de la MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE in enierl’% civil
Residente de Obra. expedicion ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA g ’
de la tarjeta INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE y que
profesional. el valor corresponda como minimo al 40%
del Presupuesto Oficial.
El Profesional en Seguridad y Salud en el
Trabajo y/o Especialista en Seguridad y
salud en el frabajo, deberd contar con
licencia vigente con una fecha de
Profesional en No menor de expedicion cm‘e’nor al cierre del _presenfe '
. ~ proceso, ademds deberd acreditar hasta Profesional en
Seguridad y Salud en dos (02) afos : R
- con un (1) contrato terminado y/o Seguridad y Salud en el
el Trabajo y/o contados a C N . L
L N liguidado como coniratista en el que Trabaijo y/o Especialista
Especialista en 1 30% partir de la s . i
: e haya participado como profesional para en Seguridad y Salud en
Seguridad y Salud en expedicion \ 2 ’ . : s
" R la implementacién del sistema de el Trabagjo, con licencia
el Trabajo, con de la farjeia seguridad y salud en el trabagjo. Cuyo vigente
licencia vigente. profesional. g Y 10. %-Uy d :
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Las Entidades tendrdn en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacion
con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de director de Obra

Se establecerdn las siguientes reglas:

Equivalencia para el cargo de
direciFr (ahos)

B Experiencia en el
Cargo desem 0 CC : cargo

(anios)

Supervisor o coordinador o apoyo a

la supervisibn de una enfidad - -
es’ro’rorl) (indistintamente de  su 1.0 anofs) 0.5 afiofs)
modalidad de confratacion)

Residente de obra 2,0 afo(s) 0.5 ano(s)
Administrador vial 1,0 afofs) 0,5 ano(s)
Gestor vial 1.0 ano(s) 0.5 ano(s)

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla

anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal vy no se pueden hacer

combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director

de obra.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra

Se es’robleceron Icus SlUIenTeS equivalencias:

Cargo dese ‘penqdo ‘ Experiencia en el cargo
‘l (anos)

Equivalencia q‘ara el ca
~ de residente (afos)
1,0 afo(s)

Auxiliar de Ingemerlo

Nofc 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla

anterior para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer

combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente reloaonodos son aplicables al profesional denominado

residente de obra.

a. Maquinaria minima del proyecto

La maquinaria minima requerida es la siguiente:

e Retroexcavadora o Refrocargador
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Volquetas

Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto
Cortador de concreto

e Taladro o martillo demoledor
e Apisonador

La maqguinaria minima requerida se verificard una vez se acepte la oferta seleccionada y no
podrd ser pedida durante la seleccidn del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante alguno.

6.2.2 Posibles fuentes de materiales para el proyecto

Las posibles fuentes de materiales serdn las que determine el Proponente seleccionado y las
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales
y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotard en su calidad
de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor o la interventoria, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El
Contratista se obliga a redlizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa
ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda
garantizar su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deberdn ser consideradas por el Proponente en los andlisis de Precios Unitarios
de la propuesta a presentar y serdn de su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad ideniifique como indispensables en la
ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por
parte del supervisor o de la interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser framitados por cuenta del Contratisia antes del comienzo de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas
por el respectivo supervisor o la interventoria, en los casos que se exija, antes del inicio de las
obras.

6.2.3 Obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del Contratista la construccidn, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias industriales, vias de acceso y vias internas de
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explotacién a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién
morfoldgica, cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones
temporales y las demdas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demds edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Enfidad o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabagjos durante la ejecucion de los mismos
y en general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del
objeto contractual. ‘

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrd de las zonas previstas para ejecutar la
obray la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn
bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrdn por su cuenta vy riesgo los tfrabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con ofros
Contratistas.

El Proponente debkerd tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios pUblicos, estos costos serdn reconocidos mediante aprobacién de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el
interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberd tramitar la correspondiente
aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos
que se requiera el permiso ante la autoridad competente.

A menos que se efectlen otros acuerdos, el Conftratista deberd retirar todas las obras
provisionales a la ferminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en gque las encontrd. Asi mismo, serd responsable de desocupar todas las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. :

6.2.4 Seiidlizacién
De ser necesario, segun los estudios previos, son de cargo del Confratista todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacion de la obra vy las vallas informativas, la
jluminacidon nocturna y demds dispositivos de seguridad y de comunicaciéon y coordinacion
en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad deberd definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos
dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. La Entidad deberd
tener en cuenta lo establecido en el articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la nhorma que la
modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcacion para los proyectos de
infraestructura de transporte vial como parte de su labor de planeacidén y presupuestacion.
Adicionalmente cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializaciéon
- Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo ruta de Colombia,
y en la Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de
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Transporte. Dicha sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabagjo
gue tenga el confratista.

6.2.5 Permisos, licencias y autorizaciones

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecucion del proyecto,
serdn los establecidos en el instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE
I| INFRAESTRUCTURA y en el procedimiento in-p-001 PLANIFICACION DE OBRA.

Nota: La construccion de obras viales no requiere una licencia de construccidon porque
se frata de infraestructura publica de interés general, controlada por hormas especiales
y diferentes a las del régimen urbanistico. Estas obras son realizadas por grupos del Estado
con competencia legal, se desarrollan sobre terreno pUblico o adquirido legalmente, y
estdn sujefos a ofros permisos técnicos y ambientales, pero no el proceso de licencias de
construccidn aplicable a edificaciones privadas.

6.2.6 Notas técnicas especificas para el proyecto

Las directrices técnicas que se aplicardn al proyecto serdn las establecidos en el
instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el
procedimiento in-p-001 PLANIFICACION DE OBRA.

6.2.7 Documentos técnicos adicionales

Es necesario incluir el conjunto de regulaciones técnicas desarrolladas y establecidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacién (ICONTEC) en Colombia, siendo este el
organismo nacional de normalizacién en Colombia que desarrolla las normas técnicas
colombiana (NTC), las cuales se deben aplicar en el desarrollo de este contrato.

Nota:

e El municipio se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los
oferentes, asi como el derecho de verificar su ejecucidn o existencia. Si se advierten
discrepancias enire lo informado v lo establecido por el municipio, se informard a las
autoridades competentes cuando a ello haya lugar.

e Para el buen manejo del contrato, es conveniente que el proponente revise y se bose en
las especificaciones técnicas.

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA

La caopacidad financiera se evaluard de acuerdo el numeral 4.6. Capacidad Financiera.
contenida en la invitacion publica.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 — Indicadores Financieros:
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Indlcador

N Activo Corriente
Liquidez -
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento -
Activo Total

tilid i 1
Razén de Cobertura de Utilidad Operaciona

Intereses

Gastos Interes

CTd = (PO—Anticipo o
pago anticipado) x 15%

Capital de trabajo

Capital de trabagjo ,
CTd= (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15%
CTd= ($58.327.472,95-0) x 15%
CTd= $8.749.120,94

6.4 CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad financiera se evaluard de acuerdo con el numeral 4.7. Capacidad Residual.
contenida en la invitacion publica.

El Proponente serd hdbil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad
Residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacién conforme se describe
a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacién de la
oferta, cualqguier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de
un Proponente alguna informacion contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad
rechazard la ofertc.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdlculo de la
Capacidad Residual. .

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
CRPC =$58.327.472,95-0
CRPC =$58.327.472,95

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los
proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta informacién, y lo establecido por el Municipio

de Pos’ro Io propue>’ro serd rechazada.
' ' 7. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES

7.1. ANALISIS DEL MERCADO:
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El presente estudio se realiza en atencion a la subseccion 6 articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 que dispone que: “La Enfidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Confratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Enfidad Estatal debe
dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.”

lgualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia
Compra Eficiente, a través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector.

La entidad ha realizado un andlisis del sector para la presente contrataciéon teniendo en cuenta el
objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de
contratar el “MEJORAMIENTO CON CONCRETO RIGIDO CALLE 12B ENTRE CARRERAS 10Y 10A ESQUINA
Y MEJORAMIENTO CON ANDENES CARRERA 10A ENTRE CALLES 12B Y 13 BARRIO LAS LUNAS".

Lo anterior obedece igualmente al andlisis de mercado y precios unitarios, asi como también el
estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de
andtisis de riesgos.

La estimacion presupuestal se realiza con base al andilisis de precios unitarios actuales del afo 2026
que se usan en la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién del municipio de Pasto, la cual es la
base para presupuestar cada una de las obras que realiza la secretaria y tiene en cuenta en su
estructuracion los costos directos e indirectos requeridos para cada labor.

7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES:

En la historia de la entidad se han desarrollado procesos similares para realizar esta clase de contratos
a través de los cuales se busca dar solucidn a las necesidades sentidas para la ejecucion de un
proyecto bajo la modalidad de Minima Cuantia, los Ultimos procesos que se han desarrollado en el
Municipio de Pasto similares a esta tipologia de contfratacion son:

, ‘ Modalidad -
Afio | No. Cto. objeto Valor " de
' seleccion.

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el

"MEJORAMIENTO CON CONCRETO RIGIDO CALLE 12B ENTRE

CARRERAS 10Y T10A ESQUINA 'Y MEJORAMIENTO CON ANDENES Minima
2025 | 20254362 | ~ARRERA 10A ENTRE CALLES 12B'Y 13 BARRIO LAS LUNAS (SU-0045- $70973.685 | i antia

082)", de conformidad con las especificaciones técnicas '

determinadas.

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el

suministro e instalacién de Sistemas de fratamiento individuales de

aguas residuales domesticas en la cuenca del rio Guamuez en el Minima
2024 | 20243671 corregimiento del Encano vereda el Motildén Municipio de Pasto a $74.005.100 cuantia

precios unitarios fijos de conformidad con las especificaciones

técnicas determinadas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones

SGA SAM 002 con cédigo BPIN 2023520010068

El contratista se compromete para con el municipio de Pasio

secretaria de infraestructura y valorizacién a realizar la Minima
2021 | 20211342 | 56 ACION Y MEJORAMIENTO VIAS INTERNAS BARRIO JUANOY DE | ¥ 936%8:000 | yansig

LA CIUDAD DE PASTO
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El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion a realizar la
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PASO PEATONAL CONTIGUO $30.692.150 Minima
AL PUENTE SOBRE EL RIO PASTO EN LA CALLE 19 B ENTRE CARRERAS I cuantia
45Y 47 ENTRE LOS BARRIOS PANDIACO Y JUAN XXIII EN EL
MUNICIPIO DE PASTO a precios unitarios fijos

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion a realizar el
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CRA 14 Y 14A BARRIO
CAICEDO DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

el contratista se compromete para con el municipio a prestar el
servicio de instalacién configuracidn y puesta en funcionamiento
del sistema del reloj climatico soportado sobre tecnologia iot para
el municipio de pasto

2024 | 20242398
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2020 | 20202998 b
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7.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. ;QUIEN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser
personas naturales o juridicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan
en su objeto o razén social la distribucion o que actien como proveedores de los bienes, elementos
o servicios que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de
caracteristicas técnicas.

Persona Natural: La persona natural deberd tener dentro de su respectivo registro mercantil
actividades iguales o similares a'la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la
capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual.

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones y/o
contratos. :

Persona juridica: La persona juridica deberd tener dentro de su objefo social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn
anexar las respectivas certificaciones y/o contratos.
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Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan deberdn

tener dentro de su objeto social la realizacién de actividades iguales o similares a la del objeto

confractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones y/o
contratos.

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado parael | [ Ndmero de Contratos del | | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor
Proveedor g . Colombia -
seleccionado {_ 41 $238,59 mill. 5 Narifio

Niimero de Contratos por Proveedores

LS AR

Praveedores
Proveedores

44 v 4§55 rt 5 100 wad, 2 d
Valar Totat Estimada Nimero de Contratos

B. DESCRIPCION DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberd presentar una propuesta
econdmica, la cual deberd incluir fodos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de
conformidad con los estudios previos, la invitacidon y el presente estudio de sector.

PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE
PROVEEDOR|FABRICANTHIMPORTADOR|ENSA MBLADOR|DISTRIBUIDOR|DISTRIBUIDOR|INTERMEDIARIO|TRANSPORTADOR| OTRO:X
DE MAYORISTA | MINORISTA CUAL:
MATERIAS
X
(Profesional
ingenieria
civil].

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANALISIS DE LA INFORMACION “ESTUDIO DE MERCADO™:

Una vez determinado el perfil requerido por el proponente y Experiencia, de éonformidod con el
presente estudio, se establecid que el costo de la presente convocatoria es la siguiente:

Para determinar los valores correspondientes a los precios unitarios, la entidad contratante ha
realizado un proceso de andlisis de precios unitarios - APU con base en los precios que se ofrecen
en la regidon. En dicho andlisis se contempla elementos tales como: herramienta menor,
materiales, mano de obra tfransporte, administracion, imprevistos, utilidad y adicionalmente los
que se apliquen segin el andlisis puntual que se realice. Como soporte de este onolms se
presenta en los anexos los andlisis de precios unitarios-APU correspondientes.
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Una vez determinados los APU y las cantidades de obra requeridas de conformidad con el
presente estudio, se establecié que el costo de la presente convocatoria es la siguiente:

NOTAS:

1. Los items costo directo, administracion, imprevistos, utilidad, son aplicables para
los presupuestos de obra.

2. En ningUn caso se podrd superar [0s presupuestos determinados para el proceso.

3. Elvalorestimado del proceso fue calculado y djustado con base enlas cantfidades
de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta
precios de mercado, el lugar de ejecucidn de las obras, la disposicidon de personal
y las fuentes de materiales, entre otros.

4. los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos,
mano de obra de los frabajos, prestaciones sociales, impuestos, fasas y
contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal,
herramientas, maquinaria y todos los demds gastos inherentes al cumplimiento
safisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracién,
utilidades del constructor y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario.

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y

costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad
con el objeto del contrato, incluidos gastos de administracion, imprevistos, ufilidad.
. latarifa del IVA serd la establecida por la normatividad vigente.
Ninguna propuesta econdmica podrd superar la suma de dinero estipulada en el
presupuesto oficial.

N o

7.4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A
CONTRATAR CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO:

Cédigo | Descripcién | UN | vr Unitario | Cantidad | Vr. Parcial

Andenes

EXCMAN E:\(C;\\/(:ec::%nes a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m3 $37.026,00 6,19 $229.098,38
Retiro y disposicidon de material sobrante cargue a mano

RETMAT con pago de escombrera. m3 $48.161,30 6,19 $29,7.998,02

DEMRIG Demolicidn concreto hidrdulico m3 $264.981,75 1,45 $383.958,56

COMRAS Compactacién subrasante m2 $2.531,96 41,25 $104.443,27

AFIRM Afirmado m3 $150.533,79 37.00 $5.569.750,23

SUBBAS Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 % m3 $198.986.26 8,25 $1.641.636,68
Mejoramiento de la subbase involucrando el suelo existente ma $18.863,22 89.30 $1.684.485,76

MEJSUB y adiciéon de material granular,

Loseta en concreto gris plana de 40x40xé6 cm o tactil de
ADOQIO color amarillo de 40x40x6 cm o tdctil de 20x20*6 cm segin m2 $157.035,12 14,30 $2.245.602,22
disefno. Incluye suministro, instalacion y base arena de 5cm.
Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500

BOR40 PSI), alfura 40 cm y espesor de 15 cm ML $126.420,89 16,50 $2.085.944,65

RECSUM Reconstruccion sumidero tipo empopasto UN $1.157.060,26 1,00 $1.157.060,26
Pesmoqte e Instalaciéon de adoguin existente, suministro, m2 $84.480,00 89.30 $7.544.064,00
instalacién y base arena de 5cm.

VIGADO Bordillo o sardinel en concreto 21 Mpa (3000psi) 2 varilias de ML $122.284,00 105,00

1/2" con estribos 3/8", formaleta de seccidn 30x20 cm $12.839.820,00
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ADIT ,;\;jr:i;/?]?oro concreto viejo y concreto nuevo (Sikadur 32 M2 $62.027.00 21,00 $1.302.567,00
Separador
Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500
BOR40 PSl), altura 40 cm y espesor de 15 cm ML $126.42089 85.00 $10.745.775,48
| TIENEG Tlerrg ‘negro.y orenq propormon 50 - 50, para zonas verdes, M3 $118.427,10 23,52 $2.785.405,39
suministro e instalacion.
EMPRA Cespeddn para empradizacion, suministro e instalacion. M2 $50.574,48 117,60 $5.947.558,85
Calzada
[ Sello de fisuras en pavimento flexible | ML | $848562] 131,00 | $1.111.616,22
Drengje
Limpieza de cdmara de inspeccion hidraulica, incluye retiro
y disposicion de material sobrante cargue a mano con UND $216.896,00 3.00 $650.688,00
pago de escombrera.
Costo Total 58.327.472,95
Administracion  24,00%
Imprevistos 3.00%
. Utilidad 5,00%
COSTO TOTAL 58.327.472,95
SMMLV 33,31
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIOQ incluye el valor de AlU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso i
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se ADMINISTRACION A= 24%
aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El AlU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 3%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.LU AlU.=| 32%

- No se tendrd en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor maximo promedio para el
correspondiente ltem establecido en el cuadro anterior, 0 que no cumpla con las caracteristicas
técnicas solicitadas.

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial para
la contratacién en: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($58.327.472,95)
incluido IVA. Lo que representa: 33,31 salarios minimos mensuales legales vigentes.

7.5. ANALIS,IS DEL RIESGO. F,ren’re a este punto debe remitirse al andlisis efectuado en el NUMERAL 15.-
TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: del presente estudio previo.

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
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8.1. Valor.

El presupuesto Oficial del presente proceso se esiablece en CINCUENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($58.327.472,95) incluido IVA. Lo que representa: 33,31 salarios
minimos mensuales legales vigentes para el ano 2026.

Bl presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato,
impuestos incluidos.

8.2. Forma de pago:

El valor del contrato que resulte de este proceso serd cancelado por el Municipio de Pasto de la
siguiente manera:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la enfidad reconocerd al contratista de obra un
(1) solo pago correspondiente al 100% del valor adjudicado, mediante acta de final de cantidades
y de pago de acuerdo con el avance real de ejecucion del contrato.

El supervisor solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contretista de obra.
Para causar el pago del contrato, el interventor y/o supervisor deberd acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hard el
respectivo recibo de factura de pago al contrato.

PARAGRAFO 1°.- El pago se realizard previa presentacion de informe de ejecucion y certificacion de
cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trdmites administrativos
reglamentarios.

PARAGRAFO 2°.- EL CONTRATISTA acreditard el pago correspondiente a sus aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes
establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes.

PARAGRAFO 3°- En caso de terminacién anticipada sélo habrd lugar al pago de los bienes
efectivamente enfregados.

PARAGRAFO 4°.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas
estardn a cargo del contratista.

PARAGRAFO 5°.- EL Municipio no pagard ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no
haya cumplido previamente con los requisitos de legalizacion del contrato que se celebra.
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PARAGRAFO 6°.- Las demoras en el pago originadas por la presentacidon  incorrecta de los
documentos requeridos serdn responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

DEL DERECHO DE TURNO: segun lo sefialado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Enfidad
respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los coniratistas. No obstante, si las
facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha
en gue se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses
o compensacion alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberd acreditar los
comprobantes de cancelacién de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y
parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

8.3. Justificacion del Valor del Contrato:

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contrataciéon se tuvo en cuenta los precios del
mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y
entrega de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el andlisis del sector y estudio de mercado
realizado por el Municipio.

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitacion es el andlisis técnico y econdmico que
soporta el vator estimado del contrato, indicando con precisién las variables consideradas para
calcular el presupuesto de la respectiva contrataciéon, asli como su monto y el de los costos para la
entidad asociados a la realizaciéon del proceso de seleccién y a la ejecucién del contrato.

Los bienes o servicios por adquirir deberdn ser suministrados de conformidad con las necesidades y
requerimientos del supervisor.

AlU: 32%

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas vy
contribuciones decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y todos
los demds gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de administraciéon y
utilidades del oferente.

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestat:

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO
Avutopistas, carreteras, calles / Nivel Central / R.B.
P.G. Libre | / / TRANSPORTE /
2026001902 2.3.2.01.01.001.03.02 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL 27/04/2026 | - $58,328,437.45 $58.327.472,95

REGIONAL / INTERSURSECTORIAL TRANSPORTE / o '
VA URBANA MEJORADA / INFRAESTRUCTURA VIAL

VPO TOTAL $58.327.472,95
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

'EI plozo para la ejecucion del objeto del confrato serd de DOS (2} meses, contados a por’rlr de la |

suscripciéon del acta de inicio, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

11. LUGAR DE EJECUCION

El obje’ro con’rrocfuol se ejecuTOro en eI Municipio de Pasto del Departamento de Norlno en el casco
urbano del municipio de Pasio particularmente en la Calle 9 A (Panamericana) con carrera 14 y
carrera 16, sector barrio San Miguel, frente a barrio Niza Coordenadas geogrdficas 1.201915, -

/7. 280769 y 1.202348, -77. 281322 y 1.201996, -77.280844.
ey : o 12. MODALIDAD DE SEI.ECCION

La modalidad de seleccidn para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para la
confratacion cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantia o contratacion de minima cuantia,
consagrada en el pardgrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas concordantes.

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de seleccion mediante la modalidad de MINIMA
CUANTIA, que se adelantard de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCION 5, Articulo
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de
2021, cuyas reglas se determinan en el articulo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que se
deberd seguir en desarrollo de los procesos de contratacion que se adelanten en virtud de esta
modalidad.

13 GARANTIAS A LAS OBLIGACIONES.

13 1 GARANTIAS DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la naturaleza del conirato a celebrar y la forma de pago, el Confratista
deberd constituir a favor del Municipio de Pasto la garantia Unica de cumplimiento del contrato,
otorgada ante una compania de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes
amparos: PROCESO CONTRATACION NOMBRE DEL FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA
CUANTIA

Asegurado y/o beneficiario Municipio de Pasto, identificado con N.I.T. 821.280.000 — 3

13.2 G_ARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco dias hdbiles siguientes

contados a partir de la aceptaciéon de la oferta y esta requerlro la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendrd las siguientes caracteristicas.
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PROCESO CONTRATACION

Caracteristica
Clase

. Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el arficulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
pdliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, {iii) Garantia bancaria.

Asegu.ro'dc?/ Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista
beneficiario
AMmparos, '
vigencia 'y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Hasta la | El valor de esta
asegurados contfrato y el pago de las | liquidacién  del | garantia debe ser
multas y de la cldusula penal | contrato de por lo menos el
pecuniaria que se le diez por ciento
impongan (10%) del valor del
confrato
Pago de salarios, | Plazo del El  valor de la
prestaciones sociales | contrato y tres (3) | garantia no puede
legales e indemnizaciones | anos mads. ser inferior al cinco
laborales del personal que el por ciento (5%) del
coniratista haya de utilizar valor tfotal  del
en el territorio nacional para contrato.
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia | freinfa por ciento
obras ejecutadaos debe estar | (30%) del valor total
entregadas a satisfaccion vigente por un | del contrato.
término no inferior
a cinco (5) anos
contados a partir
de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre

o razdn social y fipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal.
Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe
incluir el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.
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o Para el Coniratista conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal o Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
infegrantes del Contrafista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
esta.

Informacién e NUmero y ano del contrato

necesaria e Objeto del contrato

dentro de la ¢ Firma del representante legal del contratista

poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos
de adicidn, suspensiéon y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no
adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

13.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la consiruccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de
Garantia de Esta garantia debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) afos,
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a-satisfaccion la obra, La
Entidad Estatal puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) aios
previa justificacion técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe
reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del andlisis anterior y segin la
complejidad técnica del confrato a celebrar, esta garantia podrd tener una vigencia inferior o
cinco (5) afios y en todo caso de minimo un (1) afio; la razdn para exigir la garantia por un término
inferior a 5 afos. Se debe justificar técnicamente y entre las justificaciones suelen incluirse: Obras
de emergencia y manejo de aguas (jarillones, muros de contencion, gaviones) contados a partir
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Confratista reparard los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale mediante una comunicacién escrita que le enviard al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectivay el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Enfidad
podrd hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el
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Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantio.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de elias,
la Entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratfista mediante
noftificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

13.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil exiracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Municipio de Pasto identificada con el NIT 821280000-3 y el Conftrafisia
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre

o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa
maneraq.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando
el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el
NIT y el porcentaje de parficipacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural {Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentoje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de

esta.
Valor Doscientos {200) SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con el NIT
891280000-3
Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la Enfidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contrafista o subcontratistas
autorizados, cuando dicha autorizacién se requiera. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
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amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion e NUmero y afio del contrato
necesaria dentro |  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Confratista
e En caso.de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
$l4.989.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentfro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacidon que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Enfidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

14. SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 v 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente
proceso de seleccidn serd vigilado a través de un Supervisor.

La supervisidbn consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del confrato, El Municipio de Pasto, designard como
SUPERVISOR al SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, quien deberd controlar su correcta
gjecucién y cumplimiento vy vigilard el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberd
suscribir el acta de inicio, previa verificacion de los requisitos para la ejecucidn del contrato,

certificard cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectard la respectiva ||

liquidacion del confrato, una vez haya entregado a satisfaccion los elementos objeto de presente
contrato.

lgualmente serd responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autforizar los pagos, vy
responderd por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo
84 de la Ley 1474 y de las demds normas legales y reglamentarias que regulan el gjercicio de la
supervision de los contratos.
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De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente,
EL MUNICIPIO procedid a redlizar el respectivo andlisis del riesgo aplicable a la presente
confrataciéon, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar,
calificar, asignary mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propdsitos y metas
esperados por la administraciéon en el presente proceso de seleccion, para lo cudl
establecié especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y
probabilidad delriesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer
una matriz de riesgos, en los cuales se tipificd, estimd y asignd las principales
eventualidades que afectan este proceso.

Ver documento con nombre: CCE-EICP-FM-34 Matriz3 Riesgos Minima Cuantia, anexo
al presente. '

TR

Los interesados manifestardn su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la
seccion mensajes o en el médulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los
inferesados deberdn demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo
2.2.1.2.42.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, para cual diligenciardn el “Formato ? — Acreditacion de Mipyme” y
aportardn los soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a
Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del
RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
no serd necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el
mencionado articulo.

En atencidén al niUmero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la
convocatoria a Mipyme, la Entidad diligenciard el Anexo 4 — Aviso limitacidén del proceso
de contratacién a Mipyme mediante el cual definird si procede o no su limitacion.

17. LA INDICACION DE S
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La Contratacidon de Minima Cuantia no estd cobijada por Acuerdos Internacionales o
Tratados de Libre Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL

PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION |-

(M-MACPC-03), que al evento manifiesta: “Las entfidades no deben hacer este andilisis
para los Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de seleccién de
confrofaczon dlrecfc: y de minima cuanha

18 AN EXOS

Se anexa como soporTe de los presen’res Es’rudlos y documen’ros previos Io siguiente
documentacion:

- Cerfificados de disponibilidad presupuestal

- Viabilidad

ING. MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
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