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1. INTRODUCCION.

En este documento se describe de una manera clara y ordenada los requisitos minimos que el Contratista
debe seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, las Especificaciones y Normas Técnicas
Generales para Carreteras, las normas de Ensayo de Materiales y las normas y Manuales de Disefio
Geomeétrico, Estructural y de Pavimentos; las cuales enmarcan los procedimientos, parametros, la
seleccioén objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes
etapas del contrato que permitan y describan cémo debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance
del Proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, las cuales se indican en el presente
Apéndice.

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con todos los documentos que hagan parte integral del pliego de
condiciones.

Las obligaciones para las actividades de disefio se enmarcan en las siguientes Especificaciones y Normas
Técnicas Generales:

® MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion No.
000744 del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¢ MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES
SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolucién No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

2 GpiA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolucion No.000743 del 4 de marzo de 2009 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” American
Association of State Highway and Transportation Officials, 1993.

¥ PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET PAVEMENTS"”. Portland
Cement Association 1984.

¢ “DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores
de Cemento — ICPC 2002

¢ MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y
ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.

® MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE
TRANSITO. Resolucion No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolucion No. 000024 del 07 de enero de 2011 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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® MANUAL PARA EL DISENO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS. Resolucion No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

1.1 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

Las obligaciones para las actividades de construccidon y mantenimiento se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

® ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante
Resoluciéon No. 20223040024785 del 6 de Mayo de 2022 No. 001524 del 6 de mayo de 2022 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE y mediante la Resolucién No. 4561 del 29 de noviembre de 2022 del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Ademas de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten.

¥ NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolucion No.
001375 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademas de los documentos que las
actualicen, modifiquen o aumenten.

¢ DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004.

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores
de Cemento — ICPC. 2002.

& MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS RIGIDOS. Ministerio de Transporte —
Instituto Nacional de Vias. 2006.

1.2 DISENO Y CONSTRUCCION ESTRUCTURAL PARA PUENTES Y VIADUCTOS
VEHICULARES.

Las obligaciones para las actividades de disefio y construccion de puentes se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES - LRF —-CCP14, adoptada mediante Resolucion
No0.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el
cual se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismo resistentes
NSR-10.

1.3 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

La definiciéon del alcance de las actividades de Sefalizacion y Seguridad Vial, asi como sus condiciones
generales de ejecucion en el marco del contrato se encuentra definidas en el Apéndice A y en el Manual
de Gestion Vial Integral.

1.4 OTRA NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Ademas de los requisitos anteriores, el contratista en desarrollo de las etapas de iniciacion, construccion,

operacion y mantenimiento debera cumplir entre otras con las disposiciones de las normas y actos
administrativos que se relacionan con ingenieria para carreteras.
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¥ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica.

¥ Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos.

¥ Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 392 de 2018.

¥ Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nacion, Departamentos y Ferrocarriles Nacionales, la
construccion de unas obras y se reglamenta la futura construccion de carreteras y lineas férreas.

¥ Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la Gestién y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos
reglamentarios.

¥ Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte y sus Normas
reglamentarias.

¥ Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacién y se dictan otras disposiciones”

¥ Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefias
y medianas empresa.

¥ Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley
418 de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la eficacia
de la justicia y en materia de reincorporacién a la sociedad civil.

¥ Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Cédigo de Minas y se dictan otras disposiciones y sus
Normas reglamentarias.

¥ Ley 716 de 2001. - Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informacion contable en
el sector publico y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.

® Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico.
¥ Ley 769 de 2002. Cadigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.

¥ Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccién social y
se modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

¥ Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratacién
Publica.

¥ Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad
Social.
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¥ Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacién del ejercicio de la ingenieria, de sus
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el cédigo de ética profesional y se dictan
otras disposiciones.”

¥ Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

¥ Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocién del desarrollo
del micro, pequena y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.

¥ Decreto 1075 de 1954 — Articulo Sexto, por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el
ramo de ferrocarriles.

¥ Decreto 066 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades
de seleccidn, publicidad y seleccion objetiva, y se dictan otras disposiciones.”

¥ Resolucién No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Direccion General del Instituto,
por medio de la cual se establecen los porcentajes minimos y su vigencia en las garantias de los contratos
que celebre el Instituto.

¥ Resolucién No. 001101 del 3 de abril de 2003, emanada de la Direccion General del Instituto, por la
cual se adopta el Manual de Gerencias Técnicas Comunitarias como norma para el desarrollo de las
veedurias técnicas ejercidas en los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucién No. 005282 del 18 de diciembre de 2003, emanada del Instituto Nacional de Vias, por la
cual se adopta el Manual de Interventoria en el Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 00063 de 2003 "Por la cual se fija el procedimiento para el tramite y otorgamiento de
permisos para la ocupacion temporal mediante la construccion de accesos, de tuberias, redes de servicios
publicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial, traslado de postes, cruce de redes eléctricas
de alta, media o baja tension, en la infraestructura vial nacional de carreteras concesionadas".

¥ Resolucién No. 03662 del 13 de agosto de 2007, emanada del Instituto Nacional de Vias, por medio de
la cual se establecen las sanciones y se sefialan las causales y cuantias para hacer efectiva la Clausula
de Multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias.

¥ Resoluciéon No. 004344 del 5 de octubre de 2004, emanada de la Direccion General del Instituto, por la
cual se reglamenta la competencia, el procedimiento, se fija los requisitos y se adoptan documentos
modelo para la liquidacién de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias, y se delega una
facultad.

¥ Resolucion No. 3376 del 28 de julio de 2010, emanada de la Direccién General del Instituto, por medio
de la cual se establecen las funciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra y consultoria.

¥ Resolucion No.03157 del 26 de julio de 2004, emanada de la Direccién General del Instituto, por medio
de la cual se establecen los criterios para la elaboracién e implementaciéon de planes de gestion
sociopredial con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisicién de areas requeridas
para la ejecucién de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.
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¥ Resolucién No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de Transporte, por la
cual, a partir de su vigencia, deberan instalarse con caracter obligatorio las vallas informativas de acuerdo
con la cantidad y la informacién requerida en la resolucion.

¥ Resolucién No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar
la seguridad vial del pais, reglamentando la zona de carretera utilizable”.

¥ Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccién al Medio Ambiente y sus reglamentarios”.

¥ Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica”
¥ Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades.

¥ Resolucién No. 003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio
de la cual se adopta la politica ambiental del Instituto Nacional de Vias.

¥ Guia Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vias.

1.5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construccion”, las cuales sustituyen o
modifican las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias”
del afio 2022.

Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias”,
actualizaciéon 2022.

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

ESPECIFICACION PARTICULAR 210P
DEMOLICION DE ROCA PROVENIENTE DE DERRUMBES

Aplica y permanece vigente lo estipulado en la Especificacion 210-22, a excepciéon de los siguientes
aspectos:

GENERALIDADES

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, demoler, remover, cargar, transportar y
colocar en los sitios de disposicion o desecho, los materiales provenientes de las rocas provenientes de
Derrumbes, de acuerdo con las indicaciones que ordene el Interventor.

Comprende, ademas, la excavacion y remocién de la capa vegetal o descapote y de otros materiales
blandos, organicos y objetables, en las areas donde se hayan de realizar la demolicién de rocas provenientes
de derrumbes.

FORMA DE PAGO

El trabajo de excavacién se pagara al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el
proyecto o las instrucciones del Interventor, para la respectiva Demolicion de Roca proveniente de
derrumbes ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste.

El precio unitario para la Demolicion debera cubrir todos los costos por concepto de excavacion, demolicion,
remocion, cargue, acarreo libre, y descargue en la zona de utilizacién o desecho. Se debera considerar la
mano de obra, equipos, herramientas utilizadas y los costos de administracion, imprevistos y utilidad del
Constructor.

Debera cubrir, ademas, los costos de conformaciéon y proteccion de la subrasante; los costos de
compactacion de la subrasante cuando corresponda, segun se indica en el numeral 210.4.1.4.2; la
conformacion de las zonas laterales y las de préstamo y disposicion de sobrantes; los costos de perforacion
en roca, precortes, explosivos y voladuras; la excavacion de zanjas u obras similares y el mejoramiento de
esas mismas obras o de cauces naturales; y la limpieza final.

El Constructor debera considerar, en relacion con los explosivos, todos los costos que implican su
adquisicién, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, hasta el sitio e instante de
utilizacion.

En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de descapote, el precio unitario debera cubrir el
almacenamiento de los materiales necesarios para las obras; y, cuando ellos se acordonen a lo largo de
futuros terraplenes, su posterior traslado y extension sobre los taludes de éstos, asi como el traslado y
extension sobre los taludes de los cortes donde esté proyectada su utilizacion.

En el evento de que el material resultante de la demoliciéon de roca proveniente de derrumbe pudiere ser
aprovechado para el desarrollo de las obras, el precio unitario debera cubrir su eventual almacenamiento
para uso posterior, en las cantidades y sitios sefialados por el Interventor. De los volumenes de excavacion
se descontaran, para fines de pago, aquellos que se empleen en la construccién de mamposterias;
concretos; filtros; y subbases, bases y capas de rodadura tanto de pavimentos asfalticos como de
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|[pavimentos rigidos.

En los proyectos de ensanche o de modificacion del alineamiento de calzadas existentes, donde se debe
garantizar el transito, el Constructor debera considerar en su precio unitario la sefializaciéon preventiva de la
via y el ordenamiento del transito automotor durante la ejecucion de los trabajos, asi como todos los costos
por concepto de la conservacion de la superficie de rodadura existente.

El precio unitario debera incluir los costos de administraciéon e imprevistos y la utilidad del Constructor.
El transporte de los materiales provenientes de la demolicién de roca proveniente de derrumbes a una

distancia mayor de cien metros (100 m), de acarreo libre, se medira y pagara de acuerdo con el Articulo
900. “Transporte de Materiales provenientes de excavaciones y derrumbes”.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
210.2.1P,1 DEMOLICION DE ROCA PROVENIENTE DE DERRUMBES Metro cubico (m?3)
210.2.1P,2 DEMOLICION DE ROCA PROVENIENTE DE DERRUMBES Metro cubico (m?)
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ESPECIFICACION PARTICULAR 201P
DEMOLICION DE LOSA DE TABLERO DE PUENTE

Permanece vigente lo estipulado en la especificacién general 201-22 DEMOLICION Y REMOCION, excepto
en los siguientes aspectos.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
201.7P 1 DEMOLICION LOSA DE TABLERO DE PUENTE Metro cubico (m?3)
201.7P,2 DEMOLICION LOSA DE TABLERO DE PUENTE Metro cubico (m?3)
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ESPECIFICACION PARTICULAR 450P
MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO)

Permanece vigente lo estipulado en la Especificacion 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE
GRADACION CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO), ademas del siguiente aspecto:

FORMA DE PAGO

Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del articulo 400 y 410.7 del articulo 410-22, incluyendo en el precio
unitario el suministro, almacenamiento, manejo y aplicacion del producto asfaltico normal y/o modificado con
polimeros, para la mezcla de concreto asfaltico. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de
adherencia, su costo debera estar incluido en el precio unitario de la mezcla.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
450.2P,1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 Metro ctbico (m3)
450.1P,1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25. Metro cubico (m?)
450.2P,2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 Metro cubico (m?)
450.1P,2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25. Metro cubico (m3)
11
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ESPECIFICACION PARTICULAR 460P
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Permanece vigente lo estipulado en la especificacion general 460-22 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS: FRESADO DE PAVIMENTO
ASFALTICO, excepto en los siguientes aspectos:

460.6 MEDIDA

La unidad de medida del fresado de pavimento asfaltico sera el metro cubico (m?), aproximado al décimo de
metro cubico (m3), de volumen fresado de acuerdo con las exigencias de esta especificacion y las
dimensiones y cotas sefaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Interventor. No se medira
ningun volumen por fuera de tales limites.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
460.1P,1  FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO Metro cabico (m3)
460.1P,2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO Metro cabico (m3)

12
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

ESPECIFICACION PARTICULAR 621P
PILOTES PREEXCAVADOS

Rige todo lo establecido en la Especificacion General 621-22 de las Especificaciones Generales de
Construccioén de Carreteras - PILOTES PREEXCAVADOS, excluyendo de la forma de pago de la actividad
el pago del Acero de Refuerzo, el cual sera objeto de pago por separado.

FORMA DE PAGO

El pago de pilotes pre-excavados se hara de acuerdo con el precio unitario del contrato y debera incluir
todos los costos relacionados con la excavacion del pozo, retiro, cargue, transporte y disposicién del material
proveniente de la excavacion, el suministro y colocacion del concreto, y el curado de este ultimo, lo mismo
que la mano de obra, equipo, materiales, suministro, instalacion y remocion de las camisas temporales que
pudiesen requerirse; asi como la provision de todos los demas accesorios necesarios para completar el
trabajo de acuerdo con los planos y esta especificacion, a satisfaccion del Interventor.

El costo del acero de refuerzo se pagara por aparte y de acuerdo con el item 640.1 Acero de refuerzo fy =
420 MPa.

El precio unitario debera incluir, ademas, los costos de preparacion de los planos de trabajo, asi como los
costos de administracion e imprevistos y la utilidad del Constructor.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
621 1.2P 1 PILOTE DE CONCRETO RESISTENCIA F'C 28 MPA, Metro (m)
e DIAMETRO 1.20 M [NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO]
PILOTE DE CONCRETO RESISTENCIA F'C 28 MPA,
621.1.2P,1 Metro (m)

DIAMETRO 1.20 M [NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO]
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 221P MATERIAL PARA PEDRAPLEN

Para la ejecucién del item Pedraplén de acuerdo al articulo 221, los materiales de Excavacién de la
explanacion, canales y prestamos (articulo 210), no cumplen las especificaciones definidas en el numeral
221.2 del articulo 221. Por lo tanto se requiere llevar el material de fuentes aprobadas que cumplan los
requisitos exigidos.

Los materiales para pedraplen hacen parte de la forma de pago y se pagaran de acuerdo con lo indicado
en el Articulo 210 ” excavacion de la explanacién , canales y prestamos.

El transporte de los materiales del pedraplen hace parte de la forma de pago y se pagara conforme se
indica en el Articulo 900.

ITEM DE PAGO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
Pedraplen suelto (enrocado), incluye suministro y transporte Metro Cubico
221.2.1P \ )
de material de conformacién de pedraplen (m3)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
673P TUBERIA PERFORADA DE PVC DE DIAMETRO 100 MM PARA FILTRO

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocacion de tuberia de P.V.C.
de 4” de diametro, para la construccion de filtros, la cual sera colocada al respaldo de estructuras de
contencion, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto o de lo ordenado por el Interventor.

MATERIALES
La tuberia de PVC utilizada debera presentar resistencia y durabilidad adecuadas para la obra en la cual va
a ser utilizada, la garantia de la cual queda bajo responsabilidad de El Contratista.

EQUIPO
Se requieren, principalmente, equipos para el transporte de la tuberia y para su colocacion en el sitio de las
obras.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Una vez construida la estructura tras la cual va a colocarse el filtro, se procedera a colocar el material filtrante
que servira de apoyo al tubo del filtro, dando con este material la pendiente necesaria para asegurar el
drenaje del agua captada por el tubo. Después de colocada la tuberia se procedera a colocar las capas
restantes de material granular, de acuerdo con lo establecido en la especificacion general 673-22.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

- Verificar que el Constructor emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de funcionamiento.

- Comprobar que los tubos y demas materiales por utilizar cumplan los requisitos de la presente
especificacion.

- Verificar que el alineamiento y pendiente de la tuberia estén de acuerdo con los requerimientos de
drenaje requeridos y con los planos.

- Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Constructor.

MEDIDA

La unidad de medida sera el metro lineal (m), aproximado al decimetro, de tuberia de tuberia de PVC de 4”
de didametro, para filtro, debidamente colocada de acuerdo con los planos, esta especificacién y las
indicaciones del Interventor, a plena satisfaccién de éste.

No se medira, para efectos de pago, ninguna longitud de tuberia colocada fuera de los limites autorizados
por el Interventor.

FORMA DE PAGO
El pago se hara al precio unitario de la tuberia, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion
y aceptada a satisfaccion por el Interventor.

El precio unitario debera incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de la tuberia y su
instalacion; el suministro de los demas materiales requeridos; la limpieza de la zona de los trabajos; el
transporte, disposicién de los materiales sobrantes y, en general, todos los costos relacionados con la
correcta ejecucion de los trabajos especificados.

ITEM DE PAGO
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ITEM

DESCRIPCION UNIDAD

673.4.1P

Metro Lineal

Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm (m)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DESCRIPCION

A continuacién, se presentan las consideraciones principales que el Contratista debe tener en cuenta para
el desarrollo de la actividad de Revision y/o Ajuste y/o Actualizaciéon y/o Modificacién y/o Incorporacién y/u
Optimizacién y/o Complementacién de los Estudios y Disefios, de obras requeridas.

El desarrollo de estos documentos debe realizarse de acuerdo con los lineamientos y requerimientos
Técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vias a través de la Subdireccion de Planificacion de
Infraestructura.

Cabe resaltar que los presentes REQUERIMIENTOS TECNICOS son una guia basica que el consultor
debera seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos estudios y disefios 6ptimos y
claros que permitan la construccién de las obras sin ningun contratiempo técnico.

La Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporacién y/u Optimizaciéon y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios, seran la base para la construccion de las obras del contrato
contenidas en el Anexo Técnico.

Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y
otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales regionales y locales en donde
se pretende desarrollar.

Las intervenciones que se realicen sobre los estudios y disefios durante la etapa de pre-construccion
deberan observar y atender los criterios de optimizacién técnica consignados en resolucion
20213040041135 del 13 de septiembre de 2021.

Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para poder
construir la obra del contrato.

El Contratista debe ejecutar el objeto conforme a las condiciones actuales, a la normatividad legal y técnica
vigente a la fecha de publicacién de la presente Licitaciéon y de conformidad con los presentes
“Requerimientos Técnicos”.

El Contratista sera responsable de un adecuado planeamiento, programacién, conduccion de estudios,
disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el presente
estudio.

El Contratista debera adelantar las gestiones y tramites ambientales y sociales necesarios, para la
elaboracion de los volumenes correspondientes, y posterior radicacion de los documentos y soportes
requisito para la obtencion de todos los permisos, autorizaciones y/o licencias por uso, intervencién y
aprovechamiento de los recursos naturales y los demas necesarios, de acuerdo con los requerimientos y
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términos de referencia establecidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es); con el fin de que el proyecto
cumpla con toda la normatividad ambiental, gestiones sociales y prediales que permitan la construccion de
las obras resultante de los estudios y disefios de la presente licitacion.

De requerirse, el Contratista en todo momento debera atender los requerimientos de informacion adicional
y/o complementaria que efectue la Autoridad Ambiental competente, por deficiencia de la informacion, falta
de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, atender las visitas de la Autoridad
Ambiental competente y adelantar las gestiones necesarias para la obtencién de pronunciamiento.

Asi mismo, en el componente ambiental, predial y social, el Contratista no solo sera responsable de la
elaboracion de los documentos técnicos y volimenes correspondientes, sino también, de realizar y/o apoyar
a la Entidad en las gestiones pertinentes y necesarias ante las Autoridades Ambiental correspondiente; sin
exonerar la responsabilidad del Contratista e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.

Es una obligacion del Contratista realizar la investigacion, recopilacion de informacién, analisis de la
legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o tramites
requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las
autoridades ambientales competentes en la zona.

Se debera realizar por el Contratista, la investigacion y evaluacion de las areas con restricciones
ambientales, arqueoldgicas, entre otras, con el fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, bidtico y
social del area del proyecto dentro del analisis requerido para la elaboracién del Estudio Ambiental y Social
del proyecto.

Teniendo en cuenta la prioridad que tiene la ejecucién de las obras disefiadas, el INVIAS exigira al
contratista, entregas parciales de tramos estudiados y disefiados.

El Contratista debera responder por la calidad de la revisién, ajuste y/o actualizaciéon y/o modificacion y/o
complementacion de los Estudios y Disefios mediante la suscripcion de la garantia de calidad de los estudios
y disefios, la cual sera aprobada por INVIAS.

El valor de los Estudios y Disefios para Mejoramiento de Carreteras se ha contemplado como una bolsa
general dentro de la cual se encuentran previstos todos los costos Directos e Indirectos en que se pueda
incurrir por parte del Contratista para su respectiva elaboracioén.

Los estudios y disefios existentes, si los hubiere, sirven como informacién de referencia para los posibles
oferentes, sin embargo, no exonera la responsabilidad de los interesados de revisar y evaluar la informacion
total de la presente Licitacion Publica, informacion secundaria y adelantar la visita de campo al sector objeto
del presente estudio, en caso de considerarlo necesario por cada uno de los interesados.

El Contratista debera evaluar la afectacion que se puede generar a la movilidad peatonal y vehicular en vias
veredales de la zona e identificar los accesos peatonales que pudieran verse afectados con la ejecucion del
proyecto, por lo cual, debera evaluar la movilidad del area tendiente al planteamiento de las medidas de
manejo correspondientes.

En adicion, el Contratista recopilara y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el
proyecto. También debe consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que
dispongan de informacion relacionada con la carretera en estudio.

El Contratista seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para desarrollar los estudios
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y disefios que incluyan los volimenes que hacen parte de una Fase lll y/o Fase Il Avanzada, segun
corresponda, cuya aplicacién o no en el proyecto de interés, sera previamente concertada entre las partes
(Consultor e Interventor) y presentada para aprobacion final a la Entidad:

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE lII:

I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

Il. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

ll. ESTUDIO DE GEOLOGIA.

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES.

V1. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO.

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION.

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.

Xll. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

Xlll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTOS.

XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.

XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE Il AVANZADA / FASE llI
CONTRATACION:

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
Il. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

lll. ESTUDIO DE GEOLOGIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

XIl. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD

XIll. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

XIV. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboracion de los estudios y/o disefios, se
desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en los presentes Requerimientos Técnicos, especificaciones
técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacion, y
especificaciones generales de construccion de carreteras. También debe considerar en el disefo la
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aplicacion de nuevas tecnologias que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades
normalizadoras en el ambito nacional.

El Contratista/Consultor, con la aprobacion de la Interventoria, podra ajustar el contenido y desarrollo de los
volumenes y/o entregables que hacen parte de estos estudios y disefios, a los presentes requerimientos
técnicos, siempre y cuando cumpla con el objeto contractual y el alcance definido para cada volumen en el
Anexo Técnico.

Se debe programar las visitas de campo necesarias por parte de los especialistas y profesionales
encargados del desarrollo del proyecto, para el levantamiento de informacién y programar una visita conjunta
entre los profesionales de consultoria e interventoria para la validacién del disefio.

Debido a la necesidad que tiene la entidad en construir y recopilar elementos para implementar a mediano
plazo la metodologia BIM, el consultor debe presentar una metodologia para el manejo y gestion de
informacion durante el desarrollo del proyecto de consultoria hasta la obtencion del producto final.

Esta metodologia complementaria, podra desarrollarse apoyada en diagramas de flujo y/o diagramas lo
suficientemente claros en donde se visualice e indique por lo menos los siguientes aspectos:

= Informacién del proyecto, alcance de los estudios y disefios (nivel de informacion)

= Lo(s) nombres y la resefia profesional de la(s) persona(s) que desempefaran la funciéon de
gestor(es) de la informacion

= La matriz de responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la ejecucion de tareas y

generacion de entregables

La estrategia de organizacién y manejo de la informacién durante la ejecucion del proyecto.

La estrategia de consolidacién y entrega de la informacion resultado de la consultoria al INVIAS

La infraestructura tecnolégica (aplicaciones Software y Hardware) a adoptar.

Modelacién de la informacién en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado,

y la modelacién en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Aspectos relativos al Componente Vial

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracion de los estudios y disefios de obras con sus célculos respectivos por parte del Contratista, con
el fin de determinar los trabajos necesarios para el disefio y/o mejoramiento de las obras a implementar en
el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervencion con las obras
requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contencién, puentes, disefio geométrico, seguridad
vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y de
estabilidad, disefio de pavimento, y obras requeridas segun los estudios del proyecto, evaluacion y calculos
estructurales para la reconstruccion de obras de drenaje y/o sitios inestables en puntos criticos etc., acorde
con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidas en coordinacion
con la Interventoria y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

El contratista debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiere, con el fin de
revisarlos, complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, cuando ello se requiera
para lo cual recopilara y analizara toda la informaciéon que represente alguna utilidad para el proyecto.
También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver
con la(s) carretera(s) en estudio e Instrumentos de planificacion territorial (PBOT, EOT, POT, POMCAS,
etc.) y estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo.
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Sera aplicable la normatividad técnica vigente del INVIAS, representada en los documentos técnicos que se
encuentren formalmente adoptados por la Institucidn. Si a través del ajuste y/o actualizacion, las condiciones
existentes en el sitio debidamente analizadas permiten aplicar los disefios de obras tipicas existentes en
documentos técnicos adoptados por el Invias, sera posible realizar de una manera rapida la revisién de los
disefos tipicos que se han estado utilizando, con miras a su implementacién en cada sitio especifico,
incluyendo el componente abidtico (geologia, geomorfologia e hidrogeologia), el analisis geotécnico suelo y
subsuelo, estructuras de drenaje superficial y subterraneo, y obras de contencién para estabilizacién de la
banca; asi mismo, el contratista paralelamente debera investigar y consultar los disefios existentes, si los
hubiere, con el fin de complementarlos y/o ajustarlos.

Una vez se defina la alternativa de soluciéon a implementar, el Contratista procedera a efectuar los
correspondientes calculos y/o disefios que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales
deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Analisis
de Precios Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Interventor para su revision y aprobacion,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria para tal fin. Para estos efectos
el contratista debera contar con un grupo de especialistas en cada area disciplinaria.

La informacién que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos:
geologia, geomorfologia, hidrogeologia, hidrologia, topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y
subdrenaje, transito, factores ambientales, disefio de mezclas y disefio de pavimentos, mantenimientos y/o
rehabilitaciones realizadas a la(s) via(s).

Si se involucra disefio geométrico, disefio de pavimento nuevo y/o evaluacion de alternativas de
rehabilitacion del pavimento existente y a su vez disefio de obras de arte y de estabilidad, o bien otro tipo
de obras contempladas en el proyecto que requieran complementacion, ajuste o actualizacion, éstos se
llevaran a cabo simultdneamente, dados los plazos reducidos de los contratos, por consiguiente, la
interventoria revisara y aprobara los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer
de inmediato la ejecucién de las obras.

Esta actividad se adelantara teniendo en cuenta los siguientes documentos: 1) La guia metodologia para el
disefo de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras, adoptada mediante resolucién No
0743 del 04 de marzo del 2009 del Ministerio de Transporte o el que lo sustituya y se encuentra vigente; 2)
El manual de disefio de pavimentos asfélticos para vias con bajos volumenes de transito, adoptado mediante
resolucién No. 005867, de 12 de Noviembre de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto o el que
lo sustituya; 3) El manual de disefio de pavimentos asféltico en vias con medios y altos volimenes de
transito, adoptado mediante resolucién No. No. 3482 del 29 de agosto del 2007 del Ministerio del Transporte
0 aquel que lo sustituya; 4) Manual de disefio geométrico, actualizado mediante resolucion No. 000744 de
4 de marzo de 2009, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 5) Guia de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura - subsector vial como instrumentos de autogestion vy
autorregulacion, adoptado mediante resolucion No. 07106 de 02 de diciembre de 2009, emanada de la
Direccidon General del Instituto o el que lo sustituya; 6) Manual de drenaje para carreteras, adoptado
mediante resolucién No. 000024 de 07 de enero de 2011, emanada del Ministerio del Transporte o el que
lo sustituya; 7) Manual de estabilidad de taludes, geotecnia vial INVIAS; 8) El reglamento colombiano de
construccion sismo resistente vigente; 9) Las especificaciones particulares que pudieran resultar para este
proyecto; 10) Las normas de ensayo de materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes;
11) Especificaciones generales de construccion de carreteras; 12) Manual de cimentaciones superficiales y
profundas para carreteras adoptadas mediante resolucién No 1376 del 26 de mayo del 2014 del ministerio
del transporte 13) Norma Colombiana de disefio de puentes CCP-14 14) Manual de disefio de cimentaciones
superficiales y profundas para carreteras adoptado mediante resolucion No 1049 del 11 de abril del 2013
del ministerio del transporte; 15) Manual de mantenimiento de carreteras adoptado mediante resolucién No.
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4046 del 22 de junio del 2018 de la direccidn general del Invias 16) Manual de disefio de pavimentos de
concreto para vias con bajos, medios y altos volumenes de transito adoptado mediante resolucion No. 0803
del 06 de marzo del 2009 del ministerio del transporte.

Igualemente se consideran e incluyen las obras anexas y las demas que sean necesarias para la
funcionalidad del proyecto, de acuerdo con el resultado de la Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o
Modificacion y/o Incorporacién y/u Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios.

En los trabajos de campo, el Contratista utilizara equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera
que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicién o exploracién. Los equipos deben estar
debidamente calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracion.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecucion de ensayos, estos deberan realizarse en
laboratorios acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios idéneos certificados
con las normas ISO/IEC 17025:2005 o como minimo 1S09001:2015, o versiones mas recientes, que
aseguren la adecuada medicion e identificacion de los atributos técnicos. Los certificados de acreditacion o
idoneidad, deberan ser entregados al Interventor antes de la realizacién de los ensayos, esto con la finalidad
de que la Interventoria tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos
de campo. Los ensayos (perforaciones, apiques, trincheras, sondeos geofisicos) deben quedar debidamente
referenciados para de esta manera poder ser incluidos en un sistema de informacion geografica.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacién, y
especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos, y
demas normatividad y actividades descritas en los presentes Requerimientos Técnicos. También se debera
considerar dentro de las alternativas de solucion en el disefio, asi como en la ejecucion de tramos
correspondientes a los contratos de obra, la incorporacién de NUEVAS TECNOLOGIAS, de conformidad
con lo establecido en el articulo 173 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”.

¢ BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISENOS
A NIVEL DE FASE lll (DISENOS DEFINITIVOS):

e VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar el transito existente, mediante
la realizacion de aforos durante 24 horas, siete dias a la semana, encuestas de origen y destino, asi como
determinar el transito atraido y generado, haciendo proyeccién del mismo para un periodo de 20 afios. Con
esta informaciéon se calcula el pardametro esencial para el disefio de pavimento, "nimero de ejes
equivalentes", aplicando los programas y métodos de proyeccion existentes, aplicando los programas y
métodos de proyeccion existentes, en los casos que requiera se debera comprobar la eficiencia y eficacia
de la solucién planteada previa aprobacion de la interventoria.

El especialista adicionalmente disefiara una metodologia para realizar una auscultacion vehicular en la zona
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del proyecto durante 7 dias para realizar las proyecciones estadisticas correspondientes propias de cada
proyecto.

e VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

El objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico de la via que permita mejorar, ampliar
y pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en
cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una via, de acuerdo con los
traficos esperados y a las caracteristicas topograficas y climaticas de la zona donde se desarrolla el
proyecto, asi como hacer los mejoramiento en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que
no cumpla con los anchos minimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin
garantizar una operacién segura, reduccion en los tiempos de viaje y menores costos de operacion.

En este volumen se revisara y redisefara, de ser necesario, la seccion transversal referente a ampliaciones,
sobreanchos, bombeo y peraltado etc. Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via existente y se disefiara el tratamiento adecuado en términos, disefios y protocolos precisos
para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

e VOLUMEN Illl. ESTUDIO DE GEOLOGIA

El alcance fundamental del estudio geoldgico y geomorfolégico detallado de la zona de influencia de los
estudios y principalmente del corredor vial, es la de identificar todos los problemas de inestabilidad que se
puedan presentar a la hora de la ejecucion de la obra y ponga en riesgo la estabilidad de las mismas.

Adicionalmente el consultor debera caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la
disposicion del material sobrante de corte, desarrollar los analisis de estabilidad, seguridad, obtencion de
materiales de construccion, disposicion de materiales sobrantes de excavacién asi como todo lo relacionado
con el estudio ambiental.

e VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

Comprende la realizacion de todas las actividades necesarias para exploracion de los suelos, con el fin de
caracterizar e identificar los estratos de los suelos que conforman el corredor, asi como la caracterizacion
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicaran las obras, conforme los requerimientos desarrollados
en el cuerpo del volumen para los estudios y disefios.

Asi mismo el estudio de suelos es fundamental para el disefio de fundaciones de puentes, pontones, obras
de drenaje y otras estructuras de contencién, sitios criticos de inestabilidad, consiste en ejecutar, mediante
sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de fundacién de las obras proyectadas. A parte de la
exploracién por métodos directos con recuperacion de muestras, como sondeos y apiques. Como
complemento a estas investigaciones, se podran emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos
o lineas sismicas.

e VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES
Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de los taludes superior e inferior de la via, definicion
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de las condiciones como inclinacion de taludes, obras hidraulicas, bermas que garanticen la estabilidad de
los taludes que se requieran en la ejecucion del proyecto de mejoramiento y pavimentacion.

e VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los disefos tanto para
estructuras de pavimentos nuevos, como para las soluciones a las problematicas actuales. El principal
objetivo es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las caracteristicas geo mecanicas
de la subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterizacion de las fuentes de materiales, iii)
numero de repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

El disefio del pavimento debe incluir las nuevas tecnologias aprobadas por el INVIAS.
e VOLUMEN VIl. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

El alcance fundamental del Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacién consiste en realizar los estudios
hidrolégicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del
proyecto, con los registros historicos completos disponibles y no limitarse a los ultimos afos. El objeto de
este volumen es obtener el disefio, dimensionamiento, ubicacién, niveles para drenajes mayores y menores
de obras como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas y demas obras hidraulicas necesarias para el
proyecto). Lo anterior basado en los estudios hidroldgicos, hidraulicos y de socavacion. Estas deben ser
concordantes con el disefio geométrico de la via.

e VOLUMEN VIil. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

El objeto de este Volumen es la realizar el disefio de todas y cada una de las estructuras que permitan
garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los parametros
de geometria, geologia, fundaciones, hidraulica, urbanismo y ambiental. El objetivo es tomar los pardmetros
establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un analisis de alternativas
para de alli concluir en la seleccién y ejecucién del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.

e VOLUMEN IX. URBANISMO Y DISENO DE PAISAJISMO
El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la interaccién entre la via y el area de

influencia de la misma, cuando se presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando
los posibles puntos de conflicto y realizando el disefio paisajistico para cada punto de conflicto.

¢ VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
De acuerdo con la legislacién ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan,
y sus reglamentarios, el Contratista debera revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnéstico Ambiental de Alternativas DAA.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice D — Ambiental y Apendice
E - Gestién Social que hacen parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL.
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El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F — Gestion Predial que
hace parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

El Volumen de Sostenibilidad se debe presentar de acuerdo con lo indicado en el Apendice G — Gestion
de Sosotenibilidad, que hace parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS.

En éste volumen se elaboraran los analisis de precios unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos,
de acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularan los
presupuestos con las cantidades de obra producto de los disefios, se definiran las especificaciones
particulares y se propondra programa de trabajo para la ejecucion de las obras.

e VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

Los Estudios Socioeconémicos y Evaluacion Econdmica del proyecto como elementos que forman parte de
los Estudios a nivel de Fase lll, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente,
deberan discurrir con mayor atencién en el propdsito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas
donde se realizara el proyecto y los impactos que el mismo generara en la economia de la regioén en
particular y en la nacién en general.

¢ VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentard un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacién
geogréfica de las obras a construir, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e
identificar la ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de una
ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volimenes
desarrollados en la consultoria. De igual manera, para la construccion el consultor definira las
especificaciones generales y particulares aplicables al proyecto. Asi mismo el Consultor debera preparar
una presentacion en donde se muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio asi como
de los resultados del mismo, la cual debera exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director
del estudio y de los especialistas que se consideren necesarios.

® REQUERIMIENTOS TECNICOS — FASE lli

e VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

El Informe Final del Estudio de Transito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimacion
de la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como minimo los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION DE CAMPO

CAPITULO 3. MODELACION ANALISIS Y PROYECCIONES DE TRANSITO
CAPITULO 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL
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CAPITULO 6. DISENOS DE SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El objetivo de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtencion de los datos de
viajes iniciales y transformarlos al transito que permitira caracterizar las condiciones de la via, dando
cumplimiento a los criterios y parametros técnicos adoptando los parametros de disefio geométrico en el
Manual de Disefio Geométrico publicado por el INVIAS en especial la seccién transversal de la
infraestructura proyectada.

Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con
la demanda maxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del proyecto.

Si para el presente estudio se incluye una Rehabilitacion, se debera estudiar el corredor vial seleccionado
teniendo en cuenta como minimo lo siguiente:

Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revision de peraltes para determinar si cumplen
con los criterios de seguridad con respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en estudio.

Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y sefializacion, que permitan la prevencién
de riesgos y accidentes.

Identificar las necesidades de sefalizacidon para mantener informado al usuario de la via.
Aportar los datos requeridos para la formulacion del Plan de Manejo de Transito.

Identificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y complementar el procesamiento de
la informacion para la estimacién del numero de ejes equivalentes.

Obtener el niumero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo
de disefio en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperadas por tipo de
vehiculo para pavimentos rigidos.

Este estudio requerira del Consultor una coordinacion muy estrecha con el especialista que se ocupe del
Volumen del Estudio de Evaluacion Econdmica, profesional que brindara la informaciéon de caracter
economico y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolucion de variables de este
tipo que incidiran en el prondstico de los volumenes de transito futuro.

El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici
usuarios, vehiculos) y/o sitio de interés. Es asi como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad
vial de los usuarios.

Determinar la demanda de transito actual para el periodo establecido como horizonte del proyecto, junto con
su composicion vehicular, mediante informacion primaria de campo, complementada con informacion
secundaria existente del INVIAS, estudios previos para la misma via; relacionada con el TPD, y otros datos
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de transito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones de este.
Determinar el Transito Promedio Diario (insumo para el disefio de pavimentos).
b. ALCANCES

El alcance esencial de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio es la obtencion mediante
informacion primaria de campo complementada con la informacion secundaria existente del INVIAS u otras
fuentes, las matrices origen destino de viajes y los datos de transito, que permitan establecer valores
actualizados en las proyecciones del mismo, a fin de proceder a elaborar los disefios definitivos en cada una
de las componentes que integran los presentes requerimientos técnicos.

Dentro del alcance se debe contemplar aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados como criticos. Aqui
se debe tener relacién directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo.

Asi mismo, se debe identificar las soluciones mas recomendables para resolver los problemas de pasos
urbanos y de intersecciones con otras vias. En este aspecto el Contratista debera apoyarse en modelos de
Micro simulacién para abordar con propiedad la experimentacion con diversas alternativas: pasos a nivel o
desnivel, glorietas, deprimidos, etc.

El Estudio de Transporte requerira de una coordinacion muy estrecha, de doble via, entre los especialistas
de transporte y el especialista econémico. El especialista econdmico brindara en primer lugar la informacion
de caracter econdémico y social sobre la que se sustenta el analisis de demanda de transporte en cada uno
de los escenarios y horizontes de planificacién considerados y posteriormente deberé recibir, de parte de
los especialistas de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los
analisis financieros y econémicos del proyecto.

Capitulo 2. INFORMACION DE CAMPO

Con base en la informacion obtenida en la recoleccion de informacién, el Contratista complementara los
estudios trabajando en este caso con informacion primaria adicional de campo. Para el caso de vias no
existentes el Estudio de Transporte tendrd como principal insumo las encuestas de origen destino que se
deben ejecutar en vias paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de
su zona de influencia, las cuales se complementaran con los aforos vehiculares que permitan su posterior
expansion y asignacion. Las encuestas origen destino y los aforos vehiculares se deben hacer como minimo
durante 7 dias 24 horas en la zona de influencia del proyecto.

Toda la informacién secundaria o primaria debera ser estudiada y avalada de comudn acuerdo con la
Interventoria del contrato. Para la informaciéon primaria a recolectar se podra utilizar aplicaciones
tecnolégicas de ultima generacion como contadores electrénicos, filmaciones de video o cualquier
dispositivo electromecanico que permita el conteo y clasificacion de vehiculos y que redunden en el
mejoramiento de la calidad respecto de las metodologias tradicionales, siempre y cuando permita el 95%
de confiabilidad. La planeacion y metodologia de las encuestas de viajes y aforos de transito debe ser
examinada y propuesta con todos sus elementos incluyendo la seleccion de los puntos de toma de
informacion, formatos a utilizar, registros de informacién, equipos de conteo y capacitacion de
encuestadores y/o aforadores.

La informacién secundaria que se obtenga para el desarrollo del estudio debera ser revisada, seleccionada,
clasificada, analizada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe presentado sera
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correctamente referenciado y en los casos necesarios se obtendran las autorizaciones correspondientes
para poder utilizar la informacion. Toda la informacién secundaria debera ser estudiada y avalada de comun
acuerdo con la Interventoria del contrato.

La informacion de campo para aforos se registrara en formatos en periodos de una hora, clasificandolos de
acuerdos con el tipo de vehiculos (livianos, buses y camiones, motocicletas, peatones, bicicletas, etc), en el
caso de camiones se discriminara por numero de ejes (C-2 pequefo, C-2 grande, C-3, C-4, C-5 y mayor a
C-5). Para el caso de proyectos suburbanos en donde el componente de motos, bicicletas y peatones sea
significativo, los mismos deberan cuantificarse en estos conteos (equivalencias ver tabla siguiente).

En el caso que el proyecto contemple la opcién de tuneles se debera identificar modelos de los vehiculos y
tipo de combustible utilizado, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos para el estudio de tineles.

) AUTOMOVILES DIRECTOS
TIPO DE VEHICULO EQUIVALENTES (ade)
CARRETERAS" | GLORIETAS

Bicicletas 0,50 0,50
Motocicletas 1,00 0,75
Automoviles, taxis, wehiculos comerciales
livianos 1.00 1.00
Buses 3,00 2,80
Vehiculos comerciales medianos vy pesados,
vehiculos de traccion animal 3.00 2,80

Tambien aplican para secciones de entrecruzamiento en intersecciones a desnivel

Fuente: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

Basados en los datos obtenidos de la recoleccion de informacién existente en cuanto a conteos de transito,
el Consultor complementara los estudios trabajando en este caso con informacion primaria adicional de
campo. La informacion existente de transito promedio diario se complementara con los aforos vehiculares
que permitan su posterior expansion y asignacion, los cuales se deben hacer como minimo durante dos (2)
dias tipicos de la semana y un (1) dia atipico de fin de semana en el corredor existente y en la zona de
influencia del proyecto.

En este capitulo se debe describir la metodologia empleada para la recoleccién de la informacion de campo
y se deben presentar los principales analisis de resultados: volimenes vehiculares por dias de la semana,
distribucion por tipo de vehiculo, distribucion direccional y comportamiento horario del transito, entre otros,
para los aforos vehiculares. Para el caso del analisis de las encuestas origen destino se debe incluir: tipo de
vehiculo, tipo y nimero de ejes del camion, tipo de carga de los camiones, ocupacion del vehiculo, motivo
del viaje, y frecuencia; se exige el calculo de una matriz origen-destino de la zona de influencia del proyecto
desagregada por zonas que posteriormente permitan la asignacién del transito y estimacion del volumen de
la via.

Capitulo 3. MODELACION ANALISIS Y PROYECCIONES DE TRANSITO

Con base principalmente en los resultados de la cuantificacion del transito y en las especificaciones de
disefio geométrico del INVIAS, asi como en otras condiciones, se procedera a efectuar un analisis de la
capacidad de la via, tanto para el momento que se contemple su entrada en servicio, hasta el afio que se
estime como final de la vida util del proyecto, para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas
intervenciones orientadas a garantizar el nivel de servicio definido para el proyecto.
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Para realizar el prondstico del transito se debe partir de las caracteristicas especificas de cada proyecto, es
decir con la revisién del tipo y escala del proyecto, especificando su categoria como local, zonal o regional.
De acuerdo con la longitud del proyecto, se requerira caracterizaciones por tramos homogéneos para un
mayor detalle del Estudio. El calculo de volumenes vehiculares debe incluir la estimacion del transito atraido
y el transito generado; éste ultimo teniendo en cuenta la construccién de este proyecto, asi como, otros
proyectos de infraestructura que se desarrollen en la zona y que puedan influir en este calculo.

Para este caso, el analisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial de la zona de
influencia del proyecto, en donde se incluira el nuevo corredor, posteriormente se asignan estos viajes que
permitan estimar la demanda de transito del corredor en estudio. La cuantificacion del volumen del transito
sera discriminado en sus clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, lo que permitira obtener el
valor del Transito Promedio Diario -TPD- por tipo de vehiculo.

El objeto final de este numeral es poder estimar los parametros esenciales para el disefio de pavimentos
tales como el “numero de ejes equivalentes” y la distribucion por tipo de vehiculos pesados. Para poder
proyectar el transito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del comportamiento de las
series historicas de conteos del INVIAS en comparacion con otros indicadores econdémicos de crecimiento,
ya sean el poblacional, del parque automotor y del producto interno bruto, nacional y regional.

La seleccion y adopcién de modelos de proyeccion se determinara luego de evaluar taxativamente la
situacion particular planteada por el proyecto propuesto. No se recomienda ningun modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran emplearse varios tipos de modelos; desde los mas sencillos hasta
aquellos que conllevan una mayor elaboracion matematica o estocastica, segun convenga al proyecto. Dada
la complejidad de predecir el futuro, se recomienda generar como minimo dos escenarios de crecimiento,
uno optimista y uno moderado. También es conveniente realizar anélisis de sensibilidad de los resultados
ante cambios en las principales variables que influyen en el prondstico del transito relativo, transito atraido,
transito generado y la tasa de crecimiento.

Al utilizarse las series histéricas de los registros de conteos de INVIAS, sera necesario verificar su
confiabilidad y efectuar un analisis estadistico completo siguiendo los lineamientos establecidos en el
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras de este organismo. También podra utilizarse programas o
Software estadistico y de transito, parametrizado de comun acuerdo con la Interventoria, en cuyo caso el
Consultor entregara al INVIAS los resultados debidamente interpretados.

Ademas de la cuantificacion del volumen del transito, discriminado en sus clasificaciones y flujos mas
significativos e importantes, el andlisis de transito presentard como resultados minimos lo siguiente:

Variacion diaria del volumen de transito

Calculo del transito promedio diario anual

Periodo de disefio

Proyeccion del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en servicio del pavimento
Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefio

Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afio de servicio

Estimativo de ejes de 8.2 toneladas

3.1. Modelos de Macro-Simulacion:

Los modelos de Macro-Simulacién a utilizar deben considerar dos grandes ambitos: la oferta y la demanda
de transporte. Adicionalmente consideran dos momentos: el afio base, que es el periodo correspondiente a
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los datos con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los horizontes de planificacion, que
corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales se hace la simulacién con el modelo de
transporte.

3.2. Modelos de Micro-Simulacion:

Con la aplicacion de modelos de Micro-Simulacion se pretende evaluar técnicamente la mejor solucion para
resolver los problemas que se pudieran presentar en intersecciones y en pasos urbanos con la puesta en
marcha del nuevo proyecto de infraestructura.

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el sistema estudiado, tales como
modificar sentidos direccionales, aumentar o disminuir el nimero de carriles, permitir el giro a la derecha en
rojo, aumentar longitudes de bahias de giro, modificar planes de semaforos e implementar complejos viales
a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden usar para estudiar el impacto de grandes construcciones en
las redes viales, como centros comerciales o parqueaderos, entre otras.

3.3. Analisis De Flujos De Transporte
El modelo considerara los distintos componentes de transito tal como se explica a continuacién:

» Trafico existente: En cada uno de los horizontes de planificacion sera modelada la situacion base,
sin proyecto, de tal forma que se pueda identificar el trafico existente sobre los corredores de
referencia.

= Trafico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los horizontes de planificacién
sera simulado el proyecto identificado segun las caracteristicas previstas y a partir de las diferencias
con respecto a la situacion base, sin corredores, se identificara el trafico desviado con ocasion de las
nuevas caracteristicas simuladas.

» Trafico inducido: Sera estimado en forma externa al modelo de asignacion, ya que la estructura de
modelacién que se utilizara es inelastica en su fase de generacion, en la cual la demanda se mantiene
invariable, independientemente del estado de la infraestructura.

» Trafico generado: El trafico generado especificamente por desarrollos del uso de la tierra claramente
atribuibles a la construccion de la alternativa seleccionada, sera estimado con modelos externos a la
plataforma de modelacion, incrementando estos nuevos flujos de transporte a los que sean calculados
con la aplicacién del modelo.

En cada uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de transporte sobre cada arco de la red
vial contenida en el modelo y se entregara un listado de los tramos viales con mayor demanda para que
sean evaluados posteriormente en el analisis de capacidad y nivel de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacion de flujos de transporte con el modelo de Macro-
Simulacién, es probable que el resultado final se encuentre expresado en vehiculos equivalentes, asi que
sera necesario, mediante un analisis de flujos de transporte postproceso, determinar la participacion de cada
una de las clases de vehiculos, tales como: Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por concepto de peajes en la
nueva infraestructura, expresar los flujos de transporte en cada una de las categorias utilizadas en las
estaciones de peaje:

= Categoria I: Autos y camperos
= Categoria ll: Buses
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Categoria lll: Camiones pequeios de dos ejes
Categoria IV: Camiones grades de dos ejes
Categoria V: Camiones de 3y 4 ejes
Categoria VI: Camiones de 5 ejes

Categoria VII: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos flujos con base en las
estimaciones realizadas por el modelo de Macro-Simulacion.

3.4. Analisis De Sensibilidad

Los modelos de transporte calibrados permitiran la realizacién de analisis de sensibilidad de la demanda de
transporte por cambios ocurridos en las variables relevantes del sistema, en sus dos grandes ambitos: la
oferta y la demanda.

Sera particularmente de interés evaluar como varian los flujos de transporte sobre el corredor nuevo a partir
de la variacién en los costos de la red, ocasionados por la hipotética instalacion de peajes, o en general
cualquier situacién especifica que sea del interés de la entidad contratante.

Con respecto a la demanda de transporte, seria del interés evaluar la sensibilidad de los flujos de transporte
como resultado de la ampliacion de zonas productivas en el area de influencia del proyecto o de cualquier
otra afectacion de las zonas de analisis de transporte que pueda incidir en la demanda de transporte.

Capitulo 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Con base principalmente en los resultados de la cuantificacion del transito y en las especificaciones de
disefio geométrico del INVIAS, asi como en otras condiciones, se procedera a efectuar una estimacién de
la capacidad de la via cuyo estandar ha sido mejorado, tanto para el momento que se contemple su entrada
en servicio, hasta el afio que se estime como final de la vida util del proyecto, en periodos de 5 en 5 afos
para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones orientadas a garantizar el nivel
de servicio definido para el proyecto. También podra utilizarse el Software disponible para estos analisis y
simulaciones, definiendo conjuntamente con la Interventoria los parametros necesarios o “datos de entrada’.

Es necesario interactuar en el estudio de los temas de “capacidad” y “nivel de servicio” con el apoyo del
especialista en trazado geométrico, profesional que posiblemente propondré con su experiencia criterios
para establecer o definir el nivel de servicio deseado de acuerdo con la jerarquia del proyecto dentro de la
red vial nacional y sus condiciones y caracteristicas topograficas.

Asi mismo, se analizara la calidad que ofrecera la via durante su operacion y servicio, bajo las condiciones
de transito estimadas o proyectadas, aplicando los criterios o los elementos fundamentales para evaluar el
“nivel de servicio” en condiciones de “velocidad de flujo libre o continuo”, como son la velocidad y la relacion
entre el “Volumen de Demanda” o Intensidad de Demanda y la “Capacidad’ (V/C o I/C).

La estimacioén de “capacidad’ y “niveles de servicio” debera realizarse no sélo para el tramo critico de la via,
sino para una seccion tipica de la misma. Para la estimacion de los mismos deberan utilizarse los manuales
vigentes del INVIAS o extranjeros, particularmente el HighwayCapacity Manual (HCM), debidamente
calibrados a las condiciones propias del pais, en cuanto a composicién vehicular y topografia principalmente.

En aquellos lugares en donde se presente intersecciones importantes con vias de jerarquia similar, o se
prevean conflictos de transito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan
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modelarse, con el objeto de identificar el tipo de interseccidn a utilizar, a nivel o desnivel. En todos los casos
la determinacion de los “niveles de servicio” de la via, en comparacion con el “nivel de servicio” establecido,
permitira generar la eventual gradualidad de las obras, tanto del corredor con sus numeros de carriles como
de los tipos de intersecciones viales futuras.

Se consideraran los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio de la via, las
intersecciones o en la circulacion; caracteristicas de los vehiculos, tipo de operacion, condiciones de la via,
efectos climaticos, y otros; o aquellos referentes a la circulacién, seccién transversal, pendiente, velocidad,
visibilidad, entre otros. Se investigara especificamente los maximos volimenes observados, la distribucion
direccional, la composicién del transito y las fluctuaciones del transito en el tiempo.

El analisis debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las caracteristicas
geométricas optimas del proyecto, en forma tal que atienda un volumen de transito (incluido peatonal y de
bici usuarios) correspondiente al nivel de servicio establecido. De otro parte, se tendra en cuenta los factores
ambientales consignados en el volumen correspondiente del presente estudio, de tal manera que se
garantice la durabilidad de la carretera y su armonia con el medio ambiente (Aspectos de Sostenibilidad).
La interaccion de los especialistas de transito y disefio geométrico permitira realizar otros estudios que
pueden medir la eficiencia de la via disefiada o proyectada, como por ejemplo los analisis de consistencia
de velocidad cuando se conozcan los disefios propuestos.

El consultor al identificar las zonas de conflicto de los diferentes flujos, debera plantear soluciones
encaminadas a la mitigacion y atencién total de dicha condicion, garantizando que el planteamiento técnico
sea seguro para todos los usuarios. Las soluciones deben ir con los lineamientos plantados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. Las demas areas técnicas, como lo son disefio geométrico, disefio estructural,
urbanismo entre otras, deberan aportar para la solucion de los conflictos identificados.

CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL

El Plan de Manejo de Transito General (PMTG) debera disefiarse de acuerdo con los lineamientos
contenidos en la Manual de Sefalizacién Vial vigente, conforme al impacto generado por las obras y las
zonas aledafas a éstas, con el propdsito de brindar un ambiente seguro, ordenado, agil y cémodo a los
conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las
demas normas establecidas para la regulacion del transito a nivel nacional.

El disefio del Plan de Manejo de Transito General (PMTG) permitira establecer el presupuesto posterior a
llevar a cabo durante la construccion propia del proyecto.

El PMTG debe contemplar las zonas aledafias al proyecto, que contemple la red vial o desvios que se
llegase a necesitar para la construccion. Igualmente, debera cuantificar las cantidades de sefalizacién y
estimar un presupuesto que incluya las propuestas del manejo de transito de acuerdo con las categorias de
los trabajos y en las zonas aledafas al proyecto, y los desvios necesarios para las obras.

Se debera entregar las memorias de calculo de los elementos que se requieran para llevar a cabo la
aplicacion del PMT, ademas de especificar el origen de las cantidades de manera que se facilite su revision
y analisis por parte de la Interventoria.

CAPITULO 6. DISENOS DE SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL

A partir del andlisis de seguridad vial y de la geometria de las vias existentes, se debe realizar el disefio de
la sefializacion vertical y demarcacion de las vias, de acuerdo con el Manual de Sefalizacion Vial vigente, y
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se dara prioridad a la utilizacion de sefiales y paneles de informacion variable.

El estudio debe incluir el inventario vial y estado actual de la sefalizacién existente, el cual debe registrar
movimientos, sentidos viales, centros atractores, accesos y salidas, equipamientos y toda informacién
relevante para realizar el disefio de sefalizacion. Se presentaran los resiumenes de las descripciones, las
dimensiones, ubicacion, cantidades, caracteristicas y codificacion de las sefales existentes.

Se incluira un plan indicativo de sefalizacion vial, para su implementacioén en la fase lll. Este plan identificara
la informacidn de localizacion de accesos y salidas, ubicacion de sitios de interés como colegios, escuelas,
puestos de salud y demas sitios que son sujetos de sefalizacion, informacion y sefializacion especial en
sitios criticos o de condiciones climatolégicas adversas, (puentes vehiculares y peatonales, cabezotes de
las alcantarillas, entre otros). Asi mismo, se debera definir un limite de proyecto para intervencion, no
obstante, puede ir mas alla el disefio, con fines a empalmar y ser consistentes a las condiciones de la red
vial existente.

Para los elementos de sefalizacion previstos para la operacion de la via, se debera definir las cantidades
de sefalizacién, la estimacion de los costos y demas requerimientos técnicos a definirse para la
implementacién del proyecto de Fase lll.

Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan:

La verificacién, validacion y/o el ajuste de las caracteristicas geométricas 6ptimas dispuestas para el
proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado y disefio geométrico, de manera que
garanticen teéricamente la administracion de un volumen de transito que corresponda al nivel de servicio
adecuado para garantizar transitabilidad que se traduce en beneficios para los usuarios de la via
representados por los ahorros en costos de operacion y tiempos de viaje.

El conjunto de los estudios de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio sera un insumo fundamental
para la actuacion de otros especialistas indispensables en los estudios y disefios requeridos por un proyecto
vial. Sus resultados y recomendaciones permitiran la verificacion o el ajuste de las caracteristicas
geomeétricas éptimas dispuestas para el proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado
y disefio geométrico de manera que garanticen tedricamente la administracion de un volumen de transito
que corresponda al nivel de servicio elegido para el proyecto.

De igual forma, los resultados del Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio serviran como base
fundamental para los célculos y el disefio del pavimento a construir, descrito en el respectivo volumen.
Adicionalmente, las consideraciones y resultados del Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
seran un referente primario para la elaboracion del Componente Ambiental y Social, toda vez, que los efectos
del transito en términos de contaminacién ambiental y polucién por ruido, entre otros, son materia de especial
analisis en el campo ambiental.

También el analisis de las demandas de transito vehicular proyectadas, junto con los criterios y parametros
adoptados en el disefio geométrico vial, permitirdn la mejor elaboraciéon del capitulo del “Estudio de
Seguridad Vial y Sefalizacién”, correlativo a la prevencién de la accidentalidad, como elemento
indispensable del disefio integral de una infraestructura vial.

Finalmente, los resultados del Estudio de Transporte, y particularmente los volimenes de Transito Promedio
Diario -TPD- seran esenciales para los estudios de Evaluacién Econdmica del Proyecto que posiblemente
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mostrara de manera mas precisa en términos econdémicos las bondades del proyecto.

Es prudente sefalar también que el Consultor debe incluir recomendaciones de acuerdo con los cambios
del proyecto en el tiempo; es decir indicar pautas que permitan al INVIAS planificar la gradualidad de la
infraestructura mediante un adecuado monitoreo periédico con seguimientos a la demanda existente por lo
menos cada cinco afos.

Se recuerda que las metodologias para estudios y disefios de proyectos viales imponen la necesidad de
efectuar retroalimentaciones permanentes entre los distintos campos y especialidades de la ingenieria y de
otras disciplinas, que intervienen en el disefio integral de un proyecto. Solo esta intercomunicacion oportuna
durante el periodo de analisis permite la juiciosa validacion y consistencia de los parametros que se adoptan
en el disefio y del conjunto de variables que se derivan.

El consultor debera dejar explicitamente la recomendacién sobre la necesidad de actualizar los analisis y
proyecciones del transito realizadas, en caso de que el afio de inicio del proyecto sea diferente al previsto
en el presente estudio.

Presentar los disefios de sefalizacion, dispositivos de control y seguridad vial, y la estimacién de cantidades
para la estimacion del presupuesto de la etapa de construccion.

Conclusiones, recomendaciones y lineamientos para la construccion de las obras y soluciones viales.
5.1. Anexos

Toda la informacién secundaria y primaria que haya sido utilizada para el desarrollo del Estudio de Transito,
Capacidad y Niveles de Servicio sera organizada en medio digital y se catalogara de tal forma que se facilite
su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra persona que en el presente o en el futuro
se encuentre interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacién primaria obtenida mediante estudios de campo sera almacenada en bases de datos,
segun los estandares que se hayan acordado con el Interventor.

e VOLUMEN IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

El Informe Final de Trazado y Disefio Geométrico, debe considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. DISENO GEOMETRICO

CAPITULO 5. MODELACION

CAPITULO 6. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 7. DISENO DE SENALIZACION VIAL

CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 10. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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a. OBJETIVO

El Estudio de Trazado y Disefio Geométrico, consiste en la definicion del trazado de la via teniendo en
cuenta las caracteristicas solicitadas y condiciones que se espera tener en cuanto a capacidad y velocidades
de operacién. Este debera ser definido, integrando la geologia, geotecnia, hidraulica ambiental y la definicién
de las obras principales necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto.

En concordancia y una vez definido el disefio geométrico se debe realizar el disefio de la sefalizacién y
establecer los parametros y ajustes para el tema de seguridad vial de forma tal que se brinde a los usuarios
de la via y la estructura seguridad y bienestar.

b. ALCANCES

El Contratista debera definir un disefio geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en El
Manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios. Se
debe disefiar en forma definitiva el eje en planta de la carretera.

Realizar el replanteo de la linea de ceros, seguidamente la toma detallada de topografia ya sea por la
metodologia convencional o por sistemas alternos cuyo resultado se encuentre dentro de las tolerancias
admisibles para levantamientos topograficos de esta indole (Norma Técnica Colombiana para Estudios
Topograficos NTC-6271).

El trazado se debera integrar e interactuar con los estudios geoldgicos, geotécnicos, hidrologicos,
ambientales, sociales y prediales, restricciones u otros sobre el corredor, con el propdsito de garantizar
condiciones de estabilidad y sostenibilidad; de esta manera se hara necesario efectuar modificaciones al
trazado (si las condiciones particulares del proyecto lo permiten) de manera repetitiva hasta conseguir que
cumpla con todas las condiciones.

El Contratista debera al realizar un analisis de amenaza a procesos de remocion en masa e identificacion
de sitios criticos sobre el corredor objeto de estudio, para que estos sean un condicionante del trazado y
para que todas las obras apunten a la solucion de estas problematicas.

Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el mercado, analizar cada uno de
ellos y determinar cuales pueden ser aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad.

A partir del disefio geométrico de la via, el Consultor tendra que realizar el estudio de seguridad vial para
todo el proyecto, para lo cual debe apoyarse en informacion primaria del estudio de transito, como la
localizacion en el proyecto de los sitios cuantificados en estadisticas de accidentalidad, con el fin de
determinar los puntos criticos en la via y estudiar las posibles causas que generan los accidentes y que
puedan estar relacionadas con la geometria de la via.

Realizar el trazado empleando herramientas como software especializado de modelacién, el cual permita
realizar de manera sencilla los cambios necesarios, y a su vez los actualice en el resto del disefio, ademas
debe permitir una vista simultanea de los disefios en planta, en perfil y la seccién transversal.

Capitulo 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA
Para el levantamiento y procesamiento de la informacion topografica, el Contratista podra escoger entre

sensor remoto transportado o levantamientos topograficos convencionales, asi como el procedimiento a
seguir, siempre y cuando el nivel de detalle de los productos geograficos generados alcance como minimo
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una escala 1:1.000, para lo cual, se aceptara una tolerancia en precision de maximo 0,40 metros. (Normativa
referencia NTC-6271).

Es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha escala a partir de informacién raster
(imagenes satelitales, aerofotografias), se debe garantizar que el contenido y estructura de los datos
provenientes a dicha tecnologia cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes de satélite, una
resolucién espacial (tamafio de la minima unidad de informacion incluida en la imagen, denominada como
pixel) maxima de 1.0m, o de tratarse de aerofotografias digitales, un rango de GSD
(GroundSamplingDistance) — tamafo del pixel en el terreno) de 15 cm.

El modelo en tres dimensiones se llevara a cabo mediante radiacion con ET (Estacion total), GPS (sistema
de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando
su precision sea la suficiente para justificar su uso en lugar de equipos convencionales).

2.1. Actividades de Topografia

Para las actividades de topografia se deberan seguir los lineamientos establecidos en la Norma Técnica
Colombiana para Estudios Topograficos NTC-6271, con el fin de dar cumplimiento a los criterios técnicos
establecidos en el presente numeral.

Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
a. Georreferenciacion:

Se materializaran un par de mojones intervisibles cada 3 Km a lo largo de todo el proyecto. Estos mojones
deberan ser realizados en concreto con las siguientes dimensiones: 30cm x 30cm, profundidad minima de
60cm, deberan sobresalir del terreno minimo 20cm y deberan ser fundidos en forma de pata de elefante.

e Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior y debera estar marcada
con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojén, INVIAS y el afio.

e La ubicacién de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta que no sean afectados con
las obras a realizar y que garanticen una mascara de despeje de maximo 30°.

e Lared de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser posicionada con GPS doble frecuencia
de ultima generacion creando una red geodésica de alta precision con el método estatico diferencial
con doble determinaciéon usando un minimo de 4 equipos. Los vértices deberan ser determinados y
ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

o El Contratista debera entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS utilizados para
el posicionamiento, asi como los parametros de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble
frecuencia sin excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los calculos, el Contratista debera utilizar las efemérides precisas del IGNS para las
semanas en que se realizé el posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato RINEX.

e EIl consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas (estaciones
permanentes), los formatos de descripcién de cada vértice, los esquemas de determinacion, los
resumenes de ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas calculadas.

b. Amarre Horizontal:

A partir de los mojones GPS materializados y posicionados se debera establecer una poligonal que arranque
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de cada pareja de GPS y cierre en la siguiente pareja. La poligonal realizada debera tener una precision de
cierre milimétrica.

Los vértices principales de la poligonal deberan ser materializados en concreto con una distancia promedio
de 250m, se ubicaran en lugares que no se vean afectados por la realizacion de las obras y en donde puedan
perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estos también podran ser ubicados en zonas duras como muros,
cabezotes, puentes, andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Los mojones materializados cada 250m cumpliran doble funcién para el amarre horizontal y el amarre
vertical por lo que se denominaran Deltas-BMs y deberan estar numerados consecutivamente de acuerdo a
la poligonal y se identificaran como D-BM-#. Se materializaran de 10cmx10cm y profundidad de 30cm con
su respectiva placa de numeracion.

c. Amarre Vertical:

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada utilizando como bases los D-BMs
para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles a lo largo del proyecto y a partir
de estos se establecera la metodologia para corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a todos los GPSs mediante el modelo geoidal
GEOCOL 2004 e ir ajustando la nivelacion entre GPSs que cumplan con el error de cierre de un centimetro
por kildmetro o ir descartandolos hasta el siguiente que cumpla.

d. Levantamientos Topograficos:

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo a si se utiliza alguno de los métodos de obtencion
de informacién digital o si se realizan los levantamientos por la metodologia convencional. El Contratista
podra escoger la metodologia para la toma de informacion siempre y cuando los resultados se presenten a
escala 1:1000 y pueda obtener curvas de nivel cada metro (para terreno montafioso y escarpado; y en
terreno plano con una separacion mayor a esta, previa aprobacion de la interventoria).

A continuacién, se describen los levantamientos necesarios para una u otra metodologia:
e. Levantamiento Convencional:

Los Levantamientos topograficos se realizaran por medio de estacion total realizando una nube de puntos
en forma de seccidn transversal con el fin de levantar todos los quiebres del terreno en un ancho minimo de
100m.

Con apoyo en la poligonal base, se realizara el levantamiento topografico de cada tramo con definicion de
lineas de paramento, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas,
bordes de via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas matrices de redes de
distribucién, postes, hidrantes, cajas, valvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, sefiales de transito,
semaforos, armarios y demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia
para el desarrollo del proyecto.

Todos los detalles se tomaran con estacién total y seran guardados en memoria interna, donde los puntos
que permiten la definicidon de la planta seran nivelados trigonométricamente.
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En la cartera de campo se especificara en forma muy detallada el grafico aproximado del area de trabajo,
anotando en ella direcciones de sardinel, paramentos, curvas, separadores, nombres de predios,
nomenclatura etc.

Las carteras de topografia contendran dibujadas la mayor informacion del terreno, para poder orientar en
forma adecuada los trabajos de oficina.

Se tomaran secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se definan obras de
alcantarillas y puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones mas
convenientes. Estas se realizaran materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no sera menor de 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje, (y/o en la distancia que
cada caso particular asi lo requiera, lo cual sera objeto de aprobacién por parte de interventoria), las mismas
que seran niveladas y a partir de ello se obtendran secciones transversales del cauce y las pendientes de
los cauces naturales.

Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de precision y de detalle.

Se tomara topografia detallada en zonas de ponteaderos, portales, asi como donde se presenten sitios
potencialmente inestables de la ladera, para que los especialistas disefien la solucién que corresponda; el
area debera ser determinada conjuntamente con la Interventoria.

Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos, muros, areas de fuentes de
materiales, sitios de disposicién de sobrantes, etc.

f. Cartografia Digital:

Si se obtiene la cartografia a partir de aerofotografias, imagenes de satélite o imagenes capturadas con
Sensor Remoto transportado, se deberan realizar los siguientes levantamientos topograficos, para
garantizar la precision de los trabajos. El empleo de la captura de la cartografia por la presente metodologia,
obliga al consultor previo a la utilizacion de la misma, a realizar tramos de prueba por medio de topografia
convencional para comparar los resultados y garantizar los errores minimos admisibles. Lo anterior si es el
caso hara parte de la metodologia particular y sera avalado por interventoria.

o Realizar el amarre horizontal y vertical del proyecto como fue descrito en los capitulos anteriores.
e Se deberd tomar topografia detallada en zonas de interés como ponteaderos, portales,
inestabilidades, zonas boscosas, cruces Importantes entre otros.

Cualquiera que sea la metodologia empleada, se deben garantizar la calidad de informacion a la escala
solicitada, la cual permita adelantar los trabajos segun los requerimientos establecidos para las diferentes
area de estudio.

Una vez aprobado el eje de disefo por parte de la interventoria, el consultor debe implementar los métodos
necesarios para verificar la consistencia del eje, con las condiciones reales en terreno.

NOTA: Todo aquel personal responsable de adelantar validacion de actividades de topografia para
cualquiera de las areas de estudio, debera estar inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Topografia.
Los documentos resultados de esta actividad deben contener la firma del personal responsable,
acompafado del numero de licencia profesional vigente.
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Capitulo 3. CRITERIOS DE DISENO

Se debera revisar todas las caracteristicas, radios minimos, maximos, pendientes, anchos, alturas sobre el
nivel del mar, puntos criticos, zonas inestables, condiciones de operacién entre otras.

Antes de iniciar el trazado sobre el corredor seleccionado, se debera realizar la conceptualizacion del
proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, las caracteristicas deseadas, los condicionantes
propios del proyecto, las amenazas, la interaccion con las otras especialidades, entre otros, con el fin de
que se establezca con anterioridad hacia donde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener.

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberan plantear los criterios a aplicar en el desarrollo del
proyecto, definiendo las siguientes caracteristicas geométricas:

. Tramos homogéneos de acuerdo con la pendiente transversal del terreno.
. Velocidad de disefio

. Radios minimos

. Ancho de calzada

. Ancho de bermas

. Ancho del separador (Si aplica)

. Seccion Transversal Tipica

. Pendiente longitudinal Maxima y Minima

. Longitud de pendiente critica.

. Geometria seccion en tunel (Si aplica)

. Geometria seccion en puente o viaducto (Si aplica)

El Consultor, una vez haya empleado en el disefio los anteriores elementos que conforman el disefio vial,
empleando los criterios y pardmetros contenidos en las normas de disefio, materializara en campo el trazado
definitivo aprobado por la Interventoria.

Para el caso de vias de dos carriles y trafico bidireccional, el Consultor mostrara el mejoramiento del
proyecto a partir del parametro denominado Distancia de Visibilidad, al obtener con las nuevas velocidades
y nuevos disefios mayores longitudes de distancia de visibilidad e incluso de tramos con oportunidades de
adelantamiento y verificar esta condicién mediante el analisis en tres dimensiones de la distancia de
visibilidad del proyecto obtenida del software especializado.

En los casos donde se tenga tramos con pendientes constante en ascenso cuyos valores sean cercanos a
la pendiente maxima admitida y longitudes prolongadas, ademas de un transito importante de camiones, se
estudiara la implantaciéon de un carril adicional a partir de la longitud critica establecida en el Manual de
Disefio Geométrico. En estos mismos sectores para los vehiculos que descienden y han tenido averia en
su sistema de frenos, se podra proponer la implantacién de rampas de escape o de frenado para la
proteccion de los usuarios.

Capitulo 4. DISENO GEOMETRICO
Se debera realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS
vigente a la fecha de la elaboracién de los estudios y disefios, los criterios y premisas establecidos en el

capitulo anterior.

En trazados de alta montafia se debera tener especial cuidado con el alineamiento vertical, buscando que
no se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la

39
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

velocidad del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser el resultado del analisis de
amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como premisa un horizonte minimo de 20 afos, y las
condiciones que gobernaran el corredor.

El trazado debera ser el producto de un andlisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta todos los puntos
criticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefio. Se
debera realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con el trazado con el fin de
evaluar su interaccién y acordar en forma conjunta las obras especiales requeridas para cada caso.

Cada sector particular podra tener diferentes soluciones por lo que el consultor debe recomendar aquella
qgue ofrezca las mejores condiciones técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.

El trazado debe contemplar, prever y disefar las intersecciones que resulten producto del disefio de acuerdo
con los volumenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio, el Contratista debera ir calculando el movimiento de tierras y debera
optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interaccion con el especialista en
geotecnia debera determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como los
porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se debera realizar un esquema donde
se determine la ubicacion de los cortes, los llenos, los préstamos vy sitios de disposicion de sobrantes con el
fin de determinar los acarreos.

En dobles calzadas o desdoblamiento de la via existente, se debera analizar diferentes alternativas
propuestas para la via, con el objeto de lograr la mejor solucién vial, partiendo de los criterios especificos
contenidos en el Manual de Disefio Geométrico y por parte de la Entidad Contratante, especificamente
asociados a la asignacion de la velocidad de disefio a cada tramo homogéneo.

Se debera analizar diferentes alternativas para la via, con el objeto de proponer la mejor solucién vial. Los
disefios deben estar amarrados al sistema de coordenadas actualizado del IGAC y desarrollados en
software especializado de ultima tecnologia.

Capitulo 5 MODELACION

El trazado debera ser realizado con software de disefio que permita realizar la visualizacion de planta, perfil
y seccion transversal de forma simultanea, asi como que cada modificacion que se realice en alguno de
estos elementos se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el fin de verificar y validar los
criterios planteados. Estas modelaciones deberan ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el
proceso de disefo. Debera entregarse una modelacién del disefio aprobado.

El Contratista a partir del disefio debera modelar o calcular las distancias de visibilidad, de tal manera que
los sitios donde se presente este evento sean minimos, en caso contrario, el Contratista debe proponer
alternativas de solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento, con miras a
lograr que la operacion de la via sea expedita.

El Contratista debera realizar un analisis de consistencia del disefio utilizando los modelos aplicables al
proyecto o utilizando el InteractiveHighway Safety DesignModel (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el
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disefiador debera realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de mejorar o corregir
los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

A partir de la modelacién anterior se debera entregar un perfil de velocidades a lo largo del proyecto
identificando las zonas donde se presenten cambios bruscos de velocidad. Se debera tener en cuenta que
en Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las velocidades de disefio.

Capitulo 6 SEGURIDAD VIAL

El Contratista debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor vial y/o en los puntos de
posible conflicto para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacién de la via existente. Estas
condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorias: conductores, pasajeros,
peatones, y ciclistas, entre otros.

Como resultado de los analisis de seguridad, se identificaran los puntos criticos y se definira el tratamiento
adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad vial, ya
sea vehicular y/o peatonal y/o bici-usuarios, una vez el proyecto entre en operacién y durante el curso de su
vida util.

El estudio de seguridad vial se hace a partir del andlisis del disefio geométrico en planta y perfil, como
resultado del mismo se deben establecer acciones preventivas a implementar, las cuales se deben ver
reflejadas por ejemplo en la misma sefalizacion definitiva.

En aras de la seguridad en la operacién de la via, el Contratista debera hacer un pormenorizado estudio del
sector para determinar las condiciones climaticas imperantes a lo largo del afo, a fin de dotar de elementos
reflectivos, como las tachas, las lineas centrales, entre otros.

Capitulo 7 DISENO DE SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, el Contratista debe realizar el estudio y disefio de la sefalizacién tanto
vertical como horizontal de la estructura planteada, los accesos a la misma la via y la proximidad hacia ella,
los puntos criticos, zonas especiales, zonas de conflicto y demas puntos de interés que requieran un
tratamiento particular, a través de esquemas tipicos de sefalizaciéon tomados directamente del Manual de
Senfializacién Vial (Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas)
vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y disefos.

Se presentara la ubicacion de cada tipo de seial, con su disefio respectivo, indicando sus dimensiones y
contenido; asi mismo, se presentaran los cuadros resiumenes de las dimensiones de las mismas. El disefio
de la sefalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la via existente, de manera que las
sefiales no generen riesgo y posean oOptima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del
proyecto.

El Contratista esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en materia de Seguridad Vial y
Sefializacién, como lo pide el Manual de Sefializacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo
menos dos afios haber sefializado alguna via de caracter nacional o regional, para garantizar de esta forma
que sea un profesional con un criterio ya formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de
sefializacion vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefializacion vial ya que en este caso, el exceso de
sefializacion la torna en un elemento inocuo e inutil para la seguridad en la via.

El estudio de sefalizacion definitiva se debe entregar en planos con extension .dwg en escala 1:1.000 sobre
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los trazados de planta y perfil, o a criterio del Contratista donde se pueda visualizar adecuadamente, en
comun acuerdo con la Interventoria.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a implementar en la via, estructura
y accesos, todas las sefiales del proyecto se deben codificar.

Capitulo 8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto, el Contratista debera disefiar un Plan de Manejo de Transito que busque
mitigar el impacto durante el periodo de la construccion, este plan debe ser aprobado por la Interventoria y
presentado a la Autoridad de transito correspondiente para su aprobacion. Para la elaboracion de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacion del transito actual, tanto vehicular como peatonal, verificando
que permita simultaneamente los trabajos en la via y la operacién normal de la misma.

Como resultado del disefio de la sefalizacién de obra se deberan entregar adicionalmente del documento,
los planos de sefializacion tipicos para el manejo de transito y la cuantificacion los recursos que permitan
mitigar el impacto de la construccion en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando
previamente mediante la socializacién y con el detalle apropiado a la comunidad afectada.

El Contratista presentara como minimo en su informe final:

e Un modelo del protocolo necesario para la capacitaciéon de las personas encargadas de implementar
el Plan de manejo de transito, de tal manera que este personal desempefie su papel con toda la
idoneidad del caso con el fin de evitar accidentes en la obra.

o El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Transito, donde se contemplen los
costos de personal, los costos de los elementos de sefalizacién en etapa de construccion, tales como
las sefales verticales, la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los vehiculos necesarios para el
desplazamiento de las sefiales, los equipos de comunicacién y todos los elementos que hagan falta
para un adecuado manejo de transito.

e Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos utilizados para el control del
transito durante la construccion y las guias de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de
Transito se deberan seguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefalizacién de Obras del Manual
de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

e Un plan de seguridad vial completo que muestre claramente las acciones y medidas necesarias a
tomar durante el proceso de construccion.

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen son los
manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras,
Manual de Sefalizacion Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El Contratista debera revisar y redisefar los elementos que componen la seccién transversal de la via tales
como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, sobrearcos, etc., haciendo énfasis en la determinacion
de las cotas de los empalmes de estos elementos, para que su transicion sea suave y uniforme de tal manera
que no se causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por la
carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el disefiador debe buscar dar cumplimiento a las
especificaciones de disefio del Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de
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los Estudios y Disefios; en aquellos casos de no poder dar cumplimiento, debido al alcance del presente
estudio para cada situacién y/o tramo particular debe soportar de manera técnica y poner en conocimiento
del grupo interventor de las limitantes encontradas, para esta forma obtener la aprobacién por parte de
Interventoria.

El Contratista debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de construccion
y puesta en marcha del proyecto.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asi como un resumen descriptivo
de las obras principales.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El Estudio de
Seguridad Vial y Sefializacién debera prevenir y mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende
exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefalizacion en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias
para conductores, vehiculos, peatones, y para la sociedad en general.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda registrar en el
futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el transito.

Capitulo 10. ANEXOS

Se deberan entregar los siguientes productos (en fisico y magnético), los cuales deberan contener como
minimo la informacién que se describe a continuacioén:

PLANOS

Se elaboraran los planos requeridos para el proyecto, y se deberan presentar minimo los siguientes:
Ubicaciéon Geografica del Proyecto: Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacién del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. y su respectivo archivo magnético
en formato .dwg o compatible.

Reducido del Proyecto: Se presentara los formatos a escala horizontal 1:10.000 y en vertical a escala
1:1000, con curvas de nivel cada cinco metros (5 m) o la que el Contratista considere en comun acuerdo

con la Interventoria y debe contener:

- Reducido de la Planta:

» Distribucion de planchas de localizaciéon del proyecto con su respectiva numeraciéon (Esc.
1:10000).

* Abscisado cada 250 m.

» Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacion del proyecto.

» Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de importancia.

* Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios y corregimientos que tengan
comunicacion con el proyecto.

»  Orientacion del proyecto (norte- sur)

* Esquema de la seccion transversal tipica

- Reducido del Perfil:
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»  Perfil longitudinal del terreno

* Localizacién de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
* Pendientes del proyecto

* Abscisado cada 250 m.

* Resumen de cantidades de obra cada 2 km

Planos Topograficos

- Planos de Poligonal:

* Ubicacion de Deltas-BMs
» Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.
*  Nube de puntos del levantamiento topografico, triangulacién y lineas de nivel

Planos de Disefio

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo a las
condiciones topograficas del proyecto, en fisico y en archivo magnético en formato .dwg o compatible.

- Planta:

+ Escala 1:1.000

* Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m

»  Seccidn transversal tipica

* Ancho de calzada (linea continua)

* Sobre ancho de calzada dibujada

* Ancho de zona

* Referencias BMs

* Escalas graficas

» Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR

» Localizacion de obras principales puentes, tuneles, alcantarillas y muros proyectados.

* Abscisado cada 100 m con indicacion del km dentro de un circulo

* Cuadro de especificaciones (Velocidad de disefio, TPD, indice de clasificacién, Calzada,
Bermas, Corona, Separador, Pendientes maxima y minima, Radios minimos, Curvas verticales,
Separador, Galibos, Tipo de Transito (TL, TM, TP), Velocidad de disefio, Distancia de velocidad
de parada, Distancia de velocidad de paso, Ancho de estructura, Alto de estructura)

* Zonas de inestabilidad geotécnica

* Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

» Ubicacion de sitios criticos

» Localizacion de filtros y entregas

- Perfil longitudinal:

Escalas H 1:1000 V 1:100

Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicacién de pendientes

Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV, parametro K y longitud)
Diagramas de curvatura

Diagrama de peraltes

e o o o o o
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* Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos
* Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados

* Nombres de rios y quebradas

*  Muros de contencion

* Movimiento de tierra cada 100 m

- Secciones Transversales Tipicas: Se presentaran las secciones mixtas, en tangente o en curva, en
cada plano de planta y debera contener:

+ Bermas.

* Pendientes transversales.

*  Obras de urbanismo.

* Velocidad de disefio

* Ancho de calzada

* Ancho de bermas

* Ancho del separador (Si aplica)

* Pendiente longitudinal Maxima y Minima

* Geometria seccién en tunel (Si aplica)

» Geometria seccion en puente o viaducto (Si aplica)
* Inclinacion transversal (BN)

+ Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento
* Taludes y terraceo si existe

- Secciones Transversales: Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener:

+ Escalas horizontal y vertical 1:200 o 1:100.

* Se presentaran cada 20 metros.

»  Estructura de pavimento proyectada

+ Taludes

* Cunetas.

* Planos topograficos en planta y perfil de los sitios de ponteaderos, para obras de drenaje de
luces mayores a cinco metros (5.0 m), a escalas horizontal y vertical 1:500.

Carteras del Proyecto y de Replanteo: Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio
Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales entre otros son:

- Carteras de Topografia

+ Carteras de Levantamientos de Campo
+ Calculo de Coordenadas

* Carteras de Poligonal

+ Carteras de Nivelacion

+ Certificados de Calibracion de Equipos

- Carteras de Disefio

¢ Cartera de Alineamiento Horizontal.
¢ Cartera de Alineamiento Vertical

45
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

» Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota
- Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

Replanteo de la totalidad de la seccidn transversal.

Cartera de Chaflan incluyendo cota de trabajo en el eje.

Cartera de Movimiento de Tierras.

Andlisis de Movimiento de Tierras.

Listado de Andlisis de visibilidad.

Planos de Senalizacién: Los planos de senalizacién del estudio, se deben presentar en archivo grafico y
deben contener Escalas horizontal y vertical 1:1000 para corredores y 1:500 para intersecciones.

e VOLUMEN lil. ESTUDIO DE GEOLOGIA.
El volumen final de estudio de Geologia debera tener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. EXAMEN DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O
ALCANTARILLAS

CAPITULO 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES

CAPITULO 4. ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLES PARA TUNELES

CAPITULO 5. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 6 ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

CAPITULO 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

CAPITULO 8. ANALISIS DE SOCAVACION

CAPITULO 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLOGICAS DEL CORREDOR

CAPITULO 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 12. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

El objetivo del estudio de geologia es proporcionar la informacion de detalle para los estudios y disefios
requeridos, a partir de la caracterizaciéon geoldgica y geomorfolégica para la ingenieria de la zona del
proyecto, realizar la descripcién geoldgica detallada de los afloramientos, geomorfologia de elementos,
apiques, trincheras, corazones de suelo y roca de las perforaciones. Determinar mediante evaluacion y
analisis detallados los aspectos de estabilidad y seguridad de las areas donde se desarrollara el proyecto,
asi como los sitios recomendados para el suministro de materiales de construccion y disposicién de
materiales sobrantes. Ademas, realizar los estudios de geologia de detalle para los tuneles y ponteaderos.

El estudio debe permitir tener la informacién para adelantar la caracterizacion geoldgica (tecténica,
geomorfolégica e hidrogeoldgica) y reconocer los principales problemas del corredor, a partir de cartografia
geoldgica, técnicas geofisicas, y en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que
permitan definir los sistemas de investigacion mas apropiados para ser empleados en los estudios (Para
garantizar una adecuada caracterizacion, el Contratista debera presentar un plan de exploracién, basado
en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir,
clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucién que se viable tanto ingenieril como
econémicamente.

Para aquellos puntos criticos y/o zonas inestables a lo largo del corredor en estudio, es recomendable: incluir
capitulo descriptivo de hidrogeologia (reconocer y caracterizar las unidades hidrogeoldgicas, zonas de
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recarga, transferencia y confluencia con definiciéon de red de flujo subterraneo), el cual debe relacionarse
con el flujo de agua subterranea (estratos profundos de suelos) y superficial; no obstante, se debera estimar
la posicion del nivel freatico medio y su posible variabilidad en diferentes épocas del afio. Se elaboraran
mapas geoldgicos generales, semi-detallados y detallados en escalas >=1:10.000 y <=1:1000 (perfiles y
columnas estratigraficas que permiten definir parametros geotécnicos de estabilidad), realizando también
un analisis geomorfoldgico para la evaluacidon de procesos y riesgos naturales, con mapeo de procesos
morfo dinamicos antiguos y recientes de unidades a nivel de componentes y elementos geomorfolégicos.
Para la realizacion del presente volumen, se deben realizar trabajos de topografia, planimétricos y
altimétricos (curvas de nivel menor o igual al metro), los cuales deben permitir identificar las caracteristicas
y elementos fisicos en el area de interés, para después graficar la forma de la zona de estudio en planimetria
y altimetria, asi como sus modificaciones representandose en escalas adecuadas, obteniendo, ubicacion,
areas, distancias y pendientes entre otros. De manera preliminar se recopilara informaciéon de tipo
secundaria (cartografia basica digital en lo posible), para de esta manera determinar el tipo de metodologia
para la captura de informacién en terreno, y garantizar la calidad deseada para el proyecto. El Contratista
debe iniciar con la recopilaciéon de informacién secundaria disponible tanto la que cuenta el Servicio
Geolégico Colombiano, como la que pueda poseer los municipios, corporaciones regionales. Se deben
identificar aquellas zonas que se puedan delimitar y que sean homogéneas en cuanto a sus caracteristicas
geotécnicas basicas (lo anterior denominado Unidades de Geologia para Ingenieria UGI). El Contratista
debe realizar una identificaciéon de las UGI de acuerdo a su origen, que se complementara con la descripcion
litolégica para cada uno de sus capas o estratos. Las UGI antes identificadas deben delimitarse con base
en la clasificacion del terreno en unidades geomorfoldgicas, con el apoyo de la informacion de tipo
secundaria. La caracterizacién de esta UGI debe incluir levantamiento en terreno de datos estratigraficos y
datos que puedan incidir en el comportamiento mecanico de los materiales, litologia y rasgos estructurales
(unidades de roca, unidades de suelo); lo anterior complementado con sondeos exploratorios (basicos y/o
detallados), ensayos de laboratorio (ensayos que permitan la caracterizacion de los materiales); esta
campanfa exploratoria deben estar ubicadas en zonas estratégicas de la zona de estudio, las cuales sean
representativas del area en particular. Los resultados cartograficos que se obtengan o produzcan deberan
estar referidos al sistema de coordenadas Magna Sirgas, al igual se deben dejar referencias para poder
previo a la implementacion de las soluciones planteadas, realizar el monitoreo periédico de la zona. La
estructura geoldgica adoptada para el disefio se debe mostrar en las secciones seleccionadas para el
analisis. Se debe generar un mapa de geologia para ingenieria el cual “muestre informacién sobre la
distribucién y propiedades fisicas y mecanicas de las rocas y los suelos, el agua subterranea, las
caracteristicas del relieve y los procesos geodinamicas actuales, que son considerados los componentes
basicos del ambiente geolégico, de suma importancia en estudios de geologia aplicada a la ingenieria” —
Ref: GUIA METODOLOGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA). Esta guia es aplicable tanto para puntos criticos independientes, como para
zonas y/o tramos del corredor.

Dentro del alcance de esta etapa se busca proporcionar datos suficientes que permitan que la informacién
entregada tenga un nivel de detalle del 100%:

* Proponer los taludes mas favorables para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad de las
explanaciones, fundacion de los terraplenes, otras estructuras, estabilidad para las diferentes zonas de
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de amenaza o riesgo, de haber
presencia de roca se requiere que el profesional en la rama de geologia efectué un andlisis de estabilidad
de taludes cinematico utilizando proyecciones estratigraficas o cualquier otro método, con el fin de
posteriormente, se efectué el analisis de estabilidad desde el punto de vista geotécnico.

+ Complementar en detalle la investigacion geoldgica y geotécnica en zonas inestables, ponteaderos
puentes y/o viaductos, fuentes de materiales vy sitios de disposicion identificados en la zona del corredor del
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proyecto.

* Recomendar los sitios apropiados de explotaciéon de materiales de construccién, los cuales cumplan las
normas de calidad, a menor costo y acorde con la viabilidad ambiental.

» Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de los mismos de
acuerdo con lo estipulado en el PAGA y/o E.l.A. y/o D.AA.

» Efectuar la mas acertada estimacion posible del costo por los movimientos de tierras, con base en una
adecuada clasificacion de los materiales para pago.

* Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto de vista geométrico acorde con
las condiciones geoldgicas mas favorables para realizar los cortes, y en concordancia con los riesgos y
amenazas evaluadas.

« Definir de manera conjunta con la geotecnia la localizacion mas adecuada para adelantar los trabajos de
exploracion de campo mediante la realizacion de perforaciones mecanicas en los sitios inestables, corredor
del proyecto, fuentes de materiales, sitios de disposicion de sobrantes, etc.

« Identificar de los nucleos de roca producto de las perforaciones, clasificacion de los macizos rocosos,
definiciébn de parametros que permitan especificar la resistencia de la roca, y definicion del perfil
estratigrafico, conjuntamente con el profesional especialista en Geotecnia.

* El consultor debera caracterizar la geologia del proyecto y determinar mediante evaluacion y analisis
detallados los aspectos de estabilidad de las areas donde se desarrollara el proyecto.

Capitulo 2. ESTUDIO DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O
ALCANTARILLAS

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala mayor a 1:2.000 de los sitios de puentes, corrientes y
alcantarillas importantes previstas. El mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litolégicas, patrones de afloramiento, posicion estructural, orientacién
de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacién, manantiales y demas
caracteristicas geoldgicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se determinara con base en el
levantamiento topografico detallado realizado. La resistencia de suelos y rocas se determinaréa con el indice
de Resistencia Geoldgica descrito por Marinos et al. (2005).

Se realizaran los apiques y trincheras necesarios para describir los suelos y la meteorizacion de las rocas.
Como técnica de comprobacion y/o exploracion se realizaran sondeos eléctricos verticales, tomografia
eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, que serviran,
en algunos lugares, para amplia investigacion del subsuelo.

Se hara mapeo de los contornos estructurales con descripciones geolégicas de los afloramientos, apiques,
trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los cortes geoldgicos verticales, a escalas
mayores a 1:2.000 integraran toda la informacién del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las
perforaciones.

Para el estudio de los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos, se debe contar con los mapas de la geologia
y geomorfologia regional, preparados con base en fotogeologia y control de campo. A partir de la informacion
recolectada se busca reunir informacion acerca de la evolucion del rio o quebrada y sus actuales tendencias
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de dinamica fluvial, de ser necesario durante el desarrollo de esta fase se puede complementar con nueva
informacion de sensores remotos que permitan ampliar el rango de analisis multitemporal.

Se realizaran las descripciones geoldgicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones
de suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigacion del subsuelo se pueden realizar sondeos
eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georradar y
perforaciones corazonadas.

El informe y mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento con la localizacién de estaciones apoyado
en el levantamiento topografico, que contenga unidades litolégicas, elementos estructurales (tanto antiguos
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientacion de
diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
caracteristicas.

La resistencia de suelos y se determinara mediante pruebas in situ y ensayos de laboratorio; en el caso de
las rocas se determinara mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (RMR), se
recomienda el uso de los formatos de recoleccién de informacion de caracterizacién del macizo rocoso del
Servicio Geolégico Colombiano de 2016.

Posteriormente se realiza un mapa de geologia para ingenieria el cual es un tipo de mapa geolégico que
muestra informacion sobre la distribucion y propiedades fisicas y mecanicas de las rocas y los suelos, el
agua subterranea, las caracteristicas del relieve y los procesos geodinamicos actuales, que son
considerados los componentes basicos del ambiente geoldgico, de suma importancia en estudios de
geologia aplicada a la ingenieria.

a. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefos. Para las pruebas no
contempladas en las anteriores normas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM, en este mismo
orden.

Se debe entregar un informe sobre la descripcion del tipo de perforaciones, apiques, exploracion geofisica
0 ensayos realizados, su localizacién y abscisado, numero, profundidad y resultados. No se limita el nUmero
de ensayos, lo importante es obtener toda la informacién necesaria para lograr el conocimiento geotécnico
y geoldgico de la zona de influencia y con especial interés en los sitios escogidos para los ponteaderos y/o
puentes y/o viaductos.

El nimero y tamario de las muestras y tipo de ensayo, debera ser suficiente para determinar la clasificacion
de suelos, geologia y geotecnia, las muestras tomadas seran representativas de las caracteristicas
existentes a lo largo del corredor en estudio.

Se complementara la exploracién mediante sondeos geofisicos, empleando sismica de refraccion, MASW y
sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una geologia detallada en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las caracteristicas fisicas del suelo,
geologia y geotecnia y con los resultados, incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y
riesgos evidenciados.
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Se presentaran en forma clara las conclusiones a que llego el estudio, indicando las precisiones de éste, de
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la
estructuracion y ejecucion del Proyecto.

Capitulo 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES

En esta etapa se recolectara informacién del Sistema de Informaciéon de Movimientos en Masa SIMMA del
Servicio Geoldgico Colombiano. El gedlogo efectuara la fotointerpretacion y a partir de alli realizara la
seleccion de algunos sitios de interés para hacer el levantamiento de informacién a escala 1:2.000 o 1:1.000
del corredor geotécnico, se utilizaran o modificaran los indicados para movimientos en masa por el Servicio
Geoldgico Colombiano en su Guia metodoldgica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del afio
2016.

Se realizaran las descripciones geoldgicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones
de suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigacion del subsuelo se pueden realizar sondeos
eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de refracciéon, sondeos con georadar y
perforaciones corazonadas.

El informe y mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento con la localizacion de estaciones apoyado
en el levantamiento topografico, que contenga unidades litolégicas, elementos estructurales (tanto antiguos
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientacion de
diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
caracteristicas.

Se haréd un inventario de movimientos en masa en el corredor (activo e inactivo). Asi mismo, se realizara a
la escala indicada un mapa con los elementos geomorfolégicos en la zona directa de afectaciéon, como un
insumo fundamental para este capitulo.

Las estaciones de campo deberan ser georreferenciados en el origen nacional en cumplimiento de la
Resolucion 471 de 2020 del Instituto Geografico Agustin Codazzi por el que se establece un sistema de
proyeccioén cartografico con un unico origen para Colombia.

De este proceso se realizara un informe y los mapas correspondientes a sitios inestables o criticos que
alimentara el Volumen de geologia.

Se debe presentar un mapa de caracterizacion de zonas inestables y de zonas de riesgos a lo largo del
corredor, identificando histéricamente y la situacién actual, de los posibles riesgos geotécnicos y geoldgicos
sobre el proyecto. Ademas, se debe establecer las posibles causas de los fenédmenos de inestabilidad e
identificar el problema de tal forma que se pueda conocer su mecanismo de falla, los factores detonantes y
contribuyentes a la inestabilidad.

a) Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios. Para las pruebas no
contempladas en las anteriores normas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM, en este mismo
orden.

Se debe entregar un informe sobre la descripcion del tipo de perforaciones, apiques, exploracion geofisica
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0 ensayos realizados, su localizacién y abscisado, niumero, profundidad y resultados. No se limita el nUmero
de ensayos, lo importante es obtener toda la informacién necesaria para lograr el conocimiento geotécnico
y geolégico de la zona de influencia y con especial interés e informaciéon mas detallada, en los sitios criticos
del corredor.

El numero y tamario de las muestras y tipo de ensayo, debera ser suficiente para determinar la clasificacion
de suelos, geologia y geotecnia, las muestras tomadas seran representativas de las caracteristicas
existentes a lo largo del corredor en estudio.

Para los sitios inestables, debera realizar por lo menos cuatro perforaciones mecanicas en cada sitio
inestable, las cuales deberan llevarse a profundidades tales que permitan precisar la posicion de la superficie
de falla, o espesores de las capas de suelos involucradas en los movimientos, los materiales presentes y
posicion de niveles de roca o suelos competentes y la localizacion de los niveles freaticos.

Se complementara la exploracién mediante sondeos geofisicos, empleando sismica de refraccion y sondeos
geoeléctricos, con el objeto de tener una geologia detallada en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las caracteristicas fisicas del suelo,
geologia y geotecnia y con los resultados del disefio para concesion del pavimento, de estabilidad de taludes
y cimentaciones. Incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y riesgos evidenciados.

Se presentaran en forma clara las conclusiones a que llego el estudio, indicando las precisiones de éste, de
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la
estructuracion y ejecucion del Proyecto.

La informacién que se obtenga de esta etapa debera ser incluida en el Volumen geotécnico, hidrogeolégico,
riesgos, sostenibilidad, la estimacién de costos y evaluacion econémica del proyecto.

Capitulo 4. ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLES PARA TUNELES

Con respecto a la geologia de Tuneles en los estudios y disefios se incluyen los aspectos referentes a
perfeccionar el trazado de la via antigua a partir de este tipo de estructura. Se enuncian algunas de las
actividades que se deberan desarrollar; en todo caso, el estudio geolégico deberd cumplir con los requisitos
establecidos por IINVIAS en el Manual de Tuneles.

La evaluacion geoldgica del tunel debe considerar la informacion previa de otros estudios, la
fotointerpretacion y andlisis de sensores remotos, la realizacion de una campana geoldgica que incluya el
mapeo a escala 1:1.000 con énfasis especial en los sitios mas relevantes como las zonas de portales y
bocas de pozo o ventanas de construccién, zonas de disposicion de sobrantes.

Con base en un levantamiento geoldgico, geomorfolégico e hidrogeoldgico, se debera elaborar y desarrollar
una campafa geotécnica preliminar que servira para corroborar un modelo geolégico e hidrogeolégico y un
modelo geotécnico preliminar que incluya perforaciones y, ensayos in situ y laboratorio, asi como
investigaciones geofisicas como lineas sismicas, sondeos eléctricos verticales, entre otros.

La principal finalidad de estos estudios es analizar detalladamente las caracteristicas técnicas de (l/los)
tunel(es) y el comportamiento geoldgico del macizo rocoso donde se emplazara, con la finalidad de obtener
un nivel de informacion en los anteriores aspectos, que permita durante la estructuracion del contrato de
concesion, que se logren asignar y administrar de la mejor manera los riesgos técnicos y geoldgicos
asociados a los procesos constructivos del/los tineles(es) requerido(s).
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En esta etapa se debera desarrollar un modelo de la estructura geolégica del terreno, una caracterizacion
del macizo rocoso, una estimacion del comportamiento de los diferentes tipos de terreno, una distribucion
geotécnica preliminar, una estimacién del comportamiento de la interaccion soporte — terreno y un analisis
de riesgo geotécnico asociado al método de construcciéon. Para la elaboracion de este modelo se debe
trabajar de la mano con los especialistas en hidrogeologia y geotecnia.

Por ultimo, se realiza el analisis de la informacion y se genera el informe geolégico para tunel y los mapas
con la informacién requerida sobre los tramos de los tuneles.

Capitulo 5. TRABAJOS DE CAMPO

Durante esta etapa se realizaran las actividades de campo suficientes para verificar, comprobar o mejorar
la informacién de sitios criticos, ponteaderos, tuneles.

Para las actividades que se adelanten se seguira la siguiente metodologia:
Reconocimiento inicial de la via actual y de los tramos de via nueva que se van a intervenir..

Se debe recopilar informacion secundaria que permita reconocer rasgos litolégicos, geomorfolégicos y
estructurales para ser usados en el analisis regional y realizar la busqueda de la informacion asociada a la
construccion de la via que en el momento se quiere mejorar.

Se debe realizar la Fotointerpretacion de las imagenes a nivel regional, que contengan los trazados posibles
a ser evaluados, se identifican los elementos geomorfoldgicos, y con base en los sensores remotos
disponibles en el rea de estudio y/o a partir del modelo digital de elevacion (DEM), modelo digital de terreno
(MDT), definiéndose las alturas relativas (indice de relieve), la pendiente del terreno, informacion importante
para ir delimitando las areas que presentan formas y caracteristicas homogéneas. A partir del analisis de
las imagenes disponibles se realizara un mapa de cobertura de la tierra, el cual servira de insumo para el
analisis de amenazas geoldgicas y geologia para tuneles.

Etapa de campo o verificacidon en campo de los rasgos geoldgico — estructurales observados en el proceso
anterior, delimitacion de zonas homogéneas y produccion de mapas de orden regional y de detalle. Se lleva
a cabo mediante la determinacién litolégica en algunos afloramientos seleccionados, se corroboran y
mapean los elementos geomorfolégicos en cuanto a morfogenesis, morfologia, morfodindmica vy
morfometria.

Para el caso de los ponteaderos se hace necesaria una fotointerpretacion multitemporal de rasgos
morfodinamicos y morfométricos del comportamiento dinamico del rio o las quebradas en los sectores de
interés. Ademas, se identifican y delimitan los sitios criticos.

Durante la etapa de campo se debe verificar los sitios criticos definidos durante la fotointerpretacion para
establecer aquellos que afectan la zona de estudio. Consolidando el catalogo histérico y un registro de los
actuales movimientos mediante informacién levantada en campo y con el uso de imagenes de sensores
remotos de resolucion adecuada.

Elaboracion de los mapas a partir de la cartografia basica, el modelo digital de elevacién (DEM), modelo
digital de terreno (MDT), los sensores remotos y la recoleccién sistematica de datos en campo.

Finalmente se prepara una sintesis de los resultados o informe geoldgico con los documentos de trabajo,
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cartograficos y fotograficos interpretados.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Capitulo 6. ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala 1:5.000 de una franja de cuatro km de ancho (o el ancho de
franja que las condiciones particulares de la zona asi lo amerite) centrada sobre el alineamiento, mediante
fotogeologia de gran escala y exploracion geolégica de campo. El mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada 1 m, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litoldgicas, posicidon estructural, patrones de afloramiento, tecténica
(Estructuras geoldgicas antiguas y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas),
orientacién de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales
y demas caracteristicas. La localizacion de las estaciones geolégicas se determinara con base en el
levantamiento topografico detallado. La resistencia de los suelos mediante pruebas insitu y ensayos de
laboratorio) y en las rocas se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica. Si se requiere, se haran
apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, lineas sismicas de refraccion, sondeos con
georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares.

Se haran las descripciones geolégicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca.
Los cortes geoldgicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala >1:5.000,
integraran toda la informacién del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

Igualmente, se deberan localizar y analizar las condiciones geolégicas para las zonas de disposicién de
materiales sobrantes, y presentar un plano de semidetalle (escala 1:10.000), para cada zona de disposicién
de sobrantes con la geologia de la zona.

Posteriormente, se prepararan mapas geotécnicos en unidades homogéneas de terreno a escala >1:5.000.
Se debera adelantar visita a los sitios mas relevantes identificados en la fotointerpretacion y visita e
identificacién en campo de las zonas de disposicion de sobrantes.

Para los puntos criticos y zonas inestables del corredor es recomendable: El gedlogo hara el estudio
geoldgico a escala 1:2.000 de una franja m de ancho que permita obtener la informacién necesaria, centrada
sobre el alineamiento, mediante fotogeologia y exploraciéon geoldgica de campo. El mapa geolégico se
preparara a nivel de afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada, con
estaciones geoldgicas, contactos entre unidades litolégicas, contornos estructurales, posicion estructural,
orientacién de diaclasas, meteorizacién, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales
y demas caracteristicas. La localizaciéon de las estaciones geoldgicas se determinara con base en el
levantamiento topografico detallado. La resistencia de los suelos se determinara mediante ensayos insitu y
y rocas se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica. (IRG) y con base en el mapa geoldgico, se
haran apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de
refraccion, sondeos con georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos
lugares. Se haran las descripciones geoldgicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de
suelo y roca. Los cortes geoldgicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala
1:2.000, integraran toda la informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.
Para el presente caso se debe hacer un inventario de movimiento en masa en la zona de interés (activos e
inactivos). Como producto también se requiere a la escala indicada un mapa de unidades a nivel de
elementos geomorfoldgico en la zona directa de afectacion para ser insumo de las diferentes areas para
realizar los disefios definitivos de la solucion requerida (obras de contencion y/o viaductos y/o obras de
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alternativas de solucion, etc...). Posteriormente se determinan las unidades geotécnicas homogéneas
(mapas de unidades geotécnicas homogéneas), que se obtiene a partir de la sobreposicion del mapa de
UGI y mapa de elementos geomorfolégicos, los que fueron objeto de ajuste a través de la exploracion
geotécnica y sus respectivos ensayos de laboratorio.

b. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefos.

Capitulo 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, caracterizacion, seleccién, cubicacion y clasificacion de fuentes de
materiales para la construcciéon de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes,
pedraplenes y otros usos y al acopio de informacién necesaria para obtener los permisos de explotacion
ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral
correspondiente del Volumen Componentes Ambiental y Social.

Este capitulo se refiere a la localizacién, seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes de materiales para
la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros
usos Yy al acopio de informacién necesaria para obtener los permisos de explotaciéon ante las autoridades
competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral correspondiente del -
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental — EIA y/o
Diagnostico ambiental de alternativa — DAA segun el tipo de proyecto.

a. Informacioén Basica

Se haran mapas geoldgicos a escala 1:1.000 de cada fuente potencial de materiales de construccion. El
mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones geolégicas, contactos entre unidades
litoestratigraficas, patrones de afloramiento, posicidn estructural, orientaciéon de diaclasas, meteorizacion, y
resistencia de los suelos y rocas. La localizacién de las estaciones geoldgicas se realizara con las
coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topografico detallado del proyecto.

La resistencia de suelos (mediante pruebas insitu y ensayos de laboratorio) y en las rocas se determinara
mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (SMR) propuesto por romana,
Resistencia Geoldgica (IRG) propuesto por Hoek Brown o el valor de Q de Vartén.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, y perforaciones
corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener las muestras
representativas. Se prepararan columnas estratigraficas de las diversas unidades. Se haran cortes
geoldgicos verticales. Se haran las descripciones detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y
corazones de suelo y roca de las perforaciones.

Cada fuente de materiales debe tener como minimo los siguientes datos basicos:

*  Nombre del predio

*  Propietario del predio.

+  Area del Titulo minero

*  Municipio, y concesion minera.
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» Ubicacion general de la fuente de material en la zona del proyecto y localizacién detallada en un
mapa a escala.

» Cortes geologicos

» Siesta o no en explotacion

* Magquinaria y equipos

*  Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas de este y la distancia por carretera al
Proyecto.

b. Calculo de Recursos y Reservas

Se denomina recurso de materiales de construccién una cantidad de roca o de arena o grava natural que
pueda ser empleada en la construccion de la estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y
pedraplenes, para obras de ingenieria. Se entienden por reservas la porcién de los recursos identificados
que pueden ser explotables econdémica y legalmente.

Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geoldgica sobre su existencia, en reservas
posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos amplios sobre el caracter geolégico
del cuerpo de material, para lo cual hay pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones
se basan en una continuidad o repeticién hipotética de algunas evidencias geoldgicas como comparaciones
con depdsitos o yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas son aquellas cuyos tonelajes
se calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a distancias razonables
segun los indicios geoldgicos. En este caso, los sitios disponibles para inspeccion, mediciéon y toma de
muestras estan demasiado espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos de
materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo tonelaje se ha calculado utilizando
las dimensiones que se aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares
de inspeccién, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el caracter geoldgico del cuerpo se
define con exactitud.

Se calcularan los volumenes de recursos y reservas de materiales, con el mapa geoldgico y cortes
geoldgicos verticales en serie, y se estimara una clasificacion preliminar de los materiales para construccion
de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos.

Ademas, se debera realizar un andlisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y
territoriales necesarios para la aprobacion de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas
autoridades.

Se debe realizar un analisis de cada fuente de materiales con los siguientes datos basicos:

* Nombre del predio

*  Propietario del predio.

+  Area del Titulo minero

*  Municipio, y concesién minera.

» Ubicacion general de la fuente de material en la zona del proyecto y localizacién detallada en un
mapa a escala.

» Cortes geoldgicos

» Siesta o no en explotacion

* Maquinaria y equipos
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*  Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas de este y la distancia por carretera al
Proyecto.

c. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios, incluyendo el estudio quimico
(solo si es necesario) y petrografico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia de compuestos
que pudieran atentar contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la
estructura del pavimento.

d. Informe de Fuentes de Materiales

El informe de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacion generada por el estudio de cada una
de las fuentes potenciales para la construccién de la carretera.

Se debera adelantar visita e identificacién en campo de todas las fuentes de materiales identificadas para
el proyecto.

Capitulo 8. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los resultados de los estudios hidraulicos
e hidroldgicos contenidos en el volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacion general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, puente y/o viaducto, presentando los resultados obtenidos, los
cuales se tendran en cuenta para definir el sistema de cimentacion y su profundidad. Es importante que se
tenga claridad del perfil de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacién de cada uno de los
apoyos.

Capitulo 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLOGICAS DEL CORREDOR

Para el desarrollo de este capitulo se recolectara informacion secundaria de los estudios desarrollados por
entidades competentes para el tema como el Servicio Geoldgico Colombiano (SGC), EI IDEAM, INVEMAR,
la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo (UNGRD), las Corporaciones Auténomas, Universidades, entre
otras; sobre la posible ubicacién y severidad de fendmenos naturales como inundaciones, incendios,
sismicidad, movimientos en masa y sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo especifico de
tiempo y un area determinada; acompafada de informacidén primaria recolectada durante la etapa de
fotointerpretacion y campo que permitan realizar el analisis de informacion a partir de la caracterizacion y
zonificacion para cada uno de las amenazas dentro del area del corredor geotécnico.

Estos estudios se basan en gran medida, en informacidon cientifica ya existente incluyendo mapas
geoldgicos, geomorfolégicos y mapas de cobertura de la tierra, datos climaticos e hidrologicos, y mapas
topogréficos, fotografias aéreas e imagenes de satélite.

Para el caso de la amenaza por los movimientos en masa se alimentara con la informacién con los puntos
o sitios criticos evaluados anteriormente y se generaran los mapas correspondientes siguiendo la
metodologia que propone el Servicio Geolégico colombiano en la Guia metodoldgica de 2016.
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Capitulo 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Se realizara el estudio geoldgico a escala 1:1.000 de cada zona de disposicion de sobrantes, presentara un
plano detallado con la localizacion de las zonas de disposicién de sobrantes estudiadas en el corredor
seleccionado, con su distancia al proyecto y la estimacion preliminar del volumen de cada una de ellas.

Para tal efecto, sera necesario adelantar visitas a los sitios identificados en la fotointerpretaciéon como zonas
de disposicion de sobrantes.

Con base en informaciéon secundaria, recolecciéon de informacién de campo de tipo técnica, ambiental y
geotécnica, debe realizar el andlisis sobre las posibles alternativas, localizacion, georreferenciacion,
seleccién, cubicacién y clasificacion de fuentes de materiales para la construcciéon de la via, zonas de
préstamos, asi como zonas de botaderos para la disposicion de material sobrante.

Ademas, se debera realizar un analisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y
territoriales necesarios para la aprobacion de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas
autoridades.

Se debe realizar el disefo para concesion de las zonas de disposicion de sobrantes, con los siguientes datos
bésicos:

. Nombre del predio

. Propietario del predio:

. Area del predio

. Localizacién general y detallada en un mapa a escala.
. Precios.

Se debe definir el acceso a las ZODMES, caracteristicas importantes y la distancia por carretera al sitio.
Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista presentara en este capitulo, en forma clara y precisa, los resultados del estudio geolégico
realizado, asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados y
aquellas que deban ser tenidas en consideracion durante la fase de construccion.

Capitulo 12. ANEXOS
Se debera organizar en medio digital toda la informacién producida y referenciar la informacion secundaria
que se haya utilizado. De igual manera, se debera clasificar para facil consulta, tanto por parte del Interventor

y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre interesada en acceder a dicha informacion.

El consultor debera elaborar los planos a la escala indicada e informes requeridos para el proyecto,
considerando como minimo los siguientes:

+ Informe Geoldégico para Ingenieria
- Mapa fotogeoldgico regional del area de estudio.

- Mapa geoldgico estructural y geomorfolégico regional.
- Perfil geolégico y geomorfolégico.
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- Mapa geoldgico local que contenga la representacion graficas de fallas, diaclasas y demas
estructuras importantes a escala 1:2000

- Mapa de estaciones de campo (afloramientos) a escala 1:2000.

- Modelo digital de terreno (MDT) a la escala requerida 1:2000.

- modelo digital de elevacion (DEM) a la escala requerida 1:2000.

- Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodologia Corine Land Cover adaptada
para Colombia, 2010).

- Mapa de localizaciéon de Apiques y Trincheras, Perforaciones, Sondeos Eléctricos, Lineas
Sismicas de Refraccion y Sondeos de Georradar realizados para la investigacion del corredor a
nivel general.

- Registro de Apiques y Trincheras realizados para la investigacion del corredor a nivel general.

-  Registro de Sondeos Eléctricos, Lineas Sismicas de Refraccion y Sondeos de Georradar
realizados para la investigacién del corredor a nivel general.

- Registro de Perforaciones realizados para la investigacion del corredor a nivel general.

- Mapa Geotécnico de Unidades geologicas para ingenieria (Unidades Homogéneas de terreno)
del corredor geotécnico a escala 1:2.000.

- Caracterizacion de materiales.

- Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos y/o alcantarillas:

- Informe Geoldgico para los ponteaderos

- Mapa geolégico para la zona del ponteadero, localizacion y Registro de Apiques y Trincheras
para ponteaderos a escala 1:1000.

- Mapa de localizacion y Registro de la exploracion geofisica.

- Mapa de localizacion y Registro de la exploracion del subsuelo para ponteaderos.

- Caracterizacién de materiales.

- Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para los puntos criticos y/o zonas inestables:

- Informe Geoldgico para de cada uno de los sitios criticos y zonas inestables y mapa de
localizacion a escala 1:1000.

- Mapa geoldgico local de cada una de los sitios criticos con sus respectivos perfiles y cortes a
escala de detalle.

- Caracterizacién de materiales.

- Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para las Fuentes de Materiales:

- Informe geoldgico de las fuentes de materiales presentes en el corredor.

- Mapa de localizacion de las fuentes de Materiales.

- Mapa geoldgico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000.

- Mapa geomorfoldgico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000.

- Caracterizacién de materiales.

- Condicion morfolégica actual a escala 1:1000

- Condicion morfolégica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000
- Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para las zonas de disposicion de sobrantes:
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- Informe geolégico para las amenazas geoldgicas presentes en el corredor

- Mapa geoldgico de la zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.

- Mapa geomorfoldgico de las zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.
- Mapa de zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.

- Caracterizacién de materiales.

- Condicion morfolégica actual a escala 1:1000

- Condicion morfolégica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000
- Conclusiones y recomendaciones.

* Productos generados para amenazas geologicas:

- Informe geoldgico para las amenazas geoldgicas presentes en el corredor.

- Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodologia Corine Land Cover adaptada
para Colombia, 2010)

- Mapas de amenazas geoldgicas del corredor geotécnico a escala 1:2000.

- Caracterizacion de materiales

- Conclusiones y recomendaciones.

* Productos generados para tuneles:

- Informe geoldgico para tuneles (que contenga recopilacion y analisis de la informacion geologica
basica de referencia existente, la fotointerpretacién geolégica y geomorfolégica, con su
verificacion de campo).

- Levantamientos geoldgicos de los portales, brocales y levantamiento de informacién estructural
complementaria.

- Marco geoldgico regional y geomorfoldgico (esta informacién hace parte de los primeros
productos del corredor geotécnico, pero en este capitulo se hace énfasis en el tramo de los
tuneles).

- Estratigrafia de las unidades geoldgicas afloran en el tramo de los tuneles.

- Geologia estructural en el tramo de los tuneles a escala 1:1000.

- Condiciones geolodgicas esperadas en la excavacion del tunel.

- Geologia de los portales a escala 1:1000.

- Mapa de cobertura dela tierra a escala 1:1000

- Geologia de los pozos de ventilacién.

- Estimacién de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.

- Mapa de localizacion de la exploracion geotécnica realizada para tuneles.

- Mapa de localizacion de la exploracion geofisica realizada para tuneles.

- Analisis de los registros geotécnicos y de instrumentacién obtenidos con informacion secundaria
en caso de existir.

- Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ. (estos se realizaran minimo en la zona de portales
por medio de sondeos de exploracion con recuperacion de muestras; y a criterio del originador,
por medio de la realizacion de nucleos de perforacion con la finalidad que sea suficiente para
lograr el conocimiento geoldgico del macizo rocoso).

- Conclusiones y recomendaciones.

e VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENQ DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

El Informe Final sobre los estudios de suelos para el disefio de fundaciones de puentes, obras de drenaje y
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otras estructuras de contencion debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 RECOPILACION DE INFORMACION
CAPITULO 3 TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4 CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
CAPITULO 5 ANALISIS SOCAVACION

CAPITULO 6 ANALISIS GEOTECNICO

CAPITULO 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 9 ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Comprende la realizacion de la exploracion y caracterizacion detallada de los suelos en los sitios en que se
ubicaran obras a lo largo del trazado, de tal manera que permitan obtener informacion mediante ensayos y
correlaciones para estimar las principales variables del disefio de cada una de las respectivas obras.

b. ALCANCES

Ejecutar mediante sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sismicas, la exploracion del suelo de fundacion de las obras proyectadas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan definir en los estratos conformados por el suelo: Espesor
de los estratos, Clasificacion e identificacion de los suelos, Propiedades de ingenieria pertinentes
(resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o colapsabilidad).

Para garantizar una adecuada caracterizacion, el Contratista debera presentar un plan de exploracion,
basado en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para
describir, clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucién que se viable tanto ingenieril como
econémicamente

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio es recomendable: con base
en la caracterizacidon general obtenida, los ensayos y tomas de muestras in situ (sondeos, perforaciones,
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas - instrumentacion), el consultor debera
realizar un diagndstico, reconocimiento y clasificacidon del movimiento en masa y el mecanismo de falla que
intervino en este; en donde a su vez se realice una descripcion precisa de los materiales que hace parte del
movimiento. Dado que uno de los productos del capitulo de Geologia para los puntos criticos y/o zonas
inestables es la determinacién de las unidades geotécnicas homogéneas, se debe para cada unidad
establecer un modelo geoldgico — geotécnico. Los parametros geotécnicos se obtienen a través de sondeos,
perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas, definiendo los estratos
conformados del suelo, en sentido de espesor, clasificacion, identificacion, para de esta forma determinar
las propiedades de ingenieria que el consultor considere pertinente (entre otros: resistencia al esfuerzo
cortante, compresibilidad, rigidez, expansién o colapsabilidad), asi como también permitiran determinar los
parametros geotécnicos. En este volumen para los puntos criticos y/o zonas inestables también se debe
realizar una zonificacién de amenaza (si es que existe en la zona de estudio), con la informacién de tipo
secundaria (cartografia basica y/o modelo digital del terreno y/o sensores remotos, registros de lluvias,
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registros de sismos) y primaria (perfiles topograficos), teniendo presente factores como cobertura y uso del
suelo, unidades de geologia para ingenieria UGI, geomorfologia, exploracion, el consultor puede realizar la
respectiva modelacion para la determinacioén de la zonificacion de la amenaza, y a su vez plantear la solucion
ingenieril para la zona de interés. Los estudios en campo y posterior analisis, también seran insumo para
definir y entregar los disefios de cimentacion para las diferentes alternativas de solucion, asi como las obras
de contencién y/o estabilizacion de taludes y/o complementarias a la propuesta de disefio (trabajo conjunto
con el area de estructuras — el disefio estructural). Las obras propuestas no deben ser vulnerables ante la
posible condicién de inestabilidad de la zona de estudio.

Capitulo 2. RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacion preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografia y Disefio Geométrico,
Geologia, Hidraulica, Hidrologia, Estructuras, Planos, y todo lo que se considere se debe incluir como
estudios anteriores.

Apoyado en la visita de campo y con la informacién disponible, se hara una descripcidon general del proyecto
desde el punto de vista geométrico, morfolégico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de
las estructuras proyectadas.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con la descripcion de la técnica de exploracion realizada (sondeos,
perforaciones, sondeos geoeléctricos o lineas sismicas), su localizacion y abscisado, cotas y coordenadas,
numero y profundidad.

Se debera elaborar y desarrollar una campafia geotécnica para determinar los criterios geotécnicos
necesarios para el disefio de los elementos de cimentacion de las estructuras proyectadas, la cual podra
incluir un sondeo por estructura, atendiendo las recomendaciones del estudio geoldgico y previamente
acordado con la interventoria. Esta informacion podra ser complementada con exploracion geofisica para la
obtencion de informacion mediante ensayos o correlaciones.

Por cada unidad de subestructura debera realizarse una perforacion, definiendo subestructura como parte
del puente que recibe las cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta manera se
requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y un sondeo por pila del puente. La
profundidad de las perforaciones debera ser tal que permita recomendar de manera apropiada las
condiciones de cimentacion y debera cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de disefio de
cimentaciones superficiales y profundas para carreteras o documento equivalente.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50 m de
profundidad y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para
la determinacion de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Capitulo 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
Para determinar las caracteristicas del subsuelo el Contratista debera tener en cuenta la descripcidon

geoldégica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposicién estructural.
Adicionalmente se debera realizar un programa de ensayos de laboratorio que debera contemplar como
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minimo los siguientes ensayos: Granulometria, Limites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y
deformacion a lo largo del perfil del suelo entre otros.

Igualmente, se realizaran los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformacion o
compresibilidad del suelo de fundacién, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresién
simple) cuando se vaya a apoyar la cimentacion en ella.

La investigacion de laboratorio abarcara todos los ensayos y clasificacién necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del subsuelo; los ensayos se deberan realizar de acuerdo con las normas
vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los
estandares de ICONTEC y ASTM, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente caracterizacion del subsuelo, de acuerdo
con la naturaleza del proyecto.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecnélogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

a. Perfil Estratigrafico

Las muestras de suelo deberan clasificarse utilizando el sistema de clasificacion de suelos (USC) (AASTHO)
y las rocas se describiran incluyendo identificacion, grado de fracturamiento y demas informacion util desde
el punto de vista de ingenieria, condensandola mediante los perfiles estratigraficos.

b. Condiciones Especiales del Subsuelo

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacién, tales como la presencia de
suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefaccion o cualquier otro estado que implique
inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacion y se proporcionaran recomendaciones sobre el
tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente, se estimaran las condiciones requeridas para garantizar las excavaciones temporales y
permanentes para la implantacién de la estructura proyectada, y se disefaran las obras de contencion que
se requieran para tal fin.

Capitulo 5. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso de que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los resultados de los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion contenidos en el volumen correspondiente, referidos al calculo de
la socavacion general y local del cauce en el sitio de ponteadero, presentando los resultados obtenidos, los
cuales se tendran en cuentan para definir el sistema de cimentacion y su profundidad. Es importante que se
tenga claridad del perfil de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacion de cada uno de los
apoyos.

Dependiendo de la zona se pueden presentar fendmenos de erosién en los apoyos del puente en el nivel
superior del perfil del terreno dada la morfologia abrupta de la zona, la seccién superior de la cimentacion
puede quedar al descubierto, lo cual implica ser evaluado dentro de los analisis de estabilidad.

Capitulo 6. ANALISIS GEOTECNICO
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En el andlisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, y se recomendara la solucién mas
viable, indicando el tipo y profundidad de la cimentacién, previo andlisis de la capacidad portante y
deformacion.

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacion, se emplearan para el
dimensionamiento de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material estructural
y los criterios geotécnicos establecidos a partir de un plan de exploracién geotécnico.

El estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las estructuras de contencién, analisis
sismico sobre las estructuras, el modelo geoldgico —geotécnico en planta —perfil, en el que se incluiran las
perforaciones y la implantacion estructural del puente. Se debe indicar la ubicacion del puente, la geometria,
el numero de apoyos, asi como las condiciones estructurales relevantes para los analisis geotécnicos.
Adicionalmente se requiere un analisis de cargas de levantamiento de traccidn o cualquier otro analisis que
requiera la condicién estructural del puente. En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un
analisis de resistencia frente a cargas laterales. Este analisis geotécnico se debe efectuar en cada apoyo
del puente.

Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Contratista recomendara obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento
de la estructura proyectada, en las cuales debera incluirse el disefio y planos requeridos.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los parametros de resistencia al corte
y deformacion utilizados en el dimensionamiento de los elementos de cimentacién, al igual que los
resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y
numero de elementos, valor de la capacidad portante y parametros de deformacién vertical y horizontal,
entre otros.

La consultoria debera generar las recomendaciones para un posible monitoreo a través de instrumentacion
en cada uno de los puntos objeto de estudio.

Se daradn recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Capitulo 9. ANEXOS.

El Contratista estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara el mapa de
localizacion del proyecto, registro de la exploracidn en el terreno y ubicacion en plano, resultados de ensayos
de laboratorio in situ, planos topograficos, geoldgicos (en planta y perfil) escala 1:1000, y de obras (en planta
y perfil) escala 1:500, fotografias del sitio en estudio.

Se hara entrega de toda la referencia bibliogréafica a que se haga mencion en el estudio. Esta debe ser clara
y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis tedérico-técnicos de una o
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.
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e VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES
Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

El Informe Final sobre los estudios para la estabilidad y estabilizacion de taludes debe considerar los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO 5. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 8. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Se pretende en este capitulo con base en los estudios geoldgicos y geotécnicos establecer las condiciones’
geomecanicas de los suelos-rocas y generar el analisis de estabilidad, para de esta manera clasificar y
caracterizar los movimientos, desarrollando medidas correctivas y/o prevencién y/o control y/o
estabilizacion, y asi disminuir la condicidon de riesgo a en la zona (s) y/o punto de atencion particular de
riesgo a deslizamiento, bien sea para condiciones actuales y/o para aquellas que se deriven por la
implantacion del presente proyecto de disefio. El presente volumen debe pasar por el estudios geoldgico y
geotécnico, disefio conceptual para atender la condicion segun sus limitaciones?, disefios geoldgico y
geotécnico detallado, disefio de alternativas® de estabilizacion (Las obras propuestas no deben ser
vulnerables ante la posible condicion de inestabilidad de la zona de estudio), las cuales deben ser puestas
a consideracién de interventoria, para la eleccion de las favorable para el proyecto

En el caso de sitios criticos, los estudios deberan determinar la dindmica del movimiento, sus causas y las
obras requeridas para su estabilizacion que permitan la operacién vehicular de manera adecuada y segura.

1. Dentro del anélisis inicial se deben tener en cuenta antecedentes antropicos y/o naturales, para generar
una adecuada investigacion de los deslizamientos.

2. Dentro de las limitaciones se puede considerar el acceso a materiales bien sea por su costo o por la
consecucion de los mismos, es por eso que de conformidad con lo establecido en el articulo 173 de la Ley
1955 de 2019, pueden aplicarse NUEVAS TECNOLOGIAS

3. Las soluciones que el consultor plantee debe ser integrales y suficientes, involucrando en donde asi se
requiera propuesta de estabilizacion, obras de drenaje y subdrenaje, estructruras de contencion, estructuras
ancladas, pernos clavos, micropilotes, refuerzos, estructuras enterradas entre otras sin “limitarse” a las aqui
mencionadas. Las soluciones integrales requieren el aporte y trabajo de otras areas del proyecto.

b. ALCANCES
Con base en los resultados del estudio de geologia se debera:

- Establecer de manera general las caracteristicas geomecanicas de los suelos y rocas para la definicion de

64
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

los taludes de corte, terraplenes y zonas de disposicién de sobrantes.

- Plantear tipologias de propuestas de solucion y atencion de las zonas inestables, recomendando para cada
sitio critico, las obras de estabilizacidn necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y
operacion durante el periodo de disefo de la via.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio en los cuales se requieran
cortes en ladera que involucren una posible inestabilidad por la implantacién de nuevas estructuras, se debe
realizar la tipologia de propuesta de solucién correspondiente.

Capitulo 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
a. LOCALIZACION

El contratista debera definir la localizacién de la zona en estudio y anexar un esquema de su ubicacién, asi
como recopilar la informacién relacionada con los antecedentes que considere apropiados para adquirir un
conocimiento global de las condiciones actuales del corredor y de problemas de estabilidad en el sector de
estudio.

b. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Apoyados en la visita de campo y la informacion disponible, se hara una descripcion general del corredor y
de su zona de influencia.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Se deberé elaborar y desarrollar una camparna geotécnica para determinar de manera general los criterios
geotécnicos y las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, sitios criticos, geometria de los
taludes de corte y terraplenes, y las condiciones geotécnicas de las zonas de disposicion de sobrantes. La
exploracion geotécnica debera ser previamente aprobada por la interventoria, atendiendo las
recomendaciones del estudio geoldgico y acorde a la definicion de las zonas homogéneas, y podra
desarrollarse a través de sondeos, perforaciones y complementada con exploracién geofisica para la
obtencion de informacion mediante ensayos o correlaciones.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados en el estudio de
suelos, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Para el caso de sitios criticos, se debera elaborar un programa de investigacion y caracterizacién geoldgica
y geotécnica de las areas identificadas como potencialmente inestables, que permita recomendar las obras
de estabilizacion necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operacion durante el
periodo de disefio de la via. Las investigaciones consistiran en sondeos cuyo numero y profundidad deberan
ser definidos por el consultor y aprobados por la interventoria. Se podra complementar la exploracion
mediante lineas sismicas y/o sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una descripcion estratigrafica
completa.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecnélogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

Capitulo 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS
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Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico, que abarque la zona afectada y se
presentaran planos con curvas de nivel entre uno y cinco metros, segun sea el caso. Dichos planos se haran
a escala 1:200 6 1:500, definiendo en ellos puntos de control topografico de seguimiento del fenédmeno,
debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente, se debera indicar todo tipo de corrientes
de agua existentes en la zona y la posicién de la corona, sus flancos, pata y los escarpes principales y
secundarios.

Capitulo 5. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno, hidrologia,
cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se determinaran zonas homogéneas que permitan definir modelos
geologicos —geotécnicos a lo largo del corredor, y las condiciones generales de las zonas de disposiciéon de
sobrantes.

Para tal efecto seran necesarias visitas técnicas del gedlogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se
identificaran y corroboraran los resultados del estudio geoldgico, las condiciones de estabilidad de las
laderas y el comportamiento de las mismas.

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la zona, se podran establecer las
posibles causas de los fendmenos de inestabilidad y se identificara el problema de tal forma que se pueda
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad y a partir de
éstos, definir un programa de actividades que conduzca a proponer alternativas para formular las medidas
preventivas y correctivas adoptadas como solucién.

Capitulo 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Para cada zona homogénea se definira la inclinacion de los taludes, el ancho de las bermas y la altura de
las mismas con las cuales se tienen factores de seguridad apropiados contra el deslizamiento. La definicion
de los parametros para los analisis de estabilidad estara basada en la informacién existente, la geologia y
las condiciones de las laderas naturales, para tal efecto se podra emplear la técnica del retro-calculo.
Igualmente se deberan definir las obras adicionales requeridas tales como zanjas de coronacién, cunetas,
filtros, drenes horizontales, etc. y las obras de contencion como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales
se tendra la estabilidad deseada, para poder tener unas cantidades de obra aproximadas.

Las zonas de disposicién de sobrantes establecidas en el estudio geoldgico requieren del analisis geotécnico
que permita garantizar su utilizacion y limitar su altura.

Es necesario presentar un plano general (escala 1:10.000) con la localizacién de todas las zonas de
disposicion de sobrantes con su distancia al proyecto y el volumen estimado de cada una de ellas.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados obtenidos para la estabilidad de los
cortes, terraplenes y zonas de disposicién de sobrantes, se daran recomendaciones del proceso constructivo
y de cualquier otro aspecto que se estime conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objeto del
presente proyecto.

Capitulo 7. ANEXOS
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- Informes de las visitas técnicas conjuntas del gedlogo y geotecnista

- Registro de perforaciones, y registro fotografico de cajas de muestras

- Planos generales de localizacion

- Plano geoldgico del corredor (Escala 1:10.000)

- Plano geomorfolégico del corredor (Escala 1:10.000)

- Plano de localizacién de zonas de disposicién de sobrantes (1:10.000)

- Plano de cada zona de disposicion de sobrantes (Escala 1:10.000)

- Planos topograficos, geoldgicos y de obras (en planta y perfil, segun el caso)
- Memorias de calculo, Memorias de estabilidad, Disefios de obras.

e VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

El informe final sobre el estudio geotécnico y disefio de pavimentos debera considerar los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DEL PAVIMENTO

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 12. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El estudio a desarrollar debe determinar los disefios de estructuras de pavimentos, con trabajos de campo
y analisis de ingenieria adicionales, estableciendo los espesores de las diferentes capas que componen la
estructura del pavimento de cada uno de los tramos en que se divida el proyecto, segun sean sus
caracteristicas homogéneas. Se busca el empleo al “maximo” de la plataforma existente, disminuyendo
zonas de corte, por lo cual se requiere un trabajo conjunto entre las areas de disefio geométrico y pavimento
para tal fin, para la optimizacion del disefo.

Si el objeto del estudio tiene alcance a nivel de rehabilitacion se debe definir la estructura de pavimento con
base en:

I. Las caracteristicas geomecanicas de la subrasante y/o de la estructura vial existente, a partir de la
exploracion, muestreo y ensayos de laboratorio.

Il. Estado de la calzada existente de acuerdo con la cantidad y magnitud de dafos presentada, a efectos
de establecer el tipo de intervencion y estructuras a implementar, ya sea con reparaciones puntuales y
capa de refuerzo 6 con la utilizaciéon de fresado, reciclado y capas de refuerzo é reconstruccién de la
estructura del pavimento.
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Il. Numero de repeticiones esperadas, expresadas en ejes equivalentes de 8,2 toneladas.

IV. Modelos estructurales elaborados por retrocalculo a partir de la medicion de deflexiones y la informacion
geotécnica obtenida de exploraciones. Esta opcién es factible sélo si el pavimento presenta
comportamiento esencialmente elastico. Todo esto sujeto a verificacién con modelaciones geotécnicas
deducidas de la exploracion con apiques y ensayos de laboratorio, para asi verificar la consistencia de
los resultados de los modelos estructurales obtenidos por retrocalculo y constatar el comportamiento
elastico del pavimento, para obtener los médulos de las capas existentes y definir el tipo de intervencion
a implementar con las capas de refuerzo requeridas, cuando a ello haya lugar.

V. Numeros estructurales efectivos por retrocalculo, mediante la medicion de deflexiones y la informacién
geotécnica. Esta opcion, también sera factible, bajo la premisa de que el pavimento existente tenga un
comportamiento esencialmente elastico.

VI. La caracterizacién de las fuentes de materiales y su disponibilidad para el suministro del proyecto.

VII. La solucién que sea adoptada para la rehabilitacion del tramo, debera estar soportada en el diagndstico
que se realice, de acuerdo con los trabajos de campo y analisis de ingenieria y garantizar que, se cumpla
con la normatividad vigente, de tal modo que se obtengan los estandares de calidad solicitados en las
especificaciones generales de construccién y los manuales 6 guias técnicas del INVIAS que se
encuentren vigentes, cumpliendo con los parametros funcionales de confort y seguridad especificados,
asi como lo pertinente a su condicion estructural, durante el periodo de disefio.

VIII. El maximo aprovechamiento de los materiales existentes en la via.

IX. Los factores climaticos

b. ALCANCES

En este documento se deben tomar en cuenta los resultados de los trabajos de campo relativos al estudio
de suelos, con sus respectivos ensayos de laboratorio de soporte para la caracterizacion de la subrasante,
asi como el calculo de los ejes equivalentes cuyo insumo debe suministrarlo el estudio de transito (Volumen
1), condiciones climéticas y/o ambientales para la evaluacion estructural del pavimento. Igualmente, los
procesamientos de datos, analisis de ingenieria y resultados para evaluar los parametros requeridos para
el disefio de las alternativas mas aplicables de estructuras de pavimento conforme a la localizacion,
condiciones del proyecto y fuentes de materiales. Lo anterior, implica como minimo desarrollar actividades
asi, sin perjuicio de realizar otras actividades adicionales que puedan requerirse segun sea las condiciones
del proyecto y el criterio del Contratista:

I.  ldentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo los materiales que conforman
la subrasante en toda la longitud del proyecto. Para tal efecto, se debe determinar y caracterizar
mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
(modulo dinamico) representativos de la subrasante y con base en los resultados sectorizar el
corredor de estudio en tramos homogéneos, siguiendo el método de diferencias acumuladas de
AASHTO u otro similar. Todo lo anterior orientado a establecer los sectores para optimizar el disefio
de la estructura del pavimento.

. De esta manera, el estudio de Suelos para Disefio de Pavimentos, debe tener como alcance
fundamental la definiciéon de las Unidades Tipicas de Disefio, partiendo de las caracteristicas de los
suelos, la geomorfologia y de drenaje del tramo en analisis para la selecciéon de las alternativas de
pavimento mas adecuadas al tipo de corredor que atraviesa la carretera, realizando por lo tanto, una
sectorizacion del proyecto en unidades que resulten razonablemente homogéneas desde el punto de
vista de los materiales constitutivos de la subrasante, las condiciones topograficas, climaticas y de
drenaje.

lll.  Apoyados en la informacién geoldégica geotécnica del proyecto, las condiciones del corredor, la
disponibilidad de fuente de materiales de la zona y los ensayos de laboratorio, complementados con
informacion secundaria de los proveedores de materiales que preferiblemente posean licencias de
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VI

VII.

VIII.
IX.

XI.

XIl.

XIII.

explotacion y/o produccion, asi como de proyectos desarrollados en la zona; presentar una
caracterizacion geotécnica de los materiales aptos para la obra, que constituiran la estructura de
pavimento, en especial materiales de rodadura, capas granulares, capas estabilizadas, segun sea el
caso.

Fundamentados en el estudio contenido en el volumen de transito, incluir los trabajos de campo y
analisis de Ingenieria realizados para obtener el transito promedio diario (TPD) por tipo de vehiculo
para determinar el transito existente, el transito atraido y el transito generado, asi como la proyeccion
de este para el periodo de disefio establecido.

El periodo de disefio sera el que se estime segun el manual de disefio estructural de pavimento
correspondiente o el que determine la entidad en los pliegos de condiciones, con éste se calculara el
numero de ejes equivalentes de 8,2 toneladas por el carril de disefio, que permita conformar una
estructura comoda, funcional, segura, econémica y que cumpla técnicamente con la normativa vigente
y el tiempo de servicio.

En este volumen se presentaran diferentes alternativas de disefio de pavimentos y se identificaran las
posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando,
cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro
de la solucion que se plantee, del material que se encuentra in situ; para tal fin se realizara un trabajo
denso de investigacién, combinado con los ensayos de laboratorio necesarios y suficientes (incluidos
tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro del proyecto una alternativa
que contemple esta opcién. Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado de acuerdo con la
disponibilidad de materiales de la zona, se presentaran alternativas que contemplen estabilizaciones,
ya sea mecanica con adiciéon de material importado u otro tipo de estabilizacion, como por ejemplo
utilizando cal, cemento o asfalto o estabilizaciones alternativas las cuales deben ser objeto de un
estudio técnico completo, con muestreo representativo y realizando el disefio de mezclas en el
laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible. Consecuentemente se
deben hacer las evaluaciones econdmicas, para establecer el beneficio costo de las alternativas
presentadas, con relacion a las del tipo convencional. Por otra parte se deben realizar las
caracterizaciones de las fuentes de material existentes y de posible explotacion.

Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante
el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

Definir sectores homogéneos para el disefio de la estructura del pavimento.

Analizar varias alternativas de estructura de pavimento que resulten factibles para las condiciones del
proyecto, haciendo énfasis en el mejor aprovechamiento de los materiales de las estructuras de
pavimento existentes y de los materiales disponibles en la zona del proyecto.

Proponer, dentro de las alternativas analizadas, las estructuras de pavimento mas apropiadas para el
proyecto, definiendo los espesores y materiales de cada capa, asi como sus caracteristicas
geomecanicas.

Identificar las fuentes de materiales y zonas de préstamo para la construccion de los pavimentos del
proyecto.

Presentar recomendaciones técnicas relacionadas con la construcciéon que contribuyan durante el
proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

Basado en el estudio de hidrologia, analizar, aceptar o complementar las obras de drenaje para
proteger la estructura de pavimento y garantizar su vida util.

Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

» Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla
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* Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

* Ensayos de control a los materiales granulares

* Equipos recomendados

» Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como lluvias.

Pavimento Rigido:

» Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

* Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

* Ensayos de control a los materiales granulares

* Equipos recomendados para la colocacién

»  Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como lluvias

» Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje.

»  Calculo del umbral de corte de losas.

* Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacién de las mismas.

* Recomendaciones para la construccion y refuerzo de losas con geometria irregular, cuando
sea necesario en intersecciones y condiciones especiales del disefio geométrico, asi como en
los bordes 6 remates de obras de drenaje, cuando sea preciso.

» Recomendaciones sobre aspectos intrinsecos al curado de la mezcla del concreto de acuerdo
con las condiciones climaticas de la zona

* Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:
» Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
* Recomendar la disposicion de los adoquines segun disefio.
» Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.
« Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de adoquines.
» Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes longitudinales.
+ Basado en el estudio de hidrologia seccion de drenajes analizar, aceptar y/o complementar las
obras de drenaje enfocado a la estructura de pavimento para garantizar la vida util de este.

Capitulo 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia particular basada en este
documento y del todo aplicable a las condiciones especificas del proyecto, realizando precisiones de
caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefio a emplear, parametros de diseino, informacion
de entrada y salida y/o interpretacion de resultados, entregables, etc., la cual debe ser aprobada por la
Interventoria.

Este documento aprobado sera la carta de navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas
durante el disefio y permitira mantener la integralidad de la informacion de insumos y salidas parciales entre
especialistas.

Capitulo 3. INFORMACION EXISTENTE
Este capitulo debera contener una recopilacion y andlisis de toda la informaciéon que represente alguna
utilidad para el proyecto. También deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o

privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacion que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geologia,
topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub- drenaje, transito, carga, factores ambientales,
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disefio de mezclas, y disefio de pavimentos.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de maodulos resiliente y dinamicos de
materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos ensayos de caracterizacion de granulares que
seran empleados en el proyecto, como informacion adicional y/o de referencia a la primaria obtenida para
el disefo y ajustada a la realidad del proyecto.

Para los estudios a Nivel de Rehabilitacion se considerara lo establecido en la “Guia Metodolégica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos de Carreteras”, del MT-INVIAS, en su Parte 2
Recoleccion de informacién, Capitulo 2 - Recoleccidon de Antecedentes.

Capitulo 4. TRABAJOS DE CAMPO
Exploracion Geotécnica:

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de campo, asi como sus caracteristicas
principales, en relacién con la investigacién de las caracteristicas de los suelos, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecanica), su localizacién (indicando sus coordenadas y ubicacién en plano) y su
profundidad que debera ser entre 1:50 m y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado actual de la via que se va a
intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de auscultacién de minimo 1.50
metros por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacién, localizacion, ejecucion de perforaciones y/o apiques
y toma de muestras para ensayos.

El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a consideracion y aprobacion de la
Interventoria. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

En todo caso, la separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y perfil de los suelos
que se vayan encontrando, tomando ademas como referencia la informacion obtenida durante la ejecucion
de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su posicion
estableciendo un patrén de espaciamiento normalizado de 500 m, buscando ademas que su ubicacion
coincida en lo posible con los sitios donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracion. Cuando se detectan variaciones significativas
entre perforaciones consecutivas, se deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los diversos estratos, obtencion del
material para los ensayos requeridos de laboratorio. Asi mismo, eventualmente, la ejecucién de ensayos “in
situ”, como por ejemplo reflectometria como herramienta para la determinacion de zonas homogéneas.

El numero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la clasificacion de suelos, y
realizar los ensayos de resistencia y demas pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas
del proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber desarrollado e integrado por
parte del Contratista un programa de ensayos de laboratorio, con el fin de que el numero y tamafio de las
muestras tomadas sean representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio, y el cual
debera ser aprobado por la interventoria.
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En el programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos de humedad natural, limites
liquidos y plasticos, limites de contraccion, granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, expansion libre.
Igualmente, modulo resiliente o ensayos de reflectometria que permitan por retro-calculo conocer su valor.

Todos los apiques, perforaciones, trincheras, brechas o cualquier otra que permita la identificacion y
caracterizacion mecanica del suelo debera ser georreferenciada segun los criterios expuestos en el Capitulo
de Diseflo Geomeétrico y junto a los resultados de laboratorio deberan ser remitidos al INVIAS para efecto
de generar un Sistema de Informacion Geografica.

Para la exploracion de la subrasante, se debe realizar por medio de sondeos (manuales o mecanicos) y/o
apiques. En el caso de sondeos, el equipo de perforacion debe permitir la toma de muestras de tamafo
suficiente para poder identificar y caracterizar apropiadamente los diferentes estratos de suelo.

El espaciamiento y la profundidad de las exploraciones depende del tipo de proyecto y de las caracteristicas
de los suelos en cada sitio. Por lo tanto, no es posible establecer reglas fijas para todos los proyectos.

En forma adicional a esta investigacion sistematica, se deben efectuar algunas investigaciones hasta 6.0m
de profundidad para:

. Confirmar que no hay suelos inadecuados a mayores profundidades
. Identificar las condiciones de agua subterranea
. Localizar la roca dentro de la zona de influencia

En sitios donde se sospeche presencia de estratos con problemas de comportamiento mecanico (como
suelos con alto contenido de materia organica y suelos blandos), de estabilidad volumétrica (suelos
expansivos o susceptibles a cambios volumétricos importantes, suelos colapsables), de asentamientos, de
drenaje y sitios con suelos saturados, las profundidades de perforacion deben ser aumentadas segun
criterios geotécnicos y se deben realizar exploraciones mas cercanas que permitan definir el sector de la via
que presenta el suelo problematico.

Capitulo 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
a. Resultados de Ensayos de Laboratorio

La investigacién de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan
realizar de acuerdo con las normas vigentes de ensayo de materiales que se encuentren vigentes en el
Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de
ASTM e ICONTEC, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una caracterizacion de la subrasante, asi como también,
de los materiales granulares nuevos, materiales de rodadura, materiales propuestos para estabilizaciones,
disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc., de acuerdo con la naturaleza del proyecto y tipo de pavimento
que se proponga en las alternativas analizadas por el Contratista.

Los ensayos a realizar en los materiales granulares, mezclas asfalticas y sus agregados son los
contemplados en las actuales especificaciones del Instituto Nacional de Vias o su equivalente de las
Especificaciones Técnicas del INVIAS vigente al momento de la ejecucion de los estudios.
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b. Perfiles Estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a lo largo del
proyecto, a partir del cual se definiran unidades homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio
es un tramo de via en la cual las caracteristicas geoldgicas y de drenaje natural, las condiciones climaticas
y topograficas presentan una razonable uniformidad y la exploracidon geotécnica permite establecer la
predominancia de suelos que controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como mddulo resiliente de la subrasante.

La tramificaciéon debe obedecer a un coeficiente de variaciéon menor a 0.4 con respecto al parametro
escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan
la determinacién de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se
encuentre.

La informacién anterior, asi como la descripcion detallada de cada suelo, se condensara en perfiles
estratigraficos por apique o sondeo, con una descripcidn clara de los suelos encontrados, mencionando
temas como presencias de sobretamafios, materia organica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe
mencionar la presencia o no del nivel freatico.

Ademas, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacion de suelos que permita condensar
la caracterizacion geotécnica obtenida. Debe haber un registro fotografico por perforacién en el cual se
pueda observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacién. Se debe incluir una
localizacion de la exploracion geotécnica georreferenciada con coordenadas como se menciond antes.

c. Diagnéstico Del Estado Del Tramo Vial

Si dentro del objeto del estudio se tiene Rehabilitacion, con base en la informacion recolectada en el campo,
sobre inspeccidon de dafios, exploracidon geotécnica con sondeos y apiques y ensayos de laboratorio,
medicién de deflexiones, medicion de parametros funcionales como el IRI y el Coeficiente de Resistencia al
deslizamiento (dependiendo del estado dela via y el tipo de intervenciodn, se estudiara la necesidad de medir
este parametro), asi como el estado de las obras de drenaje se efectua la evaluacion estructural y funcional
del tramo en estudio. Analizando esta informacién en su conjunto, se debera finalmente sectorizar la
totalidad del Corredor Vial, dividiéndolo en tramos de caracteristicas relativamente homogéneas desde el
punto de vista de su Condicién de Estado.

En desarrollo de la actividad de diagnéstico del corredor vial para el estudio de Rehabilitacién, se debe
realizar la evaluacion del estado del pavimento y determinar su indice de deterioro superficial a lo largo del
Corredor Vial, mediante la aplicacion del sistema VIZIR, teniento en cuenta lo establecido en LA PARTE 2
Del Capitulo 4— GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la “Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras”, del MT-INVIAS. El procedimiento de medida del indice de deterioro superficial (Is) debe tener
consistencia con lo establecido en la Norma de ensayo INV-813 “Deterrminacién del indice de deterioro
superficial de un pavimento asfaltico mediante el método VIZIR”

Particularmente para el inventario y analisis de los dafios existentes en la calzada del pavimento en servicio,
se debe considerar lo descrito en LA PARTE 2, numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2. CLASIFICACION Y
CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DE UN PAVIMENTO ASFALTICO EN EL METODO VIZIR; De
esta manera, se deben determinar los niveles de gravedad de los deterioros del tipo A (dafio estructural) y
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tipo B (dafo funcional), de acuerdo con las tablas 2.4.2 y 2.4.3 de la citada Guia.

Los deterioros se deben representar en el esquema de itinerario de acuerdo con lo exigido en la mecionada
guia, en el numeral 2.4.2 del capitulo 4 CAPITULO 4 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y
CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO en longitudes de 100 metros.

El inventario de los deterioros, se adelantara como se describe en el Capitulo 4 de la Parte 2 y en el Anexo
B de la mencionada guia metodoldgica, lo cual permite la determinacién de un “Indice de deterioro
superficial” (Is) para cada seccion del pavimento sometido a evaluacion.

Este inventario de dafos constituye, el soporte para la calificacion de la metodologia VIZIR y obtener este
indice de Deterioro Superficial. Para este efecto, se debe atender todo lo sefialado en la PARTE 3 de la
“Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos de Carreteras del
MT-INVIAS” EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL PAVIMENTO, numeral 3.1.1. Determinacién
del indice de Deterioro Superficial, numeral 3.1.2. Juicio sobre la capacidad del pavimento a partir de la
evaluacion de los deterioros del tipo A, numeral 3.1.3. Los deterioros del tipo B y el juicio sobre la capacidad
del pavimento y numeral 3.1.4. Aplicaciones del inventario de los deterioros del pavimento

El indice de deterioro superficial (Is) es un indicador adimensional que representa la severidad y extensién
de los danos de tipo estructural presentes en el pavimento, el cual se calcula a partir del porcentaje de
longitud afectada con respecto a la longitud total del segmento vial estudiado. El indice de Deterioro
Superficial “Is” combina el calculo del indice de fisuracion “If’, que depende de la severidad y extension de
los agrietamientos y fisuraciones de tipo estructural, y el indice de deformacién “Id”, que depende de las
deformaciones de caracter estructural.

Para el célculo del indice de deterioro (Is) se establece, inicialmente, el indice de fisuracion (If) y el indice
de deformacion (Id) que dependen de la extensién y severidad de las fallas de tipo A. Este calculo permite
establecer una calificacion del indice de deterioro (Is) por rangos de valoracién, que afectado por la
correccion por reparacion genera el indice de deterioro (Is), el cual puede variar entre 1y 7.

Para la inspeccién de dafios en pavimentos rigidos se utilizara el Manual para la inspeccién visual de
pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL 6 la que se encuentre vigente al momento de ejecucién de los
estudios. También, se debe tener en cuenta lo establecido en el Manual de Disefio para Pavimentos de
Concreto para bajos, medios y altos volumenes de transito INVIAS- ICPC vigente al momento de la ejecucion
de los estudios.

d. Evaluacion estructural

En general, la competencia estructural del pavimento es la capacidad para soportar las cargas del transito.
La evaluacion estructural consiste en el examen de toda la informacién recolectada en relacién con las
deflexiones, investigacion geotécnica incluyendo los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de
determinar la condicion estructural actual del pavimento; es decir, establecer qué tanto dafo ha sufrido el
pavimento y las condiciones geomecanicas de los materiales.

La evaluacion estructural del pavimento se determinara bajo el andlisis de la inspeccién de dafios en la
calzada, la medicién de deflexiones y la capacidad de soporte de la subrasante, en términos del ensayo
CBR y los espesores obtenidos de la exploracién geotécnica. Si el pavimento presenta un comportamiento
esencialmente elastico, se elaboraran los respectivos modelos estructurales en funcién de la medida de
deflexiones.
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La evaluacion estructural se realizara bajo la siguiente informacién, la cual debe ser evaluada, en su
conjunto, para efectos de sectorizar el tramo vial en estudio:

I.-) Daios en la calzada

Para los pavimentos asfalticos, se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el
inventario de los dafos de tipo estructural tipo A, realizado por la metodologia VIZIR, evaluando su tipo,
cantidad y nivel de gravedad y consecuente calificacion del indice de deterioro superficial (Is).

Con esta calificacion del indice de deterioro superficial se permite tener un diagndstico sobre el alcance
general de las intervenciones requeridas en el pavimento, de acuerdo con lo establecido en la parte PARTE
3 de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de
Carreteras” del MT-INVIAS, EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL PAVIMENTO, numerales
3.1.1,3.1.2,3.1.3y3.14

Para los niveles de gravedad de los dafios estructurales tipo A se utilizara la tabla 2.4.2 del CAPITULO 4
DE LA PARTE 2 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos
Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS.

Para el levantamiento de dafios en los pavimentos rigidos, se utilizara el Manual para la inspeccion visual
de pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL vigente al momento de la ejecucion de los estudios. Asi mismo,
se debe tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Disefio para Pavimentos de Concreto para
bajos, medios y altos volimenes de transito INVIAS- ICPC, vigente al momento de la ejecucion de los
estudios.

Il.-) Deflexiones en el pavimento

Las medidas de deflexiones del pavimento en los pavimentos asfalticos, se realizaran de acuerdo con LA
PARTE2 EL CAPITULO 8 de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfélticos de Carreteras” del MT-INVIAS- GUIAS PARA LA CARACTERIZACION
ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

Se debe medir la deflexion del pavimento, mediante la ejecucién del ensayo de Viga Benkelman o con
deflectémetro de impacto (FWD) 6 con uno cualquiera de los otros sistemas de medicién de deflexiones
descritos bajo el numeral 2.8.3 de LA PARTE 2 del capitulo 8 de la guia mencionada.

Para la medida de deflexiones en el pavimento en servicio ya sea en pavimentos flexibles 6 rigidos se tendra
en cuenta la norma de ensayo INV-E-797 “Medidas de deflexion en pavimentos” 6 la que se encuentre
vigente al momento de ejecucion de los estudios.

Para el ensayo de viga Benkelman se atendera lo exigido en la Norma de ensayo INV-E-795 “medida de
deflexiones de un pavimento asfaltico empleando la viga Benkelman” 6 la que se encuentre vigente a la
fecha de ejecucion de los estudios y par las mediciones de deflexion con el Deflectémetro de impacto (FWD),
la Norma de ensayo INV-E-798 “método para medir deflexiones mediante un deflectometro de impacto”, 6
la que esté vigente al momento de efectuar los estudios.

Para procesos de retrocalculo a partir de deflexiones, esta metodologia sélo es aplicable, cuando el
pavimento en servicio, tenga un comportamiento elastico para que pueda ser confiable adelantar una
modelacién estructural, procesando dichas medidas de deflexion.
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Sobre los procesos de retrocalculo, a partir, de la medicién de deflexiones, en el CAPITULO 2, PARTE 3 de
la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras
del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, se exige que el
pavimento debe presentar un comportamiento esencialmente elastico y en su numeral 3.2.2 se detalla la
metodologia para la determinacién de los Médulos Dinamicos de las diferentes capas del pavimento, a partir
de los valores de deflexion.

De acuerdo con el capitulo 2, parte 3 de esta guia, la evaluacién estructural consistira en el analisis
combinado de las medidas de deflexién con los espesores de las diferentes capas del pavimento, para definir
los moédulos de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, asi como para establecer el “nimero
estructural efectivo”, informacién que habra de emplear con posterioridad en modelos empirico -
mecanisticos para elaborar predicciones en cuanto a fatiga, ahuellamiento y rugosidad. De acuerdo con lo
anterior se debe definir:

» Sectores de respuesta elastica homogénea

» La determinacién de los Modulos Dinamicos de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, a
partir de los valores de deflexion, lo cual incluye los procesos de retrocalculo para evaluar el médulo de
la subrasante y los médulos de las distintas capas del pavimento.

» Otros parametros basados en el Cuenco de Deflexion que brindan informacion sobre la condicién
estructural del pavimento, a partir de las deflexiones del deflectometro de impacto FWD. Para este caso,
estimar el numero estructural efectivo SNeff del pavimento en servicio, utilizando la metodologia que
guarde una mejor consistencia entre los resultados obtenidos y la condicion de deterioro del pavimento.

» Para el numero estructural efectivo, la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, se contemplan las siguientes metodologias para
su estimacion, tratadas en la PARTE 3, CAPITULO 2 GUIAS PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO, numerales, 3.2.4.1. “Determinacion del SNeff segun la guia AASHTO-93", 3.2.4.2.
Determinacién del SNeff segun el método Rohde y 3.2.4.3. Determinacion del SNeff segin el método
YONAPAVE.

lll.-) Resistencia de los suelos y calidad materiales constitutivos de la estructura del pavimento

Se evaluaran os materiales de la subrasante y del pavimento, de acuerdo con lo establecido en la PARTE
2 DEL CAPITULO 10 de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos
Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES
DEL PAVIMENTO Y DE LA SUBRASANTE MEDIANTE PRUEBAS DESTRUCTIVAS, teniendo en cuenta
los numerales 2.10.2, nucleos y apiques, 2.10.3 programas y ensayos, 2.10.4 inspeccién visual de muestras
y 2.10.5 numero requerido de ensayos, asi como la tabla 2.10.1 sobre ensayos usuales para evaluar los
materiales de las capas de pavimento en servicio y la subrasante.

Se deberan analizar y procesar los resultados de CBR obtenidos en la exploracidon geotécnica, para
sectorizar el tramo vial del estudio, desde el punto de vista de la resistencia de la subrasante. Igualmente,
se analizara la calidad de los materiales que conforman la estructura del pavimento, teniendo en cuenta su
identificacion y caracterizacion, producto del muestreo y ensayos de laboratorio.

Con esta informacion derivada de la informacién geotécnica, se sectorizara el tramo vial en estudio y, a su
vez, se efectuaran verificaciones sobre la consistencia de los resultados obtenidos en los procesos de
retrocalculo con la medida de deflexiones y el comportamiento eléstico del pavimento.

e. Evaluacion Funcional
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Las condiciones funcionales de la carretera se refieren a los niveles de comodidad y seguridad que se
brindan al usuario en la carretera. Estas medidas directamente se relacionan con las condiciones de
seguridad, confort, velocidad de operacion y costos operacionales. Para evaluar estas condiciones
funcionales se dispone de medidas unificadas como el IRI y el indice de deterioro superficial (Is). La
evaluacion funcional del pavimento se determinara bajo el analisis de la siguiente informacion, la cual debe
ser evaluada en su conjunto:

i.-) Dafos en la calzada

Se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el inventario de los dafios de tipo Funcional
tipo B, realizado por la metodologia VIZIR, evaluando su tipo, cantidad y nivel de gravedad.

Para los niveles de gravedad de los dafios funcionales tipo B, se utilizara la tabla 2.4.3 del CAPITULO 4 DE
LA PARTE 2 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras” del MT-INVIAS.

Para el analisis de la cantidad y gravedad de los dafos tipo B, se considerara lo establecido en el numeral
3.1.3 y 3.1.4 de la PARTE 3 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL
PAVIMENTO.

Para el levantamiento de dafios en los pavimentos rigidos se utilizara el Manual para la inspeccion visual de
pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL o documento que se encuentre vigente al momento de la ejecucion
de los estudios. Asi mismo, se debe tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Disefo para
Pavimentos de Concreto para bajos, medios y altos volumenes de transito INVIAS- ICPC vigente al momento
de ejecucion de los estudios.

Il.-) Regularidad del perfil longitudinal

Se debe determinar la Regularidad Superficial del Pavimento, mediante la medicién del indice de Rugosidad
Internacional (IRI) a lo largo del corredor vial, teniendo en cuenta la conceptualizacion y exigencias descritas
en el CAPITULO 5 DE LA PARTE 2 de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asféalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA MEDICION DEL PERFIL Y DE LA
REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO.

Para la mejor interpretacion y aplicacion de las medidas en los estudios destinados a la rehabilitacion de
pavimentos, éstas se deben realizar en cada carril sobre las huellas de circulacién de los vehiculos,
conforme lo establece la norma INV E-790 “Determinacion del indice Internacional de Rugosidad (IRI) 6 la
que se encuentre vigente al momento de efectuar los estudios.

El Consultor, siguiendo los lineamientos establecidos en LA PARTE 2, numeral 2.5.2. DEL CAPITULO 5
TECNICAS PARA MEDIR LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO, de la “Guia metodoldgica
para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS o el que
lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecucion de los estudios, y la especificacion INV-790, 6
la que se encuentre vigente al realizar los estudios, seleccionara el equipo de mayor confiabilidad para
realizar las mediciones y lo sometera a la aprobacioén de la Interventoria

lll.-) Medida de la resistencia al deslizamiento
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Dependiendo del alcance del proyecto y del estado actual de la via a intervenir, se establecera la necesidad
de determinar el coeficiente de resistencia al deslizamiento, teniendo en cuenta las exigencias de las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, donde se solicita efectuar
mediciones con el péndulo britanico del TRL, para tener un conocimiento de este parametro funcional y de
SEGURIDAD VIAL, para asociarlo 6 verificarlo con los umbrales de investigacion y de intervencién para
pavimentos.

Estas medidas con el péndulo Britanico se deberan adelantar de acuerdo con la Norma de Ensayo INV-792
“Medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo Britanico”, 6 la que se encuentre
vigente cuando se realicen los estudios.

También se pueden adelantar las mediciones con equipos de alto rendimiento, para lo cual se tendra en
cuenta lo establecido en la PARTE 2 CAPITULO 6 GUIAS PARA LA MEDICION DE LA RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO, numeral 2.6.5.1 de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS.

f. Sectorizacion

Bajo el analisis conjunto de esta informacion de inspeccién de dafios en la calzada del pavimento, medicion
de deflexiones y parametros funcionales, asi como los resultados obtenidos de exploracién geotécnica sobre
suelos de subrasante y calidad de materiales de la estructura, se evaluara de manera integral, las zonas
homogéneas para el disefo de la rehabilitacién del pavimento.

En el Anexo E de la “Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras” o el que lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecucion de los estudios, se
describe el método de las diferencias acumuladas para delimitacion de unidades homogéneas, en el cual,
para el caso particular de las deflexiones, se determinan zonas homogéneas. Se considera que el método
de las diferencias acumuladas es valido para determinar zonas homogéneas de cada uno de los parametros
establecidos para determinar los tramos homogéneos de manera independiente. La superposicion de los
tramos homogéneos de cada una de las variables que el ingeniero disefador haya determinado en el
proceso de estructuracion conduce a tener los tramos homogéneos de toda la carretera, integrando las
variables analizadas. Lo anterior es el descrito “esquema itinerario” del numeral 3.5.5 de la parte 3 de la
Guia Metodoldgica.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos 6 condiciones para la determinacion de los
tramos homogéneos:

» Es conveniente que, dentro de lo posible, la longitud de los tramos homogéneos no sea inferior a la que
pueda ser disefiada y construida de manera real y practica.

* El objeto de establecer tramos homogéneos es caracterizar de manera adecuada y uniforme las
condiciones del tramo vial, de manera tal que se puedan, de manera consistente, efectuar las
intervenciones requeridas en el tramo objeto de rehabilitacion.

» Por otro lado, debe tenerse presente que el establecimiento de tramos homogéneos tiene como fin el
establecimiento de sectores en los cuales se puede uniformizar el disefio y las intervenciones, de
manera tal que se obtengan economias en la intervencion completa del proyecto Por lo anterior, tramos
muy cortos (menos de 500 metros) no son recomendables ni Utiles, salvo que se presenten situaciones
excepcionales como, por ejemplo, sitios criticos de inestabilidad geoldgica 6 intersecciones obligadas
en zonas urbanas, etc.
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g. Planteamiento de alternativas con aprovechamiento 6ptimo del material existente en el
corredor:

Con el fin de analizar el aprovechamiento 6ptimo de los materiales existentes en el corredor, se deberan
plantear de minimo dos (2) alternativas estructurales adicionales, contemplando:

- Aprovechamiento de los mejores materiales presentes en el corredor (materiales seleccionados o
adecuados segun las especificaciones INVIAS, Articulo 220) para mejorar la capacidad de soporte
de la subrasante y reducir los espesores de las capas estructurales.

- Aprovechamiento general de los mejores materiales presentes en el corredor mediante
estabilizacion, con el objeto también de para mejorar la capacidad de soporte de la subrasante y
reducir los espesores de las capas estructurales.

Las alternativas de estabilizacion por considerar deben estar dentro de las incluidas en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS.

Capitulo 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

A partir de la informacién de geologia, este capitulo se refiere a la localizacion, seleccién, cubicacion y
clasificaciéon de fuentes de materiales para la construccién de la estructura del pavimento, concretos
estructurales, terraplenes, pedraplenes, estabilizaciones y otros usos y al acopio de informacién necesaria
para obtener los permisos de explotaciéon ante las autoridades competentes.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u otros
procedimientos para determinar los volumenes disponibles de materiales y obtener las muestras
representativas, las cuales se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los materiales
para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones generales y particulares de construccion de
materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los ensayos de
laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién
de volumenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizaciéon georreferenciada de las fuentes, asi como esquemas
individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su
estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacion de los puntos donde se tomaron las muestras
representativas, tipos y volimenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccion. Igualmente, se incluira un diagrama claro con el plan de
utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de
Construccion del INVIAS que se encuentren vigentes a la fecha de ejecucion del estudio. Asi mismo, aplicar
los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigente segun el
uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o
costo de los materiales de las fuentes disponibles no permite la construccion de subbases y bases
convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion de los materiales disponibles, empleando
estabilizaciones del tipo mecanico, 6 con cemento 6 con cal 6 con cualquier otro que sea aplicable,
presentando los calculos y resultados de los disefios de mezclas respectivos.
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Para el caso de tratamientos superficiales, mezclas asfalticas, asfaltitas y de hormigoén, se deberan presentar
los calculos y los resultados de los disefios de laboratorio, formulas de trabajo, con los analisis y
conclusiones correspondientes. En todos los casos, se debera incluir tanto la informacién pertinente a los
componentes constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las diferentes mezclas que se prevea van
a emplearse en la construccion del pavimento, adjuntando las memorias respectivas e indicando en cuadros
y/o graficos los analisis correspondientes y las conclusiones deducidas.

a. Trabajos de Campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de exploracion, localizacion y accesos a las fuentes de
materiales.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de materiales, describiendo los sitios
donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva localizacion georeferenciada en un
plano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado de los
mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del sub-suelo.

b. Ensayos de Laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo, indicando los usos,
métodos de explotacion, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.
(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecndlogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser: Desgaste en la maquina de
los angeles, solidez, materia organica, azul de metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de
Attemberg, caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun la trituradora. Si la
trituradora se encuentra instalada y funcionando se deberan realizar todos los ensayos exigidos en los
capitulos 3 y 4 de las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material de descapote
de las fuentes seleccionadas.

c. Andlisis Plan de Utilizacién
Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales para cada fuente estudiada.
El plan de utilizaciéon de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de origen y terminacion del proyecto,
el nombre de las ciudades o poblaciones correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion
clara del sitio de ubicacién de la fuente anotando la abscisa y la carretera o carreteable en la cual se

encuentra ubicada.

Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de construccion
y las cantidades de obra necesarias para la construccion del acceso.
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Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccién de: terraplenes, sub- base granular,
base granular, base asfaltica, de gradacién abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsién asfaltica,
o el que se defina en el disefo.

Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de material.

Se debera indicar en caso de ser necesaria la utilizacién de explosivos o cualquier técnica especial para la
explotacion de la fuente.

Capitulo 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las diferentes mezclas que se prevea van
a emplearse en la construccion del pavimento, indicando en cuadros y/o graficos los analisis
correspondientes y las conclusiones deducidas, adicional a las mezclas asfalticas tradicionales.

Se precisa que se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento del material que se encuentra in situ;
para tal fin se realizara un trabajo denso de investigacién, combinado con los ensayos de laboratorio
necesarios y suficientes (incluidos tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro
del proyecto una alternativa que contemple esta opcion.

Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado y de acuerdo con la disponibilidad de materiales de
la zona, se presentaran disefios de mezclas que contemplen estabilizaciones, ya sea mecanica con adiciéon
de material importado u otro tipo de estabilizacién, como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o
estabilizaciones alternativas (las cuales deben estar adoptados oficialmente por el INVIAS) y realizando el
disefio de mezclas en el laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible.

En particular, se tendran en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asi como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar, ademas, recomendaciones
especiales y en caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a fabricacién y/o
construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de mddulos dinamicos de materiales granulares y de mezclas
asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento
flexible, si el caso es pavimento rigido se deberan tener médulos dindmicos de los materiales granulares a
emplear en la obra.

Capitulo 8. ESTUDIO DE TRANSITO

A partir de la informacion desarrollada y analizada en el volumen de transporte y/o transito, se deberan
incluir los parametros del analisis de transito adoptado para el disefio del pavimento, de tal forma que permita
calcular el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo
de disefio y las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el numero de
repeticiones esperadas por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos o tratamientos superficiales. Los
resultados del Estudio de Transporte seran los datos de entrada para el disefio de pavimentos.

Transito para el Diseio del Pavimento
Incluye particularmente los aspectos referentes a la obtencién del transito existente y futuro, extraidos del

respectivo estudio o volumen de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio para estimar y adoptar el
transito usuario que circulara por el tramo en estudio como variable del disefio para proponer las estructuras
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de pavimento aplicables al proyecto, detallando la distribucién por tipo de vehiculos pesados y de cargas
por eje para obtener el espectro real de cargas, para determinar la evaluacién del mismo en términos del
“nimero de ejes equivalentes”, ya sea utilizando datos de aforos, estaciones del INVIAS o estimativos de
vias del sector de categoria social y econdémica similar.

Capitulo 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas convencionales
y una (01) con nuevas tecnologias propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los manuales
de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos descritos en el Manual para el Disefio
de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito o en el Manual para el Disefio de
Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de Transito o en el Manual para el Disefio de
pavimentos en concreto para bajos, medios y altos volumenes de transito, segun corresponda.

Estas propuestas de estructuras de disefio pueden complementarse con otras metodologias recomendadas
por el especialista de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la alternativa
recomendada que obedecera a la mejor alternativa técnica, econémica y funcional para el proyecto. Para
tal fin, se tendra en cuenta la informacion geotécnica y el analisis de transito.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los materiales disponibles siempre
y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas
climaticas de la regién del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion, procesos constructivos, tolerancias
en los materiales, recomendaciones técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir
cada capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se pueden presentar alternativas
que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento
Pdrtland y la emulsion asfaltica, pavimentos de hormigén reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
alternativa debera suplir y debera estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por la Entidad.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacién de losas y
juntas, que faciliten las actividades de obra.

1. DISENO DE SOLUCIONES DE REHABILITACION PARA PAVIMENTOS EXISTENTES

a. Rehabilitaciéon de Pavimentos Asfalticos: Para el caso de rehabilitacion se pavimentos asfalticos,
de acuerdo con el estado del tramo vial, objeto de rehabilitacion, analizado bajo la evaluacién
funcional y estructural del pavimento existente, se seleccionara el tipo de intervencién requerida, ya
sea refuerzo con previo parcheo, fresado y refuerzo con carpeta, reciclado, reconstruccion, otros,
etc., siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de
Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras”.

Este capitulo debera contener un estudio y andlisis completo de alternativas de intervencion
analizadas de acuerdo con las metodologias y criterios incluidos en la Guia Metodoldgica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos del INVIAS. Como alli se indica, las
soluciones propuestas deben ser analizadas por métodos empiricos (AASHTO/93) y métodos
racionales.
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Los analisis se pueden complementar con otras metodologias recomendadas por el especialista de
la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que
sea técnica, econémica, ambiental y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la
informacion geotécnica y el analisis de transito (numero de repeticiones esperadas.

El periodo de disefio del pavimento seréa el que establezca el manual de pavimentos del INVIAS, de
acuerdo con las caracteristicas de la via.

b. Planteamiento de Soluciones de Refuerzo: Si la condicién del pavimento hace factible el
planteamiento de soluciones con refuerzo sobre las capas antiguas, el Consultor debera presentar
un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas de intervencion basicas con capas
asfalticas nuevas de refuerzo sobre capas antiguas preparadas adecuadamente (parcheo,
colocacioén de capas de retardo de fisuras, etc).

c. Planteamiento de Soluciones con Reciclaje: El Consultor debera presentar un estudio y analisis
completo de minimo dos (2) alternativas de intervencion que incorporaren el uso 6ptimo de los
materiales existentes en la via, a través de técnicas de reciclado en frio o en caliente y estabilizacion.

d. Analisis de Alternativas: Para cada una de las alternativas propuestas, el Consultor debera
estimar las labores de mantenimiento necesarias para que la via mantenga una buena condicion
durante todo el periodo de disefio y debera incluir sus costos en el analisis econémico.

Las diferentes alternativas propuestas, que deben ser técnicamente equivalentes, seran evaluadas
por medio de una matriz multicriterio teniendo en cuenta criterios técnicos, funcionales, econémicos,
ambientales y de sostenibilidad para establecer la relacién veneficio/costo y, finalmente, escoger las
mejores soluciones para cada unidad homogénea de disefio en el proyecto.

Capitulo 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes secciones transversales del
pavimento, a saber: corte en cajon, corte a media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas
importantes, asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente
las dimensiones, de todos los elementos de cada seccion transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada se debe indicar claramente la
manera en que se realizaran las transiciones entre estructuras existentes y nuevas y cudl seré la ubicacion
de la via actual en relacién a las ampliaciones a lo largo del proyecto, se deben presentar esquemas con
las dimensiones respectivas, donde de manera clara se ilustre la junta de empalme constructiva, para lograr
una unién homogénea sin cambios bruscos de rigidez para evitar la formacién de grietas, fisuras y
asentamientos en la junta fria.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacion de losas y
juntas, que faciliten las actividades de obra.

Las secciones deben incluir, donde se requiera, los sistemas de drenaje y subdrenaje.
Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegd el estudio, indicando las
precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en
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cuenta, antes, durante la construccion, y durante la etapa de operaciéon y de manera especial justificando
las alternativas de pavimento propuestas.

Capitulo 12. ANEXOS

* Mapa de localizacién del proyecto.

* Registro de perforaciones y apiques de exploracion en el terreno y ubicacién en plano.

* Resultados de evaluacion de pavimentos existentes incluyendo los perfiles de las estructuras
encontradas.

» Resultados e informe de la evaluacién funcional y estructural para proyectos de rehabilitacion.

* Resultados de ensayos de laboratorio.

» Tablas de resumen de los ensayos de campo Yy laboratorio indicando, para cada muestra o ensayo,
el nimero de la exploracion, la localizacion (abscisa) y la profundidad.

* Plan de utilizacion de fuentes de materiales

»  Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

* Plano de secciones tipicas — secciones transversales.

*  Memorias de calculo

* Fotografias.

» Planos tipoldgicos estructurales con formato para sectorizacion.

e VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION
El informe final sobre el estudio de hidrologia e hidraulica debera contener los siguientes capitulos:

= CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS
CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS
CAPITULO 4. ESTUDIO DE SOCAVACION
CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO
El Consultor efectuara los estudios hidroldgicos e hidraulicos, requeridos para dimensionar las obras de
drenaje mayores y menores (puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las de
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el proyecto.
Consignara en forma concisa y sucinta la determinacion cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua
superficial y sub-superficial del area de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los respectivos

analisis y disefios.

Presentara los analisis climatolégicos del area aferente del corredor considerando los analisis temporales y
espaciales de los parametros mas relevantes entre otros precipitacién, temperatura y humedad relativa, etc.

El Consultor deberd incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

Para aquellos casos donde el proyecto lineal contemple el disefio de nuevos puentes y/o reemplazo de
puentes, el consultor debe considerar las siquientes recomendaciones: Establecer las caracteristicas
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hidroldgicas y los factores de la dinamica fluvial del rio, que permitan definir las dimensiones y ubicacion de
los elementos del nuevo puente, en funcién de la seguridad amenaza y posible vulnerabilidad de la nueva
infraestructura, para limitar de manera adecuada estas tres (03) ultimas condiciones. Por otra parte, debe
establecer a través del disefio el manejo de escorrentia superficial y flujo subsuperficial para garantizar la
estabilidad de la infraestructura propia del puente y complementaria a dicha estructura. El Contratista debera
incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas, caudal maximo de
disefo, comportamiento hidraulico en la zona aferente a la nueva infraestructura, niveles maximos de agua,
niveles minimos del tablero del puente, profundidades de socavacion, profundidad minima recomendable
para la ubicacion de la cimentacion y recomendaciones de obras de proteccidon necesarias, para ser
desarrolladas en el capitulo estructural.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se debe suministrar toda
aquella informacion de competencia del area de hidrologia, hidraulica y socavacion a las areas de geotecnia,
para de esta manera adelantar el analisis del efecto de la precipitaciéon, aguas subsuperficiales y
superficiales, cursos de agua paralelos a los puntos de atencion, respecto a condiciones detonantes ante
un posible movimiento en masa (para analizar posibles efectos del agua sobre el suelo: ablandamiento,
presion de poros, tensiones capilares, subpresiones, fluctuaciones del nivel freatico, lavado de materiales,
aumento de densidad y todas aquellas que el consultor considere evaluar).

b. ALCANCES

Realizar los estudios hidroldgicos, climatolégicos, hidraulicos y de socavacion de acuerdo con los registros
de las estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del proyecto. En lo posible, obtener los registros
histéricos completos y no limitarse a los ultimos afos. En todo caso, el Contratista debe asegurar que la
serie histérica analizada presente registros de los afios en que se haya presentado las mayores olas
invernales en el pais por los fendmenos inducidos por el cambio climatico.

Con estos estudios se determinara las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesara el corredor vial,
analizando las caracteristicas de las cuencas como son area, pendiente de la cuenca y del cauce principal,
uso actual y tipo de suelo entre otros; asi mismo, se calculara los caudales y se definiran, las curvas
intensidad duracion frecuencia (IDF) de cada una de las cuencas y/o corrientes, en especial para puntos
criticos hasta el sitio aproximado de cruce y se disefaran las obras de drenaje mayores y menores y las
obras de proteccion necesarias para el proyecto.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje dimensionadas tanto mayores como menores,
utilizando los caudales definidos en la revision del estudio hidroldgico.

Determinar la localizacién de las obras de drenaje mayores y menores y subdrenaje, como resultado del
analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas, hidraulicas y de disefio geométrico del corredor
vial.

La georreferenciacion, abscisado y los niveles de las obras de drenaje mayores y menores deberan
presentarse en concordancia con las rasantes y planta del disefio geométrico.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje existentes en concordancia con el disefo
geomeétrico definitivo del corredor vial. Adicionalmente, el Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje
de la Corona que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se brinde
seguridad y comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depdsito de materiales
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sobrantes de excavacion, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos
aquellos sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

Evaluar la existencia de proyectos existentes en el area de influencia directa del proyecto que afecte las
caracteristicas hidraulicas de las corrientes de agua que atraviesen el corredor vial.

Adelantar los respectivos estudios de socavacion.
Informacion necesaria para el area de hidrologia e hidraulica

Para el desarrollo del volumen referido a esta area, se debera tener como minimo la siguiente informacion
que sera la base inicial del presente estudio:

I. Identificacion de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala
1:25.000 o a mayor escala si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios) que sean atravesadas por el corredor vial.

Il. Identificacion de estaciones climatolégicas e hidrométricas del area aferente al corredor vial, operadas
por el IDEAM o por entidades gubernamentales o privadas.

lll. Fotografias aéreas de los sitios de cruces mas relevantes de las corrientes de tipo perenne, a escala
1:50.000 o mayor.

IV. Informacion de utilidad para los andlisis de estabilidad de canales y de socavacion: clasificacion de la
corriente, transporte de sedimentos, potencial de socavacion, estabilidad del curso, materiales
existentes en el lecho y las orillas, etc.

V. El Contratista podra utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia Aérea Digital y modelos
de elevacién digital (DEM). Sin embargo, bajo ambiente ARC GIS o similar, estos ultimos (DEM) se
podran utilizar como complemento a la cartografia IGAC, siempre y cuando la resolucién (pixeles) del
dato raster sea lo suficientemente fino (inferior a 5 X 5) para definir la red de corrientes que atraviesan
el corredor. Por tal razén el trazado de las cuencas para la obtencion de los parametros morfo métricos
requeridos en los analisis hidrologicos se deberan obtener a partir de la cartografia IGAC escala
1:25.000.

VI. Para los analisis hidroldgicos, hidraulicos y de socavacién de los sitios de cruces de corrientes con
obras mayores como puentes, pontones y box coulvert, el Consultor debera adelantar los trabajos
topogréficos y batimétricos del cauce en una longitud de la corriente que sea el adecuado para
garantizar la correcta modelacién hidraulica de la corriente y la estructura.

Capitulo 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

a. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

El Contratista presentara una investigacion en relacion con la informacion existente, recopilando todo lo
referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetacién, comportamiento de
obras existentes y proximas que se estén proyectando en este corredor, etc., incluido lo consignado en los
estudios de las Corporaciones Auténomas Regionales (CAR’s) y en el POT de la zona de influencia de las
obras.

Para la recoleccion de informacién de transporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben consultarse
ademas del INVIAS a otras entidades que puedan aportar informacion estadistica al proyecto.

b. METODOLOGIA
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Se analizara la informacién previa y se describira la forma como se programo el trabajo de cada uno de los
capitulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacién hidroldgica, sustentando la seleccion del
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el
equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico debera sustentar la necesidad
del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio.

C. ANALISIS DE LLUVIAS Y CLIMATOLOGICO

Con base en la informacion de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM, o en otra entidad, el Consultor
procedera a incluir en el estudio un andlisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento espacial y temporal
del fendbmeno. De la misma manera debera presentar los analisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatoldgicos, entre otros precipitacion, precipitacion maxima en 24hr, temperatura, velocidad
y direccién del viento, humedad relativa, nimero de dias con lluvia, etc.

El Contratista debera calcular las Curvas Intensidad — Duracién — Frecuencia para la aplicacion del método
racional cuyo uso esta limitado a cuencas con area de drenaje hasta de 2.5 Km2. Estas se pueden deducir
para diferentes periodos de retorno ya sea por el método simplificado establecido en el Manual de Drenaje
de Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, o a partir de los registros pluviograficos
(pluviogramas) de la estacion representativa pluviografica del proyecto. La determinacion de los periodos de
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en funcion del tipo de estructura y de lo
establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la informacién basica.

d. ANALISIS DE CAUDALES

En el caso que la corriente a analizar disponga de una estacion hidrométrica con registros histéricos de
caudales maximos, el Consultor debera realizar el andlisis de frecuencias o probabilidad de ocurrencia de
eventos, obteniendo los valores maximos de caudal para diferentes periodos de retorno. Para tal efecto, se
debe realizar el andlisis estadistico de datos hidrolégicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que
mas se ajusten a la informacién. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo Ill en el caso de valores
extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidroldgico.

En aquellos casos donde la estacion hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la via que se estudia
no se encuentre en el sitio de cruce, sino en la misma hoya hidrografica, en otra ubicacion, el Consultor
podra realizar transposicion de datos de caudal mediante relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia
tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor
o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma metodologia se podré aplicar para cuencas
hidrograficas que sean hidrolégica y climatolégicamente homogéneas.

Se presentardn las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar
coeficientes de escorrentia.

En ausencia de registros de caudales en las corrientes cruzadas por el corredor vial, los caudales de disefio
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para los diferentes periodos de recurrencia se obtendran a partir de modelos lluvia — escorrentia, analisis
regional de caudales maximos instantaneos anuales aplicando metodologias debidamente soportadas y que
utilicen al maximo parametros fisico-climaticos de la region.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos tres métodos, pudiendo ser los
descritos a continuacion o en su defecto los que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método
Racional, Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-Escorrentia propuesto por el
U.S. SoilConservationService (U.S.S.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de
Snyder, el Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S.
Bureau Of Reclamation), o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia desarrollado por el
Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). En todo los casos el método
seleccionado debera cumplir con la restriccion del area de la cuenca establecido en el Manual de Drenaje
de Carreteras del INVIAS.

El Contratista ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS,
podra utilizar otras referencias bibliograficas como el HEC 2- HighwayHydrology de la FHWA,
ModelDrainage Manual de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

e. JUSTIFICACION DE FORMULAS EMPLEADAS

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el calculo de caudales y que son
aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.

f. APLICACION DE LAS TEORIAS Y METODOS DE PREDICCION

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los analisis de los fendmenos de lluvia,
caudal, etc., indicando finalmente el método de prediccién adoptado. Esta labor es de importancia, puesto
que cuantifica un fendmeno que incide directamente en el dimensionamiento de las obras.

Capitulo 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las estructuras de capacidad
apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidroldgico, para evacuar eficientemente
las aguas que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual de Drenaje para
Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden ser de desvio, control, proteccion, remocién o de
cruce bajo una via.

a. ANALISIS HIDRAULICO Y DE SOCAVACION

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas maximas, el paso de materiales
de arrastre y la socavacion. Igualmente se deberan determinar niveles de aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes y los
efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes, como resultado de las estructuras
propuestas. También analizando el posible efecto erosivo que tengan corrientes paralelas, tanto sobre
estructuras existentes como en la zona en general, lo cual tenga incidencia sobre la infraestructura vial.

En caso de requerirse en las obras mayores de drenaje, se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion
cuando se interfiera el flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica.
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b. GEOMORFOLOGIA - DINAMICA FLUVIAL

Los estudios geo-morfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las corrientes de una zona en general,
con el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfolégicas e hidrolégicas de cada una de
las cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente
de la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracién, vegetacion, tipo y
uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente importante que pueda llegar a
afectar la estabilidad de la via, el Consultor debera realizar un analisis multitemporal de las condiciones
morfolégicas y disefiar las obras de prevencion y proteccidon necesarias para evitar su dafio. Para tal efecto
el Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes de satélite, estudios previos y demas informacién que
le permita realizar un analisis multitemporal del comportamiento de los cauces.

c. OBRAS MENORES

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su
eficiencia, altura, pendiente, longitud y posicion con respecto al proyecto vial.

El Contratista debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion, alcantarillas, canales, bateas, vados,
badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefar todas las estructuras de control hidraulico
requeridas a la entrada y salida con las cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de
caida escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefo el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del
INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como
son las de la FHWA, el HEC 22 — UrbanDrainageDesign Manual, HEC 15 — Design of RoadsideChannelswith
Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts forOppenChanelFlow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 —
IntroductiontoHighwayHydraulics, HEC 11 — Design of RiprapRevetment, HEC 14 — HydraulicDesign of
EnergyDisipatorsforCulverts and Channels, el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2
— IC. Drenaje Superficial del MOPU de Espana, asi como todas las guias HighwayDesign Manual del los
Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el
Contratista justifique y considere apropiadas.

d. SUBDRENAJE

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia
de agua subterranea. El Consultor debera garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio donde el corredor vial lo requiera,
ya sea sobre los taludes aferentes a la via y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de
sobrantes de excavacién, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio,
etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con el Gedlogo, Geotecnista y
especialista en pavimentos.
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Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefar drenes horizontales — transversales — longitudinales,
capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencion,
galerias y trincheras drenantes.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA y la AASHTO.

e. DRENAJE DE LA CORONA

El Contratista debera garantizar la evacuacion rapida y eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de
brindar seguridad y comodidad a los conductores.

Entre otros, el Contratista a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio de Pavimentos —
Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la
calzada para impedir que las peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De la
misma manera, el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacion de la textura superficial de
pavimento, ya sea rigido o flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico
debera calcular y disefar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que
garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Contratista podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en su defecto las que considere
mas apropiadas para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

f. HIDRAULICA DE OBRAS MAYORES

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos
correspondientes a Drenaje Superficia y Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades del
proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su localizacién, cuantificaran los
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno, realizaran los levantamientos topograficos y
batimétricos, los estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se determinara
la rugosidad de la corriente y el diametro medio representativo del material de lecho con el cual se calculara
la socavacion general y local si se trata de material granular o el pardmetro que se requiera en los casos
que se trate de material cohesivo; analizaran y evaluaran la dinamica del rio y la presentardn a escala
1:10.000 o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las distribuciones del flujo y
velocidad cuantificando la socavacion potencial (general mas local) y definiendo el nivel de cimentacion de
la infraestructura; modelaran las crecientes definidas para los diferentes periodos de retorno mediante la
utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles maximos esperados en el cauce
o por la planicie de inundacién cuando la corriente no presente la capacidad hidraulica suficiente para
transitar la creciente que se adopte de disefio. De estos analisis se establecera el galibo requerido para la
localizacion de la superestructura del puente.

Para su disefio el Contratista podra utilizar otras referencias bibliogréaficas de la FHWA como son el HDS 1
— Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 21 - Design of Bridge
DeckDrainage; el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, asi como todas las guias HighwayDesign
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o
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las que el Contratista justifique y considere apropiadas.
Capitulo 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas de tipo erosivo inducidas por
las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor debera calcular y evaluar la socavacion general y local para estructuras,
implementando lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al
momento de los estudios.

a. ANALISIS DE INFORMACION DE CAMPO

El Contratista presentara el analisis detallado del sitio, cruce y ponteadero, puente y/o viaducto
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rio aguas arriba y abajo. De la misma
manera, se deberan presentar los perfiles topograficos longitudinales y batimétricos, zonas de desborde,
alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo, coeficientes de rugosidad,
muestras y andlisis de los sélidos de fondo (curva granulométrica) y determinacién de diametros
caracteristicos, pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las formulas mas adecuadas que
permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién de topografia de fondo, se haran levantamientos batimétricos
con ese fin, lo mismo que muestras de los soélidos de fondo.

La seleccién de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la informacion requerida por el
consultor, quien debera sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o
metodologia aplicable.

b. APLICACION DE LAS TEORIAS DE SOCAVACION

El Contratista presentara las férmulas mas adecuadas a la morfologia de la zona que permitan conocer la
profundidad de socavacion, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar
seleccionado para la implantacién de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstaculo y/o en
sus orillas.

Para los valores criticos de socavacion se recomendaran y dimensionaran las obras de control y proteccion.

Para su disefo el Contratista podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el
Bottomless Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive Materials,
Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway
Encroachments, HDS 9 - Debris Control Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge
Scour and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi
como todas las guias Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.

Capitulo 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Contratista debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del estudio,
principalmente aquellos que requieran de su utilizacién en otras especialidades o que generen conclusiones
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inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacién multi- anual de la zona (graficas y valores),
caudal y niveles de disefio de “X” corriente - corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas
criticas para el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, etc.

Adicionalmente, el Contratista debera presentar los respectivos planos de areas de aporte aferente,
debidamente localizados y a una escala adecuada definido por los criterios del disefador y con aprobacion
por parte de la interventoria.

El Contratista estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara los registros
del IDEAM o entidad que suministre la informacién hidroclimatoldgica, los planos del IGAC, imagenes de
satélite, aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacion de los resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el estudio. Esta debe ser claray
precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

Si el Contratista considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera solicitar y sustentar la
modificacion correspondiente.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegd el estudio, indicando las
precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en
cuenta, antes, durante la construccién y durante la etapa de operacién.

Como parte del resumen solicitado se debe presentar un listado de las obras mayores y menores necesarias
para el correcto drenaje del corredor tanto transversales como longitudinales (cunetas, zanjas de
coronacion, filtros, estructuras de encole y descole, estructuras de disipacion) ya sean existentes que se
mantengan en servicio o nuevas a implementarse con el proyecto debidamente abscisadas y
georeferenciadas tanto en planimetria como altimétricamente. Asi mismo de ser el caso se concluira sobre
las zonas inundables y las acciones o correctivos que se deban tomar.

Se debera presentar los planos los cuales como minimo debe contener la informacién solicitada en el
numeral “INFORMACION DE PLANOS” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente al
momento de los estudios.

e VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS
El Informe Final del Estudio y Disefio de Estructuras debera tener los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO 3. ESTUDIOS REQUERIDOS

CAPITULO 4. PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 5. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS

CAPITULO 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 7. PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

CAPITULO 8. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
CAPITULO 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

CAPITULO 10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
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CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 12. ENTREGABLES Y ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Realizar los disefios estructurales definitivos para iniciar obra para cada una de las estructuras previstas
como necesarias en el corredor, puentes, pontones, viaductos, muros o estructuras de contencion de tierras,
estructuras de drenaje como, box-culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el
eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del area de influencia del mismo.

Se elaborara y presentara los disefios detallados de las estructuras que sean requeridas, los documentos
presentados deberan contener toda la informaciéon necesaria y completa para que el constructor pueda
materializar en campo las estructuras requeridas.

Se concluira sobre cuales estructuras y de que forma se intenvendran para obtener una via eficiente segura,
presentandose intervenciones ejecutables, ya sea mantenimiento, rehabilitacién, repotenciacion,
reforzamientos, cambios o construccion de estructuras nuevas complementarias. Se entregara toda la
informacion necesaria y completa para la materializacion en campo de las intervenciones requeridas.

b. ALCANCES

Realizar los disefios estructurales definitivos de todas las intervenciones necesarias de mantenimiento,
rehabilitacion, repotenciacion, reforzamientos, remodelacién, cambios o construccion de estructuras nuevas
complementarias, entre otras que asi lo requieran como puentes, estructuras, obras complementarias,
viaductos, estructuras de contencion de tierras, estructuras de contencion de tierras, estructuras de drenaje,
cimentacion de la infraestructura necesaria para el proyecto, en el caso de estructuras especiales como
falso tunel o pasos deprimido se debe considerar la iluminacion, ventilacion y demas elementos que
correspondan para la correcta construccion de la infraestructura.

El Consultor debera definir como minimo y sin limitarse a estos, lo siguiente:

1. Ubicacion,

2. Contexto y descripcion del proyecto,

3. Memorias de calculo.

4. Especificaciones técnicas con procesos constructivos.

5. Presupuesto con sus memorias de cantidades, analisis de precios unitarios.

6. Planos estructurales con detalles constructivos incluyendo despieces, conexiones, anclajes,
correas, cables, secuencias constructivas, o detalles del procedimiento constructivo, dimensiones y
secciones de elementos, materiales.

7. Recomendaciones constructivas.

8. Cronogramas de obra, en el que se contemple temporadas de lluvias.

9. Cualquier otro documento que sea relevante para dar inicio a la materializacién de las estructuras,

velando por alcanzar el objetivo que es lograr materializar el proyecto, en un tiempo acorde al
cronograma.

Con base en los disefos definitivos elaborados, el consultor debe hacer un analisis econdmico de cada una
de las alternativas planteadas (factor esencial para la seleccién de la alternativa constructiva) y la factibilidad
que desde las demas areas componentes de este estudio, le permitan viabilizar la ejecucion del proyecto.
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De acuerdo a la particularidad del proyecto se deben adelantar las patologias necesarias en las estructuras
existentes, para determinar el grado de vulnerabilidad, las posibles limitaciones en su servicio y la vida util
remanente de la estructura. Para aquellos casos necesarios, el consultor debera proponer acciones tanto
correctivas, como preventivas y de mantenimiento, para garantizar el servicio de la estructura en las
condiciones actuales, proyectando el tiempo de servicio con dichas acciones planteadas.

Respecto a la carga viva vehicular a utilizar sera la designada como CC 14, o la que indique el codigo vigente
en el momento de ejecucion de los trabajos.

Se entiende por vida Gtil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a partir de su puesta en servicio,
durante el cual debe cumplir la funcion para la que fue construido, contando siempre con la conservacion
adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitaciéon. Para los puentes de carretera objeto de la
presente Instruccion, se establece una vida util de cien (100) afios.

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia segun se establece en el CCP 14 Vigente.

Las estructuras se deben disefar considerando los aspectos de resistencia, facilidad de construccion,
seguridad y servicio, pero también considerando debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de
inspeccion, economia, estética y la aplicacion de nuevas tecnologias debidamente comprobadas.

Capitulo 2. GENERALIDADES

Con base en la definicidon del eje del proyecto, la seccidn transversal del sitio de la estructura (cualquiera
que esta sea), y criterios definidos de drenaje, geologia y geotecnia, ademas del reconocimiento directo del
sitio, se procedera a la adaptacion de modelos, en lo referente a puentes, pontones, muros de contencion,
box-culverts y en general estructuras que atraviesen el eje definitivo del proyecto. Todos los disefios
estructurales de puentes y pontones de luces mayores a 10 m, deberan considerar los estudios de efectos
sismicos segun se requiera en las normas.

Es indispensable realizar una inspeccion, estudio y diagndstico del estado actual de todas las estructuras
que se encuentren en el corredor como puentes, pontones, viaductos, estructuras de contencién de tierras,
estructuras de drenaje o cualquier estrutura complementaria que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o
este dentro del area de influencia del mismo. Se establecera la capacidad operativa y técnica,
identificandose los problemas funcionales de servicio o estructurales se que estén presentando en las
diferentes estructuras.

Se detallara las fichas de toma de informacioén de las inspecciones en campo, los ensayos destructivos y no
destructivos necesarios a ejecutar, en general la obtencién de informacion secundaria y primaria con la cual
se realizara el analisis y posterior estudio de las estructuras que requieran de alguna intervencion, sea
mantenimiento, rehabilitacién, reforzamiento, estructura nueva complementaria, cumpliendo todos los
requerimientos de normas aplicables vigentes a cada estructura.

Para el disefio de obras de drenaje menores, deberan utilizarse los modelos de Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrologia,
Hidraulica y Socavacion.

En el analisis y disefio de todas las estructuras, el Consultor debera cumplir como minimo, pero sin limitarse
con los requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes documentos vigentes al momento de la
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elaboracion de los estudios:

- Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras.

- Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP2014 — Resolucién 108 de 2015 — Ministerio de
Transporte

- 62

- Standard Specifications for highway bridges, para todos los casos que no se contemplen en el
cédigo colombiano de disefio sismico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

- Reglamento Colombiano de Construccion Sismo-Resistente NSR-10
- ICONTEC
- ASTM

- AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5 Bridge Welding Code version
vigente.

- AASHTO

La aplicaciéon de cualquier norma no referenciada o como alternativa de las anteriorment citadas, debera ser
claramente justificada y aprobada por la interventoria.

a. Diagnéstico

Luego de que el profesional ha terminado con las actividades de campo, se analizara y se obtendra un
diagnéstico con el cual se podra clasificar las estructuras de la siguiente manera, ejemplo:

1. No requiere intervencion
2. Se requiere mantenimiento como sellado de fisuras
3. Se requiere un estudio adicional como:

- Se requiere rehabilitacion modificacion parcial o totalmente de la estructura, por temas de
servicio.

- Estudio de capacidad de carga, para estimar la capacidad admisible de las estructuras para
una nueva condicién de carga, como por ejemplo el incremento en el trafico y por consiguiente
incremento en la solicitud de cargas.

- Realizacion de ensayos para caracterizacion de los materiales, en cuanto a sus condiciones de
resistencia a la comprension, médulo de elasticidad estatico o propiedades de durabilidad,
caracteristicas fisicas y mecanicas de los elementos estructurales.

- Al verse comprometida la seguridad se considerara realizar una repotenciacion o
reforzamientos, necesitandose un estudio de patologia y estudio de vulnerabilidad sismica.

- Disefos de estructuras nuevas o complementarias.
- Demolicidn de estructuras actuales y obras nuevas por completo.

- Cualquier otro estudio y analisis necesario para definir las intervenciones necesarias de
mantenimiento, rehabilitacidn, repotenciacion, reforzamientos, construccion de estructuras
complementarias o nuevas sobre las estructuras.

b. Consideraciones Minimas de Diseino

Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccidn ambiental, estética, estudios
geoldgicos, economia, transitabilidad, durabilidad, facilidad de construccion, facilidad de inspeccion,
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mantenimiento y la implementacion de nuevas tecnologias.
Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para seguridad del trafico.

Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y medidas de autoproteccion contra
el agua, y las sales transportadas por el agua.

Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por la socavacion, se analizaran en
detalle los aspectos hidrolégicos e hidraulicos.

c. Disposicion del Predio.

La ubicacion y alineacién de las estructuras de drenaje, se deberan seleccionar de manera que satisfagan
los requisitos del trafico en el tramo de via del estudio.

Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineacion o el ancho del curso de agua, la carretera
o las vias férreas cruzadas por el puente.

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicién de instalaciones de transito masivo o el
ensanchamiento del puente.

d. Facilidad de Construccion.

Los puentes se deberian disefiar de manera tal que su fabricaciéon se pueda realizar sin dificultades ni
esfuerzos indebidos y que las tensiones residuales incorporadas durante la construccién estén dentro de
limites tolerables.

Si el Disefiador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de inducir ciertas tensiones bajo
carga permanente, dicha secuencia debe estar definida en la documentacion técnica.

Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que consideraciones ambientales u otras causas
impongan restricciones al método constructivo, la documentacién técnica debera llamar la atencién a dichas
restricciones.

La documentacion técnica debe indicar al menos un método constructivo factible.

Si el disefio requiere algun incremento de resistencia o soportes temporales, esta necesidad debe estar
indicada en la documentacion técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en areas
restringidas o colocacion de hormigoén a través de zonas con congestion de armaduras.

Se deben considerar las condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran afectar la construccion de las
obras de drenaje.

e. Economia

Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben seleccionar considerando debidamente
el costo proyectado. Se debe considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada.
También se deben considerar factores regionales tales como las restricciones relacionadas con la
disponibilidad de materiales, fabricacidn, ubicacion y transporte y ereccion.
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Si los estudios econémicos no permiten determinar una eleccion clara del tipo de estructura, su localizacion
o sus materiales, el INVIAS puede requerir al consultor la preparacioén y cotizacién de documentacion técnica
alternativa. Los planos de disefio alternativos deben tener el mismo valor de seguridad, serviciabilidad y
estética.

Las intervenciones que se decidan hacer sobre las estructuras se deberan plantear de tal manera que sean
realizables, y se pueda materializar sin inconvenientes o contratiempos. Se deben considerar las
condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran afectar las intervenciones, indicandose temporada de
lluvias, con un cronograma de obra.

Se indicaran los tipos de materiales, proveedores en la zona, metodologia de construccion, mano de obra
calificada, dimensiones y secciones, localizacion de la intervencion, entre otros. En caso de que existan
restricciones al método constructivo, la documentacion técnica debera llamar la atencion a dichas
restricciones.

f. Seguridad del Trafico

Se debe considerar el transito seguro de los vehiculos sobre la via del proyecto. Se deben minimizar los
riesgos para los vehiculos que circulen por este tramo de via.

Las columnas o muros para estructuras de separacion de rasantes se deberian ubicar de conformidad con
el concepto de zona libre segun lo indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS.

Se confirmara que los disefios y estados de las estructuras existentes cuenten con las condiciones y
caracteristicas adecuadas, para responder a solicitudes de carga segun el transito actual y proyectado a
futuro. Se garantizara la seguridad y sensacién de seguridad a los vehiculos sobre o debajo de la estructura
mayor.

g. Programacién o Cronograma

Se elaborara un programa general de pasos previos al inicio de obra y pasos durante la ejecucion, en el cual
se siga un orden cronoldgico, sefalando las interrelaciones entre los diversos trabajos y garantizando que
todas las obras queden concluidas con la calidad técnica requerida, con una duracién y valor econémico
coherente a las intervenciones a realizar, recomendando un numero de frentes de trabajo y ritmo requerido
durante los trabajos.

El consultor podra utilizar uno de los softwares del mercado como Project, Primavera o similar mostrandose
el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el analisis de tiempos
de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos.

Capitulo 2. ESTUDIOS REQUERIDOS

Los estudios y disefios para estructuras de drenaje y demas estructuras necesarias, deberan ejecutarse de
acuerdo con estos términos de referencia organizandolo por capitulos y conteniendo la descripcién de las
actividades realizadas con sus correspondientes memorias y conclusiones.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo que se debe tomar en cuenta
que las memorias e informacién obtenida de las actividades realizadas son documentos de referencia que
serviran para atender inquietudes presentadas durante la ejecucion del proyecto, sin necesidad de adelantar
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investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del proyecto, se requieren que estos
contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados,
esto con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacion de la informacién. Es requisito esencial
que esta informacion sea presentada en planos integralmente.

Los documentos del proyecto deberan presentarse en medios impresos y en medio digital en formato PDF,
igualmente es requisito basico que los planos sean entregados en medio magnético en formato CAD
editable, esto para verificaciones mas exactas o de mayor precision durante la etapa de ejecucion de la
obra, y demas requerimientos establecidos.

Capitulo 4. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de las estructuras de drenaje y de la via, como de
las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos estructurales con su respectiva
geometria.

Asi, dentro de los productos correspondientes al disefio estructural que deben ser entregados por el
Consultor estan:

+ Listado maestro de planos de cada volumen, debidamente codificados, y numerados conforme se
presente al Instituto.

* Los planos de disefio estructural con todas las plantas, despieces, cortes y detalles de los elementos
estructurales, segun se indica mas adelante.

» Las especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo detalle las partes de la
estructura necesarias para su interpretacion y ejecucion material en la obra.

* Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado en este capitulo como minimo.

* Los modelos matematicos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el
objetivo planteado, sin embargo en el caso de procesos constructivos especiales, el consultor debera,
por requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales utilizados para tal fin.

Capitulo 5. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS

La ejecucion del levantamiento topogréfico del sitio donde se localizara la estructura se realizara de tal
manera que permita la elaboracion de los disefios definitivos para Puentes y estructuras propuestos.

a. Levantamiento Topografico

Siendo la topografia el documento base para la coordinacion y evaluacion de los estudios y disefios de esta
fase, el Consultor debera realizar:

* Un levantamiento topografico en el area de localizacidon de las estructuras, de tal manera que se
cubra con suficiencia las posibles variaciones de disefio a tener en cuenta en la evaluacién de
alternativas. Esto es al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo o mas si la condicion de disefio lo
requiere.

» Referenciar el eje del proyecto horizontal, a la entrada y salida del ponteadero mediante mojones
de concreto, estableciendo los valores X, Y y Z del proyecto.

* Presentar las carteras topograficas con los listados de transito, nivel y topografia.
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b. Plano General

Se elaborara un plano general a escala 1:200 (minimo). La planta-perfil a la misma escala del ponteadero
1:200 (minimo). Todos los elementos deberan estar amarrados a la red geodésica nacional.

Se presentaran los perfiles longitudinales y transversales En la proyeccion del obstaculo se presentaran
elementos del disefio geométrico de la via, el eje debidamente referenciado y abscisado, cotas de rasante.

Se debera referenciar espacialmente y a escala cualquier construccién existente tales como, estructuras de
contencién, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el
plano el tipo de elemento.

Para cada una de las alternativas estudiadas, se deberan mostrar perfiles por el eje de la via.

Para la alternativa seleccionada se realizara topografia a escala 1:200, replanteando la localizacién el perfil
topografico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, asi como perfil topografico
paralelo por el eje de las unidades de infraestructura.

Capitulo 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:
a. Estudio de Alternativas

El estudio de alternativas comprende la implantacién, definicibn arquitecténica general, pre-
dimensionamiento estructural hasta estimacion de cuantias para célculo de cantidades y evaluacion
econdmica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas propuestas.

El Consultor debera presentar al menos (2) alternativas estructurales para cada uno de los puentes, muros
de contencién o viaductos objeto del estudio, con sus correspondientes analisis justificados de ventajas y
desventajas que incluyan ademas del sistema estructural, tipo de material, la evaluacion técnica, financiera,
ambiental, considerando los parametros geoldgicos, geotécnicos, ambientales, analisis de riesgos, con la
obtencién de un presupuesto aproximado con memoria de cantidades de obra preliminar.

En el andlisis de ventajas y desventajas se deberan analizar aspectos técnicos, econdmicos y ambientales,
esto tomando en cuenta variables como sistema estructural, material (concreto, acero), geometria, luces,
afectacion ambiental, urbanismo y paisajismo, hidraulica, estética.

Para seleccionar la alternativa que resulte mas favorable, se hara en forma conjunta con el Interventor
designado por el INVIAS.

Una vez definida la alternativa, el consultor debera elaborar y presentar los disefos estructurales definitivos
de todas las obras requeridas en el proyecto vial, a un nivel de DISENO DEFINITIVO DE OBRA, con todos
los componentes y elementos estructurales, que se requieran para materializar en campo, los puentes,
pontones, viaductos, muros o estructuras de contencion de tierras, estructuras de drenaje, como box-
culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté
dentro de la area de influencia del mismo.

En el caso de requerir obras complementarias como: muros de contencion de acompanamiento de
terraplenes de acceso-pantallas, muros de defensa o proteccién de ribera aguas arriba 6 aguas abajo,
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aliviaderos (box-coulvert, bateas, tuberias), entrega de aguas superficiales y aguas lluvias, para los accesos
de los puentes o en algunos sectores del proyecto, el Consultor debera presentar dos (2) disefios, de tal
forma que en conjunto con el Interventor se determine la alternativa mas conveniente a seleccionar desde
el punto de vista técnico, estético, econémico y ambiental.

Segun los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones favorables para los puentes y/o
viaductos, es decir, ubicaciones que:

* Se ajusten a las condiciones creadas por el obstaculo a cruzar;

» Faciliten un disefio, construccién, operacion, inspecciéon y mantenimiento practico y efectivo desde
el punto de vista de los costos;

» Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de trafico deseados; y

* Minimicen los impactos adversos de la carretera.

El capitulo de evaluacidén de alternativas debera presentar para cada alternativa evaluada planos de
localizacion y pre-dimensionamiento total y memorias justificativas de cantidades y cuantias asi:

b. Condiciones de Carga de Disefio: El proyecto estructural considerara las siguientes condiciones
de cargas de disefios, como minimo:

a.

DISENO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE SERVICIO: En esta etapa el disefio se
realizara considerando las cargas actuantes durante la vida de servicio y las cargas
eventuales como los movimientos sismicos de diseno prescritos, asi como los demas casos
de carga que contempla la normativa que aplique segun el tipo de estructura, cargadas
sobre un modelo matematico apropiado a la estructura. Para el Analisis de la estructural, se
determinara los desplazamientos maximos y las fuerzas internas que se derivan de ellos. El
Consultor presentara a la Interventoria las memorias de calculo, en el cual se especificara
la metodologia de modelado y analisis. Todos los datos obtenidos mediante un software
deberan ser estudiados y validados por la interventoria para su respectivo aval.

Los disefos de los elementos estructurales se llevaran a cabo de acuerdo con los requisitos
propios del sistema de resistencia sismica y del material estructural utilizado. Todos los
elementos estructurales se disefiaran de acuerdo con los requisitos de la normativa que
aplique. Por ejemplo, para la cimentacion, las cargas obtenidas del andlisis y la combinacion
de carga a nivel de fundacién, se emplearan para el disefo de los elementos de cimentacion
siguiendo los requisitos propios del material estructural y los criterios geoldgicos,
geotécnicos, hidraulicos y de socavacion, definidos en los volumenes relacionados a estas
areas de estudio.

DISENO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE CONSTRUCCION Y MONTAJE: En esta
etapa el disefio se realizara considerando las cargas generadas y asociadas a las
condiciones del montaje y al proceso constructivo. Se verificara los esfuerzos y deflexiones
en cada etapa de construccion, generados por la carga, descarga, eliminaciéon o
implementacién de apoyos temporales. A consideracién del disefiador y en conjunto
acuerdo con la interventoria, se deberan especificar los criterios de control bien sea por
medicién directa de esfuerzos o deformaciones. Se incluira detalles del procedimiento
constructivo, identificando cargas y deformaciones del proceso en cada uno de los pasos,
y el calculo debe corresponder a los obtenidos en obra.
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c. PRUEBA DE CARGA: Acorde a las condiciones particulares de cada Puente, Pontones y
Viaductos, se definira por el disefiador estructural, con la aprobacion de la interventoria, la
necesidad de la realizacion de la prueba de carga al momento de finalizar las intervenciones,
para recibo final de la obra, el cual, debea ser presentado en planos y especificaciones.
Este procedimiento debera especificar claramente los criterios de aceptacion y rechazo. Se
debera realizar con los criterios que sean considerados en la normatividad vigente.

En caso de NO requerirse hacer prueba de carga, se debera indicar las razones por las
cuales no se considero necesario.

d. SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTES (SIGP): Acorde a las condiciones
particulares de cada Puentes, pontones y Viaductos, se definira por el disefiador estructural,
con la aprobacién de la interventoria, la necesidad de la implementacién un sistema
inteligente de gestién de puentes (SIGP) que esté acogido por la entidad a la fecha de
ejecucion de los estudios y disefios, en el que se realice el disefio de la instrumentacién
segun sea requerido.

En caso de que NO requerirse, se debera indicar las razones por las cuales no se considero
necesario.

c. Infraestructura

Se debera elaborar plano de localizacion general debidamente georreferenciado con coordenadas y
medidas que permitan la ubicacion exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundacion.

Planos de Geometria estructural con dimensiones, indicando tipo de cimentacién y los parametros
geotécnicos adoptados como criterio, cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.

Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la via, por el arranque y los
extremos de las aletas y muros de acompafnamiento, con las dimensiones, distribucion de refuerzos y
detalles indispensables para su correcta interpretacion.

El Consultor a través de su especialista de geotecnia debera revisar hasta su aprobacién el plano de disefo
estructural de la cimentacion, donde el especialista estructural del Consultor indicara claramente las
presiones, o cargas obtenidas del andlisis.

d. Diseno de los elementos estructurales

En esta etapa se realiza el estudio y disefio definitivo de la alternativa seleccionada en lo correspondiente a
la estructura del puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos
estructurales con su respectiva geometria.

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica y del material
estructural utilizado. Todos los elementos estructurales se dimensionaran de acuerdo con los requisitos del
cédigo.

Para los puentes o viaducto que deban ser intervenidos a nivel de mantenimiento, se indicara las actividades
necesarias a desarrollar, la localizaciéon de las intervenciones, procedimiento de las intervenciones, los
materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los analisis de precio unitario y
cantidades.
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Para los puentes, pontones o viaducto que deban ser intervenidos a nivel mas complejo, con analisis o
estudios especificos como un posible reforzamiento, obra nueva; se presentara los estudios de patologia,
estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo, analisis y estudios realizados. En caso que se compruebe
gue no se esta cumpliendo la Norma Colombiana de Disefios de Puentes CCP2014 — Resolucion 108 de
2015 — Ministerio de Transporte o la Normatividad Vigente, se presentaran y desarrollaran a nivel de
prefactibilidad dos alternativas de solucion del reforzamiento estructural, obra nueva o la intervencién que
tenga lugar, con las cuales se seleccionara la mejor alternativa, la cual se desarrollara a nivel de detalle.

e. Diseiio de la Cimentacion

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacién, se emplearan para el
disefio de los elementos de cimentacién siguiendo los requisitos propios del material estructural y los criterios
geotécnicos establecidos a partir de las recomendaciones de los componentes de Geotecnia y Geologia.

f. Edicion de memorias de calculo

En las memorias de calculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los célculos requeridos
por el disefio de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados.
Comprende, ademas, lo siguiente:

»  Descripcion del proyecto, informe ejecutivo.

» Cadigos y reglamentos tomados como base para la elaboracion del proyecto.

» Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.

«  Criterio para el analisis de cargas.

* Analisis sismico. (participacion de la masa, cortante basal, periodos fundamentales...)

* Memoria de célculo del refuerzo, indicando indice de resistencia

» Despieces de los elementos estructurales y sus componentes

» Verificaciones aplicables de acuerdo con los reglamentos considerados.

+ Indice del contenido de calculos.

+ Se debera incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas del proceso en
cada uno de los pasos, y que el calculo debe corresponder a eso.

El Consultor establecera las recomendaciones y procedimientos para que en la etapa de construccion, a
todos los puentes y/o viaductos se les efectie una prueba de carga, para recibo final de las obras, la cual
debera ser presentada en planos y especificaciones.

d. Super estructura

Se evaluara para cada caso particular de puente, el dimensionamiento transversal y longitudinal, asi como
el ancho de tablero de acuerdo con el disefio geométrico y si es necesaria la colocacion de andenes y/o
barreras vehiculares. Se presentara cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.

Se estudiara la disposicion de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho de sardineles
y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, elementos de proteccion: barreras y barandas, juntas,
elementos de drenaje y detalles del refuerzo.

En el caso de que se contemple la construccién de puentes metalicos para la solucion de los sitios de
ponteadero, el Consultor debera establecer los procedimientos para que en la etapa de construccion se
realicen pruebas de resistencia de los elementos de acero, y se efectuen las verificaciones de los cordones
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de soldadura y la tornilleria, mediante ensayos.

h.

Diseio de Estructuras Menores:

Estructuras Complementarias: Se entiende como estructuras complementarias a los muros de
contencion de tierras, estructuras de drenaje, como box-culverts, o cualquier estructura adicional,
que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del area de influencia del mismo. Para las
estructuras existentes se debera verificar que se estd cumpliendo con los estandares de calidad y
servicio, segun la normativa que aplique, y en caso de que se deban intervenir, se desarrollara e
indicara toda la informacion necesaria para materializar las intervenciones requeridas.

Estructuras de Contencion: Estos elementos deberan ser desarrollados con la finalidad de
contener los empujes de tierra y estabilizar laderas o cortes de terreno, por lo cual, se seguira las
indicaciones presentadas en el estudio de suelos, las condiciones y elementos de drenaje, tipos de
materiales a utilizar, resistencia de los componentes, procesos constructivos. Para las estructuras
de contencion que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las actividades
necesarias a desarrollar, la localizacién de las intervenciones, procedimiento de las intervenciones,
los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los analisis de precio unitario
y cantidades.

Para las estructuras de contencién que deban ser intervenidas, a un nivel mas complejo, con
estudios adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra
nueva, se presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de caélculo,
analisis y estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se esta cumpliendo la Norma
CCP14 SECCION 11 - MUROS, ESTRIBOS Y PILAS, NSR-10 CAPITULO H.8 o la normativa que
aplique. Se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva,
o la intervencion que tenga lugar, con las cuales se dara solucién, en concordancia al andlisis de
capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidrolégico y de socavacion, presion de tierras, analisis
de apoyos estructurales y demas elementos que generen riesgos.

Estructuras de Drenaje: Son estructuras cuya finalidad es garantizar la funcionalidad del proyecto,
por lo cual para las mismas se debi6 considerar los requisitos minimos y condiciones de presentados
en los diferentes estudios realizados por los demas componentes del proyecto, en los disefios
realizados. Se debera realizar un analisis de capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidrolégico
y de socavacion, presion de tierras, andlisis de apoyos estructurales y demas elementos que
generen riesgos. Concluyendo si se esta cumpliendo o no con la Norma Colombiana de Disefio de
Puentes CCP2014 o NSR-10 CAPITULO C23-TANQUES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA
AMBIENTAL DE CONCRETO, la normativa que aplique.

Las estructuras de drenaje que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las
actividades necesarias a desarrollar, la localizacion de las intervenciones, procedimiento de las
intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los analisis
de precio unitario y cantidades.

Para las estructuras de drenaje que deban ser intervenidos, a un nivel mas complejo, con estudios
adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra nueva, se
presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo, andlisis y
estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se esta cumpliendo la Norma que aplique,
se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva, o la
intervencidon que tenga lugar, con las cuales se dara solucidon, en concordancia al analisis de
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capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidrolégico y de socavacion, presion de tierras, analisis
de apoyos estructurales y demas elementos que generen riesgos.

- Otras Estructuras Complementarias: El disefio de otras obras complementarias como peajes,
estructura para los lineamientos de infraestructura verde vial o de cualquier otra indole no
especificada anteriormente que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del area de
influencia del mismo, se realizaran de acuerdo con las normativas que aplique, ya sea la Norma
Colombiana de Disefio de Puentes CCP2014, la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 o la que
tenga lugar segun el tipo de estructura.

o Las estructuras que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las
actividades necesarias a desarrollar, la localizacion de las intervenciones, procedimiento de
las intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con
los analisis de precio unitario y cantidades.

o Para las estructuras que deban ser intervenidas, a un nivel mas complejo, con estudios
adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra nueva,
se presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo,
analisis y estudios a realizados. En caso de que se compruebe que no se esta cumpliendo
la Norma que aplique, se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento
estructural, obra nueva, o la intervencion que tenga lugar, con las cuales se dara solucion,
en concordancia al analisis de capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidrolégico y de
socavacion, presion de tierras, analisis de apoyos estructurales y demas elementos que
generen riesgos.

Capitulo 7. PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION
a. Alcance De Planos

El consultor presentara planos de disefio a nivel de ingenieria de detalle de las estructuras de drenaje
planteadas, estos deberan, sin excepcion, ser revisados y aprobados por la Interventoria.

En el caso de estructuras de concreto reforzado, postensado o pretensado, se presentaran planos de
construccion, esto es conteniendo todos los despieces, dimensiones, detalles y cantidades necesarias para
la construccion.

b. Estructuracion de los Planos

Como minimo se deberan estructurar los planos de disefo de la siguiente forma, sin perjuicio de que la
Interventoria del proyecto exija decida incorporar complementaciones a lo indicado:

Planos Estructurales para la Alternativa Seleccionada:

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del proyecto, se requieren que estos
contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados,
esto con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacion de la informacién. Es requisito esencial
que esta informacion sea presentada en planos integralmente. Comprenden:

» Planos de indice presentando las generalidades y consideraciones especiales para la ejecucion del
proyecto.
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* Planos de cimentacién

* Planos de plantas para las formaletas.

* Planos de planta estructurales.

» Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.

* Planos de cortes, detalles, aclaraciones de construcciones.

* Planos de detalles estructurales y constructivos.

* Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos (volumen por tipo de concreto y
resumen).

» Especificaciones técnicas.

* Detalles constructivos

* Detalles de conexiones

»  Secuencias constructivas e incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas
del proceso en cada uno de los pasos

» Adicionalmente los planos y memorias deben ser coherentes y coincidir en la nomenclatura.

El Consultor elaborara los planos de cada una de las obras que contempla el proyecto, incluyendo los planos
complementarios (detalles de construccion, cuadro resumen, esquemas de localizacién del proyecto, etc.),
que se requieren para construccion de las obras, presentados de acuerdo con la metodologia vigente del
sistema de informacion del INVIAS, y en medio magnético.

Los planos de construccion de planta-perfil tendran una escala de H: 1:200, y V: 1:200, y en casos
especiales, otras escalas adecuadas o los requeridos por la interventoria del contrato. Estos planos
contendran la informacion geotécnica suficiente para ilustrar claramente las recomendaciones en esta
materia.

El Consultor deberé entregar los planos de acuerdo a lo establecido en el segun lo estipulado en el numeral
4 llamado Entrega de Documentos al INVIAS y Forma de Presentacion.

Capitulo 8. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

La patologia se realizara en aquellas estructuras presentes que después de haber realizado un trabajo de
diagnéstico y/o auscultacion en compafiia de la interventoria, se determine que es necesario realizarla, en
aquellas estructuras que el consultor en compania de la Interventoria identifiquen que no requieren este tipo
de estudio, se debe presentar al Instituto la respectiva justificacion técnica.

Las actividades descritas en este capitulo aplican para cada una de las estructuras principales como puentes
y pontones existentes en la zona del proyecto, que para cumplir con el objeto del presente contrato se
requiera de su evaluacion y posterior disefio de rehabilitacion o reforzamiento.

Para adelantar los estudios de patologia de estructuras en general el consultor debera adelantar como
minimo las etapas de consecucion de informacion, verificacion en campo de la construccion real, valoracion
de la condicién actual de la estructura, determinacién de posibles condiciones de inseguridad y de peligro
potencial recomendando las acciones inmediatas a implementar, y la definicion de parametros para la
modelacién de la estructura. El consultor sin perjuicio de lo descrito en el presente numeral debera garantizar
el resultado del estudio utilizando la informacién de referencia que considere aplicable.

Siempre que se realice una modificacion a una estructura existente debera realizarse el analisis estructural
de la estructura modificada y reforzada, requerido para garantizar su estabilidad y cumplimiento con los
requisitos de resistencia y funcionalidad establecidos en la normatividad vigente.
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Asi el consultor debera efectuar una busqueda, recopilaciéon y analisis de toda la informacion relacionada
con planos y memorias de disefos iniciales, planos record, informes de Interventoria, bitacoras de obra,
registros fotograficos, y especificaciones técnicas empleadas tanto en la construccion inicial como en
actividades posteriores de reforzamiento, repotenciacion, rehabilitacion, reparacién y mantenimiento parcial
o total si hubiere; e informacion de estudios de diagnéstico y disefios de reforzamientos previos, entre otros.

Sin importar la cantidad y calidad de la informacion que sea recopilada, el Consultor debera efectuar, incluso
paralelamente a la recopilacién de informacion, una inspecciéon de diagnéstico preliminar de la estructura
que debera quedar consignada en un informe provisto de esquemas estructurales y registros fotograficos y
filmicos en formato digital, con base en la cual el consultor debera definir la metodologia para la inspeccién
detallada y la exploracién de campo a realizar, en la cual debera definir las actividades de campo a realizar,
el personal requerido, los equipos necesarios, el tipo de ensayos destructivos y no destructivos a utilizar, la
cantidad y distribucién de los mismos a ejecutar a lo largo de la estructura y las especificaciones técnicas
que rigen estos ensayos.

Asi, el Consultor debera adelantar una verificacion en campo de la construccion real dentro de la cual se
incluye:

El levantamiento detallado de las dimensiones longitudinales y transversales definiendo el tipo de material
de cada uno de los elementos de la estructura como barandas, guardarruedas, carpeta asfaltica, espesores
de placa tanto en voladizos como en secciones intermedias, vigas, riostras, juntas, neoprenos, vigas
cabezales, pilas y/o columnas, vigas de cimentacién, dados, zapatas, pilotes, muros de cerramiento,
estructuras de contencioén, estructuras de tratamiento y distribucion de agua y cimentaciones de los mismos;
para estos ultimos si se efectuarse demoliciones y excavaciones sobre zonas verdes, calzadas o espacio
publico se debera reponer las condiciones iniciales existentes; y para determinar espesores de placa
deberan efectuarse extracciéon de nucleos o demoliciones puntuales de la carpeta asfaltica y perforacién con
taladro, u otro método propuesto por el Consultor, siempre que se garantice el conocimiento de la
distribucién de los espesores de placa y carpeta, e incluso rellenos sobre estructuras enterradas.

Un levantamiento topografico de precision del alineamiento longitudinal de los diferentes elementos en su
seccién transversal para detectar posibles asentamientos, deformaciones torsionales, deformaciones de
construccion, pandeos laterales, deflexiones permanentes, etc., realizando el levantamiento de las
secciones transversales suficientes para conoces los problemas entes mencionados, el consultor debera
presentar en la metodologia la propuesta de levantamiento y esta estara revisada y aprobada por la
interventoria.

Un levantamiento detallado de fisuras y grietas de los diferentes elementos indicando su geometria, longitud,
espesor y trayectoria documentandolo en forma grafica.

Un levantamiento detallado del acero de preesfuerzo o refuerzo tanto a flexiébn como a cortante,
determinando el numero, posicién, diametro, longitud y espaciamiento de las barras de refuerzo, trayectoria
tipo, cantidad de torones de tensionamiento, y recubrimientos de concreto; mediante métodos de ultrasonido
y regatas de verificacion.

Se aclara que si bien el muestreo debe ser propuesto por el Consultor descrito en la metodologia y probado
por la interventoria, el tema de correspondencia o deteccion de errores constructivos asociados a los aceros
de refuerzo y preesfuerzo es de vital importancia en la toma de decisiones de reforzamiento, y que sera
responsabilidad del Consultor cualquier defecto derivado de un muestreo insuficiente.

Determinacién del avance de frentes de carbonatacién en las superficies de concreto y nivel de afectacion
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por corrosion del refuerzo estableciendo zonas vulnerables a tratar para cada elemento estructural. Y de
acuerdo a la aplicabilidad del tipo de estructura a diagnosticar, se debera determinar el nivel de ataques
quimicos y biolédgicos mediante ensayos de analisis quimicos y petrograficos propuestos por el Consultor.

Determinacién de resistencias de los concretos de cada elemento estructural buscando a través de los
diferentes ensayos cubrir el 100% de la estructura, y calidad de aceros de refuerzo tanto a flexién como a
cortante, para lo cual deberan efectuarse extraccion de nucleos y el sellado del elemento, medicion de la
velocidad del pulso ultrasénico, medicion del espesor de laminas de acero, medicion de resistencias de
elementos de acero, determinacion de calidad de acero por medio de ensayos propuestos el Consultor y
aprobados por el interventor.

En el caso de estructuras con vigas en seccion cajon que no posean trincheras de inspeccién, el Consultor
debera generar una abertura en el tablero que permita realizar una inspeccion interna del estado de los
elementos; igualmente, donde se encuentren escaleras o rampas o zonas bajas encerradas se debera
efectuar una abertura para realizar la inspecciéon y ensayo; y al final en ambas situaciones restituir las
condiciones iniciales.

Con base en esta exploracion y ensayos de campo, el Consultor debera efectuar una comparacioén entre lo
realmente construido y la informacion recopilada, en forma tal que puedan ser incorporados en el analisis
estructural; adicionalmente debera efectuar un analisis de los defectos encontrados advirtiendo la incidencia
en el comportamiento de la estructura y proponiendo correctivos provisionales que garanticen la movilidad
bajo las condiciones normales de servicio.

Para estructuras metalicas es necesario que se realice una evaluacioén en la cual se verifique como minimo
si existe algun tipo de corrosion como puede ser localizada, uniforme o galvanica; el estado de las
conexiones soldadas o atornilladas; la calidad del recubrimiento de proteccion del acero; fallas de elementos
por sobreesfuerzos o fatiga; auscultacion de pedestales y elementos de cimentacién y cualquier otro tipo de
verificacion que el ingeniero patélogo considere indispensable para conocer el estado actual de la estructura.
Para la inspeccion a realizar deberan utilizarse ensayos no destructivos.

Asi mismo, una vez obtenidos los resultados de los ensayos, el Consultor debera definir los parametros a
ser incorporados en los modelos matematicos en términos de geometrias de elementos, deformaciones de
los mismos, resistencias de materiales, proyeccion de la vida residual de la estructura; y parametros para la
verificacion de los diferentes elementos y para los disefios de soluciones de reforzamiento, incluyendo las
hipétesis y combinaciones de cargas a emplear; asi como, efectuar una viabilizacién de la posibilidad de
reforzar la estructura segun el estado de conservacion de la misma y los defectos constructivos encontrados;
para lo cual debera elaborar un documento escrito.

Capitulo 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Las cantidades de obra para cada una de las alternativas se calcularan con base en los planos de
construccion, teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccién de carreteras del INVIAS
vigente. El Consultor tendra en cuenta que las cantidades de obra podran cuantificarse en forma global por
elementos estructural, (losa, vigas, cimentacion, montaje, etc.).

El Consultor tendra en cuenta lo siguiente:

» Las cantidades de obra deben cuantificarse item por item de acuerdo con las normas anteriormente
mencionadas; asi mismo, se debera presentar una memoria de calculo de dichas cantidades.
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» El Consultor elaborara especificaciones particulares para aquellos trabajos que no estén cubiertos
por las especificaciones y normas generales, o cuando las caracteristicas especiales de la obra
requieran su modificacion. Las especificaciones particulares deben incluir, ademas, criterios
ambientales y de aceptacién/rechazo/multas. Estas especificaciones deberan ser avaladas por la
Interventoria.

Capitulo 10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

Para cada item de pago debera efectuarse el analisis del precio unitario No Previstos que pudiesen ser
requeridos al Interventor para su revision y aprobacién, para lo cual, se obtendra informacién de los costos
basicos en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta,
ademas, los factores de produccion y las condiciones especificas de la regién, como régimen de lluvias,
acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotacion y produccion de los agregados pétreos, y todos
aquellos factores que puedan incidir en la determinacion del precio unitario de los diversos items.

El analisis de los precios unitarios para cada item estara de acuerdo con las especificaciones, normas y
planos de construccion.

En todo caso el Contratista presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria para tal fin.

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el presupuesto
a la fecha de presentacion del estudio. Anexo al plano o planos de cada alternativa se debera entregar la
memoria de calculo de cantidades para presupuesto.

Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio, las cuales haran referencia al estudio de
alternativas (analisis de ventajas y desventajas y evaluacidon presupuestal) alternativa constructiva
seleccionada, en cuanto a sus caracteristicas principales, dimensiones y los costos asociados a su
construccion, asi mismo presentara los aspectos mas relevantes de cada una de las especialidades tenidas
en cuenta para el dimensionamiento de las estructuras.

El Consultor debera garantizar que solucidon seleccionada, sea viable técnica, econémica y que sea una
solucién ingenieril construible.

El consultor dependiendo de la particularidad del proyecto, podra presentar alternativas de solucién que
involucren el empleo de elementos prefabricados de gran escala para los diferentes elementos tanto de la
superestructura y subestructura, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente para tal fin; en dicho
caso de propuesta el consultor generara las recomendaciones constructivas lo cual se vera a su vez reflejado
en el respectivo procedimiento constructivo (especificacion particular) y estimacion de costos de la tarea
especifica.

La consultoria debera recomendar los ensayos y/o pruebas que se deben realizar sobre cada una de las
estructuras una vez materializadas y previo a la entrada en funcionamiento de las mismas, las cuales se
deben desarrollar de manera amplia y suficiente, al igual que recomendar como deberan ser los
planteamientos de instrumentacién de estructuras.

El consultor presentara los resultados finales del estudio y las caracteristicas generales y particulares del
proyecto, complementado con cuadros y esquemas, tales como: parametros de disefo, localizacion del
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proyecto, secciones, plan de utilizacion de fuentes de materiales, lista de cantidades de obra, precios
unitarios y presupuesto total, etc., ademas de las conclusiones y recomendaciones para la construccion de
las obras.

El informe final debera contener los siguientes capitulos organizados en uno o mas volumenes
fundamentales para el disefio estructural de las obras de drenaje.

* Localizacion

« Criterios para la implantacién, (Aspectos sociales, ambientales, técnicos, econémicos)
* Seleccion de tipologia estructural (Estudio de alternativas)

* Estudios preliminares

* Memorias de calculo estructural.

* Memorias de calculo de las cantidades de obra.

* Informe Final.

Capitulo 12. ENTREGABLES Y ANEXOS

Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los elementos y que deben ser entregados
por el Consultor estan:

Los planos de disefio estructural, plantas para formaletas, plantas estructurales, cortes, aclaraciones
de construccién y descripcion de los procesos constructivos, detalles de conexiones, despieces,
detalles de los elementos estructurales y constructivos, cuadros de hierros y concretos segun se
indica mas adelante. Los planos que se entreguen si deberan ser correctamente coordinados con
las deméas especialidades, y tener una expresion grafica y escala adecuadas, de tal manera que sea
legible y clara la informacion.

Las especificaciones técnicas de todos los elementos por construir con las cuales se pueda
identificar facilmente los materiales y los requerimientos necesarios para la construccion de las
estructuras, con esta informacién se determinara con todo detalle las partes de la estructura
necesarias para su interpretacion y ejecucion en la obra.

Presupuesto, con memoria de calculo, Analisis de Precio Unitarios APU, Desglose de
Administracion, Imprevistos y Utilidades AlU, estudio de mercado,

Matriz de Riesgo.

Programacion o Cronograma

Memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido detallado de las consideraciones para
cada elemento disefiado incluyendo descripcion, resultados y conclusiones de los estudios previos,
esquemas de las estructuras, evaluaciones de carga(muertas, vivas, sismos, impactos, retraccion y
cambios de temperatura, empujes de tierra y todas las necesarias dependiendo del tipo de
estructura), consideraciones vy justificaciones de disefio, datos de entrada y datos de salida de los
modelos realizados, verificaciones exigidas por cada normatividad aplicable a cada estructura, todo
esto con de realizar una adecuada revision e identificar faltantes.

Modelos matematicos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el
objetivo planteado, los resultados obtenidos con software deberan ser validados por la interventoria,
el consultor debera, por requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales
utilizados para confirmar.

Los planos y memorias deben estar debidamente firmados por el profesional o técnico encargado de su
elaboracidon y se debe entregar en medio fisico y en medio digital
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VOLUMEN IX. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR

CAPITULO 6. ANALISIS DE IMPACTOS URBANISTICOS - PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION DE ESTOS

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 8. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a.

OBJETIVO

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccién funcional entre la via los usuarios
de la via, identificando las dinamicas del area de influencia del Proyecto, para incorporar soluciones que
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del Corredor.

b.

ALCANCES

Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimension espacial, entre la via y las areas de
influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, edificaciones, e
instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura vial objeto de disefo y los
usos identificados, en cuanto a flujos de transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en
zonas urbanas y zonas rurales con alta densidad de poblacién o actividades socioecondémicas.

Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de disefio y los usos
identificados para cada uno de los flujos de transito.

Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion altamente funcional entre
la via y el territorio de influencia, en zonas criticas, considerando disefio de ciclovias (recreativas y
a lo largo de la infraestructura del Proyecto) soluciones de sefalizacion y demarcacion (para
bicicletas y bici-usuarios), generando soluciones que promuevan el uso de la bicicleta.

Establecer criterios para el disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via, con base
en las caracteristicas de las unidades de paisaje regional, teniendo en cuenta disposicién y
arquitectura de la arborizacién, recomendar nuevas zonas verdes y arbéreos y de zonas (duras,
blandas, verdes), puentes y otras estructuras, taludes, areas de derecho de via.

Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboracién de disefio urbanistico-
paisajistico especifico con criterios de sostenibilidad.

Desarrollar los disefios y especificaciones urbanistico - paisajisticos, incluyendo tanto los disefios
tipo para los diferentes componentes de la infraestructura como los disefios especificos para los
sitios que por su complejidad lo requieran.

Incorporar las soluciones asi desarrolladas en el disefio geométrico de la via y en general en todos
los aspectos pertinentes correspondientes a esta Fase Ill.
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Generar espacios publicos integrales, funcionales, seguros, accesibles, sostenibles y concertados,
generando infraestructura para los peatones y ciclistas y espacios adecuados para la bicicleta.

Proponer un anteproyecto urbano paisajistico que plasme los criterios de intervencion y mitigue los
impactos urbano-paisajisticos en el area de trabajo.

Realizar los disefios definitivos del proyecto de Urbanismo y paisajismo a partir del disefio
geomeétrico definitivo, disefio de redes humedas y secas y demas componentes de la consultoria.

Producir todos los detalles constructivos necesarios para la correcta ejecuciéon del proyecto.

Capitulo 2. INFORMACION BASICA

El estudio de urbanismo y paisajismo incluira, como minimo, los elementos de informacién que se listan a
continuacion.

a.

Informacién Secundaria

La informacién secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle, calidad y actualizacién necesaria
para el objetivo del estudio. Debera recopilarse y analizarse informacion secundaria sobre los siguientes
aspectos:

b.

Planes de Ordenamiento (POT, EOT, PBOT) de todos los municipios que se encuentran dentro del
area de influencia del proyecto, incluyendo articulado, cartografia y todos los instrumentos y normas
complementarios a que haya lugar.

Informacién planimétrica de la zona de influencia

Planos IGAC
Planos DANE

Informacién fotografica de la zona de influencia

Aerofotografias y fotos satelitales
Informacién ambiental y paisajistica existente desarrollada por entidades publicas o privadas.

Consultas a las entidades publicas que pudieran tener algun tipo de proyecto dentro del area de
influencia con el fin de establecer cruces de proyectos, existentes o en proceso, con la propuesta
en desarrollo.

Normas de accesibilidad al medio fisico aplicables al proyecto.

Estudios, disefios y planos correspondientes a la via existente.

Informacién Primaria

Se obtendrd mediante trabajo de campo la informaciéon primaria sobre los aspectos que aparecen a
continuacion.
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En los casos asi sefialados, la obtencion de informacién para este estudio se hara de manera coordinada y
con base en los procesos de generacion de informacion de los otros estudios de esta fase que se ocupan
de los temas especificos, como son los estudios de transito, predial, ambiental.

Levantamiento fotografico y en video del area de intervencion, indicando la ubicacion de cada
imagen respecto a la abscisa del eje vial. El levantamiento debe cubrir toda la longitud de la
infraestructura y debe hacer especial énfasis en los lugares de alto valor paisajistico, las zonas
urbanas y las intersecciones con otras infraestructuras.

Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de influencia de la infraestructura
vial por disefiar, como minimo para los tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio
Predial.

Fichas prediales del proyecto.
Informacién fotografica

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar aforos de transito local en sentidos
paralelo y transversal a la via en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los
tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

Bici-usuarios

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar encuestas Origen-Destino de
desplazamientos locales en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos
identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

Bici-usuarios

Caracterizacion de todos los actores de movilidad en el corredor (peatones, bici-usuarios, transporte
publico, paraderos, ciclovia, categorias vehiculos, con el fin de tenerlos en cuenta para el disefio de
espacios publicos, los cuales deben estar armonizados con el estudio de transito (definir y
recomendar espacios de ciclovia). La caracterizacién de dichos actores debera tener el apoyo del
area de transito del proyecto.

Caracterizacion de los medios abidtico y biotico del area de influencia directa del proyecto, en
particular de la flora, con base en el volumen ambiental de esta fase de estudio.

Reuniones con las diversas comunidades, lideres o grupos de interés, incluyendo entidades
publicas, para conocer mejor las dinamicas asociadas al territorio a intervenir. De estas reuniones
debe quedar constancia en un acta firmada por los respectivos participantes.
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- Levantamiento de la situacion actual respecto a los usos, grados de consolidacion, paisaje y
configuracion espacial del lugar, el cual debe verse reflejado en una cartografia a escala adecuada
para su correcta interpretacion.

Capitulo 3. ANALISIS POR GENERAR

Andlisis de la dimension espacial de las areas de influencia de la infraestructura vial objeto de disefio.

- Area de Influencia Directa
- Area de Influencia Indirecta

Planos de andlisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y territorio de influencia, para zonas:

- Urbanas
- Suburbanas
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional

Determinacioén y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. La
determinacion de los tramos y puntos criticos tendra en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial;
presencia de altos volimenes de trafico peatonal y de ciclistas.

Cuadros y planos de analisis de volimenes de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via, para
los diferentes modos, en los tramos y puntos criticos:

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

- Bici-usuarios

Matrices y planos de analisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los tramos y puntos
criticos.

Localizacion detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura general y de uso del suelo, asi como
de las unidades floristicas, para el Area de Influencia Directa y con el nivel de detalle necesario para elaborar
los disefos paisajisticos, tal y como se especifica mas adelante.

Capitulo 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de las
restricciones de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podra basarse en
metodologias comunmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el analisis de marco légico.

a. Objetivos

Se formularan de manera explicita los objetivos generales y especificos para los diferentes aspectos de la
interaccién entre via y territorio, incluyendo aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.
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Con base la alternativa de disefio geométrico seleccionada, el consultor mostrara las ideas desarrolladas
para el area de urbanismo y paisajismo, distinguiendo entre las que se ejecutaran como parte del proyecto
de infraestructura vial y aquellas cuyos lineamientos de planeacion se propondran para su implementacion
por otros actores publicos y privados.

b. Identificacion de Alternativas de Tratamiento

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para la obtencion de los objetivos
formulados. Cada alternativa identificada consistira en una combinacién especifica de estandares de servicio
y de soluciones técnicas para alcanzar esos estandares, con su correspondiente estimacion del nivel de
costos que involucra para el proyecto. Las alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la
implementacion de las soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referiran a aspectos como los siguientes:
c. Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial

» Tratamiento del transito local paralelo a la via

+ Tratamiento del transito local transversal a la via.

* Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la via.

* Manejo de intersecciones con vias locales.

* Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de complejidad funcional, carriles
de aceleracion / desaceleracion.

+ Tratamiento del espacio publico generado por la via, incluyendo tanto el derecho de via como las
fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusién definidas por la Ley 1228 de 2008.

* Amueblamiento del espacio publico generado por la via

d. Aspectos Paisajisticos

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via y en las
diferentes unidades paisajisticas. Se partira de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo
Ambiental, especificamente en cuanto al manejo morfolégico y paisajistico. Se tendrdn en cuenta las
determinantes provenientes de los demas estudios de esta fase, en particular del Estudio de Estabilidad y
Estabilizacion de Taludes.

e. Evaluacion de Alternativas de Tratamiento

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los objetivos propuestos, dentro de
restricciones de recursos. La evaluacion de las alternativas identificadas para los diferentes aspectos
(funcionales, de ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas, ambientales,
legales, financieras y las demas que se consideren pertinentes.

Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal manera que sean transparentes
los criterios utilizados en la valoracion.

Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones normativas vigentes aplicables.
Ademas de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los
Planes de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las siguientes normas o las que
las modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la fecha de elaboracion de los contratos:
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- Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o areas

de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de
Informacién de Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes

99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacién en este tipo de suelo y se
adoptan otras disposiciones”.

- Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los articulos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y

19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 2976 de 2010 (agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo 3° del articulo 1° de la Ley

1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.

Esta actividad concluira con la seleccion de los criterios de tratamiento para cada aspecto considerado.

Capitulo 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR

Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:

Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de infraestructura
vial.

Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de planeaciéon se propondran para su
implementacién por otros actores publicos y privados.

Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de
infraestructura se disefiaran con el nivel de detalle y con la definicién de especificaciones requerida
para el proceso de construccion.

Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificaran las soluciones
para las zonas urbanas a lo largo de la via, para las zonas suburbanas, asi como para las zonas rurales
identificadas como de alta densidad y complejidad.

En aquellos aspectos que impliquen disefios geométricos, estos seran elaborados y presentados como
parte del estudio de disefio geométrico, con base en los criterios determinados en este volumen
urbanistico y paisajistico.

Las soluciones por implementar incluirdn las especificaciones urbanisticas y paisajisticas de disefo
que, segun el caso, incluiran elementos tales como:

Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusién o zonas de reserva definidas en la Ley
1228 de 2008.

Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y la calzada de
desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008.

Criterios para la implantacién en los linderos con las zonas de reserva de la via del tratamiento
paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley 1228 de 2008.

Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976 de 2010,
con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusioén. En particular,
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se estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefio de las vias de servicio
definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de aceleracion o desaceleracion. Estos
criterios constituyen la base para el disefio geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
manera consistente con el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras vigente expedido por el
Instituto Nacional de Vias.

En el disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

- Vias de servicio
- Carriles de aceleracion y desaceleracion

- Disefios tipo para accesos y salidas de predios, segun categorias de uso, complejidad funcional,
intensidad de transito.

- Andenes / alamedas para transito peatonal

- Ciclo rutas

- Sefializacién y demarcacion

- Soluciones para intersecciones con vias locales

- Cruces peatonales / bicicleta

- Anivel

- Adiferente nivel

- Componentes del disefio paisajistico

- ldentificacién y caracterizacion de las especies que seran implantadas como parte del disefo
paisajistico.

- Plan de implantaciéon de las especies vegetales.

- Amoblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se presentaran en este volumen los
criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen de disefio geométrico. Para los
demas componentes, como son los correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo, se presentaran,
como parte de este volumen, los disefios y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefos tipo o criterios de disefio, segun el caso, para los elementos que, sin hacer parte
integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las
franjas de exclusion en propiedad privada, los carriles de aceleracion y desaceleracion y las soluciones para
acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amoblamiento urbano y paisajisticos para zonas especificas, a nivel de disefios tipo para
situaciones generales, se presentaran en escalas 1:500 y 1:200, acompafadas de los detalles que sean
requeridos para las especificaciones de construccion.

Capitulo 6. ANALISIS DE IMPACTOS URBANISTICOS - PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION DE ESTOS

a. ANALISIS’DE IMPACTOS URBANISTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE
MITIGACION DE ESTOS
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Los impactos urbanisticos corresponden a las consecuencias negativas que se originan con la implantacién
de un proyecto en zonas urbanas y suburbanas, y en el caso especifico estos requerimientos de proyectos
correspondientes a infraestructura de movilidad.

Respecto a la estructura de espacios construidos los impactos que deben ser analizados por el consultor
son los siguientes:

»  Cambio del patrén de usos existente.

Con la implantacién de equipamientos en el entorno urbano se producen demandas insatisfechas por parte
de los usuarios y trabajadores de estos; esto produce cambios en los usos de los predios dentro del area
de influencia en busca de otros usos que generen una mayor renta del suelo. Este tipo de impacto puede
producir las siguientes consecuencias:

- Cambios en la estructura espacial de las edificaciones por las necesidades propias del nuevo uso
implementado.

- Expulsién del uso de vivienda de los sectores de influencia.
- Atraccion de usos de alto impacto sin ningun tipo de regulacion.
- Cambio en relacién entre el espacio construido y el componente predial.

La implementacion de equipamientos en el tejido de la ciudad produce cambios en cuanto a la relacion de
las edificaciones, existentes o futuras, y el suelo en el cual se encuentran implantadas. Estas
transformaciones se expresan en el aumento del area construida respecto al area del predio, aumento en la
ocupacion de area construida en primer piso, construccidon de nuevas areas en zonas no ocupables de los
predios y variaciones en la estructura predial. Estos impactos se ven representados en el espacio urbano
de la siguiente manera:

» Densificacién, planeada o no, del area aferente al equipamiento.

* Aumento de los indices de ocupaciéon y/o construccion de los predios dentro del entorno del
equipamiento, generalmente de manera ilegal, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos de
construccion municipales.

* Ocupacion con construcciones de areas no desarrollables de los predios tales como antejardines,
patios y aislamientos.

* Subdivisiones o englobes de terreno sin cumplir con los requisitos legales y normativos.

En relacién con los impactos a la estructura vial y de transporte el consultor debe identificar los siguientes:
*  Aumento del trafico automotor

Por evidentes razones los proyectos viales generan un aumento del trafico automotor, lo que trae como
consecuencia los siguientes aspectos:

- Congestion.

- Reduccioén de la seguridad vial.

- Aumento en la demanda de infraestructura vial.
- Aumento de la demanda de Estacionamientos.
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Los proyectos de infraestructura y los subsiguientes cambios de uso que producen en el territorio producen
un aumento en la demanda de estacionamientos para vehiculos particulares, produciendo los siguientes
resultados negativos:

* Invasion de las calzadas y espacios publicos para ser utilizados como estacionamiento.
* Explotacion econémica de bienes publicos por parte de privados.
* Necesidad de adaptar los predios colindantes para suplir las necesidades de parqueo.

Los impactos urbanisticos sobre la estructura de espacio publico peatonal que el consultor debe identificar
y analizar son:

* Aumento de la demanda de espacio publico peatonal

* Laincorporacion o la mera existencia de un equipamiento de movilidad exigen del espacio publico
unas condiciones de orden tanto cualitativo como cuantitativo para poder operar adecuadamente.
Dentro de este orden de ideas, los equipamientos producen sobre el espacio publico los siguientes
efectos:

- Insuficiencia de las dimensiones del espacio publico existente no planificado para soportar el
equipamiento
- Deterioro de las condiciones fisicas del espacio publico

- Dificultad de las personas en condicion de discapacidad para acceder a los servicios prestados por
el equipamiento.

- Explotacion del espacio publico peatonal por parte de privados.

- Oftro de los impactos que producen los proyectos de transporte es la explotacion del espacio publico
y las zonas de derecho de via por parte de privados. Esto se expresa en los siguientes resultados:

- Invasidn del espacio publico por parte del comercio informal y en algunos casos del formal para su
explotacion econdémica.

- Invasién de las zonas de derecho de via para su explotacion econémica.

- Invasién del espacio publico peatonal y las zonas de derecho de via e infraestructuras asociadas
(como carriles de desaceleracion) para el estacionamiento de vehiculos.

b. ANALISIS DE IMPACTOS PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE
MITIGACION DE ESTOS.

El Consultor debe identificar los impactos que se pueden producir en el paisaje a causa de la implementacion
del proyecto.

Como minimo los impactos en el paisaje que deben ser analizados con el fin de producir medidas de
mitigacion para los mismos, son los siguientes:

El consultor debe analizar los siguientes impactos asociados al desarrollo del proyecto:

- Impactos Visuales:

- Sobre los elementos geomorfolédgicos: transformacion de la integridad morfoldgica del terreno.

- Sobre los elementos vegetales: transformacion de la integridad de la vegetacién natural del espacio.
- Sobre los patrones formales y/o compositivos: forma, textura, escala dentro de las distintas escenas.
- Impactos Sonoros:
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- Estan referidos a todos aquellos sonidos, entendidos extensivamente como ruidos, que, por superar
los niveles de decibelios recomendables como confortables para el ser humano, o bien por
representar acciones o situaciones perceptiva o psicolégicamente desagradables, se convierten en
variables que empeoran la calidad sonora y escénica.

- Oftros impactos sensoriales:
- Los olores u otras sensaciones que provocan rechazo, miedo o intranquilidad.

Respecto a los impactos asociados a las funciones propias del paisaje. ElI Consultor debe analizar como
minimo:

* Impactos sobre la funcionalidad social y econémica:

» Cada espacio, en funcion de su tipo de paisaje, tiene una funcionalidad que implica una determinada
distribucion de los elementos que lo conforman. La modificacion de esa disposicion altera la l6gica
territorial, convirtiéndose en un impacto sobre su funcionalidad. Esta disfuncion puede conllevar una
pérdida de su productividad, ya sea esta agricola, forestal, turistica o recreativa, de tal forma que se
pueden ver insatisfechas las necesidades sociales y econémicas de una poblacién en clave de
desarrollo sostenible. Asi, por ejemplo, la construccion de una gran infraestructura sin la reflexion
previa sobre el modelo de organizacion del territorio y los ejes vertebradores de los distintos
asentamientos afectados puede provocar una desconexién entre areas dependientes o
complementarias desde el punto de vista social y econdmico.

* Impactos sobre la funcionalidad geo-sistémica:

* La pérdida de biodiversidad y de geodiversidad produce una la pérdida directa e indirecta de la
calidad y diversidad paisajistica. Es necesario analizar estos impactos para buscar las medidas de
mitigacion mas idoneas para evitar la pérdida de calidad paisajistica de un entorno.

* Impactos sobre el caracter historico del lugar

* Impactos sobre el patrimonio mueble, inmueble y cultural: Entendidos como tales los efectos de
transformacion de elementos materiales e inmateriales que son resultado de herencias culturales
de distintas épocas. Costumbres, tradiciones, elementos paisajisticos de gran antigledad como
arboles singulares y edificios con significado histérico son parte de una larga lista de elementos que
conectan la sociedad con eventos y personas que tuvieron importancia en épocas anteriores y que
configuran la identidad territorial. El significado histérico puede ser comprendido como la unién del
patrimonio material e inmaterial pero visto desde una perspectiva perteneciente a la dinamica
paisajistica.

* Impactos sobre lugares de interés historico: Es necesario comprender las afectaciones que se
pueden producir en lugares donde se desarrollaron acontecimientos de importancia en la
configuracion historica del territorio, estos deben ser preservados de actuaciones que desfiguren o
enmascaren la memoria histérica ya que con la implementacion del proyecto pueden ser objeto de
transformaciones graves debido al desconocimiento de la importancia de los mismos, provocando
la desaparicion de las huellas o manifestaciones humanas que los hicieron especiales.

* Impactos en la dimension estética del paisaje.

+ El paisaje es una creacion del ser humano y como tal no existe si alguien no lo percibe. Esta
percepcion, que emana tanto de lo sensorial como de la memoria, es la que hace que cada sociedad
y cada individuo reconozca en un paisaje determinados valores estéticos, es necesario entonces
que el consultor interprete que impactos de tipo negativo podria producir el proyecto en dicha
percepcion.

* Impactos sobre o patrimonio natural o cientifico.

* Impacto sobre los valores naturales del territorio: Se trata del tipo mas analizado, y comprende las
afecciones ambientales sobre la integridad de los ecosistemas, tanto vegetales y animales como
geoldégicos, asi como sobre las aguas continentales y marinas. También forman parte de este
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apartado los impactos o transformaciones sobre la integridad de los espacios merecedores de
especial atencién en funcién de estos valores.

* Impacto en la pérdida de informacion cientifica y ambiental: Existe un patrimonio cientifico cuya
informacion es fundamental para el estudio de ambientes y climas pasados y la interpretacion de
los futuros. Este lleva paralelo un contenido educativo intrinseco que puede concienciar a las
generaciones futuras sobre la necesidad de proteger y respetar el medio en el que vivimos.

c. MEDIDAS DE MITIGACION Y RETROALIMENTACION DEL ANTEPROYECTO.

A partir de los impactos identificados anteriormente, el Consultor debe proponer las respectivas medidas de
mitigacion, identificando su caracter, aplicabilidad y responsable (contratista, entes territoriales, etc.). Estas
medidas se implementaran finalmente dentro del estudio, produciendo asi un insumo fiable y adecuado para
el desarrollo del proyecto definitivo del area de urbanismo y paisajismo.

Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia
al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de
infraestructura.

Capitulo 8. ANEXOS
Anexo al volumen de entrega, se deben anexar los siguiente:

* Se debera organizar en medio digital toda la informacion secundaria y primaria que haya sido
utilizada para el desarrollo del presente Estudio. Asi mismo, se debera clasificar para facil consulta,
tanto por parte del Interventor y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre
interesada en acceder a dicha informacion.

* Planos de Disefio del proyecto urbano-paisajistico.

* Planos de detalle correspondientes al proyecto.

* Planos de memoria de las cantidades de obra de los items correspondientes a la especialidad.

* Cuadros de cantidades de obra identificadas.

e VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Analisis para Proyectos
de construccién de carreteras. Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y en consecuencia deben
ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales
regionales y locales en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodologia general para
la presentacion de Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental.

De acuerdo con la legislacién ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan,
y sus reglamentarios, el Contratista debera revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamiento generales del
PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnéstico Ambiental de Alternativas DAA.

El Volumen final del Componente Ambiental y Social, se desarrollara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice D — Ambiental y Apéndice E Gestion Social, documentos que hacen parte integral del presente
proceso de contratacion.
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e VOLUMEN X. ESTUDIO GESTION PREDIAL

El Volumen final del Estudio de Gestion Predial, se elaborara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice F Gestion Predial, documento que hace parte integral del presente proceso de contratacion.

e VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

El Volumen final del Estudio de Sostenibilidad, se desarrollara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice G — Gestion de Sostenibilidad, documento que hace parte integral del presente proceso de
contratacion.

e VOLUMEN XIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.

El informe final para la elaboracién de los Estudios de cantidades de obras, analisis de precios unitarios No
previstos y presupuesto debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Capitulo 3.1. Especificaciones Generales

Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares

CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Capitulo 5.1. Especificaciones Generales

Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares

CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 7. PRESUPUESTO

Capitulo 7.1. Calculo del A.l.U.

CAPITULO 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.
Capitulo 8.1. Definiciones

Capitulo 8.2. Requisitos para la Programacion

CAPITULO 9. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO
Proporcionar la informacion de ingenieria necesaria que permita una estimacién mas aproximada del costo
de ejecucion del proyecto, tomando como base el calculo mas exacto de unas cantidades de obra,
estableciendo las Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el Programa de
construccion, Cronograma de trabajo y de inversion.

b. ALCANCES

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio especifico debe desarrollar los
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siguientes temas basado en los estudios, planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del
proyecto.

- ldentificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las diferentes areas técnicas:
volumenes de obra, posibles materiales a emplear, longitudes aproximadas de transporte de
materiales de construccion y de materiales sobrantes, etc.

- Calcular las cantidades de Obra, sobre todo en lo relacionado con movimientos de tierra,
requerimientos de materiales y las que resulten del dimensionamiento de estructuras.

- Establecer las Especificaciones de Construccion generales y particulares aplicables a la obra.
- Desarrollar el Analisis de Precios Unitarios

- Calcularel A.l.U.

- Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra

- Elaborar el Programa de Construccion

Capitulo 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos y segun la sectorizacion de la
via, presentando una matriz con las cantidades de obra por km, separando cada obra de drenaje u obra
especial si los hay. Esta valoracion debe hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de
Construccion vigentes del INVIAS.

Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en el cual debe incluirse el nimero y la descripciéon del ITEM de
PAGO, el niumero de la especificaciéon que corresponda y sea coincidente con el que figura en las
Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o las Particulares definidas por el estudio, las
cuales seran agrupadas por capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentara una Memoria de Calculo con detalle del sistema y procesos aplicados
Capitulo 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Capitulo 3.1. Especificaciones Generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”, vigentes del
INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos.

Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares
3.1.1. Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones Particulares de
Construccion, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara dichas Especificaciones Particulares, teniendo en cuenta las condiciones propias del
proyecto y de la zona donde se van a ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las caracteristicas especiales de
construccion requieran su modificacion. Estas deben estar documentadas y con la especificacion y analisis
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detallado justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la columna correspondiente debe
figurar el nimero de la especializacion precedida de una P que modifica parcial o totalmente la
Especificacion General.

3.1.2. Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas
del trabajo o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se
desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos que
deben cumplir.

Equipo: Relacién del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular.
Procedimiento de construccion: Descripcion de un procedimiento apropiado en concordancia con
una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacion por considerar que el constructor
conoce las practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor en cuanto a espesores,
cotas, pendientes, etc.

Medida: Determinacién de la unidad de medida y la forma de su cuantificacion y aproximacion
Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracién del precio unitario
de acuerdo a la labor realizada

item de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la especificacion
particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

Capitulo 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para estimar lo Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las Especificaciones Generales de
Construccion establecidas por INVIAS y las Especificaciones Particulares definidas en el estudio.
Con base en informacién secundaria como bibliografia, proyectos similares tanto en zona geografica
como caracteristicas técnicas propias del proyecto y apoyado en la recoleccién de informacion
primaria de la zona especifica para aquellas actividades o aspectos de gran relevancia o
complejidad, como por ejemplo los relacionados con la construccion de tuneles o demas aspectos
que puedan influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. establecera en precio unitario para cada una
de las actividades mas representativas en la ejecucién del proyecto.

La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar
las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.).
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- Para la determinacién de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de
pavimento con base en el dimensionamiento desarrollado en esta fase, como materiales granulares,
capas de rodadura, etc., se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se reconocera
el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Produccion hasta el sitio de la colocacién por
m3-Km., siendo este m3 compacto.

- Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleara.

- No se permitira el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos de
caracteristicas similares.

Capitulo 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Capitulo 5.1. Especificaciones Generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”, vigentes del
INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos

Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares
a. Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones Particulares de
Construccién, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara las Especificaciones Particulares cuando las caracteristicas especiales de
construccion del proyecto asi lo requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a
ejecutar los trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones Generales de
Construccion. Se debera justificar la modificacion.

Las Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del item la Especificacion General de la
cual se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente la Especificacién General.

b. Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

- Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

- Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del
trabajo o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se
desarrollan

- Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos que
deben cumplir.

- Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular.

- Procedimiento de construccion: Descripciéon de un procedimiento apropiado en concordancia con
una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacion por considerar que el constructor
conoce las practicas correspondientes de construccion.

- Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacién de una labor en cuanto a espesores, cotas,
pendientes, etc.
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Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacidon y aproximacion

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracion del precio unitario
de acuerdo a la labor realizada

item de pago: Descripcién del tipo de obra a ejecutar segin la unidad de medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la especificacion
particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

Capitulo 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las Especificaciones Generales y
Particulares de Construccion del INVIAS vigentes.

Las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles, disponibilidad
de mano de obra, materiales de construccién, equipos y demas aspectos que puedan influir en el
costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los factores de humedad,
altura sobre el nivel del mar, etc.

La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente y
en cada analisis se debe incluir una Nota que diga segun apartado “medida de pago” de cada
especificacion.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de
propiedad y de operacion, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante).

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar
las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro, agregados, etc.), deben corresponder
a valores en el sitio de colocacion incluyendo los costos de transporte.

Solamente habra pago por separado para transporte de materiales provenientes de excavacién de
cortes, préstamos y remocién de derrumbes.

Para la determinacion de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de
pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica, se consideraran cuantificandolos en su posicion
definitiva y se reconocera el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Produccién hasta el
sitio de la colocacion por m3-Km., siendo este m3 compacto.

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal
especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la regién, afectado del porcentaje
de prestaciones sociales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el resultado de un estudio
cuidadoso de las condiciones del proyecto.

Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan corresponder a las exigencias de
las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares) vigentes.

Se debe incluir un anexo que contenga: Relacién de materiales por emplear en el proyecto con el
calculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la elaboracién de
los andlisis.

Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleara.
Analisis de cuadrillas, rendimientos y calculo del factor prestacional.
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* No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros
proyectos.

Capitulo 7. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el Presupuesto
Basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los cdodigos de los items, sus
unidades y descripcion deben corresponder también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo directo mas el valor
correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuacion.

Capitulo 7.1. Calculo del A.l.U.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion, imprevistos y utilidad; con base en
un experimentado ingeniero de construcciéon y establecera estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizaciéon de la obra con respecto a los centros de produccion y
abastecimiento y la organizacién misma de los trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos generales de la empresa, todos los
demas costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.

Para el logro de éste propdsito:

- Se definira la estructura administrativa que requerira el constructor del proyecto.

- La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.

- El monto de las pdlizas de seguros contractuales y no contractuales.

- Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de Fondos los Costos Financieros.

- Se debe considerar la valoracion de impuestos segun las normas impositivas de acuerdo con la
categoria de la empresa que requiere el proyecto y el valor de la utilidad esperada.

- Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del Constructor, (segun nivel de estudios,
complejidad del proyecto, conocimiento de la region y su gente, rigor climatoldgico, etc.).

- Laestimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de las empresas constructoras,
calculada a partir de los Estados Financieros que se consultan en la Superintendencia de Sociedades
0 en balances presentados en Camaras de Comercio.

Para el calculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se llegara a un valor porcentual
de la administracién con respecto a los Costos Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle
los valores porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

Capitulo 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA DE I,EJECUCI(')N DE OBRA,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversién de acuerdo con una secuencia logica y armonica
en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando
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la ejecucion de la obras en un plazo técnica y econdmicamente adecuado. Asimismo, recomendara el
numero de frentes de trabajo y el ritmo requerido de construccion. El programa de trabajo e inversiéon se
presentara en el formato disefiado por el INVIAS.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucién Detallado de obra, integrando volumenes
de ejecucién y tiempos asociados, esto de acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de
Precios Unitarios y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto. Se presentara también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.
El consultor debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable particularmente para las
caracteristicas del proyecto y condiciones de la region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion
de Equipos y Materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto o anticipo que
se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la Entidad efectue los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y organizativas del contrato en obra
como instalacion de campamentos, transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de
Triturados y Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

Capitulo 8.1. Definiciones

Actividad: Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer para llevar a cabo la realizacion
del proyecto.

Actividad Critica: Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la actividad que se
esta realizando.

Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la actividad que se esta
realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo tiempo de la actividad que esta en
proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una de las actividades involucradas
en la planeacién, organizacion, direccién, coordinacién y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto, que tienen naturaleza similar o son
parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el tiempo de las actividades
obtenidas a partir de un presupuesto, realizada para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracién de una actividad, cuando su ejecucion depende de factores
externos.

Duracion Dependiente: Es el tiempo de duracién de las actividades que pueden realizarse con los recursos
propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume tiempo, no consume recursos, solo es
un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la programacién, el cual resume el seguimiento
a un grupo de actividades o capitulos. Este punto de control no tiene duracién ni utiliza recursos.
Fluctuacion — Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio o terminacién de una actividad
sin que se retrase la terminacion del proyecto.
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Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para atrasarse en su iniciacion o terminacion
sin que ello afecte el inicio de la actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de posponer su inicio o terminacién sin
afectar el tiempo final de ejecucion de todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se efectua el control de avance del mismo.
Metas de Gestidon Financiera: Se refiere al cumplimiento de los objetivos de la ejecucién financiera del
contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica: Es un método de programacién y control de proyectos que permite definir la
ruta critica de un proyecto. Esta basado en actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.
Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué se va a realizar y como se va a
hacer, estableciendo objetivos claros y precisos.

Proyecto: Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, siguiendo
una metodologia definida, para lo cual precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo
responde a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la ejecucién de uno o varios
contratos.

Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las diferentes actividades que intervienen
en la realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacion de un proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y obreros que intervienen en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la ejecucion de las actividades.
Recursos Tecnoldgicos: Elementos de Software y hardware, entre otros, utilizados en la realizacion de las
actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecuciéon de un proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada por las actividades criticas.
Secuencia: Indica el orden o prelacion de una actividad en relacion con las demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica indices de avance del proyecto en tiempo
(adelanto-atraso), asi como también indices de avance del proyecto en inversién (ahorros o sobre-costos).
Se basa en la comparacién, en primera instancia, de las cantidades de obra inicialmente programadas contra
las cantidades de obra ejecutadas a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios
unitarios inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la ejecucion de las actividades.

Capitulo 8.2. Requisitos para la Programacién

Para la realizaciéon de las labores de programacion y control de proyectos, se debe presentar para
aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto,
con la cual se definan los requerimientos de recursos.

1.2.1. Programacion

Para realizar la programaciéon se deben tener en cuenta como minimo los aspectos relacionados a
continuacion.

» Definicion de las Actividades: Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben
ser concretas, deben tener un propdsito Unico, una duracién especifica y sus estimativos de tiempo
y costo deberan poder calcularse con facilidad.

» Estructura de Distribuciéon del Trabajo: Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la
metodologia de la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los siguientes
pasos:
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Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que el proyecto quede
claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario llevar a cabo para
alcanzarlo.

Paso 3: En el caso de actividades que carezcan de una o mas caracteristicas, se deberan dividir
0 agrupar hasta que tengan caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la descripcion de cada actividad y
sus caracteristicas.

1.2.2. Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las relaciones de precedencia o la
secuencia de ejecucion entre ellas. En este proceso se deben definir las actividades predecesoras, las
actividades simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga como minimo el cédigo,
descripcidon o nombre de la actividad, unidad en la que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad
que precede y actividad que sucede.

1.2.3. Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se calcular las duraciones de cada una
de éstas, teniendo en cuenta los recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso
es importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las actividades a realizar.

En términos generales, la duracién de cada actividad se debe estimar con base en los recursos requeridos
para el proyecto. Se considerara la dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracién
de éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacion del proceso por parte de las
Entidades o personas relacionadas con dicha actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran
para aprobacion del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su justificacion.

La programacion del proyecto deberé presentar holgura total igual a cero, y la duracion total estara acorde
con el plazo contractual.

1.2.4. Presentacion de Actividades y Distribucién de Recursos
Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen el proyecto con su nimero de
item respectivo, unidad de medida, cantidad a ejecutar, duracion, holgura libre, actividades precedentes y

actividades sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de su margen de fluctuacion, de
modo que la demanda periédica de los recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su utilizacion sea la 6ptima a lo
largo del proyecto, evitando en todo momento tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

1.2.5. Determinacién de Capitulos o items de Grandes Pagos
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Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte del proyecto. Cada capitulo debe
tener el recurso financiero asignado para su ejecucioén en el tiempo definido para el proyecto, asi como la
duracién del mismo y la relacion de actividades que lo componen. Se debera presentar un cuadro que
contenga como minimo los capitulos, su duracién y su costo inicial.

1.2.6. Determinacién de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con holgura libre cero) del proyecto
que permita establecer el tiempo de ejecucién real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores
limitantes propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucién. Se consideraran los recursos
asignados a las diferentes actividades asi como las duraciones fijas y dependientes de recursos.

1.2.7. Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o Gantt que permita visualizar con
claridad, la secuencia de ejecucion de las actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por
flechas y las actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-criticas. Se deberan
identificar de igual forma los eventos o puntos de control de la programacion.

1.2.8. Flujo de Inversion
En el flujo de inversion del proyecto se debe presentar la distribucidn de los recursos financieros en el tiempo
para cada uno de los capitulos o items de grandes partidas, definidos previamente.

1.2.9. Presentacion de la Programacion
Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los definidos a continuacion:

* Metodologia detallada de la labores a realizar.

» Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.
* Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4.

»  Cuadro de recursos para el proyecto.

*  Cuadro de recursos por actividad.

*  Cuadro de inversion por capitulo.

+ Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

* Flujo de inversion.

1.2.10. Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la Linea -Base sobre la cual se
efectuara el seguimiento y control del avance del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podra
alterar o modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las justificaciones del
caso, modificaciones y/o adiciones.

Capitulo 9. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y disefios para este volumen un
presupuesto para licitacién, que sirva como referencia para la estimacion mas aproximada del costo total
del proyecto con sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones)
en los formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad.
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El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial, linea de base, en medio fisico
y en medio magnético utilizando uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar
adjuntando el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el analisis
de tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos.

Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitacion calculado por el Consultor y el
presupuesto ofertado no difiera del 15% por debajo.

El consultor debera de igual manera presentar un presupuesto detallado para la contratacion de la
Interventoria de la obra a contratar.

Capitulo 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia
al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de
infraestructura.

e VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.

El Informe Final de los Estudios Socioecondémicos y Evaluacion Econémica realizados para carreteras debe
considerar los siguientes capitulos, a saber:

Capitulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

Capitulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Capitulo 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Capitulo 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

Capitulo 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Capitulo 6. INDICADORES ECONOMICOS

Capitulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

Capitulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES
a. Objetivos

El Estudio Socioeconémico, ademas de precisar la localizacion del proyecto, debera caracterizar la regiéon
en sus aspectos demograficos, sociales, econdémicos, dotacion de infraestructura, usos del suelo,
produccion y en especial las condiciones de vida de sus pobladores segun corresponda a uno u otro
municipio y a uno u otro departamento, y con la informacién correspondiente a los Estudios Técnicos: de
Transito, Analisis de Precios Unitarios No previstos y Calculo de Presupuesto, entre otros, realizara la
Evaluacion Econémica pertinente.

Con respecto a la Evaluaciéon Econdmica, el objetivo sera realizar el andlisis y comparacién en términos de
valor econdmico actualizado, de los costos y beneficios sociales (Deteniéndose de manera amplia y
suficiente en el aporte social del proyecto para el area de afectacién directa e indirecta.) de dos 0 mas
alternativas de mejoramiento funcional y estructural que propugnen por dar solucion al problema o dificultad
identificado y reconocido a través de los estudios técnicos elaborados. Tales deficiencias en la prestacion
del servicio o carencia en el suministro de la infraestructura vial requerida para la comunicacion y el
transporte deberan expresarse segun su naturaleza y circunstancia.
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Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio sobre la bondad o conveniencia de
asignar recursos para el sector, segun las diferentes alternativas disefiadas con tal propdsito, como requisito
indispensable para obtener beneficios econémicos identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal
expresion de juicio, debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes
a la metodologia definida para el cumplimiento del objetivo del estudio.

b. Alcances

El estudio profundizara en la caracterizacion de la region, de aquellos municipios que entren en la zona de
influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacién debera incluir los
vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y departamentales actualizados con el
objeto y alcance principal del proyecto.

El propdsito de ésta caracterizacion es resaltar las condiciones de la poblacién que habita en la region donde
esta o estara ubicado el proyecto, dando oportunidad a la generacién de indicadores que puedan ser
utilizados, por ejemplo en la definicién de las tasas de crecimiento del TPD, o en el establecimiento de
beneficios exdgenos por cumplimiento de mejoramientos en el bienestar de la poblacién aledafa.

Como condicidn insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor debera identificar todos los
costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisién que lo permita el nivel del estudio
realizado. Para ello, debera armonizar informacién pertinente con cada una de las areas complementarias
del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situacion
Sin y Con proyecto, para cada alternativa considerada.

Capitulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La definicién del problema debera marcar una estrecha relacion con las actividades de ingenieria que
participan en la generalidad del estudio; es decir, que tales exposiciones deberan estar asociadas a los
aspectos puntuales y particulares de las areas de la ingenieria y de las dificultades mismas que éstas
atenderan mediante el ofrecimiento de soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en
igualdades entre problemas y soluciones. El “Problema” se debera expresar mediante tres variables, a
saber:

- Manifestaciones: Como se revela el problema.
- Causas: Origenes y fuerzas que lo crean.
- Consecuencias: Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en estudios previos que generan una
relacion entre el problema o deficiencia y los objetivos generales y especificos de la entidad Contratante que
manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a cabo este analisis, es importante considerar
los efectos actuales, aquellos que existen en el momento presente y que pueden ser observados, como los
que pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las causas y efectos
seleccionados de acuerdo a su relacion con el posible problema, se podran reconocer efectos directos o
consecuencias inmediatas y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo.

Si bien las caracteristicas y circunstancias de los proyectos en lo funcional y/o estructural difieren por
razones de los niveles de deformaciones superficiales que conllevan a la conceptualizacién rapida de
soluciones, es importante para su justificacién y comprension de las soluciones propuestas, el levantamiento
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de informacién técnica respecto al tipo de dafio, gravedad y extension del mismo que se encuentran,
permitiendo con ello la expresion de las manifestaciones del problema, las posibles causas y las
consecuencias que puedan sucederse por la no accién pronta de la intervencién. Por lo anterior, es preciso
que el Consultor realice oportunamente la auscultacion de la via y determine los dafios para cada segmento
homogéneo que haya definido como segmentacion apropiada para el andlisis, facilitando con ello la
informacion indispensable para el proceso de evaluacion técnico econémica del proyecto.

Un ultimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacion del nivel de usuarios de la
infraestructura que se pretende mejorar y su relacion histérica con la misma, asi como las implicaciones con
respecto de aquellos que se generen por la implementacién del proyecto; pudiendo desde luego ampliarse
el analisis en otro aparte, en comun y estrecha relacién con el especialista o con el informe del estudio
apropiado y que conforma la condicion de unificacion entre los estudios previos y los actuales.

Capitulo 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Aqui el Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores para su realizacion. De estos
ultimos debera incluirse una recapitulaciéon de la informacion utilizada, presentada de forma especifica y
relacionada con las diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las otras areas
de laingenieria, la informacion pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodologia, dejando
constancia de los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser
reconstruidos o verificados a partir de esta informacion.

a. Analisis costo beneficio

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construccion y pavimentacién de
nuevas vias, asi como el Mejoramiento de vias en cuanto a cambios de especificaciones, como la
pavimentacion de vias existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las dimensiones, como la
construccion de segunda calzada, y la Rehabilitacion de vias que tienen por objeto especifico la
reconstruccion o recuperacion de las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos
y beneficios, debera adelantarse la Evaluacion Econdmica mediante la aplicaciéon de la Metodologia Analisis
Costo Beneficio (ACB), utilizando para ello el Modelo de Evaluacién Técnico — Econémica denominado HDM
en su version 4. Herramienta de evaluacion que permite la generacion de informes como los relacionados
con los Costos de Operacién Vehicular, Costos de Mantenimiento, la Comparacién Econdmica de
Alternativas, Analisis de Costo Beneficio, Flujo de Costos Anuales de la Administracion y del Usuario,
Beneficios Netos Anuales entre otros, para cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacién, el consultor reunira la informacion pertinente
a las condiciones existente de la via actual y del proyecto propuesto, de forma que permita digitar
informacion pertinente en el Modelo HDM - 4. De forma general, a continuacién se indica la informacién que
debe ser recaudada:

+ Segmentos homogéneos dinamicos: Por volumen de Transito, Subrasante, Tipo de pavimento,
Estado o condiciéon de éste ultimo y cualquier otro aspecto que amerite su incorporacion. Sin
embargo, es significativo considerar los diferentes niveles de transito que se presentan en el
corredor actual y la informacién histérica de volumenes de transito que aplique para cada segmento
homogéneo que se determine.

+ Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado, se
deberd identificar con mayor precision lo siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical
(Subidas + bajadas) (m/Km.) y Curvatura horizontal (grados/ km.), Anchos de calzada y bermas.
Numero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de drenaje. (Situacién Sin y Con proyecto)
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» Caracteristicas estructurales: Tipo de Compactacion y Material de la superficie sefialando el tipo
de grava para cada una de ellas. Espesores de las capas, tipo de dafios y areas afectadas.
(Situacion Sin proyecto). Para la situaciéon Con proyecto se requiere de los Numeros estructurales
para cada segmento homogéneo, Valores de CBR, Espesores de cada una de las Capas.

+ Tipo de Dafos: Profundidad media de ahuellamiento, Valor del indice de Rugosidad Internacional
(IRI), (Situacién Sin proyecto). (Para las vias en afirmado se reuniran criterios de calificacion segun
la expresion, previa identificacion del tipo de dafio encontrado y representativo de la condicion).

» Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composicién y tasas de crecimiento para cada segmento
homogéneo identificado. Identificacion de Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado.
Identificacion de la ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas.

* Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los Costos de la Obra, la
Interventoria, costos por compra de predios e indemnizaciones si las hubiere, Costos
correspondientes a la gestién ambiental y a las obras de mitigacién, asi como lo relacionado con
impuesto, utilidad y demas. Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderan
a un estudio especifico debidamente relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

Capitulo 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagnostico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel que compendie el conjunto de
disciplinas participantes en el analisis de la situacion actual del proyecto, y proyeccién futurista de los
elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de
infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la regional y aledafio a la zona del
proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera incluir dentro del informe, los
antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el area geografica y caracterizando
la regidn a través de sus aspectos demograficos y socioecondmicos, ademas de un resumen de resultados
y conclusiones a que se llegue en el estudio de las areas complementarias del estudio de ingenieria y
necesarias para una completa evaluacion econémica.

Entre estos antecedentes, el Consultor debera considerar los referidos a la poblacion beneficiada con el
proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas, usos de la tierra. Otro aspecto
por tratar se refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se encuentra inserto el
proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de trafico apropiados, se identificara la situacién actual o sin
proyecto. Se identificard, de manera clara el problema que se pretende solucionar o la necesidad
insatisfecha, indicando y cuantificando todas las alternativas de solucion, incluyendo dentro de ellas la no
realizacion de accién alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda generar.

Capitulo 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberan ser asociado con
la ejecucion del proyecto en particular y corresponden a la inversion misma de la obra, al costo causado por
el ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccién ambiental o mitigacién de los efectos,
indemnizaciones, adquisicion de zonas, etc., asi como también formaran parte de los costos todos aquellos
beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con la
materializacion del proyecto se dejaran de percibir.

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de
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emitir un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacion del Proyecto.
La determinacién de los beneficios econdmicos radica, en primera instancia en la definiciéon de la demanda
de transporte como modo de asociar la actividad econdmica que genera un proyecto de esta indole,
determinando el valor neto de los Costos de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto,
constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa,
deben calcularse a partir del volumen de vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de
ocupacion; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracion. Los costos netos por
Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo
ser o no considerado dentro del agregado de beneficios para la comparacion con el total actualizado de
costos.

Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por concepto de mantenimiento vial con
la implementacion del proyecto.

En resumen los beneficios se definiran en funcion del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales del
proyecto; los costos se definiran en funcion del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a
los que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideracion a ello,
la evaluacion que el Consultor debe realizar es la comparacion de los beneficios frente a los costos que
implica para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la
contribucién que el proyecto hace al ingreso o crecimiento econdmico, y su distribucion a través de su vida
econdémica.

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformacion del presupuesto, el Consultor
calculara el Precio Econémico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuracion
del presupuesto, permitiendo asi la definicion de los beneficios e insumos del proyecto, tasados a precios
econémicos. Para ello debera utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que generalmente son
calculados a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra
calificada y no calificada y los costos de operacion vehicular.

Al realizar el calculo de los precios econdmicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales
efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplira con el objeto de conocer el verdadero valor econémico
de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluacién econdmica incorpora todos los
efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion hara el Consultor, debera ser presentado en tal forma que sea posible
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revisién y aprobacién.

Capitulo 6. INDICADORES ECONOMICOS

En lo que concierne al proyecto de construccion de una nueva via que complementara la movilidad de un
volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y
cuantificacion, los indicadores economicos que determinen la viabilidad econémica seran aquellos que
resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen las inversiones
requeridas.

Por consideracién a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos Econémicos
que permitiran la comparacion de alternativas, sera posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razén
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Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacion de los Flujos Econémicos netos correspondera al flujo de la “situacion base” o “situacion
sin proyecto” menos la “situacion con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existiran tantos Flujos
Econdmicos netos como existan alternativas de solucién propuestas.

La acumulacion de los beneficios netos de cada ano, descontados al afio cero mediante el uso de una tasa
Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
una Relacion de Beneficios y Costos econdmicos (B/C) de cada alternativa y la determinacion del momento
Optimo de la realizacion del proyecto. De esta forma quedara sefialada la conveniencia o inconveniencia de
implementar la totalidad de las acciones de intervencion propuestas, o la necesidad de implementar tal o
cual accion y de postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y
otras.

a. Analisis de Sensibilidad

Es posible que los valores asi calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse
los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios
esperados, y para ello, el Consultor modificara la magnitud de las variables mas importantes, solas o en
combinacion, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporcion es sensible a tales cambios el
VPN. Adicionalmente, debera determinarse hasta donde sera necesario que se modifiquen los items mas
sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero.

Otro de los analisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su
sostenibilidad, entonces se determinara el costo minimo necesario de la hora del viajero para que el proyecto
sea rentable.

El calculo de los indicadores de rentabilidad y el analisis de sensibilidad debera efectuarse en términos de
valor econémico

Capitulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de construccidon de una nueva via implica la sintesis de costos y beneficios que ocurrirdan en
distintos periodos. Sin embargo las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el
proyecto se manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor documente
todos aquellos costos y beneficios, pero que en razén a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados.
Esto ultimo es muy importante en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la magnitud
de las mismas, las que determinaran la metodologia de evaluacion del proyecto de inversion publica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto debera describirse e incorporarse en la
evaluacion. Sin embargo, es posible la identificacion de costos y beneficios de dificil cuantificacion, los
cuales deberan explicarse mediante el suministro de la informacién que demuestre su existencia y magnitud,
a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma de la decision sobre la realizacion o no sobre la
continuacion de los estudios del proyecto.

Capitulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacién econémica guardara una relacion directa con la precision de los estudios de
ingenieria y analisis econdmicos. Considerando que los estudios para el Mejoramiento de la estructura del
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proyecto corresponden a un nivel equivalente a Fase lll, la evaluacion debera realizarse igualmente con la
precision que lo permitan los estudios de ingenieria en cuanto a la determinacion de costos y beneficios,
propios de un nivel de factibilidad. Sin embargo el uso de supuestos que se incorporen debera estar
fortalecido con informacion econémica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaluacién econdmica correspondera al nivel de la informacion que se obtenga y al nivel
mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte,
Trazado, Seccion transversal tipica y tipo de superficie.

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el
ejercicio de evaluacién econdémica e interrelacionando los asuntos socioecondmicos observados y las
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor debera destacar los contenidos relevantes
que como producto del tratamiento de cada capitulo se hayan podido obtener.

Es de recalcar, que se incluye la politica de sostenibilidad en estos estudios y disefios, los cuales deben
disefar y sustentar las medidas a tomar para el desarrollo sostenible de la infraestructura, dentro del
presente documento.

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores econdmicos, el Consultor hard una
interpretacion de los mismos y expresara los posibles aportes del proyecto al bienestar de la poblacion y los
alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores basicos
utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacion Beneficio Costo (B/C) y
su con su correspondiente analisis de sensibilidad el Consultor hara una interpretacion de los mismos y
presentara una solucioén a los aspectos que deban ser atendidos durante la ejecucién de las obras.

Por ultimo se debera expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los cuales se
enmarco el ejercicio de Evaluacién Econdmica del proyecto de inversion publica.

¢ VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los volumenes realizados, de tal manera que
le permita al lector como minimo localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socioecondmica y los resultados técnicos méas importantes de la consultoria. Debe considerar los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. FORMA DE PRESENTACION

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

En el Informe Final, el Consultor integrara todos los estudios mencionados a continuacion. Este informe
constara de los siguientes capitulos:

*+ VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

+ VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

+  VOLUMEN lIl. ESTUDIO DE GEOLOGIA.
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+  VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

+  VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y

ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO.

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION.

VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.

VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

VOLUMEN XIlI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y

PRESUPUESTOS.

VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.

+  VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

A su vez, parte de este informe sera un resumen ejecutivo que contendra de manera resumida el alcance
de cada uno de los volumenes enunciados, las metodologias utilizadas, los resultados obtenidos y las
conclusiones y recomendaciones formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten la
comprension del informe. Ademas, debe contener la descripcion de la localizacién, un analisis de tipo
socioeconomico, importancia y la ficha técnica del proyecto.

Para la localizacion geografica, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e
identificar la ruta y tramo o las mas cercanas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de
agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de realizacion de los
estudios. Esta localizacion se podré ilustrar con cartografia del IGAC para el contexto regional y para el
detalle se utilizara el levantamiento topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas
planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

El Informe Final Ejecutivo contendra el contenido requerido en cada uno de los estudios enunciados en las
presentes especificaciones, como los resultados mas importantes de cada volumen desarrollado.

Este documento también constara de las fichas técnicas indicativas que serviran para la preparacion de los
procesos de licitacién para los futuros proyectos.

Se debe incluir una ficha técnica que incluya por lo menos la siguiente informacién: localizacién y longitud
de la meta fisica ejecutada, transito promedio diario (discriminado por composicién vehicular), ejes
equivalentes a partir del TPD, parametros de disefio geométrico, consideraciones generales de seguridad
vial y sefalizacion, relacion de la sefializacion disefiada, listado del resultado del inventario de zonas
inestabilidades - obras de drenaje — estructuras (En los casos que las areas especificas contemplen disefio,
se deben relacionar las obras disefiadas), ubicacion de cruces con zonas pobladas, ubicacion de fuentes
de material, tipos y tratamientos para estructuras de pavimento, valor del proyecto (etapas y plazos) y toda
aquella informacién base que permita al lector que de manera rapida tenga acceso a la descripcion y
resultado de la propuesta de disefio.

A continuacién se ilustran, alguna informacién resumen a ser incluida en la ficha:
-Descripcién del alcance de los estudios y disefios:

-Objeto del contrato:
-Carretera
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-Tramo
-Sector
-Localizacién y longitud de la meta fisica de estudios y disefios ejecutada: (alcance fisico de la ruta
sector desde el PR hasta ).
Informacion del Transito para
el afo enel
corredor tramos
Auto 70,00
Bus 20,00
C2P 9,00
C2G 16,00
C3yC4 1,00
C5 0,00
>C5 0,00
Moto 180,00
Total Mixto 296,00

Nota: incluir informacion de puntos de alto conflicto, incluso peatones

Informacién de ejes equivalentes en el
corredor tramos

Ejes equivalentes de 8,2Ton
( afios) - TO

PARAMETROS GEOMETRICOS

Velocidad de

Seccion Tipica de la Carretera Disef
isefio

Numero de carriles
Ancho de Carril

Ancho de Berma

Ancho de Cuneta

Ancho Total de la Corona

Velocidad de

Seccion Tipica de Pasos Urbanos o
Disefio

Numero de carriles
Ancho de Carril
Ancho de Andén

Ancho Total de la Corona
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Consideraciones generales de seguridad vial y sefalizacion: (INCLUIR PARTICULARIDADES)

Senalizacién: Relacion de la sefalizaciéon que se proyecta instalar.

ITEM CANTIDAD Unidad
Linea de demarcacién con pintura m
en frio
Sefializacién vertical Unidades
Marca vial con pintura en frio m2
Otros items
SOLUCION GEOTECNICA - ZONAS INESTABILIDADES
N° ABSCISA ABSCISA Longitud Ruta SOLUCION
INICIAL FINAL (m) GEOTECNICA
1
2
n
ZODMES PROPUESTOS
N° LOCALIZACION TRAMO RUTA CAP(I:‘n %I)D AD
1
2
N
Alternativa - Estructura de Pavimento
Capa A
Capa B
Capa C
Relacion obras de drenaje TRAMO RUTA del PR HASTA EL PR
Tipo de
N° Abscisa Obra Diametro(m) Alzx)a B(anss Longitud(m)
Propuesta
1 Box Culvert
2 Alcantarilla
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3 OTRA

RELACION DE PUENTES EXISTENTES/NUEVOS/DISENADOS

Ancho e Resultados de los
No, De Luz Caracteristicas ,
Puente Tablero ensayos de patologia
luces (m), generales .
(m), (Si aplica)
Cunetas disefiadas
Abscisas | Costado | Long.
RELACION DE MUROS DISENADOS
MURO INICIO FIN Longitud Altura Maxima Muro Tipologia
(m) (m)

Cruces urbanos y veredales: A continuacion, se relacionan los cruces veredales y urbanos para los cuales
se proyecto disefio urbanistico.

TRAMO SECTOR ABSCISA Tipo de cruce

Predial: A continuacion se identificaron los predios y/o requeridas para intervencion

AREA

NUMERO

Tipo de uso o
MUNICIPIO DE REQUERIDA clasificacion delarea
PREDIOS (Ha) homogénea

Ademas, debera entregar una presentacion con videos, renders, y demas expresiones graficas, donde
muestre las principales caracteristicas del proyecto definido, descripcion, localizacion y la ficha técnica.

REQUERIMIENTO PARA EL VOLUMEN: INFORME FINAL EJECUTIVO EN LA APLICACION DE
METODOLOGIA PARA EL MANEJO Y GESTION DE INFORMACION

Dentro del informe final ejecutivo se debe incluir la Modelacién de la informaciéon en formato IFC y/o
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compatible para el trazado geométrico aprobado, y la modelacion en las demas areas técnicas del proyecto
sera opcional, tal y como se indica en el aparte introductorio de los presentes requerimientos técnicos.

*  Modelacion de la informacién en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado,
y la modelacién en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Capitulo 2. FORMA DE PRESENTACION

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nacidon de Colombia para la
organizacion y conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 20007,
ley General de Archivos, se informa que para la entrega de los volumenes se recibiran teniendo en cuenta
las especificaciones detalladas a continuacion.

Presentacion Documentos Fisicos

Cada Volumen se entregara impreso a doble cara en original (un original) y cuatro (4) copias en medio
magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en formato PDF y formato
editable en el software correspondiente. Cada Volumen debe estar identificado con un rétulo o Sticker que
contenga la siguiente informacion:

* Logo del Instituto Nacional de Vias INVIAS.

*  Numero del contrato y afio del mismo.

* Objeto del contrato.

*  Numero del volumen con su respectivo nombre.

*  Numero del tomo cuando este exceda mas de un tomo para el respectivo volumen.
* Ruta, Tramo e indicar PR de inicio y PR final. En el caso que aplique.

* Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefos.

* Nombre del Interventor que acompario en la ejecucion de los estudios y disefios.

* Fecha de entrega de los estudios y disefios.

Cada Volumen se foliara de forma independiente y tendra maximo 200 folios, si el Volumen es muy
voluminoso y sobrepasa el numero de folios se deben presentar varios tomos en las cuales de acuerdo al
numero se identificaran como 1 de 2, 2 de 2, sucesivamente segun el caso y tendra una foliacion
consecutiva. La fuente del texto del rétulo es Arial 12, espaciado a 1.5.

LOGO | CONSULTOR: | INTERVENTOR: | CONTRATO: Director Director MODIFICACIONE | C
INVIAS consultoria: | interventoria: S
FIRMA FIRMA
Nombre y Nombre y
Matricula Matricula
Especialista | Especialista
consultoria: | interventoria:
FIRMA FIRMA Dibujé: | Fecha:
Nombre y Nombre y E:
Matricula Matricula '

Se debe entregar junto con los volumenes y planos finales un listado maestro de los planos y volumenes
(tomos) allegados. Los volumenes deben contar con la firma de los directores de consultoria e interventoria,
asi como la firma de los especialistas responsables en la elaboracion del respectivo volumen; para los planos
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también se debe contar con las firmas tanto de los directores de consultoria e interventoria, asi como la
firma de los especialistas responsables en la elaboracién. Los archivos magnéticos también deberan contar
con las respectivas firmas en sus formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y planos
impresos. Los volimenes deber se escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada (incluidos los resultados de las
exploraciones y ensayos) se debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS (Aplicar
el modelo de datos para Planos Record, Disefios y Estudios vigente a la fecha de entrega final de los
estudios y disefios, el cual se puede obtener a través del enlace https://hermes.invias.gov.co/geiv/) o
consultando al Grupo de Estadistica e Informacién Vial de la Subdireccion de Planificacion de
Infraestructura, lo cual, debera ser consultado por el consultor en dicha oficina.

De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccién Administrativa del
INVIAS, la documentacién escrita correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Caratula: Tapa dura en cartdn liso de 2.5 mm color azul estampado dorado. Forrada en percalina o
cuerina, cocida.

Paginas. Maximo 200

Impresion: 1x2 tintas

Formato: Carta 21,59 cm * 27,94 cm

Fuente: Arial 12, espaciado a 1.5

Tipo de Papel: Propalibros 70g a 1x1 tintas; art lemon a 1x1 tintas; esmaltado brillante de 150g.

Rotulado: Logo de INVIAS; numero del contrato y fecha y cddigo. Contenido:

Normas ICONTEC

Contrate 2151-2015

Wejoramiento Puente Malaga
- enBayaca
Pmons Ny Lde7
| 1 —_— Geologia
Contrato Tomod ded
5205 | €

Cédigo 01-24747
, Tramo
Cédigo Futa
01-24747 . Sector. Taldgua Bolivar
PROL+500 PR 04+500

HIMV Consultores

$3

Esquema de la portada
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Namero del contrato y afio del mismo

Otjeto del convatd
INGmero def volumen con su respecivo nombre

Codgo
Ruta, Tramo
Sector

PRdencoy PR Fil. (En caso que apiue) 2cms
Nombre del Consultor que ejecuta los estudios y disefios.

Fecha de entrega de los estudios y disefios

b. Presentacion en Formato Magnético

Para la presentacion de informacion en formato CD o DVD, igualmente deben identificarse con rotulo que
contenga como minimo los siguientes datos.

* Logos Corporativos

*  Numero del contrato y afio del mismo.

* Objeto del contrato.

* Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefos.

* Nombre del Interventor que acompafrio en la ejecucion de los estudios y disefios.
* Fecha del Documento.

« Direccion.

Los CD o DVD deben entregarse en una caja de pasta delgada que proteja el formato. Deben de ser no re
escribible para garantizar que NO sea posible la modificacion de la informacion en él contenida. En los casos
del empleo de dispositivos externos de almacenamiento, estos deben estar debidamente marcados vy
protegidos.

Documento digital de Metadatos segun Norma NTC 4611, minimos o detallados, dependiendo del proyecto.
El registro fotografico del proyecto debera insertarse al Sistema de Informaciéon Geografico por medio de
links o hipervinculos que deberan funcionar adecuadamente, incluso desde el CD o DVD.

c. Presentacion de Planos

No se utilizara color en los planos ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en
reproducciones de éstos.

Los planos deberan contener codigo, ruta, tramo, sector, PR de inicio y PR final. Los mapas deberan
entregarse también en formato PDF/A. No se debera entregar archivos comprimidos.

En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborara un nuevo tomo denominado
Mapas, que debera contener paginas preliminares como los otros tomos del proyecto doblandose a mitades.
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Los originales de los planos se entregaran enrollados, con proteccién en sus bordes para evitar posibles
deterioros y protegidos por tubo. No se debera hacer ningun pliegue.

Solo se recibira un ejemplar en original tanto de informes como de los planos y también copia en CD no re
escribible.

Los planos originales se entregaran debidamente firmados en papel de seguridad y cuatro (4) copias en
medio magnético (DVDs) en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de lectura
universal editable.

De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccién Administrativa del
INVIAS, la presentacion de los planos correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la
siguiente forma:

Empaque: Porta planos debidamente rotulados (ver informacién de la portada estudio técnico)
Tamafno: Pliego 70 cm * 100 cm
Papel: De seguridad Cronalfex o Diazzo ribeteado (original).

¢ BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISENOS
A NIVEL DE FASE Il AVANZADA:

e VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
El alcance fundamental del estudio de transporte, capacidad y niveles de servicio consisten en:

Realizar la compilacion, depuracion y clasificacion de la informacion secundaria existente en el INVIAS,
estudios previos para la misma via; relacionada con TPD y con accidentalidad. Basados en los datos
obtenidos de la recoleccién de informacion existente en cuanto a conteos de transito, el consultor
complementara los estudios trabajando en este caso con informacién primaria adicional de campo. Para
este caso, la informacién existente de transito promedio diario se complementara con los aforos vehiculares
que permitan su posterior expansion y asignacion, los cuales se deben hacer como minimo durante 7 dias
24 horas en la zona de influencia del proyecto y para cumplir con el objeto del estudio.

Realizar el pronéstico del transito para un determinado periodo de disefio con el fin de determinar las
caracteristicas geométricas del proyecto. Para realizar el pronéstico del transito se debera considerar el
calculo del transito existente, el transito atraido y el transito generado, considerando los flujos de transporte
generados por la dinamica socioecondémica actual y potencial regional y el transito existente en la red vial
aledana al proyecto de estudio, el cual seria susceptible de atraer con las mejoras de la via.

Estimar los parametros esenciales para el disefio de pavimentos tales como el “nimero de ejes
equivalentes”, la distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por eje para obtener el factor camion.
Realizar el estudio de capacidad y niveles de servicio, con base en los resultados de la cuantificacion del
transito y en las especificaciones de disefio geométrico del INVIAS.

e VOLUMEN II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO.
El estudio de trazado y disefio geométrico debe tener en cuenta la definicidn del trazado de la variante, el

cual debe ser funcional, seguro, comodo, estético, econémico y compatible con su entorno desde el punto
de vista ambiental. Para el disefio de la variante se deben tener presente factores tanto externos como
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internos tales como: topografia, geologia, geotecnia, transito actual, transito futuro, seguridad vial, aspectos
ambientales, hidrologia de la zona, desarrollos del area urbana planteados por el municipio, predios,
aspectos socioeconémicos, y las condiciones de capacidad y niveles de servicio que se espera satisfacer,
segun los resultados del volumen anterior; de tal manera que se garantice la operatividad, estabilidad y
sostenibilidad del corredor.

El estudio se desarrollara y comprendera entre otros aspectos, el disefio en planta, el disefio en perfil,
secciones transversales, y la generacion de las coordenadas para la localizacion del proyecto. El consultor
debera definir y optimizar un disefio geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en el manual
de disefio geométrico de carreteras del INVIAS 2008, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante
resoluciéon No. 000744 de 2009, de 04 de marzo de 2009.

Dentro de las actividades propias del disefio geométrico se tiene el levantamiento topografico del corredor
objeto de estudio, incluyendo la zona de derecho de via y el levantamiento de las zonas especiales,
incluyendo en estas ultimas las zonas donde se tienen retornos, empalmes, intersecciones y puntos criticos
de acuerdo a las caracteristicas predominantes del sector; el levantamiento debera incluir cada uno de los
detalles existentes en la zona, incluyendo construcciones. El alcance de los trabajos topograficos consiste
en hacer una poligonal amarrada geodésicamente. De esta poligonal se desprenden los levantamientos
topograficos de detalles con el fin de poder plasmarlos en dibujos y construir planos que permitan hacer los
disefos respectivos.

e VOLUMEN lil: ESTUDIO DE GEOLOGIA

El alcance fundamental de los estudios de geologia consiste en caracterizar la geologia del proyecto y
determinar mediante evaluacion y analisis, los aspectos de estabilidad y seguridad de las areas donde se
desarrollara el proyecto. Adicionalmente el consultor debera caracterizar las fuentes de materiales y ubicar
los posibles sitios para la disposicion del material sobrante de corte, desarrollar los analisis de estabilidad,
seguridad, obtencion de materiales de construccion, disposicion de materiales sobrantes de excavacion, asi
como todo lo relacionado con el impacto ambiental; conforme a los requerimientos desarrollados en el
cuerpo del volumen.

e VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENQ DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

El alcance fundamental del estudio de suelos para fundaciones de puentes, obras de drenaje y estructuras
de contencion, consiste en realizar todas las actividades necesarias para la exploracion de los suelos, con
el fin de caracterizar los suelos de fundacion en donde se ubicaran las obras proyectadas en los disefios de
la variante, conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen.

A parte de la exploracién por métodos directos con recuperacién de muestras, como sondeos y apiques.
Como complemento a estas investigaciones, se podran emplear métodos indirectos como sondeos geo
eléctricos o lineas sismicas; de tal manera que permitan obtener informacién mediante ensayos y
correlaciones para estimar las principales variables del disefio de cada una de las respectivas obras.

e VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES
Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES

Los estudios geoldgicos y geotécnicos tendran como fin determinar las condiciones de estabilidad de los
taludes superior e inferior de la via, definir las condiciones como inclinacion de taludes, obras de contencién,
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obras hidraulicas y de proteccion de taludes, bermas, que garanticen la estabilidad de los taludes que se
requieran para la implantacién del proyecto; conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del
volumen.

e VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los disefos tanto para
estructuras de pavimentos nuevos, los empalmes con infraestructura existente como para las soluciones a
las problematicas actuales. El principal objetivo es definir la estructura de pavimento del proyecto con base
en: i) las caracteristicas geomecanicas de la subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterizacion
de las fuentes de materiales vy iii) nUmero de repeticiones esperadas de ejes equivalentes; conforme a los
requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen.

Se presentaran diferentes alternativas de disefio de pavimentos y se identificaran las posibles fuentes de
material, proponiendo la posibilidad del aprovechamiento dentro de la solucidon que se plantee, del material
que se encuentra in situ y presentando alternativas que contemplen estabilizaciones, adelantando
evaluaciones economicas, para establecer el beneficio costo de las alternativas presentadas.

e VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION

El objeto de este volumen consiste en realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorolégicas existentes en el area del proyecto, con los registros histéricos completos
disponibles y no limitarse a los ultimos afos; dimensionar las obras transversales y longitudinales necesarias
en el disefio del proyecto, incluyendo los analisis de socavacién donde sea necesario; dentro de estas obras
se encuentran las obras mayores, menores y los tratamientos especiales en puntos criticos y/o taludes
superiores e inferiores para garantizar el manejo adecuado desde el punto de vista hidraulico en aras de
buscar la estabilidad de la infraestructura; también el manejo de escorrentias superficiales en empalmes,
retornos e intersecciones, entregas especiales y/o particulares a lo largo del corredor; conforme a los
requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen.

Asi mismo, los estudios definiran la localizacién y el tipo de las obras de drenaje y subdrenaje a construir,
como resultado del analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfolégicas, hidroldgicas, hidraulicas y de
disefio geométrico, para garantizar la vida util del proyecto.

e VOLUMEN VIil: ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

En este capitulo se debe realizar el predimensionamiento estructural de cada una de las estructuras que asi
lo requieran el proyecto, que permitan garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento,
tomando como base los parametros de geometria, geologia, fundaciones, hidraulica, urbanismo y ambiental;
conforme a los requerimientos desarrollados en el cuerpo del volumen.

El objetivo es tomar los parametros establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y
realizar un analisis de alternativas para de alli concluir en la seleccion y ejecucion del proyecto estructural
real y ejecutable. El consultor debera definir las caracteristicas basicas o esenciales de las estructuras, todas
las obras complementarias, cimentacion, y de la infraestructura vial necesaria para el proyecto,
entendiéndose para este nivel de fase Il — avanzada y/o fase Ill contratacién que se debe llegar a despieces
tipo.

e VOLUMEN IX: ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
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El estudio de urbanismo y paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional entre la via los usuarios
de la via, identificando las dinamicas del area de influencia del proyecto, para incorporar soluciones que
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del corredor.

El consultor debera establecer la interaccion entre el proyecto, la infraestructura vial existente y nucleos
poblacionales, sus usuarios (peatones, motociclistas), identificando puntos de conflicto, definir criterios para
el tema paisajistico, incorporar las soluciones para el disefio geométrico, seguridad, y en general con las
areas afines.

e VOLUMEN X: COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan,
y sus reglamentarios, el Contratista debera revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamientos generales
del PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagndstico Ambiental de Alternativas DAA.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apéndice D — Ambiental y Apéndice
E - Gestion Social que hacen parte integral del presente proceso de contratacion.

e VOLUMEN XI: ESTUDIO GESTION PREDIAL

Dentro del objetivo general que se pretende dar a este volumen, es la determinacion a través de una rigurosa
investigacion técnica y juridica, el area de afectacion de predios por la construccion del proyecto vial, asi
como la correspondencia entre la afectacion fisica y la titularidad de los predios afectados para posibilitar
durante posteriores etapas, las actividades de Adquisicion y recuperacion de predios.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F — Gestion Predial que
hace parte integral del presente proceso de contratacion.

e VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD.

Identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecucién del futuro
corredor por la implementacion de la alternativa planteada para seguir complementando los requerimientos
de la matriz de riesgos estableciendo una linea base del proyecto y disefar los planes de monitoreo y control.
Definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados. Entre los objetivos del presente volumen, esta
el incluir lineamientos y criterios de sostenibilidad desde la concepcion del proyecto y sus costos asociados.

e VOLUMEN XIll. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

El objetivo de este volumen sera realizar el analisis y comparacién en términos de valor econémico
actualizado, de los costos y beneficios del proyecto planteado que propugne por dar solucién al problema o
dificultad expresado en los estudios y que se relaciona con la dificultad o carencia en el suministro de la
infraestructura vial requerida para la comunicacion y el transporte; conociendo y expresando la naturaleza y
circunstancia de las mismas.

e VOLUMEN XIV. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS.
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En este volumen se elaboraran los analisis de precios unitarios No previstos de acuerdo con los precios de
mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularan los presupuestos con las cantidades de obra
que se determinen en las diferentes especialidades a estudiar dentro del contexto de los estudios y se
definiran las especificaciones de construccion.

e VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacion
geografica de las obras a construir, el Contratista debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece,
e identificar la ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socioeconémica del mismo y a través de una
ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volimenes
desarrollados en la consultoria. Asi mismo el Contratista debera preparar una presentacion en donde se
muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio, asi como de los resultados del mismo, la
cual debera exponer ante el personal técnico de la Entidad, por el director del contrato y de los especialistas
que se consideren necesarios.

Dentro del informe final ejecutivo, el Contratista con la aprobacion de la Interventoria debera entregar una
presentacion de todos los resultados técnicos, econémicos, financieros ambientales y sociales del proyecto
guiados por la norma ISO 19650 y lo exigido en los presentes Requerimientos Técnicos.

¢ REQUERIMIENTO TECNICOS — FASE Il AVANZADA

a. Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO

El Informe Final del Estudio de Transito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimacion
de la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como minimo los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION DE CAMPO

CAPITULO 3. PROYECCIONES DE TRANSITO

CAPITULO 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El objetivo de este Estudio es determinar el Transito Promedio Diario actual y proyectado para definir las
caracteristicas técnicas del proyecto, teniendo en cuenta los parametros de disefio geométrico definidos en
el Manual de Disefio Geométrico publicado por el INVIAS.

Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con
la demanda maxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del proyecto.

Este estudio requerira del Consultor una coordinaciéon muy estrecha con el especialista que se ocupe del
Volumen del Estudio de Evaluacion Econdmica, profesional que brindara la informaciéon de caracter
economico y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolucion de variables de este
tipo que incidiran en el prondstico de los volumenes de transito futuro.
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El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici
usuarios, vehiculos) y/o sitio de interés. Es asi como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad
vial de los usuarios. Se debe trabajar de manera conjunta con el area de disefio geométrico, para determinar
las soluciones que se puedan dar, dentro del alcance del presente estudio.

b. ALCANCES

El alcance esencial de este Estudio de Transporte es la obtencién mediante informacién primaria de campo,
complementada con la informaciéon secundaria existente del INVIAS, u otras fuentes, las matrices origen
destino de viajes y los datos de transito que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones
del mismo, esto se debera indicar en la Metodologia del Estudio, documento que se debera entregar a la
Interventoria en donde se detallaran los diferentes trabajos de campo a realizar.

Dentro del alcance se debe contemplar aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados como criticos. Aqui
se debe tener relacién directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo.

Capitulo 2. INFORMACION DE CAMPO

Con base en la informacion obtenida en la recoleccion de informacion, el Consultor complementara los
estudios trabajando en este caso con informacion primaria adicional de campo. Para el caso de vias no
existentes el Estudio de Transporte tendra como principal insumo las encuestas de origen destino que se
deben ejecutar en vias paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de
su zona de influencia, las cuales se complementaran con los aforos vehiculares que permitan su posterior
expansion y asignacion. Las encuestas origen destino y los aforos vehiculares se deben hacer como minimo
durante 7 dias 24 horas en la zona de influencia del proyecto.

Toda la informaciéon secundaria o primaria debera ser estudiada y avalada de comudn acuerdo con la
Interventoria del contrato. Para la informaciéon primaria a recolectar se podra utilizar aplicaciones
tecnolégicas de ultima generacion como contadores electronicos, filmaciones de video o cualquier
dispositivo electromecanico que permita el conteo y clasificacion de vehiculos y que redunden en el
mejoramiento de la calidad respecto de las metodologias tradicionales, siempre y cuando permita el 95%
de confiabilidad. La planeacién y metodologia de las encuestas de viajes y aforos de transito debe ser
examinada y propuesta con todos sus elementos incluyendo la seleccion de los puntos de toma de
informacion, formatos a utilizar, registros de informacién, equipos de conteo y capacitacion de
encuestadores y aforadores.

La informacién de campo para aforos se registrara en formatos en periodos de una hora, clasificandolos de
acuerdos con el tipo de vehiculos (livianos, buses y camiones), motocicletas, bicicletas, en el caso de
camiones se discriminara por numero de ejes (C-2 pequefio, C-2 grande, C- 3, C-4, C-5 y mayor a C-5).
Para el caso de proyectos sub-urbanos en donde el componente de motos, bicicletas y peatones, sea
significativo, los mismos deberan cuantificarse en estos conteos, (equivalencias ver tabla siguiente 1). En
puntos generadores identificados en el corredor, se evaluara la conveniencia de realizar aforos peatonales.

En el caso que el proyecto contemple la opcidn de tuneles se debera identificar modelos de los vehiculos y
tipo de combustible utilizado, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos para el estudio de tineles.
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i AUTOMOVILES DIRECTOS
TIPO DE VEHICIUILO EQUIVALENTES (ade)
CARRETERASTT | GLORIETAS

Bicicletas 0,50 050
Motocicletas 1.00 0.75
Automoviles, taxis, wehiculos comerciales
lvianos 1.00 1.00
Buses 3.00 2.80
“Wehiculos comerciales medianos vy pesados,
vehiculos de traccidn animal 3.00 2,80

También aplican para secciones de entrecruzamiento en intersecciones a desnivel
Fuente: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

En este capitulo se debe describir la metodologia empleada para la recoleccién de la informacion de campo
y se deben presentar los principales analisis de resultados: volimenes vehiculares por dias de la semana,
distribucion por tipo de vehiculo, distribucién direccional y comportamiento horario del transito, entre otros,
para los aforos vehiculares. Para el caso del analisis de las encuestas origen destino se debe incluir: tipo de
vehiculo, tipo y numero de ejes del camion, tipo de carga de los camiones, ocupacion del vehiculo, motivo
del viaje, y frecuencia; se exige el calculo de una matriz origen-destino de la zona de influencia del proyecto
desagregada por zonas que posteriormente permitan la asignacion del transito y estimacion del volumen de
la via nueva.

Capitulo 3. PROYECCIONES DE TRANSITO

Para realizar el prondstico del transito se debe partir de las caracteristicas especificas de cada proyecto, es
decir con la revision del tipo y escala del proyecto, especificando su categoria como local, zonal o regional.
De acuerdo con la longitud del proyecto se requerird caracterizaciones por tramos homogéneos para un
mayor detalle del Estudio. El calculo de volimenes vehiculares debe incluir la estimacion del transito atraido
y el trénsito generado; éste ultimo teniendo en cuenta la construccién de este proyecto, asi como, otros
proyectos de infraestructura que se desarrollen en la zona y que puedan influir en este calculo.

Para este caso, el andlisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial de la zona de
influencia del proyecto, en donde se incluira el nuevo corredor, posteriormente se asignan estos viajes que
permitan estimar la demanda de transito del corredor en estudio. La cuantificacion del volumen del transito
sera discriminado en sus clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, lo que permitira obtener el
valor del Transito Promedio Diario -TPD- por tipo de vehiculo.

El objeto final de este numeral es poder estimar los parametros esenciales para el disefio de pavimentos
tales como el “numero de ejes equivalentes” y la distribucion por tipo de vehiculos pesados. Para poder
proyectar el transito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del comportamiento de las
series historicas de conteos del INVIAS en comparacién con otros indicadores econémicos de crecimiento,
ya sean el poblacional, del parque automotor y del producto interno bruto, nacional y regional.

La seleccion y adopcion de modelos de proyeccion se determinara luego de evaluar taxativamente la
situacion particular planteada por el proyecto propuesto. No se recomienda ningtin modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran emplearse varios tipos de modelos; desde los mas

sencillos hasta aquellos que conllevan una mayor elaboracion matematica o estocastica, segun convenga
al proyecto. Dada la complejidad de predecir el futuro, se recomienda generar como minimo dos escenarios
de crecimiento, uno optimista y uno moderado. También es conveniente realizar andlisis de sensibilidad de
los resultados ante cambios en las principales variables que influyen en el prondstico del transito relativo,
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transito atraido, transito generado y la tasa de crecimiento.

Al utilizarse las series histéricas de los registros de conteos de INVIAS, sera necesario verificar su
confiabilidad y efectuar un analisis estadistico completo siguiendo los lineamientos establecidos en el
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras de este organismo. También podra utilizarse programas o
Software estadistico y de transito, parametrizado de comun acuerdo con la Interventoria, en cuyo caso el
Consultor entregara al INVIAS los resultados debidamente interpretados.

Capitulo 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Con base principalmente en los resultados de la cuantificacion del transito y en las especificaciones de
disefio geométrico del INVIAS, asi como en otras condiciones, se procedera a efectuar una estimacion de
la capacidad de la via cuyo estandar ha sido mejorado, tanto para el momento que se contemple su entrada
en servicio, hasta el afio que se estime como final de la vida util del proyecto, en periodos de 5 en 5 afios
para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones orientadas a garantizar el nivel
de servicio definido para el proyecto. También podra utilizarse el Software disponible para estos analisis y
simulaciones, definiendo conjuntamente con la Interventoria los parametros necesarios o “datos de entrada”.

Es necesario interactuar en el estudio de los temas de “capacidad” y “nivel de servicio” con el apoyo del
especialista en trazado geométrico, profesional que posiblemente propondra con su experiencia criterios
para establecer o definir el nivel de servicio deseado de acuerdo con la jerarquia del proyecto dentro de la
red vial nacional y sus condiciones y caracteristicas topograficas.

Asi mismo, se analizara la calidad que ofrecera la via durante su operacion y servicio, bajo las condiciones
de transito estimadas o proyectadas, aplicando los criterios o los elementos fundamentales para evaluar el
“nivel de servicio” en condiciones de “velocidad de flujo libre o continuo”, como son la velocidad y la relacién
entre el “Wolumen de Demanda” o Intensidad de Demanda y la “Capacidad” (V/C o I/C). La estimacién de
“capacidad” y “niveles de servicio” debera realizarse no solo para el tramo critico de la via, sino para una
seccion tipica de la misma. Para la estimacién de los mismos deberan utilizarse los manuales vigentes del
INVIAS o extranjeros, particularmente el HighwayCapacity Manual (HCM), debidamente calibrados a las
condiciones propias del pais, en cuanto a composicion vehicular y topografia principalmente.

En aquellos lugares en donde se presente intersecciones importantes con vias de jerarquia similar, o se
prevean conflictos de transito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan
modelarse, con el objeto de identificar el tipo de interseccién a utilizar, a nivel o desnivel. En todos los casos
la determinacién de los “niveles de servicio” de la via, en comparacion con el “nivel de servicio” establecido,
permitira generar la eventual gradualidad de las obras, tanto del corredor con sus numeros de carriles como
de los tipos de intersecciones viales futuras.

Se consideraran los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio de la via, las
intersecciones o en la circulacion; caracteristicas de los vehiculos, tipo de operacion, condiciones de la via,
efectos climaticos, y otros; o aquellos referentes a la circulacién, seccién transversal, pendiente, velocidad,
visibilidad, entre otros. Se investigara especificamente los maximos volimenes observados, la distribucion
direccional, la composicién del transito y las fluctuaciones del transito en el tiempo.

El andlisis debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las caracteristicas
geomeétricas 6ptimas del proyecto, en forma tal que atienda un volumen de transito (incluido peatonal y de
bici usuarios) correspondiente al nivel de servicio establecido. De otro parte, se tendra en cuenta los factores
ambientales consignados en el volumen correspondiente del presente estudio, de tal manera que se
garantice la durabilidad de la carretera y su armonia con el medio ambiente (Aspectos de sostenibilidad). La
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interaccion de los especialistas de transito y disefio geométrico permitira realizar otros estudios que pueden
medir la eficiencia de la via disefiada o proyectada, como por ejemplo los analisis de consistencia de
velocidad cuando se conozcan los disefios propuestos.

El consultor al identificar las zonas de conflicto de los diferentes flujos, debera plantear soluciones
encaminadas a la mitigacién y atencion total de dicha condicién, garantizando que el planteamiento técnico
sea seguro para todos los usuarios. Las soluciones deben ir con los lineamientos plantados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. Las demas areas técnicas, como lo son disefio geométrico, disefio estructural,
urbanismo entre otras, deberan aportar para la solucion de los conflictos identificados

Capitulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las caracteristicas
geomeétricas optimas del proyecto, en tal forma que se prevea un volumen de servicio correspondiente al
nivel de servicio elegido para el proyecto.

El conjunto de los estudios de transporte, sera un insumo fundamental para la actuaciéon de otros
especialistas indispensables en los estudios y disefios requeridos por un proyecto vial. Sus resultados y
recomendaciones permitiran la verificacion o el ajuste de las caracteristicas geométricas 6ptimas dispuestas
para el proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado y disefio geométrico de manera
que garanticen tedricamente la administracion de un volumen de transito que corresponda al nivel de servicio
elegido para el proyecto.

De igual forma, los resultados del Estudio de Transporte serviran como base fundamental para los calculos
y el disefio del pavimento a construir, descrito en el respectivo volumen. Adicionalmente, las consideraciones
y resultados del Estudio de Transporte seran un referente primario para la elaboracién del volumen de
analisis preliminar del Estudio de Impacto Ambiental, toda vez, que los efectos del transito en términos de
contaminacion ambiental y polucion por ruido, entre otros, son materia de especial analisis en el campo
ambiental.

Finalmente, los resultados del Estudio de Transporte, y particularmente los volimenes de Transito Promedio
Diario -TPD- seran esenciales para los estudios de Evaluacion Econdmica del Proyecto

que posiblemente mostrara de manera mas precisa en términos econémicos las bondades del proyecto.

Es prudente sefialar también que el Consultor debe incluir recomendaciones de acuerdo con los cambios
del proyecto en el tiempo; es decir indicar pautas que permitan al INVIAS planificar la gradualidad de la
infraestructura mediante un adecuado monitoreo periédico con seguimientos a la demanda existente por lo
menos cada cinco afos.

Se recuerda que las metodologias para estudios y disefios de proyectos viales imponen la necesidad de
efectuar retroalimentaciones permanentes entre los distintos campos y especialidades de la ingenieria y de
otras disciplinas, que intervienen en el disefio integral de un proyecto. Solo esta intercomunicacion oportuna
durante el periodo de analisis permite la juiciosa validacion y consistencia de los parametros que se adoptan
en el disefio y del conjunto de variables que se derivan.

El consultor debera dejar explicitamente la recomendacién sobre la necesidad de actualizar los analisis y
proyecciones del transito realizadas, en caso de que el afio de inicio del proyecto sea diferente al previsto
en el presente estudio.
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b. Volumen Il ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO
El Informe Final de Trazado y Disefio Geométrico, debe considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. DISENO GEOMETRICO

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 6. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El Estudio de Trazado y Disefio Geométrico, consiste en la definicién del trazado de la via teniendo en
cuenta las caracteristicas solicitadas y condiciones que se espera tener en cuanto a capacidad y velocidades
de operacién. Este debera ser definido, integrando la geologia, geotecnia, hidraulica ambiental y la definicion
de las obras principales necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto.

b. ALCANCES

El consultor debera definir un disefio geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual
de Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y disefios. Se debe
disefar en forma definitiva el eje en planta de la carretera.

Realizar el replanteo de la linea de ceros, seguidamente la toma detallada de topografia ya sea por la
metodologia convencional o por sistemas alternos cuyo resultado se encuentre dentro de las tolerancias
admisibles para levantamientos topograficos de esta indole (Norma Técnica Colombiana para Estudios
Topograficos NTC-6271).

El trazado se debera integrar e interactuar con los estudios geoldgicos, geotécnicos, hidroldgicos,
ambientales, sociales y prediales, restricciones u otros sobre el corredor, con el propésito de garantizar
condiciones de estabilidad y sostenibilidad; de esta manera se hara necesario efectuar modificaciones al
trazado (si las condiciones particulares del proyecto lo permiten) de manera repetitiva hasta conseguir que
cumpla con todas las condiciones.

El Consultor debera al realizar un analisis de amenaza a procesos de remocidn en masa e identificacion de
sitios criticos sobre el corredor objeto de estudio, para que estos sean un condicionante del trazado y para
que todas las obras apunten a la solucién de estas problematicas.

Capitulo 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA

Para el levantamiento y procesamiento de la informacién topografica el consultor podra escoger entre sensor
remoto transportado o levantamientos topograficos convencionales, asi como el procedimiento a seguir,
siempre y cuando el nivel de detalle de los productos geograficos generados alcance como minimo una
escala 1:1.000, para lo cual, se aceptara una tolerancia en precisién de maximo 0,40 metros. (Normativa
referencia NTC-6271)

Es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha escala a partir de informacion raster
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(imagenes satelitales, aerofotografias), se debe garantizar que el contenido y estructura de los datos
provenientes a dicha tecnologia cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes de satélite, una
resolucién espacial (tamafio de la minima unidad de informacién incluida en la imagen, denominada como
pixell maxima de 1.0m, o de tratarse de aerofotografias digitales, un rango de GSD
(GroundSamplingDistance) — tamafo del pixel en el terreno) de 15 cm.

El modelo en tres dimensiones se llevara a cabo mediante radiaciéon con ET (Estacion total), GPS (sistema
de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando
Su precision sea la suficiente para justificar su uso en lugar de equipos convencionales).

2.1.1. ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

Para las actividades de topografia se deberan seguir los lineamientos establecidos en la Norma Técnica
Colombiana para Estudios Topograficos NTC-6271, con el fin de dar cumplimiento a los criterios técnicos
establecidos en el presente numeral.

Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
a. Georreferenciacion

Se materializaran un par de mojones intervisibles cada 3 Km a lo largo de todo el proyecto. Estos mojones
deberan ser realizados en concreto con las siguientes dimensiones: 30cm x 30cm, profundidad minima de
60cm, deberan sobresalir del terreno minimo 20cm y deberan ser fundidos en forma de pata de elefante.

+ Cada mojoén debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior y debera estar
marcada con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojén, INVIAS
y el aio.

» La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta que no sean afectados con
las obras a realizar y que garanticen una mascara de despeje de maximo 30°.

* Lared de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser posicionada con GPS doble frecuencia
de ultima generacién creando una red geodésica de alta precision con el método estatico diferencial
con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices deberan ser determinados y
ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

El consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS utilizados para el
posicionamiento, asi como los parametros de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble
frecuencia sin excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

Para realizar los calculos el consultor debera utilizar las efemérides precisas del IGNS para las semanas en
que se realizé el posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser entregados. Asi
mismo, deberan ser entregados los archivos del posicionamiento en formato RINEX.

El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas (estaciones
permanentes), los formatos de descripcidon de cada vértice, los esquemas de determinacion, los resumenes
de ocupacién, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas calculadas.

b. Amarre Horizontal
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A partir de los mojones GPS materializados y posicionados se debera establecer una poligonal que arranque
de cada pareja de GPS y cierre en la siguiente pareja. La poligonal realizada debera tener una precision de
cierre milimétrica.

d.

Los vértices principales de la poligonal deberan ser materializados en concreto con una distancia
promedio de 250m, se ubicaran en lugares que no se vean afectados por la realizacion de las obras
y en donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estos también podran ser ubicados en
zonas duras como muros, cabezotes, puentes, andenes, entre otros, que garanticen condiciones de
estabilidad.

Los mojones materializados cada 250m cumpliran doble funcién para el amarre horizontal y el
amarre vertical por lo que se denominaran Deltas-BMs y deberan estar numerados
consecutivamente de acuerdo a la poligonal y se identificaran como D-BM-#. Se materializaran de
10cmx10cm y profundidad de 30cm con su respectiva placa de numeracion.

Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada utilizando como bases
los D-BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles a lo largo del proyecto
y a partir de estos se establecera la metodologia para corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a todos los GPSs mediante el modelo

geoidal GEOCOL 2004 e ir ajustando la nivelacién entre GPSs que cumplan con el error de cierre
de un centimetro por kildbmetro o ir descartandolos hasta el siguiente que cumpla.

Levantamientos Topograficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo a si se utiliza alguno de los métodos de obtencion
de informacion digital o si se realizan los levantamientos por la metodologia convencional. El

consultor podra escoger la metodologia para la toma de informacion siempre y cuando los resultados se
presenten a escala 1:1000 y pueda obtener curvas de nivel cada metro (para terreno montafioso y
escarpado; y en terreno plano con una separacion mayor a esta, previa aprobacion de la interventoria).

A continuacién, se describen los levantamientos necesarios para una u otra metodologia:

e.

Levantamiento Convencional:

Los Levantamientos topograficos se realizaran por medio de estacion total realizando una nube de
puntos en forma de seccion transversal con el fin de levantar todos los quiebres del terreno en un
ancho minimo de 100m.

Con apoyo en la poligonal base, se realizara el levantamiento topogréafico de cada tramo con
definicién de lineas de paramento, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles,
accesos a garajes, bermas, bordes de via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios
sobre lineas matrices de redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas, bancas, cunetas,
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alcantarillas, sefales de transito, semaforos, armarios y demas detalles que se encuentren dentro
de la zona de influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto.

* Todos los detalles se tomaran con estacion total y seran guardados en memoria interna, donde los
puntos que permiten la definicion de la planta seran nivelados trigonométricamente.

* En la cartera de campo se especificara en forma muy detallada el grafico aproximado del area de
trabajo, anotando en ella direcciones de sardinel, paramentos, curvas, separadores, nombres de
predios, nomenclatura etc.

» Las carteras de topografia contendran dibujadas la mayor informacién del terreno, para poder
orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.

» Setomaran secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se definan obras de
alcantarillas y puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones
mas convenientes. Estas se realizaran materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce,
que para el caso, no sera menor de 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje, (y/o
en la distancia que cada caso particular asi lo requiera, lo cual sera objeto de aprobacion por parte
de interventoria), las mismas que seran niveladas y a partir de ello se obtendran secciones
transversales del cauce y las pendientes de los cauces naturales.

* Para el diseno del eje en corte a media ladera, en los casos que se disefie muros de contencion, se
debera tomar topografia en detalle.

+ Se tomara topografia detallada en zonas de ponteaderos, portales, asi como donde se presenten
sitios potencialmente inestables de la ladera, para que los especialistas disefien la soluciéon que
corresponda; el area debera ser determinada conjuntamente con la Interventoria.

* Seincluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos, muros, areas de fuentes
de materiales, sitios de disposicion de sobrantes, etc.

f. Cartografia Digital:

Si se obtiene la cartografia a partir de aerofotografias, imagenes de satélite o magenes capturadas con
Sensor Remoto transportado, se deberan realizar los siguientes levantamientos topogréaficos, para
garantizar la precision de los trabajos. El empleo de la captura de la cartografia por la presente metodologia
obliga al consultor previo a la utilizacién de la misma, a realizar tramos de prueba por medio de topografia
convencional para comparar los resultados y garantizar los errores minimos admisibles. Lo anterior si es el
caso hara parte de la metodologia particular y sera avalado por interventoria.

» Realizar el amarre horizontal y vertical del proyecto como fue descrito en los capitulos anteriores.

+ Se debera tomar topografia detallada en zonas de interés como ponteaderos, portales,
inestabilidades, zonas boscosas, cruces Importantes entre otros.

Cualquiera que sea la metodologia empleada, se deben garantizar la calidad de informacién a la escala
solicitada, la cual permita adelantar los trabajos segun los requerimientos establecidos para las diferentes
areas de estudio.

Una vez aprobado el eje de disefo por parte de la interventoria, el consultor debe implementar los métodos
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necesarios para verificar la consistencia del eje, con las condiciones reales en terreno.

NOTA: Todo aquel personal responsable de adelantar validacion de actividades de topografia para
cualquiera de las areas de estudio, debera estar inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Topografia.
Los documentos resultados de esta actividad deben contener la firma del personal responsable,
acompafado del nimero de licencia profesional vigente.

Capitulo 3. CRITERIOS DE DISENO

Se debera revisar todas las caracteristicas, radios minimos, maximos, pendientes, anchos, alturas sobre el
nivel del mar, puntos criticos, zonas inestables, condiciones de operacién entre otras.

Antes de iniciar el trazado sobre el corredor seleccionado, se debera realizar la conceptualizacién del
proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, las caracteristicas deseadas, los condicionantes
propios del proyecto, las amenazas, la interaccidén con las otras especialidades, entre otros, con el fin de
que se establezca con anterioridad hacia donde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener.

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberan plantear los criterios a aplicar en el desarrollo del
proyecto, definiendo las siguientes caracteristicas geométricas:

* Velocidad de disefio

* Radios minimos

»  Seccion Transversal Tipica

* Pendiente longitudinal Maxima y Minima
* Longitud de pendiente critica

El Consultor, con base en los anteriores parametros iniciales, materializara el trazado definitivo para esta
fase de estudio.

Capitulo 4. DISENO GEOMETRICO

Se debera realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS
vigente a la fecha de la elaboracién de los estudios y disefios, los criterios y premisas establecidos en el
capitulo anterior.

En trazados de alta montafia se debera tener especial cuidado con el alineamiento vertical, buscando que
no se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la
velocidad del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser el resultado del analisis de
amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como premisa un horizonte minimo de 20 afios, y las
condiciones que gobernaran el corredor.

El trazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta todos los puntos
criticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefio. Se
debera realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con el trazado con el fin de
evaluar su interaccién y los criterios establecidos para cada uno.

Cada sector particular podra tener diferentes soluciones por lo que el consultor debe recomendar aquella
que ofrezca las mejores condiciones técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.
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El trazado debe contemplar, prever y disefar las intersecciones que resulten producto del disefio de acuerdo
con los volumenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio el consultor debera ir calculando el movimiento de tierras y debera optimizarlo
con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interaccion con el especialista en geotecnia
debera determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como los porcentajes de
transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se debera realizar un esquema donde se determine
la ubicacion de los cortes, los llenos, los préstamos y sitios de disposicion de sobrantes con el fin de
determinar los acarreos.

Capitulo 5 MODELACION

El trazado debera ser realizado con software de disefio que permita realizar la visualizacion de planta, perfil
y seccion transversal de forma simultanea, asi como que cada modificacion que se realice en alguno de
estos elementos se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el fin de verificar y validar los
criterios planteados. Estas modelaciones deberan ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el
proceso de disefo. Debera entregarse una modelacién del disefio aprobado.

El consultor a partir del disefio debera modelar o calcular las distancias de visibilidad, de tal manera que los
sitios donde se presente este evento sean minimos, en caso contrario debe el consultor proponer
alternativas de solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento, con miras a
lograr que la operacidn de la via sea expedita.

El consultor debera realizar un analisis de consistencia del disefio utilizando los modelos aplicables al
proyecto o utilizando el InteractiveHighway Safety DesignModel (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el
disefiador debera realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de mejorar o corregir
los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

A partir de la modelacion anterior se debera entregar un perfil de velocidades a lo largo del proyecto
identificando las zonas donde se presenten cambios bruscos de velocidad. Se debera tener en cuenta que
en Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las velocidades de disefio.

Capitulo 6 SEGURIDAD VIAL

El Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor vial y/o en los puntos de posible
conflicto para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacién de la via existente. Estas
condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorias: conductores, pasajeros,
peatones, y ciclistas, entre otros.

Como resultado de los analisis de seguridad, se identificaran los puntos criticos de la via existente se definira
el tratamiento adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de
accidentalidad vial, ya sea vehicular y/o peatonal y/o bici-usuarios, una vez el proyecto entre en operacion
y durante el curso de su vida util, y recomendaciones para la siguiente etapa del proyecto.

Capitulo 7 DISENO PRELIMAR DE SENALIZACION

El consultor debe realizar un primer acercamiento al disefio de sefalizacion, con base en el alineamiento
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vertical y horizontal, los puntos criticos, zonas especiales, zonas de conflicto y demas punto de interés que
requieran un tratamiento particular. A través de esquemas tipicos de sefalizacién tomados directamente del
Manual de Sefalizacion Vial (Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y
ciclorutas), el consultor debe plantear de manera general la sefializacion para el proyecto. El planteamiento
debe permitir la cuantificacion de la sefializacion necesaria. El disefio de senalizacién definitivo hara parte
de la Etapa de Ingenieria de detalle.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen son los
manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Disefio Geométrico de

Carreteras, Manual de Senalizacion Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El consultor debera revisar y redisefar los elementos que componen la seccion transversal de la via tales
como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, sobrearcos, etc., haciendo énfasis en la determinacion
de las cotas de los empalmes de estos elementos, para que su transicion sea suave y uniforme de tal manera
que no se causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por la
carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el disefiador debe buscar dar cumplimiento a las
especificaciones de disefio del Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de
los Estudios y Disefios; en aquellos casos de no poder dar cumplimiento, debido al alcance del presente
estudio para cada situacion y/o tramo particular debe soportar de manera técnica y poner en conocimiento
del grupo interventor de las limitantes encontradas, para esta forma obtener la aprobacién por parte de
Interventoria.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de construccion.
Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El Estudio de
Seguridad Vial y Sefializacion (que para el presente alcance es a nivel preliminar) debera prevenir y mitigar
la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y
pertinencia técnica de la sefalizacion en un proyecto vial, puede contribuir a la mitigacién de los riesgos de
accidentalidad y todas sus consecuencias para conductores, vehiculos, peatones, y para la sociedad en
general.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda registrar en el
futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el transito.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracién durante la etapa de disefios
definitivos.

Capitulo 9. ANEXOS

Se deberan entregar los siguientes productos (en fisico y magnético), los cuales deberan contener como
minimo la informacioén que se describe a continuacion:

a. PLANOS
Se elaboraran los planos requeridos para el proyecto, y se deberdn presentar minimo los siguientes:

Ubicacion Geografica Del Proyecto: Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
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respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. y su respectivo archivo magnético
en formato .dwg o compatible.

Reducido Del Proyecto: Se presentara los formatos a escala horizontal 1:10.000 y en vertical a escala
1:1000, con curvas de nivel cada cinco metros (5 m) y debe contener:

C.

Reducido de la Planta

Distribucién de planchas de localizacion del proyecto con su respectiva numeracion (Esc. 1:10000).
Abscisado cada 250 m.

Referencia detallada de las abscisas de iniciacién y terminacion del proyecto.

Localizacién con sus respectivos nombres de rios y quebradas de importancia.

Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios y corregimientos que tengan
comunicacién con el proyecto.

Orientacion del proyecto (norte- sur)
Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

Perfil longitudinal del terreno

Localizacién de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
Pendientes del proyecto

Abscisado cada 250 m.

Resumen de cantidades de obra cada 2 km

PLANOS TOPOGRAFICOS

Planos de Poligonal

Ubicacion de Deltas-BMs
Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

Puntos Levantados

Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del proyecto.

PLANOS DE DISENO

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo a las
condiciones topograficas del proyecto, en fisico y en archivo magnético en formato .dwg o compatible.

Planta

Escala 1:1.000

Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m
Secciodn transversal tipica

Ancho de calzada proyectada (linea continua)

161
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

Ancho de zona referencias BMs

Escalas graficas

Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR

Localizacién de obras principales puentes, tuneles, alcantarillas y muros proyectados.

Abscisado cada 100 m con indicacion del km dentro de un circulo

Cuadro de especificaciones (Velocidad de disefio, TPD, indice de clasificacién, Calzada, Bermas,
Corona, Separador, Pendientes maxima y minima, Radios minimos, Curvas verticales, Separador,
Galibos)

Zonas de inestabilidad geotécnica

Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

Ubicacién de sitios criticos

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1000 V 1:100

Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicaciéon de pendientes

Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV y longitud)
Localizacién de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos
Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados
Nombres de rios y quebradas

Muros de contencion

Secciones Transversales Tipicas

Se presentaran las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada plano de planta y debera contener:

Ancho de calzada.

Separador (si existe)

Bermas.

Pendientes transversales.

Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento.
Obras de urbanismo.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo grafico y deben contener:

Escalas horizontal y vertical 1:100.
Se presentaran cada 20 metros.

Planos topograficos en planta y perfil de los sitios de ponteaderos, para obras de drenaje de luces mayores
a cinco metros (5.0 m), a escalas horizontal y vertical 1:500.

d. CARTERAS DEL PROYECTO Y DE REPLANTEO
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Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio Geométrico para Carreteras del INVIAS;
los cuales entre otros son:

* Carteras De Topografia

- Carteras de Levantamientos de Campo
- Calculo de Coordenadas

- Carteras de Poligonal

- Carteras de Nivelacion

- Certificados de Calibracién de Equipos

+ CARTERAS DE DISENO

- Cartera de Alineamiento Horizontal.

- Cartera de Alineamiento Vertical

- Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota -
Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

- Replanteo de la totalidad de la seccidn transversal.

- Cartera de Chaflan

- Cartera de Movimiento de Tierras.

- Analisis de Movimiento de Tierras.

- Listado de Analisis de visibilidad.

c. Volumen lil. ESTUDIO DE GEOLOGIA
El volumen final de estudio de Geologia debera tener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO2. EXAMEN DE LOS SITIOS DE PUENTES Y ALCANTARILLAS CAPITULO 3
ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

Capitulo 3.1 Analisis y Descripcion Tectonica

Capitulo 3.2 Geomorfolégico Pragmatica del Alineamiento

Capitulo 3.3 Hidrogeoldgico del Alineamiento

CAPITULO 4. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

CAPITULO5 INFORME GEOLOGICO

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 7. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

El objetivo del estudio de geologia es la definicion de las caracteristicas geoldgicas del corredor
seleccionado y/o tramo de corredor de interés y/o punto de atencion, con objeto de definir el alineamiento
mas conveniente, presentar alternativas para los tramos de estabilidad critica y cruces de corrientes de agua
y recomendar los sitios apropiados de explotacion de materiales de construccion y disposicion de materiales
sobrantes. El estudio debe permitir tener la informacién para adelantar la caracterizacion geologica
(tectdénica, geomorfoldgica e hidrogeoldgica) y reconocer los principales problemas del corredor, a partir de
cartografia geolégica, técnicas geofisicas, y en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo
que permitan definir los sistemas de investigacién mas apropiados para ser empleados en los estudios (Para
garantizar una adecuada caracterizacion, el consultor debera presentar un plan de exploracion, basado en
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lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir,
clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucién que se viable tanto ingenieril como
econémicamente. de manera acertada. Los estudios geoldgicos a nivel de disefio (Esc:>1:1000) para los
tuneles (si aplica), ponteaderos y sitios criticos se llevaran a cabo durante la etapa previa de la Construccion.

Para aquellos puntos criticos y/o zonas inestables a lo largo del corredor en estudio, es recomendable: incluir
capitulo descriptivo de hidrogeologia (reconocer y caracterizar las unidades hidrogeoldgicas, zonas de
recarga, transferencia y confluencia con definicién de red de flujo subterraneo), el cual debe relacionarse
con el flujo de agua subterranea (estratos profundos de suelos) y superficial; no obstante, se debera estimar
la posicion del nivel freatico medio y su posible variabilidad en diferentes épocas del afio. Se elaboraran
mapas geolégicos generales, semi- detallados y detallados en escalas >=1:10.000 y <=1:1000 (perfiles y
columnas estratigraficas que permiten definir parametros geotécnicos de estabilidad), realizando también
un analisis geomorfolégico para la evaluacién de procesos y riesgos naturales, con mapeo de procesos
morfo dinamicos antiguos y recientes de unidades a nivel de componentes y elementos geomorfolégicos.
Como insumo base para la realizacion del presente volumen se deben realizar trabajos de topografia,
planimétricos y altimétricos (curvas de nivel menor o igual al metro), los cuales deben

permitir identificar las caracteristicas y elementos fisicos en el area de interés, para después graficar la forma
de la zona de estudio en planimetria y altimetria, asi como sus modificaciones representandose en escalas
adecuadas, obteniendo, ubicacién, areas, distancias y pendientes entre otros. De manera preliminar se
recopilara informacion de tipo secundaria (cartografia basica digital en lo posible), para de esta manera
determinar el tipo de metodologia para la captura de informacién en terreno, y garantizar la calidad deseada
para el proyecto. El consultor debe iniciar con la recopilacion de informaciéon secundaria disponible tanto la
que cuenta el Servicio Geoldgico Colombiano, como la que pueda poseer los municipios, corporaciones
regionales. Se deben identificar aquellas zonas que se puedan delimitar y que sean homogéneas en cuanto
a sus caracteristicas geotécnicas basicas (lo anterior denominado Unidades de Geologia para Ingenieria
UGI). El consultor debe realizar una identificacion preliminar de las UGI de acuerdo a su origen, que se
complementara con la descripcion litolégica para cada uno de sus capas o estratos. Las UGI antes
identificadas deben delimitarse con base en la clasificacion del terreno en unidades geomorfolégicas, con el
apoyo de la informacion de tipo secundaria. La caracterizacion de esta UGI debe incluir levantamiento en
terreno de datos estratigraficos y datos que puedan incidir en el comportamiento mecanico de los materiales,
litologia y rasgos estructurales (unidades de roca, unidades de suelo); lo anterior complementado con
sondeos exploratorios (basicos y/o detallados), ensayos de laboratorio (ensayos que permitan la
caracterizacion de los materiales); esta campafa exploratoria deben estar ubicadas en zonas estratégicas
de la zona de estudio, las cuales sean representativas del drea en particular. Los resultados cartograficos
que se obtengan o produzcan deberan estar referidos al sistema de coordenadas Magna Sirgas, al igual se
deben dejar referencias para poder previo a la implementaciéon de las soluciones planteadas, realizar el
monitoreo periddico de la zona. La estructura geolégica adoptada para el disefio se debe mostrar en las
secciones seleccionadas para el analisis. Se debe generar un mapa de geologia para ingenieria el cual
“muestre informacion sobre la distribucion y propiedades fisicas y mecanicas de las rocas y los suelos, el
agua subterranea, las caracteristicas del relieve y los procesos geodinamicas actuales, que son
considerados los componentes basicos del ambiente geoldgico, de suma importancia en estudios de
geologia aplicada a la ingenieria” — Ref.: GUIA METODOLOGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA). Esta guia es aplicable

tanto para puntos criticos independientes, como para zonas y/o tramos del corredor.

En aquellas zonas en las cuales se requiera el reemplazo y/o nuevos puentes, se deben atender los
lineamientos establecidos en el ANEXO 01 “Recomendaciones Geologia para Puentes”, el cual hace parte
integral del presente documento.
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Capitulo 2. EXAMEN DE LOS SITIOS DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala mayor a 1:2.000 (y/o la indicada en el anexo 01) de los sitios
de puentes, corrientes y alcantarillas importantes previstas. EI mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades litolégicas, patrones de afloramiento,
posicion estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de
reptacion, manantiales y demas caracteristicas geoldgicas. La localizacidon de las estaciones geoldgicas se
determinara con base en el levantamiento topografico detallado realizado. La resistencia de suelos y rocas
se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica descrito por Marinos et al. (2005).

Se realizaran los apiques y trincheras necesarios para describir los suelos y la meteorizacion de las rocas.
Como técnica de comprobacién y/o exploracion se realizaran sondeos eléctricos verticales, tomografia
eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, que serviran,
en algunos lugares, para amplia investigaciéon del subsuelo.

Se hara mapeo de los contornos estructurales con descripciones geolégicas de los afloramientos, apiques,
trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los cortes geoldgicos verticales, a escalas
mayores a 1:2.000 integraran toda la informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las
perforaciones.

a. Caracterizacion De Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefos.

Capitulo 3. ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala 1:5.000 de una franja de cuatro km de ancho (o el ancho de
franja que las condiciones particulares de la zona asi lo ameriten) centrada sobre el alineamiento, mediante
fotogeologia de gran escala y exploracion geolégica de campo. El mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada 1 m, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litoldgicas, posicidén estructural, patrones de afloramiento, tectonica
(Estructuras geoldgicas antiguas y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas),
orientacién de diaclasas, meteorizacién, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales
y demés caracteristicas. La localizacion de las estaciones geolégicas se determinard con base en el
levantamiento topogréfico detallado. La resistencia de los suelos mediante pruebas insitu y ensayos de
laboratorio) y en las rocas se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica. Si se requiere, se haran
apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, lineas sismicas de refraccion, sondeos con
georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares.

Se haran las descripciones geolégicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca.
Los cortes geolégicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala >1:5.000,
integraran toda la informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

Igualmente, se deberan localizar y analizar las condiciones geolégicas para las zonas de disposicién de
materiales sobrantes, y presentar un plano de semidetalle (escala 1:10.000), para cada zona de disposicion
de sobrantes con la geologia de la zona.

Posteriormente se prepararan mapas geotécnicos en unidades homogéneas de terreno a escala >1:5.000.
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Se debera adelantar visita a los sitios mas relevantes identificados en la fotointerpretaciéon y visita e
identificacion en campo de las zonas de disposicion de sobrantes.

Para los puntos criticos y zonas inestables del corredor es recomendable: El gedlogo hara el estudio
geoldgico a escala 1:2.000 de una franja m de ancho que permita obtener la informacién necesaria, centrada
sobre el alineamiento, mediante fotogeologia y exploraciéon geolégica de campo. El mapa geolégico se
preparara a nivel de afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada, con
estaciones geoldgicas, contactos entre unidades litolégicas, contornos estructurales, posicion estructural,
orientacién de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales
y demas caracteristicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se determinara con base en el
levantamiento topografico detallado. La resistencia de los suelos se determinara mediante ensayos insitu y
y rocas se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica. (IRG) y con base en el mapa geoldgico , se
haran apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de
refraccion, sondeos con georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos
lugares. Se haran las descripciones geolégicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de
suelo y roca. Los cortes geoldgicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala
1:2.000, integraran toda la informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.
Para el presente caso se debe hacer un inventario de movimiento en masa en la zona de interés (activos e
inactivos). Como producto también se requiere a la escala indicada un mapa de unidades a nivel de
elementos geomorfoldgico en la zona directa de afectacion para ser insumo de las diferentes areas para
realizar los disefios a nivel de Fase Il — Avanzada de la solucion requerida (obras de contencion y/o viaductos
y/o obras de alternativas de solucion, efc....). Posteriormente se determinan las unidades geotécnicas
homogéneas (mapas de unidades geotécnicas homogéneas), que se obtiene a partir de la sobreposicion
del mapa de UGI y mapa de elementos geomorfolégicos, los que fueron objeto de ajuste a través de la
exploracién geotécnica y sus respectivos ensayos de laboratorio.

b. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios.

Capitulo 4. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, caracterizacion, seleccién, cubicacién y clasificacion de fuentes de
materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes,
pedraplenes y otros usos y al acopio de informacién necesaria para obtener los permisos de explotacion
ante las autoridades competentes.

a. Informacion Basica

Se haran mapas geoldgicos a escala >1:2.000 de cada fuente potencial de materiales de construccion. El
mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones geolégicas, contactos entre unidades
lito estratigréficas, patrones de afloramiento, posicidn estructural, orientacién de diaclasas, meteorizacion, y
resistencia de los suelos y rocas. La localizacién de las

estaciones geoldgicas se realizard con las coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topografico
detallado del proyecto.
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La resistencia de suelos mediante pruebas insitu y ensayos de laboratorio) y en las rocas se determinara
mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (SMR) propuesto por romana,
Resistencia Geoldgica (IRG) propuesto por Hoek Brown o el valor de Q de Vartén.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, y perforaciones
corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener las muestras
representativas. Se prepararan columnas estratigraficas de las diversas unidades. Se haran cortes
geoldgicos verticales. Se haran las descripciones detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y
corazones de suelo y roca de las perforaciones.

b. Calculo de Recursos y Reservas

Se denomina recurso de materiales de construccién una cantidad de roca o de arena o grava natural que
pueda ser empleada en la construccion de la estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y
pedraplenes, para obras de ingenieria. Se entienden por reservas la porcién de los recursos identificados
que pueden ser explotables econdémica y legalmente.

Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geoldgica sobre su existencia, en reservas
posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos amplios sobre el caracter geolégico
del cuerpo de material, para lo cual hay pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones
se basan en una continuidad o repeticién hipotética de algunas evidencias geoldgicas como comparaciones
con depdsitos o yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas son aquellas cuyos tonelajes
se calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a distancias razonables
segun los indicios geoldgicos. En este caso, los sitios disponibles para inspeccion, mediciéon y toma de
muestras estan demasiado espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos de
materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo tonelaje se ha calculado utilizando
las dimensiones que se aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares
de inspeccién, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el caracter geoldgico del cuerpo se
define con exactitud.

Se calcularan los volumenes de recursos y reservas de materiales, con el mapa geoldgico y cortes
geolégicos verticales en serie.

c. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios, incluyendo el estudio quimico
(solo si es necesario) y petrografico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia de compuestos
que pudieran atentar contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la
estructura del pavimento.

d. Informe de Fuentes de Materiales

El informe de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacién generada por el estudio de cada una
de las fuentes potenciales para la construccion de la carretera.

Se debera adelantar visita e identificacion en campo de todas las fuentes de materiales identificadas para
el proyecto.
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Capitulo 5. INFORME GEOLOGICO

El informe geoldgico comprende los siguientes capitulos:

VI

VII.

Introduccion: Propésito y alcance; Informacion Existente; Método de Trabajo.

Geologia de la Faja de Alineamiento: Unidades Geoldgicas; Historia Geolodgica; Estratigrafia;
Composicién y Textura de las Unidades de Roca; Estructuras; Sismicidad; Zonas de Falla;
Meteorizacion; Suelos; Erosiéon y Drenaje, perfiles, analisis de interpretacion geofisica (Sondeos
eléctricos verticales, tomografias eléctricas, perfiles sismicos, gravimétricos etc), y correlaciones
Analisis y descripcion tecténica, trazado y localizacién de estructuras tecténicas pliegues fallas y
discordancias

Geomorfologia pragmatica: Fotointerpretacion (fotografia de gran escala), Mapa Geomorfologico de
detalle especifico (componentes y elementos geomorfologicos), pendientes, inventario de
fenémenos de remocién en masa drenaje y cortes geomorfolégicos.

Hidrogeologia: Caracterizacion de unidades hidrogeolégicas, inventario y localizacion en planos de
fuentes, nacederos y pozos profundos, red de flujo subterraneo, estimacion de la posicion del nivel
freatico medio y su variabilidad en un afo tipico a diferentes escalas (Semi detalle y detalle),
identificacion de zonas de recarga, transferencia y confluencia

Geologia Para Ingenieria: mapa de unidades Homogéneas (Unidades de geologia par la ingenieria
-UGI-, unidades geotécnicas homogéneas -UGH-); Fendmenos de Inestabilidad; Resistencia
Geoldgica; Puntos Criticos; Ponteaderos; Tuneles; Sitios de Puentes Corrientes y Alcantarillas;
Fuentes de Materiales de Construccion; Trabajabilidad; Botaderos; Cantidades de Obra.
Recomendaciones

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor presentara en este capitulo, en forma clara y precisa, los resultados del estudio geoldgico
realizado, asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados.

Capitulo 7. ANEXOS

Mapa de Localizacion del Proyecto, Escala 1:10.000

Mapas geoldgicos escalas >1:10000

Cortes Geoldgicos Generales, todas las escalas de presentacion uno por plano

Mapa geomorfoldgico escala >1:5000

Cortes geomorfoldgicos todas las escalas, uno por plano

Mapa hidrogeoldgico escala 1:5000

Red de flujo subterranea

Registro de Apiques y Trincheras en cada Alineamiento

Registro de Sondeos Eléctricos, Lineas Sismicas de Refraccion y Sondeos de Georadar en cada
Alineamiento

Registro de Perforaciones en cada Alineamiento

Mapas Geotécnicos de Unidades Homogéneas de Terreno, Escalas > 1:5,000

Registro de Apiques y Trincheras de Puentes Corrientes y Alcantarillas.

Registro de Sondeos Eléctricos Verticales, Lineas Sismicas de Refraccién y Sondeos de Georadar,
en Puentes Corrientes y Alcantarillas.
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- Registro de Perforaciones, en Puentes Corrientes y Alcantarillas.
- Mapa de Fuentes de Materiales y Sitios de disposicion de sobrantes de cada Alineamiento. Escala
1:10.000

d. Volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

El Informe Final sobre los estudios de suelos para el predimensionamiento de fundaciones de puentes y
otras estructuras de contencion debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. RECOPILACION DE INFORMACION
CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
CAPITULO 5. ANALISIS SOCAVACION

CAPITULO 6. ANALISIS GEOTECNICO

CAPITULO 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 9. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Comprende la realizacion de la exploracién y caracterizacion de los suelos en los sitios en que se ubicaran
obras a lo largo del trazado, de tal manera que permitan obtener informacién mediante ensayos y
correlaciones para estimar las principales variables del disefio de cada una de las respectivas obras.

b. ALCANCES

Ejecutar mediante sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sismicas, la exploracion del suelo de fundacién de las obras proyectadas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan definir en los estratos conformados por el suelo: Espesor
de los estratos, clasificacion e identificacion de los suelos, propiedades de ingenieria pertinentes (resistencia
al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o colapsabilidad).

Para garantizar una adecuada caracterizacion, el consultor deberéa presentar un plan de exploracién, basado
en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir,
clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucion que se viable tanto ingenieril como
econdémicamente

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio es recomendable: con base
en la caracterizacion general obtenida, los ensayos y tomas de muestras in situ (sondeos, perforaciones,
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas - instrumentacion), el consultor debera
realizar un diagndstico, reconocimiento y clasificacién del movimiento en masa y el mecanismo de falla que
intervino en este; en donde a su vez se realice una descripcion precisa de

los materiales que hace parte del movimiento. Dado que uno de los productos del capitulo de Geologia para
los puntos criticos y/o zonas inestables es la determinacién de las unidades geotécnicas homogéneas, se
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debe para cada unidad establecer un modelo geolégico — geotécnico. Los parametros geotécnicos se
obtienen a través de sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sismicas, definiendo los estratos conformados del suelo, en sentido de espesor, clasificacion, identificacion,
para de esta forma determinar las propiedades de ingenieria que el consultor considere pertinente (entre
otros: resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansién o colapsabilidad), asi como
también permitiran determinar los parametros geotécnicos. En este volumen para los puntos criticos y/o
zonas inestables también se debe realizar una zonificacién basica de amenaza (si es que existe en la zona
de estudio), con la informacién de tipo secundaria (cartografia basica y/o modelo digital del terreno y/o
sensores remotos, registros de lluvias, registros de sismos) y primaria (perfiles topograficos), teniendo
presente factores como cobertura y uso del suelo, unidades de geologia para ingenieria UGI, geomorfologia,
exploracion, el consultor puede realizar la respectiva modelacion para la determinacion de la zonificacion de
la amenaza, y a su vez plantear la solucién ingenieril para la zona de interés. Los estudios en campo y
posterior analisis también seran insumo para definir y entregar los disefios de cimentacién para las diferentes
alternativas de solucion, asi como las obras de contencién y/o estabilizacion de taludes y/o complementarias
a la propuesta de disefio (trabajo conjunto con el area de estructuras — el disefio estructural). Las obras
propuestas no deben ser vulnerables ante la posible condicién de inestabilidad de la zona de estudio.

Nota: LOS DISENOS DE CIMENTACION DEBEN LLEGAR HASTA LA OBTENCION DE DESPIECES
TIPO.

Capitulo 2. RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacion preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografia y Disefio Geométrico,
Geologia, Hidraulica, Hidrologia, Estructuras, Planos, y todo lo que se considere se debe incluir como
estudios anteriores.

Apoyado en la visita de campo y con la informacién disponible, se hard una descripcidon general del proyecto
desde el punto de vista geométrico, morfolégico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de
las estructuras proyectadas.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con la descripcion de la técnica de exploracién realizada (sondeos,
perforaciones, sondeos geoeléctricos o lineas sismicas), su localizacion y abscisado, cotas y coordenadas,
numero y profundidad.

Se debera elaborar y desarrollar una campafia geotécnica preliminar para determinar los criterios
geotécnicos necesarios para el pre-dimensionamiento de los elementos de cimentacion de las estructuras
proyectadas, la cual podra incluir un sondeo por estructura, atendiendo las recomendaciones del estudio
geoldgico y previamente acordado con la interventoria. Esta informacion podra ser complementada con
exploracion geofisica para la obtencion de informacion mediante ensayos o correlaciones.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50 m de
profundidad y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para
la determinacion de los pardmetros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Capitulo 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
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Para determinar las caracteristicas del subsuelo el Consultor debera tener en cuenta la descripcion
geoldgica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposicion estructural.
Adicionalmente se debera realizar un programa de ensayos de laboratorio que debera contemplar como
minimo los siguientes ensayos: Granulometria, Limites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y
deformacion a lo largo del perfil del suelo entre otros.

Igualmente, se realizardan los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformacién o
compresibilidad del suelo de fundacién, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresién
simple) cuando se vaya a apoyar la cimentacion en ella.

La investigacion de laboratorio abarcara todos los ensayos y clasificacidon necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del subsuelo; los ensayos se deberan realizar de acuerdo con las normas
vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los
estandares de ICONTEC y ASTM, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente caracterizacion del subsuelo, de acuerdo
con la naturaleza del proyecto.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecnélogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

a. Perfil Estratigrafico

Las muestras de suelo deberan clasificarse utilizando el sistema de clasificacién de suelos (USC) (AASTHO)
y las rocas se describiran incluyendo identificacion, grado de fracturamiento y demas informacion util desde
el punto de vista de ingenieria, condensandola mediante los perfiles estratigraficos.

b. Condiciones Especiales del Subsuelo

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacién, tales como la presencia de
suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefaccién o cualquier otro estado que implique
inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacién y se proporcionardn recomendaciones sobre el
tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente, se estimaran las condiciones requeridas para garantizar las excavaciones temporales y
permanentes para la implantacion de la estructura proyectada, y se predimensionaran las obras de
contencion que se requieran para tal fin.

Capitulo 5. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso de que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los resultados de los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion contenidos en el volumen correspondiente, referidos al calculo de
la socavacion general y local del cauce en el sitio de ponteadero, presentando los resultados obtenidos, los
cuales se tendran en cuentan para definir el sistema de cimentacion y su profundidad.

Capitulo 6. ANALISIS GEOTECNICO

En el anadlisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, y se recomendara la solucién mas
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viable, indicando el tipo y profundidad de la cimentacién, previo andlisis de la capacidad portante y
deformacion.

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacién, se emplearan para el
predimensionamiento de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material
estructural y los criterios geotécnicos establecidos a partir de un plan de exploracién geotécnico.

Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Consultor recomendara obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento
de la estructura proyectada, en las cuales debera incluirse su predimensionamiento y planos requeridos.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentara en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del subsuelo y los parametros de resistencia al
corte y deformacion utilizados en el predimensionamiento de los elementos de cimentacion, al igual que los
resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y
numero de elementos, valor de la capacidad portante y parametros de deformacién vertical y horizontal,
entre otros.

La consultoria debera generar las recomendaciones para un posible monitoreo a través de instrumentacion
en cada uno de los puntos objeto de estudio.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Capitulo 9. ANEXOS.

El consultor estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara el mapa de
localizacion del proyecto, registro de la exploracién en el terreno y ubicacién en plano, resultados

de ensayos de laboratorio in situ, planos topograficos, geoldgicos (en planta y perfil) escala 1:1000, y de
obras (en planta y perfil) escala 1:500, fotografias del sitio en estudio.

Se hara entrega de toda la referencia bibliogréafica a que se haga mencion en el estudio. Esta debe ser clara
y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o andlisis teérico- técnicos de una o
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

e. Volumen V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISENO DE ESTABILIZACION DE TALUDES,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

El Informe Final sobre los estudios para la estabilidad y estabilizacion de taludes debe considerar los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 7. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Se pretende en este capitulo con base en los estudios geoldgicos y geotécnicos establecer las condiciones1
geo mecanicas de los suelos-rocas y generar el andlisis de estabilidad, para de esta manera clasificar y
caracterizar los movimientos, desarrollando medidas correctivas y/o prevencién y/o control y/o
estabilizacion, y asi disminuir la condicion de riesgo a en la zona (s) y/o punto de atencién particular de
riesgo a deslizamiento, bien sea para condiciones actuales y/o para aquellas que se deriven por la
implantacion del presente proyecto de disefio. El presente volumen debe pasar por el estudios geoldgico y
geotécnico, disefio conceptual para atender la condicion segun sus limitaciones2, disefios geolégico y
geotécnico detallado, predisefio de alternativas3 de estabilizacion (Las obras propuestas no deben ser
vulnerables ante la posible condicion de inestabilidad de la zona de estudio), las cuales deben ser puestas
a consideracion de interventoria, para la eleccion de las favorable para el proyecto

1. Dentro del analisis inicial se deben tener en cuenta antecedentes antrépicos y/o naturales, para
generar una adecuada investigacion de los deslizamientos.

2. Dentro de las limitaciones se puede considerar el acceso a materiales bien sea por su costo o por
la consecucion de los mismos, es por eso que de conformidad con lo establecido en el articulo 173
de la Ley 1955 de 2019, pueden aplicarse NUEVAS TECNOLOGIAS.

3. Las soluciones que el consultor plantee debe ser integrales y suficientes, involucrando en donde asi
se requiera propuesta de estabilizacidn, obras de drenaje y subdrenaje, estructuras de contencién,
estructuras ancladas, pernos clavos, micropilotes, refuerzos, estructuras enterradas entre otras sin
“limitarse” a las aqui mencionadas. Las soluciones integrales requieren el aporte y trabajo de otras
areas del proyecto.

b. ALCANCES
Con base en los resultados del estudio de geologia se debera:

- Establecer de manera general las caracteristicas geomecanicas de los suelos y rocas para la
definicién de los taludes de corte, terraplenes y zonas de disposicion de sobrantes.

- Plantear tipologias de propuestas de solucion y atencion de las zonas inestables, recomendando
para cada sitio critico, las obras de estabilizacién necesarias para garantizar condiciones adecuadas
de estabilidad y operacion durante el periodo de disefio de la via.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se plantean recomendaciones
ANEXO 02 “ESTUDIO GEOTECNICO PTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES EXISTENTES’. Es
importante que para aquellos casos en los cuales se requieran cortes en ladera que involucren una posible
inestabilidad por la implantacion de nuevas estructuras, se debe realizar la tipologia de propuesta de
solucion correspondiente.

Capitulo 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

a. LOCALIZACION
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El consultor debera definir la localizaciéon de la zona en estudio y anexar un esquema de su ubicacion, asi
como recopilar la informacién relacionada con los antecedentes que considere apropiados para adquirir un
conocimiento global de las condiciones actuales del corredor y de problemas de estabilidad en el sector de
estudio.

b. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Apoyados en la visita de campo y la informacion disponible, se hara una descripcion general del corredor y
de su zona de influencia.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Se debera elaborar y desarrollar una campafa geotécnica preliminar para determinar de manera general los
criterios geotécnicos y las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, sitios criticos, geometria de
los taludes de corte y terraplenes, y las condiciones geotécnicas de las zonas de disposicion de sobrantes.
La exploracion geotécnica debera ser previamente aprobada por la interventoria, atendiendo las
recomendaciones del estudio geoldgico y acorde a la definicion de las zonas homogéneas, y podra
desarrollarse a través de sondeos, perforaciones y complementada con exploracién geofisica para la
obtencion de informacion mediante ensayos o correlaciones.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados en el estudio de
suelos, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecnélogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

Capitulo 4. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno, hidrologia,
cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se determinaran zonas homogéneas que permitan definir modelos
geoldgicos —geotécnicos a lo largo del corredor, y las condiciones generales de las zonas de disposicion de
sobrantes.

Para tal efecto seran necesarias visitas técnicas del gedlogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se
identificaran y corroboraran los resultados del estudio geoldgico, las condiciones de estabilidad de las
laderas y el comportamiento de las mismas.

Capitulo 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Para cada zona homogénea se definira la inclinacion de los taludes, el ancho de las bermas y la altura de
las mismas con las cuales se tienen factores de seguridad apropiados contra el deslizamiento. La definicion
de los parametros para los analisis de estabilidad estara basada en la informacién existente, la geologia y
las condiciones de las laderas naturales, para tal efecto se podra emplear la técnica del retro-calculo.
Igualmente se deberan definir las obras adicionales requeridas tales como zanjas de coronacion, cunetas,
filtros, drenes horizontales, etc. y las obras de contencion como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales
se tendra la estabilidad deseada, para poder tener unas cantidades de obra aproximadas.

Las zonas de disposicion de sobrantes establecidas en el estudio geoldgico requieren del analisis geotécnico
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que permita garantizar su utilizacion y limitar su altura.

Es necesario presentar un plano general (escala 1:10.000) con la localizacién de todas las zonas de
disposicion de sobrantes con su distancia al proyecto y el volumen estimado de cada una de ellas.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debera concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados obtenidos para la estabilidad de los
cortes, terraplenes y zonas de disposicion de sobrantes.

Capitulo 7. ANEXOS

Informes de las visitas técnicas conjuntas del gedlogo y geotecnista
Planos generales de localizacion

Plano geoldgico del corredor (Escala 1:10.000)

Plano geomorfoldgico del corredor (Escala 1:10.000)

Plano de localizacion de zonas de disposicidon de sobrantes (1:10.000)
Plano de cada zona de disposicion de sobrantes (Escala 1:10.000)

f. Volumen VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

El informe final sobre el estudio geotécnico y disefio de pavimentos debera considerar los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES
CAPITULO 7. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 8. DISENO DEL PAVIMENTO

CAPITULO 9. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 11. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El estudio a desarrollar debe permitir identificar, analizar y evaluar mediante guias, ensayos y metodologias,
los requerimientos necesarios para determinar los disefios de estructuras de pavimentos nuevos, de manera
que en una fase posterior definitiva se permita revisar, actualizar y complementar esta area técnica, con
trabajos de campo y analisis de ingenieria adicionales, para ajustar el disefio estructural en su fase final,
para establecer los espesores de las diferentes capas que componen la estructura del pavimento de cada
uno de los tramos en que se divida el proyecto, segin sean sus caracteristicas homogéneas. Se busca el
empleo al “maximo” de la plataforma existente, disminuyendo zonas de corte, por lo cual se requiere un
trabajo conjunto entre las areas de disefio geométrico y pavimento para tal fin, para la optimizacion del
disefo.
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b. ALCANCES

En este documento se deben tomar en cuenta los resultados de los trabajos de campo relativos al estudio
de suelos, con sus respectivos ensayos de laboratorio de soporte para la caracterizacion de la subrasante,
asi como el calculo de los ejes equivalentes cuyo insumo debe suministrarlo el estudio de transito (Volumen
1), condiciones climaticas y/o ambientales para la evaluacion estructural del pavimento. Igualmente, los
procesamientos de datos, analisis de ingenieria y resultados para evaluar los parametros requeridos para
el disefio de las alternativas mas aplicables de estructuras de pavimento conforme a la localizacion,
condiciones del proyecto y fuentes de materiales. Lo anterior, implica como minimo desarrollar actividades
asi, sin perjuicio de realizar otras actividades adicionales que puedan requerirse segun sea las condiciones
del proyecto y el criterio del consultor:

Vi.

Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo los materiales que conforman
la subrasante en toda la longitud del proyecto. Para tal efecto, se debe determinar y caracterizar
mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
(modulo dinamico) representativos de la subrasante y con base en los resultados sectorizar el
corredor de estudio en tramos homogéneos, siguiendo el método de diferencias acumuladas de
AASHTO u otro similar. Todo lo anterior orientado a establecer los sectores para optimizar el disefio
de la estructura del pavimento.

De esta manera, el estudio de Suelos para Disefio de Pavimentos, debe tener como alcance
fundamental la definicion de las Unidades Tipicas de Disefio, partiendo de las caracteristicas de los
suelos, la geomorfologia y de drenaje del tramo en analisis para la seleccion de las alternativas de
pavimento mas adecuadas al tipo de corredor que atraviesa la carretera, realizando por lo tanto,
una sectorizacion del proyecto en unidades que resulten razonablemente homogéneas desde el
punto de vista de los materiales constitutivos de la subrasante, las condiciones topogréficas,
climaticas y de drenaje.

Apoyados en la informacion geoldgica geotécnica del proyecto, las condiciones del corredor, la
disponibilidad de fuente de materiales de la zona y los ensayos de laboratorio, complementados con
informacion secundaria de los proveedores de materiales que preferiblemente posean licencias de
explotacion y/o produccion, asi como de proyectos desarrollados en la zona; presentar una
caracterizacion geotécnica de los materiales aptos para la obra, que constituirdn la estructura de
pavimento, en especial materiales de rodadura, capas granulares, capas estabilizadas, segun sea
el caso.

Fundamentados en el estudio contenido en el volumen de transito, incluir los trabajos de campo y
analisis de Ingenieria realizados para obtener el transito promedio diario (TPD) por tipo de vehiculo
para determinar el transito existente, el transito atraido y el transito generado, asi como la proyeccion
de este para el periodo de disefio establecido.

El periodo de disefio sera el que se estime segun el manual de disefio estructural de pavimento
correspondiente o el que determine la entidad en los pliegos de condiciones, con éste se calculara
el numero de ejes equivalentes de 8,2 toneladas por el carril de disefio, que permita conformar una
estructura cémoda, funcional, segura, econémica y que cumpla técnicamente con la normativa
vigente y el tiempo de servicio.

En este volumen se presentaran diferentes alternativas de disefio de pavimentos y se identificaran
las posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta,
caracterizando, cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del
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aprovechamiento dentro de la solucién que se plantee, del material que se encuentra in situ; para
tal fin se realizara un trabajo denso de investigacién, combinado con los ensayos de laboratorio
necesarios y suficientes (incluidos tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para
establecer dentro del proyecto una alternativa que contemple esta opcion. Por otra parte, si se
considera técnicamente adecuado de acuerdo con la disponibilidad de materiales de la zona, se
presentaran alternativas que contemplen estabilizaciones, ya sea mecanica con adicién de material
importado u otro tipo de estabilizacion, como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o
estabilizaciones alternativas las cuales deben ser objeto de un estudio técnico completo, con
muestreo representativo y realizando el disefio de mezclas en el laboratorio. Estas nuevas
propuestas deben ser ambientalmente sostenible Consecuentemente se deben hacer las
evaluaciones econdémicas, para establecer el beneficio costo de las alternativas presentadas, con
relacion a las del tipo convencional. Por otra parte, se deben realizar las caracterizaciones de las
fuentes de material existentes y de posible explotacién. Como recomendaciones generales para las
posibles nuevas alternativas se cuenta con el ANEXO 05 RECOMENDACIONES DE MATERIALES
ALTERNATIVOS PARA LA ESTABILIZACION DE SUELOS QUE CONFORMARAN CAPAS DE
PAVIMENTO EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO. La implementacién de nuevas
alternativas debe ir relacionado con las posibles limitaciones de intervencion en la zona, cualquiera
que esta sea.

Lo anterior, debe permitir, a nivel del disefio, determinar los espesores y materiales mas apropiados
que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que haran parte de la
estructura de pavimento, recomendando las zonas de extraccion y sitios para disposicion de
materiales sobrantes de los materiales durante la construccion.

Capitulo 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia particular basada en este
documento y del todo aplicable a las condiciones especificas del proyecto, realizando precisiones de
caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefio a emplear, parametros de disefio, informacion
de entrada y salida y/o interpretaciéon de resultados, entregables, etc., la cual debe ser aprobada por la
Interventoria.

Este documento aprobado sera la carta de navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas
durante el disefio y permitira mantener la integralidad de la informacién de insumos y salidas parciales entre
especialistas.

Capitulo 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo debera contener una recopilacion y analisis de toda la informacion que represente alguna
utilidad para el proyecto. También deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacion que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geologia,
topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub- drenaje, transito, carga, factores ambientales,
disefio de mezclas, y disefio de pavimentos.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de mddulos resiliente y dindmicos de
materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos ensayos de caracterizacion de granulares que
seran empleados en el proyecto, como informacioén adicional y/o de referencia a la primaria obtenida para
el disefio y ajustada a la realidad del proyecto.
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Capitulo 4. TRABAJOS DE CAMPO
c. Exploracion Geotécnica

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de campo, asi como sus caracteristicas
principales, en relaciéon con la investigacion de las caracteristicas de los suelos, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecanica), su localizacién (indicando sus coordenadas y ubicacién en plano) y su
profundidad que debera ser entre 1:50 m y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado actual de la via que se va a
intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de auscultacién de minimo 1.50
metros por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion de perforaciones y/o apiques
y toma de muestras para ensayos.

El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a consideracion y aprobacion de la
Interventoria. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

En todo caso, la separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y perfil de los suelos
gue se vayan encontrando, tomando ademas como referencia la informacion obtenida durante la ejecucion
de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su posicion
estableciendo un patrén de espaciamiento normalizado de 500 m, buscando ademas que su ubicacion
coincida en lo posible con los sitios donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracion. Cuando se detectan variaciones significativas
entre perforaciones consecutivas, se deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los diversos estratos, obtencion del
material para los ensayos requeridos de laboratorio. Asi mismo, eventualmente, la ejecucién de ensayos “in
situ”, como por ejemplo reflectometria como herramienta para la determinacién de zonas homogéneas.

El numero y tamafio de las muestras permitird determinar la clasificacion de suelos, y realizar los ensayos
de resistencia y demés pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del proyecto. Antes
de completarse la investigacion de campo, se debe haber desarrollado e integrado por parte del consultor
un programa de ensayos de laboratorio, con el fin de que el numero y tamafio de las muestras tomadas
sean representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio, y el cual debera ser
aprobado por la interventoria.

En el programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos de humedad natural, limites
liquidos y plasticos, limites de contraccion, granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, expansion libre.
Igualmente, modulo resiliente o ensayos de reflectometria que permitan por retro- calculo conocer su valor.

Todos los apiques, perforaciones, trincheras, brechas o cualquier otra que permita la identificacién y
caracterizacion mecanica del suelo deberé ser georreferenciada segun los criterios expuestos en el Capitulo
de Disefio Geométrico y junto a los resultados de laboratorio deberan ser remitidos al INVIAS para efecto
de generar un Sistema de Informaciéon Geografica.
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Capitulo 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
a. Resultados de Ensayos de Laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan
realizar de acuerdo con las normas vigentes de ensayo de materiales que se encuentren vigentes en el
Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de
ASTM e ICONTEC, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una caracterizacion de la subrasante, asi como también,
de los materiales granulares nuevos, materiales de rodadura, materiales propuestos para estabilizaciones,
disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc., de acuerdo con la naturaleza del proyecto y tipo de pavimento
gue se proponga en las alternativas analizadas por el Consultor.

b. Perfiles Estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a lo largo del
proyecto, a partir del cual se definiran unidades homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefo
es un tramo de via en la cual las caracteristicas geoldgicas y de drenaje natural, las condiciones climaticas
y topograficas presentan una razonable uniformidad y la exploraciéon geotécnica permite establecer la
predominancia de suelos que controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como médulo resiliente de la subrasante.

La tramificacion debe obedecer a un coeficiente de variacion menor a 0.4 con respecto al parametro
escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan
la determinacién de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se
encuentre.

La informacién anterior, asi como la descripcidon detallada de cada suelo, se condensara en perfiles
estratigraficos por apique o sondeo, con una descripcion clara de los suelos encontrados, mencionando
temas como presencias de sobretamafios, materia organica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe
mencionar la presencia o no del nivel freatico.

Ademas, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacién de suelos que permita condensar
la caracterizacion geotécnica obtenida. Debe haber un registro fotogréafico por perforacién en el cual se
pueda observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacién. Se debe incluir una
localizacion de la exploracién geotécnica georreferenciada con coordenadas como se menciond antes.

Capitulo 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

A partir de la informacién de geologia, este capitulo se refiere a la localizacion, seleccién, cubicacion y
clasificacion de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos
estructurales, terraplenes, pedraplenes, estabilizaciones y otros usos y al acopio de informacién necesaria
para obtener los permisos de explotaciéon ante las autoridades competentes.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u otros
procedimientos para determinar los volumenes disponibles de materiales y obtener las muestras
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representativas, las cuales se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los materiales
para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones generales y particulares de construccion de
materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los ensayos de
laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién
preliminar de volumenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizaciéon georreferenciada de las fuentes, asi como esquemas
individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su
estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacion de los puntos donde se tomaron las muestras
representativas, tipos y volumenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccion. Igualmente, se incluird un diagrama claro con el plan de
utilizacién recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de
Construccién del INVIAS que se encuentren vigentes, a la fecha, de ejecucién del estudio. Asi mismo, aplicar
los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigente segun el
uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o
costo de los materiales de las fuentes disponibles no permite la construccion de subbases y bases
convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion de los materiales disponibles, empleando
estabilizaciones del tipo mecanico, 6 con cemento 6 con cal 6 con cualquier otro que sea aplicable,
presentando los calculos y resultados de los disefios de mezclas respectivos.

Para el caso de tratamientos superficiales, mezclas asfalticas, asfaltitas y de hormigén, se deberan presentar
los calculos y los resultados de los disefios de laboratorio, formulas de trabajo, con los andlisis y
conclusiones correspondientes. En todos los casos, se debera incluir tanto la informacién pertinente a los
componentes constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

a. Trabajos de Campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de exploracion, localizacion y accesos a las fuentes de
materiales.

En este aparte se hard la descripcion y caracterizacién de las fuentes de materiales, describiendo los sitios
donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva localizacion georreferenciada en un
plano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado de los
mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del subsuelo.

b. Ensayos de Laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo, indicando los usos,
métodos de explotacion, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.
(Los formatos en los cuales se consigne la informacidn de los ensayos de laboratorio, deberan contar con
la firma de respaldo del profesional y/o tecnélogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser: Desgaste en la maquina de
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los angeles, solidez, materia organica, azul de metileno, equivalente de arena, gradacién, limites de
Attemberg, caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun la trituradora. Si la
trituradora se encuentra instalada y funcionando se deberan realizar todos los ensayos exigidos en los
capitulos 3 y 4 de las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material de descapote
de las fuentes seleccionadas.

Capitulo 7. ESTUDIO DE TRANSITO

A partir de la informacion desarrollada y analizada en el volumen de transporte y/o transito, se deberan
incluir los parametros del analisis de transito adoptado para el disefio del pavimento, de tal forma que permita
calcular el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo
de disefio y las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de
repeticiones esperadas por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos o tratamientos superficiales. Los
resultados del Estudio de Transito seran los datos de entrada para el disefio de pavimentos.

Transito Para El Diseiio Del Pavimento

Incluye particularmente los aspectos referentes a la obtencion del transito existente y futuro, extraidos del
respectivo estudio o volumen de transito para estimar y adoptar el transito usuario que circulara por el tramo
en estudio como variable del disefio para proponer las estructuras de pavimento aplicables al proyecto,
detallando la distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por eje para obtener el espectro real de
cargas, para determinar la evaluacion del mismo en términos del “numero de ejes equivalentes”, ya sea
utilizando datos de aforos, estaciones del INVIAS o estimativos de vias del sector de categoria social y
econdmica similar.

Capitulo 8. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas convencionales
y una (01) con nuevas tecnologias propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los manuales
de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos

descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfélticos en Vias con bajos volumenes de transito o
en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de Transito o
en el , Manual para el Disefio de pavimentos en concreto para bajos, medios y altos volumenes de transito,
segun corresponda.

Estas propuestas de estructuras de disefio pueden complementarse con otras metodologias recomendadas
por el especialista de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la alternativa
recomendada que obedecera a la mejor alternativa técnica, econémica y funcional para el proyecto. Para
tal fin, se tendra en cuenta la informacion geotécnica y el analisis de transito.

Se podran presentar, ademas, alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los manuales
nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un riguroso
soporte técnico que demuestre su superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de
las anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden deberan estar adaptados a los materiales disponibles siempre
y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas
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climaticas de la regién del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion, procesos constructivos, tolerancias
en los materiales, recomendaciones técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir
cada capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se pueden presentar alternativas
que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento
Pédrtland y la emulsion asfaltica, pavimentos de hormigén reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
alternativa debera suplir y debera estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por una entidad
de normalizacion competente en la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacién de losas y
juntas, que faciliten las actividades de obra.

Capitulo 9. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes secciones transversales del
pavimento, a saber: corte en cajon, corte a media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas
importantes, asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente
las dimensiones, de todos los elementos de cada seccion transversal.

En caso de que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada se debe indicar claramente
la manera en que se realizaran las transiciones entre estructuras existentes y nuevas y cual sera la ubicacién
de la via actual en relacién a las ampliaciones a lo largo del proyecto.

Capitulo 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llego el estudio, indicando las precisiones
de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes,
durante la construccion, y durante la etapa de operacion y de manera especial justificando las alternativas
de pavimento propuestas.

Capitulo 11. ANEXOS

* Mapa de localizacién del proyecto.

* Registro de perforaciones y apiques de exploracion en el terreno y la ubicacién del plano.
* Resultados de ensayos de laboratorio.

»  Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

* Plano de secciones tipicas — secciones transversales.

*  Memorias de calculo

* Fotografias.

* Planos tipoldgicos estructurales con formato para sectorizacion.

g. Volumen VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION
El informe final sobre el estudio de hidrologia e hidraulica debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIO DE SOCAVACION

CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, requeridos para dimensionar las obras de
drenaje mayores y menores (puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las de
subdrenaije (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el proyecto.

Consignara en forma concisa y sucinta la determinacién cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua
superficial y sub-superficial del area de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los respectivos
analisis y disefios.

Presentara los analisis climatolégicos del area aferente del corredor considerando los andlisis temporales y
espaciales de los parametros mas relevantes entre otros precipitacion, temperatura y humedad relativa, etc.

El Consultor debera incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

Para aquellos casos donde el proyecto lineal contemple el disefio de nuevos puentes y/o reemplazo de
puentes, el consultor debe considerar las siguientes recomendaciones: Establecer las caracteristicas
hidroldgicas y los factores de la dinamica fluvial del rio, que permitan definir las dimensiones y ubicacion de
los elementos del nuevo puente, en funcién de la seguridad amenaza y posible vulnerabilidad de la nueva
infraestructura, para limitar de manera adecuada estas tres (03) ultimas condiciones. Por otra parte, debe
establecer a través del disefio el manejo de escorrentia superficial y flujo subsuperficial para garantizar la
estabilidad de la infraestructura propia del puente y complementaria a dicha estructura. El Consultor debera
incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas, caudal maximo de
disefio, comportamiento hidraulico en la zona aferente a la nueva infraestructura, niveles maximos de agua,
niveles minimos del tablero del puente, profundidades de socavacion, profundidad minima recomendable
para la ubicaciéon de la cimentacion y recomendaciones de obras de proteccidon necesarias, para ser
desarrolladas en el capitulo estructural.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se debe suministrar toda
aquella informacion de competencia del area de hidrologia, hidraulica y socavacion a las areas de geotecnia,
para de esta manera adelantar el analisis del efecto de la precipitacion, aguas subsuperficiales y
superficiales, cursos de agua paralelos a los puntos de atencion, respecto a condiciones detonantes ante
un posible movimiento en masa (para analizar posibles efectos del agua sobre el suelo: ablandamiento,
presion de poros, tensiones capilares, subpresiones, fluctuaciones del nivel freatico, lavado de materiales,
aumento de densidad y todas aquellas que el consultor considere evaluar)

b. ALCANCES

Realizar los estudios hidroldgicos, climatoldgicos, hidraulicos y de socavacion de acuerdo con los registros
de las estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del proyecto. En lo posible obtener los registros
histéricos completos, y no limitarse a los ultimos afios. En todo caso el consultor debe asegurar que la serie
histérica analizada presente registros de los afios en que se haya presentado las mayores olas invernales
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en el pais por los fendmenos inducidos por el cambio climatico.

Con estos estudios se determinara las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesara el corredor vial,
analizando las caracteristicas de las cuencas como son area, pendiente de la cuenca y del cauce principal,
uso actual y tipo de suelo entre otros; asi mismo, se calculara los caudales y se definiran, las curvas
intensidad duracion frecuencia (IDF) de cada una de las cuencas y/o corrientes, en especial para puntos
criticos hasta el sitio aproximado de cruce y se disefiaran las obras de drenaje mayores y menores y las
obras de proteccion necesarias para el proyecto.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje dimensionadas tanto mayores como menores,
utilizando los caudales definidos en la revision del estudio hidrolégico.

Determinar la localizacion de las obras de drenaje mayores y menores y subdrenaje, como resultado del
analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas, hidraulicas y de disefio geométrico del corredor
vial.

La georreferenciacion, abscisado y los niveles de las obras de drenaje mayores y menores deberan
presentarse en concordancia con las rasantes y planta del disefio geométrico.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje existentes en concordancia con el disefio
geomeétrico del corredor vial. Adicionalmente el Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona
que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se brinde seguridad y
comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depdsito de materiales
sobrantes de excavacion, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos
aquellos sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

Evaluar la existencia de proyectos existentes en el area de influencia directa del proyecto que afecte las
caracteristicas hidraulicas de las corrientes de agua que atraviesen el corredor vial.

Adelantar los respectivos estudios de socavacion.
Informacién necesaria para el drea de hidrologia e hidraulica

Para el desarrollo del volumen referido a esta area, se debera tener como minimo la siguiente informacién
que sera la base inicial del presente estudio:

l. Identificacion de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala
1:25.000 o a mayor escala si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios) que sean atravesadas por el
corredor vial.

1. Identificacion de estaciones climatologicas e hidrométricas del area aferente al corredor vial,
operadas por el IDEAM o por entidades gubernamentales o privadas.

M. Fotografias aéreas de los sitios de cruces mas relevantes de las corrientes de tipo perenne, a
escala 1:50.000 o mayor.

V. Informacién de utilidad para los analisis de estabilidad de canales y de socavacion: clasificacion
de la corriente, transporte de sedimentos, potencial de socavacion, estabilidad del curso,
materiales existentes en el lecho y las orillas, etc.
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V. El Consultor podra utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia Aérea Digital y
modelos de elevacion digital (DEM). Sin embargo, bajo ambiente ARC GIS o similar, estos ultimos
(DEM) se podran utilizar como complemento a la cartografia IGAC, siempre y cuando la resolucion
(pixeles) del dato raster sea lo suficientemente fino (inferior a 5 X 5) para definir la red de corrientes
que atraviesan el corredor. Por tal razén el trazado de las cuencas para la obtencion de los
parametros morfo métricos requeridos en los analisis hidrolégicos se deberan obtener a partir de
la cartografia IGAC escala 1:25.000.

VI. Para los andlisis hidroldgicos, hidraulicos y de socavacion de los sitios de cruces de corrientes con
obras mayores como puentes, pontones y box coulvert, el Consultor debera adelantar los trabajos
topograficos y batimétricos del cauce en una longitud de la corriente que sea el adecuado para
garantizar la correcta modelacion hidraulica de la corriente y la estructura.

Capitulo 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS
a. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

El consultor presentara una investigacion en relacién con la informacion existente, recopilando todo lo
referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetacién, comportamiento de
obras existentes y proximas que se estén proyectando en este corredor, etc., incluido lo consignado en los
estudios de las Corporaciones Auténomas Regionales (CAR’s) y en el POT de la zona de influencia de las
obras.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben consultarse
ademas del INVIAS a otras entidades que puedan aportar informacion estadistica al proyecto.

b. METODOLOGIA

Se analizara la informacién previa y se describira la forma como se programé el trabajo de cada uno de los
capitulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacién hidroldgica, sustentando la seleccion del
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el
equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico deberé sustentar la necesidad
del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio.

c. ANALISIS DE LLUVIAS Y CLIMATOLOGICO

Con base en la informacion de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM, o en otra entidad, el Consultor
procedera a incluir en el estudio un analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento espacial y temporal
del fendmeno. De la misma manera debera presentar los analisis y la caracterizacién de los principales
parametros climatoldgicos, entre otros precipitacion, precipitacion maxima en 24hr, temperatura, velocidad
y direccién del viento, humedad relativa, nUmero de dias con lluvia, etc.

El Consultor debera calcular las Curvas Intensidad — Duracién — Frecuencia para la aplicacion del método
racional cuyo uso esta limitado a cuencas con area de drenaje hasta de 2.5 Km2. Estas se pueden deducir
para diferentes periodos de retorno ya sea por el método simplificado establecido en el Manual de Drenaje
de Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, o a partir de los registros pluviograficos
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(pluviogramas) de la estacion representativa pluviografica del proyecto. La determinacion de los periodos de
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en funcion del tipo de estructura y de lo
establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la informacién basica.

d. ANALISIS DE CAUDALES

En el caso que la corriente a analizar disponga de una estacidon hidrométrica con registros histdricos de
caudales maximos, el Consultor debera realizar el andlisis de frecuencias o probabilidad de ocurrencia de
eventos, obteniendo los valores maximos de caudal para diferentes periodos de retorno. Para tal efecto se
debe realizar el andlisis estadistico de datos hidroldgicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que
mas se ajusten a la informacion. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo lll en el caso de valores
extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidroldgico.

En aquellos casos donde la estacién hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la via que se estudia
no se encuentre en el sitio de cruce, sino en la misma hoya hidrografica, en otra ubicacion, el Consultor
podra realizar transposicion de datos de caudal mediante relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia
tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor
o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma

metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas que sean hidrologica y climatolégicamente
homogéneas.

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar
coeficientes de escorrentia.

En ausencia de registros de caudales en las corrientes cruzadas por el corredor vial, los caudales de disefio
para los diferentes periodos de recurrencia se obtendran a partir de modelos lluvia — escorrentia, analisis
regional de caudales maximos instantaneos anuales aplicando metodologias debidamente soportadas y que
utilicen al maximo parametros fisico-climaticos de la region.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos tres métodos, pudiendo ser los
descritos a continuacion o en su defecto los que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método
Racional, Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia- Escorrentia propuesto por el
U.S. SoilConservationService (U.S.S.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de
Snyder, el Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S.
Bureau Of Reclamation), o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia desarrollado por el
Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). En todo los casos el método
seleccionado debera cumplir con la restriccion del area de la cuenca establecido en el Manual de Drenaje
de Carreteras del INVIAS.

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS,
podra utilizar otras referencias bibliograficas como el HEC 2- HighwayHydrology de la FHWA,
ModelDrainage Manual de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

e. JUSTIFICACION DE FORMULAS EMPLEADAS
Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el calculo de caudales y que son

aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.
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f. APLICACION DE LAS TEORIAS Y METODOS DE PREDICCION

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los analisis de los fendmenos de lluvia,
caudal, etc., indicando finalmente el método de prediccién adoptado. Esta labor es de importancia, puesto
que cuantifica un fenémeno que incide directamente en el dimensionamiento de las obras.

Capitulo 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las estructuras de capacidad
apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidrolégico, para evacuar eficientemente
las aguas que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual de Drenaje para
Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden ser de desvio, control, proteccion, remocion o de
cruce bajo una via.

a. ANALISIS HIDRAULICO Y DE SOCAVACION

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas maximas, el paso de materiales
de arrastre y la socavacion. Igualmente se deberan determinar niveles de aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes y los
efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes, como resultado de las estructuras
propuestas. También analizando el posible efecto erosivo que tengan corrientes paralelas, tanto sobre
estructuras existentes como en la zona en general, lo cual tenga incidencia sobre la infraestructura vial.

En caso de requerirse en las obras mayores de drenaje, se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion
cuando se interfiera el flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica.

b. GEOMORFOLOGIA - DINAMICA FLUVIAL

Los estudios geomorfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las corrientes de una zona en general,
con el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topogréficas, morfolégicas e hidrolégicas de cada una de
las cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre otros el &rea de drenaje, pendiente
de la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion, vegetacion, tipo y
uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente importante que pueda llegar a
afectar la estabilidad de la via, el Consultor debera realizar un analisis multitemporal de las condiciones
morfolégicas y disefiar las obras de prevencion y proteccidon necesarias para evitar su dafo. Para tal efecto
el Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes de satélite, estudios previos y demas informacion que
le permita realizar un analisis multitemporal del comportamiento de los cauces.

c. OBRAS MENORES

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su
eficiencia, altura, pendiente, longitud y posiciéon con respecto al proyecto vial.

El Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion, alcantarillas, canales, bateas, vados,
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badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar todas las estructuras de control hidraulico
requeridas a la entrada y salida con las cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de
caida escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del
INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como
son las de la FHWA, el HEC 22 — UrbanDrainageDesign Manual, HEC15 — Design of RoadsideChannelswith
Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts forOppenChanelFlow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 —
IntroductiontoHighwayHydraulics, HEC 11 — Design of RiprapRevetment, HEC 14 — HydraulicDesign of
EnergyDisipatorsforCulverts and Channels, el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2
— IC. Drenaje Superficial del MOPU de Espafa, asi como todas las guias HighwayDesign Manual del los
Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el
Consultor justifique y considere apropiadas.

d. SUBDRENAJE

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia
de agua subterranea. El Consultor debera garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio donde el corredor vial lo requiera,
ya sea sobre los taludes aferentes a la via y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de
sobrantes de excavacién, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio,
etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor deberd trabajar este capitulo con el Gedlogo, Geotecnista y
especialista en Pavimentos.

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales — longitudinales,
capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencion,
galerias y trincheras drenantes.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA y la AASHTO.

e. DRENAJE DE LA CORONA

El Consultor debera garantizar la evacuacion rapida y eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de
brindar seguridad y comodidad a los conductores.

Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio de Pavimentos —
Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la
calzada para impedir que las peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De la
misma manera el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacion de la textura superficial de
pavimento, ya sea rigido o flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico
debera calcular y disefiar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que
garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el Manual de Drenaje para
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Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en su defecto las que considere
mas apropiadas para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

f. HIDRAULICA DE OBRAS MAYORES

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos
correspondientes a Drenaje Superficial, Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades del
proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su localizacién, cuantificaran los
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno, realizaran los levantamientos topograficos y
batimétricos, los estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se determinara
la rugosidad de la corriente y el diametro medio representativo del material de lecho con el cual se calculara
la socavacion general y local si se trata de material granular o el parametro que se requiera en los casos
que se trate de material cohesivo; analizaran y evaluaran la dindmica del rio y la presentaran a escala
1:10.000 o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las distribuciones del flujo y
velocidad cuantificando la socavacion potencial (general mas local) y definiendo el nivel de cimentacion de
la infraestructura; modelaran las crecientes definidas para los diferentes periodos de retorno mediante la
utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles maximos esperados en el cauce
o por la planicie de inundacién cuando la corriente no presente la capacidad hidraulica suficiente para
transitar la creciente que se adopte de disefio. De estos analisis se establecera el galibo requerido para la
localizacion de la superestructura del puente.

Para su disefo el Consultor podré utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el HDS 1 —
Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 21 - Design of Bridge
DeckDrainage; el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, asi como todas las guias HighwayDesign
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o
las que el Consultor justifique y considere apropiadas.

Capitulo 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas de tipo erosivo inducidas por
las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor debera calcular y evaluar la socavaciéon general y local para estructuras,
implementando lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al
momento de los estudios.

a. ANALISIS DE INFORMACION DE CAMPO
El Consultor presentara el analisis del sitio seleccionado, conociendo las secciones transversales. De la
misma manera, se deberan presentar los perfiles topograficos longitudinales y batimétricos, zonas de
desborde, alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo, coeficientes de
rugosidad, muestras y analisis de los sélidos de fondo (curva granulométrica) y

determinacion de didmetros caracteristicos, pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las
féormulas mas adecuadas que permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién de topografia de fondo, se haran levantamientos batimétricos
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con ese fin, lo mismo que muestras de los soélidos de fondo.

La seleccioén de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la informacién requerida por el
consultor, quien debera sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o
metodologia aplicable.

b. APLICACION DE LAS TEORIAS DE SOCAVACION

El consultor presentara las férmulas mas adecuadas a la morfologia de la zona que permitan conocer la
profundidad de socavacion, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar
seleccionado para la implantacién de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstaculo y/o en
sus orillas.

Para los valores criticos de socavacidon se recomendaran y predimensionaran las obras de control y
proteccion.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el
Bottomless Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive Materials,
Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway
Encroachments, HDS 9 - Debris Control Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge
Scour and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi
como todas las guias Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas. Todas las
referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

Los estudios de socavacion detallados para obras mayores se llevaran a cabo durante la etapa previa de la
Construccion.

Capitulo 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del estudio,
principalmente aquellos que requieran de su utilizacién en otras especialidades o que generen conclusiones
inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacién multi- anual de la zona (graficas y valores),
caudal y niveles de disefio de “X” corriente - corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas
criticas para el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, etc.

El consultor estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara los registros
del IDEAM o entidad que suministre la informacion hidroclimatologica, los planos del IGAC, imagenes de
satélite, aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacién de los resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el estudio. Esta debe ser claray
precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera solicitar y sustentar la
modificacién correspondiente.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las precisiones
de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes,
durante la construccién, y durante la etapa de operacion.

Como parte del resumen solicitado se debe presentar un listado de las obras mayores y menores necesarias
para el correcto drenaje del corredor tanto transversales como longitudinales (cunetas, zanjas de
coronacion, filtros, estructuras de encole y descole, estructuras de disipacion) ya sean existentes que se
mantengan en servicio 0 nuevas a implementarse con el proyecto debidamente abscisadas y
georreferenciadas tanto en planimetria como altimétricamente. Asi mismo de ser el caso se concluira sobre
las zonas inundables y las acciones o correctivos que se deban tomar.

Se debera presentar los planos los cuales como minimo debe contener la informacién solicitada en el
numeral “INFORMACION DE PLANOS” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente al
momento de los estudios.

h. Volumen VIIl. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

El informe de estudios de estructuras para puentes y obras complementarias debera tener los siguientes
componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO 3. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS
CAPITULO 4. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 5. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contenido de cada uno de los capitulos sera el siguiente:
Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Disefiar todas aquellas obras estructurales necesarias a lo largo del corredor vial, que sean el resultado del
trabajo integrado de las diferentes areas de la ingenieria, que a su vez teniendo en cuenta diferentes
variables (Técnicas, Ambientales, Econémicas, y/o las demas que el consultor considere), se pueda obtener
la alternativa mas favorable para el proyecto, en cada condicion particular.

Es decir, a partir del conocimiento de todos los parametros establecidos en el estudio de topografia y basado
en criterios de geologia para ingenieria, criterios de impacto ambiental, y criterios de geotecnia para
fundaciones de puentes, criterios hidraulicos y otras estructuras de contencién, se deberan realizar los
disefios estructurales de los viaductos y/o estructuras viales complementarias, de la alternativa
seleccionada.

Para aquellos casos en los cuales en los cuales se requiera el disefio de puentes nuevos y/o reemplazo y/o
rehabilitacion, el consultor debera tener presente las recomendaciones incluidas el en ANEXO 3
RECOMENDACIONES PARA EL DISENO DE PUENTES NUEVOS Y/O REEMPLAZO.

b. ALCANCES
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Definir las caracteristicas basicas o esenciales de los puentes y/o estructuras y/o obras complementarias
y/o cimentacion de la infraestructura necesaria para el proyecto, entendiéndose para este nivel de Fase Il —
Avanzada y/o Fase Ill Contratacién que se debe llegar a despieces tipo.

El Consultor debera definir, lo siguiente:

- Longitud total, luces y tipo de estructura.

- Dimensiones de las secciones transversales tipicas.

- Tipo de estribos y cimentacién, anotando las dimensiones basicas.

- Longitud de accesos.

- Procedimientos constructivos.

- Metodologias de calculo.

- Costos estimados y presupuestos.

- Planos topograficos de ubicaciéon del puente con indicacién de los puntos de referencia y niveles.
- Criterios de Hidrologia, Hidraulica y Geotecnia que justifique la solucion adoptada.

- Criterios de Disefio y Normativas

Con base en los disefios elaborados, el consultor debe hacer un analisis econdmico de cada una de las
alternativas planteadas (factor esencial para la seleccion de la alternativa constructiva) y la factibilidad que
desde las demas areas componentes de este estudio, le permitan viabilizar la ejecucion del proyecto.

De acuerdo con la particularidad del proyecto se deben adelantar las patologias necesarias en las
estructuras existentes, para determinar el grado de vulnerabilidad, las posibles limitaciones en su servicio y
la vida util remanente de la estructura. Para aquellos casos necesarios, el consultor debera proponer
acciones tanto correctivas, como preventivas y de mantenimiento, para garantizar el servicio de la estructura
en las condiciones actuales, proyectando el tiempo de servicio con dichas acciones planteadas.

Capitulo 2. GENERALIDADES

Con base en la definicién del eje del proyecto, la seccion transversal del sitio de la estructura (cualquiera
que esta sea), y criterios definidos de drenaje, geologia y geotecnia, ademas del reconocimiento directo del
sitio, se procedera a la adaptacion de modelos, en lo referente a puentes, pontones, muros de contencion,
box-culverts y en general estructuras que atraviesen el eje definitivo del proyecto. Todos los disefios
estructurales preliminares de puentes y pontones de luces mayores a 10 m, deberan considerar los estudios
de efectos sismicos segun se requiera en las normas.

Para el disefio de obras de drenaje menores, deberan utilizarse los modelos de Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrologia,
Hidraulica y Socavacion.

En el analisis y dimensionamiento de todas las estructuras, el Consultor debera cumplir como minimo, con
los requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes documentos vigentes al momento de la
elaboracion de los estudios:

- Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras.
- Norma Colombiana de Diseio de Puentes CCP2014 — Resolucién 108 de 2015 — Ministerio de
Transporte.
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- Standard Specifications for highway bridges, para todos los casos que no se contemplen en el
coédigo colombiano de disefio sismico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

- Reglamento Colombiano de Construccién Sismo-Resistente NSR-10

- ICONTEC

- ASTM

- AWS Asociacién Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5 Bridge Welding Code version
vigente.

Capitulo 3. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS

La ejecucion del levantamiento topografico del sitio donde se localizara la estructura se realizara de tal
manera que permita la elaboracion de los predisefios para Puentes y estructuras propuestos.

a. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Siendo la topografia el documento base para la coordinacion y evaluacion de los estudios y disefios de esta
fase, el Consultor debera realizar:

* Un levantamiento topografico en el area de localizaciéon de las estructuras, de tal manera que se
cubra con suficiencia las posibles variaciones de disefio a tener en cuenta en la evaluacion de
alternativas. Esto es al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo o mas si la condicion de disefio lo
requiere.

» Referenciar el eje del proyecto horizontal, a la entrada y salida del ponteadero mediante mojones
de concreto, estableciendo los valores X, Y y Z del proyecto.

* Presentar las carteras topograficas con los listados de transito, nivel y topografia.

b. PLANO GENERAL

Se elaborara un plano general a escala 1:200 (minimo). La planta-perfil a la misma escala del ponteadero
1:200 (minimo). Todos los elementos deberan estar amarrados a la red geodésica nacional.

Se presentaran los perfiles longitudinales y transversales En la proyeccion del obstaculo se presentaran
elementos del disefio geométrico de la via, el eje debidamente referenciado y abscisado, cotas de rasante.

Se debera referenciar espacialmente y a escala cualquier construccién existente tales como, estructuras de
contencién, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el
plano el tipo de elemento.

Para cada una de las alternativas estudiadas, se deberan mostrar perfiles por el eje de la via.

Para la alternativa seleccionada se realizara topografia a escala 1:200, replanteando la localizacién el perfil
topografico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, asi como perfil topografico
paralelo por el eje de las unidades de infraestructura

Capitulo 4. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

a. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
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El estudio de alternativas comprende la implantaciéon, definicion arquitecténica general, pre-
dimensionamiento estructural hasta estimacion de cuantias para calculo de cantidades y evaluacion
econdmica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas propuestas.

El Consultor debera presentar tres (3) alternativas estructurales para cada uno de los puentes, muros de
contencion o viaductos objeto del estudio, con sus correspondientes analisis justificados de ventajas y
desventajas

En el analisis de ventajas y desventajas se deberan analizar aspectos técnicos, econémicos y ambientales,
esto tomando en cuenta variables como sistema estructural, material (concreto, acero), geometria, luces,
afectacion ambiental, urbanismo y paisajismo, hidraulica, estética.

Para seleccionar la alternativa que resulte mas favorable, se hara en forma conjunta con el Interventor de
los estudios designado por el INVIAS.

En el caso de requerir obras complementarias como: muros de contencién de acompafiamiento de
terraplenes de acceso-pantallas, muros de defensa o proteccién de ribera aguas arriba 6 aguas abajo,
aliviaderos (box-coulvert, bateas, tuberias), entrega de aguas superficiales y aguas lluvias, para los accesos
de los puentes o en algunos sectores del proyecto, el Consultor debera presentar dos (2) predisefios, de tal
forma que en conjunto con el Interventor se determine la alternativa mas conveniente a seleccionar desde
el punto de vista técnico, estético, econdémico y ambiental.

El capitulo de evaluacidén de alternativas debera presentar para cada alternativa evaluada planos de
localizacion y dimensionamiento total y memorias justificativas de cantidades y cuantias asi:

b. INFRAESTRUCTURA

Se debera elaborar plano de localizacion general debidamente georreferenciado con coordenadas y
medidas que permitan la ubicacion exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundacion.
Planos de Geometria estructural con pre-dimensiones, indicando tipo de cimentacion y los parametros
geotécnicos adoptados como criterio, cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.

Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la via, por el arranque y los
extremos de las aletas y muros de acompafiamiento, con las pre-dimensiones, distribucién de refuerzos y
detalles indispensables para su correcta interpretacion.

El Consultor a través de su especialista de geotecnia debera revisar hasta su aprobacién el plano de pre-
dimensionamiento estructural de la cimentacion, donde el especialista estructural del Consultor indicara
claramente las presiones, o cargas obtenidas del analisis.

c. PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

En esta etapa se realiza el estudio y pre-dimensionamiento de la alternativa seleccionada en lo
correspondiente a la estructura del puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de
los elementos estructurales con su respectiva geometria.

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica y del material
estructural utilizado. Todos los elementos estructurales se pre-dimensionaran de acuerdo con los requisitos
del cadigo.
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d. PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACION

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacion, se emplearan para el pre-
dimensionamiento de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material estructural
y los criterios geotécnicos establecidos a partir de las recomendaciones de los Volimenes de Geotecnia y
Geologia.

e. EDICION DE MEMORIAS DE CALCULO

En las memorias de calculo de disefio de la alternativa seleccionada se deben incluir como minimo los
siguientes aspectos

*  Descripcién del proyecto.

» Cadigos y reglamentos tomados como base para la elaboracion del proyecto.

+ Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.

»  Criterios para el analisis y estimacion de cargas.

* Analisis sismico. (participacion de la masa, cortante basal, periodos fundamentales...)
* Memoria de calculo.

+ Indice del contenido de calculos.

» Predisefio estructural inicial para la estructura en condiciones de servicio

El Consultor establecera las recomendaciones y procedimientos para que en la etapa de construccion, a
todos los puentes se les efectie una prueba de carga, para recibo final de las obras, la cual debera ser
presentada en planos y especificaciones.

f. SUPER ESTRUCTURA

Se evaluara para cada caso particular de puente, el pre-dimensionamiento transversal y longitudinal, asi
como el ancho de tablero de acuerdo con el disefio geométrico y si es necesaria la colocacion de andenes
y/o barreras vehiculares. Se presentara cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.

Se estudiara la disposicidon de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho de sardineles
y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, elementos de proteccion: barreras y barandas, juntas,
elementos de drenaje y detalles del refuerzo.

En el caso de que se contemple la construccién de puentes metalicos para la solucion de los sitios de
ponteadero, el Consultor debera establecer los procedimientos para que en la etapa de construccion se
realicen pruebas de resistencia de los elementos de acero, y se efectien las verificaciones de los cordones
de soldadura y la tornilleria, mediante ensayos.

Capitulo 5. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada una de las alternativas se calcularan con base en los planos elaborados.
El Consultor tendréa en cuenta que las cantidades de obra podran cuantificarse en forma global por elementos
estructural, (losa, vigas, cimentacion, montaje, etc.)

Capitulo 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

Para cada una de las alternativas debera efectuarse el analisis del precio unitario correspondiente con base
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en informacién secundaria procedente de obras de caracteristicas similares, para lo cual se obtendra
informacion de los costos basicos en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra,
teniendo en cuenta, ademas, los factores de produccién y las condiciones especificas de la regién, como
régimen de lluvias, acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotacion y produccién de los agregados
pétreos, y todos aquellos factores que puedan incidir en la determinacion del precio unitario de los diversos
items.

El analisis de los precios unitarios para cada item estara de acuerdo con las especificaciones, normas y
planos de construccion.

Con los precios globales de cada una de las unidades estructurales, el consultor elaborara el presupuesto
aproximado para cada una de las alternativas consideradas, el cual servira de referencia para la selecciéon
de la mas conveniente. Anexo al plano o planos de cada alternativa se debera entregar la memoria de
célculo de cantidades para presupuesto.

Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones del estudio, las cuales haran referencia al estudio de
alternativas (analisis de ventajas y desventajas y evaluacidon presupuestal) alternativa constructiva
seleccionada, en cuanto a sus caracteristicas principales, dimensiones y los costos asociados a su
construccion, asi mismo presentara los aspectos mas relevantes de cada una de las especialidades tenidas
en cuenta para el dimensionamiento de las estructuras.

El Consultor debera garantizar que solucidon seleccionada, sea viable técnica, econémica y que sea una
solucién ingenieril construible.

El consultor dependiendo de la particularidad del proyecto, podra presentar alternativas de solucién que
involucren el empleo de elementos prefabricados de gran escala para los diferentes elementos tanto de la
superestructura y subestructura, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente para tal fin; en dicho
caso de propuesta el consultor generara las recomendaciones constructivas lo cual se vera a su vez reflejado
en el respectivo procedimiento constructivo (especificaciéon particular) y estimacion de costos de la tarea
especifica.

La consultoria debera recomendar los ensayos y/o pruebas que se deben realizar sobre cada una de las
estructuras una vez materializadas y previo a la entrada en funcionamiento de las mismas, las cuales se
deben desarrollar de manera amplia y suficiente en la siguiente etapa de disefio, al igual que recomendar
como deberan ser los planteamientos de instrumentacion de estructuras para una siguiente etapa de disefio.

i. Volumen IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

196
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

a.

OBJETIVO

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional entre la via los usuarios
de la via, identificando las dinamicas del area de influencia del Proyecto, para incorporar soluciones que
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del Corredor.

b.

ALCANCES

Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimensién espacial, entre la via y las areas de
influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, edificaciones, e
instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura vial objeto de disefo y los
usos identificados, en cuanto a flujos de transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en
zonas urbanas y zonas rurales con alta densidad de poblacién o actividades socioeconémicas.

Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de disefio y los usos
identificados para cada uno de los flujos de transito.

Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccién altamente funcional entre
la via y el territorio de influencia, en zonas criticas, considerando disefio de ciclovias (recreativas y
a lo largo de la infraestructura del Proyecto) soluciones de sefializaciéon y demarcacion (para
bicicletas y bici-usuarios), generando soluciones que promuevan el uso de la bicicleta.

Establecer criterios para el disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via, con base
en las caracteristicas de las unidades de paisaje regional, teniendo en cuenta disposiciéon y
arquitectura de la arborizacién, recomendar nuevas zonas verdes y arbéreos y de zonas (duras,
blandas, verdes), puentes y otras estructuras, taludes, areas de derecho de via.

Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboracién de disefio urbanistico-
paisajistico especifico con criterios de sostenibilidad

Desarrollar los disefios y especificaciones urbanistico - paisajisticos, incluyendo tanto los disefios
tipo para los diferentes componentes de la infraestructura como los disefios especificos para los
sitios que por su complejidad lo requieran.

Incorporar las soluciones asi desarrolladas en el disefio geométrico de la via y en general en todos
los aspectos pertinentes correspondientes a esta fase.

Generar espacios publicos integrales, funcionales, seguros, accesibles, sostenibles y concertados,
generando infraestructura para los peatones y ciclistas y espacios adecuados para la bicicleta.

Capitulo 2. INFORMACION BASICA

El estudio de urbanismo y paisajismo incluird, como minimo, los elementos de informacién que se listan a
continuacion.

a.

INFORMACION SECUNDARIA
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La informacién secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle, calidad y actualizacién necesaria
para el objetivo del estudio. Debera recopilarse y analizarse informacion secundaria sobre los siguientes
aspectos:

- Ordenamiento Territorial: usos y densidades de la zona de influencia de la infraestructura vial por
disefar y cuyas fuentes son:

- Planes de Ordenamiento Territorial municipales

- Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial

- Informacion planimétrica de la zona de influencia

- Planos IGAC

- Planos DANE

- Informacion fotografica de la zona de influencia

- Aerofotografias y fotos satelitales

- Informaciéon ambiental y paisajistica.

b. INFORMACION PRIMARIA

Se obtendra mediante trabajo de campo la informaciéon primaria sobre los aspectos que aparecen a
continuacion. En los casos asi sefialados, la obtencion de informacion para este estudio se hara de manera
coordinada y con base en los procesos de generacion de informacion de los otros estudios de esta fase que
se ocupan de los temas especificos, como son los estudios de transito, predial, ambiental.

Informacion fotografica de la zona de influencia

Secuencia fotografica a lo largo del corredor de la via, como minimo para los tramos identificados como
criticos.

Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de influencia de la infraestructura vial por
disefar, como minimo para los tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio Predial.

- Tiras prediales del proyecto.
- Informacion fotografica

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar aforos de transito local en sentidos paralelo y
transversal a la via en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados
como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

- Bici-usuarios

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar encuestas Origen-Destino de desplazamientos
locales en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados como
criticos. Con base en el Estudio de Transito.

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas
- Bicicletas
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- Peatones
- Bici-usuarios

Caracterizacion de todos los actores de movilidad en el corredor (peatones, bici-usuarios, transporte publico,
paraderos, ciclovia, categorias vehiculos, con el fin de tenerlos en cuenta para el disefio de espacios
publicos, los cuales deben estar armonizados con el estudio de transito (definir y recomendar espacios de
ciclovia). La caracterizacion de dichos actores debera tener el apoyo del area de transito del proyecto, los
analisis y alternativas de tratamiento podran tener entre otros documentos guia, el “Plan Nacional de
Seguridad Vial Colombia 2011 — 2021”

Caracterizacion de los medios abiotico y bidtico del area de influencia directa del proyecto, en particular de
la flora.

Capitulo 3. ANALISIS POR GENERAR
Analisis de la dimensién espacial de las areas de influencia de la infraestructura vial objeto de disefio.

- Area de Influencia Directa
- Area de Influencia Indirecta

Planos de andlisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y territorio de influencia, para zonas:

- Urbanas
- Suburbanas
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional

Determinacién y caracterizacién de tramos y puntos criticos, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. La
determinacion de los tramos y puntos criticos tendra en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial;
presencia de altos volimenes de trafico peatonal y de ciclistas.

Cuadros y planos de analisis de volimenes de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via, para
los diferentes modos, en los tramos y puntos criticos:

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

- Bici-usuarios

Matrices y planos de analisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los tramos y puntos
criticos.

Localizacién detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura general y de uso del suelo, asi como
de las unidades floristicas, para el Area de Influencia Directa y con el nivel de detalle necesario para elaborar
los disefos paisajisticos, tal y como se especifica mas adelante.

Capitulo 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de las
restricciones de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podra basarse en
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metodologias comunmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el analisis de marco légico.
a. OBJETIVOS

Se formularan de manera explicita los objetivos generales y especificos para los diferentes aspectos de la
interaccién entre via y territorio, incluyendo aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.

b. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para la obtenciéon de los objetivos
formulados. Cada alternativa identificada consistira en una combinacién especifica de estandares de servicio
y de soluciones técnicas para alcanzar esos estandares, con su correspondiente estimacion del nivel de
costos que involucra para el proyecto. Las alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la
implementacion de las soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referiran a aspectos como los siguientes:

c. ASPECTOS FUNCIONALES Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

» Tratamiento del transito local paralelo a la via

+ Tratamiento del transito local transversal a la via.

* Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la via.

* Manejo de intersecciones con vias locales.

* Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de complejidad funcional, carriles
de aceleracion / desaceleracion.

+ Tratamiento del espacio publico generado por la via, incluyendo tanto el derecho de via como las
fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusién definidas por la Ley 1228 de 2008.

* Amoblamiento del espacio publico generado por la via

d. ASPECTOS PAISAJISTICOS

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via y en las
diferentes unidades paisajisticas. Se partira de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo
Ambiental, especificamente en cuanto al manejo morfolégico y paisajistico. Se tendrdn en cuenta las
determinantes provenientes de los demas estudios de esta fase, en particular del Estudio de Estabilidad y
Estabilizacion de Taludes.

e. EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los objetivos propuestos, dentro de
restricciones de recursos. La evaluacion de las alternativas identificadas para los diferentes aspectos
(funcionales, de ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas, ambientales,
legales, financieras y las demas que se consideren pertinentes.

Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal manera que sean transparentes
los criterios utilizados en la valoracion.

Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones normativas vigentes aplicables.
Ademas de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los
Planes de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las siguientes normas o las que
las modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la fecha de elaboracion de los contratos:
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- Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o areas
de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de
Informacioén de Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes
99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacién en este tipo de suelo y se
adoptan otras disposiciones”.

- Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los articulos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y
19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 2976 de 2010 (agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo 3° del articulo 1° de la Ley
1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.

- Esta actividad concluira con la seleccidon de los criterios de tratamiento para cada aspecto
considerado.

Capitulo 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:
Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de infraestructura vial.

Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de planeacién se propondran para su
implementacion por otros actores publicos y privados.

Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de infraestructura
se disefiaran con el nivel de detalle y con la definicién de especificaciones requerida para los procesos
licitatorios de construccion.

Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificaran las soluciones para
las zonas urbanas a lo largo de la via, para las zonas suburbanas, asi como para las zonas rurales
identificadas como de alta densidad y complejidad.

En aquellos aspectos que impliquen disefios geométricos, estos seran elaborados y presentados como parte
del estudio de disefio geométrico, con base en los criterios determinados en este volumen urbanistico y
paisajistico.

Las soluciones por implementar incluirdn las especificaciones urbanisticas y paisajisticas de disefo que,
segun el caso, incluiran elementos tales como:

- Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusién o zonas de reserva definidas en la Ley
1228 de 2008.

- Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y la calzada de
desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008.

- Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de reserva de la via del tratamiento
paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley 1228 de 2008.

- Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976 de 2010,
con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o drea de reserva o de exclusion. En particular,
se estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefio de las vias de servicio
definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de aceleracion o desaceleracion. Estos
criterios constituyen la base para el disefio geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
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manera consistente con el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras vigente expedido por el
Instituto Nacional de Vias.

En el disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

- Vias de servicio

- Carriles de aceleracién y desaceleracion

- Disefos tipo para accesos y salidas de predios, segun categorias de uso, complejidad funcional,
intensidad de transito.

- Andenes / alamedas para transito peatonal

- Ciclo rutas

- Seifializacion y demarcacion

- Soluciones para intersecciones con vias locales

- Cruces peatonales / bicicleta

- anivel

- adiferente nivel

- Componentes del disefio paisajistico

- Identificacion y caracterizacion de las especies que seran implantadas como parte del disefio
paisajistico.

- Plan de implantacién de las especies vegetales.

- Amoblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se presentaran en este volumen los
criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen de disefio geométrico de esta
Fase. Para los demas componentes, como son los correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo,
se presentaran, como parte de este volumen, los disefos y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefios tipo o criterios de disefio, segun el caso, para los elementos que, sin hacer parte
integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las
franjas de exclusion en propiedad privada, los carriles de aceleracion y desaceleracion y las soluciones para
acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amoblamiento urbano y paisajisticos para zonas especificas, a nivel de disefios tipo para
situaciones generales, se presentaran en escalas 1:500 y 1:200, acompafiadas de los detalles que sean
requeridos para las especificaciones de construccioén.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia
al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de
infraestructura.

j-  VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Analisis para Proyectos
de construccién de carreteras. Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y en consecuencia deben
ser adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales
regionales y locales en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodologia general para
la presentacién de Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental.

202
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan,
y sus reglamentarios, el Contratista debera revisar y analizar el alcance de las labores contratadas, con el
objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los lineamientos generales
del PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnéstico Ambiental de Alternativas DAA.

El Volumen final del Componente Ambiental y Social, se desarrollara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice D — Ambiental y Apéndice E Gestion Social, documentos que hacen parte integral del presente
proceso de contratacion.

k. VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

El Volumen final del Estudio de Gestion Predial, se elaborara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice F Gestion Predial, documento que hace parte integral del presente proceso de contratacion.

I.  VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD.

ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE

CAPITULO 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO

CAPITULO 3. ESTABLECER EL CONTEXTO

CAPITULO 4. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
CAPITULO 5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS
CAPITULO 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

CAPITULO 7. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE RIESGOS
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO y ALCANCE
a. OBJETIVO

Identificar, caracterizar y categorizar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecucién del futuro
corredor por la implementacion de la alternativa planteada para seguir complementando los requerimientos
de la matriz de riesgos estableciendo una linea base del proyecto y disefar los planes de monitoreo y control.

b. ALCANCES

El Consultor basandose en los estudios técnicos, el analisis de necesidades, informaciéon secundaria y
fuentes primarias debera validar los efectos de los riesgos identificados y categorizados que permitan
proponer el Plan de Respuesta, en el cual se establezcan alternativas y acciones puntuales para
potencializar las oportunidades identificadas y proponer su tratamiento para reducir las amenazas que
afecten los objetivos del proyecto.

De igual forma el Consultor debera profundizar en las probabilidades e impacto propuestas en el analisis
preliminar consignado en la matriz de riesgos, priorizando los diferentes eventos o condiciones de riesgo
segun la importancia de atencién. el Consultor debera elaborar y cuantificar estrategias de gestién de riesgos
para cada alternativa de solucién, descartando aquellas con baja probabilidad de ocurrencia, recurriendo a
fuentes secundarias o primarias dependiendo del grado de informacion recolectado, asi mismo se debera
definir claramente para cada uno de los riesgos identificados, su tipificacion, la temporalidad y frecuencia de
ocurrencia de los mismos.
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El Consultor debera proponer un sistema de control y monitoreo que permita realizar una supervision
constante a los riesgos, identificar nuevos riesgos e incluirlos en la matriz de probabilidades e impacto para
posteriormente realizar el analisis cualitativo y cuantitativo, el analisis de temporalidad, ejecutar planes de
respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante las etapas de construccién y de ser necesario de
operacion

Las acciones de mitigacion que impliquen obras de infraestructura deben ser incorporadas como parte
integral de los disefios a nivel Fase Il — Avanzada y/o Fase lll Contratacion. Es importante sefialar que los
planes de respuesta a los riesgos deben identificar responsabilidades especificas que deben ser asumidas
o gestionadas tanto por la Entidad, como por el contratista.

El consultor debe realizar un analisis soportado técnicamente para la jerarquizacion de intervenciéon del
corredor y de zonas y/o sitios puntuales dentro del corredor en estudio.

Capitulo 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO

El consultor con la aprobacion de la Interventoria debera ajustar el contenido y desarrollo del volumen que
hace parte de estos estudios y disefios, a la presente documentacién técnica existente sobre riesgos
previsible, u otras aplicables a las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto.

Se debe adelantar la estimacion econémica de los riesgos previsibles entre otros los relacionados con los
aspectos econdmicos, operacionales, sociales, politicos, de la naturaleza, financieros, regulatorios o
ambientales u otro que se pueda identificar, tomando como referencia para ello:

El Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, el cual, ofrece lineamientos y principios metodoldgicos de manejo y en la gestién de
Riesgos en el Proceso de Contratacién y en el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

La Guia para la administracion del riesgo y el disefio de controles en entidades publicas del Departamento
Administrativo de la Funcién Publica de octubre de 2018.

Para el efecto, el Consultor podra valerse de una metodologia de analisis cualitativos y cuantitativos de
riesgos que le permitan priorizar, evaluar y valorar la probabilidad de ocurrencia del evento y su impacto
respecto de los efectos de los riesgos identificados que permitan el logro de los objetivos del proyecto a
nivel de prefactibilidad, Por lo anterior, se hace necesario valorar a precios de mercado las intervenciones
establecidas de manera consecuente con el analisis de riesgos, en otras palabras, esto significa revisar la
consistencia del disefio y su respectivo presupuesto con las actividades que se planteen derivadas de la
administracion de riesgo, tanto en las medidas adoptadas para prevenirlos o mitigarlos como por los planes
de contingencia o tratamiento formulados, segun que las circunstancias lo ameriten.

Capitulo 3. ESTABLECER EL CONTEXTO

El consultor debera profundizar en el establecimiento del contexto bajo el cual interactia el proyecto, de
acuerdo con lo identificado en etapas previas, que incluya entre otros, los aspectos que se mencionan a
continuacion y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.

- El objeto y alcance del proyecto
- Disponibilidad de recursos
- Tipo de Contratacion
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- Las condiciones geograficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proyecto.

- El entorno socio ambiental (Remitirse al literal B ANALISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD)

- Condiciones geoldgicas, geotécnicas e hidrogeoldgicas del sector (Se deben seguir las
recomendaciones del ANEXO 04 “Generalidades de la Gestion del Riesgo”).

- Las condiciones politicas

- Los factores ambientales (Se deben seguir las recomendaciones del ANEXO 04 “Generalidades de
la Gestion del Riesgo”).

- Enfoque de sostenibilidad (Remitirse al literal B del presente volumen)

- Estudio de mercado del sector objeto del proyecto

- Experiencia propia y de otras Entidades en proyectos similares

- Normatividad aplicable

Capitulo 4. Identificacién y clasificacion de los Riesgos

Una vez establecido el contexto, el consultor debe revisar e incluir en la matriz de riesgos de esta etapa los
riesgos previsibles identificados previamente o aquellos que surjan en la etapa de analisis, para lo cual, el
consultor debera contar con el personal con el conocimiento adecuado sobre analisis y administracién del
riesgo previsible contractual.

Son fuente de informacién para la identificacion de los riesgos previsibles de la ejecucion del contrato los
documentos precontractuales de proyectos similares, el conocimiento de obras o actividades similares, la
informacion histérica de procesos similares, la informacion externa asociada a la ubicacién geografica de la
obra, situacién ambiental, social y de desarrollo, las normas, las comunicaciones, proveedores de materiales
y servicios, planes estratégicos, planes de accion, reportes de desempefio, presupuestos, riesgos
identificados por otras Entidades, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del proyecto
lo exige, analisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios.

Una vez identificados los riesgos, el Consultor debe clasificarlos segun: clase, fuente, etapa del proyecto, y
tipo de riesgo, acompafiados de la descripcion de cada uno de ellos y determinar las posibles consecuencias
en el proyecto de la ocurrencia del evento.

Capitulo 5 Evaluacién y calificacién de los Riesgos

El consultor debera evaluar cada uno de los riesgos identificados, estableciendo su probabilidad de
ocurrencia y el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proyecto. Esta evaluacién tiene como fin
asignar a cada riesgo una calificacién en términos de probabilidad y de impacto, la cual permitira establecer
la valoracién de los riesgos identificados y proponer las acciones que se deban efectuar para administrar el
riesgo.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el
proyecto, se sugiere considerar fuentes de informacion como: registros anteriores de la ocurrencia del
evento identificado, experiencia en proyectos similares, practicas y experiencia en el sector en el manejo del
riesgo identificado, publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del riesgo identificado, opiniones y juicios
de especialistas y expertos, estudios técnicos, entre otros.

El consultor debera evaluar los riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento
para:
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Asignar una categoria a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia. El consultor
puede utilizar las fuentes de informacién sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con
diferentes metodologias que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la

matriz de evaluacién de riesgos.

Determinar el impacto del riesgo, desde el punto de vista de la calificacion cualitativa del efecto
del riesgo y la calificacién monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacién de los
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del
proyecto, escogiendo o consignando en la matriz la mayor resultante para asi determinar el

impacto del riesgo.

Capitulo 6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

El Consultor debe proponer el tratamiento de riesgos con acciones o actividades especificas para responder
a los eventos, para lo cual debe preparar un Plan de Tratamiento para ser implementado, plan que debe
estar debidamente documentado, incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, informacion) y
presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo, recursos que requiere
y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan, e incluir en la matriz la informacion bésica
del tratamiento propuesto.

Capitulo 7. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE RIESGOS

El producto de este analisis sera la constitucién y presentacion de la matriz de riesgos para la alternativa
plantead a nivel de esta fase del proyecto. Tal como se describe en las Tablas No. 1y 2.
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Tabla 2. Matriz de Riesgos de Proyectos INVIAS
Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El producto de este volumen sera un insumo fundamental preliminar para la construccion de la matriz de
riesgos que acompafiara el proceso de contratacion; la cual sera una valiosa herramienta para dirimir futuras
diferencias entre la Entidad y los contratistas en caso de manifestacion de riesgos en la ejecucion del
proyecto.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante las siguientes etapas, en
especial para elaboracidon de la matriz de riesgos definitiva que sera objeto de ajuste en la Audiencia de
riesgos durante el proceso de seleccion del proponente.

SOSTENIBILIDAD.

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO 3. FORMULACION DE LA METODOLOGIA PARA LA VALORACION DE LA
SOSTENIBILIDAD EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

CAPITULO 4. LINEAMIENTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A EJECUTAR
CAPITULO 5. CRITERIOS ESPECIFICOS DE SOSTENIBILIDAD (BUENAS PRACTICAS) PARA
INCLUIR EN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO 6. ANALISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD

CAPITULO 7. ANALISIS DE BENEFICIO COSTO CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD Y
ALTERNATIVAS DE FINANCIACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO y ALCANCE OBJETIVO

a. OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados para
proyectos de construccion de infraestructura de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,

para FASE Il AVANZADA (estudio de factibilidad de la alternativa seleccionada por la autoridad ambiental,
disefios casi definitivos y lineamientos de viabilidad econdmica, ambiental y social para elaboracion de EIA),
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en armonia con lo establecido en la politica de sostenibilidad del instituto, adoptada por la resolucion 405
del 13 de febrero de 2020, asi como la normatividad y los lineamientos nacionales e internacionales vigentes
en relacion con el desarrollo de Infraestructura Sostenible.

b. ALCANCE

Incluir lineamientos y criterios de sostenibilidad desde la concepcién de la idea misma del proyecto en la
FASE Il AVANZADA, de manera tal que sean incorporados y desarrollados para la alternativa escogida y se
incluyan y se complementen en la etapa de construccion. Esto implica que el componente de sostenibilidad
al ser trasversal en todo el proyecto debe considerarse en todos los volimenes del estudio.

Capitulo 2. GENERALIDADES

Los resultados de este capitulo se inscriben en la FASE Il AVANZADA, sefialada para la ejecucion de
proyectos de infraestructura, por lo cual el Consultor debe establecer si el proyecto es factible desde el punto
de vista técnico, econémico, ambiental, social, econdmico y financiero. Por tanto, debe identificar los factores
que pueden llegar a impactar el proyecto y determinar su viabilidad. Con base en lo anterior, el INVIAS podra
determinar si contintia con el disefio definitivo del proyecto y el tramite del estudio de impacto ambiental.

Los criterios incorporados deben reflejar el compromiso del Instituto con el desarrollo sostenible, en
concordancia con los fines esenciales y derechos establecidos en la constitucion Politica y la legislacién
vigente relacionados con la proteccién de las riquezas culturales y naturales de la nacidén, asi como un
ambiente sano.

Segun jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-431 de 2000, C-041 de 2017 y C-048-18) el derecho al
ambiente sano impone obligaciones especiales al Estado, tales como: 1) proteger su diversidad e integridad,
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nacién, 3) conservar las areas de especial importancia
ecoldgica, 4) fomentar la educacion ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, 6)
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los dafios causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la proteccion de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.

Para la elaboracion del volumen de sostenibilidad, el consultor debera en primera instancia definir y
desarrollar la metodologia de evaluacion y seguimiento de la sostenibilidad en la cual se deberd integrar los
criterios de sostenibilidad en los demas volumenes, integrando los componentes técnico, ambiental, social,
econdmico y financiero.

Como resultado de este volumen, se debe contar con suficiente informacion recolectada principalmente a
través de fuentes secundarias. Sin embargo, se debe capturar informaciéon en campo, si ésta es necesaria
para determinar la factibilidad del proyecto. Esto es particularmente aplicable para la evaluacion del grado
de afinidad de acuerdo que genera el futuro proyecto en las comunidades.

La evaluacion de factibilidad que se realice, debe estar enmarcada en el concepto de infraestructura de
transporte sostenible entendido como el desarrollo de los modos de transporte carretero, férreo, fluvial y
maritimo que son planificados, disefiados, construidos, operados y desmantelados, en equilibrio con las
dimensiones social, ambiental, econdmica, institucional y financiera, con el fin de elevar el bienestar social
y el crecimiento econdmico, sin agotar la base de los recursos naturales renovables.

Asimismo, tendra en cuenta el concepto de infraestructura verde el cual se refiere a una red de zonas
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naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, que presta una extensa gama de servicios
ecosistémicos. El concepto servicio ecosistémico implica todos los servicios que nos brinda la naturaleza a
partir de los ecosistemas (Comisién Europea).

Por lo anterior, los criterios formulados por el Consultor que contribuyen en la toma de decisiones, deberan
considerar el uso eficiente de recursos y materiales, la reduccidon de emisiones de gases de efecto
invernadero y la contaminacién; asi como la integracién territorial y la extensién de beneficios sociales del
proyecto, entre otros.

Estos requerimientos tienen un caracter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y
otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales regionales y locales en donde
se pretende desarrollar.

Para la elaboracion del presente volumen, el Consultor debera tener en cuenta la normatividad legal y
técnica relacionada con desarrollo sostenible, con base en el analisis del alcance del proyecto.

Capitulo 3 FORMULACION DE LA METODOLOGIA PARA LA VALORACION DE LA SOSTENIBILIDAD
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

El consultor debera proponer en primera instancia, una metodologia para valorar y evaluar la sostenibilidad
en la fase de construccion del proyecto a través de la medicion del desempeno de los pilares de politica de
sostenibilidad del INVIAS.

El sistema escogido dentro de valoracion debe incluir un enfoque integral en funcién del valor que tiene para
las comunidades, el uso eficiente de recursos y contribucién a las condiciones de sostenibilidad.

Los métodos de medicion de la sostenibilidad de un proyecto, estdn orientados a otorgar la informacién
necesaria para una adecuada toma de decisiones, presentando la opcién que tenga las mejores condiciones
ambientales, sociales y econdémicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el fin de causar el mayor
impacto positivo y llevar al minimo posible los impactos negativos, pudiendo con esto satisfacer las
necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras

Para la valoracién el consultor debera partir de un diagnéstico de las interacciones de la infraestructura
existente con los medios fisico, biético y socio econémico, con el fin de formular medidas de manejo de
caracter preventivo y correctivo con base en consideraciones ambientales, tecnoldgicas y de ingenieria.

Dentro de la metodologia propuesta el consultor debera establecer un andlisis costo-beneficio relacionado
con la implementacién de criterios de sostenibilidad, nuevas tecnologias e innovacion, para el desarrollo del
proyecto (resultado del Capitulo 7). Dentro de este analisis se debera incluir los beneficios de incorporar
acciones de prevencion, asi como las actividades de mantenimiento necesarias para asegurar la
implementacion y operatividad de la infraestructura durante la vida Util establecida (sostenibilidad financiera,
sostenibilidad fiscal y sostenibilidad ambiental).

El desarrollo de la metodologia de evaluacion de la sostenibilidad para el proyecto debera contribuir a:

- Cuantificar y demostrar los beneficios de la infraestructura sostenible
- Establecer menores impactos o repercusiones negativas en la comunidad y el medio ambiente.

- Mayor viabilidad a largo plazo mediante el aumento de la resiliencia (tener en cuenta las condiciones
cambiantes)
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Reducir los costos y los riesgos a largo plazo
Obtener una mayor confianza y participacion publica para la aceptacion del proyecto.
Estimular la innovacién significativa y cambiante

Dentro de las metodologias a proponer se sugieren revisar:

ENVISION -SISTEMA DE CALIFICACION DE INFRESTRUCTUAS SOSTENIBLES (ISI Y
UNIVERSIDAD DE HARVARD).

CEEQUAL (PROYECTOS DEL REINO UNIDO E IRLANDA/PROYECTOS INTERNACIONALES)
ISCA - ESQUEMA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DEL CONSEJO DE
SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE AUSTRALIA

INVEST-HERRAMIENTA DE EVALUACION VOLUNTARIA DE SOSTENIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA

TSI- TECHNICAL SUSTAINABILITY INDEX

SUSAIP-SUSTAINABLE APPRAISAL IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

SURE ESTANDAR PARA LA INFRAESTRUCTURA

Capitulo 4. LINEAMIENTOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A EJECUTAR

El consultor debera dentro del analisis de la infraestructura sostenible, considerar como minimo los
siguientes aspectos:

1.

Tener en cuenta que la infraestructura es econdmicamente sostenible si genera un equilibrio
entre el rendimiento econdmico neto positivo y la protecciéon de los servicios ecosistémicos a
largo plazo, a partir de una adecuada valoracién econdmica, teniendo en cuenta todos los
beneficios y costos durante el ciclo de vida del mismo.

La alternativa seleccionada debera considerar el costo asociado tanto a las actividades de
construccion como de operacion del proyecto, propendiendo que sea la alternativa
técnicamente mas viable y que genere el menor impacto al medio y con el menor costo posible.
Para la fase de operacién especificamente, el costo de mantenimiento de la infraestructura,
debera ser el minimo y en ningun caso debera implicar invertir en su reposicion dentro de la
vida util proyectada.

Valorar y ponderar la cantidad de recursos naturales a utilizar, bajo el entendido que la
infraestructura sostenible propende por el menor consumo y afectacion de los recursos.

Para la alternativa seleccionada los disefos, se deberan incorporar el concepto del manejo del
agua lluvia con un enfoque regional, evaluando la accién de la misma en la parte mas alta de
la cuenca asociada al proyecto, formulando acciones tendientes a incrementar la cobertura
vegetal en las zonas ambientalmente estratégicas que se identifiquen, contribuyendo asi al
desarrollo de la infraestructura sostenible

En cuanto a los recursos naturales efectuar un analisis respecto a la valoracion y cuantificacion
del uso de los mismos, asi como el impacto que se puede generar por la implementacion en la
alternativa seleccionada. Es de resaltar, que el disefio de la infraestructura sostenible siempre
debe propender por el menor consumo y afectacion de los recursos.
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6. Incorporar en los disefios estratégicos de conectividad eco sistémico que generen el menor
impacto sobre los ecosistemas, en particular los estratégicos. Se debera incorporar el concepto
de infraestructura verde que permita mitigar las afectaciones sobre las areas sensibles,
identificar las zonas factibles a ser compensadas y manejadas correctamente y permitir la
conectividad de los diferentes habitats inicialmente impactados por el proyecto.

7. Disenar infraestructura para mitigar impactos negativos sobre la fauna y flora.

8. Investigar e incorporar en los disefios nuevos materiales alternativos aplicables a la alternativa
seleccionada, que sean factibles de implementar segun criterios técnicos, ambientales,
econdmicos Yy disponibilidad de obtencién.

9. Incluir en el disefo de alternativas criterios de innovacion y tecnologia, en concordancia con lo
establecido en la Ley 1286 del 2009 (o la que la modifique o sustituya) que establecidé
incrementar la capacidad cientifica, tecnoldgica y de innovacién, para elevar el bienestar de la
poblacién, asi como dar valor agregado a los productos y servicios nacionales.

10. Realizar disefos definitivos compatibles con los objetivos del ordenamiento territorial ambiental.
Dar especial atencion a los objetivos de conservacién de las Areas de Especial Interés
Ambiental.

11. Formular estrategias que consideren las necesidades productivas y de accesibilidad de las
comunidades locales, asi como la promocioén del transporte inclusivo (atendiendo a grupos
poblacionales especificos y sus necesidades diferenciales) y aquel que contribuya a la
integracion de las comunidades étnicas y la garantia de sus derechos.

12. Establecer disefios con criterios de polifuncionalidad de la Infraestructura, incluyendo funciones
educativas y recreativas.

13. Evaluar la forma en que el futuro proyecto puede generar o agravar los conflictos, tensiones y
desigualdades existentes o comprometer la seguridad de las comunidades.

14. Evaluar la forma en que el futuro proyecto puede generar o agravar los conflictos, tensiones y
desigualdades existentes o comprometer la seguridad de las comunidades

Capitulo 5. CRITERIOS ESPECIFICOS DE SOSTENIBILIDAD (BUENAS PRACTICAS) PARA INCLUIR
EN LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Adicional al numeral anterior el consultor debera revisar e incluir los siguientes criterios especificos:
1. DIMENSION AMBIENTAL
a. Proteccion de la Biodiversidad y conectividad ecolégica

El consultor debera identificar para la alternativa seleccionada, iniciativas institucionales en infraestructura
verde relacionadas con estudios en conectividad ecosistémica para la creacién de redes de ecosistemas
con corredores verdes, arborizacion, y espacios verdes, asociados al proyecto. Ademas de incorporar las
iniciativas institucionales de conservacion, restauracion y reforestacion en el area de influencia del proyecto,
resaltando las zonas de importancia ambiental, para no afectarlas y propendiendo por el menor consumo y
afectacion de los recursos naturales en el desarrollo del proyecto.
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De acuerdo, a la informacién secundaria y visitas de campo realizadas para la elaboracién del documento
para la Fase de Prefactibilidad del proyecto, se identificaran las zonas de interés del estudio bidtico,
estableciendo los sitios de mayor sensibilidad de corredores biolégicos y conectividad ecoldgica.

*  Manejo de Fauna

Con la informacion obtenida de conectividad ecolégica a escala 1:10.000 y en su defecto 1:25.000 se debera
realizar un analisis de fragmentacién de habitats, integrando la informacién suministrada por la Subdireccion
de Medio Ambiente y Gestidon Social - SMA con relaciéon al aplicativo de SUKUBUN de avistamiento y
atropellamiento de fauna (siempre y cuando se cuente con reportes especificos en la zona del proyecto),
gue permita establecer los puntos de mayor incidencia y de posibilidad de atropellamiento de fauna silvestre
en los cuales se ubicaran camaras trampa durante el periodo necesario para confirmar las zonas de
sensibilidad biolégica factibles a ser impactadas por en la alternativa seleccionada y que podrian requerir
un pasos de fauna tipo.

Con base al analisis anterior, el consultor debera proponer de forma preliminar:

+ Alternativas de manejo para conectar corredores biolégicos reduciendo el fenémeno de
fragmentacion, a través de las compensaciones que resulten por el aprovechamiento de los recursos
natrales provenientes de los diferentes permisos otorgados al proyecto por parte de las autoridades
ambientales.

» Alternativas de proteccion de la biodiversidad a través de infraestructura tipo para la fauna silvestre,
como pasos aéreos, secos terrestres o acuaticos, sefializacion, enmallamientos, medidas
tecnolégicas de ahuyentamiento, entre otros.

Con lo anterior, se elaborara una proyeccion de la compensacion a establecer para la alternativa
seleccionada, con base en el manual de compensacion por pérdida de la biodiversidad, con los costos
estimados asociados a la implementacion.

b. Compensaciones ambientales

En el caso que el proyecto tenga que realizar compensaciones ambientales por uso de recursos naturales
y/o permisos otorgados, se debera proponer de forma preliminar la estrategia de compensacién que
contribuya a la conectividad ecologica de acuerdo al numeral a) Proteccion de la Biodiversidad y
conectividad ecoldgica, segun las condiciones del proyecto y la zona, en donde se sugiere revisar nuevas
alternativas de compensacion mas sostenibles como bancos de habitat, BanCO2, compra de predios
estratégicos ambientalmente, entre otros, teniendo en cuenta los criterios que propone el INVIAS y de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

c. Conservacion del recurso hidrico local

Para la alternativa de estudio seleccionada, el consultor debera identificar alternativas de captacion de agua
diferente a las de los cuerpos hidricos naturales locales (superficiales y subterraneos), como lo es el uso de
agua de empresas autorizadas legalmente a través de carrotanques, entre otras alternativas que considere
necesarias implementar, con el propdsito de reducir el impacto sobre el recurso hidrico natural, ademas de
evaluar la implementacion del uso de tecnologias y buenas préacticas socioambientales para el uso y
conservacion del recurso hidrico (reutilizacion).
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d. Gestion del riesgo y variabilidad climatica

El consultor debera realizar en la alternativa seleccionada, un analisis del riesgo y la variabilidad climatica
de la zona donde se desarrollara el proyecto en concordancia con lo establecido en el anexo técnico del
presente proceso de contratacion, adicionalmente se evaluara la incorporacion de los conceptos de
infraestructura resiliente proponiendo nuevas tecnologias relacionadas con materiales, estabilizacién de
taludes, geotecnia, y sistemas de monitoreo del riesgo, que permitan una mayor adaptabilidad de la
infraestructura de trasporte al cambio climatico, enfatizando en el analisis de los periodos de retorno.

e. Certificaciones ambientales

El consultor debera presentar certificaciones y sellos verdes para la parte operativa y administrativa del
proyecto.

2. DIMENSION SOCIAL
a. lIdentificacion del marco de politica y legal

El consultor debera analizar el marco de politica y legal del futuro proyecto de infraestructura de transporte
que contribuya a comprender su contexto de ejecucion. Entre otros aspectos debera indicar la forma en que
se integra o no, con las politicas y planes de los diferentes niveles territoriales y de gobierno, entre la que
se incluye la normatividad relacionada con Zonas de Reservas Campesinas y la establecida en desarrollo
del Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de la PAZ.

En el nivel municipal, el contratista debera identificar los proyectos de desarrollo local y regional que
coincidan con el area del proyecto; también debera identificar la existencia de pasivos y compromisos
institucionales no resueltos que puedan interferir en su realizacion.

Finalmente, debera identificar la forma en que el proyecto interactia con los objetivos de desarrollo
sostenible y el Acuerdo de Paris.

b. Identificacion y caracterizacion de partes interesadas

El consultor debera aplicar una metodologia que le permita identificar y caracterizar las distintas partes
afectadas e interesadas alrededor del proyecto. Debera registrar si la parte es afectada o interesada,
relevancia, capacidad para condicionar el proyecto, intereses, nivel de apoyo, desacuerdos y cauces
previstos para su participacion.

Una vez surtida esta fase, debera formular una estrategia para el abordaje y participacion de partes
interesadas, que involucrara de forma sistematica a grupos y personas con mayor vulnerabilidad, sin
limitarse a representantes de la comunidad. Dicha estrategia debe sefialar los métodos, momentos claves y
niveles de participacion y consulta; interlocutores representativos y con reconocimiento social; y alcance de
la informacién a comunicar, partiendo de métodos confiables y sistematicos.

El consultor debera estimular la participacion haciendo uso de variadas técnicas que faciliten el
entendimiento de los alcances del proyecto y que permitan la recoleccion de los conocimientos y aportes de
personas y grupos de interés.

Asi mismo, el consultor analizara y describira en detalle, como los conocimientos, aportes y expectativas de
las distintas partes interesadas son tenidas en cuenta en el desarrollo del proyecto.
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Cabe resaltar que el consultor debera realizar las actividades requeridas tendientes a desarrollar la
estrategia de participacion con partes interesadas, teniendo en cuenta la complejidad de la zona en donde
se desarrolla el contrato de obra.

c. Participacién social en la caracterizacion del area de estudio

El consultor se apoyara en procesos de participacion social con actores estratégicos para identificar riesgos
y posibles impactos significativos del proyecto. Entre los aspectos relevantes que debera considerar, estan:
conflictividad social, seguridad vial, eventos criticos de origen social o socio natural ocurridos, localizacion
de actividades humanas detonantes de fendmenos de remocién en masa y zonas de transito recurrente de
poblaciones humanas y animales.

Este ejercicio de identificacion debe acompafiarse de la descripcion de los eventos en términos de
intensidad, duracién, localizacion, frecuencia, desastres causados, poblaciones afectadas, efectos en el
area de estudio, redes formales e informales de apoyo y las demas que se estime pertinentes, para
profundizar en los analisis de riesgos e impactos del proyecto.

Para tal fin, debera valerse de un método cualitativo que soporte los procesos de recoleccién y analisis de
informacion.

Asi mismo, el consultor debera asociar la informacion capturada a una geodatabase (GDB) en una escala
de detalle de 1:10.000 o en su defecto 1:25.000.

d. Enfoque diferencial

El enfoque diferencial reconoce que existen grupos poblacionales que, por sus condiciones y caracteristicas
(etnia, edad, sexo, identidad de género, discapacidad o por ser victima del conflicto armado), son mas
vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades para disminuir
situaciones de inequidad.

Por tanto, el consultor debera incorporar el enfoque diferencial en la identificacion de impactos, asi como en
la formulacién e implementacién de las actividades del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental.

Lo anterior implica considerar aspectos de género en la identificacion y manejo de impactos en actividades
como la localizacion de campamentos y demas instalaciones temporales; el registro de datos con enfoque
poblacional; el desarrollo de un programa de inclusién social para procesos de vinculacién laboral; y el
disefio de actividades formativas y piezas de comunicacion para promover la equidad poblacional entre los
trabajadores y la comunidad.

En la capacitacion que se imparta a los trabajadores del proyecto, se debera incluir un cédigo de conducta
con enfoque de género.

e. Manejo de relaciones con trabajadores

El consultor debera brindar mecanismos de comunicacion a los trabajadores del proyecto para que planteen
inquietudes sobre condiciones laborales y de trabajo, por tanto, establecera un canal de atencién, el cual
sera informado durante el proceso de induccién. Las respuestas y soluciones a las manifestaciones de los
trabajadores deben darse de manera oportuna, objetiva y sin represalias
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f. Formacion para la sostenibilidad

El consultor aplicara una estrategia estructurada de formacion dirigida a empleados y comunidad, para
desarrollar y fortalecer competencias ciudadanias y capacidades técnicas en torno al desarrollo sostenible.
Se deberan realizar actividades que generen interés de partes afectadas e interesadas, entorno al modelo
de desarrollo sostenible, entre las cuales estan:

Recorridos con profesionales de los componentes técnico, ambiental y social y actores estratégicos en el
territorio para la identificacion de puntos criticos que puedan incidir en la construccion y futura operacién de
la via.

Economia circular: correcta separacion de residuos, reduccién del consumo, prolongacién en el tiempo de
los recursos y materiales, entre otros.

Jornadas de recoleccién de residuos: medicamentos vencidos, materiales electronicos, papel, bombillas,
entre otras, con la debida divulgacién y capacitacion sobre el tipo de residuos: (Solidos y RESPEL)

Formacion frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los No. 5, 8, 9, 12,13 y 15.
g. Accesibilidad de la poblacién

El consultor debera evaluar con soporte en la participacion de partes interesadas, los posibles impactos del
proyecto sobre la movilidad y conectividad en términos de acceso en condiciones seguras a sitios de
residencia, trabajo, equipamientos publicos, comercio y otros lugares deseados.

Con base en esta identificacién, el contratista formulara medidas para prevenir, minimizar y mitigar impactos
relacionados con la movilidad y conectividad de la poblacion (barreras fisicas, semaforos, puentes
peatonales, sefales informativas), con base en la identificacion de necesidades y alternativas con partes
interesadas.

h. Movilidad Sostenible
En suelos urbanos y suburbanos, el consultor debera reconocer oportunidades para promover formas
alternativas y sostenibles de transporte. Para tal fin indagara en el area de influencia del proyecto, zonas de

transito recurrente de peatones, ciclistas y otros usuarios de transporte no motorizado.

Asi mimo, propondra alternativas para fomentar el transporte no motorizado a través de la construccion de
rutas peatonales y redes de ciclo rutas o bici carriles en el area de influencia del proyecto de infraestructura.

Este apartado, en principio sélo aplica a proyectos que cruzan suelos urbanos y suburbanos. Se debera
revisar pertinencia y aplicabilidad en cada caso.

i. Preservacion de sitios de significancia historica, escénica, recreativa o natural
Con base en informacién secundaria, el consultor debera determinar sitios de especial importancia histoérica,
escénica, recreativa o natural en el area de influencia del proyecto a partir de los cuales, sea factible

promover rutas de acceso que estimulen las economias locales.

Analizara la viabilidad de realizar obras complementarias y ajustes a los disefios de obras para facilitar el
acceso y disfrute a sitios de interés y al patrimonio urbano, arquitectdnico, cultural, arqueoldgico y
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paleontoldgico. (rutas designadas con cualidades escénicas, naturales y / o recreativas significativas con el
fin de mejorar el disfrute publico de las instalaciones)

Este apartado no es aplicable a todos los proyectos. Se debera revisar pertinencia en cada caso con base
en la magnitud y condiciones del proyecto.

j-  Negocios verdes

En el marco de las compensaciones sociales y de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de
Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que nacié en 2014, los Negocios Verdes
son “toda actividad econdmica en la que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales
positivos y ademas incorporan buenas practicas ambientales, sociales y econémicas con enfoque de ciclo
de vida, contribuyendo a la conservacion del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del
territorio”, el consultor debera evaluar la posibilidad de incluir esta directriz y formular alternativas para que
las comunidades creen nuevos procesos productivos que no degraden el medio ambiente, sobre la base del
aprovechamiento de las ventajas en materia de biodiversidad. (alimentos bio, bio materiales, reutilizacion de
residuos, aprovechamiento forestal, viveros, entre otros).

Este apartado no es aplicable a todos los proyectos. Se debera revisar pertinencia en cada caso con base
en la magnitud y condiciones del proyecto.

3. DIMENSION TECNICA
a. Trazados y Diseiios Sostenibles

i Implementacion de infraestructura verde y Ecodisefios

El consultor para la alternativa seleccionada, debera identificar acciones para la posible incorporacion de
lineamientos de infraestructura verde e infraestructura verde vial complementarias a las obras grises, segun
evaluacion y la factibilidad del proyecto. Se podra proponer disefios tipo (Ecodisefios), para la futura
construccion de campamentos, puntos SIGAU (Sistemas por modulos o paneles armables), entre otros,
identificara el uso de materiales alternativos, reciclados siendo estos mas amigables con el medio ambiente.
Se resalta que el disefio debera ir acorde al paisaje de la zona, con el fin de generar disefios sostenibles.

El consultor para la alternativa seleccionada incorporara en los disefios obras de infraestructura verde
complementarias a las obras grises, segun evaluacion y la factibilidad del proyecto. Se resalta que el disefo
debera ir acorde al paisaje de la zona, con el fin de generar trazados sostenibles.

El consultor debera proponer de forma preliminar en los disefios de la alternativa seleccionada,
infraestructura que permita acciones de manejo integral del agua de lluvia fomentando la creacion de
ambientes mas saludables. Por lo anterior, debera determinar el area de la cuenca del sitio a intervenir e
identificar contribuciones de escorrentia de y hacia cuencas aledanas. Los disefios deberan permitir colectar,
esparcir, reducir la velocidad e infiltrar el agua de lluvia, de manera tal que puedan ser integradas en el
disefo de la infraestructura y en las propuestas de infraestructura verde que puedan ser implementadas
(Muros verdes, humedales artificiales para tratamiento de aguas, entre otros).

También el consultor debera tener en cuenta el concepto de ecodisefios que busca la integracion de
aspectos ambientales en el disefio y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos
ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de infraestructura de transporte, en donde se
tenga en cuenta el medio ambiente como otro factor para tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones
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durante el proceso de desarrollo de la infraestructura de transporte.

ii. Uso de areas ya transformadas

El consultor debera realizar en la alternativa seleccionada un analisis de la viabilidad en las areas que se
encuentran actualmente en uso y que ya han tenido una transformacion antropogénica, para dar prioridad
de utilizar estas areas en el desarrollo del proyecto de infraestructura de transporte y evitar el uso de areas
naturales y de ecosistemas estratégicos.

iii. Disefnos que garanticen la accesibilidad y sequridad para al peatén

El consultor dentro de la alternativa seleccionada debera identificar y evaluar en los disefios de forma
preliminar, las acciones que permitan la accesibilidad y seguridad para el peatén a través de la adecuacion
e instalacion de nuevas estructuras sostenibles que permitan garantizar la accesibilidad y seguridad para el
peatdn, como pasos construidos con materiales sostenibles, corredores ecoldgicos, entre otros, teniendo en
cuenta los criterios de infraestructura verde y ecodisefos.

iv. Planificacién y disefio de resiliencia de infraestructura vial

El consultor debera realizar en la alternativa seleccionada una planificacion y disefios de la infraestructura
de trasporte previendo que esta sea resiliente y que se pueda recuperar aun después de culminada su vida
util, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de gestion del riesgo establecidos por la Subdireccion
de Prevencion de Atencién de Emergencias — SPA del INVIAS

Para lo anterior, se debe tener en cuenta los siguientes sugerencias y aspectos:
+ Conocimiento y analisis de la variabilidad climatica de la zona de estudio.
+ Estudio y anadlisis de los materiales y tecnologias a implementar para el desarrollo de la
infraestructura de transporte sostenible.
+ Caracteristicas socioambientales del area de estudio

V. Transporte Intermodal y Limpio

Para la alternativa seleccionada, el Consultor debera considerar acciones que promuevan el transporte
intermodal y limpio. Incluyendo entre estas, las que consideren que fortalezca el desarrollo de los medios
de transporte fluvial, maritimo y férreo, asi como otras modalidades de transporte no convencionales,
promoviendo la movilidad eléctrica y en general las que generen menos emisiones de Gases de Efecto
Invernadero -GEI-.

b. Fomento y desarrollo de la innovacion y tecnologias

i. Uso de tecnologias sostenibles

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), articulo
173, sobre innovacién de nuevas tecnologias en la infraestructura de transporte, y la Resolucién 263 de
2020 del INVIAS “Por lo cual se determina el procedimiento para adoptar la regulacién técnica de nuevas
tecnologias para la infraestructura de transporte”, o la norma que la modifique o sustituya, la cual propone
la implementacién de un banco de informacién tecnolégica y la generacion de las especificaciones técnicas
de las nuevas tecnologias, el consultor evaluara la viabilidad técnica y econémica para la incorporacion de
nuevas tecnologias para los disefios de la alternativa seleccionada, en donde se promueva el conocimiento
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cientifico y/o tecnolégico para la ejecucion del proyecto. Dentro de las areas de aplicacion de las tecnologias
sostenibles 0 amigables el consultor debera evaluar la inclusién de los siguientes criterios:

* Materiales alternativos y reciclados

Para el modo carretero se debera realizar el analisis de hacer uso de mezclas asfalticas permeables,
mezclas bituminosas, mezclas de asfalto en frio y en tibio, escorias, geo celdas, rejuvenecedores de asfaltos,
asfaltos naturales con grano de caucho, estabilizadores quimicos y de fibra, tratamientos de caucho, y
demas materiales que garanticen la conservacion de las carreteras y la mejora de la seguridad vial.

En el caso del modo maritimo y fluvial se debera analizar la posibilidad de hacer uso de materiales
alternativos en embarcaderas de poliestireno de alta densidad con un porcentaje significativo de material
reciclado, barreras de contencién megabats, colchacretos, barretas anti-sedimentacién, y demas materiales
y estructuras que garanticen la conservacion de la infraestructura maritima y fluvial.

» Tecnologias para la seguridad vial

» Tecnologias de monitoreo y vigilancia (monitoreo de fauna, gestion del riesgo, seguridad vial, ruido
y calidad del aire, transporte, estaciones climatolégicas, entre otras)

* Energias renovables:

El consultor para la alternativa seleccionada, propondra una metodologia preliminar con su desarrollo que
permita implementar el uso de energias renovables (edlica, solar, biomasa-biogas, maritima, entre otras),
que mejor se adapte a las condiciones climaticas, fisiograficas, socioambientales, econédmicas y técnicas
asociadas a los disefios de estudios en el proceso de construccién del proyecto, de tal manera que permita
en la futura etapa de operacion alimentar la red eléctrica del proyecto o de ser factible generar recurso
eléctrico que pueda ser suministrado a la red nacional.

Lo anterior teniendo en concordancia con la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la integracion
de las energias renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional” o la ley que la modifique o
sustituya o el Documento CREG 161 de 2016 por medio del cual se plantean las Alternativas para la
integracion de las Fuentes No Convencionales de Energia Renovable (FNCER) al parque generador
colombiano.

* Geotecnia y estabilizacion de suelos
« Sistemas de transporte inteligente

» Tecnologias BIM

* Reduccion de ruido:

El consultor debera incorporar en los disefios de la alternativa seleccionada, iniciativas que reduzcan el ruido
en los procesos de ejecucion de la obra y operacién de la via, a través del uso de tecnologias (equipos y
magquinaria), implementacion de barreras naturales como vegetacién, entre otras acciones que permitan la
mitigacion del ruido en el desarrollo del proyecto, asi como las demés tecnologias que el consultor considere
evaluar para su incorporacién en el desarrollo de la infraestructura de trasporte, que se encuentren en el
marco de la sostenibilidad y que contribuyan al cumplimiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde
Vial.
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Entre otras tecnologias que el consultor considere evaluar para su incorporacién en el desarrollo de la
infraestructura de trasporte y que se encuentren en el marco de la sostenibilidad y que contribuyan al
cumplimiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial.

4. DIMENSION ECONOMICA Y FINANCIERA

a. Valor econdémico total positivo
El consultor debera realizar para la alternativa seleccionada una estimacion preliminar los beneficios directos
e indirectos de la implementacién de la sostenibilidad. El consultor debera incorporar en el analisis costo
beneficio, las externalidades positivas de la implementacion de los Lineamientos de Infraestructura Verde
Vial — LIVV e implementacién de criterios de sostenibilidad.

b. Inversion sostenible:
El consultor en la alternativa seleccionada debera realizar la estimacion preliminar de los recursos
programados para la inversidon en iniciativas sostenibles, en donde se tengan en cuenta aspectos de
mitigacion de riesgos socio naturales, infraestructura y servicios sostenibles, mejoramiento de los
ecosistemas en el area de influencia del proyecto, entre otros.

c. Analisis de costos asociados a riesgos por cambio climatico
El consultor debera realizar para la alternativa seleccionada un analisis preliminar asociado a los riesgos por
la variabilidad climética, tales como la ampliacién de los periodos de retorno y factores que se consideran
pseudoestaticos en el proyecto. Esto teniendo en cuenta la incorporacion de los criterios de sostenibilidad
para el desarrollo de una infraestructura resiliente.

d. Asistencia financiera
El consultor debe proponer para la alternativa seleccionada un plan preliminar de consecucion de recursos
a través de iniciativas que consideren la asistencia por parte de entidades nacionales y organizaciones
internacionales, que promuevan practicas sostenibles en proyectos de infraestructura sostenible.
Capitulo 6. ANALISIS DE RIESGOS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con la alternativa seleccionada, el consultor debera realizar un analisis de riesgo con enfoque
sostenible, con el fin de:

* Aumentar la resiliencia frente a multiples escenarios y entornos.

* Mejorar la toma de decisiones.

* Reducir costos imprevistos.

» |dentificar nuevas oportunidades de negocio, asi como ventajas competitivas.

* Mejorar la confianza entre los grupos de interés, en especial hacia la comunidad afectada, facilitando
la construccion de confianza con los actores clave.
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De acuerdo con la metodologia seleccionada el consultor debera integrar como minimo los riesgos de
cambio climatico, medioambiente, sociales, laborales y de gobierno y corrupcién en funcion de las
consecuencias econémicas y financieras y su impacto potencial.

Se deben analizar la distribucién de riesgos de manera justa y transparente entre diferentes entidades segun
su competencia.

Capitulo 7. ANALISIS DE BENEFICIO COSTO CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD Y
ALTERNATIVAS DE FINANCIACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

En este Capitulo el consultor debera establecer un analisis costo-beneficio relacionado con la
implementacion de criterios de sostenibilidad, nuevas tecnologias e innovacién, para la construccion de la
alternativa seleccionada.

Dentro de este analisis se debera incluir los beneficios de incorporar acciones de prevencion, asi como las
actividades de mantenimiento necesarias para asegurar la operatividad de la infraestructura durante la vida
util establecida (sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y sostenibilidad ambiental).

Del mismo modo el Consultor debera evaluar las posibles fuentes de financiacion especificas para la
alternativa seleccionada, de acuerdo con el disefio tipo y caracterices especificas.

Las alternativas deben analizar la generacién de un flujo de ingresos sélido basado en una recuperacién de
costos adecuada y, cuando sea necesario, respaldados por pagos por disponibilidad mediante el
aprovechamiento de los efectos indirectos.

El consultor debera establecer los modelos de provision disponibles, en colaboracién entre el sector privado
y el sector publico, a fin de garantizar los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la alternativa
de infraestructura sostenible.

Identificar nuevas oportunidades de negocio que puedan producir ventajas competitivas y comerciales en
las diferentes alternativas propuestas. Evaluar el criterio de polifuncionalidad del proyecto.

Para lo anterior, el consultor debera consultar la Normativa relacionada con posibles fuentes de financiacién,
asi como posibles incentivos, para el desarrollo de infraestructura sostenible. Entre las que se puede
mencionar el FONAM, Decreto N° 2048 de 2014 de Ministerio de Hacienda, FINDETER, resolucién 4413 de
2014 de Ministerio de Transporte, resolucion 722 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y todas las demas normas que sustituyan o modifiquen, asi como las relacionadas con negocios verdes,
bonos verdes, bonos sociales, entre otros.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor debera incluir al final del tomo, las consideraciones ambientales, sociales, econdmicas,
financieras e institucionales mas importantes para la futura implementacioén del proyecto.

m. VOLUMEN XIll. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

El informe final para la elaboracion de los Estudios de estimaciéon de cantidades de obras, costos y
presupuesto debe contener los siguientes capitulos:
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Proporcionar la informacién de ingenieria necesaria que permita a este nivel una estimacion mas
aproximada del costo de ejecucion del proyecto, tomando como base el calculo mas exacto de unas
cantidades de obra.

b. ALCANCES

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio especifico debe desarrollar los
siguientes temas basado en los estudios, planos y predisefios adelantados por las diferentes areas técnicas
del proyecto.

- Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las diferentes areas técnicas:
volumenes de obra, posibles materiales a emplear, longitudes aproximadas de transporte de
materiales de construccion y de materiales sobrantes, etc.

- Calcular las cantidades de Obra, sobre todo en lo relacionado con movimientos de tierra,
requerimientos de materiales y las que resulten del predimensionamiento de estructuras.

- Estimar los Precios Unitarios

- Calcular el Presupuesto aproximado para la obra.

- Debido que la presente fase del proyecto es “Fase Il — Avanzada y/o Fase lll contratacion” con
alcances definidos, con el objetivo que en una etapa posterior se llegue hasta la “Ingenieria de
detalle”, el consultor debe indicar para cada volumen cuales son las actividades faltantes para
obtener dicha ingenieria de detalle, cuantificando (determinando de igual forma recursos
necesarios) todos los costos asociados para tal fin.

Capitulo 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos y segun la sectorizacion de la
via, presentando una matriz con las cantidades de obra por km, separando cada obra de drenaje u obra
especial si los hay. Esta valoracion debe hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de
Construccion vigentes del INVIAS.

Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en el cual debe incluirse el nimero y la descripcién del ITEM de
PAGO.

Capitulo 3. ESTIMACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para estimar lo Precios Unitarios el Consultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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- Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las Especificaciones Generales de
Construccion establecidas por INVIAS y las Especificaciones Particulares definidas en el estudio.

- Con base en informacioén secundaria como bibliografia, proyectos similares tanto en zona geografica
como caracteristicas técnicas propias del proyecto y apoyado en la recoleccién de informacion
primaria de la zona especifica para aquellas actividades o aspectos de gran relevancia o
complejidad, como por ejemplo los relacionados con la construccion de tuneles o demas aspectos
que puedan influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. establecera en precio unitario para cada una
de las actividades mas representativas en la ejecucion del proyecto

- Launidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar
las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

- Para la determinacién de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de
pavimento con base en el predimensionamiento desarrollado en esta fase, como materiales
granulares, capas de rodadura, etc., se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se
reconocera el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Produccién hasta el sitio de la
colocacién por m3-Km., siendo este m3 compacto.

- Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleara.

- Se permitira el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos de
caracteristicas similares.

Capitulo 4. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
a. ESPECIFICACIONES GENERALES

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”, vigentes del
INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos

b. ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Generalidades
Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones Particulares de
Construccion, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.
El Consultor elaborara Especificaciones Particulares cuando las caracteristicas especiales de construccién
del proyecto asi lo requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los

trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones Generales de construccion.

Las Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del item la Especificacion General de la
cual se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente la Especificacion General.
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Estructura
La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:
Descripcién: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del trabajo
o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos que deben
cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular.
* Procedimiento de construccion: Descripcion de un procedimiento apropiado en concordancia con
una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacion por considerar que el constructor

conoce las practicas correspondientes de construccion.

» Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacién de una labor en cuanto a espesores, cotas,
pendientes, etc.

* Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificaciéon y aproximacion

» Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracion del precio unitario
de acuerdo a la labor realizada

+  item de pago: Descripcién del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la especificacion
particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

Capitulo 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el Presupuesto
Basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los cddigos de los items, sus
unidades y descripcion deben corresponder también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo directo mas el valor
correspondiente al A.I.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuacion.

Capitulo 6. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y disefios para este volumen un
presupuesto para licitacién, que sirva como referencia para la estimacion mas aproximada del costo total
del proyecto con sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones)
en los formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad.
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Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con referencia
al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccién del proyecto de
infraestructura.

n. VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL
PROYECTO

El Informe Final de FASE Il Avanzada, la evaluacién socio econémico y econdémico financiera, debe
considerar los siguientes capitulos, a saber:

CAPITULO1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO2 METODOLOGIA DE EVALUACION

CAPITULO 3 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION
CAPITULO 4 ESTIMACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
CAPITULO5 INDICADORES ECONOMICOS

CAPITULO 6 COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS
CAPITULO7 ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El Estudio Socioeconémico, ademas de precisar la localizacion del proyecto, debera caracterizar la regién
en sus aspectos demograficos, sociales, econdmicos, dotacion de infraestructura, usos del suelo,
produccion y en especial las condiciones de vida de sus pobladores segun corresponda a uno u otro
municipio y a uno u otro departamento. Del estimativo correspondiente a los costos del proyecto, expresando
los mismos a través de un valor por kildbmetro, previa definicion de sectores homogéneos, y con la
informacion correspondiente realizara la Evaluacion Econdmica pertinente.

Con respecto a la Evaluacién Econdémica el objetivo sera realizar el anélisis y comparacion en términos de
valor econdmico actualizado, de los costos y beneficios sociales1 de dos o0 mas alternativas que propugnen
por dar solucion a un problema expresado como deficiencia o carencia en el suministro de la infraestructura
vial requerida para la comunicacién y el transporte.

Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio sobre la bondad o conveniencia de
asignar recursos para la continuacion de los estudios a nivel de Fase Ill (Fase posterior a la que se piensa
ejecutar con el presente proyecto), en la busqueda de obtener disefios definitivos para implementar el
proyecto, como requisito indispensable para obtener beneficios econdmicos y sociales para la regiéon
identificados y diferenciados en cada una de las alternativas de solucién propuestas. Tal expresion de juicio,
debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la metodologia
definida para el cumplimiento del objetivo del estudio.

Deteniéndose de manera amplia y suficiente en el aporte social del proyecto para el area de afectacion
directa e indirecta.

b. ALCANCES
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El estudio dara cubrimiento suficiente, en la caracterizacion de la region, de aquellos municipios que entren
en la zona de influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacion
debera incluir los vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y departamentales
con el objeto principal del proyecto.

En cuanto se refiere a los aspectos del analisis o estimacion de costos, los mismos mantendran un referente
valido, expresados bajo la consideracion de los aspectos propios y singulares del sitio de la obra y los
resultados de los estudios particulares, es decir, aquellos que definen el trazado, zonas vulnerables,
estimativos de obras especiales, y en general las caracteristicas y propiedades de cada alternativa que
resulten del estudio a nivel de Fase Il.

Como condicién insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor debera identificar todos los
costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisién que lo permita el nivel del estudio
realizado. Para ello, debera armonizar informacioén pertinente con cada una de las areas complementarias
del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situacion
Sin y Con proyecto, para cada alternativa considerada.

Capitulo 2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores para su realizacion. De estos ultimos
debera incluirse una recapitulacion de la informacion utilizada, presentada de forma especifica y relacionada
con las diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las otras areas de la
ingenieria la informacion pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodologia, dejando
constancia de los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser
reconstruidos o verificados a partir de esta informacion.

a. ANALISIS COSTO BENEFICIO

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construccion y pavimentacion de
nuevas vias, asi como el Mejoramiento de vias en cuanto a cambios de especificaciones, como la
pavimentacion de vias existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las dimensiones, como la
construccion de segunda calzada, y Rehabilitacion de vias que tienen por objeto especifico la reconstruccion
o recuperacién de las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y beneficios,
debera adelantarse la Evaluacién Econémica mediante la aplicacién de la Metodologia Analisis Costo
Beneficio (ACB), utilizando para ello las herramientas que permitan la generacién de informes como Costos
de Operacion Vehicular y Costos de Mantenimiento entre otros, para cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacién, el consultor reunira la informacion pertinente
a las condiciones existente de la via y del proyecto propuesto. De forma general, a continuacién se indica la
informacion que debe ser recaudada, con la salvedad en aquellos casos donde no existir via, debera
considerar como tal la via alterna por la cual se transita:

* Segmentos homogéneos dinamicos: por volumen de Transito, Tipo de pavimento, estado o
condiciéon de este ultimo y cualquier otro aspecto que amerite su incorporaciéon. A partir de la
informacion histérica de volumenes de transito deberé efectuarse en principio una segmentacion
que represente el volumen de transito en los primeros diez o mas kildmetros, donde el volumen de
transito esta representado por 11.500 vehiculos diarios. Un segundo segmento homogéneo
corresponderia a aquel que represente los 1.500 o mas vehiculos diarios.
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» Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado, se
debera identificar lo siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical y horizontal. Anchos de
calzada y bermas. Numero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de drenaje.

» Caracteristicas estructurales: Deflexiones, Numero estructural, Valores de CBR, Espesores de las
capas, tipo de dafios y areas afectadas. Tipo de compactacion, Material de la superficie.

+  Tipo de Dafios: Profundidad media de ahuellamiento, Area fisurada, Valor del indice de Regularidad
Internacional (IRI), Numero de baches por kildmetro, Calidad del Drenaje.

» Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composicién y tasas de crecimiento para cada segmento
homogéneo identificado. Identificacion de Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado.
Identificacion de la ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas.

* Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los Costos de la Obra, la
Interventoria, costos por compra de predios e indemnizaciones, Costos correspondientes a la
gestion ambiental y a las obras de mitigacion, asi como lo relacionado con impuesto, utilidad y
demas. Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderan a un estimativo
debidamente relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

Capitulo 3. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagndstico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel que compendie el conjunto de
disciplinas participantes en el analisis de la situacién actual del proyecto, y proyeccién futurista de los
elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de
infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la regional y aledafio a la zona del
proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera incluir dentro del informe, los
antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el area geografica y caracterizando
la region a través de sus aspectos demograficos y socioecondmicos, ademas de un resumen de resultados
y conclusiones a que se llegue en el estudio de las areas complementarias del estudio de ingenieria y
necesarias para una completa evaluaciéon econémica.

Entre estos antecedentes, el Consultor debera considerar los referidos a la poblacién beneficiada con el
proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas, usos de la tierra,

etc. Otro aspecto por tratar se refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se
encuentra inserto el proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de trafico apropiados, se identificara la situacion actual o sin
proyecto. Se identificara, de manera clara el problema que se pretende solucionar o la necesidad
insatisfecha, indicando y cuantificando todas las alternativas de solucion, incluyendo dentro de ellas la no
realizacion de accion alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda generar.

Capitulo 4. ESTIMACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberan ser asociado con

la ejecucion del proyecto en particular y corresponden a: la inversion misma de la obra, al costo causado
por el ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccion ambiental o mitigacién de los
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efectos, indemnizaciones, adquisicion de zonas, etc., asi como también formaran parte de los costos todos
aquellos beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con
la materializacion del proyecto se dejaran de percibir.

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de
emitir un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacion del Proyecto.
La determinacion de los beneficios econdmicos radica, en primera instancia en la definicién de la demanda
de transporte como modo de asociar la actividad econémica que genera un proyecto de esta indole,
determinando el valor neto de los Costos de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto,
constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa,
deben calcularse a partir del volumen de vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de
ocupacion; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracion. Los costos netos por
Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo
ser o no considerado dentro del agregado de beneficios para la comparacion con el total actualizado de
costos.

Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por concepto de mantenimiento vial con
la implementacion del proyecto.

En resumen, los beneficios se definiran en funcién del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales
del proyecto; los costos se definiran en funcion del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios
a los que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideracion a
ello, la evaluacion que el Consultor debe realizar es la comparacion de los beneficios frente a los costos que
implica para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la
contribucién que el proyecto hace al ingreso o crecimiento econémico, y su distribucion a través de su vida
econdémica.

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformacién del presupuesto, el Consultor
calculara el Precio Econémico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuracion
del presupuesto, permitiendo asi la definicion de los beneficios e insumos del

proyecto, tasados a precios econdmicos. Para ello deberd utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que
generalmente son calculados a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la
mano de obra calificada y no calificada y los costos de operacion vehicular.

Al realizar el calculo de los precios econdémicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales
efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplira con el objeto de conocer el verdadero valor econémico
de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluaciéon econdémica incorpora todos los
efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion hara el Consultor, debera ser presentado en tal forma que sea posible
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revision y aprobacion.

Capitulo 5. INDICADORES ECONOMICOS
En lo que concierne al proyecto de construccién de una nueva via que complementara la movilidad de un

volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y
cuantificacion, los indicadores economicos que determinen la viabilidad econémica seran aquellos que
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resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen las inversiones
requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos Econémicos
que permitiran la comparacion de alternativas, sera posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razén
Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacién de los Flujos Econdémicos netos correspondera al flujo de la “situacién base” o “situacién
sin proyecto” menos la “situacion con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existiran tantos Flujos
Econdmicos netos como existan alternativas de solucién propuestas.

La acumulacion de los beneficios netos de cada afo, descontados al afio cero mediante el uso de una tasa
Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
una Relacion de Beneficios y Costos econdmicos (B/C) de cada alternativa y la determinacion del momento
Optimo de la realizacién del proyecto. De esta forma quedara sefialada la conveniencia o inconveniencia de
implementar la totalidad de las acciones de intervencién propuestas, o la necesidad de implementar tal o
cual accion y de postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y
otras.

a. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Es posible que los valores asi calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse
los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios
esperados, y para ello, el Consultor modificara la magnitud de las variables mas importantes, solas o en
combinacion, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporcion es sensible a tales cambios el
VPN. Adicionalmente, debera determinarse hasta donde sera

necesario que se modifiquen los items mas sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que
el VPN sea igual a cero.

Otro de los analisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su
sostenibilidad, entonces se determinara el costo minimo necesario de la hora del viajero para que el proyecto
sea rentable.

El calculo de los indicadores de rentabilidad y el andlisis de sensibilidad debera efectuarse en términos de
valor econémico

Capitulo 6. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de construccidon de una nueva via implica la sintesis de costos y beneficios que ocurriran en
distintos periodos. Sin embargo, las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el
proyecto se manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor documente
todos aquellos costos y beneficios, pero que en razén a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados.
Esto ultimo es muy importante en cuanto que sean estas originalidades las que dependiendo de la magnitud
de las mismas, las que determinaran la metodologia de evaluacién del proyecto de inversién publica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto debera describirse e incorporarse en la
evaluacion. Sin embargo, es posible la identificacion de costos y beneficios de dificil cuantificacion, los
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cuales deberan explicarse mediante el suministro de la informacién que demuestre su existencia y magnitud,
a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma de la decision sobre la realizacién o no sobre la
continuacion de los estudios del proyecto.

Capitulo 7. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacién econémica guardara una relacion directa con la precision de los estudios de
ingenieria y analisis econdmicos. Considerando que los estudios para la construccion y pavimentacion del
proyecto corresponden a un nivel de Fase I, la evaluacidon debera realizarse igualmente con la precision
que lo permitan los estudios de ingenieria en cuanto a la determinacion de costos y beneficios, propios de
un nivel de factibilidad. Sin embargo, el uso de supuestos que se incorporen deben estar fortalecidos con
informacion econdémica y estadistica apropiada.

En consecuencia, la evaluaciéon econémica correspondera al nivel de la informaciéon que se obtenga y al
nivel mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los ajustados a los
aspectos de Transporte, Trazado, Seccion tipica y tipo de superficie apropiada. Es decir, que podra existir
una evaluacién a nivel de Fase Il, en la medida que la informacion corresponda a esta etapa de estudio.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el
ejercicio de evaluaciéon econdémica e interrelacionando los asuntos socioecondmicos observados y las
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor debera destacar

los contenidos relevantes que como producto del tratamiento de capa capitulo se hayan podido obtener.

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores econdmicos, el Consultor hara una
interpretacion de los mismos y expresara los posibles aportes del proyecto al bienestar de la poblacion y los
alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores basicos
utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacion Beneficio Costo (B/C) y
su con su correspondiente analisis de sensibilidad, el Consultor hara una interpretacion de los mismos y
proyectara los aspectos que deben ser atendidos durante la ejecucion de la Evaluacion Econdémica del
Proyecto en la siguiente Fase.

Por ultimo, el Consultor debera expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los
cuales se enmarcé el ejercicio de Evaluacién Econémica del proyecto de inversion publica.

o. VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO
En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los volimenes realizados, de tal manera que
le permita al lector como minimo localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socioecondmica y los resultados técnicos mas importantes de la consultoria. Debe considerar los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. FORMA DE PRESENTACION

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

En el Informe Final, el Consultor integrara todos los estudios mencionados a continuacion. Este informe
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constara de los siguientes capitulos (depende de la fase a estudiar):

VOLUMEN I. TRANSITO

VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

VOLUMEN Ill. ESTUDIO DE GEOLOGIA

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

+  VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISENO DE ESTABILIZACION DE TALUDES,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE ANALISIS DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD.

VOLUMEN XIll. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS.

VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

*+  VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

A su vez, parte de este informe sera un resumen ejecutivo que contendra de manera resumida el alcance
de cada uno de los volumenes enunciados, las metodologias utilizadas, los resultados obtenidos y las
conclusiones y recomendaciones formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten la
comprension del informe. Ademas, debe contener la descripcidn de la localizacion, un analisis de tipo
socioecondmico, importancia y la ficha técnica del proyecto.

Para la localizacion geografica, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e
identificar la ruta y tramo o las mas cercanas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de
agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de realizacién de los
estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia del IGAC para el contexto regional y para el
detalle se utilizara el levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas
planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

El Informe Final Ejecutivo contendra el contenido requerido en cada uno de los estudios enunciados en las
presentes especificaciones, como los resultados mas importantes de cada volumen desarrollado.

Este documento también constara de las fichas técnicas indicativas que serviran para la preparacion de los
procesos de licitacion para los futuros proyectos.

Se debe incluir una ficha técnica que incluya por lo menos la siguiente informacién: localizacion y longitud
de la meta fisica ejecutada, transito promedio diario (discriminado por composicion vehicular), ejes
equivalentes a partir del TPD, parametros de disefio geométrico, consideraciones generales de seguridad
vial y sefalizacion, relacion de la sefializacion disefiada, listado del resultado del inventario de zonas
inestabilidades - obras de drenaje — estructuras (En los casos que las areas especificas contemplen disefio,
se deben relacionar las obras disefiadas), ubicacién de cruces con zonas pobladas, ubicacion de fuentes
de material, tipos y tratamientos para estructuras de pavimento, valor del proyecto (etapas y plazos) y toda
aquella informacién base que permita al lector que de manera rapida tenga acceso a la descripcion y
resultado de la propuesta de disefio.
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A continuacién, se ilustran alguna informacién resumen a ser incluida en la ficha:

-Descripcion del alcance de los estudios y disefios:
-Objeto del contrato:

-Carretera
-Tramo
-Sector
-Localizacién y longitud de la meta fisica de estudios y disefios ejecutada: (alcance fisico de la ruta
sector desde el PR hasta )-
Informacion del Transito para
el afio enel
corredor tramos
Auto 70,00
Bus 20,00
C2P 9,00
C2G 16,00
C3yC4 1,00
C5 0,00
>C5 0,00
Moto 180,00
Total Mixto 296,00

Nota: incluir informacion de puntos de alto conflicto, incluso peatones

Informacion de ejes equivalentes en el

corredor tramos
Ejes equivalentes de 8,2Ton
( afos) - TO
PARAMETROS GEOMETRICOS
Seccion Tipica de la Carretera Velo_c 'd‘i" de
Diseno
Nimero de carriles
Ancho de Carril
Ancho de Berma
Ancho de Cuneta
Ancho Total de la Corona
Seccion Tipica de Pasos Urbanos Ve:gf: |da~d de
isefio
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Numero de carriles

Ancho de Carril

Ancho de Andén

Ancho Total de la Corona

Consideraciones generales de seguridad vial y sefalizacion: (INCLUIR PARTICULARIDADES)

Senalizacion: Relacion de la sefalizacion que se proyecta instalar.

ITEM CANTIDAD Unidad
Linea de demarcacion con pintura m
en frio
Sefializacién vertical Unidades
Marca vial con pintura en frio m2
Otros items
SOLUCION GEOTECNICA - ZONAS INESTABILIDADES
N° ABSCISA ABSCISA Longitud Ruta SOLUCION
INICIAL FINAL (m) GEOTECNICA
1
2
n
ZODMES PROPUESTOS
N° | LOCALIZACION | TRAMO | RUTA CAP(’:‘n%')DAD
1
2
N
Alternativa - Estructura de Pavimento
Capa A
Capa B
Capa C
Relacion obras de drenaje TRAMO RUTA del PR HASTA EL PR
Tipo de
N° Abscisa Obra Diametro(m) Altura Base Longitud(m)
(m) (m)
Propuesta
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(m)

1 Box Culvert
2 Alcantarilla
3 OTRA
RELACION DE PUENTES EXISTENTES/NUEVOS/DISENADOS
Ancho
No, De Luz Caracteristicas Resultados de IOS,
Puente Tablero ensayos de patologia
luces (m), generales L
(m), (Si aplica)
Cunetas disefiadas
Abscisas | Costado | Long.
RELACION DE MUROS DISENADOS
MURO INICIO FIN Longitud Altura Maxima Muro Tipologia

(m)

Cruces urbanos y veredales: A continuacion, se relacionan los cruces veredales y urbanos para los cuales
se proyecto disefio urbanistico.

TRAMO

SECTOR

ABSCISA

Tipo de cruce

Predial: A continuacion se identificaron los predios y/o requeridas para intervencién

MUNICIPIO

NUMERO AREA
DE REQUERIDA
PREDIOS (Ha)

clasificacion delarea

Tipo de uso o

homogénea

Presupuesto final del proyecto con un plazo de
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Valor a la fecha
aprobacion
volumen

Descripcio
n

Item

Siguiente etapa de Estudios y
Disefios para llegar a ingenieria
de Detalle

Nota: Incluir si el resultado de los estudios arroja que se deben contemplar varias etapas.

Ademas, debera entregar una presentacion con videos, renders, y demas expresiones graficas, donde
muestre las principales caracteristicas del proyecto definido, descripcion, localizacion y la ficha técnica.

REQUERIMIENTO PARA EL VOLUMEN: INFORME FINAL EJECUTIVO EN LA APLICACION DE
METODOLOGIA PARA EL MANEJO Y GESTION DE INFORMACION

Dentro del informe final ejecutivo se debe incluir la Modelacién de la informaciéon en formato IFC y/o
compatible para el trazado geométrico aprobado, y la modelacion en las demas areas técnicas del proyecto
sera opcional, tal y como se indica en el aparte introductorio de los presentes requerimientos técnicos.

*  Modelacion de la informacién en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado,
y la modelacién en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Capitulo 2. FORMA DE PRESENTACION

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Naciéon de Colombia para la
organizacion y conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de 20007,
ley General de Archivos, se informa que para la entrega de los volumenes se recibiran teniendo en cuenta
las especificaciones detalladas a continuacion.

Presentacion Documentos Fisicos

Cada Volumen se entregara impreso a doble cara en original (un original) y cuatro (4) copias en medio
magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en formato PDF y formato
editable en el software correspondiente. Cada Volumen debe estar identificado con un rétulo o Sticker que
contenga la siguiente informacion:

Logo del Instituto Nacional de Vias INVIAS.

Numero del contrato y afio del mismo.

Objeto del contrato.

Nudmero del volumen con su respectivo nombre.

Numero del tomo cuando este exceda mas de un tomo para el respectivo volumen.
Ruta, Tramo e indicar PR de inicio y PR final. En el caso que aplique.

Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefios.

. Nombre del Interventor que acompafo en la ejecucion de los estudios y disefios.

. Fecha de entrega de los estudios y disefios.

Cada Volumen se foliara de forma independiente y tendra maximo 200 folios, si el Volumen es muy
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voluminoso y sobrepasa el niumero de folios se deben presentar varios tomos en las cuales de acuerdo al
numero se identificaran como 1 de 2, 2 de 2, sucesivamente segun el caso y tendra una foliacion
consecutiva. La fuente del texto del rétulo es Arial 12, espaciado a 1.5.

LOGO | CONSULTOR: | INTERVENTOR: | CONTRATO: Director Director MODIFICACIONE | C
INVIAS consultoria: | interventoria: S
FIRMA FIRMA
Nombre y Nombre y
Matricula Matricula
Especialista | Especialista
consultoria: | interventoria:
FIRMA FIRMA Dibujé: | Fecha:
Nombre y Nombre y E:
Matricula Matricula '

Se debe entregar junto con los volumenes y planos finales un listado maestro de los planos y volumenes
(tomos) allegados. Los voliumenes deben contar con la firma de los directores de consultoria e interventoria,
asi como la firma de los especialistas responsables en la elaboracién del respectivo volumen; para los planos
también se debe contar con las firmas tanto de los directores de consultoria e interventoria, asi como la
firma de los especialistas responsables en la elaboracién. Los archivos magnéticos también deberan contar
con las respectivas firmas en sus formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y planos
impresos. Los volimenes deber se escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada (incluidos los resultados de las
exploraciones y ensayos) se debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS (Aplicar
el modelo de datos para Planos Record, Disefios y Estudios vigente a la fecha de entrega final de los
estudios y disefos, el cual se puede obtener a través del enlace https://hermes.invias.gov.co/geiv/) o
consultando al Grupo de Estadistica e Informacién Vial de la Subdireccion de Estudios e Innovacion.

lo cual debera ser consultado por el consultor en dicha oficina.
De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccién Administrativa del

INVIAS, la documentacién escrita correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Caratula: Tapa dura en cartdn liso de 2.5 mm color azul estampado dorado. Forrada en percalina o
cuerina, cocida.

Paginas. Maximo 200

Impresioén: 1x2 tintas

Formato: Carta 21,59 cm * 27,94 cm

Fuente: Arial 12, espaciado a 1.5

Tipo de Papel: Propalibros 70g a 1x1 tintas; art lemon a 1x1 tintas; esmaltado brillante de 150g.

Rotulado: Logo de INVIAS; numero del contrato y fecha y cédigo. Contenido: Normas
ICONTEC

Esquema de la portada
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Pmvins

Numero del contrato y afio del mismo

Objeto del confralo
Nimero del volumen con su fespectivo nombre:
INimeno del

z
Ruta, Tramo
Sector

4cms PRdenicoy PR Final. (En caso que apique) 2cms

Nombre del Consultor que ejecuta los estudios y disefios

Fecha de entrega de los estudios y disefios

d. Presentacidon en Formato Magnético

Para la presentacion de informacion en formato CD o DVD, igualmente deben identificarse con rotulo que
contenga como minimo los siguientes datos.

* Logos Corporativos

*  Numero del contrato y afio del mismo.

* Objeto del contrato.

*  Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefos.

* Nombre del Interventor que acompario en la ejecucion de los estudios y disefios.
* Fecha del Documento.

« Direccion.

Los CD o DVD deben entregarse en una caja de pasta delgada que proteja el formato. Deben de ser no re
escribible para garantizar que NO sea posible la modificacion de la informacion en él contenida. En los casos
del empleo de dispositivos externos de almacenamiento, estos deben estar debidamente marcados vy
protegidos.

Documento digital de Metadatos segun Norma NTC 4611, minimos o detallados, dependiendo del proyecto.
El registro fotografico del proyecto debera insertarse al Sistema de Informaciéon Geografico por medio de
links o hipervinculos que deberan funcionar adecuadamente, incluso desde el CD o DVD.

e. Presentacion de Planos

No se utilizara color en los planos ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en
reproducciones de éstos.

Los planos deberan contener codigo, ruta, tramo, sector, PR de inicio y PR final. Los mapas deberan
entregarse también en formato PDF/A. No se debera entregar archivos comprimidos.

En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborara un nuevo tomo denominado
Mapas, que debera contener paginas preliminares como los otros tomos del proyecto doblandose a mitades.
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Los originales de los planos se entregaran enrollados, con proteccién en sus bordes para evitar posibles
deterioros y protegidos por tubo. No se debera hacer ningun pliegue.

Solo se recibira un ejemplar en original tanto de informes como de los planos y también copia en CD no re
escribible.

Los planos originales se entregaran debidamente firmados en papel de seguridad y cuatro (4) copias en
medio magnético (DVDs) en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de lectura
universal editable.

De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccién Administrativa del
INVIAS, la presentacion de los planos correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la
siguiente forma:

Empaque: Porta planos debidamente rotulados (ver informacién de la portada estudio técnico)
Tamafno: Pliego 70 cm * 100 cm
Papel: De seguridad Cronalfex o Diazzo ribeteado (original).

ENTREGA Y FORMA DE PRESENTACION

Se debe entregar al INVIAS, previa revision por parte de la Interventoria un (1) original y una (1) copia
impresa y en medio magnético el resultado de la revision, ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o
complementacién de los estudios y disefios existentes y/o elaboracion del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de todas las obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial.

El contratista debera presentar semanalmente a la interventoria y gestor del contrato un informe del
desarrollo de esta actividad.

Para la elaboracion y entrega de planos, se tendra en cuenta lo siguiente:

Los planos del componente abidtico se entregaran conforme los estandares cartograficos que apliquen a
cada cobertura con superposicion de la (s) obra (s) a ejecutar

En la evaluacién de las todas las obras programadas y aquellas que se requieran para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial tales como la construccién de estructuras cajon, el disefio geométrico,
la fundacién de las estructuras en concreto, metélicas y la estructura del pavimento, entre otras deberd
presentar memorias de calculo, los planos de todas las plantas, los despieces, cortes y todos los detalles
de los elementos estructurales y las especificaciones técnicas en caso de requerirse, en lo cual se
determinara con todo detalle las partes de la estructura necesarias para su interpretacion y ejecucion
(materializacion de la obra.)

Las especificaciones y normas técnicas que se incluyen en el proyecto, son un documento donde se
establecen las condiciones y requisitos de caracter técnico que deben cumplir los materiales, formaletas y
todo lo relacionado con las obras a ejecutar.

Los planos de construccion: el contratista elaborara los planos de cada una de las obras que contempla el
proyecto, incluyendo los planos complementarios (detalles de construccién, cuadro resumen, esquemas de
localizacion del proyecto, reducidos, etc.), que se requieren para la construccién de las obras, presentados
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de acuerdo con la metodologia vigente del sistema de informacion del INVIAS, y en medio magnético, acorde
igualmente a lo indicado anteriormente para cada una de las areas de estudio

El contratista debera entregar un (1) juego completo digitalmente de los planos que corresponden al proyecto
y sus respectivos planos constructivos.

Se debera entregar un informe ejecutivo que permita localizar geograficamente las obras del proyecto, sus
antecedentes, las caracteristicas técnicas de cada una de las areas de los estudios y disefios adicionalmente
debe incluir el cuadro de cantidades de obra.

La descripcién de las especialidades relacionadas y actividades descritas no es limitativa. El contratista a
través de su grupo de especialistas, en cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara,
adelantando igualmente la revisién y/o verificaciéon y/o actualizacién y/o modificaciéon y/o complementacion
de todas las areas o componentes que considere necesarios, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice.

REVISION Y APROBACION

Todos los documentos y planos que hayan resultado de la complementacion ajuste y actualizacién de los
estudios, por parte del grupo de especialistas del contratista seran revisados por el interventor del contrato
y sus especialistas en el area de su competencia.

El contratista presentara los estudios de actualizacion y ajuste por intermedio de su director de estudios y
grupo de especialistas, para la revision de la interventoria y sus especialistas respectivos.

De presentarse observaciones, el contratista debera proceder con las aclaraciones, correcciones y ajustes
objeto de las revisiones y las sometera a aprobacion por parte de la Interventoria.

El contratista sera responsable por los posibles disefios propuestos para cada una de las actividades
desarrolladas, de acuerdo a la presente especificacion particular.

PLAZO

La elaboracion de esta actividad tendra un plazo segun lo estipulado en el Anexo Técnico. En este plazo
esta actividad debe ser elaborada, revisada y aprobada por las partes, para lo cual debera existir total
coordinacién entre contratista e interventor. Esta actividad es independiente de la ejecucion de las demas
obras de mejoramiento y mantenimiento programadas en el sector contratado, las cuales deben iniciarse
una vez dada la orden de iniciacién.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago de este item sera por el Valor Global para la revisién y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacion
y/o incorporacioén y/u optimizacién y/o complementacion de los Estudios y Disefios a nivel de Fase Il
Avanzada y/o Fase lll (segun corresponda), de la propuesta del Contratista en concordancia con lo
estipulado en el anexo tecnico del Pliego de Condiciones, debidamente elaborados de acuerdo con esta
especificacion particular. El pago total se efectuara mediante pagos parciales contra entregas parciales de
Estudios por sectores terminados, revisados y aprobados por el Interventor, segun el cronograma de
elaboracion de los Estudios previsto por el contratista e interventor para este efecto.
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Se aclara que el tope maximo para el pago de los estudios y disefios a ejecutar es el valor estipulado en
el FORMULARIO No. 1, es decir, el CONTRATISTA debe ajustarse a ese valor para alcanzar la meta fisica
relacionada con esta actividad.

El pago del item Revisién y/o ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacién
y/o complementacion de los Estudios y Disefios, cubre los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades requeridas para tal fin y de esta manera garantizar que se contara con los productos técnicos
de las diferentes areas de estudio y requeridas, para la posterior materializacién de la infraestructura y asi
suplir la necesidad contratada.

Para este caso “recursos necesarios” son: 1) Costos de personal de las diferentes disciplinas segun
alcance: Especialistas, profesionales, técnicos, auxiliares y trabajadores de apoyo (incluye factor
multiplicador honorarios, prestaciones sociales, costos de perfeccionamiento e impuestos que se generen
por la celebracién y ejecucion del contrato, gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos
necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, gastos de oficina, gastos de equipos
de computo, telefonia, gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion
del contrato.), 2) Costos directos: (Adquisicién de informacion secundaria, viaticos, desplazamientos,
transportes, vehiculos, toma de informacién, ensayos de campo y laboratorio, levantamientos topograficos,
batimetrias, perforaciones en diferente material, exploracién y muestreo, ensayos geofisicos, inventarios,
gestion social, predial, sosteniblidad y ambiental requerida, edicion de informes, planos, conceptos
técnicos, copias magnéticas, entre otros.).

El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al
interventor del contrato durante la ejecuciéon del mismo y en el momento de su liquidacion, efectuar el
control de las obligaciones contraidas por El Contratista en la forma establecida en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditacion de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Una vez se adelante la revision de los estudios existentes, el Contratista debera presentar a la Entidad
para aval, con la debida revisién y aprobacion de la Interventoria, un Informe Técnico de condicién del
estado de arte de los estudios y disefios, asi como los alcances necesarios para obtener un producto que
permita la materializacion de cada volumen.

Los alcances deben estar soportados con un plan de trabajo “Cronograma”, en el cual se debera: 1)
desglosar las actividades a desarrollar en cada volumen, 2) indicar la fecha maxima de aprobacién por la
interventoria de los volumenes y 3) realizar la asignacién porcentual y costo de cada volumen, calculado
sobre el costo global estimado por la Entidad.

Al final, el costo global estimado por la Entidad debe ser el resultado de la suma aritmética del valor
porcentual de cada uno de los volumenes acogidos para el proyecto.

En ese orden de ideas, el Consultor debe presentar al Instituto para aprobacion final, un Informe Técnico
de condicion del estado de arte con su respectivo cronograma de trabajo especifico para cada una de las
areas de estudio de acuerdo con las actividades mencionadas anteriormente, sin superar el plazo y los
recursos establecidos por la Entidad y debidamente revisado y aprobado por el interventor.
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El pago al consultor por cada uno de los volumenes correspondientes sera a precio global fijo, de acuerdo
al peso porcentual asignado a cada volumen y al valor calculado por el consultor, debidamente presentado
a la Entidad con la revision y aprobacion de la interventoria.

Se aclara que todas las “FECHA MAXIMA DE APROBACION POR LA INTERVENTORIA DE LOS
VOLUMENES” que sean aprobadas, corresponden a fechas de radicados en la entidad, por lo que sera
de responsabilidad del Consultor e Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y
finales de productos y subproductos para cumplir con las fechas establecidas en él cronograma. De la
misma forma, es responsabilidad de la Interventoria, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario
para la revision de versiones preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas,
garantizando la entrega de la “version final” de cada uno de los volimenes dentro de las fechas pactadas.

Todos los productos y/o volumenes tienen la estricta obligacion de contar con la revisiéon y aprobacion de
la interventoria.

Para el pago total de un volumen, el consultor debe anexar a la correspondiente acta de costos, copia del
oficio donde el interventor manifieste en forma clara y expresa la aprobacién del correspondiente volumen
y copia del radicado al INVIAS donde conste la entrega en forma fisica y magnética del volumen
correspondiente, con todos sus anexos y planos, de acuerdo a las especificaciones de impresion, empaste
y edicidn, establecidas en los presentes requerimientos técnicos para la entrega de los volumenes y de
acuerdo a las fechas establecidas en el Cronograma de Trabajo presentado por el consultor y aprobado
por la interventoria.

La Entidad recomienda a la Consultoria, que, durante la elaboracion de cada uno de los volimenes, vaya
haciendo entregas parciales a la Interventoria del material trabajado, con el fin de que este proceso de
revisién no se concentre en el Ultimo mes del limite establecido en el cronograma de trabajo.

Una vez que la totalidad de los volumenes que hacen parte de los Estudios y Disefios se encuentren
aprobados por la Interventoria, se suscribira el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios y
Disefios. Si las observaciones y compromisos descritos por parte de la interventoria no son atendidos por
parte del consultor, se procedera a efectuar la aplicacion de los procedimientos administrativos
correspondientes y el siniestro por calidad ante la compafia aseguradora.

Esta Acta debera contener de manera clara y explicita toda la informacién técnica que se haya elaborado
durante la ejecucion del contrato. Esto con el fin de que cuando se requiera una certificacién de ejecucion
se pueda relacionar esta informacién. La Entidad no expedira certificaciones de ejecucion y acreditacion
de experiencia con informacion adicional a la que contenga el acta de recibo suscrita entre el Consultor e
Interventor.

ITEM DE PAGO

iTEM DE PAGO

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION  Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
Especificacion | ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DE CALCULOS

Particular ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA | ¢1°P@
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

240
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica
LP-DEO-SGI-028-2026
Pliego de Condiciones — Apéndice B

Nota: Todos los volimenes relacionados y solicitados en la especificacion descrita anteriormente,
seran los solicitados por el Interventor y Supervisor durante la ejecucion del contrato.
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