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SAN FRANCISCO
NIT: 880.022.791-4

ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO SOLIDARIO
C$-008-2026

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO
DE AQUITANIA PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECUPERACION AMBIENTALE
HIDRAULIC A DE LAS FUENTES HIDRICAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL
RIESGO DEINUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO.

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE DESCRIBIR

El Municipio de San Francisco, es una Entidad administrativa, regida por las Leyes
136 de 1994 y 1551 de 2015, Los municipios ejercen las competencias que les
atribuyen la Constituciony la ley, conforme a los principios sefalados en la ley
organica de ordenamiento territorial y la ley de distribucion de recursos y
competencias que desarrolla el articulo 356 de la Constitucion Politica.

Que corresponde al municipio entre otras funciones segun la Ley 1551 de 2012:
“Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine
la ley. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos
indigenas, incorporando las visiones de las minorias étnicas, de las organizaciones
comunales y de los grupos de poblaciéon vulnerables presentes en su territorio,
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de
Planificaciéon de Tierras Rurales y Usos Agropecuarnos -UPRA-, para elordenamiento
y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque
territorial, y en armonia con el Plan Nacional de Desarrollo, segun la ley organica
de la materia.

Los planes de desarrollo municipal deberan incluir estrategias y politicas dirigidas d
respeto y garantia de los Derechos Humanos y del Derecho Internaciond
Humanitario.

La constitucion Politica de Colombia en su Artficulo 79 establece: “Todas las
personas fienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el Articulo 80,
consagra: “el estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o
sustifucion, ademds, deberd prevenir y confrolar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos
causados’.

Con el fin de promover el desarrollo de su teritorio y construir las obras qu
demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entt
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otros:los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de
desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos dé accién comunal.

El Municipio de San Francisco, proyecta EJECUTAR ACCIONES DE RECUPERACION
AMBIENTAL E HIDRAULICA DE LAS FUENTES HIDRICAS PARA LA PREVENCION Y
MITIGACION DEL RIESG O DE INUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA,
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

En las fuentes hidricas que tributan al corregimiento de Aquitania del municipio de
San Francisco, se ha venido evidenciado unincremento en las afectaciones sobre
estas, lo cual pone en riesgo por inundacién la estabilidad de las personas en el
territorio. Latalade drbolesy pocavegetacion cercade quebradas, elmal manejo
de residuos solidos, la falta de culturay sensibilidad a la proteccion de los recursos
naturales, y malas practicas agricolas, contribuye drésticamente atodo el deterioro
que se esta presentando, reflejandose enlabaja calidad y cantidad del agua, con
la cualse cuentaen el sector.

Asi mismo, la acumulacion de residuos sélidos en fuentes hidricas comprende la
presencia de desechos tanto orgdnicos (como troncos, ramas, hojas y sedimentos)
como no biodegradables (plasticos, metales, vidrios y oftros materiales) en
quebradas y demds cuerpos de agua. Estos residuos puedeningresar alas fuentes
hidricas a través de distintas vias, como el escurrimiento superficial urbano, la
deposicion directa por parte de la comunidad o el arrastre desde zonas terrestres
durante eventosde lluvia.

Esta situacién representa una problemética ambiental significativa, ya que
compromete la salud de los ecosistemas acudticos, incrementa el resgo de
obstrucciones e inundaciones, y aofecta directamente o la infraestructura
habitacional, piblica y de servicios bdasicos. Ademds, genera altos costos
economicos asociados a labores de impieza, remociéon de residuos y
mantenimiento preventivo.

Por lo anterior, se propone recuperar la capacidad hidraulica del recurso hidrico,
logrando satisfaceria demonda que existe enla comunidad, y mejorar una cultura
de sensibilidad con sus pobladores para que haya sostenibilidad, con el fin de
conservarla estabilidad ecoldgica de las comunidades biolégicas aguas abajo y
reducir los riesgos por inundacién de las comunidades asentadas en las zonas de
influencia de las fuentes hidricas.

'Lo ejecucion de proyectos de limpieza manual de las fuentes hidricas es de vitd
importancia para la mitigacién de riesgos de inundacién y la preservacion del
entorno natural. Estas fuentes que confluyen en el Corregimiento son
fundamentales no solo para el ecosistema, sino también para la vida cotidiana de

las comuni.dgdes que dependen de ellas para el suministro de- aguaq, la agricultura
y ofras actividades econémicas. :
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Uno de los principales beneficios de la limpieza manual es la eliminaciéon de
sedimentos, basura y otros desechos que obstruyen el flujo natural del agua.
Cuando las fuentes hidricas se encuentran contaminadas o bloqueadas, el resgo
de desbordamientos y acumulacionde agua en dreas circundantesse incrementa
considerablemente, especialmente durante periodos de lluvias intensas. Al limpiar
estos espacios, se restablece su capacidad de drendgje, lo que reduce la
probabilidad de inundaciones y sus dev astadoras consecuencias.

Ademds, la limpieza de fuentes hidricas tiene unimpacto positivo en la calidad del
agua. La acumulaciéon de residuos y contaminantes puede provocar la
degradaciondel aguag, afectandotanto la salud publica como la biodiv ersidad. Al
mantener estas areas limpias, se protege la vida acudtica y se promueve un
entorno saludable paralas comunidades locales.

Desde una perspectiva social, involucrar a las comunidades en proyectos de
limpieza también fomenta un sentido de pertenenciay responsabiidad ambientdl.
Las actividades colectivas no solo concientizan sobre laimportancia de cuidar los
recursos hidricos, sino que también generan cohesion social y empoderamiento.

Beneficios/Impacto

a) Sociales: La acumulacion de desechos puede obstruir el flujo de agua,
aumentando el riesgo de inundaciones durante eventos de lluviaintensa. La
limpieza manual ayuda a mantener elflujo adecuado del agua, reduciendo
el riesgo de inundaciones y sus impactos asociados.

b) Ambientales: Las fuentes hidricas son hdbitats criticos para muchas especies
de plantas y animales. La acumulacion de basura y contaminantes puede
alterar estos ecosistemas, afectando la biodiversidad y la salud general del
entorno acudtico.

c) Econémicos: La limpieza regular y preventiva puede reducir los costos
asociados con la gestion de la contaminacion y la reparacion de dafios
causados por residuos acumulados.

Que el dlcalde del municipio de San Francisco tiene como propdsito dar
continuidad con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027
“Por nuestra Gente”, para ello requiere de recurso humano que asise lo permita.

Que en atencidén a lo dispuesto por la Ley 1551 de 2012, pretende el municipio
vincular ala comunidad a los proyectos de desarrollo, desde luego a través de los
juntas de accién comunal organizadas, siendo estas a trav és de un conv enio que
hicieran EJECUTAR ACCIONES DE RECUPERACION AMBIENTAL E HIDRAULIC A DE LAS
FUENTES HIDRICAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE
INUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO. ‘
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El numeral 3 del articulo 6 de la ley 1551 de 2012 que modificé la Ley 134 de 1994
establece: '

... "3.Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras gue demande el
progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los
planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrolio
comunal que tengan los respectivos organismos de accién comunal”

Que asi mismo el numeral 16 del articulo 6 de la ley 1551 de 2012 que modifico la
Ley 134 de 1994 establece:

permite celebrar convenios solidarios con las juntas de accién comunal como es el
Caso que nos ocupa, la norma expresa:

".... 16. En concordancia con lo establecido en el articulo 355 de la Constitucién
Politica, los municipiosy distritos podrdn celebrar convenios solidarios con: los
cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accion
comunal y demas organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio,
para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas porlaleya
los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo”

Que la Ley 2166 de 2021 Art. 63, establece que las organizaciones comunales
podrdn vinculase al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su
participacion en el ejercicio de sus funciones, la prestacién de servicios, o la
ejecucion de obras puUblicas a cargo de la administracién central o
descentralizada.

Que teniendo en cuentalo anterior, se requiere celebrar un convenio solidario con
la junta de accién comunal del Corregimiento de Aquitania del municipio de San
Francisco para poder dar cumplimiento al objeto CONVENIO SOLIDARIO CONLA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA PARA EJECUTAR
ACCIONES DE RECUPERACION AMBIENTAL E HIDRAULICA DE LAS FUENTES HIDRICAS
PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN EL
CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, el cual debe estar
inscrito a La Secretaria de Planeacién, Obras Publicas y Desarrollo Econémico —
Oficina de Desarrollo Agroambiental del Municipio de San Francisco.

La presente contratacién se encuentra debidamente registraday viabilizada en el
Banco de Proyectos de Inversion Municipadl, asegurando asi la adecuada
ejecucion de los recursos publicos y la continuidad de los programas de inversion.

Linea Eslratégica 1 | San Francisco Préspero y sostenible.

Programa 3203 Gestionintegraldelrecurso hidnco.

BPIN 202400000006598 — PIIP. Servicio de caraclerizacion de
la calidad del agua y proteccién del recurso hidrico en
el Municipio de San Francisco.
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PAA:

70161704. Servicio de proteccion de los ecosistemas

2.DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

EJECUTAR ACCIONES DE RECU_PERACIC)N AMBIENTAL E HIDRAULICA DE LAS FUENTES
HIDRICAS PARA LA PREVENCIONY MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN
EL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTIVIDADES

La Junta de Accion Comunal, deberd cumplir conlas siguientes actividades:

APORTE
ITEM ASOCIADAS AL UNIDAD | CANTIDAD U:?T;?!TO ngggt ECONOMICO
PROYECTO MUNICIPIO
Limpieza manual de
fuentes hidricas (El Metro
] YA, LB kb ki Lneal 1360 $ 13.905 $ 18.910.800 $ 18.910.800
Parroquia)
Talleres de educacion
2 ambiental Taller 2 $ 544.600 $ 1.089.200 $ 1.089.200
TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO $ 20.000.000 $ 20.000.000
g | MO DeMOn N Jornal 10 $100.000 | $1.000.000 | $1.000.000
calificada
TOTAL APORTE EN ESPECIE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL $ 1.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 21.000.000

2.2. CLASIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO AL UNSPSC

Descripcion y definicion del objeto a contratar (Clasificador de bienes y servicios -
UNSPSC): Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar se
encuentran determinadas de acuerdo con las necesidades identificadas por el
Municipio las cuales se enlistan a continuacién con el Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas.

GRUPO SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO
{F} SERVICIOS 70 16 17 04

NOMBRE

Servicio de proteccién de
los ecosistemas

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co
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3. ALCANCE DEL OBJETO

Las caracteristicas técnicas requeridas para la presente negociacion se
encuentran detalladas enla ficha técnica o presupuesto y/o en los demas anexos
que hacen parte integral del presente documento.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Ademas de lo establecido en los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, las partes se
comprometena cumplir todas aquellas obligaciones que se derivendela presente
confratacién, ademdas de las que, por su naturaleza y esenciq, se consideren
imprescindibles parala correcta ejecucion. En general:

4.1 OBLIGACIONES DEL CONVENIANTE

1. Presentar los informes mensuales de las actividades desarrolladcs
en cumplimiento del objeto contractual en la forma y
periodicidad prevista en el convenioy cuando se le requieraq,

2. Cumplir conlas actividades asignadas en el convenio con estricta
sujecion a las clausulas y a lo establecido por las normas vigentes
en materia contractual.

3. Programary participar enlas reuniones de trabagjo necesarias para
la ejecucion del convenio.

4. Presentar alsupervisor constancia de pago mensual al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 723 de 2013, para lo
cual debe conocer, tener y usar los equipos y elementos de
seguridad necesarios para ejercer su actividad contractual

5. Apoyar las actividades que sean necesarias delegadas por la
Oficina de Desarrollo Agroambiental.

6. Dar cumplimiento al objeto del convenio con la mejor calidad
posible y responder por el mismo.

7. Velarpor el cuidado y la conservacién de los bienes que le sean
encomendados para el cumplimiento de las actividades.

8. Comprometer la maxima diligenciay empefio como confratista o
ejecutor del conveniosolidario.

9. Responder por las iregularidades v reclamaciones que se
presenten en desarrollo del convenio.

10.Redlizar y aportar registros fotogréficos de las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del convenio, de acuerdo con
la descripcion plasmada en la tabla de las especificaciones
técnicas.
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Presentarinformes escritos ala Supervision que den cuenta de su
gestion. Ademas, presentar los informes que eventualmente se
requieran,

. Atender los lamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes

a mejorar la prestacion delservicio.

. Facilitar toda la informacién prestar todo el apoyo y cooperacion

para salvaguardar la cabal ejecucion de las actividades.

. ejecutarlas actividades objeto del Convenio con personal de la

comunidad.

Redlizar el oporte correspondiente en la ejecucion del Convenio.
De ser el caso reintegrar los saldos del Municipio, antes de la
liquidacion del Conv enio.

PARAGRAFO: El MUNICIPIO no contrae ninguna obligacion laboral con la JUNTA DE
ACCION COMUNAL ni con las personas que redlicen las actividades que se
contemplaron en el presente convenio, toda vez que las relaciones entre las partes
son exclusivamente las derivadas convenio que se celebra; en consecuencia, el
pago de algun valor de este personal estard a cargo de la JUNTA DE ACCION
COMUNAL.

4.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA
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11

Verificar que elcontrato se encuentre perfeccionado, legalizado ylisto para
sU ejecucion.

Suscribir a trav és del ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta
de inicio junto con el contratista.

Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion
por parte del contratista durante la ejecucion del contrato.

Redlizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.
Suministrar toda la informaciéon requerida para cumplir con el objeto
contractual.

Desembolsar los dineros necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, en beneficio del
correcto desarrollo del objeto contractual.

Autorizarla suspension del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando
se solicite por el contratista, previa justificacion técnica, juridica y/o
financieraq.

Darle tramite eficaz a la ampliacion de plazos y cuantias del contrato, si se
necesitaren, previajustificacion.

Propiciar el acompanamiento necesario tanto humano como logistico enla
ejecucion de las actividades objeto del presente contrato.

. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada

vigilancia del desarrolio del contrato y suscribir las actas necesarias durante
la ejecucion del contrato.

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co
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12. Suministrar todos los permisos y demés que sean necesarios para la
ejecucion del objeto contractual.
13. Redlizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista
acredite la totalidad de los requisitos exigidos para ello.
14, Liquidar el contrato.
15. Redlizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

5.SUPERVISION DEL CONVENIO

La supervision del contrato serd ejercida por la entidad contratante a trav és de Ia
Secretaria de Planeacion, Obras Publicas y Desarrollo Econdmico, controlando su
correctaejecuciony cumplimiento, conformelo establecela Ley80de 1993, laLey
1150 de 2007, Decreto 1082de 2015 vy, en general, enlo previsto en el contrato y lo
regulado en el Manual de Contratacién vigente.

6.VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO

El valor del presente contrato es VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/L. ($21.000.000)
distribuidos asi: El Municipio realizard un aporte econémico de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/L. {$20.000.000), y la Junta de Accidn comunal aportara el valor de UN
MILLON DE PESOS M.L ($1.000.000), representados en mano de obrano calificada.
NUMERO VAIOR A

pe FECHA FUENTE RUBRO PROYECTO VALOR AFECTAR

1.23.2.07
CONTRIBUCION DEL
SECTOR ELECTRICO

1.2.4.3.035GP-
Propésito General,

LI 024
420 15/07/2026 2.3.2.02.02.009 Asaanm $20.000.000 | $20.000.000

06598
1.3.3.2.00 RECURSOS
DEL BALANCE DE
DESTINACION
ESPECIFICAPOR
ACTO
ADMINISTRATIVO

7.PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

El plazo méximo para la ejecucién del contrato sera de UN (01) MES; el plazo de
ejecucion se contard a partir de la suscripciony firma del acta de inicio.

8.LUGARDEEJECUCION

de San Francisco

El presente contrato se ejecutaré en el corregimiento de Aquitania del municipio '

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co
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9. MODALIDAD DE CONTRATACION

B Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, que: "La escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa.

Teniendo en cuenta la naturadleza juridica, del convenio a celebrar antes
mencionado, la moddlidad de seleccion que se debe adelantar es la de
contratacion directa, convenios solidarios definido enlaley 1551 de 2012.

Los numerales, 16 y 18 del articulo 6de la ley 1551 de 2012 que modificd la Ley 134
de 1994 establecen:

“... 16. En concordanciaconlo establecido en el articulo 355 de la Constitucion
Politica, los municipios y distritos podran celebrar convenios solidarios con: los
cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accion
comunal y demas organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio,
para el desarrollo conjunto de programas y acfividades establecidas porlaley a
los municipios ydistritos, acorde con sus planes de desarrollo”

... "18. Celebrar convenios de uso de bienes publicos y/o de usufructo comunitario
con los cabildos, autoridades y organizacionesindigenas y con los organismos de
accion comunal y ofros organismos comunitarios”

Asi mismo los paragrafos tercero y cuarto del precitado articulo establecen:

“Paragrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la
complementacion de esfuerzos institucionales, comunitarios, economicos ysociales
para la construccionde obras y la satisfaccion de necesidadesy aspiraciones de
las comunidades”

“Pardagrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y
municipal paracelebrardirec tamente convenios solidarios conlas juntas de accion
comunal con el finde ejecutar obras hasta porla minima cuantia. Parala ejecucion
de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad.”

En el mismo sentido el Articulo 63 de la Ley 2166 de 2021 determina:

ARTICULO 63. Conforme con el arficulo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos
comunales podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su
participacion en el ejercicio de sus funciones, la prestacion de bienes y servicios o
la ejecucion de obras publicas a cargo de la adminisiracion central o
desceniralizada. Los confratos o convenios que celebren con los organismos
comunales se realizardn de acuerdo con la ley y sus objefivos, se regularan por el
régimen vigente de contratacién para organizaciones solidarias.

|4
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PARAGRAFO lo. Los organismos de Accién Comunal podrdn contratar con las

entidades ferritoriales hasta por la menor cuantia de dicha enfidad de
conformidad conlaley.

PARAGRAFO 20. Los denominados convenios solidarios y contratos
inferadministrativos de minima, que trata el presente articulo también podrdn ser
celebrados entre las entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y
municipal y los organismos de accién comunal para la ejecucion de proyectos
incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo o para la ejecucion de los
proyectos derivados del Acuerdo Final de Paz, como lo son, los Programas de
Desarrollo con Enfoque territorial o los Planes de Accidn para la Transformacion
Regional (PATR} o la Hoja de Ruta Unica de que trata el articulo 281 de laley 1955
de 2019,

10.FORMADEPAGO

ELMUNICIPIO pagardaEL CONVENIANTE en un UNICO PAGO i findlizar el plazo de
ejecucion del convenio, el valor del respectivo convenio previa presentacion de la
cuenta de cobro y/o factura de venta debidamente, aprobada y firmada por EL
CONVENIANTE y EL SUPERVISOR, cuando se trate de contratistas del réegimen
simplificado delimpuesto a las ventas, en caso de contratistas del régimen comin,
deberd presentar factura de venta con el lleno de los requisitos tributarios. El acta
de pago y/o factura de ventq, estard soportada con el acta de supervision y
cerfificado de supervisibn donde conste la aprobacion por parte del Supervisor, d
seguimiento del alcance del objeto contractual. El Supervisor deberd verificar que
EL CONVENIANTE esté dando cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con el
pago de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), para lo
cual, EL CONVENIANTE deberd acreditar con la planilla de aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social, segun el porcentdje establecido enla Ley. El pago de
los obligaciones se efectuara en la Tesoreria del Municipio de San Francisco. Para
efectos del pago de las obligaciones, el Municipio de San Francisco, realizard las
deducciones por conceptos de retenciones en la fuente y las demds que sean
aplicables segin la normatividad vigente. Sera la Tesoreria del Municipio quien
definalas fechas de pago.

T1.RIESGOS DE LA CONTRATACION

RIESGOS PREVISIBLES: Sonlos posibles hechos o circunstancias que porlanaturaleza
del convenio y de las actividades a ejecutar es factible prever su ocurrencia y
distribucion, asi:

A CARGO DEL MUNICIPIO

* Variacién o ajuste de la programacién de los actividades por necesidades del
servicio debidamente justificadas.
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» Seguimiento y supervisioninsuficiente que pueda afectar el cumplimiento de las
metas previstas.

A CARGO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
» Incumplimiento total o parcial de las actividades objeto del convenio.

* Insuficiente participacion comunitaria para el desarrollo de las jornados
programadas.

» Riesgo biolégico derivado del contacto con aguas superficiales, residuos
organicos, microorganismos, v ectores o fauna presente enla fuente hidrica objeto
de limpieza.

» Riesgos de accidentes durante la ejecucion de las labores de limpieza manual
de la fuente hidrica.

» Inadecuada utilizacion de elementos de proteccion personal por parte de los
participantes.

* Retrasos enla ejecucion de las actividades de impieza y educacion ambiental.

RIESGOS IMPREVISIBLES: Son aquellos hechos o circunstancias cuya ocurrencia no
es posible prever razonablemente al momento de la celebracion del conv enio,
tales como fuerza mayor o caso fortuito, desastres naturales, crecientes subitas
extraordinarias, eventos de orden publico y demas circunstancias ajenas al control
de las partes.

» Riesgos econdémicos. Corresponden a situaciones relacionadas con el
incremento de los costos de transporte, herramientas, materiales o insumos
requeridos para la ejecucion de las actividades previstas en el convenio.

» Riesgos sociales: Corresponden a circunstancias que puedan afectar la
participacion de la comunidad en las actividades de limpieza y en los talleres de
educacion ambiental.

* Riesgos operacionales: Corresponden a situaciones que afecten la adecuada
ejecucion de los actividades programadas, tales como dificultades logistices,
insuficiencia de personal de apoyo o retrasos en el cronograma.

» Riesgos financieros: Corresponden a situaciones que puedan afectar la
disponibilidad oportuna de recursos para el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por las partes.

+ Riesgos regulatorios: Corresponden a modificaciones normativas o
reglamentarias que puedan afectar la ejecucion del conv enio.

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co
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* Riesgos de la naturaleza: Corresponden a lluvias intensas, crecientes,

inundaciones, deslizamientos y demds fendmenos naturales gue puedan interferr
conla ejecucion de las actividades.

* Riesgos ambientales: Corresponden a posibles afectaciones ambientales
derivadas del manejo inadecuado de residuos extraidos de la fuente hidrica o del
incumplimiento de medidas ambientales aplicables.

* Riesgosbioldgicosy de seguridad en el trabajo: Correspondenala exposicion de
los participantes a microorganismos, aguas contaminadas, vectores, fauna
silv estre, terrenos inestables y demas factores asociados a las labores de limpieza
manual de la fuente hidrica.

No. Riesgo Consecuencia Asignacién  Tratamiento
1 Condiciones Refrasos en la Compartido Monitorear las
climaticas adversas  ejecucidn de las condiciones
(luvias intensas o actividades, climaticas,
crecientes sUbitas de  suspensidn programar las
la fuente hidrica) temporal de actividades en
durante la ejecucién | jornadas de horarios vy fechas
de los actividades de trabajo y adecuadas %
limpieza. afectaciéon del reprogramar las
cronogramad. jornadas cuando las

condiciones
representen riesgo

para los
participantes.

2 Riesgo biolégico  Afectaciones a la  Junta de Utilizacién de
derivado del contacto | salud de los Accidn elementos de
con aguas | participantes y  Comunal proteccién personal
estancadas, residuos = suspension de adecuados,
orgdnicos, actividades. adopcidn de
microorganismos, medidas de
vectores o animales bioseguridad y
presentes en la fuente capacitacién previa
hidrica. sobre riesgos

asociados d las
labores de limpieza.

3 Accidentes de trabajo Lesiones Junta de Implementar
durante las labores de  personales, Accidn medidas de
limpieza manual de la  interrupcién de Comunal seguridad, garantizar
fuente hidrica, actividades y el uso de elementos

posibles : de proteccién
afectaciones al personal y verificar
cumplimiento del las condiciones
objeto. seguras para el

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co
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desarrolloc de las

"actividades.

Baja participacion ' Dificultades para ' Junta de Realizar

comunitaria en las | cumplir las metas Accién convocatorias

actividades previstas dentro  Comunal --oportunas, promover

programadas. del convenio. la participacién de la
comunidad y
efectuar seguimiento
permanente al
desarrollc de las
actividades.

& Incumplimiento Afectacién de los Junta de Establecer
parcial o retraso en la  resultados Accidn cronograma de
ejecucion de las esperados y del Comunal ejecucion,
actividades de ! fortalecimiento seguimiento por
educacién ambiental. comunitario frente parte del supervisor y

a la gestion del verificacion del

riesgo. cumplimiento de las
actividades
programadas.

6 Presencia de residuos @ Disminucién del Compartido Planeacién previa de
solidos, material rendimiento de las las actividades,
vegetal o elementos  jornadas y retrasos organizacién de
que dificulten las @ en la ejecucion. grupos de trabagjo vy
labores de limpieza. coordinacion

permanente entre las
partes.

7 Alteraciéon de  las  Necesidad de Compartido | Seguimiento
condiciones ajustar actividades permanente al
inicialmente o} cronogramas estado de la fuente
identificadas en |la para garantizar el hidrica y adopcién
fuente hidrica por cumplimiento del de medidas
eventos naturales | objeto. correctivas durante
extraordinarios. la ejecucidn  del

convenio.

12.EXIBILIDAD DE GARANTIAS

Dado que el Decreto 1082 de 2015, no hace obligatoria la exigencia de garantias
para los contratos bajo la modalidad contratacion directa, no se exigiran para el
caso concreto, lanorma que asi lo determina establece:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la

exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articuos

, 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5. 1.del presente decreito no es obligatoriay la justificacion
] para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”
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13.CLAUSULA DE INDEMNIDAD, i contratista se compromete y se obliga frente al
Municipio de San Francisco a mantener indemne de cualquier reclamacion
(demanda, reclamo, acciénlegal, costos, entre ofros) prov eniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionados por el contratista,
subcontratista, dependientes o sus proveedores durante Ia ejecucion del servicio

que se contrata.
14, MULTAS
IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Pdblica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento, de
conformidad con el contenido del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011:

1. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad publicalo citard a audiencia para debatirlo ocurrido.
En la citacion, hard mencidon expresa y detallada de los hechos que la
soportan, acompanando el informe de interventoria o de supervision en el
que se sustente la actuacién y enunciard las normas o cldusules
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian deriv arse para el
contratistaen desarrollo de la actuacion. Enla misma se establecerd ellugar,
fechayhora para laredlizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a
la mayor brev edad posible.

2. Atendida la naturaleza del contrato y Ia periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista en Péliza de seguros, el garante serd
citado de la misma manera.

3. Endesarrollo delaaudiencia, eljefe dela entidad o'su delegado, presentard
las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciard las
posibles normas o clausulas posiblemente violadas ylas consecuencics que
podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto
seguido se concederd el uso de la palabra al representante legal del
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podrd rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

4. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada enla que se consigne
lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada
en dicho acto publico, la entidad procederd a decidir sobre laimposicién o
no de la multq, sancién o declaratoriade incumplimiento. Contrala decision
asi proferida sélo procede el recurso de reposicion que se interpondd,
sustentardy decidird enla misma audiencia. La decision sobre elrecurso se
entendera notificada en la misma audiencia.

5. En cualquier momento del desarrolio de la audiencia, el jefe delaentidad o
su delegado, podré suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién
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de parte, elloresulte ensu criterio necesario paraallegar o practicar pruebas
que estime conducentesy pertinentes, o cuando por cualquier otra razén
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrolo
de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se
sefalardfechay horaparareanudar la audiencia. La entidad podra dar por
terminado el procedimiento en cualguier momento, si por algiun medio tiene
conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.

15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Si el CONVENIANTE no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las
obligaciones emanadas del contrato, pagarda la Alcaldiade San Francisco el diez
por ciento {10%) del valor total del mismo, como estimacion anticipada de
perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que el municipio haga exigibles las
multas y la clausula penal a que haya lugar.

16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.

En el contrato asuscribir se aplicaran las clausulas excepcionales de modificacion,
terminacion e interpretacion unilaterales, asicomola de caducidad en los términos
Previstos en la ley de contratacion y demds disposiciones concordantes. El
Municipio de San Francisco, podra declarar la caducidad del contrato en los
eventos previstos en el articulo 14 numeral 2de laley 80 de 1993, 25 de la Ley 40 de
1993 y en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003 y demas normas concordantes

17. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONVENIANTE declora bajo la gravedad del juramento, que se entiende
prestado con la presentaciéon de la propuestay conla firma del confrato, que no
se halla incurso en algun de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
senaladas en la ley.

Se firma en el Municipio de San Francisco (Antioquia), a los veinticuatro (24) dias
del mesde julio del afo 2026.

JOHANZ BECHARA'ARROYO
secretario de Planeacion, Obras PUblicas y Desarrollo Econémico

Proyectd: Norbey Quintero Montoya
Reviso: Jorge vdnMejia

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co




