FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: Invitación a presentar oferta – Términos y condiciones Orden de Compra No. OC-0102026

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.

Estimados señores:

LUIS FERNANDO LOPEZ LORA en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el formato- Propuesta económica.

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.

5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del contrato a celebrar

6. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.


7. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley. (cuando aplique)

8. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.

9. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y el lugar de su ejecución, por lo que no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.


10. Recibiré notificaciones del Contrato en: Luislopezlora@gmail.com

Atentamente,



Nombre del Proponente: CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT
Nombre del representante legal: LUIS LOPEZ LORA
C. C. 1.140.822.573 de BARRANQUILLA
Dirección de correo calle 32 # 5ª - 7
Correo electrónico Luislopezlora@gmail.com
Ciudad SINCELEJO

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero matriculado, yo PEDRO EMIRO SEQUEDA PEREZ Ingeniero con Matrícula Profesional No. 22202-273804 COR y C. C. No. 1102819370 de SINCELELEJO, avalar la presente propuesta".



PEDRO SEQEDA PERREZ
TP:22202273804COR
INGENIERO CIVIL

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4466016

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO EMIRO SEQUEDA PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1102819370, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-273804 desde el 03 de Abril de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 505.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Mayo del año dos mil veintiseis (2026).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Orden de Compra No. 010-2026

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: Invitación a presentar oferta – Términos y condiciones Orden de Compra No. OC-010-2026

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.

Estimados señores:

Los suscritos, LUIS FERNANDO LOPEZ LORA y VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS y COVILCO INGENIERIA SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]	NIT
LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS	10%	901285900 - 5
COVILCO INGENIERIA SAS	90%	901858094 - 3

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT.

3. El objeto del Consorcio es "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.

4. La duración del Consorcio es igual al plazo del contrato (4 meses) y un (1) año más.

5. El representante del Consorcio es LUIS FERNANDO LOPEZ LORA, identificado con la C. C. 1.140.822.573 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es PEDRO EMIRO SEQUEDA PEREZ, identificado con la C. C. 1.102.819.370 de Sincelejo, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor LUIS FERNANDO LOPEZ LORA acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT

8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	calle 32 # 5ª - 7
Dirección electrónica	Luislopezlora@gmail.com
Teléfono	3004939980
Telefax	N/A
Ciudad	Sincelejo

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 2 días del mes de junio de 2026.

Luis López Lora
C.C. 1.140.822.573
Representante legal
LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS

Víctor López Galván
C.C. 73.137.195
Representante legal
COVILCO INGENIERIA SAS

Luis López Lora
C.C. 1.140.822.573
Representante legal del consorcio

Pedro Emiro Sequeda Pérez
C.C. 1.102.819.370
Representante legal Suplente Consorcio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.137.195**

LOPEZ GALVAN

APELLIDOS

VICTOR JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-1969**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUN-1987 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00200635-M-0073137195-20091128 **0018**437236A 1 6090025683




REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520268010CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/10/97
APELLIDOS
LOPEZ GALVAN
NOMBRES
VICTOR JOSE
C.C. 73,137,195
UNIV.ESC.COL.DE INGENIERIA

Consejo



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
TARJETA DE RESERVISTA
SEGUNDA CLASE
PERTENECE AL EJERCITO

73137195

14

1a. Línea 31 Dic.	2a. Línea 31 Dic.	3a. Línea 31 Dic.
99	09	19

063/88

Nº 382578 R.D.

PROFESIÓN BACHILLER-87 TIPO ORIG

NOMBRE VICTOR JOSE LOPEZ GAL VAN-

JAIRO SOTELO

14 C.C. 73137195

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.140.822.573

NUMERO

LOPEZ LORA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis f Lopez L

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1988

COLOSO

(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-JUL-2007 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

01639 07317C 02 230858843

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor LUIS FERNANDO LOPEZ LORA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1140822573, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	LUIS
Segundo Nombre:	FERNANDO
Primer Apellido:	LOPEZ
Segundo Apellido:	LORA
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	1140822573
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 5 días del mes de Junio de 2026, a las 6:46:45 AM.

Cordialmente,



Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/06/2026 - 17:30:08
Recibo No. S000776092, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Tc4G5pwfwV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.
Sigla : LICN S.A.S.
Nit : 901285900-5
Domicilio: Colosó, Sucre

MATRÍCULA

Matrícula No: 109874
Fecha de matrícula: 21 de mayo de 2019
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 6 4 35 BRR SAN MIGUEL
Municipio : Colosó, Sucre
Correo electrónico : luislopezlora@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3007192229
Teléfono comercial 2 : 3004969980
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 6 4 35 BRR SAN MIGUEL
Municipio : Colosó, Sucre
Correo electrónico de notificación : luislopezlora@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 22 de abril de 2019 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2019, con el No. 27352 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S., Sigla LICN S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad tendrá como objeto las siguientes actividades: A).- Construcción de obras civiles. B).- Asesoría, consultorías, licitaciones públicas y privadas, cálculos, diseños elaboración y evaluación de proyectos. C).- Interventoría de obras civiles y todas las áreas que lo requieran. D).- Realizar estudios y proyectos de desarrollo económico - social, integral e institucional. E).- Promover y fomentar programas de investigación científica y tecnológica. Asesorías, consultorías, promoción, prevención y capacitación para el desarrollo social, cultural, y sostenible. F).- Impulsar la realización de proyectos y la comercialización de productos de base tecnológica que estén de acuerdo con los principios y objetivos de sociedad. G).- Desarrollar proyectos productivos con las comunidades, entidades no gubernamentales, entidades

gubernamentales. H).- Constituirse en órgano consultor, asesor y ejecutor de organismos gubernamentales no gubernamentales, nacionales e internacionales e torno a la problemática de ambiente, vivienda, saneamiento básico, sostenimiento del recurso hídrico, infraestructura y desarrollo urbano, agricultura y desarrollo rural, protección aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales. I).- Adelantar obras y programas de carácter social, corporativo, micro empresarial, asociativo, solidarios, similares y afines. J).- Asociarse con o.N.G u o.G. Para desarrollar proyectos, programas, planes y todas aquellas actividades que permitan desarrollar los objetivos de la sociedad. K).- Desarrollo de proyectos de gestión energética, electrificación rural y urbana, gestión pública y organización, gestión de proyectos, gerencia de proyectos, interventorías y consultorías, servicios básicos de ingeniería, asesorías legales. L).- Establecer relaciones de intercambio con organizaciones y/o personas nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades afines con las de la sociedad. Ll).- Otorgar créditos de promoción y fomento a campesinos, artesanos, microempresarios y formas asociativas a través de la creación de fondos rotatorios especiales o mediante el manejo d fondos otorgados por convenios o fiducias por entidades públicas o privadas. M).- Impulsar la realización de proyectos empresariales, comerciales y económicos a través de asesorías contables, tributarias, financieras, económicas y comerciales para la creación y puesta en marcha de empresas. N).- Liderar procesos de desarrollo integral y sostenible en comunidades campesinas, indígenas, negras y todas las minorías étnicas. ñ).- Diseñar, formular, evaluar planes de ordenamiento territorial y planes integrales de vida. O).- Suministro de bienes de capital y productos manufacturados de origen industrial, agroindustrial y agropecuario de producción nacional o interinstitucional a entidades públicas, privadas y comunidades en general. En desarrollo el mismo, podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades s.A.S, anónimas o de responsabilidad limitada; así como: A).- Recibir o distribuir toda clase de donaciones, auspicios, herencias, patrocinios y aportes de personas naturales y/o jurídicas tanto nacionales como extranjeras. B).- Gestionar ante organismos estatales y privados del orden nacional, departamental, distrital, municipal e internacional los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades en general establecidas, en concordancia con su objeto social. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá ser asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 115.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.150.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 115.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.150.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 115.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.150.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representación legal: El representante legal de la sociedad es el gerente, quien será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el subgerente, con las mismas facultades de aquel. Los representantes legales tendrán la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas (o por decisión del accionista único). - El gerente y subgerente serán designados por un período de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo si la asamblea no elige a los representante legales en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos, hasta tanto no se efectúe nuevo nombramiento. Parágrafo: El nombramiento de los representantes legales deberá inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en la cámara de comercio del domicilio social, previa presentación del acta (o documento) en que conste su designación, con la constancia de que aquel ha aceptado el cargo. Mientras no se cancele la inscripción en el registro mercantil serán representantes legales las personas que aparezcan allí inscritas. - Facultades representante legal: En desarrollo de lo contemplado en los artículos 99 y 196 del código de comercio, son funciones y facultades del representante legal las propias de su cargo y en especial las siguientes: 1) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales, etc., 2) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas (o del accionista único), 3) ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social. En ejercicio de esta facultad podrá: Enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes, 4) constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza, 5) presentar al accionista(s) en forma periódica, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales, 6) presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 del código de comercio, 7) designar, promover y remover el personal de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc., Y hacer los despidos del caso, 8) convocar a la asamblea general de accionistas (o informar al accionista único) a reuniones de cualquier carácter, 9) delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos, 10) cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa, 11) velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas (o del accionista) las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular, 12) todas las demás funciones no atribuidas por los accionista(s) u otro órgano social que tengan relación con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás que le delegue la ley, la asamblea general (o accionista único). El representante legal tiene autorización para la celebración de cualquier acto o contrato de cualquier valor.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 19 de junio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2023 con el No. 34874 del libro IX, se designó a:

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/06/2026 - 17:30:08
Recibo No. S000776092, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Tc4G5pwfwV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	LUIS FERNANDO LOPEZ LORA	C.C. No. 1.140.822.573
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PEDRO EMIRO SEQUEDA PEREZ	C.C. No. 1.102.819.370

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7020
Otras actividades Código CIIU: M7112 F4112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $193.765.885,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/06/2026 - 17:30:08
Recibo No. S000776092, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Tc4G5pwfwV

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: COVILCO INGENIERIA SAS
Nit: 901858094 3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03854899
Fecha de matrícula:	6 de agosto de 2024
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	9 de abril de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 15 No. 124 17 Of 704
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	covilcoingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3235832683
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 15 No. 124 17 Of 704
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	covilcoingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3235832683
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 5 de agosto de 2024 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2024, con el No. 03146317 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada COVILCO INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto La prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción, interventoría y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias, ambientales, mecánicas, metalmecánicas y eléctricas; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción, y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social, energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la interventoría y consultoría o proyectos de infraestructura de Ingeniería y Arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorias e Interventorías, construcción de toda clase de obras de Ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, depósito, prenda, anticresis o hipoteca,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados, fusionarse, incorporarse o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $100.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $100.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $100.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designado por la asamblea general de accionistas. El suplente remplazará al representante legal en sus faltas temporales, accidentales y absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A) firmar Suscribir en nombre de la sociedad toda clase de actos o contratos, convenios, acuerdos, arreglos, actos u operaciones que se requiera para el cumplimiento y desarrollo de cualquiera de las actividades que constituyen el objeto social, así como las actividades preparatorias, accesorias o complementarias para la realización de los fines que persigue la sociedad. En general, cualquier acto que tenga relación directa con la existencia y funcionamiento de la sociedad. B) Puede presentar propuesta, oferta, cotización y firmar contratos que se deriven de las mismas bajo cualquier tipo de forma conjunto, sin Límite de cuantía. C) La gestión administrativa y financiera de la sociedad, la coordinación y supervisión general de la empresa, de conformidad a lo impartido por la Asamblea de Accionistas. D) Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. En su condición de representante legal tiene poderes suficientes para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés o debo intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes, así como desistir de las acciones o recursos que interponga, constituir apoderados judiciales, delegarles facultades y en general cualquier acto que se requiera para asegurar el cumplimiento del objeto social. La gestión administrativa y financiera de la sociedad, la coordinación y supervisión general de la empresa, de conformidad a lo impartido por la Asamblea de Accionistas. E) Ejecutar y cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. F) Supervigilar la contabilidad de la sociedad y el cierre oportuno de los balances de la misma. G) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o la Asamblea General de Accionistas. H) Administrar los fondos o dineros de la sociedad, para lo cual podrá celebrar todos los contratos bancarios que se requieran, dentro de las limitaciones establecidas en los presentes estatutos. I) Adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. J) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria, un inventario y balance de fin de ejercicio, junto con un informe sobre la situación de la sociedad en el que de manera detallada se analice la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. Así mismo, deberá presentar un informe sobre la forma como se haya llevado a cabo su gestión y sobre las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea. K) Cumplir y hacer que se cumplan

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

oportunamente todos los requisitos y/o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. L) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, así como la supervisión de la actividad de los mismos. M) Todas las demás facultades o funciones que le atribuyan la Ley, los presentes estatutos y la Asamblea General de Accionistas. Parágrafo Único: El representante legal suplente de la sociedad tendrá las mismas facultades del representante legal, quien lo remplazará en sus facultades absolutas, temporales o accidentales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 5 de agosto de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2024 con el No. 03146317 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Victor Jose Lopez Galvan	C.C. No. 73137195

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Mariamalia Quintero Mejia	C.C. No. 1007609889

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.196.618.511
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 9 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 10:27:16
Recibo No. AA26933231
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2693323139951

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



FORMATO 3 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

VICTOR LOPEZ identificado con 73.137.195 en mi condición de representante legal de COVILCO INGENIERIA SAS identificada con el NIT 901858094 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 04 días del mes de JUNIO 2026.



Víctor López Galván
C.C. 73.137.195
Representante legal
COVILCO INGENIERIA SAS

FORMATO 3 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS LOPEZ identificado con 1140822573 en mi condición de representante legal de LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS identificada con el NIT 901285900 - 5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 04 días del mes de JUNIO 2026.

Luis López Lora
C.C. 1.140.822.573
Representante legal
LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/05/2026 - 10:28:34
Recibo No. S000772792, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 6NrDTUvVgG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.
SIGLA:LICN S.A.S.
NIT:901285900-5
MATRICULA MERCANTIL:109874
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:21/05/2019
NÚMERO DEL PROPONENTE:3731
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/07/2020
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:21/04/2026
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:21/05/2019
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:N/A
FECHA DEL DOCUMENTO:22/04/2019
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:LOPEZ LORA LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1140822573
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:SEQUEDA PEREZ PEDRO EMIRO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1102819370
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

FACULTADES:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUBGERENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL. LOS REPRESENTANTES LEGALES TENDRÁN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O POR DECISIÓN DEL ACCIONISTA ÚNICO). - EL GERENTE Y SUBGERENTE SERÁN DESIGNADOS POR UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCIÓN, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE O REMOVIDOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO SI LA ASAMBLEA NO ELIGE A LOS REPRESENTANTE LEGALES EN LAS OPORTUNIDADES QUE DEBA HACERLO, CONTINUARÁN LOS ANTERIORES EN SUS CARGOS, HASTA TANTO NO SE EFECTÚE NUEVO NOMBRAMIENTO. PARÁGRAFO: EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBERÁ INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL CUAL SE HARÁ EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO SOCIAL, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA (O DOCUMENTO) EN QUE CONSTE SU DESIGNACIÓN, CON LA CONSTANCIA DE QUE AQUEL HA ACEPTADO EL CARGO. MIENTRAS NO SE CANCELE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL SERÁN REPRESENTANTES LEGALES LAS PERSONAS QUE APAREZCAN ALLÍ INSCRITAS. - FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA ÚNICO), 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA) LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO DE CUALQUIER VALOR.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 6 4 35 BRR SAN MIGUEL
MUNICIPIO: 70204 - COLOSO
DEPARTAMENTO: SUCRE

TELEFONO 1:3007192229
TELEFONO 2:3004969980
CORREO ELECTRÓNICO:luislopezlora@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 6 4 35 BRR SAN MIGUEL
MUNICIPIO:70204 - COLOSO
DEPARTAMENTO:SUCRE
CORREO ELECTRÓNICO:luislopezlora@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 10 15 00 : ANIMALES DE GRANJA
10 10 16 00 : PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10 10 17 00 : PECES
10 11 13 00 : TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO
10 12 15 00 : PIENSO PARA GANADO
10 12 16 00 : ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10 12 17 00 : ALIMENTO PARA PECES
10 12 18 00 : ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS
10 12 21 00 : COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS
10 13 15 00 : COBERTIZOS PARA ANIMALES
10 13 16 00 : RECIPIENTES PARA ANIMALES
10 13 17 00 : HÁBITAT PARA ANIMALES
10 14 15 00 : TALABARTERÍA
10 14 16 00 : ARNESES
10 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10 15 16 00 : SEMILLAS DE CEREALES
10 15 17 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 17 17 00 : HERBICIDAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 12 15 00 : SAVIA
11 12 16 00 : MADERA
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11 12 18 00 : FIBRAS DE PLANTAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23 13 16 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23 13 17 00 : EQUIPO DEL CABBING
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 23 11 00 : SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS
25 17 40 00 : SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
25 17 42 00 : SISTEMA DE DIRECCIÓN
26 10 15 00 : MOTORES
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 20 00 : CALDERAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 17 00 : SEPARADORES
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42 12 15 00 : EQUIPO VETERINARIO
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO
42 22 23 00 : PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE
43 21 15 00 : COMPUTADORES
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
51 10 18 00 : FUNGICIDAS
51 10 19 00 : MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51 21 19 00 : FÁRMACOS ANESTÉSICOS VETERINARIOS
51 21 20 00 : FÁRMACOS HERBALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD

70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE	:	$206.004.685,00
ACTIVO TOTAL	:	$250.509.684,00
PASIVO CORRIENTE	:	$88.823.155,00
PASIVO TOTAL	:	$88.823.155,00

PATRIMONIO	:	$161.686.529,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$14.740.374,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,31
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,35
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL GB- GREGORIO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :770,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GALERAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :186,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS DE LA SABANA 2011-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7433,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO DE VIVIENDA SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1131,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PINILLOS BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :87,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PLAN INTERNATIONAL INC
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :498,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :394,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE BETULIA S.A E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :295,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAMPUES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :268,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1358,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :STRATUS OIL & GAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :588,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE OVEJAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS

11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :408,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/05/2026 - 10:28:34
Recibo No. S000772792, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 6NrDTUvVgG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :77,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :189,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENAVISTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :153,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ESCOLAR LAS LLANADAS 2013- GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COROZAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :665,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :171,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.20 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PAVICOR- GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COROZAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :551,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.21 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PAVIMENTOS DE LA SABANA-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENAVISTA-SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :449,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCRE-1- GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :710,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAMPUES-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACIÓN DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :852,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.24 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAMPUES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :268,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.25 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :408,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CDI CERRITO 2014-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COROZAL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :391,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS

11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :121,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MAGANGUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :159,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOVIS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :382,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL HOGARES SINCELEJO-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :541,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :U.T FUNDESCOL-GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :221,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.34 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :411,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :772,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.36 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION PACIF RUBIALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :775,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.37 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :453,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES

31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.38 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL C DE C
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CÁMARA DE COMERCIO SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :10946,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.39 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.40 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO EL ROBLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.41 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/05/2026 - 10:28:35
Recibo No. S000772792, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 6NrDTUvVgG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :196,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.42 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :RAFAEL MONTES TAMARA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.43 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PARQUE ECOLOGICO YULIMAR S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.44 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVERSIONES BERTEL TOUS Y CIA S.C.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.45 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA POPULAR DE SUCRE LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :50,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.46 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOPERATIVA POPULAR DE SUCRE LTDA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.47 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :81,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.48 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :67,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.49 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INGENIAR- GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2564,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.50 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDIA DE SINCELEJO 2018- GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :819,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.51 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SUPERINTENDECIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.52 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEDRO EMIRO SEQUEDA PEREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.53 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA-BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :960,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.54 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO A&L
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :158,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.55 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE TIQUISIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :134,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.56 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCTORES LB
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.57 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PARQUE DE LA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 86.23%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** EXPERIENCIA No.58 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTORES EC
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIQUISIO-BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :169,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 10 31 00 : RIELES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.59 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAIMITO - SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :141,57

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.60 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INTER MURO FROTINIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FRONTINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :45,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.61 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :91,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.62 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO LAGUNAS DE GALERAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :177,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.63 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :150,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.64 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL GOLFO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1518,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 10 16 00 : PUBLICIDAD DIFUNDIDA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** EXPERIENCIA No.65 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO EL SIMBOLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3192,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 15 16 00 : HEBRAS
11 15 17 00 : HILOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** EXPERIENCIA No.66 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULTORIA VIAS SAN MARCOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :232,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 23 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27976 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28737 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30115 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2024.

QUE EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2026.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SINCELEJO
NIT:8001040626
MUNICIPIO:70001 - SINCELEJO
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE SINCELEJO- ALCALDIA - PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1102811059
NOMBRE FUNCIONARIO:ANDREA TULIA GUTIERREZ AHUMADA
NÚMERO DEL CONTRATO:SA-051-MC-2021
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:SA-051-MC-2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:02/11/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/11/2021
FECHA DE INICIO:16/12/2021
FECHA DE TERMINADO:16/12/2022
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$160.892.889,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:23/05/2023
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:29056
OBJETO:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS DE DRENAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 :
72 12 14 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/05/2026 - 10:28:35
Recibo No. S000772792, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 6NrDTUvVgG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



HERMAN GARCÍA AMADOR

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: COVILCO INGENIERIA SAS
NIT: 901858094 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00075366

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/10/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/04/22

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE AGOSTO DE 2024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2024, CON EL NO. 03146317 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA COVILCO INGENIERIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUPLENTE REMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES Y ABSOLUTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE AGOSTO DE 2024, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2024 CON EL NO. 03146317 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN	C.C. NO. 73137195

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIAMALIA QUINTERO MEJIA	C.C. NO. 1007609889

FACULTADES:

A) FIRMAR SUSCRIBIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ARREGLOS, ACTOS U OPERACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS, ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD. EN GENERAL, CUALQUIER ACTO QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. B) PUEDE PRESENTAR PROPUESTA, OFERTA, COTIZACIÓN Y FIRMAR CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LAS MISMAS BAJO CUALQUIER TIPO DE FORMA CONJUNTO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. C) LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD A LO IMPARTIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL. EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL TIENE PODERES SUFICIENTES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS O DEBO INTERVENIR, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES, ASÍ COMO DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO QUE SE REQUIERA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD A LO IMPARTIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. E) EJECUTAR Y CUMPLIR LAS DECISIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. F) SUPERVIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y EL CIERRE OPORTUNO DE LOS BALANCES DE LA MISMA. G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. H) ADMINISTRAR LOS FONDOS O DINEROS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS BANCARIOS QUE SE REQUIERAN, DENTRO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS

PRESENTES ESTATUTOS. I) ADOPTAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. J) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNIÓN ORDINARIA, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL QUE DE MANERA DETALLADA SE ANALICE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA FORMA COMO SE HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA. K) CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y/O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. L) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS MISMOS. M) TODAS LAS DEMÁS FACULTADES O FUNCIONES QUE LE ATRIBUYAN LA LEY, LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO ÚNICO: EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FACULTADES ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 124 17 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3235832683
CORREO ELECTRONICO: COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 124 17 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3235832683
CORREO ELECTRONICO: COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE:	$355.378.228,00
ACTIVO TOTAL:	$355.378.228,00
PASIVO CORRIENTE:	$17.217.000,00
PASIVO TOTAL:	$108.246.024,00
PATRIMONIO:	$247.132.204,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$186.416.511,00
GASTOS DE INTERESES:	$2.876,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

INDICE DE LIQUIDEZ:	20,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	64.817,98

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,75
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,52

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	17	00	PECES

10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	30	16	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CHOCOLATE O MARRÓN
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL

30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS

30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	16	19	00	MUELLES
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS

40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42	29	35	00	CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETES DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	46	00	PRODUCTOS DE AUTOTRANSFUSIÓN
42	29	47	00	EQUIPO DE PERFUSIÓN DE CORAZÓN ABIERTO Y MONITORES Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	31	19	00	DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	11	20	00	SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE

46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	17	16	00	EQUIPOS DE BOXEO
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49	18	16	00	EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	21	16	00	EQUIPO DE GOLF
49	21	17	00	EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
56	10	15	00	MUEBLES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	14	14	00	EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS

70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ

				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS

72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS

80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA

82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	12	19	00	FARMACÉUTICOS
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR

90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	19	00	ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
92	11	16	00	DESARMAMIENTO
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	12	15	00	DIPLOMACIA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS

94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID

				ENCIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.569,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	18	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	70	13	15	00	70	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.070,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00

72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	14	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00

10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	70 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESPACIOS PUBLICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	14	16	00		78	18	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	11	15	00
83	11	24	00		83	11	26	00		83	12	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	10	15	00
24	14	15	00		25	17	39	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		30	11	15	00
30	11	16	00		31	15	17	00		32	11	16	00
32	12	18	00		32	15	18	00		32	15	19	00
39	10	18	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	16	00
39	13	17	00		41	11	37	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	17	00		43	21	22	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	23	21	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	32	00
43	23	34	00		43	23	37	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00

46	19	15	00		71	15	11	00		72	10	29	00
72	10	33	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	12	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
81	10	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00

10 16 15 00	10 16 18 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 13 17 00	30 16 17 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	10 16 16 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	95 12 27 00
95 13 16 00	80 12 17 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	70 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		95	12	23	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS-CONSORCIO TECNICO INCOV-33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 30 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 16 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	72 15 13 00	81 10 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO PAVIMENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.321,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 13 15 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	77 10 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	81 10 22 00
80 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO REPAV CENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.904,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

80 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA ADOQUIN 2029
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
81	10	18	00
70	10	15	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	18	00

10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	10	17	00
80	11	15	00
81	10	19	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00

10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00

93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CAPIEMO-95%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUNCHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

95	12	19	00
95	12	27	00
81	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

95	12	23	00
95	13	16	00
80	12	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00

95	12	24	00
93	14	20	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	10	18	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINCHINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		81	10	27	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		93	14	18	00		93	14	21	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	16	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA - CONSORCIO TECNICO CR INVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00

26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	27	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		95	10	18	00		81	14	18	00
93	15	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		81	10	15	00		81	15	17	00
93	15	16	00		24	10	18	00		25	11	17	00
31	16	19	00		72	14	12	00		81	10	22	00
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	18	00		22	10	16	00
10	16	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - UAE-SETP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 13 | 15 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VIAS MANIZALES CJ2 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00
77	10	15	00
80	12	17	00
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	23	00
80	10	17	00
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	39	00
81	10	22	00
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	30	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	40	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00

72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00
80	12	17	00

72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	40	00
72	15	29	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
81	14	17	00

72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
72	15	24	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	18	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CALLE 21 SABANALARGA-40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	30	00
81	10	22	00		80	12	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS -CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA PTO RONDON 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

80 / 10 / 15 / 00	10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00
10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		84	11	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 10 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
95	12	18	00		78	14	18	00		95	12	16	00
80	12	17	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
72 | 15 | 12 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
80 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA PISTA LOPEZ DE MICAY 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
84	11	15	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00		78	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PLACA HUELLAS HNUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.599,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	11	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00

10	16	16	00
22	10	19	00
81	14	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
39	12	13	00
26	13	15	00
30	13	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00

10	16	18	00
23	15	35	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
72	14	10	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.534,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	13	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00		78	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ROCERIA BOLIVAR 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS- CONSORCIO INTERVENTORES PAVIMENTO SAHAGUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	20	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	15	15	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
39	12	13	00		72	15	12	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	13	15	00		80	16	15	00

80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00
10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00
10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - C0NSORCIO TECNICO VIAS SAN ANDRES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VIAS PUERTO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00

39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00

81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00	80	12	17	00
81	10	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORES DE LA COSTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	16	00	10	16	18	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	15	35	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	13	17	00	30	16	17	00
39	12	13	00	10	16	15	00	70	11	17	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		72	15	12	00
95	12	15	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	16	00	81	10	22	00
80	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	12	23	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PURISIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80 / 10 / 15 / 00	10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00
10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALAMINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	10	19	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00

80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		81	10	22	00
80	12	17	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS TERCIARIAS PUEBLO BELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS -CONSORCIO GAIA DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	21	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
81	10	26	00		81	10	27	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		81	10	22	00		80	12	17	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GAIA DE SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GAIA DEL VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 963,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
39	12	13	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00

72 14 15 00	72 15 11 00	70 11 17 00
30 16 17 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 13 15 00	72 15 39 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00

81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	15	16	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVIAL FLORENCIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS S.A..S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.114,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00

26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 17 / 00
39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER JOVAL Y VILLEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		77	10	17	00		81	10	22	00
80	12	17	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	18	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	15	35	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	13	17	00	30	16	17	00
39	12	13	00	70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00	80 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 13 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER PAVIMENTO BARRANCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
81	10	22	00
95	12	24	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
80	12	17	00
95	12	27	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
95	12	23	00
95	13	16	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COVILSAAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	16	00		10	16	18	00		10	16	15	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	10	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

70 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 25 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	93 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
80 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00

72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		72	12	10	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	10	26	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	71 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA TANQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA ALCANTARILLADO PB-50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
95	13	16	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	12	17	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00

39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER PLUVIAL URBANAS YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		26	12	16	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA COLEY PALMITOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00

80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00
84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00
93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00
95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00
80 / 10 / 15 / 00	10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00
10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00

72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO C&B REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00
80 / 10 / 17 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL BECOV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	18	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO OPON 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		70	11	17	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		80	11	16	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO LAGUNA GALERAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 59,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

77	10	15	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	16	17	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		77	10	16	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	13	00		80	10	17	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAILITAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	13	15	00		81	14	15	00

81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		93	14	18	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	12	17	00		80	10	15	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO ESCONDIDO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA REDES SANMARCOS FASE I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	29	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	13	17	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	30	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	15	23	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	16	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00

81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	18	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00	80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA REDES SAN MARCOS FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 796,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00	72	15	37	00

72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		80	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	20	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	18	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	16	00
95	12	27	00	95	13	16	00	80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	18	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 12 24 00	80 12 17 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 13 17 00	30 16 17 00	30 10 22 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION ARROYO CIEN PESOS - BARANOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	11	00		39	12	13	00		72	12	10	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	10	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO SUPERVISION INTEGRAL 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCICUCO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	25	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		83	10	18	00		83	10	15	00
81	10	19	00		81	10	22	00		93	14	18	00
84	11	15	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		84	11	16	00		81	15	17	00
80	10	17	00		80	11	15	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	14	18	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	12	17	00		80	10	15	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER - CONSULTORIA - POPONTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	14	14	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		72	15	19	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER CIENAGA DE LA BAHIA - CAÑO SOLEDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00

39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00

81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO H DE F2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	25	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 15 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00
83 / 10 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 12 / 24 / 00	80 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO GRC-20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	10	16	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00

81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	13	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA A Y C 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	10	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	80 12 17 00
76 12 16 00	76 12 20 00	80 10 15 00
10 15 15 00	10 15 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 13 17 00	30 16 17 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 11 10 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER - RESERVORIO HATONUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	40	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	24	00		72	15	35	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
24 | 11 | 18 | 00	42 | 29 | 35 | 00	42 | 29 | 46 | 00
42 | 29 | 47 | 00	42 | 31 | 19 | 00	93 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANEAMIENTO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00

10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		81	10	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 10 / 18 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 22 / 00
80 / 11 / 15 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		80	11	16	00
81	10	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		95	11	16	00		80	12	17	00
80	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	23	00		72	15	40	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	15	24	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 15 11 00	72 15 20 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCUNDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00

83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
90	15	15	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	80	12	17	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	15	35	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	13	17	00	30	16	17	00
39	12	13	00	70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO CPA VALLEDUPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		70	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CIC 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COMEDORES 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA PROYECTO BIOCLIMATICO-20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COVIL INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
90	15	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
80	12	17	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PROACTIVA GUAVIARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 19 00	23 15 35 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 15 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 13 17 00
30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CAIMI ADECUACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00
80 12 17 00	22 10 16 00	22 10 19 00
23 15 35 00	26 12 15 00	26 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AYAPEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCUNDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERMUSEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00

81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
90 15 15 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 16 00	80 12 17 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 13 17 00	30 16 17 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GRUPO 7
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO DC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		90	15	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERV-CAPELLA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00

81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER CERRAMIENTO VALLEDUPAR-25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERSENA ETNICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00	10	15	18	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	15	35	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	13	17	00	30	16	17	00

39	12	13	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 15 | 17 | 00	49 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ALAMEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

95 13 16 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANCHA

DE FUTBOL B - CINCO -2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
90 11 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	92 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCANCHAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	10 15 15 00	10 15 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
22 10 16 00	22 10 19 00	23 15 35 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 15 00

30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 15 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00

81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	11	15	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		77	10	18	00		81	10	15	00
80	12	17	00		84	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	92 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00

80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		84	11	16	00		80	12	17	00
77	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		82	15	15	00
72	15	19	00		72	15	15	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		95	13	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00

81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
92 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO HCM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.410,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	85 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00	80 / 10 / 15 / 00
10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00	10 / 16 / 15 / 00
10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00	26 / 12 / 15 / 00
26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 17 / 00
39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
95 / 13 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00

| 80 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	15	18	00
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	14	16	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00

80	11	15	00	80	11	16	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	11	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	92	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	24	10	16	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00	90	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00

10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		49	24	15	00		49	24	16	00
90	15	17	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
95	13	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO LA VICTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	10	16	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		80	13	15	00
80	11	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		92	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

95	13	16	00	49	24	15	00	49	24	16	00
90	15	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PUERTO DURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
90	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	37	00		43	19	16	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	22	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	24	00		43	23	25	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	37	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	16	15	00		46	16	17	00
46	17	15	00		46	19	15	00		56	10	15	00
56	11	20	00		56	12	15	00		60	10	49	00
71	15	11	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	14	16	00		78	18	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		49	24	15	00
49	24	16	00		90	15	17	00		80	10	15	00
24	14	15	00		25	17	39	00		26	11	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	18	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	15	18	00		92	12	19	00		39	10	18	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	25	00
39	12	11	00		39	12	14	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	16	00
39	13	17	00		41	11	36	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DE LA VIDA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00

72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00		95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00
92 | 11 | 16 | 00	92 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PARQUES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 15 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00

30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 13 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENCION PLAZA CULTURAL SAHAGUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	13	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00

10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	31	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00

10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

84	11	16	00	90	11	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	49	24	15	00	49	24	16	00
90	15	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERSACUDETE EL COPEY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL COPEY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	13	17	00	30	16	17	00	39	12	13	00
70	11	17	00	70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	31	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		72	15	13	00
72	15	23	00		77	10	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		80	11	15	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		90	11	17	00		93	14	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		49	24	15	00
49	24	16	00		90	15	17	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	16	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00

22	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALAMINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	12	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
72	15	36	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES PDET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CONSULTORIA REPARCHEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	93 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CONSULTORIAS Y DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		95	12	27	00		95	13	16	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	30	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	91 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 18 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	92 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.268,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00

81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
80	10	15	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
80 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00

81 / 10 / 22 / 00	26 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 17 / 00
39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 34 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VICOING INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
81	13	15	00
39	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
39	11	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	10	26	00
39	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RPCI NEIVA - COVILCO SAS 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	37	00
72	15	41	00
26	13	18	00
80	10	16	00
20	12	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
86	10	18	00
80	10	17	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	10	15	00
39	11	16	00
22	10	16	00

22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	17	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	21	00		30	17	20	00		30	17	16	00
30	19	15	00		30	26	47	00		40	10	20	00
72	14	15	00		81	10	16	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	11	17	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	16	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		83	11	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	24	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO JC 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00	40 / 15 / 15 / 00
80 / 10 / 15 / 00	10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00
10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00

30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	12	13	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO CR INVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SV INTERVENTORIA - COVILCO SAS 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 24 | 17 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 13 | 15 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
30 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00

72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		80	13	17	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	12	21	00		95	12	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA VILLA DEPORTIVA - COVILCO SAS 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S. A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	10	15	00		22	10	16	00

23	22	10	00		23	15	16	00		26	12	16	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	24	00
39	12	10	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	12	22	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	14	00		72	14	13	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	23	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	16	00
81	10	25	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	14	17	00
93	14	15	00		93	15	15	00		95	10	18	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	27	00
49	20	15	00		49	20	16	00		49	21	16	00
49	21	17	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		90	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIQUISIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	13	17	00
39	12	13	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	16	00
72	15	36	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	12	15	00
81	14	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	13	15	00
10	30	16	00
39	12	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	12	16	00
81	14	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	20	00
30	10	18	00
30	13	16	00
39	12	10	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	16	00
80	16	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00

93	14	16	00		93	14	17	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	25	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	15	00
40	17	22	00		40	17	53	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNICO VIS - COVILCO SAS 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	20	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	16	19	00		30	16	18	00		30	16	16	00
30	16	15	00		30	15	21	00		30	15	19	00
30	15	15	00		30	12	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	26	15	00		30	24	17	00
30	24	16	00		30	24	15	00		30	19	17	00
30	19	15	00		30	17	21	00		30	17	20	00
30	17	19	00		30	17	15	00		30	26	65	00
72	14	14	00		72	10	15	00		72	10	21	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 21 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 25 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
83 | 12 | 16 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 11 | 19 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	84 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	60 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTADIO 2022 - COVILCO SAS 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	24	00
49	17	15	00
95	12	23	00
90	14	16	00
49	24	16	00
49	21	18	00
49	20	15	00
81	10	22	00
80	10	15	00
80	11	15	00
49	24	17	00
90	15	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
13	10	20	00
22	10	15	00
30	13	15	00
30	12	17	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
49	12	16	00
49	17	16	00
94	12	15	00
90	14	15	00
49	24	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
81	10	27	00
80	10	16	00
80	11	16	00
49	24	18	00
90	15	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	13	00
44	11	20	00
22	10	19	00
30	13	16	00
24	10	16	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
49	16	16	00
49	18	15	00
90	14	17	00
53	10	29	00
49	22	15	00
49	18	16	00
49	21	17	00
81	12	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
90	10	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
80	16	15	00
22	10	20	00
30	12	18	00
25	17	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00859512 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00879135 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2025 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00887682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2025.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00905587 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MISTRATO
MUNICIPIO: MISTRATÓ (RISARALDA)
NUMERO DEL CONTRATO: 191-2026
FECHA INICIO: 2026/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 33.996.620.325,00
CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/04/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00905519

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162952566

(415)7707212489984(8020) 000014116295256 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COVILCO INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 NO. 124 17 OF 704

42. Correo electrónico COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 5 8 3 2 6 8 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 8 0 5	7 1 1 2	2 0 2 4 0 8 0 5	7 0 2 0 / 4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162952566

(415)7707212489984(8020) **000014116295256 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 8 5 4 8 9 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 8 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162952566

(415)7707212489984(8020) **000014116295256 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 1 3 7 1 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GALVAN	VICTOR	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141197881637

(415)7707212489984(8020) 000014119788163 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 5 9 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
.	LICN S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Coloso 2 0 4

41. Dirección principal
CR 6 4 35 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico luislopezlora@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 0 7 0 3 7	3 2 1 3 3 5 0 5 2 9	3 0 1 7 5 4 3 1 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 5 0 1	7 2 2 0	2 0 1 9 0 5 0 1		4 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	5	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-14 / 12:03:15PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ LORA LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197881637

(415)7707212489984(8020) **000014119788163 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 5 9 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 4 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 9 8 7 4	
78. Departamento	7 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 5 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197881637

(415)7707212489984(8020) **000014119788163 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 5 9 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 0 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 4 0 8 2 2 5 7 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	LORA	LUIS	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 0 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 0 2 8 1 9 3 7 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SEQUEDA	PEREZ	PEDRO	EMIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197881637

(415)7707212489984(8020) **000014119788163 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 5 9 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 2 9 8 5 4	3	3 1 8 2 7 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	GONGORA	JAVIER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de junio de 2026, a las 06:30:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9012859005
Código de Verificación	901285900526060506300l

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de junio de 2026, a las 06:30:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9018580943
Código de Verificación	901858094326060506 3056

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de junio de 2026, a las 06:32:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	73137195
Código de Verificación	731371952606050632 30

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 05 de junio de 2026, a las 06:32:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1140822573
Código de Verificación	1140822573260605063215

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297482969

PIB
06:35:57

Bogotá DC, 05 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO LOPEZ LORA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1140822573:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297482966

PIB
06:35:29

Bogotá DC, 05 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73137195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297482960

PIB
06:34:54

Bogotá DC, 05 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona COVILCO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9018580943:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297482954

PIB
06:34:23

Bogotá DC, 05 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012859005:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:38:20 AM horas del 05/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **73137195**
Apellidos y Nombres: **LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:37:34 AM horas del 05/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1140822573**
Apellidos y Nombres: **LOPEZ LORA LUIS FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/06/2026 06:42:08 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1140822573** y Nombre: **LUIS FERNANDO LOPEZ LORA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141538407** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/06/2026 06:41:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **73137195** y Nombre: **VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141538392** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E -
Carrera 6 Bis # 11 – 20
Soacha - Cundinamarca

REFERENCIA: Invitación a presentar oferta – Términos y condiciones Orden de Compra No. OC-0102026

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.


Estimados señores:

LUIS FERNANDO LOPEZ LORA en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [90%] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [90%]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,



Nombre del Proponente: CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT
Nombre del representante legal: LUIS LOPEZ LORA
C. C. 1.140.822.573 de BARRANQUILLA
Dirección de correo calle 32 # 5ª - 7
Correo electrónico Luislopezlora@gmail.com
Ciudad SINCELEJO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1140822573 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/06/2026 07:03 AM

Código Verificación: **MVE3WCZ12R**

Válida hasta: **03/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

FORMATO 5
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE

No. RUP	CONTRATISTA	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SMMLV)
		NUMERO DE CONTRATO	OBJETO		
84	CONSORCIO COVIL INGENIERÍA - COVILCO 50%	154 DE 2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MODULO FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSE MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	181,80

Luis F. López L.

LUIS LOPEZ: RL CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT

Empresa de Desarrollo Urbano

Carrera 49 Nº 44-94 Parque San Antonio
Medellín – Colombia
Línea única de atención: (+57 - 4) 576 7630
institucional.edu@edu.gov.co
@EDUMedellín / www.edu.gov.co

Medellín, 02 de marzo de 2020 202030001802

Señora:
Cristina Oliveros Zapata
Representante legal suplente
Calle 6 sur N° 43A-96, oficina 406, Edificio Torre 6 Sur
Tel: 4482934
Correo Electrónico: admoningebas@gmail.com
Medellín

Asunto: Respuesta a correspondencia remitida con radicado EDU N° 202020003299

Cordial Saludo,

Con relación a la solicitud realizada, referente al contrato de obra Nº 154 de 2019, con Objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MODULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN" que se suscribió con el contratista CONSORCIO COVIL INGENIERIA, el cual se encuentra en proceso de liquidación, anexamos al presente oficio la certificación solicitada.

CERTIFICADO DE CONTRATO Nº	OBJETO
154de2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MODULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

La solicitud se expide por petición del interesado a los cuatro (02) días del mes de marzo de 2020.

Las áreas y actividades más significativas que se intervinieron en el proyecto Modulo de Fauna a cargo del contratista Conintel y la interventoría Consorcio Covil Ingeniería, se adjuntan en ultima acta de pago al contratista.

Esperamos con esta respuesta resolver sus peticiones. Estaremos atentos a cualquier solicitud adicional que requieran al respecto.

Atentamente,

CLAUDIA MARCELA GIRALDO VELARDE
Subgerente de Ejecución de Proyectos

Reviso: JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA
Supervisor

Proyecto: YULIANA MARIN VELASQUEZ
Apoyo a la supervisión

Carrera 49 Nº 44 - 94 Parque San Antonio
Medellín – Colombia
Línea única de atención: (+57 - 4) 576 7630
institucional.edu@edu.gov.co
@EDUMedellin / www.edu.gov.co

202030001802

LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO– EDU
NIT.800.223.337-6

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO COVIL INGENIERIA, identificada con NIT. 901.262.426-6 cuyo representante legal encargado es la señora Cristina Oliveros Zapata, conformada por COVILCO LTDA (50%) E INGENIERIA BASICA S.A.S (50%), ejecuto para la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO– EDU, el contrato de interventoría Nro. 154 de 2019:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.:	154 de 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO COVIL INGENIERIA
NIT:	901.262.426-6
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MODULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"
FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2019
PLAZO INICIAL:	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL:	$ 263.135.180 INCLUIDO AU
PRÓRROGA 1:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
ADICIÓN 1:	$37.972.438 INCLUIDO AU
PLAZO TOTAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS CALENDARIO
VALOR TOTAL:	$ 301.107.618 INCLUIDO AU
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2019
ESTADO ACTUAL:	EN LIQUIDACIÓN

Las áreas, cantidades e ítems representativos que se intervinieron en el proyecto MODULO DE FAUNA del cual CONSORCIO COVIL INGENIERIA fue la empresa interventora se muestran en la última acta de pago al contratista que se adjunta a este certificado.

Empresa de Desarrollo Urbano

Carrera 49 Nº 44-94 Parque San Antonio
Medellín - Colombia
Línea única de atención: (+57 - 4) 576 7630
institucional.edu@edu.gov.co
@EDUMedellín/ www.edu.gov.co

El presente certificado (contrato 154 de 2019), consta de DOS (2) hojas y se expide a solicitud del interesado, a los cuatro (02) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

Atentamente

CLAUDIA MARCELA GIRALDO VELARDE
Subgerente de Ejecución de proyectos.
EDU

Elaboró: Yuliana Marín Velasquéz
Apoyo a la supervisión.

JUAN ESTEBAN IDARRAGA 7

Reviso: Juan Esteban Idarraga
Líder de proyectos

edu Empresa de Desarrollo Urbano	ACTA BILATERAL DE CIERRE		
Código: FA12-29	Versión: 0	Fecha: 10-08-2018	Página 1 de 3

CONTRATO No:	**154 DE 2019**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COVIL INGENIERIA (COVILCO LTDA – INGENIERIA BASICA S.A.S) NIT 901.262.426-6**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y MABIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MODULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN**
VALOR:	**$263.135.180 INCLUIDO IVA**
PLAZO:	**CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**8 DE ABRIL DE 2019**
ADICIÓN No 1 Y AMPLIACIÓN No 1:	**$37.972.438 INCLUIDO IVA TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**
VALOR TOTAL: PLAZO TOTAL:	**$301.107.618 INCLUIDO IVA CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**19 DE OCTUBRE DE 2019**

Entre los suscritos, **WILDER WILER ECHAVARRIA ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.798.864, quien actúa en calidad de Gerente General de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** con NIT. 800.223.337-6, como **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra **VICTOR JOSÉ LOPEZ GALVAN** identificado con cédula de ciudadanía No 901.262.426-6 quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO COVIL INGENIERIA con NIT 901.262.426-6 en calidad de **CONTRATISTA**, se acuerda suscribir el **ACTA BILATERAL DE CIERRE** del Contrato No 154 de 2019, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 11 de marzo de 2019, entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU y el CONSORCIO COVIL INGENIERIA se perfeccionó el Contrato Nº 154 de 2019, cuyo objeto, plazo, valor y fecha de inicio corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

2. El 12 de septiembre de 2019, las partes suscribieron la adición No 1 y ampliación No 1 al contrato en TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y en TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($37.972.438) INCLUIDO IVA, toda vez que el contrato objeto de interventoría fue adicionado por mayores cantidades de obra presentadas en la ejecución del contrato para terminar el alcance del proyecto.

3. A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato No 154 de 2019, donde se discriminan los pagos realizados, así:

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Valor del contrato	$263.135.180
Valor Adición No 1	$37.972.438
Valor total del contrato	$301.107.618
Valor ejecutado	$300.750.618
Valor pagado al Contratista	$274.744.025
Sado a favor del contratista	$26.006.593
Saldo a liberar	$357.000

4. El objeto del contrato se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se ejecutaron por parte del **CONTRATISTA** los trabajos objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos tal como consta en acta de recibo final suscrita el diecinueve (19) de enero de 2020.

5. A la fecha del Acta de Recibo Final, la garantía única de cumplimiento constituida en virtud del Contrato, se encuentra vigente respecto de los amparos en ella contenidos, debidamente constituida y con los respectivos ajustes, de conformidad con las actuaciones desarrolladas en ejecución del presente Contrato

6. Que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del contrato

7. El **CONTRATISTA** acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la ley que lo regula, respecto de los montos y fechas de pago de los respectivos aportes, información previamente verificada por el supervisor del contrato

8. Esta Acta Bilateral de Cierre tiene los efectos jurídicos de la Transacción Civil regulada en el artículo 1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil.

Una vez recibido el objeto del Contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Cerrar de muto acuerdo el Contrato No 154 de 2019, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: La **CONTRATANTE**, de acuerdo con lo manifestado por el Supervisor según el acta de recibo final de trabajos, declara tener recibidos los servicios en las condiciones y tiempo estipulados en el Contrato y se compromete a cancelar el saldo que resultó a favor del **CONTRATISTA**.

TERCERO: El **CONTRATISTA** declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de los servicios prestados y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

CUARTO: Una vez cancelado al **CONTRATISTA** la suma de **VEINTISEIS MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($26.006.593)**, que a su favor es adeudado por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, efectuadas las retenciones debidas, las partes se encontrarán a paz y salvo por todo concepto.

QUINTO: Ordénese liberar la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($357.000)** correspondientes al valor no ejecutado del contrato.

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, el

WILDER WILER ECHAVARRIA ARANGO
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-

VICTOR JOSÉ LOPEZ GALVAN
Representante
CONSORCIO COVIL INGENIERIA
Contratista

JUAN ESTEBAN IDARRAGA Z

Elaboró: Clara Marcela Serna Vasco	Revisó: Julian Felipe Bernal Villegas	VoBo: Juan Esteban Idarraga Zuluaga	Aprobó: Jorge Armando Alarcón Beltran	Aprobó: Sergio Alejandro Mazo G. Márquez
Profesional B	Director de Gestión Contractual	Supervisor	Subgerente de Ejecución de Proyectos	Secretario General

La **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU–**, se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de Invitación Privada No 13 de 2019, se procede con la **ACEPTACIÓN DE LA POSTURA** presentada por el **CONSORCIO COVIL INGENIERIA** conformado por **COVILCO LTDA** e **INGENIERIA BASICA S.A.S** identificado con NIT 901.262.426-6

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación definitivo del 25 de febrero de 2019.

Como consecuencia de esta **ACEPTACIÓN DE LA POSTURA**, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MODULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSE MARIA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

Como contraprestación económica por la ejecución del contrato celebrado, se pagará la suma **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($263.135.180) INCLUIDO IVA** de conformidad con la postura económica presentada.

La forma de pago del valor del objeto contractual, se realizará de la siguiente manera:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de sueldos de los Costos Directos de Personal del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el factor multiplicador y más el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de costos, elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del Coordinador del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Los ítems 1 y 2 de los Otros Costos Directos se pagaran solo 1 vez durante la ejecución del contrato.

Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro y/o factura de las actas según lo establecido anteriormente, en caso de que el consultor deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

Al mes siguiente de la terminación al 100% de cada capitulo ejecutado a la fecha (según se establece en las condiciones de contratación del constructor), el interventor deberá verificar que el contratista haga entrega de los planos record respectivos totalmente actualizados de acuerdo al proyecto definitivo, con certificado de aprobación expedido por el interventor.

En todo caso, el último pago que será contra el acta bilateral de cierre del contrato o constancia de cierre del contrato y no será inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, debidamente soportado.

Los pagos se harán con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	C.D.P.	C. PPTAL.	FECHA	VALOR
24SPE0050007010301	CV 237 CONSTRUCCION MODULO DE FAUNA MINORISTA EJECUCION GLOBAL	67	3302 -154	11/03/2019	$263.135.180
TOTAL					**$263.135.180**

El plazo de ejecución del objeto contractual es de **CIENTO SESENTA CINCO (165) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.

El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los **tres (3) días hábiles siguientes** a la publicación de la presente **ACEPTACIÓN DE LA POSTURA**, las siguientes garantías con las coberturas de que trata el numeral **5.18** de las Condiciones de Contratación (en caso de póliza de seguros debe aportarse también la constancia de pago), y las cuales rigen por lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación EDU, así:

5.18 GARANTIAS CONTRACTUALES

*El proponente deberá otorgar a favor de la "**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU– Y/O EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN**", como mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes amparos, cuantías y vigencias, las cuales deberán cumplir con lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:*

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

- ***Cumplimiento del Contrato:** por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más.*
- ***Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales:** por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.*
- ***Calidad del servicio:** Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-, y en todo caso igual a la vigencia de la garantía de estabilidad del contrato de obra intervenido, en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la ley 1474 de 2011.*

*Dentro de los tres (3) días hábiles, siguientes a la publicación de la Aceptación de la Postura, el **CONTRATISTA** deberá constituir las garantía(s). La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU– aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.*

*En la Garantía Única de Cumplimiento **se dejará expresa** la siguiente constancia: **En el evento en que no se llegare a cerrar el contrato en el término previsto de cuatro (4) meses más, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, la Entidad podrá solicitar la ampliación por veinte (20) meses más de la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no ha se ha suscrito el Acta de Recibo Final**.*

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU– podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía y el seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las pólizas, también lo hará cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por cualquiera de los riesgos que ampara.

Será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y cierre del contrato, la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello de "pagado" impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma.

No obstante lo anterior, la garantía única de cumplimiento expedida no podrá expirar por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.

Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La cláusula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la Garantía Única constituida".

Para iniciar la ejecución del objeto contractual se debe contar con la aprobación de las pólizas constituidas y la suscripción del Acta de Inicio.

Esta Aceptación de Postura junto con la Postura seleccionada, la Ficha Técnica, las Condiciones de Contratación, la Matriz de Riesgos, Presupuesto Oficial y los demás documentos que integraron el proceso de selección, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.

Para constancia se firma en Medellín el 11 de marzo de 2019.

JAIME LEÓN BERMÚDEZ MESA
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano –EDU–

Elaboró: Clara Marcela Serna Vasco	*Revisó: Luis Alberto García Rodríguez*
Cargo: Profesional B	*Cargo: Director Gestión Contractual*

edu	CONTRATO N° 3302- 154 DE 2019 ADICIÓN N°1 Y AMPLIACIÓN N°1

CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COVIL INGENIERÍA** **NIT. 901.262.426-6**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MÓDULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARÍA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN**
VALOR:	**$ 263.135.180 INCLUIDO IVA**
PLAZO:	**165 DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**8 DE ABRIL DE 2019**
AMPLIACIÓN N° 1:	**30 DÍAS CALENDARIO**
ADICIÓN N°1:	**$37.972.438 INCLUIDO IVA**

Entre los suscritos, **JAIME LEÓN BERMÚDEZ MESA** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.387.346, actuando en calidad de Gerente General de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, quien comparece como **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, **VICTOR JOSÉ LOPEZ GALVAN**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 901.262.426-6, quien obra en nombre y representación legal de **CONSORCIO COVIL INGENIERÍA**, identificada con NIT **901.262.426-6** y quién en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se acuerda suscribir la **ADICIÓN N°1 Y AMPLIACIÓN N°1** al **CONTRATO Nº 3302- 154 DE 2019,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 11 de marzo de 2019, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-** y **CONSORCIO COVIL INGENIERÍA** se perfeccionó el Contrato **Nº3302- 154 DE 2019**, cuyo objeto, plazo, valor y fecha de inicio corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

2. *Mediante oficio* OF-0-017 del 18 de agosto de 2019, el contratista solicita la ADICIÓN Y AMPLIACIÓN del contrato bajo los siguientes argumentos:

Alcaldía de Medellín
Carrera 49 44-94 Parque de San Antonio – **Conmutador:** 5767630
Línea de atención al cliente: 018000410926 – **Fax:** 5718693
HomePage: www.edu.gov.co – **E-mail:** info@edu.gov.co – Medellín - Colombia

Teniendo en cuenta la solicitud enviada por el contratista y para poder continuar con la supervisión técnica, ambiental y de seguridad del contrato 3302-123 de 2019, la interventoría solicita ampliación de plazo de 30 días y una adición presupuestal de $37.972.438.

3. En atención a lo anterior, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos solicitó la ADICIÓN Y AMPLIACIÓN del contrato mediante justificación del 28 de agosto de 2019, así:

"(...) Ante la necesidad de darle continuidad a las obras del objeto contractual se realizó una ampliación al contrato de obra pública No.123 de 2019, por lo cual es necesario realizar una prórroga por el mismo término de ***treinta (30) días calendario*** *y una adición por un valor de* ***$37.972.438****, para garantizar la continuidad a la supervisión de la obra, a la cual el contratista pidió una ampliación hasta el 04 de Octubre de 2019.*

En consecuencia a lo planteado, respecto a la continuación del proceso que garantice la continuidad a la intervención Módulo de Fauna, en consideración a la circunspecciones jurídicas y técnicas descritas en la justificación de obra para esta adición y en lo establecido en el manual de contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, desde el componente técnico y financiero la Subgerencia de Ejecución de Proyectos recomienda realizar la ampliación al alcance del ***contrato de obra No. 154 de 2019*** *correspondiente a la interventoría de la ejecución de las obras que garanticen la continuidad a la supervisión de la obra Modulo de Fauna en la Minorista, para que sea analizada y viabilizada desde todas las ópticas."*

4. La presente adición se encuentra respaldada en la disponibilidad presupuestal No. 2710 de 2019.

De conformidad con lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y de las demás normas que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar la **ADICIÓN N°1 Y AMPLIACIÓN N°1** al **CONTRATO Nº 3302- 154 DE 2019**, el cual se regirá por el siguiente:

ACUERDO

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN: Las partes acuerdan **ADICIONAR** el valor del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 3302- 154 DE 2019,** en la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($37.972.438) INCLUIDO IVA**, la cual se pagará conforme al presupuesto descrito en la parte considerativa.

PARÁGRAFO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma a que el CONTRATANTE se obliga en virtud del presente documento, se hará con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	C.D.P.	C. PPTAL.	VALOR

Alcaldía de Medellín

Carrera 49 44-94 Parque de San Antonio – **Conmutador:** 5767630
Línea de atención al cliente: 018000410926 – **Fax:** 5718693
HomePage: www.edu.gov.co – **E-mail:** info@edu.gov.co – Medellín - Colombia

24SPE0050007010 301	CV 237 CONSTRUCCIÓN MODULO DE FAUNA MINORISTA-EJECUCION-GLOBAL	N° 2710 de 2019	N°3304-7840 de 2019	$37.972.438
			TOTAL	$37.972.438

CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACIÓN: Las partes acuerdan **AMPLIAR** el plazo del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 3302- 154 DE 2019,** en TREINTA **(30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato.

CLÁUSULA TERCERA. SUFICIENCIA DE LA ADICIÓN Y AMPLIACIÓN: El CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos, y que el plazo y valor adicionado es suficiente para atender las obligaciones contractuales.

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá modificar las garantías constituidas de conformidad con el presente documento.

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al Contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA SEXTA. DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente actuación los siguientes documentos: Justificación, presupuesto de la adición, solicitud del contratista, certificado de disponibilidad presupuestal No. 2710 de 2019 y certificado de compromiso presupuestal No. 3304-7840 de 2019.

Para constancia se firma en Medellín el 12 de septiembre de 2019.

JAIME LEÓN BERMÚDEZ MESA
Gerente General
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VICTOR JOSÉ LOPEZ GALVAN
Representante legal
CONSORCIO COVIL INGENIERÍA

Elaboró: Margarita Herrera	*Revisó: Luis Alberto García Rodriguez*	*Aprobó: Juan Esteban Idarraga*	*Aprobó: Juan Camilo Builes*	*Aprobó: Julián Felipe Bernal Villegas*
Abogado	*Director de Gestión Contractual*	*Supervisor SEP*	*Subgerente de Ejecución de Proyectos*	*Secretario General*

Alcaldía de Medellín

Carrera 49 44-94 Parque de San Antonio – **Conmutador:** 5767630
Línea de atención al cliente: 018000410926 – **Fax:** 5718693
HomePage: www.edu.gov.co – **E-mail:** info@edu.gov.co – Medellín - Colombia

FORMATO 5
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE ADICIONAL

No. RUP	CONTRATISTA	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SMMLV)
		NUMERO DE CONTRATO	OBJETO		
82	COVILCO SAS - CONSORCIO COMEDORES 2021	745 DE 2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCION DE 2 RESTAURANTE ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TALAMALEQUE – DEPARTAMENTO DE CESAR	GOBERNACION DEL CESAR	144,105

Luis F. López L.

LUIS LOPEZ: RL CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT

CERTIFICADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.745 DE 2009

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL CÉSAR CERTIFICA QUE EL CONSORCIO COMEDORES 2021 INTEGRADO POR: COVILCO LTDA CON NIT: 830.081.078-1 (50%) Y FRANCISCO JOSÉ SOLANO BERARDINELLY CON C.C.: 77.030.787 DE VALLEDUPAR (50%), REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL ING. JAN CARLOS VEGA FUENTES CON C.C.: 12.646.360 DE VALLEDUPAR EJECUTO LA SIGUIENTE INTERVENTORIA:

CONTRATO:	**745 DE 2009**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CONSTRUCCION DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL CESAR.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COMEDORES 2021 (Covilco ltda-50% y Francisco José Solano Berardinelly-50%)** **R/L ING. JAN CARLOS VEGA FUENTES**
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$ 119.774.964,80**
VALOR ADICIONADO:	**$ 28.656.808,20**
VALOR FINAL EJEJCUTADO:	**$ 148.431.773,oo**
PLAZO INICIAL:	**CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS**
PLAZO ADICIONAL:	**TREINTA (30) DIAS**
PLAZO FINAL:	**CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS**
INICIACION:	**28 DE AGOSTO DE 2009**
TERMINACION INICIAL:	**10 DE ENERO DE 2010**
TERMINACION FINAL:	**10 DE FEBRERO DE 2010**

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 673 DE 2009:
Estudios, Diseño y Construcción de edificaciones, área cubierta construida 2.360,80 m2, estructura en concreto, estructura metálica, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, carpintería metálica, mampostería.

CONDICIONES FINALES EJECUTADAS CTO DE OBRA No. 673 DE 2009			CANTIDADES Y VALORES	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**
1	**OBRAS PRELIMINALES**			
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2,576.00	$ 3,714,592.00
1.2	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT	M2	2,576.00	$ 4,314,800.00
1.3	ESTUDIO DE SUELOS, 3 PUNTOS DE 3 MTS LINEALES C/U	ML	63.00	$ 18,900,000.00
1.4	CASETA DE ALMACENAMIENTO	UN	3.00	$ 3,900,000.00
1.5	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE RELLENO SELECCIONADO	M3	1,554.11	$ 46,430,924.74
	SUBTOTAL			**$ 77,260,316.74**
2	**EXCAVACIONES**			
2.1	EXCAVACION PARA ZAPATAS	M3	102.86	$ 1,364,952.20
2.2	EXCAVACION PARA VIGA DE AMARRE Y CONCRETO CICLOPEO	M3	818.91	$ 10,866,935.70
	SUBTOTAL			**$ 12,231,887.90**
3	**MAMPOSTERIA**			
3.1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT COLOR 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO	M2	909.65	$ 38,489,110.80
3.2	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT COLOR 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO, ALTURA PROMEDIO 50 CMS	ML	482.84	$ 10,955,639.60
3.3	MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO SPLIT COLOR 15X19X39-RELLENO CONCRETO 3.000PSI-REFUERZO 5.4KG/M2-MORTERO DE PEGA 1.4, PARA SOBRECIMIENTO	ML	943.81	$ 39,754,221.01
3.4	MURO SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4	M2	738.01	$ 21,075,351.57
3.5	MESON EN GRANITO INCL. PULIDA -POR DOS CARAS	ML	97.30	$ 5,024,280.10
	SUBTOTAL			**$ 115,298,603.08**
4	**CONCRETOS Y ACEROS**			
4.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	ML	0.00	$ -
4.2	ZAPATAS DE 0,80X0,80X0,40 EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	0.00	$ -
4.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	0.00	$ -
4.4	CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA	M3	0.00	$ -
4.5	VIGA SOBRE MUROS EN CONCRETO 3.000 PSI. 0,20x0,25	M3	26.11	$ 13,866,551.02
4.6	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI. 0,30x0,30	M3	86.52	$ 45,082,457.28
4.7	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	72.45	$ 42,047,444.25
4.8	PLACA MACIZA H/.15, CONCRETO 3.000 PSI	M2	62.30	$ 4,580,233.70
4.9	PLACA MACIZA EN MESONES H/.07 X .60 DE ANCHO	ML	97.30	$ 3,772,612.90

4.10	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	1,541.78	$ 33,848,238.12
4.11	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI	ML	0.00	$ -
4.12	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	55,998.00	$ 199,016,892.00
	SUBTOTAL			**$ 342,214,429.27**
5	**PAÑETES**			
5.1	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	2,688.82	$ 22,612,976.20
5.2	PAÑETE ALLANADO SOBRE PLACA 1:4	M2	62.30	$ 598,017.70
5.3	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	84.14	$ 382,500.44
5.4	GRANITO FUNDIDO ABUZHARDADO, MAX=0,30 MTS	ML	0.00	$ -
	SUBTOTAL			**$ 23,593,494.34**
6	**PISOS Y ENCHAPES**			
6.1	PISO EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	1022.91	$ 33,493,142.13
6.2	CERAMICA .20X.20 EN MUROS Y PISO, DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	971.18	$ 25,926,621.28
6.3	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5 CM	ML	0.00	$ -
	SUBTOTAL			**$ 59,419,763.41**
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
7.1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	161.00	$ 2,065,308.00
7.2	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	595.00	$ 12,834,745.00
7.3	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	UN	49.00	$ 2,689,708.00
7.4	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	UN	126.00	$ 4,210,920.00
7.5	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UN	140.00	$ 1,969,520.00
7.6	RED SUMINISTRO PVC ½	ML	133.98	$ 668,828.16
7.7	RED SUMINISTRO PVC ¾	ML	145.60	$ 917,862.40
7.8	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 2.000LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	7.00	$ 5,751,165.00
7.9	REJILLAS SOSCO 3X 2	UN	56.00	$ 398,776.00
7.10	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR	UN	7.00	$ 222,173.00
7.11	LLAVE CONTROL DE 1/2"-RED WHITE O SIMILAR	UN	42.00	$ 1,630,860.00
7.12	SANITARIO ACUACER BLANCO O SIMILAR	UN	49.00	$ 9,078,573.00
7.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA	UN	56.00	$ 5,869,080.00
7.14	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA	UN	7.00	$ 550,235.00
7.15	GRIFERIA PRYSMA 4" PARA LAVAMANOS O SIMILAR	UN	70.00	$ 3,600,380.00
7.16	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	0.00	$ -
7.17	LAVAPLATOS 100 X 50 INOXIDABLE SOBREPONER	UN	7.00	$ 1,061,641.00
7.18	CAJAS INSPECCION 80 X 80	UN	28.00	$ 4,384,856.00
	SUBTOTAL			**$ 57,904,630.56**

8	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				
8.1	RED AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	0.00	$	-
			SUBTOTAL	**$**	**-**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
9.1	SALIDA PARA LAMPARARAS INCANDESCENTES O FLUORESCENTES	UN	182.00	$	8,218,028.00
9.2	SALIDA PARA TOMA DOBLE MONOFASICA 120V - 15 AMP.	UN	49.00	$	2,094,897.00
9.3	LAMPARA FLUORESCENTE SLIME LINE BALASTO ELECTRONIC0 2X32W	UN	84.00	$	6,417,600.00
9.4	LAMPARA FLUORESCENTE TIPO COMPACTA DE 20 A 30 W	UN	56.00	$	798,000.00
9.5	TABLERO BIFASICO DE 4 CTOS CON BARRAJE PARA TIERRA Y NEUTRO	UN	7.00	$	846,370.00
9.6	ACOMETIDA SUBTERR. EN TUB. PVC DE 3/4" CABLE Cu 2No.10+2No.12 THW	ML	1,000.36	$	18,527,667.56
9.7	ACOMETIDA EN TUB. GALVANIZADA DE 3/4" CABLE Cu 2No.10+2No.12 THW	ML	0.00	$	-
9.8	VENTILADOR DE TECHO, INCLUYE CABLEADO Y MONTAJE	UND	14.00	$	2,358,272.00
			SUBTOTAL	**$**	**39,260,834.56**
10	**CARPINTERIA METALICA**				
10.1	PUERTAS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	75.39	$	7,993,073.97
10.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INSTALADA.	M2	187.95	$	18,478,304.25
10.3	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 5020 ANOLOCK, INCLUYE VIDRIO 5MM	M2	125.44	$	15,768,309.76
10.4	BARANDA EN Ø2" TUBO HORIZONTALES DE 2" NEGRO CERRAMIENTO CAL 16-1.5MM TUBO VERTICAL CADA 1.5 METRO-ACABADO EN ESMALTE-H=.50	ML	418.23	$	22,468,570.29
10.5	PORTON TIPO ESTERA	M2	39.90	$	3,765,921.60
10.6	BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .45MT, ACABADO CROMADO EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	$	83,421.00
			SUBTOTAL	**$**	**68,557,600.87**
11	**IMPERMEABILIZACIONES**				
11.1	IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	0.00	$	-
11.2	IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	ML	0.00	$	-
			SUBTOTAL	**$**	**-**
12	**CUBIERTAS Y SOBRETECHOS**				

12.1	CUBIERTA EN LAMINAS TERMOACUSTICA A COLOR, INCLUYE PHR 100X50 (2,00mm) C14 PARA CORDON SUPERIOR Y CORREAS (CADA 1,47 M), PHR 100X50 (1,50mm) C16 PARA CORDON INFERIOR, DIAGONALES, VERTICALES Y SOBRETECHOS (4), LAMINAS TERMOACUSTICA A COLOR, TENSORES, TORNI	M2	0.00	$	-
	SUBTOTAL			**$**	**-**
13	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DIDACTICOS EN MADERA (INCLUYEN COLUMPIOS DE MADERA DE 3 CANASTAS,UN TROMPO METALICO, SUBE Y BAJA DOBLE EN MADERA, 1 PARQUE INFANTIL DE MADERA CONFORMADO POR 2 RESBALADEROS DE FIBRA DE VIDRIO, 1 PUENTE EN MADERA	UN	7.00	$	-
13.2	BORDILLOS PARA DELIMITACION DE ZONA DE PARQUE INFANTIL	ML	0.00	$	-
13.3	PISO DE .07CM DE ESPESOR EN PIEDRA LAJA 40% Y CONCRETO 1:2.3 60% PARA ANDENES	M2	0.00	$	-
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN MADERA INMUNIZADA Y ESTRUCTURA EN HIERRO FUNDIDO TIPO FRANCESA SEGÚN DISEÑO-INCL. EMPOTRAMIENTO	UN	0.00	$	-
	SUBTOTAL			**$**	**-**
14	**LIMPIEZA Y RETIROS**				
14.1	LIMPIEZA Y RETIROS DE ESCOMBROS	GL	7.00	$	1,400,000.00
	SUBTOTAL			**$**	**1,400,000.00**
15	**OBRAS ADICIONALES**				
15.1	REVISION Y AJUSTE A LOS CALCULOS ESTRUCTURALES	UN	2.00	$	3,400,000.00
15.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,5	ML	700.00	$	5,723,200.00
15.3	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	22.26	$	6,599,310.90
15.4	EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO	M3	224.00	$	2,972,480.00
15.5	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 3.000 PSI	M3	72.07	$	23,200,630.26
15.6	RAMPAS EN CONCRETO DE 3000PSI e=0,15	M3	29.47	$	9,486,923.46
15.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	129.61	$	52,931,423.72
15.8	PLACA MACIZA H/.20, CONCRETO 3.000 PSI	M2	124.00	$	10,026,764.00
15.9	GRAVA DE 3/4 PARA FILTRO	M3	18.00	$	1,538,892.00
15.1	VIGUETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO 1,5*0,3	UN	88.00	$	3,100,944.00
15.11	MURO ESTRUCTURAL e=.15 EN BLOQUE DE CEMENTO 0.15X0.19X0.39-POZO SEPTICO	M2	154.08	$	9,755,112.96
15.12	FILOS Y DILATACIONES EN MURO	ML	840.00	$	2,273,040.00
15.13	WIN PARA MURO	ML	280.00	$	761,880.00
15.14	RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXCAVACION Y TAPE	ML	123.50	$	2,099,500.00

15.15	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	484.00	$	3,803,272.00
15.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PHR 100*50*2.0mm	ML	0.00	$	-
15.17	MALLA ELECTROSOLDADA TIPO M-84	M2	1,746.54	$	11,614,502.31
15.18	TALA DE ARBOLES Y TRATAMIENTO DE RAICES	UN	4.00	$	458,788.00
15.19	CONTRAVIENTOS	UN	84.00	$	6,695,136.00
15.2	PLACA - VIENTOS + PERNOS	UN	84.00	$	5,520,228.00
15.21	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA COLOR VERDE BLANCO; INCLUYE: PERFIL PHR COLMENA DE 100x40 2mm PARA CORDON SUPERIOR Y CORREAS; PERFIL PHR COLMENA DE 100x40 1.5mm PARA CORDON INFERIOR, DIAGONALES Y VERTICALES.	M2	2,360.80	$	244,925,917.60
			SUBTOTAL		**$ 406,887,945.20**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 1,204,029,505.93**
			ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD (AIU 30 %)		$ 361,208,851.78
			TOTAL CONTRATO		**$ 1,565,238,357.71**

Se firma a solicitud del interesado, a los 14 días del mes de octubre del 2010,

ROQUE A. SANCHEZ ARTEAGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL CESAR

ELABORO: Arq. HECTOR BRITO ARREGOCES-SUPERVISOR DEPARTAMENTAL DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 745 – 2009

CONTRATO:	745 DE 2009
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCION DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – DPTO. DEL CESAR.
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL CESAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO COMEDORES 2021
VALOR CONTRATO:	119,774,964.80
VALOR ADICIONADO	28,656,808.20
VALOR FINAL	148,431,773.00
PLAZO:	135 DIAS
PLAZO ADICIONAL	30 DIAS
PLAZO FINAL	165 DIAS
ANTICIPO:	30%= 35.932.489,44
INICIACION:	28 DE AGOSTO DE 2009
TERMINACION INICIAL:	10 DE ENERO DE 2010
TERMINACION FINAL:	10 DE FEBRERO DE 2010

En Valledupar, a los Nueve (09) días del mes de Agosto de 2010, se reunieron: el Ingeniero **JAN CARLOS VEGA FUENTES,** en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO COMEDORES 2021**, el Arquitecto **HECTOR BRITO ARREGOCES,** en su calidad de Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Infraestructura y el Arquitecto **ROQUE ALBERTO SANCHEZ ARTEAGA,** como Secretario de Infraestructura, con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

DESARROLLO DEL CONTRATO:

- El Contrato de Interventoría No. **745 de 2009,** suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL CESAR** y el **CONSORCIO COMEDORES 2021,** el día 06 de Julio de 2009 y legalizado con fecha de 16 de Julio de 2009, con la aprobación de las pólizas por parte de la Secretaria General.

- Que el Objeto del Contrato es: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCION DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – DPTO. DEL CESAR.**

- El contrato No. **745 de 2009**, ejerció la Interventoría al contrato de Obra No. **673 de 2009** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCION DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – DPTO. DEL CESAR".**

- El contratista en cumplimiento de la cláusula Décima Cuarta **GARANTIA**, constituyó las siguientes pólizas expedidas por **LA CASA ASEGURADORA: CONFIANZA S.A.,** con No. GU002786 para garantizar el Cumplimiento del Contrato, Buen Manejo de Anticipo, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al personal empleado en el contrato 745 del 2009 y calidad del servicio. .

CASA ASEGURADORA	CONDOR		
AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-12-09	10-06-2010	14.843.177,30
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	30-12-09	09-06-2010	44.529.531,90
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-02-10	10-01-2013	7.421.588,65
CALIDAD DEL SERVICIO	10-02-10	10-02-2015	44.529.531,90

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con la Cláusula Octava y Novena del contrato, al contratista le cancelaron un anticipo del 30% del valor del contrato total, previa legalización con la aprobación de las pólizas y el 100% mediante actas mensuales, previa certificación del supervisor de Interventoría y amortizando los recursos entregados en calidad de anticipo.

VALORES GENERALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	119,774,964.80
VALOR ADICIONAL	28,656,808.20
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**148,431,773.00**
ACTAS PAGADAS	
ACTA DE PAGO PARCIAL 001	31,727,908.20
ACTA DE PAGO PARCIAL 002	29,871,908.20
ACTA DE PAGO PARCIAL 003	28,656,808.20
ACTA DE PAGO PARCIAL 004	28,656,808.20
ACTA DE PAGO FINAL	29,518,340.20
TOTAL ACTAS	**148,431,773.00**
DESEMBOLSOS REALIZADOS	
ANTICIPO CONTRATO INICIAL	35,932,489.44
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	8,597,042.46
ACTA DE PAGO PARCIAL 001	22,209,535.74
ACTA DE PAGO PARCIAL 002	20,910,335.74
ACTA DE PAGO PARCIAL 003	20,059,765.74
ACTA DE PAGO PARCIAL 004	20,059,765.74
ACTA DE PAGO FINAL	20,662,838.14
TOTAL DESEMBOLSOS	**148,431,773.00**
AMORTIZACIONES	
ACTA DE PAGO PARCIAL 001	9,518,372.46
ACTA DE PAGO PARCIAL 002	8,961,572.46
ACTA DE PAGO PARCIAL 003	8,597,042.46
ACTA DE PAGO PARCIAL 004	8,597,042.46
ACTA DE PAGO FINAL	8,855,502.06
TOTAL AMORTIZADO	**44,529,531.90**

Todo lo anterior de acuerdo con las actas parciales No. 001, 002, 003, 004 y el acta final, suscrita entre el Contratista, el Coordinador de Interventoría y el Secretario de Infraestructura.

PAZ Y SALVO

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Secretaria de Infraestructura expide certificación que el Contratista se encuentra a paz y salvo en la entrega de los informes de las actividades realizadas
En la ejecución del contrato y en la entrega de las cotizaciones a EPS, Pensión, ARP.

Queda constancia que con la presente acta, las actividades de Interventoría se cumplieron en su totalidad.

EL RESUMEN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

ACTO	FECHA
ACTA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2009
CONTRATO ADICIONAL	29 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTA DE LIQUIDACION	09 DE AGOSTO DE 2010

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato No. 745 de 2009, por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO COMEDORES 2021
JAN CARLOS VEGA FUENTES
Representante Legal

HECTOR BRITO ARREGOCES
Coordinador de Interventoría
Secretaria de Infraestructura
Gobernacion del Cesar

ROQUE ALBERTO SANCHEZ A.
Secretario de Infraestructura
Gobernacion del Cesar

Vo.Bo. JORGE MARIO CALDERON
Jurídico Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATISTA: CONSORCIO COMEDORES 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIEMTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – DEPARTAMENTO DEL CESAR.

VALOR: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($119.774.964,80).

PLAZO: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO.

Entre los suscritos a saber: **CRISTIAN HERNANDO MORENO PANEZO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.133.129 expedida en Cartagena, en su condición de Gobernador del Departamento del Cesar, debidamente facultado para celebrar esta clase de contrato de conformidad con los Artículos 1, 2, 11, Numeral 3 Literal b, 32 Numeral 1° , Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, parte que en el texto del presente documento se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra el Consorcio **COMEDORES 2021**, Identificado con el NIT 900294964-0, representado legalmente por **JAN CARLOS VEGA FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.646.360 expedida en Valledupar, quien en adelante se denominará **El CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de Interventoría, adjudicado mediante la Resolución No. 2063 de fecha 10 de Junio de 2009, por medio de la cual se adjudica el concurso de merito No. CMI- 06 de 2009, de conformidad con las siguientes **CLÁUSULA PRIMERA: ACUERDO: 1.1 EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA** convienen celebrar el presente contrato, de conformidad con los plazos y las estipulaciones que se prescriben en el presente documento. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO: 2.1 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIEMTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE – DEPARTAMENTO DEL CESAR,** de conformidad con los pliegos de condiciones, el presupuesto oficial y la propuesta presenta; documentos que se anexan y hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO:** El objeto del presente contrato comprende en su desarrollo:**1) Interventoría Técnica: 1.1)** Controlará y verificará que la ejecución de la obra se haga en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, básicas y complementarias establecidas, en la propuesta del constructor, teniendo en cuenta las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables. **1.2)** Vigilará y comprobará el cabal cumplimiento de los trabajos y cantidades de obra, de acuerdo con las exigencias de las necesidades, y las condiciones técnicas que esta exijan. **1.3)** Igualmente, se encargará de realizar o supervisar las pruebas de resistencia y las demás pruebas de calidad necesarias. **2) Interventoría Administrativa: 2.1)** Efectuar visitas cuando estime necesario y revisiones periódicas de las cantidades de obra y calidad de los

materiales y equipos, para lo cual podrá realizar las pruebas y controles que sean indispensables; verificar que el equipo, maquinaria y herramientas disponibles ofrecidos por el constructor se encuentren en perfecto estado de funcionamiento; exigir la reparación o el cambio de estos, cuando fuere necesario. **2.2)** Informará los incumplimientos parciales o totales sobre el desarrollo de las obras. **2.3)** Disponer u ordenar la suspensión de trabajos que se estén adelantando en forma contraria a las necesarias para solucionar los inconvenientes por los cuales se decretó la urgencia manifiesta. **2.4)** Llevar, conjuntamente con el constructor, un diario de la obra, donde se consignarán las observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas con respecto a la ejecución de la obra; así mismo, en este libro, deberán relacionarse los incumplimientos parciales sobre el desarrollo de las obras, del cual se remitirá copia, junto con los informes mensuales de Interventoría **2.5)** Presentar a la Gobernación del Cesar resúmenes gráficos de la Interventoría técnica, administrativa y financiera **2.6)** Mantener un archivo organizado de la Interventoría, acerca de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, solicitudes, requerimientos, quejas, planos record de las obras ejecutadas y demás documentos proyectados atinentes a las labores de control, supervisión de los trabajos realizados, igualmente las memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. **2.7)** Mantener la organización del recurso humano y logístico adecuado para el cabal ejercicio de las funciones de Interventoría, que le permitan vigilar y controlar el avance de la obra, impartir las instrucciones sobre el orden de primacía en que deben acometerse los trabajos, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del constructor y resolverlas oportunamente, si son de su incumbencia, en caso contrario las remitirá a la Gobernación del Cesar, para ello administrará y pondrá en funcionamiento los recursos de personal y materiales relacionados en la propuesta, imprescindibles para el cabal cumplimiento de la Interventoría. **2.8)** Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del constructor derivadas del contrato de obra, requerirá de este la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que intervendrá en la ejecución de la obra; supervisará que el personal técnico tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos para la ejecución de la obra; **2.9)** Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento de la señalización temporal y de vallas informativas durante la etapa de ejecución de las obras. **2.10)** Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, se elaborarán las actas mensuales de recibo de obra, con sus preactas, conforme al cronograma de ejecución del contrato, las cuales también serán suscritas conjuntamente con el constructor y constituirán el soporte para el recibo definitivo de la obra y la liquidación, además deberán allegarse con las acatas los planos record donde se detallen gráficamente las cantidades de obras ejecutadas del respectivo contrato de obra. **2.11)** Presentar el informe final de Interventoría, para efectos de establecer y corroborar el estado de la obra que se va a recibir, así mismo elaborar y suscribir entre las partes el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra, en donde se hará constar: el recibo definitivo de la obra, las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prorrogas en plazos, el numero y cuantía de las actas parciales y final de pago, reconocimientos, los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, el valor final del contrato y la extensión o ampliación de las garantía del contrato entre otras, además de

el plano record que detalle el total de las obras ejecutadas y recibidas por la Interventoría. **3) Interventoría financiera: 3.1)** Ejercer control sobre el programa de costos, globales por ítems y porcentajes de cada ítem en relación con el costo total, el plan de gastos o inversión mensual , los flujos de efectivo del proyecto y ejecución de desembolsos, e informarse del estado financiero del contrato. **3.2)** Conceptuar respecto de la aprobación de precios por ítems no previstos. La afectación del rubro de imprevistos requerirá de la aprobación de la Gobernación del Cesar **3.3)** Revisar y comprobar que los soportes de los gastos (desembolsos o pagos) como facturas y/o comprobantes de egreso estén bien elaborados, sin tachaduras ni enmendaduras. **3.4)** Revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente. Cumplir las demás funciones y obligaciones establecidas en el manual de Interventoría de la Gobernación del Cesar y de las que se estipulen en este contrato. **CLAUSULA CUARTA: PROGRAMACION DE TRABAJO E INVERSION MENSUAL: EL INTERVENTOR,** deberá recibir del constructor, la programación grafica de los trabajos y flujo mensual de caja, esta programación será revisada por el interventor y será sometida a la aprobación del Departamento, por conducto de la Secretaria de Infraestructura. **PARAGRAFO PRIMERO:** si a juicio del **INTERVENTOR**, el contratista de la obra está retrasado en su programa de trabajo, deberá comunicarle por escrito para que tome las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la obra, tales como aumento de personal y de equipo, trabajo en horas extras, etc., sin que esto represente para el **DEPARTAMENTO**, costo adicional alguno. **CLAUSULA QUINTA: OBRA MAL EJECUTADA: EL INTERVENTOR**, deberá comunicar al contratista de obra, por escrito y fijar un plazo para que reemplace o repare a su costa todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada, desde su iniciación hasta la fecha en la que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra de construcción, de montaje y/o instalación de materiales de mala calidad, etc. Si el contratista de la obra no diere inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados, el **INTERVENTOR** deberá comunicarlo al **DEPARTAMENTO** quien podrá hacerlo directamente o por contrato, a costa del contratista de la obra con cargo al Fondo de Reserva del respectivo contrato o haciendo efectiva la garantía que respalda el cumplimiento del mismo. **CLAUSULA SEXTA: FUNCIONES DEL INTERVENTOR:** el interventor quien tendrá el carácter de residente, deberá cumplir las siguientes funciones: **a)** elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de la obra o constructor, el acta de iniciación de obra. **b)** Revisar la programación de la obra y flujo de caja presentados por el constructor, luego el pago de anticipo y someterlos a la aprobación del **DEPARTAMENTO. c)** Resolver las consultas que formule el contratista de obra y hacerle las observaciones por escrito o verbalmente, cuando lo considere conveniente. **d)** Velar por el estricto cumplimiento de las obras y ordenar las modificaciones que por razones de orden técnico o por la naturaleza de la obra fueren necesarias. **e)** Inspeccionar los materiales con el objeto de rechazar los que no se ajusten a las especificaciones dadas. **f)** Comprobar que se hagan todos los ensayos de laboratorio necesarios para la adecuada ejecución de la obra contratada. **g)** Verificar que el constructor tenga en la obra, el personal, el equipo y las maquinarias necesarias para la ejecución de la obra y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio. **h)** Verificar que en la obra se tengan previstos todos

los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de ella **i)** Comprobar el registro y planilla de pago del personal empleado en la construcción **j)** Medir cantidades de obra ejecutada y elaborar cortes semanales de obra. **k)** Revisar las actas que para efecto de formulación de cuentas, presente el constructor y aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra que en ellas presente realizadas, según se ajuste o no a las especificaciones, precios y/o autorizaciones previstos en el respectivo contrato. **l)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de obra las actas de concertación de precios, para obras complementarias o adicionales, las cuales serán revisadas por el, e igualmente con la aprobación del **DEPARTAMENTO,** por conducto de la Secretaría de Infraestructura. **m)** Elaborar para la aprobación del Departamento los estudios correspondientes a las modificaciones que se presenten dentro de la marcha del contrato, tanto como para el valor como para el plazo. **n)** elaborar y suscribir conjuntamente con el constructor, las actas de recibo de obra que servirán como base para el pago de cuentas. **o)** Elaborar y suscribir las actas de preliquidación y liquidación final del contrato. **p)** En general, cumplir y hacer cumplir todo lo dispuesto y pactado en el presente contrato además de lo establecido en el manual de Interventoría de la entidad. **PARAGRAFO PRIMERO:** cualquier acto del **INTERVENTOR** que pueda comprometer económicamente al departamento, será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorización escrita del Gobernador del Cesar. **PARAGRAFO SEGUNDO:** el **INTERVENTOR,** será responsable de sus actos y acciones según lo establecido en los artículos 53, 56 y 58 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA SEPTIMA: VALOR** El valor total del presente contrato es de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($119.774.964,80).** IVA incluido. **CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO:** se entregara al contratista interventor, un anticipo del 30% del valor del contrato equivalente a **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($35.932.489,44),** una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento previa aprobación de la póliza única de garantía, expedición del registro presupuestal correspondiente y verificación del cumplimiento con el sistema de seguridad social integral y parafiscales. **CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO:** El 100% del valor del contrato será cancelado mediante actas parciales mensualizadas de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el interventor y aprobado por la secretaria de infraestructura del **DEPARTAMENTO**, previa expedición del Paz y Salvo por parte del supervisor del contrato, donde conste que se encuentra al día en la entrega de informes y en los pagos al Sistema General de Seguridad Social **(SALUD, PENSION Y ARP)** y en los aportes parafiscales **(ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR)**. El Departamento, hará los diversos pagos al interventor o a su representante previa retenciones a que haya lugar y amortización del anticipo entregado; para estos eventos se entenderá que todo pago hecho a través de este último, tendrá respecto de la obligación de pago del **DEPARTAMENTO** pleno poder liberatorio para todos los efectos legales. **CLAUSULA DECIMAA:** El Plazo de este contrato será de: **CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO. 10.1** El plazo del presente contrato se estima para cada frente de trabajo individualmente de la siguiente manera:

MUNICIPIO	UNIDAD EDUCATIVO	SEDE	PLAZO DE EJECUCIÓN
CHIMICHAGUA	LORENZA BUSTAMANTE MEDINA	CANDELARIA	4 MESES
	CERVELEON PADILLA LASCARO	PRINCIPAL	4 MESES
	LA INMACULADA	PRINCIPAL	4 MESES
	CAMILO NAMEN FAIJA	E R MIXTA	4MESES
	SAMUEL ARRIETA MOLINA	MANDINGILLA	4 MESES
TAMALAMEQUE	ERNESTINA PANTOJA	LA RIVERA	4 MESES
	ARSENIO GUTIERREZ BARBOSA	PALESTINA	4 MESES

PARAGRAFO 1: El plazo de ejecución de todos los frentes de trabajo, serán contados a partir de la firma de acta de inicio de obras la cual tendrá lugar dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega del anticipo, siempre que las condiciones estén garantizadas para ello en cada uno de los frentes, de lo contrario únicamente se iniciaran los frentes que se encuentren dispuestos para su inicio y para el resto se procederá a suscribir otra acta de inicio una vez estén dadas las condiciones para empezar la ejecución. **PARAGRAFO 2:** El plazo de ejecución de todos los frentes de trabajo, podrán ser suspendidos individualmente cuando a ello haya lugar. **DEPARTAMENTO CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El Departamento se obliga a cancelar el valor del presente contrato con cargo al Rubro No.03-3-51-53681-21,denominado INTERVENTORIÁ PROPIAS DEL SECTOR, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 426 de fecha 16 de Febrero de 2009, expedida por el Coordinador de Presupuesto del Departamento del Cesar. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato contrae, **EL INTERVENTOR, EL DEPARTAMENTO** podrá imponerle mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al uno por ciento (1%) del valor semanal del valor del contrato, por el incumplimiento parcial de sus obligaciones, salvo fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual se dará el trámite correspondiente señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento total culpable y definitivo por parte del **CONTRATISTA**, éste deberá pagar al **DEPARTAMENTO** a titulo de Pena Pecuniaria la suma equivalente al 10% del valor total del contrato, que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el Departamento por el incumplimiento: **CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA:** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, el **CONTRATISTA,** deberá constituir a su costa y a favor del

DEPARTAMENTO DEL CESAR, en una Compañía de Seguros legalmente establecida en el País, Póliza única que ampare los siguientes riesgos: **A) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO**, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución más el establecido en la clausula DECIMA NOVENA para la liquidación . **B) EL ANTICIPO**, si lo hubiere, por una cuantía equivalente al ciento por ciento (100%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato más el establecido en la clausula DECIMA NOVENA para la liquidación. **C) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y Tres (3) años más. **D) LA CALIDAD DEL SERVICIO**, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de la Interventoría y con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de la Interventoría por parte de El Departamento. **PARÁGRAFO:** Estas garantías deberán ser aprobadas por la Secretaría General del Departamento del Cesar. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar controversias que impidan seguir con la ejecución del contrato las partes contratantes buscaran las medidas pertinentes para solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias buscarán solucionarlas directamente. En caso de persistir las diferencias y/o discrepancias, las partes acudirán al juez natural del domicilio de las partes. **CLAUSULA DECIMA SEXTA INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES**: **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación y firma del presente contrato, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Ley, en particular de las contenidas en el acto legislativa 01 de 2004 que adiciona el artículo 122 de la Carta Política y a los artículos 123, 127, 180, 181 y 209 de la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998 (artículo 113), en la Ley 734 (artículo 40) en la Ley 80 de 1993 en sus artículos 8 y subsiguientes, así como los decretos reglamentarios, en la Ley 190 de 1995 (Artículo 5) en la Ley 617 de 2000 (artículos 31, 34, 35, 38 y 49) y su reglamento (Ley 821 de 2003 Artículo 1), en la Ley 610 de 2000 (boletín de Responsables Fiscales) y en la Ley 863 de 2003 (Artículo 66). Igualmente el contratista declara conocer los alcances de dicho bloque de legalidad y manifiesta bajo juramento, que sus afirmaciones verbales, escritas y documentales corresponden con la realidad y sus actuaciones con el postulado de la buena fe, y en caso de sobrevenir se procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA,** no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente a persona natural o jurídica sin previa autorización escrita del **DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL:** Entre **EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA** y/o las personas que este ocupe, para la ejecución del objeto de éste contrato no existirá relación ni vínculo laboral. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN**: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del

Gobernación del Cesar
Al alcance de todos!

№745

vencimiento de los Cuatro (4) meses siguientes a la ejecución del mismo, la liquidación la hará el Supervisor del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SUPERVISIÓN:** La Supervisión del presente contrato la ejercerá el Secretario de infraestructura Departamental y/o el funcionario que este designe para tal fin. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:** a partir de la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), si llegare a incumplir con estas obligaciones. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL INTERVENTOR, 1)** Asegurar la calidad de las obras. **2)** Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que las obras se ejecuten dentro del plazo contractual estipulado. **3)** Las demás que señale las Leyes y las normas reglamentarias y complementarias. **4) EL INTERVENTOR**, declara que su actividad profesional contractual se ajustará a lo señalado en este contrato, y a la Ley. **OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 1)** Verificar que la actividad del **CONTRATISTA** sea la adecuada para los intereses del **DEPARTAMENTO** y que cumpla con las exigencias establecidas en el Manual de Interventoría de la entidad. **2)** Cancelar al **INTERVENTOR**, el valor acordado y de la manera establecida en el presente contrato. **3)** Designar la Supervisión para el presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA,** deberá cancelar estampillas Departamentales, constituir el Paz y Salvo Departamental, **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACIÓN**: Para todos los efectos el **CONTRATISTA,** recibirá notificaciones en la Manzana D Casa 10 álamos III de la ciudad de Valledupar. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea suscrito por las partes y para su ejecución se requiere la expedición del Registro presupuestal respectivo la aprobación de la póliza por parte de la Secretaria General del Departamento del Cesar y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, Para mayor constancias se firma el presente en Valledupar a los 06 JUL. 2009

CRISTIAN MORENO PANEZO
Contratante

JAN CARLOS VEGA FUENTES
Contratista

Proyectó: [illegible] ferias

Revisó: CARLOS GUILLERMO RAMIREZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101264266**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**06**	**2026**	**05**	**06**	**2026**	**00:00**	**09**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT		**NAD: 479.810-0**
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 5 A - 7	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE		TELÉFONO: 3004939980

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EPUXUA E.I.C.E		**NIT: 901.511.522-4**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 11 - 20	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 3105791696
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE OFERTA PARA LA INVITACION A PRESENTAR OFERTA -ORDEN DE COMPRA No. OC-010-2026, CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	**05/06/2026**	**09/09/2026**	**$7,378,734.00**

FECHA ADJUDICACIÓN : 12/06/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LICITACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.S.	901285900-5	10.00
COVILCO INGENIERIA SAS	901858094-3	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ ********7,378,734.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTIN PADILLA LAVERDE	102180	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-44-101264266

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101264266	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	06	2026	05	06	2026	00:00	09	09	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT	NAD: 479.810-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 5 A - 7	SINCELEJO, SUCRE	3004939980

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
EPUXUA E.I.C.E	NIT: 901.511.522-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 BIS NRO. 11 - 20	SOACHA, CUNDINAMARCA	3105791696

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá | Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ ********7,378,734.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTIN PADILLA LAVERDE	102180	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119478867(3900)000000033320(96)20270605

REFERENCIA PAGO:
1100211947886-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

CARTA DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Señores
EPUXUA E.I.C.E.

REFERENCIA: Invitación a presentar oferta – Términos y condiciones Orden de Compra No. OC-0102026

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E.

Yo, **luis Lopez Lora**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.140.822.573, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INTERVENTOR LC GIRARDOT**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he revisado integralmente las Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas por la Entidad para el presente proceso de selección y que nuestra propuesta cumple con la totalidad de los requisitos, condiciones y especificaciones exigidas en el Anexo 5.


Asimismo, aceptamos expresa e incondicionalmente todas las condiciones técnicas definidas por la Entidad y nos comprometemos a ejecutar el objeto contractual conforme a las mismas, garantizando la calidad, oportunidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos.

De igual forma, certificamos que la información suministrada en los formatos y documentos anexos es veraz y corresponde a las características técnicas ofertadas, adjuntando los soportes requeridos para su verificación.

En constancia de lo anterior, suscribo la presente carta para que haga parte integral de la propuesta presentada dentro del proceso de contratación adelantado por EPUXUA E.I.C.E.

Cordialmente,

Atentamente,



Nombre del Proponente: CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT
Nombre del representante legal: LUIS LOPEZ LORA
C. C. 1.140.822.573 de BARRANQUILLA
Dirección de correo calle 32 # 5ª - 7
Correo electrónico Luislopezlora@gmail.com

Orden de Compra No. 010-2026

PROPUESTA ECONOMICA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 979 - 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y EPUXUA E.I.C.E."

PLAZO INTERVENTORIA (MESES)		4				
PRESUPUESTO INTERVENTORIA						
ITEM	**DESCRIPCION**					**VALOR**
	CONCEPTO	**CANT.**	**DEDICACIÓN (H-MES)**	**COSTO TOTAL MENSUAL**	**TOTAL MES**	
A	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	10 %	$ 4.000.000,00	**4**	$ 1.600.000,00
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100 %	$ 3.000.000,00	**4**	$ 12.000.000,00
3	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	50 %	$ 2.000.000,00	**4**	$ 4.000.000,00
4	PROFESIONAL ARQUITECTO	1	10 %	$ 4.000.000,00	**4**	$ 1.600.000,00
5	PROFESIONAL ESTRUCTURAL	1	20 %	$ 4.000.000,00	**4**	$ 3.200.000,00
6	DISEÑADOR HIDRAULICO	1	10 %	$ 3.500.000,00	**4**	$ 1.400.000,00
SUBTOTAL A. COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL						**$ 23.800.000,00**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 23.800.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						1,90
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 45.220.000,00**
COSTOS ADMINISTRATIVOS						
ITEM	**CONCEPTO**	**CANT.**	**VALOR MES**	**OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES**	**TOTAL MES**	**VALOR**
D	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
1	Alquiler de vahículo tipo camioneta doble cabina. Incluye combustible y conductor. Modelo 2018 o posterior, cilindraje 2.0	1	$ 2.000.000	100 %	**4**	$ 8.000.000,00
2	Oficina (incluye arriendo y servicios)	1	$ 1.200.000,00	100 %	**4**	$ 4.800.000,00
3	Dotación equipos de oficina	1	$ 2.500.000,00	100 %	**1**	$ 2.500.000,00
4	Comunicación	1	$ 100.000,00	100 %	**4**	$ 400.000,00
5	Papelería, correo, cafetería y otros	1	$ 100.000,00	100 %	**4**	$ 400.000,00
SUBTOTAL D. OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 16.100.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 61.320.000,00**
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORÍA						**$ 61.320.000,00**
IVA 19%						**$ 11.650.800,00**
VALOR TOTAL ANUAL DE INTERVENTORÍA						**$ 72.970.800,00**

Atentamente,

Luis F. López L.

Nombre del Proponente: CONSORCIO INVERVENTOR LC GIRARDOT
Nombre del representante legal: LUIS LOPEZ LORA
C. C. 1.140.822.573 de BARRANQUILLA
Dirección de correo calle 32 # 5ª - 7
Correo electrónico Luislopezlora@gmail.com