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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 1N ENTRE CARRERA 11 Y TRANSVERSAL 9N (CARRERA
17) DEL BARRIO CADILLAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN"

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El mejoramiento de la infraestructura fisica de transporte es un factor clave para Ia competitividad del
pais. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio exterior
e interior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno
es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor
calidad de vida de los colombianos a través de una red de carretera adecuada a los grandes retos
nacionales.

La red vial del municipio de Popayan se concibe, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) vigente (Acuerdo 06 de 2002 y sus ajustes), como uno de los sistemas estructurantes del territorio,
fundamental para garantizar la movilidad, la accesibilidad y la articulacion entre las distintas areas
urbanas. Este sistema no solo facilita la circulacion de vehiculos publicos y particulares, sino que también
se integra con el espacio publico y los sistemas de transporte, buscando mejorar la calidad de vida de Ia
poblacion mediante la reduccién de tiempos de desplazamiento, costos de transporte y niveles de
accidentalidad.

El POT establece una organizacion jerarquica de la red vial que permite estructurar los flujos de transito
y orientar el desarrollo urbano. En primer lugar, se encuentran las vias arteriales principales, gue
constituyen la base del sistema de movilidad al canalizar los mayores volumenes de trafico y conectar la
ciudad con el contexto regional. En un segundo nivel se ubican las vias secundarias, cuya funcion
principal es distribuir el tréfico desde las arteriales hacia los diferentes sectores de la ciudad, facilitando
la- movilidad interna y apoyando la consolidacion de centralidades urbanas. Complementariamente, las
vias locales o colectoras cumplen un papel de accesibilidad directa a los predios, recogiendo vy
distribuyendo el transito al interior de los barrios, con menores velocidades, pero con alta importancia en
la vida cotidiana de los habitantes.

El sistema vial definido en el POT también incorpora elementos complementarios como los perfiles viales,
que establecen las dimensiones de calzadas, andenes y separadores, orientando el desarrollo urbano y
garantizando un uso adecuado del espacio publico. Asi mismo, se reconoce la importancia de los
corredores peatonales y de la movilidad no motorizada, promoviendo una visién mas sostenible e
inclusiva de la movilidad urbana, en articulacion con el Sistema Estratégico de Transporte Publico.

Asi las cosas, se tiene que para lograr la conservacion de la malla vial, la secretaria de Infraestructura
Municipal busca intervenir las diferentes comunas y zonas rurales con el mejoramiento y mantenimiento
de 4.445,24 m® de mezcla asfaltica, 186,69 m? en pavimento rigido y 1.000 metros lineales de nuevos
andenes en el municipio para la zona urbana, en la zona rural se proyecta desarrollar 356 m? de placa
huella, 325,28 m?* de mezcla asfaltica, construccién de muros de contencién de 202.9 m y 200 Km de vias
en afirmado, intervenciones con las que se pretende mitigar los impactos negativos que se generan por
los problemas de la malla vial en el municipio mejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
de Popayan.

Asi mismo, se tiene que para la Secretaria de Infraestructura Municipal es indispensable desarrollar obras
en la zona urbana en la cual se priorizan proyectos de impacto que mejoren las condiciones de movilidad,
economica y social, ese es el caso del tramo de via comprendida en la calle 1N entre carrera 11 y
transversal 9N (o carrera 17) en el Barrio Cadillal, en consideracién a que este corredor presenta un flujo
vehicular alto y un deterioro estructural avanzado de la carpeta asfaltica, caracterizado por fallas tipo piel
de cocodrilo, baches y una pérdida de la capacidad de soporte de |a subrasante. Asimismo, se evidencia
una insuficiencia en los sistemas de drenaje pluvial (sumideros y colectores), lo cual acelera la
degradacion del pavimento y genera riesgos de accidentalidad para los usuarios. Estos hechos técnicos,
debidamente diagnosticados, son la causa directa que genera los problemas de movilidad y las
afectaciones econdémicas en el sector del Barrio El Cadillal.

Aunado a lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Popayéan (Acuerdo 006 de 2002)
clasifica el sector de la Calle 1N como parte de la malla vial arterial/colectora (seguin corresponda), lo que
le otorga una funcién estructurante en la movilidad del sector norte y centro de la ciudad, siendo un eje
vital para la Comuna 4. Por tanto, su intervencion no es solo una facultad administrativa, sino un mandato
de desarrollo territorial para garantizar la conectividad definida en el modelo de ciudad vigente.
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La via a intervenir se ubica en la zona urbana del municipio de Popayan, especificamente en la Calle. 1N
entre la Carrera 11 y la Transversal Novena Norte (o Carrera 17). El proyecto tiene una longitud
aproximada de 869 metros y cuenta con los siguientes puntos de referencia tecnicos:

« Punto de Inicio: Aproximadamente 20 metros antes del puente sobre el Rio Molino.
e Punto de Finalizacién: Sobre la Transversal Novena Norte (Carrera 17), donde desemboca el flujo
vial del corredor.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A través de inspecciones técnicas se ha evidenciado un deterioro estructural avanzado y generalizado
en la totalidad del tramo. La calzada presenta un agotamiento integral de la estructura de pavimento,
caracterizado por:;

e Deficiencias Superficiales: Presencia de baches de gran magnitud, piel de cocodrilo y
desprendimiento de agregados en el 100% del area.

« Fallas de Drenaje: Deficiencia en la evacuacion de aguas lluvias, generando acumulaciones hidricas
(empozamientos) que degradan el suelo de fundacion.

e Impacto Socio-Econdmico: El sector del Cadillal posee una vocacion altamente comercial (quimicos,
automotores, floristerias y mueblerias) y de servicios (colegios e iglesias). El estado actual limita la
accesibilidad, incrementa riesgos de accidentalidad y afecta la reactivacion econémica del sector.

Aspecto general Calle 1N entre Carrera 11 y Transversal 9N (Carrera 17), Barrio Cadillal
a. Localizacién

Figura 1.1. Localizacién de la via Calle 1N, entre la Carrera 11 y Transversal 9N (Carrera 17).
Fuente: Google Maps.
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Figura 1.2. Localizacién de la via
Fuente: Levantamiento topografico

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

» PRELIMINARES

Comprende las actividades iniciales necesarias para la ejecucion del proyecto, que incluye la localizacion
y replanteo de la via de acuerdo con los disefios aprobados.

» EXPLANACIONES

Comprende las demoliciones de andén, sardinel, pavimento, antejardines si aplica (Muros y rejas).
También contempla las excavaciones a maquina y las excavaciones, cortes, rellenos, conformacion,
perfilado y nivelacion del terreno. Se realiza la compactacion del suelo hasta cumplir con las
especificaciones técnicas de capacidad portante, incluyendo estabilizacion o mejoramiento del terreno
cuando sea necesario.

» AFIRMADOS, SUBBASE Y BASES

Comprende el conjunto de trabajos necesarios para garantizar una adecuada capacidad estructural del
terreno de fundacién de la via. En primer lugar, incluye el mejoramiento de la subrasante mediante la
adicion de materiales granulares, con el fin de optimizar sus condiciones de soporte, estabilidad y
uniformidad. Posteriormente, se ejecuta la conformacion de la subbase y/o base granular (lo que aplique),
la cual contempla el suministro, extension, nivelacion, humedecimiento y compactacion del material,
asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Finalmente, se realiza el
transporte del material granular necesario para la subbase y/o base, garantizando su disposicion oportuna
en el frente de obra y contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades constructivas.

» PAVIMENTOS

Corresponde a la construccion de la nueva estructura de pavimento rigido disefiada para el trafico del
sector, que contempla la construccién de losas de pavimento en concreto hidraulico MR-4.2 MPa,
garantizando la resistencia necesaria para el flujo vehicular, asi como el corte y sellado de juntas de
contraccion y dilatacién, finalizando con el curado técnico del concreto para prevenir fisuras.

» ESPACIO PUBLICO

Comprende la construccidon y/o adecuacion de elementos destinados a la movilidad peatonal y el
mejoramiento del entorno urbano. Incluye la ejecucién de andenes, bordillos, sardineles, rampas de
accesibilidad, zonas duras, y adecuacién de areas verdes, etc. (lo que aplique). Se busca garantizar
accesibilidad universal, seguridad y funcionalidad para los usuarios.

> SENALIZACION Y DEMARCACION
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Corresponde a la implementacion de sefalizacion horizontal y vertical conforme a la normativa vigente.
Incluye demarcacién de la via (lineas, simbolos, pasos peatonales), instalacion de sefales
reglamentarias, preventivas e informativas, asi como dispositivos de control y seguridad vial. Su objetivo
es garantizar la seguridad de peatones y conductores.

» ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Incluye implementacion y optimizacion de estructuras de drenaje pluvial, tales como sumideros y redes
de conducciodn, dimensionadas en funcién de la capacidad hidraulica requerida y de las condiciones de
pendiente existentes en el sector, garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento hidraulico y
eficiencia en la evacuacion de los caudales generados por eventos de precipitacion. Estas estructuras
protegen la via y prolongan la vida util del pavimento.

> PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA

Consiste en la ejecucion de medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos generados por la obra. Incluye manejo de residuos, control de polvo y ruido, proteccién de
recursos hidricos, manejo de materiales, revegetalizacién de areas intervenidas y seguimiento al
cumplimiento de la normatividad ambiental.

> PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO - PMT

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista sera el unico responsable por la elaboracién,
tramite de aprobacion ante la autoridad de transito competente, implementacion y mantenimiento de las
estrategias que garanticen la movilidad y seguridad vial de todos los sectores en intervencion.

El contratista sera responsable de garantizar la movilidad en el sector mediante la implementacion de
desvios sefializados, la presencia de auxiliares de trafico y la instalacion de sefalizacién temporal
(maletines, conos y vallas). EIl PMT debe estar aprobado por la autoridad de transito competente antes

de iniciar las excavaciones.

a. items de pago

. | ITEMDE ESPECIFICACIONES :
N PAGO |GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANT.
A. PRELIMINARES
A1 1.1 \ [ LOCALIZACION Y REPLANTEOQO | m?2 [ 9.826,01
B. EXPLANACIONES
DEMOLICION DE ANDEN (INCLUYE RETIRO Y .
B.1 201.9 201-22 ACARREO HASTA 10 Krm), m 1.537,41
DEMOLICION DE SARDINEL (INCLUYE RETIRO Y
B.2 | 201.10 201-22 ACARREO HASTA 10 Km). m 1.679,17
DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 5
B3 | 2018 | 20122 RETIRO Y ACARREO HASTA 10 Km). i RaL24
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA 3
B4 | 2104 | 21022 EXPLANACION Y CANALES A MAQUINA. | edees
A& DEMOLICION DE ANTEJARDIN (INCLUYE MUROS Y 2 173800
| * REJAS Y RETIRO), MEDICION EN PLANTA. s
C. AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA )
by 310.1 310-22 SUBRASANTE m 7.351,98
SUB-BASE GRANULAR, SUBG-2 NT2 (Suministro -
c.2 320.2 320-22 Extension - Nivelacion - Humedecimiento vy m3 1.470,40
Compactacion).
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON 3
C3 | 2801 | 23022 ADICION DE MATERIALES GRANULARES | 2580
c4 [ 2311 231-22 GEOTEXTIL T 2100 m? 7.351,98
C5 | 9002 900-22 TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS m3/Km | 147.145,73
D. PAVIMENTOS
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION 5
D1 420.2 420-22 ASFALTICA. m 480,73
D2 | 450.2 450-22 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 m? 72,11
I —— hPA}!—‘:\)\AIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR = 4,2 3 1.538,37
D.4 | 900.2 900-22 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m*Km | 702,69
D5 | 640.1 640-22 ACERO DE REFUERZO 420 Mpa Kg 10.088,25
ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES Y
D6 | 640.1 640-22 PASAJUNTAS Kg | 28.498,00
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ESPACIO PUBLICO
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA 5
E.1 310.1 310-22 SUBRASANTE m 1.537 .41
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL 5
E2 610.1 610-22 SELECCIONADO m 384,35
E.3 210.2 210-22 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR AMANO | m?® 398,53
E.4 ANDEN B-40 m? 1.537 41
ES5 RAMPA TIPO B12 m? 100,00
E.6 466.1 466-22 SELLO DE JUNTAS SARDINEL LOSA MR-42 m 2.018,00
E7 672.4 672-22 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 m 1.679,17
E8 VADO m? 112,64
| F. SENALIZACION Y DEMARCACION
[ LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA
F.1 700.1 700-22 TERMOPLASTICA m 3.302,00
F.2 700.2 700-22 MARCA VIAL CON PINTURA TERMOPLASTICA m? 1.068,20
F.3 710.1 710-22 SENALIZACION VERTICAL Und 46,00
F.4 700.1 701-22 TACHAS REFLECTIVAS Und | 1.005,00
G. ESTRUCTURAS Y DRENAJES
G.1 210.2 210-22 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR AMANO| m? 422 86
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL 5
G2 | 610.1 610-22 SELECCIONADO m 210,45
G.3 DEMOLICION DE SUMIDEROS Und 40,00
CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN
G.4 CONCRETO. Und 34,00
FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE
G5 REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDERQ| Und 68,00
SENCILLO
ROTURA DE CAMARA DE ALCANTARILLADO
G.6 EXISTENTE, EMPALME Y EMBLOQUILLADO DE| Und 20,00
TUBERIA DE SUMIDERO
a7 SUMMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 10 m 219,31
G8 CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 0,60 x 0,60 Und 16.00
(Incluye refuerzo, marco y tapa)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Desde la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, hasta el 31 de diciembre de 2026.

5. FORMA DE PAGO

No se contempla la inclusién de un anticipo con el objeto de minimizar los riesgos que se pudieran generar
por dicho concepto.

El MUNICIPIO DE POPAYAN pagara el contrato por medio de actas parciales que se elaboraran de
acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberan
ser autorizadas y aprobadas por la interventoria.

El ultimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser por un valor
menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompariada del informe final de
Interventoria, donde se certifique el recibo a satisfaccion de la construccién, de acuerdo a los términos
de la propuesta econémica presentada por el Contratista.

En forma previa a la autorizacion de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista debera acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda,

Para que se haga efectivo el tltimo pago, el Contratista debera anexar la poliza de estabilidad de la obra.

NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagara lo debidamente ejecutado y soportado por parte del
contratista y certificado por el interventor, en el plazo y condiciones convenidas.
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con
excepcion de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

Los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista son entre otros, los siguientes:

Impuesto Rangos _ Tasa impositiva Regulacién
. Ley 397 de 1997
Estampilla Pro-adults 3% 3% de cada valor pagado Acuerdo 0003 de 10 de
mayor
marzo de 2020.
2% del valor total del contrato determinado en el | Acuerdo 058 de
EZi?ezg?éﬁepme ¥la 2% comprobante de egreso que se establezcan entre | diciembre del 2022.
el ente territorial y las personas naturales y/o | Acuerdo 003 de mayo
juridicas, publicas o privadas del 2021
Estampilla pro 5 o . Ordenanza N°® 059 de
universiad de e 1% 1% sobre el valor del pago excluido IVA 2024
La base gravable es el valor bruto de los contratos,
entendido como el valor a girar por cada orden de
Estampilla para la & pago o anticipo sin incluir el impuesto al valor -
justicia familiar & agregado IVA. La tarifa es del 2% del valor del Alierdo Misnicipal
pago anticipado si lo hubiere, y de cada cuenta que
se le pague al contratista.

DEDUCCION | CUENTA CONTABLE | %

0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2% 24352602 - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2% 2.000
0133 - RTE ICA ACT SERVICIO 8% 24382703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS 0.800
4206 - TASA PRO-DEPORTE ACUZRDO (026 OE 2022) %;2?0” - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (ACUERDO 2,000
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5% 24402302 - CONTRIBUCION LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 5,000
4869 - NUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL C 24072207 - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1,000

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las Especificaciones son soporte y complemento de los planos y de los disefios preparados para el
proyecto y son tomadas como referencia de las Especificaciones Técnicas de Construcciéon del Instituto
Nacional de Vias — Vigente. Su objeto es informar las condiciones y caracteristicas de la construccion,
ademas del empleo de los materiales requeridos. Cualquier aspecto o detalle omitido en las
especificaciones, en los planos o en ambos, pero que, de acuerdo a las practicas constructivas aceptadas
para el item particular, sea indispensable en la actividad, obliga al CONSTRUCTOR a su ejecucion.

Cualguier cambio que el CONSTRUCTOR considere conveniente, debera ser consultado por escrito a la
interventora y no podra procederse con la ejecucion sin la autorizacion previa de la misma. Sin esta

aprobacion, los trabajos realizados, |la estabilidad de los mismos y los eventuales costos de reparaciones,
seran a cargo del CONSTRUCTOR

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, pero que debe
formar parte de la construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecucién ni podra tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores, en este caso el INTERVENTOR prestara sus servicios
aclarando o adicionando especificaciones que ayuden al mejoramiento y normal ejecucion de la obra
contratada. Los desarrollos de este analisis se encuentran ajustado a la normatividad técnica y ambiental
vigente: Especificaciones INVIAS. Antes de la construccion el CONSTRUCTOR debera adgquirir un
conocimiento detallado de las caracteristicas geotécnicas e hidroldgicas del suelo a lo largo del trazado.
Para este propdsito debera consultar el Estudio de Suelos realizado para el desarrollo de los disefos. Lo
anterior sin perjuicio de que el CONSTRUCTOR efectie a su costa sus propias inspecciones vy
valoraciones complementarias de las condiciones del suelo que considere necesarias.

Las especificaciones técnicas hacen parte de los disefios completos del proyecto.

a. Materiales
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Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccién de las obras, seran los
exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

Los estudios, disefos, planos, esquemas entre otros que entregara la Entidad se encuentran en los
siguientes volumenes asi:

Volumen Topografia.
Volumen | Transito.
Volumen |l Disefios geométrico.
Volumen |V Suelos para disefio fundaciones.
Volumen VI Geotécnico y disefio de pavimentos.
Volumen VII. Hidrologia hidraulica y socavacion.
Volumen VIII. Estructural obras menores de drenaje.
Volumen |X. Componente Ambiental, Paga.
Volumen X Sefializacion.
. Volumen XI Cantidades de obra, Presupuesto, APU.
. Volumen XII. Urbanismo

S (000~ ) W N e
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c. Plan de Manejo de Trafico

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista sera responsable por mantener la transitabilidad,
dar manejo al trafico y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la movilidad y seguridad
vial de todos los sectores en intervencion.

Este item comprende la planificacion e implementacién de desvios, control de trafico vehicular y peatonal,
y la sefializacion temporal necesaria para minimizar afectaciones a la circulacion. La localizacion y
caracteristicas de las sefiales de transito, tanto provisionales como definitivas, deberan acogerse
estrictamente a lo especificado en el Manual de Sefializacién Vial - Dispositivos uniformes para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la
Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte (o la norma que la adicione
© modifique). Se aclara que el componente de SENALIZACION debe ajustarse a la totalidad de dicho
manual y debera estar debidamente instalado desde |a firma del acta de inicio del contrato.

d. Vallas de informacién

El contratista deberé instalar una valla informativa en el sitio de la obra, cuya localizacion y detalles
técnicos deben estar integrados en el Plan de Manejo de Transito (PMT) elaborado por el propio
contratista. Es responsabilidad del contratista asegurar que dicha valla cumpla con la normativa vigente
y cuente con la validacion y aprobacién de la interventoria y/o supervision antes de su instalacién.

El valor de la valla se entiende incluido en los costos indirectos de la obra. El disefio, modelo y
dimensiones finales seran propuestos por el contratista y requeriran la validacion y visto bueno previo del

supervisor y/o interventor del proyecto para asegurar el cumplimiento de la imagen institucional de la
Entidad.

e. Autocontrol
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El contratista deberé contar con equipo de laboratorio en campo, controlado por personal calificado e
idoneo para tal labor, previamente aprobado por el supervisor, que le permita realizar todas las pruebas
de disefio y control de calidad exigida por las especificaciones, las cuales tienen caracter preceptivo.

Todos los elementos del laboratorio deberén encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y
aquellos que lo requieran, deberan tener al dia su certificado de calibracién y este debera anexarse al
informe mensualizado. El Contratista entregara a la supervision los certificados de calibracion de todos
los equipos de laboratorio, y los renovara conforme a su plan de inspeccién y ensayo que también debera
ser presentado y aprobado por la Interventoria y/o supervision de manera formal.

Siempre que la Entidad y/o el Interventor ordene al constructor realizar pruebas que no estuvieren
contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algun trabajo ejecutado tiene defectos, y
la prueba revelare que los tiene, el costo de ellas estara a cargo del contratista.

f. Obligaciones Ambientales - Corporacion Auténoma Regional del Cauca.

El responsable de la ejecucion del proyecto debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones y
obligaciones, tendientes al buen uso, manejo y conservacion de los recursos naturales renovables y el
ambiente:

- No invadir el espacio publico con materiales, equipos, maquinaria, desechos de construccién con el
fin de evitar accidentes, restringiendo el acceso a la misma, Unicamente a personal autorizado.

Los materiales sobrantes de las obras, deberan disponerse en escombreras autorizadas por el
municipio; en ningun caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas de
escorrentia o donde impliquen afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen
inconvenientes a los moradores del sector. En este sentido, se debe cumplir lo sefalado en la
Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, descargue,
almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos.

En caso de requerirse el corte o aprovechamiento de arboles de especies nativas, se debe solicitar
el permiso ambiental correspondiente ante la C.R.C., segun lo sefialado en el decreto 1791 de 1996
y el Estatuto Forestal de la Corporacién.

- Los materiales de construccion como arena, grava y roca, se deben adquirir de fuentes que posean
titulo minero y licencia ambiental; la adquisicion de materiales de fuentes ilegales, le acarrear al
permisionario, las sanciones previstas en la Ley 685 de 2001.

- Al terminar la obra se debe subsanar y/o adecuar areas de excavaciones, cortes y afectaciones a
predios y vias publicas.

- Losvehiculos destinados para el transporte de escombros deberan tener involucrados a su carroceria
los contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material debe estar
cubierto con lona o material resistente, a fin de que la carga depositada en ellos quede debidamente
cubierta y contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, perdida del material o el
escurrimiento sobre las vias del sector.

La Corporacion Autonoma Regional del Cauca, en ejercicio de su autoridad ambiental otorgada por la
Ley 99 de 1993, efectuara actividades de control y seguimiento ambiental para el correcto funcionamiento
del proyecto.

El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dara lugar al inicio del respectivo proceso
de investigacion y sancién, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o las normas que
la deroguen, modifiquen o sustituyan.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o més cargos diferentes.
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c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idoneo y necesario para el desarrollo de su
propuesta técnica y metodologica, acorde con la organizacién que dé a los trabajos; sin embargo, el
personal que se relaciona a continuacion corresponde al minimo que el contratista debera mantener
durante la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos técnicos. No obstante, el
proponente debera disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecucion del objeto
contractual.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo esta incluido dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

* Un (1) Director de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte, con estudios de postgrado en Vias o
Pavimentos.

* Un (1) Residente de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte.

* Un (1) Residente Auxiliar de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte.

* Un(1) Residente Ambiental: Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil con titulo de postgrado en el area
ambiental

* Un (1) Profesional Social: Sociélogo, trabajador social y/o psicélogo

* Un (1) Inspector Siso: Técnico o Tecnologo en salud y Seguridad en el trabajo o similar, que cuente
con licencia en salud ocupacional.

e Un (1) Especialista en Vias: Ingeniero Civil con postgrado en Vias Terrestres.
* Un (1) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil con postgrado en Estructuras

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
Cargo General Especifica

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias . . G
y Transporte con minimo ocho (8) Mlnlmp tres (3) afios de experiencia
Un (1) Director de Obra afnos de experiencia profesional e_specmca acumulada, e
contados a partir de la fecha de filrector de Ob'.'a en proyectos de
%Dedicacion: 60% durante todo el | expedicion de la  matricula | INfraestructura vial.
tiempo de ejecucion del contrato. profesional.
Postgrado entre alguna de las
siguientes alternativas: vias vy/o
pavimentos

. - Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias
grt;ram ngeniero: Residants: de y Transporte con minimo cinco (5) | Minimo dos (2) afios de experiencia
aflos de experiencia profesional | especifica acumulada, como
contados a partir de la fecha de | ingeniero residente de obra en
expedicion de la  matricula | proyectos de infraestructura vial.
profesional.

“%Dedicacion: 100% durante todo el
tiempo de ejecucion del contrato.
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Profesional Ofrecido para el

Requisitos de Experiencia

Requisitos de Experiencia

%Dedicacién: 100% durante todo el
tiempo de ejecucion del contrato.

afios de experiencia profesional
contados a partir de la fecha de
expedicion de la  matricula
profesional.

Cargo General Especifica
Un (1) Ingeniero Residente Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias | Minimo un (1) afio de experiencia
Aodimrde O%ra y Transporte con minimo tres (3) | especifica acumulada, como

ingeniero residente de obra y/o
ingeniero _residente auxiliar de
obra en proyectos de
infraestructura vial.

Un (1) Residente Ambiental

%Dedicacion: 100% durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra.

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero
Civil con titulo de postgrado en el
area ambiental, con minimo cinco
(5) afios de experiencia profesional
contados a partir de la fecha de

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada como
profesional ambiental en
proyectos relacionados con
infraestructura vial.

Un (1) Profesional Social

%Dedicacion: 50% durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra.

expedicion de la  matricula
profesional.
Socidlogo, trabajador social y/o | Minimo un (1) afio de experiencia

psicélogo, con minimo cinco (5)
afios de experiencia profesional
contados a partir de la fecha de
expedicion de la  matricula
profesional.

especifica acumulada como
profesional social en proyectos
relacionados con infraestructura
vial.

Un (1) Auxiliar SISO

%Dedicacién: 100% durante todo el
tiempo de ejecucion de la obra.

Técnico o Tecnologo en salud y
Seguridad en el trabajo o similar,
que cuente con licencia en salud
ocupacional, con minimo un (1) afio
de experiencia general contado a
partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional (si aplica).

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada como
auxiliar SISO en proyectos
relacionados con infraestructura
vial.

Un (1) Especialista en Vias

%Dedicacién: 70% durante todo el
tiempo de ejecucién del contrato.

Ingeniero Civil con minimo seis (06)
afios de experiencia profesional
contados a partir de la fecha de
expedicibn de la  matricula
profesional.

Postgrado entre alguna -de las
siguientes alternativas: vias

Minimo dos (2) afios de experiencia
especifica acumulada como
Especialista en vias en proyectos
relacionados con infraestructura
vial.

Un (1)
Estructuras

Especialista en

%Dedicacion: 50% durante todo el
tiempo de ejecucion del contrato.

Ingeniero Civil con minimo seis (06)
afos de experiencia profesional
contados a partir de la fecha de
expedicion de la  matricula
profesional.

Postgrado entre alguna de las
siguientes alternativas: estructuras

Minimo dos (2) afios de experiencia
especifica acumulada como
Especialista _en estructuras en
proyectos relacionados con
infraestructura vial.

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Excavadora o retroexcavadora

Volqueta
Compactador de llanta

Vibro compactador de rodillo liso
Compactador de impacto (tipo rana o saltarin).

Regla o cercha vibratoria.

Cortadora de concreto con disco de diamante.
Equipo de topografia (Estacion total o nivel de precisién)

0. Motoniveladora

3
4
B
6. Vibradores de inmersion para concreto
7
8
9
1

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o

particulares vigentes. [
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por |a respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor
atraves de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante Ia ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes,

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil o ingeniero de vias y transporte,
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este
Proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

En la parte ambiental, se debe considerar que son los proveedores de materiales como subbase, base,
emulsion asfaltica y mezcla asfaltica los encargados de tener al dia los permisos que requieran los entes

que regulan la extraccion, tratamiento, produccion y venta de materiales, de tal forma que el contratista
no debe gestionarlos sino solo presentarlos a Interventoria.

El contratista deberéa obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y demas documentacion que
se requiera para ejecutar las obras, como son:

Obtencion y legalizacion de ZODMES
Transporte de equipos

Permiso de ocupacién de cauce.
Permiso de aprovechamiento forestal.

]

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que las especificaciones técnicas del proyecto no
regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en las
normas vigentes: NSR-2010 e INVIAS vigentes y demas normas pertinentes que den claridad a la
interpretacion, complementen y/o sustenten las normas enunciadas.

Para la ejecucion del contrato se aplicaran como normativas las prescripciones de los Codigos vy
Recomendaciones las siguientes que apliquen para cada caso:

American Association of State Highway Officials AASHO
American Concrete Institute ACI
American Society for Testing and Materials ASTM
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
Normas Técnicas Colombianas aplicables NTC
Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo — Resistentes NSR - 10
Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras INV. INV vigente
Normas de Ensayo para Materiales de Carretera INV. INV vigente
Manual de drenaje de Carreteras INV. INV vigente
Manual de Sefalizacion Vial INV. INV vigente
Documentos tecnicos INV. INV vigente
Guia Ambiental para Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial vigente INV vigente

Ley 99 de 1993 y Legislacion ambiental vigente

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en
este tipo de obras por la entidad competente

Plan de Ordenamiento Territorial Vigente

Notas Técnicas Instituto Colombiano de Productoras de Cemento ICPC Vigente

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor,
quien decidira conjuntamente con el Supervisor del Municipio, sobre la prelacion entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a |a prevista en las
especificaciones generales y/o particulares de construccion de las actividades de obra contractuales, el
Municipio y el interventor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacion de las especificaciones
contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad publica o privada, debidamente autorizada para
actuar dentro del territorio colombiano, que de claridad en la aplicacion de dicha especificacion sin que
perjudique la calidad requerida para dicha actividad constructiva, de conformidad con lo previsto en el
numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: “5°. Exigiran que la calidad de los bienes y
servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
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técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las
normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos

reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito
por Colombia”.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccion de edificaciones, y prevalecen sobre las Ultimas.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, memorias de calculo, etc., pueden ser
consultados en la Secretaria de infraestructura y hacen parte integral del presente estudio previo.

En constancia, se firma en Popayan, a los veintitrés (23) dias del mes de julio de 2026.

CARLD
gcretario de Infraestructura
)
Proyecto Aspectos Técnicos: José Gabriel Calvo Valenzuela — Profesional Universitario. ’}
Revisé y aprobo: Carlos Fernando Castro Franco - secretario de Infraestructura
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