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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las Entidades
Estatales de realizar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar las oportunidades disponibles en el mercado
para atender la necesidad de la Entidad Estatal.

En el marco del analisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cudl es su necesidad y
como puede satisfacerla; b) cdmo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
requeridos; y c) como puede desarrollarse el proceso de adquisicion de los bienes o servicios para
satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcién, deberd entender la posibilidad de
segmentar su proceso para promover una mayor participacién de oferentes. Estos criterios son
complementarios entre si y dependeran de la necesidad a satisfacer respecto al bien o servicio
que se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar el
contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que pretende
adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacion desde el punto de vista de la
oferta.

La Gobernacion de Cordoba con lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios del
sector de Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente — Versién: V2
Fecha: 15/08/2025, estructura el anélisis del sector del siguiente proceso en las siguientes areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histdrico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector
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OBIJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN
EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO — CORDOBA”.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versién 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificado asi:

CODIGO
UNSPSC SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
(80) Servicios de
Gestidn, Servicios (10) Servicios de
80101600 Profesionales de asesoria de (16) Gerencia de (00) Gerencia
Empresay L proyectos de proyectos.
L gestion.
Servicios
Administrativos
(81) Servicios (10) Servicios . B L
Basados en . (15) Ingenieria (00) Ingenieria
L, profesionales de o ]
81101500 Ingenieria, ineenieria civil y civil y
Investigacion y < . L arquitectura. arquitectura.
, arquitectura.
Tecnologia

SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras.
A continuacién, se detallan los principales sectores econdmicos del pais’:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia, la pesca
y la extraccidn de recursos.

e Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccion y la energia.

e Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacién y salud.

e Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacion, como la investigacion y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la informacion y
comunicacion (TIC).

El sector terciario de la economia en Colombia, también conocido como sector de servicios, abarca
una amplia gama de actividades que no producen bienes materiales, sino que generan servicios
destinados a satisfacer las necesidades de la poblacion.

Este sector es fundamental para el desarrollo econémico y social del pais, representando una
parte significativa del PIB y generando un gran nimero de empleos. El sector terciario en Colombia
engloba varias subcategorias importantes:

e Comercio

e Servicios financieros
e Turismo y hosteleria
e Educacién y salud

e Transporte y logistica

A. ASPECTOS GENERALES

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cudles son los sectores econémicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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Tomando como principio que la interventoria y supervision tienen dentro de sus funciones
controlar las acciones del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas
técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales,
establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el texto de los contratos.

Es pertinente precisar que las actividades o funciones de supervision e interventoria, involucran un
ejercicio de control interdisciplinario, con el fin de procurar una coparticipacion desde lo
administrativo, técnico, legal, financiero y contable; para cuyos efectos, deberan determinarse
claramente el alcance de sus obligaciones.

La interventoria técnica, administrativa y financiera es una figura esencial dentro de la
contratacidn publica, ya que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asegurando que la ejecucion de la obra se realice en los términos de calidad, tiempo y presupuesto
establecidos. En el marco normativo de Colombia Compra Eficiente, la interventoria se encuentra
regulada como un mecanismo de control que permite la eficiente utilizacion de los recursos
publicos y la correcta ejecucidn de las obras financiadas por el Estado.

El control que se pretende implementar es una herramienta indispensable para poder garantizar
de manera permanente el buen desarrollo de la obra publica, asegurando el cumplimento del
objeto contractual y sirviendo como termdmetro para la toma de decisiones ante situaciones de
imprevisibilidad presentes en el desarrollo de esta.

Con fundamento en lo anterior, se requiere desarrollar una interventoria integral al contrato de
obra publica en los aspectos:

a. TECNICOS: Control de calidad del producto, monitoreo, segin normatividades aplicadas.

b. ADMINISTRATIVOS: Seguimiento a procesos administrativos del proyecto desde su inicio
hasta su liquidacion.

C. FINANCIEROS: Seguimiento a cronogramas de inversion, recibo del producto y programas
y liquidacidn de contratos.

d. AMBIENTALES: Seguimiento a las politicas ambientales empleadas durante la ejecucion,
garantizando con ello la preservacién del medio ambiente y reduciendo al maximo los impactos
generados.

e. JURIDICOS: Control legal a cada una de las fases desarrolladas en virtud de la obra y de los

entregables relacionados con este componente.
La Interventoria en Colombia

La falta de formacion en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicacién de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefiar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han
adquirido las instituciones mediante la contratacidon de entidades que hacen interventoria a sus
contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacion establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria estd determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son basicamente las que abordan

Gobernacion de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicién de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen
énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estan clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los dmbitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexion sobre el perfil del interventor, haciendo
claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como especifica ninguna
profesidon para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la tecnicidad de los aspectos
examinados es necesario que el interventor designado posea conocimientos profesionales afines
con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque que se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicién imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del contrato,
lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la interventoria puede
ser llevada a cabo por un Unico profesional o por un equipo de trabajo, dependiendo de la
magnitud del proyecto, de sus multiples caracteristicas y de sus condiciones. En aquellos proyectos
de gran magnitud, es importante contar con grupo interdisciplinario, de manera que se cuente con
profesionales especializados para cada ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos,
garantizando el éxito de la ejecucion tanto del contrato intervenido, como del contrato de
interventoria.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacion en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que con el
tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su propia filosofia y
su propia metodologia para la aplicacién de los procesos de vigilancia y control, fomentado que
existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas, principales
organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por disefiar sus propios
manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la experiencia que han
adquirido las instituciones mediante la contratacion de entidades que hacen interventoria a sus
contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los diferentes
contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces como una
herramienta basica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto resumen el marco de
actuacion establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria estd determinado por las funciones hacia las cuales el interventor se
dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son basicamente las que abordan
asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y técnicos, siendo estos ultimos los que
hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una manera
eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.
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En la totalidad de los manuales se muestra una definicién de interventoria que en resumen la
describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como la
fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y preventiva
el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos manuales hacen
énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales estan clasificadas en cinco
grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico Financiero. No obstante, algunos manuales
incluyen los ambitos laborales, tributario financiero en uno solo denominado administrativo.

Ambitos a evaluar en interventoria

Ambito Criterio Descripcin
Alcance del contrato Se valida de do del contrato. Somvl-an
I:-Mddomw_a]bcp- ductos y entre

Plazo S.mn-hwbdnshshdnsnbnmsmdohmdd
con¥ato, como fuma del acta de inicio, firma contrato,
terminacién del mismo, yencnsodopnmhnc prérogas,
JURIDICO adiciones, y en general cualquior modificacion ofectuada al
contrato.

Garantia so valida que tanto ol contrato como sus modificaciones estan

poliza

5 una

Entroga de productos | Se debe garantizar la entrega de cada uno de los producios y
entregables a la entidad cor

Equipo ejecutor Esmmquodmb-.cmemmﬂ
quipo de p por la on los
ame-mmwmw
puommrhwdodom&h, P técnica p:
ol dicha propuest P por la
enfidad contratants, en parte del contrato.
Seguridad sodial y Se debe asegurar que el coniratista electia los pagoes
LABORAL P fi correspondi a estos flems.

Reclamaciones mm«umu i ini Yy cia de
redacién | on los es importants garantizar
que ol a da y op todo ¥po de
solicitud de los ir deal tor.

Accidentes de trabajo dmmmmmﬁwnhmamrn-

o conflictos activos estén ya que estin
OtucnmcnhbaEluw-&
TRIBUTARIO Control tributario Se Que se P aimpuestos y
m,mdﬂmmﬂu&m.

Calidad Se debe 7 opt de los productos y
onhm ulwmddm-opam-dbdolnmum
los mismos.

Cantidad Es necesario garantizar que se logren el numero de entregables
_pactados

Cronograma Los productos in dios ( ga p ) y el prody final
debe lograrse en s Semp cids

TECNICO Cosio El presupuesio ejecutado debe ser el planeado para el logro de
cada producto

Programacion Snd-bo gurar que ol cor lsngndeﬁndounphn“

Yy secue Y quo la d

wumdndsmum.m'mmm dom-ncrlqu-la
plena ejecucidn de cada actividad conduzca al logro de los
productos intermedios, y éstos @ su vez, a la consecucion de un

Ejecucién Se debe garaniizar que los recursos se estan ejecutando en lka
forma en la cual se han proaramado. Asi mismao, debe velar por que
FINANCIERO los pagos a favor del contralista y a favor de los proveedores del

1. Econdmico

Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, la interventoria no tiene productos en el sentido de bienes manufacturados, sino
qgue es un servicio de control, vigilancia y seguimiento de proyectos y contratos. Por lo tanto, no
hay productos incluidos en el sector de interventoria, sino mas bien tipos de proyectos en los que
se aplica el servicio de interventoria, tales como: infraestructura vial, proyectos energéticos,
petréleo y gas, y obras civiles, tanto publicas como privadas.

Agentes que componen el sector

El sector de la interventoria en Colombia esta compuesto por las entidades estatales contratantes,
quienes delegan la supervision y control de sus contratos a personas naturales o juridicas
(contratistas) mediante un contrato de interventoria. A su vez, dentro de estos contratistas se
encuentran empresas de consultoria e ingenieria especializadas que proveen los profesionales
(interventores) para ejecutar esta labor.

Los principales agentes son:

1. Entidades Estatales Contratantes:
e Son las organizaciones publicas que tienen la necesidad de supervisar la ejecucién
de un contrato.
e Deben contratar a un interventor cuando el proyecto requiere conocimientos
especializados o su complejidad lo amerita.

OMNIA
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2. Contratistas (Personas Naturales o Juridicas):
e Son las personas o empresas que reciben el encargo de la interventoria por parte
de la entidad estatal.
e Pueden ser firmas de ingenieria, consultoria o profesionales independientes con la
experiencia y formacion requeridas.
3. El Interventor (Profesional):
e Es el profesional (ingeniero, arquitecto u otro especialista) designado por el
contratista de interventoria.
e Su funcidn es realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y
ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones.
e Debe tener una sélida formacién profesional y experiencia laboral certificada
Gremios y asociaciones gue participan en el sector

Sociedad Colombiana De Consultoria S.A.S

Surgid con el interés de orientar, asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y
desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingenieria civil; las
telecomunicaciones; consultoria social y ambiental; interventoria técnica, administrativa y
financiera; asesoria y orientacion juridica y contable, y en general en cualquier iniciativa, proyecto,
obra o actividad dirigido por instituciones privadas o publicas.

Asociacion Colombiana de Consultorias Integrales
Asociacion Colombian Asconsultores

Asociacion Internacional De ConsultoriaSA S
Cifras totales de ventas

No hay cifras totales de ventas para la "interventoria en Colombia" porque la interventoria no es
un producto o servicio que se venda directamente, sino un servicio técnico de supervision y
seguimiento de contratos que se paga dentro del presupuesto de una obra u otro tipo de
contrato. Estas cifras estarian incluidas como un porcentaje del costo total de los proyectos de
infraestructura o servicios que se vigilan, por ejemplo, cerca del 7% en algunos casos.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

Las perspectivas para el sector de interventoria en Colombia para 2025 y el corto plazo son
positivas, impulsadas por el crecimiento proyectado de la economia colombiana, especialmente en
sectores como la construccion de obras civiles, el incremento en la inversion en infraestructura y el
gasto publico en proyectos de desarrollo social y educacién. Aunque se espera una desaceleracion
en la construcciéon de edificaciones residenciales, el crecimiento en obras civiles y la consolidacion
de proyectos 5G, asi como el aumento en la inversidon y el gasto del gobierno en areas clave,
generan oportunidades de crecimiento y demanda de servicios de interventoria.

Factores que impulsan el crecimiento

e Crecimiento Econémico y del PIB: Se proyecta un crecimiento econdmico sélido para 2025
y 2026, lo que estimula la inversidn en sectores que demandan interventoria.

¢ Inversion en Infraestructura: El impulso en obras civiles y el desarrollo de proyectos 5G
bajo el Plan Maestro de Transporte Intermodal crean una demanda sostenida de servicios
de interventoria.

e Gasto Publico y Social: Se espera un aumento en el gasto gubernamental en areas como
administracién publica, salud y educacion, generando oportunidades para la interventoria
en proyectos de servicios sociales y desarrollo.

¢ Dindmica de la Construccion: A pesar de una posible desaceleracidon en edificaciones, el
crecimiento en obras civiles y la mejora en las condiciones de financiacién para proyectos
de vivienda mantienen la actividad del sector construccidén, lo cual beneficia a la
interventoria.
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e Mejora de las Condiciones Econémicas: La disminucidn de la inflacidn y la consecuente
baja en las tasas de interés fomentan la inversion y el consumo, creando un entorno
favorable para el desarrollo de proyectos que requieren supervision de interventoria.

Inversién y Ventas

e Aumento de Inversion Publica y Privada: Se espera un aumento en la inversién tanto
publica como privada en el sector de infraestructura, lo cual se traducird en mas proyectos
y, por ende, mas oportunidades de ventas para empresas de interventoria.

e Estimulo de la Demanda de Servicios: La recuperacién de la confianza del consumidor y la
mejora en la financiacidn de proyectos de vivienda impulsan el sector inmobiliario,
aumentando la necesidad de servicios de interventoria.

¢ Rendimiento en el Sector Construccion: El dinamismo en obras civiles y la inversién en
infraestructura son factores clave que garantizan un flujo de ventas para las empresas de
interventoria en este campo.

Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector, como
inflacion, variacion del SMMLV v la tasa de cambio.

1%; DA NE Boletin técnico

Bogota D.C. 15 de mayo de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
I trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1/ 2026°-1

4,0

Variacion porcentual (%)

-1.0

2023 2024p 2025pr ‘ 2026pr

Fuente: DANE. PIB_T

PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1).

Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado son:
¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;

Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacidn anual).

¢ Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por

efecto estacional y calendario crece 0,6%.

Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Industrias manufactureras crece 2,3%.
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¢ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional ¥
Actividad econémica <calendaric
Anual Trimestral
Zzoz2e* -1 s Zoz2e®"-1 s
Zo=sP"_1 Zo=s""_1v
Agricultura. ganaderia, caza, silvicultura ¥y pesca -1.a -o.s
Explotacion de minas y canteras -—o.1 o.s
Industrias Mmanufactureras ) 2.3
Suministro de electricidad. gas. vapor y aire acondicionado™ 2.6 o.=
Construccisn -s.a —a.e
Comercio al por mayor ¥y al por menor> e o.=
INformacion v comunicaciones 1= 1.
Actividades financieras y de seguros =8 2.2
Actividades inm obiliarias 2.0 o.s
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2.2 o.s
Administracion publica, defensa, educacion ¥y salud® s.7 1.3

Actividades artisticas, de entretenimients y recreacién y otras

actividades de servicios® == e
Valor agregado bruto == o.e
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.2 o.o
Producto Interno Bruto == o.e

Fuente: DANE, PIB_T

Comercio al por mayor y al por menor

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,
reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas
crece 6,0%.

¢ Transporte y almacenamiento crece 0,7%.
¢ Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas
crece 0,7%.

¢ Transporte y almacenamiento crece 0,9%.

¢ Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor?’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (2%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Trimestral

20261 7/ 20261 /

202571 20257 -1v
Comercio al por mayor y al por menor> 6.0 0.7
Transporte y almacenamiento 0.7 0.2
Alojamiento y servicios de comida -1.8 0.4
Comercio al por mayor y al por menor’ 2.9 o.2

Fuente: DANE.PIB_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas
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En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 11):

¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades

de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.

¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (2%6)

- P Serie ajustada por efecto
Serie original = ~
Actividad econdmica estacional y calendario
Anual Trimestral
2026""-1 /7 2026°"-1 /7
20251 20257 1v
Actividades profesionales. cientificas y técnicas 2.2 0.5

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.1 0.6

Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2.2 0.5

Fuente: DANE.PIB_T

Administracion publica y defensa

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administracidn publica y defensa, planes

de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacidn; actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales crece 5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria crece 8,2%.

¢ Educacion crece 4,9%.
¢ Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracidn publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacidn; actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales
crece en 1,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria crece 3,8%.

¢ Educacién decrece 3,1%.

¢ Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.

Tabla 12. Administracién publica y defensa®
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trirmestre 2026%"

Administracion publica defensa: plances de seguridad social de
=3 > = = == S.=
obligatoria
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indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién mayo 2026

Informacion mayo 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (mayo)

Variacién mensual Variacién afo corrido Variacién anual
IPC total 0,32 0,47 3,63 4,36 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC

En mayo de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,47%, la variacion afo corrido fue 4,36% v la
anual 5,84%.

En mayo de 2026 la variacién anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,05%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicé principalmente por
la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura (0,77%).

Boletin técnico

Bogota. 5 de junio de 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Mayo 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Mayo 2025 - 2026
7.00
6.00 ~ s.e4
5.00
4.00

3.00

Porcentaje%

2,00

1,00

0,00

Mensual Afo corrido Anual

m 2025 w2026

Fuente: DANE, IPC.
Variacidn y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de mayo de 2026, el IPC registré una variacién de 0,47% en comparacion con abril de
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreacion y cultura (0,77%), Transporte (0,61%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,53%) y por ultimo,
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles
(0,38%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,27%), Informaciéon y comunicacién (0,25%), Bienes y
servicios diversos (0,22%), Educacion (0,00%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-
0,02%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto

Mayo 2025 - 2026
2025 2028
Qivisiones de Gasto Peso (%) Varacion (%) m“::::z:‘“ Variackn (%) W:::::‘::-m

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combusibles 312 048 0,15 086 026
Recreacidn y cutura 373 <052 0,02 077 0,02
Transporte 1293 -0,08 0,01 061 0,08
;:::u,mhuus para & hogar y para la conservacion ordinaria del 419 018 201 053 0.02
Saud 1 033 001 052 001
TOTAL 100,00 032 032 047 047
Prendas de vesdr y calzado 398 033 001 04z 0,01
Restaurantes y hoteles 943 035 004 0,38 0,04
Bebidas alkcohdicas y tabaco 1.7 033 001 027 0,00
Iformacion y comunicacion 433 0,15 0,00 025 001
Beres y servicios dversos 536 028 001 022 0,01
Educacion 441 0,00 0,00 0,00 0,00
Almentos y bebidas no acohdlicas 15,05 060 0.1 -0,02 0,00

Fuente: DANE, |PC

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las
cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variacion total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En mayo de 2026 en comparacién con abril de 2026, la variacidon de las subclases que mas
aportaron al indice total fue: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehiculos (2,34%),
arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%),
electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%),
servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas (0,88%).
Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron: tomate (-13,36%), platanos (-5,54%),
vehiculo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y naranjas (-
6,36%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases

Mayo 2026
Subchse Variacin (%) Cm::::i;:‘:m

Arrendo imputado 0,67 0,08
Combustibles para vehiculos 2.4 007
Arrendo efectivo 0,60 006
Suministro de agua 2,38 0,05
Camne de res y derivados 1,36 003
Bectreidad 1,04 003
Comidas en establecimentos de servicio a la mesa y suoservicio 033 003
Servicios relaconados con la copropiedad 1,25 002
Alcantarillado 2,66 001
Frutas frescas 0,88 001

Fuente: DANE, IPC.
Informacion mayo de 2026

Para mayo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, lo que representd una
disminucién de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de
participacion se ubicé en 64,9%, lo que significd un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a
mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,7%, lo que representd un aumento
de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%).
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Total nacional
Mayo (2025-2026)

B Vayo 2025 [ Mayo 2026

70 64,0 04,0 507
60 58,2 s
50
*
< 40
8 30
=
20
10 9,0 8,0
0- I
Tasa Global de Participacién Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En mayo de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global
de participacion se ubic6 en 66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente,
la tasa de ocupacion fue 60,6%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del afio
anterior.

Poblacion ocupada segiin rama de actividad

En mayo de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron
Administracién publica y defensa, educacion y atencién de la salud humana (1,7 puntos
porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos porcentuales) y Actividades profesionales,
cientificas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribuciéon porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblaciéon
ocupada segun rama de actividad
Total nacional

Mayo (2025 - 2026)

Total nacional
Distribucion

Rama de actividad

Mayo 2025 Mayo 2026 Variacién  Contribucién

% 2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.627 24.583 100 956

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.873 3.278 133 405 1.7
Industrias manufactureras 2379 2.597 10,6 218 09
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.874 2.017 8.2 143 0,6
Alojamiento y servicios de comida 1.762 1.877 76 115 05
Comercio y reparacion de vehiculos 4.118 4.192 17,1 74 03
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 512 585 24 73 03
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.997 2.048 83 52 0,2
Construccion 1.551 1.588 6,5 37 0,2
Actividades financieras y de seguros 433 419 17 -15 -0,1
Actividades inmobiliarias 337 311 13 -26 -0,1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.501 3.464 14,1 -37 -0,2
Informacion y comunicaciones 431 392 16 -39 -0,2
Transporte y almacenamiento 1.860 1.816 74 -44 -0,2

Fuente: DANE, GEIH.

En mayo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el
total nacional con 1,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacio
ocupada segtn posicion ocupacional

Total nacional

Mayo (2025 - 2026)

Total nacional
Posicion ocupacional

Distribucién Variacién Contribucién

Mayo 2025 Mayo 2026

% 2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.627 24.583 100 956

Trabajador por cuenta propia 9.816 10.088 41,0 273 1.2
Obrero, empleado particular 10.585 10.784 43,9 199 08
Obrero, empleado del gobierno 807 953 39 146 06
Patron o empleador 555 675 2.7 119 0,5
Jornalero o Pedn 787 896 3,6 109 0,5
Trabajador familiar sin remuneracion 368 430 17 62 03
Empleado doméstico 698 740 30 42 0,2

Fuente: DANE, GEIH.

Para el trimestre mévil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que
presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé (23,9%), Cartagena (12,8%) y
Riohacha (12,1%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Neiva (8,2%), Pereira
A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%).

Grafico 6. Tasa de desocupacion segun ciudades
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Boletin Econémico Regional | Caribe | | trimestre de 2026
Panorama econémico

La actividad econdmica del Caribe mostré un leve crecimiento anual en el primer trimestre de
2026, acorde con el IMAE y el Pulso Econdmico Regional.

El IMAE registré un incremento anual de 3,5 %, respaldado por el fortalecimiento del consumo de
los hogares. Contribuyeron favorablemente las matriculas de vehiculos nuevos, las ventas del
comercio minorista, la demanda de energia eléctrica y los indicadores asociados a la actividad
constructora, como los despachos de cemento y la produccion de concreto. En contraste, la menor
dindmica del transporte de carga, la ocupacién hotelera y el abastecimiento agropecuario
moderaron el desempefio de la economia regional. El dinamismo del consumo de los hogares
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estimuld el desempefio econdmico de la region, a pesar de que la inflacién anual se mantuvo al
alza. El fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el aumento de las remesas, los avances
en la formalizacion laboral y una mayor disposicion de compra reflejada en los indicadores de
confianza del consumidor. Este comportamiento favorecié las ventas de vehiculos y motocicletas
nuevas, asi como de articulos culturales y de entretenimiento, ademas del crecimiento en la
movilizacién aérea de pasajeros y carga. A su vez, la mayor demanda contribuyé a intensificar las
presiones inflacionarias, especialmente en alimentos y bebidas no alcohdlicas, alojamiento vy
servicios publicos, restaurantes y hoteles, y transporte. La contraccidn en actividades importantes
de la regién como industria, agropecuario, mineria y turismo limité el resultado. Restricciones en
el suministro de insumos y la débil demanda externa afectaron la produccidon industrial, mientras
que las fuertes precipitaciones e inundaciones incidieron negativamente en la produccidn agricola
y pecuaria. A su vez, la produccién de carbdén y gas se mantuvo en descenso, y los indicadores
asociados al turismo como ingresos por alojamiento y ocupacidon hotelera cayeron, pese a la
mayor oferta de eventos. La construccion se vio afectada por el aumento de costos laborales y
aranceles a insumos, a pesar de la activacién de algunos subsidios locales para la compra de VIS.

Boletin Econdmico Regional | Caribe | I trimestre de 2026
Inflacién

Entre enero y marzo de 2026, la inflacién anual continud al alza en las principales ciudades del
Caribe. En un entorno de presiones de demanda, mayores costos laborales e indexacion de
precios, la inflaciéon regional permanecié por encima del rango meta del 3% del Banco de la
Republica. Barranquilla, Cartagena y Monteria presentaron niveles superiores al promedio
regional, mientras, Santa Marta y Valledupar se ubicaron como las ciudades con las variaciones de
precios mas bajas durante el periodo analizado.

Los alimentos y bebidas no alcohdlicas concentraron buena parte de las presiones inflacionarias
durante el primer trimestre de 2026. El aumento en los precios estuvo asociado al alza registrada
en diversos productos basicos de la canasta familiar, especialmente de productos perecederos
como yuca, platano y carne de res. Las fuertes lluvias registradas en Cérdoba deterioraron la
calidad de algunos productos y redujeron la oferta en centrales de abasto. A esto se sumaron
mayores costos de fertilizantes y transporte. El incremento en el precio de la carne respondié al
encarecimiento del ganado en pie y a un mayor consumo interno. Los gastos asociados a vivienda
y restaurantes continuaron ejerciendo presiones sobre el costo de vida regional. La division de
alojamiento y servicios publicos mantuvo altas contribuciones a la inflacién, impulsada por
arriendos indexados a la inflacién pasada, una oferta limitada de vivienda disponible, tensiones
energéticas y ajustes tarifarios. A su vez, restaurantes y hoteles registraron incrementos derivados
del aumento del salario minimo, mayores costos operativos y encarecimiento de insumos
alimenticios. El transporte también aportd al incremento de la inflacion regional durante el
trimestre. Persistieron aumentos en costos de transporte intermunicipal y urbano, carga, peajes y
mantenimiento de vehiculos. Las tarifas del transporte urbano aumentaron principalmente por
ajustes asociados al salario minimo, especialmente en los sistemas masivos de Cartagena vy
Barranquilla. Sin embargo, la reduccidn en el precio de la gasolina durante febrero y marzo
moderd parcialmente las presiones inflacionarias, especialmente en ciudades como Valledupar.
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Caribe y Colombia. Inflacion anual

Variacion anual del IPC
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Salario que recibira

el empleado en 2026_ Salario mensual . . S$1.750.905

$1 750.905 ) Subsidio de transporte S249.095
+S$S249.095 Pensiéon . B . $210.108

Subsidio de transporte ARL . .. U S9.104

$2 000 000 Salud . e S148.826
> : $70.036

Caja de compensacion

Prima . o . - $166.000
Cesantias $166.000

Intereses cesantias $20.000

Vacaciones S73.012
Total costo mensual $2.863.086
Total costo anual $34.357.032

Costo anual 2025 . $S27.908.724

T
afo 2025 - S$6 448.308 (vVar +23.1 %%)

Fuente: Calculos de Valora Analitik /

HISTORICO DEL SALARIO MINIMO
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L.  Aumento del salario minimo se decretd por 23% y quedd en $1.750.905 para 2026
© Grafico LR

Tasa de Cambio
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La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de ddlares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demas entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con
el Banco de la Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacidn disponible y la reglamentacidn expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de
los precios del ddlar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

MARTES 9 DE JUNIO DE 2026 (12:27:07 PM) GMT-5:00

Délar Hoy TRM en Colombia ¢ Aver
jun.8

Coti 6n oficial de la Ta

D Ver Délar Histérico | ® Forex | ® Minuto a Minuto
il TRM Vigente E54b 6 Jun - Mar 9 Jun |~ Délar Spot Minuto a Minuto o EnVivo *
1USD = (© martes 9 de jun./2026 (12:24 pm) (@ Grafica )
$3,588.09 <
ULTIMO PRECIO PRECIO PROMEDIO
22.77 (+0.64%) a
) R 3,575.90 3,582.86
Ver detalles [ Comparar vs Anterior Histérico 'S ,
- ¥ -12.19 (0.34%) J=523(20.15%)
Esta es la TRM vigente del martes 9 de junio de 2026, y su vigencia cubre los dias 6 al 9 de junio. Un (1) D Ref. préxima apertura (-6.96) ® M\ TRM bajaria aprox. $-5.23 @
délar estadounidense equivale a $3,588.09 (tres mil quinientos ochenta y ocho pesos con nueve centavos
colombianos) * Gréfica Gitima sesion SPOT.
* Gréfica TRM Gitimos 30 dias.
APERTURA MAXIMO E!j MiNIMO CIERRE ANT.
i ) 3,580.00 3,596.00 ™ 3,573.00 1 3,590.75 ™
TRM ANTERIOR HACE 7 DIAS HACE 30 DIAS A
08:00:01 08:13:52 VELA Dia W 09:36:01 05 de 2026
$3,565.32 $3,560.24 $3,747.10 B : :
Juns 2785 (+0.78%) -159.01 (-4.24%)
@ Precios comparado: T

DESDE ENERO 1 HACE 12 MESES TENDENCIA (30D)

$3,757.08 $4,138.72 1 Alcista (Sélida)

-168.99 (-4.5%) -550.63 (-13 Fuerza: Sélida

Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co

Cadena de produccion y distribucion

Grafico No. 1: Etapas del proceso contractual de interventoria

Inicio del contrato Desarrollo del contrato

Exigir la entrega, por parte del contratista, de la
documentacién soporte de ejecucién del anticipo y su Recibir a satisfaccion el objeto del contrato o
amortizacion (si se pacté) y valldar el contenido de la convenio, revisar y dar visto bueno al acta de
misma J recibo realizada por el contratista.

Verificar el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato o convenio

constituyan y aprueben las pdlizas del facturas o documentos equva\entgs allegadas ;)olr el contrato
contratista (valor, forma de pago, impuestos, servicios
efectivamente prestados, etc.)

contrato.

Adelantar la liquidacion del contrato segun los
Revisar casos que ameriten la suspension temporal del tiempos establecidos en él o previstos por la

interventoria, si no ha sido contrato en eventos de fuerza mayor o caso fortuito. ley, verificando la vigencia de las garantias, asi

expresamente establecido en el
contrato.

suscribir el acta de inicio, una vez se ¢ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de Elaborar el informe final de ejecucion del

como los amparos de las mismas

Perfil del supervisor: Quien sea
designado para supervisar el contrato
deberd tener pleno conocimiento del

objeto del contrato y del PAE para
exigir el cumplimiento del Decreto
1852 y Resolucion 16432 de 2015

( Designar la supervision del contrato de |

Elaborar los informes especificos que sean solicitados por el
ordenador del gasto o establecidos en el contrato.

Elaborar los informes de ejecucién necesarios para efectuar

o los pagos correspondientes, haciendo la previa verificacion
del cumplimiento de |as obligaciones contractuales.

/

\

hacer seguimiento de la ejecucién del contrato, de las

Llevar a cabo reuniones periédicas con el contratista para
e cuales deben quedar actas de |os temas tratados

)

Materias primas necesarias para la produccion y la variacidén de sus precios.

La interventoria en Colombia no requiere materias primas porque es una funcién de control y
vigilancia sobre un contrato, no un proceso de produccién. La variacion en sus "precios" se refiere
a la tarifa que se paga por los servicios de interventoria, la cual puede variar segun el alcance
técnico, la complejidad, la duracidon y los riesgos del contrato que se estd vigilando.

2. Técnico.

OMNIA
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La interventoria en Colombia es una consultoria especializada, obligatoria para contratos
complejos (como obras publicas), cuyo objetivo es vigilar, controlar y hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero y contable a la ejecucion de un contrato. A continuacidn, se detallan los
aspectos técnicos y tecnoldgicos fundamentales:

1. Aspectos Técnicos de la Interventoria

El enfoque técnico se centra en el cumplimiento de las especificaciones, planos, normas de calidad
y seguridad.

e Verificacion de Calidad: Exigir materiales, mano de obra y equipos de primera calidad,
ordenando ensayos de laboratorio.

e Control de la Ejecucion: Verificar el cumplimiento de la programacion, los planos y las
especificaciones técnicas.

e Gestion de Cambios y Soluciones: Identificar necesidades de ajuste y resolver
requerimientos técnicos del contratista.

e Actas de Obra: Medir y registrar los items ejecutados para elaborar actas de recibo parcial
(quincenales/mensuales).

e Actas de Vecindad y Seguridad: Suscribir actas de vecindad antes del inicio y velar por el
cumplimiento de la sefializacion y seguridad.

e Documentacion: Registrar acciones, inventarios y actas de comités en la bitacora.

2. Aspectos Tecnolégicos de la Interventoria

La tecnologia se aplica para mejorar la eficiencia, transparencia, trazabilidad y precisién en la
supervision.

e Sistemas de Informacidn: Uso de plataformas digitales para reportes, bitacoras y gestion
documental en tiempo real.

e Control Georreferenciado: Seguimiento de la localizacién del proyecto.

e Maediciones Precisas: Uso de equipos técnicos modernos para el levantamiento de
informacidn y mediciones periddicas de obra.

e Registro Fotografico y de Video: Documentacion técnica de los avances y particularidades.

e Plataformas de contratacion: Seguimiento a través de sistemas de contratacion publica

3. Regulatorio.

e Constitucidn Politica Colombiana.
e Ley80de 1993.

e Ley 1474 de 2011.

e Ley 1150 de 2007.

e Decreto 1852 de 2015.

e Resolucién 16432 de 2015.

e Ley 734 de 2002.

e Decreto 1082 de 2015.

Que el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 a la letra expresa: "SUPERVISION E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL. (....) La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria (...)".

Gobernacion de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

En este caso, las obras a contratar son de naturaleza compleja y se requiere hacer un seguimiento
especializado a las mismas con el propésito de verificar que las actividades se cumplan respetando
las normas técnicas respectivas, asi como hacer un seguimiento técnico, juridico, administrativo,
financiero y contable a la ejecucidon del contrato de forma general.

Respecto a este tipo de proyecto, tenemos que en el plan de PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2024-2027 3CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL  contempla
una serie de inversiones y proyectos en diferentes areas, incluyendo infraestructura deportiva de
gran escala para el sector, asi:

Plan de Desarrollo - 01: Cérdoba 2024 - 2027 dentro del Eje de Transformacion A: “Cérdoba
Equitativa e Incluyente”, el Componente Catalizador Al: Calidad y Cobertura Educativa y el
Programa A12201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, preescolar, basica y
media, orientado, entre otros propdsitos, al mejoramiento de la infraestructura educativa oficial
del departamento, como mecanismo para fortalecer las condiciones de acceso y permanencia de
la poblacién estudiantil en ambientes dignos, seguros, funcionales e incluyentes.

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la interventoria en Colombia incluyen la corrupcién y la
necesidad de transparencia, que afectan la calidad de los proyectos al desviar recursos y generar
obras deficientes. Otros factores son la cultura que puede aceptar practicas corruptas, la falta de
una normatividad consolidada para el ejercicio de la interventoria, lo que permite a las entidades
generar sus propios manuales, y la influencia de cambios socioecondmicos, como la pandemia de
COVID-19, que impactan el empleo y la ejecucion de proyectos.

Factores sociopoliticos

e Corrupcién y busqueda de transparencia: La corrupcion en la contratacién publica es un
problema endémico que afecta directamente a la interventoria, generando obras
inconclusas o deficientes, y motivando a la busqueda de una mayor transparencia en los
procesos de contratacion.

e Influencia de la cultura y valores: Los valores y actitudes de la sociedad y de los
funcionarios publicos influyen en la aceptacion de practicas corruptas. Estos factores
culturales pueden llevar a una falta de interés en el control de la ejecucién y favorecer la
concentracién de poder en grupos especificos.

e Falta de una normatividad especifica y actualizada: Histdricamente, Colombia ha expedido
decretos y leyes para la contratacidén estatal, pero ha existido una falta de normatividad
particular para la interventoria, lo que ha llevado a que cada entidad elabore sus propios
manuales de contratacion.

e Estabilidad y cambios socioecondmicos: Eventos como la pandemia de COVID-19
generaron un fuerte impacto en la economia, con un aumento significativo del desempleo
y, por ende, afectando el desarrollo de los proyectos y las actividades de interventoria en
el pais.

e Rol del Estado y descentralizacion: Las reformas del estado, como la descentralizacion y la
transferencia de actividades al sector privado, modifican el papel del Estado y su
capacidad para supervisar y controlar los proyectos, lo que impacta la labor de Ia
interventoria.

Impacto en la interventoria

e Calidad de las obras: La falta de control adecuado por la corrupcion o la deficiencia en los
procesos de interventoria ha llevado a atrasos, obras de mala calidad e incluso casos de
corrupcion.

e Cumplimiento de cronogramas: La falta de un control y seguimiento apropiado de Ia
ejecucion del proyecto por parte del interventor genera atrasos en las obras y la necesidad
de solicitar ampliaciones de tiempo.
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e Desarrollo y ejecucion de proyectos: Los factores sociopoliticos influyen directamente en
la planeacion, ejecucion y control de los proyectos, afectando la calidad y el cumplimiento
de los objetivos propuestos por el Estado para el bienestar comun.

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernacidon de Cérdoba implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El Modelo de
Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en la planeacion y gestidn de los
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se
destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacién para el Analisis de Demanda, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histdricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis
correspondientes.

i ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional

de Contratacién Piblica
Colombia Compra Eficiente —
FILTROS:
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- il |
Gasto Mensual $ 127.000.261.688 Gasto Anual -
$127.91 _$127.91 _$127.9... 127, 51 m 512791 Seleccione el ano:
— — | —=1=1—=
Seleccione la Fecha
— Focha Srma
0 ¢ 01012020  12/05/2026
e
S10mil M = O O
S Departamento de Entidad
o - =HEllna
) ARo ’
Afio ©2020 @2021 92022 @2023 @2024 @2025 ®202¢ Fuente @SECOP | @SECOP
- Contratos Total — I
Cantidad de contratos - Mensual 222 Cantidad de contratos - Anual
5 0
£
§ SECOP._I
@
o
-]
2
k|
E
=
i
“ ) [ o] [+
. Afo
Afio 2020 §2021 82022 @2021 ®2024 @2025 @202 Fuente @SECOP | @SECOP
Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
Segmento / Farmilia | Clase,
L oc
2 Valor contratado:
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Qasificador de Bienes y Servicos - Familia Partidipacién Contratos Valor Participacién Contratos Valor

8010 - Servicios de asesoria de gestién 432 5,90% 25 $7.385.273.805 577% 9 $4.424.162.440 3.46% 199 $97.071.760.438 75.89%
8110 - Servicios profesionales de ingenieria 334 5,75% 5 $2.048230.400 2,30% 2 $2.500.000.412 2,03% 23 $30.837.501.250 24.1%
Total 266 11.65% 30 $10.333.504.214 8.08% 11 §7.024.161.852 5.49% 222 $127.909.261.688  100,00%
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Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de la Oferta, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histéricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis
correspondientes.
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Ao

Casificador de Bienes y Servicios - Familia Partidpacién Contratos Valor Participacién Contratos

432 5.90% 25 $7.385.273.805 577% 9 $4.424.162.440 3.46% 199 $97.071.760.438  7583%
5.75% 5 $2.948.230.400 2,30% 2 $2.500.000412 2,03% 23 $30.837.501.250 24.11%
Total 266 11.65% 30 $10.333.504.214 8.08% 11 $7.024.161.852 5.49% 222 $127.909.261.688  100.00%

3010 - Servicios de asesoria de gestion

2110 - Servicios profesionales de ingenieria 334

C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO — ESTUDIO DE DEMANDA
¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?
De conformidad a lo establecido en el manual para el Andlisis del sector, se realiza el

correspondiente andlisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en el
Departamento de Cdrdoba, reviso en las plataformas de SECOP 1Y SECOP 2.

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO SI-CMA-003-2025

OMNIA
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TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES:

OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA,
CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO 351.536.248 COP

4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacion es la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE {$351.536.248,00) incluido todos los impuestos,
PRESUPUESTO OFICIAL tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago
de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

A M P A R o P RE SU P U E ST A L Codigo COP Codigo BPIN Tipo Estado del COP Valor Total saldo Valor a utlizar  Estado dela consulta Estado

s0zs 202400230116 cop Generado Vaidado

F4 2.11. LUGAR DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA: El lugar de ejecucion del contrato sera el
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION Departamento de Cérdoba, especificamente en la zona urbana del Municipio de La Apartada.

2.10. PLAZO: El tiempo estimado para la ejecucién del contrato sera de OCHO (8) MESES contados a
partir del perfeccionamiento y legaiizacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion

A del contrato de consultoria se proyecta en virtud del principio de planeacién y de acuerdo al tiempo de
PLAZO DE EJECUCION ejecucion del contrato objeto de vigilancia. Es preciso sefialar que todo evento que afecte el plazo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia incide directamente sobre el plazo de ejecucion del contrato de
interventoria, razon por la cual se haran los ajustes a que haya lugar durante la ejecucién.

4.4. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su
monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
CONDICIONES DE PAGO factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y

ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Nota 2: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas: .

[Caracteristica [Condicién ]

ICualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (jiii) Garantia Bancaria.
|{Asegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6
beneficiario
Ampar}:s, Amparo Vigencia Valor Asegurado
vigencia y Cumplimiento general Hasta la liquidacién del | Equivalente al diez por
alores del contrato y el pago de contrato. ciento (10%) del valor del
asegurados las muitas y la clausuia Contrato.
penal pecuniaria que se le
impongan.
Pago de salarios, Plazo del contrato y tres | Equivalente al diez por
s prestaciones sociales (3) afios mas. ciento (10%) del valor del
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. legales e Contrato.

indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

Calidad del Servicio. por | Cinco (5) afios contados a | Equivalente al diez por
los perjuicios derivados de | partir del acta de recibo | ciento (10%) del valor dei

la deficiente calidad del final de la obra. Contrato.
servicio prestado.
1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén|

social y tipo societaric que figura en el Certificado de Existencia yj
Representacion Legai expedido por la Camara de Comercio respectiva, y nol
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

[Tomador 2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los|
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacién de|
cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos]
serdn los otorgantes de la misma.

Caracteristica [Condicién
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Firma del representante legal del Contratista

1. Numero y afio del contrato
Informacion 3
necesaria dentro| 2- Objeto del contrato
de la poliza 3

4,

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej)
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

6

PROPONENTE ADJUDICATARIO

Adjudicatario Valor Adjudicado

KATERINE PEREZ NISPERUZA 351.536.247 COP

ENTIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

SI-CMA-004-2025

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBIJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE ESCENARIO
RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO
LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA.

VALOR DEL CONTRATO 473.297.176 COP
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.
El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
PRESUPUESTO OFICIAL ($473.297.176,000 MONEDA CORRIENTE, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones

Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos
directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

AMPARO PRESUPUESTAL

Cdigo COP. Codigo BPIN Tipo Estado del CDP. Valor Total saldo. Valor a utiizar  Estado de la consulta Estado.

5225 2024002230114 cop Generado Consulta Exitosa Validado

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

2.7. LUGAR DE EJECUCION:

La Interventoria se llevara en el Departamento de Cérdoba, especificamente en la zona urbana del
Municipio de Monteria.

PLAZO DE EJECUCION

2.6. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serd de diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El presente
proceso cuenta con autorizacién de recepcién de los bienes y servicios requeridos en las vigencias 2025-
2026 otorgadas mediante decreto N.° 611 de 13 de diciembre de 2024, expedido por el gobernador del
departamento de Cérdoba.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CONDICIONES DE PAGO
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

43. FORMA DE PAGO:
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

El Departamento de Cérdoba pagara el valor del contrato, mediante actas parciales proporcionales al
avance de obra. En todo caso, la (ltima acta de pago no ser4 inferior al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y se pagara una vez entregados los insumos necesarios para la liquidacion del contrato
de obra. Para el pago, el interventor deberé presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los
honorarios, gastos presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente. Cada uno de los
cobros se haran mediante presentacion de factura, la cual debera contar con la aprobacion del supervisor
del contrato. La presentacion de la factura acompafiada de la certificacion de encontrarse al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura debera ser presentada, en original y copia, debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del
contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable.

Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

GOBERNACION DE
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7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El contratista debera constituir a favor de la entidad Garantia de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y
el valor del contrato, dicha garantia debera constituirse con los siguientes amparos:

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Caracteristica

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparos

Vigencia

Valor

) . o - .
Asequrado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

« Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Paralos Proponentes Plurales: la Garantia deberé ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Tomador

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del contrato.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de
la oferta. Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica  Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/
beneficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la|diez por ciento
contrato y el pago de las |liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato Contrato, y con una
pecuniaria que se le vigencia igual a la
impongan duracién del mismo
y seis (6) meses
Amparos, mas
vigencia y Pago de salarios, Plazo del contrato | (10%) del valor del
valores prestaciones sociales legales [y tres (3) afios | Contrato, y con una
asegurados e indemnizaciones laborales | mas. vigencia igual a la
del personal que el duracién del mismo
Interventor haya de utilizar en y tres afios mas.
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) Afos|Por una suma
por los perjuicios derivados contados a partir | equivalente al 10%
de la deficiente calidad del del acta de recibo | del valor del
servicio prestado. final. contrato.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
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Caracteristica  Condicién
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

* Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Interventor
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

|°

PROPONENTE ADJUDICATARIO | M e
O DR cAncHA 473.297.175 COP

¢Como adquieren las Entidades Estatales este bien, obra o servicio?

Al revisar los archivos histdricos del SECOP en

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#, se observan

contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN

ENTIDAD ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO CM-SIN-0003-2024

TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

OBIJETO DEL CONTRATO.

VALOR DEL CONTRATO 4.601.000.000 COP

6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
estima el valor de la contratacion a realizar en la suma CUATRO MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
PRESUPUESTO OFICIAL CUATROCIENTOS CINCENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($.4.601.454.484,33) equivalente a 3.539,58 SMMLYV incluido
todos los impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, a que hubiere lugar, establecido de acuerdo a como queda consignado en el
presupuesto oficial adjunto.

codigo Tipo Estado. Saldo Valora utilizar  Cédigo unidadisubunidad ejecutora
A M PA Ro P R ES U P U ESTAL 302 cop No validado. 2200.000.000 cOP 2200000000COP  0000.00.00
3303 cop No validado. 100.000.000 COP 100000.000C0P  00-00-0000

05 VigenciaOrdinary No validado, 2301.000.000 COP 2301000000COP  0000-00.00

5.2.LUGAR DE EJECUCION:

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION El objeto del contrato se ejecutara en: SAN ANDRES ISLA.

5.1.PLAZO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES a partir de la
suscripcion del acta de inicio.
CONDICIONES DE PAGO 6.3. FORMA DE PAGO

ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS a) ACTAS PARCIALES MENSUALES POR CONTRATO A SUPERVISAR hasta completar el 90% del
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valor de la interventoria. Todos los pagos deberan ser acompariados de los respectivos informes
aprobados por la supervision y acreditacién de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos
laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara una
vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Aprobacién de la péliza de calidad del servicio.
- Liquidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacion del Contrato de Interventoria.

Nota 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segln sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos
profesionales y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

14.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
14.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes contados
a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
beneficiario SANTA CATALINA identificado con el NIT: 892400038-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
Amparos, Contrato y el pago de las multas | del Contrato contrato
vigencia y ||y la clausula penal pecuniaria
valores que se le impongan
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el contratista

Caracteristica Condicion

L haya de utilizar en el territorio

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. ngﬁ;?;;' para la ejecucion del

C

Calidad del Servicio Cinco (5) afios | 30% del valor del

contados a partirde | contrato

la fecha de

suscripcion del acta

de recibo definitivo

a satisfaccion de

las obras por parte

de la entidad

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de esta.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Gobernaciéon de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su
no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

14.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

SANTA CATALINA identificada con el NIT y el Contratista

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal
o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Asegurados

Valor 200 SMMLV
Caracteristica Condicion
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
Beneficiarios ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT:
892400038-2.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro
Amparos de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015
+ Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Informacion 8 "
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
NUMERO DE OFERENTES 4
PROPONENTE ADJUDICATARIO
INTERBSGENARIOS 024 SR E
ENTIDAD DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DETALLE DEL PROCESO NUMERO IT-CM-23-02
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE
ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER / CONSTRUCCION DE
OBIJETO DEL CONTRATO. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER / CONSTRUCCION DE CANCHA
MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO 366.711.590 COP

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

PRESUPUESTO OFICIAL
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10.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El contrato a celebrar se respalda con los siguientes Certificados de Disponibilidad:

AMPARO PRESUPUESTAL

23000689 FEBRERO 08 DE 2023 $162.977.640
23000687 FEBRERO 08 DE 2023 $73.286.150
23000684 FEBRERO 08 DE 2023 $130.447.800

El proyecto se ejecutara en:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: La cancha multiple a intervenir esta ubicada en
el corregimiento San Pablo en el municipio de Contratacién, Santander, sobre la via principal San
Pablo, se encuentra en las coordenadas, Latitud: 1.188.937,14 y Longitud:1.055.871,29.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: Se encuentra ubicado en el Colegio Integrado La Granja, ubicado en el corregimiento
Sabanagrande del municipio Sucre, Santander.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: Ubicado en el Coliseo Cortaderas, zona

LUGARES DE ENTREGA o EJECUCION rural de la vereda Carrizal, municipio Enciso, Santander.

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutaran
las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccion y de la licitacion
publica IT-LP-22-14 en la cual se adelanto la licitacion publica para la contratacién de la obra.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la
Entidad.

Se recomienda la evaluacién e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por la ejecucion del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
socioeconémico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para que sean
consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo
los cuales se ejecutara el contrato, no se considerard como excusa valida para posteriores
reclamaciones.

8.1. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: 6 MESES contados a partir de la suscripcién del
L acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: 5 MESES contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: 4 MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

10.4. FORMA DE PAGO
El Departamento pagara al Interventor el valor global del contrato asi:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de la interventoria. Todos
los pagos deberan ser acompaiiados de los respectivos informes aprobados por la supervisién y
acreditacion de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (articulo
50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

CONDICIONES DE PAGO Sr)u:]\l;;hggczlr\n(;gnclc:)r;egﬁzgr:?:sterea;u: gi:/oos(:je‘ valor del contrato de Interventoria que se realizara
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

- Aprobacioén de la pdliza de calidad del servicio.
- Liquidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos todos los costos
en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de
cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL,
CREE y demas documentos sefialados para legalizacién de la cuenta de cobro.

16.4. GARANTIAS A EXIGIR
16.4.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, la. Garantia de cumplimiento
del contrato debe cubrir:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

i. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;
. ii. El mmplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS =
. iii. Los dafos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y
iv. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato.
El valor de esta garantia debe ser del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, (segun
el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el diez (10%) por ciento del valor del contrato).

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contrataciéon del personal utilizado
en el territorio nacional para la ejecuciéon del contrato amparado.
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SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El
valor de esta garantia debe ser del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, (segin
el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia no puede ser inferior
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato).

c) CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por un término de un afio (1) afio, contados a
partir del acta de recibo final y su valor sera del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, (Segun el articulo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
determinar el valor y el plazo de esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato).

NUMERO DE OFERENTES 6

Adjudicatario Valor Adjudicado

PROPONENTE ADJUDICATARIO

CONSORCIO SANTANDER
DEPORTES 366.711.590 COP

D. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. {Quién puede prestar el servicio?

En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas a prestar
servicios de consultoria e interventorias, para lo cual es posible recibir propuestas de empresas
ubicadas en otros departamentos, lo que garantiza que la estructura del proceso es atractiva y es
asentado a la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se basa en los procesos consultados,
entre ellos:

La guia para para la elaboracién de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacién de Cérdoba
debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacidn, esquemas de produccién y comportamiento
financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusién y también
establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.

) CIUDAD
NIT RAZON SOCIAL DOMICILIO

800166

199 DELTEC SA CALI
830085

844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C
860001

986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTAD.C
890903

055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN
900324

784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900113

435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTAD.C
860527

800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTAD.C
901340

287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
860046

927 TIPIEL S.A. BOGOTAD.C
860032

057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. | BOGOTA D.C
860059 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
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851
860031

361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C
900335

275 Ingenieria y Servicios Técnicos SERINGTEC SAS BOGOTAD.C
811000

056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN
900012

579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA
890922

265 HATCH S.A.S. MEDELLIN
890928

186 SANEAR S.A. MEDELLIN
900323

811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C
900309

576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C
830058

737 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. BOGOTAD.C
900206

480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTA D.C
830082

693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C
804007 BUCARAMA

055 K2 INGENIERIA SAS NGA
900139

110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTAD.C
900531

289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA
900982

062 Ticsa Colombia MEDELLIN
900413 BARRANQUI

588 INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISESS.A.S.) LLA
800217

975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C
800172

544 MONTAIJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI
900209

807 SLACOL SAS TENJO
890401

053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA CARTAGENA
800169

499 ODINSA S.A. MEDELLIN
860535

490 TELVAL SA BOGOTAD.C
806010

696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE
900771

796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
860002

837 OSPINASYCIAS A BOGOTAD.C
900637

861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C
830058

148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C
800072 INGENIERIA'Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C
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172
900565

021 AMS UNION SAS MEDELLIN
811015

529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN
860055

182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
800107

832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
900609

031 CR PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
830014

450 INGENIERIA'Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C
800172

871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C
800068

234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN
800028

206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C
900782

194 Besco Colombia S.A.S. BOGOTA D.C
900483

711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia MEDELLIN
804011 BUCARAMA

804 COPOWER LTDA NGA
830087 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE

219 INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTA D.C
900159

278 PROCTEK SAS BOGOTA D.C
830095

024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
800179

722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C
860077

099 PAYC SAS BOGOTA D.C
800058

809 FCR SAS MEDELLIN
890929

122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS MEDELLIN
900413

231 PRODEDI SAS CARTAGENA
800191 BUCARAMA

462 Proyectos y Servicios SAS NGA
900494

141 AYESA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900233 BARRANQUI

015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS LLA
860050

146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C
811043

176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN
890910

447 SEDIC SA MEDELLIN
900023

512 PERLUN SAS NEIVA
805017 Givan ingenieria S.A. CALI
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818
860027

091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTA D.C
800086

501 EDL SAS BOGOTAD.C
830038

192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTA D.C
830043

188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTAD.C
860048

081 MONTINPETROL SA BOGOTAD.C
860067

561 JOYCO SAS BIC BOGOTAD.C
800237

475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN REORGANIZACION | BOGOTAD.C
890403

012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA
900187

738 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION MEDICA S.A.S. - CAIMED S.A.S | BOGOTA D.C
830020 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE

109 S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTA D.C
890400

857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA
800091 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION BARRANQUI

140 CARIBE SA LLA
900536

270 Ingenieria y Gestién Administrativa S.A.S. MEDELLIN
830070

873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTAD.C
830068

345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C
800252

997 SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C
805009

710 CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAIJES SAS CALI
802015 BARRANQUI

564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS LLA
811002

867 SOPORTICA SAS SABANETA
811037

742 CH ARQUITECTOS SAS MEDELLIN
800081 BARRANQUI

740 EPROQMECANICA LTDA LLA
890116 BARRANQUI

722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. LLA
800093

661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTAD.C
830026

612 EMEC SAS BOGOTAD.C
860009

250 RETREPO Y URIBE SAS BOGOTAD.C
830082

285 PERTDPM BOGOTAD.C
900179

561 PRA HEALTH SCIENCES COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C
830117 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C
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370
900579

723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTA D.C
900612

788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C
800097

991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTA D.C
900165

846 INPROYECT SAS MEDELLIN
900321

674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
830023

758 Ingenieria y Disefio Ingedisa SA BOGOTAD.C
890104 BARRANQUI

625 ECOVIAS SAS LLA
900967

937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. MEDELLIN
860031

282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C
860034

335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C
830023

404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C
830025

968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTA D.C
830051

701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C
900058

982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C
900346

779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890922

907 SERVIMINAS S A'S EN REORGANIZACION LA ESTRELLA
860014

285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C
830116

500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C
890316 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN

966 REORGANIZACION BOGOTA D.C
900775

192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SINCELEJO
830013 | MEDINA Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

230 SAS BOGOTA D.C
901238 LA-PAZ-

367 INGETEMP SAS ZOMAC (ROBLES)
900729

739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860038

516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTA D.C
800169 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. BARRANQUI

794 I.S.M.S.A. LLA
802025 BARRANQUI

044 INTELPRO S.A.S. LLA
804014 BARRANQUI

816 HOL SAS LLA
890406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE CARTAGENA
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430 S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.)
800058

709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA
900269

791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS CARTAGENA
890920

656 INTERVE S.A.S MEDELLIN
860505

064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTAD.C
811021

433 COVIN SA MEDELLIN
802024 BARRANQUI

140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS LLA
830054

097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C
900577

183 CARTASURNA S.A.S. BOGOTA D.C
800061

409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C
890907

724 GEOMINAS S.A. MEDELLIN
890908

097 COMPARNIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLIN
830034

128 SEEL SA BOGOTAD.C
800252

568 KAMATI LIMITADA YUMBO
830066

664 ALFONSO URIBE S & CIA S A. BOGOTAD.C
900131

505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C
900765

896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTAD.C
860515

523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTAD.C
900333

610 5.0.S. CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTAD.C

En este punto la entidad estatal analizara entre otras razones quién puede comercializar el bien
y/o servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la
presente contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o privadas dedicadas a
realizar actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar que tienen domicilio
en el Departamento de CérdobaZ.

710 - Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos

(412 empresas)

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica (244 empresas)

2 INFORMA COLOMBIA S.A. (s.f.). Listados de empresas dedicadas a activDirCo_7112 en CORDOBA. https://www.informacolombia.com/directorio-

empresas/actividad/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/departamento_cordoba
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Empresas de Monteria (173)
Empresas de Cerete (9)
Empresas de Lorica (5)
Empresas de Sahagun (5)
Empresas de Chinu (2)

Empresas de Puerto libertador (2)
Empresas de Tuchin (2)
Empresas de La apartada (1)

Empresas de San bernardo del viento (1)

Empresa

Hersa Constructores SA S

Cuantico Ingenieria SA S

SemycSAS

Gerpro Ingenieria SA S

Grupo Empresariallac SA S

AS&N Ingenieria Y Construcciones SA S
Gran Obra SA S

Construcec SA S

Ingescor Ltda

Itc Interconsulting S A S

Consultorias Geotecnia Y Ambiente SA S
Comtrumas Sas

G&R Constructora SA S

Ecolnco SAS

Macaneando Group S A S

Constr i Y cC Itorias Gamma S A S

Grupo Vs Ltda

g os C es Di es E Interventores SA S
Ingelcor Ingenieria S A S Ingelcor

Intervecop SA S

res Empr les & Comerciales SAS
SonensolSAS
Ingenieros & Outsourcing SA S

Av Equipos & Construccion SA S

Proconing SAS

Global Cold Ing SAS

V&C Arquitectos Y Comunicaciones Sas

Julmen Ingenieria SAS

Gr Ingenieros Y Arquitectos SAS

Inversiones Dobett SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Navarak SAS

Infrhos SAS

Kamm Construcciones SAS

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Navarak SAS

Infrhos SAS

Kamm Construcciones SAS
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Empresas de Montelibano (20)

Empresas de Planeta rica (7)

Empresas de Pueblo nuevo (5)

Empresas de Tierralta (5)

Empresas de Cienaga de oro (2)

Empresas de San antero (2)

Empresas de Ayapel (1)

Empresas de San andres sotavento (1)

Empresas de San pelayo (1)

Localidad
Monteria
Monteria
Montelibano
Monteria
Monteria
San Bernardo Del Viento
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Tuchin
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Monteria

Cienaga De Oro

Monteria

Chinu

Monteria

Tierralta

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

Tierralta

Lorica

Monteria

Sahagun

Departamento Teléfono
Cordoba 6047862924
Cordoba 3205490934
Cordoba 6047722173
Cordoba 3205489330
Cordoba 6047890206
Cordoba 3135308338
Cordoba 6047819989
Cordoba 3205546105
Cordoba 6047839892
Cordoba 3207694017
Cordoba 3135283745
Cordoba 3017413394
Cordoba 3005390151
Cordoba 3135143845
Cordoba 30081707388
Cordoba 3106501387
Cordoba 3008700894
Cordoba 3205546105
Cordoba 6047854745
Cordoba 3017867187
Cordoba 3043194441
Cordoba 3008048440
Cordoba 3017559421
Cordoba 3217786060
Cordoba 6047837771
Cordoba 3105251588
Cordoba 6047833509
Cordoba 6047569677
Cordoba 6047948748
Cordoba 3012999168
Cordoba 3213739827
Cordoba 3014438301
Cordoba 3137577670
Cordoba 3007922652
Cordoba 3004535688
Cordoba 3213739827
Cordoba 3014438301
Cordoba 3137577670
Cordoba 3007922652
Cordoba 3004535638
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Ecoservi Ingenieria SAS

HI&Z Ingenieria Y Diseno SAS

Dintel Ingenieros SAS

Servicios Integrales En Geografia Y Ambiente Siga SAS

Helios Engineering Services SAS

Naturalia ERCSAS

Fundacion Crecimiento Y Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria SAS

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno Y Construccion De Infraestructuras SA S

Naturalia ERCSAS

Fundacion Crecimiento Y Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria SAS

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno Y Construccion De Infraestructuras SA S

Infavez Sas

Baro Ingenieria Sas

Pentagono Ingenieria Diseno Y Construccion SAS

Telmetric SAS

R&V Geoconsultores SAS

Inversiones San Elias Sas

Montajes Y Servicios De Ingenieria De Proyectos SAS
Geohidroambiente Ingenieria Con Tecnologia SAS
Idla Constructores Sas

Constructora Construtech Ingenieros Y Asociados SA S
Gestion Total Hseq Sas

Consultinv Consultoria Interventoria Y Obra CivilSA S
Jr Constructores Y Servicios SAS

Grupo Empresarial Fasan SAS

Servielec Ingenieria Sas

RuvicSAS

Kerar Ingenieria SA S

Construcivil Ingenieria Sas

Mso TopografiaSAS

Asesorias Y Soluciones Integrales OlivellaSA S

Bn Ingenieria De Servicios SAS

Construcciones Singapur SA S

Servicios De Ingenieria Inteligente Sas
Comercializadora Internacional Minerals Green SAS
Ivan De Jesus Gonzalez Rodriguez IngenieriaSAS
Macore Sas

Calle Construcciones SAS

Interventorias De La Sabana SAS

Espitia & Espitia Ingenieria Y Arquitectura SAS

Terraproyect SAS

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria
Monteria
Monteria
Lorica
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Chinu
Monteria
Pueblo Nuevo
San Antero
Monteria
Monteria
Planeta Rica
Monteria
Puerto Libertador
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria

Cerete

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Cordoba

Cordoba
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3004847223
3504741617
3122605802
3113162000

3222562827

3015068372
3105900891
3013121179
3013820439
3127509857
3015068372
3105900891
3013121179
3013820439
3127509857

3006197159
3016575513
3005020127
3146413293

3102287726

3135356003
3002207546
3008143053
3044228248
3215222861
3046820585
3012880020
6047819542
3003522438
3167758220
3207562979
3006779628
3205766471
3106363270
3105350824
3168785359
3117261919
3004936415
3217085378
3145434427
3216578224
3016067407
3117425233
3014980850

3127670010
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Solmev Sas Monteria Cordoba 3166248595
Escamvios SAS Cerete Cordoba 3042140546
Proyecto Mantenimiento Y Facilidades P M F Sas Planeta Rica Cordoba 3013518215
Consultorias & Construcciones Alianza SA S Monteria Cordoba 3135728146
Sayar Construcciones & Consultorias Sas Monteria Cordoba 3152176682
L&R Interventoria Y Construccion SA S Tierralta Cordoba 3114148399
Ah Scorpii Ingenieria SAS Tierralta Cordoba 3217300738
Sinu Star SA S Bic Monteria Cordoba 3002200262
Dzb Ingenieria Y Consfrucciones Sas Lorica Cordoba 3205847628
Ingelnova SAS Planeta Rica Cordoba 31269409381
OnisaSAS Monteria Cordoba 3226513067
Servicio De Mantenimiento Integral Smi Sas Monteria Cordoba 3147845710
Servigel Plus SAS Monteria Cordoba 3004882710
Jc Geotecnia Laboratorio Consultoria E Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3106860462
Ingenieria Cenit De Cordoba ¥ Asociados SA S Monteria Cordoba 3186558172
Sarbelio Ingenieria Y Construccion SAS Monteria Cordoba 3002167226
Servicios De Ingenieria Energia Y Telecomunicaciones Sas Monteria Cordoba 3218037551
Baufer Ingenieria Integral Sas Cerete Cordoba 3006564516
Ssh Constructores SAS Monteria Cordoba 3008827626
Aed Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3003146348
Leveling Up Sas Monteria Cordoba 3114115669
Leveling Up 13 Sas Monteria Cordoba 3114115669
Construinnova Col SAS Monteria Cordoba 31269409381
Construtech Jg SAS Monteria Cordoba 3024370104
Samarcanda Ingenieria & Arquitectura Monteria Cordoba 3003054203

E. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dindmica de los precios y establecer el presupuesto
oficial de la contratacién. Este comprende la realizacién de un andlisis de los diferentes precios de
los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden consultarse a
través de mecanismos como: i) sondeos de mercado; ii) consulta de bases de datos especializadas;
y iii) andlisis de precios histéricos. También involucra el analisis de las variables consideradas para
calcular el presupuesto oficial o precio del contrato.

El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($503.692.324,00)
incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a
qgue hubiere lugar y demads descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve.

El presupuesto oficial del proceso se realizé teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucién de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccidon luego de un anlisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional.

El presupuesto oficial se encuentra adjunto y hace parte integral del presente estudio, junto con el
FM.

Asi las cosas, el presupuesto oficial corresponde al siguiente:
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No. FACTOR
No. DESCRIPCION ICDAANJ VALOR COSTO TOTAL gf)[:\ic:_ DE M,ULTIPLICADOR SUBTOTAL
1) MENSUAL (2) MES (3) MES (4) MESE | SEGUN CANTIDAD DE (7) = (3) X (6)
s (5) SALARIOS (6)
1,1 PERSONAL PROFESIONAL
Director de
1.1.1 Interventoria 1,00 $ 5.341.000,00 $5.341.000,00 40% 9,00 |2,40 S 46.146.240,00
Residente de
1.1.2 Interventoria 1,00 $4.510.000,00 $4.510.000,00 100% 9,00 |2,40 S 97.416.000,00
1.1.3 Profesional SISO 1,00 $4.510.000,00 $4.510.000,00 60% 9,00 |2,40 S 58.449.600,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP)= | $ 202.011.840,00
2 COSTOS DE EQUIPOS
CANT DEDICA | O
No. DESCRIPCION IDAD VALOR COSTO TOTAL CION DE TOTAL H-MES (6) = SUBTOTAL
MENSUAL (2) MES (3) MESE (4) X (5) (7) = (3) X (6)
(1) (4) s (5)
Alquiler de
Vehiculo mas de
1300cc a 2000cc -
21 | Mncluve $14.608.900,00 | $14.608.900,00 | 100% $ 131.480.100,00
’ combustible, 1,00 ’ ’ 9,00 9,00 ’
mantenimiento,
seguros y conductor
con prestaciones.
Alquiler de Oficina,
incluye dotacion y
servicios  publicos,
comunicaciones,
2,2 impresoras, 1,00 $5.272.425,90 $5.272.425,90 100% 9,00 9,00 S 47.451.833,00
papeleria (Area
aproximada de 108
m2)
TOTAL COSTO DE EQUIPOS (CE)= | $ 178.931.933,00
a4 IMPUESTOS
No. DESCRIPCION % SUBTOTAL
4,1 Estampilla Pro Desarrollo Departamental 2,00% S 10.073.847,00
4,2 Estampilla Pro Cultura 0,50% S 2.518.462,00
4,3 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3,00% S 15.110.770,00
4,4 Estampilla Pro Universidad de Cérdoba 2,00% S 10.073.847,00
4,5 Estampilla Pro Deporte y recreacion 2,50% S 12.592.308,00
TOTAL COSTO DE IMPUESTOS (Cl)=| $ 50.369.234,00
TOTAL COSTOS (CP)+(CE) = | $ 380.943.773,00
IVA(19% DECT)=| $ 72.379.317,00
VALOR TOTAL (CT+IVA)=| S 453.323.090,00
TOTAL (CI+VALORTOTAL)=| S 503.692.324,00
FACTOR MULTIPLICADOR
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
iTEM DESCRIPCION %

1 SALARIO BASICO 100,00%

2 PRESTACIONES SOCIALES 22,78%
Primas de Servicio 8,33%
Vacaciones 5,00%
Cesantias 8,33%
Intereses sobre cesantias 1,12%

3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 27,46%
Salud 8,50%
ARL 6,96%
Pensiones 12,00%

4 OTROS 6,05%
Caja de Compensacion 4,00%
ICBF
Sena
Dotaciones 0,75%
Indemnizaciones 0,50%
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Seguros de Ley 0,50%
Prestaciones extralegales 0,30%
SUB-TOTAL1+2+3+4 156,29%

iTEM DESCRIPCION %

5 GASTOS INDIRECTOS

5,1 | GASTOS GENERALES 34,00%
asesoria contable 16,00%
asesoria juridica 16,00%
elementos de seguridad industrial 2,00%
5,2 | GASTOS BANCARIOS Y PERFECCIONAMIENTO 10,00%
SUB-TOTAL 5 44,00%

iTEM DESCRIPCION %
6 HONORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGENTES) 40,00%

FACTOR MULTIPLICADOR

| FACTOR MULTIPLICADOR (1 +2+3+4+5+6) | 2,40

F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

Precios del mercado

La definicidon de los factores de verificacion y costos del proyecto, se relacionan con la magnitud de
la adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economia, celeridad,
responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector
emitida por Colombia Compra Eficiente Version: V2 Fecha: 15/08/2025, se procedio a realizar un
analisis del valor estimado del contrato y justificacidon de este.

Justificacidn para la definicion de los precios de referencia

El valor del contrato se ha establecido de conformidad con el presupuesto oficial elaborado para
tal efecto, con un factor multiplicador del 2,4%. La tabla de honorarios para establecer el costo de
los profesionales es a corte 2024, dada la fecha de radicacion del proyecto en el Banco de
proyectos de la entidad. Asi mismo se tuvieron en cuenta cotizaciones para definir el presupuesto
oficial.

Definicidn del presupuesto oficial

El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($503.692.324,00)
incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a
qgue hubiere lugar y demads descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve.

Identificacion de las modalidades de seleccién utilizadas por las Entidades para la adquisicién de
un bien o servicio

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o
proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este
ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hard mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucion motivada, que se
entenderd notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacion de la
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1. Dispone:
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“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben se-
leccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los articulos
2.2.1.2.1.3.8al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.”

De conformidad con lo anterior, la modalidad de seleccion pertinente para contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO
CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORDOBAS INELCO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA corresponde a:

a) Licitacion Publica
b) Seleccidn Abreviada:

l. Para la Adquisicidn de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes por subasta
Inversa____
. Para la adquisicién de bienes y servicios de caracteristicas Técnicas Uniformes por compra
de catdlogo derivado de la celebracién de acuerdos marco de precios_
[l. Para la adquisicidn de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes en bolsas de
productos
IV.  Parala Seleccion Abreviada de Menor cuantia
V. Prestacion de serviciode salud
VL. Declaratoria de desierta de la licitacion.
VII. Productos de origen o destinacidén agropecuarios

c) Concurso de méritos:

I.  Abierto _X
II.  Con precalificacién
[l. Escogencia de intermediarios de seguros

d) Contratacion Directa:
l. Urgencia manifiesta.
II.  Contratacion de empréstitos_
. Contratos interadministrativos
IV.  Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
V. Encargo fiduciario

VL. Inexistencia de pluralidad de oferentes.
VIl.  Arrendamiento o adquisicion de bienes inmuebles.
VIII. Prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién.

e) Minima cuantia

Requisitos Habilitantes

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se contemplen
deben tener una relacidn directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditacion sea
efectiva para demostrar que el proponente es idoneo para ejecutar el contrato. A su vez, los
requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las condiciones del contrato, de tal
manera que los mismos no establezcan condiciones mas alla de las necesarias para verificar la
idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la
libre concurrencia. Para fijar estos requisitos la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i)
el Riesgo del Proceso de Contratacion; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
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(iii) el analisis del sector econdmico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial®

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacion con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato a través del andlisis de su liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera que la entidad requiera para un
Proceso de Contratacidon debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo,
complejidad, riesgo y al valor del contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna. El articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 definid los indicadores de
rentabilidad para medirla, teniendo en cuenta que un oferente esta bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernacidon de Cérdoba para el andlisis de los indicadores financieros y organizacionales
contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, tomé como base la informacién
Documentos tipo para los procesos de seleccion de interventoria de obra publica para
infraestructura social.

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera vy
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccidn de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores
de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacidén, con base en los siguientes
rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia estructurada para la
presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <1.000 >=1.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
contratacidn de licitacion de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el
cual se encuentre el presupuesto oficial.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de MiPymes de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

: Valor concertado
Indicador
Rango 1
indice de liquidez = 12
indice de endeudamiento = 0,65

3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién, Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Cédigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de Septiembre de
2023.
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Valor concertado

Indi r
¢ lleels Rango 1
Razdn de cobertura de =15
intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del = 0,03
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,02

[En el evento que el Proceso de Contratacidn se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de concurso de méritos para
contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccidn que se adelante.

indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de MiPymes de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

Indicador Rango 1

indice de liquidez =11

indice de endeudamiento = 0,65
Razénd bertura d

azén de cobertura de >15

intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del =0,02
patrimonio

Rentabilidad del activo =001
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo previsto en el articulo en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacidn se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Capacidad Financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez - :
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento R ————
Activo Total

Razdn de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (¥, Componente 1 del indicador;)
Indicador = ——; — -
{2;;=, Componente 2 del indicador; )

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de MiPymes con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC2>CTd
Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT > CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

Donde,

POE = Presupuesto oficial estimado]
En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n

CTproponente plural = Z CT;

i=L
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = $503.692.324
CTd = ($503.692.324 - 0) x 25%
CTd = 125.923.081
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo
exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado
al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.7
Adjudicacién].

Capacidad Organizacional

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:
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Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(:Zf’z ,Componente 1 del indicador; )

Indicador = - -
fiaicadot (¥, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente probard la calidad de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

indice De Liquidez

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, Condicién: Si el indice de liquidez (L) es
Mayor o igual (> 1,2) la propuesta se calificara HABILITADA.

Endeudamiento

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, El indice de Endeudamiento debera ser
menor o igual (£ 65%) para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Razon De Cobertura De Intereses

Razdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, El resultado deberd
mayor o igual a (= 1,5) veces o indeterminado para que su propuesta sea calificada como
HABILITADO. Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “indeterminado”, serd vélido para la administracién y por lo tanto sera habilitado,
siempre que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = El indice deberd ser mayor o igual () 195.632.847,92 del Presupuesto
Oficial, para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Rentabilidad Sobre Patrimonio

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, La Rentabilidad sobre el
patrimonio expresada en porcentaje, debera ser mayor o igual (= 2%)

Rentabilidad Sobre Activos

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, La Rentabilidad sobre activos
expresada en porcentaje, deberd ser mayor o igual (> 1%)

Se considera que el oferente cumple con la Capacidad Financieray Capacidad Organizacional
solicitada y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES

indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor (2) 1,2
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indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor (<) 65%
Razdén de cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de Igual o Mayor (2) 1,5 veces 6
intereses Intereses indeterminado

CTd = (POE - Anticipo o Pago
anticipado) x 25%
Rentabilidad del patrimonio| Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o Mayor (2) 2%

Capital de trabajo Igual o mayor (2)125.923.081

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o Mayor (2) 1%

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacidn requisitos habilitantes diferenciales en
favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. Los requisitos habilitantes
diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, en consideracion a las obligaciones y alcance del contrato.
Esto garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres y para
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, se beneficien con el establecimiento
de condiciones mas exigentes para los proponentes que concurran al procedimiento de selecciény
no ostenten las referidas calidades. La entidad no otorga criterios diferencias por indicadores
financieros y organizacionales de requisitos habilitantes diferenciales en favor de MiPymes al
igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para emprendimientos y empresas
de personas con discapacidad.

Consideraciones para asignacidn de puntaje para la promocion de la industria nacional.

En la etapa de planeacién, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el mismo
corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes y/o servicios a
puntuar en el proceso de contratacidn; ademas las condiciones de incorporacién de bienes y/o
servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la cual verificaran la nacionalidad de
los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una buena identificacion del objeto contractual
permite una buena definicidn de los puntajes a incluir para la promocién a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el analisis del sector debe identificar los bienes nacionales relevantes del
proceso de contratacidn, pues el uso de estos por parte del proponente es uno de los criterios que
permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como nacional. Asi mismo, debe analizar
la vinculacidn del porcentaje minimo de personal colombiano, segun el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, que desarrolla lo establecido en Ia
Ley 816 de 2003, para definir los bienes colombianos relevantes.

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.1.1.1.3.1. Y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en relacidn con la regla de origen de servicios en
el Sistema de Compra Publica, para el objeto en mencién teniendo en cuenta la revisién del
presupuesto oficial este no se encuentra conformado por Bienes Nacionales Relevantes por lo
que la Entidad prescinde de otorgar puntaje por este factor y deberd para efectos de la
acreditaciéon de los Servicios Nacionales otorgarlo por la vinculacién de empleados o contratistas
por prestacidon de servicios colombianos; vincula el porcentaje minimo de personal colombiano
exigido, que nunca serd inferior a 40% para el cumplimiento del contrato.

Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos
de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de
economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el territorio
nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, deberan cumplir con las
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disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre porcentaje minimo de compra y puntajes
adicionales a requerir en este tipo de procesos. Igualmente, segun les aplique, deberan establecer
lo referente a puntajes adicionales (obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales,
que establece el Decreto 248 de 2021 que reglamentd dicha Ley. No es aplicable para el presente
proceso, no hay compra de alimentos de produccion agricola.

Consideraciones para la determinacién de criterios ambientales y sociales

Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso mediante el cual
las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios, al tiempo que
contribuyen a la proteccion del medio ambiente, la reduccién del consumo de recursos no
renovables, la inclusidn y la justicia social. Esto incluye la consideracion activa de criterios que
promuevan la equidad de género, la inclusién de poblaciones vulnerables, y el fomento de la
economia popular y solidaria, asegurando que los beneficios de la contratacién publica se
distribuyan de manera mas equitativa.

En Colombia, la Interventoria se incorpora en las Compras Publicas Sostenibles y Socialmente
Responsables (CPS) mediante la aplicaciéon de la Guia expedida por Colombia Compra Eficiente y el
Ministerio de Ambiente. Esta guia establece que la interventoria debe verificar el cumplimiento de
criterios ambientales y sociales en la ejecucién de los contratos, asegurando que la gestidn
contractual aporte al desarrollo sostenible, al respeto de los derechos humanos, y al uso eficiente
de los recursos, mas alla de la satisfaccion de la necesidad de la entidad estatal.

Determinacion de criterios por poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacidn vy sujetos de especial proteccidn
constitucional (Ley 2069 de 2020)

En aplicacién al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad debera indicar previo anlisis, la
participacién de los sujetos de especial proteccidon de que habla el articulo antes mencionado, en
la ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial
proteccion constitucional que suministren estos bienes o servicios, se debera incluir la obligacion a
cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligacion por parte del supervisor
en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en
un contrato de: interventoria técnica, administrativa, financiera, contable vy juridica,
este no requiere la provisiéon de un bien o servicio susceptible de ser prestado por una poblacion
en particularidad, dado que se requiere un equipo profesional previamente definido conforme a
perfiles especificos de experiencia, formacidon y competencias técnicas, razén por la cual, la
dependencia estructuradora considera que no es pertinente y necesario la vinculacion del 5%
mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de poblacidn bien sea de extrema
pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién u
otro sujeto de especial proteccidn constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de
hogar, personas en condicion de discapacidad, miembros de comunidades indigena o
afrocolombiana, entre otros.

Incentivos para fortalecer la insercion laboral para jovenes (Ley 2119 de 2021).

El paragrafo primero del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, apunta a que, en los procesos
adelantados por las entidades publicas a través de sus diferentes modalidades de contratacion
publica contempladas en la Ley, incluyan en los contratos clausulas orientadas a promover la
participacién laboral o contractual de jovenes entre 18 y 28 afios. Para lo anterior sera
imprescindible adelantar estudios de sector “que permitan identificar los perfiles de los jévenes
gue se vinculardn en la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratacion,
incluyendo sus requisitos mininos de formacidn profesional o técnica. Dicho estudio, debera ser
publicado dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de seleccidn.
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Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista deberd vincular, laboral o
contractualmente a dicha poblaciéon de forma inmediata y durante toda la ejecucién del contrato
estatal. En ningln caso, el porcentaje de jévenes vinculados no podra ser inferior al 8% del total
del personal que requiere el contratista para la ejecucion contractual.

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccidn es
superior al umbral establecido de ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US $125.000), es decir:

En reciente comunicacion, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncié el valor en
pesos del umbral para que los procesos de contratacidén puedan ser susceptibles de ser limitados a
MiPymes en 2026, asi: COP: $511.708.497.

En este sentido, este monto deberd ser tenido en cuenta por las entidades estatales cuando se
pretenda limitar un proceso de seleccion a MiPymes colombianas, lo cual procedera siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, es
decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000 (COP $511.708.497)

UMBRAL DE MIPYMES
Umbral PYMES USS 125.000
Umbral PYMES en pesos $511.708.497, Valor del presupuesto oficial del proceso: $ 503.692.324

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacion
no supera los ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (USDS125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la presente convocatoria podrd limitarse a MiPymes colombianas por el monto de la
cuantia.

Consulta de Registro Nacional de Jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

Luego de realizada la consulta se tiene que se encuentra disponible a la fecha el registro nacional
de jovenes egresados del sistema de protecciéon ICBF, la anterior consulta se realiza de
conformidad con los articulos 13 y 32 de la ley 2479 de 2025 por medio de la cual se crea el
Programa Nacional de Acompafiamiento Integral al Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF,
se fortalece la oferta estatal, las redes de apoyo y se orientan acciones en procura de su desarrollo
integral - Ley hijos del Estado.
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1 1 1007618440
2 2 1007899250
3 3 1090426769
4 < 1002343681
5 5 1002805277
6 6 1007158720
7 7 1088355272
8 8 1146437937
9 9 1007267535
10 10 1110530465
11 11 1103672145
12 13 1221967632
13 14 1024581058
14 15 1124014874
15 16 1109544149
16 17 1006023481
17 18 1002939136
18 19 1082893359
19 20 1061782866
20 22 1090480410
21 23 1110521271
22 24 1061790273
23 25 1098637722
24 26 1093142108
25 27 1053838276
26 28 1118556455
27 29 1075264703
28 30 1015464584
29 31 1096253848
30 32 1049636070
31 33 1007341154
32 34 1152707193
33 35 1121921353
34 36 1070623254
35 37 1061800992
36 38 1002958579
37 39 1057589397
38 40 1117547760
39 41 1058969193
40 42 1110533533
41 43 1001882082
42 44 1000597012
43 45 1216719407
44 46 1007228069
45 47 1106364137
46 48 1007228098
47 49 1022953390
98 111 1006463477
99 112 1061799904
100 113 1075666769
98 111 1006463477
99 112 1061799904
100 113 1075666769
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G. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAIJAS.

Las ofertas artificialmente bajas se presentan cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no
parece suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato. Esto, de acuerdo con la
informacidn recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el Estudio del
Sector. Con esta metodologia y herramienta se ayuda a la Gobernacién de Cérdoba a identificar
cuando se encuentran ante una eventual oferta artificialmente baja en un Proceso de Contratacion
gue puedan poner en riesgo la ejecucidon del contrato.

Informacion histérica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de Contratacion

La Entidad Estatal a partir de la informacidon obtenida y analizada en el estudio del sector, en
correspondiente al comportamiento del gasto histdrico (numeral 1.3.2. de la Guia de elaboracién
de estudios de sector), podra integrar en sus andlisis cdmo un insumo adicional, los porcentajes de
ahorro obtenidos por la Entidad o por otras Entidades en el desarrollo de procesos de seleccién
gue han derivado en la suscripcion de contratos para adquirir bienes y servicios con un alcance
similar (objeto, presupuesto y plazo).

Nota: Si las circunstancias particulares del proceso requieren que la Entidad Estatal amplié la
informacidn incluida en el Estudio del Sector, se sugiere que se analicen procesos adicionales que
permitan tener una vision mas completa de las tendencias de ahorro obtenidas.

Para efectos de identificar los porcentajes de ahorro, se sugiere que la Entidad Estatal analice las
variaciones que se presentan entre el presupuesto oficial estimado para el proceso analizado
frente al valor adjudicado, aplicando la siguiente férmula:

Donde

Vc es la variacion del valor contratado respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P es el precio estimado por la entidad estatal

c es el precio contratado por la entidad estatal

A partir de la informacion obtenida, la Entidad Estatal podra identificar niveles de ahorro de
referencia que puedan ser comparables y ser incluidos en el analisis, para ello, se pueden
establecer niveles de ahorro promedio con base en la informacidn histdrica analizada. Ahora bien,
la informacidn recolectada y analizada por la Entidad, servird de insumo para complementar los
resultados obtenidos luego de aplicadas las herramientas descritas en el numeral 2.1. (Métodos de
comparacion), para definir criterios (porcentajes de ahorro o valores minimos aceptables distintos)
de andlisis con base en los cuales realizar los requerimientos de precios artificialmente bajos, o
contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion remitida por el oferente en el
evento que se le requiera.

INTERVEN | INTERVENT | Descripcion: | INTERVENT | INTERVEN | NTERVENT | INTERVENT | NTERVENT | NTERVENT

TORIA ORIA INTERVENT ORIA TORIA ORIA ORIA ORIA ORIA
TECNICA, | TECNICA, ORIA TECNICA, | TECNICA, | TECNICA, TECNICA, TECNICA, TECNICA
ADMINIST | ADMINISTR | TECNICA, | ADMINISTR | ADMINIST | ADMINISTR | ADMINISTR | ADMINISTR | ADMINISTR

RATIVA ATIVA ADMINISTR ATIVAY RATIVA, ATIVA, ATIVA, ATIVA, ATIVA,
FINANCIE | FINANCIER ATIVA FINANCIERA | FINANCIE | FINANCIERA | FINANCIER | FINANCIERA | FINANCIER

RA, A, FINANCIERA AL RA, , CONTABLE A , CONTABLE | A JURIDICA
AMBIENT | AMBIENTAL | , CONTABLE | PROYECTO | CONTABL | Y JURIDICA | AMBIENTAL | Y JURIDICA Y

ALY Y JURIDICA | Y JURIDICA CuYyo EY AL Y JURIDICA AL AMBIENTAL
JURIDICA AL AL OBJETOES | JURIDICA | CONTRATO ALOS CONTRATO DEL

AL PROYECTO | CONTRATO | CONSTRUC AL QUETIENE [ ESTUDIOS | QUETIENE | PROYETO
Objeto PROYECT CUYO QUE TIENE CION DE CONTRAT POR Y DISENOS POR DENOMINA

0 CUYO OBJETO POR ESCENARIO O QUE OBJETO PARA LA OBJETO EL DO
OBJETO ES: OBJETO RECREO - TIENE PRESTACIO | CONSTRUC | SUMINISTR | FORTALECI
ES: MEJORAMI | CONSTRUC | DEPORTIVO POR N DEL CION Y/O ODE MIENTO DE
MEJORAM ENTO CION DE Y OBRAS OBJETO SERVICIO | MEJORAMIE RACION LOS
IENTO DE | LOCATIVO | ESCENARIO | COMPLEME | "MEJORA | EDUCATIVO NTO Y/O SERVIDA CENTROS
VIVIENDA DE RECREO - | NTARIASEN [ MIENTO ATRAVES | REHABILITA | VIGENCIA | DEVIDAY
ENLOS | VIVIENDAS | DEPORTIVO | ELBARRIO | DE VIAS DE LA CION DE 2024 EN CENTROS
MUNICIPI EN Y OBRAS LA URBANAS | PROMOCIO | INFRAESTR | SITIO DE DE
0S DE FAMILIAS | COMPLEME | PRADERA ENEL NE UCTURA CONSUMO | BIENESTAR
LORICA, | VULNERAB | NTARIAS EN DEL MUNICIPI | IMPLEMENT | VIAL EN EL ENLA DEL

CHIMA, LESYDE | ELBARRIO | MUNICIPIO ODE ACIONDE | DEPARTAM | MODALIDAD | DEPARTAM
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TUCHIN, | ESCASOS MOCARI DE MONTERI | ESTRATEGI ENTO DE DE ENTO DE
SAHAGUN | RECURSOS DEL MONTERIA - A AS DE CORDOBA. | COMPLEME | CORDOBA
Y CERETE Y MUNICIPIO | CORDOBA. | CORDOBA | DESARROLL NTO PARA LA
EN EL MEJORAMI DE ! 0 ALIMENTARI | ATENCION
DEPARTA | ENTODE | MONTERIA - PEDAGOGIC OENLOS INTEGRAL
MENTO VIVIENDA | CORDOBA OA DIFERENTE | A ADULTOS
DE CON CELEBRARS S MAYORES
CORDOBA | ENERGIAS E CON ESTABLECI
. ALTERNATI IGLESIAS O MIENTOS
VAS CONFESION EDUCATIVO
(FOTOVOL ES SDE
TAICAS), RELIGIOSAS CARACTER
ENLOS , PARA PUBLICOEN
MUNICIPIO ATENDER A LOS
SDE ESTUDIANT MUNICIPIOS
CIENAGA ES DE LOS NO
DEOROY ESTABLECI CERTIFICAD
PURISIMA MIENTOS OS DEL
DEL EDUCATIVO DEPARTAM
DEPARTAM S DEL ENTO DE
ENTO DE DEPARTAM CORDOBA
CORDOBA. ENTO DE
" CORDOBA
ENLOS
MUNICIPIOS
NO
CERTIFICAD
OS DE
MONTELIBA
NO,
PUERTO
LIBERTADO
R Y
TIERRALTA.
No Proceso | SI-CMA- SI-CMA- SI-CMA-005- | SI-CMA-004- | SI-CMA- SE-CMA- | SI-CMA-002- | SE-CMA- SM-CMA-
analizado 002-2026 001-2026 2025 2025 001-2025 003-2024 2024 001-2024 007-2023
Tipo de Concyurso Conc’ulrso de Conc’ulrso de Conc’ulrso de Conc'ulrso Conc’ulrso de Conclulrso de Conc’ulrso de Conc’ulrso de
Proceso de mernos mentos meptos meptos de mer|tos meptos mentos meﬂtos meﬂtos
abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto abierto
Aflo del 2026 2026 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2023
proceso
Precio | 51 :oo 00 $ $ $ 1 483 084 3 $ 1700 gzs 4 $
estimado ’ 0 : 156.159.817 | 474.971.498 | 473.297.176 ’ 42'0 | 654.195.991 | 454.817.717 | 9 ’ 416.664.182
Precio 1 549 9?00 00 $ $ $ 1 483 084 $ $ N $
contratado ’ 0 ’ 156.159.817 | 474.971.494 | 473.297.175 ’ 416 | 654.195.991 | 452.756.868 | - '1 ’ 416.514.181
0
varde | 000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 046% 14,51% 00a% | 0 | RO

La Gobernacion de Cérdoba evidencia que en los procesos de Interventoria realizados en los
ultimos afios (los cuales han derivado en la suscripcion de contratos que fueron ejecutados de
forma satisfactoria) el porcentaje promedio de ahorro obtenido no supera el 2%, por lo tanto, se
aplica el porcentaje de la guia de Colombia compra eficiente que es del 19,9%. Esta informacién
puede permitirle a la Entidad: i) Contar con criterios de adicionales para analizar la justificacién
remitida por el oferente en el evento que se le requiera para que sustente las razones del valor
ofrecido, o ii) Evaluar por parte del comité evaluador la posibilidad de no requerir al oferente
teniendo en cuenta la informacion previamente analizada.

LIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura Departamental
Delegada para contratar

Proyect6 Analisis del Sector: Angel David Pérez Barrios — Economista, Esp. Gerencia Financiera. — Contratista DAC

Gobernaciéon de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




