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ESTUDIOS PREVIOS .
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION - Articulo

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N" 1082 de 2015
‘Eecha;JULIO DE2026" - 3@&@%

w.

fSECRETARIA DE"*PLANEAC[ON@E INFRAESTRUCTURA

éVa[o“r&$ $ 13,500, 000‘%& Dy

SOFE O ZAEEESE ¢ "B DESCRIPCION DE LATNECESIDAD:

El Munlmplo de Florida, Valle del Cauca, en su condicién de entidad terntonal fundamental
de la divisidén politico-administrativa del Estado, conferme a lo dispuesto en el articulo 311
de la Constitucién Politica de Colombia, tiene a su cargo la prestacion de los servicios
publicos que determine Ia ley, 1a gjecucién de obras que demande el progrese local, fa
ordenacién del desarrollo de su tetritorio y Ia promocion de la participacion comunitaria, en
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

En concordancia con lo anterior, el artfculo 2 de la Constitucién Politica establece como fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promoverla prosperidad general, garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién, facilitar la
participacion ciudadana en las decisiones que los afectan y asegurar la vigencia de un orden
justo. Dichos fines resultan vinculantes para las entidades territoriales, las cuales deben
orientar su gestion administrativa al cumplimiento de las funciones constitucionales y legales
asignadas.

Asl mismo, de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde al
Alcalde Municipal cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del Gobierno
Nacional, las ordenanzas y los acuerdos municipales; dirigir la accién administrativa del
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la adecuada prestacién de los
servicios a cargo de la entidad; y adoptar las decisiones necesarias para el desarrollo de los
planes, programas y proyectos institucionales.

De acuerdo a lo anterior la Constitucién Palitica de Colombia, en su Articuto 315 numerales 1
y 3 establece como atribuciones del Alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y
los acuerdos del concejo.

3. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los

NiT: 800.100.519-1
OOX Calle 10 Con Carrera 20 Esquina
@AlcaldiaFloridavalle Linea de atencion ciudadana: {602)2644011

alcaldia@florida-valle.gov.co




cODIGO: GIC-FO-01

mrodelalntegrady
e deplanaacién .
o VERSION: 1
i N & ’
FORMATO BASE EMISION: 24-11-2025

sicaLoir oa
FLORIDA
AL e

PROCESO CONTRACTUAL Pagina 2 de 11

402

establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.

En desarrollo de estas atribuciones constitucionales y legales, la Administracién Municipal de
Florida adelanta de manera permanente la ejecucion de planes, programas, proyectos y
acciones institucionales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, asi como en los
planes sectoriales, operativos y estratégicos de las distintas dependencias, los cuales
demandan apoyo especializado, técnico y asistencial para su adecuada planeacién, ejecucion,
seguimiento y control.

No obstante, de acuerdo con la cettificacion expedida por la Secretaria de Desarrollo
Institucional, la planta global de cargos del Municipio de Florida no cuenta con personal
suficiente para atender de manera oportuna, eficiente y adecuada la totalidad de las
actividades requeridas por las diferentes dependencias de la Administracién Municipal, en
razén a la carga existente, la temporalidad de las necesidades y la especificidad de los
conocimientos requeridos para el desarrolio de determinadas actividades.

Adicionalmente, aun en los casos en que existe personal vinculado a la planta de cargos, este
resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las funciones, actividades y metas institucionales
previstas, lo cual hace necesario acudir de manera excepcional a la contratacién de personas
naturales bajo la modalidad de prestacion de servicios profesionales, técnicos o de apoyo a la
gestion, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, como
mecanismo idoneo para garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la continuidad del
servicio publico.

En ese sentido, la contratacién que se proyecta tiene como finalidad apoyar de manera
temporal y autonoma el desarrollo de actividades especificas, no permanentes ni propias de la
planta de personal, requeridas por las distintas dependencias del Municipio, de acuerdo con
su misionalidad, planes de accion y necesidades operativas, sin que ello implique la generacion
de relacion laboral ni subordinacién, ni la sustitucién de funciones propias de cargos de planta.
En aras de cumplir lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural para la
prestacion de servicios profesional o de apoyo a la gestion €n actividades inherentes a la
| SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Florida. — Valle.

Por lo tanto, se hace necesario contratar una persona natural que acredite el perfil profesional,
técnico o asistencial, seglin la naturaleza del objeto contractual, con los conocimientos,
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competencias y experiencia requeridos, a la SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA, para apoyar la gestion institucional de la Administracién Municipal,
contribuyendo al cumplimiente oportuno y eficiente de los objetivos, metas y compromisos
asumidos por e! Municipio de Florida en el marco de su gestién administrativa y de gobierno.

Por lo anterior segln consta en el certificado expedido por la Secretaria de Desarrollo
Institucional, en la planta global de cargos del Municipio, no hay personal suficiente para
realizar las actividades en la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del
Municipio de Florida. — Valle.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que: (1) no existe personal que pueda desarrollar la
actividad para la cual se requiere contratar la prestacion del servicio y (2) aun existiendo
personal en la planta, éste no es suficiente para desarrollar el objeto de la presente
contratacion, se requiere seleccionar al menos una (1) persona que acredite el siguiente perfil:
profesional, técnico o asistencia, con los conocimientos necesarios de acuerdo al objeto
contractual, teniendo en cuenta las necesidades de la administraciénwmunicipal.

Para estas contrataciones, las cuales se eﬁcuentran incluidas en certificado de disponibilidad
presupuestal No. 26-00556 del 7/3/2026, Rubro 2.1.2,02.02.008, Fondo. 1001 INGRESOS

CORR]ENTES DE LlBRE DESTINACION, que para el efecto expida Secretaria de Hacnenda
v B ¢+ 27 9DESCGRIPCION.DEL OBJETOAICONTRATAR .55 4

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIéNTO
OPERACION DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:
El contratista debe desempefiar las obligaciones que a continuacién se describen:

1. Limpieza de canales de aduccion de la entrada de agua de [a PTAR. 2. Limpieza de rejillas
de todo material resultante. 3. Limpieza de tanque donde llega las aguas servidas. 4. Limpieza
a tanque donde estan las bombas de bombeo. 5. Limpieza de material y algas del tanque
sedimentador bioldgico. 6. Limpieza de peliculas y algas de tanque colindrico barre lodos. 7.
Limpieza de material de lodos de los techos de secado. 8. Mantenimierito de zonas verdes de
las instalaciones de la ptar. 9. Apoyo a la gestion con la recoleccién de muestras. 10. Aplicacion
de plaguicidas contra animal volatil y rastrero en todas las instalaciones lactivas de la PTAR.
11. Apoyo a redes institucionales: interaccién y difusién del contenido oficial de la alcaldia..

ALCANCE DEL OBJETQ:
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La SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, requiere contratar los servicios
del contratista quien se obliga a ejecutar actividades encaminadas a fortalecer la
gestion administrativa o el funcionamiento de las Entidad Ptiblica contratante, dando el
soporte o acompafamiento requerido por ésta para el cumplimiento de sus fines,
teniendo en cuenta que ésta por sus propios medios no los puede satisfacer o que por
la complejidad o especialidad de sus actividades requieren de conocimientos técnicos
yfo profesionales especializados dificiles de obtener por sus propios medios o
mecanismos

Obligaciones generales del contratista:

1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la
Entidad.

2. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecucién del objeto
contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.

3. Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en [as reuniones relacionadas con
el objeto contractual.

4. Elaborar de comun acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que
establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto,
el cual debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio del plazo
de ejecucidn y estar suscrito por las partes.

5. Presentar un (1) informe mensual de ejecucién de |as obligaciones del contrato como
requisito para el respectivo pago. Asi mismo, presentar los informes que el supervisor
del contrato solicite en desarrollo del objeto contractual.

6. Cumplir con sus obligacicnes frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pensién y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente.

7. Entregar al supervisor el cettificado de examen pre ocupacional o de ingreso.

8. Aplicar durante |a ejecucién del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema
de Gestion de Calidad de [a Entidad, asi como la Politica Ambiental.

9. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP II, en caso de que, durante el plazo de
ejecucion contractual, se presenten medificaciones a la informacién inicialmente
registrada en dicho sistema e informar a la dependencia, acerca de su lugar de
domicilio durante fa ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

10. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones
que deniro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo.

11. Reporiar al supervisor del contrato, novedades o anomalias relacionadas con la
ejecucion contractual.

12. Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebracién del contrato
y de la ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993,

13. Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual y en caso de
ser necesario disponer de un computador portatil acorde con las necesidades de las
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actividades a adelantar y el licenciamiento de los programas respectivos, con guaya

para proteger el mismo. La Entidad suministrara el registro en el directorio activo
{(usuario y clave), y el correo electronico.

14. Responder por la pérdida o dafios que sufran los bienes muebles y equipos que se
asignen por razon de las obligaciones del contrato.

15. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y
decretos reglamentarios.

17. Desplazarse a los diferentes sectores del municipio en caso de ser necesario parala
debida ejecucion del contrato, previa coordinacién con el supervisor del mismo.

18. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la politica de
Tratamiento de datos personales, Manual de politicas de seguridad y las politicas de
seguridad digital adoptadas por la Entidad. Adicionalmente deber4 guardar absoluta
reserva sobre la informacién PUBLICA RESERVADA, PUBLICA CLASIFICADA,
DATOS SENSIBLES, DATOS PRIVADQS, DATOS SEMIPRIVADOS, SECRETO
EMPRESARIAL COMERCIAL, durante toda la vigencia del contrato y hasta dos (2)
afnos después de la fiquidacion (si aplica) del mismo.

19. Las demads que se deriven del articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asl como todas

aquellas que sefialen la Constitucién y la Ley y que tengan relacién directa con el

objeto del contrato.
El plazo de ejecucion del contrato ser& contado a partir de [a suscripcion del acta de inicio y

hasta el 11/30/2026 y del perfeccionamiento del mismo, expedicion del registro presupuestal,
y activacion de la ARL y el lugar de ejecucién sera el Municipio de Florida Valle del Cauca.

T

CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Prestacion de Servicios profesionales
y/o apoyo a la gestién de conformidad con las obligaciones que ejecutara el futuro contratista
Y en razdn a que se trata de actividades de apoyo desarrolladas con autonomia, se trata en
este caso de un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, definido en el numeral 3, del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
1082 de 2015.
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0 X_ Calle 10 Con Carrera 20 Esquina
@AlcaldiaFloridaValle Linea de atencion ciudadana: (602)2644011
alcaldia@florida-valle.gov.co



CODIGO; GIC-FO-01

| rrodelointegrade
deplaneacién -
¥gestidn VERSION: 1.
EORMATO BASE EMISION: 24-11-2035

PROCESO CONTRACTUAL | riginagde11

402

El proceso que se surtira sera el de contratacién directa de conformidad con el numeral 3 del
articulo 32 de |a Ley 80 de 1.993 y el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015, contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn, o para la ejecucién de trabajos
artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, que a la letra
dice: “Las entidades estatales pueden contratar bajo 1a modalidad de contratacion directa la
prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestién con la persona natural o juridica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. (...)"

Teniendo en cuenta que se trata de una de las modalidades de contratacién directa
establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no aplican las obligaciones y reglas
especiales de los acuerdos intemnacionales y, por lo tanto, no se requiere establecer si esté o
no cubierta por dichos acuerdos, segtin el M-MACPC-12 “Manual Para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Confratacion”, expedido por Colombia Compra

Eficiente.
=% . 7% %% VACORESTIVADODEL CONTRATO %5 . © # . =

Para calcular el presupuesto estimado, el Municipio de Florida Valle tuvo en cuenta las
caracteristicas del servicio a contratar, la complejidad y las actividades a realizar, asi como las
calidades de la persona natural que acredita el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos
por la Entidad, en consecuencia, se considera pertinente apropiar para el presente proceso de
seleccion, la suma de Trece Millones Quinientos Mil pesos MCTE ($ $ 13,500,000}, incluido
IVA y demas gastos asociados a la ejecucion del contrato, de acuerdo con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que para el efecto expida la Secretaria de Hacienda,

R

El Municipio de Florida Valle cancelara el valor del contrato en cinco (5) CUOTAS, de la
siguiente manera: una cuota (1) por valor de Dos Millones Setecientos mil pesos MCTE
($2.700.000) Con la perfeccion del contrato y entrega de Cronograma o plan de trabajo de
ACTIVIDADES , y cuatro (4) cuotas por valor de Dos Millones Setecientos mil pesos MCTE
($2.700.000) con la entrega de informe de actividades e informe de supervision y acta de
terminacion ,los informes deben ser aprobados por el supervisor del contrato.
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Los pagos estaran sujetos a la presentacién del informe de gjecucion correspondiente, asf
como el cumplimiento de los productos que correspondan al periodo, y la expedicion del
certificado de cumplimiento por parte del supervisor, En cada caso los valores incluyen
impuestos y demas gastos asociados a la ejecucion del contrato.

Los desembolsos estaran supeditados al cumplimiento de obligaciones con el Sistema
Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, todos los pagos estaran
sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. y al cumplimiento de los
procedimientos presupuestales.

Se toman como factores de seleccion del servicio a confratar, la capacidad, experiencia e
idoneidad en la ejecucién de contratos o ejercicio de funciones con objeto similar ai de Ia
presente contratacion.

) 2. .. . ANALISISDEL RIESGO Y FORMA'DEMITIGAREOR . . 7% &+,

-En la ejecucién del contrato, pueden liegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga economica o financlera de las partes, las que en virtud del articulo 4 de Ia ley 1150 de
2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar |a adecuada sjecucion
y la finalidad de la contratacién.

Para efectos de la presente convocatoria Y ejecucién de su contrato, se efecttian las siguientes
definiciones:

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por Ia
naturaleza del contrato y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de
riesgos normales que razonablemente se deben considerar al momento de proponer, celebrar
el contrato y ejecutarlo, surgiendo asi Ia obligacion de asumirlo.

- TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la materializacion o manifestacion que se hace en el pliego
de condiciones, de aguellos eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia.

- ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracion en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del contrato, que se hace del riesgo previsible.

[}
- ASIGNACION DEL RIESGO: Es el seflalamiento que se hace de la parte contractual que
debe asumir el riesgo.

- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es
factible su prevision; es decir, no se visualiza su ocurrencia, Estos riesgos deberan estar
considerados como costo del contrato en el ftem de gastos contingentes o imprevistos.

- INCREMENTO O CREACION DE IMPUESTOS: En caso de configurarse un incrementoo -

un nuevo impuesto durante la etapa de ejecucion del Contrato, estos riesgos seran asumidos
por el Contratista.

NIT: 800.100.518-1
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El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

- RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como
la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.

-RIESGOS SOCIALES O POLITICOS: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion
del contrato.

-RIESGOS OPERACIONALES: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
1a suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion y tecnologicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados ¢ insuficientes.

- Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente
prevista.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente
prevista.

-RIESGOS FINANCIEROS: es (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

- RIESGOS REGULATORIOS: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten 1a ecuacién econémica del contrato.

- RIESGOS DE LA NATURALEZA: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros:

- RIESGOS AMBIENTALES: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias
de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de
mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- RIESGOS TECNOLOGICOS: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion
de voz y de datos, suspensidn de servicios pulblicos, nuevos desarrolios tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del confrato, obsolescencia
tecnolégica.

. NIT: 800.100.519-1
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- Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten
el desarrollo del contrato.

- Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos
en cuenta por el interventor.

- Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento
de los equipos.

Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican ademas de los anteriores riesgos a cargo
del contratista los siguientes:

- Elriesgo previsible a la formutacion del contrato de prestacion de servicios se encuentra
asociado a los posibles errores u omisiones que pueda generar el contratista.

- Uso indebido de la informacién entregada al contratista como herramienta de ayuda
para el cumplimiento de actividades.

- RIESGOS A CARGO DEL MUNICIPIO.

- Entrega fnoportuna de informacién solicitada por el contratista, necesario para e
cumplimiento de las actividades.

- Retraso en los pagos.

Para efectos de mitigar los riesgos El Municipio de Florida a través de su Supervisor realizara
un monitoreo constante a los Riesgos del Procesc de Contratacion pues las circunstancias
cambian répidamente y los Riesgos no son estaticos.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio Yy en la operacion.
(b) Obtener infarmacién adiciona] para mejorar la valoracién del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos
y los fracasos.

(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los Riesgos y

revisar |a efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestién. Para
10 cual, debe:

() Asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminacion de las actividades requeridas;

(iii) sefialar la forma de seguimiento; (iv) definir la periodicidad de revision; y (v) documentar
las actividades de monitoreo. J

NIT: 800.100.519-1
OB X Calle 10 Con Carvera 20 Esquina
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| El Municipio ejercera Ia supervision, control y vigilancia de la ejecucuﬁn del objeto del contrato
a través de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, quien tendra como
funcién verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra
en cualquier momento exigir al Contratista la adopcién de medidas para mantener durante la
gjecucion del contrato las Condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al
momento de la celebracion de!l mismo.

Asf mismo, el Supervisor esté autorizado para ordenar al Contratista la correccion en el menor
tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y determinar ios mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién del confrato.

El Contratista debera acatar las drdenes que le imparta por escrito la Supervision; no obstante,
si no estuviese de acuerdo con fas mismas, debera manifestarlo por escrito antes de proceder
a ejecutarlas, en caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor, si del
cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el Municipio.

El Municipio podra en cualquier momento, ordenar la suspension de los trabajos, si por parte
del Contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el
Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Supervisor son:

1. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes ¢ necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracion del Municipio.

4. Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y en general, todas
las atribuciones que se consideren como potestativas del supervisor, y las demés que le asigne
el Municipio.

5. Tramitar y diligenciar la imposicion de multas al Contratista, cuando a ello haya lugar y
demas normas complementarias.

6. Cumplir los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.
7. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la

ejecucién de los trabajos, y a la cual se hace mencion en diferentes apartes del presente |
estudio previo.

NIT: 800.100.519-1
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El Contratista debera realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y drdenes
impartidas por el Municipio o la supervision, sin embargo, ello no aminora en ningtin grado la
responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en Ia direcci6n de los trabajos.

Ademas de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecucion de los trabajos, Ia Supervisidn apoyara, asistira Y asesorara al Municipio
en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdmico y juridico que se susciten durante
la ejecucion del contrato.

® e T T T NG EXIGENGIA DE GARANTIASE o
Conforme al Decreto 1082 de 2015, No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa
la exigencia de garantias establecidas no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no
; debe estar en los estudios y documento previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, e Municipio de Florida no exigira al contratista la constitucion
de la Garantfa, toda vez que antes de realizar cada pago; el Supervisor del contrato debera
certificar que el servicio se prestd acorde a lo establecido, por lo cual no hay riesgos gue
amparar.

RESBECTIVA CONTRATACION:ESTA COB
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) ""ﬁﬂ' ernandez Hernandez

. Secretarig %i dneacion E Infraestructura

Nombre Cargo Firma

Elabord Daniel F. Melendez Lopez coniratista

Revisd Mauricio Fernandez | Secretaric de Planeacion E Infraestructura
Hernandez

Aprob6 Mauricio Femnandez Secretario de Planeacién E Infraestructura
Hemandez

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento ¥ lo enconlramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por io tanto bajo nuestra responsabilidad Io presentamos para firma.
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