
Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendente

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja, 

aplicando 

medidas 

mínimas se 

pueden lograr el 

objeto 

contractual

Afecta la 

ejecución del 

contratoi sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual

Los sobrecostos 

no representan 

más del uno por 

ciento (1%) del 

valor del 

contrato.

Los sobre costos 

no represetan 

más del cinco 

(5%) del valor 

del contrato 

Genera un 

impacto sobre el 

valor del contrato 

entre el cinco ( 

5%) y el quince 

por ciento (15%)

Impacto sobre el 

valor del contrato 

en más del 

treinta (30%) por 

ciento

INSIGNIFICANT

E MENOR MODERADO

CATASTRÓFIC

O

1 2 3 5

Raro (Puede 

ocurrir 

excepcionalment

e) 1 2 3 4 6

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente) 2 3 4 5 7

Posible (puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento futuro) 3 4 5 6 8

Probable 

(probablemente 

va a ocurrir) 4 5 6 7 9

Casi cierto 

(ocurre en la 

mayoría de 

circunstancias) 5 6 7 8 10

CATEGORIA 

DEL RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo extremo

6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio

2, 3 y 4 Riesgo bajo

CATEGORIA DE 

PRIORIDAD CATEGORÍA

8, 9 y 10 Extrema

6 y 7 Alta

5 Media

2, 3 y 4 Baja

Valoración

Tabla de valoración del riesgo
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CALIFICACIÓN CUALITATIVA

CALIFICACIÓN MONETARIA

IMPACTO

CATEGORÍA


