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ANALISIS DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015 )
FECHA 30/07/2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TIPO O NATURALEZ DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MODALIDAD DE SELECCION MINIMA CUANTIA
EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE
OBJETO A CONTRATAR REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO COMO MEDIDA
DE CONTROL DE TRAFICO Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
VIAL EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.”

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe adelantar,
durante la etapa de planeacion, el anlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion,
desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgos. En cumplimiento de
esta obligacion normativa, el presente documento tiene como objetivo realizar el analisis del sector asociado al proceso
de contratacion que se pretende adelantar, con el fin de recopilar y evaluar la informacion necesaria que permita al
Municipio de Fusagasuga adoptar decisiones informadas, eficientes y ajustadas a los principios que rigen la contratacion
estatal.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratacion estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
especificamente en el Decreto 1082 de 2015, segln sus articulos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo
siguiente:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

“Articulo 2.2.1.1.1.6.2. Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del
Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el analisis del sector
economico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.
La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicacion mecanica formulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes”

En este sentido, el presente Estudio del Sector tiene como finalidad efectuar una evaluacion general del mercado
colombiano y, de manera particular, analizar el sector correspondiente a la ejecucion de obras civiles orientadas a la
construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra,
sefializacion y demas actividades requeridas para el desarrollo del proyecto denominado “EJECUCION DE OBRAS
PARA LA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO COMO MEDIDA DE CONTROL
DE TRAFICO Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS ViAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA”.

La importancia del analisis del sector ha sido reiterada en las recomendaciones formuladas por la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE) al Gobierno Nacional, orientadas a promover buenas practicas en la
contratacion publica, fortalecer la transparencia y fomentar la competencia leal. En concordancia con lo anterior, el
presente documento busca generar herramientas técnicas y financieras que permitan comprender el comportamiento del
mercado del bien y servicios a contratar, contribuyendo al cumplimiento de los principios de eficiencia, economia,
eficacia, promocion de la competencia y adecuada gestion del riesgo en la contratacion estatal
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Para el desarrollo del presente estudio se sigue la estructura del Analisis Econdmico de Sector del documento Guia para
la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-02, publicado por Colombia Compra Eficiente para establecer la situacion
actualizada del sector, desde el analisis del mercado, de la demanda y de la oferta.

Dado lo anterior, el presente Estudio del Sector se estructura teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Aspectos generales
Analisis del mercado
Estudio de la oferta
Estudio del demanda
Estudio financiero

oW -

A continuacion, se presenta el desarrollo del Estudio del Sector correspondiente al proceso de contratacion objeto del
presente documento.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. DESCRICION DE LA NECESIDAD

La Administracion Municipal define a través del Plan de Desarrollo Municipal, en su componente de movilidad, seguridad
vial y espacio publico, estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones de transito, la proteccion de los actores
viales y el fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Fusagasuga. En este sentido, se promueve la
implementacion de medidas que contribuyan a garantizar una movilidad segura, ordenada y eficiente, priorizando la
proteccion de peatones y usuarios vulnerables de la via publica.

La infraestructura vial urbana del municipio de Fusagasuga constituye un componente fundamental para el adecuado
funcionamiento de la movilidad y la interaccién segura entre peatones, ciclistas, motociclistas, transporte publico y
vehiculos particulares. En consecuencia, la gestion de la red vial no solo comprende actividades de construccion y
mantenimiento de la estructura fisica de las vias, sino también la implementacion de dispositivos y medidas de control
de trénsito que permitan reducir factores de riesgo asociados a la circulacion vehicular.

En diferentes sectores de las vias urbanas del municipio se ha evidenciado un incremento en la velocidad de circulacion
de los vehiculos, situacion que representa un riesgo potencial para la seguridad vial, especialmente en zonas con alta
presencia peatonal y constante interaccion entre vehiculos y comunidad. Esta problemética se presenta con mayor
incidencia en sectores cercanos a instituciones educativas, centros hospitalarios, clinicas, establecimientos comerciales,
escenarios deportivos, parques, zonas residenciales y demas areas de alta afluencia de personas, donde el transito
peatonal es permanente y existen frecuentes cruces de usuarios de la via.

Particularmente, en los entornos de instituciones educativas se registra una alta concentracion de estudiantes durante
los horarios de ingreso y salida académica, lo que incrementa significativamente la necesidad de implementar medidas
de control de velocidad que contribuyan a disminuir los riesgos de accidentalidad. De igual manera, en zonas cercanas
a hospitales, clinicas y centros de atencién médica, el flujo peatonal incluye adultos mayores, personas con movilidad
reducida y usuarios que requieren desplazamientos seguros hacia los servicios de salud.

Asi mismo, en sectores con presencia de establecimientos comerciales y zonas de alta actividad econémica, se genera
una interaccion constante entre peatones y vehiculos, situacion que demanda la adopcion de estrategias de calmado de
tréfico que permitan garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial para la comunidad.
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Desde el punto de vista de laingenieria de transito y la seguridad vial, la implementacion de dispositivos fisicos de control
de velocidad constituye una de las estrategias mas efectivas para regular el comportamiento de los conductores y
propiciar el cumplimiento de los limites de velocidad establecidos para las vias urbanas. Dentro de estas medidas se
destacan los reductores de velocidad tipo pompeyano, los cuales consisten en resaltos construidos sobre la superficie
de rodadura que generan una modificacion controlada del perfil de la via, obligando a los conductores a disminuir la
velocidad de circulacion al aproximarse a estos puntos.

La construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano permite reducir la velocidad promedio de circulacion
vehicular, mejorar las condiciones de seguridad vial y disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de transito,
especialmente en sectores de alta presencia peatonal. Estas intervenciones contribuyen a generar entornos urbanos
mas seguros, fortaleciendo la convivencia entre los diferentes actores viales y promoviendo una cultura de respeto por
las normas de transito y movilidad.

En este contexto, surge la necesidad de adelantar la ejecucion de obras para la construccion de reductores de velocidad
tipo pompeyano como medida de control de tréfico y mejoramiento de la seguridad vial en las vias urbanas del municipio
de Fusagasuga, con el proposito de fortalecer las condiciones de seguridad para peatones y conductores, regular la
velocidad vehicular y contribuir al adecuado funcionamiento de la movilidad urbana.

La ejecucion de este proyecto permitira mejorar las condiciones de transito en sectores estratégicos del municipio, reducir
factores de riesgo asociados al exceso de velocidad y fortalecer la infraestructura vial mediante la implementacion de
dispositivos de control acordes con las necesidades de movilidad y seguridad vial de la comunidad.

De esta manera, la Administracion Municipal reafirma su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura vial y la
implementacion de estrategias orientadas a la proteccion de la vida, la seguridad de los actores viales y el fortalecimiento
de condiciones adecuadas de movilidad para todos los habitantes del municipio de Fusagasuga.
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En desarrollo de las funciones asignadas a la Secretaria de Infraestructura del municipio de Fusagasuga, relacionadas
con la planificacién, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, se ha identificado la necesidad de
implementar este tipo de intervenciones en diferentes vias urbanas principales del municipio, particularmente en sectores
donde las condiciones de transito y el flujo peatonal requieren la adopcion de medidas que permitan mitigar los riesgos
asociados al exceso de velocidad vehicular.

Adicionalmente, la ejecucion de estas obras se encuentra alineada con los principios establecidos en la Ley 769 de 2002
- Codigo Nacional de Trénsito Terrestre, mediante la cual se establecen disposiciones orientadas a garantizar la
seguridad de los usuarios de las vias publicas y a promover condiciones adecuadas de movilidad dentro del territorio
nacional.

En este contexto, la construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano en diferentes vias urbanas del municipio
de Fusagasuga se constituye en una intervencion necesaria para mejorar las condiciones de seguridad vial, regular la
velocidad de circulacion vehicular y proteger la integridad de los peatones que diariamente hacen uso de la infraestructura
vial, especialmente en sectores cercanos a instituciones educativas, centros de salud, zonas comerciales y areas
residenciales.

Por lo anterior, la contratacion de las obras para la construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano responde a
una necesidad técnica orientada al fortalecimiento de la seguridad vial, la prevencion de accidentes de tréansito y el
mejoramiento de las condiciones de movilidad dentro del entorno urbano del municipio, contribuyendo asi a la proteccion
de la vida y la integridad de los ciudadanos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

De conformidad con la necesidad de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Fusagasuga, se dan a conocer las
especificaciones y los requerimientos técnicos minimos de las actividades de obra a realizar; los cuales son requisito
obligatorio que debera cumplir el proponente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con esto, las actividades principales que se deben desarrollar para el logro del objeto del contrato se
describen a continuacion:

~ DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES, NORMA INVIAS

No. | ESPECIFICACION DESCRIPCION Especificacion técnica

Esta actividad comprende la ejecucion de
excavaciones manuales o mecanicas en terreno
conformado por material rocoso o roca fija,
realizadas en condiciones secas, necesarias para la
conformacion de cajas, zanjas, fundaciones o
adecuaciones requeridas para la ejecucion de las
obras proyectadas.

EXCAVACIONES VARIAS
EN ROCA EN SECO
(INCLUYE RETIRO DE
1 ICCUVIAS 2.10 | SOBRANTES A

UNA DISTANCIA MENOR

El alcance del item incluye la fragmentacion,
DE 5 KM)

disgregacion 'y remocion del material rocoso
mediante el uso de herramientas manuales, equipos
mecanicos o métodos autorizados que permitan su
extraccion sin afectar las estructuras o elementos
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existentes en el area de intervencion. Asi mismo,
contempla el cargue, transporte y disposicion final
del material producto de la excavacion en un sitio
autorizado o definido por la interventoria, a una
distancia menor de cinco (5) kilometros desde el
lugar de excavacion.

Durante la ejecucion de esta actividad, el contratista
debera garantizar la estabilidad de los taludes de
excavacion, la proteccion de las areas adyacentes y
el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial 'y manejo ambiental aplicables.
Igualmente, debera realizar la limpieza del area
intervenida y la correcta disposicion de los
materiales sobrantes.

Esta actividad comprende el suministro,
extendido, conformaciéon, humectacién vy
compactacion de material granular
seleccionado, destinado a conformar la capa de
base para la estructura de soporte de las obras
proyectadas, de acuerdo con las dimensiones,
espesores y niveles establecidos en los planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

El material granular debera estar conformado por
gravas, arenas o mezclas de agregados pétreos
debidamente graduados, libres de materia
organica, arcillas, raices u otros elementos que
puedan afectar su comportamiento estructural.
Dicho material debera cumplir con los requisitos de
2 ICCU VIAS 2.13 | BASE GRANULAR calidad, granulometria y resistencia establecidos en
las especificaciones técnicas aplicables para capas
granulares en obras de infraestructura vial.

La ejecucion de esta actividad incluye, su extendido
en capas uniformes, la nivelacién y conformacion
mediante herramientas manuales o0 equipo
mecanico, asi como la humectaciéon y
compactacion hasta alcanzar la densidad
especificada, garantizando la estabilidad y
capacidad de soporte requerida para la estructura
que se proyecta construir.

El contratista debera asegurar que la superficie final
de la base granular presente niveles, pendientes y
espesores uniformes, debidamente verificados y
aprobados por la interventoria, garantizando las
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condiciones adecuadas para la ejecucion de las
capas superiores de la obra.

ICCU CONST 16.8

RELLENO EN RECEBO
COMUN COMPACTADO
MECANICAMENTE

Esta actividad comprende el suministro,
transporte, colocacion, conformacion,
humectacion y compactacion mecanica de
material tipo recebo comun, utilizado para la
conformaciéon de rellenos requeridos en las obras
proyectadas, de acuerdo con las dimensiones,
niveles y espesores establecidos en los planos y

especificaciones técnicas del proyecto.

El material de recebo debera estar constituido por
suelo granular o material seleccionado
proveniente de cantera o banco autorizado, libre
de materia organica, raices, escombros u otros
elementos que puedan afectar su estabilidad o
capacidad de compactacion. El material debera
presentar condiciones adecuadas de granulometria
y humedad que permitan su correcta compactacion.

La ejecucién de esta actividad incluye la colocacién
del material en capas de espesor uniforme,
previamente humectadas si es necesario, las cuales
seran compactadas mediante el uso de equipos
mecanicos apropiados, tales como
compactadores tipo rana, vibrocompactadores,
placas vibradoras u otros equipos equivalentes,
hasta alcanzar el grado de compactacion requerido.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista
debera garantizar la correcta conformacion del
relleno, el control de niveles y pendientes, asi
como la adecuada estabilidad del material
colocado, evitando asentamientos posteriores que
puedan afectar las estructuras o elementos
construidos sobre el relleno.

ICCU VIAS 3.19

CONCRETO PARA
PAVIMENTO RIGIDO MR-

41, INCLUYE SELLADO
DE JUNTAS Y

ACERO DE
TRANSFERENCIA Y
UNION

Esta actividad comprende el suministro de
materiales, preparacion, transporte, colocacion,
extendido, vibrado, acabado y curado de
concreto para pavimento rigido con médulo de
rotura MR-41, destinado a la conformaciéon de
superficies de rodadura en las obras proyectadas,
de acuerdo con las dimensiones, niveles vy
pendientes establecidas en los planos y
especificaciones técnicas del proyecto.
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El concreto debera cumplir con las caracteristicas
de resistencia especificadas para pavimentos
rigidos, garantizando un médulo de rotura de 4.1
MPa (MR-41), y serd elaborado con cemento
Portland, agregados pétreos de adecuada
granulometria, agua limpia y, cuando se
requiera, aditivos que mejoren su trabajabilidad
y desempefio. La mezcla debera ser homogénea y
colocada dentro de los tiempos establecidos para
evitar pérdida de manejabilidad o segregacion.

La ejecucion de esta actividad incluye la colocacién
del concreto sobre la superficie previamente
preparada, su correcta nivelaciéon, vibrado y
acabado superficial, garantizando una textura
uniforme y las pendientes requeridas para el
adecuado drenaje superficial. Asi mismo, contempla
la conformacién de juntas de contraccion,
expansion y construccion, segun lo indicado en
los planos y especificaciones técnicas.

ICCU URB 6.8

BORDILLO
PREFABRICADO A-80

Consiste en el suministro, transporte e instalacion
de bordillos prefabricados tipo A-80 en concreto,
utilizados como elemento de confinamiento lateral
en vias, andenes o zonas duras. La actividad incluye
el replanteo y localizacion segun planos, excavacion
manual o mecanica de la zanja de fundacion,
conformacion y nivelacion de la subrasante, y la
colocacién de una capa de apoyo en material
granular o mortero de nivelacion.

Posteriormente, se realiza la instalacion de las
piezas prefabricadas, garantizando alineamiento,
nivelacién y continuidad geométrica, con juntas
debidamente tratadas. Incluye el relleno lateral,
compactacién del material de soporte, limpieza del
area intervenida y disposicion de sobrantes. Se
debe asegurar el cumplimiento de especificaciones
técnicas, tolerancias dimensionales y resistencia del
concreto conforme a la normatividad vigente.

ICCU URB 5.15

SARDINEL
PREFABRICADO A-10

Comprende el suministro, transporte e instalacion
de sardinel prefabricado tipo A-10 en concreto,
empleado como elemento delimitador entre calzada
y andén o zonas verdes. La actividad inicia con el
replanteo y trazado en campo, seguido de la
excavacion de la zanja y adecuacion de la base de
apoyo mediante material granular o mortero.
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Se procede a la colocacion de las unidades
prefabricadas, verificando su correcta alineacion,
nivel y plomo, asi como la adecuada conformacion
de juntas. Incluye el relleno lateral con material
seleccionado, compactacion mecanica, ajuste final
de niveles y limpieza del area. La ejecucion debe
garantizar estabilidad, durabilidad y correcto
confinamiento de las estructuras adyacentes,
cumpliendo con las especificaciones técnicas del
proyecto.

De acuerdo con lo anterior, el Municipio, a través de la supervision designada, sera responsable de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. En caso de presentarse modificaciones o
imprevistos durante la ejecucion, el contratista debera informar de manera oportuna a la Secretaria de Infraestructura,
con el fin de evaluar y acordar las soluciones pertinentes.

Asimismo, sera responsabilidad del contratista elaborar y entregar todos los informes requeridos por el supervisor,
incluyendo los calculos de cantidades ejecutadas y demas documentos técnicos que se consideren necesarios. Dichos
documentos estaran sujetos a la revision y aprobacion del supervisor del proyecto.

Si se presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacion pertinente a la secretaria
de Infraestructura a fin de acordar solucion, y sera responsable el contratista, de realizar los informes, célculos de
cantidades ejecutadas y demés requeridas por el supervisor, los cuales deberan ser aprobadas por el supervisor.

Es indispensable el cumplimiento de la normativa técnica vigente con el fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra;
ademas se deberan hacer todas aquellas actividades que se requieran para salva guardar la integridad de los bienes
inmuebles intervenidos y aledaios al lugar del proyecto

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

El municipio de Fusagasugé se reserva la facultad de rechazar el material y las obras objeto del proceso, si a juicio del
cumplimiento del supervisor, no retne las condiciones ni las garantias de calidad solicitadas.

De acuerdo con lo anterior el Municipio a través de la supervision, verificara el cumplimiento de las especificaciones. Si
se presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacion pertinente a la supervision
y ala secretaria de Infraestructura a fin de acordar solucion, y sera responsable el contratista, de realizar los informes,
calculos de cantidades ejecutadas y demas requeridas por el supervisor, los cuales deberan ser aprobadas por el
supervisor.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:
il DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

a) Eltransporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos establecidos en la Resolucion
No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de
construccion, de demolicion y de capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

b) Se prohibe la disposicion o abandono de los residuos sobre las vias o en predios de terceros sin autorizacion.
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c) Elsupervisor verificara que el contratista instale la respectiva sefializacion en el lugar del proyecto, con el fin
de evitar accidentes cuando haya lugar.

d) Las actividades de las obras estaran sujetas a seguimiento y control por parte de la supervision.

e) El contratista informara a la Secretaria de Infraestructura, de manera inmediata, cualquier afectacion o
degradacion ambiental causada por la ejecucion del proyecto y adicionalmente notificara previamente y por
escrito cualquier modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluacion y aprobacion.

f)  El contratista seré responsable por cualquier deterioro y/o dafio ambiental en el area de construccién del
proyecto causado directamente o por el personal a cargo y debera tomar las medidas necesarias para corregir,
compensar y mitigar los impactos causados.

g) Elsupervisor del proyecto debera requerir la realizacion de los analisis de laboratorio y realizacion de ensayos
de laboratorio de tipo técnico (cuando la obra a ejecutar lo requiera).

h) El contratista debera constatar y exigir a sus proveedores de materiales de construccion (cantera, de rio) las
licencias y permisos de explotacion y aprovechamiento expedidos por la Autoridad Ambiental Competente.

i)  Elcontratista debera garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de escorrentia en todas las zonas
del proyecto, evitando asi acumulacion de agua, que provocan dificultades en la ejecucion de las diferentes
actividades. Los costos generados por la afectacion de las aguas lluvias a excavaciones, rellenos,
construcciones y demas, seran asumidos por el contratista. El municipio de Fusagasuga no reconocera pago
por aparte por las actividades a desarrollar para el adecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentia en
la zona del proyecto, durante la ejecucion de este.

2. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra, estaré a cargo del contratista la construccion de cercas, oficinas, bodegas, talleres
y en general todas las instalaciones provisionales que se requieran con ocasion de las labores a desarrollar.

El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes, o zonas necesarias para
construir instalaciones, estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio con ocasion del cierre o
interrupcion del trénsito en las vias publicas.

El proponente deberé tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se requiera la intervencion o desplazamiento de redes de servicios
publicos, canales de desagiie, etc. Durante la ejecucion del contrato, deberd observar las leyes y reglamentos del
Ministerio de Proteccion Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad industrial, y tomar las debidas precauciones
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de obra, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal.

Al finalizar la obra, el contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zonas en el mismo estado de
limpieza y orden, en que las encontro.

3. MATERIALES:

Los materiales, suministros y demas elementos que deban utilizarse en la construccidn de las obras, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que se destinan. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, esta debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los costos deberan
incluirse en el valor de la propuesta.

El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y suministros que se requieran
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para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos. EI Municipio no aceptara ningtin reclamo del Contratista, con relacion a los costos, plazos, falta o escasez
de materiales o insumos, ya que le corresponde al Contratista programar sus compras con la debida antelacion.

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados petreos, concreto, etc., a terceros, o
que el material sobrante producido en la obra se ubique en zonas de disposicion manejadas por terceros, éste debera
verificar los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente,
documentacion que debera ser entregada a la supervision para su revision y aprobacion previo al inicio del proceso.
Todos los costos de acarreo de materiales deberan considerarse en la propuesta, ya que el contrato se desarrollara por
el sistema de precios unitarios.

4. EQUIPOS:

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto
y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y
tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los
costos inherentes a la puesta en operacion del equipo deberén considerarse en el valor de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo adecuados, en buen
estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales revisara periédicamente, y siempre que se detecte un dafio
o deterioro ordenara de inmediato la reparacion o la reposicion si fuera necesario.

El contratista solo permitira que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por personal
calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo deberan estar dotados con
los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

La maquinaria que la obra requiera solamente podra ser operada por personal debidamente calificado y autorizado por
el contratista quien debera atender todas las instrucciones del supervisor. La totalidad del equipo mecanico deberé
inspeccionarse periodicamente y siempre que se detecten maquinas con desperfectos serén sefialadas con prohibicion
de manejo. El unico movimiento autorizado seré aquél que se requiera para su reparacion.

Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las diferenciales se
verificaran en capacidad y funcionamiento.

El contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas requeridas para cada
trabajo especifico en perfecto estado de la calidad y en la cantidad requerida para que el trabajo se pueda realizar con
seguridad minimizando el riesgo de accidente.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro trabajador debera sujetarlas o dejar
las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos al transito debera permanecer un ayudante al pie de la escalera.
No se aceptaran escaleras con peldafios rotos o listones rajados. Las escaleras metélicas o con refuerzo metalico estan
prohibidas cerca de circuitos energizados.

5. PERSONAL
El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la ejecucion del contrato y

hasta la entrega total de las obras a satisfaccion del municipio, todo el personal idoneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran.




FORMATO ANALISIS DEL SECTOR Cédigo: FO-GJC-039
) Version: 1
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Fecha de aprobacién:
15/01/2025
S e 3 Pagina: 11 de 28
Elaboré: Director de Revisod: Secretaria Aprobé: Comité técnico de calidad

Contratacion Juridica

Una vez el municipio apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del
contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el municipio, para su evaluacion y
posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte del municipio, el personal debera reemplazarse por uno
de igual o superior categoria que el exigido para el médulo correspondiente.

6. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra del presupuesto oficial son aproximadas y estan calculadas con base en visitas de inspeccion
realizadas por personal de la Secretaria de Infraestructura y podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion
de la obra; tales variaciones deberan ser avaladas por la supervision, no viciaran ni invalidaran el contrato producto de
esta seleccion y el contratista esta obligado a ejecutarlas.

7. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, deben ejecutarse dentro del alcance y condiciones
originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio unitario. Las mayores cantidades de obra que surjan
en el desarrollo del contrato deberan ser ejecutadas por el contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las
cuales deberan ser de conocimiento y aprobacion por parte del supervisor, mediante concepto técnico, con el fin de
poder suscribir la correspondiente acta de aprobacion de mayores y menores cantidades de obra.

8. ITEMS NO PREVISTOS

Se consideraran como Obras no previstas aquellas actividades de construccién no contempladas inicialmente en el
Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, consideradas necesarias para el desarrollo del proyecto y que
son resultado de una especificacion técnica de recomendacion en obra. Su valor sera propuesto por el Contratista,
revisado y validado por el supervisor.

El valor se establecera sobre la base de los precios de la cartilla ICCU vigencia 2026. En caso de diferencias entre los
precios expresados en los Analisis de Precios Unitarios y la cartilla ICCU, y para aquellas obras no previstas que tengan
componentes que no se encuentren en la lista de cartilla ICCU de precios de referencia de la Gobernacion de
Cundinamarca, para efectos de determinar el monto de las obras a compensar, su precio serd acordado entre el
supervisor y el Contratista, con base en los precios vigentes en el mercado. En caso de presentarse discrepancias en la
definicion del precio, éste sera determinado por el Municipio. Sin embargo, las obras o actividades adicionales requeridas
no previstas para el desarrollo del proyecto deberén ser ejecutadas previa suscripcion de acta de modificacion del
contrato.

Para efectos de la composicion del valor de los items adicionales, el valor de la cotizacion sera el menor valor
expresado ya sea en el Analisis de Precios Unitarios o en las cotizaciones o cartilla ICCU, los cuales se encuentran
sujetos a revision, tomando como referencia los precios registrados en la lista de precios del Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca -ICCU de la actual vigencia: https:/drive.google.com/file/d/16uuFkSR46bWCGFWp-
a9hQYuLLIC6fIXo/view?usp=drive_link

9. CONTROL DE CALIDAD

El contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de esta aplicando buenas practicas de ingenieria
para lograr obras en armonia con el entorno fisico o natural en el que se desarrollan.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista
informara al supervisor para que proceda a dar su visto bueno a la obra construida. Si asi no procediere el contratista,
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los supervisores podran ordenar por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que puedan ejercer
sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las
muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en
los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista.
Ademas, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. El Municipio
podré retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la
obra, todo a cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan estar en perfecto
estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. El
municipio directamente o por intermedio de los supervisores se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o
reparacion por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados
o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo
de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico
requerido para la realizacion de las obras.

10. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista se obliga a utilizar solamente vehiculos automotores que cumplan con las revisiones técnico-mecanicas
vigentes exigidas por autoridades de transito y en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean apropiados para
transporte de personas, materiales y equipos necesarios en los diferentes frentes de la obra.

Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades de transportes y
transito. Los vehiculos destinados al transporte conjunto de personas y materiales, deberan estar dotados de la division
adecuada para evitar que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y simétrica dentro del vehiculo. Para
asegurarlos se utilizaran bloques, tablones, grilletes y cuerdas resistentes; los vehiculos estaran provistos de los avisos
y luces exigidos por las autoridades de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, sdlo podran transportarse en vehiculos
apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y dotados de los avisos de peligro y demas requisitos exigidos
por la autoridad competente.

11. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA

Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccion personal y colectiva durante el
trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales implementos deberan estar en perfecto estado y ser de
buena calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos
de proteccion deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccion personal y colectiva durante el
trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales implementos deberan estar en perfecto estado y ser de
buena calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos
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de proteccion deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.
El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

Cinturon de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturon de seguridad, el cual debe
cumplir la norma ICONTEC 2021.

Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente provista de un casco de
seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco debera ser metalico o de material
plastico de suficiente resistencia para garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma Icontec 1523.

Los cascos de seguridad deberan ser de las siguientes caracteristicas:

o Elatalaje debera estar en condiciones dptimas y acondicionarse correctamente a las necesidades.

e Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el frabajo y ademas evitar que se
caiga.

o Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la electricidad, resistencia adecuada
al impacto, etc.

e Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de inmediato.

e Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de objetos cuando
salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado. Se suministraran a todos los
trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y
radiaciones y se seleccionaran de acuerdo con el tipo de riesgo.

e El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen materiales,
equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

e  Para hallar cuerdas y cables

e Cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse postes de concreto, metalicos, crucetas
de madera, tuberias metalicas o de concreto, bloques, etc.

e Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas de cable o alambre para
operar equipos de traccion para trabajar sobre circuitos eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos
especificamente disefiados segun el voltaje.

e Calzado de seguridad: el personal debera estar dotado de botas impermeables para desempeiar todo trabajo
de construccion en lugares himedos o cubiertos de agua.

e Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante o suela resistente al
aceite donde el personal esté expuesto a riesgos afines

e Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

e Proteccion respiratoria: en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o vapores
contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno

e Proteccion auditiva: cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles.

e Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran delantales, chaquetas,
polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde con el riesgo respectivo.

1.2. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

El Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, en el numeral
tercero, establece que la descripcion del objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.
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Por tanto, la clasificacion de los bienes y servicios segun Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas
—UNSPSC, objeto del Proceso de Contratacion, es el siguiente:

CODIGO NOMBRE - PRODUCTO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS

1.3. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacion...”.

Adicionalmente, estipula el articulo 209 idem, que “la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones...”.

Finaimente, el articulo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

1.4. Los Referentes Legales.

La Ley 136 de 1994, establece en su articulo 1: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico-
administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefalen la constitucion
ylaLey, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo
territorio”.

El articulo 32 de la ley 80 de 1994 define el contrato estatal indicando que:
“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del gjercicio de

la autonomia de la voluntad...”

Agregando a titulo enunciativo como contratos estatales los de obra, consultoria, prestacion de servicios, concesion,
encargos fiduciarios y fiducia publica.

La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la
entidad respectiva, en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacion a los planes de
inversion, adquisicion o compra, y al presupuesto, segun sea el caso.

1.41.  Modalidad

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso contractual corresponde a la contratacion por Minima Cuantia,
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el presupuesto oficial estimado para la ejecucion del proyecto,
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el cual no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad estatal, de conformidad con lo establecido
en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

En consecuencia, el procedimiento contractual se adelantara conforme a las disposiciones previstas para la modalidad
de minima cuantia contenidas en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, asi como en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, mediante los cuales
se reglamenta el procedimiento aplicable para la adquisicion de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el
porcentaje establecido para esta modalidad de seleccion.

De igual manera, el presente proceso contractual observara los principios de transparencia, economia, responsabilidad
y seleccion objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, garantizando la pluralidad de oferentes, la publicidad de las
actuaciones contractuales y la escogencia de la oferta mas favorable para la entidad.

Asi mismo, la Entidad dara aplicacion a los lineamientos, manuales y guias expedidos por Colombia Compra Eficiente
relacionados con los procesos de contratacion bajo la modalidad de minima cuantia, particularmente en lo referente a
estudios previos, invitacion publica, verificacion de requisitos habilitantes, evaluacion de ofertas y aceptacion de la oferta.

Finalmente, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la ejecucion de obras de infraestructura vial
urbana orientadas a la construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano, la Entidad adelantaré el proceso
contractual bajo las reglas aplicables a contratos de obra publica, garantizando el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, condiciones de calidad y demas requisitos exigidos para este tipo de intervenciones.

1.5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL
Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno
Dentro de los Principios del plan desarrollo municipal 2024-2028 “FUSAGASUGA FLORECE: UN PLAN INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO”, adoptado mediante Acuerdo Municipal Nro. 100-02.01-04

del 14 de junio de 2024 en su articulo 74 establecio:

Espacio publico y equipamiento para Fusagasuga - Secretaria de Infraestructura.

Componente ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dependencia Responsable SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Programa ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO PARA FUSAGASUGA

Descripcion del Programa: El programa busca mejorar las condiciones fisicas de los equipamientos deportivos,
culturales e institucionales y otros elementos del espacio publico para garantizar el correcto desarrollo de dinamicas de
los sectores del suelo rural y urbano; desde el pensamiento de planificacion y gestion de territorios sostenibles se da
apuesta a la consolidacion de la ciudad como escenario de diversas actividades recreativas, culturales e institucionales.

Objetivo General del Programa: Fortalecer la infraestructura fisica del espacio publico y equipamientos para la
poblacién de Fusagasuga.

Afectacion, Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

NOMBRE FUSAGASUGA FLORECE: Un Plan Integral para el Desarrollo Sostenible y Equitativo
COMPONENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO PARA FUSAGASUGA
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OBJETIVO Fortalecer la infraestructura fisica del espacio publico y equipamientos para la

poblacién de Fusagasuga

Numero de metros cuadrados de espacio publico y/o equipamiento construido,

INDICADOR mejorado, mantenido, adecuado y/o rehabilitado

109. Construir, mejorar, mantener, adecuar y/o rehabilitar 4000 metros cuadrados de
META DE PRODUCTO espacio publico y/o equipamiento recreativos, culturales e institucionales para la
poblacion fusagasuguefia

2. ANALISIS DEL MERCADO

2.1. Aspectos generales del mercado

El mercado de la construccion de infraestructura vial urbana en Colombia hace parte del sector de obras civiles orientadas
al mejoramiento de las condiciones de movilidad, transitabilidad y seguridad vial en los diferentes territorios del pais.
Este segmento del mercado comprende la ejecucion de actividades relacionadas con la construccion, mantenimiento y
adecuacion de vias urbanas, asi como la implementacion de dispositivos fisicos para el control de transito y reduccion
de riesgos asociados a la circulacion vehicular y peatonal.

Dentro de este sector se encuentran las obras destinadas a la implementacion de medidas de calmado de tréafico, entre
ellas la construccidén de reductores de velocidad tipo pompeyano, dispositivos que tienen como finalidad disminuir la
velocidad de circulacion vehicular en sectores de alta interaccion entre peatones y vehiculos, contribuyendo a mejorar
las condiciones de seguridad vial y reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de transito.

En el municipio de Fusagasugé — Cundinamarca, particularmente en diferentes corredores viales urbanos, se ha
identificado la necesidad de implementar medidas de control de velocidad debido al incremento del flujo vehicular y a la
presencia de sectores con alta circulacion peatonal, tales como zonas cercanas a instituciones educativas, centros
hospitalarios, areas comerciales, escenarios deportivos, parques y sectores residenciales, donde se requiere fortalecer
las condiciones de seguridad para los diferentes actores viales.

En este contexto, el proyecto denominado “EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO COMO MEDIDA DE CONTROL DE TRAFICO Y MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA" se orienta a la implementacion de
dispositivos fisicos de control de velocidad mediante actividades de localizacién, replanteo, demolicion parcial de
pavimento cuando se requiera, conformacion de estructura, construccion de resaltos en concreto asfaltico o concreto
hidraulico, sefializacion horizontal y vertical y deméas actividades complementarias necesarias para garantizar el
adecuado funcionamiento de las intervenciones.

Las cantidades y actividades contempladas dentro del proyecto han sido determinadas a partir de las necesidades
identificadas por la Entidad y de los anélisis técnicos efectuados sobre las condiciones de movilidad y seguridad vial de
los sectores priorizados, teniendo en cuenta criterios técnicos de ingenieria de transito, especificaciones aplicables para
infraestructura vial urbana y lineamientos establecidos por las entidades competentes en materia de movilidad y
seguridad vial. Estas estimaciones permiten estructurar un presupuesto acorde con las condiciones reales de ejecucion
de las obras y las necesidades de intervencion identificadas por el municipio.

Desde la perspectiva de la oferta, el mercado regional de Cundinamarca y departamentos aledafios cuenta con una
amplia participacion de contratistas de obra civil especializados en infraestructura vial, urbanismo y construccion de
dispositivos de control de trénsito. En este mercado participan empresas constructoras, firmas de ingenieria, consorcios,
uniones temporales y personas naturales con experiencia en la ejecucion de obras de mejoramiento vial y seguridad vial,
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lo que garantiza pluralidad de oferentes y condiciones adecuadas de competencia dentro del proceso contractual
adelantado bajo la modalidad de minima cuantia.

En cuanto a la demanda, este tipo de proyectos responde principalmente a las necesidades de las entidades territoriales
relacionadas con la implementacion de estrategias de seguridad vial, regulacion del transito vehicular y proteccion de los
peatones en zonas urbanas de alta circulacion. La construccion de reductores de velocidad constituye una medida
recurrente dentro de los programas de movilidad y seguridad vial desarrollados por los municipios, especialmente en
sectores donde se requiere disminuir velocidades de operacion y fortalecer las condiciones de convivencia entre 10s
diferentes actores viales.

La contratacion objeto del presente proceso se adelantara mediante la modalidad de minima cuantia, de conformidad
con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, garantizando la aplicacion de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva. Asi mismo, el proceso observara los lineamientos y
recomendaciones establecidos por Colombia Compra Eficiente para los procedimientos de contratacion publica bajo la
modalidad de minima cuantia.

La ejecucion de este tipo de infraestructura genera impactos positivos relacionados con la reduccion de riesgos de
accidentalidad, el fortalecimiento de la seguridad vial, la regulacion de velocidades de circulacion y el mejoramiento de
las condiciones de movilidad urbana, contribuyendo al bienestar de la comunidad y a la proteccion de la vida de los
diferentes usuarios de la red vial del municipio de Fusagasuga.

2.2. Aspecto economico

El mercado de la construccion de infraestructura vial urbana y dispositivos de control de trafico se encuentra enmarcado
principalmente dentro del sector secundario de la economia, dado que involucra actividades relacionadas con la
construccion y transformacion de materiales como concreto hidraulico, concreto asfaltico, agregados petreos, acero,
pinturas para sefializacion vial y demas insumos requeridos para la ejecucion de obras civiles orientadas al mejoramiento
de la movilidad y la seguridad vial. De igual manera, este mercado se relaciona con el sector terciario mediante la
prestacion de servicios asociados al transporte de materiales, alquiler de maquinaria y equipos, sefializacion, supervision
técnica, interventoria y demas actividades complementarias propias del sector construccion e infraestructura vial.

El comportamiento economico del sector de la construccion en Colombia ha estado influenciado por diferentes variables
macroecondmicas como la inflacion (IPC), las variaciones en los precios de materiales de construccion, combustibles y
derivados del petréleo, asi como por el incremento en los costos de transporte, maquinaria, mano de obra calificada y
no calificada. En el caso especifico de las obras de infraestructura vial urbana y construccion de reductores de velocidad
tipo pompeyano, también inciden factores relacionados con las condiciones de las vias existentes, tipo de pavimento,
condiciones de transito, localizacion de las intervenciones, logistica de suministro de materiales y requerimientos técnicos
asociados a la sefializacion y control de trafico durante la ejecucion de las obras.

No obstante, el mercado de obras civiles de pequefia y mediana escala orientadas al mejoramiento de la movilidad y
seguridad vial presenta una dinamica estable, especialmente en proyectos financiados con recursos publicos destinados
al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana y a la implementacion de estrategias de reduccion de accidentalidad.
Este comportamiento favorece la participacion de multiples oferentes y genera condiciones adecuadas para el desarrollo
de procesos de seleccion objetiva bajo los principios de transparencia y pluralidad establecidos en la contratacion estatal.

El presupuesto oficial estimado para la ejecucion del proyecto contempla los costos directos e indirectos asociados a las
actividades de localizacion y replanteo, demolicion parcial de pavimento cuando se requiera, excavaciones, conformacion
de estructura, suministro e instalacion de concreto, construccion de reductores de velocidad tipo pompeyano,
sefializacion horizontal y vertical, manejo de transito, limpieza final y demas actividades complementarias necesarias
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para el adecuado funcionamiento de las intervenciones, asi como los costos correspondientes a administracion,
imprevistos y utilidad (AIU).

Dicho presupuesto ha sido estructurado con base en analisis de precios unitarios, estudios técnicos, condiciones reales
de ejecucion de las actividades y valores de referencia del mercado regional de la construccion e infraestructura vial,
garantizando su correspondencia con los requerimientos técnicos definidos por la Entidad y con las condiciones actuales
del mercado.

La contratacion objeto del presente proceso sera adelantada mediante la modalidad de minima cuantia, conforme a lo
establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 5 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Asi mismo, el proceso contractual se desarrollara atendiendo los
lineamientos y recomendaciones emitidos por Colombia Compra Eficiente para los procedimientos de contratacion
publica bajo esta modalidad, garantizando el cumplimiento de los principios de economia, responsabilidad, transparencia
y seleccion objetiva.

Analisis de variacion del IPC

Es un indicador que permite medir la variacion porcentual promedio de los precios al por menor entre dos periodos de
tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variacion del precio de un
bien o servicio es la suma ponderada de variacion de precio del articulo en las ciudades investigadas.

La inflacion es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economia en el tiempo. Es
importante tener en cuenta que solo hay inflacion cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una
economia, y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos.

En nuestro pais la inflacion se mide a través de lo que se denomina indice de precios al consumidor (IPC), que es una
medida del costo de vida en una economia a partir de la evolucion de los precios de los bienes y servicios que consumen
tipicamente los hogares; en este sentido, la inflacion se debe entender como el promedio ponderado de los cambios de
precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta del IPC.

Variacién y contribucion mensual por divisiones de gasto
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién anual
Segun divisiones de gasto
Diciembre 2024 - 2025

2024 2025
Divisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) C"”;:r’;‘:ﬂ"i:;‘e‘:"’s Variacion (%) C‘""":::;‘::(Caz‘z“’s
Restaurantes y hoteles 9,43 787 0,85 791 0,87 )
Educacion 4,41 10,62 041 7,36 0,30
Salud 1,71 5,54 0,08 7,20 0.12
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 557 0,09 8,37 0,1t
Transporte 12,93 5,19 0,70 5,35 072
TOTAL 100.00 5,20 5,20 5,10 5,10
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 331 0,63 507 0,95
Bienes y servicios diversos 5,36 333 0,18 497 0,26
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 6,96 213 4,78 1.48
&::rles, articuios para el hogar y para la conservacion ordinaria det 419 218 0,09 331 0.13
Prendas de veslir y calzado 3,98 2,06 0,07 2,12 0,07
Recreacién y cultura 3.79 -0,2t -0,01 1,88 0.08
Informacion y comunicacion 4,33 -0,93 -0,03 1,22 0,03

Fuente: DANE, IPC.

En el mes de mayo de 2025, el IPC registré una variacion de 0,32% en comparacion con abril de 2025, seis divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,60%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), Prendas de vestir y calzado (0,39%), Salud (0,39%), Bebidas alcohdlicas
y tabaco (0,39%) y, por ultimo, Restaurantes y hoteles (0,36%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos
(0,28%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,18%), Educacion (0,00%),
Transporte (-0,08%), Informacion y comunicacion (-0,15%) y, por Ultimo, Recreacion y cultura (-0,52%).

Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Diciembre 2024 - 2025

600 |
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Porcentaje %
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®2024 2025

Fuente: DANE, IPC.
Los mayores aportes a la variacion anual del IPC se concentraron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales explican
la mayor parte del comportamiento inflacionario observado a nivel nacional, a pesar de la moderacion general registrada
en la variacion anual entre 2024 y 2025

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.
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Grafico 1. Variacién anual del ICOCIV segtin agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Diciembre 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.
En diciembre de 2025, la variacién anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparacion con el mismo mes de 2024. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion por encima del

promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles
(5,17%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,68%).

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
Descripcion del PIB de construccion, el segundo capitulo presenta los principales resultados de la actividad edificadora

desagregado por edificaciones, vivienda (VIS y No VIS ) y destinos diferentes al habitacional, en el tercero y dltimo se
dan a conocer los principales resultados del subsector.
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Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
Tercer trimestre (2024-2025P)
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Fuente: DANE, IEAC
P: cifras provisionales

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6% con relacion al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por
la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se
incremento en 13,1% y el de las actividades especializadas decrecio en 3,4%.

ANALISIS DEL MERCADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

El soporte del valor estimado del contrato se de conformidad con el presupuesto oficial:

frEm CONDICIONES ACORDADAS PRESUPUESTO
b DESCRIPCION UND | cANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.00
oy | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN
14 | vias /S\ECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | 143 | 5409 $88,509.00 $5,664,576.00
210 | UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
iCCU
12 | VIAS | BASE GRANULAR M3 | 2240 $258,499.00 $5,790,377.60
33
13 clgﬁlsjr RELLENO EN RECEBO _COMUN | s | 354 $122,313.00 $4,501,118.40
3| CONST | COMPACTADO MECANICAMENTE ' 313. SOT 515
ICCU | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO
14 | VIAS | MR41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y | M3 | 26.88 $955,436.00 $25,682,119.68
319 | ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION
IcCU
15 | URB | BORDILLOPREFABRICADO A-80 ML | 6400 $102,396.00 $6,553,344.00

6.8
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Iccu
16 | URB | SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 64.00 $148,801.00 $9,523,264.00
5.15
SUBTOTAL $57,714,799.68
VALOR COSTO DIRECTO $57,714,799.68
ADMINISTRACION 22.00% $ 12.697.255.93
IMPREVISTOS 3.00% $ 1,731.443.99
UTILIDADES 5.00% $2,885,739.98
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (AlU) $17.314.439.90
AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL $75.029.239.58

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso contractual se ha establecido en la suma de
SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($75.029.239,58) incluye impuestos, tasas y contribuciones Municipales y Nacionales.

NOTA 1: Los descuentos que el municipio realiza a este contrato son:

RETE ICA 1% COMPRAS Y SERVICIOS (ART.95)
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% COMPRAS Y SERVICIOS (ART.252)
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3% (ART.262)

CONTRIBUCION AL DEPORTE 2,1% (ART.275 DECRETO 34 DE 2021)
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% (ART 228)

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% (ART.22 LEY 2126 DE 2021)

LOS DESCUENTOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERA RESPONSABILIDAD DEL
OFERENTE SU VERIFICACION

El contratista asumira todos los impuestos, tasa y contribuciones.

NOTA 2: Los proponentes al momento de presentar su propuesta deben tener en cuenta que el valor ofertado para la
totalidad del presupuesto de la obra no podra superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, so pena de
generar rechazo de la propuesta.

NOTA 3: Los proponentes deberan tener en cuenta que no se podra cambiar la descripcion, unidad de medida y cantidad
de presupuesto del presente proceso, de igual manera es preciso aclarar que no se podran superar el valor unitario de
cada actividad ni el valor total de la obra proyectada, en caso contrario la propuesta sera rechazada.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

De conformidad con la informacion consultada en el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra
Eficiente y en las plataformas oficiales de contratacion estatal, y atendiendo al objeto del presente proceso contractual,
se procede a realizar el andlisis de la oferta de proveedores, con el fin de identificar la participacion de las empresas del
sector en términos de numero de contratos adjudicados y su comportamiento a nivel territorial.

Anélisis de la oferta de proveedores
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A partir de las gréaficas analizadas, se observa que la oferta de proveedores del sector presenta una concentracion
moderada, en la cual un grupo reducido de empresas registra una mayor participacion en el valor y nimero de contratos
adjudicados, mientras que un conjunto mas amplio de proveedores participa con menor frecuencia. Esta dinamica es
consistente con la estructura del mercado de la construccion de obras civiles y de infraestructura, donde coexisten
empresas con capacidad técnica y financiera de mayor escala y proveedores con alcance local o regional.

Asi mismo, la informacion evidencia que el mercado presenta una dinamica estable en el tiempo, tanto en el valor del
gasto como en la cantidad de contratos adjudicados a nivel anual, con variaciones asociadas a la ejecucion presupuestal
de cada vigencia. Pese a la existencia de empresas con alta participacion contractual, el mercado mantiene condiciones
de pluralidad de oferentes, lo que permite inferir la existencia de competencia efectiva.
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Este comportamiento resulta favorable para la estructuracion del proceso de contratacion, en la medida en que
demuestra la capacidad del mercado para atender la demanda institucional, reduce el riesgo de desabastecimiento y
respalda la adopcién de mecanismos de seleccion que promuevan la libre concurrencia y la transparencia.

Finalmente, el analisis de la oferta permite concluir que el sector cuenta con proveedores con experiencia previa en
contratacion publica, capacidad operativa y cobertura territorial suficiente, aspectos que constituyen un insumo relevante
para la definicion de requisitos habilitantes proporcionales y acordes con la realidad del mercado, garantizando asi
condiciones adecuadas para la correcta ejecucion del contrato.

Distribucion del valor contratado y nimero de contratos por proveedor

Valor Total Estimado by Provesdor Numero de Contratos by Proveedor

Pravesdor

Valor Tetal Estimado Nimera de Contratos

Las graficas evidencian una estructura heterogénea del mercado de proveedores, en la cual coexisten agentes con alta
capacidad para asumir contratos de gran valor y ofros cuya participacion se da principaimente a través de muiltiples
contratos de menor cuantia.

En terminos de valor total estimado por proveedor, se observa una concentracién significativa en algunos actores,
encabezados por entidades como la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Empresas de Desarrollo Urbano y agencias
publicas de desarrollo territorial, asi como consorcios y firmas de ingenieria con amplia trayectoria. Este comportamiento
refleja que determinados proveedores cuentan con la capacidad operativa, financiera y logistica necesaria para atender
contratos de alto valor, generaimente asociados a proyectos de infraestructura de mayor complejidad.

Por otra parte, al analizar la oferta desde el nimero de contratos, la participacion se distribuye de forma distinta,
destacandose proveedores como ingenieros civiles, firmas consultoras, universidades y empresas de menor escala, que
concentran un mayor nimero de contratos, aunque con valores individuales mas reducidos. Esto evidencia la existencia
de una oferta amplia y diversificada, integrada tanto por grandes operadores como por proveedores de menor escala, lo
cual permite atender de manera simultanea demandas de diferente magnitud y alcance territorial.

Participacion y modalidades de contratacion de la oferta de proveedores en SECOP I
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En términos de cantidad, la gran mayoria de los contratos son adjudicados a proveedores individuales, mientras que los
proponentes plurales representan una proporcion marginal del total. Esta misma tendencia se mantiene al analizar el
valor contratado, donde aproximadamente el 78 % del monto total corresponde a contratos celebrados con un solo
proveedor, lo que indica que la estructura del mercado no depende de manera significativa de esquemas asociativos
para su participacion.

Desde la Optica de las modalidades de seleccion, la oferta se concentra principalmente en procesos competitivos, los
cuales representan el mayor valor total contratado, seguidos por la contratacion directa y, en menor medida, el régimen
especial. Esto sugiere que los proveedores del sector cuentan con la capacidad operativa, financiera y juridica para
participar de manera individual en procesos abiertos y competitivos, sin requerir mecanismos excepcionales o
asociaciones temporales para acceder al mercado publico.

En conjunto, el comportamiento observado refleja un mercado de oferta suficientemente amplio y diversificado, en el que
predominan proveedores individuales con experiencia recurrente en contratacion publica. Esta dinamica favorece la
pluralidad de oferentes, la competencia efectiva y la transparencia en los procesos contractuales, al tiempo que reduce
la dependencia de esquemas asociativos dentro del sector analizado.

4. ESTUDIO DE LA DEMADA

De conformidad con la informacion consultada en el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra
Eficiente y en las plataformas oficiales de contratacion estatal, y atendiendo al objeto del presente proceso contractual,
se procede a realizar el andlisis de la demanda.

Analisis de la demanda por familia UNSPSC

Valor Totat Estimado por Familia

La grafica muestra que la demanda institucional se concentra de manera predominante en la familia 7214 - Servicios
de construccién pesada, tanto en términos de valor total estimado como en niimero de contratos, lo que evidencia que




FORMATO ANALISiS DEL SECTOR Codigo:-FO-CuGEEE
) Version: 1
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Fecha de aprobacion:
15/01/2025
Pagina: 26 de 28
Elaboré: Director de Revisé: Secretaria Aprobé: Comité técnico de calidad

Contratacion Juridica

el principal requerimiento de las entidades publicas esta asociado a la ejecucion de obras civiles e infraestructura. Esta
familia concentra la mayor parte de los recursos comprometidos y del volumen de procesos, reflejando su caracter
estratégico dentro de la inversion publica.

En contraste, la demanda por la familia 8310 - Servicios publicos presenta una participacion menor en términos de
valor total estimado, aunque mantiene una presencia relevante en el nimero de contratos. Este comportamiento indica
que estos servicios son requeridos de manera recurrente, pero con menores montos individuales en comparacion con
los proyectos de infraestructura.

En conjunto, la gréfica permite identificar que la demanda se encuentra altamente focalizada en actividades relacionadas
con la construccion de obras civiles, mientras que las demas familias cumplen un rol complementario dentro del patron
de consumo institucional.

Demanda segun valor total estimado por proveedores

Valor Total Estimado by Proveedores Nimero de Contratos by Proveedores

Proveedores
Proveedores

Vator Total Estimado Numero de Contratos

Valor Total Estimado por Onigen de Proveedores QOrigen de Proveedores

Desde la perspectiva de la demanda, las graficas evidencian que una parte significativa del valor total estimado de
contratacion se concentra en un nimero reducido de proveedores —liderados por Construcciones EI Condor S.A.
($0.96T)—, lo que indica que las entidades publicas canalizan los mayores montos de recursos hacia contratos de alta
cuantia destinados a cubrir necesidades de infraestructura o servicios de gran volumen. Este comportamiento refleja que
la demanda institucional prioriza esquemas contractuales que permitan garantizar el abastecimiento de bienes
esenciales, concentrando el gasto en procesos de mayor valor econdmico.

No obstante, al analizar la demanda en términos de nimero de contratos, se observa una distribucion distinta,
encabezada por proveedores como ASEBIOL SAS (41 contratos) y ACUAZUL LTDA (37). En este escenario, el consumo
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institucional se fragmenta en multiples procesos de menor cuantia. Esto evidencia que la demanda no se materializa
exclusivamente en grandes obras, sino también en una alta recurrencia contractual orientada a atender necesidades
periodicas o especificas de las distintas dependencias, 1o que se traduce en un mayor volumen de adjudicaciones
individuales.

Finalmente, desde el enfoque territorial, la demanda publica presenta una marcada concentracion del valor contratado
en proveedores ubicados en Antioquia (23.54%), Distrito Capital de Bogota (9.28%) y Santander (5.62%). Sin embargo,
al observar el origen de los proveedores por nimero de contratos, la participacion de regiones como Cauca (9.59%) y
Cundinamarca (9.1%) cobra mayor relevancia. Este comportamiento muestra que la demanda institucional combina la
concentracion del gasto en mercados consolidados con una atencién descentralizada de necesidades, ajustandose a la
capacidad operativa y ubicacion geografica de los contratistas.

QOrigen de Proveedores - Nivel internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

e @Cortratas

RIS

Valat

El Origen de Proveedores - Nivel Internacional evidencia que el consumo institucional se satisface casi en su totalidad a
través de proveedores de origen nacional, con una participacion que supera los $20T en valor y la gran mayoria de los
contratos registrados. La presencia de proveedores extranjeros es marginal, lo que indica que la demanda publica se
orienta prioritariamente hacia el mercado interno, privilegiando a actores nacionales con capacidad operativa instalada
en el territorio para asegurar el cumplimiento de las necesidades estatales.

Por su parte, la grafica de Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién muestra que la demanda se concentra de
manera significativa en la modalidad Competitiva, la cual agrupa $25.41T del valor total, destacandose la Licitacion de
obra publica como el componente principal dentro de esta categoria. Este comportamiento refleja que las entidades
canalizan sus requerimientos de mayor impacto econémico mediante procesos que fomentan la concurrencia y la
optimizacion de recursos. En contraste, las modalidades Directa ($11.19T) y Especial ($5.46T), aunque representativas,
se mantienen en niveles inferiores de gasto frente a los esquemas de libre competencia.

En conjunto, ambas graficas permiten identificar que la demanda publica se caracteriza por una fuerte nacionalizacion
del gasto y por el uso predominante de modalidades competitivas para atender requerimientos de alto valor. Esto
evidencia una estructuracion de la demanda enfocada en la eficiencia del mercado local y en procesos de seleccion que
buscan garantizar transparencia y cobertura en el suministro de bienes y servicios.

5. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

En concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y el “Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente, los
requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza, valor, complejidad y riesgo del proceso
contractual, permitiendo verificar la capacidad del proponente para ejecutar el objeto del contrato.

Indicadores de Capacidad Financiera a evaluar:
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—indice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de
corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
de corto plazo.

—indice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos
y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no
poder cumplir con sus pasivos.

—indice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras

Indicadores de Capacidad Organizacional para evaluar:

—Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

— Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Los proponentes deberan verificar y acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros y organizacionales
establecidos en la “Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales”, documento que hace parte integral del
presente proceso contractual, de conformidad con los Pliegos Tipo aplicables para obra publica de infraestructura social.
La Entidad aplicara los pardmetros alli definidos segun la naturaleza y condicién del proponente.
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