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1. GENERALIDADES 
Fecha de Elaboración del 
Estudio: JULIO 2026 

Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS    
Naturaleza: OBRA PUBLICA  
Proceso de Selección  LICITACION PUBLICA   
Objeto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION 

DEL PUENTE VEHICULAR LOS PINOS SECTOR LOS 
PUENTE MUNICIPIO DE MOSQUERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA No. ICCU-787-2024. 

 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

Descripción de 
la Necesidad 
que pretende 
satisfacer con 
la  
Contratación: 

Conforme al artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al 
alcalde dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; y conforme los principios que 
regulan la función pública, contenidos igualmente en la Constitución en el artículo 
209, deberá coordinar sus actuaciones y buscar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones en pro del interés general, y debe desarrollarse con fundamentos en los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
La Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental 
de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, 
ha establecido como fin esencial del Estado “servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes…”, lo cual se logra entre otros a través de la prestación de los distintos 
servicios que presta el estado a sus habitantes. 
 
En ese sentido los municipios, tal y como lo establece la ley 1551 de 2012, deben 
concretar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas 
que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
 
Que el titulo XI “de la organización territorial”, en su artículo 287 No. 3 señala: “Que 
las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro 
de los límites de la Constitución y la ley, y que en virtud de tal autonomía tienen 
derecho de administrar los recursos y establecer los ingresos tributarios y no 
tributarios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 209 de la 
Constitución Política, “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado”. 
 
Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél 
que celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles. 
 
Que, en desarrollo del anterior precepto constitucional, el artículo 311 de la 
constitución política dispone que: “Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
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desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.” 
 
Que la ley 80 de 1993, en el artículo 2º en su literal a), incluyó a los municipios como 
entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la 
competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad 
de representantes de los municipios (artículo 11 literal b).  
 
Que de acuerdo con el artículo 11 numeral 3º, literal b), de la ley 80 de 1993, establece 
la facultad otorgada al alcalde como jefe de la administración local, quien la ejercerá 
de manera autónoma, para así proveer al municipio de los bienes y servicios 
necesarios para su desarrollo integral, en la oportunidad que estime conveniente, 
atendiendo las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 
 
Considerando el carácter estratégico de la infraestructura de transporte para el 
desarrollo territorial y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2 
Constitución Política), la Administración Municipal ha priorizado la intervención del 
sistema vial que interconecta las zonas urbanas y rurales de Mosquera. En este 
contexto, resulta necesario realizar los ajustes a los estudios y diseños y construcción 
del puente vehicular los pinos.  
 
Este proyecto, ubicado en el sector Los Puentes, es indispensable para restablecer 
la continuidad del corredor vial, garantizando no solo la movilidad, sino también las 
políticas de gestión del riesgo de desastres, teniendo en cuenta que la estructura 
actual no ofrece condiciones de seguridad ni funcionalidad para el tránsito. 
 
Desde el punto de vista técnico, el puente existente en el K3+000 de la vía La Mesa 
presenta un estado de obsolescencia estructural, caracterizado por el deterioro crítico 
de su tablero de madera y la fatiga de materiales por el cumplimiento de su vida útil. 
Esta patología constructiva ha derivado en una restricción severa de la capacidad de 
carga y operación, generando impactos negativos directos sobre la dinámica 
socioeconómica del sector. 
 
El corredor vial objeto de intervención se constituye en un eje estratégico para la 
dinámica socioeconómica del municipio, operando como una conexión para la cadena 
de suministro y comercialización de la producción agrícola local (especialmente 
hortalizas y heno). Adicionalmente, la vía soporta una alta demanda de tráfico 
asociado a la actividad equina y deportiva, lo que implica el tránsito constante de 
vehículos de carga y dimensiones especiales. 
 
De igual manera, este corredor es transcendental para garantizar la continuidad en la 
prestación de servicios públicos esenciales, asegurando la cobertura de las rutas de 
recolección de residuos sólidos y el acceso al derecho fundamental a la educación 
mediante el tránsito de las rutas escolares. 
 
En consecuencia, la ejecución del proyecto bajo la tipología de estructura mixta 
(concreto y acero), responde a una necesidad técnica diseñada para soportar las 
cargas actuantes reales. Esta intervención es necesaria no solo para mitigar la 
amenaza inminente de colapso y gestionar el riesgo de desastres, sino para 
salvaguardar la integridad física de los usuarios, restablecer la funcionalidad de la 
infraestructura y reactivar la competitividad y desarrollo integral del sector. 
 
La intervención de este puente vehicular traerá importantes beneficios para la 
comunidad, mejorando significativamente su calidad de vida. proporcionando una 
conectividad vial segura y eficiente, reduciendo los tiempos de desplazamiento y 
facilitando el acceso a servicios básicos como educación, salud y recolección de 
residuos. Además, impulsará la actividad económica en la zona, especialmente en 
los sectores agrícola y ganadero, al permitir un traslado más ágil de productos para 
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su comercialización. En conjunto, esta obra favorecerá el bienestar de los habitantes, 
promoviendo el desarrollo y la integración de la vereda con otras áreas cercanas. 
 
En este sentido, el puente no solo resolvería un problema crítico de conectividad, sino 
que se convierte en una herramienta vital para fortalecer el tejido productivo y social 
del sector. Su construcción garantizará la sostenibilidad de las actividades agrícolas, 
el desarrollo integral de la comunidad y el cumplimiento del compromiso institucional 
del municipio de Mosquera con el progreso de sus territorios rurales. 
 
En relación con lo anteriormente expuesto, es necesario la intervención por parte de 
las autoridades competentes para evitar perjuicios mayores y cumplir con las 
obligaciones legales en materia de calidad de vida para los habitantes del municipio. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha el Municipio de Mosquera, Cundinamarca ha 
adelantado todos los tramites correspondientes ante las entidades que pudiesen 
intervenir en el desarrollo del proyecto, como lo es la CAR, INVIAS, ICCU y Devisab 
y en esta se ha definido realizar una intervención del puente con el fin de dar solución 
puntual al deterioro del estado actual de la infraestructura. 
 
A continuación, se presenta la localización y estado actual del puente vehicular 
existente: 
 

 
Ilustración No. 1. Localización puente vehicular existente, objeto de intervención. 

 

     
Foto No. 2 y 3. Condiciones puente vehicular existente los Pinos 
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Foto No. 4 y 5. Condiciones puente vehicular existente los Pinos 

 

 
Foto No. 6. Condiciones puente vehicular existente los Pinos 

 
El municipio de Mosquera se consolida como un nodo logístico y de conectividad 
funcional estratégico para el territorio, articulando el cruce de corredores arteriales de 
orden nacional y regional que canalizan el transporte de carga desde el norte y 
suroccidente del país hacia la región central. 
 
En este contexto, la infraestructura objeto de intervención se localiza sobre una vía 
de la red departamental, cuya área de influencia corresponde a las fajas de retiro 
obligatorio y zonas de exclusión definidas en la Ley 1228 de 2008. Dicha condición 
jurídica ratifica la titularidad de la Nación sobre el bien, permitiendo su intervención 
como parte de los bienes inmuebles de uso público destinados a garantizar la 
movilidad, la seguridad vial y el desarrollo de la infraestructura de transporte. 
 
Para el municipio de Mosquera, la solución a esta problemática reviste una 
importancia fundamental, ya que, como ente territorial, tiene la responsabilidad de 
garantizar el acceso equitativo a las oportunidades de recreación, servicios y 
desarrollo comunitario para todos sus habitantes. Esta garantía debe hacerse efectiva 
sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, religión o filiación política, 
asegurando así un territorio incluyente, justo y con igualdad de condiciones para el 
progreso de todas sus comunidades.  
 
La construcción de este puente vehicular refuerza el compromiso del municipio con 
el desarrollo sostenible y la optimización de recursos públicos. Al habilitar un espacio 
funcional, lo que contribuye a reducir costos de transporte, mejorar la seguridad en 
los desplazamientos de niños y adolescentes, y fomentar la inclusión local y veredal. 
 
En este sentido el Municipio busca dar cumplimiento al Decreto 213 del 17 de junio 
de 2024 se adoptó el plan de desarrollo denominado “MOSQUERA CONECTA” para 
la vigencia 2024 – 2027 del Municipio de Mosquera – Cundinamarca”, y dentro de la 
línea estratégica 6. CONECTAMOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL – programa 20 
“CONECTAMOS CON INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA.”, y subprograma 20.4 
“MOSQUERA CONECTA CON ESPACIOS PÚBLICOS INCLUSIVOS, ACCESIBLES 
Y ADECUADOS” enmarcado en el Banco de Proyectos Número BPPIM 
2024254730054 y cuyo propósito es “DESARROLLO INTEGRAL DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”.  
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Que, así las cosas, para satisfacer las necesidades de la comunidad se viabilizo, 
aprobó y priorizo el proyecto y se gestionaron recursos en el Departamento para lo 
cual se firmó el siguiente convenio: 
 
El Municipio de Mosquera, Cundinamarca firmo el 20 de diciembre de 2024 el 
convenio interadministrativo No. ICCU-CTO-787 DE 2024 con el INSTITUTO DE 
CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU el cual tiene por 
objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS PINOS SECTOR LOS 
PUENTE MUNICIPIO DE MOSQUERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA., 
dado que se viabilizo, priorizo y aprobó este proyecto de inversión con recursos del 
ICCU y aportes del municipio de Mosquera. 
 
Que, como objetivo el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU. Aporta para el desarrollo e intervención un total de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($681.870.590,54) los cuales deberán ser ejecutados conforme al anexo 1 del 
convenio No. ICCU-CTO-787 DE 2024. 
 
Ahora bien, resulta pertinente señalar que el presupuesto inicial del proyecto fue 
estructurado con base en precios unitarios correspondientes a la vigencia 2024. En 
consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades 
previstas, la entidad realizó la actualización de los valores unitarios de las actividades 
contempladas en el proyecto, tomando como referencia la Cartilla de Precios 
Unitarios adoptada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – 
ICCU para la vigencia 2026, mediante la Resolución No. 033 de 2026. 
 
Como resultado de dicha actualización, se evidenció la necesidad de incorporar 
recursos adicionales que permitan cubrir las variaciones derivadas de la actualización 
de precios y asegurar la ejecución integral del alcance contractual inicialmente 
previsto. En tal sentido, el valor adicional requerido será asumido y aportado por el 
Municipio de Mosquera, Cundinamarca, mediante la expedición del respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), garantizando así la existencia de 
apropiación presupuestal suficiente para respaldar el compromiso financiero 
correspondiente.  
 
En el marco de la suscripción del presente convenio interadministrativo, el Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU suministró al Municipio 
los diseños estructurales tipo para el puente vehicular objeto de intervención. 
 

  
 
Si bien se cuenta con insumos técnicos preliminares, estos corresponden a un 
modelo estandarizado que demanda su armonización con las condiciones 
geotécnicas y topográficas específicas del sitio de obra. En acatamiento estricto del 
Literal M de la Cláusula Sexta del Convenio Interadministrativo No. ICCU 787 de 
2024, en el cual el Municipio debe asumir la revisión, ajuste y validación de dichos 
diseños. Lo anterior hace mandataria la ejecución de estudios técnicos 
complementarios (suelos, geotecnia, hidrología, hidráulica y gestión predial), 
indispensables para asegurar la estabilidad y viabilidad constructiva del proyecto. 
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En consecuencia, y con el objetivo de dotar al proyecto de un soporte técnico idóneo 
que mitigue riesgos durante la ejecución y garantice el cumplimiento de la normativa 
vigente (NSR-10 y CCP-14), el presente proceso contractual integra la ejecución de 
la FASE I. Esta etapa comprende la consultoría para el ajuste, revisión y 
complementación de los estudios y diseños definitivos del puente vehicular 'Los 
Pinos'. 
 
Para materializar este componente técnico y conforme a la necesidad descrita, el 
Municipio ha asignado una partida presupuestal específica por valor de CIENTO 
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS MCTE ($117.864.507,00), destinada exclusivamente al desarrollo de 
dichos ajustes y estudios. 
 
Por lo expuesto es viable adelantar el proceso de selección cuyo objeto es: “AJUSTE 
A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 
LOS PINOS SECTOR LOS PUENTE MUNICIPIO DE MOSQUERA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-787-
2024.  
 
Las actividades para desarrollar en este proyecto son las siguientes:  
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

FASE I - AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

1 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO  GLB 1,00  

2 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  ESTUDIO DE SUELOS  GLB 1,00  

3 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  ESTUDIOS ESTRUCTURALES  GLB 1,00  

4 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  

ESTUDIOS HIDRAULICOS E 
HIDROLOGICOS  GLB 1,00  

5 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  ESTUDIOS DE TRANSITO GLB 1,00  

6 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  ESTUDIO GEOMETRICO GLB 1,00  

7 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  ESTUDIOS AMBIENTALES  GLB 1,00  

8 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  TRAMITES Y PERMISOS GLB 1,00  

9 ESTUDIO DE MERCADO - 
COTIZACIONES  

PRESUPUESTO DE OBRA Y 
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS (APU)  

GLB 1,00  

FASE II – EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

1 600,4 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN SECO 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3 66,69  

2 621.1 P 

PILOTE EN CONCRETO DE 
3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE 
MATERIAL, REFUERZO Y 
ANILLOS) 

m 40,00  

3 630,6 
CONCRETO CLASE F, 2000 
PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

m3 1,17  
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4 630,P CONCRETOS f´c =3500 psi 
(bases) m3 18,72  

5 630,P CONCRETOS f´c =3500 psi 
(elevaciones) m3 7,96  

6 630,3 CONCRETOS CLASE C, f´c 
=4000 psi (placas) m3 18,80  

7 650 P 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE 
Y MONTAJE DE ACERO A-588 
GRADO B 

Kg 6368,00  

8 642,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE APOYOS 
ELASTOMÉRICOS 

U (dm3) 20,00  

9 640,1 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

Kg 4538,00  

10 *** DREN TUBERIA PVC 
SANITARIA, D=4" (PUENTES) UNIDAD 12,00  

11  632.1  
 BARANDAS DE CONCRETO 
DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 
0.35 M  

m 24,00  

12 *** JUNTA DE DILATACION  m 10,00  

13 610.1 RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS m3 35,10  

14 681,1 GAVIÓN MALLA PVC m3 38,00  

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente mencionando, la secretaría de 
infraestructura y obras públicas, se planteó la meta producto No. 266 “Intervenir 
15.000 m² de espacio público para garantizar espacios incluyentes en el cuatrienio.”.  
 
En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar con el proceso la 
“AJUSTE A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS PINOS 
SECTOR LOS PUENTE MUNICIPIO DE MOSQUERA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL 
ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-787-2024.”. 
 
Con la presente contratación se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta: 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 6. CONECTAMOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL  
SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
PROGRAMA: CONECTAMOS CON INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA.  
PROYECTO: 2024254730054 – DESARROLLO INTEGRAL DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.   
META PRODUCTO: 266 – INTERVENIR 15.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO PARA 
GARANTIZAR ESPACIOS INCLUYENTES EN EL CUATRIENIO.  
LÍNEA BASE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 1291. 

Factores de 
Selección:  

Será elegible y aceptada la propuesta más favorable según ponderación de 
elementos de calidad y precio a tener en cuenta (aspecto económico, técnico y apoyo 
a la industria nacional), siempre y cuando haya cumplido con la acreditación de los 
requisitos de carácter habilitante. 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS  

Modalidad de 
Selección de 
Contratista 

Por las características del objeto a contratar y la cuantía conforme lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b Numeral 2 del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 será el de 
LICITACION PUBLICA, en concordancia con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 
Título I Modalidad de Selección I Subsección I Licitación Pública del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, ley 2020 de 2012 y resolución 116 de 2020. 
 
Justificación: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad 
que se pretende satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del 
presupuesto oficial, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada y 
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lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Decreto 342 del 5 de marzo de 
2019, resolución No. 219 de 2021 y resolución 275 de 2022. 

Fundamento 
jurídico de la 
modalidad de 
contratación. 

Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, Artículo 2, Numeral 1 Decreto 1082 de 2015, 
artículo 2.2.1.2.1.2.20. 
 
Teniendo en cuenta el objeto del contrato y el presupuesto oficial (supera la menor 
cuantía) deberá adelantarse una Licitación Pública contemplada en el artículo 2, 
numeral 1, de la Ley1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, estatuto anticorrupción. 
 
Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. “…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago”. 
 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos y conforme al procedimiento del decreto 1510 
de 2013, compilado y concordado por el decreto 1082 de 2015. El marco legal del 
presente proceso y del Contrato que se derive de su adjudicación, está conformado 
por la Constitución Política. 
 
Las leyes de la República de Colombia, en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el presente 
pliego de condiciones y demás normas concordantes. Dichas normas, así como las 
demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los Proponentes. 

4. DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL 

Objeto del 
contrato 

AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE 
VEHICULAR LOS PINOS SECTOR LOS PUENTE MUNICIPIO DE MOSQUERA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" EN EL MARCO DEL CONVENIO 
CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-787-
2024 

Clasificación 
UNSPSC: 

 
El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos de clasificación de 
bienes y servicios:  
 

Código  Segmento  Familia  Clase 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 
de 
construcciones 
e instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 
de 
construcciones 
e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparación 
de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 
de 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparación 
de 
infraestructura 
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construcciones 
e instalaciones 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
de 
edificaciones 
no 
residenciales 

Servicios de 
construcción 
de edificios 
públicos 
especializados 

 

 
Descripción 

del bien o 
servicio: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:   
 
El Municipio de Mosquera, Cundinamarca cuenta con el Anexo 1. Anexo Técnico, 
que contiene el alcance del proyecto, las principales actividades por ejecutar, los 
ítems de pago, las condiciones particulares del proyecto, los requisitos del personal 
profesional y la maquinaria requerida, las normas técnicas a cumplir, las fuentes de 
materiales, las obras provisionales, señalización, permisos y licencias; y toda la 
información relevante que debe tener en cuenta el Contratista, tanto para el proceso 
de selección como para la ejecución del contrato. Igualmente, dentro de los estudios 
previos se encuentran las obligaciones generales y específicas a cargo del 
Contratista ejecutor. 
 
El contratista deberá cumplir como mínimo y sin limitarse a lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e 
internacionales vigentes a la firma del contrato, en las especialidades 
correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, además deberá dar 
cumplimiento a cualquier otra que la Interventoría o la Entidad contratante consideren 
que se debe tener en cuenta previa recomendación por escrito del Interventor. En el 
documento Anexo 1 – Anexo Técnico se establece un listado de la normatividad 
mínima que se deberá tener en cuenta para la ejecución del presente proceso de 
contratación. 
 
Para el desarrollo del contrato que se derivara del presente proceso de contratación, 
el contratista contara con la siguiente documentación, la cual hace parte integral del 
proceso:  
 

➢ Convenio ICCU 787 del 2024 
➢ Planos diseño estructural aportados por el ICCU (con destino a la construcción 

del puente los pinos). 
➢ Presupuesto detallado de las actividades a ejecutar.  

 
A continuación, se presenta la manera como estará distribuido el presente proceso 
de contratación:  
 
FASE I: AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Esta fase comprende el desarrollo y ajuste de los estudios y diseños técnicos 
requeridos para la construcción del Puente Vehicular Los Pinos, ubicado en el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
 
Esta fase tiene como propósito revisar, complementar y validar los estudios 
entregados por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – 
ICCU, los cuales incluyen un diseño estructural base y un presupuesto con memoria 
de cantidades, garantizando la coherencia técnica, económica y constructiva del 
proyecto. 
 
Dentro de esta fase se debe ejecutar los siguientes componentes: 
 

I. Levantamiento topográfico: 
Ejecución de un levantamiento planialtimétrico georreferenciado, 
referenciado al sistema oficial vigente, que permita definir con precisión el eje 
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del puente peatonal, la localización de estribos, apoyos y accesos, así como 
la identificación de interferencias físicas, servidumbres existentes y 
condiciones geométricas y morfológicas del terreno. 
 

II. Estudio de suelos: 
Realización de exploración geotécnica mediante perforaciones, ensayos 
SPT, pruebas de laboratorio y análisis geotécnico, orientados a la 
determinación de los parámetros de diseño y del sistema de cimentación del 
puente, contrastando los resultados con los supuestos del diseño estructural 
preliminar suministrado. 
 

III. Estudios estructurales: 
Revisión, ajuste, complementación y validación del diseño estructural base 
entregado por el ICCU, incorporando los resultados definitivos de los estudios 
geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos, y garantizando el estricto 
cumplimiento de la normativa técnica vigente, en especial la NSR-10, el 
Código Colombiano de Diseño de Puentes – CCP-14 y demás disposiciones 
aplicables. 
 

IV. Estudios hidráulicos e hidrológicos: 
Determinación de caudales de diseño, análisis hidrológico de la cuenca, 
modelación hidráulica del cauce, evaluación de niveles de socavación general 
y local, y diseño de obras de protección hidráulica, considerando el 
comportamiento de la estructura frente a crecientes ordinarias y eventos 
extremos. 
 

V. Estudio de tránsito peatonal: 
Caracterización del flujo peatonal actual y proyectado, análisis de demanda, 
niveles de servicio y condiciones de seguridad vial, con el fin de establecer 
criterios funcionales que soporten el diseño del puente y de sus accesos, 
garantizando accesibilidad universal y condiciones seguras de operación. 
 

VI. Diseño geométrico del puente peatonal y accesos: 
Definición del trazado geométrico del puente y de sus accesos, incluyendo 
alineamiento horizontal y vertical, pendientes, anchos útiles, rampas, 
escaleras, elementos de accesibilidad universal, barandas y demás 
componentes geométricos, conforme a los parámetros establecidos en el 
CCP-14, normas de accesibilidad y criterios de seguridad peatonal. 
 

VII. Estudio ambiental: 
Identificación y caracterización de los componentes bióticos, abióticos y 
socioeconómicos del área de influencia del proyecto; evaluación de impactos 
ambientales potenciales y formulación de medidas de manejo ambiental para 
la etapa de construcción, de conformidad con la normativa ambiental vigente. 
 

VIII. Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios (APU): 
Ajuste del presupuesto base entregado por el ICCU, incorporando las 
cantidades de obra reales derivadas de los diseños definitivos, elaboración 
de la memoria de cantidades y análisis de precios unitarios completos, 
consistentes con las especificaciones técnicas y condiciones de ejecución del 
proyecto. 
 

IX. Trámites y permisos: 
Gestión y acompañamiento técnico para la realización de las actuaciones 
necesarias orientadas a la obtención de los permisos, autorizaciones y 
conceptos requeridos para el desarrollo y construcción del puente peatonal, 
incluyendo, entre otros, permisos ambientales, ocupación de cauce, 
autorizaciones prediales, conceptos de entidades competentes y demás 
trámites exigidos por la normativa aplicable. 
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La metodología comprende la planeación, ejecución y validación técnica de cada 
estudio, con entregables parciales y finales debidamente revisados y aprobados por 
la supervisión del proyecto. 

 
Al finalizar esta fase, el municipio contará con los estudios y diseños definitivos 
revisados y aprobados por parte de la interventoría, que servirán de soporte técnico 
y económico para iniciar la FASE 2 – Ejecución de obra, asegurando la viabilidad 
estructural, hidráulica y ambiental del puente. 
 
FASE II. EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
El proyecto tiene por objeto materializar una estructura mixta de concreto reforzado y 
acero estructural, con accesos viales, elementos de protección y urbanismo básico, 
garantizando la funcionalidad, durabilidad y seguridad del tránsito vehicular y 
peatonal. 
 
El proceso constructivo se desarrollará en cuatro etapas principales, articulando los 
procesos técnicos, ambientales y administrativos requeridos para la ejecución integral 
del proyecto. 
 
Etapa 1. Preparación, replanteo y obras preliminares 
 

➢ Recepción y verificación del área de intervención. 
➢ Replanteo topográfico del eje del puente, accesos y estructuras 

complementarias. 
➢ Localización de estribos y pilas conforme a los planos aprobados. 
➢ Instalación del cerramiento perimetral, señalización temporal y plan de manejo 

de tránsito. 
➢ Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de seguridad 

industrial. 
➢ Retiro y disposición de materiales inadecuados o sobrantes. 

 
Etapa 2. Cimentación y estructura principal 
 
➢ Ejecución de excavaciones en material común y roca según los niveles de 

fundación definidos. 
➢ Construcción de pilotes de concreto y elementos de cimentación profunda 

conforme a diseño estructural. 
➢ Fundición de zapatas, pedestales y cabezales. 
➢ Montaje de apoyos elastoméricos y elementos de conexión estructural. 
➢ Ejecución de concreto estructural en estribos, vigas y losas de transición. 
➢ Instalación y ensamble de acero estructural A-588 grado B correspondiente a 

vigas principales, perfiles y uniones. 
 

Etapa 3. Obras complementarias y acabados estructurales 
 

➢ Construcción de barandas de concreto, juntas de dilatación y drenajes 
superficiales. 

➢ Colocación de tuberías PVC, cunetas y canales de drenaje. 
➢ Rellenos estructurales, compactaciones y conformación de accesos. 
➢ Colocación de gaviones tipo malla PVC y obras de protección contra 

socavación. 
➢ Construcción de placas, losas de aproximación y bordillos. 
➢ Revisión y aseguramiento de calidad de concreto, acero y soldaduras 

conforme a las normas INVIAS y NSR-10. 
 

Etapa 4. Urbanismo, señalización y entrega final 
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● Restauración de zonas intervenidas y revegetalización en cumplimiento del 
PMA. 

● Limpieza general de la obra y retiro de instalaciones temporales. 
● Pruebas de carga y ensayos de desempeño estructural. 
● Entrega de as-built, planos actualizados y manual de mantenimiento de la 

estructura. 
 
Es relevante mencionar que, estas etapas constructivas serán verificadas, aprobadas 
o ajustadas según los resultados obtenidos dentro del desarrollo de la FASE I.  
 
Al finalizar la Fase 2, el municipio contará con el Puente Vehicular Los Pinos 
totalmente construido y habilitado, cumpliendo las especificaciones técnicas, 
ambientales y de seguridad establecidas en los estudios y diseños aprobados. 
 
Esta fase materializa la infraestructura estratégica que mejora la conectividad vial, 
reduce tiempos de desplazamiento y optimiza la movilidad urbana y rural del sector 
Los Puentes. 
 
De conformidad con lo anterior, se presenta de manera detallada las actividades y 
cantidades a ejecutar dentro del presente proceso de contratación:  
 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

FASE I - AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

1 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  GLB 1,00  

2 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
ESTUDIO DE SUELOS  GLB 1,00  

3 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
ESTUDIOS ESTRUCTURALES  GLB 1,00  

4 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  

ESTUDIOS HIDRAULICOS E 
HIDROLOGICOS  GLB 1,00  

5 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
ESTUDIOS DE TRANSITO GLB 1,00  

6 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
ESTUDIO GEOMETRICO GLB 1,00  

7 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
ESTUDIOS AMBIENTALES  GLB 1,00  

8 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  
TRAMITES Y PERMISOS GLB 1,00  

9 
ESTUDIO DE 
MERCADO - 

COTIZACIONES  

PRESUPUESTO DE OBRA Y 
ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS (APU)  

GLB 1,00  

FASE II – EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

1 600,4 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN SECO 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

m3 66,69  

2 621.1 P 

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 
PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, 
REFUERZO Y ANILLOS) 

m 40,00  

3 630,6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI 
PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3 1,17  
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4 630,P CONCRETOS f´c =3500 psi (bases) m3 18,72  

5 630,P CONCRETOS f´c =3500 psi 
(elevaciones) m3 7,96  

6 630,3 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 
psi (placas) m3 18,80  

7 650 P 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ACERO A-588 
GRADO B 

Kg 6368,00  

8 642,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
APOYOS ELASTOMÉRICOS U (dm3) 20,00  

9 640,1 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

Kg 4538,00  

10 *** DREN TUBERIA PVC SANITARIA, 
D=4" (PUENTES) UNIDAD 12,00  

11  632.1   BARANDAS DE CONCRETO DE 
3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M  m 24,00  

12 *** JUNTA DE DILATACION  m 10,00  

13 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 35,10  

14 681,1 GAVIÓN MALLA PVC m3 38,00  

Nota: Las cantidades de obra previstas para la ejecución de la FASE II serán objeto de 
verificación por parte de la interventoría y, de resultar procedente, serán ajustadas de 
conformidad con los resultados, ajustes y complementaciones derivados del desarrollo de la 
FASE I.    
 
ESPECIFICACIONES GENERALES:  
 
A. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos 
y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de 
la obra. 

2. Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, 
energía y teléfono. 

3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente 
aprobados por la Interventoría y Supervisión mediante la presentación de 
muestras con la debida anticipación, estas podrán ordenar por cuenta del 
contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las 
especificaciones. 

4. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, 
servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere 
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y la localización debe ser 
aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan terminado las obras y 
antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá 
por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción 
dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las 
obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños si 
los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la 
interventoría y supervisión. 

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás 
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, 
inclusive los costos indirectos y financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista, sus dependientes, empleados, contratistas o subcontratistas, 
ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
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9. En la construcción y acabados de las obras, será exigente y, por lo tanto, el 
Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente 
calificada. 

10. La Interventoría y Supervisión se reservarán el derecho de aprobar o rechazar 
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

11. Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable 
se aproximarán a dos decimales. 

12. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para 
su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier 
otro elemento necesario que la Interventoría y supervisión exijan. Mantendrá 
en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las 
normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Será 
condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del 
Contratista y el número asignado al trabajador. 

13. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace 
como referencia para fijar la calidad del material deseado. El Contratista 
puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la 
Interventoría y supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a 
juicio de estas y cumplan con todas las normas establecidas en estas 
especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 

14. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras 
indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de 
la Interventoría y supervisión. 

15. Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su 
instalación hasta el recibo final de la obra. Estos costos deberán estar 
incluidos en el componente de administración que hace parte integral del 
análisis del AIU.  

 
B. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA 
 
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un residente 
permanente y un director responsable de la ejecución de la obra, cuyos currículos se 
presentarán a la Interventoría y/o supervisor para su verificación antes de la iniciación 
de los trabajos.  
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
El contratista de la obra asumirá a su cuenta y riesgo los costos por los ensayos de 
laboratorio necesarios, con un laboratorio previamente autorizado por la interventoría 
y supervisión del contrato. El contrato que por esta actividad se realice debe incluir la 
toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados 
directamente al interventor y/o supervisor. Su valor debe estar incluido en el análisis 
de costos indirectos. 
 
METODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del 
contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
pliego para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor 
y/o supervisor tendrán en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los 
métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su 
coordinación con las obras de otros contratistas que tengan relación con la presente, 
o para obligar al contratista a ajustarse al contrato de obra suscrito. 
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TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del interventor y/o supervisor, se considerará defectuoso y se ordenará 
repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el 
efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo 
que se haga sin la autorización del interventor y/o supervisor, debiendo ser corregido 
por EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación pecuniaria 
por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y 
aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 
terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son 
imputables. En este caso reparará a su costo y riesgo los daños, sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a 
la ampliación del plazo convenido. 
 
MATERIALES 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas 
deben ser aprobadas por el interventor, y deben cumplir con lo establecido en las 
normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar 
el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de 
las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 
explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente 
legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 
la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a 
realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para 
minimizar los impactos ambientales negativos; igualmente se obliga a cumplir la 
normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
 
El proponente deberá́ verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 
proyecto que sean susceptibles de utilizar; así ́como verificar que estas se encuentran 
en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y 
mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En 
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas 
por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y 
será́ su responsabilidad  
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 
indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la 
aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. 
los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes 
del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos permisos. De 
igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
 
El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis 
de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el 



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 16 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

transporte de los mismos. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan 
de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las 
especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de 
pago de las obras de qué trata la presente Licitación Pública. El proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato-se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos. La Administración Municipal no aceptará ningún reclamo del 
constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de 
construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.  
 
Los materiales usados deberán cumplir con las normas de ensayos de materiales 
para carreteras y especificaciones generales de construcción para carreteras del 
INVIAS, como los de las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción 
de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. 
 
Los materiales usados en la obra deberán provenir de canteras plenamente 
licenciadas. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente 
para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
EQUIPO 
 
El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su 
cuenta y riesgo, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente 
deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipos en buen 
estado y que hayan sido aprobados por el interventor y supervisor del contrato, con 
el objeto de evitar demoras o interrupciones en la normal ejecución de la obra. La 
mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que 
puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
El interventor y/o supervisor podrán solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier 
equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para 
ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea 
retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el contratista en forma 
autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el interventor o supervisor. Por lo 
tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con 
los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear 
personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente 
dentro del plazo acordado. 
 
SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS 
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Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría y/o supervisor determinará 
previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios 
previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, 
modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021. En caso de no 
acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL MUNICIPIO, 
no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a 
terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el 
contrato. 
 
SEÑALIZACION 
 
Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 
normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del INVIAS. 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a 
las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por 
instrucciones del interventor y supervisor. 
 
Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor y 
supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 
o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a 
ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor y supervisor podrá ordenar 
la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de 
ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa 
o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio 
de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces 
intermitentes a que hubiere lugar. 
 
Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y 
para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes 
serán por cuenta de este y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se 
deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 
para la correcta comparación de las ofertas. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL 
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que 
lo identifique ante el Interventor, supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco 
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor y supervisor, cuando este lo 
requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en 
la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, 
pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los 
materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 
 
PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los 
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
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instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el supervisor y terceras personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores 
y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas o terceras personas, resultantes de 
negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas 
para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 
correrán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo 
a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y 
salubridad, y en general las normas que a este respecto dispongan las entidades 
oficiales. 
 
Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con 
las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo 
someterá a la aprobación del Interventor y supervisor, quienes podrán además 
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrán ordenar al 
Contratista cualquier medida adicional que consideren conveniente o necesaria para 
garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por 
parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos 
de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor o supervisor al respecto, 
estos podrán ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las 
obras o de cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación 
de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor 
podrán obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las 
acciones correctivas que considere necesarias, dejando las constancias que estimen 
convenientes. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento 
de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su 
cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de 
costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, 
solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar 
en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor o 
supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera 
que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de 
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá retirar con la 
mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de 
materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de 
él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos 
los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de 
escombros autorizados por la entidad competente. 
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VÍA DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES  
 
Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento 
y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas 
de explotación a las fuentes de materiales y las demás que considere necesarias para 
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos, las obras que tengan como propósito proteger 
áreas de valor ambiental, las obras necesarias para la protección del medio ambiente 
y de propiedades y bienes de la Administración Municipal o de terceros que puedan 
ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
 
El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales serán bajo su 
responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para 
no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 
cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto 
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 
públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 
tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante 
el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la 
autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación 
de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las 
encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le 
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizarán visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y 
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista 
dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o 
en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la 
liquidación, el Interventor y/o Supervisor y el Contratista, extenderán el Acta de 
Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 
 

● Certificado de documentos. 
● Acta de recibo final. 
● Sábana final de actividades ejecutadas. 
● Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 
● Informe de Interventoría y/o Supervisión (Si aplica). 
● Informe de Seguridad Industrial. 
● Informe del Contratista. 
● Registro Fotográfico. 
● Copia del RUT. 
● El contratista bien sea persona natural, persona jurídica, consorcio o unión 

temporal, deberá acreditar sus pagos de SSI, como cotizante independiente y 
cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la 
ejecución del contrato a un entidad promotora de salud, de manera tal que se 
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garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de 
trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 
2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes o complementarías, en materia de aportes a seguridad 
social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de los 
cortes o recibo de la obra. 

● Presentación de factura cuando corresponda. 
● Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o 

proveedores en relación con la obligación del contratista. 
● Aportes al FIC en cada corte. 

 
INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA 
 
El contratista en coordinación con el interventor y/o supervisor, presentará informes 
semanales (informe ejecutivo – porcentaje de avance y actividades más 
representativas y problemas presentados) estos con el fin de hacer el seguimiento y 
control al cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes mensuales 
(la compilación de los informes semanales y todos los aspectos detallados las 
actividades ejecutadas, resultados de los ensayos tomados para verificar la calidad 
de los trabajos, los problemas presentados y las decisiones tomadas para resolverlos, 
recomendaciones y conclusiones entre otros aspectos).  
 
El contratista en coordinación con el interventor y/o supervisor presentará informes 
mensuales y se deberá adoptar las listas de chequeos del contenido mínimo a 
presentar en los informes mensuales del componente técnico, ambiental, seguridad 
y salud en el trabajo y calidad, establecido por la alcaldía de Mosquera. 
 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU 
EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCION. 
 
Dentro de las actividades previstas para el desarrollo de la FASE I, se deberá 
adelantar la gestión, trámite y obtención de los permisos requeridos para la 
construcción del puente vehicular, los cuales, como mínimo, deberán incluir los 
permisos de carácter ambiental ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el 
permiso de ocupación de espacio público ante la Concesión DEVISAB S.A.S., o la 
entidad competente que haga sus veces. 
 
Debido a lo anterior, y con el fin de estimar de manera adecuada el valor de la FASE 
I, la Entidad, dentro del correspondiente estudio de mercado, realizó la cotización de 
los costos asociados a los trámites necesarios para la obtención de dichos permisos, 
los cuales se consideran indispensables para la correcta intervención y ejecución del 
proyecto del puente vehicular.    
 
LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El Municipio de Mosquera Cundinamarca suscribió el contrato interadministrativo No. 
787 de 2024 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE VEHICULAR EN LOS PINOS SECTOR LOS PUENTE MUNICIPIO DE 
MOSQUERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA¨ 

Obligaciones 
Generales y 
específicas  

OBLIGACIONES 
 
Deberá establecer cada una de las obligaciones que debe desarrollar el contratista 
para la adecuada ejecución contractual.  
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior al del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que 
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer 
un porcentaje superior, de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el 
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del contrato.   

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 

%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  
definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición 
de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los [incluir el número de días] días siguientes contados 
a partir de [punto de inicio]. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
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que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados 
por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista 
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP).   

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo 
con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 
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18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  
 
Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuesto Igual o 
menor a 1000 SMMLV: 

 
➢ Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 

adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o 
licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental. 

➢ Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de 
medios de transporte alternativos. 

➢ Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y 
personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión 
Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas 
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras. 

 
21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar 
como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el 
numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] 
Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 
 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
FASE I - AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes 
la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación. 

2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del 
contrato. 

3. Presentar a la interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de obra para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:  

 
a) Hojas de vida del personal mínimo requerido.  
b) Afiliación de las personas que formarán parte del proyecto y a cargo del 

Contratista en la fase I, a una Entidad Promotora de Salud y de Riesgos 
Laborales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes 
riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y 
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aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de 
parafiscales. 

c) Relación y documentación del equipo mínimo obligatorio para ser verificado y 
aprobado por parte de la interventoría.   

d) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.  
e) Plan de Adaptación de la Guía Ambiental y/o Plan de manejo ambiental 

(según corresponda).  
f) Plan de manejo de tránsito- PMT, conforme lo dispuesto en el Artículo 101 de 

la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, apoyándose en la 
Resolución 1050 de Mayo de 2004 mediante la cual el Ministerio de 
Transporte adoptó "Manual de Señalización Vial”, “Dispositivos para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia”, 
aplicando la metodología y aspectos técnicos establecidos, un estudio de 
manejo ambiental; una vez este sea revisado debe ser radicado en la 
Secretaría de Movilidad para su respectiva aprobación.(si se llegase a 
requerir) 

 
4. El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra 

en un término no mayor a siete (07) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir 
en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido 
en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Entidad. 

5. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la 
prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica 
y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones.  
 
En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL 
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, 
deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a 
la aprobación de EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. Será por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, 
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA. 

6. Una vez firmada el acta de inicio entre las partes se llevará a cabo la FASE I 
(Ajuste y complementación a los estudios y diseños) se harán los respectivos 
recorridos a los frentes de trabajo con el contratista de obra, interventoría y la 
supervisión. 

7. Con base en las visitas técnicas realizadas al lugar donde se va a desarrollar 
el proyecto, el contratista deberá elaborar cada uno de los entregables 
solicitados dentro de esta fase, de conformidad con la normatividad vigente.  

8. Realizar la etapa de validación y verificación documental existente del diseño 
estructural, como también revisión de la estructura existente con el fin de 
cumplir con los entregables de la fase 1, cumpliendo las normas vigentes 
aplicables, como insumo se entregará el informe final a la Alcaldía de 
Mosquera., aprobado y validado por la interventoría y el supervisor asignado 
por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, y los productos en donde 
se contemple a) Levantamiento topográfico b) Estudio de suelos c) Estudios 
Hidráulicos e Hidrológicos d) Estudios de Transito e) Estudios Ambientales f) 
Estudios Estructurales g) Diseño geométrico h) tramites y permisos i) 
Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios (APU) consolidación de 



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 25 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

ítems y sus respectivos cantidades y costos necesarios para la construcción 
y puesta en marcha del puente vehicular, viii) propuesta especificando las 
áreas a intervenir con el presupuesto inicial asignado al proyecto. 

9. Contar con una oficina central en el casco urbano del Municipio de Mosquera, 
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, 
administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra.  

10. El contratista dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta 
de inicio, deberá entregar un cronograma de entrega de cada uno de los 
entregables establecidos dentro de esta fase. Este cronograma de entregas 
no podrá superar el plazo establecido para la FASE I. 

11. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se 
le soliciten en desarrollo del contrato. 

12. Presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecución de la 
obra, dando cumplimiento al plazo establecido por la entidad, conforme lo 
establecido en el Anexo técnico, para lo cual se requiere de la presentación 
de los siguientes documentos: 

➢ Plan de Adaptación de la Guía Ambiental y/o plan de manejo ambiental (según 
lo que corresponda) en cuanto al tratamiento de RCD de acuerdo con los 
lineamientos técnico – ambientales establecidos en la resolución 1257 de 
2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquella que la 
modifique, adiciones o sustituya. 

➢ Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 
➢ Plan de construcción y coordinación logística, avalado por el interventor donde 

se detalle el Plan de Gerencia de la obra, Programa de obra en diagrama de 
GANTT de seguimiento, flujo de inversión, organigrama general del proyecto, 
metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato, de las 
intervenciones. Este plan de construcción deberá ser remitido, una vez 
aprobado por la interventoría, a la Secretaría de Infraestructura y obras 
públicas para su conocimiento. 

13. Disponer de todos los recursos (físicos y de personal) para adelantar las 
visitas requeridas al lugar donde se desarrollará el proyecto, junto con la 
interventoría y el supervisor del contrato.  

14. Producto de estas visitas el Contratista deberá conceptuar a través de un 
informe las actividades técnicas a ejecutar, dicho informe deberá ser revisado 
y avalado mediante oficio por la interventoría previo a la intervención. 

15. Revisar juntamente con la interventoría, luego de la realización de visitas 
técnicas con la supervisión, la proyección de cantidades de obra e inversión 
económica de cada una de las sedes a intervenir. 

16. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
(Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 
1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
siguiendo como mínimo las especificaciones que se establecen en el Anexo 
Técnico. 

17. Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del 
contrato un reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y 
Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas 
a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional siguiendo como mínimo las especificaciones que se establecen 
en el Anexo Técnico. 

18. Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan 
cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo a la 
circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda la obligación 
que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de 
protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia 
requeridos según la naturaleza del riesgo. 

19. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 
pruebas que se requieran y/o soliciten para adelantar cada uno de los 
entregables requeridos dentro de la FASE I. En cumplimiento de esta 
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obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría y a la supervisión 
cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los 
equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente 
calibrados y los mismos deben ser expedidos por Laboratorios debidamente 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. 

20. Atender las visitas a las obras que realice el interventor del contrato, o los 
funcionarios y/o contratistas de la entidad debidamente autorizados. 

21. Tramitar solicitudes nuevas o de actualización de permisos y demás 
solicitudes y trámites que resulten necesarios para la debida ejecución 
contractual, de acuerdo con lo establecido en los documentos que conforman 
el presente proceso de contratación. 

22. Realizar las gestiones y consultas ante las empresas de servicios públicos 
(ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P., VANTI S.A. E.S.P., Empresa Municipal de 
Acueducto y Alcantarillado de Mosquera – EAMOS.), con el fin de determinar 
las redes de servicios que interfieran o pudiesen intervenir en la ejecución de 
las obras, tanto para redes actuales como para redes futuras. En caso de 
presentarse obras no previstas por interferencia de redes en el desarrollo de 
las obras, las condiciones para su ejecución deberán ser pactadas mediante 
acta y firmadas por la interventoría, el constructor y la empresa de servicios 
públicos, y se deberá enviar copia del acta a la Supervisión. 

23. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a 
presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

24. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad (inicial y final) con 
anterioridad al inicio y terminación de las labores propias del contrato, para 
todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas en 
general. Estas actas deberán ser levantadas juntamente con la 
INTERVENTORÍA y entregadas formalmente a la interventoría para su 
aprobación dentro de los primeros quince (15) días de la etapa constructiva. 
Para este proyecto se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas 
por el residente de obra y de ser necesario por parte de los especialistas, 
igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de 
vecindad al finalizar la obra. 

25. Presentar informes puntuales al interventor, independientemente de los 
informes de avance, cuando se presenten situaciones que puedan afectar la 
normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos 
o cuando cualquiera de las dependencias que aportaron recursos para el 
mantenimiento de sus sedes lo solicite. 

26. Conceptuar por escrito ante la Interventoría a través de sus profesionales 
acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, social, 
ambiental, SST y/o legal en desarrollo del contrato. 

27. Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz 
de Riesgo, para lo cual se deberá presentar el reporte mensual del 
seguimiento, durante la ejecución del proyecto. 

28. Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, así mismo, 
dar con la debida oportunas respuestas y atención a todas las comunicaciones 
y PQR’s recibidas por parte de la comunidad, entes de control o cualquier 
entidad y/o interesado en el proyecto, este insumo hará parte del informe 
mensual que deberá ser entregado al interventor. 

29. Responder a los requerimientos u observaciones de productos relacionados 
con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, o la supervisión, o 
comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de estos. 

30. Asistir a los comités de obra semanales, los cuales serán programados por la 
interventoría y/o supervisión y deberá contar con la presencia del residente de 
obra, el director de obra, profesional ambiental y SST así como los 
profesionales del proyecto que se requirieran según los temas a tratar y/o 
necesidades de la ejecución de las obras; en cada comité de obra se deberá 
levantar acta la cual deberá estar suscrita por lo que en ella intervienen. 
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31. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del 
contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales 
de ley, cuando corresponda. 

32. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución 
el contrato, personal administrativo y personal operativo y los demás que se 
requieran. 

33. Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo: a). 
Componente técnico, b). Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 
PMA y/o Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), d). Plan de 
aseguramiento de calidad, según los parámetros establecidos por el proceso 
de la entidad. 

34. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la 
obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique la supervisión 
del contrato en el frente de trabajo. Los costos asociados al cumplimiento de 
esta obligación se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será 
responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por 
la omisión en el cumplimiento de esta obligación. (Si es requerida).  

35. Identificar y documentar los riesgos que puedan representar las condiciones 
actuales para la integridad física de las personas (estudiantes, docentes, 
personal administrativo y visitantes), así como para las edificaciones o 
instalaciones. 

36. Establecer con claridad las causas raíz de las fallas o deficiencias detectadas, 
sustentando técnica y objetivamente los hallazgos mediante observaciones 
en campo, análisis técnicos, normativos o ensayos cuando se justifiquen. 

37. Elaborar y entregar informes técnicos individuales (por diagnostico 
especializado) y consolidados, conforme a los lineamientos establecidos por 
la entidad, que contengan de manera clara descripción del estado actual, 
hallazgos, análisis, conclusiones, recomendaciones y soportes gráficos o 
documentales. 

38. Garantizar que los informes y propuestas estén firmados por profesionales 
idóneos, con matrícula profesional vigente y experiencia comprobada en el 
tipo de estudio y diseños correspondiente (entregables establecidos dentro de 
la FASE I). 

39. Dar estricto cumplimiento a la normativa técnica, legal y sectorial vigente, que 
sea aplicable a cada tipo de diagnóstico (ej. RETIE, NTC, NSR-10, RAS, entre 
otras). 

40. Presentar un informe final de la FASE I, el cual deberá ser aprobado por la 
interventoría y de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía 
municipal de Mosquera. 

 
FASE II - EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
1. Ejecutar la obra en las condiciones indicadas por la entidad  
2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo Establecido.  
3. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vías y 

demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las obras 
que dan cumplimiento al objeto contractual.  

4. Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma de 
ejecución de obra.  

5. Asumir el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se 
desarrollarán todas las actividades precontractual y contractual del Contrato. 
Realizar la socialización del proyecto a la comunidad beneficiada y disponer del 
personal para la atención de la comunidad.  

6. Responder en un término perentorio de TRES (3) días, todas las peticiones, 
quejas, reclamos y /o solicitudes de fondo técnico, jurídico, ambiental, social, 
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administrativo y financiero entre otros, realizados por parte de la interventoría, 
municipio de Mosquera y terceros.  

7. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos asociada al proceso. 
8. Desarrollar y entregar los productos con la calidad adecuada según normas del 

Sistema de Gestión de la Calidad y/o ICONTEC, y/o normativa aplicable vigente.  
9. Realizar reconocimiento de la infraestructura actual y sus alrededores mediante 

actas con sus respectivos registros fotográficos y velar por la integridad de la 
misma. 

10. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o 
sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no 
atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

11. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
del proyecto y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

12. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las 
redes requeridas para la obtención del servicio. 

13. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, 
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los 
proyectos, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la 
mano de obra, deberá ser demolida y remplazada por el Contratista bajo su 
costo, en el término indicado por el Interventor o supervisor. 

14. Contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

15. Llevar una bitácora de obra, es decir una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
así como de las órdenes de la Interventoría, de los conceptos de los especialistas 
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la 
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el Director de Obra, 
el Residente de Obra y el director de la Interventoría y Residente de 
Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de 
la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.  

16. informes y demás productos en medio físico y magnético conforme a la 
normatividad vigente de archivo. Para la entrega de los documentos de archivo 
producidos, como resultado del desarrollo de las funciones de las obligaciones 
del Contratista, requiriéndose el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 
2000, en lo referente a sus artículos 2, 11, 15 y 24, el Decreto 514 de 2006, el 
numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, los articulo 1 y 2 del Acuerdo 
No. 035 de 2002 del Archivo General de la Nación y los parámetros establecidos 
por Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.  

17. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el 
valor correspondiente a elementos de seguridad industrial, implementación de 
protocolos de bioseguridad y dotación de su personal. Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas., no hará reconocimiento adicional, ni por 
separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el 
incumplimiento en el suministro de los elementos e implementación de 
protocolos. 

18. Garantizar la disponibilidad de 1 vehículo tipo camioneta 4 x 4 debidamente 
identificado para el desplazamiento del personal del Contratista y de secretaria 
de Infraestructura y Obras Públicas, teniendo en cuenta la localización de la zona 
a intervenir.  

19. Velar por la integridad y protección del cauce aledaño al área de intervención, 
será responsabilidad del contratista cualquier afectación a este relacionada con 
la obra.  

20. El Contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 
Contrato, sin previa aprobación por la Interventoría y el Supervisor de secretaria 
de Infraestructura y Obras Públicas., y se haya suscrito la respectiva 
modificación al Contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de 
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la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del contratista, de 
manera que el contratante no reconocerá valores por tal concepto.  

21. Presentar Informe Final de la obra, que será aprobado por la Interventoría y 
avalado por el Contratante. 

22. Realizar entregas periódicas a la Interventoría y supervisión, con los respectivos 
soportes como informe de áreas intervenidas, planos récord, registros 
fotográficos y certificaciones de materiales. 

23. El CONTRATISTA para cada ítem de pago deberá presentar el análisis de 
precios unitarios correspondientes, Los precios unitarios deberán indicarse en 
pesos colombianos y deberán cubrir todos costos, directos e indirectos, que 
implique la ejecución de las obras, y todos los demás gastos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 
administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. 

24. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios 
para la ejecución de las obras.  

25. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos 
y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo 
establecido.  

26. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás 
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra.  

27. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.  
28. Realizar todas las obras con el Cumplimiento de las normas relacionadas con 

sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, ordenamiento territorial (POT 
y EOT), espacio público y medio ambiente. dentro de las cuales se encuentran, 
entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1728 de 
2002, norma NTC 4595 y demás disposiciones) reglamentarias en materia de 
licencias ambientales, planes de manejo, diseños, las especificaciones 
generales de construcción de carreteras del INVIAS en caso de requerirse, 
licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones que se requieran etc  

29. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL 
MUNICIPIO les solicite de acuerdo a las obligaciones contractuales.  

30. Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance.  

31. Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión y/o interventoría lo 
requiera, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como 
mínimo:  

a) Componente técnico.  
b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST),  
c) Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA y/o Programa de Adaptación 

de la Guía Ambiental (PAGA).  
d) Seguimiento de calidad de la obra. 

32. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría del contrato un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 
2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

33. Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan 
cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la 
circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda la obligación que 
tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de 
protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos 
según la naturaleza del riesgo. 

34. Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría del contrato un 
reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y 
un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y 
respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
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35. Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario 
(Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes 
con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el 
Asesor Profesional designado para tal fin. 

36. Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los 
indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI 
(Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega 
de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, 
constancia de capacitaciones. 

37. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial 
para la ejecución del contrato, en cuanto guarda relación con elementos de 
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en 
las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y 
dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo 
el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

38. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría del contrato la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) y/o Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programas 
de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones ambientales, que 
sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, 
control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que 
hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad 
durante la ejecución de su contrato. 

39. Entregar para dar inicio a la obra la certificación de una planta de Residuos de 
Construcción y Demolición RCD autorizada, con Resolución de aprobación en la 
CAR, donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, 
el cual deberá tener visto bueno del Interventor para autorizar el movimiento de 
cualquier material, asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza. 

40. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta 
con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental competente 
(CAR). 

41. Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos que 
ingresen a la obra y en el momento de retiro y circulación fuera de las áreas de 
la obra. 

42. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos en 
general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

43. Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación.  
44. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones, 

ni en trabamientos que pueden presentarse durante la ejecución del contrato.  
45. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la 

supervisión.  
46. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza con periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la 
colocación de estos materiales.  

47. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato.  

48. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato.  

49. El CONTRATISTA, se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 
personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que 
se causen.  

50. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como 
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que 
presenten deterioro. 
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51. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de 
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

52. Coordinar la correcta ejecución del contrato de obra.  
53. Desde la fecha de inicio el Contratista está obligado a señalizar y mantener el 

tránsito vehicular y peatonal en el sector contratado.  
54. El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondrá en 

contacto con EL MUNICIPIO con el objeto de presentar el programa detallado 
de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las 
condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o similar en 
un diagrama de barras, discriminado en semanas.  

55. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien 
no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 
escrita previa del interventor y la verificación por parte de EL MUNICIPIO. En 
caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el 
Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales 
acciones se genere costo adicional alguno para CONTRATISTA a adoptar EL 
MUNICIPIO. La renuencia de las medidas exigidas se considera como 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales 
requerimientos del Supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la 
propuesta.  

56. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o 
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por 
causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y 
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por 
supervisor.  

57. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las 
autorizadas por EL MUNICIPIO como obligación del consultor y que requiera 
desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA 
estos gastos.  

58. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe 
permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse 
por el director de obra y del director de la supervisión y adicionalmente debe 
estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL 
MUNICIPIO.  

59. El CONTRATISTA deberá instalar UNA (01) valla informativa de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el supervisor de la obra. (Si es requerida).  

60. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record, los cuales deberán ser 
entregados a EL MUNICIPIO con el visto bueno de la supervisión y la 
interventoría, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
suscripción del Acta de Terminación del Contrato, en el proceso de liquidación 
de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los 
planos diseños entregados.  

61. Realizar durante todo el proceso el manual de mantenimiento periódico y 
previsto que se deberá desarrollar una vez sea entregada la obra por parte del 
contratista. Este manual debe ser entregado en físico y magnético, el cual deberá 
ser aprobado por parte de la interventoría.  

62. Se obliga a la realización, diligenciamiento y legalización de las respectivas actas 
de vecindad de todos y cada uno de los predios que hagan parte del área de 
influencia del proyecto.  

63. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  
64. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitación, 

la propuesta y el contrato que se suscriba.  
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65. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.  

66. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 
parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE y LA interventoría DEL CONTRATO.  

67. Presentar los informes para cada pago y radicar las facturas por trabajos 
ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.  

68. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá 
presentar a la interventoría, un informe de avance de ejecución de obra y los 
comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra.  

69. Mantener en la ejecución de la obra el personal ofrecido, y para la mano de obra 
no calificada en lo posible mano de obra local, que cumpla como mínimo con los 
requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demás que sean 
necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

70. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos 
del mismo.  

71. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 

72. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la 
suscripción del acta final de obra, cuando ello aplique.  

73. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta para cada 
uno de los pagos y para la liquidación del contrato. 

74. Constituir las garantías respectivas en las cuales se debe incluir al Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca como beneficiario en los amparos 
de las pólizas y mantenerlas vigentes durante todo el tiempo que demande la 
ejecución del contrato y del convenio  

75. Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se 
señalan a continuación: 1. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, debidamente aprobado. 2. Presentar el panorama de riesgos para el 
proyecto, conforme con las normas. Requisitos mínimos para su elaboración. 3. 
Presentar el plan de inducción a desarrollar durante el proyecto el cual debe 
incluir charlas que incluyan temas relacionados con la seguridad industrial. 4. 
Las demás que por ley o contrato le correspondan y las establecidas en el pliego 
de condiciones base del proceso de selección.  

76. El contratista debe usar chalecos, cascos , botas, vallas informativas y demás 
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del Departamento 
y del municipio de Mosquera de acuerdo con el modelo oficial.  

77. Pagar a favor del Municipio una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato o de la respectiva adición, de conformidad con el 
artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 2002, 
modificada por el artículo 37 de la Ley 782 de 2002, modificada a su vez por el 
artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.  

78. Implementar los frentes de trabajo necesarios para que dentro del plazo 
establecido se pueda desarrollar el objeto el contrato.  

79. Ejecutar la obra teniendo en cuenta las normas de acceso para personas 
discapacidades.  

80. El contratista debe realizar un acta de georeferenciación del proyecto, previo al 
inicio de ejecución de la obra.  

81. El contratista debe realizar acta de recibo y entrega de la obra.  
82. El contratista debe usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demás 

elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del ICCU y del 
departamento de Cundinamarca y del municipio de Mosquera de acuerdo con el 
modelo oficial.  

83. El contratista junto con el Supervisor ICCU del Convenio, deberá levantar un acta 
de georreferenciación del proyecto, previo al Inicio de Ejecución de la obra 
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OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
El municipio de Mosquera Cundinamarca se obliga para con el contratista a lo 
siguiente:  
 

1. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del Contrato. 

2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que 
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato  

3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista 
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, 
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 

4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte 

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

7. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

8. Suscribir el acta de terminación a través del interventor y supervisor 
encargado. 

9. Suscribir conjuntamente con el contratista, el interventor y el supervisor 
designado el acta de liquidación del contrato. 

 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del Contrato. 

2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los 
derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o 
vulneren. 

3. Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitados 
a la entidad o a la interventoría dentro de los plazos establecidos por la Ley 
1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Valor 
Estimado 
del contrato: 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El valor estimado es de NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCT/E ($924.165.053,00) 
incluye AIU, IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. Este valor equivale a 
527.82 SMMLV para el 2026.  
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE VALOR POR FASE 

A 
FASE I - AJUSTE Y 
COMPLEMENTACIÓN A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 117.864.507,00 
(IVA Incluido) 

B FASE II – EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

$ 806.300.546,00 
(AIU incluido) 

 VALOR TOTAL: $ 924.165.053,00 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
FASE I 
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Para determinar el valor correspondiente al ajuste y complementación a los estudios 
y diseños, la secretaria de infraestructura y obras públicas realizó un estudio de 
mercado por medio de cotizaciones sobre el comportamiento de los precios en 
relación con las actividades a ejecutar. 
 
Las empresas con las cuales se llevó a cabo el estudio de mercado son las siguientes: 
 

I. Cotización No. 1 – INDESCO SAS BIC 
II. Cotización No. 2 – INGENIARQ SAS 

III. Cotización No. 3 - 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
 
FASE II 
El valor establecido para la ejecución de la FASE II fue determinado en conformidad 
con el anexo No. 1 establecido en el convenio interadministrativo No. 787 de 2924. 
Es relevante resaltar lo indicado en el literal E de la cláusula sexta de este convenio 
interadministrativo en donde se indica que “(…) EL MUNICIPIO se obliga a contratar 
y ejecutar las obras de conformidad con los ítems, actividades y valores dispuestos 
en el Anexo 1 de este Convenio. Los valores de cada uno de los ítems y actividades 
incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son los máximos a sufragar por el 
ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no serán sujetos a incrementos ni reajuste 
por cambio de vigencia fiscal. PARÁGRAFO. Para todos los efectos del presente 
convenio se entenderá a EL MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y 
del contrato derivado. (…)”.  
 
Ahora bien, resulta pertinente señalar que el presupuesto inicial del proyecto fue 
estructurado con base en precios unitarios correspondientes a la vigencia 2024. En 
consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades 
previstas, la entidad realizó la actualización de los valores unitarios de las actividades 
contempladas en el proyecto, tomando como referencia la Cartilla de Precios 
Unitarios adoptada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – 
ICCU para la vigencia 2026, mediante la Resolución No. 033 de 2026. 
 
Como resultado de dicha actualización, se evidenció la necesidad de incorporar 
recursos adicionales que permitan cubrir las variaciones derivadas de la actualización 
de precios y asegurar la ejecución integral del alcance contractual inicialmente 
previsto. En tal sentido, el valor adicional requerido será asumido y aportado por el 
Municipio de Mosquera, Cundinamarca, mediante la expedición del respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), garantizando así la existencia de 
apropiación presupuestal suficiente para respaldar el compromiso financiero 
correspondiente.  
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Convenio No. 787 de 
2024 y el anexo No, 1, el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU se comprometió a aportar los recursos presupuestales 
necesarios para la ejecución del objeto del convenio a lo referente al contrato de obra, 
hasta por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($681.870.590,54 M/CTE). 
 
Por su parte, el valor adicional requerido para garantizar la ejecución integral del 
proyecto, equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($242.294.462,46 M/CTE), será 
aportado por el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, con cargo a los recursos de 
su presupuesto, previa expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP).   

Plazo de 
ejecución del 
contrato: 

El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de CINCO (05) meses 
sin superar el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en 
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el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de 
condiciones, y en el contrato que se derive del proceso de selección. 
 
De acuerdo con el tiempo otorgado en cada fase, el plazo total de ejecución se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
Nota: Este desglose podrá modificarse de acuerdo con las necesidades surgidas 
durante su ejecución sin perjuicio del cumplimiento del plazo total estimado en el 
contrato.  
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE TIEMPO POR FASE 

A FASE I - AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DOS (02) MESES 

B FASE II – EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TRES (03) MESES  

 

 Forma de 
pago: 

El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 
FASE I 
 
El valor correspondiente a la FASE I – AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS será cancelado mediante un pago único del 100%, 
condicionado a la entrega, revisión y recibo a satisfacción de la totalidad de los 
productos que componen esta fase. 
 
Para la procedencia de dicho pago, la Interventoría deberá certificar la aprobación 
integral del paquete de entregables, el cual incluye: levantamiento topográfico, 
estudios de suelos, diseño estructural, estudios hidráulicos e hidrológicos, estudio de 
tránsito, diseño geométrico, estudios ambientales, gestión de trámites y permisos, así 
como el presupuesto de obra detallado y los Análisis de Precios Unitarios (APU). No 
se autorizarán pagos parciales por la entrega individual de estudios; la facturación 
procederá únicamente una vez se cuente con la validación técnica completa de todos 
los componentes mencionados.  
 
FASE II 
 
El Municipio pagara el 100% del valor establecido para la FASE II de la siguiente 
manera: 
 

• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial 
por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción 
por la supervisión.  

• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita 
el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el 
acta de liquidación definitiva del contrato. 

 
ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura y obras públicas 
no considera prudente gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución 
se puede adelantar sin la necesidad de algún recurso entregado por la entidad, toda 
vez que las actividades se pueden desarrollar de manera efectiva muy rápidamente 
que permiten al futuro contratista que pueda avanzar un gran volumen de ejecución 
en el primer mes, y así amortiguarse financieramente en el transcurso de la obra, esto 
favoreciendo el proyecto y el compromiso de cumplir en el tiempo pactado el contrato. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los 
gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, 
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transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de 
equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad 
de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos 
los costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
correcta ejecución del contrato. 
 
Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y 
estabilidad de las obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta. 
 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos mínimos: 
 

➢ Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
➢ Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
➢ Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se presentará 

en el momento de que en el cobro se presenten actividades no previstas en 
el presupuesto inicial.  

➢ Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
➢ Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y como 

mínimo debe contener: 
 

• Fecha de expedición. 
• Número consecutivo de cuenta de cobro.  
• Valor por cobrar en letras y números. 
• Objeto del contrato y numero del contrato. 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 
• Nombre completo del contratista con número de identificación (NIT).  
• Dirección y teléfono del contratista.  
• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de identificación 

(NIT).  
 

➢ Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
➢ Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural se 

debe presentar adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT de los 
integrantes.   

➢ Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, 
clase). 

➢ Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) en cada corte o certificación de responsabilidad de pago 
del SENA FIC, como requisito para la liquidación del contrato. 

➢ Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 
corresponda, el cual debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de estar 
obligado a tenerlo según los requerimientos de ley, o el contador.  

➢ Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los 
profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido por la entidad. 

➢ Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el periodo 
a cobrar.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la 
interventoría avalando las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita por 
parte de la interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada una de 
las actividades a cobrar por parte del contratista, junto con la aprobación de 
los requisitos mínimos requeridos para el trámite de la cuenta de cobro, la cual 
debe incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

➢ Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la 
supervisión de las actividades desarrolladas a cobrar por parte del contratista. 

➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
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➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  
  
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o 
requisito para el trámite de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el 
contratista deberá tenerlo en cuenta y presentarlo para el respectivo tramite de la 
cuenta de cobro.    
 
Nota 2: Es pertinente señalar que la Interventoría contará con un término máximo de 
ocho (8) días hábiles para la revisión de la cuenta de cobro presentada. En caso de 
que se formulen observaciones, el contratista deberá subsanarlas y la Interventoría 
dispondrá nuevamente del mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 
 
Una vez la Interventoría apruebe la cuenta de cobro, la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas dispondrá igualmente de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles 
para verificar la totalidad de los documentos exigidos en el contrato suscrito. De igual 
manera, si se generan observaciones, el contratista deberá atenderlas y la Secretaría 
contará con el mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 
 
Cuando la documentación haya sido revisada y aprobada por la Interventoría y por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se procederá al trámite administrativo 
ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de Mosquera (Cundinamarca). Los 
tiempos de pago estarán sujetos a los procedimientos internos de dicha dependencia, 
pero en todo caso deberán observar lo dispuesto en la Ley 2024 del 23 de julio de 
2020, por medio de la cual se adoptaron las normas de pago en plazos justos. 
 
En particular, el artículo 3° de la citada norma establece la obligación general de 
realizar los pagos contractuales en plazos no superiores a sesenta (60) días 
calendario durante el primer año de entrada en vigencia de la ley, y a partir del 
segundo año, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
improrrogables, contados desde la recepción de los bienes o la terminación de la 
prestación de los servicios.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 
5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales de conformidad con el acuerdo No. 20 de 2025 expedido 
por el concejo municipal de Mosquera, así: 
 

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR 
VALOR DEL 
CONTRATO 2.0% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA VALOR DEL 
CONTRATO 1.0% 

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 
FAMILIAR 

VALOR DEL 
CONTRATO 2.0% 

TASAPRO-DEPORTE Y RECREACION VALOR DEL 
CONTRATO 1.0% 

TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 
(Convenio No. 787 de 2024) 

VALOR DEL 
CONTRATO 2.5% 
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

VALOR DEL 
CONTRATO 5.0% 

IMPUESTO - INDUSTRIA Y 
COMERCIO – ICA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Varia el % de 
acuerdo con el 

contrato 

RETENCIÓN EN LA FUENTE VALOR DEL 
CONTRATO 

Varia el % de 
acuerdo con el 

contrato 
Estas estampillas se liquidan antes de IVA (Si aplica). 
 
Nota: Los porcentajes y estampillas enunciados pueden variar en cualquier momento 
y se aplicarán las que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

 Lugar de 
desarrollo 
del contrato: 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, 
particularmente en la siguiente localización:  
 

 
Ilustración No. 1. Localización puente vehicular existente, objeto de intervención. 

 

Supervisión: 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde 
se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA 
DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los hechos 
y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivará del presente proceso, 
requiere de una interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
ambientales, SST y legales, el cual será adelantado mediante la modalidad de 
CONCURSO DE MERITOS, de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
 
Nota: La secretaria de infraestructura y obras públicas o quien delegue el ordenador 
del gasto, realizara el seguimiento, control y vigilancia del presente contrato, dando 
cumplimiento a lo indicado en artículo 83 de la ley 1474 de 2011, en donde se cita: 
“(…) Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. (…)”.   

5. DESCRIPCIÓN FINANCIERA 
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Para garantizar las obligaciones económicas derivadas del futuro contrato, la entidad cuenta con la 
expedición de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: 
 

No. 
Disponibilidad Fecha Rubros Nombre Valor Rubro 

2026002160 25-06-
2026 

2.3.4002020.2024254730054.266.1.2.4.3.03.21604 

Desarrollo integral 
de infraestructura 
para el municipio 

de Mosquera 
Cundinamarca – 

Fuente: 
1.2.4.3.03.21604-
11/12 SGP otros 

sectores propósito 
general libre 

inversión 

$124.429.956,00 

2.3.4002020.2024254730054.266.1.3.3.1.00.1301 

Desarrollo integral 
de infraestructura 
para el municipio 

de Mosquera 
Cundinamarca – 

Fuente: 
1.3.3.1.00.1301- 

R.B. libre 
asignación 

$117.864.506,00 

2.3.4002020.2024254730054.266.1.3.3.5.04.82201 

Desarrollo integral 
de infraestructura 
para el municipio 

de Mosquera 
Cundinamarca – 

Fuente: 
1.3.3.5.04.82201- 
R.B. de Convenios 
departamentales 

$681.870.591,00 

VALOR TOTAL DISPONIBILIDADES $924.165.053,00 
 

6. GARANTÍAS 

Análisis Que 
Sustenta La 
Exigencia De 
Garantías 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el oferente y contratista deberán garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el 
contrato y su liquidación y los riesgos a los que se encuentre expuestos las entidades 
estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía 
la cual debe cubrir los riesgos que se incluyan en el cuadro señalado a continuación, 
por lo siguientes motivos:  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura 
se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del 
contrato a celebrar, así: 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá constituir una garantía de seriedad de la propuesta con el fin 
de amparar la validez y seriedad de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, 
bajo los siguientes términos: 
 

✓ Asegurado/Beneficiario: El municipio de Mosquera identificado con el NIT 
899.999.342-3. 

✓ Cuantía: Diez por ciento (10%) del TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO. 

✓ Vigencia: Tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso. 

✓ Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del oferente tomador o 
afianzado, así: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
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deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de 
existencia y representación legal. Si el oferente es un consorcio o unión 
temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del consorcio o unión temporal 
(indicando todos y cada uno sus integrantes, así como su porcentaje de 
participación). 

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 
en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3. 
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca 
“ICCU”, NIT 900.258.711-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Un valor 
equivalente al 
20% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Un valor 
equivalente al 
10% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años a partir 
del recibo a 
satisfacción de 
la obra. 

Un valor 
equivalente al 
20% del valor del 
contrato. 

 
LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE LA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Nota 1: las garantías deberán actualizarse con la suscripción del 
acta de inicio. 
 
Nota 2: el amparo de estabilidad de la obra deberá actualizarse 
con la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
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Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar 
las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-
3. 
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca 
“ICCU”, NIT 900.258.711-1. 



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 42 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser 
otorgada por todas las personas que conforman el 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV.  
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, El municipio de Mosquera identificado con 
el NIT 899.999.342-3 y Construcciones de Cundinamarca 
“ICCU”, NIT 900.258.711-1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

7. NECESIDAD DE INTERVENTORÍA 

Soporte 
normativo 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en 
donde se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA 
DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los hechos 
y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivará del presente 
proceso, requiere de una interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, el cual será 
adelantado mediante la modalidad de CONCURSO DE MERITOS, de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011. 

8. BANCO DE PROYECTOS  
Nombre del 

Proyecto: 
DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA CUNDINAMARCA 

Número BPIN: 2024254730054 
Meta del 

Proyecto: 
266 – INTERVENIR 15.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR 
ESPACIOS INCLUYENTES EN EL CUATRIENIO. 

9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
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La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES  
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 
definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
9.1. CAPACIDAD JURÍDICA: El análisis jurídico no tiene ponderación alguna y consiste en un 

estudio que debe realizar el Municipio de Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los 
requerimientos mínimos para participar, establecidos por la ley, en la invitación al oferente y/o el 
pliego de condiciones, con miras a establecer si tiene la capacidad jurídica para contratar. 

 
I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El proponente debe presentar el Formato 

1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente 
o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil 
y/o ingeniero en tránsito y transporte, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes 
y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 
de cierre de este Proceso de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
Proponente individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, 
no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería civil y/o 
tránsito y transporte, la oferta tendrá que ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntará el 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional 
de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
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La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo 
tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse 
con la información solicitada. 

 
II. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Se debe anexar fotocopia ampliada de 

la cédula de ciudadanía o de extranjería del proponente que sea persona natural o la del 
representante legal cuando se trate de persona jurídica. Si se trata de consorcio o unión temporal, 
se debe anexar igual documento de cada uno de sus integrantes y del representante legal del 
mismo. 

 
III. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN: El 

Proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal 
vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social deberá incluir las actividades 
principales objeto del presente proceso de selección. La certificación sobre existencia y 
representación legal deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. Cuando se prorrogue la 
fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. En este certificado 
debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más. 

 
IV. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): el proponente deberá presentar el respectivo certificado de 
inscripción, calificación y clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de comercio. La 
inscripción debe estar vigente para la fecha de cierre y en firme a más tardar el día hábil anterior 
a la fecha establecida en el cronograma del proceso, para la adjudicación del contrato. 

 
El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si se prorroga el cierre del 
proceso, valdrá con la fecha inicial de cierre. 

 
V. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar 
en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión 
Temporal y deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión 
temporal: 

 
Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, 
con sus respectivos documentos de identidad.  
 
Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante legal; 
así como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la 
persona jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal o con el acta del órgano social competente, cuando sea necesario. 

 
➢ Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal. 
➢ Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal. 
➢ Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
➢ Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal. 
➢ Establecer las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su 

responsabilidad. 
➢ Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO 
DE MOSQUERA y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión 
de actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE MOSQUERA. La omisión de este 
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señalamiento, hará que el MUNICIPIO DE MOSQUERA tome la propuesta como presentada por 
un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.  

➢ La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del 
plazo de ejecución el contrato, término de liquidación del contrato (incluyendo el término judicial) 
y un (1) año más.  

➢ Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones 
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

➢ El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, 
y su no complementación en los términos indicados anteriormente, cuando el Municipio lo 
requiera inhabilita la propuesta. 

 
NOTA: Si usted se presenta como proponente plural (consorcio o unión temporal) a un proceso 
de contratación, debe crear la cuenta de proveedor bajo esta figura, para ello tenga en cuenta la 
guía de creación de proponente plural dispuesta es el siguiente enlace 
https://colombiacompra.gov.co/node/23695  Si no realiza el registro de forma previa como 
proponente plural, y presenta su oferta desde una cuenta independiente, está será rechazada se 
acuerdo a los términos y condiciones del uso del SECOP II los cuales plantean en el literal i) En 
los Procesos de Contratación se entienden como no presentadas las ofertas de proponentes 
plurales presentadas desde cuentas de proponentes singulares y viceversa. 

 
VI. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El Proponente debe presentar con la 

propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 
requisitos que se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de la Garantía son las siguientes: 
 
La garantía de seriedad debe tomarse así: 
 

➢ Asegurado/Beneficiario: El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-
3. 

➢ Cuantía: Diez por ciento (10%) del TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. 
➢ Vigencia: Tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso. 
➢ Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del oferente tomador o afianzado, así: Si el 

oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal. Si el oferente 
es un consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del consorcio o 
unión temporal (indicando todos y cada uno sus integrantes, así como su porcentaje de 
participación). 

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento 
del contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
Se tomarán en cuenta los criterios diferenciales para la exigibilidad de esta garantía de 
conformidad con lo expuesto en el pliego de condiciones. 

 
VII. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la presentación 
de la oferta, el proponente persona natural, deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
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con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, lo cual se hará mediante la entrega de copia de la planilla 
de aportes, en la cual se pueda verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento del pago de 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF), esto se hará́ mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante 
legal, durante un lapso no menor a los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de 
la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido la sociedad, si dicho plazo es menor 
(Artículo 50 Ley 789/02).  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la acreditación se anexará por las personas 
jurídicas que los integran.  
 
En caso de que la certificación sea suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente 
persona jurídica o del integrante persona jurídica de la figura asociativa, deberá́ allegarse copia 
del documento de identidad, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
del profesional que la expide. 

 
VIII. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 

1. Verificación del Certificado de La Procuraduría General de La Nación Relacionado con 
Antecedentes Disciplinarios: De conformidad con la Ley 1238 del 24 de julio de 2008, el Municipio 
llevará a cabo la verificación del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado 
de esta y su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado 
de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  

 
2. Verificación del Certificado de La Contraloría General de La República Relacionado con 

Antecedentes Fiscales: La Entidad, de conformidad con la Circular No. 005 del 25 de Febrero de 
2008, la cual establece: “La obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de 
Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los particulares”, llevara 
a cabo dicha verificación, para dar cumplimiento a la Circular 005 y determinar si el proponente 
persona natural, persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica, o los integrantes 
del consorcio o unión temporal, según sea el caso, son o no responsables fiscales. 

 
3. Verificación de Antecedentes Judiciales: De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del 

Decreto - Ley 019 de 2012, el Municipio verificará la ausencia de antecedentes judiciales del 
proponente. 

 
➢ Certificado Registro de Deudores Alimentarios – REDAM. 
➢ Verificación del registro nacional de medidas correctivas.  
➢ Autorización para el tratamiento de datos personales (Contractual) 
➢ Pacto de Transparencia 
➢ Autorización para el tratamiento de datos personales (Factor de desempate) 
➢ Anexo criterios de desempate – Opcionales 
➢ Los demás que se establezcan en el pliego de condiciones del proceso 

 
Nota: si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros 
deberá́ presentar de manera independiente las certificaciones solicitadas en el presente numeral. 
 
9.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra en el marco de la resolución No. 
465 de 2024 – “Por la cual se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo para los procesos de 
selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la 
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Resolución 240 de 2020”, la entidad se manifiesta que los indicadores financieros y organizacionales 
exigidos para el presente proceso, deberán estar acorde a las siguientes condiciones: 
 
9.2.1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

Rango 1 
Índice de liquidez ≥1,2 

Índice de endeudamiento ≤0,70 
Razón de cobertura de 

intereses ≥1,0 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio ≥0,02 

Rentabilidad del activo ≥0,01 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
9.2.2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Rango 1 

Índice de liquidez ≥1,3 
Índice de endeudamiento ≤0,70 
Razón de cobertura de 

intereses ≥1,0 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del 
patrimonio ≥0,04 

Rentabilidad del activo ≥0,02 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte. 
 
9.2.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
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CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de 
meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del 
proceso de selección: 
 

Plazo estimado de 
ejecución 

 del proceso de 
selección 

Meses de  
apalancamiento 

>= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 
24 36 8 
36 48 12 
48 60 16 
60 72 20 
72 84 24 
84 96 28 
96 108 32 
108 120 36 
120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
9.2.4. PATRIMONIO 

 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 
 

P = AT - PT ≥ Pd 
 

Donde, 
 
P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT = Pasivo Total 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 
El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  
 

P ≥ Pd 
 
Patrimonio demandado (requerido): 
 
Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un 
plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente redacción: 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
Donde, 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

proponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado 
(requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 
 
9.3. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 
de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
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traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
9.3.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
9.3.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 
 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  = Capacidad de Organización  
E  = Experiencia 
CT  = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE  = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 
capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera 
(CF)  40  

Capacidad técnica 
(CT)  40  

Total  200  
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 
Entre uno (1) y cinco (5) 

años 
Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 
 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento 
del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor 
a 

Menor o igual 
a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 
el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 
de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el  Proponente 
en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual 
deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda 
del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 
condiciones. 
 
C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, 
de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no 
tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 
participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
9.4. HABILITACION TECNICA: El análisis técnico consiste en el estudio que debe realizar el 

municipio de Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos 
establecidos en las especificaciones técnicas y/o alcance del presente estudio, al pliego de 
condiciones, con miras a establecer la habilitación mínima técnica para contratar. 

 
9.4.1. EXPERIENCIA  
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
9.4.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  
Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X  



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 55 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

Dado que por las condiciones geológicas, hidrológicas, 
geográficas y climáticas del sitio donde se ejecutará el proyecto, 
se encuentran diversas fuentes de materiales granulares y plantas 
de producción de concreto y asfalto, además existe gran oferta de 
otros insumos necesarios para la ejecución de las obras y teniendo 
en cuenta que existen varias vías de acceso al sitio del proyecto, 
las cuales se encuentran en buenas condiciones, se ha 
determinado que el presente proceso cuenta con un nivel dentro 
de la matriz de la experiencia como Baja – media complejidad. 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
FASE I - AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

7.2. CONSULTORIA A 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA 
METALICA 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA: 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA METÁLICA. 

ESPECIFICA N/A 

 
FASE II – EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

7.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA 
METALICA 

GENERAL 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA METÁLICA. 

ESPECIFICA N/A 

 
9.4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
 

A. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 “Obras, bienes o servicios adicionales a la consultoría 
de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte” de la resolución No. 465 de 2024 “Poda cual 
se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra 
pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020”, y las reglas 
establecidas en el documento base de los documentos tipo, para los casos que eventualmente se 
requiera la combinación de diferentes actividades a contratar, la experiencia a acreditar por parte de los 
oferentes deberán cumplir con las siguientes características: 
 
FASE I – AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La entidad ha determinado que las actividades que deben ser ejecutadas dentro de esta Fase I están 
relacionadas con la elaboración de los ajustes y complementación de los estudios y diseños existentes. 
Estas actividades corresponden a un valor de $117.864.507 equivalente a 67.32 SMMLV.  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida para la FASE I deberán cumplir las siguientes 
características: 
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Que hayan contenido las ejecución de:  
 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

7.2. CONSULTORIA A 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA 
METALICA 

GENERAL 

PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA: 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA METÁLICA. 

ESPECIFICA N/A 

 
FASE II – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La entidad ha determinado que las actividades que deben ser ejecutadas dentro de esta Fase II están 
relacionadas con la construcción del puente vehicular los pinos sector los puente municipio de 
Mosquera. Estas actividades corresponden a un valor de $806.300.546 equivalente a 460.51 SMMLV. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 
Que hayan contenido las ejecución de:  
 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

7.2. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES 
VEHICULARES O 
FERREOS EN 
ESTRUCTURA 
METALICA 

GENERAL 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA METÁLICA. 

ESPECIFICA N/A 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 
un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean certificadas 
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por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a 
siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
9.4.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 

Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Código  Segmento  Familia  Clase 

72101500 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72102900 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

Servicios de mantenimiento 
y reparación de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

Servicios de mantenimiento 
y reparación de 
infraestructura 

72121400 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

Servicios de construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 

 
9.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 48,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria 
nacional 20 

Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
9.5.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago del presente proceso será a precios unitarios, por lo que se deberá desarrollar y 
presentar el Formulario de Presupuesto Oficial el cual debe ser concordante con el presupuesto oficial 
establecido por la entidad. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
9.5.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes 
internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en 
porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. 
ofertado. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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9.5.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 
9.5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
  
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas 
económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes 
requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se 
rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del 
proceso. 
 
9.5.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con 
valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética 
baja 

4 Menor valor 
 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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4.1.3. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
las siguientes reglas:  
 

➢ Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas 
que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza 
hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso 
contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM 
que rija para el segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la 
entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar 
que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día 
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 
0.24 1 Mediana con valor 

absoluto 
De 0.25 a 

0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
9.5.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 
 

Concepto Puntaje  

(i) presentación de un plan de calidad;   10 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
9.5.2.1. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o 
complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 
tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

 
9.5.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se 
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 
14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuesto Igual o menor a 1000 SMMLV: 
 

➢ Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

➢ Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

➢ Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo 
establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de 
formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas 
entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 
9.5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
9.5.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por 
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si 
aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con 
las reglas previstas en este numeral. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó 
parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y 
la adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria 
nacional en los procesos de contratación que tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis 
para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 
El análisis responde a las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTA 1. ¿El objeto del presente proceso corresponde a: 1? ¿Solo servicios? 2. Solo bienes 3. 
Objeto Mixto  
 
RESPUESTA 1. Realizado el análisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a 
un objeto mixto en el cual prevalece el servicio.  
 
Nota: 
*En caso de que su respuesta sea <<servicios>> continúe con la pregunta 3. 
*En caso de que su respuesta sea <<bienes>>, el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse 
conforme lo establece la ley 816 del 2003 y no es necesario responder las demás preguntas. 
*En caso de que su respuesta sea << objeto mixto>> deberá continuar con la pregunta 2.  
 
PREGUNTA 2. ¿Para la ejecución del objeto del contrato es más relevante el suministro de bienes o 
servicios?  
 
RESPUESTA 2: En este proceso es más relevante el suministro de bienes. 
 
Nota: 
*Si no requiere de bienes para ejecutar el servicio se otorgará el puntaje a los proponentes que se 
comprometan a vincular como mínimo el cuarenta por ciento (40%) del total de empleados o contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato y no se debe continuar con las demás preguntas.    
*Si se requiere de bienes se deberá continuar con la pregunta 3. 
 
PREGUNTA 3. ¿Para la ejecución del objeto contractual requiero el suministro de bienes? 
 
RESPUESTA 3: Si. 
 
Nota: 
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*Si la respuesta es SI. Debe diligenciar el cuadro de abajo para efecto de identificar los bienes 
relevantes y su peso en términos de porcentaje en el presupuesto oficial. 
 
*SI la respuesta es NO. Debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como 
mínimo el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas asociados al cumplimiento del 
contrato y no debe continuar con las demás preguntas. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN 
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

M 40,00 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE 
Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B Kg 6368 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI Kg 4538 

 
PREGUNTA 4. ¿Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales? 
 
RESPUESTA 4. No.  
 
Nota: 
*Si los productos identificados en la respuesta No. 3 no se encuentran en el registro único de bienes 
nacionales debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

1 

PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL 
(INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) 

49.67% 

 

 
No. Bien nacional relevante % de 

participación 

1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, 
ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 
GRADO B 

29.94% 
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No. Bien nacional relevante % de 
participación 

1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 6.33% 

 

 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
25/06/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [la 
Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 
industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente: 
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9.5.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar 
que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de 
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A 
su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o Trato Nacional. 
 
9.5.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del 
Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor 
del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
9.5.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
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certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 de la Circular Externa No. 003 de 
2026, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el 
presente factor de evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los Documentos Tipo para 
Licitación de Obra Pública de Infraestructura de Transporte – Versión 04, por cuanto dicha Circular 
dispone expresamente que, mientras la Agencia Nacional de Contratación Pública no incorpore y adopte 
mediante las resoluciones correspondientes las modificaciones derivadas del Decreto 287 de 2026, las 
entidades sometidas al régimen obligatorio de Documentos Tipo deberán continuar aplicando la versión 
vigente, en observancia del principio de inalterabilidad que los rige. 
 
En ese sentido, la citada Circular establece: 
 

“(…) La incorporación de las medidas del Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo 
corresponde a la ANCP-CCE, y mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados 
mediante la expedición de las resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de 
documentos tipo deberán continuar aplicando la versión vigente, lo anterior en salvaguarda del 
principio de inalterabilidad que los rige. Será responsabilidad de esta Agencia incorporar las 
medidas del sistema de preferencias en los documentos tipo en el menor tiempo posible. Las 
entidades contratantes deben revisar y acatar las actualizaciones que se expidan. (…)”. 

 
9.5.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
9.5.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 69 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información 
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
9.5.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de 
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que 
se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes 
Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A 
– Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
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intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de 
la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual 
deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará 
el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
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persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos 
realizados por el empleador.  

 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, 
se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el 
caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
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lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 
como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 

de los siguientes literales: 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos 
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de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración». 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  

 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
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medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de 
sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 
o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal 
de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 
legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 
del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  
 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del 
numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre 
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el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en 
la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente 
entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que 
sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios 
de desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 
de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 

10. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 
Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, 
impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del 
Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. Ver matriz No. 3. 

11. PROCESO COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL  
 
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha 
suscrito con: Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de 
países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de 
Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a 
esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates 
de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas 
en cabeza de la industria colombiana. 
 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATA

L 
INCLUID

A 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIO
N SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 



 
 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 

Fecha: 03/05/2021 
ESTUDIO PREVIO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Pagina 76 de 76 
Versión: 3 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGUL
O NORTE 

EL 
SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMAL
A SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 
UNION EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES SI SI NO SI 

 

12. FIRMAS AUTORIZADAS: 
  
 
 
 
Firma responsable:  
Líder de la Necesidad de Contratación 
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