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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE
INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los predios correspondientes a la Estacién de Integracion Occidente y al Patio y Taller Norte carecen de
un cerramiento perimetral adecuado, lo que permite el ingreso libre de personas no autorizadas y facilita
el uso indebido del espacio. Esta situacién ha ocasionado que el area sea empleada como depdsito
informal de basuras, generando un deterioro progresivo del entorno y afectando la adecuada
conservacion del bien inmueble. Dada la importancia de estos predios para el funcionamiento del sistema’
de transporte masivo (al servir como espacios de operacidén y apoyo logistico), manteherlos BN} #iia
condiciones de seguridad y orden resulta indispensable para garantizar la continuidad y eﬁmencna del
servicio. :
La falta de cerramiento incrementa de manera significativa los riesgos de seguridad para la comunidad y,
para la infraestructura del sistema, al convertir el predio en un puntoe vulnerable para actividades ilicitas, ' "'~
invasiones, vandalismo. De igual manera, la utilizacién del area como botadero genera contaminacién,;
malos olores, proliferacién de plagas y un deterioro ambiental que afecta directamente la calidad de vida:

de los residentes y la imagen urbana del sector. Si no se interviene oportunamente, estas condlclones

pueden agravarse y derivar en mayores costos para la administracion plblica. !

En este contexto, la construccién del cerramiento perimetral se configura como la medida.correctiva
necesaria para restablecer el control del predio, proteger la infraestructura existente y prevenir la
consolidacion de riesgos sociales y ambientales. Esta intervencién permite cumplir con las competencias' -
institucionales asociadas a la preservacién del patrimonio publico, la seguridad ‘en el entorno y. el '
adecuado funcionamiento del sistema de transporte masivo. Por lo anterior, se encuentra plenamente
justificado adelantar el proceso contractual para la ejecucion del cerramiento perimetral.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacién:

El predio del del Patio y Taller Norte esta localizado en la zona rural del municipio del Popayan en Ia
vereda La Rejoya en el sector préximo a la Via a La Lulera. El lote destinado para el proyecto posee una
extension de 35.500 m2 con un desarrollo sobre zona de sabana media con geomorfologia de tipo plano. . -

Fuente: Consultoria Patio y Taller Norte

Yinezuc

Figura 1.1: Localizacién Patio y Taller Norte.
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iLa .Estamén de Integracion Occidente esta localizada en la esquina sur-oriental de la interseccion de la
lﬁaygmda calle 5 y la Variante Sur -Popayan, en el barrio los Cedrillos de la Comuna n® 7 de la ciudad de

Fuente: Consultoria Estacion de Integracion Occidente.

k2

Iocallzamén y replanteo de la obra. Toda la |nformacmn debera ser capturada en medlo digital y ser
entregada ala interventoria para su revision. Esta actividad debera contener las referencias del proyecto,
localizaciéd de las vias planimétrica y altimétricamente, niveles de andenes, amoblamiento urbano y
b g' demés |nformacu5n pertinente.

i APy

- Anélisis de niveles Con la informacion obtenida en la localizacion y replanteo del proyecto, el

contratista debera efectuar un estudio de la rasante de las vias, niveles de andenes, niveles de descole

de las redes de desagiies, etc. y comparar esta informacion con la indicada en los disefios del proyecto,
'y en caso de que sea necesario sugerir soluciones para casos criticos, para que sean resueltos a la

‘mayor brevedad.

- Construccién del cerramiento: a partir de la verificacidén de los niveles del terreno y la localizacién
-y replanteo se iniciara la construccion del cerramiento con la fundicion de la viga de cimentacion con su

respectivo acero de refuerzo, posteriormente se realizara la instalacién de la malla eslabonada de
~acuerdo a Ios requerimientos en cuanto al espaciado de los parales.

t A
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a. Items de pago

CERRAMIENTO PREDIO ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE

0

ITEM DE DESCRIPCION UND. | CANT.

PAGO

1 200.P _[LOCALIZACION Y REPLANTEO m? 349,50
2 600.P | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN m3 27,80
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS,
3 RECUPERACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU| m? 645,16
TRANSPORTE :
4 600,1 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2500 PS| m?3 3,48
600.2 CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000PSI i3 27 80
' (NO INCLUYE REFUERZO) o L oph
600,6 | ACERO DE REFUERZO 420 Mpa Kg 1.776,59
CERRAMIENTC EN MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE
GALVANIZADA C 10,5, FIGURA ROMBO ALTURA DE MALLA 3 M,
INCLUYE TUBERIA D=2" GALVANIZADA E=25 MM , TUBO
RIDIGIZADOR C/ 2 SECCIONES EN TUBERIA GALVANIZADA D=2 1
PULG, ANGULO DE REMATE SUPERIOR E INFERIOR 2 il 34,7 50
PULGADAS, PLATINA %" X 1/8" PARA SUJECION DE LA MALLA, w '
SOPORTE EN CONCRETO 3000 PS| 25X25X60CM PARA POSTES, g: I
ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJE DE TUBERIA A
CONCRETO, TAPONES PARA TUBO SOLDADO, PIE DE AMIGO
ADA 14 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE h:2,1 |
8 M ml 172,00

CERRAMIENTO PREDIO PATIO Y TALLER NORTE

ND

7 | 900Q.1

. | ITEM DE : : :
N PAGO DESCRIPCION UND. | CANT.

200.P | LOCALIZACION Y REPLANTEO m? 802,04
600.P | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN m3 56,00
600,1 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2500 PS| ms 8,00
600.2 CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000PSi m? 64.00

' (NO INCLUYE REFUERZO) !
600,6 | ACERO DE REFUERZO 420 Mpa Kg | 4.090,20
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE
GALVANIZADA C 10,5 , FIGURA ROMBO ALTURA DE MALLA 3 M,
INCLUYE TUBERIA D=2" GALVANIZADA E=25 MM , TUBO
RIDIGIZADOR C/ 2 SECCIONES EN TUBERIA GALVANIZADA D=2 ;
6 | gooqq |PULG, ANGULO DE REMATE SUPERIOR E INFERIOR 2 mi 500.04"

* | PULGADAS, PLATINA %" X 1/8" PARA SUJECION DE LA MALLA, !

SOPORTE EN CONCRETO 3000 PSI 25X25X60CM PARA POSTES, !
ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJE DE TUBERIA A
CONCRETO, TAPONES PARA TUBO SOLDADO, PIE DE AMIGO
ADA 14 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA

B (WIN=

4 ;

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

i gk

1 ! ialis
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el.
Anexo 5 — Minuta del Contrato. ;

4
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Los‘trabajo .se deberan |mCIar en dos (2) frentes de trabajo y se deberan ejecutar simultaneamente
‘-‘fﬁurame to_ .

Las obras se ejecutaran por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste de precios.

MOVILIDAD FUTURA S.A.8 pagara el contrato por medio de actas parciales que se elaboraran de
cuerdo con.las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberan
er autorlzadas y aprobadas por la interventoria.

El ultlmo pago se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser por un valor
‘menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompariada del informe final de
terventorfa, donde se certifique el recibo a satisfaccion de la construccion, de acuerdo a los términos
_de;[a propuesta econdémica presentada por el Contratista.

En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
‘en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
!C_BF,, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

Para que se haga efectivo el Gltimo pago, el Contratista debera anexar la pdliza de estabilidad de |a obra.

: f CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras,
-Cliﬂmd actualizacién (2022), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y
5las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes, las cuales
pueden ser consultadas a través de la pagina oficial del Instituto Nacional de Vias por medio del enlace:
http Iwww.i mwas gov.co.

Lol Materlales

4 Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
& *deber‘én ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
- ‘materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
~ limpia. EI proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato
; T El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
R © -completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
> " este contrato.

. Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
. estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin
‘que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

/il EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
i CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER
i NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN
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7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: '3
Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en 'cuenta las siguientes
consideraciones: ‘o :

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vezse
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante. o i

b. Si el contratista ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

¢. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionalés ofrecidos. ejercen &
legalmente la profesidn. PUER L T

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona’
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios, |

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad:
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada ‘se
aplicaran las sanciones a que haya lugar. i

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asl:

. 2q 0S de pe

osigrado co 0 Red 0S5 de perie 3 2
ne

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

* Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceve'rsé.}-
» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa:

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica bf'
viceversa. B4k

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personél del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

= Un (1) Director de Obra, dedicacién 50%

e Un (1) Ingeniero Residente de Obra, dedicacién 100%
¢ Un (1) Maestro de Obra, dedicacién 100%

e Un (1) Profesional SISO, dedicacion 20%

e Un (1) Topdgrafo, dedicacién 25%

* Un (1) Cadenero, dedicacion 25%

* Un (1) Almacenista, dedicacion 40%

* Una (1) Secretaria, dedicacion 40%

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia: '

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL '/ |
CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER ..
NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN i e i
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? .Profeslonal Ofrecido para el | Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia
Cargo General Especifica
Un'(1) _Dlre(ftor de Obra Minime ocho (8) afios de | Minimo tres (3) afios de experiencia
AN experiencia profesional contados a | especifica  acumulada, como

partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional.

Postgrado entre alguna de las
siguientes alternativas: gerencia de
proyectos de construccion y/o
gerencia de proyectos

director de obra en proyectos de
infraestructura vial.

Ingeniero Civil

Dedicacién: 100% durante todo el
tiempo de ejecucién del contrato.

Minimo ocho (8) afios de
experiencia profesional contados a
partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional.

Postgrado entre alguna de las
siguientes alternativas: gerencia de
proyectos de construccién y/o
gerencia de proyectos

Minimo tres (3) afios de experiencia
especifica  acumulada, como
ingeniero residente de obra en
proyectos de infraestructura vial.

& dadi b A

1 Sk

- Un (1) Maestro de Obra

‘Maestro . de obra, Técnico o

Tecndlogo en Construccién y/o
afines.

: D dlcamén 100% durante todo el
1| tiempo de ejecucion del contrato.

Minimo tres (3) afios de experiencia
profesional contados a partir de la
fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica  acumulada, como
maestro de obra en proyectos de
infraestructura vial.

[ Un (1) Profesional SISO

Ingemero industrial ylo profesional
 SG-SST, con titulo de postgrado en
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Salud Ocupacional.
.ebe ccmtar con licencia de salud
3 ocupaclonal‘vugente

Dedmaclén 20% durante todo el
tiempo de ejecucion de |a obra.

Minimo cinco (5) aflos de
experiencia profesional contados a
partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional.

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada, como
profesional SISO en proyectos de
infraestructura vial.

Un (1) Topégrafo
Técnico  ylo
topografia.

tecndlogo en

* | Dedicacién; 35% durante todo el
_/|_tiempo de ejecucién del contrato.

Minimo cinco (5) afies de
experiencia profesional contados a
partir de la fecha de expedicién de
la matricula profesional.

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada, como
topografo en  proyectos de
infraestructura vial.

' ]
b, Magquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

2. Equipo de topografia
: 3. Equipo de transporte

v

2
0
it

1. Compresor (barrido y soplado)

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
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La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y nolpodré ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante i

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO s
Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones genera}es ylo
particulares vigentes. ' %

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar-el sitio donde ée van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para

su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados. ] ;

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las - &'

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir: -+
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. ' )

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarre6’de las

posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. |
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente |
en los analisis de precios unitarios de Ia propuesta a presentar y sera su responsabilidad. : b

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion’

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventaria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista:
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras, iRt

9. OBRAS PROVISIONALES ey

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y: *
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi -
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor .

a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo’
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds edificaciones provisionales con sus’’
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes .
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion déf
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. ; i

En caso de que sea necesario el
obtencién de lotes o zonas nec
responsabilidad.

proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar laobray la
esarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su; .,

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias'
publicas usadas por él o en las vias de acceso CUyo uso comparta con otros contratistas. Jra

3

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL-‘
CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER:
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3 “1
{El 'brépOnente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
prowsnona!es que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
gua’% canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
bublldos estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
( orrespondlente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
ue s;a requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

b'i’!os que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
i« oHréto debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
é}elvmlsmo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, serad responsable de la
: qbdcupac:lén de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y

‘De.ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
,ér‘itener la sefializacion de obra y las vallas mformatwas la |Iummacuon nocturna y demas dtsposutlvos

4 LEspemﬂcacnones Generales de Construccion de INVIAS vigentes.
" 'NTC IS0 9001:2015 y GTC ISO 10005:2019

Normatividad Ambiental Vigente. - Normatividad SGSST

¢ Norma NTC 10005:2018 (Directrices para plan de calidad)

: _Norrha NTC ISO 9001:2015

Infraestructura y hacen parte |ntegral dei presente estudio previo.

En constaa'_nma. se firma en Popayén, a los veinte dias del mes de mayo de 2026.
5,

PE ACOSTA ORTEGA
erente

ROBINSON

) vlﬂ,}\le]andro Montes — Contratista de Apoyo Técnic
% mponente técnico: David A]ejandro Montes — Contratista Apoyo Técnico.
g @éBB:iManuel Mberto Parra Tobar = Profesional Universitario — Oficina Juridica,

I‘
-

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON MOVILIDAD FUTURA S.A.S. A REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LOS PREDIOS DE LA ESTACION DE INTEGRACION OCCIDENTE Y PATIO Y TALLER
NORTE PARA EL SETP DE POPAYAN

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
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