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ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 1 DE AGOSTO DEL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR" tiene como finalidad mejorar el sistema de drenaje 
pluvial del sector mediante la construcción de la infraestructura necesaria para la captación, conducción y 
evacuación de las aguas lluvias, reduciendo los riesgos de inundación y las afectaciones ocasionadas por la 
escorrentía superficial sobre la infraestructura vial y los predios aledaños. 
 
La intervención contempla la ejecución de las obras civiles requeridas para la construcción del colector de aguas 
lluvias, incluyendo actividades de localización y replanteo, excavaciones, suministro e instalación de tuberías, 
construcción de pozos de inspección, rejillas y demás estructuras de captación, rellenos, compactación, 
disposición del material sobrante y reposición de las áreas intervenidas, garantizando el adecuado funcionamiento 
hidráulico del sistema de drenaje. 
 
Con la ejecución del proyecto se busca optimizar la capacidad de evacuación de las aguas pluviales, proteger la 
infraestructura de transporte urbana, disminuir el deterioro prematuro de las vías, mejorar las condiciones de 
movilidad vehicular y peatonal, mitigar los riesgos asociados a las inundaciones y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de salubridad del sector. 
 
Desde el punto de vista técnico, la obra corresponde a un proyecto de infraestructura de drenaje asociado a la 
infraestructura de transporte, toda vez que el colector de aguas lluvias hace parte del sistema destinado a captar y 
conducir las aguas superficiales que afectan la red vial urbana, preservando su estabilidad, funcionalidad y vida 
útil. 

 
La ejecución del proyecto permitirá brindar una solución definitiva a la problemática de drenaje existente en el 
barrio 1 de Agosto, beneficiando directamente a la comunidad mediante la reducción de las afectaciones 
generadas por las lluvias, el fortalecimiento de la infraestructura urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

La zona objeto de intervención corresponde al barrio 1 de Agosto del municipio de Aguachica, departamento del 
Cesar, sector que presenta una problemática recurrente de drenaje pluvial debido a la insuficiencia del sistema 
existente para captar y conducir adecuadamente las aguas lluvias generadas durante los eventos de precipitación. 
 
Actualmente, el sector evidencia acumulación de aguas sobre la calzada y áreas de circulación peatonal, 
ocasionando encharcamientos e inundaciones temporales que afectan la movilidad, generan deterioro progresivo 
de la estructura vial, provocan erosión del terreno y producen afectaciones a las viviendas y predios ubicados en el 
área de influencia. Esta situación también incrementa los riesgos para la seguridad de peatones y conductores, 
además de favorecer condiciones que afectan la salubridad pública. 
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La infraestructura de drenaje existente resulta insuficiente o inexistente para atender los caudales de escorrentía 
superficial, lo que impide una evacuación eficiente de las aguas lluvias y disminuye la funcionalidad de la 
infraestructura vial del sector. 
 
En atención a esta problemática, la intervención contempla la construcción de un colector de aguas lluvias y las 
obras complementarias necesarias para su adecuado funcionamiento, incluyendo excavaciones, suministro e 
instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección, rejillas de captación, rellenos, compactación, 
disposición de material sobrante y reposición de las áreas intervenidas. 
 
Con la ejecución del proyecto se mejorará la capacidad hidráulica del sistema de drenaje pluvial, permitiendo la 
captación, conducción y evacuación eficiente de las aguas lluvias, reduciendo el riesgo de inundaciones, 
protegiendo la infraestructura vial existente, mejorando las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, y 
contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de los habitantes del barrio 1 de Agosto y de los sectores aledaños. 
 
UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

           

El municipio de Aguachica, en su área urbana, de acuerdo a información entregada por la Gerencia de Planeación 
y Obras de acuerdo y según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la ciudad se encuentra distribuida en cinco 
(5) unidades de planificación urbana, que de igual forma se conforman en cuatro sectores, que integran la totalidad 
de 74 Barrios. 
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

 
a. Ítems de pago: 

1.00

1,1 ML 150,00

1,2 ML 300,00

2,0

2,1 M3 205,00

2,2 M3 186,00

2,3 m3 469,00

2,4 M3 148,00

2,5 M3 120,00

2,6 M3 14,00

3,0

3,1 ML 137,00

3,2 UND 1,00

3,3 UND 1,00

3,4 ML 5,00

3,5 M3 7,00

3,6 UND 1,00

3,7 KG 738,00

Disipador de energía y sedimentadores en concreto impermeabilizado de 

4000 psi (no incluye refuerzo)

Acero de refuerzo de 60000 psi para disipador y cabezal de descarga 

(inc. suministro, figurado y armado)

Cabezal de descarga en concreto impermeabilizado de 4000 psi	

Relleno con material proveniente de excavación

Cama de arena E=10 cm

Instalación de tubería PVC novafort 750 mm (30")		

Construcción de caja para sumidero de aguas lluvias de medidas internas 

2x0.8x1.5, espesor e=0.20 m, en concreto impermeabilizado de 4.000 psi 

Rejilla doble para sumidero con ancho de 0.50 m (incl. cárcamo en 

concreto impermeabilizado de 28 mpa	

Construcción de pozo de inspección de 1.5m de diámetro externo, muros 

de e=0.15, profundidad prom. de 2.50 m concreto de 3000 psi reforzado

OBRAS DE DRENAJE

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavacion mecanica sin clasificar de la explanación, no incluye retiro	

Retiro de sobrantes de demolición y excavación

Relleno con material seleccionado

Excavación manual en terreno común entre 1.5 m y 2.5 m de profundidad	

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Cerramiento provisional en lona verde (H=2m)

CANTIDAD 

FINAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN  (Corresponde a los ítems o productos contratados) UNIDAD

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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La duración del presente contrato será de DOS (02) MESES de 30 días calendarios cada uno para efecto de 
elaboración de la programación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio donde se deje constancia del 
cumplimiento de los requisitos de carácter técnico para la ejecución del contrato. 

5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será establecida en los pliegos. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán 
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros 
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En 
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no 
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y 
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales 
obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y 
diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya 
en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 
contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
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e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real 
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las 
sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su 
costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

a. Un (1) Ingeniero Director 
b. Un (1) Ingeniero Civil Residente 
c. Un (1) Tecnólogo, especialista o profesional SST 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 
 

1 

Director de 
Obra 

Director de 
Obra: Ingeniero 
Civil, titulado y 
con tarjeta 
Profesional 
vigente. 

N/A 

Una experiencia 
general no menor de 
cinco (5) años, 
contada a partir de la 
fecha de expedición 
de la tarjeta o 
matrícula profesional y 
la fecha de cierre del 
presente proceso de 
selección. 

Veinticuatro (24) 
meses 

2 
 

1 
Residente 
de Obras 

Residente de 
Obras: Ingeniero 
Civil, titulado y 

con tarjeta 
Profesional 

N/A 

Una experiencia 
general no menor de 
tres (3) años, contada 

a partir de la 
terminación y 

Doce (12) meses 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

vigente. aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
presente proceso de 

selección. 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

Para la adecuada ejecución del proyecto, el contratista deberá garantizar la disponibilidad permanente de la 
maquinaria y equipos mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, entre 
los que se encuentran una excavadora hidráulica para la excavación de zanjas, una retroexcavadora para labores 
de apoyo, dos (2) volquetas para el transporte de materiales y disposición de material sobrante, un compactador 
tipo canguro y una placa vibratoria para la compactación de rellenos, una motobomba para el manejo y achique de 
aguas durante la ejecución de las excavaciones, una cortadora de pavimento para las intervenciones sobre la vía 
existente, una mezcladora de concreto cuando las especificaciones técnicas no contemplen concreto premezclado, 
así como un equipo de topografía (estación total o GPS y nivel de precisión) para el control geométrico de la obra. 

La maquinaria descrita constituye el mínimo requerido para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de las 
actividades de localización y replanteo, excavación, instalación del colector de aguas lluvias, construcción de 
pozos y rejillas, rellenos, compactación, reposición de pavimento y demás obras complementarias, de conformidad 
con las especificaciones técnicas del proyecto y los rendimientos previstos para su ejecución. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las 
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 
vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 
debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, 
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y 
minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 
de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar 
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 
de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a 
presentar y será su responsabilidad. 
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del 
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 
normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio 
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 
la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  
y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 
trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 
usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que 
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, 
redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la 
autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato 
deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado 
de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que 
le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El marco legal del proyecto está compuesto por:  

• Constitución Política de Colombia, 
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• Plan Nacional de Desarrollo. 

• Plan de Desarrollo Departamental. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• LEY 38 DE 1989: Ley Orgánica de Presupuesto.  

• DECRETO 841/90: Reglamentario del Bpin: Sistema de información que registra proyectos de inversión 
viables, susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación, previamente evaluados 
técnica, económica y socialmente, administrado por el DNP. 

• LEY 152 DE 1994: Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. 

• RESOLUCION 806/2005: Reglamentación MGA. 

• LEY 819 DE 2003: Marco fiscal del mediano plazo. 

• DECRETO 4730 DE 2005: Proyecciones del gasto - Equilibrio entre ingresos y gastos. 

• Manual de Diseño Geométrico para Carreteras 

Adoptada por Resolución No. 005865 de 1998, emanada de la Dirección General del Instituto 

• Normas orgánicas y reglamentarias del sector 

Ley 1228 de 2008 (determinan las fajas mínimas de retiro Integral Nacional de Información de Carreteras y de 
dictan otras disposiciones.)   

Ley 105 de 1993 (dictan disposiciones básicas sobre el transporte.) 

• Normas reglamentarias de la contratación 

La Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios, las normas comerciales y civiles 
vigentes que rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente.   

• Decreto 2251 de 1993. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1999 
y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.   

• Decreto 679 de 1994, sobre intereses moratorios, garantía única, requisitos de ejecución de los 
consorcios y uniones temporales, entre otros. Sera sustituido por el D 2474/08.   

• Decreto 327 de 2002 por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el parágrafo 
3o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.   

• Decreto 92 de 1998: “Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes “   

• Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 generales sobre la contratación con recursos públicos”.   

• Decreto 066 de 2008 articulo 83 –Derogatoria y vigencias (El resto, derogado por D2473)   

• Decreto 2474 de 2008 –Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 
sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva.   
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12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para el desarrollo de este proyecto, se siguieron los lineamientos proporcionados por el INVIAS mediante las 
especificaciones técnicas del año 2012. 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Se adjunta el presupuesto oficial. 


