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ESTUDIOS PREVIOS 

ENTIDAD CORTOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA 
SUBDIRECION DE DESARROLLO 
AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

FECHA          (DD/MM/AAAA) 02 de julio de 2026 

CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (Línea, 
Programa, Proyecto  y  actividad) 

1.1.1.3.1. S.A. Sobretasa Ambiental 
1.1.1.3.1. S.F – Multas ambientales 

MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) COYAIMA TOLIMA 

CUENCA (s) MAYOR (es)  Subzona Hidrográfica del Río Saldaña 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, es un ente corporativo de carácter 
público, con autonomía administrativa y financiera, creada por la Ley 10 de 1981 y reestructurada 
por la Ley 99 de 1993, que tiene por objeto “(…) la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente.” así como, dar cumplimiento y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales y vigentes sobre la disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
Que en ese sentido, de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, tiene por funciones: (i) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental (ii) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables (iii) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas 
y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción (iv) 
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y 
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables; con el fin de ejecutar de mejor manera 
alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones 
administrativas; (v) Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente 
y recursos naturales renovables; (vi) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar al medio 
ambiente; (vii) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables; (viii) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; (ix) Recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables (x) Ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su 
jurisdicción, entre otras. 
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Que en el plan de acción cuatrienal 2024 – 2027 de la corporación, aprobado por el consejo 
directivo mediante acuerdo número 10 de fecha 10 de mayo de 2024, estructurado en 3 líneas, 
4 programas, 7 proyectos con sus respectivas actividades, subactividades, metas de resultado, 
metas de productos, indicadores, tipo de indicador línea base, programación anual de la meta de 
producto, meta cuatrienio y dependencia líder.   
 
En atención a lo anterior, la LÍNEA 1 “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO” 
PROGRAMA 1.1 INNOVACION EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.  
PROYECTO: 1.1.1 CONOCIMIENTO, PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ACTIVIDAD 
1.1.1.3 ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y ABASTECIMIENTO DE RECURSO 
HÍDRICO. 1.1.1.3.1 ESTRATEGIAS DE COSECHA DE AGUA-JAGUEYES. META DE 
PRODUCTO: ONCE (11) RESERVORIOS DE AGUA LLUVIA CON APOYO EN 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO. 
 
En este sentido los municipios ubicados al sur del Departamento del Tolima, jurisdicción de 
Cortolima, se caracterizan por su topografía plana, con bajas precipitaciones, altas horas de brillo 
solar generando temperaturas altas, un alto índice de deforestación, terrenos áridos, de tal 
manera que aumenta la escasez del recurso hídrico superficial, lo cual dificulta su habitación por 
la escasez de agua para el consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas 
siendo estas el principal medio de subsistencia de las comunidades indígenas que habitan en la 
zona. 
 
En época invernal, las aguas lluvias fluyen hacia los drenajes naturales por la acción de la fuerza 
de la gravedad, hacia las partes más bajas de la topografía, donde finalmente es almacenada 
por los cuerpos de agua principales de la zona y generando en ocasiones inundaciones de las 
áreas más bajas, por este motivo nace la necesidad de ejecutar obras que permitan almacenar 
el líquido para las épocas de estiaje, en este sentido la Corporación a lo largo de su historia ha 
realizado inversiones en la construcción de jagüeyes o reservorios, con el propósito de 
aprovechar al máximo la temporada de lluvias y minimizar los impactos generados por las altas 
temperaturas, el cambio climático etc., adicionalmente es de advertir que existe una relación 
positiva entre el número de jagüeyes y la biodiversidad de un área dada; puesto que estas áreas 
de embalse, juegan un importante papel en la conservación, contribuyen significativamente a la 
biodiversidad regional, en especial cuando poseen como habitantes especies, endémicas o 
únicas, por esta razón la creación o construcción de nuevos reservorios viene siendo usada como 
estrategia ampliamente practicada en muchos países para permitir el establecimiento y 
conservación de especies vegetales y organismos animales diversos, proveen alimento y refugio, 
tanto para seres vivos propios del agua como de aquellos que se asocian al sistema por las 
facilidades ofrecidas. Igualmente son fuente de agua para las comunidades rurales asentadas 
en su área de influencia. 
 
Ahora bien, en la comunidad indígena de Lomas de guaguarco y de las Palmas, ubicados en el 
municipio de Coyaima departamento del Tolima, se evidencia que, en épocas secas del año, no 
cuentan con suficiente recurso hídrico para suplir las necesidades que requieren en las 
actividades diarias de su agricultura y ganadería. En este sentido, se hace necesario que la 
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construcción y el mantenimiento de reservorios de aguas lluvias, con el fin de que estas familias 
que pertenecen a esta comunidad no tengan afectaciones en dichas épocas. Igualmente, es de 
suma importancia traer a colación que, con la construcción y el mantenimiento de reservorios de 
aguas lluvias, se contribuirá significativamente al desarrollo sostenible de las comunidades, 
permitiendo la adaptación y mitigación frente a los impactos del cambio climático. 
 
El cambio climático ha alterado los patrones de precipitación, intensificando tanto las sequías 
como las lluvias extremas, lo que afecta directamente la disponibilidad de agua para actividades 
agrícolas, ganaderas, y piscícolas en la región. Además, el fenómeno del Niño, caracterizado por 
una disminución en las lluvias y un aumento en las temperaturas, agrava estas condiciones, 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de la comunidad. 

Durante las visitas técnicas realizadas al reservorio de aguas lluvias ubicado en el resguardo 
indígena Las Palmas, municipio de Coyaima (Tolima), se evidenció que la infraestructura 
actualmente no presenta espejo de agua (imagen anexa), debido a la proliferación excesiva de 
vegetación acuática y al proceso de colmatación asociado a la acumulación de sedimentos y 
materia orgánica. 

 

Esta condición ha generado una disminución significativa de la capacidad útil de 
almacenamiento, afectando la funcionalidad hidráulica del reservorio y limitando el 
aprovechamiento del recurso hídrico captado durante los eventos de precipitación. Como 
consecuencia, en las temporadas de baja pluviosidad o de sequía no es posible garantizar el 
suministro de agua para el riego de los cultivos establecidos en el área de influencia, impactando 
negativamente la productividad agrícola y la seguridad hídrica de la comunidad beneficiaria. 
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En este contexto, resulta técnica y operativamente necesario ejecutar labores de mantenimiento 
consistentes en la remoción de la vegetación acuática invasiva, limpieza del vaso del reservorio 
y recuperación de su capacidad de almacenamiento, con el fin de restablecer el espejo de agua 
y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura. Estas intervenciones permitirán 
optimizar la captación y conservación de aguas lluvias, asegurando la disponibilidad del recurso 
para actividades de riego durante los periodos de déficit hídrico y fortaleciendo la resiliencia de 
la comunidad del resguardo indígena Las Palmas frente a las variaciones climáticas. 

En conclusión, la construcción del reservorio de aguas lluvias en la comunidad indígena de 
Lomas de guaguarco y el Mantenimiento del reservorio las Palmas del Municipio de Coyaima es 
una medida vital que aborda tanto las necesidades inmediatas de agua como los desafíos a largo 
plazo asociados al cambio climático y al fenómeno del Niño, promoviendo así un desarrollo 
sostenible y resiliente en la comunidad. 
 
De igual forma, para la vigencia del año 2022, la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
suscribió el contrato de consultoría No 0646 de fecha 23 de mayo de 2022, cuyo objeto es 
“REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS EN DONDE SE PLANEAN EJECUTAR LAS 
DIFERENTES OBRAS CIVILES POR LA CORPORACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 
METAS TRAZADAS POR LA ENTIDAD EN SU PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, EN ZONA 
RURAL DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. Así las 
cosas, se procedió a realizar los estudios de suelos en el predio de la comunidad de Lomas de 
Guaguarco en el municipio de Coyaima Tolima, con el fin de garantizar la estabilidad y diseño de 
este reservorio de aguas lluvias.  
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente y en cumplimiento de las acciones orientadas a 

fortalecer la seguridad hídrica y la adaptación de las comunidades frente a los periodos de déficit 

de precipitación, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA ha venido 

promoviendo la construcción, rehabilitación y mantenimiento de reservorios de aguas lluvias en 

los resguardos indígenas del departamento del Tolima, como estrategia para garantizar la 

disponibilidad del recurso hídrico destinado principalmente al riego de cultivos y al fortalecimiento 

de la producción agropecuaria. 

En este contexto, el alcance del presente proyecto comprende la construcción de un (1) 

reservorio de aguas lluvias en el resguardo indígena Lomas de Guaguarco, ubicado en el 

municipio de Coyaima, incluyendo las obras complementarias necesarias para su adecuado 

funcionamiento, tales como una estructura disipadora de energía para el control de la descarga 

hidráulica y un cerramiento perimetral que garantice la protección, conservación y operación de 

la infraestructura. 

Asimismo, el proyecto contempla la ejecución del mantenimiento con recuperación hidráulica del 

reservorio de aguas lluvias existente en el resguardo indígena Las Palmas, mediante actividades 

orientadas a la remoción de vegetación acuática invasiva, limpieza del vaso del reservorio, 

recuperación del espejo de agua y restitución de su capacidad de almacenamiento, con el 
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propósito de restablecer las condiciones de operación y optimizar la disponibilidad del recurso 

hídrico durante las épocas de menor precipitación. 

Con la ejecución de estas intervenciones se proyecta beneficiar de manera directa a la población 

de los resguardos indígenas objeto del proyecto, correspondiendo aproximadamente a 392 

habitantes del resguardo Lomas de Guaguarco y 147 habitantes del resguardo Las Palmas, para 

un total de 539 beneficiarios, quienes contarán con una infraestructura hidráulica funcional que 

contribuirá al mejoramiento de la disponibilidad de agua para riego, al fortalecimiento de la 

producción agrícola, a la seguridad alimentaria y a la resiliencia de las comunidades frente a los 

efectos de la variabilidad y el cambio climático. 

Una vez surtido tal proceso, se presentó el proyecto denominado “CONSTRUCCION 
RESERVORIO LOMAS DE GUAGUARCO Y MANTENIMIENTO CON RECUPERACION 
HIDRAULICA DEL RESERVORIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” identificado con código BPIN 202403214001-2026-07. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1.1. Objeto: CONSTRUCCION RESERVORIO LOMAS DE GUAGUARCO EN EL MUNICIPIO 
DE COYAIMA Y MANTENIMIENTO CON RECUPERACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO 
LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  
 
2.1.2. Alcance: La Corporación en cumplimiento de los programas, proyectos y actividades 
establecidos en los instrumentos de planificación, ejecuta contratos que permitan alcanzar las 
metas establecidas en lo referente al apoyo en la construcción y optimización de sistemas de 
abastecimiento de recurso hídrico. En tal sentido se requiere realizar la construcción de un 
reservorio de aguas lluvias, localizado en el resguardo indígena de Lomas de Guaguarco y el 
mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio las Palmas en el municipio de Coyaima 
Tolima. 
 
A continuación, se mostrarán las actividades y cantidades que se desarrollaran, estas cuentan 
con sus respectivos análisis de precios unitarios, planos, y demás consideraciones técnicas que 
hacen parte integral del proyecto: 
 

ITEM DESCRIPCION UND  CANT  

1 PRELIMINARES     

1,1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON APARATO 
TOPOGRAFICO 

M2 
   

3.396,54  

1,2 DESCAPOTE MECANICO Y APILE M2 
   

3.396,54  

1,3 
EXCAVACION A MAQUINA PARA 
CONFORMACION DEL VASO DEL RESERVORIO 

M3 
   

3.069,46  
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1,4 
LIMPIEZA MECANICA Y APILE DE LA 
VEGETACIÓN ACUATICA DEL ESPEJO DE AGUA  

M2 
 

29.539,00  

2 CONCRETO, REFUERZO Y RELLENOS     

2,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 
4000 PSI PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
ESTRUCTURA DE SALIDA 

M3 
         

19,05  

2,2 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 
   

2.172,00  

2,3 
COMPACTACION MECANICA PARA 
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 
(JARILLONES) 

M2 
      

568,30  

2,4 

EXTENDIDA Y COMPACTACION MECANICA DE 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN 
ZONAS ADYACENTES AL VASO, EN ESPESORES 
DE 30 CMS 

M2 
   

2.501,16  

2,5 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 
POBRE DE F'C=14 MPA (TODO INCLUIDO). 

M3 
           

3,56  

3 
CERRAMIENTO, GEOMEMBRANA Y CONCRETO 
CICLOPEO     

3,1 
ENCERRAMIENTO CON SUMINISTRO E 
INSTALACION DE POSTES DE MADERA 
INMUNIZADA DE H:2.20 M Y SECCION 0.10X0.10 

ML 
      

226,42  

3,2 CONCRETO CICLOPEO EN LA ENTRADA Y 
SALIDA DE LA ESTRUCTURA 

M3 
           

3,52  

3,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GEOMEMBRANA HDPE DE POLIETILENO DE 1.5 
mm  

M2 
   

2.535,36  

  TRANSPORTE DE MAQUINARIA     

4,0 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA 

KM 
      

518,00  

 
 
Especificaciones técnicas: 
 

▪  LOCALIZACIÓN 

El contratista realizará la obra ciñéndose a los planos de localización general del proyecto a los 
planos topográficos, para lo cual se emplean sistemas de precisión que permitan fijar 
adecuadamente los puntos auxiliares, los cuales deben ser verificados por la SUPERVISORIA 
para el replanteo posterior. 
 
La localización se hace basándose en los puntos de control vertical y horizontal que sirvieron de 
base para el levantamiento de la pista mediante el empleo de tránsito y nivel de precisión. Se 
computa como medida general la superficie delineada por los ejes de construcción. 
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▪  REPLANTEO 

El replanteo se ejecuta ciñéndose estrictamente a los planos constructivos suministrados, de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas: 
 

A. El replanteo está a cargo del Ingeniero Residente y Topógrafo matriculado debiendo 

certificar requisito al SUPERVISOR de la obra. 

B. La referenciación planimetría de la obra se hará a partir de un mojón de coordenadas 

correspondientes al sistema para el levantamiento del terreno. 

C. La referenciación altimétrica se hará a partir de un B.M de los empleados para el 

levantamiento del terreno, donde sea posible deberá verificarse sobre otro B.M. 

D. Las longitudes se medirán con cinta metálica. 

E. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en forma 

adecuada para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de primera calidad. 

F. El nivel de precisión deberá emplearse para toda la obra. 

Se incluye el replanteo de las estructuras en concreto, asegurando que se cumplan con precisión 
las medidas horizontales y en cotas establecidas en los planos, así como el control volumétrico 
de los materiales a extraer en el proceso de construcción del reservorio. 
 
Además, la actividad contempla el replanteo de la cerca en alambre que delimita el área 
intervenida y el apoyo en actividades complementarias que requieren la supervisión técnica, 
como elaboración de planos, registros topográficos, cálculos de volúmenes, generación de 
informes de avance y soporte para la validación del cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto. 
 

▪  TRANSPORTE DE MAQUINARIA (IBAGUE-RESGUARDO LOMAS DE GUAGUARCO-

LAS PALMAS - IBAGUE) 

DESCRIPCIÓN: Se refiere al transporte de la maquinaria pesada requerida para realizar las 
actividades de construcción del reservorio, que por su peso se tenga que transportar en cama 
baja desde la ciudad de Ibagué hasta el predio del resguardo LOMAS DE GUAGUARCO – LAS 
PALMAS y en sentido contrario.  
 

▪  MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

DESCRIPCIÓN: Hace referencia a la extracción y remoción de los materiales diferentes a los 
considerados en las especificaciones de rocería y limpieza y demoliciones si hubiere lugar. 
 

▪  EXCAVACIONES Y CORTES DEL TERRENO 
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Dentro de los trabajos para la ejecución de las excavaciones se incluyen los siguientes 
conceptos: 
 
Control de aguas durante todo el proceso de construcción. 
 
Suministro de la mano de obra, herramientas y/o equipos necesarios para la extracción y 
transporte de los materiales excavados incluyendo la distancia de acarreo libre. 
 
Suministro de la mano de obra, herramientas y maquinaria pesada para las actividades 
relacionadas con movimiento de suelos. 
 
Las excavaciones y cortes del terreno se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos y 
dimensiones indicadas en los planos y diseños. 
 
La sobre-excavación no autorizada por el SUPERVISOR no le será reconocida al CONTRATISTA 
como tampoco la ejecución de los rellenos que por causa de la sobre-excavación sean 
necesarios, los cuales deben hacerse de acuerdo a los diseños. Con los materiales y en forma 
ordenada por el SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA deberá hacer las previsiones necesarias para garantizar la estabilidad de los 
taludes de las excavaciones y de las construcciones aledañas; también tomará las medidas que 
solicite el SUPERVISOR para recuperar en buen estado elementos útiles a CORTOLIMA que se 
encuentren en las excavaciones. 
 
Todos los equipos que vayan a ser utilizados en las excavaciones deberán tener la aprobación 
de la SUPERVISORIA. 
 
Cuando las excavaciones se ejecuten mediante el empleo de equipo mecánico se dejará el 
margen suficiente y perfilar manualmente las superficies de acuerdo con los alineamientos y 
menciones específicas. 
 
El CONTRATISTA empleará el sistema de excavación que considere conveniente previa 
autorización del SUPERVISOR, sin que de ello dependa de la clasificación para efectos de pago. 
 

▪  CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES Y CORTES DEL TERRENO 

Las excavaciones se clasifican según la clase de material (en tierra, conglomerado y roca), las 
demás no contempladas se clasificarán según el criterio del SUPERVISOR. 
 
EXCAVACIONES EN TIERRA: Se entiende como tierra todos los materiales para cuya remoción 
solo sea necesario utilizar picas y palas, tales como arena, limos, arcillas, capa vegetal, o 
cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural, con piedras sueltas de diámetro 
hasta 0.15 m. También se considerará dentro de esta clasificación cualquier material que no 
pueda clasificarse como conglomerado o roca. 
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EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO: Se entiende por conglomerado los materiales de 
características tales que, para su extracción, sea necesaria la utilización, además de picas y 
garlochas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos. 
Dentro de esta clasificación se encuentran: La arcilla muy dura, peñón, la gravedad cementada, 
las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o 
desintegrada y la pizarra. 
 
EXCAVACIONES EN ROCA: Comprende las excavaciones de rocas in situ de origen ígneo, 
sedimentario o metamórfico, o bloques de los mismos materiales de diámetro superior a 0.40 m. 
Para clasificar un material como roca es requisito que tenga una dureza y contextura tal que solo 
pueda ser aflojado o resquebrajado mediante el uso de explosivos o equipos para desintegración 
de rocas. 
 
CORTES DEL TERRENO 
 

▪  EXCAVACION A MAQUINA PARA CONFORMACION DEL VASO DEL RESERVORIO 

Se refiere a la intervención del vaso del reservorio existente con maquinaria pesada 
(retroexcavadora), con el fin de adecuarlo a las proyecciones geométricas y de niveles que se 
tienen definidas en los planos de proyección, de tal forma que se cumpla con los perfiles de 
taludes y cotas de su fondo de corona. 
 

▪  DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS 

DESCRIPCION: El contratista deberá tomas las precauciones necesarias para evitar que se 
presenten derrumbes y deslizamientos, siendo de su cuenta las precauciones que sean 
necesarias para tal fin. 
DERRUMBES: Se entiende por derrumbe la precipitación repentina de materiales desde un lugar 
alto, siguiendo una trayectoria cualquiera. 
DESLIZAMIENTOS:  Se entiende por deslizamiento el desplazamiento de materiales sobre una 
superficie de falla en la masa de material considerado. 
 
CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y JARILLONES 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta actividad comprende la conformación y compactación de terraplenes y jarillones utilizando 
material de préstamo proveniente de zonas aledañas a la ubicación del reservorio, el cual deberá 
contar con características adecuadas de cohesión y granulometría que lo hagan apto para este 
tipo de estructuras. El material será dispuesto para formar jarillones en las zonas perimetrales y 
en sectores bajos, con el fin de alcanzar las cotas establecidas en los planos de diseño. 
La compactación se llevará a cabo en capas máximas de 30 cm, haciendo uso de un 
vibrocompactador que garantice una densificación uniforme del material. Es indispensable 
verificar que no se presenten posibles infiltraciones a lo largo del jarillón, y en caso de 
identificarse, deberán ser corregidas mediante soluciones técnicas apropiadas, como sellos con 
materiales impermeabilizantes o tratamientos específicos del suelo. Cualquier modificación al 
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procedimiento deberá ser informada y aprobada por el SUPERVISOR de la obra, a fin de 
garantizar la estabilidad y funcionalidad hidráulica de la estructura. 
 

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO POBRE DE F'C=14 MPA (TODO 

INCLUIDO). 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en el suministro, transporte, vaciado, extensión, nivelación 
y compactación. de concreto pobre con una resistencia característica a la compresión de f'c = 14 
MPa , utilizada generalmente como base de asiento para otras estructuras ( como placas de 
concreto estructural , pisos industriales o andenes ) . Este tipo de concreto no estructural se 
emplea para mejora del concreto pobre con una resistencia característica a la compresión de f'c 
= 14 MPa, utilizado generalmente como base de asiento para otras estructuras (como placas de 
concreto estructural, pisos industriales o andenes). Este tipo de concreto no estructural se emplea 
para mejorar la estabilidad del terreno, garantizar una superficie nivelada y evitar la 
contaminación del concreto estructural con el suelo natural. 
 
La actividad incluye todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra calificada y no 
calificada, agua potable para la mezcla, aditivos si son necesarios y el curado del concreto. 
Además, contempla la limpieza del área de trabajo, el encofrado (si se requiere), y la disposición 
final de los residuos generados durante el proceso. 
 
OBRAS EN CONCRETO 
 

- CONCRETO 

DESCRIPCIÓN: El concreto consiste en una mezcla de cemente Portland, agregado mineral fino 
y grueso, agua en las proporciones necesarias para obtener las clases de concreto ya sea 
hidráulico reforzado, simple o ciclópeo para la construcción de estructuras de conformidad con 
las dimensiones y resistencia de acuerdo a los planos estructurales. 
Para el cálculo de la distancia de transporte y suministro de los agregados finos y gruesos 
necesarios en la elaboración del concreto, se consideró como referencia la ubicación de 
Agregados Nacionales S.A.S. en El Guamo, Tolima, por ser el proveedor más cercano al 
proyecto, lo que garantiza eficiencia en el abastecimiento y reduce los costos logísticos y 
ambientales asociados al transporte. 
 
Es obligación del CONTRATISTA presentar los diseños de las mezclas (diseños ejecutados con 
muestras de los agregados, cemento y agua que se vayan a usar en la obra). Así mismo 
presentar los resultados de los ensayos ejecutados en el laboratorio. 
 
El concreto empleado deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor que el valor 
indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las especificaciones. 
Si se utilizan concretos procedentes de plantas mezcladoras, el CONTRATISTA deberá informar 
al SUPERVISOR lo referente a la mezcla a usar, los aditivos que se incorporarán para su manejo, 
las resistencias esperadas, la programación detallada de entregas de concreto (Sitio, hora, 
volumen, intervalos, etc.) Y cualquier otra información que la SUPERVISORIA requiere al 
respecto con una anticipación de 4 días hábiles a su instalación, lo cual servirá de base para 
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coordinar los suministros y para evaluar los eventuales incumplimientos que llegaran a suceder. 
Este concreto premezclado deberá estar debidamente certificado y deberá cumplir con las 
especificaciones de la NTC 3318. 
 
En una misma estructura no se permitirá el uso simultaneo de concreto hecho en obra concreto 
proveniente de planta mezcladora o concreto proveniente de dos plantas de mezclas diferentes. 
 
Clases de concreto 
 
Concreto Clase I: Se llama así al concreto para estructuras con una resistencia mínima a la 
compresión a los 28 días de 280 Kg/cm2 (28 Mpa). 
Concreto Clase II: Se denomina así al concreto para estructuras con una resistencia mínima a 
la compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 (21 Mpa).  
Concreto Clase III: Se denomina así al concreto para estructuras con una resistencia mínima a 
la compresión a los 28 días de 175 Kg/cm2 (17.5 Mpa).  
Concreto Clase IV: Es el concreto simple para pavimentos con una resistencia mínima a la 
flexión a los 28 días de 30Kg/cm (4.12 Mpa). Por durabilidad deberá contener mínimo 350 Kg de 
cemento por m3 de concreto preparado.  
Concreto ciclópeo: Es el concreto Clase III adicionado con piedras sanas, limpias y durables 
hasta por un volumen igual al 35% del volumen del concreto con un diámetro equivalente máximo 
de 0.20 m y deberán estar rodeadas de por lo menos 0.05m de concreto. 
Concreto para solados: Es un concreto con bajo contenido de cemento, mezclado en 
proporción 1: 3: 6 (cemento: arena: agua) aproximadamente, que se coloca con el fin de 
emparejar y mantener limpias las superficies sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. 
El solado de concreto pobre reposará sobre un piso solido en lo posible no alterado. 
La extensión y los espesores de los solados de concreto pobre serán los indicados en los planos 
o las autorizadas por el SUPERVISOR. 
 
Materiales empleados: Los materiales que se emplean para la fabricación del concreto, deben 
regirse a lo indicado a continuación: 
 
Cemento: El cemento empleado será del tipo 1 según se define en la NTC 30 y cumplirá con las 
NTC 121 y 321 y con aquellas a que dicha Norma hace referencia. El CONTRATISTA deberá 
llevar un registro detallado del periodo de almacenamiento de cada lote, con el fin de consumir 
primero el lote más antiguo pues no se permitirá la ultimación de cemento almacenado por más 
de un mes o que presente a juicio del SUPERVISOR señales de hidratación u otro deterioro. 
Solamente se deberá utilizar una sola marca de cemento para cada estructura. El cemento en 
sacos deberá almacenarse en una edificación aprobado por el SUPERVISOR y en arrumes de 
no más de 10 sacos de altura. 
 
Agregados: Las partículas de arena y grava deben estar compuestas por fragmentos de rosa 
dura, durable, libres de cantidades objetables de polvo, materia orgánica, álcalis, mica, pizarra o 
partículas de tamaño mayor que el especificado. 
 
Los agregados finos y gruesos para concreto deben cumplir con la norma NTC 174 y con aquellas 
que dicha norma haga referencia. 
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El SUPERVISOR podrá exigir al CONTRATISTA la presentación total o parcial de análisis físicos 
y químicos de los materiales para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones 
anotadas para cada caso. 
 
Agregado grueso: El agregado grueso estará conformado por grava o piedra triturada de rio 
debidamente clasificada y estará compuesta de partículas duras, recias, durables y exentas de 
piedras desintegradas o revestimientos adheridos. El desgaste del agregado grueso según NTC  
93 y NTC 98 no deberá ser superior al 35%. El SUPERVISOR aprobará la utilización de cada 
uno de los tamaños de agregados grueso según el diámetro y la separación de las varillas de 
refuerzo y la clase de concreto de acuerdo a la NTC 2289 (Concreto reforzado). 
 
Agregado Fino: El agregado fino consistirá de arena, esta puede ser natural, triturada o una 
combinación de estas. La gradación del agregado fino deberá mantenerse razonablemente 
uniforme. El agregado fino deberá componerse de granos de material silicio, duros, fuertes. 
Recios, durables y desprovistos de revestimientos y que sean el producto de desintegración 
natural de la roca o que provengan de la integración de areniscas o conglomerado friable. 
 
Las muestras preparadas con el agregado fino deberán tener no menos de 99%de la resistencia 
a la tensión y la compresión obtenidas con mortero de las mismas proporciones y consistencia, 
fabricados con el mismo cemento y arena Standard de Ottawa, resistencia medida según el 
ensayo de resistencia del mortero a las edades de 7 y 28 días, NTC 220.  La forma de las 
partículas deberá ser esférica o cúbica, no admitiéndose en ningún caso partículas alargadas o 
planas. Condición similar deberá presentar las gravillas. 
 
Agregado Ciclópeo: Será roca triturada o canto rodado de buena calidad; preferiblemente 
angular y su forma tenderá a ser cúbica.  La relación entre las dimensiones mayor y menor o 
cada piedra no será mayor que dos a uno (2: 1). 
 
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y volumen de la 
estructura de la cual formará parte. Este material no podrá presentar un desgaste mayor del 50%, 
al ser sometido al ensayo en la máquina de los ángeles. 
 
Agua: El agua empleada deberá ser fresca, limpia y exenta de cantidades perjudiciales de 
ácidos, sulfatos, álcalis, limos, aceites, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el 
Concreto o el Acero de Refuerzo. Se considera que el agua es adecuada para producir Concreto 
si su composición química indica que es apta para el consumo humano sin importar que haya 
tenido un tratamiento preliminar o no, donde no se dispone de agua servida por acueducto; el 
agua para elaborar el concreto puede tomarse de fuentes naturales, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos de calidad establecidos. 
La calidad del agua debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 3459 y en la NSR 1f1 
título C artículo 3.4. ADITIVOS Los aditivos que se utilicen para acelerar o retardar el fraguado, 
di. condiciones de impermeabilidad al Concreto, servir de curado, servir de pegantes, etc., 
deberán contar con la previa autorización escrita por el SUPERVISOR. Su uso y almacenamiento 
deberá hacerse siguiendo en su totalidad las instrucciones dadas por el fabricante y su valor se 
deberá incluir en los precios unitarios de las mezclas de Concreto donde sean usados. 
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En todos los casos los aditivos deberán cumplir con la norma NTC 1299 y los requisitos 
establecidos en la NSR 10 literal C.3.6. 
 
Los aditivos e impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades básicas ni la resistencia 
especificada del Concreto en el cual se empleen, ni deteriorar los elementos embebidos. En 
elementos de Concreto reforzado no será permitido el uso de aditivos que contengan cloruro u 
otras sustancias corrosivas. 
 
La fuente y la calidad de los materiales para el Concreto y las proporciones en que se mezclarán 
para el trabajo deberán presentarse al SUPERVISOR para su revisión antes de iniciar cualquier 
obra de Concreto. 
 
Dosificación: En todos los casos la dosificación se realizará según lo establecido en el título C 
5.2 - 5.3 - 5.4 de la NSR 10. La dosificación de la arena y la grava se harán por peso, la medida 
de agua por volumen, el cemento se agregará por sacos completos o medios sacos cuando lo 
autorice el SUPERVISOR dividiendo un saco completo en dos porciones iguales en una sola 
operación y los aditivos según las instrucciones de los fabricantes. 
 
Las proporciones de las mezclas serán variadas cuando en opinión del SUPERVISOR estos 
cambios fueren necesarios para obtener la uniformidad, impermeabilidad, densidad y 
manejabilidad requeridos. Así mismo, será discrecional del SUPERVISOR autorizar mezclas al 
volumen en casos especiales. 
 
El CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar compensación por tales cambios. 
Las mezclas de Concreto deberán diseñarse y el Concreto deberá controlarse dentro de los 
siguientes límites: 
 
El contenido de cemento en la mezcla será de tal forma que el Concreto cumpla con las 
condiciones especificadas en el diseño de la mezcla. Para cumplir este propósito el 
CONTRATISTA deberá chequear constantemente el diseño de la mezcla con base en los 
ensayos. 
 
El contenido total de agua en el Concreto no deberá exceder de 54 litros por cada 100 kg de 
cemento en la mezcla. 
 
El asentamiento no deberá ser mayor de 0,10 m, a menos que el SUPERVISOR lo autorice por 
escrito. 
 
La relación de agregados finos al total de agregados, con base en los volúmenes de sólidos 
deberá ser: 13 mm, 0.40 - 0.55; 19 mm, 0.35 - 0.50; 25 mm, 0.30 - 0.46. El fraguado inicial, 
determinado según el ensayo de NTC 890, deberá ocurrir entre 1h y 1 hora después de efectuada 
la mezcla. 
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La aplicación de los aditivos, en relación con el método y el tiempo de añadirlos, estará de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante de manera que se cumpla con estas 
especificaciones. 
 
Mezclado: El mezclado se hará en una mezcladora previamente aprobada por el SUPERVISOR, 
operada de acuerdo a las especificaciones del fabricante y asegurando un mezclado mínimo de 
un minuto y medio después de que todos los ingredientes se hallan en el tambor. El Concreto se 
mezclará solo en las cantidades que se requiera para uso inmediato. No se deberá usar ningún 
Concreto que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado con más de 20 minutos de 
anterioridad. No se permitirá adición de agua a la mezcla una vez que esta haya salido de la 
mezcladora. El mezclado se realizará siguiendo las normas NTC 3318 y de la NSR 10 sección C 
5.8 y C 5.7. 
 
Transporte, Colocación y Vibrado: El Concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio de 
colocación tan pronto como sea posible y por métodos que eviten agregación de los materiales, 
pérdida de los ingredientes o reducción en el asentamiento de más de  0.025  m  Tanto  los 
vehículos para transporte de Concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método 
de manejo deberá cumplir con todos los requisitos aplicables de la NTC 3318 Los límites de cada 
fundida de Concreto deberán ser establecidos por el CONTRATISTA y aprobados por el 
SUPERVISOR. Dentro de estos límites el Concreto deberá ser colocado en una operación 
continua y en el caso de muros, no podrá transmitirse vibración a través del acero o la formaleta 
al Concreto colocado en la parte inferior que haya entrado en proceso de fraguado inicial, de tal 
forma que se deberán utilizar los métodos, la maquinaria y el personal necesarios para lograr la 
colocación del Concreto en un tiempo máximo de tres horas. Antes de la colocación del Concreto, 
las formaletas, el refuerzo, los sellos y demás elementos embebidos deberán ser asegurados 
firmemente en su posición correcta: se deberán retirar todos los desperdicios, agua y 
salpicaduras de Concreto del sitio en donde se colocará el Concreto; todo el trabajo deberá ser 
aceptado por el SUPERVISOR antes de que comience la fundida del Concreto. 
 
Cuando se coloque Concreto sobre una fundación, deberá estar limpia y húmeda, pero sin agua 
estancada en ella o corriendo sobre la misma.  No deberá colocarse Concreto sobre tierra porosa, 
lodo o rellenos sin compactarse a la densidad requerida. La superficie de roca sobre la cual vaya 
a colocarse concreto, deberá estar limpia y libre de agua, lodo, aceites, basuras, fragmentos de 
roca, etc. 
 
El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR por escrito y con anticipación suficiente 
cuando esté listo para vaciar concreto en cualquier sitio, con el fin de que éste pueda 
inspeccionarlas formaletas, fundación, refuerzos, etc. El CONTRATISTA no podrá empezar a 
colocar Concreto en un sitio determinado, sino hasta después de que haya sido revisado y 
aprobado por escrito por el SUPERVISOR. 
 
El concreto se depositará en capas horizontales, no mayores de 0.30 m de espesor. No se dejará 
caer Concreto de alturas mayores de 1.50 m sin el uso de una canal cerrada y articulada; el uso 
de canales o rumbones para la distribución local del Concreto se permitirá con la aprobación del 
SUPERVISOR; deberá tener una pendiente adecuada para evitar se reacción en el Concreto. 
sólo se permitirán metálicos o revestidos con lámina, que estén construidos convenientemente. 
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El concreto se consolidará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores. Complementado por 
labores manuales. El equipo de vibración deberá operar por lo menos a 7.000 R.P.M. cuando se 
sumerja en el Concreto. La duración de la operación de vibrado será la necesaria para obtener 
la consolidación debida sin que produzca segregación de los materiales. De ninguna manera se 
permitirá el uso de vibradores para colocar la mezcla o repartirla dentro de las formaletas. 
 
Deberá tenerse especial cuidado para evitar la segregación del agregado grueso cuando el 
Concreto se coloque a través del refuerzo. En la colocación del Concreto se evitarán golpes en 
la formaleta o herraje que puedan llegar a perjudicar su buena calidad. Además, deberá evitarse 
al máximo que la mezcla golpee el herraje a fin de evitar la segregación de ésta y el 
desplazamiento de aquel. 
 
Curado: Todas las superficies del Concreto se deben proteger del sol adecuadamente. El 
Concreto fresco se deberá proteger de las lluvias, agua corriente u otros elementos mecánicos; 
se deberá mantener húmedo todo el Concreto por un tiempo no menos de 7 días, regándolo con 
un sistema apropiado. Cuando se dejen las formaletas en su sitio para el curado se mantendrán 
húmedas todo el tiempo para evitar la apertura en sus juntas y el secado de Concreto. 
 
El CONTRATISTA podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes.  El compuesto 
deberá cumplir con la especificación NTC 2289. El compuesto deberá formar una membrana que 
retenga el agua del Concreto, se aplicará con aspersor o brocha inmediatamente retirada la 
formaleta, sobre el Concreto saturado con superficie seca. En caso de utilizar sellantes para el 
curado, las reparaciones del Concreto no podrán hacerse hasta después de terminar el curado 
general de las superficies. 
Los Concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones 
o como lo ordene el SUPERVISOR, no se aceptarán, pudiendo éste rechazarlos sin que el 
CONTRATISTA tenga derecho alguno de reclamación. 
Para la elaboración del curado se seguirán las especificaciones dadas en la sección C 5.11 de 
la NSR 10. 
 
Formaletas: El objeto de las formaletas, cimbras o encofrados, es obtener una estructura que 
se ciña a las formas, ejes y dimensiones de los elementos tal como se requiere en los planos de 
diseño y en las especificaciones y serán sometidas a la aprobación del SUPERVISOR. Las 
formaletas deberán ser de espesor uniforme y bien arriostradas de modo que resista el peso del 
Concreto sin pandearse ni desplazarse; deberán ser fuertes y ajustadas para prevenir el escape 
del mortero, deberán permanecer en su sitio, hasta que el Concreto haya fraguado lo suficiente 
para evitar deformaciones de la estructura o daños del Concreto y se deberán remover de tal 
manera que no afecten la seguridad ni la capacidad de servicio de la estructura. 
 
Antes de vaciar el Concreto en las formaletas, el interior de éstas deberá recubrirse con una capa 
de compuesto aprobado y que no manche el Concreto; este compuesto se deberá aplicar antes 
de colocar el hierro de refuerzo. Las especificaciones para las formaletas se regirán por la sección 
C 6.2 - 6.1 de la NSR - 98 EL CONTRATISTA se compromete a no utilizar las formaletas que 
rechace el   SUPERVISOR. 
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Acabados: EL CONTRATISTA reparará por medios previamente aprobados por el 
SUPERVISOR, dentro de las 24 horas siguientes al retiro de la formaleta, todas las superficies 
que presenten defectos que a juicio del SUPERVISOR no impliquen la demolición y 
reconstrucción de la defectuosa. 
 
Juntas: Las juntas de construcción, contracción y expansión se localizarán y harán conforme lo 
indiquen los planos. Los bordes de las juntas han de ser líneas rectas, bien definidas, que se 
ajusten a la posición y alineamientos indicados en los planos. 
 
 PIEZAS EMBEBIDAS O EMPOTRADAS 
 
Toda la tubería, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc. que han de embeberse 
o empotrarse en el Concreto según se exija en los planos, se fijarán en los sitios indicados en los 
mismos, de manera que no se desplace durante la colocación del Concreto. 
 

- Ensayos de Laboratorio 

De Concreto: Los ensayos se ejecutarán en laboratorios previamente aprobados por el 
SUPERVISOR y el transporte, manejo y curado de las muestras serán por cuenta del 
CONTRATISTA. Las proporciones de cemento, agregados y aguas necesarias para producir un 
Concreto de la resistencia requerida, serán controladas por el SUPERVISOR por medio de 
pruebas y ensayos en los agregados y el Concreto resultante, los cuales se le harán con la 
frecuencia que designe el SUPERVISOR, por cuenta del CONTRATISTA. 
 
-Los agregados deberán ser muestreados y separados según la norma NTC 129. 
 
-La gradación de los agregados se hará de acuerdo a la norma NTC 77; se sacará una muestra 
por cada 50 toneladas de agregado fino y por cada 100 toneladas de agregado grueso. 
 
-Las gravedades específicas de cada agregado se calcularán bajo las normas NTC 176 y 237. 
 
-Las pruebas de fraguado inicial se deberán hacer de acuerdo a la norma NTC 890. 
 
De Asentamiento: Se ejecutará como mínimo un ensayo de asentamiento (1 slump) por cada 2 
m3 de concreto preparado. Las muestras serán tomadas de acuerdo a la Norma NTC 454 y los 
ensayos se efectuarán según la Norma NTC  396.  Los resultados serán evaluados   por el 
SUPERVISOR quien podrá ordenar las variaciones en las mezclas considere necesarios para el 
tipo de obra en ejecución. En general son aceptables asentamientos entre 0.03 m y 0.07 m. 
 
De Compresión: Se tomarán y curará como mínimo una muestra compuesta de 3 cilindros para 
ensayos de comprensión de cada vaciada continua o por cada 50 sacos de cemento de 50 kg; 
de acuerdo a la Norma NTC 550, dos de los cuales serán ensayados a los 28 días de acuerdo a 
la Norma NTC 673, la tercera será ensayada cuando el SUPERVISOR lo considere conveniente. 
Se considera que la calidad de un Concreto es satisfactoria cuando los resultados de los ensayos 
de compresión cumplen con los dos siguientes requisitos: a. Que el promedio de todos los 
conjuntos de tres ensayos consecutivos iguale o exceda la resistencia requerida. Que ningún 
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ensayo de resistencia individual (el promedio de los cilindros) esté más de 35 kg/cm2 por debajo 
de la resistencia requerida. 
 
El Concreto que no cumpla simultáneamente las anteriores exigencias no será aceptado, a 
menos que la SUPERVISORÍA compruebe ordenando la ejecución de ensayos adicionales y 
realizando ensayos de carga y/o análisis estructural, que la resistencia de Concreto es suficiente 
para garantizar el buen comportamiento y durabilidad de la obra, lo cual no exime al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la estabilidad y calidad de ella. 
 

- ACERO DE REFUERZO 

DESCRIPCIÓN: Esta especificación se refiere al suministro del Acero y a la ejecución de las 
operaciones de corte, amarrado, doblado y colocación de varillas de requeridas para el refuerzo 
de las Estructuras de concreto, de acuerdo con lo definido en los Diseños y Planos. 
 
Materiales: Se aceptará el acero de refuerzo que cumpla con los requisitos de las normas: NTC 
161 Barras y rollos lisos de acero al carbono para refuerzo del concreto. NTC 245 Barras de 
acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.NTC 248 Barras corrugadas de 
acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado. El acero deberá ser liso o corrugado 
según lo especifiquen los planos y tendrá la resistencia en ellos definida. Es prueba de calidad 
el certificado de garantía dado por el fabricante; sin embargo, el SUPERVISOR podrá ordenar 
los ensayos de laboratorio que considere convenientes. 
 
Doblado: Todos los dobleces y ganchos deben hacerse en frio. Las barras deben tener las 
dimensiones indicadas en los planos y en esa forma deben colocarse antes de armar las 
formaletas. Las barras que ya estén parcialmente embebidas dentro del concreto no pueden 
doblarse o desdoblarse en el sitio. Sección C.7.3 de la NSR - 10. 
 
El doblaje de la varilla deberá estar ceñido a las especificaciones en cuanto a radios mínimos y 
métodos de trabajo. Estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR. Los diámetros mínimos 
de doblado se especifican en la Sección C .7.2 de la NSR - 10. En Acero de alta resistencia no 
se permitirá enderezar los doblajes ya ejecutados. 
 
Colocación y Fijación: En el momento en que el concreto vaya a ser colocado, el refuerzo debe 
estar libre de barro, aceite, pintura, polvo o cualquier otra sustancia no metálica que pueda 
disminuir la adherencia entre el acero y el concreto. Todo el acero de refuerzo se colocará en su 
debido sitio y de tal manera que durante el vaciado del concreto se mantenga firme en las 
posiciones indicadas en los planos.  El acero de refuerzo, pre-esfuerzo y sus duetos, deben 
colocarse y apoyarse con las medidas indicadas en los planos y las tolerancias indicadas según 
la Sección C.7.5 de la NSR - 10. 
El espacio entre el acero y la formaleta se debe mantener mediante soportes como bloques de 
concreto (panelas), amarras, silletas u otros elementos aprobados por el SUPERVISOR. Los 
herrajes inferiores se separarán de la superficie de apoyo con bloques de mortero prefabricado 
(panelas). Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier 
sección deberá estar en su sitio y haber sido revisado y aprobado por el SUPERVISOR 
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El desarrollo y los empalmes del refuerzo se realizarán de acuerdo al capítulo C. 12 de la NSR 
10. El recubrimiento para el refuerzo deberá hacerse como se indica en los planos. La"' 
soldaduras sólo se ejecutarán en casos muy especiales con la aprobación previa por escrito del 
SUPERVISOR ciñéndose a las especificaciones de la norma NTC 4040 "Procedimiento de 
soldadura para el acero de refuerzo". 
 

- MORTEROS 

DESCRIPCIÓN: El mortero consiste en una mezcla de cemento Portland, agregado fino y agua 
para obtener una pasta que se puede moldear y aplicar en las superficies que se requieran como 
material de pega, acabados o para reparaciones superficiales de tuberías de concreto. 
 
MATERIALES: Se deberá emplear agregado fino que cumpla con las normas ICONTEC  127-
174 para concreto y que además su granulometría sea apta para el trabajo a ejecutar. El mortero 
se aplicará en los sitios y dosificaciones indicadas en los planos o que ordene el SUPERVISOR, 
en general se utilizará mortero 1:3 al volumen. 
 
Para su colocación en lo general se humedecerá la superficie hasta lograr la saturación de la 
misma. 
Todos los ensayos indicados y/o los que ordene el SUPERVISOR correrán por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
 
2.1.3. FICHA TÉCNICA y Código UNSPSC 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNSPSC PAA 

1 Servicios de instalación y 
reparación de concreto 

72152700  
D-120 

2 Rehabilitación ambiental 77111600 

3 Ingeniería Civil y Arquitectura 81101500 

 
 
Ficha técnica: Las características técnicas del objeto a contratar se encuentran descritas en el 
presente documento de estudios previos, en el apartado correspondiente a las especificaciones 
técnicas, donde se establecen las actividades, materiales, procedimientos constructivos, normas 
técnicas aplicables y demás requisitos para la correcta ejecución del proyecto. 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.2.1. Tipo de Contrato: Contrato de Obra. 
 
2.2.2. Plazo de Ejecución: Cinco (5) meses. 
 
2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: Resguardo Indígena de Lomas de Guaguarco- 
Resguardo indígena las Palmas, en el municipio de Coyaima - Tolima.  
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2.2.4. El valor estimado del contrato: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS. ($394’488.610,00)  
 
2.2.5. Forma de pago o desembolso:  La Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA realizara el pago del valor resultante del proceso de selección de la siguiente forma:  
 

1. Hasta un 90% del valor del contrato mediante actas parciales y acta de recibo final de 
acuerdo al avance de obra conforme la especificación técnica que así lo indique y recibidos 
a satisfacción por el supervisor y/o interventor, de acuerdo con la oferta presentada por el 
contratista, presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, incluidos todos los 
impuestos, gravámenes y costos a que haya lugar, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha de la radicación de la factura o cuenta de cobro, 
debidamente soportada y con los requisitos legales. 
 

2. El 10 % restante del valor del contrato será pagado con la suscripción de la liquidación 
correspondiente. 
 
Para todos los casos, el contratista adjuntará el informe de actividades y el Acta de Recibo 
a satisfacción expedida por el supervisor designado y, la certificación de pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y 
contribuciones parafiscales, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura no podrá 
superar el presupuesto asignado al contrato. 

NOTA 1: Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente conforme con las 
disposiciones del Decreto 358 de 2020 y la Resolución de la DIAN No.000042 de 2020, deberá 
remitir también el RUT actualizado con la inclusión de la obligación de facturación electrónica y 
la respectiva factura electrónica, de acuerdo con la normativa vigente relacionada. 
NOTA 2. Para efectos de retenciones y contribuciones se aplicarán las que se encuentren 
vigentes durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el régimen contributivo que 
corresponda o informe el contratista. 
NOTA 3. La entidad no reconocerá pagos sobre servicios adicionales que no hubieren sido 
previamente requeridos y autorizados por escrito por el Ordenador del Gasto y el supervisor del 
contrato. 
NOTA 4. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se 
hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene 
revisor fiscal. 
NOTA 5. Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el 
contratista acorde con la certificación bancaria expedida por la entidad financiera aportada. 
 
2.2.6. Supervisión y/o interventoría: La Supervisión del presente contrato será ejercida por 
CARLOS MARIO MONTAÑO HERNÁNDEZ, profesional especializado de la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental Sostenible o quien haga sus veces o quien designe el ordenador del gasto 
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para tal fin, quien deberá constatar su correcta ejecución y cumplimiento, en los términos y 
consecuencias del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia. 
 
2.2.7. Obligaciones del contratista: Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista 
se compromete con CORTOLIMA a: 
 

2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

1. Ejecutar todas las actividades contempladas dentro del objeto y alcance del contrato con 

las especificaciones técnicas tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todas las 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el desarrollo de las mismas. 

2. Construir un reservorio de aguas lluvias y realizar el mantenimiento a un reservorio de 
aguas lluvias con criterios técnicos de acuerdo a las especificaciones del proyecto que 
aseguren condiciones óptimas de operación, minimizando la sedimentación, maximizando 
la eficiencia hidráulica y facilitando su manejo y sostenibilidad a nivel comunitario para 
garantizar su funcionalidad a largo plazo. 

3. Presentar y cumplir a cabalidad el cronograma de obra aprobado por CORTOLIMA, el cual 
servirá como instrumento de control y seguimiento para la ejecución de las actividades 
establecidas en el contrato 

4. Mantener disponible en obra copia actualizada del contrato, sus anexos técnicos y el plan 
de manejo ambiental, para consulta del personal y del supervisor. 

5. Cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas, planos, estudios y diseños 
aprobados por CORTOLIMA, sin realizar modificaciones no autorizadas. 

6. Establecer y mantener con el supervisor del contrato la bitácora de obra en formato físico 
o digital, diligenciándola de manera diaria y allegándola periódicamente a la Corporación 
para su revisión. 

7. Presentar la pre-acta correspondiente a las actividades ejecutadas que sean objeto de 
suscripción de actas parciales o del acta de recibo final, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por CORTOLIMA. 

8. Entregar, previo a la suscripción del acta de inicio, el cronograma detallado de actividades 
junto con su respectivo flujo de caja (semanal o mensual), como insumo obligatorio para 
la elaboración del plan de pagos institucional. 

9. Remitir mensualmente al supervisor de CORTOLIMA un informe técnico de avance de 
obra que incluya como mínimo: 

● Descripción detallada de las actividades ejecutadas 

● Balance físico y financiero 

● Registro fotográfico secuencial del desarrollo de las obras 

● Copias de los soportes de pago de la seguridad social del personal vinculado 

● Evidencia del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
10. Dotar al personal vinculado a la ejecución de la obra con elementos o prendas que 

incluyan distintivos visibles de CORTOLIMA, especialmente para quienes se encuentren 
en el frente de trabajo. 
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11. Instalar y mantener durante toda la ejecución de la obra una valla informativa en lugar 
visible, que identifique el proyecto como una obra realizada por la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima – CORTOLIMA. La valla deberá contener como mínimo: tipo y número 
de contrato, objeto contractual y plazo de ejecución. 

12. Realizar el proceso de liquidación del contrato conjuntamente con el supervisor de 
CORTOLIMA, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firma del acta de recibo final. 

13. Afiliar al personal contratado para la ejecución de la obra a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) correspondiente, y mantener actualizados los comprobantes de afiliación 
durante todo el periodo contractual. 

 
2.2.7.2 OBLIGACIONES GENERALES 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Ejecutar el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas, planos, estudios, 
presupuesto oficial, pliego de condiciones, propuesta presentada, cronograma de 
ejecución y demás documentos que hacen parte integral del contrato, garantizando el 
cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y seguridad exigidas por 
CORTOLIMA. . 

2. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual 
y elaborar las actas respectivas. 

3. Aplicar durante la ejecución del contrato los lineamientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental. 

4. Reportar al supervisor del contrato novedades o anomalías relacionadas con la ejecución 
contractual. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 
puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. Las demás que 
se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la 
Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el objeto del contrato. 

6. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, así como por Cortolima. 

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente. 

8. Contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del 
objeto del contrato. 

9. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional 
que tenga establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar 
estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad. 

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la 
Corporación a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales 



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
COPIA CONTROLADA 

Código: F_GC_022 

Versión:         00    

Pág. 22 de 90 

 

peticiones o amenazas y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas 
y correctivos que fueren necesarios. 

11. Publicar en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP 
II en la sección "PLAN DE PAGOS”, así como en el formulario 7,  

12. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Parág. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 

13. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio 
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la 
provisión de bienes o servicios por parno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades.  
Parág. El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta 
numeral so pena del incumplimiento contractual. 

14.  El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 
el Interventor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio.  

15. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto arte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 
de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado intermado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado 
de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
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Parág.La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 

encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 

aplicable. 

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

17. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

18. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

19. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

20. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

21. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
22. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
23. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
24. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
25. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

26. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

27. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

28. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

 
 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: 
 
1. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.  
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2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato, la cual estará a cargo del 
supervisor o del funcionario designado para tal efecto. 
3. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la Corporación. 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
De conformidad con lo establecido en lo literal b numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, la selección del 
contratista es por la modalidad de selección Abreviada menor Cuantía 
 
Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)  
2. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que 
tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un 
presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 
mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 
salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un 
presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos 
legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; (…) 
 
Razón por la cual, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra en 
el rango de la menor cuantía de la entidad, se adelante mediante selección abreviada de menor 
cuantía 
 

4. | EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

Consultas y análisis de los precios de mercado de la zona de influencia que tienen que ver con 
las actividades a desarrollar en el presente proyecto, los cuales fueron plasmados en los análisis 
de precio unitarios que hacen parte del presupuesto general de las actividades a desarrollar y 
que se adjuntan al presente documento, el cual se estimó en TRESCIENTOS NOVENTA Y 
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CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 
PESOS. ($394’488.610,00) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION RESERVORIO LOMAS DE 
GUAGUARCO  Y MANTENIMIENTO CON RECUPERACION HIDRAULICA 
DEL RESERVORIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ITEM DESCRIPCION UND  CANT   V/UNIT  V/TOTAL 

1 
PRELIMINARES       

 $       
130.114.811,00  

1,1 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO CON 
APARATO 
TOPOGRAFICO 

M2 
   

3.396,54  
             
2.745,55  

 $            
9.325.385,79  

1,2 
DESCAPOTE 
MECANICO Y APILE 

M2 
   

3.396,54  
             
2.883,33  

 $            
9.793.357,00  

1,3 

EXCAVACION A 
MAQUINA PARA 
CONFORMACION DEL 
VASO DEL 
RESERVORIO 

M2 
   

3.069,46  
           
12.083,33  

 $          
37.089.308,33  

1,4 

LIMPIEZA MECANICA Y 
APILE DE LA 
VEGETACIÓN 
ACUATICA DEL ESPEJO 
DE AGUA  

M2 
 

29.539,00  
             
2.502,01  

 $          
73.906.760,34  

2 
CONCRETO, 
REFUERZO Y 
RELLENOS       

 $          
75.477.144,00  

2,1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONCRETO DE 4000 
PSI PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 
ESTRUCTURA DE 
SALIDA 

M3 
         

19,05  
        
978.069,82  

 $          
18.632.230,00  

2,2 
ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI 

KG 
   

2.172,00  
             
7.918,21  

 $          
17.198.355,00  

2,3 

COMPACTACION 
MECANICA PARA 
CONFORMACIÓN DE 
TERRAPLENES 
(JARILLONES) 

M2 
      

568,30  
           
13.981,25  

 $            
7.945.544,00  
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2,4 

EXTENDIDA Y 
COMPACTACION 
MECANICA DE 
MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACION  EN 
ZONAS ADYACENTES 
AL VASO, EN 
ESPESORES DE 30 
CMS 

M3 
   

2.501,16  
           
11.965,28  

 $          
29.927.074,00  

2,5 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 
CONCRETO POBRE DE 
F'C=14 MPA (TODO 
INCLUIDO). 

M3 
           

3,56  
        
497.669,00  

 $            
1.773.941,00  

3 
CERRAMIENTO, 
GEOMEMBRANA Y 
CONCRETO CICLOPEO       

 $          
85.572.314,00  

3,1 

ENCERRAMIENTO CON 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
POSTES DE MADERA 
INMUNIZADA DE H:2.20 
M Y SECCION 0.10X0.10 

ML 
      

226,42  
           
36.863,18  

 $            
8.346.560,13  

3,2 

CONCRETO CICLOPEO 
EN LA ENTRADA Y 
SALIDA DE LA 
ESTRUCTURA 

M3 
           

3,52  
        
456.593,68  

 $            
1.607.209,77  

3,3 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GEOMEMBRANA HDPE 
DE POLIETILENO DE 1.5 
mm  

M2 
   

2.535,36  
           
29.825,57  

 $          
75.618.544,48  

  
SUB TOTAL  COSTO 
DIRECTO 

      
 $       
291.164.269,00  

  
TRANSPORTE DE 
MAQUINARIA       

 $          
13.209.000,00  

4,0 
TRANSPORTE DE 
MAQUINARIA 

KM 
      

518,00  
           
25.500,00  

 $          
13.209.000,00  

  
COSTOS INDIRECTOS       

 $       
90.115.341,00  

  
ADMINISTRACION     23% 

 $       
66.967.781,87  

  
IMPREVISTOS     2% 

 $         
5.823.285,38  
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UTILIDAD      5% 

 $       
14.558.213,45  

  
IVA     19% 

 $         
2.766.060,56  

  
VALOR TOTAL        

        
394.488.610,00  

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS 
FAVORABLE  

Con el fin de identificar la oferta más favorable, los proponentes se evaluarán teniendo en cuenta 
los criterios de selección contenidos en el decreto 1082 del 26 de mayo 2015, que para este 
proceso es selecciona abreviada de menor cuantía, la corporación ha resuelto escoger el 
2.2.1.1.2.2.2 inciso a) el cual permite a las entidades estatales escoge la oferta que resulte más 
ventajosa luego de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes fórmula para la cual condiciones establecerá las condiciones técnicas y económicas 
mínimas de la oferta. 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

De acuerdo al artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que impidan la adjudicación y firma del contrato como 
resultado del proceso de contratación; los eventos que alteren la ejecución del contrato; el 
equilibrio económico del contrato; la eficacia en la satisfacción de la necesidad que motivo el 
proceso de contratación; y la reputación y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien 
o servicio.  

Se anexa matriz de riesgos.  

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

EL riesgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se refiere al 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la invitación pública por parte del oferente, 
en especial la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que la prorroga sea 
inferior a tres (3) meses; el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas; la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
adjudicatario; la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantica de 
cumplimiento del contrato.  Por consiguiente, el proponente debe constituir una Garantía de 
Seriedad de los ofrecimientos realizados, en cuantía equivalente al doce por ciento (12%) del 
valor del presupuesto oficial, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, vigente por tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del proceso de 
selección, así: 
 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

Valor del amparo Vigencia 

Seriedad de la oferta 12% del 
presupuesto oficial 

Desde la presentación de la oferta hasta 
la expedición de la garantía 
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Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021, “Por el cual se modifica y adicional el Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema 
de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, conforme a los establecidos para el efecto 
la garantía de seriedad de la oferta se establece de la siguiente manera: 
 

Garantía de seriedad de la 
oferta 

Valor del amparo Vigencia 

Seriedad de la oferta para 
emprendimiento de mujeres 

10% del 
presupuesto 
oficial 

Desde la presentación de la oferta 
hasta la expedición de la garantía 

Seriedad de la oferta para 
Mipymes 

10% del 
presupuesto 
oficial 

Desde la presentación de la oferta 
hasta la expedición de la garantía 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015, y con base en el análisis de riesgos efectuado para el presente proceso de contratación, 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA considera necesario exigir al futuro 
contratista la constitución de las garantías que amparen los riesgos derivados de la ejecución del 
contrato, con el propósito de proteger los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

Las garantías exigidas se justifican de la siguiente manera: 

a) Garantía de seriedad de la oferta 

Se exige con el fin de garantizar que el proponente mantendrá su ofrecimiento durante el término 
de validez de la propuesta y que, en caso de resultar adjudicatario, suscribirá el contrato, 
constituirá las garantías exigidas y cumplirá los demás requisitos para su legalización y 
perfeccionamiento. 

b) Amparo de cumplimiento del contrato 

Se exige para garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de todas las obligaciones 
derivadas del contrato, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la entidad por 
el incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones asumidas por el 
contratista durante la ejecución contractual. 

c) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

Se exige con el propósito de garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal que el contratista vincule para la ejecución del contrato, 
evitando que la entidad pueda verse afectada por el incumplimiento de dichas obligaciones 
laborales. 
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d) Amparo de estabilidad y calidad de la obra 

Se exige para garantizar que las obras ejecutadas conserven las condiciones de estabilidad, 
seguridad, funcionalidad y calidad durante el término establecido en el contrato, respondiendo el 
contratista por los defectos, fallas constructivas o vicios que puedan presentarse con 
posterioridad al recibo final de la obra. 

e) Amparo de responsabilidad civil extracontractual 

Se exige debido a que durante la ejecución de las actividades constructivas pueden ocasionar 
daños a terceros, a bienes públicos o privados o al medio ambiente. Este amparo garantiza la 
indemnización de los perjuicios que puedan generarse como consecuencia de la ejecución del 
contrato y que sean imputables al contratista. 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% del valor 
del contrato 

Plazo de ejecución, cuatro 
meses más y hasta la 
liquidación 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

5% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución y tres (3) 
años más 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

Diez (10%) del 
valor del 
contrato 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la 
obra 

RESPONSABILIAD CIVIL 
EXTRACONTRACTURAL 

200 SMLV Plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del contrato 

 
Nota 1: Las garantías deberán cubrir los eventos, amparos y términos establecidos en el Decreto 
1082 de 2015.  
Nota 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse de conformidad con 
el nombre o razón social indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
Cámara de Comercio. 
Nota 3: Cuando se trate de proponentes conjuntos, se deberá señalar el nombre de cada 
integrante con su identificación y su porcentaje de participación. 
Nota 4: En virtud a lo regulado por el parágrafo 3 del Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no 
presentación de la garantía de seriedad junto con la propuesta será CAUSAL DE RECHAZO de 
la misma y no es susceptible de ser subsanado. 
Nota 5: Los errores contenidos en la garantía son subsanables, siempre y cuando se remedien 
dentro del término de traslado de la evaluación, que es el mismo para subsanar o aclarar. 
Nota 6: Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
Nota 7: La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
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el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de 
que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
 

8. PARAMETROS  HSEQ 

El Sistema de Gestión Integrado, en cumplimiento con las exigencias de las normas del sistema 
de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) implementadas por la 
Corporación y certificadas por ICONTEC, referencia los criterios que deben ser 
tenidos en cuenta en la elaboración de la justificación de oportunidad y conveniencia. 

Estos parámetros HSEQ se aplicaran de acuerdo a la naturaleza del contrato.  

 
8.1 Parámetros de Calidad. 
 

a) El contratista deberá obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le 
asigne el supervisor del contrato.  

b) El contratista deberá contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el 
idóneo cumplimiento del objeto del contrato. 

c) El contratista deberá recibir la inducción del sistema de gestión integrado y participar en 
las actividades de reinducción. 

d) El contratista deberá suscribir el compromiso de confidencialidad de la información. 
e) El contratista deberá dar cumplimiento a los procedimientos y la documentación 

controlada por el sistema de gestión integrado. 
f) El contratista deberá propender por actividades de mejoramiento continuo. 
g) El contratista deberá diligenciar el formato F_21 “Lista de verificación al terminar la 

vinculación contractual con la Corporación. 
 
8.2 Parámetros de seguridad y salud en el trabajo 
 

a) El contratista deberá implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, 
Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, la Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan  

b) El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que 
emplee en la ejecución de la obra o el mantenimiento 

c) El contratista o su representante legal si se trata de una persona jurídica o a quien él 
delegue debe recibir inducción por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se 
convierta en factor multiplicador frente al personal empleado para la ejecución de la obra 
o el mantenimiento, respecto del conocimiento del Manual de gestión integrado y los 
requerimientos específicos en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
ambiente. 

d) Si en la ejecución del objeto del contrato el  personal a cargo del contratista o 
subcontratista debe realizar actividades de alto riesgo, correspondientes a las clases IV y 
V que hace referencia el Decreto Ley 1295 de 1994 y la clasificación de actividades 
económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002; como  trabajos en altura o trabajos 
eléctricos o en caliente  el interventor  dejara  constancia  escrita y  evidencia (  fotográfica  
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o  fílmica)  del cumplimiento por parte del contratista de la normas  de  Seguridad  y  Salud  
en el Trabajo y  se diligenciaran los respectivos permisos de trabajo.   

 
e) El contratista deberá cumplir las acciones establecidas en la matriz de peligros y riesgos 

de cada actividad y deberá entregar al supervisor las evidencias de las acciones 
desarrolladas. Cuando sean contratos con la comunidad, donde se aúnan esfuerzos la 
matriz de peligros y riesgos la elaboraran con el apoyo de la corporación. 

f) El personal del contratista que presente signos de embriaguez o bajo efectos de 
sustancias estimulantes o alucinógenas se reportará inmediatamente al supervisor y al 
ingeniero residente para, que ellos le den el manejo del caso  
 

8.2.1 Elementos de protección personal: 
 

a) El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección y 
ropa de trabajo requerida para sus labores.  

b) Todo el personal del CONTRATISTA, deberán usar en todo momento, durante su jornada 
de trabajo, el uniforme de dotación de la empresa. Si por alguna razón la empresa no tiene 
uniforme, esta deberá dotar a todo su personal de un pantalón y camisa manga larga con 
el logotipo de empresa  

c) El contratista deberá contar con los elementos de protección personal requeridos para sus 
trabajos;  

Los elementos de protección personal que deben utilizar los contratistas para cualquier caso 
son:   
 

a) Protectores Auditivos: Si hay exposición a ruido. 
b) Botas: Según la naturaleza del riesgo. 
c) Gafas de Seguridad: Cuando existe el riesgo de proyección de partículas, salpicadura de 

algún químico o sustancia en los ojos etc.  
d) Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo de golpes en la cabeza por caída de 

objetos, herramientas o cuando se exige el uso del mismo, donde se desarrolla el trabajo.  
e) Guantes de protección: Según la naturaleza del riesgo. 
f) Careta para soldadura: Deben ser utilizadas al realizar tareas de soldadura.  
g) Equipo para protección contra caída (Resolución 1409/2012) si se realizan trabajos a 

más de 1.50 mts  de altura. 
h) Mascarilla respiratoria: Según la naturaleza del riesgo. 
i) Otros elementos de protección: Se deberá determinar si se requiere el uso de otros 

elementos de protección de acuerdo a la naturaleza del riesgo asociado a la ejecución del 
contrato. 

  
Nota: Los elementos de protección personal deberán cumplir con las normas ANZI y/o NIOSH 
-El contratista debe verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y 
permanente los elementos de protección personal 
 
8.2.2 Reporte e investigación de accidentes  
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a. Todo accidente debe ser reportado por el contratista dentro de las primeras 48 

horas al supervisor  y a su ARL. 
b. El contratista debe tener en el lugar de trabajo el procedimiento a seguir en caso 

de accidente de trabajo. (protocolo de actuación) 
c. El contratista deberá apoyar la investigación del accidente dentro de los primeros 5 

días de ocurrido el mismo. 
d. El contratista una vez se realice la investigación del accidente de trabajo, deberá 

tomar las acciones necesarias dentro del plan de acción derivado de la 
investigación. 

 
8.2.3 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.  
 
a. El contratista deberá hacer entrega del plan de capacitación, establecido de acuerdo a la 
naturaleza del contrato y los riesgos de exposición que se originen del mismo 
 
8.2.4 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. (plan de emergencias) 
 

a) Todo contratista debe contar con la lista actualizada de los colaboradores y los teléfonos 
de un familiar en caso de emergencia. 

b) En caso de una emergencia interna en el lugar de trabajo, el contratista debe dirigirse al 
punto de encuentro más cercano según lo establecido por la Corporación  

c) Se constituye en obligación del contratista contar con un botiquín, camilla y extintor en el 
área de trabajo, según naturaleza de los riesgos asociados a la ejecución del contrato.  

8.2.5 Controles operacionales  
 

a) El contratista deberá contar con procedimientos, protocolos y análisis de tareas cuando 
las actividades sean catalogadas de algo riesgo (IV y V). 

 
b) Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al supervisor, los informes 

de seguridad adjuntos a los informes técnicos del contrato, donde se evidencie el 
cumplimiento del Sistema de seguridad y salud en el trabajo (actas, informes de 
inspecciones, registros de asistencia y registros fotográficos). 

 
8.3 Parámetros ambientales 
 

a) El contratista debe presentar la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales, identificando medidas ambientales, para evitar, controlar, minimizar, mitigar 
y/o compensar los mismos, en el formato establecido por la entidad.   

b) La gestión de los residuos generados en la ejecución del contrato, será responsabilidad 
del contratista, por lo que, deberá presentar el programa para la gestión integral de 
residuos, que contemple medidas tanto de minimización en la generación de residuos 
como en la gestión adecuada de los mismos.  Para esto deberá aportar hojas de seguridad 
y certificados de donación, aprovechamiento y/o disposición expedidos por gestores 
autorizados (Deberá especificar como mínimo: razón social y NIT tanto del gestor como 
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del contratista; fecha; cantidad y tipo de residuo gestionado; lugar de recolección y/o 
disposición o aprovechamiento; tipo de disposición y/o aprovechamiento realizado). 

c) El contratista deberá realizar el manejo adecuado de aguas residuales, según 
lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente, cuando la naturaleza del 
contrato así lo requiera. 

d) El contratista deberá aportar fichas técnicas de los productos utilizados para la ejecución 
del contrato y en los casos que se requiera, certificados que demuestre el cumplimiento 
de la legislación ambiental para materias primas provenientes de terceros (extracción y 
procedencia de materias primas vegetales; certificados de origen -expedidos por el 
explotador minero autorizado-; especificaciones de producción sin uso de materiales 
peligrosos, entre otros). 

e) El contratista deberá establecer e implementar medidas para el manejo de aguas lluvias 
y/o recirculación. 

f) El contratista deberá presentar el programa de reducción de emisión de partículas al aire, 
cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 

g) El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación en temas ambientales inherentes 
a la naturaleza del contrato (manejo de avifauna, uso racional de recursos y combustibles, 
logística inversa, separación en la fuente, entre otros). 

h) Toda obra deberá contar con su respectivo cerramiento de acuerdo a su naturaleza. 
i) El contratista deberá realizar la gestión adecuada del material vegetal y suelo que se retire, 

en las actividades que se requieran, evidenciado su reutilización o entrega a terceros 
(certificados de donación y/o aprovechamiento). 

j) El contratista deberá presentar las hojas de vida de los equipos y maquinaria así como la 
bitácora de combustible y la lista de chequeo pre operacional. 

k) Los vehículos que presten un servicio a CORTOLIMA, deberán aportar revisión tecnico 
mecánica, revisión de gases, SOAT así como los certificados de disposición de residuos 
peligros y especiales (llantas, baterías, empaques de aceites y lubricantes).  

l) Se prohíbe el vertimiento de lubricantes, aceites, combustibles y demás sustancias a 
calles, canales o sistema de alcantarillado. Así mismo se prohíbe el lavado de vehículos 
dentro de las instalaciones de la corporación y/o área de ejecución del contrato.  

m) El contratista deberá cumplir con los requisitos de transporte y manejo de materiales de 
construcción, cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 

n) El contratista deberá presentar el plan de emergencias y contingencias ambientales, de 
acuerdo a la naturaleza del contrato. 

o) El contratista deberá dar prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por 
proveedores locales de acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación aplicada   

 
8.4 Parámetros de compras sostenibles de bienes y servicios adquiridos directamente por 
la Corporación.  
 

a) Se dará prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por proveedores locales de 
acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación aplicada. 

b) El proveedor deberá suministrar fichas técnicas de los productos y hojas de seguridad. 
c) Para la adquisición, la Corporación deberá: 
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● Reducir la adquisición de productos empacados a manera de dispensadores o 
empaques individuales. 

● Promover insumos, envases y empaques reutilizables, reciclables o biodegradables.  

● Tener en cuenta que los insumos que requiere la Entidad para el desarrollo de sus 
actividades misionales, no contengan materias primas nocivas con el medio ambiente. 

● Promover la adquisición de bienes que provienen del proceso de reciclaje 

● Priorizar la compra de bienes que reduzcan la contaminación del medio ambiente y 
optimicen el uso eficiente de los recursos. 

● Priorizar la adquisición de bienes que tengan etiquetas ambientales. 

● Preferir proveedores que ofrezcan servicio de logística inversa. 

● En la compra de equipos de uso final de energía, los mismos deben contar con la 
etiqueta de eficiencia energética y cumplir con norma técnica de bajo consumo 
energético ( p.e. Energy Star o su equivalente, o cualquier otra) 

● Evitar la adquisición de bienes que generen residuos peligrosos. 

● Adquirir bienes, solo si los actuales están averiados o deteriorados y no pueden ser 
restaurados. 

● Solicitar garantía de los productos, como mobiliarios de oficina y equipos de uso final 
de energía, por un tiempo no inferior a dos (2) años; además de la disponibilidad en 
el mercado, de partes o piezas de los mismos. 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Aspectos económicos: 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen 
en tres: el sector primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario 
(prestación de servicios). 
 
Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de sector primario, secundario y terciario 
se pasa a nueve. Los seis sectores “nuevos” son: el sector del transporte, el sector financiero, 
el sector de comercio, el sector de la construcción, el sector minero y energético y el sector 
de las comunicaciones; De cada uno de estos sectores económicos se derivan diferentes 
actividades, que son especializadas e independientes entre sí. 
 
Sector Primario: denominado también sector agrícola, engloba aquellas actividades 
económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que provienen 
directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido 
ninguna conversión. Es de resaltar que la agricultura es la principal actividad que se desarrolla 
dentro de este sector (sector agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y 
herramientas necesarias para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo. 
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Sector Secundario: según la división clásica, es el sector secundario (industrial). La 
característica principal de este sector es que de él forman parte todos aquellos 
procedimientos industriales que tienen el objetivo de transformar las materias primas 
obtenidas del tercer sector (agrícola). Dentro de este sector encontramos actividades 
económicas como: la minería, la construcción, las actividades textiles, etc. 
Sector terciario: es el de prestación de servicios, e incluye las actividades que tienen relación 
con este fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la 
comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general); dentro de las actividades 
más representativas se tiene: la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, las 
telecomunicaciones, las finanzas, etc. 
 
Mercado Laboral  
 

Mercado laboral 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una 
disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global 
de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente 
a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un 
aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 
 

 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se 
ubicó en 66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 
60,6%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior. 
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En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo - mayo 2026 fue 8,5%, lo 
que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - 
mayo 2025 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento 
de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,1%). Finalmente, la tasa 
de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil marzo - mayo 2025 (58,3%). 
 

 
En el trimestre móvil marzo - mayo 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,9%, mientras que en el trimestre móvil marzo - mayo 2025 fue 9,0%. La tasa 
global de participación se ubicó en 66,6%, siendo similar a la registrada en el mismo periodo del 
año anterior. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,7%, en tanto que en el mismo periodo del 
año anterior fue 60,6%. 
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En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas. 
Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos 
porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos porcentuales) y Actividades profesionales, 
científicas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos porcentuales). 

 
 
En mayo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las 
posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el 
total nacional con 1,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y 
Riohacha (12,1%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Neiva (8,2%), Pereira 
A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%). 
 

 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 
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hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 
Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,02%). 
 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total 
 
En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), 
arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), 
electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), 
servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas 
(0,88%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-13,36%), plátanos 
(-5,54%), vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y 
naranjas (-6,36%). 
 

 
En lo corrido del año (enero - mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (4,36%): Restaurantes y hoteles (6,02%), Educación (5,89%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (5,85%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (5,32%), Salud (4,51%) y por último, Transporte (4,48%). El resto de las divisiones se 
ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (3,66%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (3,39%), Información y comunicación (3,24%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
COPIA CONTROLADA 

Código: F_GC_022 

Versión:         00    

Pág. 40 de 90 

 

combustibles (3,13%), Recreación y cultura (2,84%) y por último, Prendas de vestir y calzado 
(1,95%). 
 

 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - mayo), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En mayo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: transporte urbano (10,32%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%), arriendo imputado (2,63%), frutas 
frescas (22,03%), arriendo efectivo (2,73%), carne de res y derivados (7,89%), servicios 
relacionados con la copropiedad (10,93%), servicio doméstico (12,78%), comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo inmediato (5,59%) y papas (36,79%). Con contribución negativa a 
la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-1,32%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,84%), arroz 
(-2,25%), legumbres secas (-4,93%) y carne de cerdo y derivados (-2,38%). 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 5,84% en comparación con mayo 
de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,62%), Salud (8,35%), 
Educación (7,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,78%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (6,16%), Bienes y servicios diversos (6,05%) y por 
último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,04%) se ubicaron por encima del promedio nacional 
(5,84%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,67%), Información y comunicación (5,30%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), Recreación y cultura (3,84%) 
y por último, Prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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En mayo de 2026 en comparación con mayo de 2025, la variación anual de las subclases que 
más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (9,73%), arriendo imputado (4,85%), transporte urbano (10,68%), arriendo efectivo 
(4,94%), carne de res y derivados (13,96%), frutas frescas (19,91%), comidas preparadas fuera 
del hogar para consumo inmediato (9,62%), servicios relacionados con la copropiedad (13,42%), 
servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (6,14%) y servicio doméstico 
(13,66%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-7,82%), electricidad (-
1,93%), tomate (-17,06%), carne de cerdo y derivados (-7,27%) y vehículo particular nuevo o 
usado (-1,01%). 
 

ANÁLISIS DE MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
 

Análisis de Demanda 
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Indicadores financieros 
 
Para determinar los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se realizó una 
evaluación de las empresas cuya actividad económica del ciiu guardan relación con el presente 
proceso de selección, así: 
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Punt
o de 
Entra

da 

NIT 
Fech
a de 

Corte 

Razón 
social de la 
sociedad 

Clasific
ación 

Industr
ial 

Interna
cional 
Unifor

me 
Versió
n 4 A.C 
(CIIU) 

índi
ce 
de 

liqui
dez 

Nivel de 
endeuda
miento 

Rentab
ilidad 

del 
patrim
onio 

Rentab
ilidad 

del 
Activo 

 
Cobertura 

de 
Intereses  

Pyme
s-
Separ
ados 

80002
4151 

31/12/
2024 

YAMIL 
SABBAGH 
CONSTRUC
CIONES 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,07 0,30 0,38 0,15 
                     

2,63  

Pyme
s-
Separ
ados 

80004
6874 

2024-
12-31 

CONCRE 
ACERO SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,09 0,52 0,26 0,09 
                     

1,92  

Pyme
s-
Separ
ados 

80005
7402 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
VIAS Y 
CONCRETO
S SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,18 5,38 4,58 -20,06 

 
INDETER
MINADO 
NEGATIV

O  

Pyme
s-
Separ
ados 

80011
6325 

2024-
12-31 

JAIME 
PARRA Y 
CIA SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 

1,16 0,09 0,20 0,09 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

80011
8787 

2024-
12-31 

CONSTRUC
CIONES 
FUTURO 
LTDA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,88 0,13 0,04 0,02 
                     

1,55  

Pyme
s-
Separ
ados 

80014
3586 

2024-
12-31 

MEYAN S.A 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,30 0,19 0,07 0,03 
                     

7,40  

Pyme
s-
Separ
ados 

80014
7022 

2024-
12-31 

SOMOS 
GRUPO SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,10 0,01 -0,03 -0,03 
-                  

24,38  

Pyme
s-
Separ
ados 

80015
1054 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA DE 
OBRAS DE 
VIVIENDA E 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,32 0,45 0,11 0,03 
                     

1,24  
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Pyme
s-
Separ
ados 

80015
1106 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
CONSTRUC
CIONES Y 
TOPOGRAFI
A SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,16 0,01 0,06 0,04 
                   

22,66  

Pyme
s-
Separ
ados 

80018
6313 

2024-
12-31 

AGM 
DESARROL
LOS SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,64 0,15 0,07 0,04 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

80018
7291 

2024-
12-31 

HM 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,48 0,29 0,10 0,05 
                     

2,50  

Pyme
s-
Separ
ados 

80024
7418 

2024-
12-31 

PERFOAGU
AS SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,54 0,12 0,01 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

80025
3479 

2024-
12-31 

MEGAPROY
ECTOS S.A 
EN 
REORGANIZ
ACION 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

100
1,42 

0,00 0,01 0,01 
               

8.410,80  
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EMPRESARI
AL 

obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

80200
2415 

2024-
12-31 

CODIFA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,76 1,13 0,46 -0,14 
-                    

2,42  

Pyme
s-
Separ
ados 

80201
1950 

2024-
12-31 

GESTORA 
DE ALIANZA 
E 
INVERSION
ES SA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,68 0,31 0,05 0,02 
                     

2,90  

Pyme
s-
Separ
ados 

80400
8680 

2024-
12-31 

MORING 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,98 0,47 0,24 0,13 
                     

8,50  

Pyme
s-
Separ
ados 

80400
9443 

2024-
12-31 

C&P 
CONSTRUC
TIONS AND 
PROJECTS 
S.A.S 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,34 0,03 0,04 0,03 
                   

41,83  
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Pyme
s-
Separ
ados 

80503
0454 

2024-
12-31 

CONINGENI
ERIA SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,48 0,21 0,32 0,20 
                     

4,72  

Pyme
s-
Separ
ados 

80600
5340 

2024-
12-31 

EQUIPOS Y 
CARGA SA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,55 0,30 0,43 0,10 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

80601
4108 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA 
EMMA LTDA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

4,03 0,01 0,03 0,03 
                   

19,62  

Pyme
s-
Separ
ados 

81300
8120 

2024-
12-31 

PA 
COLOMBIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,87 0,05 0,05 0,04 
                     

3,77  

Pyme
s-
Separ
ados 

81900
5874 

2024-
12-31 

SERVICIO 
INTEGRAL 
DE LA 
COSTA 
CARIBE E 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

1,77 0,28 0,54 0,25 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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INGENIERIA 
S.A.S 

obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

82000
4462 

2024-
12-31 

GRUPO 
EMPRESARI
AL 
INVERSION
ES Y 
CONSTRUC
CIONES CIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

4,63 0,12 0,25 0,20 
                  

359,77  

Pyme
s-
Separ
ados 

82600
1708 

2024-
12-31 

EQUIPOS 
CONSTRUC
CIONES Y 
PROYECTO
S SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,38 0,12 0,03 0,01 
               

1.067,88  

Pyme
s-
Separ
ados 

83000
0135 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA 
EXPERTA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,03 0,16 0,20 0,05 
                     

1,19  

Pyme
s-
Separ
ados 

83000
5739 

2024-
12-31 

GMA 
DISEÑOS Y 
CONSTRUC
CIONES Y 
CIA SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,34 0,00 0,35 0,11 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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Pyme
s-
Separ
ados 

83001
5040 

2024-
12-31 

OLSAGO 
COMUNICA
CINES SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,82 0,29 0,54 0,38 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

83002
3291 

2024-
12-31 

TRITURADO
S Y 
TRITURADO
S SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,59 0,16 0,14 0,07 
                     

7,30  

Pyme
s-
Separ
ados 

83004
7439 

2024-
12-31 

INPROAV 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

7,40 0,06 0,09 0,07 
                  

298,14  

Pyme
s-
Separ
ados 

83008
0671 

2024-
12-31 

M & M 
INGENIERO
S 
ASOCIADOS 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,75 0,17 0,24 0,11 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

83008
8759 

2024-
12-31 

EMINSS 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

8,17 0,12 0,13 0,11 
                   

39,83  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

83009
8798 

2024-
12-31 

HAPIL 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,18 0,33 0,27 0,10 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

83011
4866 

2024-
12-31 

A&D 
ALVARADO 
& DURING 
S.A.  EN 
REORGANIZ
ACION 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,62 0,06 0,18 0,06 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

86000
4030 

2024-
12-31 

RB DE 
COLOMBIA 
SA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,36 0,20 -0,04 -0,03 
-                    

8,50  

Pyme
s-
Separ
ados 

86001
5576 

2024-
12-31 

SUBSUELO
S SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,34 0,16 0,06 0,04 
                   

10,60  
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Pyme
s-
Separ
ados 

86003
7232 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
CONSTRUC
CIONES Y 
EQUIPOS 
CONEQUIP
OS ING SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,71 0,08 0,03 0,02 
                     

0,47  

Pyme
s-
Separ
ados 

86007
7048 

2024-
12-31 

ODEKA SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

10,1
2 

0,10 0,00 0,00 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

86050
5983 

2024-
12-31 

MONTECZ 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,86 0,27 0,02 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

86052
0304 

2024-
12-31 

INVERSION
ES 
MANRIQUE 
Y FAJARDO 
CIA S EN C 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

15,5
2 

0,02 0,03 0,03 
                  

555,79  

Pyme
s-
Separ
ados 

86053
0482 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
DE 
INGENIERO
S 
CONSICAL 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

1,29 0,20 0,34 0,17 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

89010
3384 

2024-
12-31 

INVERSION
ES EL 
CALLAO 
S.A.S 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,80 0,20 -0,05 -0,01 
-                  

23,87  

Pyme
s-
Separ
ados 

89010
8661 

2024-
12-31 

CONSTRUC
CIONES E 
INVERSION
ES BETA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,36 0,18 -0,01 -0,01 
-                    

0,88  

Pyme
s-
Separ
ados 

89011
1275 

2024-
12-31 

DONADO 
ARCE & CIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,35 0,25 0,11 0,07 
                     

4,61  

Pyme
s-
Separ
ados 

89021
0612 

2024-
12-31 

CAG S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,99 0,04 -0,07 -0,05 
-                    

3,70  
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Pyme
s-
Separ
ados 

89031
1243 

2024-
12-31 

SAINC 
INGENIERO
S 
CONSTRUC
TORES SAS 
EN 
REORGANIZ
ACION 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,75 0,05 -0,10 -0,04 
-                    

3,79  

Pyme
s-
Separ
ados 

89040
4359 

2024-
12-31 

MOVICON 
S.A.S. EN 
PROCESO 
DE 
REORGANIZ
ACION 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,23 0,27 -1,78 -0,60 
-                 

164,76  

Pyme
s-
Separ
ados 

89040
6491 

2024-
12-31 

MEJIA 
VILLEGAS 
CONSTRUC
TORES SA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,70 0,35 0,25 0,13 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

89091
7499 

2024-
12-31 

TOPCO S.A 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,21 0,06 0,00 0,00 
                     

0,10  

Pyme
s-
Separ
ados 

89093
0545 

2024-
12-31 

MINCIVIL 
S.A. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

0,65 0,22 0,01 0,01 
                     

0,23  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90001
0332 

2024-
12-31 

IRON 
CONSTRUC
TORES SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,22 0,19 0,05 0,03 
                     

2,27  

Pyme
s-
Separ
ados 

90001
4332 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA 
CARVAJAL 
& RIVERA 
S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,06 0,09 0,13 0,07 
                   

22,47  

Pyme
s-
Separ
ados 

90001
9772 

2024-
12-31 

GEOINGENI
ERIA LTDA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,15 0,06 0,17 0,14 
                     

3,06  

Pyme
s-
Separ
ados 

90010
2268 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
TRANSPOR
TE Y 
MAQUINARI
A SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,81 0,20 0,38 0,14 
                     

2,22  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90012
8706 

2024-
12-31 

IINGENIERI
A Y 
DESARROL
LO 
URBANISTI
CO SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,31 0,03 0,02 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90013
0852 

2024-
12-31 

VISION 
URBANA 
CONSTRUC
TORES S. A. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,68 0,18 0,69 0,43 
                  

291,58  

Pyme
s-
Separ
ados 

90013
1238 

2024-
12-31 

ECOARIN 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,37 0,29 0,01 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90013
2984 

2024-
12-31 

TECNOURB
ANAS 
INGENIERIA 
Y 
CONSTRUC
CIONES S.A. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

28,7
7 

0,01 0,27 0,26 
                   

54,41  

Pyme
s-
Separ
ados 

90014
3123 

2024-
12-31 

GIESE 
POZOS E 
INGENIERIA 
SAS EN 
REORGANIZ
ACION 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

0,80 0,21 0,03 0,02 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90016
5937 

2024-
12-31 

VERTICES 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,91 0,13 0,15 0,08 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90017
3989 

2024-
12-31 

LAS TRES H 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,16 0,00 0,03 0,01 
                     

0,40  

Pyme
s-
Separ
ados 

90018
1401 

2024-
12-31 

AHORA SI 
SA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,66 0,07 0,02 0,01 
                     

0,78  

Pyme
s-
Separ
ados 

90018
6312 

2024-
12-31 

torres 
sepulveda 
ingenieria 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,08 0,00 0,02 0,01 
                     

3,12  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90018
8894 

2024-
12-31 

ADRIAN 
MAFIOLI Y 
CIA SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,50 0,32 0,48 0,19 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90019
1920 

2024-
12-31 

SISTEMAS 
DE 
CONTROL 
DE 
TRANSITO 
SICOT SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,54 0,32 0,36 0,21 
                   

22,63  

Pyme
s-
Separ
ados 

90019
5166 

2024-
12-31 

CREARCIMI
ENTOS 
PROPIEDAD 
RAÍZ SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,84 0,16 0,18 0,02 
                     

1,60  

Pyme
s-
Separ
ados 

90020
0048 

2024-
12-31 

VINCOL 
CONSTRUC
CIONES 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,38 0,47 0,00 0,00 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90020
9816 

2024-
12-31 

PRONACON 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

7,00 0,06 0,04 0,03 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90022
6247 

2024-
12-31 

INCIVILES 
ASOCIADOS 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

3,48 0,05 0,23 0,17 
                     

6,30  

Pyme
s-
Separ
ados 

90023
4282 

2024-
12-31 

DEJO 
CONSTRUC
CIONES 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

3,22 0,13 0,08 0,07 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90024
5351 

2024-
12-31 

GRAVIMEZC
LAS SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,95 0,25 0,20 0,00 
                     

1,53  

Pyme
s-
Separ
ados 

90024
7545 

2024-
12-31 

ING CIVILES 
ASOCIADOS 
CONSTRUC
CIONES 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,45 0,41 0,17 0,07 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90029
5363 

2024-
12-31 

ESTNCIA 
DEL MAR 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,07 1,36 0,00 0,00 
                     

0,00  

Pyme
s-
Separ
ados 

90029
5495 

2024-
12-31 

CONSULTO
RIA  
INTEGRAL 
EN 
INGENIERIA 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
DE C V 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,24 0,40 0,19 0,07 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90032
9920 

2024-
12-31 

DELTA 
CONSTRUC
CIONES DE 
COLOMBIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,62 0,01 0,12 0,06 
                  

252,87  

Pyme
s-
Separ
ados 

90034
2974 

2024-
12-31 

A.G.E. 
INGENIERIA 
S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,57 0,20 0,12 0,07 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90037
5049 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
COLOMBIAN
A DEL 
CARIBE 
INGECOLCA 
S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

0,13 0,01 0,06 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
COPIA CONTROLADA 

Código: F_GC_022 

Versión:         00    

Pág. 60 de 90 

 

obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90040
1436 

2024-
12-31 

PLACARD 
COLOMBIA 
& CIA. S.C.A 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,15 0,00 0,01 0,01 
                  

244,25  

Pyme
s-
Separ
ados 

90040
9960 

2024-
12-31 

SOCIEDAD 
ESPECIALIZ
ADA EN 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,88 0,21 0,16 0,08 
                   

20,00  

Pyme
s-
Separ
ados 

90042
1743 

2024-
12-31 

iINGESAENZ 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,01 0,01 0,00 0,00 
-                    

0,12  

Pyme
s-
Separ
ados 

90042
4938 

2024-
12-31 

CASTELL 
INGENIERO
S SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,42 0,12 0,16 0,07 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90044
6443 

2024-
12-31 

EDIFICACIO
NES Y 
ESPACIOS 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,34 0,30 0,05 0,00 
                     

1,10  

Pyme
s-
Separ
ados 

90044
9939 

2024-
12-31 

JMS 
CONSTRUC
TORES SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

2,15 0,43 0,23 0,13 
                     

2,56  

Pyme
s-
Separ
ados 

90045
3672 

2024-
12-31 

ARQUICIVIL
ES SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,32 0,07 0,07 0,02 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90048
1955 

2024-
12-31 

BYP 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,28 0,23 0,16 0,06 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90048
4728 

2024-
12-31 

CM 
INGENIERIA 
Y 
CONSTRUC
CION S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

2,32 0,13 0,62 0,40 
                   

40,54  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90050
6930 

2024-
12-31 

PRIMEX 
CONSTRUC
CIONES 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

3,24 0,13 0,16 0,13 
                   

12,06  

Pyme
s-
Separ
ados 

90052
2125 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA OSSA 
LOPEZ SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,60 0,19 0,31 0,11 
                     

7,74  

Pyme
s-
Separ
ados 

90053
8804 

2024-
12-31 

SUMMA 
DESARROL
LO 
INMOBILIAR
IO SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,03 0,02 -0,17 -0,04 
-                 

903,36  

Pyme
s-
Separ
ados 

90054
6289 

2024-
12-31 

ZAGO 
INGENIERIA 
S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

3,74 0,07 0,20 0,14 
                  

175,81  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90056
1688 

2024-
12-31 

JV 
INGENIERIA 
Y 
CONSTRUC
CIONES 
S.A.S. 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

5,68 0,14 -0,03 -0,03 

 
INDETER
MINADO 
NEGATIV

O  

Pyme
s-
Separ
ados 

90056
4455 

2024-
12-31 

MARTIN 
CASILLAS 
SLU 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,95 0,29 0,05 0,02 
                     

4,39  

Pyme
s-
Separ
ados 

90059
0645 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
Y 
CONSTRUC
CIONES 
C6M SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,54 0,07 0,06 0,02 
                   

40,11  

Pyme
s-
Separ
ados 

90059
9621 

2024-
12-31 

JAS VISION 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,05 0,93 0,01 0,00 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  

Pyme
s-
Separ
ados 

90060
2622 

2024-
12-31 

CONSTRUC
TORA 
URBANA MB 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 

1,37 0,14 0,01 0,00 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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obras 
de 
ingenier
ía civil  

Pyme
s-
Separ
ados 

90061
6351 

2024-
12-31 

ORFI 
INGENIERIA 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,63 0,18 0,15 0,08 
                     

2,59  

Pyme
s-
Separ
ados 

90062
8894 

2024-
12-31 

MARCO 
INFRAESTR
UCTURAS Y 
MEDIO 
AMBIENTE 
SAU 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,70 1,40 0,15 -0,06 

 
INDETER
MINADO 
NEGATIV

O  

Pyme
s-
Separ
ados 

90063
0106 

2024-
12-31 

DOCANO 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,22 0,90 -0,01 0,00 

 
INDETER
MINADO 
NEGATIV

O  

Pyme
s-
Separ
ados 

90065
5891 

2024-
12-31 

UNIDAD DE 
INFRAESTR
UCTURA Y 
CONSTRUC
CIONES 
ASOCIADAS 
SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

0,94 0,44 0,03 0,01 

 
INDETER
MINADO 

POSITIVO  
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Pyme
s-
Separ
ados 

90065
9272 

2024-
12-31 

ECORENOV
ACION SAS 

 F4290 
- 
Constru
cción 
de 
otras 
obras 
de 
ingenier
ía civil  

1,45 1,42 0,26 0,14 
                   

11,95  

Mediana 1,29 0,56 0,09 0,03 1,36 

 
 

este orden de ideas, el proponente debe cumplir con los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR FORMULA 
ÍNDICE 

REQUERIDO 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
Mayor o igual a 

1,29 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 
Menor o igual a 

56% 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

Utilidad operacional/Gastos de 
Intereses 

Mayor o igual a 
1.36 

 
 
Análisis de indicadores financieros 
 

● Índice de Liquidez: Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las 
obligaciones a corto plazo y la capacidad del proponente para hacer frente a sus deudas 
en los mismos términos, este índice permite analizar que, por cada peso de deuda 
corriente, cuanto existe de respaldo en activo corriente. En este orden de ideas entre más 
alto sea, menor riesgo existe que resulten no pagas las deudas a corto plazo y mayor será 
la solidez de pago por parte del proponente. (Prieto 2010)1 

● Índice de endeudamiento: Indican en que porcentaje y a qué termino están 
comprometiendo los activos de estas empresas, adicionalmente es utilizado porque 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, (SENA 2020)2 

● Razón de cobertura de intereses: Establece una relación entre las utilidades 
operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en 
relación directa con su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se quiere establecer la 
incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la empresa (Prieto 

                     
1 Prieto Hurtado Carlos Alberto. Análisis financiero. 2010 

2 Sistema de Aprendizaje Sena. Análisis de estados Financieros. 2020 
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2010)3 

Capacidad organizacional: 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará  
con los indicadores contenidos en el RUP vigente y en firme. 
 

INDICADOR FORMULA 
ÍNDICE 

REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad Operacional / Total 
Patrimonio Mayor o igual a 0,09 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual a 0,03 

 

● Rentabilidad del patrimonio: Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del 
superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada 
accionista tiene para evaluar sus inversiones. (Incp 2020)4 

● Rentabilidad del activo: Mide la rentabilidad de los activos de una empresa, 
estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la 
sociedad. (Incp 2020)5 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad 
organizacional se calcularán con la sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
 
Capacidad financiera para proponentes extranjeros  
 
Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 
de quien se encuentra en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país 
de origen.  
 
- BALANCE GENERAL  
- ESTADO DE RESULTADOS.  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único De Cuentas 
para Colombia (PUC).  
 
CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
FACTOR 
 

                     
3 Prieto Hurtado Carlos Alberto. Análisis financiero. 2010 

4 Instituto Colombiano de Contadores Públicos. Principales indicadores financieros y de gestión. 2020 

5 Instituto Colombiano de Contadores Públicos. Principales indicadores financieros y de gestión. 2020 
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Experiencia 

● Experiencia del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por 
medio de la relación entre: 
I. el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes 
y Servicios. 

● Proponente deberá diligenciar el formato correspondiente al Formato 5A - E el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.  

Capacidad técnica  

● La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
a la construcción. 

● Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 
correspondiente al FORMATO 5B. 

Capacidad organizacional 

● Estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 

● En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° 
día hábil del mes de abril, la información financiera debe ser la información auditada y 
aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente. 

Contratos en ejecución 

● El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel 
nacional como internacional, indicando: (Diligenciar FORMATO 5C, Certificación lista de 
contratos en ejecución, se aclara que se debe diligenciar un FORMATO 5C por cada 
contrato en ejecución)  

− El plazo del contrato en meses 

− El valor del contrato 

− La fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año. 

− Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito 
especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el 
certificado. 
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−  Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el 
proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 
expresamente esa circunstancia. 
 

Capacidad residual del proceso de contratación  
 

Capacidad residual del proceso de 
contratación 

Presupuesto 
oficial 

Anticipo 
(0%) 

        $ 
394.488.610,00 

$ 0 

 
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 
Capacidad Residual = $ 394.488.610,00- $ 0 
Capacidad Residual = $ 394.488.610,00 
 
Además de lo anterior, el proponente deberá presentar diligenciado el formato para determinar 
el cálculo de la capacidad residual, que para el presente proceso es el FORMATO 5D. 

 
a. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS: 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18 - Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas 
del Decreto 1082 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 p 
or medio del cual se reglamentó el artículo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo 
relativo al sistema de compras públicas, indica:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los 
resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las 
Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación 
empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 
relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:  
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. […].  
 
El articulo 2.2.1.2.4.2.15 - Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas el cual fue modificado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12
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2021 por medio del cual se reglamentó el artículo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en 
lo relativo al sistema de compras públicas, indica: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección 
abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que 
adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, 
los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados 
con alguno o algunos de los siguientes aspectos:  
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. […]. 
 
En atención a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de selección, se  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá presentar el valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

b. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES Y JÓVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ICBF EN 
EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS: 

 
En atención a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de obedece a un 
proceso de obra. 
 
La norma, a analizar, tiene como fecha de expedición el día 15 de julio del año 2025, por lo que, 
a la fecha, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, no ha 
expedido modificación alguna en los formatos y/o anexos del pliego tipo, que incluyan algún 
criterio diferencial para emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes egresados del 
sistema de protección del ICBF, establecido en la ley 2479 de 2025.  
 
La Ley 2479 de 2025, en el artículo 13, establece:  
 
Artículo 13°. Registro Nacional de jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar incluirá dentro de los módulos del Sistema de Información Misional (SIM), el 
registro de jóvenes egresados del Sistema de Protección, para lo cual, deberá realizar la 
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caracterización e identificación de los jóvenes en perspectiva individual y pobiacional, 
estableciendo un proceso de actualización de manera periódica. Además, el registro garantizará 
la recolección y consolidación de información sobre la población objeto de esta ley, a fin de que 
accedan de forma prioritaria a la oferta estatal en los diferentes programas del Gobierno Nacional, 
para su inclusión social y productiva. 
  
Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá un plazo de dieciocho (18) 
meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, para implementar el registro, para lo 
cual, podrá solicitar el acompañamiento técnica en el marco de sus competencias a entidades 
públicas como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el DANE, y 
demás entidades públicas y privadas. 
 
Consultadas las bases de datos del gobierno nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, no se encuentra aún creado el Registro ordenado en el artículo en mención, lo 
que conlleva a que no se cuente con el insumo para poder acceder a la consulta que permita 
darle aplicabilidad al criterio diferencial establecido en el artículo 21 de la Ley 2479 de 2025, que 
establece:  
 
“ARTÍCULO 32. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES Y JÓVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ICBF EN EL 
SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. De acuerdo con el resultado del análisis del sector, las 
entidades estatales incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de 
licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los 
procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión 
contractual el Estatuto General de Contratación Administrativa, como medidas de acción 
afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor. 
PARÁGRAFO 1. La definición de emprendimientos y empresas de mujeres se reglamentará por 
el gobierno nacional. (A la fecha no ha se tiene reglamentación por parte del Gobierno Nacional) 
De igual manera, la definición de emprendimientos y empresas de jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF se reglamentará por el gobierno nacional (A la fecha no ha se 
tiene reglamentación por parte del Gobierno Nacional) 
PARÁGRAFO 2. Para la obtención del puntaje adicional en los procesos de selección de 
contratistas enunciados en el inciso primero, los proponentes individuales podrán acreditar la 
condición de ser emprendimientos y empresas de mujeres o la condición de ser emprendimientos 
y empresas de jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF, puntaje único que se 
obtendrá, bien sea con cualquiera de las dos condiciones o incluso con ambas. (Al no encontrarse 
a la fecha reglamentación al respecto, no es posible entrar a analizar la forma de obtención)  
En el caso de proponentes plurales, al menos uno de los integrantes podrá acreditar una de las 
dos condiciones anteriores. 
PARÁGRAFO 3. El puntaje adicional, que se otorgará de conformidad con el parágrafo segundo, 
será hasta el 0.25% del puntaje máximo a asignar. 
Artículo 22°. Adiciónese un numeral al Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedará así: 
(...) 

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104667#35.n.13
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12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada 
por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) 
de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona 
jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF. 
13. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. 
 

c. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
POBLACIÓN SUJETA DE PROTECCIÓN ESPECIAL CONSTITUCIONAL.  

 
El artículo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional el cual fue modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se indica: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los 
Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento 
equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de 
bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en 
la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las 
sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales 
de multa que estime pertinentes. 
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El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. […].  
 
Para determinar la pertinencia de la aplicación de la norma relacionada, se realizó la respectiva 
consulta del Registro Único de Victimas (RUV), con el objetivo de obtener información 
relacionada con las personas que se encuentran incluidas en dicho registro y su enfoque 
diferencial (Genero, etnia, ciclo vital) arrojando la siguiente información:  

 

 
 
Aunado a lo anterior, el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), plantea la tasa 
de participación, de ocupación y de desocupación de la población en condición de discapacidad 
y los que no tienen esa condición diferencial.  
 
Respecto a la población con discapacidad, se presenta la siguiente información relacionada con 
empleo:  
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Durante el trimestre móvil marzo – mayo 2025, la tasa global de participación (TGP) de la 
población con discapacidad fue 21,6%, mientras que la TGP de la población sin discapacidad fue 
66,5%, lo que significó una diferencia negativa de 44,8 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas 
poblaciones. 
 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,9 p.p. 
entre la población con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue 19,5% y 
para la segunda 60,4%. 
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Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 0,7 
p.p. dada por una tasa de 9,8% para la población con discapacidad y 9,1% para las personas sin 
discapacidad. 
De este resultado se destaca que hay una gran diferencia en la tasa global de participación y en 
la tasa de ocupación, pero no hay una diferencia tan marcada en la tasa de desocupación. 
 
Esto nos indica que dentro de la población con discapacidad hay una alta proporción de población 
económicamente inactiva que está compuesta por todas las personas en edad de trabajar que 
no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están 
interesadas en tener actividad remunerada. 
 
En contraste, aquellas personas en condición de discapacidad que tienen la capacidad y están 
interesados en trabajar tiene una tasa de desempleo menos de un 1% por encima de la tasa de 
desocupación de personas sin discapacidad, siendo la mayor restricción de los discapacitados 
su capacidad y su interés laboral, en los que pueden influir aspectos culturales y familiares. 
 
Según la guía para la promoción de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que 
de grupos vulnerables en Colombia están conformados de la siguiente manera: 
 
• Jóvenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la población).  
• Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la población).  
• Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la población).  
• Víctimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la población).  
• Personas en proceso de reintegración: 49354 personas (0.1% de la población).  
• Población en condición de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la población).  
• Población afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la población). 
 
La participación en el mercado laboral de las comunidades étnicas que están representadas en 
Colombia, tuvieron un claro proceso de empeoramiento debido a la pandemia, la accesibilidad y 
las locaciones remotas que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras 
que el Estado se ha comprometido a enfrentar mitigando los trasfondos de educación, rezago 
escolar, hacinamiento crítico, pobreza, inamovilidad, desplazamiento forzado y violencia. 
 
El DANE publica información referente al Mercado Laboral de los Grupos Étnico-Raciales según 
autorreconocimiento, de la siguiente manera: 
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Según sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, 
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,4%, para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal 
y Palenquero, y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano esta tasa se ubicó en 52,4%. Por su 
parte, para los hombres Indígenas la TGP fue 77,3% y para las mujeres 56,2%. 
 
Para las personas que se autorreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, 
la tasa de ocupación (TO) para la población Indígena fue 61,9%, seguida por las poblaciones 
Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano con 
56,6%. Según sexo, la TO para los hombres Indígenas fue 73,0% y 71,1% para los hombres 
Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano. 
Para las mujeres indígenas esta tasa se ubicó en 51,4%, mientras que para las mujeres Negro, 
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Afrodescendiente, Raizal y Palenquero esta tasa fue 43,2% y para las mujeres Negro, 
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 43,1%. 
 
Para el periodo junio 2024 - mayo 2025 la tasa de desocupación (TD) para la población Negro, 
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 12,1%, 
seguida de la población Indígena con 6,8%. 
 
Según sexo, para los hombres que se autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y 
Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano la TD fue 8,1%. Para las mujeres que 
se autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, 
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 17,7% y 17,6% respectivamente. Por su parte, para los 
hombres Indígenas la TD se ubicó en 5,5% y en 8,4% para las mujeres. 
 
De manera general se observa que no hay diferencias significativas en las tasas de participación, 
de ocupación y de desocupación entre los diferentes grupos étnicos afrodescendientes, raizal y 
palenquero. Sin embargo, los indicadores de empleo de estos grupos étnicos tienen un 
desempeño menor al compararlos con aquella población que no se identifica con ningún grupo 
étnico. En contraste, los indígenas muestran una menor tasa de desocupación y mejores 
indicadores que la población que no se auto reconoce como parte de algún grupo étnico y que la 
población de otros grupos étnicos. 

 
 

En términos generales las poblaciones étnicas presentan una mayor cantidad de trabajadores 
independientes y menor participación como empleados. 
 
Las poblaciones étnicas tienden a concentrarse en la educación obligatoria primaria y media. sin 
embargo, estas poblaciones tienen mayores dificultades en el acceso a la educación superior. 
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Por lo anterior, la información presentada y previamente resumida, se observa que hay oferta 
laboral de población protegida constitucionalmente, que puede apoyar a las empresas a ejecutar 
contratos estatales, especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados. 
 
Es así como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, por consiguiente, al 
encontrar que el presente proceso de selección establece como alcance la ejecución de una 
OBRA PUBLICA y que para la ejecución de la misma es indispensable contar con el personal 
idóneo y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente 
proceso la obligación de provisión de bienes o servicios por parte de población sujeta de 
protección especial constitucional, ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, que no serían atribuibles como tal al contratista si no a las 
condiciones del mercado laboral.  
 

d. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2119 DE 2021: 
 
Dando cumplimiento al Título III “INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS 
JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO”, artículo 8 y siguientes, 
el Departamento del Tolima, con el objetivo de promover la inserción laboral o contractual de 
jóvenes en el sector privado, exhorta a los proponentes y futuros contratistas, en los casos en 
que los contratos celebrados requieran la participación de personal para la ejecución del objeto 
contractual, que durante la vinculación del personal, realicen las gestiones y/o convocatorias, 
tendientes a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos, de al menos el ocho por 
ciento (8%), del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual, sin 
perjuicio de incluir uno superior.  
 
Así mismo, en el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 años de edad, 
profesionales o tecnólogos, de al menos el ocho por ciento (8%), sin perjuicio de incluir uno 
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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El Departamento del Tolima, realizando un análisis a los perfiles que son recurrentemente 
vinculados para la ejecución de las obras públicas que adelanta, evidencia que, en los perfiles 
profesionales con postgrado vinculados a los proyectos, no es común encontrar personal dentro 
del margen de edad de 18 a 28 años, toda vez que se exigen requisitos de experiencia especifica 
que solo se obtienen con años de actividad profesional; sin embargo, en otro tipo de personal 
que es normalmente utilizado en los proyectos, como inspectores, auxiliares de ingeniería y/o 
auxiliares de arquitectura, cargos secretariales o con funciones administrativas dentro de las 
obras, si es posible realizar vinculación de perfiles de jóvenes entre los 18 a 28 años de edad.  
 
Por lo anterior, cuando se requiera para la ejecución de las obras, la vinculación de personal con 
los perfiles descritos en el proceso contractual se incluirá. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES Y SOCIALES FRENTE A FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL 
DE PAZ, POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 
MIEMBROS O EXMIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA COMPARECIENTES ANTE LA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional el cual fue modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se indica: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los 
Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento 
equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de 
bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en 
la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las 
sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales 
de multa que estime pertinentes. 
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El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. […].  
 
Para determinar la conveniencia y utilidad de la aplicación de medidas que favorezcan la 
provisión de bienes y servicios de este grupo poblacional, el Departamento del Tolima, realizó la 
respectiva consulta en el portal datos abiertos del gobierno de Colombia: Catálogo | Datos 
Abiertos Colombia,  
 
Según la guía para la promoción de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que 
de grupos vulnerables en Colombia están conformados de la siguiente manera: 
 
• Jóvenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la población).  
• Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la población).  
• Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la población).  
• Víctimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la población).  
• Personas en proceso de reintegración: 49354 personas (0.1% de la población).  
• Población en condición de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la población).  
• Población afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la población). 
 
Estadísticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegración" se 
ubica en el criterio de evaluación estratégico, con el fin de presentar Información nacional y 
regional que permita analizar y dar a conocer las condiciones socio-económicas y las actividades 
desarrolladas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso reintegración 
detallando información como: datos de desmovilización, ubicación, año de ingreso al proceso, 
beneficios de inserción económica, beneficios de formación académica y formación para el 
trabajo, ocupación económica, censo familiar, acciones de servicio social, entre otras. 

 

 
 

https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93&page=1&pageSize=20
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93&page=1&pageSize=20
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Según las estadísticas, el mayor número de mujeres que culmina el proceso de reintregración 
corresponde a 5.386, equivalente a 71% frente a la muestra 
 
Se realiza a continuación la consulta por DEPARTAMENTO, frente a personas desmovilizadas, 
arrojando la siguiente información Fuente: https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-
Reconciliaci-n/Personas-desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4gv 
 
 

 
 
A continuación, se detalla por Departamento, Municipio encontrado, para Tolima se encuentra 
información de: Ibagué, Venadillo, Rovira, Villahermosa, Guamo, teniendo como respuesta 
general en grado de escolaridad, por personas básica primaria o primaria, sin que se registre en 
la base de datos abiertos, personas de este sector con grado de escolaridad superior.   
 

https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4gv
https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4gv
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Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de selección establece como alcance la 
ejecución de una OBRA PUBLICA y que para la ejecución de la misma es indispensable contar 
con el personal idóneo y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para 
el presente proceso la obligación de provisión de bienes o servicios por parte de población sujeta 
de protección especial constitucional, ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, que no serían atribuibles como tal al contratista si no a las 
condiciones del mercado laboral.  
 

e. BIENES RELEVANTES:  
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal procede a desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar, por lo cual se acude al aplicativo de consulta de bien nacional relevante que dispone 
la Agencia Nacional de Contratación Pública “CCE”.  
 

 
 
Se procedió a revisar la plataforma para determinar si los bienes relevantes analizados se 
encuentran en el VUCE, así: 
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Una vez analizado, se evidencia que NO hay bienes nacionales relevantes. 
 

MIPYMES 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en uso de sus 
facultades y obligaciones en materia de compras y contratación pública promueve y conmina la 
participación de las MiPymes en los procesos de compra y contratación pública. 
 
Para tales efectos, en el marco de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 2294 de 2023, así 
como los cambios realizados por la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 142 
de 2023, se estableció la “GUÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES 
EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA”, la cual entre otros aspectos 
precisa lo siguiente: 
 
“(…) 4.2. Limitación a Mipymes de Procesos de Contratación competitivos – 
Convocatorias limitadas a Mipymes  
 
La limitación de una convocatoria pública se refiere, como su mismo nombre lo indica, a la 
restricción de la participación de ciertos proponentes al proceso de selección de contratistas. 
 
(…) 
 
Con las modificaciones realizadas por el Decreto 1860 de 20217 se promueve y facilita la 
participación de la siguiente forma:  
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▪ La limitación de las convocatorias a Mipymes procede independientemente del régimen de 
contratación de las Entidades Estatales, se extiende a los Procesos de Contratación que 
adelanten los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y a los de los 
particulares que ejecuten recursos públicos.  
 
▪ Se permite la limitación de las convocatorias a Mipymes en todos los Procesos de Contratación 
competitivos, es decir, en los de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
mínima cuantía, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
▪ La solicitud de limitación de la convocatoria deberá realizarse por Mipymes colombianas con 
mínimo un (1) año de existencia.  
 
Para que la limitación de la convocatoria proceda, las Entidades Estatales, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
▪ Que el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio, que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
▪ Que se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipymes colombianas. 
 
Las solicitudes de limitación deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 
del acto administrativo de apertura del proceso, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.  
 
▪ Las solicitudes realizadas por personas jurídicas sólo podrán realizarse por Mipymes, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
▪ Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipymes, podrán solicitar la limitación de la convocatoria y participar de estas. 
 
4.2.1. Limitación territorial de las convocatorias a Mipymes 
 
La limitación territorial de las convocatorias a Mipymes, se refiere no sólo a esa restricción que 
recae en la calidad del proponente, sino también sobre su domicilio. Es decir, mediante esta 
figura, las Entidades Estatales, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipymes que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el 
contrato. 
 
En estos casos, es decir, en lo que concierne a la decisión de limitar el Proceso de Contratación 
a Mipymes que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el 
contrato, aunque es facultativa de la Entidad Estatal, el patrimonio autónomo constituido por 
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Entidades Estatales o por los particulares que ejecutan recursos públicos, esta depende de que 
se verifiquen los requisitos legales indicados en el numeral precedente. 
 
Si las Entidades Estatales, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales o los 
particulares que ejecutan recursos públicos no reciben la solicitud, no podrán por voluntad propia, 
realizar la limitación territorial de la convocatoria. 
 
No obstante, se debe tener presente que lo que sucede de pleno derecho es la limitación a 
Mipymes nacionales a la que se refiere el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, pero no la limitación territorial referida en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.3. ibidem, pues esta, es facultativa para la entidad. Las únicas exigencias 
son que la convocatoria esté limitada a las Mipymes nacionales “domiciliadas en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato” y que la entidad justifique su 
decisión en los “estudios del sector”. No es procedente, entonces, que sean las Mipymes las que 
soliciten la “limitación territorial” a la que se refiere el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 
2015. Así lo ha manifestado la Agencia en varios conceptos jurídicos, dentro del que se destaca 
el concepto No. C-017 de 2024.  
 
Finalmente, para esta Agencia es pertinente aclarar que la noción de Mipymes territoriales no 
existe en el ordenamiento jurídico, este término es utilizado para hacer referencia a las Mipymes 
nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se ejecutará el contrato, 
en el marco de la limitación territorial del proceso de contratación. (…)” 
 
Conforme a lo expresado en la GUÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MIPYMES EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, para el caso en 
concreto, teniendo como base que el lugar de ejecución es el Municipio de Coyaima y la 
jurisdicción de la entidad, resulta materialmente razonable, posibilitar limitar el Proceso de 
Contratación a Mipymes que tengan domicilio en departamento. 
 
 
1. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Los potenciales proveedores de este objeto contractual estimados en el mercado Regional o 
Nacional según la experiencia de la Corporación, que nos permite conocer proveedores de este 
tipo de servicio que se encuentran en el mercado y que históricamente han prestado sus servicios 
en contrataciones pasadas, lo cual garantiza la posibilidad de oferta. 
 
En la información consultada en RUES hay suficientes posibles proponentes que cuentan con 
las características técnicas, para desarrollar el objeto contractual, con base en la información 
consultada en el RUES que cuentan con el respectivo RUP (Registro Único de Proponentes). 
 
De acuerdo con la información anterior, se establece que existen suficientes Empresas y 
Personas naturales en el sector de servicios especializadas en este tipo de proyectos que pueden 
prestar el servicio requerido para el proceso de contratación, es decir, se considera que la oferta 
del mercado es amplia y suficiente.  
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2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima –Cortolima ha realizado licitaciones para las 
acciones de restauración y mantenimiento con objetos similares al del presente proyecto. 
Teniendo en cuenta los procesos publicados en la página de Colombia Compra Eficiente o el 
sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se evidencian procesos contractuales 
exclusivos de la Corporación, empresas oferentes para la región ya que de acuerdo con su objeto 
social tienen las competencias e idoneidad necesarias para cumplir con los alcances 
proyectados. 
 

Cortolima anteriormente ha contratado éste tipo de actividades así: 
 
 

Modalida
d de 

selecció
n 

Objeto del 
contrato 

Cantida
d 

Valor 
Nº 

contrato 
Contratista 

Observacion
es 

SAMC CONSTRUCCIÓ
N RESERVORIO 
RESGUARDO 
INDIGENA 
MESA DE 
SAN JUAN- 
COYAIMA, 
TOLIMA. 

1 $163.221.796 555 del 
29/07/202
4 

CONSORCIO 
RESERVORIO 
COYAIMA 

 

SAMC CONSTRUCCIÓ
N DE 
RESERVORIOS 
DE AGUAS 
LLUVIAS EN 
LOS 
RESGUARDOS 
INDÍGENAS DE 
MERCADILLO 
(NATAGAIMA) Y 
PALERMO 
(ORTEGA) EN 
EL 
DEPARTAMENT
O DEL TOLIMA 

2 $292.901.664.
12 

679 del 
01/08/202
3 

 
HB 
CONSTRUCTOR
ES E 
INGENIEROS 
S.A.S 

 

SAMC CONTRATAR EL 
MANTENIMIENT
O DEL 
RESERVORIO 
SANTA MARTA 
DIAMANTE EN 
EL MUNICIPIO 
DE COYAIMA. 

1 $173.954.001,
00 

485 del 
03/06/202
5 

CONSORCIO 
GEOTÉCNICOS 
DIZAS 

 

SAMC CONSTRUCCIO
N DEL 
RESERVORIO 
CUCHARO SAN 

1 $186.559.702,
28 

0691/202
5 

HUGO JOSUE 
BARRERA 
GUEVARA 
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ANTONIO EN EL 
MUNICIPIO DE 
ORTEGA CON 
CODIGO BPIN 
2025M00642000
1 

 
 

   
10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 
SI SI SI 

(EXCEPCIÓN 
38) 

NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

NO 
NO NO NO 

Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 

SI NO NO SI 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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11. ANEXOS 

A. Certificado de disponibilidad presupuestal  

B. Carpeta Viabilizado  

12. RESPONSABLES 

La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para 
nosotros, quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar 
como responsables del mismo. 

GULLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO 
CARGO:  Subdirector de Desarrollo Ambiental 
Sostenible 

FIRMA:   
 
 
 

CARLOS MARIO MONTAÑO HERNANDEZ 
CARGO:  Profesional Especializado -SDAS 
Aspectos técnicos. 

FIRMA:   
 
 

IFM CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS 

CARGO: P-E SDAS Contratista (Elaboró indicadores 
financieros – Análisis del sector). 
 

FIRMA: 

LAURA MARCELA ECHEVERRY VASQUEZ 

Abogada contratista – SDAS (Revisó aspectos 
jurídicos del Estudio Previo) 
 

FIRMA: 

ANGELICA MARÍA VALENCIA BONILLA 
Jefe de la oficina contratación – Gestión Contractual 
(Apoya respecto de los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de r) 

FIRMA:   
 

 
Proyectó: CARLOS MARIO MONTAÑO HERNANDEZ Profesional Especializado 
-SDAS 
Revisó: Laura Marcela Echeverry Vásquez - Abogada contratista – SDAS 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 

22/5/2024 00 
Se recodifica pasando por su naturaleza de ser 
instructivo a formato. 
Viene de IN_GC_001 Versión 13 

   

contratación

Revisó modalidad de selección y tipología contractual: Laura Pedraza L- Abog contratista


