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ENTIDAD MUNICIPIO DE PISBA - BOYACA ]
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION

FECHA JULIO DE 2026

MARCO NORMATIVO

Segun el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 establece:
Estudios Previos para la modalidad de Minima cuantia. La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben
contener lo siguiente:

1) La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacién.

2) Ladescripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible,
0 de lo contrario con el tercer nivel.

3) Las condiciones técnicas exigidas.

4) El valor estimado del contrato y su justificacion.

5) El plazo de ejecucion del contrato.

6) El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

Con base en lo anteriormente dicho, se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad para adelantar proceso de
seleccion bajo la modalidad de Minima Cuantia, cuyo objeto sera: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ViA UBICADA EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 DEL PERIMETRO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PISBA, BOYACA.

El presente proceso de minima cuantia se justifica legalmente bajo el principio de economia y celeridad administrativa (Art. 25,
Ley 80 de 1993), configurdndose como un procedimiento sencillo y &gil para la adquisicién de bienes o servicios cuyo valor no
excede el 10% de la menor cuantia de la entidad. De conformidad con el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082
de 2015, este mecanismo garantiza la seleccién objetiva al basarse primordialmente en el menor precio ofrecido, siempre que
se cumplan las condiciones técnicas minimas exigidas; todo ello integrado con los Decretos 1860 de 2021 y 0287 de 2026, que
imponen el deber de incorporar criterios sociales y medidas afirmativas (como el apoyo a emprendimientos de mujeres y
Mipymes) para asegurar que el gasto publico no solo sea eficiente, sino también un motor de equidad y desarrollo social en la
ejecucion del objeto contractual.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Numeral 1, Articulo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015)

Conforme lo establecido en el articulo 2° de la Constitucidn Politica de Colombia son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la
Constitucién Politica de Colombia.

Que La Ley 1551 de 2012, los Municipios Gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la
constitucion y la ley y tienen entre otros los derechos a ejercer las competencias que le corresponda conforme a la constitucion
y alaley y administrar los recursos (...).

El Municipio de Pisba es la Entidad Territorial encargada de dirigir las acciones administrativas para su normal funcionamiento,
prestar los servicios que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal, promover la participacién comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo
economico social y ambiental de su territorio de conformidad con la ley y en coordinacién con otras entidades, solucionar las
necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda,
recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes,
fundamentado en los principios de transparencia, defensa de lo publico, participacion comunitaria y concurrencia en la inversién,
directamente y en complementariedad y coordinacién con las demas entidades territoriales y la nacién, en los términos que
defina la ley.

En el articulo 5 de laley 1682 de 2013, se establece como funcidn publica las acciones de planificacion, ejecucion, mantenimiento
y mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura de transporte, en el cual se materializa el interés general previsto en
la Constitucién Politica, al fomentar el desarrollo y crecimiento econémico del pais; su competitividad internacional; la integracion
del territorio nacional, y el disfrute de los derechos de las personas.

Es por lo anteriormente expuesto, que en la ley 715 de 2001, articulo 76 se establece como funcién de los municipios el construir
y conservar la infraestructura municipal, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean de propiedad del municipio.
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Contexto Urbano y Vial de Pisba:

El perimetro urbano del Municipio de Pisba ha experimentado dinamicas de crecimiento que exigen la adaptacion y mejora
continua de su infraestructura vial para garantizar una movilidad eficiente, segura y ordenada. Actualmente, el sector
comprendido por la Calle 4 entre Carreras 3 y 5 presenta carencias a nivel de infraestructura vial consolidada, lo que interrumpe
la continuidad del flujo vehicular y peatonal, generando represamientos e ineficiencias en la conexién de los distintos sectores
del perimetro urbano.

La Administracién Municipal tiene el prop6sito de ejecutar la construccion y pavimentacion de este tramo vial con el fin primordial
de desembotellar las zonas urbanas. La apertura y adecuacion de esta via funcionard como un corredor estratégico de
descongestion, distribuyendo las cargas vehiculares de manera mas uniforme, reduciendo los tiempos de desplazamiento y
mejorando la calidad de vida de los habitantes.

Por lo tanto, para llevar a cabo la etapa de construccién integral, es imperativo contar con los estudios y disefios a nivel de
detalle. Actualmente, el municipio no cuenta con los insumos técnicos, geométricos, topograficos, ni con el disefio de
sefializacién necesarios para cuantificar de manera exacta las obras a ejecutar, sus costos y el cronograma de intervencion,
haciendo indispensable la contratacion de esta consultoria.

Que la malla vial urbana se clasifica de la siguiente manera:
a. Via urbana Primaria
b. Via urbana Secundaria

¢. Via urbana Terciaria

a. Via urbana Primaria: son las vias arterias que conectan los diferentes sectores urbanos con actividades de importancia zonal
y con el sistema vial nacional y regional, dentro de las cuales se determinan las siguientes:

SISTEMA VIAL PRIMARIO
VIA DISTANCIA
Calle 1 Entre Carrera 3 y Carrera 5.
Calle 2 Entre Carrera 1y Carrera 3.
Calle 3 Entre Carrera 1 y Carrera 2, y entre Carrera 3 y
Carrera 5.
Diagonal 3 Entre Carrera 1y Carrera 3.

b. Via urbana Secundaria: son las vias intermedias que conectan los diferentes sectores urbanos con la malla vial primaria

SISTEMA VIAL SECUNDARIO
ViA DISTANCIA
Calle 2 Entre Carrera 3 y Carrera 4.
Calle 4 Entre Carrera 2 y Carrera 5.

c. Via urbana Terciaria. Esta constituido por las vias de orden local existentes al interior de los barrios que se conectan con el
sistema secundario. Estas vias se tendran en cuenta para nuevos desarrollos y la oficina de planeacién velara por su adecuada
proyeccion.

Las dimensiones minimas del sistema vial terciaria se determinan de la siguiente manera:

ViA TERCIARIA
PERFIL 10.00 ML
CALZADAS 1 6.00 ML
ANDEN (2) 1.00 ML
CONTROL AMBIENTAL (2) 1.00 ML
ZONA VERDE (2) VARIABLE

Figura 1. Localizacién del proyecto

1 Esquema de Ordenamiento territorial Acuerdo 003 de 2005
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Empresd
Ervrgen de

Fuente: Secretaria de Obras Publicas y Planeacion

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar el ordenamiento del transito y la seguridad vial, la Alcaldia de Pisba requiere que
los estudios y disefios técnicos especializados definan de manera precisa el inventario, la ubicacion, las especificaciones
técnicas (retrorreflectividad, dimensiones, materiales) y las cantidades de obra necesarias para la implementacion de la
sefalizacién horizontal y vertical del tramo vial a intervenir, articulandolo arménicamente con la totalidad de la malla vial urbana.
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Que el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Gobierno “PISBA MAS HUMANA:
EQUIDAD, GESTION Y RESULTADOS 2024 - 2027”, asi:

PLAN DE DESARROLLO | PISBA MAS HUMANA: EQUIDAD, GESTION Y RESULTADOS 2024 - 2027

DIMENSION TRANSFORMACION DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA INFRAESTRUCTURA,
ViAS Y URBANISMO

LINEA ESTRATEGICA UNETE AL CAMBIO POR LAS VIAS Y LA MOVILIDAD

OBJETIVO Construir, mantener y mejorar las vias y la Infraestructura del Municipio para el desarrollo
y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

SECTOR 24 - TRANSPORTE

PROGRAMA 2402 - Infraestructura red vial regional

PRODUCTO 2402118 - Estudios de preinversién para la red vial regional

UNIDAD DE MEDIDA Numero

LINEA BASE 0

META CUATRIENIO 2

De acuerdo con lo anterior, el Municipio de Pisba, requiere realizar la convocatoria publica a través del procedimiento de Minima
cuantia para la contratacién de “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIiA
UBICADA EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACA’,
con el fin de garantizar la elaboracion de estudios y disefios para la realizacién del proyecto de mejoramiento y construccion de
la malla vial urbana del municipio de Pisba, Boyaca.

Que, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal que garantiza la
existencia de recursos para sufragar las obligaciones financieras que nazcan del presente proceso de seleccion.

2. ESTUDIOS DEL SECTOR
(Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015)

Por medio del presente documento, en atencion a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y el
Manual - Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector 2025, expedido por Colombia Compra Eficiente, se deja constancia
de los factores que constituyen el Estudio del Sector Econémico.

ESTUDIO MACROECONOMICO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA.

El Analisis Macroeconémico surge como una rama que estudia el funcionamiento de la economia como un todo, dejando a un
lado las especificidades sobre los diferentes sectores econémicos de un mercado o conjunto de agentes econdmicos. En otras
palabras, el principal propésito de este analisis surge de la necesidad de evaluar en términos globales los agregados econémicos
de la economia colombiana, tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el indice de Precios del Consumidor (IPC), lainflacién,
la tasa de cambio, desempleo, demografia, balanza comercial, entre otros y segin sea el enfoque del estudio y los cuales de
manera genérica afectan todos los sectores econdémicos, de maneras diferentes, pero directamente.

Dentro de las generalidades determinadas a través del estudio macroeconémico, se puede lograr definir una economia y su
estado en términos generales, para asi lograr establecer entre otras cosas: lineas de negocio, comportamientos de la industria
colombiana, pardmetros y tendencias de los mercados.

Asi pues, a continuacion, se presenta un andlisis macroecondmico sobre las principales variables que, con base a las
condiciones del proceso a adelantar, son relevantes dentro del desempefio del sector a analizar.

iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)?

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion con mayo de 2026, seis divisiones se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y
por ultimo, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para
el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacion
(0,00%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,02%).

2 Fuente: DANE - indice de Precios al Consumidor (IPC) Junio de 2026.

Palacio Municipal - Calle 2 # 4 Esquina - Parque principal www.pisba-boyaca.gov.co
Teléfono mévil: 311 477 4078 / Codigo Postal: 151801
Correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co, contactenos@pisba-boyaca.gov.co



http://www.pisba-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pisba-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@pisba-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DF PISRA MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Cédigo: CO-FR-01

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Version: 2
Fecha: Abril/ 2026
N g ESTUDIOS PREVIOS —
Nl 600086389 - 5 Pagina 5 de 56

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

IPC totai 0,10 0,39 3,74 477 482 6,14

Fuante: DANE. 1PC

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2025 2026
Oi miones de Gasto feza (%) Varincidn (%) mm‘:ﬁm Variocidn %) Camf:m
Alimertas y bebidas o dlcohilicas 1505 008 001 0.67 013
Aogrmanto, agua, elecinodad, gas y oros conbusibles 3312 om 000 052 0.6
Bobidas dcohdlicas y Wbaco 1.7 oz 0.00 05 0.0
Frondas de vestr y calzado 398 016 00 043 oo
Sald n 03 0.01 039 0.0
Restyrantes y hotcles 943 042 005 03 005
TOTAL 10000 0.10 0.10 0.3 0.3
Biones y servioos dversos 535 0 0.0 0.3 02
:;;:us artodos para o hogary para la cons ervacion ardinerin do 418 020 0.01 0.26 0.01
Rocreaadn y afuma ] 000 000 008 000
Trarsporte 1293 020 003 om 0.00
Educacdn 441 om 0.00 000 0.00
nformacidn y comunicac kdn 43 012 0.00 00 0.00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en |a suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohélicas y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos
porcentuales a la variacion total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En junio de 2026 en comparacién con mayo de 2026, la variacién de las subclases que mas aportaron al indice total fueron:
arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%), comidas en establecimientos de servicio
a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad (0,91%), carne de res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la
copropiedad (1,77%), frutas frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: platanos
(-8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avion (-10,51%), paquetes turisticos completos, incluye paquetes de viajes de
excursion realizados durante un dia (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-1,51%).
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Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases

Junio 2026 —
Subclase Variacéin (%) m";o”?c”:i:::s’““
Arrendo mputado 0,36 0,05
Papas 9,85 0,04
Cebola 13,18 0,03
Arrendo efectivo 0,36 0,03
Comidas en eslablecimentos de servico a la mesa y autosarvicio 0,40 0,03
Eectricdad 0,91 0,03
Came de res y dervados 1,14 0,03
Servicios relaconados con la copropiedad 177 0,02
Frulas frescas 1.3 0,02
Gas 1,19 0,01

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en |la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucién afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional
(4,77%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Educacién (5,90%), Muebles, articulos
para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,59%) y por Ultimo, Salud (4,91%). El resto de las divisiones se
ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(3,91%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Informacidn y comunicacion (3,22%), Recreacion y
cultura (2,93%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,39%).

Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién afno corrido
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2025 2026
Divisionas da Gasto Resa (%) Variadin (%) Conyibucidn Putos Vaaddn (%) Contribucidn Putas
Foroantuales Paroantiales
Almanios y bebidas no doohificas 1505 480 090 6355 123
Rastaramesy hokeles 943 480 053 643 a73
Eucacdn 44 589 023 590 024
::;tles.a‘.mhs parad hoga y parala consarvacion ardinaria dd 419 27 an 559 022
Saud 1 an 006 49 008
TOTAL 10000 374 374 477 477
Transporia 1293 43 059 450 060
Benes y servicios dvarsas 5% 285 015 397 021
Bebidas aloohdicas y tabaco 170 3z 006 3 0907
Aljamento, agua, decticdad, gas y ovos conbustbles 332 3n 106 356 114
hiormadidny conunicacin 431 -0.64 -0.02 a2z 008
Recraaddn y cutura in 087 003 293 009
Pendas da ves¥ y cakzado 393 153 005 239 07

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no
alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educacion, las
cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion de las subclases en el aio corrido

En junio de 2026 en comparacién con diciembre de 2025, la variacion de las subclases que mas aportaron al acumulado del
primer semestre fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,73%), transporte urbano (10,33%),
arriendo imputado (3,00%), frutas frescas (23,63%), arriendo efectivo (3,10%), came de res y derivados (9,12%), servicios
relacionados con la copropiedad (12,89%), papas (50,26%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato
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(5,90%) y servicio doméstico (12,86%). Con contribucion negativa a la variacién se ubicd: vehiculo particular nuevo o usado (-
1,42%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,92%),
platanos (-5,46%), carne de cerdo y derivados (-3,39%) y legumbres secas (-6,37%).

Cuadro 4. IPC Variacion y contribucion ano corrido
Por principales subclases

Junio 2026

- - 7 Subclases A Variacion (%) m:::;;zatsm“
Comdas en establecimentos de servicio a la mesa y autoservicio 6,73 052
Transporte urbano 10,33 049
Arriendo imputado 3,00 0,38
Frutas frescas 2363 0.30
Arriendo efectivo 3,10 029
Carne de res y derivados 9,12 022
Servicios relacionados con la copropiedad 12,89 0186
Papas 50.26 0.18
Comdas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 5,90 0.14
Servicio doméstico 12,86 013

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.
Variacion y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 6,14% en comparacion con junio de 2025. En el dltimo afio, las
divisiones Restaurantes y hoteles (9,59%), Salud (8,39%), Educacién (7,57%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (7,02%), Alimentos
y bebidas no alcohdlicas (6,83%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar
(6,22%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,14%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (6,12%),
Transporte (5,47%), Informacion y comunicacién (5,16%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,02%),
Recreacion y cultura (3,92%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,98%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacion y contribucion anual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

2025 2026
Dremiones de Gasio Peso (%) Varackn (%) Contribucitn Puntos Varacion {%) \'Ionfnbucr)n Piintes
Forcentuales Forcerfuales
Restaurantes y holeles 843 744 0,81 989 107
Sakd M 5,20 008 839 04
Educacsin 441 7.56 0,20 157 0,31
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 614 008 702 0,12
Alimentos y bebidas no alcohdicas 16.05 43 082 6,63 129
:;:::l:s articulos para o hogar y para la conservacian ordnara del 419 202 0.12 822 0.25
TO-T)\L 100,00 482 4,82 6,14 8,14
Benes y servicios diversos 53 361 0,19 612 0,32
Transporte 12493 627 omn 547 074
ormacon y comunicacion 433 146 004 516 0,13
Alogymeento, aqua, elecincidad, gas y otros combustibies 312 623 162 502 1,66
Recreackn y culura ar 168 00s 302 0,12
Prendas ds vestr y calzado 393 210 007 258 0,08

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales
en conjunto contribuyeron con 4,98 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.
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Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio

En junio de 2026 en comparacién con junio de 2025, |a variacién anual de las subclases que mas aportaron al indice total fueron:
comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,75%), arriendo imputado (4,89%), transporte urbano
(10,64%), arriendo efectivo (4,97%), carne de res y derivados (14,27%), frutas frescas (23,27%), comidas preparadas fuera del
hogar para consumo inmediato (9,35%), servicios relacionados con la copropiedad (14,50%), servicios de comunicacion fija y
movil y provision a internet (5,99%) y servicio doméstico (13,70%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz
(-6,82%), carne de cerdo y derivados (-6,74%), tomate (-9,40%), vehiculo particular nuevo o usado (-1,04%) y legumbres secas
(-8,24%).

Cuadro 6. IPC Variacion y contribucion anual
Por principales subclases

Junio 2026
Subclase Variacion (%) ““;:::i:;;““

Comidas en establecimentos de servicio a la mesa y autoservicio 9,75 074
Arriendo imputado 4,89 062
Transporte urbano 10,64 0,51
Arriendo efectvo 497 046
Carne de res y derivados 14.27 034
Frutas frescas 2327 0.30
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 9,35 022
Servicios relacionados con la copropiedad 14.50 018
Servicios de comunicacion fia y mavil y provision a nternat 599 0,15

Servicio doméstico 13,70 0.14
Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025v.

Producto Interno Bruto (PI1B)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
2023-1/ 2026¢-|

40
£ 28
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2
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g = |
5 [}
>
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| Il 1 v ] | v | | ] IV |
2023 2024 2025 2026

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).
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e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

¢ Industrias manufactureras crece 2,3%.

o Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION:

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones
de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicd por encima del promedio nacional (0,41%):
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,51%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,34%), Construcciones
en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(0,29%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Codigo o Contribucion
. Variacidn (%) (puntos
agrupacion Mombre agrupacion CPC Peso %
PC porcentuales)
2026 2026
£30201 Carreteras, calles, vias férreas v Pistas de aterrizaje 55,65 a5 028
puentes, carreteras elevadas v tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego v otras
530202 - 578 029 Q.02
obras hidraulicas (acueductes)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 026 .05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcdones en minas ¥ plantas industriales 9449 [/ 0.03
530205 Curfstrutf_iu.ne 5. {:.Iepurti\ras al aire libre v otras obras 963 034 0
de ingenieria civil
Total 100 041 0,41

Fuente: DANE, ICOCIY.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variaciéon y contribucion mensual segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en: Puentes
y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%).
En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Tdneles (0,07%), Cables locales y obras
conexas (0,17%) y Centrales eléctricas (0,20%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2026
Contribucion al
total nacional
Variacion (%)
Codigo CPC CPC Peso % (puntas
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,51 0,25
53212 Ferrocarriles 0,58 0,44 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,60 0,0
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 0,88 0,02
53222 Tuneles 3,09 0.07 0,00
=331 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 0.28 0,01
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 041 0,00
53233 Represas 0,03 0,82 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 089 0.27 0,00
inundacio nes
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,30 0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . o 454 0,35 0,02
lineas eléctricas [cables)
53251 D3 Gasod .uctns locales, Alcantarillado y plantas de 627 0.26 002
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 017 0,01
53261 Construcciongs en minas 491 0.4 0,02
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,20 0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,58 0,01
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 027 0,02
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacién y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron en:
telefonia mévil (0,93%), puentes (0,88%) vy telefonia fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores
variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: construccion de redes eléctricas (0,01%), tineles (0,07%) y
espacio publico (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la Unica variacion negativa en la
tipologia.

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

Teleforda mowil

0,93

Puentes 0,88

Telefonia fija 082

Tipo B ckva

Embalses

Vias interurbanas _ 0,80

arn o 080 055 9% 05
Varacon (%)

Fuente: DANE, ICOCIV
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Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segln tipologia de obra

Total nacional
Junio 2026

Plantas de tratarmento agua _
0,22
potable ‘

Comtrucadn de redes elécricas om

Tipa de abra

Taneles 207

Espacio publico 0,08

Sematorzacion electronca 012

a» 0% an 0% 045 o

Varaoon (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,41%), se ubicaron en las tipologias: vias interurbanas, vias urbanas
y transporte masivo los cuales sumaron 0,24 puntos porcentuales a la variacion total.

Variaciéon y contribucion mensual segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de 2026 se presentaron en:
materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segiin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucién
G Aok Variacién (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 0,81 0,42
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Magquinaria 12,71 -0,08 -0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

Variacién y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 6,07%, en comparacion con diciembre de 2025. Tres de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima del
promedio nacional (6,07%): Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (8,03%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (8,01%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (6,65%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,43%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,21%).
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Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC

V 2.0 A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Codigo . Contribucién
rupacion Nombr i6n CPC Peso % Vet ipstos
agrupacio ombre agrupacion eso porcantuales)
ax 2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Plslas de aterrizaje, 55,65 543 106
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puertos, ca'nalex presas, sistemas de rnego y otras 578 801 0.45
obras hidraulicas {acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacidon y cables de poder; 19,46 803 1,52
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcaones en minas y plantas industriales 949 421 Q.40
Construcdones deportivas al aire libre y otras obras
530205 ) i b e 963 6,65 064
de ingenieria civil
Total 100 6,07 6,07

Fuente: DANE, ICOCIV

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice

Variacién y contribucion afo corrido segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables
locales y obras conexas (16,93%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (8,49%) vy
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (7,36%). Por su parte, las menores variaciones de precios se
encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,65%), Centrales eléctricas
(3,54%) y Tuneles (3,86%).

Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucion del afo corrido segun 17 subclases CPCV 2.0 AC

Total nacional
Junio 2026
Contribuaon s
Varlacién  total nacional
Codige CC e Fase % = (puntos
———————porcntusie)
2006 2006
sa2n Carmeteras (excoplsy Canieieras alevadat) calles 4am £55 274
S322 Fetrocarties 0,58 549 Q03
s Piates de aterridne 0,06 4,596 004
S22 Puentes y carreteras elevadas 240 LN T 092
53222 Tineles 109 186 (< B
s323 Acuedictos y olros conducios de suminiiro de »gu a4 840 037
extepin Quioducios
53252 Puertonr, ves nevegatiles & matalacianes conesay 046 475 002
s2n Represas 0.0 7.%0 Q.00
Sisternas e rego y obvas hidrbulcas do cantrol de
2 Inundaco ney s 36 Qs
s2a Tuberiay de Nargs distancia 269 .06 019
Eank Obwras para la comaurscacan de rga dstanoa y las 404 o a2

linezs elécwricas (cables)

. Gasodutton Jocale, Akcaniarflado v plantas de “x
5325103 \ y¥ .27 475 0,30
‘ atemert de agus

Sas2 Cables iocales y oliras conesas 5,56 1593 on
§3261  Carstruccones em minas 4,91 483 024
S3202 Centrales eléctricas 4.50 354 016
SN Corstruttones deparings ¥ are libre 2,26 560 on
53290 Otras obvas de ingeniera cni 1.36 &95 05
Total 100 607 6,07
Fuente: DAN DTy
Nota: La dferenca en b wma de b veratdes obedece o sisterna do aproamaccn en ol nivel de Gigeos trabajados en of indhce

EMPLEO EN EL SECTOR

Para junio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,6%. La
tasa global de participacién se ubico en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de
ocupacion fue 59,4%, lo que representé un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO), Tasa de Desocupacion (TD) y Tasa de subocupacion (TS)
Junio (2025-2026)

Total Nacional Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Tasas (%)

Junio 2025

Junio 2026 Junio 2025 Junio 2026
TGP 63,9 64,5 66,4 65,9
TO 584 59,4* 609 60,6
TD 86 8,0 83 8,0
TS 7,7 71 7.7 6,6*

Fuente: DANE, GEIH.
* Variacion estadisticamente significativa.
Notas:

* 13 ciudades y areas metropolitanas :ncluye Bogota D.C., Medellin AM., Cali A.M,, Barranquilla A M., Bucaramanga A M., Manizales AM,, Pereira
AM, Cocuta AM, Pasto, Ibague, Monteria, Cartagena y Villavicencio

* Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018.

Contribucion a la tasa de desocupacion segun dominio geografico Junio (2025 - 2026)

Contribucion a la tasa de desocupacion segun dominio geografico D)
Junio (2025 - 2026)

Tasa de desocupacion (%)
Dominio geografico

Junio Junio Variacion Contribucion
2025 2026 en p.p. en p.p.
Total nacional 8,6 8,0 -0,5
Otras cabeceras 10,6 8,7 -1,9* -0,5
13 ciudades y A.M. 8.3 80 -0,3 -0,2
10 ciudades 10,1 10,1 0,0 0,0
Centros poblados y rural disperso 58 6,7 0,9 0,2

* Varacion estadsicamens sonificatva
Fuente: DANE GEH
Pp Puntos pormantusies
Notas
13 cudades y areas rebopoitanas roiuye Bogots DL Medelin AM. (35 A M. Baranguls AM, Buczramangs AN, Manzaies AM. Perera AN Ciosta AM_ Pasto, hagué, Nomada Cartagena y Yillaexsrco
= 10 oudades ncluye Tunz Aorencia, Popesas. Valleduoar, Quindo, Neaa Riohacka Saets Mata Aonena v Sisceien
« Por efecio de redondn, 1s-suma de s contiSeciones posds difery def total
= Datos expendidos cos peoyecoones de poblaccn elaboradss con base en bos resuftados cel {enso Nacona de Poblacdo y Wivesd: 2018

« Parz =5tar an bnes oo & mavo concephuad propuessts en B “Sescluoon | sobre s esadisticas def vabajo, B cousacen y la sehualicacon @z i3 Sas de vebae” de = 19 0T se hace austs d= bos t2rmenos Desoagpados y Tasa de desemples por
Fobizoon desooupads y Tass de Desocspacion
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Poblacion ocupada, desocupada, fuera de la fuerza de trabajo y distribuciéon porcentual de la poblacion en edad de
trabajar Junio (2025 - 2026)

Poblacion ocupada, desocupada, fuera de la fuerza de trabajo y distribucion porcentual de la
poblacion en edad de trabajar

Junio (2025 - 2026)
Totalnacional Total nacional

41,203

Poblocién en edud de
trabajor

24.459
Pablacion ocupada
+706*

vanacion atenlute

2135 13 ciudades y A.M.

Poblacion desocupada

-87

Variacien afsoluta

341%
14.609

Poblacion fuera de la
Fuerza de trabajo

-69

Varlscidn abmiuts

N i1k e s ates Junio 2026 Junio 2025 Junio 2026
Poblaciéon ocupada segiin dominio geografico Junio (2025 - 2026)
Poblacion ocupada segun dominio geografico D)

Junio (2025 - 2026)

Poblacion ocupada

Dominio geografico Junio Junio Distribucién Variacién Contribucié
2025 2026 (%) porcentual en p.p.
Total nacional 23.753 24.459 100,0 3,0*
Otras cabeceras 6.406 6.793 27,8 6,0* 1.6
Centros poblados y rural disperso 4837 5.021 20,5 3,8 0.8
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Poblacion ocupada seglin rama de actividad, mes junio 2026.
En junio de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas que méas aportaron

positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,2 puntos porcentuales);
Construccién (0,6 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,6 puntos porcentuales).

Poblacion ocupada segun rama de actividad economica
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Poblacion ocupada segun posicion ocupacional, mes junio 2026

En junio de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que mas
aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.
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Poblacion ocupada segun posicion ocupacional
Junio (2025 - 2026)

Total nacional

Posicion ocupacional Distribucion Variacion  Contribucién
2025 2026 (%) absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23753 24.459 100,0 +706*

Obrero, empleado particular 10.645 11.082 453 +437* 1.8
Trabajador por cuenta propia 9.692 10.105 413 +414 1.7
Trabajador familiar sin remuneracion 383 446 1.8 +64 03
Patron o empleador 551 583 24 +32 0,1
Obrero, empleado del gobierno 909 893 37 -16 -0,1
Empleado domeéstico 719 618 2,5 -102 -04
Jornalero o Peon 846 729 30 -117 -0,5
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Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre abril - junio 2026.

Para el trimestre abril - junio 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de
desocupacién fueron: Quibdd (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion
fueron: Villavicencio (7,9%), Pereira A.M. (7,2%) y Medellin A.M. (7,1%).

o Tasa de desocupacion Abr - Jun 25 Abr - Jun 26 Diferencia en p.p.
Tasa de desocupacién (TD) e 4 Be
Total nacional, 23 ciudades y [cartagenar - !
areas metropolitanas Ibagué 129 I 128 I
: : [Riohacha* 145 | 18 R
Abril - Junio (2025 - 2026) Sinceleio 127 R 17 R
Tunja 104 | 16 R |
Monteria 104 113 R
| santa Marta* 771 101 [ 2,5
Clicuta AM. 1, R 100 N 11 B
Valledupar 79 IR 95 N 16 ]
Barranquilla AM. 10,1 93 N -08 l
Florencia 97 2 HH 0,5 |
Pasto 97 92 HH 0,5 |
s Varicitn estaditicamentesgifcati. Popayan 104 I ss R 6 .
p.p.: puntos porcentuales, Armenia 104 li—i 87 - -1,7 .
Notas:
*Tota 13 cludadesy dres metropolans incaye Bogats DC. Medelin AM. Cali AM. Total 23 ciudades y AM. ss N 8,6 - -0,2 I
.M., Buc K .M, Pereira AM., Cicu ==,
AM, Pasto, Ibagué, Monteria, Cartagena y Villavicencio. Total 13 ciudades y AM. 8,7 VEJ,\ 84 - -03 l
+ Total 23 ciudades y areas metropolitanas incluye 13 ciudades y areas metropolitanas
mas Tunja, Florencia, Popayan, Valledupar, Quibdd, Neiva, Riohacha, Santa Ca|| A_M 9,0 8,4 - '0,6
Marta, Armenia y Sincelejo. =
+ Datos expandidos con proyecciones de poblacién elaboradas con base en los ITotaI nacional* 88 83 - -0,5
resultados del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018. =
+ Para estar en linea con el marco conceptual propuesto en la “Resolucién | sobre |a§ Bucaramanga AM. 73 |] 82 - 09
Ge i 18 £, fa ok’ st e e oo Eelorupacon y o de: BOGOMIDIC. g3 I g1 [ -02 |
+ Ordanado da ot & manor s st e casceupacion ol wimesre Ao - o, Maniizales AM: 90 I g1 N 00 N
«los resulztgiia de mercado laboral desagregados para las cnudadgs que hacen parte NEiva 9:5 I — 810 - '1:5 .
(r‘:‘euri?dpm;leslra de la GEIH solo incluyen la informacién de la cabecera Villavicencio 8,1 i:j 7'9 - _012
+ Cifras aﬁi::r‘:::ﬂa!sead :Ir;r:gv;asl( BZ?;U iﬁfm del redondeo los totales pueden diferir I Pereira AM.* 9,0 ljJ 75 i 18 I
Medellin AM. 76 I 77 1l -05
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SUBSECTOR DE LA CONSULTORIA

Segun la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCI, quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes
empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacidn de las obras de ingenieria,
ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de
experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de
la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo
que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda
a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.”

La consultoria puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar
a los que lo solicitan en un campo especifico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos
a nivel de desarrollo, disefio 0 evaluacion de factibilidad. Puede comprender ademas labores de investigacion o la supervision,
fiscalizacion, disefio y operacién, asi como la asesoria y asistencia técnica en la elaboracion de estudios econdmicos y
financieros, entre otros.

Como se puede ver, la consultoria constituye en si misma un servicio y por lo tanto la medicién de su valor, sus limites,
responsabilidad e impacto se convierte en una tarea dificil tanto para los que solicitan dicho servicio como para aquellos que lo
prestan y aln mas para los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta
esencial ya que el conocimiento y la experiencia de quienes llevan a cabo la consultoria, en muchos casos dirige las decisiones,
el curso de los proyectos y la ejecucion de recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de
responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o firmas consultoras que ponen a disposicion de quien solicita o
contrata sus servicios todo el conocimiento técnico asi como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

Actualmente la legislacion colombiana carece de un marco juridico delimitado y especifico que regule el ejercicio de la consultoria
en el pais en todos los sectores, es decir, no existe una normatividad Unica, generalizada y vigente que establezca los limites
contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir y cumplir todos los agentes que quieran prestar
servicios de consultoria en el sector publico y privado. No obstante, dependiendo del sector en que se lleva a cabo y en qué
campo del conocimiento se ejecute, existe un marco que regula dicho ejercicio y proporciona una serie de requerimientos que
deben ser cumplidos, especialmente en el plano de la contratacién. Con estas premisas como base, el presente escrito pretende
hacer una breve, pero amplia exposicion del marco legal que regula el ejercicio de la consultoria en Colombia

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacion profesional académica
de mayor tradicion y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por ley de la
Republica, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del
Estado que asi lo requieran, fomentar la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas sus especialidades y proteger y
mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el
fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl agremia a las empresas que se dedican
a las actividades de consultoria, construccién, concesion y proveedores. La CCl se ha consolidado desde su creacion en el afio
2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura.

Los afiliados a la Cdmara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que estan participando en el
desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad
de consultoria, construccion, concesidn y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localizacién de las empresas
y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

Palacio Municipal - Calle 2 # 4 Esquina - Parque principal www.pisba-boyaca.gov.co
Teléfono mévil: 311 477 4078 / Codigo Postal: 151801
Correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co, contactenos@pisba-boyaca.gov.co



http://www.pisba-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pisba-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@pisba-boyaca.gov.co

a1t g MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Cédigo: CO-FR-01

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Version: 2
Fecha: Abril/ 2026
A ESTUDIOS PREVIOS
Nl 600086 380 - 5 Pagina 18 de 56

SERVICIOS CONSULTORIA AREAS COMPLEMENTARIAS.

Por ofra parte los servicios de asesoria que los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las
areas complementarias como Derecho, Talento Humano y Tecnologia de la Informacién, se observa que el &rea de talento
humano, compuesto por salud ocupacional y derecho laboral, s el servicio de asesoria que consideran mas importante obtener,
mientras que el area de tecnologia y sistematizacion de la informacion es la segunda en las que mas necesitan una asesoria,
dejando asi en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 19%. (Ver gréfico).
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MERCADO OBJETIVO Y SUS CARACTERISTICAS:

Luego de haber realizado el estudio de mercado se obtuvo las siguientes caracteristicas principales del mercado referentes a
las preferencias para obtener servicios de asesoria y consultoria empresarial.

e Las areas en las cuales hay menos oferta y mayor demanda son el area de tecnologia de la informacion, talento humano,
planeacion estratégica e ingenieria de automatizacion y control.

o El dinero no constituye mayor impedimento para que las micro y pequefias empresas contraten este tipo de servicios.

o La facilidad de acceso al portafolio de servicios es un factor de gran importancia para el empresario al momento de escoger la
empresa que le prestara sus servicios de asesoria y consultoria.

La demanda de servicios de consultoria en las empresas, surge ante la necesidad de adecuarse a un entorno altamente
competitivo, generado por la globalizacion econdmica, que les exige la redefinicién de sus estrategias para obtener los mejores
resultados en todas las areas de gestion, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados
actuales En esta demanda influye también la tendencia de las empresas por concentrar su actividad en el “core business” del
negocio, y apoyarse en agentes externos, especializados, para atender otras areas de la empresa. El consultor juega un papel
vital en este proceso, pues es el encargado de iniciar e implantar el cambio en las empresas, asi como de desarrollar las
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habilidades del personal para contribuir al aumento de la productividad, la eficiencia y la eficacia para el logro de los objetivos
empresariales.

CARACTERIZACION DEL MERCADO LOCAL

Para determinar la existencia de pluralidad de oferentes con la capacidad técnica, operativa y juridica requerida para la ejecucion
del objeto contractual en el Municipio de Pisba, se procede a realizar un analisis de la oferta enfocado en el contexto
departamental y regional (Provincia de Gutiérrez y Provincia del Norte), superando las métricas macroeconémicas nacionales
para evaluar el mercado circundante real.

Identificacion de Firmas Consultoras y Profesionales de la Ingenieria en la Region

A diferencia de los listados genéricos de las capitales principales del pais (Bogota, Medellin, Cali), el mercado de la consultoria
hidrosanitaria y civil en el departamento de Boyaca cuenta con un tejido empresarial e institucional activo, el cual se caracteriza
a través de los siguientes canales de verificacién formal:

o Consultadas las bases de datos de la Camara de Comercio de Tunja, Camara de Comercio de Duitama y Camara de
Comercio de Sogamoso, se identifica un tejido de firmas consultoras de ingenieria civil registradas bajo los cédigos
UNSPSC del proceso (81101500 - Ingenieria Civil), con domicilio principal en el departamento y capacidad de movilizacién
inmediata hacia la provincia de Gutiérrez.

e Se constata la presencia de ingenieros civiles especialistas y firmas consultoras locales que han ejecutado proyectos de
consultoria e interventoria en municipios vecinos (como El Cocuy, Guacamayas, Panqueba, San Mateo o Soata), lo que
garantiza que las condiciones topograficas, geotécnicas y logisticas de la zona son ampliamente dominadas por la oferta
regional.

e Se reconoce la participacion potencial de profesionales adscritos a la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos
(SBIA), quienes dinamizan los procesos de consultoria publica en la region a través de la conformacion de Consorcios 0
Uniones Temporales.

Ventajas Competitivas de la Oferta Regional frente al Presupuesto Oficial

La inclusién y priorizacién de la oferta localizada en el departamento de Boyaca y sus provincias del norte mitiga los siguientes
riesgos financieros y operativos que cominmente se presentan con firmas de las grandes capitales:

o Al contar con oferentes de la region o con bases de operacién cercanas a Pisba, los costos indirectos asociados a traslados
de comisiones de topografia, geotecnia y personal clave se reducen sustancialmente en comparacion con firmas
domiciliadas en Bogota o Medellin. Esto equilibra el presupuesto oficial estimado.

e Los consultores de la region poseen experiencia especifica en la gestién de permisos, conocimiento de las fuentes de
abastecimiento de agua locales y dinamicas climaticas de la Provincia de Gutiérrez, lo que reduce los tiempos de entrega
de los productos de disefio y los procesos de concertacion comunitaria.

Conclusion de Pluralidad de Oferentes

Con base en la verificacién del RUP y el histérico de contratacién estatal en el departamento de Boyaca para objetos de
consultoria e interventoria de redes de acueducto y alcantarillado, se concluye que EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES a
nivel regional con la idoneidad suficiente para participar en el presente proceso de seleccion, garantizando la libre concurrencia
y la objetividad en la adjudicacion.

INFLACIONS

Durante el segundo trimestre de 2026 la inflacién continué aumentando y se alejé de la meta del 3 %, impulsada por mayores
costos laborales, un alto nivel de gasto de los hogares y del sector publico, y aumentos en los precios de los alimentos. Al mismo
tiempo, la economia colombiana registré un mayor crecimiento, explicado principalmente por el consumo y la inversion en
maquinaria y equipo. Las expectativas de inflacion permanecen elevadas y los niveles de gasto continian siendo superiores a
los que la economia puede sostener sin generar mayores presiones inflacionarias. En lo que resta de 2026 los precios seguirian

3 Informe de Politica Monetaria - julio de 2026 | Banco de la Republica

Palacio Municipal - Calle 2 # 4 Esquina - Parque principal www.pisba-boyaca.gov.co
Teléfono mévil: 311 477 4078 / Codigo Postal: 151801
Correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co, contactenos@pisba-boyaca.gov.co



http://www.pisba-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pisba-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@pisba-boyaca.gov.co
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/julio-2026

a1t g MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Cdigo: CO-FR-01

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Version: 2
Fecha: Abril/ 2026
\ ESTUDIOS PREVIOS
Wil 600,086 388 - 5 Pagina 20 de 56

aumentando su ritmo de crecimiento para moderarse gradualmente en 2027. En este entorno, el Banco de la Republica mantiene
su compromiso de adoptar las medidas necesarias para el retorno gradual de la inflacion a la meta del 3 %.

La inflacion continué aumentando durante el segundo trimestre del afio y se alejé de la meta del 3 %, impulsada por mayores
costos laborales, un consumo dinamico y algunas dificultades en la oferta que afectaron, principalmente, a los precios de los
alimentos. Hacia adelante, se espera estos factores contintien presionando los precios en lo que resta de 2026 y que se moderen
gradualmente durante 2027.

Inflacion anual Proyeccién

junio de 2026 6'9 o/
6,1 olo 6 '0 olo en dic. de zcc’)ze

Inflacion total Inflacidn basica 4'3 Olo
(sin alimentos y regulados) en 2027

e Enjunio los precios crecieron a un ritmo anual (6,1 %) superior al observado en marzo (5,6 %). Este comportamiento
también se registro para los componentes menos volatiles de la canasta del consumidor (sin alimentos ni regulados).
Con esto, la inflacion continué alejandose de la meta del 3 %.

o El mayor ritmo de aumento de los precios estuvo asociado a incrementos significativos en salarios y otros costos
laborales, un gasto en la economia que continta fuerte, y factores que afectaron la oferta agricola, debido a efectos
rezagados de las lluvias sobre las cosechas, paros y mayores costos de produccion.

e Algunos factores ayudaron a moderar estas presiones, entre ellos el fortalecimiento reciente del peso frente al dolar y
menores aumentos en los precios de las comidas fuera del hogar.

o Las proyecciones del equipo técnico indican que la inflacién continuaria aumentando en lo que resta de 2026. Esto se
explica por el efecto de los mayores costos laborales, incrementos esperados en los precios de los alimentos, los
posibles efectos del fendmeno de El Nifio, los aumentos en algunos servicios publicos y el continuo dinamismo del
gasto de los hogares. A partir de 2027 los aumentos de precios comenzarian a moderarse y se irian acercando al 3 %
en los préximos dos afios, en parte como resultado de las acciones de politica del Banco de la Republica.

e Las anteriores proyecciones estan sujetas a una alta incertidumbre. Entre los principales factores que podrian afectar
la evolucion de los precios se encuentran las condiciones climéticas, los conflictos internacionales, la evolucion y
perspectivas de la politica fiscal, y los cambios en algunos precios regulados como la gasolina y la energia.

La economia colombiana aumento su crecimiento en el primer trimestre de 2026, impulsada, principalmente, por el mayor gasto
de los hogares y del sector publico, y la inversién en maquinaria y equipo. Aunque la economia seguiria creciendo durante los
préximos trimestres, se espera que ese crecimiento sea mas moderado que el observado recientemente. Esto se debe, en parte,
a un menor dinamismo de los factores que habrian dado empuije a la actividad econémica en los ultimos meses, en un contexto
donde persisten distintos elementos de incertidumbre tanto en el pais como en el exterior.

Crecimiento

economico
estimulado 2'5 0/0
principalmente por en 2026

la demanda interna
1,9 %
en 2027

primer trimestre
2026
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e Durante el primer trimestre de 2026 la economia colombiana creci6 un 2,2 % anual, reflejo del buen desempefio del
consumo, tanto privado como publico, y de algunos componentes de la inversién (maquinaria y equipo).

o Elgasto de los hogares siguié mostrando un comportamiento favorable, especialmente en la compra de bienes durables
como vehiculos, motocicletas, computadores y electrodomésticos.

e La inversién aumentd gracias a una mayor compra de maquinaria y equipo, aunque la actividad de construccion
continué mostrando debilidad.

o Elmercado laboral mantuvo un comportamiento positivo, con mas personas ocupadas y una tasa de desocupacion que
se situd en niveles histéricamente bajos.

e La actividad econdmica continuaria creciendo en 2026 y 2027, pero a un ritmo mas moderado, impulsada por unas
condiciones de precios externos favorables, la recuperacién gradual de la inversién, especialmente en infraestructura,
y el aporte del turismo extranjero.

e La economia colombiana continlia enfrentando mucha incertidumbre relacionada con la situacion internacional, las
condiciones fiscales del pais y posibles eventos climaticos que afecten la produccion.

PERSPECTIVA LEGAL

Se trata de un contrato cuyo objeto es la consultoria, cuyo valor no supera el 10% de la menor cuantia, el cual se enmarca en
los lineamientos y exigencias consagradas en el Articulo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 2 2.2.1.2.1.5.4. del
Decreto No 1082 de 2015 y manual o guia aplicable al proceso de Minima Cuantia y por ende la Modalidad de Seleccién del
Contratista sera la Minima cuantia indicada en estas normas, dentro del cual el Unico factor de seleccidn del contratista sera el
Menor Precio Ofrecido, previa verificacién de ciertos REQUISITOS HABILITANTES, aplicables al procedimiento de minima
cuantia consagrado en las normas ya citadas. De lo anterior se concluye que es un gasto recurrente para el municipio, asi como
para otros entes territoriales, dada las condiciones reglamentarias que la ley establece al respecto.

De igual manera, el futuro contratista debera garantizar en la ejecucion el acatamiento de las siguientes normas:

La perspectiva legal para los estudios y disefios la sefializacion vial en Colombia esta enmarcada dentro de un conjunto de
normas y regulaciones que garantizan la viabilidad técnica, ambiental y financiera de los proyectos. Algunos de los principales
aspectos normativos incluyen:

1. Marco Normativo General

o Constitucion Politica de Colombia

o Ley 769 de 2002: Cddigo Nacional de Trénsito Terrestre.

o Ley 105 de 1993 (Normas Basicas sobre Transporte): Sefiala que corresponde al Estado garantizar el desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura de transporte como funcién publica esencial.

o Ley 1682 de 2013: se establece como funcion publica las acciones de planificacion, ejecucidén, mantenimiento y
mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del transporte.

o Ley715de 2001: articulo 74, se establece como funcién de los departamentos adelantar la construccion y conservacion
de los componentes de la infraestructura de transporte que corresponda.

e Ley 1503 de 2011 y Ley 1702 de 2013: Relativas a la promocion de habitos, comportamientos y conductas seguros
en la via.

2. Regulaciones Especificas

e Resolucion Numero 2451 de 15 de julio del 2022: Por la cual se adoptan las especificaciones generales de
construccion para la regulacién de nuevas tecnologias, como norma técnica para los proyectos de infraestructura de la
Red Vial Nacional.

e Resolucion Numero 4561 de 29 de noviembre del 2022: Por la cual se deroga la Resolucion No. 1524 del 06 de
mayo de 2022, y se adoptan las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, como Norma Técnica
para los proyectos de la Red Vial Nacional y se incluyen cuatro (4) articulos”.

e Resolucion 6044 de 20 de diciembre de 2024: Por la cual se modifican tres (3) Especificaciones Generales de
Construccion de Carreteras como norma técnica para los proyectos de la red vial nacional y se dictan otras
disposiciones.

e Resolucion 2335 del 7 de julio del 2022: Por la cual se adopta la actualizacion de la Guia de Manejo Ambiental de
proyectos de infraestructura modo carretero 2022 y de la Guia de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura
modos maritimo y fluvial 2022.
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e Resolucion 20243040045005 de 2024 (y sus actualizaciones): Por medio de la cual se adopta el Manual de
Senalizacion Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulacion del transito y la
seguridad vial.

Manual de Disefio Geométrico INVIAS 2025 — parametros técnicos nacionales vigentes

Ley 2251 de 2022 — Ley Julian Esteban — Vision Cero, seguridad vial activa

NTC 6342 / NTC 4143 /| NTC 5610 — accesibilidad universal e infraestructura peatonal

Metodologia ANSV 2021 — auditorias de seguridad vial (ASV)

Referencias internacionales — complemento técnico:

AASHTO Green Book 2011 — geometria de vias, vehiculos de disefio y distancias de visibilidad

HCM 7th Edition (TRB) — analisis de capacidad y niveles de servicio (NS) en vias urbanas

NACTO Urban Street Design Guide — disefio de calles completas y movilidad multimodal

IDU — Guias de Diseio Urbano (Bogota) — referencia complementaria para secciones transversales

3. Consideraciones Ambientales

o Ley 99 de 1993: Requiere la Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos que puedan generar afectaciones
ecologicas.

o Decreto 1076 de 2015: Compila las disposiciones ambientales que regulan la intervencion en ecosistemas, fuentes
hidricas, suelos y demas recursos durante la fase de disefio y ejecucion de obras.

o Ley 1682 de 2013: Plan de Adaptacién de la Guia ambiental - PAGA.

4. Financiacion y Recursos

Recursos del Sistema General de Participaciones — SGP.

Recursos propios municipales.

Sistema General de Regalias — SGR (en caso de estar formulado como proyecto de inversién).
Convenios con entidades como DPS, gobernacion, ONGs.

5. Proceso de Estudios y Disefio
Los proyectos deben cumplir con:

Topografia y levantamiento planimétrico.

Estudio de Transito

Estudio geotécnico.

Estudio Geoldgico.

Disefio Geométrico.

Estudio de Estructuras

Disefio de Pavimento

Disefio hidrologico e hidraulico.

Disefio de Obras Complementarias de redes de Alcantarillado y Acueducto

PAGA (Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental realizar informe y presupuesto correspondiente).
PMT (Plan de Manejo de transito elaboracién de informe al igual que presupuesto, plano de rutas alternativas).
Presupuesto y cronograma de obra.

Memorias de calculo y especificaciones técnicas

PERSPECTIVA TECNICA.

Desde la dptica técnica, el disefio de sefializacién para la malla vial urbana requiere un inventario detallado del estado actual,
levantamiento topografico de las vias e intersecciones criticas, aforos vehiculares y peatonales para determinar lineas de deseo
y puntos de conflicto, y la aplicacién estricta del Manual de Sefializacion Vial para dimensionar y ubicar las sefiales

verticales (preventivas, reglamentarias, informativas) y demarcar las sefiales horizontales (lineas de carril, pasos peatonales,
zonas de prohibido parquear, reductores de velocidad).

ESTUDIO DE LA DEMANDA
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Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de Pisba ha realizado con relacién a
los bienes, obras y/o servicios relacionados con el presente proceso contractual, ha hecho uso de la informacién contenida en
la HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo de abastecimiento
estratégico de la Agencia Nacional de Contratacién Publica-Colombia Compra Eficiente de la oferta arrojando los siguientes

resultados:
CODIGO UNSPSC DE ANALISIS:
CODIGO - : CODIGO - CODIGO -
SEGMENTO CODIGO - FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE - PRODUCTO
81 8110 811015 81101510 Ingenieria de carreteras
81 8110 811015 81101516 Servicio de consultoria de energia o servicios pUblicos

VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC - ALCALDIA DE PISBA

Valor

CANTIDAD DE CONTRATOS ANUAL

Cantidad de contratos

Valor Total Estimado por Familia

3 Clase

Contratos

Cantidad de contratos - Anual

CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL

% 16 16
¢
’ I
|
2020 202
AR

Fuente @SECOT

o]

% 1
1

L 18

o
B
nz
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Gasto Mensual $ 679.052 632
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Gasto Mensual $ 679,052 632
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Fuente ®SICOP |

CONTRATACIONES IGUALES O SIMILARES (POR FAMILIA) ULTIMOS ANOS ALCALDIA DE PISBA

Comportamdanto contratacion por blenes y sarvicios de UNSPSC
Ada 2000 ror 2002

w:wd.'t-wlym'lﬂ- Contrwtos de Participacion  Contratos Vialor m-tm Vslor Particpanen Contratos

7 $330 960 600
1 $3%.930.000

51.65%
51.68%

8110 - Serwcics peafesionaies de ingeniaria 1 $11.099,960 1.7T%
Total 1 $11.990.500 1.1

4 10120350
4 $12012028

17,80%
17.68%

4 5196.001.733
4 $196.001.79
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Comportamianto contratackin por blanes y servicios da UNSPSC
Abo
Clasificador de Blenes y Serviclos - Familia

8110 - Servicios profesionales de i

e

5 B11015 - Ingeniaria chvil
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FANANCIERA AMBENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA CLVO CBATO E5 CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACICN DEL ACUEDUCTO EN
LA VEREDA JOTA Y CONSTRUCCION AMPUACION Y OPTRMIZACION DEL ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANG DEL MUNICIFIO DE PISEA DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONSULTORIA D EESTUDIOS ¥ DISEROS PARA EL MEICRAMIENTO DEL ANILLO DE VIAL ENTRE LAS VEREDAS MIRAFLORESPANCOTAMONIQUIRA EN FL MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA YAMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTADO DE LA LICITACKONPUBLICA 01 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE PISBA (BOYACA)
ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA LA CONTRUCCION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE FISSABOYACA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE O8RA RESULTADO DE LA UCITACION PUBLICA 01 DE 2022 CUYD OBJETO ES ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y 4 CALLE 4 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 Y LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 5 DEL MUNICIPIO
DE PISBA BOVACA

ESTUDIOS Y DISEROS PARA EL MEIORAMIENTO DEL £SCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA VEREDA PLATANALES DEL MUNICIPIO DE PISBA DEPARTAMENTO DE
BOYACA
INTECATAITIDIA TECAIC A APAIRIETOATIVA B AAIED A ARIDIEAITAL V1 E2 A1 DADA €1 FOMTRATA AT ABDA MV ARICTA £ INETAS ACIARE I CCTHEAS COFIEMTES OADA AR IAC

Total

PROVEEDORES SELECCIONADOS

Nombre de Proveedor
Proveedor = i
seleccionado | | I 0 MULTFROVECTOS iniTADA
CONSORCIO INTERACUEDUCTOS BM PISBA 2021

Valor Total Estimado por Proveedores

CONSORCIO INTERACARDUCTOS BA PISEA 2023 —
i Bampe b Auzacu:
QPLIS ARG INGENSETA DISING ¥ CONSTRUCCION SA —
S s ocnoa vaniivez . [EGRGTTT
i o casanco oo
s EL o cety caEmaucss [N
£ e nernas wavaora (TR
TOWIN BALIICID SANDOVAL CEPFDW -
onae enniceE vanrsas puvoo [T
DUMAR & orestrucTones sas R
o aLasio wonTarez Finanoez [

$0.0 mal 14 $01mi
Valor Total Estimado

NUMERO DE CONTRATOS POR PROVEEDORES SELECCIONADOS

Valor Total Estimado para el | | Numero de Contratos del | | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor

$679,05 mill. 16 No identificado

Numero de Contratos por Proveedores

-
] enwin alzeRo Montaniz rervanoez [TTEREGTGTN
(-}
T
ORGE ENIOUE VANEGAS PuLoo R
e wanc ooron martivez [N
cous aan inceniena piseno v conatreccon sas TG

Nimero de Contratos
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$11543

ORIGEN DE LOS PROVEEDORES

VALOR TOTAL ESTIMADO POR ORIGEN DE PROVEEDORES

Origen de Proveedores

Valor

ORIGEN DE LOS PROVEEDORES NIVEL INTERNACIONAL

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

Departamento estandar
® Hoyaca

® Dustrito Capital de Bogota
.'.‘ sanare

Departamento estandar
® Boyaca
@ Distrito Capital de Bogota

@ Casanare

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

® Valor @ Contratos

$0.6 mil M

$0.4 mil A2

Naclonal

Origen

Contratos
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VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCION

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

i

Valor Total Estary

Modalidad genersd

ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o servicios a contratar en el
presente proceso de seleccion, asi como sus principales caracteristicas, evitar posibles riesgos de colusion y también poder
establecer el poder de negociacion de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de competidores presentes en el
mercado vy las participaciones de cada uno dentro de la contratacion publica, el municipio ha hecho uso de la informacién
contenida en la HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo de
abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratacion Publica-Colombia Compra Eficiente de la oferta arrojando

los siguientes resultados:

GASTO MENSUAL CONTRATACION ENTIDADES SIMILARES DEL DEPARTAMENTO

Valor Total
Gasto Mensual $472.039.711.097

GASTO ANUAL CONTRATADO ENTIDADES SIMILARES DEL DEPARTAMENTO

Gasto Anual

5

o8 T B 26 T A2 29 e @eed 1536 e WG P
Q I
| I I|

Afo

Tuente © e

Modaldad de Seleccion
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CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL ENTIDADES SIMILARES DEL DEPARTAMENTO

Contratos Total
2.362

Cantidad de contratos - Mensual

CANTIDAD DE CONTRATOS ANUAL ENTIDADES SIMILARES DEL DEPARTAMENTO

Cantidad de contratos - Anual

313 &ec 373 422 az 349

Cantidad de contratos

Fuente @ P | @SECOP |

VALOR ESTIMADO POR PROVEEDORES SELECCIONADOS

Valor Total Estimado por Proveedor

EMPRESA CIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE

EMPRESA DE Rk

NOVACION E INFRAESTRDCTURA DE SOG

Proveedor

0

$0 mil M $30 mil M

Valor Total Estimado
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NUMERO DE CONTRATOS ESTIMADO POR PROVEEDOR

Proveedor

Numero de Contratos por Proveedor

VALOR CONTRATADO POR MODALIDAD DE CONTRATACION

Estimado

Valor Total £s

Numero de Contratos

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad genera

Modalidad de Sedeccion
- , « Mérit

L ]
® n obra paiblics
©

IDENTIFICACION DE LAS MIPYMES QUE PODRIAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS DIRECTAS O INDIRECTAS

Clasificacion Industrial Internacional

Departamento de la direccion

Punto de Entrada NIT Razoén social de la sociedad Uniforme Versién 4 A.C (CIIU) del domicilio
" PROING SAS  PROYECTOS E | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
Pymes-Individuales 830042921 INGENIERIA SAS actividades conexas de consultoria técnica CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales 844005086 | DUVAL LTDA M7112 - Actividades de ingenieria y olras CASANARE
actividades conexas de consultoria técnica
" VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
Pymes-individuales 900012579 REORGANIZACION actividades conexas de consultoria técnica CUNDINAMARCA
" ILUMINACIONES DEL ALTO | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
Pymes-Individuales 900066323 MAGDALENA IAMSA SA actividades conexas de consultoria técnica CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales 900175004 | SOLCICOL SAS M7112 - Actividades de ingenieria y olras CUNDINAMARCA
actividades conexas de consultoria técnica
Pymes-Individuales 900209807 | SLACOL SAS M7112 - Actividades de ingenieria y otras CUNDINAMARCA
actividades conexas de consultoria técnica
" INGENIERIA DISENOS Y MONTAJES | M7112 - Actividades de ingenieria y otras
Pymes-Individuales 900412645 INDISMONT S.A.S. actividades conexas de consultoria técnica CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales 900421539 | GILGAL INTERNACIONAL SAS M7112 - Actividades de ingenieria y olras BOYACA
actividades conexas de consultoria técnica
Pymes-Individuales 900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS M7112 - Actividades de ingenieria y ofras CUNDINAMARCA
actividades conexas de consultoria técnica
Pymes-Individuales 900531289 | ROSEN COLOMBIA SAS M7112 - Actividades de ingenieria y olras CUNDINAMARCA

actividades conexas de consultoria técnica
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CONSTRUCTORA PROJECTA GROUP | M7112 - Actividades de ingenieria y otras

SAS actividades conexas de consultoria técnica BOYACA
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Nota 1: La informacion en este cuadro es solo una muestra representativa y no exhaustiva, ya que existen muchas otras
MiPymes en Colombia con actividades economicas relacionadas y en capacidad de proveer los bienes y servicios dentro del
presente proceso de seleccion, sin embargo, el reporte de la Superintendencia de Sociedades solo relaciona aquellas que se
encuentren dentro de figuras societarias.

Nota 2: Lo anterior permite identificar que, si existes Mipymes que pueden ejecutar el contrato a suscribir y proveer los bienes
requeridos en el presente proceso, motivo por el cual, el mismo puede ser limitado a Mipymes nacionales, departamentales,
regionales o locales.

VALOR ESTIMADO POR ENTIDADES SIMILARES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Prov_nombre Ealor Total Estimado  Mimero de Contratos
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUMJA $62.628.109.169 4
EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSD SAS §42,540.010.352 T
IGAC Sede Central $35.310.541.530 14
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP §20.453.103.665

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD HOSPITAL SAN AMTOMNIO DE SOATA 520.284.644,536 z
UPTC $15.833.621.316 14
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL LAS MERCEDES $12.613.109.226 1
MUNICIPIO DE SOGAMOSO $12.489.789.654

HOSPITAL REGIONAL Il MIVEL DE ATENCION VALLE DF TENZA E S E Proveador $10.808.632.847 2
CONSORCIO WA GRAMALOTE 2020 $58.654.971.184 1
MUMICIPIO DE TUTA $6.240.298.012 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ DE PUERTO BOYACA $5.960.777.930 1
MUMICIPIO DE CAMPOHERMOSO $5.885.027412

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA $5.302.979.544 4
HOSPITAL REGIOMAL DE MOMIQUIRA ESE $5.008.154.457 1
DICONIN IMGENIERIA SAS 54.785.308.431 T
HOSPITAL REGIONAL DUITARMA $4.531.590.894 1
HOSPITAL REGIOMAL DE SOGAMOSO ESE 54.426.715.945

CONSORCIO PUEMNTES SM $4.270.436.000

INTERTECK SAS $4.221.180.097 3
MUNICIPIC DE MARIPI $3.836.686.662 z
MARA LTDA $3.484.207.932 2z
EMPRESA COMSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJAZCOWIVIENDA $3.455.038.096 T
Prov_nombre \ialc:r Total Estimado  Mumero de Contratos
LANKA SAS §205.688.112 2
JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA §200.,955.624

INGEMIERIA CONSTRUCCION ¥ CONSULTORIA ICC SAS £199.973.421

EYD MULTIFROYECTOS LTCA $195.293.643 3
VIVIAMA KATALINA PEDRAZA MORA $197.979.090 3
EREMDA ISABELLA MORA BELTRAN $1597.260.000 3
INNOWET SAS $196.900.733 4
JUAMN MAURICIO MALDONADD BARRETO 5196484437 1
CONSTRUCCIONES INTERVEMTORIAS ¥ SUMIMISTROS LEDNAR SAS $195.147.528 3
LAINSCO INGEMIERIA SAS £193.514.286 4
JEHISOM ALEXANDER GOMNZALEZ GUARIN §192,154.390 5
Quyca Ingenieria SAS £186.727.030 2
DYD SERVICIOS E INGEMIERIA SAS §185.613.179 1
FERMANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE $185.486.075 9
GOMNZALO ESTEEAN AVILA ROZO §185.292.513 9
SUMINISTROS REPARACIOMNES ¥ CONSTRUCCIONES DEL SARARE SURYCOMSA LTDA $183.936.024 1
FRAMCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ §183.592.750 7
INCOL INGENIERIA SAS $183.070.221 1
HECTOR JULIC CORREA PORRAS £183.000.000

LUZ MARINA ARIAS PLAZAS $180.400.000 2
COMNST ARIAS TORRES $150.000.000 1
ADRIAN RIVERA BALLESTERDS §179.751.056 5
LUIS ALBERTC GORDILLO VALDERRAMA $179.653.038 1
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES.
(Numeral 2, Articulo 2.2.1.2.5.1 Decreto 1082 de 2015)

2.1 GENERALIDADES

NATURALEZA JURIDICA | CONSULTORIA
MODALIDAD DE

CONTRATACION MINIMA CUANTIA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARALA CONSTRUCCION DE LA VIA UBICADAEN
OBJETO LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PISBA,
BOYACA
PLAZO Y VIGENCIA DOS (02) MESES (contados a partir de la suscripcion del acta de inicio)

LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE PISBA
CUARENTAYY OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($48.790.000,00)

VALOR INCLUIDO IVA.
CoP 202606014 del 16 de junio de 2026

2320202008-02-124303-01-2402118-202500000011540 Estudios y Disefios - FTE. SGP-
RUBROS PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC:

Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD:
Estudios de preinversion para la red vial regional

BPIN 202500000011540

El municipio pagaré el valor del contrato mediante de la siguiente forma:

En un solo pago, por el 100% del valor ejecutado, previa presentacion de cuenta de cobro o factura,
acta de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor que dé cuenta de las actividades
desarrolladas, presentacion de informe de actividades por parte del contratista (registro fotografico)
y acreditacion el pago por concepto de seguridad social integral.

CONDICIONES PARA EFECTUAR EL PAGO. - El pago se efectuara previo cumplimiento a las
siguientes condiciones: 1) Presentacion del certificado de pago de aportes a los sistemas de
FORMA DE PAGO . . , - o
seguridad social y parafiscales. 2) Presentacidn de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos
SUGERIDA . ! . o
establecidos en la Ley. 3) Presentacion de informes de ejecucion al contrato, respaldados por
planillas de servicios avaladas por el supervisor (el cual debe contener el respectivo registro
fotogréfico). 4) Presentacion de acta de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato,
en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del
contratista. 5) Los demés documentos que se requieran como soporte de la adecuada ejecucion del
contrato y que sean coordinadas con el supervisor.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC elaborado por la Secretaria de Hacienda
Municipal para la vigencia 2026.

2.2 NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

CODIGO - : CODIGO - CODIGO -
SEGMENTO CODIGO - FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE - PRODUCTO
81 8110 811015 81101510 Ingenieria de carreteras
81 8110 811015 81101514 Ingenieria geotécnica o geosismica

2.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: En el desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga con plena
autonomia e independencia a realizar las siguientes actividades:

1) Realizar la consultoria para el proyecto de estudios y disefios de conformidad con los requerimientos técnicos sefialados
en el contrato y las demés especificaciones técnicas determinadas por el Municipio.

2) Realizar la entrega de los productos técnicos de la Consultoria de acuerdo con los lineamientos técnicos y normatividad
vigente.

3) Aportar la cantidad de recurso humano, técnico y logistico necesario para la consultoria que se describen en las
Condiciones Técnicas Exigidas.

4) Ejecutar el levantamiento topografico del area de influencia del proyecto, entregando las carteras de campo, la red de
apoyo, el modelo digital del terreno y los planos correspondientes georreferenciados segun la normativa vigente.

5) Elaborar el estudio de transito, incluyendo la toma de informacién de campo (conteos, composicion vehicular y censos de
carga), la proyeccion de la demanda y el célculo de ejes equivalentes de disefio.
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6) Realizar el estudio geoldgico y geotécnico, que incluya la exploracién de campo, ensayos de laboratorio, caracterizacién
del subsuelo, anélisis de estabilidad de taludes (si aplica) y el informe técnico detallado con las recomendaciones para el
disefio del pavimento y obras asociadas.

7) Desarrollar el estudio de trazado y disefio geométrico, asi como el disefio de sefializacién (horizontal y vertical) y seguridad
vial, garantizando el cumplimiento de la normativa técnica aplicable (Manual de Disefio Geométrico e Inventario del INVIAS).

8) Realizar el estudio de hidrologia e hidraulica para la caracterizacion de las cuencas, determinacion de caudales de disefio
y modelacion del comportamiento hidrico del sector de intervencién.

9) Proyectar el disefio de obras complementarias, tales como sumideros, obras de drenaje longitudinal y transversal, asi como
las adecuaciones o reposiciones requeridas para las redes de acueducto y alcantarillado impactadas por el proyecto.

10) Elaborar el disefio estructural de pavimentos y demés elementos conformantes de la via, determinando la alternativa
técnico-econémica Optima acorde con el estudio de transito y geotécnico.

11) Estructurar la memoria de cantidades de obra, la caracterizacion detallada de los Andlisis de Precios Unitarios (APU) y el
presupuesto general del proyecto sustentado en cotizaciones de mercado y tarifas vigentes.

12) Formular los documentos complementarios del Plan de Manejo de Transito (PMT), incluyendo el informe técnico, el
presupuesto de implementacion y el disefio de planos de rutas alternativas y desvios.

13) Elaborar el Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental (PAGA), entregando el informe ambiental correspondiente y la
estimacién presupuestal para la ejecucién de las medidas de mitigacion, prevencion y compensacion.

14) Presentar el cronograma de actividades y el flujo de inversiones, detallado en software de programacién (MS Project o
similar), reflejando la ruta critica del proyecto y la distribucién del flujo de fondos a nivel semanal y mensual.

15) Garantizar la entrega de las memorias de calculo, planos récord/definitivos en formato ejecutable (CAD, PDF, entre otros)
y los informes finales debidamente consolidados, suscritos por los profesionales especialistas iddneos en cada materia.

16) Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor
para el control y supervision en el desarrollo y ejecucidn del contrato.

17) Suministrar el material y/o equipos requerido para la ejecucion de la consultoria, el cual debe de ser de excelente calidad.

18) Realizar la sefializacién y delimitacion de la zona de trabajo e intervencion con el fin de prevenir el riesgo de accidente de
transeuntes y peatones.

19) Atender, subsanary responder las observaciones o requerimientos que formulen la interventoria, la supervisién del contrato
o las entidades competentes durante el proceso de revision y aprobacién de los estudios y disefios.

20) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato, para
lo cual debera elaborar actas de vecindad y actas de cierre.

21) El contratista se obliga y manifiesta que mantendra indemne al Municipio de Pisba de cualquier perjuicio que se derive de
la ejecucion del contrato.

22) Las demas actividades propias e inherentes al cabal desarrollo del objeto de contractual y que le sean coordinadas con el
supervisor.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del
contrato, el contratista se compromete a:

1) Presentar la totalidad de los documentos vigentes y exigidos por la ley y La Entidad para la suscripcién, perfeccionamiento
y legalizacion del contrato, dentro de los términos y plazos establecidos para tal fin.

2) Constituir, prorrogar, adicionar y mantener vigentes las garantias contractuales (pélizas) solicitadas en los pliegos de
condiciones, invitacion o estudios previos. Debera adjuntar los respectivos certificados de modificacién o anexos de
actualizacion para la aprobacion por parte de La Entidad o el supervisor, de manera previa al inicio de las actividades o
cuando se presenten modificaciones contractuales.

3) Desarrollar a cabalidad, de manera oportuna y con estricta sujecion a los cronogramas establecidos, todas las actividades
descritas en el alcance del objeto contractual y en las obligaciones especificas, absteniéndose de realizar actuaciones que
generen dilaciones, suspensiones injustificadas o entrabamientos en la ejecucién.

4) Ejecutar el objeto contratado bajo los méas altos estandares de idoneidad, calidad, eficiencia y en estricta observancia del
principio de la buena fe constitucional y contractual, garantizando que el personal asignado cuente con el perfil requerido.

5) Obrar con el cuidado y diligencia necesarios en los asuntos encomendados, atendiendo y aplicando de manera estricta las
observaciones, sugerencias e instrucciones que el supervisor del contrato formule por escrito para la correcta marcha del
servicio o suministro.

6) Elaborar, consolidar y entregar de manera oportuna, en los plazos, medios y formatos requeridos por La Entidad, los
informes de actividades o de ejecucion, cuentas de cobro, facturas electrénicas (cuando aplique) y demas soportes
documentales que le sean solicitados por el supervisor para el tramite de los pagos.

7) Acreditar durante toda la vigencia del contrato el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad
Social Integral (Salud, Pensién y Riesgos Laborales - ARL) y aportes parafiscales (si aplica), mediante la presentacion de
las certificaciones expedidas por el revisor fiscal o representante legal, o las planillas de pago respectivas, como requisito
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indispensable para cada desembolso.

8) Cumpliry hacer cumplir a su personal dependiente o subcontratado las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo, implementando las medidas de prevencion de riesgos laborales que correspondan a la naturaleza de la
ejecucion contractual.

9) Mantener estricta reserva, confidencialidad y custodia sobre los datos, documentos, archivos o cualquier tipo de
informacién técnica, comercial, estratégica o sensible a la que tenga acceso en virtud del desarrollo del contrato. El
contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre proteccién de datos personales (Ley 1581
de 2012 de Colombia y demas normas concordantes), absteniéndose de usar dicha informacion para fines diferentes al
objeto contractual o de divulgarla a terceros sin autorizacién expresa de La Entidad.

10) Reconocer que la propiedad intelectual, los derechos patrimoniales de autor, los informes, estudios, bases de datos,
software, metodologias o cualquier documento o producto desarrollado en ejecucién del contrato perteneceran
exclusivamente a La Entidad. El contratista no podré utilizar dicha informacién para beneficio propio o de terceros sin
autorizacién previa y escrita.

11) Manifestar de manera inmediata y por escrito a La Entidad si durante la ejecucién del contrato llega a sobrevenir alguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés respecto del contratista, su representante legal, socios o el
personal clave asignado al proyecto.

12) Ejecutar el objeto contractual de forma directa. Queda expresamente prohibido ceder el contrato, sus derechos, sus
obligaciones o los flujos econémicos derivados de este a terceras personas (naturales o juridicas) sin la autorizacion previa,
expresa y por escrito de La Entidad.

13) Abstenerse de subcontratar total o parcialmente las actividades principales del objeto contractual sin que medie aprobacion
previa y escrita del supervisor o de La Entidad, manteniendo en todo caso la responsabilidad directa, Unica y solidaria ante
la Entidad por la gestion, calidad y actuaciones de sus subcontratistas.

14) Mantener a La Entidad libre e indemne de cualquier dafio, reclamacién, demanda, proceso judicial o extrajudicial, costo o
gasto (incluyendo honorarios de abogados y costas procesales) que surja como consecuencia directa o indirecta de sus
acciones, omisiones, culpa, negligencia o del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o de su personal durante la
gjecucion.

15) Asumir de forma exclusiva la carga prestacional, laboral y civil de todo el personal que disponga para la ejecucién del
contrato, el cual no tendra en ningun caso relacion laboral ni civil directa con La Entidad.

16) Abstenerse de ofrecer, dar, solicitar o aceptar favores, dinero, dadivas o cualquier tipo de beneficio a servidores publicos
o terceros para influir en la ejecucion, modificaciones o decisiones del contrato. El contratista se compromete a denunciar
de inmediato ante las autoridades competentes y ante La Entidad cualquier acto de corrupcion o cohecho del que tenga
conocimiento.

17) Garantizar el cumplimiento de aquellas obligaciones que por su naturaleza sobreviven a la terminacion del contrato, tales
como la estabilidad de la obra, la garantia técnica de los bienes o servicios, el mantenimiento de la confidencialidad y el
archivo digital o fisico de la informacién transferida.

18) Las demaés actividades conexas, inherentes y necesarias que garanticen la cabal e iddnea ejecucion del objeto contractual
y que sean coordinadas con el supervisor del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo.

2.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a:

1) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

2) Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma estipulada en la
Clausula denominada Forma de pago.

3) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

4) Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y verificar
el cumplimiento de este.

5) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él forman parte.

6) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.

4. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con el presupuesto de inversion que no supera el 10% de la menor cuantia y atendiendo a la naturaleza del
objeto a contratar se determina que la modalidad de seleccion correspondera a MINIMA CUANTIA, regulada en la subseccion 5
del Decreto 1082 de 2015, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demés normatividad vigente y concordante.

Las modalidades de seleccion de concurso de méritos y de minima cuantia concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso
de Contratacion es menor o igual que la minima cuantia de la Entidad Estatal: y (b) el objeto del Proceso de Contratacion es la
seleccion de consultores o proyectos (numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007).
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Dado que la seleccién de minima cuantia es especial para cualquier objeto y que la seleccidén de minima cuantia permite obtener
una mayor economia en el tramite del Proceso de Contratacion, en caso de concurrencia del concurso de méritos y de minima
cuantia, Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de seleccidn aplicable es la de minima cuantia.

5. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
(Numeral 3, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

Teniendo en cuenta el objeto del proceso de contratacion, las personas naturales, juridicas 0 Consorcios o uniones temporales
deben cumplir a cabalidad con los requisitos técnicos exigidos por el Municipio de Pisba y los cuales se describen a continuacién:

iTEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UN 1

2 ESTUDIO DE TRANSITO UN

3 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO (INCLUYE INFORME) UN 1

4 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL UN 1

5 ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA UN 1

6 DISENO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (SUMIDEROS, OBRAS DE DRENAJE, DISENO DE UN 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO)

7 ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS PAVIMENTOS Y DEMAS ELEMENTOS DE LA VIA UN 1

8 CANTIDADES DE OBRA, APUS, PRESUPUESTO UN 1
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - PLAN DE

9 MANEJO DE TRANSITO ELABORACION DE INFORME AL IGUAL QUE PRESUPUESTO, PLANO UN 1
DE RUTAS ALTERNATIVAS

10 PAGA (PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL REALIZAR INFORME Y UN 1
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIONES (INCLUYE CRONOGRAMA DE

1 ACTIVIDADES EN SOFTWARE PROJECT O SIMILAR, CON FLUJO DE FONDOS SEMANAL Y UN 1
MENSUAL)

CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una de las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato, de acuerdo con las necesidades y teniendo en cuenta las siguientes condiciones
técnicas:

Desde una perspectiva técnica, la elaboracion de estudios y disefios para la construccion de pavimento en la zona urbana implica
una serie de andlisis detallados que garantizan la viabilidad, eficiencia y seguridad del proyecto. A continuacién, se presentan
los principales aspectos técnicos a considerar:

Levantamiento Topografico

Estudio de Transito

Estudio de Suelos

Disefio Estructural

Disefio hidrologico e hidraulico

Plan de Manejo de transito

Estudio de trazado y disefio geométrico, sefializacion y seguridad vial
Estudio de Transito

Disefio de estructuras de pavimentos
Componente Presupuestal

Plan de Manejo Ambiental

1. Levantamiento Topografico
Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
Se debera realizar el levantamiento topografico para la localizacion y determinacion de la pendiente de la via.

Consiste en determinar la localizacion general, ubicar el tramo de via para la intervencion, determinar la pendiente longitudinal
y dimensionamiento de las areas de intervencion.

Se sugiere que el Levantamiento Topografico incluya como minimo amarres al sistema de coordenadas del IGAC (debidamente
certificadas), en donde ademas se identifique de predios colindantes, norte geografico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel,
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cuadro de convenciones, calculo del area o de la zona de intervencion, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento
de redes de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, levantamiento de elementos relevantes de la
via y del entorno (cercas, pozos, etc.), levantamiento de construcciones existentes indicando nomenclatura y pendientes
aproximadas, perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacién, punto de inicio y punto final, memorias
topograficas (descripcion general, metodologia utilizada, equipos técnicos y humanos, precision), carteras topogréficas de
campo y calculo.

2. Estudio de transito

Se debe realizar el estudio de transito el cual influye de manera directa en el disefio de las estructuras de pavimento. El nimero
y el peso de los ejes que pasan en el periodo de disefio imponen el dafio a la estructura. En este sentido es necesario determinar
los siguientes parametros:

Transito Promedio Diario Semanal

El TPD se determina contando, durante un lapso establecido, todos los vehiculos que pasan por una seccién de la via (todos
los carriles y ambas direcciones). El periodo més utilizado es el TPDs en cuyo caso se refiere a que el conteo se hizo durante
una semana. El disefiador definira el tipo de proyeccion (lineal o exponencial) que mas se acerque a la realidad de la region,
con el fin de calcular el TPDs al ultimo afio de disefio.

llustracion 1. Clasificacién de los vehiculos en Colombia

TIPO DE VEHICULO ESQUEMA TIPO DE VEMICULO ESQUEMA |
o - —
e c2
AUTOS <=0
=) CAMION
= c4
P =T . TRACTO-CAMION
BUSETA o— CITCe c28
——
AEEEEE TRACTO-CAMION
BUSES BUS = o) c2.52 ﬁk_“]
Bus (aFE EEEER TRACTO-CAMION
METROPOLITANO Co—a c3-81
29 CAMION DE DOS s TRACTO-CAMION
LJES PEQUENO case
20 CAMION DE DOS > C8 TRACTO-CAMION
EJES GRANDE casa

Fuente: Curso basico de disefio de pavimentos - Ingeniero Fernando Sanchez Sabogal
Numero de ejes acumulados de 8.2 ton
NUmero de ejes acumulados de 8.2 ton Los ejes acumulados de 8,2ton, son los ejes equivalentes que han de pasar por el carril
de disefio durante el periodo de disefio. Por las caracteristicas funcionales de los pavimentos de concreto, se recomienda que

el periodo de disefio sea igual o superior a 20 afios.

Por su parte la vida util es el nimero de afios en que el pavimento esta en condiciones de permitir la circulacién de los vehiculos
en unas condiciones buenas de operacion.

El Numero de ejes equivalentes se obtiene de la siguiente expresién:
Ejes equivalentes: 8.2ton= TPDs x 365 x FC x Fd x V¢

Donde:

TPDs: Transito Promedio Diario Semanal proyectado en cada direccion
Fd: Factor de distribucién por carril

FC: Factor Camion
Vc: Porcentaje de vehiculos comerciales (Buses y Camiones)
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El Factor Cami6n se entiende como el nimero de aplicaciones de ejes sencillos cargados con 81.81 kN (8.2 toneladas) que es
necesario que circulen por un pavimento para hacer el mismo dafio que un camién con una carga cualquiera.

Se calcula entonces sumando los diferentes factores de equivalencia de acuerdo con la siguiente expresion:

| n
Fe= ﬂ:|
Pe

En donde:

Fe: Factor de equivalencia

Pi: Carga en el eje (se tendré en cuenta la configuracion de los ejes y la capacidad de carga legal permitida, acorde con lo
establecido por la Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009 — Ministerio de Transporte)

Pe: Carga en el eje patrén (Eje direccional: 6 ton, eje sencillo rueda doble: 8,2 ton, Eje tandem: 13.2 ton, Eje Tridem: 184 ton)
n: Exponente (entre 4 y 4,5 dependiendo del tipo de pavimento y de su funcidn estructural).

Numero de repeticiones

Para disefiar con el método PCA del 84 es necesario determinar el nimero de repeticiones para cada uno de los ejes de disefio
(ejes simples, tandem y tridem de diferente magnitud de carga, esperados durante el periodo de disefio):

Los parametros de disefio en este método son los siguientes:

* Tipo de juntas y berma.

* Resistencia a la flexion del concreto a los 28 dias.

* Valor k de la subrasante o del conjunto subrasante subbase.

* Distribucién de cargas por eje.

+ Numero esperado de repeticiones de las diversas cargas por eje en el carril de disefio durante el periodo de disefio.

3. Estudio de suelos

El estudio de suelos debe realizarse en el area donde se va a desarrollar el proyecto. El documento debe contener la descripcion
general del proyecto (nombre, localizacion con direccién), el resumen de la investigacion realizada, el andlisis geotécnico, las
recomendaciones para el disefio, las recomendaciones para la construccion, las tablas de resultado de los sondeos, el resumen
de memorias de célculo y registro fotografico del procedimiento de toma de muestras.

Se debe contar con la ubicacion de los sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del plano del
levantamiento topografico realizado, con el respectivo registro fotografico de los muestreos realizados. Ademas, se requiere
contar con copia de la matricula profesional de acuerdo con el capitulo 2 de la Ley 400 de 1997 “por el cual se adoptan normas
sobre construcciones sismo resistentes”.

A continuacion, se detallan los ensayos que se deben realizar para identificar las caracteristicas de resistencia del suelo de la
subrasante y establecer si cumple con los criterios establecidos en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para la implementacion del disefio del pavimento rigido.

Periodo de diseno (Anos) 20

CBR Subrasante (%) 5-10
Méod. Resiliente (kg/cm?) 500 - 1000
Mod. de Reaccion Subrasante (MPa/m) 40 - 55

Fuente: DNP Grupo de Estructuracion de proyectos
Ensayo de CBR

Para determinar la resistencia de los suelos, se debe realizar la prueba de CBR (California Bearing Ratio) o valor relativo de
soporte, desarrollado por la Division de Carreteras de California. La prueba del CBR es un ensayo normalizado (Norma INV-E
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148-22) en el cual un vastago penetra, en el suelo compactado en un molde, con una presion y a una velocidad controlada y se
establecen un conjunto de penetraciones prefijadas y se determina la presion ejercida correspondiente a cada una de ellas; el
vastago tiene un area de 19,4 cm2 y penetra la muestra a una velocidad de 0,127 cm/min.

El valor relativo de soporte (CBR) se expresa en porcentaje y se define como la relacion entre la carga unitaria aplicada que
produce cierta deformacion en la muestra de suelo requerida, para producir igual deformacién en una muestra patrén.

Para subrasantes con CBR menores que 5, el especialista debe recomendar tratamientos especiales como la sustitucion de los
materiales inadecuados (remoci6n parcial o total del material inaceptable) o la modificacion de sus caracteristicas con base en
mejos mecanicos que doten a la subrasante de mejores caracteristicas mecéanicas. (Articulo INV-230 22).

Ensayo de Placa

Para disefiar pavimentos en concreto, es necesario determinar la deformacién que este tiene cuando se le aplica una carga,
para esto se realiza la prueba de placa (INVE 168-13) y consiste en aplicar sobre el suelo “in-situ” una carga por medio de una
placa rigida y medir su asentamiento.

Resultado de la informacién obtenida con el ensayo se elabora una gréafica de presion contra penetracién, con la cual se
establece el parametro llamado Médulo de Reacci6n de la Subrasante o valor K.

Teniendo en cuenta la dificultad que existe para realizar el ensayo para determinar el modulo de reaccion de la subrasante, se
puede recurrir a correlaciones entre el valor k con el del CBR vy la clasificacion de suelos, siguiendo las indicaciones de la
siguiente ilustracion.

llustracion 2. Correlacion entre el CBR y el Modulo de Reaccion

CBR
2 3 B 5§ 6 7 8910 15 20 25 N 40 S0 G0 70 8090100

GM

Clasificacion Unificada

oC
W

SC

T WiC
g<) (<3

Clasificacion AASHTO S = T y—

l I [ = L
| | )

At
P 11

AaTeh . Anl el 1

Mdédulo de reaccion de la subrasante (MPa/m)
0 0 40 »0 L) N 0 100110 130 150 W X0 0

Médulo de reaccién de la subrasante k (kg/cm’)
2 3 4 5 & T & 8 10 111213141516 18 |20 |22

CBR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 0 50 60 70 30 80100
e

Fuente: Manual de disefio de pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos volimenes de transito del INVIAS

Asi mismo, el CBR se puede utilizar para encontrar el valor de modulo de reaccion de la subrasante mediante correlacién por
medio de las siguientes ecuaciones (para CBR menores de 10%)*:

4 CARLOS HERNANDO HIGUERA SANDOVAL. Nociones sobre métodos de disefio de estructuras de pavimentos para carreteras — Volumen
2. Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia. Facultad de ingenieria. Escuela de transporte y vias. 2015. Pag. 12.
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Mr(x) =107 xCBR

=
m?=

Mr(@z‘) = 10« CBR

Mr(jg_‘) = 100 = CBR

cm :,

. 7

M'r( wy = 1500 « CBR

3)

Caracteristicas de la Sub base Granular:

Las principales funciones de esta capa son las de dar soporte uniforme y constante al apoyo de losas, controlar las variaciones
volumétricas de la subrasante y aumentar la capacidad de soporte de la fundacion.

La Sub base Granular debe cumplir con las caracteristicas que se estipulan en las normas del Instituto Nacional de Vias mediante
sus especificaciones técnicas establecidas en el Articulo INV 330 - 13

4. Estudio hidroldgico e hidraulico para disefo de drenajes

Estos estudios se requieren para verificar si se requiere o no la limpieza, rehabilitacion, reconstruccion de obras de drenaje
existentes o construccién de nuevas con el fin de minimizar o eliminar las condiciones criticas de afectacion a la via existente y
por ende a las obras a construir.

Por lo anterior se requiere la realizacién de los estudios para determinar los caudales a manejar en cada zona o tramo de via a
intervenir, asi como el funcionamiento de las obras existentes para determinar sus capacidades y proceder finalmente al disefio
hidraulico y de drenaje.

De igual forma se verificara el comportamiento del drenaje subsuperficial o de flujos de nivel fredtico que puedan afectar las
obras a realizar para considerar asi mismo el posible disefio de elementos que tiendan a controlar las situaciones criticas
mencionadas, como puede ser el caso de drenajes subsuperficiales, drenes verticales, filtros laterales, colchones filtrantes, etc.

El estudio debe contar con las areas de drenaje del area a intervenir.

El Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (alcantarillas, cunetas, colectores de aguas lluvias, sumideros, aliviaderos, disipadores de energia, cabezales de
descarga efc.), asi como las obras de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el
proyecto.

Consignara en forma concisa y precisa la determinacién cualitativa y cuantitativa de la cantidad de agua superficial y sub-
superficial del &rea de influencia directa e indirecta del proyecto. Adicionalmente debera incluir en el documento las condiciones
especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

Incorporaré al disefio hidraulico la red de colectores del alcantarillado pluvial o y/o sanitario existentes asi como analizara su
desempefio y estado y propondra alternativas para el mejoramiento de los mismos, de igual manera tendré en cuenta las
estructuras hidraulicas existentes tales como sumideros, pozos de inspeccién, aliviaderos, sifones invertidos y todas las que
pudieren interferir y tener relevancia con el proyecto evaluando su estado funcional en términos de desempefio hidraulico frente
a lo cual propondra alternativas de mejoramiento y/o reemplazo para su mejoramiento e inclusion en el disefio a realizar. Se
propondran redes nuevas de colectores de aguas lluvias si fuere necesario, asi como las estructuras hidraulicas necesarias tales
como pozos de inspeccion, sumideros aliviaderos carcamos etc., para lo cual se debe tener en cuenta los planes maestros de
alcantarillado vigentes como informacién secundaria de relevancia, proponiendo el disefio la alternativa dptima para garantizar
el adecuado drenaje de la via.

Palacio Municipal - Calle 2 # 4 Esquina - Parque principal www.pisba-boyaca.gov.co
Teléfono mévil: 311 477 4078 / Codigo Postal: 151801
Correo electrénico: alcaldia@pisba-boyaca.gov.co, contactenos@pisba-boyaca.gov.co



http://www.pisba-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@pisba-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@pisba-boyaca.gov.co

MURICIIO DE PIanA MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Codigo: CO-FR-01
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Version: 2
Fecha: Abril/ 2026
\ ESTUDIOS PREVIOS
hil. 600086 388 - 5 Pagina 40 de 56

Nota: El disefio de redes de acueducto y alcantarillado existentes a intervenir se deberan presentar por el Consultor de acuerdo
con la normatividad vigente, y teniendo en cuenta los manuales y lineamientos de las Empresas de Servicios publicos
relacionada o Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS.

5. Disefio geométrico

El disefio geométrico debera considerar entre otros aspectos:

a. Alineamiento horizontal

Segun el analisis cartografico (curvas de nivel, la via existente, construcciones, redes y demas elementos descritos
anteriormente), obtenido como resultado del levantamiento topografico, se debera realizar la caracterizacién del alineamiento
horizontal actual de la via a mejorar. Esto incluye realizar la caracterizacion de las curvas, incluyendo el radio y el tipo de

curvatura.

Se deberé realizar también la caracterizacion para las entretangencias indicando la longitud de las mismas para contar con las
herramientas adecuadas para formular un mejoramiento del alineamiento horizontal y vertical.

Es importante tener en cuenta que la propuesta de mejoramiento del alineamiento horizontal debera cefiirse lo mas posible al
eje horizontal de la via existente para garantizar que la rectificacion propuesta de curvas y entretangencias no genere mayor
movimiento de tierras, sin afectar los criterios de disefio propios de vias.

En la llustracién 2, se muestra un ejemplo de una rectificacion de una curva horizontal para un proyecto de
mejoramiento de la via.

Fuente: Archivo DNP

b. Alineamiento vertical

Simultaneamente con el alineamiento horizontal se elaboraréa el alineamiento vertical (rasante definitiva). Para ello se deberan
considerar los datos de la alternativa a implantar, condiciones geotécnicas y bancos de préstamo y botaderos, tipo y dimensiones
de las estructuras y alcantarillas necesarias, incluyendo ubicacidn, tipo y rasante minima y funcionamiento de drenaje y, cuando
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ello se requiera, cotas y sitios obligados de rasante requeridas por la necesidad de proteger la estructura de pavimento por
inundaciones u otros requerimientos hidraulicos.

Tal como se indica en el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS 2008, en la propuesta de mejoramiento del alineamiento
vertical para el proyecto se debera considerar que la pendiente longitudinal minima que garantiza el adecuado funcionamiento
de las cunetas a tener en cuenta para la propuesta de mejoramiento es de 0,5% como pendiente minima deseable y 0,3% como
minima para disefio en terreno plano o sitios donde no es posible el disefio con la pendiente minima.

En el disefio del mejoramiento del alineamiento vertical se debe tener en cuenta el criterio de frecuencia, intensidad de las lluvias
y el espaciamiento de las obras de drenaje tales como alcantarillas y disipadores de energia.

Aligual que para la propuesta de mejoramiento del alineamiento horizontal, para el mejoramiento del alineamiento vertical, este
debera cefiirse lo mas posible a la cota del terreno natural o de la via existente para garantizar que la rectificacion propuesta de
curvas y entretangencias no genere mayor movimiento de tierras, sin afectar los criterios de disefio propios de vias.

En la llustracion 3, se muestra un ejemplo de una rectificacion de una curva horizontal para un proyecto de
mejoramiento de la via.

- CUrvadiseno

Curvaterrenonatural

Fuente: Archivo DNP

c. Secciones transversales

Con la seccion transversal tipica, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical se generaran las secciones transversales,
cada 10 metros, las cuales deberan involucrar el movimiento de tierra acumulado necesario para la implementacién del proyecto,
incluyendo la permanencia o retiro parcial o total de capas existentes. En esta etapa y durante el anélisis de dichas secciones
se complementara el estudio de muros, obras de drenaje, etc. De este proceso se obtendran los volimenes de corte y relleno
para el proyecto, fundamentales para la determinacién de las cantidades de obra y la elaboracién del presupuesto.

Considerando el vehiculo de disefio, el cual se debe determinar en el estudio de trénsito, es posible que en algunos tramos sea
necesario considerar sobreanchos en puntos en los que se requiera el caso de vehiculos de mayores dimensiones para que
logren pasar al realizar un giro 0 que se presente una situacion de dos vehiculos circulando en sentidos contrarios por la via a
mejorar.

Para atender estas situaciones se requiere que se pueda disponer de un espacio adicional en la seccién transversal de la via
para facilitar las maniobras mencionadas. Estas situaciones deberan ser consideradas en el disefio, especificamente en aquellos
sitios en que las restricciones de espacio existentes no lo permitan.
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En la llustracion 4 se muestra un ejemplo de una rectificacion de la seccion transversal para un proyecto de
mejoramiento de la via.

. Secciodon existente

Seccidondiseno

-5 0

u

Fuente: Archivo DNP
d. Planos planta-perfil y secciones transversales

El plano Planta-Perfil debera ejecutarse en escala 1:1.000 o 1:2.000, con todos los elementos del trazo y los detalles
constructivos del proyecto horizontal tales como: abscisados, eje y anchos de la seccién transversal disefiada, longitud y
direccion angular (azimuts o rumbos) de tangentes, remates de inicio y fin (rampas), datos de curvas y referencias de los puntos
de inflexién. Se debe incluir un cuadro de datos de curvas constructivas y de eje de proyecto y los datos de los elementos de
curvas circulares. Finalmente deberan mostrarse las zonas de talud (corte y relleno) producto del disefio.

El dibujo en perfil debera ejecutarse a la misma escala horizontal de la planta y escala vertical, preferiblemente reducida 10
veces para permitir apreciar mejor los desniveles de terreno y rasante proyectada.

La informacién que contendran los planos sera:

Perfiles de terreno y rasante de disefio

Diagrama de peraltes.

Obras mayores y menores existentes y proyectadas (muros, puentes, alcantarillas, etc.)
Informacion geoldgica y clasificacion de suelos.

Abscisado cada diez 10 metros.

Cotas y perfil de terreno natural en color negro.

Cotas de rasante de proyecto en color rojo.

Pendientes longitudinales.

Curvas verticales y abscisados de PCV, PIVy PTV.

Elevaciones de N.A.M.E. en caso de cruces con rios y arroyos.

Cantidades de movimiento de tierra (corte y terraplén) cada cien 100 metros.
Descripcion de fuentes de material y zonas de disposicién de materiales y escombros.

Los datos minimos que deberan mostrar las secciones transversales son:

a. Espesores determinados para la alternativa de mejoramiento en cada tramo a intervenir, resultante de los estudios que
componen el proyecto.

b. Abscisado, cota de terreno y cota de rasante, areas de corte y terraplén, pendiente transversal, distancia al eje y
elevacion de los hombros de la corona, asi como de los cerros de corte y terraplén, talud en corte y terraplén, asi como
la cuneta, si fuere el caso.

Elementos de contencion — taludes y terraplenes
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Una vez revisado el diagnéstico técnico en la inspeccion preliminar y determinada la necesidad de considerar actividades para
la estabilidad de taludes, el implantador podra seleccionar el tipo de estructura a implementar de acuerdo con las propuestas
incluidas en este proyecto, disponibles en la Cartilla “Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales”

Programa Colombia Rural. En el caso que las condiciones del terreno no se ajusten a las alternativas indicadas en la cartilla
antes mencionada, el implantador debera incluir en el disefio, el tratamiento especifico de cada zona de ladera o de terraplén
que asi lo requiera, segun el criterio aplicado.

En el caso de disefio de estructuras de concreto como elementos de cimentacién, los lineamientos que debe tener el estudio del
disefio estructural seran:

Descripcion basica

Materiales

Codigo y especificaciones
Consideraciones de disefio

Hipotesis de carga

Parametros geométricos

Parametros sismicos de disefio
Procedimiento de disefio de elementos
Especificaciones de elementos no estructurales
Datos de entrada

Analisis de resultados

T T TQ@ e o0 o

6. Estudio hidrolégico y diseiio hidraulico para disefio de drenajes

La permanencia y proyeccion de obras de drenaje para la escorrentia superficial, asi como su ubicacion, sera propuesta en el
informe del diagndstico técnico segun el alineamiento vertical y horizontal, la identificacion de puntos bajos, la entrega a cauces
y las obras existentes. Estos estudios y disefios deben considerar los siguientes componentes:

a. Estudios hidrolégicos
El documento debe contener:

Resumen de la localizacion del proyecto

Recopilacién y analisis de la informacion existente

Metodologia

Andlisis de lluvias

Andlisis de caudales (cuando se requiera para el tratamiento de cauces existentes)
Justificacién de las formulas empleadas

Aplicacién de las teorias y métodos de prediccion

b. Disefio Hidraulico

Su finalidad es el disefio de estructuras de capacidad apropiada utilizando los caudales identificados en el estudio hidroldgico.
Como minimo, el informe incluira la siguiente informacién:

Geomorfologia — Dindmica Fluvial

Hidraulica de obras

Uso de programas de cémputo

Chequeo de las obras hidraulicas existentes y de disefio segun el régimen de lluvias de la zona de proyecto

Andlisis hidraulico de la capacidad de la cuneta y justificacion de la separacion entre alcantarillas, seguin régimen de lluvias
y pendiente de la via.

e Conclusiones y recomendaciones

En este componente se adjunta un modelo de estructura tipica de drenaje que considera un encole, un descole y una tuberia de
alcantarillado de 0,90 m, segun el minimo diametro considerado en el manual de drenaje del INVIAS y una estructura tipica de
un box culvert en caso de requerirse para el tratamiento de un caudal especifico de condicién critica.
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9. Estudios y disefios de estructuras pavimentos y demas elementos de la via

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas propuestas de acuerdo con las
metodologias empleadas en los manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos descritos en el
Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito o en el Manual para el Disefio de
Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volimenes de Transito, y la guia metodoldgica para el disefio de obras de
rehabilitacion de pavimentos asfalticos, segun corresponda.

Las alternativas propuestas por el contratista deben contemplar el empleo de mezclas asfélticas naturales de acuerdo con la
especificacion 442P del Instituto Nacional de Vias, y ademas debe incorporarse en el disefio el empleo de materiales
provenientes de reciclaje de pavimentos tipo fresado.

El periodo de disefio del pavimento seré el que establezca el manual respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de la via.
Adicionalmente las metodologias contenidas en la nueva Guia metodoldgica para el disefio de obras de rehabilitacion de
pavimentos asfalticos de carreteras (método racional) como metodologia de verificacion, utilizando software recomendados en
el documento anterior, ademas pueden complementar esas alternativas con otras metodologias recomendadas por el
especialista de la consultoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que sea técnica, econdmica, y funcional para el proyecto.
Para tal fin, se tendrd en cuenta la informacién geotécnica y el anélisis de transito (numero de repeticiones esperadas). Se
podran presentar, ademas, alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los manuales nombrados, siempre y
cuando no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores 0 haya un riguroso soporte técnico que demuestre su
superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de las anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden deberan estar adaptados a los materiales disponibles, asegurando que estos
cumplan con las especificaciones y ensayos del INVIAS vigentes y a las caracteristicas climaticas de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion, procesos constructivos, tolerancias en los materiales,
recomendaciones técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada capa del pavimento. Como
complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se pueden presentar alternativas que impliquen el uso de
materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas,
escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento Pértland y la emulsion asfaltica, pavimentos de hormigon reforzado
con juntas, mezclas asfalticas naturales, materiales de reciclaje de pavimentos etc. En todos los casos, la alternativa debera
suplir y debera estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por una entidad de normalizacién competente en la
materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacién de losas y juntas, que faciliten
las actividades de obra.

7. Diagnéstico de las redes de servicios publicos

Es necesario determinar si las redes de servicios publicos de acueducto y alcantarillado existentes se encuentran en buen
estado, con el fin que no sea necesario realizar su reposicién en el corto plazo y se vea afectado el pavimento que se encuentra
recientemente construido. Se debe presentar la informacion de cotas clave y localizacién de redes en planos

8. Gestion predial

El proyecto de mejoramiento de vias urbana se ubica, normalmente, sobre una via existente, y una de sus principales
caracteristicas es que se debe evitar, en lo posible, la afectacién de predios privados por lo cual el disefio se ubica entre cercas
o linderos existentes.

9. Manejo ambiental

Deben estar contempladas las acciones que se implementarén para prevenir, mitigar, corregir 0 compensar los impactos y

efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Para el estudio ambiental, deben tenerse en
cuenta los aspectos indicados en la Ley 1682 de 2013 en lo dispuesto en el literal ¢ del articulo 7'y el articulo 39.
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Para el mejoramiento de vias urbanas a nivel ambiental se ejecutara un Plan de Adaptacién de la Guia ambiental - PAGA; es
importante mencionar que para la formulacién del PAGA se deben tener en cuenta los parametros establecidos en la Guia de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial del INVIAS (2011).

En cuanto a las fuentes de materiales, se debe contar con certificacion de existencia de canteras u otras fuentes para el proyecto
indicando lo siguiente: nombre de la cantera, ubicacion, productos que ofrece y disponibilidad, descripcién del proceso que
realiza, permisos mineros y ambientales, precios y datos de contacto. Se requiere ademas contar con resolucién de aprobacién
de la corporacién autdnoma regional de la zona para el sitio de disposicién de materiales y escombros propuesto para el proyecto.

Se precisa que el PAGA debe contener como minimo la siguiente informacién:

Generalidades

Descripcién del proyecto

Descripcion del area de influencia directa y caracterizacion ambiental
Evaluacién ambiental

Programas de manejo ambiental

Monitoreo y seguimiento ambiental

Permisos ambientales

Presupuesto

Formatos

Plan de contingencia ambiental

T Se e oo T

10. Elaboracion de presupuestos, Analisis de Precios Unitarios - APU, programa de obra, memoria de calculo
de cantidades de obra

Los productos de este proceso seran:

a. Cantidades de obra

b. Detalle de cada APU del presupuesto

c. Célculo de Administracién, Imprevistos y Utilidades (AlU), el cual debera estimarse de acuerdo a los requerimientos del
proyecto

d. Detalle de presupuesto de interventoria y factor multiplicador (se recomienda considerar un mes adicional en el
presupuesto de interventoria para las actividades de recibo de obra y liquidacién)

e. Cronograma de obra, donde se evidencie las diferentes actividades a desarrollar en las etapas precontractuales,
contractuales y de cierre y entrega de obra incluyendo la interventoria la cual se recomienda que este contemplada en el
cronograma de obra minimo un mes después de finalizada la etapa constructiva de la obra para la entrega.

f. Proceso constructivo. Especificaciones generales y particulares de construccion.

El proponente debe cumplir con todas las especificaciones minimas exigidas.

6. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD E INCLUSION
(Ley 2069 de 2020, Decretos 1860 de 2021 y 0287 de 2026)

En cumplimiento de los principios de democratizacion de la contratacion publica y las medidas de accion afirmativa establecidas
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento), el Decreto 1082 de 2015 (Art.
2.2.1.2.4.2.7.5), el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 0287 de 2026, a continuacion se realiza el anélisis de procedencia para
la incorporacién de criterios diferenciales y condiciones especiales de ejecucidn a favor de Mipymes, Empresas de Mujeres y
Personas con Discapacidad, evaluando la viabilidad de su aplicacién frente a la naturaleza logistica, la especificidad técnica y
la ejecucion instantanea del objeto contractual, con el fin de garantizar que cualquier medida adoptada sea proporcional y
coherente con las realidades del mercado local.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NERD RN IS MUJERES (NATURALES O JURIDICAS)

HERRAMIENTAS DE Si APLICA NO APLICA Si APLICA
PLANEACION (Verificado en el estudio del sector) (Verificado en el estudio del sector)

NO APLICA NO APLICA

CRITERIOS HABILITANTES ; e
DIFERENCIALES SIAPLICA (solo para procesos de liitacion pdblica, | o o brocesos de litacion piblica,
seleccion abreviada de menor cuantia y o : -
. seleccion abreviada y concurso de méritos)
concurso de méritos)
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NO APLICA NO APLICA NO APLICA
El presentepF;rnotZ?es)o no otorga El presente Proceso no otorga puntaje) | El presente Proceso no otorga puntaje)
PUNTAJE ADICIONAL s . Procedimientos de licitacion publica, Procedimientos de licitacion Publica y
cero puntos veinticinco por ciento leccion abreviada d ti de mérit ) 2 d
(0.25%) el valor total de los puntos seleccin abreviada de menor cuantiay | concurso de méritos, se asignara dos por
con excencion de los proce dimientoé concurso de méritos, se asignara cero ciento (2%) del valor total de los puntos
pa S P puntos veinticinco por ciento (0.25%) del  [establecidos en las Pliegos de Condiciones
de seleccién abreviada por subasta .
; L . valor total de los puntos. o documentos equivalentes.
inversa y de minima cuantia.
DIVISION EN LOTES O NO SE APLICA NO APLICA NO SE APLICA
SEGMENTOS. (Justificacion a continuacién) (Justificacién a continuacién)
CONDICIONES ESPECIALES NO SE APLICA
DE EJECUCION NO APLICA NO APLICA (Justificacién a continuacién)

A) IDENTIFICACION DE PERSONAS EN CONDICIQN DE DISCAPACIDAD Y/O DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PODRIAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS DIRECTAS O INDIRECTAS:

En cumplimiento del Decreto 0287 de 2026, la entidad realizd la revision del mercado con el fin de identificar la existencia de
proveedores que incorporen dentro de su actividad econdmica la vinculacién de personas con discapacidad, especialmente en
el sector de la ingenieria, arquitectura y consultoria de obras civiles, relacionado con el objeto del presente proceso.

Para ello, se consultaron fuentes como la plataforma SECOP Il administrada por Colombia Compra Eficiente, asi como
informacién institucional del Ministerio del Trabajo de Colombia, el SENA y registros de camaras de comercio.

| e AL

En cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad, seleccién objetiva y de conformidad con las medidas afirmativas
vigentes en la contratacion publica, la Entidad adelantd la verificacion en los registros y bases de datos disponibles con el fin de
identificar posibles oferentes que ostenten la condicion de personas con discapacidad, 0 empresas y emprendimientos liderados
por estas, que puedan ejecutar el objeto contractual. Los resultados arrojaron lo siguiente:

o No se evidencid la existencia de personas juridicas, Mipymes o emprendimientos de personas con discapacidad
registrados en la region o en las plataformas de contratacion estatal cuyo objeto social especializado sea la
estructuracion técnica, formulacion de diagndsticos e ingenieria/arquitectura para proyectos de mejoramiento de
vivienda rural.

e Sereconoce que la prestacion de servicios de consultoria técnica para la elaboracion de diagnésticos, levantamientos
arquitectdnicos y presupuestos puede ser ejecutada por personas naturales que acrediten la condicidn de discapacidad
conforme a la normatividad legal vigente (Ley 361 de 1997 y normas reglamentarias), siempre que cumplan con la
idoneidad, el perfil profesional exigido (titulo profesional en ingenieria civil con su respectiva matricula vigente) y los
requisitos habilitantes establecidos en el presente proceso de seleccién.

El sector de la construccion (subsector de la consultoria) presenta variables que reducen la participacion de este grupo
poblacional como son:

v Exigencias Técnicas y de Trabajo de Campo: La realizacién de estudios topograficos y geotécnicos requiere
desplazamientos a terrenos irregulares (en este caso, las vias urbanas del municipio de Pisba) y el manejo de equipos
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de precisién a la intemperie, lo que a menudo no cuenta con los ajustes razonables necesarios para profesionales o
técnicos con discapacidad fisica severa.

Alta Especializacion Profesional: La consultoria exige el cumplimiento de normativas estrictas (INVIAS, NSR-10) y
requiere la participacion de profesionales con matricula vigente y posgrados especificos (geotecnistas, calculistas,
disefiadores geométricos), lo que eleva las barreras de entrada para emprendimientos informales y reduce
estadisticamente el nicho cruzado entre especialistas de alto nivel y poblacion en condicién de discapacidad.

Por lo anterior, aunque existen profesionales en condicién de discapacidad en el pais, en el nicho especifico de consultoria de
infraestructura vial a escala institucional, la cifra real de firmas registradas formalmente bajo estas condiciones es
sustancialmente inferior a la media nacional de ocupacion.

Nota 1: La informacion consignada constituye un andlisis representativo y no exhaustivo del mercado. Actualmente, no existen
bases de datos consolidadas de acceso publico o sistemas de verificacion unificada que permitan identificar la totalidad personas
en condicion de discapacidad y/o de los emprendimientos y empresas lideradas por personas con discapacidad en el territorio
nacional.

Nota 2: Con el fin de garantizar la transparencia y pluralidad de oferentes, la entidad realizo una busqueda diligente consultando
diversas fuentes y bases de datos, tales como el Registro Unico Empresarial y Social (RUES), el Directorio de Proveedores del
SECOP I, y los registros dispuestos por el Ministerio de Igualdad y Equidad, arrojando la informacién antes descrita, sin
embargo, pueden existir otros actores econdmicos con capacidad de proveer los bienes y servicios objeto del presente proceso
que no se encuentren relacionados en la informacion aqui consignada, sin que esto sea un impedimento para la participacién
dentro del presente proceso de seleccidn y/o el acceso a los criterios deferenciales de accesibilidad o inclusion.

B) JUSTIFICACION DE NO DIVISION EN LOTES O SEGMENTOS:

En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad evalué la posibilidad de dividir el presente proceso de
contratacion en lotes o segmentos, determinando que dicha figura NO APLICA bajo las siguientes consideraciones técnicas y
juridicas:

1. Criterio Técnico: Integralidad de los Estudios y Disefios

El suministro para el apoyo a productores y viveros municipales no se trata de elementos aislados, sino de un "paquete
tecnologico agricola" (semillas, sustratos, fertilizantes, agroquimicos y herramientas) que debe guardar compatibilidad
agrondmica.

La consultoria no se trata de estudios aislados, sino de un paquete técnico de ingenieria interdependiente (estudio de suelos,
levantamiento topografico, disefio geométrico, disefio de pavimentos y presupuesto).

o Interoperabilidad Técnica: Dividir la consultoria (por ejemplo, adjudicar el estudio de suelos a un consultor y el disefio
estructural a otro) eleva el riesgo de incompatibilidades. El disefio del pavimento depende directamente de la capacidad
portante del suelo arrojada por la geotecnia; separarlos rompe la coherencia del proyecto.

e Cumplimiento de Estandares: Un Gnico equipo consultor garantiza que la totalidad de los planos y documentos
técnicos se estructuren bajo los mismos parametros normativos (INVIAS) y de modelacion, asegurando la viabilidad de
la futura obra.

2. Criterio Econémico y Logistico: Escala del Proyecto

o Delimitacién Espacial: El objeto del contrato se concentra en un tramo vial muy especifico y delimitado (Calle 4 entre
Carreras 3y 5 del perimetro urbano del Municipio de Pisba). Fraccionar un proyecto de esta escala resulta ineficiente.

o Sobrecostos por Fraccionamiento: Dividir el proceso obligaria a multiples profesionales independientes a trasladarse
por separado al municipio de Pisba para realizar trabajos de campo, generando un incremento injustificado en los costos
de viaticos, transporte y administracion del contrato, afectando la eficiencia de los recursos publicos.

3. Criterio de Gestion del Riesgo: Unificacion de Responsabilidad

o Responsabilidad Civil y Profesional: Los estudios técnicos comprometen la seguridad y estabilidad de la obra publica
(Art. 82 Ley 1474 de 2011). El fraccionamiento generaria colisiones de responsabilidad en caso de fallas futuras (un
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disefiador culparia al topografo y este al geotecnista). Centralizar la adquisicion asegura una linea de responsabilidad
directa, unica y solidaria sobre la idoneidad total del disefio.

D) JUSTIEICACION DE LA NO INCLUSION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION PARA POBLACION EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 287 de 2026), y previo analisis
de conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, la Entidad determina que NO ES PROCEDENTE exigir la vinculacion de
personas en condicion de discapacidad como condicién especial de ejecucion para el presente proceso, fundamentado en las
siguientes consideraciones:

1. Dinamica de Contratacion del Personal Altamente Especializado El desarrollo de una consultoria para estudios y disefios
de vias requiere un equipo de profesionales especificos (Ingeniero Civil Director, Ingeniero Geotecnista, Especialista en Vias,
Topégrafo). Las firmas consultoras habitualmente ya cuentan con estos profesionales de confianza dentro de su planta o bajo
esquemas de asociacién temporal. Exigir al futuro contratista la alteracién de su equipo base para adelantar un nuevo proceso
de seleccion y vinculacion laboral obligatoria de personal con discapacidad Unicamente para este proyecto especifico resulta
administrativamente inoperante e interfiere con la autonomia técnica requerida para la consultoria.

2. Condiciones Técnicas de Trabajo de Campo La naturaleza del contrato exige realizar labores primarias de diagnéstico in
situ en el perimetro urbano del municipio de Pisba. Esto implica levantamientos topograficos y la ejecucion de apiques
exploratorios (estudio de suelos) en la via existente. Al tratarse de un entorno no intervenido y con posibles irregularidades
topograficas, las actividades operativas exigen destrezas fisicas particulares, dificultando la garantia inmediata de ajustes
razonables en el sitio de trabajo temporal de campo para personas con movilidad reducida o discapacidad severa, sin poner en
riesgo su salud y seguridad ocupacional.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

PERSONAS NATURAL
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el
contenido del modelo suministrado (Anexo No. 1), suscrita por el
representante legal de la persona juridica, o por el proponente si es persona
natural. Para tal efecto el contratista acepta integramente lo descrito en la
futura comunicacién de aceptacion de propuesta.

PERSONAS JURIDICAS (nacional o extranjera)

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el contenido del
modelo suministrado (Anexo No. 1), suscrita por el representante legal de la persona
juridica, o por el proponente si es persona natural. Para tal efecto el contratista acepta
integramente lo descrito en la futura comunicacion de aceptacion de propuesta.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio

ilegal de la ingenieria, la persona natural (Proponente individual) que pretenda
participar en el Proceso de Contratacion, debe acreditar que posee titulo como
ingeniero civil 0 ingeniero en transporte y vias, para lo cual adjuntara copia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por Consejo Profesional Nacional de Ingenieria — COPNIA o Consejo
Profesional De Ingenieria De Transportes Y Vias De Colombia — CPITVC o la
autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de
seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante
legal o apoderado del Proponente individual persona juridica o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser
avalada por un ingeniero civil 0 ingeniero en transporte y vias, para lo cual
debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional De
Ingenieria De Transportes Y Vias De Colombia — CPITVC, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero civil o transporte y vias de que trata el articulo 20 de la
Ley 842 de 2003 hace parte integral del Anexo 1 — Carta de presentacion de
la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco
deben diligenciarse con la informacién solicitada.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de
la ingenieria, la persona natural (Proponente individual) que pretenda participar en el
Proceso de Contratacién, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil o
transporte y vias, para lo cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia de la matricula profesional expedida por Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria — COPNIA o Consejo Profesional De Ingenieria De Transportes Y Vias De
Colombia — CPITVC o la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del Proponente individual persona juridica o el representante legal o
apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas
como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil o
transporte y vias, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo
Profesional De Ingenieria De Transportes Y Vias De Colombia — CPITVC, segin
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero civil o transporte y vias de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de
2003 hace parte integral del Anexo 1 — Carta de presentacion de la oferta cuando el
Proponente deba presentarlo.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacion solicitada

Fotocopia del documento de identidad.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Fotocopia del Registro Unico Tributario -RUT- expedido por la DIAN, cuya
actividad esté relacionada con el objeto a contratar

Fotocopia del Registro Unico Tributario -RUT- expedido por la DIAN, con los datos del
Representante Legal, cuya actividad esté relacionada con el objeto a contratar

Certificado original del Sistema de Informacién y Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad -SIRI- vigente, expedido por la Procuraduria General
de la Nacidn del proponente

Certificado original del Sistema de Informacién y Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad -SIRI- vigente, expedido por la Procuraduria General de la Nacién a
nombre de la entidad proponente y del Representante legal
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Certificado de antecedentes fiscales para persona natural expedido por la
Contraloria General de la Nacién

Certificado de antecedentes fiscales para Persona Juridica expedido por la Contraloria
General de la Nacién

Certificado de antecedentes judiciales para persona natural expedido por la
Policia Nacional

Certificado de antecedentes Judicial para el representante legal de la Persona Juridica
expedido por la Policia Nacional

Certificado de antecedentes medidas correctivas para persona natural
expedido por la Policia Nacional

Certificado de antecedentes medidas correctivas para el representante Legal expedido
por la Policia Nacional

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM.

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM del representante
legal

Libreta Militar del proponente, cuando se trate de hombre menor de 50 afios.

Libreta Militar del Representante Legal, cuando se trate de hombre menor de 50 afios.

Certificado de Matricula Mercantil expedido por la Camara de Comercio, donde
conste que la actividad econémica corresponde al objeto de la inscripcion (no
inferior a un (1) afio, y cuya fecha de expedicién no puede ser superior a un
(1) mes a la fecha de cierre del proceso.

Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
o documento legal (ley, decreto o acto administrativo) que acredite su existencia y
representacion si es persona juridica, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente invitacion
publica.

El objeto social de la sociedad debera permitir la ejecucion del objeto de la presente
invitacion.

El representante legal debe contar con la autorizacién para la presentacion de la
propuesta, si lo requiere.

En caso de sociedades:

La duracién de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la
presente invitacion publica, no sera inferior al plazo establecido para la ejecucion del
contrato y un (1) afio méas.

Certificacion sobre ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad,
consagradas en la Constitucion o la ley, para los representantes legales o
personas naturales, no se encuentren incursos en ninguna de las causales

Certificacion sobre ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad,
consagradas en la Constitucién o la ley, para los representantes legales o personas
naturales, no se encuentren incursos en ninguna de las causales (Anexo)

Certificacion de ausencia de multas y sanciones que impidan la contratacion

Certificacion de ausencia de multas y sanciones que impidan la contratacién con las

entidades estatales.

Documentos soporte del pago de aportes en seguridad social

Documentos soporte el cumplimiento de las condiciones técnicas y sus requisitos
adicionales.

con las entidades estatales.

Planilla de aportes en seguridad social

Documentos soporte el cumplimiento de las condiciones técnicas y sus
requisitos adicionales.

REQUISITOS MIiNIMOS HABILITANTES

7.1 CAPACIDAD JURIDICA: El proponente debera acreditar tener registrada en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio y/o registro mercantil (segiin corresponda), actividad comercial para Actividades de
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica y/o Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica o actividad afines segun la clasificacién de Actividades Econdémicas ClIU Revisién 4 adaptada
para Colombia.

7.2 IDONEIDAD:

Para este proceso, el proponente persona natural debe ser Ingeniero Civil y/o Transporte y Vias. Dada la naturaleza y cuantia
del proyecto, se requiere una experiencia minima de cinco (5) afios a partir de la fecha de expedicidn de su matricula profesional,
con el fin de garantizar la correcta ejecucion del mismo.

En virtud de lo previsto en el Articulo 20 de la Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la
ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, (...)" si el representante legal o apoderado del proponente
individual persona juridica o el representante legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por un ingeniero Civil y/o Transporte y vias, para lo
cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

En caso de ser una persona juridica el representante legal deberd cumplir con las calidades exigidas para las personas
naturales, de no ser asi su propuesta debera estar avalada por un profesional que cumpla con las caracteristicas descritas
anteriormente y su objeto social permitir la ejecucion de actividades relacionadas con el objeto contractual.

En caso de ser una persona juridica estructura plural el representante legal debera cumplir con las calidades exigidas para las
personas naturales, de no ser asi su propuesta debera estar avalada por un profesional que cumpla con las caracteristicas
descritas anteriormente, so pena de RECHAZO de la propuesta, y el objeto social de sus miembros deben permitir la ejecucion
de actividades relacionadas con el objeto contractual.
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7.3 EXPERIENCIA GENERAL.: El factor habilitante de experiencia especifica se calificara admisible mediante la acreditacion de
dos (2) contratos de consultoria, suscritos y liquidados con Entidad Publica y/o Privada, cuyo objeto esté relacionado con
estudios y disefios de obras civiles de infraestructura vial, y que la cuantia individual o0 sumada de los contratos del oferente sea
igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado en SMMLV, dicha acreditacion se realizara por
medio de copia del contrato y/o acta de liquidacién y/o certificacidn de la entidad contratante.

7.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA: El factor habilitante de experiencia especifica se calificara admisible mediante la acreditacion
de un (1) contrato suscritos y liquidados con Entidad Publica y/o Privada, cuyo objeto esté relacionado con estudios y disefios
de vias y que cuente como minimo con componentes de topografia, hidraulico, estructural, geométrico, geotécnico, PAGA, PMT,
que el monto de ejecucion sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLYV, dicha acreditacion se realizara por
medio de copia del contrato y/o acta de liquidacion y/o certificacion de la entidad contratante.

Los documentos del contrato deberan contener como minimo la siguiente informacion:

Entidad contratante.
Contratista.

Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.

Nota 1: Los contratos aportados para acreditar la experiencia especifican deben ser diferentes a los aportados para acreditar la
experiencia general.

Nota 2: En caso de que la experiencia reportada provenga de contrato suscrito bajo las modalidades de consorcio o union
temporal, ésta se tomara en proporcion al porcentaje de participacion acreditado en el documento consorcial; la experiencia
podra ser acreditada por todos los miembros del consorcio o unién temporal o Unicamente por uno de los miembros de este.

Nota 3: Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de
los documentos que se describen a continuacion:

a. Copia de las facturas o cuentas de cobro emitidas en ejecucion de este.

b. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal
o0 contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional
del contador publico o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

c. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, correspondiente al
periodo de ejecucién del contrato.

7.4 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO.

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS

PERFIL: Ingeniero Civil o transporte y vias con Posgrado en Gerencia de Proyectos y Gerencia
Tributaria.

Experiencia General: Al menos 10 afios de experiencia en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula profesional y experiencia especifica minima de 5 afios a partir
de la fecha de grado del Posgrado, anexar copia de la matricula o tarjeta profesional, copia de los
diplomas de pregrado y posgrado.

Experiencia Especifica: Dos contratos en estudios y disefios de infraestructura y/o en estudios y
disefios de infraestructura vial.

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 50%

PERFIL: Ingeniero Civil o transporte y vias con Posgrado en hidraulica.

Experiencia General: Al menos 10 afios de experiencia en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula profesional y experiencia especifica minima de 5 afios a partir
Especialista hidraulico. de la fecha de grado del Posgrado, anexar copia de la matricula o tarjeta profesional, copia de los
Cantidad:; Uno (1) diplomas de pregrado y posgrado.

Experiencia Especifica: Dos contratos o certificaciones como especialista hidraulico en proyectos de
infraestructura vial.

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 50%

Director de Consultoria.
Cantidad: Uno (1)
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PERFIL: Tecnélogo o Ingeniero topografico con Posgrado en disefio de vias, transito y transporte e
hidraulica.

Experiencia General: Minima de 10 afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha
de expedicion de la matricula profesional y experiencia especifica de minimo 4 afios a partir de la fecha
de grado del Posgrado Anexar copia de la matricula o tarjeta profesional, certificado de vigencia, y
copia de los diplomas de pregrado y posgrado si los tiene.

Experiencia Especifica: Acreditar experiencia minima en 3 contratos o certificaciones como topografo
en proyectos de infraestructura vial.

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 25%

Topografo
Cantidad: Uno (1)

PARA LA ACREDITACION DEL PERSONAL SE DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

Fotocopia legible del documento de identidad
Fotocopia legible de la tarjeta profesional (cuando aplique). Art 6 de la Ley 842 de 2003
Fotocopia (s) de diploma (s) o Fotocopia de acta de grado (cuando aplique).
Certificacion del ente académico, en la cual se indique la fecha de terminacion de materias del pregrado.
Certificacion de vigencia profesional COPNIA o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares — CPNAA o segun el Consejo que corresponda para aquellos ingenieros propuestos dentro de la propuesta, el
cual deberé estar expedida y vigente con anterioridad a la fecha de adjudicacién del presente proceso, so pena de no
habilitacion de la propuesta. Para los demas profesionales debera aportar la tarjeta profesional vigente cuando sea el caso.
e Fotocopias de certificaciones laborales que acrediten la experiencia.
Para acreditar los titulos técnicos, tecnélogos, posgrados, deberé anexarse fotocopia del diploma respectivo o el acta de
grado.
e  Compromiso del profesional firmado en original, donde certifique su disponibilidad para trabajar en el proyecto.
o Paralaacreditacién de estudios adelantados en el exterior, se debera presentar la respectiva certificacion de homologacion
la cual debe incluirse en la propuesta técnica.

DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO.

Cada una de las certificaciones laborales aportadas como experiencia por el personal propuesto debe indicar como minimo la
siguiente informacion:

Nombre 0 razon social del contratante o empleador.

Nombre o razon social del contratista 0 empleado.

Objeto del Contrato

Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo.

Fecha de iniciacion y terminacién, indicando dia, mes y afio. (En el caso que la fecha solo indique afio y mes, para el
calculo del tiempo de la experiencia seran tomados a partir del Gltimo dia del mes inicial y el primer dia del mes final.)

La certificacion debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, direccién y teléfono de la persona facultada para
expedirla.

En caso que la certificacion sea expedida por una persona natural, debera aportar copia del contrato laboral, donde se pueda
determinar el cargo y las actividades desarrolladas dentro de la ejecucion de los contratos ejecutados para la persona natural.
No se aceptan auto certificaciones.

Nota: La veracidad acerca de la informacidn suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada integralmente
por el Municipio.

El Proponente al presentar el personal minimo requerido garantizara la idoneidad de cada uno de los profesionales, asi como
garantizara que los mismos NO cuentan con restricciones, sanciones u ofras circunstancias o situaciones vigentes expedidas
por los entes competentes, que le impidan el ejercicio profesional.

El contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningin
caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucion del contrato
derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con el municipio o con terceros.

El no cumplimiento de esta exigencia genera el rechazo de la propuesta
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El Contratista se obliga a mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega final y recibo de los insumos contratados,
el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por EL MUNICIPIO. Solo se podra modificar el personal propuesto durante la
ejecucion del contrato por una justa causa y previa autorizacion del MUNICIPIO. EI Municipio se reserva el derecho de solicitar
al contratista el cambio de cualquier persona vinculada al contrato, en caso de que se verifique incumplimiento en la dedicacion
establecida para la ejecucion del contrato.

Cuando la ENTIDAD solicite el reemplazo de cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, se debera presentar
la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos minimos establecidos, en un término de tres (3) dias habiles
contados a partir de la fecha del recibo de la comunicacién respectiva.

Para efectos del cumplimiento de los requisitos habilitantes, la experiencia general del personal que conforma el equipo de
trabajo solo se contabilizara a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional y hasta la fecha de cierre de
la presente convocatoria, Debidamente soportada.

En el evento que documento de compromiso no se anexe o no se encuentre firmado por el respectivo profesional, se entendera
que éste no hace parte del equipo de trabajo ofrecido.

El profesional, solo podra postularse para desempefiar uno de los cargos del personal propuesto para la ejecucion del contrato.
Para lo cual debera presentar carta de intencion segun el formato anexo.

Si el proponente no cumple con la acreditacion de la experiencia del equipo de trabajo de conformidad con lo anteriormente
sefalado dara lugar a que la propuesta sea calificada como no habil técnicamente.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE ESTE
(Numeral 4, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

Con el propésito de establecer el precio de referencia para la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ViA UBICADA EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 DEL PERIMETRO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PISBA, BOYACA.” acorde con las especificaciones técnicas relacionadas en el presente documento, se elaboré
estudio de mercado teniendo en cuenta cotizaciones escritas presentadas por personas naturales y/o juridicas con capacidad
para proveer los bienes y servicios requeridos y el historico de un contrato celebrado en el mismo periodo, de las cuales se pudo
determinar que el presupuesto que garantizaria el cubrimiento de la necesidad a satisfacer de donde se determind que el
presupuesto para garantizar la ejecucion del objeto contractual es de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($48.790.000,00) INCLUIDO IVA.

El monto del presupuesto del presente proceso de seleccidn se determind mediante estudio econdmico que fundamenta los
precios de referencias, en el cual se realiza la ponderacion de las cotizaciones escritas de personas naturales o juridicas con
capacidad para proveer los bienes requeridos y como resultado del analisis se proyectan los precios unitarios maximos a
cancelar o precios de referencia que se manejaran por el Municipio de Pisba para la adquisicién de los objeto de la necesidad
planteada, incluido el IVA, en aquellos bienes que por normatividad tributaria asi se estipule.

; , CUMPLE / NO CUMPLE
COTIZACIONES NOMBRE DENTIFICACION c‘LEJQTE?ﬁ'c?gfﬁffe ESPECIF:;:::&(E::EDSA'I'SECNICAS
COTIZACION 1 \E/[E)MQQUE';RANC'SCO MARTINEZ | 74 347 501 ACTIVIDAD ACORDE | COTIZACION COMPLETA Y ACORDE
COTIZACION2 | JUAN PABLO SOTELO PEDRAZA 80.737.556 ACTIVIDAD ACORDE | COTIZACION COMPLETA Y ACORDE
EVALUACION Y VERIFICACION
TEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |  COT.1 CoT. 2 (&’Eﬁg:'wf&) VR. PARCIAL
1 Levantamiento Topogréafico UN 1 5,000,%00.00 4’000’%00_00 $4,000,000.00 $4,000,000.00
2 | Estudio de transito UN 1 4,000,%00_00 3y000’%00_00 $3,000,00000 | $3,000,000.00
3 Estudio geoldgico y Geotécnico (Incluye Informe) UN 1 5,000,%00.00 4,000,%00.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00
4 Eesrtwg?lfau:ne y sggiﬁg:d il deto - geometio UN ! 5,000,%00.00 5,000,%00.00 §5000,00000 | $5,000,000.00
5 | Estudio de Hidrologia e Hidraulica UN 1 5,000,%00_00 5,000,%00_00 $5,000,00000 | $5,000,000.00
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Disefio de Obras Complementarias (Sumideros,
obras de drenaje, Disefio de Obras $ $
6 | Complementarias de redes de Alcantarilado y UN ! 7,000,000.00 | 6,000000.00 | $6:000.000.00 | $6,000,000.00
Acueducto)
Estudios y disefios de estructuras pavimentos y $ $
" | demas elementos de la via UN "] 5000000.00 | 500000000 | $5000.00000 | $5000,000.00
. $ $
8 | Cantidades de Obra, APUs, Presupuesto UN 1 350000000 | 3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00
Documentos Complementarios - Plan de Manejo de
Transito (PMT) - Plan de Manejo de transito $ $
9| elaboracién de informe al igual que presupuesto, UN ! 3,000,000.00 | 2,000000.00 | $2000.000.00 | $2,000,000.00
plano de rutas alternativas
PAGA (Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental $ $
10 realizar informe y presupuesto correspondiente) UN ! 3,000,000.00 | 2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00
Cronograma de Actividades y Flujo de Inversiones
(Incluye cronograma de actividades en software $ $
" | Project o similar, con flsjo de fondos semanal y UN ! 3,000,000.00 | 2,000000.00 | $2000.000.00 | $2,000,000.00
mensual)
VALOR PARCIAL | $41,000,000.00
IVA (19%) | $7,790,000.00
VALOR TOTAL | $48,790,000.00
CONCLUSION

Analizadas las cotizaciones respecto al cumplimiento de las condiciones solicitadas de cantidad, caracteristicas técnicas, calidad
y precio, se determina que los valores unitarios y totales que conformaran el presupuesto oficial para el proceso de seleccion,
asi:

PRESUPUESTO OFICIAL DE PROCESO DE SELECCION

iTEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 Levantamiento Topogréfico UN 1 $4,000,000.00 $4,000,000.00
2 Estudio de transito UN 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00
3 Estudio geoldgico y Geotécnico (Incluye Informe) UN 1 $4,000,000.00 $4,000,000.00
4 Estudio de trazado y disefio geométrico, sefializacion y seguridad vial UN 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00
5 Estudio de Hidrologia e Hidraulica UN 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00
Disefio de Obras Complementarias (Sumideros, obras de drenaje, Disefio de Obras
6 Complementarias de redes de Alcantarillado y Acueducto) UN ! $6,000,000.00 $6,000,000.00
7 Estudios y disefios de estructuras pavimentos y deméas elementos de la via UN 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00
8 Cantidades de Obra, APUs, Presupuesto UN 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00
9 Doculmentos Cor_n’plemgntanos - Rlan de Manejo de Transito (PMT) - Plan de Mgnejo de UN 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00
transito elaboracién de informe al igual que presupuesto, plano de rutas alternativas
PAGA (Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental realizar informe y presupuesto
10 correspondiente) UN 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00
1 Cronograma delAct|V|dlad.es y Flujo _de Inversiones (Incluye cronograma de actividades UN 1 $2,000,000.00 $2,000,000.00
en software Project o similar, con flujo de fondos semanal y mensual)
SUBTOTAL | $41,000,000.00
IVA (19%) | $7,790,000.00
VALOR TOTAL | $48,790,000.00

El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar.

También se encuentra calculada la no afectacién al equilibrio econémico del contrato por lo que se tuvo en cuenta los
descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente contrato, los cuales se relacionan a continuacién:

IMPUESTO % ANO 2026

RETENCION EN LA FUENTE: Ver tabla ESTABLECIDA POR LA DIAN
ESTAMPILLA BOMBERIL: 5% del valor del ICA

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: 4,0%

ESTAMPILLA PROCULTURA: 2,0%

ESTAMPILLA PRODEPORTE: 2,5%

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2,0%

RETEICA 1,0%

9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Numeral 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)
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El plazo para la ejecucién del presente proceso de seleccion sera de DOS (02) MESES (contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio).

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION
(Numeral 6, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015)

El municipio cancelara el valor de la oferta con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 202606014 de fecha
16/06/2026, con rubros: 2320202005-37-133804-01-2402041 Construccion y servicios de la construccion - Vias Terciarias - FTE:
R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Alcaldia - SEC:
Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Via terciaria mejorada.

11. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
(Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicacion del proyecto de pliego de
condiciones, los interesados podran pronunciarse sobre la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles,
realizada por el municipio, con el fin de ser revisados y establecer su distribucion definitiva. Los riesgos previsibles no
considerados por el municipio y que hayan sido aceptados en los pronunciamientos realizados de los interesados, seran incluidos
en el pliego de condiciones definitivo.

Para los efectos del presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, se entenderan las siguientes categorias de
riesgo

RIESGO PREVISIBLE.

Para los efectos previstos en el articulo cuatro de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacién
todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar
el equilibrio econémico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente
pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de qué trata el articulo 27 de la ley 80 de 1993. El
riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsidn, es decir, el acontecimiento de su
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacién del riesgo: es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio del
municipio, pueden presentarse durante y con ocasién de la ejecucion del contrato.

Asignacion del riesgo: es él sefialamiento que hace el municipio, de la parte contractual que deberéa soportar total o parcialmente
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles seran responsabilidad del contratista:
1. Riesgos econdmicos:

o Fluctuacion de precios de insumos: las fluctuaciones en los precios de materias primas o productos importados
pueden alterar el equilibrio financiero.

o Desabastecimiento y especulacion: La escasez de ciertos materiales o productos debido a problemas en la cadena de
suministro o a practicas especulativas puede generar sobrecostos o retrasos.

2. Riesgos sociales o politicos:
Cambios en politicas gubernamentales:
e Modificaciones en la legislacién tributaria, arancelaria o ambiental pueden tener un impacto directo en los costos y la
ejecucion de los contratos.

e Cambios en las prioridades de inversién publica pueden afectar la continuidad de los proyectos.

Conflictos sociales:
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o Protestas, bloqueos o paros pueden interrumpir la ejecucién de proyectos, especialmente en zonas con alta conflictividad
social.

3. Riesgos operacionales:

Insuficiencia del presupuesto oficial: Una estimacion inadecuada de los costos puede generar problemas de financiamiento
durante la ejecucion del contrato.

Retrasos en la obtencion de permisos: La demora en la expedicion de licencias o autorizaciones por parte de entidades
gubernamentales puede retrasar el inicio o la continuidad del contrato.

Riesgos Ambientales: Incumplimientos en la normatividad ambiental, que generen multas, retrasos, o clausuras.
4. Riesgos Financieros:
Riesgo de liquidez: Incapacidad del contratista para acceder a financiacion y cumplir con sus obligaciones financieras.

Riesgo de condiciones financieras: Cambios en las tasas de interés o en las condiciones de crédito que afecten la
rentabilidad del contrato.

5. Riesgos Tecnoldgicos:

Obsolescencia tecnolégica: |a rapida evolucién tecnoldgica puede generar obsolescencia y la necesidad de actualizaciones
0 reemplazos de elementos tecnologicos necesarios para la ejecucion del contrato.

Fallos en sistemas de informacion: Interrupciones en los servicios de telecomunicaciones o en los sistemas informaticos
pueden afectar la comunicacidn y la gestion de los contratos.

RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

MATRIZ EN DOCUMENTO ANEXO.

12. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Numeral 7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del contrato, EL CONTRATISTA debera constituir garantia tnica de
cumplimiento, a favor del MUNICIPIO DE PISBA cuyo objeto seréd respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan del contrato, en las cuantias y términos que se determinan a continuacion.

1). POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES, que debe contener los siguientes amparos:

a). Cumplimiento del contrato: por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del total del contrato por el término
de duracién de este y cuatro (4) meses més.

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.

Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria
que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de esta garantia sera como minimo equivalente al monto de la clausula
penal pecuniaria es decir del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera desde la suscripcion
del contrato o el acta de iniciacion por el plazo del contrato hasta la vigencia de este que sera de un mes mas.

b). Pago Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el diez (10%) por ciento del valor total del
contrato y por un término igual al del plazo de ejecucion y 3 afios mas.
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c) Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado: Por el diez (10%) por
ciento del valor total del contrato y por un término igual a tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
Recibo Definitivo a satisfaccion de la consultoria por parte de la Entidad.

d) Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado para contrato de seguro que ampara
la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a Doscientos (200) SMMLYV y vigencia de esta garantia deberéa ser
igual al periodo de ejecucion del contrato.

Asegurado o beneficiario: Municipio de Pisba

Tomador o afianzado: La pdliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figure en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, salvo que en el referido documento
se exprese que la entidad podra denominarse de esa manera. Cuando la oferta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la
garantia debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unién Temporal y todos sus integrantes.

13. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL
(Articulo 2.2.1.2.4.1.3. Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad no debe verificar ni realizar
el analisis de cobertura de los Acuerdos Comerciales para el presente proceso de seleccion, toda vez que dicha obligacién no
es aplicable a la modalidad de Minima Cuantia.

Esta inaplicabilidad por razon de la modalidad se encuentra plenamente respaldada por el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion (M-MACPC-06) de Colombia Compra Eficiente, el cual sefiala taxativamente
en su literal C: “Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son aplicables
al Proceso de Contratacién que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de
los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este analisis para los Procesos de Contratacion adelantados por
las modalidades de seleccién de contratacion directa y de minima cuantia”. (Negrita fuera de texto).

14. SUPERVISION

La supervisidn del contrato sera ejercida por el Secretario de Obras Publicas y Planeacion del Municipio de Pisba o quien haga
sus veces durante la ejecucion del contrato.

RESPONSABLES

Elaboro:

LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA ) FIRMA:
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION
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