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Rionegro, 14 de julio de 2026 EDA20260616 - 4927

Senores,

ALCALDIA RIONEGRO
Secretaria de Habitat
Municipio de Rionegro
LC;

ASUNTO: Oferta econdmica para la reposicion del sistema de bombeo y sistema eléctrico
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Rio Abajo - Los Pinos.

1. OBJETIVO

El propdsito de esta propuesta técnica es detallar el suministro, instalacion, montaje
electromecanico y puesta en marcha de un sistema de bombeo compuesto por dos (2)
electrobombas centrifugas de superficie, de la marca KSB y 40 HP de potencia cada una.
Este conjunto esta disenado para el transporte optimo de fluidos y agua que sean
compatibles con los materiales de los equipos. Para complementar el sistema, se integrara
un tablero general de fuerza y control que permitira la operacion automatizada, contando
con protecciones eléctricas avanzadas y monitoreo continuo de niveles.

El alcance integral del servicio abarca la provision de los equipos mayores y accesorios, el
tendido de las acometidas eléctricas y de sefnalizacion, asi como todas las labores de
instalacion, parametrizacion, pruebas de funcionamiento y el arranque inicial de la
planta.

Todo el proceso de instalacion se regira rigurosamente por los manuales del fabricante,
las normativas eléctricas vigentes, los protocolos de seguridad industrial y los mejores
estandares de ingenieria para estaciones de bombeo. Del mismo modo, se realizaran las
comprobaciones necesarias para asegurar la perfecta alineacion de las unidades, la
estabilidad de las variables hidraulicas y el correcto accionamiento de las seguridades del
sistema.

Al culminar el proyecto, se entregara al cliente una estacion de bombeo totalmente
operativa, garantizando el cumplimiento de los parametros de disefio del proceso y
brindando un sistema que destaque por su eficiencia energética, confiabilidad y operacion
ininterrumpida.
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2. PROPUESTA ECONOMICA
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PRESUPUESTO REPOTENCIACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO - RIO ABAJO LOS PINOS

Itém

Componente

Unid.

Cant.

Precio
unitario

Precio total

Suministro, transporte e instalacion de bombas
centrifugas multietapa 40 HP, pantalla,
protecciones y cableado de potencia

Und

$61 582 500

$123 165 000

Suministro, transporte s instalacion de
variadores de frecuencia (VFD) para bombas de
40 HP

Und

$35 105 893

$70 211 786

Suministro, transporte e instalacion de
instrumentacion - Caudalimetro
electromagnético de 6", sensor radar para
tanque y transmisores de presion

Gl

$26 715 619

$53 431 238

Suministro, transporte e instalacion de Tanque
hidroneumatico para presurizacion

Und

$8 782 438

$8 782 438

Suministro, transporte, instalacion y
adecuaciones de Valvulas de retencion,
ventosas, valvulas de corte y adaptacion de
manifold

Gl

$29 824 435

$29 824 435

Suministro, transporte e instalacion de medidor
de nivel (tanque de bombeo)

un

$7 913 679

$7 913 679

Sistema de automatizacion integral para
bombeo y respaldo electrico, incluye
Controlador GRP Hermes 102, licencia SCADA
Zeus Web Pro, Modulos de expansion de
entradas/salidas para integracion de bombas y
sensores, PLC de respaldo para logica avanzada
y proteccion electrica, UPS industrial para
continuidad ante contingencias

un

$32 666 393

$32 666 393

Suministro, transporte e instalacion de sistema
de proteccion eléctrica

un

$7 637 941

$7 637 941

suministro, transporte e instalacion de ductos y
cableado, IMC 3/4 y/o PVC 3/4", cable de datos
2x20 y cable de alimentacién de 3x16

200

$47 898

$9 579 600

10

Adecuaciones de elementos eléctricos internos,
automatizacion y programacion PLC/HMI,
pruebas en vacio y puesta en marcha

Gl

$52 895 679

$52 895 679

COSTO DIRECTO TOTAL

$ 396 108 189

3.

ALCANCE TECNICO DE LA SOLUCION

Para brindar una respuesta integral a los requerimientos de bombeo de la entidad,
presentamos a continuacion los componentes que estructuran esta solucion. Cada item ha
sido dimensionado estratégicamente para asegurar una alta eficiencia hidraulica,
seguridad en la operacion y un facil mantenimiento a lo largo de la vida util del proyecto.
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3.1. Electrobombas centrifugas KSB (40 HP)

El nucleo de la solucion consiste en la provision y montaje de dos (2) unidades de bombeo
centrifugo de superficie marca KSB, equipadas con motores de 40 HP de potencia nominal.
Estas unidades destacan por su robustez mecanica y alta eficiencia hidraulica en el
transporte de agua.

Se instalaran sobre bases estructurales disefiadas para absorber vibraciones, protegiendo
asi la infraestructura existente. La légica de control admitira trabajo simultaneo o en
alternancia, adaptandose a las exigencias operativas y de caudal. Elegir tecnologia KSB
asegura una reduccion en los costos de mantenimiento, alta disponibilidad de los equipos
y un consumo de energia optimizado de acuerdo a sus curvas de rendimiento. Durante el
arranque, se validaran parametros criticos como la alineacion, sentido de giro, consumo
de corriente, niveles de vibracion y desempefio hidraulico.

3.2. Tablero general de fuerza y control

Se suministrara e instalara un gabinete eléctrico centralizado para gestionar la operacion
de la estacion y salvaguardar los motores ante cualquier anomalia de la red. Este tablero
incluira el equipamiento para el arranque y parada de los equipos, junto con protecciones
integrales contra cortocircuitos, sobrecargas, pérdida o inversion de fase y fluctuaciones
de voltaje. Asimismo, recibira las senales del sistema de nivel para habilitar un
funcionamiento completamente auténomo, encendiendo o apagando las bombas segln las
necesidades de demanda o almacenamiento, lo que minimiza la necesidad de intervencion
operativa manual y maximiza la seguridad.

3.3. Instrumentacion para control de niveles

Para automatizar el proceso, se integrara un sistema de supervision constante de niveles.
Su finalidad principal es impedir el perjudicial trabajo en seco de las bombas, evitar el
rebose en las estructuras de acopio y optimizar la alternancia de los equipos. Las lecturas
obtenidas se transmitiran al tablero de control para comandar automaticamente las
acciones del sistema, mejorando la respuesta operativa frente a las variaciones del
recurso hidrico.

3.4. Cableado de potencia y control (Acometidas)

Se contempla la dotacién y tendido de todas las acometidas (cables de fuerza, senal de
control e instrumentacion) indispensables para interconectar los dispositivos de campo
con el tablero principal. Todos los conductores, canalizaciones y protecciones mecanicas
estaran acordes con las normas eléctricas industriales, asegurando una conexion segura,
canalizada y duradera, ejecutada por personal técnico especializado.

3.5. Variadores de velocidad (VFD) para motores de 40 HP
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Provision, instalacion y parametrizacion de variadores de frecuencia destinados al control
de las unidades de 40 HP. Estos equipos garantizan arranques y paradas progresivas,
mitigando severamente el golpe de ariete, reduciendo picos de consumo energético y
brindando una proteccion extra a los motores. El alcance incluye su integracion con la
instrumentacion (presion y nivel) para programar las curvas de operacion, asegurando
caudales y presiones estables.

3.6. Instrumentacion general

Suministro, transporte y montaje de instrumentacion para la medicion continua de las
variables criticas del sistema. Esto abarca un caudalimetro electromagnético de 6
pulgadas para el registro exacto del flujo transportado, un sensor tipo radar para el control
de volumen en el tanque de almacenamiento, y transmisores de presion distribuidos
estratégicamente en la red. Se ejecutaran las obras civiles menores, soporteria,
conexiones eléctricas/datos, y la correspondiente calibracion para su integracion a la
plataforma de supervision.

3.7. Sistema hidroneumatico de presurizacion

Montaje de un tanque hidroneumatico orientado a presurizar la red de distribucion de
forma estable y absorber los posibles impactos por golpes de ariete derivados del
encendido/apagado de las bombas. Este volumen de reserva disminuye la frecuencia de
arranques de los motores, cuidando la vida util del sistema. El item incluye las valvulas
de aislamiento, conexiones, accesorios asociados y sus respectivas pruebas de
hermeticidad.

3.8. Intervencion hidraulica

Ejecucion de las modificaciones mecanicas e hidraulicas requeridas para acoplar la nueva
estacion. Involucra la instalacion de valvulas cheque (antirretorno), ventosas (para
admision y expulsion controlada de aire), valvulas de corte (para aislamiento vy
mantenimiento) y la adecuacion/construccion del manifold principal. Esto incluye labores
de desmontaje de equipos antiguos, soldaduras, fabricacion de piezas especiales y ensayos
de presion.

3.9. Medicién de nivel en tanque de succion
Instalacién de un instrumento de lectura continia disenado especificamente para el

tanque de bombeo, el cual permitira conocer el volumen disponible en tiempo real y
habilitar el funcionamiento autonomo del sistema de impulsion.
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3.10. Automatizacion integral de la estacion (SCADA) y respaldo (UPS)

Implementacion llave en mano de una arquitectura tecnologica para gestionar todo el
proceso de bombeo. Estara compuesta por un Controlador GRP Hermes 102 para
adquisicion de datos, licencia de supervision SCADA Zeus Web Pro para monitoreo remoto
en tiempo real, médulos de expansion de entradas/salidas, y un PLC de respaldo para la
ejecucion segura de logicas de proteccion. Para asegurar que el control no se pierda ante
cortes de energia, se incluye una UPS industrial. La plataforma permitira almacenar
historicos, generar alarmas, visualizar el proceso y ejecutar maniobras de optimizacion
automaticas.

3.11. Ejecucién del montaje electromecanico

Comprende el posicionamiento, nivelacion y anclaje de las bombas, tableros y sistemas
auxiliares, asi como las interconexiones hidraulicas y eléctricas. Un factor critico a
ejecutar sera la alineacion de precision de los conjuntos motor-bomba para prevenir
desgaste mecanico y vibraciones. Todos los trabajos se realizaran bajo estrictos
estandares industriales.

3.12. Pruebas y puesta en marcha

Terminada la fase de instalacion fisica, se iniciaran los protocolos de prueba para validar
cada subsistema. Se realizaran ensayos mecanicos, eléctricos e hidraulicos, verificando el
comportamiento de las bombas, respuesta del tablero, actuacion de protecciones y
precision de la instrumentacion. Se evaluara el sistema bajo distintos escenarios de
funcionamiento. Al lograr resultados satisfactorios, se realizara la entrega formal,
garantizando que la infraestructura esta lista para una operacion continua y confiable.

4. ENTREGABLES

Al concluir el contrato, se entregara el sistema de bombeo operando al 100%, compuesto
por las dos (2) bombas KSB de 40 HP, el tablero eléctrico de control, los sistemas de nivel,
variadores, instrumentacion y todo el equipamiento descrito.

Junto con la entrega fisica, se proporcionara un completo dossier técnico documental que
contendra: fichas técnicas de los equipos, manuales de operacion y mantenimiento,
protocolos de puesta en marcha y los respectivos certificados de garantia. El cierre del
proyecto se formalizara mediante una revision conjunta en la que se certificara el
cumplimiento total de los requerimientos, dejando la estacion a plena disposicion del
cliente.

Contacto: (4) 479 81 38 — 320 672 54 15 - E-mail: servicioalcliente@arsaesp.com.co - Vereda Yarumal, sector La Arenera, Rionegro (Ant)

® arsa esp arsa esp @ arsa esp @ arsa e.s.p @ www.arsaesp.com.co 5
“Cada dia, mejon senvicio a mds pensonas”



ARSA s>

NIT. 890.981.981-8

5. ASPECTOS Y CONDICIONES COMERCIALES
5.1. Forma de pago
El esquema de facturacion propuesto es el siguiente:

e Anticipo del 50%: A la firma del contrato, destinado a cubrir la adquisicion de
equipos, logistica inicial y programacion del proyecto.

o Saldo del 50%: A ser cancelado contra la entrega total y puesta en marcha del
sistema, condicionado a la validacion del cumplimiento técnico y la firma del acta
de recibo a satisfaccion por parte de la entidad.

Nota: Los pagos se regirdn por los plazos acordados y estardn sujetos a las retenciones

tributarias correspondientes segun la ley vigente.

5.2. Plazo de ejecucion
El tiempo estimado para completar la totalidad del proyecto es de tres (3) meses
calendario, los cuales empezaran a contar a partir de la firma del Acta de Inicio entre las
partes.

5.3.  Cumplimiento normativo
La ejecucién del proyecto acatara estrictamente la legislacion técnica, ambiental y de
seguridad industrial aplicable en Colombia. Técnicamente, el proyecto se enmarca en las
directrices del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -
RAS (Resolucion 0330 de 2017).

5.4. Lugar de ejecucion

e Municipio: Rionegro, Antioquia.

6. COMPROMISOS DEL CLIENTE (ENTIDAD CONTRATANTE)

Para asegurar el normal desarrollo y éxito del proyecto, la Alcaldia de Rionegro se
compromete a:

o Designar Supervision: Nombrar un supervisor o interventor oficial encargado del
seguimiento técnico y financiero, quien sera el enlace directo con el contratista.
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e Suministro de Informacién: Entregar oportunamente los planos, condiciones
operativas, especificaciones y toda la documentacién base requerida para la
correcta planeacion de los trabajos.

e Acceso a las Instalaciones: Asegurar el libre ingreso del personal, maquinaria y
herramientas del contratista a las areas de trabajo, respetando siempre los
protocolos de seguridad de la entidad.

e Gestion de Permisos: Tramitar las licencias, autorizaciones o permisos ante
terceros que sean de competencia exclusiva de la administracion municipal.

« Disposicion de Areas: Entregar las zonas de trabajo e infraestructura en
condiciones optimas que permitan ejecutar las instalaciones sin contratiempos.

o Facilidades de Sitio: Proveer los servicios publicos necesarios durante la obra
(energia eléctrica, agua, etc.) indispensables para las etapas de montaje vy
pruebas.

e Revision Documental: Aprobar o emitir observaciones de manera agil a los
informes, actas de avance y entregables que radique el contratista.

e Cumplimiento Financiero: Gestionar los desembolsos pactados segun el esquema
de pagos, una vez validado el cumplimiento de los hitos técnicos.

e Acompaiamiento Institucional: Facilitar la articulacion entre el contratista y las
distintas dependencias municipales que tengan relacion con el proyecto.

o Firma de Actas: Suscribir dentro de los tiempos estipulados las actas de inicio,
recibos parciales, suspensiones (si aplican) y liquidacion del contrato.

e Recibo a Satisfaccion: Recibir la obra y el equipamiento siempre que se constate
el cumplimiento de los estandares de calidad definidos en la propuesta.

e Mantenimiento Post-Entrega: Asumir la custodia, operacion responsable vy
mantenimiento rutinario de la infraestructura una vez se firme el acta de recibo
final.

Cordialmente,

] ~
W@) megtyer-

MONICA ANDREA GOMEZ HERNANDEZ
Representante Legal
Gerente Administrativa y Financiera ARSA E.S.P.

Elaboré: Departamento Técnico ARSA E.S.P.
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