
 

1 

GCCON-F-046 V.06 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

ÁREA DE LA NECESIDAD  AREA DE FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA 

ORDENADOR DEL GASTO GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO  

OBJETO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y 

GASTRONOMÍA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 

El SENA es una Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo 

establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional 

integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 

al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

 

De acuerdo con el Decreto 249 de 2004, “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA”, en el capítulo 3 artículo 23, “las Direcciones Regionales y la Dirección del Distrito 

Capital, serán ejercidas por un Director de libre remoción, que será representante del Director General, 

escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del 

artículo 305 de la Constitución Política, de ternas seleccionadas mediante un proceso meritocrático y 

tendrán la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA y 

de los Centros de Formación Profesional Integral, dentro del área de su jurisdicción conformada por el 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD – BIENES Y SERVICIOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  
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respectivo Departamento o por el Distrito Capital, según el caso, así como de las delegaciones que al efecto 

realice la Dirección General del SENA”. 

 

A su vez, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública”, establece que “los jefes y los representantes legales de las entidades estatales 

podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 

de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 

ejecutivo o en sus equivalentes” y el numeral 10 del artículo 25 ibidem, subrogado por el artículo 37 del 

Decreto Nacional 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” dispone que los “los jefes o representantes 

de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en 

los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas 

juntas o consejos directivos. En los demás casos, dichas cuantías las fijará el reglamento”. 

 

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad reiteradamente manifiesta por parte de la 

comunidad del municipio de Villa de Leyva de contar con un Centro de Formación que permita atender 

tanto a la población local como a la de la región del departamento de Boyacá, mediante espacios 

académicos pertinentes y acordes con los requerimientos del sector turístico, gastronómico y de servicios, 

así como con sus demandas de formación especializada.    

 

Bajo este contexto, se procedió a revisar por parte del SENA la viabilización  de este proyecto, encontrando 

que el SENA cuenta con los resultados del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2140964 el cual tiene como 

objeto “FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS QUE PROPORCIONE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 

REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – ELABORAR 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN EN EL 

CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA EN VILLA DE LEYVA - BOYACÁ.  

 

En este sentido y una vez revisados los documentos que fueron entregados por  FONADE en el año 2017- 

El Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE de la ciudad de Tunja considera 

pertinente su utilización para adelantar la contratación de este proyecto.  

 

En este sentido y de conformidad con lo estipulado en el decreto 444 de 2026 “Por el cual se establece el 

plan de Austeridad del gasto 2023 para los órganos que hacen parte del presupuesto General de la Nación” 

se hace necesario que las entidades revisen si cuenta con estudios similares a los proyectos con el fin de 

que estos sean utilizados sin perjuicio de poder ser ajustados conforme a las necesidades actuales, no 

obstante prevén que por austeridad en el gasto se hace necesario darles prelación. 

 

El artículo 20 de la señalada norma establece: “ARTÍCULO 20. Racionalización en la Contratación de 

Estudios. Antes de contratar estudios y/o diseños, cada entidad verificará si cuenta con otros estudios con 

el mismo o similar objeto (esto se podrá determinar considerando el alcance y los entregables de los 
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estudios). En estos casos, la respectiva entidad revisará si es posible utilizar, total o parcialmente, los 

estudios que ya se tienen, para obtener el fin que se propone, o si es necesario actualizar, complementar, 

el estudio o el diseño que ya se tiene, en cuyo caso se aplicarán los principios de la contratación pública y 

solo contratará los trabajos adicionales que sean necesarios para actualizar o complementar dichos 

estudios”  

 

El proyecto en mención se resume así:  

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2140964 de 2016 

CONTRATANTE FONADE  

CONTRATISTA CONSORCIO FABRICAS DE DISEÑOS 2015 

OBJETO  

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

AMBIENTES DE FORMACION EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, 

TURISMO Y GASTRONOMIA EN VILLA DE LEYVA - BOYACA. 

VALOR 
DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL 

OCHOCIENTOSSESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (COP) ($ 204.122.868)  

PLAZO 3.5 MESES 

 

La concepción del proyecto para la CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, 

TURISMO Y GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ está dirigida a contar 

con una subsede del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial que se encargará de 

atender y formar con conocimiento y tecnología el desarrollo de competencias orientadas a potenciar 

áreas del sector turístico, tales como hotelería, la gastronomía, la artesanía y la cultura, entre otras.  

 

Asimismo, el proyecto busca integrarse a una red orientada al desarrollo integral del talento humano, 

mediante ambientes de aprendizaje especializados para la formación en turismo y servicios. De esta 

manera, contribuye a cualificar talento humano capaz de fortalecer los procesos productivos y la 

competitividad territorial. 

 

El fortalecimiento de estas competencias complementarias, junto con la capacidad de trabajar de manera 

independiente y autónoma, constituye un componente esencial de la educación y la formación profesional 

integral. Por ello, resulta estratégico que la formación en áreas relacionadas con el sector turístico se 

oriente a la atención profesional de productos y servicios con altos estándares de calidad, bajo criterios 

de formalización y legalidad. A través de la Formación Profesional Integral, este enfoque promueve una 

mayor productividad y competitividad acorde con las necesidades del territorio, así como el acceso al 

empleo digno y una inserción laboral equitativa y justa. 
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Asimismo, se busca que los espacios por construir se consoliden como escenarios de aprendizaje para 

niños, niñas, jóvenes, empresarios, comunidades académicas y la sociedad en general, mediante la 

formación por proyectos. Esto favorecerá experiencias educativas significativas y contribuirá a la 

productividad del municipio, la provincia y el departamento. 

 

La materialización de este proyecto permitirá disponer de ambientes de formación y espacios de 

innovación orientados a promover el empleo, el emprendimiento, la productividad y la competitividad 

regional. En este sentido, contribuirá a: 

 

- Formación integral que permita contar con talento humano calificado para el sector. 

- Formalización de pequeñas y medianas empresas mediante iniciativas sólidas en los sectores de 

hospedaje, gastronomía y turismo. 

- Suscripción de convenios y alianzas estratégicas entre los sectores público y privado para mejorar 

la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

- Atención a empresarios, clientes reales y población vulnerable. 

- Contribución a la innovación y al desarrollo tecnológico del sector turístico y hotelero. 

- Incremento de la productividad y competitividad de las empresas hoteleras, gastronómicas y 

turísticas del sector. 

- Fortalecimiento del emprendimiento y el empresarismo mediante la financiación de proyectos 

ante el Fondo Emprender y otras fuentes. 

- Aporte al cumplimiento de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

- Articulación con la educación superior. 

- Certificación de competencias laborales para personas que demuestren habilidades, 

conocimientos y destrezas propias del sector. 

- Disminución de los índices de desempleo. 

 

El Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial a través de su subsede Centro 

Especializado en Hotelería, Turismo y Gastronomía pondrá a disposición la siguiente oferta educativa: 

 

- Formación titulada 

- Formación complementaria 

- Formación Virtual 

- Jóvenes Rurales Emprendedores 

- Certificación por Competencias Laborales 

- Asesorías en Emprendimiento y empresarismo 

- Servicios tecnológicos de apoyo a las Empresas. 

- Integración con la Media. 

- Atención a poblaciones vulnerables. 
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La puesta en marcha del proyecto aquí planteado generará un beneficio importante a la región, 

permitiendo la formación profesional, incluyendo formación complementaria, generando un personal 

altamente calificado que redundará en la productividad de las empresas del sector, a su vez se generará 

formación de calidad al contar con los espacios y ambientes requeridos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Para la realización de este  proyecto, es preciso mencionar que el SENA propietario del predio identificado 

con Numero catastral 01-00-0146-0005-000 y matricula inmobiliaria No 070-89168 con un área de terreno 

de 6440m2 ubicado en la carrera 8 No 15 A-36 zona urbana y centro histórico del municipio de Villa de 

Leyva, donde se ha establecido y se tiene prevista su ejecución. En su mayoría contempla la construcción 

de infraestructura nueva, sin embargo, la existencia de algunas áreas edificadas superiores a los 1000 m2, 

han considerado dentro del diseño su restauración y/o rehabilitación 

 

La dirección general de SENA, ha fijado recursos importantes que permitirán la construcción de este 

complejo, asignación para la presente vigencia por valor de SIETE MIL MILLONES DE PESOS 

(7.000.000.000,00) M/CTE, los cuales, están a cargo del centro de formación para Gestión Administrativa 

y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE de la ciudad de Tunja – SENA REGIONAL BOYACÁ, y serán utilizados 

para la contratación de la obra y la interventoría del proyecto en esta su primera etapa.  

 

Bajo este contexto el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE, centro de 

formación de la regional Boyacá para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, ha realizado la 

recopilación técnica, económica y jurídica de los estudios mencionados; lo cuales fueron culminados, 

presentados y aprobados en el año 2017. 

 

Es preciso indicar que posterior a la  revisión  de los costos propuestos en la consultoría, se ha generado 

la actualización de los mismos de acuerdo con la Resolución 050 de 2025 que rige la Lista de precios 

Unitarios para la Contratación de obra pública para en el departamento de Boyacá y el estudio de mercado 

actualizado para las actividades no contemplados en esta lista. En este sentido se encuentra proyectado 

el costo del proyecto actualmente, no obstante dentro de los costos se tiene contemplado realizar la 

verificación de los estudios y su actualización con el fin de que se pueda realizar la revisión previo a su 

construcción. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 

LEYVA, BOYACÁ se encuentra revestida de una especial importancia para el cumplimiento de la misión de 

la institución así como para el desarrollo económico y social del territorio. Este proyecto permitirá 

consolidar una infraestructura académica y tecnológica orientada a fortalecer las competencias laborales 

en sectores estratégicos como la hotelería, la gastronomía, el turismo, la artesanía y la cultura, actividades 

que representan una parte sustancial de la vocación productiva del municipio y de la región el cual es 
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altamente reconocido a nivel nacional e internacional como un atractivo turístico que genera una gran 

economía. 

 

El Centro Especializado se concibe como un espacio de formación integral que articula ambientes de 

aprendizaje especializados, servicios tecnológicos, certificación de competencias laborales, 

emprendimiento y acompañamiento empresarial. Su puesta en marcha facilitará la cualificación del 

talento humano, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, la 

generación de empleo digno y la mejora de la competitividad territorial. Asimismo, permitirá la atención 

de población vulnerable, la articulación con la educación media y superior, y la consolidación de procesos 

de innovación y desarrollo tecnológico en el sector servicios. 

 

Desde la perspectiva de política pública, el proyecto contribuye al cumplimiento de los planes de desarrollo 

nacional, departamental y municipal, al promover la productividad, el emprendimiento, la formalización 

empresarial y la inserción laboral. La infraestructura proyectada se convierte en un escenario de 

aprendizaje para la comunidad favoreciendo experiencias educativas significativas. 

 

La no contratación del proyecto generaría un impacto negativo directo sobre la misión institucional del 

SENA teniendo en cuenta que los recursos para la presente vigencia están destinados al desarrollo del 

proyecto el cual desde hace varios años fue planteado como una necesidad para la población y del cual se 

cuenta con estudios y diseños entregado por FONADE desde 2017. 

 

 En primer lugar, impediría la ampliación y modernización de la oferta educativa en sectores estratégicos 

como la hotelería, la gastronomía y el turismo, actividades que constituyen la base productiva del 

municipio de Villa de Leyva y las regiones aledañas. La ausencia de esta infraestructura limitaría la 

formación de talento humano especializado, afectaría la competitividad regional y restringiría la capacidad 

del SENA para atender a jóvenes, empresarios, población vulnerable y comunidades académicas que 

requieren ambientes adecuados para su proceso de aprendizaje.  

 

Adicionalmente, se generaría un riesgo de ineficiencia en el uso de recursos públicos, toda vez que el SENA 

ya cuenta con estudios y diseños financiados previamente mediante el Contrato de Consultoría No. 

2140964 de 2016, los cuales deben ser aprovechados conforme al artículo 20 del Decreto 444 de 2023, 

que ordena la racionalización en la contratación de estudios y la utilización de documentos técnicos 

existentes. No contratar el proyecto implicaría también la pérdida de oportunidad para ejecutar los 

recursos asignados por la Dirección General por valor de $7.000 millones para la presente vigencia, 

afectando la programación presupuestal y la capacidad operativa del centro de formación.  

 

Finalmente, se comprometería la continuidad de un proyecto que ya cuenta con estudios aprobados y 

actualizados, retrasando la consolidación de infraestructura educativa estratégica y generando un 

retroceso en los objetivos institucionales del SENA y en las políticas de desarrollo regional orientadas a la 

productividad, el emprendimiento y la inserción laboral. 
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1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

 
 

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 

 

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015  

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1  72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 

2  
72 10 33 00 

Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

3  
72 12 14 00 

Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 

4  72 15 15 00  Servicios de sistemas eléctricos 

5  72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

6  72 15 23 00  Servicios de carpintería 

7  72 15 24 00  Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

8  72 15 25 00  Servicios de instalación de pisos 

9  72 15 26 00  Servicios de Techado 

10  72 15 27 00  Servicios de instalación y reparación de concreto 

11  72 15 29 00  Servicios de montaje de acero estructural 

12  72 15 30 00  Servicios de vidrios y ventanería 

13  72 15 36 00  Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 
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1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la 

Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos 

y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 

 

- Idea: La idea del proyecto surge de una necesidad sentida de la comunidad de Villa de Leyva y de 

la región, la cual ha manifestado históricamente la falta de infraestructura especializada para la 

formación en hotelería, gastronomía, turismo, artesanías y servicios, sectores que constituyen la 

base económica y cultural del municipio. La comunidad, los empresarios del sector turístico, las 

autoridades locales y los actores territoriales han señalado la necesidad de contar con espacios 

adecuados para la capacitación técnica y tecnológica que permita mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos, fortalecer la competitividad territorial y generar oportunidades de empleo 

digno para jóvenes y población vulnerable. 

Esta necesidad fue recogida por la Dirección General, identificando la limitada capacidad actual 

del SENA para atender la demanda en esta región de talento humano calificado, el cual puede 

restringir el desarrollo productivo del territorio y afecta la posibilidad de consolidar procesos de 

innovación, emprendimiento y formalización empresarial en el sector turístico.  

 

- Perfil: En esta etapa se definió la concepción general del proyecto, orientada a la construcción de 

un Centro Especializado que permita ampliar la oferta educativa del SENA, integrar ambientes de 

formación especializados, promover el emprendimiento y brindar servicios tecnológicos al sector 

turístico. Se estableció el predio disponible, su área, ubicación y las condiciones generales para el 

desarrollo de la infraestructura. 

 

- Prefactibilidad: Se evaluó la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto. El SENA verificó 

la disponibilidad del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-89168 y número 

catastral 01-00-0146-0005-000, así como la pertinencia del proyecto frente a los planes de 

desarrollo nacional, departamental y municipal. Adicionalmente, se revisaron los estudios 

existentes provenientes del Contrato de Consultoría No. 2140964 de 2016, ejecutado por 

FONADE, los cuales fueron aprobados en 2017 y contienen los análisis técnicos necesarios para la 

estructuración del proyecto. Conforme al artículo 20 del Decreto 444 de 2023, se verificó que 

dichos estudios son reutilizables y ajustables, evitando la duplicidad y racionalizando el gasto 

público. 

 

- Diseño: El proyecto cuenta con estudios y diseños técnicos elaborados en el marco del Contrato 

de Consultoría No. 2140964 de 2016. Para la presente contratación se realizó la actualización de 

costos conforme a la Resolución 050 de 2025 y 033 de 2026, así como la revisión de precios no 
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contemplados en dicha lista mediante estudio de mercado. En desarrollo de la presente 

contratación, deberá efectuarse la REVISIÓN, AJUSTE y ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

verificación técnica adicional para ajustar y/o actualizar los componentes técnicos existentes y 

elaborados por la consultoría en al año 2016, asegurando la concordancia entre sí y la realidad del 

sitio del proyecto en la actualidad, garantizando la economía y la eficiencia en el uso de recursos 

y la funcionalidad de la estructura a construir.  

 

- Construcción: Con la asignación de recursos por parte de la Dirección General del SENA por valor 

de $7.000.000.000, el proyecto se encuentra en etapa de preparación para la contratación de la 

obra y la interventoría. La ejecución permitirá consolidar ambientes de formación especializados, 

fortalecer la oferta educativa, promover el emprendimiento y mejorar la competitividad regional 

en los sectores de hotelería, gastronomía y turismo. 

 

 

 

2. OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL 

SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ 

 

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

El alcance de la Etapa 1 contempla la construcción de los ambientes de formación esenciales, las áreas de 

soporte académico y administrativo mínimas para la operación inicial, la intervención de las zonas 

existentes que requieren restauración o rehabilitación, y la ejecución de las obras de urbanismo necesarias 

para garantizar accesibilidad, seguridad y funcionalidad del conjunto. Asimismo, incluye la construcción 

de estructuras, cimentaciones, redes hidrosanitarias, eléctricas y especiales, cerramientos, acabados 

básicos y las obras complementarias indispensables para la puesta en servicio de los espacios priorizados. 

 

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Otro:   

 

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS. 

 

El proyecto cuenta con permisos, autorizaciones y diseño; no obstante estos deben ser actualizados de 

acuerdo con lo establecido en el anexo técnico  
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2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 

No Aplica 

 

2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

 

 Teniendo en cuenta que el presente proceso está directamente relacionado con un contrato de 

construcción para un centro de formación del SENA, La Dirección Administrativa y Financiera del SENA ha 

emitido el concepto técnico y financiero soportado en los documentos existentes en los términos jurídicos, 

técnicos y presupuestales y por lo tanto emite concepto favorable para adelantar los procesos que se 

requieran para la contratación del objeto que enmarca el presente estudio previo. 

 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

Las características técnicas de la obra a contratar se encuentran en el documento denominado ANEXO 

TÉCNICO y en los anexos del proceso. 

 

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 

Dentro del proyecto se contempla posterior a la adjudicación del contrato, y una vez analizados los 

estudios y diseños adelantar el trámite ante la secretaria de planeación del Municipio de Villa de Leyva 

para la renovación de la licencia de construcción. 

 

Se deberá además realizar la entrega oportuna al municipio de Villa de Leyva, de los documentos 

pertinentes para el trámite de actualización de la autorización ante el Ministerio de las Culturas, las artes 

y los saberes, teniendo en cuenta la condición de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional – BICN- 

 

En desarrollo del proyecto su ejecución se adelantará en un predio urbano el cual queda ubicado en el 

centro histórico del municipio de Villa de Leya lo cual connota una clasificación de Bien de interés cultural 

no solo a nivel local sino nacional, conforme con el acuerdo 021 de 2004, dicho entorno patrimonial 

impone condiciones técnicas y normativas estrictas para cualquier intervención especialmente en el 

componente que tienen que ver con el sistema eléctrico y de iluminación tanto interior, como exterior por 

tratarse de elementos que puedan afectar la integridad arquitectónica, la seguridad del inmueble y la 

preservación de su valor cultural 

 

 En consecuencia, las actividades previstas en esta etapa del proyecto incluye demoliciones, 

restauraciones rehabilitaciones de una edificación existente en la que se requiere la instalación de redes 

eléctricas provisionales, adecuaciones estructurales y la construcción de nuevas áreas, todas ellas 

asociadas a la incorporación  de sistemas eléctricos definitivos, que incluyen iluminación interna como la 
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de exteriores, alumbrado de senderos, reflectores y luminaria tipo farol propios de la arquitectura colonial, 

los cuales deben cumplir con estándares de seguridad y compatibilidad con este tipo de proyectos que 

guardan una simetría colonial  

 

En este contexto, la instalación y adecuación de infraestructura eléctrica en bienes patrimoniales exige el 

cumplimiento estricto de los Reglamentos Técnicos RETIE y RETILAP, debido a la presencia de muros en 

adobe, estructuras en madera rolliza, cubiertas en teja de barro y elementos arquitectónicos tradicionales, 

que requieren técnicas especializadas para evitar riesgos de incendio, sobrecarga térmica, perforaciones 

indebidas o afectaciones a la estructura existente lo cual puede generar riesgos para el contratista como 

para el SENA. 

 

Así mismo tal y como se desprende de las áreas del proyecto se evidencia que existen tanto áreas 

restauradas como  áreas nuevas, con lo cual se requiere integrar sistemas eléctricos modernos con 

estructuras históricas, garantizando  seguridad y compatibilidad normativa. 

 

Se evidencia además la necesidad de instalar luminarias de tipo patrimonial, que deben cumplir con 

RETILAP en materia de niveles de iluminación, uniformidad, eficiencia energética y control de 

deslumbramiento, sin alterar la estética del entorno lo cual debe guardar coherencia con el proyecto de 

interés patrimonial. 

 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la instalación de este tipo de redes es un riesgo el cual se 

encuentra dentro de la matriz del proceso de selección, el cual de materializarse afecta directamente no 

solo la ejecución del contrato, sino la vida de las personas además de costos patrimoniales altamente 

cuantiosos, una manera de mitigarlos es garantizar que protecciones eléctricas, puestas a tierra, 

canalizaciones y tableros que cumplan RETIE, especialmente en este tipo de  edificaciones con materiales 

de alta vulnerabilidad frente a fallas eléctricas. 

 

Aunado a lo anterior dentro del proyecto se evidencia la existencia de escorrentía canalizada y zonas 

húmedas en el extremo norte del predio, que incrementan los riesgos eléctricos y exigen experiencia 

certificada en instalaciones seguras en ambientes con presencia de agua. 

 

Por estas razones, se debe verificar que el contratista cuente con experiencia específica en la aplicación 

de RETIE y RETILAP en infraestructura eléctrica asociada a bienes de interés cultural o edificaciones 

sometidas a conservación patrimonial, dado que la intervención en este tipo de inmuebles de ninguna 

manera es  equivalente a la instalación eléctrica en edificaciones convencionales. 

 

En consecuencia este tipo de experiencia permite mitigar riesgos en la ejecución y contar con una 

adecuada selección de materiales y equipos compatibles con estructuras históricas, así como la experticia 

en la  canalizaciones y fijaciones sin afectar muros patrimoniales, la instalación de luminarias que cumplan 

RETILAP sin alterar la estética colonial y la mitigación de riesgos eléctricos en edificaciones antiguas y zonas 
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húmedas. Lo anterior conlleva a asegurar la preservación del valor cultural del inmueble conforme al POT 

del municipio. 

 

Por esta razón se deberá exigir  que al menos uno de los contratos presentados por el proponente 

certifique la ejecución de instalación, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo o ampliación 

de infraestructura eléctrica en inmuebles de interés cultural o sometidos a conservación patrimonial, con 

cumplimiento verificable de RETIE y RETILAP. 

 

Así mismo se ha estimado, para la ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección, el 

siguiente presupuesto, en el cual se entiende incluidos gastos directos, indirectos e IVA sobre la utilidad, 

los costos indirectos incluyen impuestos, tasas, todos los tributos tanto de orden nacional como municipal 

y demás contribuciones a que hubiere lugar, que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 

 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

CAP. 1: PRELIMINARES         

1 1.01 3.13.08 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H 

= 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M  
ML 

        

362,00  
$ 60.849,53  $ 22.027.529,86  

2 1.02 2.01.59 
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 

VENTANAS. 
M2 

          

42,00  
$ 40.556,25  $ 1.703.362,50  

3 1.03 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + 

MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

476,84  
$ 13.165,79  $ 6.277.975,30  

4 1.04 2.01.30 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 

DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

544,91  
$ 26.351,34  $ 14.359.108,68  

5 1.05 2.01.41 

DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL 

EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

ML 
        

155,54  
$ 238.006,69  $ 37.019.560,56  

6 1.06 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

DEMOLICIÓN DE MACHONES DE LADRILLO 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, 

TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y 

DERECHO DE BOTADERO) 

ML 
        

108,00  
$ 34.395,10  $ 3.714.670,80  

7 1.07 2.01.36 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN 

CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO 

Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

529,22  
$ 75.578,58  $ 39.997.696,11  

8 1.08 2.01.40 

DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN 

CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

ML 
        

212,63  
$ 58.960,98  $ 12.536.873,18  

9 1.09 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 

ARQUITECTÓNICA 
M2 

        

635,23  
$ 10.078,10  $ 6.401.911,46  

10 1.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE 

ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES 
UND 

           

1,00  
$ 3.914.979,74  $ 3.914.979,74  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

11 1.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M UND 
           

1,00  
$ 4.163.740,75  $ 4.163.740,75  

12 1.12 3.02.01 
CONFORMACION DE BOTADERO O 

ESCOMBRERA 
M3 

      

2.070,20  
$ 5.606,24  $ 11.606.038,05  

13 1.13 2.01.07 

CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO 

DE RAICES). H > 3.0 M. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

UND 
          

28,00  
$ 179.145,25  $ 5.016.067,00  

              $ 168.739.513,99 

CAP. 2: ESTRUCTURA         

SUBCAP. 2.1 CIMENTACIÓN         

2.1.1 Excavación          

14 2.1.1.1 2.02.15 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 

MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 
        

418,41  
$ 35.028,22  $ 14.656.157,53  

15 2.1.1.2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

        

121,79  
$ 91.715,63  $ 11.170.046,58  

16 2.1.1.3 2.01.06 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

SUBRASANTE CBR=95% 
M3 

        

635,23  
$ 10.632,29  $ 6.753.949,58  

17 2.1.1.4 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO 
M3 

        

158,81  
$ 120.702,54  $ 19.168.770,38  

        $ 51.748.924,07 

2.1.2 Concretos          

18 2.1.2.1  2.02.01 
BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 

14 MPa - (2000 PSI) 
M2 

          

71,65  
$ 48.229,71  $ 3.455.658,72  

19 2.1.2.2  2.02.07 
CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) 

RELACIÓN 60C/40P 
M3 

          

12,34  
$ 603.831,99  $ 7.451.286,76  

20 2.1.2.3 
REF 

2.02.10-11 

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPa (4000 

PSI) + FORMALETA MADERA 
M3 

          

24,17  
$ 1.311.653,48  $ 31.702.664,61  

21 2.1.2.4 
REF 

2.02.13 

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa 

(4000 PSI) SECCION RECTANGULAR 
M3 

          

42,95  
$ 1.271.630,51  $ 54.616.530,40  

        $ 97.226.140,49 

2.1.3 Acero de refuerzo          

22 2.1.3.1 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 
KG 

      

5.067,27  
$ 9.973,73  $ 50.539.582,82  

              $ 50.539.582,82 

SUBCAP. 2.2  ESTRUCTURA CONCRETO/ACERO         

2.2.1 Elementos Verticales           

23 2.2.1.1 
REF 

2.03.04 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 28 MPa - 

(4000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA 

MADERA) 

M3 
          

49,24  
$ 1.873.623,65  $ 92.257.228,53  

        $ 92.257.228,53 

2.2.2 Elementos Horizontales          

24 2.2.2.1  2.03.29 
VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - 

(3000 PSI).  
M3 

          

77,94  
$ 1.915.957,07  $ 149.329.694,04  

        $ 149.329.694,04 

2.2.3 Placas          

25 2.2.3.1 2.03.21 
PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) 

E = 0.10 M. 
M2 

        

635,23  
$ 221.022,08  $ 140.399.855,88  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

26 2.2.3.2 2.03.26 
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - 

(3000 PSI) E = 0.10 M. 
M2 

        

120,25  
$ 211.492,17  $ 25.431.933,44  

27 2.2.3.3 2.03.18 

PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 

PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN CASETÓN. 

(NO INCLUYE REFUERZO). 

M2 
        

499,46  
$ 379.776,35  $ 189.683.095,77  

28 2.2.3.4 
REF 

3.10.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE 

POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD E= 3 CM 

PARA AISLAMIENTO TERMICO BAJO LOSAS 

DE CONTRAPISO INCLUYE CAPA EN 

POLIETILENO CAL 3.5 

M2 
        

635,23  
$ 112.759,56  $ 71.628.255,30  

              $ 427.143.140,39 

2.2.4  Otros Elementos          

29 2.2.4.1 2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 
           

1,83  
$ 1.981.855,35  $ 3.626.795,29  

30 2.2.4.2 
REF 

5.03.04 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN 

CONCRETO DE 280 KG/CM² (4000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, INCLUYE PLACA INFERIOR, 

PLACA SUPERIOR, MUROS, MEDIAS CAÑAS, 

DEPRESIONES DE SUCCIÓN, FOSOS 

EYECTORES, CUELLOS DE ACCESO, ETC.), 

INCLUYE CINTA PVC O-22 PARA JUNTA 

CONSTRUCTIVA, PASES HIDRAULICOS Y 

LAVADO Y DESINFECCIÓN 

M3 
          

98,45  
$ 2.155.123,68  $ 212.171.926,30  

              $ 215.798.721,59 

2.2.5  Aceros de Refuerzo         

31 2.2.5.1 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para 

columnas 

KG 
    

11.004,88  
$ 9.973,73  $ 109.759.701,80  

32 2.2.5.2 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para vigas 
KG 

    

12.641,48  
$ 9.973,73  $ 126.082.708,32  

33 2.2.5.3 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para viguetas 

y vigas cintas 

KG 
      

3.422,65  
$ 9.973,73  $ 34.136.586,98  

34 2.2.5.4 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para tanque 

de almacenamiento 

KG 
    

12.337,64  
$ 9.973,73  $ 123.052.290,20  

35 2.2.5.5 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) (60000 PSI ) 

para tanques auxiliares y escaleras  

KG 
      

4.301,89  
$ 9.973,73  $ 42.905.889,35  

36 2.2.5.6 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para dovelas 
KG 

        

155,10  
$ 9.973,73  $ 1.546.925,52  

37 2.2.5.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

GRAFILES DE ACERO DE 3 MM 
KG 

          

17,99  
$ 6.429,15  $ 115.660,41  

38 2.2.5.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 
KG 

          

34,75  
$ 6.429,15  $ 223.412,96  

        $ 437.823.175,54 

2.2.6  Malla Electrosoldada         
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

39 2.2.6.1 2.03.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA (6 mm 15x15) 
KG 

      

2.509,51  
$ 9.647,25  $ 24.209.870,35  

40 2.2.6.2 2.03.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA (5,5 mm 15x15) 
KG 

      

1.477,09  
$ 9.647,25  $ 14.249.856,50  

              $ 38.459.726,85 

SUBCAP. 2.3  ESTRUCTURA EN MADERA         

41 2.3.1 2.08.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA 

EN TEJA DE BARRO (AULAS) 

ML 
        

424,91  
$ 186.614,28  $ 79.294.273,71  

42 2.3.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS 

PARA ESTRUCTURA EN MADERA DE SAPÁN 
ML 

        

914,95  
$ 146.462,10  $ 134.005.498,40  

              $ 213.299.772,11 

SUBCAP. 2.4  REFORZAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE          

2.4.1 Preliminares          

43 2.4.1.01 2.01.30 

DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 

DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

237,64  
$ 26.351,34  $ 6.262.132,44  

44 2.4.1.02 2.01.34 

DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + 

MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

399,74  
$ 13.165,79  $ 5.262.892,89  

45 2.4.1.03 
REF 

2.01.34 

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO EN 

MORTERO DE NIVELACIÓN (INCLUYE RETIRO 

Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 
        

399,74  
$ 17.631,23  $ 7.047.907,88  

46 2.4.1.04 2.01.33 

DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 

KM.) 

M2 
      

1.469,44  
$ 11.900,47  $ 17.487.026,64  

        $ 36.059.959,85 

2.4.2 Estructura          

47 2.4.2.01 
REF 

2.03.04 

Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3000 

PSI) para reforzamiento de mamposteria  
M3 

          

14,86  
$ 1.757.734,24  $ 26.119.930,81  

48 2.4.2.02 2.02.35 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para 

columnas 

KG 
      

4.789,98  
$ 9.973,73  $ 47.773.967,23  

         $ 73.893.898,04 

2.4.3 Mamposteria         

49 2.4.3.01 
REF 

2.04.06 

Viguetas  de confinamiento en concreto de f'c 

= 21.1 Mpa para muros (0.25x0.24) 
ML 

        

227,61  
$ 119.809,35  $ 27.269.806,15  

        $ 27.269.806,15 

2.4.4 Pañetes          

50 2.4.4.01 
REF 

1.03.14 

Pañete rustico interior y/o exterior 

impermeabilizado 1:4 incluye filos y 

dilataciones 

M2 
      

1.707,08  
$ 54.235,87  $ 92.584.968,96  

         $ 92.584.968,96 

2.4.5 Pisos          

51 2.4.5.01 
REF 

2.05.04 

Afinado pisos placas de contrapiso y  

entrepiso de e=5 cm 
M2 

        

399,74  
$ 48.887,97  $ 19.542.477,13  



 

16 

GCCON-F-046 V.06 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

52 2.4.5.02  2.05.20 

PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. 

(Colores surtidos tabaco, almendra, arena y 

matizado (según diseño)  

M2 
        

399,74  
$ 122.983,95  $ 49.161.604,17  

         $ 68.704.081,30 

2.4.6 Cubiertas           

53 2.4.6.01 2.08.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE 

BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE 

FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. 

M2 
        

195,51  
$ 304.366,68  $ 59.506.729,61  

54 2.4.6.02 2.08.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA 

EN TEJA DE BARRO 

M2 
        

152,80  
$ 186.614,28  $ 28.514.661,98  

55 2.4.6.03 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS 

PARA ESTRUCTURA EN MADERA DE SAPÁN 
ML 

          

69,00  
$ 146.462,10  $ 10.105.884,90  

              $ 98.127.276,49 

CAP. 3: MAMPOSTERIA Y PAÑETE         

SUBCAP. 3.1  MAMPOSTERIA         

56 3.1.1 2.04.16 
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 

M. 
M2 

        

933,89  
$ 83.909,94  $ 78.362.653,87  

57 3.1.2 
REF 

2.04.33 

REMATES EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 

0.12 M. 
ML 

        

263,10  
$ 63.512,09  $ 16.710.030,88  

58 3.1.3 2.04.20 
MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO 

ESTRUCTURAL E = 0.15 M. 
M2 

          

48,00  
$ 227.361,04  $ 10.913.329,92  

59 3.1.4 2.04.37 
MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. 
M2 

          

27,91  
$ 174.178,79  $ 4.861.330,03  

             $ 110.847.344,70 

SUBCAP. 3.2 PAÑETE         

60 3.2.1 
REF 

1.03.14 

PAÑETE RUSTICO INTERIOR Y/O EXTERIOR 

IMPERMEABILIZADO 1:4 INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES 

M2 
      

1.661,10  
$ 54.235,87  $ 90.091.203,66  

61 3.2.2 1.03.01 
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 

(Mortero 1:4) 
ML 

      

1.972,00  
$ 16.630,23  $ 32.794.813,56  

62 3.2.3 
REF 

1.03.08 
PAÑETE BAJO PLACA O CUBIERTA 1:3 M2 

      

1.047,69  
$ 49.465,45  $ 51.824.457,31  

              $ 174.710.474,53 

SUBCAP. 3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES          

63 3.3.1 
REF 

2.04.06 

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN 

CONCRETO F'C = 21.1 MPA PARA MUROS DE 

40X10 

ML 
        

746,15  
$ 103.443,12  $ 77.184.083,99  

64 3.3.2 2.04.06 
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 

21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). 
ML 

          

88,67  
$ 90.826,47  $ 8.053.583,09  

65 3.3.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

ANCLAJE EPÓXIDOS 3/8 - 1/2 UND 
        

520,00  
$ 15.405,55  $ 8.010.886,00  

66 3.3.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

DOVELAS EN GRAUTING ML 
          

71,20  
$ 13.443,46  $ 957.174,35  

67 3.3.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EN 

CONCRETO DE F'C = 21.1 MPA PARA MUROS 
ML 

        

321,85  
$ 97.656,01  $ 31.430.586,82  
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VALOR 
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VALOR TOTAL                                 

68 3.3.6 
REF 

2.16.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL NO 

ESTRUCTURAL DE MADERA EN SAPAN  TIPO 

CERCO DE 10X15 CM CON ACABADO 

BARNIZADO EN MATE 

ML 
          

68,58  
$ 230.233,75  $ 15.789.430,58  

69 3.3.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Cieloraso en paneles acústicos de fibra de 

vidrio black theter incluye estructura en 

perfiles de lamina galvanizada de auto 

ensamble  (dim: 0.60 x 1.20 m) 

M2 
        

134,04  
$ 139.825,89  $ 18.742.262,30  

70 3.3.9 
REF 

2.09.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO 

BAJO PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS EN 

MADERA SAPAN 0.15*0.15 M EN UNA 

DIRECCIÓN SEPARADAS 0.6 M  ENTRE EJE. 

M2 
        

358,43  
$ 232.805,63  $ 83.444.521,96  

             $ 243.612.529,09 

SUBCAP. 3.4 ACEROS DE REFUERZO          

71 3.4.1  2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)  
KG 

      

3.382,23  
$ 9.973,73  $ 33.733.448,82  

72 3.4.2. 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 
KG 

        

465,24  
$ 6.429,15  $ 2.991.097,75  

              $ 36.724.546,57 

CAP. 4: PISOS         

SUBCAP. 4.1  AFINADOS Y BASES         

73 4.1.1 
REF 

2.05.04 

Afinado pisos placas de contrapiso y  

entrepiso de e=5 cm 
M2 856,18 $ 48.887,97  $ 41.856.902,15  

74 4.1.2 2.05.03 
ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, 

E = 4.0 CM. 
M2 

          

54,33  
$ 57.036,76  $ 3.098.807,17  

75 4.1.3 
REF 

2.05.01 
Afinado de pasos para escaleras  M2 

          

34,65  
$ 34.262,10  $ 1.187.181,77  

              $ 46.142.891,09 

SUBCAP. 4.2  ACABADOS PISOS         

76 4.2.1  2.05.20 

PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. 

(Colores surtidos tabaco, almendra, arena y 

matizado (según diseño)  

M2 
        

851,53  
$ 122.983,95  $ 104.724.522,94  

77 4.2.2  2.05.19 

PISO EN CERÁMICA - (Imitación piedra 

natural oxidada, instalación según diseño 

arquitectónico)  

M2 
          

54,33  
$ 118.677,62  $ 6.447.755,09  

78 4.2.3 2.05.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GUARDAESCOBA DE GRES (Color Almendra)  
ML 

        

303,22  
$ 26.474,82  $ 8.027.694,92  

79 4.2.4 
REF 

2.05.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

GUARDAESCOBA - PISO CERÁMICO 

IMITACIÓN PIEDRA NATURAL OXIDADA, 

INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO  

ML 
        

128,65  
$ 27.468,03  $ 3.533.762,06  

80 4.2.5 2.16.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN DE 

MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM 
ML 

          

28,45  
$ 108.203,39  $ 3.078.386,45  

81 4.2.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS 

DE ESCALERA EN MADERA ANCHO 0.30 M 

ESCALERA BIBLIOTECA E = 5 CM INCLUYE 

FIJACIONES METÁLICAS 

ML 
          

29,70  
$ 102.595,36  $ 3.047.082,19  
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VALOR 
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VALOR TOTAL                                 

82 4.2.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS 

DE ESCALERA EN MADERA ANCHO 0.85 M 

ESCALERA LAGO E = 5 CM INCLUYE 

FIJACIONES METÁLICAS 

ML 
          

40,70  
$ 256.566,09  $ 10.442.239,86  

83 4.2.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 

RECUBRIMIENTO EN MADERA E = 2.5 CM 

PARA PELDAÑOS DE ESCALERA (HUELLAS Y 

CONTRAHUELLAS) DESCANSOS DE 

ESCALERAS  

M2 
           

3,72  
$ 162.474,96  $ 604.406,85  

              $ 139.905.850,36 

CAP. 5: ENCHAPES         

SUBCAP. 5.1  SOBRE MUROS         

84 5.1.1 
REF 

2.05.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

CERÁMICO PARA MUROS BLANCO LISO 

MATE 30,5X20,5 CM  

M2 171,79 $ 95.104,56  $ 16.338.012,36  

85 5.1.4 
REF 

2.04.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAJAS 

PIZARRA DE PIEDRA AMARILLO ZÓCALO DE 

1 M AL EXTERIOR MUROS  

ML 
        

204,82  
$ 102.386,63  $ 20.970.829,56  

86 5.1.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalacion de recubrimiento de 

muro en paneles acústicos de fibra de vidrio 

black theter (dim: 0.60 x 1.20 m) 

M2 
          

54,00  
$ 409.294,11  $ 22.101.881,94  

              $ 59.410.723,86 

SUBCAP. 5.2  MESONES Y OTROS         

87 5.2.1 2.19.03 

ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA 

EN GRANITO DE MARMOL ANCHO HASTA 60 

CM - (INCLUYE SALPICADERO 8 CM 

ADHESIVOS Y SOPORTES) 

ML 
           

9,46  
$ 998.376,16  $ 9.444.638,47  

              $ 9.444.638,47 

CAP. 6: PINTURA         

SUBCAP. 6.1 EN MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO         

88 6.1.1 2.07.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO 

TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES 

MANOS. 

M2 
        

809,01  
$ 14.696,86  $ 11.889.906,71  

89 6.1.2 2.07.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 

KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES 

MANOS 

M2 
      

1.035,98  
$ 25.761,50  $ 26.688.398,77  

90 6.1.3 2.07.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO 

TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS 

MANOS BAJO PLACA 

M2 
      

1.047,69  
$ 24.387,89  $ 25.550.948,47  

91 6.1.4 3.09.16 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 

ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS 

CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS 

SEGUN NORMA INVIAS 

ML 
        

130,60  
$ 4.101,75  $ 535.688,55  

92 6.1.5 2.07.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y 

VINILO A TRES MANOS EN MUROS 
M2 

      

1.210,89  
$ 28.123,61  $ 34.054.598,11  

              $ 98.719.540,61 

CAP. 7: BAÑOS         

SUBCAP. 7.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS         
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93 7.1.01 2.12.173 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR 

BLANCO 

UND 
          

12,00  
$ 431.786,42  $ 5.181.437,04  

94 7.1.02 2.12.177 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO 

BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA 

INSTITUCIONAL 

UND 
          

12,00  
$ 2.601.286,78  $ 31.215.441,36  

95 7.1.03 2.12.180 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA 

CROMADA) 

UND 
           

4,00  
$ 718.965,02  $ 2.875.860,08  

96 7.1.04 2.12.171 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR 

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION  

UND 
           

1,00  
$ 170.660,40  $ 170.660,40  

97 7.1.05 2.15.16 

BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD 

REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 

18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) 

UND 
           

3,00  
$ 194.531,38  $ 583.594,14  

98 7.1.06 2.06.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 

CUPULA TRAGANTE 5" X 3" 
UND 

          

25,00  
$ 50.193,99  $ 1.254.849,75  

99 7.1.07 2.12.140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 

SANITARIO DE 3" PVC (BAÑOS Y COCINAS) 
UND 

           

7,00  
$ 40.052,33  $ 280.366,31  

100 7.1.08 2.12.185 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN 

ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL+ 

UND 
           

5,00  
$ 179.916,02  $ 899.580,10  

101 7.1.09 2.12.187 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR 

ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN 

ACERO INOXIDABLE 

UND 
           

5,00  
$ 1.273.815,19  $ 6.369.075,95  

102 7.1.10 2.12.184 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 

INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL 

UND 
           

5,00  
$ 113.641,52  $ 568.207,60  

103 7.1.11 2.12.188 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 

INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO 

(PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN 

ACERO INOXIDABLE 

JUEG

O 

           

5,00  
$ 116.347,48  $ 581.737,40  

104 7.1.12 2.15.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN 

EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA 

BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). 

M2 
          

31,84  
$ 1.178.568,47  $ 37.525.620,08  

              $ 87.506.430,21 

SUBCAP. 7.2 GRIFERIAS          

105 7.2.1 2.12.182 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA 

COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE 

TIPO PUSH 

UND 
          

13,00  
$ 467.330,23  $ 6.075.292,99  

106 7.2.2 2.12.180 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA 

CROMADA) 

UND 
           

4,00  
$ 718.965,02  $ 2.875.860,08  

              $ 8.951.153,07 

CAP 8 CARPINTERIA EN MADERA         

107 8.1.1 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 

un 
           

5,00  
$ 2.549.795,00  $ 12.748.975,00  
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madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 

1,2x2,4 m (P01) 

108 8.1.2 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura y tablero en madera pino 

barnizada, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 0,9x2,4 m 

(P02) 

un 
           

3,00  
$ 2.441.625,00  $ 7.324.875,00  

109 8.1.3 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 

madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 

1x2,4 m (P03) 

un 
           

6,00  
$ 2.372.008,00  $ 14.232.048,00  

110 8.1.4 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 

madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 

0,88x2,4 m (P04) 

un 
           

1,00  
$ 2.283.115,00  $ 2.283.115,00  

111 8.1.5 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura y tablero en madera pino 

barnizada, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 0,7x2,4 m 

(P06) 

un 
           

2,00  
$ 2.126.981,00  $ 4.253.962,00  

112 8.1.6 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura y tablero en madera pino 

barnizada, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m 

(P07) 

un 
           

2,00  
$ 3.351.367,00  $ 6.702.734,00  

113 8.1.7 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura y tablero en madera pino 

barnizada, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m 

(P08) 

un 
           

8,00  
$ 2.651.607,00  $ 21.212.856,00  

114 8.1.8 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura y tablero en madera pino 

barnizada, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 1,05x2,4 m 

(P010) 

un 
           

1,00  
$ 2.560.483,00  $ 2.560.483,00  

115 8.1.9 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

suministro e instalación de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 

madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 

0,8x2,4 m (P11) 

un 
           

2,00  
$ 2.145.075,00  $ 4.290.150,00  

116 8.1.10 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 

un 
           

1,00  
$ 2.283.115,00  $ 2.283.115,00  
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madera pino con 4 bisagras apertura 180 de 

0,9x2,4 m (P12) 

117 8.1.11 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y pelicula 

samblasting, marco y tapaluz en pino con 4 

bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m (P13) 

un 
           

3,00  
$ 2.145.075,00  $ 6.435.225,00  

118 8.1.12 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta sencilla con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y pelicula 

samblasting, marco y tapaluz en pino con 4 

bisagras apertura 180 de 1,0x2,4 m (P16) 

un 
           

2,00  
$ 2.372.008,00  $ 4.744.016,00  

119 8.1.13 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y pelicula 

samblasting, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 2,4x2,4 m 

(P19) 

un 
           

1,00  
$ 4.424.067,00  $ 4.424.067,00  

120 8.1.14 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  tablero 

es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y pelicula 

samblasting, marco y tapaluz en madera pino 

con 4 bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m 

(P20) 

un 
           

1,00  
$ 2.538.360,00  $ 2.538.360,00  

121 8.1.15 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barn.  tab. Sup. es 

en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula de 

seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, marco 

y tapaluz en mad.pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 5,00x3,40 m (P21) 

un 
           

1,00  

$ 

19.701.801,00  
$ 19.701.801,00  

122 8.1.16 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  tab. 

Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, 

marco y tapaluz en mad. pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 2,40x2,30 m (P22) 

un 
           

3,00  

$ 

13.867.213,00  
$ 41.601.639,00  

123 8.1.17 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sumin. e instal. de puerta doble con 

estructura en madera pino barnizada  tab. 

Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula 

de seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, 

marco y tapaluz en mad. pino con 4 bisagras 

apertura 180 de 2,50x2,30 m (P23) 

un 
           

1,00  
$ 6.933.607,00  $ 6.933.607,00  

124 8.1.18 

REF 

COTIZACI

ON 

suministro e instalación de puerta ventana 

con estructura en madera pino barnizada  

tablero en vidrio laminado 3+3 crudo con 

pelicula de seguridad (4 micras) y  puerta y 

un 
           

2,00  
$ 5.542.608,00  $ 11.085.216,00  
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CONSULT

ORIA  

marco en pino con 4 bisagras apertura 180 

dimension total de 3,2x2,4 m (PV10) 

125 8.1.19 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum.e inst. de ventana con est. en madera 

pino barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo 

con pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino  

de 6,3x1,1 m y 1,0x2,2 m (V1) de 3 cuerpos 

fijos 

un 
           

1,00  
$ 6.085.722,00  $ 6.085.722,00  

126 8.1.20 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con estr. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 total, pasador de 

cierre y fallebas de 0,75x1,4 m (V2) de 1 

cuerpo abatible 

un 
          

54,00  
$ 1.665.089,00  $ 89.914.806,00  

127 8.1.21 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 0,75x0,60 m (V3) de 1 

cuerpo abatible 

un 
          

16,00  
$ 895.755,00  $ 14.332.080,00  

128 8.1.22 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 2,85x1,55 m (V4) de 4 

cuerpos  2abat.y 2 fij.  

un 
          

15,00  
$ 3.357.983,00  $ 50.369.745,00  

129 8.1.23 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 2,80x1,55 m (V5) de 4 

cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un 
           

1,00  
$ 3.357.983,00  $ 3.357.983,00  

130 8.1.24 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 2,85x1,57 m (V6) de 4 

cuerpos  2abat. y 2 fij. 

un 
           

2,00  
$ 3.357.983,00  $ 6.715.966,00  

131 8.1.25 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1x1,57 m (V7) de 2 cuerpos  

abatibles 

un 
           

1,00  
$ 1.627.596,00  $ 1.627.596,00  

132 8.1.26 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 0,67x1,57 m (V8) de 1 

cuerpo  abatible 

un 
           

2,00  
$ 1.454.695,00  $ 2.909.390,00  
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133 8.1.27 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 2,00x1,90 m (V9) de 4 

cuerpos 2 abat.s y 2 fij. 

un 
           

2,00  
$ 3.108.428,00  $ 6.216.856,00  

134 8.1.28 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1,50x1,55 m (V10) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

1,00  
$ 2.277.668,00  $ 2.277.668,00  

135 8.1.29 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1,46x1,55 m (V11) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

3,00  
$ 2.277.668,00  $ 6.833.004,00  

136 8.1.30 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1,50x1,90 m (V12) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

2,00  
$ 2.298.588,00  $ 4.597.176,00  

137 8.1.31 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1,46x1,90 m (V13) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
           

2,00  
$ 2.298.588,00  $ 4.597.176,00  

138 8.1.32 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino con 

3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 

cierre y fallebas de 1,50x1,40 m (V14) de 2 

cuerpos  abatibles 

un 
          

11,00  
$ 2.277.668,00  $ 25.054.348,00  

139 8.1.33 

REF 

COTIZACI

ON 

CONSULT

ORIA  

sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino 

barnizada  tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con 

pel. de seg. (4 micras) y  y marco en pino de 

1,50x1,40 m (V16) de 1 cuerpo  fijo con 

ventana interlocutor circular 

un 
           

1,00  
$ 1.907.636,00  $ 1.907.636,00  

140 8.1.34 2.16.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA 

EN MADERA CEDRO MACHO 
ML 

        

265,81  
$ 274.591,78  $ 72.989.241,04  

141 8.1.35 

REF 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO

- 

CONSULT

ORIA  

Suministro e instalación de pergolas con 

estructura en madera sapan según diseño 

incluye herrajes par su correcta fijación y 

accesorios para su correcta instalación 

M2 
          

76,04  
$ 778.609,72  $ 59.205.483,11  
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              $ 534.348.120,15 

CAP 9 CERRADURAS Y ESPEJOS         

142 9.1.1 2.17.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DE POMO MADERA / METÁLICO 

USO INSTITUCIONAL 

UND 
           

9,00  
$ 107.946,06  $ 971.514,54  

143 9.1.2 2.17.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DE PALANCA METÁLICA USO 

INSTITUCIONAL 

UND 
          

19,00  
$ 126.665,36  $ 2.406.641,84  

144 9.1.3 2.17.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 

987 O SIMILAR 

UND 
           

3,00  
$ 304.054,39  $ 912.163,17  

145 9.1.4 2.17.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 

4 MM. SIN BICEL 
M2 

           

9,01  
$ 125.333,38  $ 1.129.253,75  

              $ 5.419.573,30 

CAP. 10: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRAINCENDIO 

Y GAS 
        

SUBCAP. 10.1 RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE         

10.1.1 Excavaciones y Rellenos          

146 10.1.1.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 50,20 $ 91.715,63  $ 4.604.124,63  

147 10.1.1.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA. 
M3 

          

12,55  
$ 161.486,33  $ 2.026.653,44  

148 10.1.1.3 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 

          

37,65  
$ 140.592,00  $ 5.293.288,80  

              $ 11.924.066,87 

10.1.2 Acometida y tanque de almacenamiento agua potable         

149 10.1.2.1 
REF. 

2.12.170 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 

1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA 

UND 
           

1,00  
$ 532.831,52  $ 532.831,52  

150 10.1.2.2 2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 
ML 

          

14,00  
$ 9.809,47  $ 137.332,58  

151 10.1.2.3 
REF 

2.12.01 
ACCESORIOS PVCP 1/2" UND 

           

6,00  
$ 3.391,37  $ 20.348,22  

152 10.1.2.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

VENTILACIÓN TANQUE HG 3"  UND 
           

2,00  
$ 245.668,53  $ 491.337,06  

153 10.1.2.5 4.01.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. 

D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). 
ML 

          

45,00  
$ 39.742,83  $ 1.788.427,35  

154 10.1.2.6 
REF 

2.12.06 
ACCESORIOS PVCP 2" UND 

           

8,00  
$ 23.288,79  $ 186.310,32  

              $ 3.156.587,05 

10.1.3 Cuarto de bombas agua potable         

155 10.1.3.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

EQUIPO DE PRESIÓN DE 5 HP INCLUYE 

ACCESORIOS Y TANQUE 

HIDROACUMULADOR DE 400 LITROS. 

UND 
           

1,00  

$ 

33.848.601,50  
$ 33.848.601,50  

156 10.1.3.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

BOMBA DE ACHIQUE 0.5HP INCLUYE 

VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
UND 

           

1,00  

$ 

16.210.216,14  
$ 16.210.216,14  

              $ 50.058.817,64 
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10.1.4 Tuberias y accesorios de presion         

157 10.1.4.1  2.12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 
ML 

          

36,60  
$ 9.809,47  $ 359.026,60  

158 10.1.4.2 2.12.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 
ML 

        

141,50  
$ 13.769,22  $ 1.948.344,63  

159 10.1.4.3 2.12.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 
ML 

          

38,84  
$ 17.494,95  $ 679.503,86  

160 10.1.4.4 2.12.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 1 1/4" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

ML 
          

28,98  
$ 22.001,77  $ 637.611,29  

161 10.1.4.5 2.12.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

ML 
           

2,00  
$ 27.850,92  $ 55.701,84  

162 10.1.4.6 2.12.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 
ML 

          

44,00  
$ 41.423,68  $ 1.822.641,92  

163 10.1.4.7 2.12.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 2 1/2" T.P. PARA RED DE 

SUMINISTRO. 

ML 
          

20,00  
$ 73.413,45  $ 1.468.269,00  

164 10.1.4.8 
REF 

2.12.17 
Accesorios PVCP 1/2" UND 

          

19,00  
$ 3.229,76  $ 61.365,44  

165 10.1.4.9 
REF 

2.12.18 
Accesorios PVCP 3/4" UND 

          

99,00  
$ 4.214,79  $ 417.264,21  

166 
10.1.4.1

0 

REF 

2.12.19 
Accesorios PVCP 1" UND 

          

28,00  
$ 5.835,91  $ 163.405,48  

167 
10.1.4.1

1 

REF 

2.12.20 
Accesorios PVCP 1 1/4" UND 

          

10,00  
$ 8.044,41  $ 80.444,10  

168 
10.1.4.1

2 

REF 

2.12.21 
Accesorios PVCP 1 1/2" UND 

           

2,00  
$ 12.035,18  $ 24.070,36  

169 
10.1.4.1

3 

REF 

2.12.22 
Accesorios PVCP  2" UND 

          

12,00  
$ 20.592,98  $ 247.115,76  

170 
10.1.4.1

4 

REF 

2.12.23 
Accesorios PVCP  2 1/2" UND 

          

10,00  
$ 34.788,07  $ 347.880,70  

171 
10.1.4.1

5 
2.12.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 

DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 
UND 

           

1,00  
$ 32.235,57  $ 32.235,57  

172 
10.1.4.1

6 
2.12.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 

DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. 
UND 

          

12,00  
$ 39.006,61  $ 468.079,32  

173 
10.1.4.1

7 
2.12.44 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 

DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. 
UND 

           

4,00  
$ 52.226,63  $ 208.906,52  

              $ 9.021.866,60 

10.1.5 Puntos Hidraulicos para agua fria         

174 10.1.5.1  2.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 

AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 
UND 

          

48,00  
$ 146.076,76  $ 7.011.684,48  

              $ 7.011.684,48 

SUBCAP. 10.2 RED DE AGUA CALIENTE         

10.2.1 Tuberias y Accesorios         

175 10.2.1.1 2.12.74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CPVC DE 1/2" 
ML 

          

11,50  
$ 26.297,27  $ 302.418,61  

176 10.2.1.2 2.12.75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CPVC DE 3/4" 
ML 

          

10,00  
$ 33.022,35  $ 330.223,50  
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177 10.2.1.3 2.12.76 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

CPVC DE 1" 
ML 

          

12,00  
$ 53.761,46  $ 645.137,52  

178 10.2.1.4 
REF 

2.12.80 
Accesorios  CPVC  1/2" UND 

           

3,00  
$ 5.853,84  $ 17.561,52  

179 10.2.1.5 
REF 

2.12.81 
Accesorios CPVC  3/4" UND 

          

10,00  
$ 6.618,60  $ 66.186,00  

180 10.2.1.6 
REF 

2.12.82 
Accesorios CPVC 1" UND 

          

12,00  
$ 25.124,78  $ 301.497,36  

              $ 1.663.024,51 

10.2.2 Puntos Hidraulicos para agua caliente         

181 10.2.2.1 2.12.77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE 

AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2" 
UND 

           

5,00  
$ 103.622,27  $ 518.111,35  

              $ 518.111,35 

SUBCAP. 10.3 RED DE RECOLECCIÓN AGUAS RESIDUALES 

DOMICILIARIAS 
        

10.3.1 Actividades Preliminares         

182 10.3.1.1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML 
        

121,44  
$ 6.196,77  $ 752.535,75  

              $ 752.535,75 

10.3.2 Excavaciones y Rellenos          

183 10.3.2.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 61,93 $ 91.715,63  $ 5.679.948,97  

184 10.3.2.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA. 
M3 

          

10,93  
$ 161.486,33  $ 1.765.045,59  

185 10.3.2.3 4.01.08 
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA 

CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 

           

5,83  
$ 180.731,17  $ 1.053.662,72  

186 10.3.2.4 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 

          

45,90  
$ 140.592,00  $ 6.453.172,80  

              $ 14.951.830,08 

10.3.3 Tuberías y Accesorios         

187 10.3.3.1  
REF 

5.01.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=2" 
ML 

          

30,00  
$ 22.964,37  $ 688.931,10  

188 10.3.3.2 
REF 

5.01.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=3" 
ML 

          

12,50  
$ 29.656,80  $ 370.710,00  

189 10.3.3.3 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

84,50  
$ 53.310,64  $ 4.504.749,08  

190 10.3.3.4 
REF 

2.12.127 
Suministro e Instalación Accesorio PVCS 2" UND 

          

21,00  
$ 11.017,15  $ 231.360,15  

191 10.3.3.5 
REF 

2.12.128 
Suministro e Instalación Accesorio PVCS 3" UND 

           

9,00  
$ 18.905,11  $ 170.145,99  

192 10.3.3.6 
REF 

2.12.129 
Suministro e Instalación Accesorio PVCS 4" UND 

          

88,00  
$ 29.946,96  $ 2.635.332,48  

193 10.3.3.7 2.12.139 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 

SANITARIO DE 2" PVC 
UND 

          

11,00  
$ 33.622,21  $ 369.844,31  

194 10.3.3.8 2.12.140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 

SANITARIO DE 3" PVC 
UND 

           

2,00  
$ 40.052,33  $ 80.104,66  

195 10.3.3.9 5.01.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA 

D=4" 

UND 
           

7,00  
$ 43.645,58  $ 305.519,06  
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196 
10.3.3.1

0 
5.01.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA 

D=3" 

UND 
           

1,00  
$ 29.819,48  $ 29.819,48  

              $ 9.386.516,31 

10.3.4 Ventilaciones         

197 10.3.4.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Válvula de admisión de aire 2" UND 
           

7,00  
$ 308.887,06  $ 2.162.209,42  

198 10.3.4.2 2.12.113 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" 

PVC 

ML 
           

2,00  
$ 72.083,45  $ 144.166,90  

              $ 2.306.376,32 

10.3.5 Bajante de Aguas residuales          

199 10.3.5.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

           

4,00  
$ 53.310,64  $ 213.242,56  

200 10.3.5.2 
REF 

2.12.129 
Suministro e Instalación Accesorio PVCS 4" UND 

           

6,00  
$ 29.946,96  $ 179.681,76  

              $ 392.924,32 

10.3.6 Salidas Sanitarias          

201 10.3.6.1 5.01.13 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" UND 
          

15,00  
$ 210.312,26  $ 3.154.683,90  

202 10.3.6.2 5.01.11 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" UND 
          

19,00  
$ 107.369,89  $ 2.040.027,91  

              $ 5.194.711,81 

10.3.7 Redes exteriores ARD         

203 10.3.7.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

83,86  
$ 53.310,64  $ 4.470.630,27  

204 10.3.7.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D= 6" 
ML 

          

37,58  
$ 95.063,97  $ 3.572.503,99  

              $ 8.043.134,26 

10.3.8 Cajas de Inspección         

205 10.3.8.1  2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 

X 0.60 x 0.60 M. 
UND 

           

4,00  
$ 552.582,77  $ 2.210.331,08  

206 10.3.8.2 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 

X 0.80 X 0.80 M.  
UND 

           

4,00  
$ 732.351,74  $ 2.929.406,96  

207 10.3.8.3 2.02.04 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 

X 1.00 X 1.00 M.  
UND 

           

3,00  
$ 916.158,96  $ 2.748.476,88  

208 10.3.8.4 5.01.06 
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 

1.0 M. (H < = 1.0 M.).  
UND 

           

1,00  
$ 1.390.476,24  $ 1.390.476,24  

209 10.3.8.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Caja para trampa para grasas UND 
           

1,00  
$ 1.863.297,82  $ 1.863.297,82  

              $ 11.141.988,98 

10.3.9 Pozo Eyector         

210 10.3.9.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO  

Equipo de Bombas sumergibles 0.4HP Incluye 

Valvulas y  accesorios 
UND 

           

1,00  

$ 

11.988.946,72  
$ 11.988.946,72  

211 10.3.9.2 2.12.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 
UND 

          

49,72  
$ 93.146,54  $ 4.631.245,97  
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212 10.3.9.3 
REF 

2.12.24 
Accesorios PVCP 3" UND 

           

8,00  
$ 54.108,39  $ 432.867,12  

              $ 17.053.059,81 

SUBCAP. 10.4 RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS         

10.4.1 Actividades Preliminares         

213 10.4.1.1 2.01.64 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML 
        

168,00  
$ 6.196,77  $ 1.041.057,36  

              $ 1.041.057,36 

10.4.2 Excavaciones y Rellenos          

214 10.4.2.1 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 91,73 $ 91.715,63  $ 8.413.074,74  

215 10.4.2.2 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA. 
M3 

          

17,64  
$ 161.486,33  $ 2.848.618,86  

216 10.4.2.3 4.01.08 
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA 

CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 

          

15,29  
$ 180.731,17  $ 2.763.379,59  

217 10.4.2.4 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 

          

59,98  
$ 140.592,00  $ 8.432.708,16  

              $ 22.457.781,35 

10.4.3 Tuberías y Accesorios         

218 10.4.3.1  5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

46,75  
$ 53.310,64  $ 2.492.272,42  

219 10.4.3.2 2.12.141 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 

SANITARIO DE 4" PVC 
UND 

          

10,00  
$ 64.759,28  $ 647.592,80  

              $ 3.139.865,22 

10.4.4 Redes exteriores Lluvias         

220 10.4.4.1 5.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=4" 
ML 

          

53,00  
$ 53.310,64  $ 2.825.463,92  

221 10.4.4.2 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D= 6" 
ML 

          

74,00  
$ 95.063,97  $ 7.034.733,78  

222 10.4.4.3 5.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=8" 
ML 

          

17,00  
$ 131.500,04  $ 2.235.500,68  

223 10.4.4.4 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO PVC D=10" 
ML 

          

25,00  
$ 198.261,95  $ 4.956.548,75  

              $ 17.052.247,13 

10.4.5 Cárcamos           

224 10.4.5.1 
REF 

5.02.16 

Carcamo en concreto B=0,30 x H Variable 

Incluye rejilla  
ML 

        

135,00  
$ 436.250,27  $ 58.893.786,45  

225 10.4.5.2 2.05.31 
CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 

PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO. 
ML 

          

76,00  
$ 57.902,37  $ 4.400.580,12  

              $ 63.294.366,57 

10.4.6 Cajas de Inspección         

226 10.4.6.1  2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 

X 0.60 x 0.60 M.  
UND 

          

10,00  
$ 552.582,77  $ 5.525.827,70  

227 10.4.6.2 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 

X 0.80 X 0.80 M.  
UND 

           

1,00  
$ 732.351,74  $ 732.351,74  

228 10.4.6.3 2.02.04 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 

X 1.00 X 1.00 M.  
UND 

           

4,00  
$ 916.158,96  $ 3.664.635,84  

              $ 9.922.815,28 

SUBCAP. 10.5 RED CONTRA INCENDIOS          
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10.5.1 Red de TuberÍa en acero al carbón         

229 10.5.1.1 2.14.18 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1" (Incluye 

accesorios) 

ML 
        

135,00  
$ 57.852,25  $ 7.810.053,75  

230 10.5.1.2 2.14.20 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1 1/2" (Incluye 

accesorios) 

ML 
          

35,02  
$ 83.104,30  $ 2.910.312,59  

231 10.5.1.3 2.14.21 
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2" 
ML 

          

40,79  
$ 95.606,61  $ 3.899.793,62  

232 10.5.1.4 2.14.22 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2 1/2" (Incluye 

accesorios) 

ML 
          

47,00  
$ 113.703,21  $ 5.344.050,87  

              $ 19.964.210,83 

10.5.2 Red de TuberÍa enterrada PVC AWWA C900 (300psi)         

233 10.5.2.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC AWWA C900 4" (Incluye accesorios) 
ML 

        

146,00  
$ 353.023,60  $ 51.541.445,60  

              $ 51.541.445,60 

10.5.3 Modulo para control y drenaje         

234 10.5.3.1 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

MARIPOSA RANURADA  ul/fm d=1 1/2" 
UND 

           

1,00  
$ 569.451,95  $ 569.451,95  

235 10.5.3.2 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

MARIPOSA RANURADA DE  ul/fm d= 2" 
UND 

           

1,00  
$ 643.292,72  $ 643.292,72  

236 10.5.3.3 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

MARIPOSA RANURADA DE  ul/fm d=  2 1/2" 
UND 

           

2,00  
$ 706.203,79  $ 1.412.407,58  

              $ 2.625.152,25 

10.5.4 Conexiones para bomberos         

237 10.5.4.1 2.14.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 

EN Y DE 4X2 (4"x2.1/2"x2.1/2")  
UND 

           

1,00  
$ 1.456.928,97  $ 1.456.928,97  

238 10.5.4.2 2.14.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 

PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III 
UND 

           

2,00  
$ 2.173.494,07  $ 4.346.988,14  

239 10.5.4.3 
REF 

2.14.39  

Cheque amortiguado extremo ranurado 4" 

ul/fm 
UND 

           

1,00  
$ 528.132,07  $ 528.132,07  

              $ 6.332.049,18 

10.5.5 Puntos para rociador         

240 10.5.5.1  2.14.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE 

ROCIADOR DE PARED PARA RCI DE 

COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA 

NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA 

NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE ½". 

INCLUYE APARATO 

UND 
          

66,00  
$ 282.523,20  $ 18.646.531,20  

241 10.5.5.2  

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Caja gabinete para 6 rociadores de repuesto UND 
           

1,00  
$ 289.361,61  $ 289.361,61  

              $ 18.935.892,81 

10.5.6 Red Tubería Cuarto de Bombas         

242 10.5.6.1 2.14.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 1/ 1/4" 

(Incluye accesorios) 

 ML  
          

12,00  
$ 71.089,88  $ 853.078,56  
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243 10.5.6.2 
REF 

2.14.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 4" (Incluye 

accesorios) 

 ML  
          

10,00  
$ 408.177,59  $ 4.081.775,90  

244 10.5.6.3 
REF 

2.14.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 6" (Incluye 

accesorios) 

 ML  
          

15,00  
$ 619.249,50  $ 9.288.742,50  

245 10.5.6.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. 

inox  c/c sch 40 d=4"  
 UND  

           

1,00  
$ 177.737,16  $ 177.737,16  

246 10.5.6.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. 

galvanizado  c/c sch 40  d=1"  
 UND  

           

2,00  
$ 20.928,90  $ 41.857,80  

247 10.5.6.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. 

galvanizado  c/c sch 40 d=2"  
 UND  

           

2,00  
$ 95.398,57  $ 190.797,14  

248 10.5.6.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación niple pasamuro a. 

galvanizado  c/c sch 40  d=6"  
 UND  

           

2,00  
$ 202.492,64  $ 404.985,28  

249 10.5.6.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de vástago 

ascendente tipo os&y ul/fm   d=1 1/2" 
 UND  

           

1,00  
$ 663.362,59  $ 663.362,59  

250 10.5.6.9 
REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

MARIPOSA RANURADA DE  ul/fm d= 4" 
 UND  

           

2,00  
$ 1.037.882,00  $ 2.075.764,00  

251 
10.5.6.1

0 

REF 

2.14.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

MARIPOSA RANURADA DE  ul/fm d= 6" 
 UND  

           

1,00  
$ 1.302.519,91  $ 1.302.519,91  

252 
10.5.6.1

1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Válvula de vástago 

ascendente tipo os&y ul/fm  d=6" 
 UND  

           

1,00  
$ 2.724.683,94  $ 2.724.683,94  

253 
10.5.6.1

2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Tamper switch ul/fm   

d=6" 
 UND  

           

1,00  
$ 856.262,06  $ 856.262,06  

254 
10.5.6.1

3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de valvula de cierre  

d=1 1/4" 
 UND  

           

2,00  
$ 178.908,21  $ 357.816,42  

255 
10.5.6.1

4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de valvula de alivio  

d=1" 
 UND  

           

1,00  
$ 510.351,86  $ 510.351,86  

256 
10.5.6.1

5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación manometro dial 

glicerina calibrado d=3" 
 UND  

           

6,00  
$ 167.344,67  $ 1.004.068,02  

257 
10.5.6.1

6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida individual 

ranurada (incluye tornillos, tuercas, guasas, 

arandelas  y empaque para  conexión) d=1 

1/2" 

 UND  
           

2,00  
$ 74.666,48  $ 149.332,96  

258 
10.5.6.1

7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación brida individual 

ranurada (incluye tornillos, tuercas, guasas, 

arandelas  y empaque para  conexión)  d=6" 

 UND  
           

2,00  
$ 222.365,96  $ 444.731,92  

259 
10.5.6.1

8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa excéntrica 

bridada 4" x 6" (incluye tornillos, tuercas, 

guasas, arandelas  y empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 741.417,51  $ 741.417,51  
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260 
10.5.6.1

9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa concéntrica 

bridada 6" x 5" (incluye tornillos, tuercas, 

guasas, arandelas  y empaque para  conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 782.351,76  $ 782.351,76  

261 
10.5.6.2

0 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa excéntrica 

bridada 1 1/2 " x 1 1/4" (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  

conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 19.562,28  $ 19.562,28  

262 
10.5.6.2

1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación copa concéntrica 

bridada 1 1/2 " x 1 1/4"  (incluye tornillos, 

tuercas, guasas, arandelas  y empaque para  

conexión) 

 UND  
           

1,00  
$ 19.562,28  $ 19.562,28  

263 
10.5.6.2

2 
2.14.38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 

CORTINA RANURADO DE 1 1/4"  
 UND  

           

1,00  
$ 540.152,20  $ 540.152,20  

264 
10.5.6.2

3 

REF 

2.14.38 

Suministro e instalación cheque amortiguado 

extremo ranuradoul/fm d=6" 
 UND  

           

1,00  
$ 1.005.352,91  $ 1.005.352,91  

265 
10.5.6.2

4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación sensor de flujo d=6"  UND  
           

2,00  
$ 623.712,70  $ 1.247.425,40  

266 
10.5.6.2

5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación lamina de succión 

antivortice 0,30 x 0,30 cm  
 UND  

           

1,00  
$ 279.847,78  $ 279.847,78  

267 
10.5.6.2

6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación cabezal de pruebas 

de dos salidas d=2 1/2" 
UND 

           

1,00  
$ 858.101,63  $ 858.101,63  

              $ 30.621.641,77 

10.5.7 Suministro e instalación de equipos contraincendio           

268 10.5.7.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de bomba ppal ul/fm 

500gpm@120psi carcaza bipartida + jockey 

ul/fm 10gpm@130psi motor electrico 

UND 
           

1,00  

$ 

65.310.889,89  
$ 65.310.889,89  

              $ 65.310.889,89 

10.5.8 Arriostramiento y soportería         

269 10.5.8.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo 

clevis hanger ul/fm d=1" 
 UND  

          

43,00  
$ 11.161,47  $ 479.943,21  

270 10.5.8.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo 

clevis hanger ul/fm d=1 1/2" 
 UND  

          

13,00  
$ 11.161,47  $ 145.099,11  

271 10.5.8.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo 

clevis hanger ul/fm d=2" 
 UND  

          

15,00  
$ 12.460,97  $ 186.914,55  

272 10.5.8.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de abrazaderas tipo 

clevis hanger ul/fm d=2 1/2" 
 UND  

          

14,00  
$ 12.460,97  $ 174.453,58  

273 10.5.8.5 2.14.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 

ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 2" 
 UND  

           

2,00  
$ 134.192,82  $ 268.385,64  

274 10.5.8.6 2.14.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 

ANTISÍSMICO LATERAL DE 2" 
 UND  

           

2,00  
$ 111.845,39  $ 223.690,78  

275 10.5.8.7 2.14.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 

ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2" 
 UND  

           

4,00  
$ 135.255,13  $ 541.020,52  
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276 10.5.8.8 2.14.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 

ANTISÍSMICO LATERAL DE 2 1/2" 
UND 

           

1,00  
$ 110.086,05  $ 110.086,05  

              $ 2.129.593,44 

10.5.9 Pintura para tuberia en acero al carbón         

277 10.5.9.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de Pintura de 

esmalte y alquidica anticorrosiva (1" - 6") 
ML 

        

479,00  
$ 8.127,59  $ 3.893.115,61  

              $ 3.893.115,61 

SUBCAP. 10.6 RED DE GAS         

10.6.1 Red general de distribución         

278 10.6.1.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación tuberia polietileno ø 

1 1/4" 
ML 

          

90,00  
$ 15.720,05  $ 1.414.804,50  

279 10.6.1.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación accesorios 

polietileno ø 1 1/4" 
UND 

          

14,00  
$ 48.269,93  $ 675.779,02  

280 10.6.1.3 2.13.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 

POLIETILENO DE 1`` 
ML 

          

56,00  
$ 12.629,00  $ 707.224,00  

281 10.6.1.4 
REF 

2.13.32 

Suministro e Instalación accesorios 

polietileno ø 1" 
UND 

           

8,00  
$ 22.842,10  $ 182.736,80  

282 10.6.1.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación cinta de señalizacion ML 
        

134,00  
$ 2.954,74  $ 395.935,16  

283 10.6.1.6 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

          

53,60  
$ 91.715,63  $ 4.915.957,77  

284 10.6.1.7 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO 

CON PLANCHA VIBRADORA. 
M3 

          

10,05  
$ 161.486,33  $ 1.622.937,62  

285 10.6.1.8 3.03.16 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 
          

43,55  
$ 41.249,16  $ 1.796.400,92  

286 10.6.1.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación registro gas ø 1 1/4" UND 
           

1,00  
$ 323.223,86  $ 323.223,86  

287 
10.6.1.1

0 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación registro gas ø 1" UND 
           

2,00  
$ 114.013,84  $ 228.027,68  

              $ 12.263.027,33 

CAP. 11: INSTALACIONES ELECTRICAS          

SUBCAP. 11.1 ACOMETIDA MEDIA TENSION 13,2 KV         

288 11.1.1 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transicion de linea aerea a subterranea, 

incluye estructura LA-117 
UND 

           

1,00  
$ 3.195.933,25  $ 3.195.933,25  

289 11.1.2 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida MT en cable triplex  XLPE de 15KV 

Al calibre  120mm2 
ML 

        

100,00  
$ 195.609,71  $ 19.560.971,00  

290 11.1.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Ducto doble pared TDP 6" x 6 mts PAV ML 
          

84,00  
$ 208.894,75  $ 17.547.159,00  
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291 11.1.4 6.03.11 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 M 

X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO 

TIPO CD 2009 

UND 
           

2,00  
$ 2.561.749,94  $ 5.123.499,88  

              $ 45.427.563,13 

SUBCAP. 11.2 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL         

292 11.2.1 
REF 

6.04.13 

Suministro e Instalación de transformador 

Pedestal tipo Malla de 40KVA 13,2KV / 208 V, 

incluye kit de conectores tipo codo para 

entrada MT 

UND 
           

1,00  

$ 

35.983.339,92  
$ 35.983.339,92  

293 11.2.2 
REF 

6.04.17 

Suministro e instalación celda de medida en 

MT  ET916 
UND 

           

1,00  

$ 

23.379.191,70  
$ 23.379.191,70  

294 11.2.3 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Tablero general de acometidas  TGA-01 UND 
           

1,00  

$ 

10.681.596,51  
$ 10.681.596,51  

295 11.2.4 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transferencia electronica TX-01 Red Normal  UND 
           

1,00  

$ 

18.616.713,48  
$ 18.616.713,48  

296 11.2.5 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Transferencia electronica TX-02 Red Extincion 

Incendio  
UND 

           

1,00  

$ 

13.205.668,25  
$ 13.205.668,25  

297 11.2.6 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a 

transferencia (TX1) en cable 3x(3x500MCM + 

1X500MCM + 1/0T) por carcamo. 

ML 
          

15,00  
$ 2.643.604,82  $ 39.654.072,30  

298 11.2.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Planta Electrica (G1)  a 

transferencia Equipos extincion de incendios 

(TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) 

por carcamo. 

ML 
          

15,00  
$ 312.125,09  $ 4.681.876,35  

299 11.2.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Transformador  (T1)  a 

transferencia (TX1) en cable 2x(3x300MCM + 

1X300MCM + 1/0T) por carcamo. 

ML 
          

10,00  
$ 1.763.458,67  $ 17.634.586,70  

300 11.2.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Transformador (T1)  a 

transferencia Equipos extincion de incendios 

(TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) 

por carcamo. 

ML 
          

10,00  
$ 312.125,09  $ 3.121.250,90  

301 11.2.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de Transferencia (TX1) a 

TGA en cable 3(3x500MCM + 1x500MCM + 

1x1/0T  AWG) en tubería  PVC 3" 

ML 
          

62,00  
$ 1.335.826,48  $ 82.821.241,76  

302 11.2.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN1 en cable 

3x1/0+ 1x1/0+ 1x6T  AWG en ducteria PVC 1 

1/2" por canalización en zona verde. Incluye 

tubería PVC, no incluye canalización. 

ML 
          

45,00  
$ 278.232,05  $ 12.520.442,25  

303 11.2.13 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN7 en cable 

3x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  AWG en ducteria 

PVC 1" por canalización en zona verde. 

Incluye tubería PVC, no incluye canalización. 

ML 
          

33,00  
$ 69.425,53  $ 2.291.042,49  

304 11.2.14 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TX2 TGA a TCI en cable 

3x500MCM + 1x500MCM + 1x1/0T  AWG en 

ducteria PVC 3" por canalización en zona 

verde. Incluye tubería PVC, no incluye 

canalización. 

ML 
          

10,00  
$ 1.201.816,52  $ 12.018.165,20  
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305 11.2.15 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Acometida Tablero de TGA a TN2 en cable 

2x8AWG+ 1x8AWG+1x8T  AWG en ducteria 

PVC 1" por canalización en zona verde. 

Incluye tubería PVC, no incluye canalización. 

ML 
          

45,00  
$ 60.913,80  $ 2.741.121,00  

306 11.2.16 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Planta electrica de 350KVA efectivos a la 

altura sobre el nivel del mar de Villa de Leyva 

con salida a 208VAC (Incluye tableros de 

protección en la planta, cabina insonorizacion 

para instalación en interperie, ducto de 

escape, transporte, instalacion). 

UND 
           

1,00  

$ 

198.395.571,47  
$ 198.395.571,47  

              $ 477.745.880,28 

SUBCAP. 11.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA         

307 11.3.1 2.10.243 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU 

X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN 

PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR 

DOBLE TORNILLO). 

UND 
           

4,00  
$ 776.554,08  $ 3.106.216,32  

              $ 3.106.216,32 

SUBCAP. 11.4 RED NORMAL         

308 11.4.1 2.10.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 

MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y 

DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

UND 
        

184,00  
$ 218.768,36  $ 40.253.378,24  

309 11.4.2 2.10.116 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 

MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 

AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
          

20,00  
$ 291.783,04  $ 5.835.660,80  

310 11.4.3 2.10.145 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN 

CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
           

6,00  
$ 239.659,12  $ 1.437.954,72  

311 11.4.4 2.10.159 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 

CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG 

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
           

4,00  
$ 292.727,51  $ 1.170.910,04  

312 11.4.5 2.10.155 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE 

CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG 

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
          

15,00  
$ 226.656,78  $ 3.399.851,70  

313 11.4.6 
REF 

2.10.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 

TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO 

INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 

UND 
           

5,00  
$ 611.809,49  $ 3.059.047,45  

314 11.4.7 2.10.241 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 

TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO 

INDUSTRIAL DE 100-150 AMP. 

UND 
           

2,00  
$ 932.705,42  $ 1.865.410,84  



 

35 

GCCON-F-046 V.06 

Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

315 11.4.8 2.10.242 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 

TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO 

INDUSTRIAL DE 175-200 AMP. 

UND 
           

1,00  
$ 1.128.563,46  $ 1.128.563,46  

316 11.4.9 2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 713.879,94  $ 2.141.639,82  

317 11.4.10 2.10.87 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 18 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 845.697,95  $ 845.697,95  

318 11.4.11 2.10.88 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 24 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 976.933,15  $ 976.933,15  

319 11.4.12 2.10.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 36 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 1.156.423,66  $ 3.469.270,98  

320 11.4.13 
REF 

2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

3,00  
$ 694.289,71  $ 2.082.869,13  

              $ 67.667.188,28 

SUBCAP. 11.5 RED REGULADA         

321 11.5.1 2.10.130 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 

MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 

AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
        

112,00  
$ 245.357,43  $ 27.480.032,16  

322 11.5.2  2.10.21 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO 

No. 3 x 4+6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA 

TRIFÁSICA) Acometida TN1 a UPS 1  en cable 

3x2 + 1x2 + 1x8T en ducteria EMT 1 1/4" 

ML 
          

10,00  
$ 120.231,43  $ 1.202.314,30  

323 11.5.3 2.10.19 

SUMINISTRO,INSTALACIÓNYCONEXIONADO

DECABLECONCENTRICO(ANTIFRAUDE)No.3x

8+8AWGENCOBRE(ACOMETIDATRIFÁSICA) 

Acometida UPS 1 a TR1 en cable 3x6 + 1x6 + 

1x8T en ducteria EMT 1 1/4" 

ML 
          

10,00  
$ 58.202,14  $ 582.021,40  

324 11.5.4 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO 

(ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE 

(ACOMETIDA BIFÁSICA) Acometida TR1 a TR2 

en cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria EMT 1" 

ML 
          

30,00  
$ 44.109,58  $ 1.323.287,40  

325 11.5.5 2.10.16 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO 

(ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE 

(ACOMETIDA BIFÁSICA)Acometida TN3 a UPS 

ML 
          

10,00  
$ 44.109,58  $ 441.095,80  
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2  en cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria EMT 

1 " 

326 11.5.6 
REF 

2.10.240 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 

TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO 

INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. 

UND 
           

4,00  
$ 611.809,49  $ 2.447.237,96  

327 11.5.7 2.10.89 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 36 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 1.156.423,66  $ 1.156.423,66  

328 11.5.8 
REF 

2.10.86 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 

CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR 

UND 
           

1,00  
$ 694.289,71  $ 694.289,71  

329 11.5.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Sistema Ininterrumpido de potencia de 

25KVA trifásica 208VAC, 7 minutos plena 

carga 

UND 
           

1,00  

$ 

43.080.567,49  
$ 43.080.567,49  

              $ 78.407.269,88 

SUBCAP. 11.6  SISTEMA DE ILUMINACIÓN          

330 11.6.1 2.10.168 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 

ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 

AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 

EMT 3/4" 

UND 
        

204,00  
$ 197.862,45  $ 40.363.939,80  

331 11.6.2 2.10.137 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, 

EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
          

25,00  
$ 193.686,38  $ 4.842.159,50  

332 11.6.3 2.10.151 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 

CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG 

FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
           

3,00  
$ 221.513,74  $ 664.541,22  

333 11.6.4 2.10.141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN 

CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 

(INCLUYE APARATO). 

UND 
           

5,00  
$ 215.705,93  $ 1.078.529,65  

334 11.6.5 
REF 

2.10.141 

Salida sensor infrarojo para control de 

iluminación 360° (incluye ducteria EMT 3/4", 

cable 3x12AWG,sensor 360°, tapa, caja, 

accesorios de montaje, incidencia de la 

acometida desde el tablero de control a la 

primera salida del circuito) 

UND 
           

8,00  
$ 278.951,25  $ 2.231.610,00  

335 11.6.6 2.10.182 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 

CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 

40-60W 

UND 
        

149,00  
$ 264.518,03  $ 39.413.186,47  

336 11.6.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria 

Colonial tipo poste bombillo LED de 11W 
UND 

          

18,00  
$ 417.037,49  $ 7.506.674,82  

337 11.6.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria 

Colonial tipo aplique bombillo LED de 11W 
UND 

           

7,00  
$ 234.057,49  $ 1.638.402,43  
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338 11.6.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalacion de Luminaria bala de 

piso LED de 11 W 
UND 

           

2,00  
$ 132.540,55  $ 265.081,10  

339 11.6.10 2.10.192 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 

LED DE 100 W 
UND 

           

4,00  
$ 173.660,12  $ 694.640,48  

340 11.6.11 6.03.05 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 30 

CM X 30 CM. INCLUYE MARCO Y 

CONTRAMARCO. 

UND 
          

18,00  
$ 588.803,87  $ 10.598.469,66  

341 11.6.12 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Canalizacion para salidas de alumbrado y en 

zona verde, tubería PVC de 1" 
ML 

        

170,00  
$ 39.584,20  $ 6.729.314,00  

342 11.6.13 2.10.187 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 

DE EMERGENCIA TIPO BALA DE INCRUSTAR 

4-5W 

UND 
          

10,00  
$ 186.051,48  $ 1.860.514,80  

343 11.6.14 2.10.183 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 

LED HERMÉTICA 2X18 W 
UND 

           

2,00  
$ 172.805,51  $ 345.611,02  

              $ 118.232.674,95 

SUBCAP. 11.7 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO         

344 11.7.1  2.11.45 
SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP 

CATEGORÍA 6A 
ML 

      

4.280,00  
$ 9.842,39  $ 42.125.429,20  

345 11.7.2 2.11.42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

PARA VOZ O DATOS EN TUBERÍA EMT 1/2". 

INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 

6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO 

INCLUYE CABLE. 

UND 
          

53,00  
$ 205.151,52  $ 10.873.030,56  

346 11.7.3 2.11.46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH 

CORD CAT 6A 1 M 
UND 

        

107,00  
$ 28.528,66  $ 3.052.566,62  

347 11.7.4 2.11.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH 

CORD CAT 6A 2 M 
UND 

        

107,00  
$ 31.842,39  $ 3.407.135,73  

348 11.7.5 2.11.41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH 

PANEL DE 48 PUERTOS  
UND 

           

2,00  
$ 1.623.227,68  $ 3.246.455,36  

349 11.7.6 2.11.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH 

PANEL DE 24 PUERTOS 
UND 

           

2,00  
$ 394.680,38  $ 789.360,76  

350 11.7.7 2.11.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 

METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 2.1 M 
UND 

           

1,00  
$ 2.703.034,12  $ 2.703.034,12  

351 11.7.8 2.11.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 

METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1 M 
UND 

           

2,00  
$ 1.312.532,06  $ 2.625.064,12  

352 11.7.9 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Cable de fibra óptica 

de 12 hilos XG-OM3. en tubería de 1" 
ML 

        

162,50  
$ 38.445,25  $ 6.247.353,13  

353 11.7.10 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación Bandeja 

organizadora de fibra para 24 ouertos LC/SC 
UND 

           

3,00  
$ 724.761,69  $ 2.174.285,07  

354 11.7.11 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Conectores SC / LC. UND 
          

48,00  
$ 128.213,87  $ 6.154.265,76  

355 11.7.12 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Patch cord de fibra duplex con conectores SC 

o LC de 2 metros.  
UND 

           

3,00  
$ 154.097,76  $ 462.293,28  
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356 11.7.13 

REF 

2.11.09 

2.11.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA 

PORTACABLES DE 60 MM X 400 MM 
ML 

          

17,00  
$ 186.390,31  $ 3.168.635,27  

357 11.7.14 2.11.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 

METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON DIVISIOR. 
ML 

          

40,00  
$ 103.701,66  $ 4.148.066,40  

              $ 91.176.975,38 

SUBCAP. 11.8 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS         

358 11.8.1 2.14.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Y PUESTA 

EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE 

DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. INCLUYE 

TUBERÍA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. 

 UND  
           

1,00  
$ 7.965.761,26  $ 7.965.761,26  

359 11.8.2 2.14.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 

PARA DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA 

DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. 

INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 

16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 UND  
          

50,00  
$ 399.076,02  $ 19.953.801,00  

360 11.8.3 2.14.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR 

DE HUMO FOTOELÉCTRICO CON RADIO DE 

ALCANCE DE 9 METROS. 

 UND  
          

27,00  
$ 325.248,18  $ 8.781.700,86  

361 11.8.4 2.14.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR 

DE DOBLE TECNOLOGÍA DIRECCIONABLE: 

HUMO Y TEMPERATURA. RADIO DE 

ALCANCE: 9 METROS. 

 UND  
           

5,00  
$ 353.187,43  $ 1.765.937,15  

362 11.8.5 2.14.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA 

PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS CON 

SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, 

CANDELAS FIJAS 75/15 CD 

 UND  
           

9,00  
$ 766.103,97  $ 6.894.935,73  

363 11.8.6 2.14.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN 

MANUAL, COMPATIBLE CON PANEL DE 

CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER. 

 UND  
           

9,00  
$ 599.780,96  $ 5.398.028,64  

364 11.8.7 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e Instalación Modulos de 

aislamiento  
 UND  

           

2,00  
$ 462.422,14  $ 924.844,28  

365 11.8.8 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Canalizacion para conexión edificios al 

sistema de detección de incendios, incluye 

cable 5320FL, incluye canalizacion en zona 

verde, tubería PVC de 1" 

 ML  
          

35,00  
$ 39.584,20  $ 1.385.447,00  

              $ 53.070.455,92 

CAP. 12 CUBIERTA         

366 12.1 2.08.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE 

BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE 

FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. 

M2 
        

888,15  
$ 304.366,68  $ 270.323.266,84  

              $ 270.323.266,84 

CAP. 13 OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO         

367 13.1 2.02.15 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 

MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 
        

886,50  
$ 35.028,22  $ 31.052.517,03  

368 13.2 2.01.70 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 
M3 

          

65,00  
$ 91.715,63  $ 5.961.515,95  
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

369 13.3 2.01.06 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

SUBRASANTE CBR=95% 
M2 

      

2.130,00  
$ 10.632,29  $ 22.646.777,70  

370 13.4 2.05.06 
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 

COMPACTADO 
M3 

        

886,50  
$ 120.702,54  $ 107.002.801,71  

371 13.5 3.13.29 
PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS 

ALTURA MINIMA 1.20 M. 
UND 

          

35,00  
$ 107.180,65  $ 3.751.322,75  

372 13.6 3.08.24 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN 

CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 
M2 

        

163,25  
$ 117.950,61  $ 19.255.437,08  

373 13.7 3.08.25 
ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y 

DISEÑO A ELECCIÓN 
M2 

        

163,25  
$ 82.961,76  $ 13.543.507,32  

374 13.8 2.04.13 

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 0.20 

M. (Incluye ejecucion y conformacion de 

cañuelas según diseño) 

M2 
        

169,65  
$ 182.789,68  $ 31.010.269,21  

375 13.9 
REF 

2.06.03 

Acabado en laja de piedra 4 mm (incluye 

rectificacion de superficie con mortero  - para 

en muro de contencion lago)  

M2 
        

188,50  
$ 113.182,15  $ 21.334.835,28  

376 13.10 
REF 

1.02.05 

Piso con piedra natural de rio y mortero 1:4 

(zona lago) 
M2 

        

180,00  
$ 69.725,45  $ 12.550.581,00  

377 13.11 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 

ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 
KG 

      

2.035,80  
$ 9.973,73  $ 20.304.519,53  

378 13.12 
REF 

2.02.20 

Conformacion de losa para parqueaderos con 

concreto ciclopeo de 210 kg/cm² (3000 PSI) y 

piedra bola según diseño tipo de la region 

e=0.20 m  

M2 
        

688,00  
$ 184.869,47  $ 127.190.195,36  

379 13.13 
REF 

2.02.20 

Placa de contrapiso de e= 0,08 m en concreto 

de 210 kg/cm² (3000 PSI) para exteriores 

(incluye ref. en malla electrosoldada) 

M2 
      

1.433,53  
$ 122.102,32  $ 175.037.338,79  

380 13.14 3.08.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 

PREFABRICADO A-80 35*20*80 
ML 

        

260,00  
$ 96.474,04  $ 25.083.250,40  

381 13.15 3.08.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL 

PREFABRICADO A-10 50*20*80 
ML 

        

302,00  
$ 100.457,09  $ 30.338.041,18  

382 13.16 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de piso con pizarra 

de piedra minimo 50x50 
M2 

        

861,00  
$ 91.251,15  $ 78.567.240,15  

383 13.17 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalación de banca hierro 

forjado y madera 
UND 

          

10,00  
$ 1.106.357,20  $ 11.063.572,00  

384 13.18 

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

Suministro e instalacion de tope llantas en 

concreto  
UND 

          

12,00  
$ 67.186,10  $ 806.233,20  

385 13.19 3.08.23 
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - 

(2500 PSI) 
M2 

          

52,31  
$ 170.934,29  $ 8.941.572,71  

386 13.20 2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 
          

14,61  
$ 1.981.855,18  $ 28.954.904,18  

387 13.21 5.03.04 

CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO PARA MUROS (para 

conformacion de desniveles en exteriores)  

M3 
           

9,90  
$ 1.769.050,51  $ 17.513.600,05  

              $ 791.910.032,58 

CAP. 14 ASEO Y ENTREGA FINAL         
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Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN  UND. CANT. 

VALOR 

UNITARIO + 

AIU 

VALOR TOTAL                                 

388 14.1 2.19.11 

ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE 

EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, 

FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y 

CIELORASOS 

M2 
        

500,00  
$ 9.286,77  $ 4.643.385,00  

              $ 4.643.385,00 

SUBTOTAL OBRAS  $6.379.562.724,00  

 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA Y AIU) $6.379.562.724,00 

CERTIFICACION RETIE (este ítem no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00  

CERTIFICACION RETILAP (este ítem no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00  

PREVISION REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS de la totalidad del proyecto (este 

ítem no puede ser modificado por el oferente) 
$149.607.046,00 

VALOR TOTAL OBRA $6.542.034.794,00  

 

 

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

2.8.1 Obligaciones generales del contratista 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los 

estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 

del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido 

por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 

todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 

el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde 

se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 

porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 

desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 

diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 

requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes 

o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 

del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 

deberá probarse ante al Interventor dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir del acta de 

inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 

adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 

del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 

de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 

cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 

jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
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3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 

4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 

5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 

contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 

correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida 

7) El contratista deberá presentar para cada informe de pago las constancias de verificación de 

antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas. 

8) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 

le sean formulados. 

9) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 

parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 

Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 

indispensable para efectuar cualquier pago. 

10) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 

11) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 

esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 

de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

12) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 

eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

13) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

14) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 

3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 

medidas necesarias. 

15) El (la) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevención de las violencias 

basadas en género, orientación sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender y adoptar 

medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las basadas en 

género, por orientación sexual, identidad de género, condición diversa y frente al acoso sexual en el 

ámbito laboral, contractual y de formación para el trabajo en el SENA 

16) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 

desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

17) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

18) La demás obligaciones Generales que se encuentren establecidas en el documento Base o pliego de 

condiciones. 
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2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 

 

1) El contratista deberá adelantar, dentro de los veinte (20) días siguientes a la adjudicación del contrato 

y una vez analizados los estudios y diseños entregados por la Entidad, el trámite ante la Secretaría de 

Planeación del Municipio de Villa de Leyva para la renovación de la licencia de construcción, realizando 

la entrega oportuna de los documentos, planos, memorias y demás insumos técnicos requeridos para 

dicho procedimiento, hasta obtener la respectiva aprobación. 

 

2) El contratista deberá realizar, igualmente dentro de los veinte (20) días siguientes a la adjudicación del 

contrato, la entrega completa y oportuna al Municipio de Villa de Leyva de los documentos necesarios 

para el trámite de actualización de la autorización ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes, teniendo en cuenta que el predio y las áreas intervenidas corresponden a un Bien de Interés 

Cultural del ámbito nacional – BICN. El contratista contará con el apoyo del Municipio y del SENA de 

manera permanente para gestionar y atender los requerimientos técnicos y documentales que se 

deriven de dicho trámite hasta obtener la autorización correspondiente. 

3) Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad 

establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del 

estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.  

4) El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construcción 

o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que conozca las 

especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás características de las 

mismas. 

5) Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de los 

servicios públicos, serán responsabilidad del contratista. 

6) Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, indicadas 

en el documento del anexo técnico.  

7) Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra. 

8) Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 

entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

9) Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas.  

10) Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de 

seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas 

afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.  

11) Elaborar los planes de manejo ambiental y adelantar los trámites necesarios para cumplir con los 

permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato.  

12) Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntará previo acta inicio, 

se debe realizar antes de iniciar ejecución en cada tramo. 

13) El contratista durante la ejecución del contrato debe disponer de los frentes de trabajo que el 

interventor señale en cumplimiento del cronograma de obra 



 

44 

GCCON-F-046 V.06 

14) Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la normativa vigente.  

15) El contratista deberá estar al tanto de las vigencias de los permisos y licencias (empresas prestadoras 

de servicios, curadurías, etc) que fueron tramitados en la etapa de ejecución de la consultoría y 

adelantar las gestiones y trámites necesarios para mantener y/o actualizar dichos permisos y licencias 

durante el periodo de ejecución del contrato de obra.  

16) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 

 

En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las normas y 

especificaciones técnicas, suministrados por EL SENA con Los pliegos de condiciones y a las que se les 

suministren durante el desarrollo del contrato. EL SENA podrá hacer cambios en los planos y 

especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventos 

excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el 

interventor y EL CONTRATISTA. SI EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones 

originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL SENA.  

 

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a: 

  

a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra, 

deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depósito las 

cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, 

con previsión de posible escasez. EL SENA no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la 

falla o escasez de materiales que sean previsibles.  

 

b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser 

de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las 

especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y 

elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberá 

suministrar libre de costo para EL SENA todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, 

cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL SENA. Los materiales y elementos que 

se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y 

se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar 

a pago extra.  

 

c) Las aprobaciones de EL SENA a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones 

y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, 

ni se la atenúa; EL SENA podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos 

empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o 

por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL 

CONTRATISTA, si así lo ordena EL SENA y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación 
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escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además 

EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, 

cuando así lo exija EL SENA, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.  

 

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL SENA de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar 

los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la 

obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y 

elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a 

acarrearlos fuera del sitio de la obra.  

 

e) EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará 

oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL SENA 

podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales 

necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, planos y 

especificaciones técnicas de las obras contratadas.  

 

Los requisitos adicionales a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son:  

 

a. Aprobación por parte de la interventoría, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida que 

presentó el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal 

requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y 

estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros).  

 

b. Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del contrato. A dicha lista 

se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de 

propiedad o contratos de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles). 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al 

servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios 

de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad 

con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al 

inicio del procedimiento de imposición de multas.  

 

c. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como mínimo (organigrama 

para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del 

proyecto, cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá 

contener la totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de 

inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, 

determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de 

caja correspondiente.  
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d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales 

excepto los costos indirectos que se establecen en las actividades finales del presupuesto oficial.  

 

e. Discriminación de los componentes del A.I.U.  

 

f. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del 

Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 

concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  

 

g. El proponente elegido recibirá por parte del SENA y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas 

de trabajo.  

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORÍA los documentos 

que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.  

 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los interventores del SENA con el suministro oportuno 

en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el 

avance de la ejecución del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero, 

elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se requieran y en general 

de todo lo requerido para que el SENA disponga de información completa y actualizada sobre las obras del 

contrato y para los trámites de cualquier pago.  

 

El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:  

 

a) Bitácora: 

 

Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la interventoría, deberán dejar anotado todo lo que 

sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán 

consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la INTERVENTORÍA, estado 

del clima entre otros.  

 

La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. 

Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del contratista, el interventor, y el 

SENA. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada para su custodia al suscribirse el Acta 

de Recibo Final de Obra.  

 

b) Presencia en obra: 
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El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y 

ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, 

domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del personal necesario.  

 

c) Reuniones y actas de obra: 

 

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al SENA se harán 

reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 

asistir cuando menos representantes del contratista, el interventor o delegado del SENA. De cada reunión, 

se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella.  

 

Quincenalmente y en las fechas indicadas por el SENA deberá presentarse un acta de avance de obra 

correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse el acta de medición detallada (Planos, memorias de 

cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y 

accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la interventoría y contratista. 

 

Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del 

contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá 

poder demostrar el cumplimiento de los mismos.  

 

No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 

expresa por parte de la INTERVENTORÍA y que las cantidades no están incluidas en la minuta del contrato 

o consignadas en acta correspondiente. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora 

correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al SENA.  

 

d) Obras adicionales: 

 

Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de 

común acuerdo entre el SENA, la INTERVENTORÍA y el contratista, se convendrán los precios, la forma de 

pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y 

aprobada por CEGAFE. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados 

entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, 

serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior.  

 

Para establecer los costos de las actividades u obras adicionales la evaluación y aprobación de estos tendrá 

en cuenta los precios establecidos en la resolución 050 del 05 de mayo de 2025 expedida por la 

gobernación de Boyacá “por medio de la cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra 

pública y consultoría en el departamento de Boyacá”. Para los precios con insumos que no se encuentren 

en dicha lista, deberán ser elaborados teniendo como referencia un precio de la lista que garantice los 
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costos de maquinaria, equipo, mano de obra y transporte para la actividad relacionada y el costo del 

insumo deberá ser soportado con el estudio de mercado actualizado correspondiente.  

 

e) Seguridad industrial: 

 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 

Ministerio de la Protección Social, así como las normas vigentes del SENA correspondiente. Deberá tener 

especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 

indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 

INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del Contratista 

informará, en primera instancia al Municipio para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

 

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 

ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes del SENA correspondientes.  

 

f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad: 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean 

necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 

empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de EL SENA, EL 

INTERVENTOR y de terceras personas. 

 

EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 

todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las 

condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará 

a cumplirlas. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 

trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, EL INTERVENTOR o terceras 

personas, resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o 

subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 

accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta de EL 

CONTRATISTA.  

 

Durante la ejecución del contrato EL INTERVENTOR le podrá ordenar a EL CONTRATISTA cualquier medida 

adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá 

proceder de conformidad.  
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En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podrá obviar la 

notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 

necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.  

 

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 

prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos 

costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del 

contrato.  

 

g) Informe de accidentes: 

 

EL CONTRATISTA deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, 

acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte 

o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que 

ocurra con relación a la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas 

para suministrar el informe de los datos que exija EL SENA o EL INTERVENTOR.  

 

El informe incluirá, al menos, la siguiente información:  

 

o Lugar, fecha y hora del accidente.  

o Nombre del accidentado.  

o Estado civil y edad.  

o Oficio que desempeña y su experiencia.  

o Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.  

o Indicar si hubo o no lesión.  

o Clase de lesión sufrida.  

o Posibles causas del accidente.  

o Tratamiento recibido y concepto médico y ARL.  

 

EL CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de 

accidentalidad 

 

h) Aspectos de seguridad: 

 

El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la 

misma.  

 

El Contratista no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho.  
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i) Confidencialidad de la información: 

 

El Contratista deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 

el desarrollo del objeto del contrato. 

 

 j) Pólizas y Garantías: 

 

El Contratista deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su 

ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventoría velara por el cumplimiento 

de dicha obligación. 

 

k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato: 

 

El Contratista elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del contrato, en los 

términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del SENA.  

 

Para la liquidación del contrato, el Contratista participará en la determinación de las cantidades finales de 

obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las obras. La INTERVENTORÍA se 

asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del Contratista, para la terminación del 

Contrato igualmente, exigirá al contratista la presentación de la documentación requerida de acuerdo con 

las normas vigentes.  

 

El Contratista deberá tramitar paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidación del contrato.  

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS  

 

a) Alcance  

 

Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.  

 

Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en Colombia, 

teniendo en cuenta las condiciones más usuales, para una construcción de obras tradicionales.  

 

En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y calidad de 

la obra terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados; 

también se hace énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a 

su cargo. Por otra parte, la omisión intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas 

de las Especificaciones, refleja la suposición básica de que EL CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables 

respectivas. No se pretende imponer al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener 

los mismos resultados con otros procedimientos de su selección, aceptables. Ver anexo técnico.  
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b) Especificaciones normalizadas: 

 

Para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se aplicarán como normativas las 

especificaciones técnicas establecidas por el SENA, las cuales se pueden consultar en la sede CGAFE y que 

están basadas en los análisis de precios unitarios establecidos por la Gobernación de Boyacá y de acuerdo 

con especificaciones laboradas por el consultor contratado por el ente departamental para el SENA 

Regional Boyacá. 

 

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso, se debe 

tener presente la legislación colombiana en materia de protección ambiental, leyes, decretos y 

reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el 

punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales, y humanos, 

por lo tanto este marco legal deberá ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos 

referentes a los trabajos objeto de la licitación.  

 

EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspendan las obras de mantenimiento, 

recuperación y/o adecuación, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL CONTRATISTA para 

cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones de EL INTERVENTOR a este respecto.  

 

c) Certificación de materiales y suministros: 

 

Todos los materiales que se requieran para la ejecución de las obras de mantenimiento, recuperación y/o 

adecuación, que se mencionan en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberán ser 

suministrados por el contratista, y todos los costos de adquisición, transporte, seguros, almacenamiento, 

utilización, instalación, preservación y prueba deberán estar incluidos dentro de los precios unitarios 

estipulados para ejecución de las diferentes obras de mantenimiento, recuperación y/o adecuación.  

 

EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y equipos se 

encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad del suministro 

oportuno será de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podrá solicitar ampliación de plazo, ni 

justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y 

equipos. La programación, la secuencia y los métodos de trabajo, así como los procesos para la ejecución 

de las actividades de mantenimiento, recuperación y/o adecuación y la cantidad de personal empleado 

por EL CONTRATISTA, se someterán durante toda la ejecución del contrato a la aprobación de EL 

INTERVENTOR y deberán ser tales que aseguren la terminación de la obra dentro del plazo especificado.  

 

d) Especificaciones y sustitución de materiales: 
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Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demás que soporten el presente 

proceso de selección, deberán ser observados por el Contratista en la ejecución del contrato. En este caso, 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR los datos descriptivos que se requieran tales como 

marca, catálogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las muestras 

necesarias para su ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas sobre el 

material en consideración, éstos serán ordenados y supervisados por EL INTERVENTOR, pero todos los 

costos para ejecución de dichos ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA.  

 

El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecerá fuentes de materiales ya 

legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia de las obras a 

ejecutar; de no lograrlo, establecerá las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad y 

volumen necesarios y dará cumplimiento a lo establecido para la obtención de los permisos y licencias 

ante las autoridades competentes en el plazo establecido para este propósito. La Entidad no reconocerá 

costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales o por las actividades propias de la 

obtención de los permisos requeridos.  

 

El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará para la 

obra; por lo tanto, la entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de 

materiales. Igualmente, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de 

Minas, normas ambientales y normas especiales para la explotación de materiales en territorios de 

minorías étnicas (Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a 

que haya lugar. Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los 

costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, 

clasificación, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.  

 

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

 

La Entidad no aceptará ningún reclamo del contratista,  por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 

elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.  

 

e) Equipo 

 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán 

ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del Plan de 

Trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier 

alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.  
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Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales 

referentes al control de la contaminación ambiental.  

 

Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles 

por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.  

 

f) Cantidades de obra  

 

Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son aproximadas 

y tienen por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas.  

 

Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfacción 

por el Interventor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria 

y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos 

que se provea de otra manera específicamente.  

 

Los suministros que realice el contratista serán permanentemente controlados por la INTERVENTORÍA. El 

contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 

normas y especificaciones técnicas correspondientes.  

 

Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir con las 

indicaciones consignadas en las normas técnicas del SENA u otras normas nacionales o internacionales 

aprobadas por el SENA, las cuales podrán ser consultadas en el Departamento Administrativo y Financiero 

. El contratista deberá demostrar su procedencia mediante la presentación de facturas que demuestren 

su compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan 

con los requisitos de calidad aprobados por el SENA a través de la interventoría. La aprobación de los 

materiales, no exonera de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra. El certificado de 

conformidad no tendrá ítem de pago por separado.  

 

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORÍA 

exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y 

suspenderá la obra hasta que el Contratista reemplace los materiales por otros que cumplan con los 

requisitos exigidos por el SENA y entregue el certificado de conformidad. Los costos que implique esta 

situación serán asumidos por el contratista en su integridad.  

 

g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas. 

 

Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad 

ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario 
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fijo en la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con precio 

indeterminado pero determinable. 

 

Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecución se hace necesaria 

para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminación de las obras contratadas. 

Estas obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas en 

las cantidades de obra iníciales. En el caso de no tener precios, estos serán establecidos mediante solicitud 

del CONTRATISTA al INTERVENTOR, quien la revisará previamente al pacto de precios, la cual se hará 

constar en un ACTA denominada ACTA DE PRECIOS y será suscrita conjuntamente entre ellos, y para su 

validez requiere de la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN a cargo del SENA 

 

Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el área de construcción y puede 

tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serán 

establecidos en la forma prevista para obra complementaria. 

 

Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra 

ejecutada y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios unitarios 

fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan reducción en el 

valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas se podrán compensar mayores 

valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras Complementarias y/u 

Obras Adicionales.  

 

En estos casos, los precios que rigen serán los correspondientes a la propuesta presentada y no se 

requerirá de la suscripción de contrato adicional siempre y cuando no se supere por ítem el valor 

inicialmente contratado.  

 

En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL INTERVENTOR deberá comunicar al CONTRATISTA 

por escrito, todos los daños o defectos que presente la obra contratada y fijarle un plazo para que 

reemplace o repare a su costa, los daños o defectos presentados en la obra. Si el CONTRATISTA no diere 

inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados por EL 

INTERVENTOR, éste deberá comunicarle tal situación al SENA indicando las medidas sancionatorias que 

sugiere frente a ese incumplimiento parcial o total, según el caso.  

 

h) Líneas de referencia, niveles y replanteo: 

 

La referencia para todas las obras y la información sobre los ejes y niveles para su localización serán 

suministradas por EL SENA o EL INTERVENTOR al inicio de los trabajos. Las líneas, ejes y niveles básicos de 

referencia para las obras serán establecidos por EL CONTRATISTA, quien realizará todos los trabajos 

necesarios y suministrará los materiales adecuados para la fijación y determinación de puntos de 

referencia, marcas y líneas sobre el terreno y suministrará la ayuda que EL INTERVENTOR pueda requerir 
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para revisarlos y para comprobar la localización de las diversas partes de las obras y dar su aprobación, sin 

la cual no podrán adelantar las obras respectivas.  

 

La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, requiriéndose la 

autorización de EL INTERVENTOR para su remoción. Será imputable a EL CONTRATISTA todo error en que 

incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL INTERVENTOR. No se reconocerá a EL 

CONTRATISTA pago por separado por la realización de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda 

que preste a EL INTERVENTOR para la revisión de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo 

que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los 

requisitos de este párrafo. 

  

i) Control de calidad del concreto y materiales seleccionados: 

 

El Contratista será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales que requiera la obra 

y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. 

También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida 

en la correspondiente norma del SENA que de no existir será la definida por la INTERVENTORÍA del 

proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios que el SENA designe. Los costos en que incurra 

el Contratista por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato 

y no tendrán ítems separados de pago.  

 

La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales 

utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio 

de instalación.  

 

j) Retiro de sobrantes y disposición de materiales: 

 

El proponente velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas 

o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma 

inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 

deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la 

autoridad ambiental competente. La INTERVENTORÍA verificará que la disposición de los escombros sea 

legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como 

relleno, se procederá como lo establecen los pliegos de condiciones de la obra.  

 

k) Depósitos y oficinas: 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde 

pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s) con el fin de tener una 

comunicación más activa.  
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EL CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios 

para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la obra.  

 

En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá 

someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si 

por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la 

responsabilidad por estos daños y perjuicios causados.  

 

Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de EL 

SENA, éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las 

partes.  

 

Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta 

final, EL CONTRATISTA retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas 

que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 

provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL INTERVENTOR.  

 

No se hará ningún pago a EL CONTRATISTA por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, 

depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos se considerará 

incluido dentro de los costos de administración. 

 

 Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, 

energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la 

ejecución de la obra.  

 

l) Limpieza del sitio o zona de trabajo: 

  

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza 

la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con 

más frecuencia si así lo ordena EL INTERVENTOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 

materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de 

éstos.  

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo el equipo, 

construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo 

sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, 

satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos 

de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.  
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La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; EL CONTRATISTA debe considerar 

su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.  

 

m) Distintivo del personal: 

  

EL CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que lo 

identifique ante EL SENA y la ciudadanía.  

 

Este distintivo deberá ser acordado con EL INTERVENTOR Y EL SENA antes del inicio de la obra. 

  

n) Señalización de obra: 

 

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o espacio públicos y en general, cuando 

para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y 

peatonal, EL CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas:  

 

Resolución No. 001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy 

Ministerio del Transporte. 

  

EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 

como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo 

con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones de EL INTERVENTOR.  

 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 

defensas, barreras, guardianes y señales.  

 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará la 

iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.  

 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro 

con pintura reflectiva según lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.  

 

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de 

todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán 

reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar incluido dentro de los costos 

indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.  

 

o) Señalización nocturna: 
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Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o 

riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el 

área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo 

suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche 

deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas adhesivas.  

 

p) Valla informativa: 

  

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar una valla informativa, fabricada 

en lámina Según modelo y especificaciones del SENA.  

 

17) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 

 

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

2.8.3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO  Obligación 

Contractual 

 

2.8.3.1.1 Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal 

2.8.3.1.2 Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el 

representante legal 

2.8.3.1.3 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. 

2.8.3.1.4 Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar  

2.8.3.1.5 Matriz Legal actualizada. 

2.8.3.1.6 Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a 

desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas. 

2.8.3.1.7 Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.8.3.1.8 Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral. 

2.8.3.1.9 Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de 

actividades, responsables en promoción y prevención. 

2.8.3.1.10 Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción. 

2.8.3.1.11 Plan de Emergencias. 

2.8.3.1.12 Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 

2.8.3.1.13 "Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad 

social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 

 

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 

cumplimiento de contrato." 
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2.8.3.1.14 Análisis de trabajo seguro por actividad  

2.8.3.1.15 "Permisos de trabajo:  

(Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas) 

- Permisos de trabajo en alturas  

- Permisos de trabajo en espacios confinados  

- Permisos de trabajo para riesgo eléctrico  

- Permisos de trabajo en Caliente  

- Permiso de Izaje de Cargas" 

2.8.3.1.16 Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas hoja de Vida con soportes del profesional, con 

experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación 

en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación 

en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.  

2.8.3.1.17 Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo 

Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 

requerimientos de la normatividad vigente.  

2.8.3.1.18 Listado y Certificados de inspección de equipos para trabajo seguro en alturas y/o espacios 

confinados hojas de vida.  

2.8.3.1.19 Supervisor para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del profesional, 

con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación 

en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, 

capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. 

2.8.3.1.20 "Vigía para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del profesional, con 

experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la 

norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación 

en el nivel de vigía.  

2.8.3.1.21 Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con 

su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a 

requerimientos de la normatividad vigente.  

2.8.3.1.22 Presentar un informe de gestión de manera mensual  los primeros 5 días del mes que 

incluya:  

 

• Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 

accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad  

• Acta de entrega de elementos de protección personal  

• Charlas  

• Preoperacionales  

• Gestión del SISO de la obra 

• Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 
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2.8.3.1.23 Procedimiento seguro para el desarrollo de  actividades críticas y permisos de trabajo  

2.8.3.1.24 Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 

mantenimiento. 

2.8.3.1.25 Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 

2.8.3.1.26 "Cuando se haga uso o entrega de productos químicos, Entregar los productos debidamente 

etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

2.8.3.1.27 Inventario de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems 

que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 

años)". 

2.8.3.1.28 Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, 

gases de combustión y ruido ocupacional / ambiental 

2.8.3.1.29 Abstenerse de distribuir o suministrar productos elaborados o que contengan asbesto en de 

cualquier variedad a la Entidad. 

2.8.3.1.30 Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas con el objetivo de soportar que se 

encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.  Pinturas: No pueden exceder los 

90 ppm (0.009%) de plomo. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá 

presentar la justificación respectiva 

2.8.3.1.31 Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa 

cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo 

establecido en la resolución  40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de 

cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes 

que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, 

deberá presentar la justificación respectiva. 

 

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 

 

• El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos naturales tales como: 

minimización de tala de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, reducir 

movimientos de tierra, mantener la mayor cantidad posible de área verde.  

• Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación se deberá entregar certificación de 

cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, 

expedido por organismos acreditados por la ONAC.  

• Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas.   

• Se debe contemplar en los diseños, conceptos de construcción sostenible, desde la estructuración 

hasta la ejecución final, con los debidos soportes documentados. (Verificar en memorias del 

diseño y/o planos)  
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• Se debe contemplar desde los diseños, la posibilidad que las cubiertas soporten una estructura 

para paneles solares en futuros o inmediatos proyectos de energía solar fotovoltaica y los 

respectivos ductos que permitan las instalaciones posteriores.  (Verificar en memorias del diseño 

y/o planos).   

• Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, se deberá presentar las 

certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el 

caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica se deberán 

presentar los certificados de conformidad de producto.  

• Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies forestales se deberá 

obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable previo a la ejecución de la actividad, 

incluyendo salvo conducto de movilización en línea.  

• Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima 

eficiencia existente en el mercado.  

• Garantizar la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o electrónicos, para 

reducir los consumos de agua. Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar   

• Se deberán utilizar sanitarios con instalación de pulsadores de doble descarga, dispositivos 

interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado en inodoros con depósito 

adosado que permitan reducir el consumo de agua.  

• Sistemas temporizadores en grifería que permitan reducir los consumos.  

• Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 

controles para los mismos.   

• Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas 

ambientales y de seguridad y salud  

• Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como:  

o manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de disposición de los 

escombros generados durante la obra.   

o Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)  

• Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, 

aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales.  

NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con 

ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según 

aplique.   

• Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de 

combustión y ruido ocupacional / ambiental  

• Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) 

y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)  

• Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua  

• Presentar informe del manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje  
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• Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, 

arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales 

autorizado – RUCOM.  

• Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de la 

madera que se van a adquirir y/o transportar.  

• Presentar certificación de procedencia legal de la madera (en caso de su uso) el cual corresponderá 

a:   

o Para madera en primer grado de transformación se requiere la presentación del permiso de 

aprovechamiento forestal, el salvoconducto de movilización en línea (transporte) y copia del libro 

de operaciones.   

o Para madera en segundo grado de transformación se requiere la presentación de la copia del libro 

de operaciones y factura para su transporte.  

o Para madera en tercer grado de transformación se requiere la presentación únicamente de la 

factura de venta.  

  

• Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los 

siguientes documentos:   

o Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.  

o Copia del certificado de origen.  

o Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de 

subsistencia).  

El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-

producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia   

  

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos se deberá:   

  

• Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  

• Inventario de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.   

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece 

la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).   

• En el caso de que se generen residuos RESPEL en la ejecución de la obra, el contratista deberá 

entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, en un plazo no mayor 

a los noventa (90) días después de recogidos los residuos, indicando como mínimo:   

1. identificación del certificado con consetivo único,   

2. fecha de expedición,   

3. Identificación de la empresa que emite el certificado,  

4. Identificación del generador,   

https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
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5. Identificación de las autorizaciones ambientales vigentes para el manejo de RESPEL (Licencia 

Ambiental),   

6. Identificación de la persona natural que entrega los residuos,   

7. Identificación de la empresa transportadora que entrega los RESPEL,  

8. Fecha de recibo en la instalación y fecha(s) de gestión de los residuos,  

9. Descripción del residuo o subcorriente de RESPEL correspondiente,   

10. Cantidades recibidas y gestionadas en peso (kg) y tipo(s)  

11. Indicar el tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final realizado. 

 

2.8.5 Obligaciones seguridad de la información y confidencialidad 

 

1) El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se suscriban en el acuerdo 

de confidencialidad, presentado en la etapa pre contractual y que hará parte del contrato  

 

2.8.6 Obligaciones del SENA 

 

2) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 

3) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

4) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 

5) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 

6) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 

gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 

prestaciones contratadas. 

8) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 

9) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El término de ejecución del negocio jurídico será de TRES (03) meses y VEINTE (20) días o hasta el 31 de 

DICIEMBRE DE 2026. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato. 

 

2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución del contrato será en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá en la carrera 8ª # 15A-36. 
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2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Tunja. 

 

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

 

Otra forma de Pago El contrato se pagará de la siguiente forma: 

La forma de pago establecida considera el reconocimiento por PRECIO 

UNITARIOS y la Dirección General del SENA se compromete a pagar el valor del 

contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 

presupuesto, de acuerdo con la programación del PAC de la entidad previa 

autorización del Interventor del contrato, de la siguiente manera: 

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

Un UNICO PAGO por el 100% de la actividad REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, la cual debe contemplar la verificación detallada de la 

documentación existente resultado del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 

2140964 de 2016 para la TOTALIDAD DEL PROYECTO que garanticen la viabilidad, 

legalidad y seguridad de su construcción. 

El reconocimiento se realizará una vez se realicen las verificaciones y/o 

actualizaciones de la vigencia normativa, se corrijan los errores y/o 

inconsistencias que puedan presentarse, la complementación y actualización de 

planos, memorias, y especificaciones cuando se requiera, asegurando que los 

componentes geotécnicos,  estructurales y geotécnicos coincidan entre sí y la 

realidad del sitio del proyecto en la actualidad, garantizando la economía y la 

eficiencia en el uso de recursos y la funcionalidad de la estructura a construir.  

Lo anterior, deberá contar con la verificación constante y aprobación por parte 

de la interventoría contratada para el desarrollo de la presente contratación; de 

la misma manera la supervisión por parte de la entidad emitirá, si se ha cumplido 

favorablemente con esta etapa con el concepto aprobatorio para el desembolso.  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará a través de 

ACTAS DE RECIBO PARCIAL de las obras aprobadas por el interventor, y que 

correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras 

ejecutadas por los precios unitarios pactados y recibidas a satisfacción por la 

interventoría. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial 

aprobadas y con toda la documentación requerida. 
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El diez por ciento (10%) del valor total del contrato correspondiente al último 

pago se efectuará una vez se encuentre suscrita el acta de liquidación del 

contrato. 

 

2.13 PAGO DE ANTICIPOS 

 

Se requieren anticipos: SI: . NO: x  

 

2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El Contrato requiere interventoría:  SI: X 

NO:  

 

 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los antecedentes de la Entidad, el SENA mediante el Centro De Gestión 

Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, Regional Boyacá adelantará la contratación del presente 

objeto a través de Licitación Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 

artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, bajo la observancia de los principios de la 

función administrativa y de la contratación estatal. 

 

LEY 80 DE 1993 

 

Artículo 30º.-. Reglamentado por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012. De la Estructura de 

los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

 

1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo 

motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de 

apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la 

conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o 

compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar 

acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 
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2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, 

de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta Ley, en los cuales se detallarán 

especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y 

obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas 

las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas 

objetivas, claras y completas. 

 

3. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días 

calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre 

dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página 

Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. 

 

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que 

disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por 

el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la 

respectiva población. 

 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación". 

 

4. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas 

en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de 

condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se 

revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su 

tipificación, estimación y asignación definitiva. 

 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la 

entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el 

plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles. 

 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar 

aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual 

remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público." 

 

5. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a 

partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones 

o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 
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Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011. "Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio 

o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su 

vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán 

expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de 

selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá 

realizar en días hábiles y horarios laborales". 

 

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 

condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones 

técnicas o económicas siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación 

 

7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos 

de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios 

técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los 

proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. 

 

8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un 

término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen 

pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar sus propuestas.  

 

9. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía.  

 

El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un 

término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración 

así lo exijan.  

 

Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la licitación o concurso conforme a 

lo previsto en este estatuto.  

 

10 y 11 subrogado Ley 1150 de 2007. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la 

adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el jefe de la entidad o la persona 

en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además podrán intervenir en ella 

los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás 

personas que deseen asistir.  

 

De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que 

en el desarrollo de la misma se hubieren producido.  
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Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, 

quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía 

constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos 

o garantía.  

 

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar 

el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre 

y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

 

Parágrafo. - Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento 

mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 

oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el 

objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de 

selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública.  

 

NOTA: Este Parágrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de 

2007, en el entendido de que los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad permiten que, 

dentro de los factores de escogencia o criterios de ponderación, en los pliegos de condiciones se incluyan 

medidas de acciones afirmativas. Las expresiones "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas 

por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.  

 

LEY 1150 DE 2007 

 

Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 

modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 

directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará 

por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 

4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 

pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 

condiciones que fije el reglamento. 

 

Artículo 5º numeral 2: La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 

constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, 

el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
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mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 

estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 

 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta 

más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 

pliego de condiciones; o 

 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-

beneficio para la entidad.  

 

DECRETO 1082 DE 2015 

 

(…)  

Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias 

las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario 

adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se 

tratará en la audiencia de asignación de Riesgos. 

 

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado 

y hacer la asignación de Riesgos definitiva. 

 

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el 

Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las 

siguientes consideraciones: 

 

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad 

Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva 

oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal 

requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia 

puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 

comprobación de lo alegado. 

 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo 

solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los 

intervinientes. 

 

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el 

oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad. 
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4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de 

adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación. 

 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión 

que corresponda. 

 

LEY 1882 DE 2018 

 

Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993:  

 

(...) 

Parágrafo 2. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará 

conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos relacionados 

con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les 

asigne puntajes diferentes a la oferta económica: 

 

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

Parágrafo 3. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra pública, las 

entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los 

requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica 

incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. 

 

En estos procesos el informe permanecerá publicado en el SECOP durante cinco (5) días hábiles, término 

hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos 

y la información solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará 

sobre las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los 

requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica. 

 

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la 

audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de 

evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se 

evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se 

establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado~ en la misma 

diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 

 

Artículo 4. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 20 de la Ley 1150 de 2007: 
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Parágrafo 7. El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los 

procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para 

consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales 

deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública en los procesos de selección que adelanten. Dentro de los documentos tipo el 

Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los 

factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, 

teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación el 

Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo 

local. 

 

La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, 

en relación con otros contratos o procesos de selección. 

 

Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación, según la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 5°. Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 Y 5 de artículo 5° de la Ley 1150 de 

2007, los cuales quedarán así: 

 

Artículo 5°. De la selección objetiva. 

 

(... ) 

Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 

rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 

afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser 

entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda 

a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de 

selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 

suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 

anteriormente señalado. 

 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 

(... ) 
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Parágrafo 3. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será 

causal de rechazo de la misma. 

 

(…) 

Parágrafo 4. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los 

documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 

propuestas, deberán se solicitados hasta el momento previo a su realización. 

 

Parágrafo 5. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia 

adquirida por los· proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 

 

(...) 

Artículo 6. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

 

(...) 

Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 

proyecto de Pliego de Condiciones. 

 

LEY 2022 DE 2020 

 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 4º. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 

 

PARÁGRAFO 7º. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus 

veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de 

todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, 

económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, 

representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que 

rigen la contratación pública. 

 

Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local, 

en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las características propias de las regiones, la 

cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto 

se deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma, y definirá 

en coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para 
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implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación de estos en 

el sistema de compra pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de 

los interesados, así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo que expida . 

 

En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos 

de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de 

estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos 

fijados mediante la reglamentación correspondiente. 

 

RESOLUCIÓN 220 DE 2021 ""Por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los 

procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo" 

 

Artículo 1. Objeto. Adóptense los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de 

obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo. 

 

Artículo 2. Desarrollo e implementación de los documentos tipo. Los documentos tipo contienen 

parámetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, que realicen procedimientos de licitación pública para celebrar contratos de obra 

relacionados con infraestructura social, asociada al sector educación. Estos documentos son: 

 

A. Anexo -Glosario Sector Educativo 

 

8. Matriz - Experiencia Sector Educativo 

 

Parágrafo Primero. Los anteriores documentos deben ser aplicados de forma conjunta con el documento 

base, formatos, anexos y formularios adoptados para los documentos tipo de licitación de obra pública de 

infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 del 06 de agosto del 2021, o la que los 

modifique, adicione o sustituya. Los mismos además servirán para aplicar las reglas de combinación de 

experiencia previstas en el documento base, en aquellos casos en que los objetos contractuales contengan 

obra pública de infraestructura del sector educación. 

 

Parágrafo Segundo. En los términos del parágrafo anterior, estos documentos tipo aplicarán a los procesos 

contractuales que correspondan a las actividades definidas en la Matriz - Experiencia Sector Educativo. 

 

Parágrafo Tercero. Cuando la entidad estatal utilice el SECOP II, o el sistema que haga sus veces, debe 

adaptar el contenido de los documentos tipo a esta plataforma. 

 

Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. conformidad con el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, 

los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual de las entidades estatales sometidas al 
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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, las entidades estatales 

al adelantar sus procedimientos de contratación solo podrán modificarlos en los aspectos en que los 

documentos tipo lo permitan. 

 

Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y aplicará a los procedimientos 

de selección de licitación de obra pública del sector educación, cuyo aviso de convocatoria sea publicado 

a partir del 30 de agosto del 2021. 

 

 

RESOLUCIÓN 275 DE 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente”. 

 

CAPÍTULO III – DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

ARTÍCULO 148. – MODIFÍQUENSE LOS LITERALES A), B), C) Y M) DEL NUMERAL 3.5.1 LOS DOCUMENTOS 

TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquense los literales A), B), C) 

y M) del numeral 3.5.1. - Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 

del documento base de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social 

adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 

 

[…] 

ARTÍCULO 149. – MODIFÍQUENSE LOS LITERALES C, D Y J E INCLÚYASE EL LITERAL K) AL NUMERAL 3.5.2 

LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquense 

los literales C), D) y J) e inclúyase el literal K) al numeral 3.5.2. - Consideraciones para la validez de la 

experiencia requerida de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social 

adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

[…] 

ARTÍCULO 150. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.5.7 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 3.5.7. – Relación de los contratos frente 

al presupuesto oficial de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social 

adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.5.7 – RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL La verificación del número de 

contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
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 […] 

ARTÍCULO 151. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 3.6. – Capacidad financiera de los 

documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 

219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.6 CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

[…] 

ARTÍCULO 152. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.8 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 3.8– Capacidad organizacional de los 

documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 

219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los 

términos señalados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 

[…] 

ARTÍCULO 153. – MODIFÍQUESE EL CAPÍTULO IV LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el Capítulo IV - Criterios de evaluación, asignación de puntaje 

y criterios de desempate de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, 

adoptados mediante la 

Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

CAPÍTULO IV - CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

[…] 

ARTÍCULO 154. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 4.1.4 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 4.1.4 – Determinación del método para 

la ponderación de la propuesta económica de los documentos tipo de licitación de obra pública de 

infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

“4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

[…] 

ARTÍCULO 155. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 4.7. LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 4.7 – Emprendimiento y empresas de 

mujeres de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante 

la Resolución 219 de 2021, en los 

siguientes términos: 

 

“4.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
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[…] 

ARTÍCULO 156. – INCLÚYASE EL NUMERAL 4.8. LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclúyase el numeral 4.8 - Mipyme domiciliada en Colombia al documento 

base de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la 

Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“4.8 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

[…] 

ARTÍCULO 157. – INCLÚYASE EL NUMERAL 4.9 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclúyase el numeral 4.9 – Criterios de desempate de los documentos tipo 

de licitación de obra pública de infraestructura social, adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en 

los siguientes términos: 

 

“4.9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

[…] 

ARTÍCULO 158. – MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE LOS 

DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese la 

cláusula 9 Obligaciones Generales del Contratista del Anexo 4 – Minuta del Contrato de los documentos 

tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, 

en los siguientes términos: 

 

“9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

[…] 

ARTÍCULO 159. – MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 15 MULTAS DEL CONTRATO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese parcialmente la cláusula 15 

Multas del Anexo 4 – Minuta del Contrato de los documentos tipo de licitación de obra pública de 

infraestructura social, adoptados mediante la Resolución 219 de 2021. Estas modificaciones corresponden 

a las obligaciones 1 y 2 de la cláusula novena en los siguientes términos: 

 

“CLÁUSULA 15. MULTAS 

[…] 

ARTÍCULO 160. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 2.9 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 2.9 – Limitación a Mipyme de los 

documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 

219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“2.9. LIMITACIÓN A MIPYME 

[…] 



 

77 

GCCON-F-046 V.06 

ARTÍCULO 161. – MODIFÍQUENSE LOS LITERALES B) Y BB) E INCLÚYASE EL LITERAL CC) AL NUMERAL 1.15 

DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

Modifíquense los literales B) y BB) e inclúyase el literal CC) al numeral 1.15 de los documentos tipo de 

licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los 

siguientes términos: 

 

“1.15 CAUSALES DE RECHAZO 

[…] 

ARTÍCULO 162. – MODIFÍQUESE EL LITERAL C DEL NUMERAL 2.10 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el literal C) del numeral 2.10 – 

Reglas para los procesos estructurados por lotes o por grupos de los documentos tipo de licitación de obra 

pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes 

términos: 

 

[…] 

ARTÍCULO 163. – MODIFÍQUESE EL LITERAL F NUMERAL 3.3.3 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN 

DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el literal F) del numeral 3.3.3 – 

Proponentes Plurales de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social 

adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de 

los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 

ARTÍCULO 164. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 3.5.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 3.5.6 Para Subcontratos de los 

documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 

219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.5.6 PARA SUBCONTRATOS 

[…] 

ARTÍCULO 165. – MODIFÍQUESE EL LITERAL I) DEL REQUISITO «A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)» 

DEL NUMERAL 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE. Modifíquese el literal I) 

del requisito A. Capacidad de organización (CO) del numeral 3.10.2 Cálculo de la capacidad residual del 

proponente de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados 

mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL EL PROPONENTE (CRP) 

[…] 
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ARTÍCULO 166. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 4.1.2 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 4.1.2 – Correcciones aritméticas del 

documento base de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados 

mediante la Resolución 219 de 2021, en los siguientes términos: 

 

“4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

[…] 

ARTÍCULO 167. – MODIFÍQUESE EL NUMERAL 9.2 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el numeral 9.2 - Formatos de los documentos tipo 

de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021, en 

los siguientes términos: 

 

“9.2 FORMATOS 

[…] 

ARTÍCULO 168. – MODIFÍQUESE EL FORMATO 3 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el Formato 3 - Experiencia del documento base de 

los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante la 

Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 45: Formato 3 - 

Experiencia). 

 

ARTÍCULO 169. – MODIFÍQUESE EL FORMATO 10 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el Formato 10 – Factores de desempate del 

documento base de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados 

mediante la Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 46: 

Formato 10 – Factores de desempate). 

 

ARTÍCULO 170. – MODIFÍQUESE EL FORMATO 11 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el Formato 11 – Autorización para el tratamiento de 

datos personales de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados 

mediante la Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 47: 

Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales). 

 

ARTÍCULO 171. – INCLÚYASE EL FORMATO 13 A LOS DOCUMENTOS TIPO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclúyase el Formato 13 – Acreditación de 

emprendimiento y empresa de mujeres a los documentos tipo de licitación de obra pública de 

infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se 

adjunta como anexo (Anexo 48: Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresa de mujeres). 

 

ARTÍCULO 172. – INCLÚYASE EL FORMATO 14 A LOS DOCUMENTOS TIPO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclúyase el Formato 14 – Acreditación de 
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Mipyme a los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social adoptados mediante 

la Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 49: el Formato 14 – 

Acreditación de Mipyme). 

 

ARTÍCULO 173. – MODIFÍQUESE LA MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DE LOS 

DOCUMENTOS TIPO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese la 

Matriz 1– Indicadores financieros y organizaciones de los documentos tipo de licitación de obra pública de 

infraestructura social adoptados mediante la Resolución 219 de 2021. El modelo de este formato se 

adjunta como anexo (Anexo 50: Matriz 1– Indicadores financieros y organizaciones). 

 

ARTÍCULO 174. – MODIFÍQUESE LA MATRIZ – EXPERIENCIA SECTOR EDUCATIVO DE LOS DOCUMENTOS 

TIPO COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO. Modifíquese el literal vi) de las reglas para definir la 

experiencia exigible en el proceso de contratación de la Matriz – Experiencia Sector Educativo de los 

documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social 

relacionados con el sector educativo adoptados mediante la Resolución 220 de 2021, en los siguientes 

términos: 

 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a 

Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procederá de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en 

relación con la combinación de experiencia. 

 

ARTÍCULO 175. – MODIFÍQUESE LA MATRIZ – EXPERIENCIA SECTOR SALUD DE LOS DOCUMENTOS TIPO 

COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD. Modifíquese el literal vi) de las reglas para definir la 

experiencia exigible en el proceso de contratación de la Matriz – Experiencia Sector Salud de los 

documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social 

relacionados con el sector salud adoptados mediante la Resolución 392 de 2021, en los siguientes 

términos: 

 

“vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemplé la ejecución de dos o más “Actividades a 

Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procederá de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en 

relación con la combinación de experiencia”. 

 

ARTÍCULO 176. – MODIFÍQUESE LA MATRIZ – EXPERIENCIA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 

LOS DOCUMENTOS TIPO COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

Modifíquese el literal vi) de las reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación de 

la Matriz – Experiencia Sector Cultura, Recreación y Deporte de los documentos tipo complementarios 
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para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector cultura, 

recreación y deporte adoptados mediante la Resolución 454 de 2021, en los siguientes términos:  

 

“vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemplé la ejecución de dos o más “Actividades a 

Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procederá de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en 

relación con la combinación de experiencia”. 

 

ARTÍCULO 177. – MODIFÍQUESE EL PARÁGRAFO 1° AL ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 219 DE 2021 POR 

LA CUAL SE ADOPTAN LOS DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifíquese el parágrafo 1 al artículo 4o – Bienes o servicios adicionales a la 

obra pública de infraestructura social de la Resolución 219 de 2021 por la cual se adoptan los documentos 

tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social, en los siguientes términos: 

 

"Parágrafo 1o. En los casos que el objeto contractual incluya actividades que son abarcadas por otros 

Documentos, la Entidad Estatal aplicará las reglas de combinación de experiencia previstas en el numeral 

3.5.1 del documento base". 

 

ARTÍCULO 178. MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 5 DE LA RESOLUCIÓN 219 POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS 

DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL. Modifíquese el artículo 5o - Proyectos que contengan la ejecución de objetos contractuales 

cobijados por otros documentos tipo de la Resolución 219 de 2021 por la cual se adoptan los documentos 

tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social, en los siguientes términos: 

 

"Artículo 5o. Proyectos que contengan la ejecución de objetos contractuales cobijados por otros 

documentos tipo: Cuando el objeto contractual incluya actividades de obra pública de infraestructura 

social, en conjunto con actividades cobijadas por otros Documentos Tipo, la Entidad deberá definir qué 

documentos tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica del proyecto, impacto o el valor que 

representa en el presupuesto oficial. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la Entidad Estatal debe determinar cuál documento tipo aplica. 

Esto sin perjuicio de que pueda utilizar las reglas de combinación de experiencia establecidas en esos 

documentos, siempre que ello resulte necesario con ocasión de las distintas actividades a ejecutar en el 

proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 de esta 

resolución. 

 

PARÁGRAFO. La Entidad Estatal justificará en el estudio previo las razones que soportan la escogencia de 

un determinado documento tipo" 

 

ARTÍCULO 179. VIGENCIA. Esta resolución rige a partir de su publicación y aplicará a los Procesos de 

Contratación cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 29 de agosto de 2022. 
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3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

 

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 

USD 125.000. 

 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 125.000) 

SI   NO  X 

 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 

 

El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.542.034.794,00) 

M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, 

contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 

 

Impuestos, contribuciones y Retenciones  

 

Impuestos y retenciones % del valor del contrato 

Retefuente – contrato de obra 2 

Contribución contrato Obra pública 5 

Universidad Nacional y demás universidades estatales 0,5 2 

RETEICA 1 

RETEIVA  15% sobre IVA  

ESTAMPILLAS PRO-UPTC (1% VALOR DE NETO A GIRAR) SE DEBEN 
PRESENTAR EN FÍSICO 

1 

 

 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 

titulado “Análisis y estudio del sector”. 

 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la coordinación Administrativa de 

CEGAFE  adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para LA  CONSTRUCCIÓN ETAPA 

1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE LEYVA, BOYACÁ es de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.542.034.794,00) M/CTE ., tal como se evidencia en el 

documento anexo Análisis del sector, el cual forma parte integral del presente documento. 
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NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 

descritas en el Análisis del sector. 

 

4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 

Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

Fecha de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

Fecha de 

vencimiento 

del CDP  

Dependencia 
Posición Catálogo 

de Gasto 
Fuente 

Valor en 

Letras 

Valor en 

Números 

10726 15-07-26  

CENTRO DE 

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL- 

BOYACA 

C-3699-1300-17-

53105B-3699009-

02 ADQUIS. DE BYS 

- 

SEDES 

CONSTRUIDAS - 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

DE LA PLANTA 

FISICA DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL 

NACIONAL 

NACION 

SEIS MIL 

QUINIENTOS 

CUARENTA Y 

DOS 

MILLONES 

TREINTA Y 

CUATRO MIL 

SETECIENTO

S NOVENTA 

Y CUATRO 

PESOS 

$ 

($6.542.034.79) 

M/CTE 

 

 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

El Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE adjudicará el presente proceso 

de selección de forma total, en consecuencia, no se aceptarán ofrecimientos parciales, y la adjudicación 

se realizará previo procedimiento de licitación pública.  

 

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, adjudicará en el plazo señalado en el cronograma del 

proceso el contrato para desarrollar el objeto de este proceso.  

 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
 

RUBRO VALOR 

Inversión x C-3699-1300-17-53105B-3699009-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA 

FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

$6.542.034.794 

Funcionamiento    
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El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, el acto de adjudicación será publicado 

en el SECOP II, este es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. 

 

No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 

suscripción de este, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo 

por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el 

inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

El contrato se adjudicará por el valor total de la oferta ganadora o seleccionada, al proponente que cumpla 

con todo los requisitos y condiciones exigidas en los documentos pre procesales, procesales y el pliego de 

condiciones. El orden de elegibilidad será aquel que resulte de la sumatoria de los puntajes poderdantes 

asignados, siendo adjudicado el de mayor puntuación de las ofertas habilitadas en todos los factores. 

 

 

5.1.1 Lotes 

 

NO APLICA. 

 

5.2 REQUISITOS HABILITANTES 

 

5.2.1 De capacidad jurídica 

 

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 

actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 

de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 

constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 

y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 

Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 

la carta de presentación de la propuesta. 

 

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 

 

1) De manera singular. 

2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 

 

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 

establecidos en el proceso de selección. 
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NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 

los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 

formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 

 

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 

 

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 

esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 

y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 

concordancia con el Estatuto General de Contratación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 

de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 

en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 

deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 

apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 

 

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 

representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 

protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 

los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 

individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 

mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 

organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 

 

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 

las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 

apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 

otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 

Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 

de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

Consorcio o Unión Temporal. 

 

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 80 de 1993. 
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5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 

 

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 

hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 

compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 

proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 

 

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 

jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 

debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 

se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 

en caso de resultar seleccionado. 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 

indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 

el nombre de la persona que suscribe la oferta. 

 

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 

el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 

incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 

el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 

 

5.2.1.2 Documento de identificación 

 

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 

proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 

a la legislación de su país. 

 

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 

sus integrantes y del representante del mismo. 

 

5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 

 

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 

modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 

su situación militar definida. 

 

Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; 

o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o 
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iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes 

a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a 

través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) cualquier otro 

medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 

contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha 

adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar. 

 

No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años. 

 

5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 

 

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 

 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 

cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 

facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 

sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 

de la empresa y domicilio social. 

 

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 

a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 

anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 

presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 

previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 

faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 

contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 

deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 

la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 

 

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 

establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 

personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 

general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 

correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 

 

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
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NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 

certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 

 

Si la propuesta es presentada por persona natural 

 

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 

deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 

previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 

 

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 

 

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 

una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 

de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 

Estatuto General de Contratación Pública. 

 

5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 

 

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 

de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 

relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 

omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 

 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 

donde conste, como mínimo, lo siguiente: 

 

a) El nombre del consorcio o unión temporal. 

b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 

e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
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responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 

término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 

contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 

la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 

mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 

de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 

previo. 

 

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 

PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 

 

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 

o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 

 

5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados 

en participar en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. Los 

proponentes deben allegar el certificado de inscripción en el RUP expedido por la respectiva Cámara de 

Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el 

domicilio principal (personas jurídicas), con una fecha de expedición no superior a un (1) mes previo cierre 

del presente proceso de selección. 

 

El proponente debe renovar el RUP a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo 

contrario cesan sus efectos. Al cierre del Proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar 

ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 

renovar el registro en el término anteriormente establecido.  

 

La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme 

hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el 

momento de la solicitud de renovación y el instante en que adquiera firmeza la información renovada, es 

válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme.  
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Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada uno 

de los integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripción exigida en el presente documento. 

En caso de proponentes extranjeros se aplicarán las reglas previstas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente y en firme a la fecha de la 

presentación de la oferta y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 

 

El RUP deberá estar en vigente al momento de la adjudicación. 

 

Inscripción de personas extranjeras en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

 

Las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 

que tengan establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 

para poder participar en este proceso de selección. 

 

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 

no tengan establecidas sucursales en Colombia no requerirán inscripción en el Registro Único de 

proponentes, pero en todo caso la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes. Dichas personas deberán, en su lugar, acreditar los requisitos previstos en estos estudios 

mediante los documentos establecidos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al 

proceso de contratación. 

 

5.2.1.7 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 

2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 

cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 

mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 

de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 

acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 

de la oferta. 

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 

impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
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empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 

que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 

documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 

 

Personas jurídicas singular o plural 

 

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 

FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 

con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 

requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma 

previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 

 

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 

 

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes 

documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta 

Central de Contadores del RF.  

 

Personas naturales 

 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 

presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 

del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

pliego de condiciones definitivo. 

 

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 

de pago del mes anterior al cierre del proceso. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 

o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
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Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 

 

5.2.1.8 Garantía de seriedad de la oferta 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Centro De Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, Regional Boyacá 

Nit. 899.999034-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
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retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 

la garantía de seriedad de la oferta. 

 

La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 

rechazo de esta. 

 

NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantía 

podrá estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán relacionar 

todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la forma 

asociativa. 

 

5.2.1.9 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 

acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.10 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 

incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.11 Certificado de antecedentes judiciales  
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.12 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.13 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 

consultar o generar el certificado aquí señalado. 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

5.2.1.14 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 

asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 

Ley 2097 de 2021 a su nombre. 

 

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 

https://www.redam.gov.co 

 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 

proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 

 

 

https://www.redam.gov.co/


 

94 

GCCON-F-046 V.06 

5.2.2 De carácter técnico 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 2.501 y 5.000 SMMLV 

Acreditación 

de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE 

EDUCACIÓN 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de 

1.8. PROYECTOS DE  

CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O 

RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN 

SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN  

ESTRUCTURAL EN 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 

Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN  ESTRUCTURAL DE  

EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe 

corresponder y/o contemple la construcción 

y/o ampliación y/o reconstrucción y/o 

adecuación y/o conservación y/o 

intervención y/o instalación y/o 

mantenimiento y/o mejoramiento y/o 

modificación u optimización y/o 

rehabilitación y/o remodelación y/o 

reposición y/o reparación locativa y/o 

restauración y/o restitución y/o terminación 
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BIENES DE INTERÉS 

CULTURAL Y/O 

CONSERVACIÓN 

PATRIMONIAL 

y/o reforzamiento estructural y/o 

actualización sísmica y/o repotenciación 

estructural DE  EDIFICACIONES DECLARADAS 

COMO BIENES DE INTERES CULTURAL y/o 

CONSERVACIÓN PATRIMONIALES de 

conformidad con el proceso. 

  

% DE 

DIMENSIONAM

IENTO (Según la 

magnitud 

requerida en el 

proceso de 

contratación) 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general debe 

corresponder mínimo al 40% del presupuesto 

oficial del presente proceso de selección. 

Po SMMLV 3736,37 

40% 1494,55 
 

 

Actividad Secundaria (1) 

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 2.501 y 5.000 SMMLV 

Acreditación 

de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE 

EDUCACIÓN 

 

Que hayan 

contenido la  

ejecución de 

1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 

Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 

Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 

Y/O TERMINACIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS 

CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y/O REDES DE VOZ Y 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

experiencia general debe 

corresponder al 40% del 

presupuesto oficial del presente 

proceso de selección. 

 

(Para establecer el valor del 

dimensionamiento de la Actividad 

Secundaria No 2  

La entidad tiene en cuenta el 

costo del capítulo 11: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS con 

un valor que asciende a 

$934.834.224,14 dentro del 
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Actividad Secundaria (2):  

 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 2.501 y 5.000 SMMLV 

Acreditación de 

la EXPERIENCIA: 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

ESPECÍFICA URBANISMO O 

PAISAJISMO 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de 

2.7. PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

HABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 

Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 

Y/O TERMINACIÓN DE ZONAS 

VERDES, Y/O ACTIVIDADES DE 

URBANISMO Y/O DE PAISAJISMO 

ASOCIADA A INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 

experiencia general debe 

corresponder mínimo al 50% del 

presupuesto oficial del presente 

proceso de selección. 

 

(Para establecer el valor del 

dimensionamiento de la Actividad 

Secundaria No 2  

La entidad tiene en cuenta el 

costo del capítulo 13:  OBRAS 

EXTERIORES Y URBANISMO con 

un valor que asciende a 

$791.910.032,.58 dentro del 

presupuesto oficial y que 

corresponde a 452,29 SMMLV) 

 

Po SMMLV 452,29 

50% 226,14 
 

 

 

 

DATOS Y/O PLANTAS ELÉCTRICAS 

Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE 

TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN 

Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O 

REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

O LUMINARIAS INTERIORES O 

EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

presupuesto oficial y que 

corresponde a 533,91 SMMLV). 

 

Po SMMLV 533,91 

40%(SMMLV) 213,57 
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Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar experiencia en una o más 

actividades con un contrato o con contratos distintos. 

 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 

los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 

para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 

verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 

la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes 

y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 

la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 

mayor valor. 

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al 

proyecto de infraestructura social.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
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conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 

y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 

(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 

y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 

con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 

siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 

aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 

previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 

su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 

probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 

las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
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F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 

de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución 

antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En 

todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con 

los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 

donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 

experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 

años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 

haya quedado registrada en el RUP. 

 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 

y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 

mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 

de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 

experiencia una sola vez. 

 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 

M. Teniendo en cuenta las actividades del proceso se requiere que se  acredite con uno  los 

contratos presentados  Retie y Retilap para la instalación o mantenimiento correctivo o 

mantenimiento preventivo o ampliación de infraestructura eléctrica asociada a 
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infraestructura de interés cultural y/o conservación patrimoniales. Para la verificación de dicha 

condición la entidad requiere que el proponente especifique dentro del formato No 3 

(experiencia) de su propuesta dicho requerimiento y conforme al numeral  los bienes o 

servicios adicionales deberán estar clasificados en el código 72151500. 

 

 

N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con 

la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el 

Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan 

a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

 

 

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 

 

5.2.2.1.1. Requisitos precontractuales de seguridad y salud en el trabajo 

 

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 

 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 

20 Horas  y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.  

 

3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. 

 

4. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la 

construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto 

de cualquier variedad. 

 

5. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 

Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la 

normatividad vigente.  
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6. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el 

Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la 

normatividad vigente. 

 

 

5.2.2.2 De gestión ambiental 

 

• Para la realización de construcciones y/o adecuaciones de infraestructura, donde se requiera 

utilizar en las instalaciones del SENA, equipos de uso significativo de la energía, se optará por elegir 

a aquellos proveedores que demuestren que sus equipos sean más eficientes energéticamente, 

siendo este un criterio en la selección. 

• Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de los 

materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el 

desarrollo de la actividad de construcción y/o adecuación. 

• Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser 

adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) 

con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición de los escombros 

generados durante la obra a la Entidad. 

• Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser 

adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de los consumos de agua que se 

generen durante la construcción/adecuación. 

 

 

5.2.2.3 De Sistema de Gestión de seguridad y privacidad de la información 

 

El oferente allegara debidamente suscrito el formato GCCON-F-085 V.01, el cual se adjunta con los 

formatos. 

 

5.2.3 De carácter financiero 

 

5.2.3.1 Capacidad financiera 

 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

 

Indicador Fórmula 

Índices de capacidad 
financiera y 
organizacionales para 
Mipyme. 

Índices de capacidad 
financiera y 
organizacionales para los 
demás Proponentes 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 ≥1,1 ≥1,2 
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Indicador Fórmula 

Índices de capacidad 
financiera y 
organizacionales para 
Mipyme. 

Índices de capacidad 
financiera y 
organizacionales para los 
demás Proponentes 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

≤  0,70 ≤ 0,70 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

≥ 1 ≥ 1 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
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CT ≥ CTd 

 

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 

el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

PATRIMONIO 

 

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se solicitará 

el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional 

 

 

5.2.3.2 Capacidad organizacional 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

5.2.3.3 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 

 

Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 

de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 

la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia  

 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

 

a) El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

 

b) Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

 

c) C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 

país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 

este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en 

la sección 1.13. 

 

5.2.3.4 Capacidad residual 

 

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

 

Donde: 

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 

POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 

 

El presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta 

oferta. 

 

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 

en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 

ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 

total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

TOTAL 200 
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NOTA. La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos: 

 

1) Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 

o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

2) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 

cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
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origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 

de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el 

pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 

contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 

por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditación de la Capacidad residual en el segmento 

72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 

del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 

 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 

tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 

Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
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MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual el 

cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 

de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 

de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 

contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente 

en el formato 3 EXPERIENCIA. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual 

deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda 

del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 

convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del  Pliego de Condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

MAYOR O IGUAL A MENOR O IGUAL A PUNTAJE 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 

tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante 

legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su representante 

legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 

las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
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suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

proponente no tiene contratos en ejecución. 

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

b) Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

c) Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

d) Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

e) El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 

por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 

una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 

f) Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones. 

 

5.3 REQUISITOS PONDERABLES 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 
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Concepto Puntaje máximo 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

EL SENA reducirá, durante la evaluación de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se les haya 

impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 

sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 

hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 

2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 

2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 

5.3.1 Oferta económica 

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 

administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 

dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso 

y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 

cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es 

deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para 

la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda 

estudiar. 
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 

  

IMPUESTOS Y RETENCIONES % DEL VALOR DEL CONTRATO 

Rete fuente – contrato de obra (Lo realiza 

directamente la entidad en el momento de 

realizar los pagos) 

Se aplicarán las deducciones de retefuente a título de renta a 

la tarifa del 6% si es declarante de renta, y del 10 o el11% si 

no es declarante de renta. Sin embargo, si la remuneración 

pactada se 

 efectúa con base en el método de factor multiplicador la 

retención que se aplicaría a esta parte del contrato sería del 

2% 

RETE ICA (Lo realiza directamente la 

entidad en el momento de realizar los 

pagos) 

(valor. Total del contrato X 6,9x1000) 

RETE IVA Se realiza la deducción sobre el 

valor del IVA. (Lo realiza directamente la 

entidad en el momento de realizar los 

pagos) 

 15% del IVA 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Se aplicará la retención por concepto estampilla 

prouniversidad de Colombia de acuerdo con la cuantía del 

contrato así: Base Gravable y Tarifa de Estampilla sobre el 

total del contrato sin incluir IVA: •Contratos entre 26 y 52.651 

UVT pagarán el 0.5% •Contratos entre 52.652 y 157.903 UVT 

pagarán el 1% •Contratos superiores a 15 7.904 UVT pagarán 

el 2% 

ESTAMPILLAS PRO-UPTC (1% VALOR DE 

NETO A GIRAR) se debe realizar 

directamente por el contratista previo al 

pago en la página web de la UPTC y 

presentarse en físico a CEGAFE 

se debe realizar directamente por el contratista previo al 

pago en la página web de la UPTC y presentarse en físico a 

CEGAFE 

presentación y pago de la contribución FIC 

en lo que aplique 
 

 

 

NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios unitarios 

-que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el referido anexo, 

el cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II. 

 

5.3.1.1 Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 
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CONCEPTO MÉTODO 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la tasa de cambio 

Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio 

web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 

 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 

Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las 

correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es 

necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 

Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas 

que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta 

las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando 

el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el 

segundo día hábil siguiente. 

•  

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad 

podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 

 

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando 

la Entidad deba suspender la audiencia 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

Para efectos de adjudicación, se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 

valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 

de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje, se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se 

encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 

correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

C. Media aritmética baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor valor 

 

La Entidad otorg 

ará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  
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Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  

Presentación de un plan de calidad;  
 

10 

(i) Criterio ambiental (15)  

(ii) Criterio Social (5) 
20 

Total  30 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 

Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 

Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 

descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 

evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 

demás factores de ponderación. 

 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

La Entidad asignará CINCO (5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una 

edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) 

años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 

ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En 

virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se 

encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará CINCO (5) PUNTOS  al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 

específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización 

de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante 

la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
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El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 

presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 

tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 

de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa 

a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 

concepto, como se desarrolla a continuación:   

 

 CRITERIOS AMBIENTALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 

de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del 

Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 

asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes 

que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que 

los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje 

por este criterio.  

 

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 

tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría 

en la ejecución del Contrato de obra.  

 

Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 

asumidos por el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 

Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 

autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 

ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 
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Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 

12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

Subsector Rango de cuantía  

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 

instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 

plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 

obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 

aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 

combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 

puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 

limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de 

transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 

manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 

y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá 

que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 

evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el 

marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la 

sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que 

evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

 

v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 

fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 

solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los 

recursos empleados. 
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Instalación de ciclo-parqueaderos 

 

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar por cuenta 

propia una (1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede 

ser de forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será 

adelantado el proyecto de infraestructura social.  

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del predio y 

disponibilidad de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán 

ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:  

 

Alternativa 
M2 del predio del proyecto a 

ejecutar 

Cantidad de bicicletas que se permitirá ubicar 

en el ciclo parqueaderos  

2 Entre 2.001 y 8.000 12 

 

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del 

material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementación del ciclo-parqueadero en 

materiales reciclados, será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y 

durabilidad.  

El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad, o a quien 

esta designe y no del Contratista.  

 

I. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 

instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 

manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 

ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

II. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 

de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 

iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 

empleados.  

  

III. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 

a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos 

relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el 

sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 

patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 

emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos 

de conducción eficiente, entre otros. 
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IV. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 

evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 

reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 

presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 

evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

 

V. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el 

marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la 

sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que 

evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

 

 

CRITERIO SOCIAL  

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la 

ejecución del contrato al menos DOS (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales 

que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, 

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan 

a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 

supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte 

la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
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Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 

los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del 

presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 

certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 

encuentra la persona. 

 

Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 

obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta 

del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una 

obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   

Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción 

positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección 

constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 

documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 

en ausencia de norma aplicable. 

 

El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 

obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, 

vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y 

obtener de esa forma el puntaje por el criterio social. 

 

 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 

en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 
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4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 

de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por 

estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 

corresponda. 

 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 

legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 

bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 

de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 

previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 

definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 

diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 

 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
VALOR TOTAL DEL 

MATERIAL 
% INCIDENCIA % ACUMULADO 

CONCRETO $1.834.097.450 29,94% 29,94% 

MADERA $967.779.471 15,80% 45,74% 

ACERO $593.165.792 9,68% 55,42% 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes 

nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta 

respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 

desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se 

otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se 
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comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o 

contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el 

puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se 

comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de 

participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra 

pública del sector de infraestructura social: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de 

acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

∑ Participación (%)n
i    : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo 

decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente 

dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a 

cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo 

decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos 

o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, 

tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios 

Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 

del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 

regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los países 

de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 

requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 

industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 

de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los países 

de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 

4.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 

Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 

por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 

los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
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aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 

los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 

de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 

obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 

presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 

representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 

Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

4.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 

Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 

Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 

en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del 

contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 

cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 

por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 

Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 
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9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del 

numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 

4.4.  VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 

en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 

Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para 

el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin 

importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

 

4.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 

 

NO APLICA.  

 

4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 

para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
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aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

4.7.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado 

no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 

que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de 

este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 

por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 

actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente 

el puntaje por este criterio. 

 

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 

favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 

especialmente en materia de trato nacional: 
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el 

numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del presente Pliego de 

Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se 

presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, 

todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 

indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 

declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá 

verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de 

Condiciones definitivo 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección 

expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario 

de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 

promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 

comunidades de esa naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 

participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, 

de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
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mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 

de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, 

que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

presente Proceso de Contratación  o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 

cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 

por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 

10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 

ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 

estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 

conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 

el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 

juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 

condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 

año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 

persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos 

realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 

cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 

beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, 

se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 

de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 

vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
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palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 

integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 

a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 

por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 

son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación 

y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 

los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 



 

135 

GCCON-F-046 V.06 

de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 

6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 

los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 

participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 

literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
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personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 

cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 

cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 

junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 

mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 

de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 

en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 

del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 

en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
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definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 

anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal 

de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 

legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 

del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 

fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 

que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 

se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 

acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 

la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», 

suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 

de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 

de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme 

en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema 

de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la 
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cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de 

la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes 

egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente 

plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que 

acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se 

acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha 

calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o 

más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 

presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 

cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 

1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera 

entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo 

en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 

escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 

 

6. OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA.  SI   NO  x 

   

MUESTRA  SI   NO x  

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI   NO   

 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 

con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
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8. GARANTÍAS 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

 Seriedad de la oferta: por el (10%)  del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta 

y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato  

 Cumplimiento: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y hasta la 

liquidación del contrato. No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas 

y la cláusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (20 %) del valor 

del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

 Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 300 SMLMV, con una 

vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA: Por el Veinte por ciento (20%) del valor total 

de la obra Se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la Entidad y no será 

inferior a cinco (5) años 

 

 

 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

SI/NO 

P.O superior 

al valor del 

Acuerdo 

Comercial 

SI/NO 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

SI/NO 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto SI/NO 

ALIANZA 

PACIFICO 

CHILE SI SI NO SI 

PERU SI SI NO SI 

MEXICO SI NO NO NO 

CANADA SI SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

COREA SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI SI NO SI 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO DEL 

NORTE 

EL SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

SI/NO 

P.O superior 

al valor del 

Acuerdo 

Comercial 

SI/NO 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

SI/NO 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto SI/NO 

HONDURAS NO SI NO NO 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 

NORTE 
SI SI NO SI 

ISRAEL SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 

 

 

10. ANEXOS 

 

Estudios del Sector 

Anexo 1 

Presupuesto Oficial 

Matriz de Experiencia 

Matriz de Indicadores Financieros 

Matriz Bienes relevantes 

Documentos y anexos  

 

El presente documento se suscribe el 10 de agosto de 2026  

 

 

 

ROCÍO DEL MAR RODRÍGUEZ PARRA  

Subdirectora (e) 
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Control de Cambios 

 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 

información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 

establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 

Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 

Se realizan ajustes menores en el documento. 

5 30/04/2026 

Se agrega obligación general de prevención sobre la violencia contra 

las mujeres, basadas en género, por orientación sexual, identidad de 

género, condición diversa y frente al acoso sexual de acuerdo con el 

Protocolo SENA – GTH-PR-007. 

6 30/06/2026 

Se realizan ajustes al numeral correspondiente a la oferta económica, 

específicamente en lo relacionado con la determinación del método 

de ponderación de la propuesta económica. Asimismo, se incorpora 

la obligación de anexar las constancias de verificación de 

antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y del Registro Nacional 

de Medidas Correctivas. 

 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  ≥


  ≥


    Pasivo   Total  Activo   Total


  ≤   0


  ≤  


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  ≥ 1


  ≥ 1


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  C R P C =   P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  P l a z o   e s t i m a d o   ( m e s e s ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   V a l o r   t o t a l   d e   l o s   c o n t r a t o s    ( C O P )  P r e s u p u e s t o   t o t a l   e s t i m a d o    ( C O P )


  E =   V a l o r   t o t a l   d e   l o s   c o n t r a t o s   ( C O P )  ( P r e s u p u e s t o   t o t a l   e s t i m a d o   ∗ %   d e   p a r t i c i p a c i ó n )


    A c t i v o   C o r r i e n t e  P a s i v o   C o r r i e n t e


  M e = M e d i a n a (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |   M e −   V  i  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |     V  M e −   V  i    V  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


    V  M e


    V  i


  M G =     V 1 ∗   V 2 ∗   V 3 ∗ … ∗   V  n  n


  P u n t a j e = P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (    | M G −   V  i |  M G ) )


      X  B _ =   (   V  m i n +   X _ ) 2


    V  m i n


    X _


      X  B _


  P u n t a j e =  { P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (       X  B _ −   V  i      X  B _ ) )   P a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a       X  B _   P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (    |       X  B _ −   V  i   |      X  B _ ) )   P a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a       X  B _   }


      X  B _


    V  i


    V  m i n = M í n i m o   (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


    V  m i n


  P u n t a j e =   P u n t a j e   m á x i m o ∗   V  m i n    V  i


    V  m i n


    V  i


  P i =     P a r t i c i p a c i ó n   ( % )  i ∗ ( P m a x )    ∑  i  n  P a r t i c i p a c i ó n   ( % )


    ∑ i n  Participaci ó n   ( % )


  P u n t a j e   p r o p o n e n t e =     ∑  j = 0  i    P  i


    ∑  j = 0 i   P i

