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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD — BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada Publica Reservada

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

AREA DE LA NECESIDAD AREA DE FORMACION PARA EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

ORDENADOR DEL GASTO GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO

OBIJETO CONSTRUCCION ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO Y
GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

El SENA es una Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo
establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la funcidn que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formacidn profesional
integral, para la incorporacion y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, econdmico y tecnoldgico del pais.

De acuerdo con el Decreto 249 de 2004, “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA”, en el capitulo 3 articulo 23, “las Direcciones Regionales y la Direccién del Distrito
Capital, seran ejercidas por un Director de libre remocién, que sera representante del Director General,
escogido por el correspondiente Gobernador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del
articulo 305 de la Constitucion Politica, de ternas seleccionadas mediante un proceso meritocratico y
tendran la responsabilidad de coordinar, administrar y velar por la ejecucidn de las actividades del SENA y
de los Centros de Formacién Profesional Integral, dentro del area de su jurisdiccion conformada por el
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respectivo Departamento o por el Distrito Capital, segun el caso, asi como de las delegaciones que al efecto
realice la Direccién General del SENA”.

A su vez, el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica”, establece que “los jefes y los representantes legales de las entidades estatales
podran delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realizacion
de licitaciones o concursos en los servidores publicos que desempefien cargos del nivel directivo o
ejecutivo o en sus equivalentes” y el numeral 10 del articulo 25 ibidem, subrogado por el articulo 37 del
Decreto Nacional 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trdmites innecesarios existentes en la Administracién Publica” dispone que los “los jefes o representantes
de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrdn delegar la facultad para celebrar contratos en
los términos previstos en el articulo 12 de esta ley y con sujecidn a las cuantias que sefialen sus respectivas
juntas o consejos directivos. En los demas casos, dichas cuantias las fijara el reglamento”.

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad reiteradamente manifiesta por parte de la
comunidad del municipio de Villa de Leyva de contar con un Centro de Formacién que permita atender
tanto a la poblacidn local como a la de la regién del departamento de Boyacd, mediante espacios
académicos pertinentes y acordes con los requerimientos del sector turistico, gastrondmico y de servicios,
asi como con sus demandas de formacidn especializada.

Bajo este contexto, se procedio a revisar por parte del SENA la viabilizacion de este proyecto, encontrando
que el SENA cuenta con los resultados del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2140964 el cual tiene como
objeto “FABRICA DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS ESTUDIOS TECNICOS
REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA — ELABORAR
LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE FORMACION EN EL
CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA EN VILLA DE LEYVA - BOYACA.

En este sentido y una vez revisados los documentos que fueron entregados por FONADE en el afio 2017-
El Centro de Gestion Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE de la ciudad de Tunja considera
pertinente su utilizacidn para adelantar la contratacién de este proyecto.

En este sentido y de conformidad con lo estipulado en el decreto 444 de 2026 “Por el cual se establece el
plan de Austeridad del gasto 2023 para los drganos que hacen parte del presupuesto General de la Nacion”
se hace necesario que las entidades revisen si cuenta con estudios similares a los proyectos con el fin de
gue estos sean utilizados sin perjuicio de poder ser ajustados conforme a las necesidades actuales, no
obstante prevén que por austeridad en el gasto se hace necesario darles prelacion.

El articulo 20 de la sefialada norma establece: “ARTICULO 20. Racionalizacién en la Contratacién de

Estudios. Antes de contratar estudios y/o disefios, cada entidad verificara si cuenta con otros estudios con
el mismo o similar objeto (esto se podrd determinar considerando el alcance y los entregables de los
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estudios). En estos casos, la respectiva entidad revisard si es posible utilizar, total o parcialmente, los
estudios que ya se tienen, para obtener el fin que se propone, o si es necesario actualizar, complementar,
el estudio o el disefo que ya se tiene, en cuyo caso se aplicaran los principios de la contratacién publica y
solo contratard los trabajos adicionales que sean necesarios para actualizar o complementar dichos
estudios”

El proyecto en mencién se resume asi:

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2140964 de 2016

CONTRATANTE FONADE

CONTRATISTA CONSORCIO FABRICAS DE DISENOS 2015
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE
OBIJETO AMBIENTES DE FORMACION EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA,

TURISMO Y GASTRONOMIA EN VILLA DE LEYVA - BOYACA.
DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOSSESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (COP) ($ 204.122.868)

PLAZO 3.5 MESES

VALOR

La concepcién del proyecto para la CONSTRUCCION ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA,
TURISMO Y GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA est3 dirigida a contar
con una subsede del Centro de Gestién Administrativa y Fortalecimiento Empresarial que se encargara de
atender y formar con conocimiento y tecnologia el desarrollo de competencias orientadas a potenciar
areas del sector turistico, tales como hoteleria, la gastronomia, la artesania y la cultura, entre otras.

Asimismo, el proyecto busca integrarse a una red orientada al desarrollo integral del talento humano,
mediante ambientes de aprendizaje especializados para la formacidn en turismo y servicios. De esta
manera, contribuye a cualificar talento humano capaz de fortalecer los procesos productivos y la
competitividad territorial.

El fortalecimiento de estas competencias complementarias, junto con la capacidad de trabajar de manera
independiente y auténoma, constituye un componente esencial de la educacion y la formacion profesional
integral. Por ello, resulta estratégico que la formacién en dreas relacionadas con el sector turistico se
oriente a la atencion profesional de productos y servicios con altos estandares de calidad, bajo criterios
de formalizacion y legalidad. A través de la Formacidn Profesional Integral, este enfoque promueve una
mayor productividad y competitividad acorde con las necesidades del territorio, asi como el acceso al
empleo digno y una insercion laboral equitativa y justa.
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Asimismo, se busca que los espacios por construir se consoliden como escenarios de aprendizaje para
nifios, nifias, jovenes, empresarios, comunidades académicas y la sociedad en general, mediante la
formacién por proyectos. Esto favorecerd experiencias educativas significativas y contribuird a la
productividad del municipio, la provincia y el departamento.

La materializacion de este proyecto permitira disponer de ambientes de formaciéon y espacios de
innovacién orientados a promover el empleo, el emprendimiento, la productividad y la competitividad
regional. En este sentido, contribuira a:

- Formacion integral que permita contar con talento humano calificado para el sector.

- Formalizacién de pequefias y medianas empresas mediante iniciativas sélidas en los sectores de
hospedaje, gastronomia y turismo.

- Suscripcidn de convenios y alianzas estratégicas entre los sectores publico y privado para mejorar
la calidad de los productos y servicios ofrecidos.

- Atencidén a empresarios, clientes reales y poblacidn vulnerable.

- Contribucién a la innovacién y al desarrollo tecnoldgico del sector turistico y hotelero.

- Incremento de la productividad y competitividad de las empresas hoteleras, gastrondmicas y
turisticas del sector.

- Fortalecimiento del emprendimiento y el empresarismo mediante la financiacidon de proyectos
ante el Fondo Emprender y otras fuentes.

- Aporte al cumplimiento de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

- Articulacién con la educacidn superior.

- Certificacion de competencias laborales para personas que demuestren habilidades,
conocimientos y destrezas propias del sector.

- Disminucién de los indices de desempleo.

El Centro de Gestién Administrativa y Fortalecimiento Empresarial a través de su subsede Centro
Especializado en Hoteleria, Turismo y Gastronomia pondra a disposicion la siguiente oferta educativa:

- Formacion titulada

- Formacién complementaria

- Formacién Virtual

- Joévenes Rurales Emprendedores

- Certificacién por Competencias Laborales

- Asesorias en Emprendimiento y empresarismo
- Servicios tecnoldgicos de apoyo a las Empresas.
- Integracion con la Media.

- Atencion a poblaciones vulnerables.

GCCON-F-046 V.06



SENA

N

La puesta en marcha del proyecto aqui planteado generard un beneficio importante a la regidn,
permitiendo la formacién profesional, incluyendo formacién complementaria, generando un personal
altamente calificado que redundara en la productividad de las empresas del sector, a su vez se generard
formacidn de calidad al contar con los espacios y ambientes requeridos para el proceso de ensefianza-
aprendizaje.

Para la realizacidn de este proyecto, es preciso mencionar que el SENA propietario del predio identificado
con Numero catastral 01-00-0146-0005-000 y matricula inmobiliaria No 070-89168 con un area de terreno
de 6440m2 ubicado en la carrera 8 No 15 A-36 zona urbana y centro histérico del municipio de Villa de
Leyva, donde se ha establecido y se tiene prevista su ejecucion. En su mayoria contempla la construccion
de infraestructura nueva, sin embargo, la existencia de algunas areas edificadas superiores a los 1000 m2,
han considerado dentro del disefio su restauracidn y/o rehabilitacidn

La direccidn general de SENA, ha fijado recursos importantes que permitirdn la construccién de este
complejo, asignacion para la presente vigencia por valor de SIETE MIL MILLONES DE PESOS
(7.000.000.000,00) M/CTE, los cuales, estan a cargo del centro de formacidn para Gestién Administrativa
y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE de la ciudad de Tunja — SENA REGIONAL BOYACA, y seran utilizados
para la contratacion de la obra y la interventoria del proyecto en esta su primera etapa.

Bajo este contexto el Centro de Gestidn Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE, centro de
formacién de la regional Boyaca para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA, ha realizado la
recopilacion técnica, econdmica y juridica de los estudios mencionados; lo cuales fueron culminados,
presentados y aprobados en el afio 2017.

Es preciso indicar que posterior a la revisién de los costos propuestos en la consultoria, se ha generado
la actualizacién de los mismos de acuerdo con la Resolucion 050 de 2025 que rige la Lista de precios
Unitarios para la Contratacion de obra publica para en el departamento de Boyacd y el estudio de mercado
actualizado para las actividades no contemplados en esta lista. En este sentido se encuentra proyectado
el costo del proyecto actualmente, no obstante dentro de los costos se tiene contemplado realizar la
verificacidn de los estudios y su actualizacion con el fin de que se pueda realizar la revisidn previo a su
construccion.

De acuerdo con lo anterior, la ejecucién del proyecto de CONSTRUCCION ETAPA 1 DEL CENTRO
ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA, BOYACA se encuentra revestida de una especial importancia para el cumplimiento de la misién de
la institucidon asi como para el desarrollo econémico y social del territorio. Este proyecto permitira
consolidar una infraestructura académica y tecnoldgica orientada a fortalecer las competencias laborales
en sectores estratégicos como la hoteleria, la gastronomia, el turismo, la artesaniay la cultura, actividades
qgue representan una parte sustancial de la vocacidn productiva del municipio y de la regién el cual es
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altamente reconocido a nivel nacional e internacional como un atractivo turistico que genera una gran
economia.

El Centro Especializado se concibe como un espacio de formacién integral que articula ambientes de
aprendizaje especializados, servicios tecnoldgicos, certificacion de competencias laborales,
emprendimiento y acompaifiamiento empresarial. Su puesta en marcha facilitard la cualificacién del
talento humano, el fortalecimiento de las pequefias y medianas empresas del sector turistico, la
generacion de empleo digno y la mejora de la competitividad territorial. Asimismo, permitira la atencion
de poblacidn vulnerable, la articulacién con la educaciéon media y superior, y la consolidacién de procesos
de innovacién y desarrollo tecnoldgico en el sector servicios.

Desde la perspectiva de politica publica, el proyecto contribuye al cumplimiento de los planes de desarrollo
nacional, departamental y municipal, al promover la productividad, el emprendimiento, la formalizacién
empresarial y la insercién laboral. La infraestructura proyectada se convierte en un escenario de
aprendizaje para la comunidad favoreciendo experiencias educativas significativas.

La no contratacion del proyecto generaria un impacto negativo directo sobre la misidn institucional del
SENA teniendo en cuenta que los recursos para la presente vigencia estan destinados al desarrollo del
proyecto el cual desde hace varios afios fue planteado como una necesidad para la poblacion y del cual se
cuenta con estudios y disefios entregado por FONADE desde 2017.

En primer lugar, impediria la ampliacion y modernizacidn de la oferta educativa en sectores estratégicos
como la hoteleria, la gastronomia y el turismo, actividades que constituyen la base productiva del
municipio de Villa de Leyva y las regiones aledafas. La ausencia de esta infraestructura limitaria la
formacién de talento humano especializado, afectaria la competitividad regional y restringiria la capacidad
del SENA para atender a jévenes, empresarios, poblaciéon vulnerable y comunidades académicas que
requieren ambientes adecuados para su proceso de aprendizaje.

Adicionalmente, se generaria un riesgo de ineficiencia en el uso de recursos publicos, toda vez que el SENA
ya cuenta con estudios y disefios financiados previamente mediante el Contrato de Consultoria No.
2140964 de 2016, los cuales deben ser aprovechados conforme al articulo 20 del Decreto 444 de 2023,
que ordena la racionalizaciéon en la contratacion de estudios y la utilizacion de documentos técnicos
existentes. No contratar el proyecto implicaria también la pérdida de oportunidad para ejecutar los
recursos asignados por la Direccién General por valor de $7.000 millones para la presente vigencia,
afectando la programacién presupuestal y la capacidad operativa del centro de formacion.

Finalmente, se comprometeria la continuidad de un proyecto que ya cuenta con estudios aprobados y
actualizados, retrasando la consolidacién de infraestructura educativa estratégica y generando un
retroceso en los objetivos institucionales del SENA y en las politicas de desarrollo regional orientadas a la
productividad, el emprendimiento y la insercion laboral.
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1.3 EVIDENCIA DE LA LINEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Adquisiciones planeadas

Bisgueda de adquisiciones

Buscar: |DOTACI

Codigo UNSPEC: 5.,

Modalidad de seleccién: 0

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (3)

Codige

UNSPSC

Descripsian

Facha sstimada PR

de inicio de 44 Duracitn del Modalidad de Fuenie de los

proceso de : :f""':“ contrato saleccion FeCUrSos

seleccitn

Abril bl 210 Dials) Saloccian Presupussio
abreviada subasta oe anbdad
irearsa nacional

1.4 CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) cédigo(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC — Decreto 1082 de 2015
iTEM GRUPO coDIGO DENOMINACION
(Clase o producto)
1 72101500 Servicios de apoyo para la construccion
2 7210 33 00 Sewicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
3 7912 14 00 Servic.io§ de construccion de edificios publicos
especializados
4 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
5 721519 00 Servicios de albafiileria y mamposteria
6 721523 00 Servicios de carpinteria
7 7215 24 00 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
8 72152500 Servicios de instalacion de pisos
9 7215 26 00 Servicios de Techado
10 721527 00 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
11 721529 00 Servicios de montaje de acero estructural
12 721530 00 Servicios de vidrios y ventaneria
13 72 15 36 00 Servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion
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1.5 MADURACION DEL PROYECTO

El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la
Camara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Politica Publica: Maduracién de Proyectos
y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas:

- Idea: La idea del proyecto surge de una necesidad sentida de la comunidad de Villa de Leyva y de

la regidn, la cual ha manifestado historicamente la falta de infraestructura especializada para la
formacién en hoteleria, gastronomia, turismo, artesanias y servicios, sectores que constituyen la
base econémica y cultural del municipio. La comunidad, los empresarios del sector turistico, las
autoridades locales y los actores territoriales han sefialado la necesidad de contar con espacios
adecuados para la capacitacién técnica y tecnoldgica que permita mejorar la calidad de los
servicios ofrecidos, fortalecer la competitividad territorial y generar oportunidades de empleo
digno para jévenes y poblacién vulnerable.
Esta necesidad fue recogida por la Direccién General, identificando la limitada capacidad actual
del SENA para atender la demanda en esta region de talento humano calificado, el cual puede
restringir el desarrollo productivo del territorio y afecta la posibilidad de consolidar procesos de
innovaciéon, emprendimiento y formalizacion empresarial en el sector turistico.

- Perfil: En esta etapa se definié la concepcion general del proyecto, orientada a la construccion de
un Centro Especializado que permita ampliar la oferta educativa del SENA, integrar ambientes de
formacién especializados, promover el emprendimiento y brindar servicios tecnoldgicos al sector
turistico. Se establecié el predio disponible, su area, ubicacién y las condiciones generales para el
desarrollo de la infraestructura.

- Prefactibilidad: Se evalué la viabilidad técnica, juridica y econdmica del proyecto. El SENA verificé
la disponibilidad del predio identificado con matricula inmobiliaria No. 070-89168 y numero
catastral 01-00-0146-0005-000, asi como la pertinencia del proyecto frente a los planes de
desarrollo nacional, departamental y municipal. Adicionalmente, se revisaron los estudios
existentes provenientes del Contrato de Consultoria No. 2140964 de 2016, ejecutado por
FONADE, los cuales fueron aprobados en 2017 y contienen los analisis técnicos necesarios para la
estructuracion del proyecto. Conforme al articulo 20 del Decreto 444 de 2023, se verificé que
dichos estudios son reutilizables y ajustables, evitando la duplicidad y racionalizando el gasto
publico.

- Diseio: El proyecto cuenta con estudios y disefios técnicos elaborados en el marco del Contrato

de Consultoria No. 2140964 de 2016. Para la presente contratacidn se realizé la actualizacion de
costos conforme a la Resolucién 050 de 2025 y 033 de 2026, asi como la revisidn de precios no
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contemplados en dicha lista mediante estudio de mercado. En desarrollo de la presente
contratacion, deberd efectuarse la REVISION, AJUSTE y ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISENOS
verificacion técnica adicional para ajustar y/o actualizar los componentes técnicos existentes y
elaborados por la consultoria en al afio 2016, asegurando la concordancia entre siy la realidad del
sitio del proyecto en la actualidad, garantizando la economia y la eficiencia en el uso de recursos
y la funcionalidad de la estructura a construir.

Construccion: Con la asignacion de recursos por parte de la Direccién General del SENA por valor
de $7.000.000.000, el proyecto se encuentra en etapa de preparacion para la contratacion de la
obray la interventoria. La ejecucidn permitira consolidar ambientes de formacidn especializados,
fortalecer la oferta educativa, promover el emprendimiento y mejorar la competitividad regional
en los sectores de hoteleria, gastronomia y turismo.

2. OBIJETO

CONSTRUCCION ETAPA 1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA DEL
SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA

2.1

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance de la Etapa 1 contempla la construccidn de los ambientes de formacidn esenciales, las dreas de

soporte académico y administrativo minimas para la operacidn inicial, la intervencidn de las zonas

existentes que requieren restauraciéon o rehabilitacion, y la ejecucién de las obras de urbanismo necesarias

para garantizar accesibilidad, seguridad y funcionalidad del conjunto. Asimismo, incluye la construccién

de estructuras, cimentaciones, redes hidrosanitarias, eléctricas y especiales, cerramientos, acabados

basicos y las obras complementarias indispensables para la puesta en servicio de los espacios priorizados.

2.2

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Otro:

2.3

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISENOS.

El proyecto cuenta con permisos, autorizaciones y disefio; no obstante estos deben ser actualizados de

acuerdo con lo establecido en el anexo técnico
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2.4 CONCEPTO TECNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA (Anexo)
No Aplica
2.5 CONCEPTO TECNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

Teniendo en cuenta que el presente proceso estd directamente relacionado con un contrato de
construcciéon para un centro de formacién del SENA, La Direccidn Administrativa y Financiera del SENA ha
emitido el concepto técnico y financiero soportado en los documentos existentes en los términos juridicos,
técnicos y presupuestales y por lo tanto emite concepto favorable para adelantar los procesos que se
requieran para la contratacién del objeto que enmarca el presente estudio previo.

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Las caracteristicas técnicas de la obra a contratar se encuentran en el documento denominado ANEXO
TECNICO y en los anexos del proceso.

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Dentro del proyecto se contempla posterior a la adjudicacion del contrato, y una vez analizados los
estudios y disefios adelantar el tramite ante la secretaria de planeacién del Municipio de Villa de Leyva
para la renovacion de la licencia de construccion.

Se deberd ademas realizar la entrega oportuna al municipio de Villa de Leyva, de los documentos
pertinentes para el tramite de actualizacién de la autorizacion ante el Ministerio de las Culturas, las artes
y los saberes, teniendo en cuenta la condicién de Bien de Interés Cultural del dmbito nacional — BICN-

En desarrollo del proyecto su ejecucion se adelantard en un predio urbano el cual queda ubicado en el
centro histérico del municipio de Villa de Leya lo cual connota una clasificacidon de Bien de interés cultural
no solo a nivel local sino nacional, conforme con el acuerdo 021 de 2004, dicho entorno patrimonial
impone condiciones técnicas y normativas estrictas para cualquier intervencion especialmente en el
componente que tienen que ver con el sistema eléctrico y de iluminacidn tanto interior, como exterior por
tratarse de elementos que puedan afectar la integridad arquitectdnica, la seguridad del inmueble y la
preservacion de su valor cultural

En consecuencia, las actividades previstas en esta etapa del proyecto incluye demoliciones,
restauraciones rehabilitaciones de una edificacidn existente en la que se requiere la instalacion de redes
eléctricas provisionales, adecuaciones estructurales y la construccion de nuevas dareas, todas ellas
asociadas a la incorporacién de sistemas eléctricos definitivos, que incluyen iluminacién interna como la
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de exteriores, alumbrado de senderos, reflectores y luminaria tipo farol propios de la arquitectura colonial,
los cuales deben cumplir con estandares de seguridad y compatibilidad con este tipo de proyectos que
guardan una simetria colonial

En este contexto, la instalacion y adecuacion de infraestructura eléctrica en bienes patrimoniales exige el
cumplimiento estricto de los Reglamentos Técnicos RETIE y RETILAP, debido a la presencia de muros en
adobe, estructuras en madera rolliza, cubiertas en teja de barro y elementos arquitecténicos tradicionales,
gue requieren técnicas especializadas para evitar riesgos de incendio, sobrecarga térmica, perforaciones
indebidas o afectaciones a la estructura existente lo cual puede generar riesgos para el contratista como
para el SENA.

Asi mismo tal y como se desprende de las dreas del proyecto se evidencia que existen tanto areas
restauradas como dreas nuevas, con lo cual se requiere integrar sistemas eléctricos modernos con
estructuras histéricas, garantizando seguridad y compatibilidad normativa.

Se evidencia ademads la necesidad de instalar luminarias de tipo patrimonial, que deben cumplir con
RETILAP en materia de niveles de iluminacion, uniformidad, eficiencia energética y control de
deslumbramiento, sin alterar la estética del entorno lo cual debe guardar coherencia con el proyecto de
interés patrimonial.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la instalacidon de este tipo de redes es un riesgo el cual se
encuentra dentro de la matriz del proceso de seleccidn, el cual de materializarse afecta directamente no
solo la ejecucion del contrato, sino la vida de las personas ademads de costos patrimoniales altamente
cuantiosos, una manera de mitigarlos es garantizar que protecciones eléctricas, puestas a tierra,
canalizaciones y tableros que cumplan RETIE, especialmente en este tipo de edificaciones con materiales
de alta vulnerabilidad frente a fallas eléctricas.

Aunado a lo anterior dentro del proyecto se evidencia la existencia de escorrentia canalizada y zonas
himedas en el extremo norte del predio, que incrementan los riesgos eléctricos y exigen experiencia
certificada en instalaciones seguras en ambientes con presencia de agua.

Por estas razones, se debe verificar que el contratista cuente con experiencia especifica en la aplicacién
de RETIE y RETILAP en infraestructura eléctrica asociada a bienes de interés cultural o edificaciones
sometidas a conservacidn patrimonial, dado que la intervencién en este tipo de inmuebles de ninguna
manera es equivalente a la instalacion eléctrica en edificaciones convencionales.

En consecuencia este tipo de experiencia permite mitigar riesgos en la ejecucién y contar con una
adecuada seleccién de materiales y equipos compatibles con estructuras histdricas, asi como la experticia
en la canalizaciones y fijaciones sin afectar muros patrimoniales, la instalacién de luminarias que cumplan
RETILAP sin alterar la estética colonial y la mitigacion de riesgos eléctricos en edificaciones antiguas y zonas
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himedas. Lo anterior conlleva a asegurar la preservacién del valor cultural del inmueble conforme al POT

del municipio.

Por esta razén se deberd exigir que al menos uno de los contratos presentados por el proponente

certifique la ejecucion de instalacién, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo o ampliacién

de infraestructura eléctrica en inmuebles de interés cultural o sometidos a conservacidn patrimonial, con
cumplimiento verificable de RETIE y RETILAP.

Asi mismo se ha estimado, para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de seleccion, el

siguiente presupuesto, en el cual se entiende incluidos gastos directos, indirectos e IVA sobre la utilidad,

los costos indirectos incluyen impuestos, tasas, todos los tributos tanto de orden nacional como municipal

y demas contribuciones a que hubiere lugar, que se causen por el hecho de la celebracién, ejecucién y

liquidacion del contrato.

VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. | CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
CAP. 1: PRELIMINARES
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H
1 1.01 3.13.08 ML $ 60.849,53 $ 22.027.529,86
= 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M 362,00
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y
2 1.02 2.01.59 M2 $ 40.556,25 $ 1.703.362,50
VENTANAS. 42,00
DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA +
3 1.03 2.01.34 | MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO | M2 47684 $ 13.165,79 $ 6.277.975,30
LIBRE HASTA 5 KM.) '
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA
4 1.04 2.01.30 | DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIROY | M2 54491 $26.351,34 $ 14.359.108,68
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
DEMOLICION DE VIGA AEREA O VIGA CANAL
5 1.05 2.01.41 |EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y| ML 15554 $ 238.006,69 $ 37.019.560,56
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
DEMOLICION DE MACHONES DE LADRILLO
ESTUDIO
(INCLUYE ~ RETIRO DE  SOBRANTES,
6 1.06 DE ML $ 34.395,10 $ 3.714.670,80
TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y 108,00
MERCADO
DERECHO DE BOTADERO)
DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN
7 1.07 2.01.36 | CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO | M2 5292 $ 75.578,58 $39.997.696,11
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE EN
CONCRETO, SECCION HASTA 500 CM2.
8 1.08 2.01.40 ML $ 58.960,98 $12.536.873,18
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 212,63
KM.)
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA
9 1.09 2.01.62 . M2 $10.078,10 $ 6.401.911,46
ARQUITECTONICA 635,23
ESTUDIO
CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE
10 1.10 DE UND $3.914.979,74 $3.914.979,74
ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES 1,00
MERCADO
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
ESTUDIO
11 1.11 DE RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M UND 100 $4.163.740,75 $4.163.740,75
MERCADO '
CONFORMACION DE  BOTADERO O
12 1.12 3.02.01 M3 $ 5.606,24 $ 11.606.038,05
ESCOMBRERA 2.070,20
CORTE ARBOL (INCLUYE DETOCONAMIENTO
13 1.13 2.01.07 DE RAICES). H > 3.0 M. (INCLUYE RETIRO Y | UND 2800 $179.145,25 $5.016.067,00
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
$ 168.739.513,99
CAP. 2: ESTRUCTURA
SUBCAP. 2.1 CIMENTACION
2.1.1 Excavacion
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
14 2.1.11 2.02.15 MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO M3 41841 $ 35.028,22 $ 14.656.157,53
LIBRE HASTA 5 KM.) '
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
15 | 2112 2.01.70 . M3 $91.715,63 $11.170.046,58
COMUN 121,79
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
16 | 2.1.13 2.01.06 M3 $10.632,29 $ 6.753.949,58
SUBRASANTE CBR=95% 635,23
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO
17 | 2114 2.05.06 M3 $120.702,54 $19.168.770,38
COMPACTADO 158,81
$ 51.748.924,07
2.1.2 Concretos
BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M.
18 | 2.1.2.1 2.02.01 M2 $ 48.229,71 $ 3.455.658,72
14 MPa - (2000 PSI) 71,65
CONCRETO CICLOPEO DE 14 MPa (2000 PSI)
19 2.1.2.2 2.02.07 . M3 $603.831,99 $7.451.286,76
RELACION 60C/40P 12,34
REF CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPa (4000
20 | 2.1.23 al M3 $1.311.653,48 $31.702.664,61
2.02.10-11 | PSI) + FORMALETA MADERA 24,17
REF CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 28 MPa
21 2124 M3 $1.271.630,51 $ 54.616.530,40
2.02.13 (4000 PSI) SECCION RECTANGULAR 42,95
$ 97.226.140,49
2.1.3 Acero de refuerzo
22 | 2.1.31 2.02.35 SUMINISTRO, FIGURADA ¥ AMARRE DE KG $9.973,73 $ 50.539.582,82
T A ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 5.067,27 o R
$50.539.582,82
SUBCAP. 2.2 ESTRUCTURA CONCRETO/ACERO
2.2.1 Elementos Verticales
REE COLUMNAS EN CONCRETO DE 28 MPa -
23 2.2.1.1 (4000 PSI), H < 300 M. (FORMALETA M3 $ 1.873.623,65 $92.257.228,53
2.03.04 49,24
MADERA)
$92.257.228,53
2.2.2 Elementos Horizontales
VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa -
24 | 2221 2.03.29 M3 $1.915.957,07 $ 149.329.694,04
(3000 PSI). 77,94
$ 149.329.694,04
2.2.3 Placas
PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI)
25 | 2.2.31 2.03.21 M2 $221.022,08 $ 140.399.855,88
E=0.10 M. 635,23
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
26 2232 2.03.26 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - M2 $211.492,17 § 25.431.933,44
(3000 PSI) E = 0.10 M. 120,25
PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000
27 | 2233 2.03.18 | PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN CASETON.| M2 499,46 $379.776,35 $ 189.683.095,77
(NO INCLUYE REFUERZO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPA DE
REE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD E= 3 CM
28 | 2234 310,06 PARA AISLAMIENTO TERMICO BAJO LOSAS | M2 63523 $112.759,56 $ 71.628.255,30
DE CONTRAPISO INCLUYE CAPA EN
POLIETILENO CAL 3.5
$427.143.140,39
2.2.4 Otros Elementos
29 2.2.4.1 2.03.08 ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 183 $1.981.855,35 $ 3.626.795,29
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN
CONCRETO DE 280 KG/CM?2 (4000 PSI)
IMPERMEABILIZADO ~ SEGUN  DISENO
ESTRUCTURAL, INCLUYE PLACA INFERIOR,
30 | 2242 REF PLACA SUPERIOR, MURCS, ME,DIAS CARAS, M3 $2.155.123,68 $212.171.926,30
5.03.04 DEPRESIONES DE  SUCCION, FOSOS 98,45
EYECTORES, CUELLOS DE ACCESO, ETC.),
INCLUYE CINTA PVC 0O-22 PARA JUNTA
CONSTRUCTIVA, PASES HIDRAULICOS Y
LAVADO Y DESINFECCION
$215.798.721,59
2.2.5 Aceros de Refuerzo
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
31 2.2.5.1 2.0235 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para| KG 11.004,88 $9.973,73 $109.759.701,80
columnas
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
32 | 2252 2.02.35 . KG $9.973,73 $126.082.708,32
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para vigas 12.641,48
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
33 | 2253 2.02.35 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para viguetas | KG 342265 $9.973,73 $ 34.136.586,98
y vigas cintas
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
34 | 2254 2.02.35 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para tanque | KG 1233764 $9.973,73 $123.052.290,20
de almacenamiento
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
35 | 2255 2.02.35 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) (60000 PSI) | KG 430189 $9.973,73 $ 42.905.889,35
para tanques auxiliares y escaleras
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
36 | 2256 2.02.35 KG $9.973,73 $ 1.546.925,52
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para dovelas 155,10
ESTUDIO
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
37 | 2257 DE KG $6.429,15 $115.660,41
GRAFILES DE ACERO DE 3 MM 17,99
MERCADO
ESTUDIO
38 2258 DE SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE KG $6.429,15 §223.412,96
GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 34,75
MERCADO

$ 437.823.175,54

2.2.6 Malla Electrosoldada
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VALOR
Ne° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AIU
39 | 2261 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA KG $9.647,25 $ 24.209.870,35
o A ELECTROSOLDADA (6 mm 15x15) 2.509,51 R T

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA

40 | 2262 2.03.35 KG $9.647,25 $ 14.249.856,50
ELECTROSOLDADA (5,5 mm 15x15) 1.477,09

$ 38.459.726,85

SUBCAP. 2.3 ESTRUCTURA EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
41 2.3.1 2.08.11 ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA | ML $186.614,28 $79.294.273,71

424,91
EN TEJA DE BARRO (AULAS)
ESTUDIO .
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS
42 232 DE p ML $146.462,10 $ 134.005.498,40
MERCADO PARA ESTRUCTURA EN MADERA DE SAPAN 914,95

$213.299.772,11

SUBCAP. 2.4 REFORZAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE

2.4.1 Preliminares

DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA
43 | 24101 | 20130 |DELADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIROY | M2 23764 $26.351,34 $6.262.132,44
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '

DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA +
44 | 24102 | 2.0134 | MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO | M2 $ 13.165,79 $ 5.262.892,89

399,74
LIBRE HASTA 5 KM.)
REE DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO EN
45 | 2.4.1.03 20134 MORTERO DE NIVELACION (INCLUYE RETIRO | M2 39974 $17.631,23 $ 7.047.907,88
o Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) '
DEMOLICION DE PANETES BAJO PLACA.
46 | 2.4.1.04 2.01.33 (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA5 | M2 146944 $11.900,47 $17.487.026,64
KM.) o
$ 36.059.959,85
2.4.2 Estructura
REF Columnas en concreto de 210 kg/cm?2 (3000
47 | 2.4.2.01 ) . M3 $1.757.734,24 $26.119.930,81
2.03.04 | PSI) para reforzamiento de mamposteria 14,86
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
48 | 2.4.2.02 2.02.35 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) para| KG 4789.98 $9.973,73 $ 47.773.967,23
columnas R
$ 73.893.898,04
2.4.3 Mamposteria
REF Viguetas de confinamiento en concreto de f'c
49 | 24.3.01 ML $119.809,35 $27.269.806,15
2.04.06 | =21.1 Mpa para muros (0.25x0.24) 227,61
$ 27.269.806,15
2.4.4 Panetes
REF Pafete  rustico interior y/o exterior
50 | 24.4.01 impermeabilizado  1:4 incluye filos y| M2 $ 54.235,87 $ 92.584.968,96
1.03.14 . . 1.707,08
dilataciones
$ 92.584.968,96
2.4.5 Pisos
REF Afinado pisos placas de contrapiso vy
51 | 24.5.01 . M2 $ 48.887,97 $19.542.477,13
2.05.04 | entrepiso de e=5cm 399,74
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
PISO EN TABLON DE GRES 30 X 30 CM.
52 | 2.4.5.02 2.05.20 | (Colores surtidos tabaco, almendra, arenay | M2 39974 $122.983,95 $49.161.604,17
matizado (segln disefio) '
$ 68.704.081,30
2.4.6 Cubiertas
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE
53 | 24.6.01 2.08.02 BARRO TIPO ESPANOLA SOBRE LAMINA DE M2 195,51 $ 304.366,68 $ 59.506.729,61
FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. !
SUMINISTRO E INSTALACION DE
54 | 2.4.6.02 2.08.11 ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA | M2 15280 $186.614,28 $28.514.661,98
EN TEJA DE BARRO '
ESTUDIO .
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS
55 | 2.4.6.03 DE . ML $ 146.462,10 $10.105.884,90
PARA ESTRUCTURA EN MADERA DE SAPAN 69,00
MERCADO
$ 98.127.276,49
CAP. 3: MAMPOSTERIA Y PANETE
SUBCAP. 3.1 MAMPOSTERIA
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5.E =0.12
56 3.1.1 2.04.16 M2 $ 83.909,94 $ 78.362.653,87
M. 933,89
REF REMATES EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E =
57 3.1.2 ML $63.512,09 $16.710.030,88
2.04.33 0.12 M. 263,10
MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO
58 3.13 2.04.20 M2 $227.361,04 $10.913.329,92
ESTRUCTURAL E = 0.15 M. 48,00
MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M, EN
59 3.14 2.04.37 . M2 $174.178,79 $4.861.330,03
LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. 27,91
$110.847.344,70
SUBCAP. 3.2 PANETE
REF PANETE RUSTICO INTERIOR Y/O EXTERIOR
60 3.2.1 IMPERMEABILIZADO 1:4 INCLUYE FILOS Y M2 $ 54.235,87 $90.091.203,66
1.03.14 1.661,10
DILATACIONES
FILOS Y DILATACIONES EN PANETES
61 322 1.03.01 ML $16.630,23 $32.794.813,56
(Mortero 1:4) 1.972,00
REF -
2 2. PANETE BAJO PLACA BIERTA 1: M2 49.465,4 1.824.457,31
6 323 103.08 JO CAOCU 3 1.047,69 $ 49.465,45 $51.824.457,3
$174.710.474,53
SUBCAP. 3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
REE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN
63 3.3.1 CONCRETO F'C = 21.1 MPA PARA MUROS DE ML $ 103.443,12 $ 77.184.083,99
2.04.06 746,15
40X10
64 332 2.04.06 DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE ML § 90.826.47 $ 8.053.583,09
- o 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE REFUERZO). 88,67 o ' B
ESTUDIO
65 3.33 DE ANCLAJE EPOXIDOS 3/8 - 1/2 UND 520,00 $ 15.405,55 $8.010.886,00
MERCADO '
ESTUDIO
66 3.34 DE DOVELAS EN GRAUTING ML 7120 $13.443,46 $957.174,35
MERCADO '
ESTUDIO
VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EN
67 335 DE ML $97.656,01 $ 31.430.586,82
CONCRETO DE F'C = 21.1 MPA PARA MUROS 321,85
MERCADO
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL NO
REF ESTRUCTURAL DE MADERA EN SAPAN TIPO
68 3.3.6 ML $230.233,75 $ 15.789.430,58
2.16.02 | CERCO DE 10X15 CM CON ACABADO 68,58
BARNIZADO EN MATE
Cieloraso en paneles acUsticos de fibra de
ESTUDIO . .
vidrio black theter incluye estructura en
69 3.38 DE . . . M2 $139.825,89 $18.742.262,30
perfiles de lamina galvanizada de auto 134,04
MERCADO .
ensamble (dim: 0.60 x 1.20 m)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO
REF BAJO PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS EN
70 339 M2 $ 232.805,63 $ 83.444.521,96
2.09.06 MADERA SAPAN 0.15*0.15 M EN UNA 358,43
DIRECCION SEPARADAS 0.6 M ENTRE EJE.
$ 243.612.529,09
SUBCAP. 3.4 ACEROS DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
71 341 2.02.35 KG $9.973,73 §33.733.448,82
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 3.382,23
ESTUDIO
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
72 34.2. DE KG $6.429,15 $2.991.097,75
GRAFILES DE ACERO DE 4,5 MM 465,24
MERCADO
$ 36.724.546,57
CAP. 4: PISOS
SUBCAP. 4.1 AFINADOS Y BASES
REF Afinado pisos placas de contrapiso vy
73 4.1.1 . M2 856,18 $ 48.887,97 $ 41.856.902,15
2.05.04 | entrepiso de e=5 cm
ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO,
74 412 2.05.03 M2 $ 57.036,76 $ 3.098.807,17
E=40CM. 54,33
REF .
75 413 Afinado de pasos para escaleras M2 $34.262,10 $1.187.181,77
2.05.01 34,65
$46.142.891,09
SUBCAP. 4.2 ACABADOS PISOS
PISO EN TABLON DE GRES 30 X 30 CM.
76 421 2.05.20 | (Colores surtidos tabaco, almendra, arenay | M2 85153 $122.983,95 $104.724.522,94
matizado (segun disefio) '
PISO EN CERAMICA - (Imitacién piedra
77 422 2.05.19 | natural oxidada, instalacion segin disefio | M2 5433 $118.677,62 $ 6.447.755,09
arquitecténico) '
SUMINISTRO E INSTALACION DE
78 423 2.05.36 ML $26.474,82 $ 8.027.694,92
GUARDAESCOBA DE GRES (Color Almendra) 303,22
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REE GUARDAESCOBA - PISO  CERAMICO
79 424 20536 IMITACION PIEDRA NATURAL OXIDADA, ML 128.65 $ 27.468,03 $ 3.533.762,06
o INSTALACION SEGUN DISENO '
ARQUITECTONICO
80 425 216,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN DE ML $ 108.203,39 § 3.078.386,45
- o MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM 28,45 T DR
ESTUDIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS
DE ESCALERA EN MADERA ANCHO 0.30 M
81 426 DE ML $102.595,36 $3.047.082,19
ESCALERA BIBLIOTECA E = 5 CM INCLUYE 29,70
MERCADO .
FIJACIONES METALICAS
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS
ESTUDIO DE ESCALERA EN MADERA ANCHO 0.85 M
82 427 DE ML $ 256.566,09 $10.442.239,86
MERCADO ESCALERA LAGQ E = 5 CM INCLUYE 40,70
FIJACIONES METALICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DEL
ESTUDIO | RECUBRIMIENTO EN MADERA E = 25 CM
83 428 DE PARA PELDANOS DE ESCALERA (HUELLAS Y | M2 372 $162.474,96 $ 604.406,85
MERCADO | CONTRAHUELLAS) DESCANSOS DE
ESCALERAS
$ 139.905.850,36
CAP. 5: ENCHAPES
SUBCAP. 5.1 SOBRE MUROS
REE SUM]INISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE
84 5.1.1 50519 CERAMICO PARA MUROS BLANCO LISO| M2 171,79 $95.104,56 $16.338.012,36
MATE 30,5X20,5 CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJAS
85 5.14 REF PIZARRA DE PIEDRA AMARILLO ZOCALO DE ML $102.386,63 $20.970.829,56
2.04.33 204,82
1 M AL EXTERIOR MUROS
ESTUDIO | Suministro e instalacion de recubrimiento de
86 5.1.5 DE muro en paneles acusticos de fibra de vidrio | M2 5400 $409.294,11 $22.101.881,94
MERCADO | black theter (dim: 0.60 x 1.20 m) '
$59.410.723,86
SUBCAP. 5.2 MESONES Y OTROS
ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA
EN GRANITO DE MARMOL ANCHO HASTA 60
87 5.2.1 2.19.03 ML $998.376,16 $9.444.638,47
CM - (INCLUYE SALPICADERO 8 CM 9,46
ADHESIVOS Y SOPORTES)
$9.444.638,47
CAP. 6: PINTURA
SUBCAP. 6.1 EN MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO
88 6.1.1 2.07.14 TIPO | SOBRE PANETE O ESTUCO A TRES M2 809,01 $ 14.696,86 $11.889.906,71
MANOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA
89 6.1.2 2.07.15 KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES M2 103598 $25.761,50 $ 26.688.398,77
MANOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO
90 6.1.3 2.07.18 TIPO 1l SOBRE PANETE O ESTUCO A DOS M2 1.047,69 $24.387,89 $ 25.550.948,47
MANOS BAJO PLACA
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS
91 6.1.4 3.09.16 ML $4.101,75 $ 535.688,55
CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS 130,60
SEGUN NORMA INVIAS
92 6.1.5 2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ¥ M2 $28.123,61 $ 34.054.598,11
VINILO A TRES MANOS EN MUROS 1.210,89
$ 98.719.540,61
CAP. 7: BANOS

SUBCAP. 7.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
93 | 7.1.01 2.12.173 | LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR| UND 12,00 $ 431.786,42 $5.181.437,04
BLANCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
94 7.1.02 2.12.177 | BLANCO CON FLUXOMETRO LINEA | UND 12,00 $2.601.286,78 $31.215.441,36
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL
95 | 7.1.03 2.12.180 | MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA | UND 400 $718.965,02 $ 2.875.860,08
CROMADA) '
SUMINISTRO E INSTALACION DE
96 7.1.04 212171 | LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR | UND 1,00 $170.660,40 $170.660,40
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD
97 7.1.05 2.15.16 REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE | UND 300 $194.531,38 $ 583.594,14
18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) '
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS
98 | 7.1.06 2.06.08 UND $50.193,99 $ 1.254.849,75
CUPULA TRAGANTE 5" X 3" 25,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON
99 | 7.1.07 2.12.140 N UND $ 40.052,33 $ 280.366,31
SANITARIO DE 3" PVC (BANOS Y COCINAS) 7,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
100 | 7.1.08 2.12.185 | DISPENSADOR DE FfAPEL HIGIENICO EN | UND 500 $179.916,02 $ 899.580,10
ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL+ '
SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR
101 7.1.09 2.12.187 | ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN | UND 500 $1.273.815,19 $ 6.369.075,95
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE
102 | 7.1.10 2.12.184 DISPENSADOR DE JABON EN ACERO| UND 500 $113.641,52 $ 568.207,60
INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL '
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE
INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BANO | JUEG
103 | 7.1.11 2.12.188 . $116.347,48 $ 581.737,40
(PORTAPAPEL, PORTAJABON, TOALLERO) EN (6] 5,00
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION
104 | 7.1.12 2.15.15 EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA | M2 31,84 $1.178.568,47 $ 37.525.620,08
BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).
$ 87.506.430,21
SUBCAP. 7.2 GRIFERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA
105 | 7.21 2.12.182 | COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE | UND 13,00 $ 467.330,23 $ 6.075.292,99
TIPO PUSH
SUMINISTRO E  INSTALACION  ORINAL
106 7.2.2 2.12.180 | MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA | UND 400 $ 718.965,02 $ 2.875.860,08
CROMADA) '
$ 8.951.153,07
CAP 8 CARPINTERIA EN MADERA
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI . .
estructura en madera pino barnizada tablero
107 | 8.1.1 ON . . ] un $ 2.549.795,00 $12.748.975,00
CONSULT esen V|dr|o Iammafjo 3+3 crudo con pelicula 5,00
ORIA de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en
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madera pino con 4 bisagras apertura 180 de
1,2x2,4 m (PO1)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI | estructura y tablero en madera pino
108 8.1.2 ON barnizada, marco y tapaluz en madera pino un 300 $ 2.441.625,00 $ 7.324.875,00
CONSULT | con 4 bisagras apertura 180 de 0,9x24 m !
ORIA (P0O2)
REE suministro e instalacion de puerta sencilla con
estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI . . .
es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
109 | 813 ON . . un $2.372.008,00 $14.232.048,00
CONSULT de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 6,00
ORIA madera pino con 4 bisagras apertura 180 de
1x2,4 m (P03)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI . . .
es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
110 8.1.4 ON . . un $2.283.115,00 $2.283.115,00
CONSULT de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 1,00
ORIA madera pino con 4 bisagras apertura 180 de
0,88x2,4 m (P04)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI | estructura y tablero en madera pino
111 8.1.5 ON barnizada, marco y tapaluz en madera pino | un 500 $2.126.981,00 $ 4.253.962,00
CONSULT | con 4 bisagras apertura 180 de 0,7x2,4 m '
ORIA (PO6)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI | estructura y tablero en madera pino
112 | 8.16 ON barnizada, marco y tapaluz en madera pino | un 200 $3.351.367,00 $ 6.702.734,00
CONSULT | con 4 bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m '
ORIA (PO7)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI | estructura y tablero en madera pino
113 8.1.7 ON barnizada, marco y tapaluz en madera pino | un 800 $2.651.607,00 $21.212.856,00
CONSULT | con 4 bisagras apertura 180 de 0,8x24 m '
ORIA (P08)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
COTIZACI | estructura y tablero en madera pino
114 8.1.8 ON barnizada, marco y tapaluz en madera pino un 100 $ 2.560.483,00 $ 2.560.483,00
CONSULT | con 4 bisagras apertura 180 de 1,05x2,4 m '
ORIA (PO10)
REF suministro e instalacién de puerta sencilla con
estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI . . .
es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
115 | 8.19 ON . . un $ 2.145.075,00 $ 4.290.150,00
CONSULT de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en 2,00
ORIA madera pino con 4 bisagras apertura 180 de
0,8x2,4 m (P11)
REF . . .
sumin. e instal. de puerta sencilla con
COTIZACI . .
estructura en madera pino barnizada tablero
116 | 8.1.10 ON . . ) un $2.283.115,00 $ 2.283.115,00
CONSULT es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula 1,00
ORIA de seguridad (4 micras), marco y tapaluz en
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madera pino con 4 bisagras apertura 180 de
0,9x2,4 m (P12)
REE sumin. e instal. de puerta sencilla con
estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI L . .
es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
117 | 8.1.11 ON R . . un $ 2.145.075,00 $ 6.435.225,00
de seguridad (4 micras) y pelicula 3,00
CONSULT . .
ORIA samblasting, marco y tapaluz en pino con 4
bisagras apertura 180 de 0,8x2,4 m (P13)
REE sumin. e instal. de puerta sencilla con
estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI . . .
es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
118 | 8.1.12 ON R . . un $2.372.008,00 $ 4.744.016,00
de seguridad (4 micras) y pelicula 2,00
CONSULT . .
ORIA samblasting, marco y tapaluz en pino con 4
bisagras apertura 180 de 1,0x2,4 m (P16)
sumin. e instal. de puerta doble con
REF estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI | es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
119 | 8.1.13 ON de seguridad (4 micras) y pelicula| wun 100 $ 4.424.067,00 $ 4.424.067,00
CONSULT | samblasting, marco y tapaluz en madera pino '
ORIA con 4 bisagras apertura 180 de 2,4x2,4 m
(P19)
sumin. e instal. de puerta doble con
REF estructura en madera pino barnizada tablero
COTIZACI | es en vidrio laminado 3+3 crudo con pelicula
120 | 8.1.14 ON de seguridad (4 micras) y pelicula| un 100 $ 2.538.360,00 $ 2.538.360,00
CONSULT | samblasting, marco y tapaluz en madera pino '
ORIA con 4 bisagras apertura 180 de 1,5x2,4 m
(P20)
REF sumin. e instal. de puerta doble con
estructura en madera pino barn. tab. Sup. es
COTIZACI e .
en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula de $
121 | 8.1.15 ON ) ) ) un $19.701.801,00
CONSULT seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, marco 1,00 | 19.701.801,00
ORIA y tapaluz en mad.pino con 4 bisagras
apertura 180 de 5,00x3,40 m (P21)
REF sumin. e instal. de puerta doble con
estructura en madera pino barnizada tab.
COTIZACI L .
Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula $
122 | 8.1.16 ON . . . un $41.601.639,00
CONSULT de seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, 3,00 | 13.867.213,00
ORIA marco y tapaluz en mad. pino con 4 bisagras
apertura 180 de 2,40x2,30 m (P22)
REF sumin. e instal. de puerta doble con
estructura en madera pino barnizada tab.
COTIZACI L .
Sup. es en vidrio lam. 3+3 crudo con pelicula
123 | 8.1.17 ON . . . un $ 6.933.607,00 $ 6.933.607,00
CONSULT de seguridad (4 micras) y tab. Inf. En pino, 1,00
ORIA marco y tapaluz en mad. pino con 4 bisagras
apertura 180 de 2,50x2,30 m (P23)
REF suministro e instalacién de puerta ventana
con estructura en madera pino barnizada
124 | 8.1.18 | COTIZACI o . un $ 5.542.608,00 $11.085.216,00
ON tablero en vidrio laminado 3+3 crudo con 2,00

pelicula de seguridad (4 micras) y puertay
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CONSULT | marco en pino con 4 bisagras apertura 180
ORIA dimension total de 3,2x2,4 m (PV10)
REF sum.e inst. de ventana con est. en madera
COTIZACI | pino barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo
125 | 8.1.19 ON con pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino | un 100 $ 6.085.722,00 $ 6.085.722,00
CONSULT | de 6,3x1,1 my 1,0x2,2 m (V1) de 3 cuerpos !
ORIA fijos
REE sum. e inst. de ventana con estr. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI ) .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
126 | 8.1.20 ON . un $ 1.665.089,00 $ 89.914.806,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 total, pasador de 54,00
ORIA cierre y fallebas de 0,75x1,4 m (V2) de 1
cuerpo abatible
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
127 | 8.1.21 ON . . un $ 895.755,00 $14.332.080,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 16,00
ORIA cierre y fallebas de 0,75x0,60 m (V3) de 1
cuerpo abatible
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
128 | 8.1.22 ON . . un $ 3.357.983,00 $ 50.369.745,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 15,00
ORIA cierre y fallebas de 2,85x1,55 m (V4) de 4
cuerpos 2abaty 2 fij.
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
129 | 8.1.23 ON . 8 un $ 3.357.983,00 $ 3.357.983,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 1,00
ORIA cierre y fallebas de 2,80x1,55 m (V5) de 4
cuerpos 2abat. y 2 fij.
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI Ld @ mi ) .
el. de seg. (4 micras marco en pino con
130 | 8.1.24 on |Pehaeses vy P un $ 3.357.983,00 $ 6.715.966,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 2,00
ORIA cierre y fallebas de 2,85x1,57 m (V6) de 4
cuerpos 2abat.y 2 fij.
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
131 | 8.1.25 ON . 8 un $ 1.627.596,00 $ 1.627.596,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 1,00
ORIA cierrey fallebas de 1x1,57 m (V7) de 2 cuerpos
abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI Ld @ mi ) .
el. de seg. (4 micras marco en pino con
132 | 8.1.26 on |Pehaesed vy P un $ 1.454.695,00 $ 2.909.390,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 2,00
ORIA cierre y fallebas de 0,67x1,57 m (V8) de 1
cuerpo abatible
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REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI ) .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
133 | 8.1.27 ON . . un $3.108.428,00 $ 6.216.856,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 2,00
ORIA cierre y fallebas de 2,00x1,90 m (V9) de 4
cuerpos 2 abat.ss y 2 fij.
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI ) .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
134 | 8.1.28 ON . . un $2.277.668,00 $ 2.277.668,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 1,00
ORIA cierre y fallebas de 1,50x1,55 m (V10) de 2
cuerpos abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
135 8.1.29 ON . 8 un $2.277.668,00 $ 6.833.004,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 3,00
ORIA cierre y fallebas de 1,46x1,55 m (V11) de 2
cuerpos abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
136 | 8.1.30 ON . . un $ 2.298.588,00 $ 4.597.176,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 2,00
ORIA cierre y fallebas de 1,50x1,90 m (V12) de 2
cuerpos abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
137 | 8.1.31 ON . . un $ 2.298.588,00 $ 4.597.176,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 2,00
ORIA cierre y fallebas de 1,46x1,90 m (V13) de 2
cuerpos abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
COTIZACI . .
pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino con
138 | 8.1.32 ON . 8 un $2.277.668,00 $ 25.054.348,00
CONSULT 3 bisagras apertura 180 dim. total, pasador de 11,00
ORIA cierre y fallebas de 1,50x1,40 m (V14) de 2
cuerpos abatibles
REF sum. e inst. de ventana con est. en mad. pino
COTIZACI | barnizada tab. en vidrio lam. 3+3 crudo con
139 | 8.1.33 ON pel. de seg. (4 micras) y y marco en pino de | un 100 $1.907.636,00 $ 1.907.636,00
CONSULT | 1,50x1,40 m (V16) de 1 cuerpo fijo con !
ORIA ventana interlocutor circular
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA
140 | 8.1.34 2.16.01 ML $274.591,78 §72.989.241,04
EN MADERA CEDRO MACHO 265,81
REF
ESTUDIO - . .,
DE Suministro e instalacién de pergolas con
estructura en madera sapan segun disefio
141 | 8.1.35 | MERCADO | . . ., M2 $ 778.609,72 $59.205.483,11
incluye herrajes par su correcta fijacion y 76,04
accesorios para su correcta instalaciéon
CONSULT
ORIA
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$ 534.348.120,15
CAP 9 CERRADURAS Y ESPEJOS
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE
142 | 9.1.1 2.17.01 | CERRADURA DE POMO MADERA / METALICO | UND 9.00 $ 107.946,06 $971.514,54
USO INSTITUCIONAL '
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE
143 | 912 2.17.02 | CERRADURA DE PALANCA METALICA USO | UND 19.00 $ 126.665,36 $ 2.406.641,84
INSTITUCIONAL '
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE
144 | 913 2.17.06 | CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE| UND 300 $ 304.054,39 $912.163,17
987 O SIMILAR '
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE
145 | 9.14 2.17.07 M2 $ 125.333,38 $1.129.253,75
4 MM. SIN BICEL 9,01
$5.419.573,30
CAP. 10: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRAINCENDIO
Y GAS
SUBCAP. 10.1 RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
10.1.1 Excavaciones y Rellenos
EXCAVACION MANUAL EN  MATERIAL
146 | 10.1.1.1 | 2.01.70 . M3 50,20 $91.715,63 $ 4.604.124,63
COMUN
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO
147 | 10.11.2 | 4.01.04 M3 $ 161.486,33 $ 2.026.653,44
CON PLANCHA VIBRADORA. 12,55
RELLENO SUBBASE GRANULAR
148 | 10.1.1.3 | 4.01.09 M3 $ 140.592,00 $ 5.293.288,80
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 37,65
$ 11.924.066,87
10.1.2 Acometida y tanque de almacenamiento agua potable
REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
149 | 10.1.2.1 )12 1'70 CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO | UND 100 $ 532.831,52 $ 532.831,52
o 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLASTICA '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
150 | 10.1.2.2 | 2.12.01 ML $ 9.809,47 $ 137.332,58
PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 14,00
REF
151 | 10.1.2.3 ACCESORIOS PVCP 1/2" UND $3.391,37 $ 20.348,22
2.12.01 6,00
ESTUDIO
152 | 10.1.2.4 DE VENTILACION TANQUE HG 3" UND 500 $ 245.668,53 $ 491.337,06
MERCADO '
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.
153 | 10.1.25 | 4.01.18 ) ] ML $39.742,83 $ 1.788.427,35
D = 2" RDE 21/ 200 PSI. (UNION MECANICA). 45,00
REF
154 | 10.1.2.6 ACCESORIOS PVCP 2" UND $ 23.288,79 $ 186.310,32
2.12.06 8,00
$3.156.587,05
10.1.3 Cuarto de bombas agua potable
ESTUDIO | EQUIPO DE PRESION DE 5 HP INCLUYE $
155 | 10.1.3.1 DE ACCESORIOS Y TANQUE | UND $ 33.848.601,50
1,00 | 33.848.601,50
MERCADO | HIDROACUMULADOR DE 400 LITROS.
ESTUDIO BOMBA DE ACHIQUE 0.5HP INCLUYE $
156 | 10.1.3.2 DE ] ’ UND $16.210.216,14
VALVULAS Y ACCESORIOS 1,00 | 16.210.216,14
MERCADO
$50.058.817,64

GCCON-F-046 V.06

24



SENA

N

VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
10.1.4 Tuberias y accesorios de presion
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
157 | 10.1.4.1 2.12.01 ML $9.809,47 $ 359.026,60
PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 36,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
158 | 10.1.4.2 2.12.02 ML $13.769,22 $1.948.344,63
PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. 141,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
159 | 10.143 2.12.03 ML $ 17.494,95 $ 679.503,86
PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 38,84
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
160 | 10.1.4.4 2.12.04 PvC DE 1 1/4" TP. PARA RED DE| ML 2898 §22.001,77 $637.611,29
SUMINISTRO. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
161 | 10.145 2.12.05 PvC DE 1 1/2" TP. PARA RED DE ML 200 $ 27.850,92 $ 55.701,84
SUMINISTRO. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
162 | 10.1.4.6 2.12.06 ML $41.423,68 $1.822.641,92
PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 44,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
163 | 10.14.7 2.12.07 PvC DE 2 1/2" TP. PARA RED DE ML 2000 §73.413,45 $ 1.468.269,00
SUMINISTRO. !
REF .
164 | 10.1.4.8 Accesorios PVCP 1/2" UND $3.229,76 $ 61.365,44
2.12.17 19,00
REF .
165 | 10.1.4.9 Accesorios PVCP 3/4" UND $4.214,79 $417.264,21
2.12.18 99,00
10.1.4.1 REF .
166 Accesorios PVCP 1" UND $ 5.835,91 $ 163.405,48
0 2.12.19 28,00
10.1.4.1 REF .
167 Accesorios PVCP 1 1/4" UND $ 8.044,41 $ 80.444,10
1 2.12.20 10,00
10.1.4.1 REF .
168 Accesorios PVCP 1 1/2" UND $12.035,18 $ 24.070,36
2 2.12.21 2,00
10.1.4.1 REF .
169 Accesorios PVCP 2" UND $ 20.592,98 $ 247.115,76
3 2.12.22 12,00
10.1.4.1 REF .
170 Accesorios PVCP 2 1/2" UND $ 34.788,07 $ 347.880,70
4 2.12.23 10,00
10.1.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
171 2.12.42 UND $ 32.235,57 $ 32.235,57
5 DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 1,00
10.1.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
172 2.12.43 UND $39.006,61 $ 468.079,32
6 DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. 12,00
10.1.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO
173 2.12.44 UND $52.226,63 $ 208.906,52
7 DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. 4,00
$9.021.866,60
10.1.5 Puntos Hidraulicos para agua fria
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
174 | 10.1.5.1 2.12.09 . . UND $146.076,76 $7.011.684,48
AGUA FRIA EN TUBERIA PVC DE 1/2" T.P. 48,00
$7.011.684,48
SUBCAP. 10.2 RED DE AGUA CALIENTE
10.2.1 Tuberias y Accesorios
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
1751 10.2.1.1 2.12.74 ML $26.297,27 $302.418,61
CPVC DE 1/2" 11,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
176 | 10.2.1.2 2.12.75 ML $33.022,35 $330.223,50
CPVC DE 3/4" 10,00
25
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177 | 10.2.1.3 2.12.76 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML $53.761,46 $ 645.137,52
o o CPVC DE 1" 12,00 R T
REF .
178 | 10.2.1.4 Accesorios CPVC 1/2" UND $5.853,84 $17.561,52
2.12.80 3,00
REF .
179 | 10.2.1.5 Accesorios CPVC 3/4" UND $ 6.618,60 $ 66.186,00
2.12.81 10,00
REF .
180 | 10.2.1.6 Accesorios CPVC 1" UND $ 25.124,78 $301.497,36
2.12.82 12,00
$ 1.663.024,51
10.2.2 Puntos Hidraulicos para agua caliente
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE
181 | 10.2.2.1 2.12.77 . UND $103.622,27 $518.111,35
AGUA CALIENTE EN TUBERIA CPVC DE 1/2" 5,00
$518.111,35
SUBCAP. 10.3 RED DE RECOLECCION AGUAS RESIDUALES
DOMICILIARIAS
10.3.1 Actividades Preliminares
182 | 10.3.1.1 2.01.64 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 12144 $6.196,77 $ 752.535,75
$ 752.535,75
10.3.2 Excavaciones y Rellenos
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
183 | 10.3.2.1 2.01.70 ) M3 61,93 $91.715,63 $ 5.679.948,97
COMUN
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO
184 | 10.3.2.2 4.01.04 M3 $161.486,33 $1.765.045,59
CON PLANCHA VIBRADORA. 10,93
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA
185 | 10.3.2.3 4.01.08 M3 $180.731,17 $1.053.662,72
CON PLANCHA VIBRADORA 583
RELLENO SUBBASE GRANULAR
186 | 10.3.2.4 4.01.09 M3 $ 140.592,00 $ 6.453.172,80
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 45,90
$ 14.951.830,08
10.3.3 Tuberias y Accesorios
REF SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
187 | 10.3.3.1 ML $22.964,37 $ 688.931,10
5.01.24 ALCANTARILLADO PVC D=2" 30,00
REF SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
188 | 10.3.3.2 ML $ 29.656,80 $370.710,00
5.01.24 ALCANTARILLADO PVC D=3" 12,50
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
189 | 10.3.3.3 5.01.24 ML $53.310,64 $ 4.504.749,08
ALCANTARILLADO PVC D=4" 84,50
REF
190 | 10.3.34 Suministro e Instalaciéon Accesorio PVCS 2" UND $11.017,15 $231.360,15
2.12.127 21,00
REF L L. .
191 | 103.35 Suministro e Instalaciéon Accesorio PVCS 3" UND $18.905,11 $170.145,99
2.12.128 9,00
192 | 10.3.3.6 REF Suminist Instalacion A io PVCS 4" UND $29.946,96 $2.635.332,48
.3.3. 212129 uministro e Instalacién Accesorio 88,00 946, .635.332,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON
193 | 103.3.7 | 2.12.139 UND $33.622,21 $ 369.844,31
SANITARIO DE 2" PVC 11,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON
194 | 10.3.3.8 | 2.12.140 UND $40.052,33 $ 80.104,66
SANITARIO DE 3" PVC 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
195 | 10.3.39 5.01.16 ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA | UND 700 $ 43.645,58 $305.519,06
D=4" '
26
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10331 SUMINISTRO E INSTALACION DE
196 0 5.01.15 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA | UND 1,00 $29.819,48 $29.819,48

$9.386.516,31

PvC

ESTUDIO
197 | 10.3.4.1 DE Vélvula de admisién de aire 2" UND 7,00 $308.887,06 $2.162.209,42
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
198 | 10.3.4.2 | 2.12.113 | AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE 4"| ML 200 §72.083,45 $144.166,90

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

$2.306.376,32

201

10.3.6.1

5.01.13

PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"

UND

15,00

$210.312,26

1 10.3.5.1 .01.24 ML .310,64 213.242,
9911035 >0 ALCANTARILLADO PVC D=4" 4,00 $533106 $213 %6
REF
200 | 10.3.5.2 Suministro e Instalaciéon Accesorio PVCS 4" UND $ 29.946,96 $179.681,76
2.12.129 6,00
$392.924,32

$ 3.154.683,90

202

10.3.6.2

5.01.11

PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"

UND

19,00

$107.369,89

$ 2.040.027,91

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

$5.194.711,81

203 | 10.3.7.1 5.01.24 ML $53.310,64 $ 4.470.630,27
ALCANTARILLADO PVC D=4" 83,86
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE

204 | 10.3.7.2 5.01.25 ML $ 95.063,97 $ 3.572.503,99
ALCANTARILLADO PVC D= 6" 37,58

CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60

$ 8.043.134,26

205 | 10.3.8.1 2.02.02 UND $ 552.582,77 $2.210.331,08
X 0.60 x 0.60 M. 4,00
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80
206 | 10.3.8.2 2.02.03 UND $732.351,74 $ 2.929.406,96
X 0.80 X 0.80 M. 4,00
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.00
207 | 10.3.8.3 2.02.04 UND $916.158,96 $2.748.476,88
X1.00 X 1.00 M. 3,00
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR
208 | 10.3.84 | 5.01.06 UND $1.390.476,24 $1.390.476,24
1T0M. (H < =10M.). 1,00
ESTUDIO
209 | 10.3.8.5 DE Caja para trampa para grasas UND 100 $1.863.297,82 $ 1.863.297,82
MERCADO '

$11.141.988,98

ESTUDIO . .
Equipo de Bombas sumergibles 0.4HP Incluye $
210 | 10.3.9.1 DE . UND $11.988.946,72
Valvulasy accesorios 1,00 | 11.988.946,72
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
211 10392 | 2.12.08 . UND $93.146,54 $ 4.631.245,97
PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 49,72
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N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. | CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
212 | 10393 REF A ios PVCP 3" UND $ 54.108,39 $ 432.867,12
.3.9. 1224 ccesorios 8,00 . X R ,
$17.053.059,81
SUBCAP. 10.4 RED DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
10.4.1 Actividades Preliminares
213 | 10.4.1.1 | 2.01.64 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 168.00 $6.196,77 $ 1.041.057,36
$ 1.041.057,36
10.4.2 Excavaciones y Rellenos
EXCAVACION MANUAL EN  MATERIAL
214 | 104.21 | 2.01.70 , M3 91,73 $91.715,63 $ 8.413.074,74
COMUN
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO
215 | 104.22 | 4.01.04 M3 $ 161.486,33 $ 2.848.618,86
CON PLANCHA VIBRADORA. 17,64
RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA
216 | 10423 | 4.01.08 M3 $180.731,17 $ 2.763.379,59
CON PLANCHA VIBRADORA 15,29
RELLENO SUBBASE GRANULAR
217 | 10424 | 4.01.09 M3 $ 140.592,00 $ 8.432.708,16
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 59,98
$ 22.457.781,35
10.4.3 Tuberias y Accesorios
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
218 | 10431 | 5.01.24 ML $ 53.310,64 $2.492.272,42
ALCANTARILLADO PVC D=4" 46,75
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON
219 | 10432 | 2.12.141 UND $ 64.759,28 $ 647.592,80
SANITARIO DE 4" PVC 10,00
$ 3.139.865,22
10.4.4 Redes exteriores Lluvias
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
220 | 10441 | 50124 ML $53.310,64 $ 2.825.463,92
ALCANTARILLADO PVC D=4" 53,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
221 | 10442 | 50125 ML $ 95.063,97 $7.034.733,78
ALCANTARILLADO PVC D= 6" 74,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
222 | 10443 | 5.01.26 ML $ 131.500,04 $ 2.235.500,68
ALCANTARILLADO PVC D=8" 17,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
223 | 10444 | 5.01.27 ML $198.261,95 $ 4.956.548,75
ALCANTARILLADO PVC D=10" 25,00
$ 17.052.247,13
10.4.5 Carcamos
REF C to B=0,30 x H Variabl
224 | 10.45.1 arcamo en concreto x novanable $ 436.250,27 $ 58.893.786,45
5.02.16 | Incluye rejilla 135,00
CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500
225 | 10452 | 2.05.31 ML $ 57.902,37 $ 4.400.580,12
PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO. 76,00
$ 63.294.366,57
10.4.6 Cajas de Inspeccion
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60
226 | 10461 | 2.02.02 UND $ 552.582,77 $ 5.525.827,70
X 0.60 x 0.60 M. 10,00
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.80
227 | 104.62 | 2.02.03 UND $732.351,74 $ 732.351,74
X 0.80 X 0.80 M. 1,00
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE 1.00
228 | 10463 | 2.02.04 UND $916.158,96 $ 3.664.635,84
X 1.00 X 1.00 M. 4,00

$9.922.815,28

SUBCAP. 10.5 RED CONTRA INCENDIOS

GCCON-F-046 V.06
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229

iTEM DE PAGO

10.5.1.1

2.14.18

DESCRIPCION

SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO AL CARBON SCH40 DE 1" (Incluye
accesorios)

UND.

ML

CANT.

135,00

VALOR
UNITARIO +
AlU

$ 57.852,25

VALOR TOTAL

$ 7.810.053,75

230

10.5.1.2

2.14.20

SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO AL CARBON SCH40 DE 1 1/2" (Incluye
accesorios)

ML

35,02

$ 83.104,30

$2.910.312,59

231

10.5.1.3

2.14.21

SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO AL CARBON SCH40 DE 2"

ML

40,79

$ 95.606,61

$ 3.899.793,62

232

10.5.1.4

2.14.22

SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO AL CARBON SCH40 DE 2 1/2" (Incluye
accesorios)

ML

47,00

$113.703,21

$ 5.344.050,87

233

10.5.2.1

ESTUDIO
DE
MERCADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC AWWA (€900 4" (Incluye accesorios)

ML

146,00

$353.023,60

$19.964.210,83

$ 51.541.445,60

$ 51.541.445,60

REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
2341 10.5.3.1 UND $ 569.451,95 $ 569.451,95
2.1436 | MARIPOSA RANURADA ul/fm d=1 1/2" 1,00
REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
2351 10.53.2 UND $643.292,72 $ 643.292,72
2.14.36 | MARIPOSA RANURADA DE ul/fm d= 2" 1,00
REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
236 | 10.53.3 UND $ 706.203,79 $ 1.412.407,58
2.1436 | MARIPOSA RANURADA DE ul/fmd= 2 1/2" 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA

$2.625.152,25

237 | 10.5.4.1 2.14.49 UND $ 1.456.928,97 $ 1.456.928,97
EN'Y DE 4X2 (4"x2.1/2"x2.1/2") 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
238 | 10.54.2 | 2.1447 UND $2.173.494,07 $4.346.988,14
PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO llI 2,00
REF Cheque amortiguado extremo ranurado 4"
239 | 10543 UND $ 528.132,07 $ 528.132,07
2.14.39 ul/fm 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE
ROCIADOR DE PARED PARA RClI DE

$ 6.332.049,18

COBERTURA  ESTANDAR TEMPERATURA
240 | 10.5.5.1 2.14.42 ) UND $282.523,20 $18.646.531,20
NORMAL RESPUESTA RAPIDA DESCARGA 66,00
NORMALIZADA , K=56 PENDIENTE 2"
INCLUYE APARATO
ESTUDIO
241 | 10.5.5.2 DE Caja gabinete para 6 rociadores de repuesto | UND 100 $ 289.361,61 $ 289.361,61
MERCADO '

242

10.5.6.1

2.14.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ACERO AL CARBON SCH40 DE 1/ 1/4"
(Incluye accesorios)

ML

12,00

$71.089,88

$ 18.935.892,81

$ 853.078,56
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
REE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
243 | 10.5.6.2 ACERO AL CARBON SCH40 DE 4" (Incluye | ML $ 408.177,59 $ 4.081.775,90
2.14.22 . 10,00
accesorios)
REE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
244 1 10.5.6.3 21423 ACERO AL CARBON SCH40 DE 6" (Incluye ML 15.00 $619.249,50 $9.288.742,50
o accesorios) !
ESTUDIO Suminist instalacis iol
uministro e instalaciéon niple pasamuro a.
245 | 10.5.6.4 DE | s ple pas &1 unp $177.737,16 $177.737,16
inox c/c sch 40 d=4" 1,00
MERCADO
ESTUDIO . . L
Suministro e instalacion niple pasamuro a.
246 | 10.5.6.5 DE ) UND $20.928,90 $ 41.857,80
galvanizado c¢/csch 40 d=1" 2,00
MERCADO
ESTUDIO Suminist instalacié iol
uministro e instalacion niple pasamuro a.
247 | 10566 |  DE _ ple P UND $ 9539857 $ 190.797,14
galvanizado c/c sch 40 d=2" 2,00
MERCADO
ESTUDIO . . ., .
Suministro e instalacion niple pasamuro a.
248 | 10.5.6.7 DE ) UND $202.492,64 $ 404.985,28
galvanizado c¢/csch 40 d=6" 2,00
MERCADO
ESTUDIO . . . . .
Suministro e instalacién Valvula de vastago
249 | 10.5.6.8 DE . UND $ 663.362,59 $ 663.362,59
ascendente tipo os&y ul/fm d=11/2" 1,00
MERCADO
REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
250 | 10.5.6.9 UND $1.037.882,00 $ 2.075.764,00
2.14.36 MARIPOSA RANURADA DE ul/fm d= 4" 2,00
10.5.6.1 REF SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
251 UND $1.302.519,91 $1.302.519,91
0 2.14.36 MARIPOSA RANURADA DE ul/fm d= 6" 1,00
ESTUDIO . . ., ; ;
10.5.6.1 Suministro e instalacion Valvula de vastago
252 DE . UND $2.724.683,94 §2.724.683,94
1 ascendente tipo os&y ul/fm d=6" 1,00
MERCADO
ESTUDIO . . L, .
10.5.6.1 Suministro e instalacion Tamper switch ul/fm
253 DE UND $ 856.262,06 $ 856.262,06
2 d=6" 1,00
MERCADO
ESTUDIO .. . L. .
10.5.6.1 Suministro e instalacion de valvula de cierre
254 DE UND $178.908,21 $ 357.816,42
3 d=11/4" 2,00
MERCADO
ESTUDIO .. . ., .
10.5.6.1 Suministro e instalacion de valvula de alivio
255 DE UND $510.351,86 $510.351,86
4 d=1" 1,00
MERCADO
ESTUDIO - . ., .
10.5.6.1 Suministro e instalacién manometro dial
256 DE . . UND $ 167.344,67 $ 1.004.068,02
5 glicerina calibrado d=3" 6,00
MERCADO
Suministro e instalacion brida individual
ESTUDIO . .
10.5.6.1 ranurada (incluye tornillos, tuercas, guasas,
257 DE ., UND $ 74.666,48 $ 149.332,96
6 arandelas y empaque para conexion) d=1 2,00
MERCADO
1/2"
105.6.1 ESTUDIO | Suministro e instalacion brida individual
258 '7' ’ DE ranurada (incluye tornillos, tuercas, guasas, | UND 200 $ 222.365,96 $ 444.731,92
MERCADO | arandelas y empaque para conexién) d=6" '
105.6.1 ESTUDIO | Suministro e instalacién copa excéntrica
259 .8' ’ DE bridada 4" x 6" (incluye tornillos, tuercas, | UND 100 $ 741.417,51 $741.417,51
MERCADO | guasas, arandelas y empaque para conexion) '
30
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AlU
105.6.1 ESTUDIO | Suministro e instalacion copa concéntrica
260 '9' ' DE bridada 6" x 5" (incluye tornillos, tuercas, | UND 100 $ 782.351,76 $ 782.351,76
MERCADO | guasas, arandelas y empaque para conexion) '
Suministro e instalacidon copa excéntrica
ESTUDIO . . .
10.5.6.2 bridada 1 1/2 " x 1 1/4" (incluye tornillos,
261 DE UND $19.562,28 $19.562,28
0 tuercas, guasas, arandelas y empaque para 1,00
MERCADO .,
conexion)
Suministro e instalacion copa concéntrica
ESTUDIO . . .
10.5.6.2 bridada 1 1/2 " x 1 1/4" (incluye tornillos,
262 DE UND $19.562,28 $19.562,28
1 tuercas, guasas, arandelas y empaque para 1,00
MERCADO -
conexion)
10.5.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE
263 2.14.38 UND $ 540.152,20 $ 540.152,20
2 CORTINA RANURADO DE 1 1/4" 1,00
10.5.6.2 REF Suministro e instalacién cheque amortiguado
264 UND $1.005.352,91 $1.005.352,91
3 2.14.38 extremo ranuradoul/fm d=6" 1,00
10562 ESTUDIO
265 '4' ’ DE Suministro e instalacion sensor de flujo d=6" | UND 200 $623.712,70 $ 1.247.425,40
MERCADO '
ESTUDI
10.5.6.2 STUDIO Suministro e instalacién lamina de succién
266 DE . . UND $279.847,78 $279.847,78
5 antivortice 0,30 x 0,30 cm 1,00
MERCADO
ESTUDIO - . .,
10.5.6.2 Suministro e instalacién cabezal de pruebas
267 DE ) UND $ 858.101,63 $ 858.101,63
6 de dos salidas d=2 1/2" 1,00
MERCADO
$30.621.641,77
10.5.7 Suministro e instalacion de equipos contraincendio
ESTUDIO | Suministro e instalacion de bomba ppal ul/fm s
268 | 10.5.7.1 DE 500gpm@120psi carcaza bipartida + jockey [ UND $ 65.310.889,89
. . 1,00 | 65.310.889,89
MERCADO | ul/fm 10gpm@130psi motor electrico
$ 65.310.889,89
10.5.8 Arriostramiento y soporteria
ESTUDIO - . ” ’
Suministro e instalacién de abrazaderas tipo
269 | 10.5.8.1 DE . UND $11.161,47 $479.943,21
clevis hanger ul/fm d=1" 43,00
MERCADO
ESTUDIO - . ., .
Suministro e instalacién de abrazaderas tipo
270 | 10.5.8.2 DE . UND $11.161,47 $ 145.099,11
clevis hanger ul/fm d=1 1/2" 13,00
MERCADO
ESTUDIO - . » ’
Suministro e instalacion de abrazaderas tipo
271 | 10.5.8.3 DE ) UND $ 12.460,97 $ 186.914,55
clevis hanger ul/fm d=2" 15,00
MERCADO
ESTUDIO - . ., :
Suministro e instalacién de abrazaderas tipo
2721 10.5.84 DE R UND $12.460,97 $174.453,58
clevis hanger ul/fm d=2 1/2" 14,00
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE
273 | 10.5.8.5 2.14.31 . UND $134.192,82 $ 268.385,64
ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2" 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE
274 | 10.5.8.6 2.14.26 . UND $111.845,39 $223.690,78
ANTISISMICO LATERAL DE 2" 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE
275 | 10.5.8.7 2.14.32 . UND $ 135.255,13 $ 541.020,52
ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2 1/2" 4,00
31
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276 | 10.5.8.8 2.14.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UND $ 110.086,05 $110.086,05
o o ANTISISMICO LATERAL DE 2 1/2" 1,00 R R
$ 2.129.593,44
10.5.9 Pintura para tuberia en acero al carbon
ESTUDIO L . ., .
Suministro e instalacion de Pintura de
277 | 10.5.9.1 DE L . . ML $8.127,59 $3.893.115,61
esmalte y alquidica anticorrosiva (1" - 6") 479,00
MERCADO
$ 3.893.115,61
SUBCAP. 10.6 RED DE GAS
10.6.1 Red general de distribucion
ESTUDIO .. ., . -
Suministro e Instalacién tuberia polietileno @
278 | 10.6.1.1 DE ML $15.720,05 $1.414.804,50
11/4" 90,00
MERCADO
ESTUDIO . ., .
Suministro e  Instalacién  accesorios
279 | 10.6.1.2 DE L UND $ 48.269,93 $ 675.779,02
polietileno @ 1 1/4" 14,00
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
280 | 10.6.1.3 2.13.19 " ML $12.629,00 §707.224,00
POLIETILENO DE 1 56,00
REF Suministro e Instalacion accesorios
281 | 10.6.1.4 L UND $22.842,10 $182.736,80
2.13.32 | polietileno @ 1" 8,00
ESTUDIO
282 | 10.6.1.5 DE Suministro e Instalacion cinta de sefializacion | ML 13400 $2.954,74 $395.935,16
MERCADO '
EXCAVACION MANUAL EN  MATERIAL
283 | 10.6.1.6 2.01.70 , M3 $91.715,63 $4.915.957,77
COMUN 53,60
RELLENO EN ARENA DE PENA COMPACTADO
284 | 10.6.1.7 4.01.04 M3 $161.486,33 $1.622.937,62
CON PLANCHA VIBRADORA. 10,05
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
285 | 10.6.1.8 3.03.16 | PROVENIENTE DE EXCAVACION | M3 4355 $41.249,16 $1.796.400,92
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA '
ESTUDIO
286 | 10.6.1.9 DE Suministro e Instalacién registro gas @ 1 1/4" | UND 100 $323.223,86 $323.223,86
MERCADO '
10611 ESTUDIO
287 '0' ’ DE Suministro e Instalacién registro gas @ 1" UND 200 $114.013,84 $ 228.027,68
MERCADO '
$ 12.263.027,33
CAP. 11: INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBCAP. 11.1 ACOMETIDA MEDIA TENSION 13,2 KV
ESTUDIO L. .
Transicion de linea aerea a subterranea,
288 | 11.1.1 DE . UND $3.195.933,25 $3.195.933,25
incluye estructura LA-117 1,00
MERCADO
ESTUDIO . .
Acometida MT en cable triplex XLPE de 15KV
289 | 11.1.2 DE . ML $195.609,71 $19.560.971,00
Al calibre 120mm2 100,00
MERCADO
ESTUDIO
290 | 1113 DE Ducto doble pared TDP 6" x 6 mts PAV ML 8400 $ 208.894,75 $ 17.547.159,00
MERCADO '
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CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 2 M
291 | 11.14 6.03.11 | X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO | UND 500 $2.561.749,94 $ 5.123.499,88
TIPO CD 2009 '
$ 45.427.563,13
SUBCAP. 11.2 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL
Suministro e Instalacién de transformador
REF Pedestal tipo Malla de 40KVA 13,2KV /208 V, $
292 | 11.21 . ) . UND $ 35.983.339,92
6.04.13 | incluye kit de conectores tipo codo para 1,00 | 35.983.339,92
entrada MT
REF Suministro e instalacion celda de medida en $
293 | 11.22 UND $23.379.191,70
6.04.17 | MT ET916 1,00 | 23.379.191,70
ESTUDIO $
294 | 1123 DE Tablero general de acometidas TGA-01 UND $ 10.681.596,51
1,00 | 10.681.596,51
MERCADO
ESTUDIO s
295 | 11.24 DE Transferencia electronica TX-01 Red Normal UND $18.616.713,48
1,00 | 18.616.713,48
MERCADO
ESTUDIO . . .
Transferencia electronica TX-02 Red Extincion $
296 11.25 DE K UND $ 13.205.668,25
Incendio 1,00 | 13.205.668,25
MERCADO
ESTUDIO | Acometida Planta Electrica (G1) a
297 | 11.26 DE transferencia (TX1) en cable 3x(3x500MCM + | ML 15.00 $ 2.643.604,82 $ 39.654.072,30
MERCADO | 1X500MCM + 1/0T) por carcamo. '
Acometida Planta Electrica (G1) a
ESTUDIO . . . . .
208 | 1127 DE transferencia Equipos extincion de incendios ML §312.125,09 $4.681876,35
- (TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) 15,00 T T
MERCADO
por carcamo.
ESTUDIO | Acometida Transformador (T1) a
299 | 11.2.8 DE transferencia (TX1) en cable 2x(3x300MCM + | ML 10.00 $1.763.458,67 $17.634.586,70
MERCADO | 1X300MCM + 1/0T) por carcamo. !
ESTUDIO Acometida. Tra.nsforma.do.r (T1.) . a
transferencia Equipos extincion de incendios
300 | 11.29 DE ML $312.125,09 $3.121.250,90
(TX2) en cable 3x2/0AWG + 1X2/0AWG +6T) 10,00
MERCADO
por carcamo.
ESTUDIO | Acometida Tablero de Transferencia (TX1) a
301 | 11.2.10 DE TGA en cable 3(3x500MCM + 1x500MCM + ML 62.00 $ 1.335.826,48 $82.821.241,76
MERCADO | 1x1/0T AWG) en tuberia PVC 3" !
Acometida Tablero de TGA a TN1 en cable
ESTUDIO .
3x1/0+ 1x1/0+ 1x6T AWG en ducteria PVC 1
302 | 11.2.11 DE L, ML $ 278.232,05 $ 12.520.442,25
1/2" por canalizacién en zona verde. Incluye 45,00
MERCADO , . N
tuberia PVC, no incluye canalizacién.
Acometida Tablero de TGA a TN7 en cable
ESTUDIO .
3x8AWG+ 1x8AWG+1x8T AWG en ducteria
303 | 11.2.13 DE L, ML $ 69.425,53 $2.291.042,49
PVC 1" por canalizacion en zona verde. 33,00
MERCADO , . o,
Incluye tuberia PVC, no incluye canalizacion.
Acometida Tablero de TX2 TGA a TCl en cable
ESTUDIO | 3x500MCM + 1x500MCM + 1x1/0T AWG en
304 | 11.2.14 DE ducteria PVC 3" por canalizacién en zona| ML 1000 $1.201.816,52 $12.018.165,20
MERCADO | verde. Incluye tuberia PVC, no incluye '
canalizacion.
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305 | 11.215

ESTUDIO
DE
MERCADO

Acometida Tablero de TGA a TN2 en cable
2x8AWG+ 1x8AWG+1x8T AWG en ducteria
PVC 1" por canalizacién en zona verde.
Incluye tuberia PVC, no incluye canalizacién.

ML

45,00

$60.913,80

$2.741.121,00

306 | 11.2.16

ESTUDIO
DE
MERCADO

Planta electrica de 350KVA efectivos a la
altura sobre el nivel del mar de Villa de Leyva
con salida a 208VAC (Incluye tableros de
proteccion en la planta, cabina insonorizacion
para instalacién en interperie, ducto de
escape, transporte, instalacion).

UND

1,00

$
198.395.571,47

$198.395.571,47

$ 477.745.880,28

SUBCAP. 11.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA

307 | 11.31

2.10.243

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU
X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION
PLASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR
DOBLE TORNILLO).

UND

4,00

$ 776.554,08

$3.106.216,32

$3.106.216,32

SUBCAP. 11.4 RED NORMAL

308 | 1141

2.10.106

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE
MONOFASICO, EN CALIBRE 12 AWG Y
DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

UND

184,00

$218.768,36

$ 40.253.378,24

309 | 1142

2.10.116

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE
MONOFASICO TIPO GFCl, EN CALIBRE 12
AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

20,00

$291.783,04

$ 5.835.660,80

310 | 1143

2.10.145

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

6,00

$239.659,12

$1.437.954,72

311 | 1144

2.10.159

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

4,00

$292.727,51

$ 1.170.910,04

312 | 1145

2.10.155

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

15,00

$ 226.656,78

$ 3.399.851,70

313 | 1146

REF
2.10.240

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO
INDUSTRIAL DE 30-100 AMP.

UND

5,00

$611.809,49

$ 3.059.047,45

314 | 1147

2.10.241

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO
INDUSTRIAL DE 100-150 AMP.

UND

2,00

$932.705,42

$ 1.865.410,84
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315

11.4.8 2.10.242

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO
INDUSTRIAL DE 175-200 AMP.

UND

1,00

$1.128.563,46

$ 1.128.563,46

316

11.4.9 2.10.86

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12
CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UND

3,00

$713.879,94

$2.141.639,82

317

11.4.10

2.10.87

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18
CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UND

1,00

$ 845.697,95

$ 845.697,95

318

11.4.11

2.10.88

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24
CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UND

1,00

$976.933,15

$976.933,15

319

11.4.12

2.10.89

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36
CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UND

3,00

$ 1.156.423,66

$ 3.469.270,98

320

11.4.13

REF
2.10.86

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 12
CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR

UND

3,00

$ 694.289,71

$ 2.082.869,13

$ 67.667.188,28

SUBCAP. 11.5 RED REGULADA

321

11.5.1 2.10.130

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE
MONOFASICO REGULADO, EN CALIBRE 12
AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4".
(INCLUYE APARATO).

UND

112,00

$ 245.357,43

$ 27.480.032,16

322

11.5.2 2.10.21

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO
No. 3 x 4+6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA
TRIFASICA) Acometida TN1 a UPS 1 en cable
3x2 + 1x2 + 1x8T en ducteria EMT 1 1/4"

ML

10,00

$120.231,43

$1.202.314,30

323

1153 2.10.19

SUMINISTRO,INSTALACIONYCONEXIONADO
DECABLECONCENTRICO(ANTIFRAUDE)No.3x
8+8AWGENCOBRE(ACOMETIDATRIFASICA)
Acometida UPS 1 a TR1 en cable 3x6 + 1x6 +
1x8T en ducteria EMT 1 1/4"

ML

10,00

$58.202,14

$ 582.021,40

324

11.5.4 2.10.16

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE
(ACOMETIDA BIFASICA) Acometida TR1 a TR2
en cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria EMT 1"

ML

30,00

$ 44.109,58

$ 1.323.287,40

325

11.5.5 2.10.16

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO
(ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE
(ACOMETIDA BIFASICA)Acometida TN3 a UPS

ML

10,00

$ 44.109,58

$ 441.095,80

GCCON-F-046 V.06

35



SENA

N

VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
2 en cable 2x8 + 1x8 + 1x8T en ducteria EMT
'
REE SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
326 | 11.56 210.240 TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO | UND 400 $611.809,49 §2.447.237,96
o INDUSTRIAL DE 30-100 AMP. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
327 11.5.7 2.10.89 DE DISTRIBUCION  TRIFASICO DE 36 UND $ 1.156.423,66 $1.156.423,66
- o CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 1,00 R R
TOTALIZADOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
REF DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 12
328 | 1158 UND $694.289,71 $694.289,71
2.10.86 | CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA 1,00
TOTALIZADOR
ESTUDIO | Sistema Ininterrumpido de potencia de s
329 | 1159 DE 25KVA trifasica 208VAC, 7 minutos plena | UND $ 43.080.567,49
1,00 | 43.080.567,49
MERCADO | carga
$ 78.407.269,88
SUBCAP. 11.6 SISTEMA DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION EXPUESTA EN CALIBRE 12
330 | 11.6.1 2.10.168 UND $197.862,45 $ 40.363.939,80
AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 204,00
EMT 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO,
331 | 11.6.2 2.10.137 UND $193.686,38 $ 4.842.159,50
EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 25,00
(INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO
332 11.6.3 2.10.151 | CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG | UND 300 $221.513,74 $ 664.541,22
FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". '
(INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN
333 | 1164 2.10.141 UND $215.705,93 $1.078.529,65
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". 5,00
(INCLUYE APARATO).
Salida sensor infrarojo para control de
iluminacion 360° (incluye ducteria EMT 3/4",
REF cable 3x12AWG,sensor 360°, tapa, caja,
334 | 11.6.5 . L ) UND $278.951,25 $2.231.610,00
2.10.141 | accesorios de montaje, incidencia de la 8,00
acometida desde el tablero de control a la
primera salida del circuito)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL
335 | 11.6.6 2.10.182 | CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, | UND 149.00 $ 264.518,03 $ 39.413.186,47
40-60W '
ESTUDIO . . L
Suministro e Instalacion de Luminaria
336 11.6.7 DE L . UND $417.037,49 $ 7.506.674,82
Colonial tipo poste bombillo LED de 11W 18,00
MERCADO
ESTUDIO L. . L
Suministro e Instalacion de Luminaria
337 | 1168 DE L . . UND $ 234.057,49 $1.638.402,43
Colonial tipo aplique bombillo LED de 11W 7,00
MERCADO
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ESTUDIO L . N
Suministro e Instalacion de Luminaria bala de
338 | 1169 DE . UND $ 132.540,55 $ 265.081,10
piso LED de 11 W 2,00
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR
339 | 11.6.10 | 2.10.192 UND $173.660,12 $ 694.640,48
LED DE 100 W 4,00
CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 30
340 | 11.6.11 6.03.05 CM X 30 CM. INCLUYE MARCO Y| UND 18.00 $ 588.803,87 $ 10.598.469,66
CONTRAMARCO. '
ESTUDIO
Canalizacion para salidas de alumbrado y en
341 | 11.6.12 DE , ML $ 39.584,20 $ 6.729.314,00
zona verde, tuberia PVC de 1" 170,00
MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
342 | 11.6.13 2.10.187 | DE EMERGENCIA TIPO BALA DE INCRUSTAR | UND 10,00 $186.051,48 $ 1.860.514,80
4-5W '
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
343 | 11.6.14 | 2.10.183 , UND $172.805,51 $345.611,02
LED HERMETICA 2X18 W 2,00
$ 118.232.674,95
SUBCAP. 11.7 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP
3441 11.71 2.11.45 . ML $9.842,39 $ 42.125.429,20
CATEGORIA 6A 4.280,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA VOZ O DATOS EN TUBERIA EMT 1/2".
INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT
345 | 1172 2.11.42 ) UND $205.151,52 $10.873.030,56
6A, MARQUILLAS, NUMERACION Y 53,00
CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS. NO
INCLUYE CABLE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH
346 | 1173 2.11.46 UND $ 28.528,66 $ 3.052.566,62
CORD CAT6A 1M 107,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH
347 | 1174 2.11.47 UND $31.842,39 $ 3.407.135,73
CORD CAT6A2 M 107,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH
348 | 11.75 2.11.41 UND $1.623.227,68 $ 3.246.455,36
PANEL DE 48 PUERTOS 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH
349 | 1176 2.11.40 UND $394.680,38 $ 789.360,76
PANEL DE 24 PUERTOS 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
350 | 11.7.7 2.11.33 . UND $2.703.034,12 $2.703.034,12
METALICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 2.1 M 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
351 11.7.8 2.11.30 . UND $1.312.532,06 $ 2.625.064,12
METALICO RACKDE60CM X60 CM X 1M 2,00
ESTUDIO . . . S
Suministro e instalacion Cable de fibra 6ptica
352 | 1179 DE ; , ML $ 38.445,25 $ 6.247.353,13
de 12 hilos XG-OM3. en tuberia de 1" 162,50
MERCADO
ESTUDIO . . ., .
Suministro e instalacion Bandeja
353 | 11.7.10 DE . . UND $724.761,69 $2.174.285,07
organizadora de fibra para 24 ouertos LC/SC 3,00
MERCADO
ESTUDIO
354 | 11.7.11 DE Conectores SC / LC. UND 4800 $128.213,87 $ 6.154.265,76
MERCADO '
ESTUDIO .
Patch cord de fibra duplex con conectores SC
355 | 11.7.12 DE UND $154.097,76 $ 462.293,28
o LC de 2 metros. 3,00
MERCADO
37
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
REF .
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA
356 | 11.7.13 2.11.09 ML $ 186.390,31 $ 3.168.635,27
211.10 PORTACABLES DE 60 MM X 400 MM 17,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA
357 | 11.7.14 2.11.20 . ML $103.701,66 $ 4.148.066,40
METALICA DE 12 CM X 5 CM CON DIVISIOR. 40,00
$91.176.975,38
SUBCAP. 11.8 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA
EN MARCHA DE TABLERO PARA SISTEMA DE
358 | 11.8.1 2.14.01 DETECCION CONTRA INCENDIOS. INCLUYE | UND 100 $7.965.761,26 $7.965.761,26
TUBERIA, CABLEADO Y ELEMENTOS DE '
FIJACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGIA
359 | 11.8.2 2.14.04 | DIRECCIONABLE: HUMO Y TEMPERATURA. | UND 50.00 $ 399.076,02 $ 19.953.801,00
INCLUYE TUBERIA, CABLE AISLADO FPLR NO. '
16 Y ELEMENTOS DE FIJACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR
360 11.8.3 2.14.05 DE HUMO FOTOELECTRICO CON RADIO DE | UND 2700 $ 325.248,18 $ 8.781.700,86
ALCANCE DE 9 METROS. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR
DE DOBLE TECNOLOGIA DIRECCIONABLE:
361 | 11.84 2.14.07 UND $353.187,43 $1.765.937,15
HUMO Y TEMPERATURA. RADIO DE 5,00
ALCANCE: 9 METROS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA
PARA DETECCION DE INCENDIOS CON
362 | 11.85 2.14.12 . UND $ 766.103,97 $ 6.894.935,73
SIRENA ESTROBOSCOPICA 24VDC 102DB, 9,00
CANDELAS FIJAS 75/15 CD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION
363 11.8.6 2.14.13 MANUAL, COMPATIBLE CON PANEL DE| UND 9.00 $ 599.780,96 $ 5.398.028,64
CONTROL. INCLUYE UNIVERSAL Y STOPPER. '
ESTUDIO .. .,
Suministro e Instalacion Modulos de
364 | 11.8.7 DE . . UND $ 462.422,14 $ 924.844,28
aislamiento 2,00
MERCADO
Canalizacion para conexion edificios al
ESTUDIO ist de deteccion de i di incl
istem ion incendios, in
365 | 11.88 pe | Serema de deteccion de ncendios, Incuye ]y, $ 39.584,20 $ 1.385.447,00
cable 5320FL, incluye canalizacion en zona 35,00
MERCADO 3
verde, tuberia PVC de 1"
$ 53.070.455,92
CAP. 12 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE
366 12.1 2.08.02 BARRO TIPO ESPANOLA SOBRE LAMINA DE M2 88815 $ 304.366,68 $270.323.266,84
FIBROCEMENTO DE E= 10 MM. '
$ 270.323.266,84
CAP. 13 OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN
367 13.1 2.02.15 MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO M3 886,50 $35.028,22 $31.052.517,03
LIBRE HASTA 5 KM.) '
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
368 13.2 2.01.70 . M3 $91.715,63 $5.961.515,95
COMUN 65,00
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. | CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
369 133 2.01.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE M2 $10.632,29 $ 22.646.777,70
' o SUBRASANTE CBR=95% 2.130,00 R R
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO
370 134 2.05.06 M3 $120.702,54 $107.002.801,71
COMPACTADO 886,50
PLANTACION DE ARBOLES PAISAJISTICOS
371 13.5 3.13.29 UND $107.180,65 $3.751.322,75
ALTURA MINIMA 1.20 M. 35,00
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN
372 13.6 3.08.24 M2 $117.950,61 $19.255.437,08
CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 163,25
ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y
373 13.7 3.08.25 - ) M2 $ 82.961,76 $ 13.543.507,32
DISENO A ELECCION 163,25
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 0.20
374 13.8 2.04.13 | M. (Incluye ejecucion y conformacion de | M2 169,65 $182.789,68 $31.010.269,21
cafuelas segun disefio) '
REF Acabado en laja de piedra 4 mm (incluye
375 139 20603 rectificacion de superficie con mortero - para| M2 18850 $113.182,15 $21.334.835,28
e en muro de contencion lago) '
REF Piso con piedra natural de rio y mortero 1:4
376 | 13.10 M2 $ 69.725,45 $ 12.550.581,00
1.02.05 (zona lago) 180,00
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE
377 | 13.11 2.02.35 KG $9.973,73 $20.304.519,53
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 2.035,80
Conformacion de losa para parqueaderos con
REF concreto ciclopeo de 210 kg/cm? (3000 PSI) y
378 | 13.12 . L . M2 $ 184.869,47 $127.190.195,36
2.02.20 | piedra bola segun disefio tipo de la region 688,00
e=020m
REF Placa de contrapiso de e= 0,08 m en concreto
379 | 13.13 20220 de 210 kg/cm? (3000 PSI) para exteriores | M2 1433.53 $122.102,32 $175.037.338,79
o (incluye ref. en malla electrosoldada) T
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO
380 | 13.14 3.08.16 ML $96.474,04 $ 25.083.250,40
PREFABRICADO A-80 35*20*80 260,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL
381 | 13.15 3.08.15 ML $100.457,09 $30.338.041,18
PREFABRICADO A-10 50*20*80 302,00
ESTUDIO - . . . .
Suministro e instalacion de piso con pizarra
382 | 13.16 DE . . M2 $91.251,15 $ 78.567.240,15
de piedra minimo 50x50 861,00
MERCADO
ESTUDIO - . ., .
Suministro e instalacién de banca hierro
383 | 13.17 DE . UND $1.106.357,20 $11.063.572,00
forjado y madera 10,00
MERCADO
ESTUDIO . . .
Suministro e instalacion de tope llantas en
384 | 13.18 DE UND $67.186,10 $ 806.233,20
concreto 12,00
MERCADO
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa -
385 13.19 3.08.23 M2 $170.934,29 $8.941.572,71
(2500 PSI) 52,31
386 | 13.20 2.03.08 | ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI) M3 1461 $1.981.855,18 $28.954.904,18
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
387 13.21 5.03.04 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS (para| M3 9.90 $1.769.050,51 $17.513.600,05
conformacion de desniveles en exteriores) '
$791.910.032,58

CAP. 14 ASEO Y ENTREGA FINAL
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VALOR
N° iTEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO + VALOR TOTAL
AlU
ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE
EDIFICACIONES INCLUYE MUROS,
388 14.1 2.19.11 M2 $9.286,77 $ 4.643.385,00
FACHADAS, VENTANAS  PUERTAS Y 500,00
CIELORASOS
$ 4.643.385,00
SUBTOTAL OBRAS $6.379.562.724,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA' Y AlU) $6.379.562.724,00
CERTIFICACION RETIE (este item no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00
CERTIFICACION RETILAP (este item no puede ser modificado por el oferente) $6.432.512,00
PREVISION REVISION Y AJUSTE ESTUDIOS Y DISENOS de la totalidad del proyecto (este
$149.607.046,00
ftem no puede ser modificado por el oferente)
VALOR TOTAL OBRA $6.542.034.794,00

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.8.1 Obligaciones generales del contratista

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los
estudios previos, vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En
todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacidn, se entiende por personal de la regidn a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde
se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.
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Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacidn de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provision de bienes
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicidon de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hard el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de esta obligacion
debera probarse ante al Interventor dentro de los diez (10) dias siguientes contados a partir del acta de
inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicidon
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidon constitucional que no se encuentre definida en esta
cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en el proceso de contratacion.
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
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Entregar, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscricion del negocio juridico, la(s)
garantia(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.

Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA debera presentar la facturacién electrdnica,
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro
correspondientes deberan ser presentadas segun la periodicidad establecida

El contratista deberd presentar para cada informe de pago las constancias de verificacion de
antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas.

Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaracién o de informacién que
le sean formulados.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes
parafiscales o contratacién de aprendices, el contratista aportara certificacion suscrita por el
Representante legal o la persona natural. EI cumplimiento de esta obligacién es requisito
indispensable para efectuar cualquier pago.

Controlar la ejecucidn del contrato, a fin de evitar la sobre ejecucion del mismo.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de
esta obligacidn acarreara consecuencias de indole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios
de su divulgacién y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la entidad.

Informar, por escrito y dentro de los 3 dias habiles siguientes a su materializacién, cualquier
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecucién del contrato.
Dar a conocer al SENA cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de terceros que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucién del contrato o sobre sus obligaciones.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algun acto o hecho. El contratista debera informar de tal evento al SENA, dentro de los
3 dias habiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las
medidas necesarias.

El (Ia) contratista se obliga a conocer y cumplir el protocolo SENA para la prevencidon de las violencias
basadas en género, orientacion sexual y otros tipos de violencia, para prevenir, atender y adoptar
medidas de proteccién frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, las basadas en
género, por orientacion sexual, identidad de género, condicion diversa y frente al acoso sexual en el
ambito laboral, contractual y de formacion para el trabajo en el SENA

Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposicidn para el
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.

Las demas que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratacion.

La demas obligaciones Generales que se encuentren establecidas en el documento Base o pliego de
condiciones.
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2.8.2 Obligaciones especificas del contratista

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

El contratista debera adelantar, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la adjudicacién del contrato
y una vez analizados los estudios y disefios entregados por la Entidad, el trdmite ante la Secretaria de
Planeacién del Municipio de Villa de Leyva para la renovacion de la licencia de construccién, realizando
la entrega oportuna de los documentos, planos, memorias y demds insumos técnicos requeridos para
dicho procedimiento, hasta obtener la respectiva aprobacion.

El contratista debera realizar, igualmente dentro de los veinte (20) dias siguientes a la adjudicacién del
contrato, la entrega completa y oportuna al Municipio de Villa de Leyva de los documentos necesarios
para el tramite de actualizacién de la autorizacién ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, teniendo en cuenta que el predio y las areas intervenidas corresponden a un Bien de Interés
Cultural del ambito nacional — BICN. El contratista contara con el apoyo del Municipio y del SENA de
manera permanente para gestionar y atender los requerimientos técnicos y documentales que se
deriven de dicho trdmite hasta obtener la autorizacién correspondiente.

Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y de calidad
establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcidn técnica que hace parte integral del
estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.

El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construccion
o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios publicos, para que conozca las
especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demds caracteristicas de las
mismas.

Los dafios realizados durante la ejecucién del contrato respecto de las instalaciones y redes de los
servicios publicos, serdn responsabilidad del contratista.

Contar con el personal y la maquinaria minima requerida durante la ejecucion del contrato, indicadas
en el documento del anexo técnico.

Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitacora de obra.

Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades
entregadas, los tiempos y lugares de entrega.

Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas.

10) Efectuar segun lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliacidn al sistema de

seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecucion del contrato y mantener dichas
afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda la ejecucién del proyecto.

11) Elaborar los planes de manejo ambiental y adelantar los trdmites necesarios para cumplir con los

permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato.

12) Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntara previo acta inicio,

se debe realizar antes de iniciar ejecucion en cada tramo.

13) El contratista durante la ejecucion del contrato debe disponer de los frentes de trabajo que el

interventor sefiale en cumplimiento del cronograma de obra
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14) Se debe tener en cada frente de obra laimplementacion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
segun la normativa vigente.

15) El contratista debera estar al tanto de las vigencias de los permisos y licencias (empresas prestadoras
de servicios, curadurias, etc) que fueron tramitados en la etapa de ejecucion de la consultoria y
adelantar las gestiones y tramites necesarios para mantener y/o actualizar dichos permisos y licencias
durante el periodo de ejecucién del contrato de obra.

16) Las demas que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecucion del contrato.

En la ejecuciéon de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiird a las normas y
especificaciones técnicas, suministrados por EL SENA con Los pliegos de condiciones y a las que se les
suministren durante el desarrollo del contrato. EL SENA podra hacer cambios en los planos y
especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el disefio o por eventos
excepcionales. Estas condiciones serdn presentadas mediante acta de modificacién suscrita entre el
interventor y EL CONTRATISTA. SI EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones
originales, debera contar con la aprobacién previa y escrita por parte DEL SENA.

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:

a) EL CONTRATISTA suministrara todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra,
debera informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depdsito las
cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segln el desarrollo de ejecucion de la misma,
con prevision de posible escasez. EL SENA no aceptard demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la
falla o escasez de materiales que sean previsibles.

b) Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucién de la obra deberan ser
de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las
especificaciones o el Interventor lo solicite, someterd a la previa aprobacién de aquel los materiales y
elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberd
suministrar libre de costo para EL SENA todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia,
cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL SENA. Los materiales y elementos que
se empleen sin dicha aprobacién, podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y
se reemplazara por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar
a pago extra.

c) Las aprobaciones de EL SENA a los materiales y elementos estipulados en esta clausula y las inspecciones
y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra,
ni se la atenda; EL SENA podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos
empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o
por deficiencias en los equipos, deberd ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL
CONTRATISTA, si asi lo ordena EL SENA y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacion
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escrita en la cual se informara a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas
EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos,
cuando asi lo exija EL SENA, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las érdenes de EL SENA de acuerdo con lo establecido, éste podra retirar
los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la
obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y
elementos retirados de la obra serdn entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a
acarrearlos fuera del sitio de la obra.

e) EL CONTRATISTA llevard a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situard
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos. EL SENA
podrd exigir y EL CONTRATISTA estara obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales
necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, planos vy
especificaciones técnicas de las obras contratadas.

Los requisitos adicionales a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato son:

a. Aprobacidn por parte de la interventoria, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida que
presentd el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntaran las hojas de vida del personal
requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y
estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros).

b. Aprobacion por parte de la interventoria, del equipo exigido para la ejecucion del contrato. A dicha lista
se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de
propiedad o contratos de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles).

Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al
servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios
de los trabajos, por lo menos durante la ejecucidn de las actividades correspondientes, de conformidad
con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoria. El incumplimiento de esta previsién dard lugar al
inicio del procedimiento de imposicidn de multas.

c. Aprobacién, por parte de la interventoria, del plan de trabajo que contendra como minimo (organigrama
para la ejecucion del contrato, la metodologia a seguir en la ejecucién de las actividades propias del
proyecto, cronograma de ejecucién de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberd
contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de
inicio de la actividad, fecha de terminacién y la programacion de las inversiones de cada uno de los items,
determinando asi el total de la inversion mensual a ejecutar, informacién que se constituira en el plan de
caja correspondiente.
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d. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores globales
excepto los costos indirectos que se establecen en las actividades finales del presupuesto oficial.

e. Discriminacion de los componentes del A.l.U.

f. Verificacién del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del
Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demadas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucidn y liquidacién del contrato.

g. El proponente elegido recibird por parte del SENA y con participacién de la INTERVENTORIA, las zonas
de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORIA los documentos
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA tendrd la obligacidon de apoyar a los interventores del SENA con el suministro oportuno
en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la informacidn relacionada con el
avance de la ejecucidon del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero,
elaboracion y presentacion oportuna de las actas de obra, ajuste y demds que se requieran y en general
de todo lo requerido para que el SENA disponga de informacién completa y actualizada sobre las obras del
contrato y para los tramites de cualquier pago.

El contratista deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:
a) Bitacora:

Se contara con una bitdcora, en donde el contratista y la interventoria, deberan dejar anotado todo lo que
sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejaran
consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la INTERVENTORIA, estado
del clima entre otros.

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas.
Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del contratista, el interventor, y el
SENA. Una vez terminada la obra, esta bitdcora debera ser entregada para su custodia al suscribirse el Acta
de Recibo Final de Obra.

b) Presencia en obra:
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El contratista deberd controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y
ofrecido en su propuesta. Si por algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia del personal necesario.

¢) Reuniones y actas de obra:

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al SENA se haran
reuniones donde se acordardn y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan
asistir cuando menos representantes del contratista, el interventor o delegado del SENA. De cada reunion,
se levantara un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella.

Quincenalmente y en las fechas indicadas por el SENA deberd presentarse un acta de avance de obra
correspondiente. A esta acta debera adjuntarse el acta de mediciéon detallada (Planos, memorias de
calculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y
accesorios utilizados. Todas las actas deberan estar firmadas y aceptadas por la interventoria y contratista.

Se verificard estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del
contrato. El proponente elegido deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento debera
poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelard obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacién
expresa por parte de la INTERVENTORIA y que las cantidades no estan incluidas en la minuta del contrato
o consignadas en acta correspondiente. Esta autorizacion deberad estar consignada en la bitacora
correspondiente y copia de la misma debera ser enviada al SENA.

d) Obras adicionales:

Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de
comun acuerdo entre el SENA, la INTERVENTORIA y el contratista, se convendran los precios, la forma de
pago vy las especificaciones correspondientes a través de una modificacion o acta técnica del contrato y
aprobada por CEGAFE. Por ninglin motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados
entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo,
seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

Para establecer los costos de las actividades u obras adicionales la evaluacidn y aprobacidn de estos tendra
en cuenta los precios establecidos en la resolucion 050 del 05 de mayo de 2025 expedida por la
gobernacién de Boyacd “por medio de la cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra
publica y consultoria en el departamento de Boyaca”. Para los precios con insumos que no se encuentren
en dicha lista, deberan ser elaborados teniendo como referencia un precio de la lista que garantice los
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costos de maquinaria, equipo, mano de obra y transporte para la actividad relacionada y el costo del
insumo deberd ser soportado con el estudio de mercado actualizado correspondiente.

e) Seguridad industrial:

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de la Proteccidn Social, asi como las normas vigentes del SENA correspondiente. Deberd tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del Contratista
informara, en primera instancia al Municipio para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del SENA correspondientes.

f) Prevencion de accidentes y medidas de seguridad:

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de EL SENA, EL
INTERVENTOR y de terceras personas.

EL CONTRATISTA impondrd a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a
todas aquellas personas relacionadas con la ejecucidon del contrato el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencidn de accidentes y medidas de seguridad y los forzara
a cumplirlas.

EL CONTRATISTA serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, EL INTERVENTOR o terceras
personas, resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién de
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Durante la ejecucién del contrato EL INTERVENTOR le podrd ordenar a EL CONTRATISTA cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencién de accidentes y éste deberd
proceder de conformidad.
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En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podra obviar la
notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
prevencion de accidentes seran por cuenta de éste y no tendra derecho a pago por separado ya que estos
costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del
contrato.

g) Informe de accidentes:

EL CONTRATISTA debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuacion,
acerca de cualquier accidente que ocurra con relacidn a la ejecucidn del contrato y que ocasione muerte
o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que
ocurra con relacion a la ejecucién del contrato. ELCONTRATISTA tendrda un plazo de veinticuatro (24) horas
para suministrar el informe de los datos que exija EL SENA o EL INTERVENTOR.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacién:

Lugar, fecha y hora del accidente.

Nombre del accidentado.

Estado civil y edad.

Oficio que desempefia y su experiencia.

Actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
Indicar si hubo o no lesién.

Clase de lesion sufrida.

Posibles causas del accidente.

0O O O O O 0O O O O

Tratamiento recibido y concepto médico y ARL.

EL CONTRATISTA exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadistica de
accidentalidad

h) Aspectos de seguridad:

El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la vigilancia de la
misma.

El Contratista no deberd acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algin hecho.
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i) Confidencialidad de la informacién:

El Contratista deberd mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del contrato.

j) Pélizas y Garantias:

El Contratista deberd mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que amparan el contrato durante su
ejecucion, liquidacién y responsabilidades futuras. Igualmente, la Interventoria velara por el cumplimiento
de dicha obligacion.

k) Actividades relacionadas con la liquidacidn del contrato:

El Contratista elaborara en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidacién final del contrato, en los
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del SENA.

Para la liquidacion del contrato, el Contratista participara en la determinacién de las cantidades finales de
obra ejecutada, en la correccién de defectos y en la adecuacidn final de las obras. La INTERVENTORIA se
asegurard del establecimiento de las pdlizas requeridas, por parte del Contratista, para la terminacion del
Contrato igualmente, exigira al contratista la presentacion de la documentacién requerida de acuerdo con
las normas vigentes.

El Contratista deberda tramitar paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidacién del contrato.
ACTIVIDADES TECNICAS

a) Alcance

Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.

Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en Colombia,
teniendo en cuenta las condiciones mas usuales, para una construccién de obras tradicionales.

En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definicidn de las caracteristicas y calidad de
la obra terminada, que en la descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados;
también se hace énfasis en la definicidon de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a
su cargo. Por otra parte, la omision intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas
de las Especificaciones, refleja la suposicion basica de que EL CONTRATISTA conoce las practicas aceptables
respectivas. No se pretende imponer al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener
los mismos resultados con otros procedimientos de su seleccion, aceptables. Ver anexo técnico.
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b) Especificaciones normalizadas:

Para la ejecucion de las obras objeto de la presente licitaciéon se aplicardn como normativas las
especificaciones técnicas establecidas por el SENA, las cuales se pueden consultar en la sede CGAFE y que
estan basadas en los andlisis de precios unitarios establecidos por la Gobernacién de Boyaca y de acuerdo
con especificaciones laboradas por el consultor contratado por el ente departamental para el SENA
Regional Boyaca.

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso, se debe
tener presente la legislacion colombiana en materia de proteccién ambiental, leyes, decretos vy
reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el
punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la proteccién de los recursos naturales, y humanos,
por lo tanto este marco legal debera ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos
referentes a los trabajos objeto de la licitacion.

EL INTERVENTOR podra en cualquier momento ordenar que se suspendan las obras de mantenimiento,
recuperacion y/o adecuacidn, si existe un incumplimiento sistematico por parte de EL CONTRATISTA para
cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones de EL INTERVENTOR a este respecto.

c) Certificacion de materiales y suministros:

Todos los materiales que se requieran para la ejecucidn de las obras de mantenimiento, recuperacion y/o
adecuacidn, que se mencionan en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberdn ser
suministrados por el contratista, y todos los costos de adquisicion, transporte, seguros, almacenamiento,
utilizacidn, instalacién, preservacion y prueba deberan estar incluidos dentro de los precios unitarios
estipulados para ejecucién de las diferentes obras de mantenimiento, recuperacién y/o adecuacion.

EL CONTRATISTA debera estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y equipos se
encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad del suministro
oportuno serd de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podra solicitar ampliacién de plazo, ni
justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y
equipos. La programacion, la secuencia y los métodos de trabajo, asi como los procesos para la ejecucion
de las actividades de mantenimiento, recuperacion y/o adecuacion y la cantidad de personal empleado
por EL CONTRATISTA, se someteran durante toda la ejecucidon del contrato a la aprobacién de EL
INTERVENTOR y deberdn ser tales que aseguren la terminacién de la obra dentro del plazo especificado.

d) Especificaciones y sustitucion de materiales:

51
GCCON-F-046 V.06



SENA

N

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demds que soporten el presente
proceso de seleccion, deberdn ser observados por el Contratista en la ejecucidn del contrato. En este caso,
EL CONTRATISTA deberd suministrar a ELINTERVENTOR los datos descriptivos que se requieran tales como
marca, catdlogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las muestras
necesarias para su ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas sobre el
material en consideracién, éstos seran ordenados y supervisados por EL INTERVENTOR, pero todos los
costos para ejecucién de dichos ensayos serdn por cuenta del CONTRATISTA.

El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecera fuentes de materiales ya
legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el drea de influencia de las obras a
ejecutar; de no lograrlo, establecera las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad y
volumen necesarios y dard cumplimiento a lo establecido para la obtencién de los permisos y licencias
ante las autoridades competentes en el plazo establecido para este propdsito. La Entidad no reconocera
costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales o por las actividades propias de la
obtencidn de los permisos requeridos.

El proponente establecera las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizara para la
obra; por lo tanto, la entidad no reconocera costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de
materiales. Igualmente, debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Cédigo de
Minas, normas ambientales y normas especiales para la explotacién de materiales en territorios de
minorias étnicas (Resguardos Indigenas y Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a
que haya lugar. Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberdn cubrir, entre otros, todos los
costos de explotacion incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccién, trituracion,
clasificacidn, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

La Entidad no aceptara ningln reclamo del contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

e) Equipo

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacién del Interventor y deberan
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacidon y del Plan de
Trabajo. Deberan estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacién o cualquier
alteracion perjudicial del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.
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Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
referentes al control de la contaminacién ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Constructor podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles
por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

f) Cantidades de obra

Las cantidades de obra que figuran en |la "Lista de Cantidades de Obray Precios Unitarios" son aproximadas
y tienen por objeto el facilitar la elaboracién y comparacidn de las propuestas.

Los pagos se haran por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfaccién
por el Interventor, y cubrirdn todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria
y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos
gue se provea de otra manera especificamente.

Los suministros que realice el contratista seran permanentemente controlados por la INTERVENTORIA. El
contratista debera velar por su calidad, oportuna disposicidon en la obra y por el cumplimiento de las
normas y especificaciones técnicas correspondientes.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberan cumplir con las
indicaciones consignadas en las normas técnicas del SENA u otras normas nacionales o internacionales
aprobadas por el SENA, las cuales podran ser consultadas en el Departamento Administrativo y Financiero
. El contratista debera demostrar su procedencia mediante la presentacion de facturas que demuestren
su compra, si asi lo exige la INTERVENTORIA. De lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan
con los requisitos de calidad aprobados por el SENA a través de la interventoria. La aprobacion de los
materiales, no exonera de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra. El certificado de
conformidad no tendrd item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORIA
exigird el retiro y/o demolicion de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y
suspendera la obra hasta que el Contratista reemplace los materiales por otros que cumplan con los
requisitos exigidos por el SENA y entregue el certificado de conformidad. Los costos que implique esta
situacién serdn asumidos por el contratista en su integridad.

g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas.

Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad
ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario
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fijo en la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con precio
indeterminado pero determinable.

Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecucidén se hace necesaria
para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminacién de las obras contratadas.
Estas obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas en
las cantidades de obra iniciales. En el caso de no tener precios, estos seran establecidos mediante solicitud
del CONTRATISTA al INTERVENTOR, quien la revisara previamente al pacto de precios, la cual se hard
constar en un ACTA denominada ACTA DE PRECIOS y sera suscrita conjuntamente entre ellos, y para su
validez requiere de la aprobacién por parte de la SUPERVISION a cargo del SENA

Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el area de construccién y puede
tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serdn
establecidos en la forma prevista para obra complementaria.

Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra
ejecutaday mediday las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios unitarios
fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan reduccién en el
valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas se podran compensar mayores
valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras Complementarias y/u
Obras Adicionales.

En estos casos, los precios que rigen seran los correspondientes a la propuesta presentada y no se
requerira de la suscripcion de contrato adicional siempre y cuando no se supere por item el valor
inicialmente contratado.

En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL INTERVENTOR debera comunicar al CONTRATISTA
por escrito, todos los dafos o defectos que presente la obra contratada vy fijarle un plazo para que
reemplace o repare a su costa, los dafos o defectos presentados en la obra. Si el CONTRATISTA no diere
inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados por EL
INTERVENTOR, éste deberd comunicarle tal situacion al SENA indicando las medidas sancionatorias que
sugiere frente a ese incumplimiento parcial o total, segun el caso.

h) Lineas de referencia, niveles y replanteo:

La referencia para todas las obras y la informacion sobre los ejes y niveles para su localizacién seran
suministradas por EL SENA o EL INTERVENTOR al inicio de los trabajos. Las lineas, ejes y niveles basicos de
referencia para las obras seran establecidos por EL CONTRATISTA, quien realizard todos los trabajos
necesarios y suministrard los materiales adecuados para la fijaciéon y determinacion de puntos de
referencia, marcas y lineas sobre el terreno y suministrara la ayuda que EL INTERVENTOR pueda requerir
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para revisarlos y para comprobar la localizacién de las diversas partes de las obras y dar su aprobacion, sin
la cual no podran adelantar las obras respectivas.

La conservacidn y vigilancia de tales referencias correrad por cuenta de EL CONTRATISTA, requiriéndose la
autorizacion de EL INTERVENTOR para su remocion. Serd imputable a EL CONTRATISTA todo error en que
incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL INTERVENTOR. No se reconocera a EL
CONTRATISTA pago por separado por la realizacidn de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda
que preste a EL INTERVENTOR para la revisidn de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo
que le cause la necesaria suspension del trabajo y demds molestias que surjan del cumplimiento de los
requisitos de este parrafo.

i) Control de calidad del concreto y materiales seleccionados:

El Contratista sera responsable por el control de calidad de los concretos y materiales que requiera la obra
y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas.
También sera responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida
en la correspondiente norma del SENA que de no existir serd la definida por la INTERVENTORIA del
proyecto. Dichas pruebas se realizaran en los laboratorios que el SENA designe. Los costos en que incurra
el Contratista por este concepto deberan estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato
y no tendran items separados de pago.

La INTERVENTORIA verificara que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificara que los materiales
utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y debera dejar constancia escrita del sitio
de instalacion.

j) Retiro de sobrantes y disposicion de materiales:

El proponente velara que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas
o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en forma
inmediata y directa desde la excavacion y dreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales
deberdn ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la
autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificara que la disposicién de los escombros sea
legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion sea aceptado como
relleno, se procedera como lo establecen los pliegos de condiciones de la obra.

k) Depdsitos y oficinas:
EL CONTRATISTA deberd presentar antes de iniciar los trabajos, la direccién exacta de la oficina donde

pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) nimero (s) telefénico (s) con el fin de tener una
comunicacion mas activa.
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EL CONTRATISTA proveera, mantendrd y manejard a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucién de la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, debera
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si
por el uso de éstos resultaren perjuicios y danos a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la
responsabilidad por estos dafios y perjuicios causados.

Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de EL
SENA, éste dard como contraprestacién alguna mejora a la edificacién previo acuerdo escrito entre las
partes.

Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectue el acta
final, EL CONTRATISTA retirara todas las edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones anexas
gue se hubiesen hecho con ocasién de la obra y reacondicionard el sitio utilizado para sus instalaciones
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL INTERVENTOR.

No se hard ningln pago a EL CONTRATISTA por la construccién, operacidon y mantenimiento de oficinas,
depdsitos y otros servicios ejecutados con ocasion de la obra ya que el valor total de estos se considerara
incluido dentro de los costos de administracion.

Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalacion y pago de servicios publicos de agua,
energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la
ejecucion de la obra.

1) Limpieza del sitio o zona de trabajo:

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con
mas frecuencia si asi lo ordena EL INTERVENTOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién desagradable y peligrosa de
éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA debera retirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo
sitio o cerca de él para la ejecucidon de otras partes de las obras y debera disponer, el mismo dia,
satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos
de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.
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La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrd item de pago; EL CONTRATISTA debe considerar
su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.

m) Distintivo del personal:

EL CONTRATISTA debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo o uniforme que lo
identifique ante EL SENA y la ciudadania.

Este distintivo debera ser acordado con EL INTERVENTOR Y EL SENA antes del inicio de |la obra.
n) Seializacion de obra:

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en general, cuando
para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito vehicular y
peatonal, EL CONTRATISTA esta en la obligaciéon de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes para lo cual debera acatar las siguientes normas:

Resolucién No. 001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte, hoy
Ministerio del Transporte.

EL CONTRATISTA debera colocar las sefales y avisos de prevencidn de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones de EL INTERVENTOR.

Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrara la
iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.

No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberdn colocarse avisos de peligro
con pintura reflectiva segun lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcién de
todas las medidas necesarias para la prevencidon de accidentes seran por cuenta de éste y deberan
reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar incluido dentro de los costos
indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

o) Senalizacién nocturna:
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Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o
riesgo de accidente a vehiculos o peatones, deben sefializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el
area ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo
suficiente visibilidad y oportunidad en la prevencion. Todas las sefiales preventivas utilizadas en la noche
deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas adhesivas.

p) Valla informativa:

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar una valla informativa, fabricada
en lamina Segun modelo y especificaciones del SENA.

17) Las demads que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecuciéon del contrato.
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

2.8.3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Obligacién
Contractual

2.8.3.1.1 Politica de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal

2.8.3.1.2 Politica para la Prevencién del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el
representante legal

2.8.3.1.3 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.

2.8.3.1.4 Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar

2.8.3.1.5 Matriz Legal actualizada.

2.8.3.1.6 Matriz de Elementos de Proteccién Personal, actualizada y ajustada a las actividades a
desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.

2.8.3.1.7 Acta de conformacion del COPASST o Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.8.3.1.8 Acta de conformacién del Comité de Convivencia Laboral.

2.8.3.1.9 Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, cronograma de
actividades, responsables en promocion y prevencion.

2.8.3.1.10Plan anual de capacitacidn de SST incluyendo induccién y reinduccion.

2.8.3.1.11Plan de Emergencias.

2.8.3.1.12 Programa de proteccidn contra caidas y procedimiento de rescate

2.8.3.1.13 "Relacion del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad
social, certificados de afiliacién a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el
cumplimiento de contrato."
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2.8.3.1.14 Andlisis de trabajo seguro por actividad
2.8.3.1.15"Permisos de trabajo:
(Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas criticas)
- Permisos de trabajo en alturas
- Permisos de trabajo en espacios confinados
- Permisos de trabajo para riesgo eléctrico
- Permisos de trabajo en Caliente
- Permiso de lzaje de Cargas"
2.8.3.1.16 Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas hoja de Vida con soportes del profesional, con
experiencia certificada minima de un afio relacionada con trabajo en alturas, certificacidon
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitacion
en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.
2.8.3.1.17 Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a
requerimientos de la normatividad vigente.
2.8.3.1.18Listado y Certificados de inspeccion de equipos para trabajo seguro en alturas y/o espacios
confinados hojas de vida.
2.8.3.1.19Supervisor para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del profesional,
con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificacidon
en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados,
capacitacion en el nivel de supervisor en espacios confinados.
2.8.3.1.20"Vigia para trabajo en espacios confinados hoja de Vida con soportes del profesional, con
experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificacion en la
norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitacién
en el nivel de vigia.
2.8.3.1.21 Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con
su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a
requerimientos de la normatividad vigente.
2.8.3.1.22 Presentar un informe de gestion de manera mensual los primeros 5 dias del mes que
incluya:

e Estadisticas de accidentalidad de acuerdo a resolucién 0312 de 2019 junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad

e Acta de entrega de elementos de proteccion personal

e Charlas

e Preoperacionales

e Gestion del SISO de la obra

e Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificaciéon de condiciones de obra
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2.8.3.1.23 Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo

2.8.3.1.24 Certificacidon y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de
mantenimiento.

2.8.3.1.25Botiquin de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva sefializacién.

2.8.3.1.26"Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos, Entregar los productos debidamente
etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos.

2.8.3.1.27 Inventario de sustancias quimicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el
fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espafiol, contener los 16 items
gue establece la Resolucién 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5
afios)".

2.8.3.1.28 Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado,
gases de combustion y ruido ocupacional / ambiental

2.8.3.1.29 Abstenerse de distribuir o suministrar productos elaborados o que contengan asbesto en de
cualquier variedad a la Entidad.

2.8.3.1.30Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectdnicas con el objetivo de soportar que se
encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los
90 ppm (0.009%) de plomo. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberd
presentar la justificacidn respectiva

2.8.3.1.31 Certificacidn firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa
cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo
establecido en la resolucidon 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de
cualquiera de los procesos contractuales podran verificarse los items correspondientes
que permitan su verificaciéon. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito,
debera presentar la justificacion respectiva.

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

e El disefio de la obra debe considerar la menor afectacién de los recursos naturales tales como:
minimizacién de tala de arboles, conservacion de retiros a las fuentes de agua, reducir
movimientos de tierra, mantener la mayor cantidad posible de area verde.

e Para el disefio y suministro de sistemas de iluminacién se deberd entregar certificacién de
cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP,
expedido por organismos acreditados por la ONAC.

e Prever la utilizacion de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas.

e Se debe contemplar en los disefios, conceptos de construccién sostenible, desde la estructuracion
hasta la ejecucién final, con los debidos soportes documentados. (Verificar en memorias del
disefio y/o planos)
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Se debe contemplar desde los disefios, la posibilidad que las cubiertas soporten una estructura
para paneles solares en futuros o inmediatos proyectos de energia solar fotovoltaica y los
respectivos ductos que permitan las instalaciones posteriores. (Verificar en memorias del disefio
y/o planos).

Para el disefio, suministro y construccion de instalaciones eléctricas, se deberd presentar las
certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE. En el
caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalacion eléctrica se deberdn
presentar los certificados de conformidad de producto.

Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies forestales se debera
obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable previo a la ejecucién de la actividad,
incluyendo salvo conducto de movilizacién en linea.

Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean Unicamente LED de la maxima
eficiencia existente en el mercado.

Garantizar la implementacién de grifos con temporizadores mecanicos y/o electrdnicos, para
reducir los consumos de agua. Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar

Se deberan utilizar sanitarios con instalacion de pulsadores de doble descarga, dispositivos
interruptores de descarga, detectores de fuga o vélvulas de llenado en inodoros con depdsito
adosado que permitan reducir el consumo de agua.

Sistemas temporizadores en griferia que permitan reducir los consumos.

Presentar informe con la identificacion de los impactos ambientales de la obra y definir los
controles para los mismos.

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitacidon del personal de la obra en temas
ambientales y de seguridad y salud

Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como:

manejo de RCD (residuos de construcciéon y demolicion) y certificados de disposicion de los
escombros generados durante la obra.

Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios,
aprovechables, peligrosos, residuos de construccién y demolicion, residuos vegetales.

NOTA: Se debera garantizar el adecuado manejo y disposicion de los residuos generados con
ocasion a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, segun
aplique.

Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de
combustidn y ruido ocupacional / ambiental

Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla)
y de quimicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)

Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua

Presentar informe del manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje
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Presentar certificacion de procedencia legal de los materiales de construccion (arena, grava,
arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales
autorizado — RUCOM.

Presentar declaracidn expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de la
madera que se van a adquirir y/o transportar.

Presentar certificacion de procedencia legal de la madera (en caso de su uso) el cual correspondera
a:

Para madera en primer grado de transformacidn se requiere la presentacion del permiso de
aprovechamiento forestal, el salvoconducto de movilizacién en linea (transporte) y copia del libro
de operaciones.

Para madera en segundo grado de transformacion se requiere la presentacion de la copia del libro
de operaciones y factura para su transporte.

Para madera en tercer grado de transformacion se requiere la presentacién Unicamente de la
factura de venta.

Para el transporte de los materiales de construccién mencionados, se deberan presentar los
siguientes documentos:

Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.

Copia del certificado de origen.

Copia de la Declaracién de Produccién del mineral transportado (para el caso de mineria de
subsistencia).

Ellink de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?g=content/declaraci%C3%B3n-de-

producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia

Cuando se haga uso o entrega de productos quimicos se debera:

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos

Inventario de sustancias quimicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el
fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos.

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espaniol, contener los 16 items que establece

la Resolucion 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 afios).

En el caso de que se generen residuos RESPEL en la ejecucion de la obra, el contratista debera
entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposicion final, en un plazo no mayor
a los noventa (90) dias después de recogidos los residuos, indicando como minimo:

1. identificacion del certificado con consetivo unico,

2. fecha de expedicion,

3. Identificacién de la empresa que emite el certificado,

4. Identificacion del generador,
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5. ldentificacion de las autorizaciones ambientales vigentes para el manejo de RESPEL (Licencia
Ambiental),

6. Identificacién de la persona natural que entrega los residuos,

7. Identificacion de la empresa transportadora que entrega los RESPEL,

8. Fecha de recibo en la instalacion y fecha(s) de gestion de los residuos,

9. Descripcion del residuo o subcorriente de RESPEL correspondiente,

10. Cantidades recibidas y gestionadas en peso (kg) y tipo(s)

11. Indicar el tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposicion final realizado.

2.8.5 Obligaciones seguridad de la informacién y confidencialidad

1) El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se suscriban en el acuerdo
de confidencialidad, presentado en la etapa pre contractual y que hara parte del contrato

2.8.6 Obligaciones del SENA

2) Exigir al contratista la ejecucidn idénea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

3) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

4) Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el contratista, con ocasidn de la correcta ejecucion
del negocio juridico suscrito.

5) Suministrar la informacion que previamente requiera el contratista en relacion con el objeto del
presente contrato.

6) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoria las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucién y liquidacion de este contrato.

7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dard aviso oportuno al ordenador del
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las
prestaciones contratadas.

8) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.

9) Las demas que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratacion.

2.9 PLAZO DE EJECUCION

El término de ejecucion del negocio juridico serd de TRES (03) meses y VEINTE (20) dias o hasta el 31 de
DICIEMBRE DE 2026. El plazo se contabilizara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato.

2.10 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucién del contrato serd en el municipio de Villa de Leyva, Boyacd en la carrera 82 # 15A-36.
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2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio la ciudad de Tunja.

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Otra forma de Pago

El contrato se pagara de la siguiente forma:

La forma de pago establecida considera el reconocimiento por PRECIO
UNITARIOS y la Direccidn General del SENA se compromete a pagar el valor del
contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del
presupuesto, de acuerdo con la programacion del PAC de la entidad previa
autorizacion del Interventor del contrato, de la siguiente manera:

ETAPA DE PRECONSTRUCCION

Un UNICO PAGO por el 100% de la actividad REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
ESTUDIOS Y DISENOS, la cual debe contemplar la verificacién detallada de la
documentacién existente resultado del CONTRATO DE CONSULTORIA No.
2140964 de 2016 para la TOTALIDAD DEL PROYECTO que garanticen la viabilidad,
legalidad y seguridad de su construccion.

El reconocimiento se realizard una vez se realicen las verificaciones y/o
actualizaciones de la vigencia normativa, se corrijan los errores y/o
inconsistencias que puedan presentarse, la complementacion y actualizacién de
planos, memorias, y especificaciones cuando se requiera, asegurando que los
componentes geotécnicos, estructurales y geotécnicos coincidan entre si y la
realidad del sitio del proyecto en la actualidad, garantizando la economia y la
eficiencia en el uso de recursos y la funcionalidad de la estructura a construir.

Lo anterior, debera contar con la verificacion constante y aprobacién por parte
de la interventoria contratada para el desarrollo de la presente contratacién; de
la misma manera la supervision por parte de la entidad emitira, si se ha cumplido
favorablemente con esta etapa con el concepto aprobatorio para el desembolso.

ETAPA DE CONSTRUCCION

Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelara a través de
ACTAS DE RECIBO PARCIAL de las obras aprobadas por el interventor, y que
correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras
ejecutadas por los precios unitarios pactados y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial
aprobadas y con toda la documentacion requerida.
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El diez por ciento (10%) del valor total del contrato correspondiente al ultimo

pago se efectuara una vez se encuentre suscrita el acta de liquidacién del
contrato.

2.13 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren anticipos: Sl: . NO: X

2.14 CONTROLY VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: Sl X

NO:

3. MODALIDAD DE SELECCION

LICITACION DE OBRA PUBLICA

3.1 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta lo anterior y los antecedentes de la Entidad, el SENA mediante el Centro De Gestion
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, Regional Boyacd adelantard la contratacién del presente
objeto a través de Licitacién Publica, de conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
articulo 22 de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, bajo la observancia de los principios de la
funcién administrativa y de la contratacion estatal.

LEY 80 DE 1993

Articulo 302.-. Reglamentado por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012. De la Estructura de
los Procedimientos de Seleccidn. La licitacidn o concurso se efectuara conforme a las siguientes reglas:

1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenara su apertura por medio de acto administrativo
motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del articulo 25 de esta Ley, la resolucién de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la
conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacidn a los planes de inversidn, de adquisicién o
compras, presupuesto y ley de apropiaciones, segun el caso. Cuando sea necesario, el estudio debera estar
acompafiado, ademas de los disefios, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.
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2. La entidad interesada elaborara los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia,
de conformidad con lo previsto en el numeral 50. del articulo 24 de esta Ley, en los cuales se detallaran
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulacidn juridica, los derechos y
obligaciones de las partes, la determinacién y ponderacidn de los factores objetivos de seleccién y todas
las demas circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas
objetivas, claras y completas.

3. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) dias
calendario anteriores a la apertura de la licitacidn se publicaran hasta tres (3) avisos con intervalos entre
dos (2) y cinco (5) dias calendario, segun lo exija la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en la pagina
Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrdnico para la Contratacién Publica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicacién, en los pequefios poblados, de acuerdo con los criterios que
disponga el reglamento, se leeran por bando y se fijaran por avisos en los principales lugares publicos por
el término de siete (7) dias calendario, entre los cuales deberd incluir uno de los dias de mercado en la
respectiva poblacion.

Los avisos contendran informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva licitacidon".

4. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
al inicio del plazo para la presentacién de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas
en el proceso se celebrara una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de
condiciones, de lo cual se levantara un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se
revisard la asignacidon de riesgos que trata el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su
tipificacion, estimacion y asignacioén definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la
entidad expedira las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogara, si fuere necesario, el
plazo de la licitacion o concurso hasta por seis (6) dias habiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitacidn, cualquier interesado pueda solicitar
aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderd mediante comunicacion escrita, la cual
remitira al interesado y publicard en el SECOP para conocimiento publico."

5. El plazo de la licitacidon o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a
partir de la cual se pueden presentar propuestasy la de su cierre, se sefialard en los pliegos de condiciones
o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato.
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Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011. "Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio
o a solicitud de un nimero plural de posibles oferentes, dicho plazo se podra prorrogar antes de su
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podran
expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de
seleccion, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicacion de estas adendas sélo se podra
realizar en dias habiles y horarios laborales".

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones
técnicas o econdmicas siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicaciéon

7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones o términos
de referencia, se senalara el plazo razonable dentro del cual la entidad deberd elaborar los estudios
técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

8. Los informes de evaluacién de las propuestas permaneceran en la secretaria de la entidad por un
término de cinco (5) dias habiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar, modificar o
mejorar sus propuestas.

9. Los plazos para efectuar la adjudicacidn y para la firma del contrato se sefialaran en los pliegos de
condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantia.

El jefe o representante de la entidad podra prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un
término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administracion
asi lo exijan.

Dentro del mismo término de adjudicacion, podra declararse desierta la licitacién o concurso conforme a
lo previsto en este estatuto.

10y 11 subrogado Ley 1150 de 2007. En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitucién Politica, la
adjudicacion se hara en audiencia publica. En dicha audiencia participaran el jefe de la entidad o la persona
en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, ademads podran intervenir en ella
los servidores publicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demas
personas que deseen asistir.

De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que
en el desarrollo de la misma se hubieren producido.
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Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya sefialado,
guedara a favor de la entidad contratante, en calidad de sancidn, el valor del depdsito o garantia
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsitos
o garantia.

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar
el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Pardgrafo. - Para los efectos de la presente ley se entiende por licitacién publica el procedimiento
mediante el cual la entidad estatal formula publicamente una convocatoria para que, en igualdad de
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la mas favorable. Cuando el
objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de
seleccidn se llamara concurso y se efectuara también mediante invitacidn publica.

NOTA: Este Paragrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de
2007, en el entendido de que los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad permiten que,
dentro de los factores de escogencia o criterios de ponderacidn, en los pliegos de condiciones se incluyan
medidas de acciones afirmativas. Las expresiones "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas
por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

LEY 1150 DE 2007

Articulo 20. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccidon de licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacién
directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuard
por regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y
4 del presente articulo. Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion
publica podra ser presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije el reglamento.

Articulo 52 numeral 2: La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos
y econémicos de escogencia y la ponderacidon precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos
de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mdas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica,
el menor plazo ofrecido no serd objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso
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mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdmicos, la oferta
mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio para la entidad.

DECRETO 1082 DE 2015

()

Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitacidn. En la etapa de seleccion de la licitacion son obligatorias
las audiencias de: a) asignacion de Riesgos, y b) adjudicacion. Si a solicitud de un interesado es necesario
adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se
tratard en la audiencia de asignacidn de Riesgos.

En la audiencia de asignacion de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el analisis de Riesgos efectuado
y hacer la asignacion de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicacién en la fecha y hora establecida en el
Cronograma, la cual se realizard de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las
siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad
Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacién, lo cual no implica una nueva
oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal
requiere analisis adicional y su solucién puede incidir en el sentido de la decisién a adoptar, la audiencia
puede suspenderse por el término necesario para la verificacién de los asuntos debatidos y la
comprobacidn de lo alegado.

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una unica vez al oferente que asi lo
solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluacidon de su oferta hayan hecho los
intervinientes.

3. Toda intervencién debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el
oferente, y estar limitada a la duracidn maxima que la Entidad Estatal haya sefialado con anterioridad.
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4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicacion siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelacion.

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederd a adoptar la decisién
que corresponda.

LEY 1882 DE 2018

Articulo 1. Adicidnense los paragrafos 2° y 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993:

(...)

Paragrafo 2. En los procesos de licitacidon publica para seleccionar contratistas de obra, la oferta estara
conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberan incluir los documentos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les
asigne puntajes diferentes a la oferta econémica:

El segundo sobre deberd incluir Unicamente la propuesta econémica de conformidad con todos los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Pardgrafo 3. En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra publica, las
entidades estatales deberan publicar el informe de evaluacién relacionado con los documentos de los
requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacién diferente a la oferta econdmica
incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

En estos procesos el informe permanecera publicado en el SECOP durante cinco (5) dias habiles, término
hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos
y la informacidn solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciara
sobre las observaciones y publicara el informe final de evaluacidon de los requisitos habilitantes y los
requisitos objeto de puntuacién distintos a la oferta econdmica.

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdmica, se mantendra cerrado hasta la
audiencia efectiva de adjudicacién, momento en el cual se podran hacer observaciones al informe de
evaluacidn, las cuales se decidirdn en la misma. Durante esta audiencia se dara apertura al sobre, se
evaluara la oferta econdmica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se
establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado™ en la misma
diligencia solo para la revisién del aspecto econdmico y se establecera el orden de elegibilidad.

Articulo 4. Adicidnese el siguiente paragrafo al articulo 20 de la Ley 1150 de 2007:
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Pardgrafo 7. El Gobierno nacional adoptara documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para
consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, los cuales
deberan ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratacién de la
Administracién Publica en los procesos de seleccidn que adelanten. Dentro de los documentos tipo el
Gobierno adoptara de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracidon Publica, las condiciones habilitantes, asi como los
factores técnicos y econdmicos de escogencia, segln corresponda a cada modalidad de seleccién y la
ponderacién precisa y detallada de los mismos, que deberan incluirse en los pliegos de condiciones,
teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia de los contratos. Para la adopcion de esta reglamentacion el
Gobierno tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones con el animo de promover el empleo
local.

La facultad de adoptar documentos tipo la tendra el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario,
en relacién con otros contratos o procesos de seleccion.

Los pliegos tipo se adoptaran por categorias de acuerdo con la cuantia de la contratacién, segun la
reglamentacion que expida el Gobierno Nacional.

Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e incldyanse los pardgrafos 3,4 Y 5 de articulo 5° de la Ley 1150 de
2007, los cuales quedaran asi:

Articulo 5°. De la seleccion objetiva.

(..r)

Pardgrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al
proponente, no necesarios para la comparacién de las propuestas no serviradn de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no
afecten la asignacién de puntaje, deberdn ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser
entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacién que corresponda
a cada modalidad de seleccidn, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso de
seleccidn a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la informaciéon y la documentacién solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
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Pardgrafo 3. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera
causal de rechazo de la misma.

Pardgrafo 4. En aquellos procesos de seleccidn en los que se utilice el mecanismo de subasta, los
documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacion de las
propuestas, deberan se solicitados hasta el momento previo a su realizacién.

Pardgrafo 5. En los procesos de contratacién, las entidades estatales deberan aceptar la experiencia
adquirida por los- proponentes a través de la ejecucion de contratos con particulares.

(...

Articulo 6. Adiciénese un pardgrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedarad asi:

(...)
Paradgrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacién del
proyecto de Pliego de Condiciones.

LEY 2022 DE 2020
ARTICULO 1°. Modifiquese el articulo 42 de la Ley 1882 de 2018, el cual quedard asi:
ARTICULO 42. Adicidnese el siguiente paragrafo al articulo 22 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 72. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus
veces, adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa justificacion,
representen buenas précticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que
rigen la contratacion publica.

Con el dnimo de promover la descentralizacién, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local,
en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la
cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de la contratacién. Para tal efecto
se debera llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijara un cronograma, y definira
en coordinacidn con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para
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implementar gradualmente los documentos tipo, con el propdsito de facilitar la incorporacidn de estos en
el sistema de compra publica y debera establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de
los interesados, asi como un sistema para la revisidon constante de los documentos tipo que expida .

En todo caso, serdn de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos
de seleccién de obras publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para consultoria de
estudios y disefios para obras publicas, consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, en los términos
fijados mediante la reglamentacion correspondiente.

RESOLUCION 220 DE 2021 ""Por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los
procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con el sector educativo"

Articulo 1. Objeto. Addptense los documentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de
obra publica de infraestructura social relacionados con el sector educativo.

Articulo 2. Desarrollo e implementacién de los documentos tipo. Los documentos tipo contienen
pardmetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica, que realicen procedimientos de licitacién publica para celebrar contratos de obra
relacionados con infraestructura social, asociada al sector educacién. Estos documentos son:

A. Anexo -Glosario Sector Educativo
8. Matriz - Experiencia Sector Educativo

Pardgrafo Primero. Los anteriores documentos deben ser aplicados de forma conjunta con el documento
base, formatos, anexos y formularios adoptados para los documentos tipo de licitacion de obra publica de
infraestructura social adoptados mediante la Resolucidn 219 del 06 de agosto del 2021, o la que los
modifique, adicione o sustituya. Los mismos ademas servirdn para aplicar las reglas de combinacidn de
experiencia previstas en el documento base, en aquellos casos en que los objetos contractuales contengan
obra publica de infraestructura del sector educacidn.

Pardgrafo Segundo. En los términos del paragrafo anterior, estos documentos tipo aplicaran a los procesos
contractuales que correspondan a las actividades definidas en la Matriz - Experiencia Sector Educativo.

Pardgrafo Tercero. Cuando la entidad estatal utilice el SECOP Il, o el sistema que haga sus veces, debe
adaptar el contenido de los documentos tipo a esta plataforma.

Articulo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. conformidad con el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020,
los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual de las entidades estatales sometidas al
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Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica. En consecuencia, las entidades estatales
al adelantar sus procedimientos de contratacion solo podran modificarlos en los aspectos en que los
documentos tipo lo permitan.

Articulo 4. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de su publicacion y aplicara a los procedimientos
de seleccién de licitacién de obra publica del sector educacion, cuyo aviso de convocatoria sea publicado
a partir del 30 de agosto del 2021.

RESOLUCION 275 DE 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente”.

CAPITULO Ill - DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ARTICULO 148. — MODIFIQUENSE LOS LITERALES A), B), C) Y M) DEL NUMERAL 3.5.1 LOS DOCUMENTOS
TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquense los literales A), B), C)
y M) del numeral 3.5.1. - Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida
del documento base de los documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social
adoptados mediante la Resolucion 219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA.

[...]

ARTICULO 149. — MODIFIQUENSE LOS LITERALES C, D Y J E INCLUYASE EL LITERAL K) AL NUMERAL 3.5.2
LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquense
los literales C), D) y J) e incliyase el literal K) al numeral 3.5.2. - Consideraciones para la validez de la
experiencia requerida de los documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social
adoptados mediante la Resolucidén 219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

[...]

ARTICULO 150. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 3.5.7 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 3.5.7. — Relacién de los contratos frente
al presupuesto oficial de los documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social
adoptados mediante la Resolucidn 219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.5.7 — RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL La verificacién del nimero de
contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:
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[...]

ARTICULO 151. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 3.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 3.6. — Capacidad financiera de los
documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucién
219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

[...]

ARTICULO 152. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 3.8 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 3.8— Capacidad organizacional de los
documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucién
219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los
términos sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales:

[...]

ARTICULO 153.-MODIFIQUESE EL CAPITULO IV LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el Capitulo IV - Criterios de evaluacidn, asignacién de puntaje
y criterios de desempate de los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social,
adoptados mediante la

Resolucién 219 de 2021, en los siguientes términos:

CAPITULO IV - CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAIE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

[...]

ARTICULO 154. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.1.4 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 4.1.4 — Determinacién del método para
la ponderacién de la propuesta econdmica de los documentos tipo de licitacion de obra publica de
infraestructura social adoptados mediante la Resolucién 219 de 2021, en los siguientes términos:

“4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

[...]

ARTICULO 155. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.7. LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 4.7 — Emprendimiento y empresas de
mujeres de los documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social adoptados mediante
la Resolucién 219 de 2021, en los

siguientes términos:

“4.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
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[...]
ARTICULO 156. — INCLUYASE EL NUMERAL 4.8. LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclayase el numeral 4.8 - Mipyme domiciliada en Colombia al documento
base de los documentos tipo de licitacidon de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la
Resolucién 219 de 2021, en los siguientes términos:

“4.8 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[...]

ARTICULO 157. — INCLUYASE EL NUMERAL 4.9 LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Incliyase el numeral 4.9 — Criterios de desempate de los documentos tipo
de licitacion de obra publica de infraestructura social, adoptados mediante la Resolucién 219 de 2021, en
los siguientes términos:

“4.9. CRITERIOS DE DESEMPATE

[...]

ARTICULO 158. — MODIFIQUESE LA CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE LOS
DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese la
cldusula 9 Obligaciones Generales del Contratista del Anexo 4 — Minuta del Contrato de los documentos
tipo de licitacidn de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucion 219 de 2021,
en los siguientes términos:

“9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

[...]

ARTICULO 159. — MODIFIQUESE LA CLAUSULA 15 MULTAS DEL CONTRATO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese parcialmente la cldusula 15
Multas del Anexo 4 — Minuta del Contrato de los documentos tipo de licitacién de obra publica de
infraestructura social, adoptados mediante la Resolucién 219 de 2021. Estas modificaciones corresponden
a las obligaciones 1y 2 de la clausula novena en los siguientes términos:

“CLAUSULA 15. MULTAS

[...]

ARTICULO 160. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 2.9 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 2.9 — Limitacién a Mipyme de los
documentos tipo de licitacion de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucidn
219 de 2021, en los siguientes términos:

“2.9. LIMITACION A MIPYME
[...]
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ARTICULO 161. — MODIFIQUENSE LOS LITERALES B) YBB) E INCLUYASE EL LITERAL CC) AL NUMERAL 1.15
DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
Modifiquense los literales B) y BB) e incluyase el literal CC) al numeral 1.15 de los documentos tipo de
licitacidn de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucion 219 de 2021, en los
siguientes términos:

“1.15 CAUSALES DE RECHAZO

[...]

ARTICULO 162. — MODIFIQUESE EL LITERAL C DEL NUMERAL 2.10 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el literal C) del numeral 2.10 -
Reglas para los procesos estructurados por lotes o por grupos de los documentos tipo de licitacion de obra
publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucion 219 de 2021, en los siguientes
términos:

[...]

ARTICULO 163. — MODIFIQUESE EL LITERAL F NUMERAL 3.3.3 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION
DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el literal F) del numeral 3.3.3 —
Proponentes Plurales de los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social
adoptados mediante la Resolucion 219 de 2021, en los siguientes términos:

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de
los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

ARTICULO 164. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 3.5.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 3.5.6 Para Subcontratos de los
documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucidn
219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.5.6 PARA SUBCONTRATOS

[...]

ARTICULO 165. — MODIFIQUESE EL LITERAL I) DEL REQUISITO «A. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)»
DEL NUMERAL 3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE. Modifiquese el literal 1)
del requisito A. Capacidad de organizacion (CO) del numeral 3.10.2 Calculo de la capacidad residual del
proponente de los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados
mediante la Resolucién 219 de 2021, en los siguientes términos:

“3.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL EL PROPONENTE (CRP)
[...]
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ARTICULO 166. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.1.2 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 4.1.2 — Correcciones aritméticas del
documento base de los documentos tipo de licitacidon de obra publica de infraestructura social adoptados
mediante la Resolucién 219 de 2021, en los siguientes términos:

“4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

[...]

ARTICULO 167. — MODIFIQUESE EL NUMERAL 9.2 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el numeral 9.2 - Formatos de los documentos tipo
de licitacidn de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la Resolucién 219 de 2021, en
los siguientes términos:

“9.2 FORMATOS

[...]

ARTICULO 168. — MODIFIQUESE EL FORMATO 3 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el Formato 3 - Experiencia del documento base de
los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados mediante la
Resolucién 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 45: Formato 3 -
Experiencia).

ARTICULO 169. — MODIFIQUESE EL FORMATO 10 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el Formato 10 — Factores de desempate del
documento base de los documentos tipo de licitacidon de obra publica de infraestructura social adoptados
mediante la Resolucion 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 46:
Formato 10 — Factores de desempate).

ARTICULO 170. — MODIFIQUESE EL FORMATO 11 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de
datos personales de los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados
mediante la Resolucién 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 47:
Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales).

ARTICULO 171. — INCLUYASE EL FORMATO 13 A LOS DOCUMENTOS TIPO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Incliyase el Formato 13 — Acreditacién de
emprendimiento y empresa de mujeres a los documentos tipo de licitacion de obra publica de
infraestructura social adoptados mediante la Resoluciéon 219 de 2021. El modelo de este formato se
adjunta como anexo (Anexo 48: Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresa de mujeres).

ARTICULO 172. — INCLUYASE EL FORMATO 14 A LOS DOCUMENTOS TIPO DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Inclyase el Formato 14 — Acreditacion de
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Mipyme a los documentos tipo de licitacién de obra publica de infraestructura social adoptados mediante
la Resolucion 219 de 2021. El modelo de este formato se adjunta como anexo (Anexo 49: el Formato 14 —
Acreditacidon de Mipyme).

ARTICULO 173. - MODIFIQUESE LA MATRIZ 1 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DE LOS
DOCUMENTOS TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese la
Matriz 1- Indicadores financieros y organizaciones de los documentos tipo de licitacién de obra publica de
infraestructura social adoptados mediante la Resoluciéon 219 de 2021. El modelo de este formato se
adjunta como anexo (Anexo 50: Matriz 1- Indicadores financieros y organizaciones).

ARTICULO 174. — MODIFIQUESE LA MATRIZ — EXPERIENCIA SECTOR EDUCATIVO DE LOS DOCUMENTOS
TIPO COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO. Modifiquese el literal vi) de las reglas para definir la
experiencia exigible en el proceso de contratacién de la Matriz — Experiencia Sector Educativo de los
documentos tipo complementarios para los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura social
relacionados con el sector educativo adoptados mediante la Resoluciéon 220 de 2021, en los siguientes
términos:

vi) Cuando el objeto del proceso de contratacién contemple la ejecucion de dos o mas “Actividades a
Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procedera de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en
relacidon con la combinacién de experiencia.

ARTICULO 175. — MODIFIQUESE LA MATRIZ — EXPERIENCIA SECTOR SALUD DE LOS DOCUMENTOS TIPO
COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD. Modifiquese el literal vi) de las reglas para definir la
experiencia exigible en el proceso de contratacién de la Matriz — Experiencia Sector Salud de los
documentos tipo complementarios para los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura social
relacionados con el sector salud adoptados mediante la Resolucidon 392 de 2021, en los siguientes
términos:

“vi) Cuando el objeto del proceso de contratacion contemplé la ejecucién de dos o mas “Actividades a
Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procedera de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en
relacién con la combinacién de experiencia”.

ARTICULO 176. - MODIFIQUESE LA MATRIZ — EXPERIENCIA SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE
LOS DOCUMENTOS TIPO COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.
Modifiquese el literal vi) de las reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratacion de
la Matriz — Experiencia Sector Cultura, Recreacién y Deporte de los documentos tipo complementarios
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para los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura social relacionados con el sector cultura,
recreacion y deporte adoptados mediante la Resolucidn 454 de 2021, en los siguientes términos:

“vi) Cuando el objeto del proceso de contratacién contemplé la ejecucién de dos o mas “Actividades a
Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la entidad procederad de acuerdo con lo indicado en el Documento Base en
relacidn con la combinacion de experiencia”.

ARTICULO 177. — MODIFIQUESE EL PARAGRAFO 1° AL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION 219 DE 2021 POR
LA CUAL SE ADOPTAN LOS DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Modifiquese el paragrafo 1 al articulo 40 — Bienes o servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura social de la Resolucidon 219 de 2021 por la cual se adoptan los documentos
tipo para los procesos de licitacidon de obra publica de infraestructura social, en los siguientes términos:

"Paragrafo lo. En los casos que el objeto contractual incluya actividades que son abarcadas por otros
Documentos, la Entidad Estatal aplicara las reglas de combinacion de experiencia previstas en el numeral
3.5.1 del documento base".

ARTICULO 178. MODIFIQUESE EL ARTICULO 5 DE LA RESOLUCION 219 POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS
DOCUMENTOS TIPO PARA LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL. Modifiquese el articulo 50 - Proyectos que contengan la ejecucién de objetos contractuales
cobijados por otros documentos tipo de la Resolucidon 219 de 2021 por la cual se adoptan los documentos
tipo para los procesos de licitacidon de obra publica de infraestructura social, en los siguientes términos:

"Articulo 50. Proyectos que contengan la ejecucién de objetos contractuales cobijados por otros
documentos tipo: Cuando el objeto contractual incluya actividades de obra publica de infraestructura
social, en conjunto con actividades cobijadas por otros Documentos Tipo, la Entidad debera definir qué
documentos tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica del proyecto, impacto o el valor que
representa en el presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la Entidad Estatal debe determinar cual documento tipo aplica.
Esto sin perjuicio de que pueda utilizar las reglas de combinacién de experiencia establecidas en esos
documentos, siempre que ello resulte necesario con ocasion de las distintas actividades a ejecutar en el
proceso de contratacién, de conformidad con lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 4 de esta
resolucion.

PARAGRAFO. La Entidad Estatal justificard en el estudio previo las razones que soportan la escogencia de
un determinado documento tipo"

ARTICULO 179. VIGENCIA. Esta resolucion rige a partir de su publicacién y aplicard a los Procesos de
Contratacién cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 29 de agosto de 2022.
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3.2 LIMITACION A LAS MIPYMES

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo serad procedente cuando el presupuesto sea inferior a
USD 125.000.

El Proceso de seleccidn es inferior a ciento veinticinco mil délares de Sl NO X
los Estados Unidos de América (USD 125.000)

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S)

El valor estimado del (de los) contrato(s) serad hasta por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.542.034.794,00)
M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demas impuestos, costos directos e indirectos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal o de caracter legal.

Impuestos, contribuciones y Retenciones

Impuestos y retenciones % del valor del contrato

Retefuente — contrato de obra 2
Contribucion contrato Obra publica 5
Universidad Nacional y demas universidades estatales 0,5 2

RETEICA 1

RETEIVA 15% sobre IVA
ESTAMPILLAS PRO-UPTC (1% VALOR DE NETO A GIRAR) SE DEBEN 1
PRESENTAR EN FISICO

4.1 ANALISIS DEL SECTOR

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remitase al anexo
titulado “Analisis y estudio del sector”.

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selecciédn, la coordinacién Administrativa de
CEGAFE adelanté un estudio de mercado, en donde se estimé que el valor para LA CONSTRUCCION ETAPA
1 DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA, BOYACA es de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.542.034.794,00) M/CTE ., tal como se evidencia en el
documento anexo Analisis del sector, el cual forma parte integral del presente documento.
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NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran

4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO
PRESUPUESTO RUBRO VALOR
Inversion X C-3699-1300-17-53105B-3699009-02 $6.542.034.794
ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS -
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA
FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL
Funcionamiento
Nro. de Fecha de
Fecha de L ;
CDPo CDPo e ) Posicion Catalogo Valor en Valor en
) k . . vencimiento Dependencia Fuente ,
Vigencia Vigencia de Gasto Letras Numeros
del CDP
Futura Futura
C-3699-1300-17-
SEIS MIL
53105B-3699009-
QUINIENTOS
02 ADQUIS. DE BYS
CUARENTAY
CENTRO DE -
DOS
GESTION SEDES
MILLONES $
ADMINISTRATIVAY| CONSTRUIDAS -
10726 15-07-26 NACION | TREINTAY | ($6.542.034.79)
FORTALECIMIENTO DESARROLLO
CUATRO MIL M/CTE
EMPRESARIAL- INTEGRAL
SETECIENTO
BOYACA DE LA PLANTA
S NOVENTA
FISICA DEL SENA A
Y CUATRO
NIVEL NACIONAL
PESOS
NACIONAL
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
5.1 FORMA DE ADJUDICACION

El Centro de Gestién Administrativa y Fortalecimiento Empresarial CEGAFE adjudicard el presente proceso
de seleccion de forma total, en consecuencia, no se aceptaran ofrecimientos parciales, y la adjudicacion
se realizara previo procedimiento de licitacion publica.

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIJE — SENA, adjudicara en el plazo sefialado en el cronograma del
proceso el contrato para desarrollar el objeto de este proceso.
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El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, el acto de adjudicacién serd publicado
en el SECOP Il, este es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario.

No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y la
suscripcién de este, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo
por medios ilegales, éste podra ser revocado, caso en el cual, la Entidad podra aplicar lo previsto en el
inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

El contrato se adjudicara por el valor total de la oferta ganadora o seleccionada, al proponente que cumpla
con todo los requisitos y condiciones exigidas en los documentos pre procesales, procesales y el pliego de
condiciones. El orden de elegibilidad sera aquel que resulte de la sumatoria de los puntajes poderdantes
asignados, siendo adjudicado el de mayor puntuacién de las ofertas habilitadas en todos los factores.

5.1.1 Lotes

NO APLICA.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES
5.2.1 De capacidad juridica

Podran participar en el proceso de seleccién todas las personas naturales y juridicas nacionales o
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, cuya
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de seleccion
de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del Cédigo de Comercio, que estén legalmente
constituidas (personas juridicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucién
Politica de Colombia y en la Ley. Este ultimo hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en
la carta de presentacidn de la propuesta.

El oferente podra presentar oferta de las siguientes maneras:

1) De manera singular.
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unidn temporal.

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberdn cumplir con todos los requerimientos
establecidos en el proceso de seleccion.
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NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberd presentar propuesta para la totalidad de
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos

formas (singular o plural) no se aceptara la presentacidn de propuestas parciales.

Propuesta de Personas juridicas extranjeras

En caso de que el proponente sea una persona juridica extranjera o que el consorcio o unién temporal
esté conformada por una o varias personas juridicas extranjeras, esta(s) debera(n) acreditar su existencia
y representacién legal de conformidad con lo establecido en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, en
concordancia con el Estatuto General de Contratacién.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas juridicas extranjeras
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin animo de lucro con domicilio
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia,
deberan constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el pais,
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

Con tal fin se protocolizarda en la notaria del respectivo circuito prueba idénea de la existencia y
representaciéon de dichas personas juridicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos
protocolizados se inscribira en el registro de la respectiva CAmara de Comercio del lugar. Para este caso,
los proponentes deberan presentar con las propuestas el documento que acredite tal situacion.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados
individuales o integrantes de consorcio, unidon temporal, acreditardn su existencia y representacion legal,
mediante el certificado equivalente al que expiden las cdmaras de comercio colombianas, emitido por
organismo o autoridad competente del pais de origen de la persona juridica extranjera, con una fecha de
expedicién no superior a tres (3) meses antes de la fecha limite de recepcidn de propuestas.

Asi mismo, deberan presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho
apoderado podrd ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
Consorcio o Unién Temporal y, en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacién del poder comun
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unidn Temporal con los requisitos sefialados en el
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Cédigo de Comercio
de Colombia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio o Unién Temporal.

Para el caso de extranjeros, se aplicara el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en
la Ley 80 de 1993.
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5.2.1.1 Formato — Carta de presentacion de la oferta

El proponente debe suscribir la Carta de presentacion de la oferta mediante la cual, de forma expresa,
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de seleccién y en donde se
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los
proponentes deberan suscribir el formato suministrado.

Esta carta deberd estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas
juridicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unién temporal o apoderado
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de seleccidon y suscribir el contrato
en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unién temporal, en la carta de presentacién se debe
indicar el nombre del consorcio o unidn temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara
el nombre de la persona que suscribe la oferta.

NOTA. La Carta de presentacidon de la oferta incluye la acreditacidn de socios que conforman la sociedad,
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupcion, la declaratoria de inhabilidades e
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorizacidn de notificacidn electrénica al que se obliga
el proponente, entre otros. Por tal razén se debe utilizar el formato establecido por la entidad.

5.2.1.2 Documento de identificacion

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadania o de extranjeria. Si se trata de un
proponente extranjero debera cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme
a la legislacién de su pais.

NOTA. Si se trata de consorcio o uniéon temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de
sus integrantes y del representante del mismo.

5.2.1.3 Documento que acredite la situacion militar definida

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a titulo singular o como integrante de
modalidad asociativa, debera anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite
su situaciéon militar definida.

Los proponentes podran acreditar su situacién militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar;
o ii) certificacion provisional en linea la cual acreditara que su situacion militar se encuentra en tramite; o
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iii) declaracion juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes
a definir su situacidon militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a
través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaracidn; o iv) cualquier otro
medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el
contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha
adelantado actuaciones tendientes a definir su situacidon militar.

No estan obligados a cumplir con esta acreditacién las personas naturales mayores de 50 afios.

5.2.1.4 Certificado de existencia y representacion legal

Si la oferta es presentada por una persona juridica singular o plural

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representacion legal expedido por la CAmara de Comercio
de su jurisdiccidn, con una expedicién no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de
cierre del proceso de seleccidn. En el certificado debera constar quién ejerce la representacion legal, las
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duracién de la
sociedad, la cual deberd ser como minimo igual al término de ejecucién del contrato y un afio mas, tamafio
de la empresa y domicilio social.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la CdAmara de Comercio se haga la remisién
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberd
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitacién para
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente debera anexar la correspondiente autorizacion,
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta funcién y lo
faculte especificamente para presentar la propuesta en el presente proceso de seleccién y celebrar el
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el oferente
debera allegar con la oferta la correspondiente autorizacidon emitida en forma previa a la presentacion de
la propuesta por la junta de socios o el 6rgano de la sociedad que tenga esa funcion.

Si se trata de apoderado, el proponente debera anexar el poder respectivo con las formalidades que
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentacion
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder
general, ademds de las formalidades de ley, deberda acreditar la vigencia del mismo a través del
correspondiente certificado expedido por la Notaria donde se otorgd tal poder.

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los articulos 1568 y 1571 del Cddigo Civil.
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NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de seleccion, debera presentar el NIT y la
certificacidon bancaria donde se consignardn los valores del contrato.

Si la propuesta es presentada por persona natural

Tratandose de personas naturales que por disposicién legal deban inscribirse en el Registro Mercantil,
debera allegar el certificado de inscripcidon con una expedicién no mayor a un (1) mes, contado de manera
previa a la fecha de cierre del proceso de seleccion y en donde conste la determinacidn de su actividad.

Si la oferta es presentada por persona juridica extranjera

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona juridica extranjera o esté conformada por
una o varias personas juridicas extranjeras, esta(s) deberd(n) acreditar su existencia y representacién legal
de conformidad con lo establecido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, en concordancia con el
Estatuto General de Contratacién Publica.

5.2.1.5 Documento de constitucion del consorcio o la union temporal

En caso de consorcio o unién temporal, los proponentes indicaran dicha calidad, los términos y extensién
de la participacion, la designacién de la persona que lo representara y sefialaran las reglas basicas de la
relacidn entre ellos y su responsabilidad, conforme el paragrafo 1 del articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente deberd anexare el respectivo documento de constitucion de consorcio o unidon temporal. La
omisién de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dard lugar a la subsanacion correspondiente.

Cuando el proponente sea un consorcio o una unién temporal deberd presentar el acta de constitucion en
donde conste, como minimo, lo siguiente:

a) Elnombre del consorcio o unién temporal.

b) Identificacidn de los integrantes del consorcio o unién temporal.

c) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o de unién temporal.

d) Indicar la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa
correspondiente.

e) Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o la unién temporal, asi
como a su suplente.

f)  Sefalamiento de las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la
unién temporal y sus respectivas responsabilidades.

g) Sise trata de una Unién temporal, sefialar en forma clara y precisa los términos y extension de la
participacién de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecucion, y las obligaciones y
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responsabilidades de cada uno en la ejecucidn del contrato (Actividades), los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la entidad.

h) Seiialar la duracién del consorcio o de la unién temporal, que en todo caso no debera ser inferior al
término de validez de la oferta mas el término de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

i)  Debera indicar que este no podra ser disuelto ni liquidado y, en ningun caso, podra haber cesién del
contrato entre quienes integran el consorcio o la unién temporal, ni a terceros, sin la autorizacién de
la entidad.

j)  El documento de constitucién debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del
mismo.

k) Se anexaran los documentos de constitucidn y representacién legal de cada uno de sus integrantes y
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio
previo.

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO — CONFORMACION DEL
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso.

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unién temporal
o consorcio, el representante legal tendra la obligacién de informarlo por escrito a la entidad dentro de

los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella.

5.2.1.6 Registro Unico de Proponentes (RUP)

Teniendo en cuenta lo contemplado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados
en participar en este proceso deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP. Los
proponentes deben allegar el certificado de inscripcidn en el RUP expedido por la respectiva Cdmara de
Comercio de la jurisdiccion donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el
domicilio principal (personas juridicas), con una fecha de expedicién no superior a un (1) mes previo cierre
del presente proceso de seleccidn.

El proponente debe renovar el RUP a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, de lo
contrario cesan sus efectos. Al cierre del Proceso de contratacion, es decir, hasta el plazo para presentar
ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la informacion para
renovar el registro en el término anteriormente establecido.

La informacién contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continda en firme
hasta que finalice el tramite de renovacién correspondiente. Asi, en el periodo comprendido entre el
momento de la solicitud de renovacién y el instante en que adquiera firmeza la informacién renovada, es
valido el RUP del afio anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme.
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Tanto en el evento de presentacidn de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada uno
de los integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripcidn exigida en el presente documento.
En caso de proponentes extranjeros se aplicaran las reglas previstas en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015.

La Entidad verificard que la inscripcion en el RUP se encuentre vigente y en firme a la fecha de la
presentacion de la oferta y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente.

El RUP deberd estar en vigente al momento de la adjudicacion.

Inscripcion de personas extranjeras en el Registro Unico de Proponentes (RUP)

Las personas naturales extranjeras con domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras
que tengan establecida sucursal en Colombia deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes
para poder participar en este proceso de seleccion.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que
no tengan establecidas sucursales en Colombia no requeriran inscripciéon en el Registro Unico de
proponentes, pero en todo caso la entidad verificard directamente el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Dichas personas deberdn, en su lugar, acreditar los requisitos previstos en estos estudios
mediante los documentos establecidos por la legislacién del pais de origen, los cuales deben aportarse al
proceso de contratacion.

5.2.1.7 Certificacion de pago a sequridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el articulo 23 de Ley 1150 de
2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta el proponente deberd aportar certificaciones del
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditard
mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado
de existencia y representacién legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso,
acreditara el cumplimiento de la obligacién como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion
de la oferta.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, esta debera acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitucidn.

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los
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empleados que devenguen menos de 10 SMLMYV en los términos del articulo 65 de la ley 1819 de 2016
gue modificd el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, deberdn ponerlo de presente por medio de un
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal.

Personas juridicas sinqular o plural

El proponente, persona juridica singular o plural, debe presentar la informaciéon establecida en el
FORMATO — PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal. En el documento deberd constar el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el FORMATO — PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma
previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el pais.

La entidad no exigira las planillas de pago, ya que bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal.

En caso de que la certificacion deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberan allegar los siguientes
documentos: i) Documento de identificacidon del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta

Central de Contadores del RF.

Personas naturales

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion al Sistema de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos. Los referidos certificados se deben
presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacidn la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla
de pago del mes anterior al cierre del proceso.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pensidn de vejez o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.
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Esta misma previsidn aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado.

5.2.1.8 Garantia de seriedad de la oferta

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracidn por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazari la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio
auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Centro De Gestion Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, Regional Boyaca

beneficiario Nit. 899.999034-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso de seleccion
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la CdAmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa

Tomador manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacidn, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra
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retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo de esta.

NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantia
podra estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberan relacionar
todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en la forma
asociativa.

5.2.1.9 Certificado de antecedentes fiscales — CGR

El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentacién de su oferta AUTORIZA a la entidad a
consultar o generar el certificado aqui sefialado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unidn temporal se encuentre
incluido en el boletin y/o inhabilitado no podra contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un

acuerdo de pago vigente y que esta cumpliendo con el mismo.

En el proceso de verificacion, la entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.10 Certificado de antecedentes disciplinarios — PGN

El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentacidon de su oferta AUTORIZA a la entidad a
consultar o generar el certificado aqui sefialado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unidn temporal se encuentre
incluido en el boletin y/o inhabilitado no podra contratar con la entidad.

En el proceso de verificacion, la entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.11 Certificado de antecedentes judiciales
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentacidon de su oferta AUTORIZA a la entidad a
consultar o generar el certificado aqui sefialado.

En el proceso de verificacidon, la entidad podrd solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.12 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas

El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentacion de su oferta AUTORIZA a la entidad a
consultar o generar el certificado aqui sefialado.

En el proceso de verificacion, la entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.13 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentacidon de su oferta AUTORIZA a la entidad a
consultar o generar el certificado aqui sefialado.

En el proceso de verificacion, la entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.14 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

El proponente (persona natural, representante legal de la persona juridica, integrante de la figura
asociativa o promesa de sociedad futura) debera aportar junto con su oferta el certificado sefalado por
Ley 2097 de 2021 a su nombre.

Para obtener el certificado, el proponente debera seguir las instrucciones sefialadas en la pagina web:
https://www.redam.gov.co

En el proceso de verificacion, la entidad podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el
proponente deberd presentarlas en el término establecido para el efecto.
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CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Entre 2.501 y 5.000 SMMLV

Acreditacidn
de la ACTIVIDAD A TIPO DE OBRAS , EN INFRAESTRUCTURA DE
CONTRATAR: EXPERIENCIA: | EDUCACION

EXPERIENCIA:
1.8. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONSTRUCCION  Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
ADECUACION Y/0 CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
CONSERVACION  Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
INTERVENCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
INSTALACION Y/O GENERAL OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
MODIFICACION U Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O

Que hayan OPTIMIZACIOI\’I Y/O REFORZAMIEI\IITO ESTIIRUCTURAL Y/O

contenido | REHABILITACI?N Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O

) ., REMODELACION Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE

ejecucion de .
REPOSICION Y/O EDIFICACIONES
REPARACION Por lo menos uno (1) de los contratos validos
LOCATIVA Y/O aportados como experiencia general debe
RESTAURACION  Y/O corresponder y/o contemple la construccion
RESTITUCION Y/O y/o ampliacion y/o reconstruccién vy/o
TERMINACION Y/O adecuacién y/o conservacion y/o
REFORZAMIENTO ESPECIFICA |intervencidn y/o instalacion y/o
ESTRUCTURAL Y/O mantenimiento y/o mejoramiento y/o
ACTUALIZACION modificacion u optimizacion y/o
SiSMICA Y/O rehabilitacion  y/o  remodelacion  y/o
REPOTENCIACION reposicion y/o reparacién locativa y/o
ESTRUCTURAL EN restauracion y/o restitucion y/o terminacion
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BIENES DE INTERES
CULTURAL Y/0
CONSERVACION
PATRIMONIAL

reforzamiento estructural

y/o y/o
actualizacién sismica y/o repotenciacion
estructural DE EDIFICACIONES DECLARADAS
COMO BIENES DE INTERES CULTURAL y/o
CONSERVACION PATRIMONIALES de

conformidad con el proceso.

%

magnitud

proceso

contratacion)

DE

DIMENSIONAM
IENTO (Segun la

requerida en el

de

Por lo menos uno (1) de los contratos validos

aportados como experiencia general debe

corresponder minimo al 40% del presupuesto

oficial del presente proceso de seleccion.

Po SMMLV |3736,37
40% 1494,55

Actividad Secundaria (1)

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Entre 2.501 y 5.000 SMMLV

Acreditacion

TIPO DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE
de la ACTIVIDAD A CONTRATAR: .
EXPERIENCIA: EDUCACION
EXPERIENCIA:
1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCION
. Por lo menos uno (1) de los
Y/O AMPLIACION Y/O o
L contratos validos aportados como
RECONSTRUCCION Y/O . .
. . experiencia general debe
ADECUACION Y/O CONSERVACION
. corresponder al  40%  del
Y/O INTERVENCION Y/O o
. presupuesto oficial del presente
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO .,
proceso de seleccion.
Y/O MEJORAMIENTO Y/O
Que  hayan| MODIFICACION U OPTIMIZACION
. . ESPECIFICA (Para establecer el valor del
contenidola |Y/O REHABILITACION Y/O

ejecucion de

REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE REDES
ELECTRICAS Y/O CIRCUITOS
CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y/O REDES DE VOZ Y

dimensionamiento de la Actividad
Secundaria No 2

La entidad tiene en cuenta el
costo del capitulo 11:
INSTALACIONES ELECTRICAS con
un valor que
$934.834.224,14

asciende a

dentro  del
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DATOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS
Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE
TELEMATICA Y/O COMUNICACION
Y/O SONIDO Y/O TELEFONIA Y/O
REDES O SISTEMAS DE ILUMINACION

O LUMINARIAS INTERIORES O
EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

presupuesto  oficial y que
corresponde a 533,91 SMMLYV).

Po SMMLV
40%(SMMLV)

533,91
213,57

Actividad Secundaria (2):

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA'Y CULTURAL EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Entre 2.501 y 5.000 SMMLV

Acreditacién de TIPO DE | ESPECIFICA URBANISMO 0]
ACTIVIDAD A CONTRATAR:
la EXPERIENCIA: EXPERIENCIA: | PAISAJISMO
Por lo menos uno (1) de los
2.7. PROYECTOS DE L
. contratos validos aportados como
CONSTRUCCION Y/O L
j . experiencia general debe
HABILITACION Y/O AMPLIACION L
. corresponder minimo al 50% del
Y/O RECONSTRUCCION Y/O .
. presupuesto oficial del presente
ADECUACION Y/O B
. proceso de seleccion.
CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION
(Para establecer el valor del
Y/O MANTENIMIENTO Y/O . . . .
dimensionamiento de la Actividad
Que hayan | MEJORAMIENTO Y/O .
) , . Secundaria No 2
contenido la| MODIFICACION U OPTIMIZACION | ESPECIFICA

ejecucion de

Y/O  REHABILITACION  Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION DE ZONAS
VERDES, Y/O ACTIVIDADES DE
URBANISMO Y/O DE PAISAJISMO
ASOCIADA A INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

La entidad tiene en cuenta el
costo del capitulo 13: OBRAS
EXTERIORES Y URBANISMO con

un valor que asciende a
$791.910.032,.58 dentro del
presupuesto  oficial y que

corresponde a 452,29 SMMLV)

Po SMMLV
50%

452,29
226,14
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Para el caso de experiencias combinadas un proponente podra acreditar experiencia en una o mas
actividades con un contrato o con contratos distintos.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta
para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad
verificard la acreditacidn de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para
la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes
y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos vy
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrdn en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del
presente Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al
proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera

97
GCCON-F-046 V.06



SENA

N

conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacidn igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacidn igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrd demostrar la experiencia solicitada
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de
siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mds de dos (2) contratos adicionales
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se
probara mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién.
Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron

iniciar su ejecucion luego de la expedicidn del Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.
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Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidid la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15
de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién
antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucién con posterioridad a la expedicidn de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicardn para los contratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En
todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con
los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mds de tres
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (seglin corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3)
afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como
haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes,
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los
mismos solo podrdn ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno
de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma
experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

Teniendo en cuenta las actividades del proceso se requiere que se acredite con uno los
contratos presentados Retie y Retilap para la instalacion o mantenimiento correctivo o
mantenimiento preventivo o ampliacion de infraestructura eléctrica asociada a
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infraestructura de interés cultural y/o conservacion patrimoniales. Para la verificacion de dicha
condicion la entidad requiere que el proponente especifique dentro del formato No 3
(experiencia) de su propuesta dicho requerimiento y conforme al numeral los bienes o
servicios adicionales deberan estar clasificados en el cédigo 72151500.

N. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con
la ejecucidn de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como vadlido. Infraestructura de transporte, salvo que el
Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.

- Obras hidrdulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de
tratamiento).

Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan
a la intervencién de edificaciones verticales Unicamente.

5.2.2.1 De sequridad y salud en el trabajo

5.2.2.1.1. Requisitos precontractuales de sequridad y salud en el trabajo

1. Certificado de implementacion del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualizacion y/o Curso de
20 Horas vy licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.

3. Certificacién de autoevaluacion de estandares minimos emitido por ARL.

4. Allegar una declaracion expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la
construccion/adecuacion NO se utilizaran y/o adquirirdn productos elaborados o que contengan asbesto
de cualquier variedad.

5. Certificacidn firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el
Programa de prevencion y proteccion contra caidas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la
normatividad vigente.
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6. Certificacién firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el

Programa de gestidon para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la

normatividad vigente.

5.2.2.2 De gestion ambiental

Para la realizacion de construcciones y/o adecuaciones de infraestructura, donde se requiera
utilizar en las instalaciones del SENA, equipos de uso significativo de la energia, se optara por elegir
a aquellos proveedores que demuestren que sus equipos sean mas eficientes energéticamente,
siendo este un criterio en la seleccidn.

Presentar declaracion expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de los
materiales de construccion (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el
desarrollo de la actividad de construccién y/o adecuacion.

Presentar declaracion expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser
adjudicado, se encargara de efectuar el manejo de RCD (residuos de construccién y demolicién)
con gestores autorizados y suministrard los certificados de disposicion de los escombros
generados durante la obra a la Entidad.

Presentar declaracion expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser
adjudicado, realizard el manejo de los vertimientos y control de los consumos de agua que se
generen durante la construccidn/adecuacion.

5.2.2.3 De Sistema de Gestion de sequridad y privacidad de la informacion

El oferente allegara debidamente suscrito el formato GCCON-F-085 V.01, el cual se adjunta con los

formatos.

5.2.3 De caracter financiero

5.2.3.1

Capacidad financiera

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

indices de capacidad | indices de capacidad
. . financiera financiera
Indicador Férmula . Y .. )
organizacionales para | organizacionales para los
Mipyme. demads Proponentes
Activo Corriente
Liquidez - >1,1 >1,2
Pasivo Corriente
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indices de capacidad | indices de capacidad

Indicador Férmula flnancnlera' v fmanc'lera' g
organizacionales para | organizacionales para los
Mipyme. demas Proponentes

i Pasivo Total

Nivel ' de \Y < 0,70 <070

Endeudamiento Activo Total

Razén de Cobertura Utilidad Operacional > 1 > 1

de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(OiL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razédn de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicidn de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 1 — Indicadores financieros vy
organizacionales. El Proponente probara la condicidon de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacién los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
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CT > CTd

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12) meses,
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
Férmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

PATRIMONIO

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de seleccidn no se solicitara
el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional

5.2.3.2 Capacidad organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

[ndicador  [Férmua ]

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi
(>{L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
naeador = (¥ Componente 2 del indicador;)
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Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicidn de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 2— Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.2.3.3 Acreditacion de la capacidad financiera y organizacional

Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara
de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en
la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados a tener RUP y por
tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia

Los proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

a) El estado de situacidn financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de
origen) con traduccidn simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

b) Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

c) C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y

organizacional para extranjeros y los documentos seiialados en el Literal A, prevalecera la informacion

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.
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Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025,
acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacidn propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podra acreditar
este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en
la seccién 1.13.

5.2.3.4 Capacidad residual

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacién (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditardan la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacidn, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte
su capacidad residual, la Entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

Cdlculo de la capacidad residual del proceso de contratacion (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC deberd tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC deberd tener en cuenta el

siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC =

Plazo estimado (meses)

E3

El presupuesto oficial estimado (POE) correspondera al presupuesto oficial del lote al cual se presenta

oferta.

Cadlculo de la capacidad residual del proponente (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculard de la siguiente manera:

CRP =CO
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

[(E+CT+CF)] SCE
* | ——] —
100

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener

en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del

Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de

ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual

total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera

40

(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
TOTAL 200
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NOTA. La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El cdlculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION
FINANCIERA
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
anos

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio
Menos de un (1) afio (*) de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de informacién financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

1) Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los uUltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

2) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del
cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
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origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacidn financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el
contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos
por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditacion de la Capacidad residual en el segmento
72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (cop)
 Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:
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MAYOR A | MENOR O IGUAL A | PUNTAIJE
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados
con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio
de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el formato 3 EXPERIENCIA. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual
debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda
del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

indice de liquidez = - -
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

MAYOR O IGUALA | MENOR O IGUAL A | PUNTAIJE
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante
legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la

construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual Puntaje
- 0 0
1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de
las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacidon del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
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suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el

proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

a)

5.3

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucidn son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesidon y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacién.

Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucidn suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

El cdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones.

REQUISITOS PONDERABLES

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacidn de personas con

discapacidad
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Concepto Puntaje maximo

Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres

Mipyme 0,25

Total 100

EL SENA reducird, durante la evaluacion de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el Ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccidon también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de
sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializarad en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.3.1 Oferta econdmica

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccidon aritmética. La propuesta econdmica deberd ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del proceso, los riesgos y la
administracidn de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucién del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso
y que en sus cdlculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparaciéon de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacién de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es
deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para
la presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES

IMPUESTOS Y RETENCIONES

% DEL VALOR DEL CONTRATO

Rete fuente — contrato de obra (Lo realiza
directamente la entidad en el momento de
realizar los pagos)

Se aplicaran las deducciones de retefuente a titulo de renta a
la tarifa del 6% si es declarante de renta, y del 10 o el11% si
no es declarante de renta. Sin embargo, si la remuneracion
pactada se

efectia con base en el método de factor multiplicador la
retencidn que se aplicaria a esta parte del contrato seria del
2%

RETE ICA (Lo realiza directamente la
entidad en el momento de realizar los
pagos)

(valor. Total del contrato X 6,9x1000)

RETE IVA Se realiza la deduccién sobre el
valor del IVA. (Lo realiza directamente la
entidad en el momento de realizar los

pagos)

15% del IVA

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL

Se aplicard la retencion por concepto estampilla
prouniversidad de Colombia de acuerdo con la cuantia del
contrato asi: Base Gravable y Tarifa de Estampilla sobre el
total del contrato sin incluir IVA: eContratos entre 26 y 52.651
UVT pagardn el 0.5% eContratos entre 52.652 y 157.903 UVT
pagardn el 1% eContratos superiores a 15 7.904 UVT pagaran

el 2%

ESTAMPILLAS PRO-UPTC (1% VALOR DE
NETO A GIRAR) se debe
directamente por el contratista previo al

realizar

pago en la pagina web de la UPTC y
presentarse en fisico a CEGAFE

se debe realizar directamente por el contratista previo al
pago en la pagina web de la UPTC y presentarse en fisico a
CEGAFE

presentacion y pago de la contribucién FIC

en lo que aplique

NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los items, descripciones y precios unitarios
-que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluara la oferta contenida en el referido anexo,

el cual prevalecera sobre la informacién contenida en SECOP II.

5.3.1.1

Determinacion del método para la ponderacion de la propuesta econémica

La entidad seleccionarda el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las

siguientes alternativas:
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CONCEPTO METODO
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomard los centavos de la tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacidn, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la
Entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificard, si procede, determinara las
correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es
necesario, la Entidad se pronunciard sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con las
siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas
gue han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta
las 3:00 pm, la Entidad tomard la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando
el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomard la TRM que rija para el
segundo dia habil siguiente.

[ ]

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad
podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente,

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo aun cuando
la Entidad deba suspender la audiencia

El método de ponderacidn se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO (INCLUSIVE) | NUMERO METODO
De 0.00a20.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a20.99 4 Menor valor

Para efectos de adjudicacion, se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
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Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del cdlculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de
valores es par, la mediana serd el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... V)

Donde:
*  V;:Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:

Me—Vi

Puntaje = |{1 - |
untaje [{ Ve

} * Puntaje méximo]

Donde:
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

“wn

*  V;:Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Il. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:

. VMe - Vi i o
Puntaje = |11 — |———| * Puntaje maximo
Vie
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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B. Maedia geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacidn para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V xVy % Vg% ..x Ty

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje, se otorgard el maximo puntaje al valor de la propuesta que se
encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

. . MG — Vil
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — G

C. Maedia aritmética baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

(Vmin + K)
Xpg=——F——
— 2
Donde:

* Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.

* Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje = { Puntaje maximo
XB - Vl
*(1— _X Para valores menores o iguales a Xg Puntaje maximo
5 2B
| %2 vi]
¥ 1— _X Para valores mayores a Xp
5 2B

Donde:
* Xpg: Es la media aritmética baja.

ow:n
.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
D. Menor valor

La Entidad otorg
ara el maximo puntaje a la oferta econdmica hdbil para calificacion econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Vy..; ... V)

Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

* Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,

Puntaje = v,
Donde:
. Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
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Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
10
Presentacién de un plan de calidad;
(i) Criterio ambiental (15)
20
(ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacidn. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demads factores de ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La Entidad asignara CINCO (5) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20)
afios cuentan desde la fecha de repotenciacidn de la maquina.

Se asignard cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la ejecucidn del Contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacidn debera acreditar que la maquinaria se
encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara CINCO (5) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la ultima actualizacion
de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante
la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacidn de certificacidn alguna.
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El Plan de Calidad se elaborard en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestidon de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno
de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este
concepto, como se desarrolla a continuacidn:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno
de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcidon del
Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
asume vy el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serdn opcionales para los Proponentes
que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje
por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, serd objeto de vigilancia por la interventoria
en la ejecucién del Contrato de obra.

Para la obtencidn de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

I Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran
asumidos por el Contratista.

Il. La verificacidn del ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

Ill.  Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrd acudir a las multas para conminar al
Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la
ejecucién del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra.
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Para la acreditacién del compromiso y asignacién de puntaje el proponente deberd presentar el Formato

12 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso

gue en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Subsector

Rango de cuantia

Educativo

Entre 1.501 y 5.000 SMMLV

i)

iv)

Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Es importante aclarar que esta opcidn es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso,
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de
transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje
y/o reutilizacidn de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucidn del proyecto tendra
que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

Asegurar la gestidon adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el
marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la
sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

Usar durante la ejecucién de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicién de los
recursos empleados.
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Instalacion de ciclo-parqueaderos

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A — Criterio ambiental a instalar por cuenta
propia una (1) estacién de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede
ser de forma horizontal o vertical, segln la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera
adelantado el proyecto de infraestructura social.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definird la ubicacién, de acuerdo con el area del predio y
disponibilidad de un espacio para la ubicacién de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran
ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

M? del predio del proyecto a Cantidad de bicicletas que se permitira ubicar

Alternativa . .
ejecutar en el ciclo parqueaderos

2 Entre 2.001 y 8.000 12

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del
material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementacién del ciclo-parqueadero en
materiales reciclados, sera valida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y
durabilidad.

El mantenimiento y conservacidn de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad, o a quien
esta designe y no del Contratista.

I Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

Il. Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes
de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares,
iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacion y disposicidn de los recursos
empleados.

Il Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable,
a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos
relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el
sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos
de conduccion eficiente, entre otros.
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Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestidon integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

Asegurar la gestiéon adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio de consultoria en el
marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la
sustituya. Durante la ejecuciéon del proyecto tendrd que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignard cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la

ejecucién del contrato al menos DOS (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales

gue se listan en este numeral, para ello el proponente debera presentar el Formato 12B— Criterio social,

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucidn del contrato, que pertenezcan

a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1.
2.
3.

Mujer Cabeza de Familia

Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la ley

Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana.

Persona en proceso de reintegracién o reincorporacién, y miembros o exmiembros de la fuerza
publica comparecientes ante la Jurisdiccidn Especial para la Paz- JEP

Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de
trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo
Victima de conflicto armado

Sujetos de especial proteccién constitucional

En condicion de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucidn del Contrato, el Proponente deberd acreditar al Interventor y/o

supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte

la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.
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Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en
los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del
presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar
certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se
encuentra la persona.

Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera incluir una
obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la cldusula novena del Anexo 4 — Minuta
del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se estda comprometiendo con una
obligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.
Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccidon constitucional son
aquellas personas que debido a su particular condicién fisica, psicoldgica o social merecen una accion
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Serdn sujetos de especial proteccion
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este
documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia
en ausencia de norma aplicable.

El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditaciéon de una misma poblacién. Por ejemplo,
obtener puntaje por el concepto de “vinculacion de personas con discapacidad” del numeral 4.4y a su vez,
vincular a personas en condicién de discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y
obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad
en ningun caso otorgard simultadneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional

Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros
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4.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacidn colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manerasingular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcidn 3 del Formato 9A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

VALOR TOTAL DEL

DESCRIPCION DEL MATERIAL % INCIDENCIA % ACUMULADO
MATERIAL
CONCRETO $1.834.097.450 29,94% 29,94%
MADERA $967.779.471 15,80% 45,74%
ACERO $593.165.792 9,68% 55,42%

Para asignar el puntaje deberdn tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes
nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta
respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se
otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se
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comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el
puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se
comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de
participacién de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra
publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional relevante de
acuerdo con su porcentaje de participacidn, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

pi = Participacion (%); * (Pmax)
b= Yt Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacidn (%)i : Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)

Y.i Participacion (%) : Sumatoria de los porcentajes de participacién de los bienes
Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad tendrd en cuenta hasta el séptimo
decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a
cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente férmula.

L
Puntaje proponente = Z P;
j=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z]LO P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente
Para efectos de la asignacidn del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos
o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante,
tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definiciéon de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja
del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:
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Composicion del . . . .
No. Regla de origen aplicable | Puntaje aplicable
Proponente Plural
Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. ] Decreto 1082 de 2015 )
colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)
) ] Promocion de
Colombianos en asocio con o )
. Servicios Nacionales
2. extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 .
. o con Trato Nacional
nacional
(4.3.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga
. . acuerdo comercial o la del | Promocién de
Unicamente integrado por . L .
. Decreto 1082 de 2015. Si| Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato .
] el Proponente Plural no|o con Trato Nacional
nacional - ,
especifica a cual regla se | (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que | No aplica la regla de|Incorporacién de
4 al menos uno de los|origen del Decreto 1082 | componente
’ integrantes es extranjero sin | de 2015, ni la de los paises | nacional en servicios
trato nacional. de origen. extranjeros (4.3.2)

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la
industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacidn, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

Puntaje aplicable
Proponente Plural

Regla de origen aplicable

de
Servicios Nacionales

Promocion

Unicamente integrantes
1. Decreto 1082 de 2015

colombianos o con Trato Nacional

(4.3.1)
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Composicion del . . . .
No. Regla de origen aplicable | Puntaje aplicable
Proponente Plural
. . Promocién de
Colombianos en asocio con o )
. Servicios Nacionales
2. extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 .
. o con Trato Nacional
nacional
(4.3.1)
La regla de origen del pais
con el que se tenga
. . acuerdo comercial o la del | Promocién de
Unicamente integrado por . L .
) Decreto 1082 de 2015. Si | Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato .
. el Proponente Plural no|o con Trato Nacional
nacional . .
especifica a cudl regla se|(4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que | No aplica la regla de|Incorporacion de
4 al menos uno de los|origen del Decreto 1082 | componente
' integrantes es extranjero sin | de 2015, nila de los paises | nacional en servicios
trato nacional. de origen. extranjeros (4.3.2)

4.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdAmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional
por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcidn 3 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidon de acuerdos comerciales
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aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informaciéon y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacidn del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucidn del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacidon Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporard en la ejecucién del
contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacidn.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocidn de la incorporacién de componente nacional
cuando el proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
El Formato 9B — Incorporacidon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato
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9B — Incorporacidon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A —
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del
numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para
el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin
importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

4.5. TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”
NO APLICA.
4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacidon de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
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aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidon Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

4.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma
gue lo modifique, complemente o sustituya.

Asf las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado
no se tendra en cuenta para la asignacidn del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por
este factor de evaluacion.

Tratdandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica
que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacidon, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de
este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad analizard y valorara la informacién allegada
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaracién o
actualizacién de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podrd otorgar al proponente
el puntaje por este criterio.

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberdn aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:
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Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
El Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el
numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.1.1 del presente Pliego de
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales,
todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacidn se realizara en los términos del
pardgrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008,
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de
familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se
declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicidon no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacidn y en esta debera
verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion
expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o
promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciard el «Formato 10A -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, deberd probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
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mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacidon para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndémina esta en condicién de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,
gue hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucidn de la persona juridica
cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato
10 B — Vinculacidn de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su ndmina esta en condicidn de discapacidad, en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la
estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucidon cuando su
conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion
de personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural,
el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el
«Formato 10 C — Vinculaciéon de personas no beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su ndmina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pensidén. Solo se valdrd la vinculacidon de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1)
afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacidn. Para los casos de
constitucién inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la
persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 C —
Vinculacidn de personas no beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate,
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciard el
«Formato 10 C — Vinculacidon de personas no beneficiarias de la pensidén de vejez, familiar o
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es
beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas,
se debera allegar el documento de identificacidn del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su ndmina y el nimero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucidn inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el Ultimo aio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucién cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
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palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D —
Vinculacidon de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus
integrantes pertenece a poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrdn estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacidn de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacidon indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo
cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacidn
y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregard copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciardn el «Formato 10 E- Participacidn mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracidn (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratdandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %)
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de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacién, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacién de las personas en proceso de reincorporacion.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacidn o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad del juramento, que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidén accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion. Ademads, debera acreditar la condicion indicada de las personas que
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracién, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en el Proponente Plural.
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
(c) en relacidn con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacidn o reintegraciéon, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podrdn ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el
literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
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personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacidn para el tratamiento de datos

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo

del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacién
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo
cual se aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la cdmara de
comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamano empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o
medianas.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se
preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
gue sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o medianas, se
preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
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definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
gue sean micro, pequenas o medianas.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afo anterior, que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal
de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad
del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademads, ese integrante
acredite la condiciéon de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral §;
(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) nila Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién Mipyme»,
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados uUnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequeiias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentard el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme
en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes Egresados del Sistema
de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la
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cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de
la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por jévenes
egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente
plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que
acredite ser Egresado del Sistema de Proteccidén del ICBF o una persona juridica en las cuales se
acredite participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF. Dicha
calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenarad a los proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o
mds proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niumero entero a
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el
1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigid el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera
entre el nUmero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo
en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se
escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

6. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. s NO
MUESTRA s NO
VERIFICACION DE LA INFORMACION. | NO

7. ANALISIS DE RIESGOS

El andlisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO — MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.
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8. GARANTIAS

Sefiale con una “X” los amparos a exigir:

Seriedad de la oferta: por el (10%) del valor de la oferta, vigente desde la presentacion de la oferta
y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato

Cumplimiento: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y hasta la
liquidacién del contrato. No podra ser inferior al 10% del valor del contrato, debera cubrir las multas
y la cldusula penal pecuniaria pactada y tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (20 %) del valor
del contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Péliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 300 SMLMV, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: Por el Veinte por ciento (20%) del valor total
de la obra Se iniciara a partir del recibo a satisfaccién de la obra por parte de la Entidad y no sera
inferior a cinco (5) afos

9. ACUERDOS COMERCIALES

. P.O superior Excepcion
Entidad .
Estatal al valor del Aplicable al Proceso de
stata
Acuerdo Comercial incluid Acuerdo Proceso de Contratacion
incluida
Comercial Contratacion Cubierto SI/NO
SI/NO
SI/NO SI/NO
CHILE Sl Sl NO Sl
ALIANZA
PERU Sl Sl NO Sl
PACIFICO
MEXICO Sl NO NO NO
CANADA Sl Sl NO Sl
CHILE Sl Sl NO Sl
COREA Sl Sl NO Sl
COSTARICA Sl Sl NO Sl
ESTADOS AELC Sl Sl NO Sl
ESTADOS UNIDOS Sl Sl NO Sl
MEXICO NO NO NO NO
TRIANGULO DEL | EL SALVADOR Sl Sl NO Sl
NORTE GUATEMALA Sl Sl NO Sl
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. P.O superior Excepcion
Entidad .
Estatal al valor del Aplicable al Proceso de
Acuerdo Comercial incluid Acuerdo Proceso de Contratacion
incluida
sI/NO Comercial Contratacion Cubierto SI/NO
SI/NO SI/NO
HONDURAS NO Sl NO NO
UNION EUROPEA Sl Sl NO Sl
REINO UNIDO E IRLANDA DEL
Sl Sl NO Sl
NORTE
ISRAEL Sl Sl NO Sl
COMUNIDAD ANDINA Sl Sl NO Sl

10. ANEXOS

Estudios del Sector

Anexo 1

Presupuesto Oficial

Matriz de Experiencia

Matriz de Indicadores Financieros
Matriz Bienes relevantes
Documentos y anexos

El presente documento se suscribe el 10 de agosto de 2026

ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
Subdirectora (e)

Elaboré: Laura Carolina Gémez Rodriguez- Apoyo Juridico CEGAFE )=

Revis6 componente juridico: Laura Carolina Gémez Rodriguez- Apoyo Juridico CEGAFE. )°5
Revisé componente técnico: Nancy Johana Bohérquez. — Apoyo Técnicon i

Revisé componente financiero: Nancy Johana Bohérquez. — Apoyo Técnico. .. .,
Vo.Bo.: Efren Alejandro Ojeda- Profesional G10 Infraestructura y Logistica.¢ e o 4,

i

Vo.Bo: Gustavo Enrique Cely Camargo - Coordinador Administrativo

Reviso componente ambiental: Ludy Yiseth Pefia Pardo — Dinamizador ambiental y de energia ki

Angela Patricia Rincon Silva- Dinamizador ambiental y de energia A2 R
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VERSION

FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

NATURALEZA DEL CAMBIO

31/08/2025

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacién de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestidn del SIGA.

Se realizan ajustes menores en el documento.

30/04/2026

Se agrega obligacidn general de prevencion sobre la violencia contra
las mujeres, basadas en género, por orientacion sexual, identidad de
género, condicidn diversa y frente al acoso sexual de acuerdo con el
Protocolo SENA — GTH-PR-007.

30/06/2026

Se realizan ajustes al numeral correspondiente a la oferta econémica,
especificamente en lo relacionado con la determinacion del método
de ponderacion de la propuesta econdmica. Asimismo, se incorpora
la obligacion de anexar las constancias de verificacion de
antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y del Registro Nacional
de Medidas Correctivas.
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