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ANALISIS DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015)

FECHA 20 de Abril de 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION, SUMINISTRO, FABRICACIO
ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERT/

Y MONTAJE DE

n DE LA PLAZA DE

OBJETO A CONTRATAR MERCADO, SECTOR RESTAURANTES-COSTADO LATERAL SOBRE LA
AV DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO|| DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
| 1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD |
1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines esenciales del Estado

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y den

constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la

administrativa y cultural de la nacién...”.

Adicionalmente, estipula el articulo 209 idem, que “la funcién administrativa esta al servicip de
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econon‘w’a, G
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones...”.

|

Finalmente, el articulo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la divisjén
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las ob@s ¢
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramien

habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.
1.2. Los Referentes Legales.

La Ley 136 de 1994, en concordancia con la Ley 1551 de 2012, resalta que el municipic
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal iy ad
limites que sefalan la Constitucién y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejo
vida de la poblacion en su respectivo territorio.

| Elarticulo 32 de la Ley 80 de 1994 define el contrato estatal indicando. que:,

> cele
S es,

“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que
se refiere el presente estatuto, prewstos en el derecho privado o en d/sposm/one
gjercicio de la autonomfa de la voluntad..
Agregando a titulo enunciativo como contratos estatales los de obra, consultoria, prestacién
encargos fiduciarios y fiducia pablica.

La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripcién de contrato debe estar precedida d
entidad respectiva, en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su
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L’lltim:o, el siguiente rnarco técnico
\
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acios urbanos, garantizando que
tonal en areas aledafias a la cubie
Norma Técnica Colombiana
bndas, pasamanos y elementos de
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Plan_dee'Desarro_llo ylo Plan de (
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4, aprobado por el Concejo Mu
agasuga 2024- 2028, "FUSAGAS
BU- artlculo 57 establecio:

Cios del Instituto de Caminos y Con:

resupuesto, segln sea el caso.

n desarrollo de este principio, las auto

ridades municipales promoveran el control

bn, por parte de los ciudadanos, a través de los gjercicios de las actuaciones de

dﬂdanos a través de los ejercicio que

‘Io involucren en la planeacién, ejecucién y

ipio de respon< abilidad politica y admlmstratlva de los asuntos oficiales a din de
orrupcion reIauonados con la eJecucnon del presupuesto de contratacién estatal,

2cial que se explda en la materia.

541 del 21 de agosto de 2025, asi ¢

bligatorio cumplimiento para todos lo
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‘ strucciones de' Cundinamarca (ICC

jobierno.

hicipal, mediante el cual se adopta
UGA FLORECE: Un Plan Integral pa

omo las Resoluciones 952 y 953 del 15 de
, d;e 12025, expedidas por Aqenma Nacional de Contratamon Publlca — Colombia Compra Eficiente, se:
ptaron los Documentos Tipd aphcables a Ios procesos de contratamon de infraestructura“social, incluyendo el

pdade de'IICItamon publica, seleccién abreviada de menor cuantia y minima
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NTC 4201, en lo pertinente a elementos de proteccion y seguridad como
contencién, en caso de requerirse dentro de la intervencién de la cubierta o sus

PU) contenidos en el presupuesto oficial, eldborados con base en 1a cartilla de

U), vigencia 2026, apllcables a actividades .
abr[cac:lon montaje de e,n.truutura metahca cubler’tas anclajes y obras. complementarlas

eto de dar cumplimiento a lo précep‘ruado en el Acuerdo No. 100- 02.01- 04 de

el Plan de Desarrollo del Municipio de’
ra el Desarrollo Sostenible y Equitativo”

s procesos .de contratacién cuyo aviso de:

|
DMPONENTE

INSTITUCIONAL

'PENDE NCIA RESPONSAELE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTION PUBLICA

De
de
des
Ciu

Act:vndades que se alcanzaran por m

.de

,cripbién del Programa: El progr

dadano y el acceso de la oferta’ ins

e
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ama propone disponer de una estructura de gobierno acorde a las necesidades

la cnudad que contribuya con el fortalecimiento institucional a través del cual la Administracién Municipal

arrollara estrateg|as enfocadas al|cumplimiento.de los mandatos constitucionales, mejorando la relacién Estado-

titucional a los diferentes’ grupos de interés.y de valor.
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bienes a cargo del municipio de Fusagasuga, con el proposito de salvaguardar el patrimoni
Se [ograra que la gestidn publica Municipal se constituya en un proceso dinamico, integral,
incluyente, con el objetivo de articular la planificacién, ejecucion, seguimiento, evalliacié
cuentas, a través de las herramientas de gestion que permitan consolidar un sistema i'Ptegn
el uso eficiente de los recursos, la optimizacion de las capacidades institucionales, qu

e gen
modelo orientado a una modernizacion institucional.

Objetivo General del Programa: Promover las condiciones para la creacién, sostenibili

emprendimientos en Fusagasuga, mediante el desarrollo de las capacidades prodhctive
avanzando hacia la creacidon, comercializacion de productos y servicios de mayor ’c‘omp

[
8

0 de los fusagasuguefios.
istematico, participativo e
t, control y rendicién de

[, lo cual se traducira en

eren valor publico bajo un

dad y crecimiento de los

s del tejido empresarial
lejidad; generando valor

agregado con la implementacién de acciones que dinamicen el sector econémico y competitivo del Municipio.
NOMBRE INSTITUCIONAL
COMPONENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA _
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTION PUBLICA ACCESIBLE Y TRANSPARENTE
Fortalecer los procesos de gestién institucionales, enmarcados [dentro los principios de
OBJETIVO transparencia, honestidad, justicia y responsabilidad que permita consolidar una prestacion del
servicio eficiente transparente y centrada en la satisfaccion y expectativas de la comunidad.
Numero de acciones implementadas para la adecuacién y/o mantenimiento y/o ampliacion de la
INDICADOR .
Plaza de Mercado Central de Fusagasuga.
Implementar acciones para la adecuacion y/o mantenimiento y/o ampliacién de la Plaza de
META DE PRODUCTO Mercado Central de Fusagasuga. | ‘
1.4. Justificacién de la Necesidad

La Plaza de Mercado del municipio de Fusagasuga, particularmente en el costadq cor
restaurantes colindante con la Avenida Las Palmas, constituye un espacio de alta afluqncia
desarrollo de actividades comerciales y de abastecimiento, siendo fundamental para la qinérr
municipio. No obstante, actualmente dicho sector carece de una infraestructura de cubierts
exposicion directa a condiciones climaticas como lluvia y radiacion solar, afectando |las ¢
confort, operatividad y seguridad tanto de comerciantes como de usuarios. Esta situacién h
al uso adecuado del espacio publico, deterioro de las condiciones fisicas del entorno y ries
humedas, manipulacién de alimentos a la intemperie y disminucion en la calidad del servic
hace necesario adelantar la construccion de una cubierta en estructura metalica,
condiciones funcionales, sanitarias y de proteccion del area intervenida.
Por otro lado, mediante el presente proceso, la entidad busca dar cumplimiento a fo dispu
2024-05-085 AP del 16 de mayo de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo de C[undir
Subseccién B, la cual se encuentra en firme dentro del proceso de APcién
25000234100020180052600, en el que se ordena al Municipio de Fusagasuga adelant?r las
la proteccién de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio publico, la

infraestructura de los equipamientos urbanos. En este sentido, la construccion de la cubgerta

enmarca como una medida efectiva para mitigar las problematicas identificadas, mejorar g

equipamiento publico y dar cumplimiento a las obligaciones judiciales, especialménte

intervencion de infraestructura que garantice condiciones dignas, seguras y funcionaleg

a de
on di
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ilacion de agua en temporadas de|lluvia, deterioro de superficies y afectacién en la movilidad peatonal interna. De
orma, se identifico la necesidad de implementar una solucién estructural que garantice proteecién, durabilidad y
ado manejo de aguas lluvias. v

yecto contempla la construccion, suministro; y montaje de una estrllﬁ:tura metalica para cubierta, incluyendo
ntos de soporte, anclajes y demas obras complementarias necesarias para su correcto funcionamiento, conforme
fios y especificaciones técnicas vigentes. ‘
acucic;')n de esta intervencion res‘aonde a una necesidad técnica, funcional y social, orientada a mejorar las
iones del equipamiento publico, garantizar la seguridad de los usuarios, optimizar el desarrollo de actividades
ciales y cumplir con los estzéndarﬁ‘es normativos aplicables. Asi mismo, contribuyé al fortalecimiento del espacio
b, promoviendo su uso adecuado y mejorando la calidad del entorno urbano. La construccion de la cubierta en el
de restaurantes de la Plaza deTMercado beneficiara directamente a comerciantes, trabajadores y usuarios,
bndo |las condiciones de confort, seguridad y salubridad, reduciendo riesbos asociados a la exposicién climatica y

ciendo la actividad economica del ‘municipio.
[

bnclusion’
secullencia_, con-lo-anterior, y en atencién a las condiciones actuales evigenciadas en el sector de restaurantes.de
ta- de Mercado del municipio de ‘Fljsagasugé,' se concluye que la ausencia de’ una cubierta genera impactos

os en términos de furicionalidad, salubridad, durabilidad de los elementos constructivos y seguridad de los

suarigs, derivados principalmente de la exposicion directa a agentes climaticos y a la inadecuada gestion de aguas

Desde el punto de vista técnico‘, la implementacion de una estructura metalica para cubierta constituye una
n efipiente, viable y sostenible, al permitir el 'control de escorrentias, I}a proteccion de superficies y actividades
iales, y la mejora de las c:ondicic)nt‘es de confort térmico y operativo del eguipamiento.
smo, en el marco del cumplimiento de los 'procedimientos administrativos y contractuales vigentes, se deja

hcia que el presente proceso fue llevado ante el Comité de Contratacion| creado mediante el Decreto 050 de 2024
cuallse crea el Comité de Contratacion”, modificado por el Decreto 058 ge 2024, instancia que en sesién de fecha
abril de 2026, mediante Acta|No. 16, emiti6 recomendacion fav‘orable para la continuidad del tramite
bondiente. ' ‘ ‘ B
5mo, |la intervencion propuesta cumple con los criterios de disefio, esta‘bilidad estructural y normatividad vigente
le, ggrantizando una adecuada inFegracién con la infraestructura existepte y prolongando la vida dtil del espacio
nido.|Adicionalmente, el proyecto se alinea con lo dispuesto en la Sentencia No. 2024-05-085 AP del 16 de mayo
4, dando cumplimiento a las obligaciones judiciales relacionadas con Ja proteccién de los derechos colectivos,
a;me}nte en lo concerniente al go‘ce del espacio publico y la provision de infraestructura segura y funcional. En
uencia, la ejecucion del,proyectg»‘de construccion de la cubierta se cony igura como una intervencion necesaria y
ria, s_;ust,en't'ada“en_criterios técnicos, normativos y legales, que permitira optimizar las' condiciones del servicio,
riesg‘os operacionales y fortalecer el adecuado uso y aprovechamiento del equipamiento publico. '
antériormente descrito, es necesario I!eva‘r a cabo el proceso de seleccion para la contratacion de la
B TRUCCION, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERTA

PLAjZA DE MERCADO, SECTO\R RESTAURANTES — COSTADO LATERAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS

\S, ‘EN' EL. MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DF 'CUNDINAMARCA”, garantizando la
da prestacion del servicio en este equipamiento publico, bajo condicioqes 6ptimas de seguridad, funcionalidad y

Had para comerciantes, trabajadores y usuarios, conforme a los requerimientos técnicos y normativos vigentes. -




|
FORMATO ANALISIS DEL SECTOR Cédigo: FO-GJC-039
] Version: 1
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Fecha de aprobacién:
15/01/2025

Pégiqa: 5de 25

Elaboro Dlrector de Contratacion

Revisd: Secretaria Juridica

Aprobé: Comit

é técnico de calidad

De conformidad con la necesidad identificada por la Direccién de Recursos Fisicos y Secre
Municipio de Fusagasuga, se dan a conocer las especificaciones y los requerimie
actividades de obra a ejecutar, los cuales constituyen condiciones obligatorias que
proponente dentro del desarrollo del presente proceso contractual.

El contrato derivado del presente proceso se encuentra ubicado, de conformidad con lo
de 2015, dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC),

ESPECIFICACIONES TECNICA - FICHA TECNICA

ntos
debe

tarfa de Infraestructura del

técnicos minimos de las
ran ser cumplidas por el

estaplecido en el Decreto 1082
en el pivel que a continuacion se

indica:
Segmento Familia | Clase Productos Servicios
72 15 26 00 Servicio de techado y paredes externag|y laminadas
72 10 29 00 Servicio de mantenimiento y reparacion| de techos

Asi las cosas, las actividades principales que se deben desarrollar para el logro del objeto
siguientes actividades, las cuales se describen a continuacion y que se detallan en la fich

ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con esto, las actividades principales que se deben desarrollar para el Ic

describen a continuacion:

ESPECIFICACION

DESCRIPCION

a técy

del ¢

ontrato se realizaran las
lica anexa:

gro del objeto del contrato se

Especifica

cién 6

APU 1- REF ICCU
CONST 7.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTA

Este item hace referencia a la C
estructurales usando concreto, ¢
materiales, fabricacion, transpgrte

y acabado de los concretos de m
hidraulico agregados, | ad

agua,
adiciones suplementarias

ylo

utilizados para la construccion de
general, que debe tener
compresion de 3000 PSl o 21 N/IPa a

una qesistencia minima a la

nstruccién de elementos
iste en el suministro de
Blocamon vibrado, curado
lterial cementante de tipo
tivos y ‘eventualmente
complementarias, seran
pasos y estructuras en

la edad de 28 dias.

ICCU CONST
18.27

PINTURA EPOXICA

Consiste en el suministro y apl
epoxico sobre . superficies de con
sustratos, con el - fin - de

impermeabilizacion y acabado de alt

cacién de recubrimiento
creto, metalicas u otros
proporcionar.  proteccion,
a resistencia.

APU 2

BANNER PUBLICITARIO O LLONA
DE RECUBRIIMENTO

Suministro e instalacién de lona tipd

resistente para uso exterior, in:cluye
ojales metalicos y sistema de fijag

tensores. Comprende transpor’ﬁe he

necesaria para su adecuada colocagion.

banner en material PVC
corte, refuerzo perimetral,
cion mediante amarres o
[ramientas y mano de obra

=0,

De acuerdo con lo anterior, el Municipio a través de la supervision, verificara el cumplimento de

de Infraestructura a fin de acordar solucién, y seré responsable el contratista, de realizar

l
|

|

I

badat

las especificaciones.

Si se presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacidn pertinente a la secretaria

los informes, calculos de
por el supervisor.

cantidades ejecutadas y demas requeridas por el supervisor, los cuales deberan ser apro
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equipamiento publico.
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RIPCiOhJ GENERAL DEL. PROYECTO
senté proyecto tiene como objeto

Lector de restaurantes de la Plazz
Avenida lL.as Palmas, con el fin d

3 de Mercado del municipio de Fusad

e mejorar las condiciones de funciona

|
=r\'/’en‘oic’)n responde a la necesidad,
coma lluvia y radiacién solar, la
uIaCIon de alimentos y la circulac
JIaC|on de aguas, deterioro de su
C|antes y visitantes.

de mitigar las condiciones actuales de

cuales afectan el adecuado desar
6n de usuarios. Asi mismo, se han e
verficies, disminucion en la calidad de

>l

e sentldo el proyecto Contempla la implementacion de una solucion es
mmstro fabricacion y montaje de la cubierta, elementos de sopor

lzando condiciones de resusitenma, estabilidad, durabilidad y adecuado

buesto en la Sentencia No. 2024-05-085 AP del 16 de mayo de 2024,

e

mfraestructura de los equipami

b al murncxplo adelantar acciones Pnentadas a la proteccion de los der
pacno publico, la seguridad y la adecuada

Cion, Io que implica la implementa

\
cucian'del'contrat'o 1end|"a un plaz‘o‘estimado de tres*(03) meses, conta

con ﬂlna vigencia adicional para ef‘ectos de I|qU|daC|on y cumplimiento de
?IPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

\
=dente<: o contexto general

na objeto de intervencién corresponde al sector de restaurantes de
asuga en la comuna Centro, especmcamente en el costado colindar
fuye ‘un area estratégica de alta afluencia peatonal y desarrollo de acti
aC|on y expendio de alimentos. Ac‘:tualmente este sector tiene una infra
|ones precarias, lo que genera

i6n solar. Esta situacién ha ing
ividad, afectando tanto a los corr

idido negativamente en las condic
erciantes como a los usuarios del se

dos y condiciones inadecuadas para la mampulamon de alimentos, lo
omete la calidad del servicio plestado Asi ‘mismo, la ausencia de prote

ormativa técnica vigente con el fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra;

salva guardar la integridad de los bienes

L - . y . .
a construccién, suministro e instalacion de una cubierta en estructura metalica

asuga, ubicada en el costado colindante
lidad, salubridad, seguridad y confort del

e exposicion directa.a factores climaticos;
rollo de las. actlwdades comerciales, la
videnciado' problematlcas asociadas a la
| servicio y. riesgos para la integridad de

ructural en sistema metélico, que incluye
te, anclajes y obras complementarias,
manejo de aguas lluvias, conforme a las

ificaciones técnicas y normatividad vigente. La ejecucion de esta intervencion se enmarca en el cumplimiento de

emitida por el Tribunal Administrativo de

namarccn dentro del proceso de A\E:c,lon Popular radicado No. 25000234100020180052600, mediante [a cual se

chos colectivos relacionados con el goce
entos urbanos.

yecto se desarrollara en zona Centro urbana del municipio de Fusagasuga, en un sector de alta afluencia de
cion de medidas 'de manejo, sefializacion y control durante la ejecucion de las

dos a partir de 1a suscnpmon del acta de
obllgamones contractuales

ta Plaza de Mercado del municipio de
ite con la Avenida Las Palmas, el cual
vidades comerciales relacionadas con la

Fstructura de cubierta adecuada, pero en

exposicién directa a condiciones climéticas adversas como precipitaciones y

ones de salubridad, confort térmico y
rvicio. Desde el punto de vista fisico, se
aguas lluvias, deterioro progresivo de
cual incrementa los riesgos sanitarios y
ccion estructural genera incomodidad en
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los usuarios, disminuye la permanencia en el lugar y afecta la dinamica comercial del se

En desarrollo de visitas técnicas realizadas por la Alcaldia Municipal, se identificd g

implementar una solucion constructiva que permita mitigar dichas problematicas, garan'

estructura metalica se configura como una solucién técnica necesaria, orientada a mejo‘
area, optimizar su uso y garantizar espacios adecuados, seguros y dignos para e
comerciales y de servicio a la comunidad.

Localizacién

El proyecto se localiza en el municipio de Fusagasuga, departamento de Cun
especificamente en la Plaza de Mercado Municipal, en el sector de restaurantes ubicado
Avenida Las Palmas.

El area de intervencion se caracteriza por ser un punto estratégico dentro del equipam
alta afluencia de poblacion y constante desarrollo de actividades comerciales relac
expendio de alimentos. Su ubicacion facilita el acceso tanto de residentes como de vig
nodo importante dentro de la dinamica econdémica local.

tizan
de proteccién, funcionalidad y durabilidad del espacio intervenido. En este contexto, la c?:onst

ctor.

rar |z
des

dina
ene

ento
iona
sitant,

necesidad prioritaria de
jo condiciones adecuadas
uccion de una cubierta en
s condiciones actuales del
arrollo de las actividades

f

marca, en zona urbana,

costado colindante con la

publico del municipio, con
das con la preparacion y
es, constituyéndose en un

llustracion 1 - Localizacion del proyecto
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Gobgles]treet iew | l] [
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llustracion 2 - Estado actual

| segtor de restaurantes de la Plaza de Mercado, del municipio de Fusagasuga presenta actualmente condiciones
structuralés y funcionales deficientes |en su sistema de cubierta existente:, evidenciando un avanzado estado de
eteripro. La estructura metdlica instalada muestra signos de fatiga, corrosion en elementos portantes, posibles
erdidas dé seccion y debilitamiento en puntos de union y anclaje, lo cual ‘compromete su estabilidad y capacidad
esistgnte. Adicionalmente, se observa la ausencia total del elemento de cubrimiento (teja o lona), dejando expuesta la

strugtura )‘/ el area inferior a la accion directa de agentes climaticos como lluvia y radiacién solar.
} ' N

| ‘ |
sta Fondicién genera rigsgo inminente. de falla estructural parcial o colapso, representando un peligro para la
ntegridad de usuarios y,co,merciantesiqt‘h,e hacen uso permanente del espacjo‘ Asi'mismo, la falta de cubierta funcional
a ocpsionado ‘afectaciones. en las superficies de piso.por. exposicion a humedad, formacion de. empozamientos y
ondidiones de deslizamiento, asi comq el deterioro progresivo del entorno fI‘SICO. Desde el punto de vista sanitario y
perafivo, la situacion actual impide: el cumplimiento de condiciones minimas para la manipulaciéon adecuada de
limentos, afectando. la salubridad y |la calidad ;iel servicio prestado. En términos generales, el estado de la
nfraegtructura existente evidencia la necesidad urgente de intervencién, mediante la reposicion o construccion de una
uevd cubierta que garantice condiciones de seguridad estructural, proteccién|climatica y adecuado funcionamiento del
| B

spado.

|
!
ONTROL PE' CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

| mun icipiq de Fusagasuga se reserva la facultad de rechazar et material y las obras objeto del proceso, si a juicio del
. . ' . . . . | . s . . . H
umplifniento del supervisor, no retne las condiciones ni las garantias de calidad solicitadas.

e acferdo|con lo anterior el Municipio r‘ través de la supervisién, verificara el cumplimiento de las especificaciones. Si
e pregentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacion pertinente a la supervision y
la sqcretarla de Infraestructura a fin de acordar solucién, y sera responsab‘le el contratista, de realizar los informes,

alculds de§ cantidades ejecutadas y demas requeridas por el supervisor, los cuales deberan ser aprobadas por el

upervjsor. :

ONDJCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:,

. D SPO?SIC:IONES DE CARACTER AMBIENTAL:
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table
carg

El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos es
541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; la cual regula el
almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos, conc
construccion, de demolicién y de capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Se prohibe la disposicién o abandono de los residuos sobres las vias o en predios d
El supervisor verificara que el contratista instale la respectiva sefalizacion en el |
evitar accidentes.

Las actividades de obras estaran sujetas a seguimiento y control por parte de la supe

e tera
ugar

orvisi

i
ambiental causada por la ejecucién del proyecto y adicionalmente notificar previame

I
A

tidos en [a Resolucion No.
e, descargue, transporte,

cretog y agregados sueltos de

eros sin autorizacion.
del proyecto, con el fin de

n.

El contratista informara a la Secretaria de infraestructura, de manera inmediata, cualquigr afectacion o degradacion

|te y por escrito cualquier

modificacion que impliqgue cambios con respecto al proyecto, para su evaluacién y aprob cion.

El contratista sera responsable por cualquier deterioro y/o dafio ambiental en el arga d
causado directamente o por el personal a cargo y debera tomar las medidas necesarias
mitigar los impactos causados. f

El supervisor del proyecto debera requerir la realizacion de los analisis de laborato
laboratorio de tipo técnico (cuando la obra a ejecutar lo requiera).

El contratista deberd constatar y exigir a sus proveedores de materiales de co
licencias y permisos de explotacién y aprovechamiento expedidos por la Autoridad A
E! contratista debera garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de esc
proyecto, evitando asi acumulacién de agua, que provocarfan dificultades en

actividades. Los costos generados por la afectacion de las aguas lluvias a excavaci
demas, seran asumidos por el contratista. EI municipio de Fusagasuga no reco
actividades a desarrollar para el adecuado maneje de las aguas lluvias y de esco
durante la ejecucion de este.

rio y

nstru
mbie
orrel
la ¢
ones

}rent

2. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra, estara a cargo del contratista la construccion de cere
en general todas [as instalaciones provisionales que se requieran con ocasion de las [abo

3as, (¢
}res a

El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtencion de;lo’tec
construir instalaciones, estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servic

interrupcién del transito en las vias publicas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estruc
requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se requiera la intervencién o desplézam
plblicos, canales de desagte, etc. Durante la ejecucidon del contrato, debera observ'ar la
Ministerio de Proteccién Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad industrial, y tomd
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de obra, accidentes o condig
dotar a su personal y asegurar €l uso adecuado de los elementos de proteccion personal.

Al finalizar la obra, el contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zon
limpieza y orden, en que las encontro.

3. MATERIALES:

s
\

I

nocelt

D

N
4

g

s leyes y reglamentos del

construccion del proyecto
para corregir, compensar y

realizacion de ensayos de

cCion (cantera, de rio) las
tal Competente.

tia en todas las zonas del
ecucion de las diferentes
rellenos, construcciones y
3 pago por aparte por las
a en la zona del proyecto,

ficinas, bodegas, talleres y
desarrollar.

0 zonas necesarias para
0 con ocasién del cierre o
turas provisionales que se
ento de redes de servicios
r las debidas precauciones

jones insalubres; asi como

as en el mismo estado de
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hteriales, suministros y demas eler
jen en las especificaciones y ade
amienhto industrial, esta debera
n inc‘\luirse en el valor de la propue

construccnon de las obras y a ma:
\
enales 0 insumos, ya que le corre

o) de\ que el contratista caquuexa |
r los correspondientes permisos

b de maierlales deberan considerar
DS,

NUIPOS
\

|
Z| progonente favorecido debera suminist

racion necesario y suficiente, adec
umph’r con los programas, plazos
htes a la puesta en operacion del e

|
fratista se obliga a suministrar eq
y aprop|ados para cada trabajo o

doy autorizado. Todos los equipos

huinaria que la obra requiera solan
ista quien debera atender todas

hejo.

Bquip
rén en capacidad y funcionamient

tratista debera proveer oportunai
especifico en perfecto estado v |
S, blpques, palancas, laminas, tal

antidad re?uerida para que el trabajo se

al personal deberan estar prot

bonente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los n

)ajOS; El Municipio no aceptara ningun reclamo del Contratista, con rel
8

0
material sobrante producido en'lg obra se ub|

entamon que debera ser entregada a la su revision y aprobacién previo

ioro 0|d1=nara de inmediato la erTraCIon ola reposm:on si fuera necesar
tratlsta s6lo permitira que los equipos, herram|entas e implementos

DOSItI‘VOS. instructivos. controles y s

o de traccién debera ir bier

las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a

nentos que deban utilizarse en la cons‘truccién de las obras, deberan ser los que
2cliados al obje=to para el que se destinan. Para los materlales que requieran
realizarse pref@nblemente con tecnologla limpia. La totalidad de los costos

sta.

nateriales y suministros que se requieran
ntener permanentemente una canhda\d suficiente para no retrasar el avance de
acnon a los costos, plazos, falta o escasez

ponde al Contratista programar sus oompras con la debida antelacion.

s materiales de construccion, agrega?dos pétreos, concreto, etc., a terceros, o
que en zonas de dISpOSICIOn manejadas por terceros este debera
‘y/o autorlzamones ambientales, de conformidad con la normatmdad vigente,
al inicio del proceso. Todos los costos de

 se desarrollara por el sistema de precios

rse en la propuesta, ya que el contratc

rar y mantener en la obra y en cada fr‘en‘te de trabajo el equipo puesto a punto y
uado en capacidad, condiciones tecmco -mecanicas caracteristicas y tecnologia,
y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos

quipo deberan considerarse en el valor de su propuesta.

uipos, maquinas, herramientas e |mp‘ementos de trabajo adecuados, en buen
actividad los cuales revisara perlodlcqmente y 5|empre que se detecte un dano

10.

de trabajo sean operados por personal
itos de trabajo deberan estar dotados con
endados por los fabricantes.

5, maquinas, herramientas e implemer
eriales de seguridad exigidos o recom

lente podra ser operada por personal debidamente calificado y autorizado por el
las Instrucciones de) supervisor. I_a fotalidad del equipo mecanico debera

Cionarse periddicamente y S|emprL que se detecten maguinas con desperfectos seran sefialadas con prohibicién
El tnico movimiento autorizado seré aquél que se requiera para su reparacion.

1 asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las diferenciales se
D.

nente a cada trabajador, las herral‘qlentas apropiadas requeridas para cada
odas las escaleras, andamios, d|ferer‘101ales poleas, grilletes, cuerdas, cables,
blones y demas accesorios hecesarios para cada trabajo, de la calidad y en la
pueda realizar con seguridad minimizando el ries $go de accidente.

‘ Prillas de las excavaciones que sirvan de

eqldos por barandlllas 0 pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas
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barandillas o pasamanos deberan ser pintadas de color amarillo.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro trak (
las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos al transito debera permanecer un
No se aceptaran escaleras con peldafios rotos o listones rajados. Las escaleras metalice
prohibidas cerca de circuitos energizados.

ajad
ayu
S0¢

U

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberan lanzar (herrg
obligatorio utilizar portaherramientas, cuerda, o llevarlas personalmente y asegurarias o guard
que se zafen o desprendan. Las herramlentas deberan ser utilizadas para las funciones pro

|
ensefiadas y no deberan manipularse para hacer funciones propias de otras herramientas.

5. PERSONAL:

E! valor de [a oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener du
hasta la entrega total de las obras a satisfaccién del Municipio, todo el personal id¢
profesionales, técnicos, administrativos y obreros - mano de obra no calificada que se 1
alturas).

rante
>neo
equie

Una vez el Municipio apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cam
contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el Munig
posterior autorizacion. En caso de aprobarse et cambio por parte del Municipio, el person’al de
de igual o superior categoria que el exigido para el médulo correspondiente.

6. CANTIDADES DE OBRA:

LLas cantidades de obra del presupuesto oficial son aproximadas a dos decimales y estar
de inspeccion realizadas por personal de la Secretaria de infraestructura y podran aumen
la ejecucion de la obra; tales variaciones deberan ser avaladas por la supervision, no vi
producto de esta seleccién y el Contratista esta obligado a ejecutarlas.

1 calg
tar, d
ciara

7. MAYORES CANTIDADES DE OBRA:

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, deben ejecutarse dentro

biad¢

or debera sujetarlas o dejar

jante al ple de la escalera.

on refuerzo metalico estan

mientas o materiales. Es
arlas en bolsas para evitar

pias para las cuales fueron

la ejecucion del contrato y
y calificado de directivos,
ran (incluyendo cursos de

durante la ejecucion del
ipio, para su evaluacién y

bera reemplazarse por uno

uladas con base en visitas
isminuir o suprimir durante
n ni invalidaran el contrato

del alcance y condiciones

originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio unitario. Las mayores cantldades de obra que surjan en

el desarrollo del contrato deberan ser ejecutadas por el Contratista a los precios unlt'arlos
cuales deberan ser de conocimiento y aprobacién por parte del supervisor, mediante conc

poder suscribir la correspondiente acta de aprobacién de mayores y menores cantidades de of

|

!

|

Se considerardan como Obras no Previstas aquellas actividades de construccién no cpnter
Formulario da Cantidades de Obra y Precios Unitarios, consideradas necesarias para <?I de
son resultado de una especificacion técnica de recomendacion en obra. Su valor ser

a prg
revisado y validado por el supervisor.

|

8. ITEMS NO PREVISTOS:

D

inicialmente pactados las

epto técnico, con el fin de

ra.

npladas inicialmente en el
sarrollo del proyecto y que

puesto por el Contratista,

El valor se establecera sobre la base de los precios de la cartilla ICCU vigencia 2026. En caso de diferencias.entre los

precios expresados en los Analisis de Precios Unitarios y la cartilla ICCU, y para aquella° obra

S no previstas gue fengan
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10. T

EI con
igent

ransp

“ste t
ransit

L . \
Cundifamarca, para efectos de determ

a sed en el Andlisis de Precios Unitari

os elgmentos empleados, en la obra

Ademas. el contratista queda obligado a

L0s eqmpos maquinaria y herramientas

nentes que no se encuentren e

isor y el Contratista, con base en
tarse discrepancias en la definicic
ades\achmonales requeridas no pre
b de Medificacion del contrato.

fectos de la composicion del valor

n, tomando como referencia los
siones de Cundinamarca ICCU de

i
ONTROL DE CALIDAD:
IR
tratista desarrollara la obra a partif
tectura para lograr.obras en armor
¥4 te‘rminadas las partes de la ¢
ista informara al supervisor para
ista, los supervisores podran orde
N ejercer sus funciones de control
o le dé derecho al reconocimiento

b podra rechazar la obra eje
prototipos correspondientes
ones sobre la aceptacion de

nicipi
[as vy
ficaci

iccion o por defectos en elia mis

. . .
retirar los materiales o los elemen
pdo e? cargo del contratista.

‘de operacion ser adecuadas vy
pIO directamente 6 por intermedio
cién por cuenta del contratista de
tientes, o que por sus caracteristic

n la lista de cartilla ICCU de precips de referencia de la Gobernacion de
nar el monto de las obras por compensar, su precio sera acordado entre el
0$ precios vigentes en el mercado so‘portado por tres cotizaciones. En caso de
n del precio, éste sera determinado por el Municipio. Sin embargo, las obras ¢

\
vistas para el desarrollo del proyecto deberan ser ejecutadas previa suscripcion

de los items adicionales, el valor de la cotizacion sera el menor valor expresado
ios 0 en las cotizaciones o cartilla ICCU los cuales se encuentran sujetos a
precios reglstrados en la lista de preC|os del Instituto de Infraestructura y
la actual vigencia. :

de una cu1dadosa planeacion de estg apllcando buenas practlcas de Ingernena
nia con el entorno fisico o natural enel que-se desarrollan :
bra que deban quedar ocultas y aqtes de iniciar el trabajo- subsiguiente, el
que proceda a dar su visto bueno a la obra construida. si asi no procediere e!
narle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que
El contratista efectuara este trabajo |y el de reacondicionamiento posterlor sin
de costos adlcmnales nia extensiones al plazo de ejecucion.

cutada por deficiencias en tos materigles o elementos empleados, aunque las
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en
de mano o por deficiencia de los équlpos maquinarias y herramlentas de
ma, deberd ser retenida, recons trwda o reparada por cuenta del contratista,
retirar del sitio respectivo los materlales o elementos defectuosos. El Municipic

tos y reemplazarlos por otros, repararlm o reconstruir la parte rechazada de la

que el contratista suministre para la construccion, deberan estar en perfecto
suficientes para las caracteristicas y la magnltud deI trab"qo por ejecutar.”El
de los supervisores se reserva el derecho de rechazar y- exigir el reemplazo o
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados

\
as constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo

tratlsta se obliga a utilizar solam
S eX|g|c|as por autoridades de tré
Drte de personas, mclterlclles y equ

ansportp se hara da acuerdo co
D. Los vehiculos des,tlnddos al tra

obra‘s Se exigira siempre el s;un"nrnstro y mantenimiento en buen est
do para la construccion de las obras.

RAN?P()RTE. DE. PERSONAL, MATERIALES Y E

e

ado de funcnonamlento del equipo basu:o

QUIPOS:

‘nte vehiculos automotores que cumglan con las revisiones técnico mecanicas
nsito ven perfecto estado para ofrecer seguridad y. que sean aproptados para

pos necesarios en los diferentes frentes de la obra

lo estipulado en las reglamentacno‘nes de las autoridades de transportes vy
nsporte conjunto de personas y materiales, deberan estar dolados de carpas,
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asientos, escalerillas y la division adecuada para evitar que la personal sufra lesiones
equipo transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y sumetnca
asegurarlos se utilizaran blogues, tablones, grilletes y cuerdas resistentes; Ios vehiculos estara

luces exigidos por las autoridades de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, sélo podr
apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y dotados de los avisos
exigidos por la autoridad competente.

11. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA:

Todo el personal del contratista deberd estar dotado con elementos para proteccion

trabajo de acuerdo con Jos riesgos a que estén sometidos, tales implementos deberan e
buena calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzca la proteccion que normalmente

proteccion deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

El personal deberé estar equipado como minimo con los siguientes elementos:

cumplir la norma ICONTEC 2021 y/o norma que lo complemente o sustituya.
Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar perman
de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes dé trabajo. El
material plastico de suficiente resistencia para garantizar proteccién efectiva. De
1523 y/o norma que lo complemente o sustituya.
Los cascos de seguridad deberan ser de las siguientes caracteristicas:

o El atalaje debera estar en condiciones 6ptimas y acondicionarse correctar

Cinturon de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturén

o Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajusta para garantizar comodida
que se caiga.

o Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductore
adecuada al impacto, etc.

o Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado

Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contr

salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerllado Se
trabajadores cuyo oﬂcno lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salp|cadura=

radiaciones y se seleccionaran de acuerdo con el tipo de riesgo.

equipos, herramientas y/o sustancias que puedan causar lesiones en las manos

o Para hallar cuerdas y cables
o Cuando deban manejarse materiales asperos cuando deban moverse
crucetas de madera, tuberias metalicas o de concreto, blogues, etc.

|

sde

|

|

aeli

|

|

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre qu

enter

por

an t
de

persg
star €
debe

casd
be ¢

nente

den

g

poste

contacto con el material o

dentro del vehiculo. Para:
n provistos de los avisos y

b

ansportarse en vehiculos
peligro y demas requisitos

nal y colectiva durante el
n perfecto estado y ser de

i ofrecer, los elementos de

de segundad, el cual debe

nente provista de un casco
0 debera ser metélico o de

umplir la norma LCONTEC

a las necesidades.
el trabajo y ademas, evitar

la electricidad, resistencia
de inmediato.
mpacto de objetos cuando

suministraran a todos los
de sustancias quimicas y

se manipulen materiales

)

s de concreto, metalicos,
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12,

N

=l con
avanc

Adicio

o Siempre que se trabaje
|

Se usara calzado de seguridad
_ aceite donde el personal esté ex

\Car‘etas famales cuando exista ri
e
K

Proteccion respiratoria: en. am

Para proteccion del tronco u ¢
chaquetas, polainas, petos, chal

|
FORMES DE AVANCE:

] merpsual, el cual debe contener ¢

JurJdlCOS

Segulmlento dela programamon
el c\:ontrahsta y aprobada.por Su
Aspectos técnicos relevantes en
Copia de la Bitacora de obra
Control de equipos

Certificado de calidad de los mat

final).
Actés de socializacion.-
Actas de comité.

Corhtrol de correspondencia.
Control de personal.

Soportes de los Aspectos Seguri
Verificacion del curnplimiento del
Soportes de los aspectos ambien
Soportes de verificacion y seguin
Los demas, que permitan la

establecidas en el contratc.

‘ . g

para operar equipos de traccion para trabajar sobre circuitos e
dieléctricos especificamente disefiados segun el voltaje.

Calzado de seguridad: el p<=rsonal debera estar dotado de botas imper
construccnon en fugares himedos o cubiertos de agua.

contaminantes por encima de los
|

Lo .
Proteccion auditiva: cuando la ex

tratista seleccionado, debe presentar a la entidad, previa revision y

Descrlpoton de las actividades desarrolladas en los aspectos técnicos,

Registro fotografico (adicionalmente, entregar las imagenes en medic

con barras 6 herramientas similares para manejar carretas de cable o alambre

dieléctrico, C:OFI puntera de acero, con
puesto a riesgos afines. ‘

esgo de accidente en la cara.

bientes: donde existan -polvos 0 m
limites permisibles o deficiencias de

posicion al ruido tenga niveles iguales

tras partes del cuerpo, y de acuer
ecos, capas y vestidos de material y.d

‘omo minimo:

y réporte de Avance de la obra. (anex
pervision).
a ejecucion de las actividades.

criales y resultados de los ensayos de

dad y Salud en el trabajo.

pago a los sistemas de seguridad soc
tales requeridos o a los que se les da
riento del protocolo de bioseguridad.
verificacion -del cumplimiento de Ia

léctricos, en CUYyO caso se usaran guantes

meables para desempefar lodo trabajo de

estria antideslizante o suela resistente al

aterial en.particulas, gases o vapores
oxigeno.

0 superiores a 85 decibeles.

do con el riesgo, se usaran delantales,
sefio acorde con el riesgo respectivo.

aprobacion de Supervisor, un informe de

administrativos, financieros, ambientales y

ar copia de la programacion entregada por

laboratorio que apliquen.
magnético en formato jpg en el informe

ial en salud y pension.
seguimiento.

s obligaciones generales y especificas

solicitar. informes ejecutivos para seguimiento de la sentencia de la accién

|
halmente, la Supervision pueden
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popular, informes parciales o especificos, para verificar el avance o alguna condicion especial|de la ejecucion de la obra.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

Acreditar haber sido director de Obra en
dos (2) contratos, gjecutados con
L . entidades publicas y/o privadas|que hayan
gzc)ﬁggirt':gg'a no rzg);iflor:jael contenido Ola ejecucin de
DIRECTOR DE cinco (05) afios _en el | YONPIRCEEER Yﬂ) MONTAJE DE | [Titulo profesional
OBRA 1 [40%] ejercicio de la profesion, ESTRUCTURA ! ME ALIJA DE | " Ingenieria Civil
contados.a. 'partir de la fgcha INFRAESTRUCTURA  INSTI iUCIONAL o Arquitectura]
de fexgedl(:llon de la matricula El resultado de la sumatqria de|los valores
profesional] de los dos (2) contratos deberd|ser igual o
superior al 100% del valor del presupuesto
oficial expresado en SMMLV. [
Acreditar haber sido Residente de Obra
en dos (2) contrato, |ejecutados con
entidades publicas y/o pr‘vadas que hayan
[Experiencia profesional | contenido la ejecucion de
acreditada no menor de un | CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO, [Titulo profesional
RESIDENTE (1] (50%] (01) afio en el ejercicio de la | Y/O FABRICACION, Y/O 'Mor!\lTAJE DE en Ingepnieria Civil
DE OBRA profesion, contados a partir | ESTRUCTURA ~ ME ALICjA DE o Arquitectura ]
de la fecha de expedicion de | INFRAESTRUCTURA \NSTI']UCIONAL. ’
la matricula profesional] El resultado de la sumatoria dejlos valores
de los dos (2) contratos deberd|ser igual o
superior al 100% del valor del presupuesto
oficial expresado en SMMLV.
Acreditar haber sido Maéstro de Obra en
dos (2) contratos, tejecutados con
entidades publicas y/o pr!vadas que hayan
contenido la ejecucion de
[Experiencia acreditada no | CONSTRUCCION Y/O’ SuU :/IINISTRO, [Contar con
MAESTRO DE (1] [100%] menor de doce (12) afios en | Y/O FABRICACION, Y/O MONTAJE DE certificado por el
OBRA el ejercicio como maestro de | ESTRUCTURA METALIGA DE COPNIA ]
obra] INFRAESTRUCTURA IlNSTITpCIONAL., ’
Contar con certificado por el [COPNIA vy .
ademas. debe: cumplir con lo 1 requisitos
solicitados con respecto |a la acreditacion |
de la residencia.

Se tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacion cor,
1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra

Se estableceran las siguientes reglas:

a experiencia:
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S . . Experiencia en el Equivalencia para el
Cargo desempeiado como: carga cargo de Director (afios)
Supefvisor o coordinador 0 apdyo a la supervisién de una entidad N N
estatal (indistintamente de su modalidad de contratacién) 1.0 afo(s) 0,5 afio(s)
Resiqente de obra 2,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Admipistrador vial 1,0 afio(s) 0,5 afo(s)
Gestgr vial 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

ota J:

Nota 1|: La Entidad NO modificara los val
Nota I
q
N

argos

Se estpbleceran las siguientes equivalenc

2. Hquivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra

ores de equivalencia distintos a los fija

as.

‘ dos en la tabla anterior para cada cargo.
Las condiciones de equivalencial se establecen de forma lineal y no se|pueden hacer combinaciones entre

Las|reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra.

Cargp desempeiiado como:

Experienciaien el cargo
(aiios)

- Mm

quivalencia para el cargo de
esidente (afios)

.0 afo(s)

= 0O = >

w0

Auxiliar de|Ingenieria

lota 1|: La Entidad NO modificara los val
lota

argos
lota 3}

b. Maéuinaria minima del Proyecto

avmacquina;ria minima requerida es la sigliente:

1,0 afio(s)

=N

' ores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para cada cargo. f
. Las condiciones de equivalencia| se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre’ "~

: Las{ reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra.

| Equipd de soldadura 1 100%
Cortadora 1 100%
| Pulidora 1 100%

-El contratista asumira todos los impuestos, tasa y contribuciones.

a maguinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra ser pedida durante la
eleccipn del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criteric habilitante alguno.

2. OBJETO CONTRACTUAL

O

-

)E LAl PLAZA DE MERCADO, SECTO

ALMAS, EN =L MUNICIPIO DE FUSAG

SONSTRU;C,CION, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERTA
R RESTAURANTES — COSTADO LATERAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS
ASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
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3. PERSPECTIVA LEGAL

Conforme a lo dispuesto en el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, la cual adiciond el nume
1150 de 2007, estableciendo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA, al'igualla L€
de 2011, Articulo 94, modalidad de seleccion que fue reglamentada por los Articulos 2.2.1]
Decreto 1082 de 2015.

En consideracion a lo anterior, el Municipio de Fusagasuga esta obligado a dar cumplimiento

ral 5 al Articulo 2 de la Ley
y Anticorrupcion, Ley 1474
2.1.5.1.y 22.1.2.1.5.2. del

2l

3 dicha normatividad.

4. ANALISIS DE LA OFERTA

Por tratarse de una contratacion por el sistema de precios unitarios, el Municipio de Fus
presupuesto con base a la estimacién de dichos precios unitarios, teniendo en cuenta
para el tipo de proyecto a realizar, los cuales se encuentran establecidos para cada un

saga

’toda

qde

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU — CARTILLA ICCUl 202

adopta la cartilla de precios unitarios, y de la cual se tomaran los valores establecidos en di

referencia Provincia Sumapaz, Municipio Fusagasuga, correspondientes al presupue'

desarrollar determinadas por el Municipio.

L

proceso en la lista de precios del ICCU para la vigencia 2026, conforme Resolucién N° 0f

sto d

suga realizo los célculos de
las variables involucradas
s actividades del presente
3 DE 2026 emitida por el
6, por medio de la cual se
ha lista con los precios de
e todas las actividades a

5. ANALISIS DE LA DEMANDA

Realizando a verificaciéon del histérico de procesos de contratacion adelantados por el Munig
modalidad de minima cuantia 'y demas modalidades aplicables, relacionados conila @
fabricacién y montaje de estructuras metalicas para cubiertas en equipamientos publi
no se registran procesos contractuales recientes con un objeto especifico similar, orientado
de restaurantes de la Plaza de Mercado, particularmente en el costado lateral sobre la Av

En ese sentido, la necesidad de contratacion surge como respuesta a las condiciones ac
existente en la Plaza de Mercado, especificamente en el sector de restaurantes, donde se e

cubierta adecuada que garantice condiciones 6ptimas de funcionalidad, salubridad, pr¢

climaticos y durabilidad de los elementos constructivos. Esta situacion afecta directam ’

permanencia de los usuarios y comerciantes, asi como las condiciones sanitarias del espacio.

Adicionalmente, la exposicion directa a factores ambientales como radiacién solar vy
progresivo en las areas de uso, afectando los acabados, equipos y mobiliario, asi
usuarios, lo cual repercute negativamente en la dinamica comercial del sector. Asi mis
asociados a condiciones de seguridad, tales como superficies resbhaladizas y afec
derivadas de la falta de proteccion.

com
mo,
acio

En este contexto, se hace necesario adelantar la ejecucion del proyecto denominado “CONS]
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CUBIERTA DE L
SECTOR RESTAURANTES — COSTADO LATERAL SOBRE LA AVENIDA DE LAS PALM
FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, con el fin de garantizar ¢
funcionamiento, seguridad, salubridad y confort para los usuarios y comerciantes.

En ese sentido, las actividades y el presupuesto oficial del proyecto se establecen medi
- unitarios fijos, tomando como  referencia la lista de precios del Instituto de  Infr

enide

ente Ia

prec

pio de Fusagasuga bajo la
onstruccién, suministro,
20s, se ha identificado que
3 Ja intervencién del sector
de Las Palmas.

(

tuales de la infraestructura
idencia la ausencia de una
teccién frente a agentes

prestacién del servicio, la

ipitacién genera deterioro

incomodidades para los
Lse incrementan los riesgos
es estructurales menores

II'RUCCION, SUMINISTRO,
A PLAZA DE MERCADO,
i\S, EN EL MUNICIPIO DE
ondiciones adecuadas de

te el sistema de precios

n
aestrﬂJctura y Concesiones de
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Cundidamarca — ICCU para la vigencia 2026, conforme a la Resolucion N° 033|de 2026 — Cartilla ICCU 2026, aplicable a
la Proyincia del Sumapaz, incluyendo el Municipio de Fusagasugd, lo cual garantiza la coherencia técnica y econdémica
en la eptructuracioén del presupuesto del proyecto.

6. ANALISIS DEL MERCADO

|
\
El soforte (Hel valor estimado del contrato se de conformidad con el presupuesto oficial:
1 ; |
: PRESUPUESTO OFICIAL

LIDI |cc’uw,, ( ‘
REF lCCLl SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA " 8| 5950332758
GONST 7.32.| CUBIERTA ‘ | , 154,731.09

“Tidcu -C‘ON'ST 186.00 5] '
2|"["igar. |PINTURAEPOXICA e ML | 192 1540808 | $2865 88800__
31" APU | BANNER PUBLIGITARIO O LONA DE RECUBRIMENTO - ' ‘ M2 8980} o S

$ 9.518,800.00

106,000.00

De act|erdolcon o anterior, el presupues o oficial para el presente proceso contractual se ha estab[ecido en la suma de
fEINT OCHO MILLONES QUINIENTOS|SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS
SENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($28.571.420,26 M/CTE), incluye impuestos, tasas y contribuciones Municipales y
lacionales. S o R

Z O )

NOTA|1: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON:

RETE ICA 1% COMPRAS Y SERVICIOS (ART.95)
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% COMPRAS Y SERVICIOS (ART.252)
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR ‘ 3% (ART.262) . ~

| CONTRIBUCION AL DEPORTE . - 121% (ART.275 DECRETQ 34 DE-2021)
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 15% (ART 228) N .
’EfSTAMIPIL'LA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% (ART.22 LEY 2126 DE 2021)

~

oS Js ESUFN TOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO |CASO SERA RESPONSABILIDAD DEL
)F'ERI"NTE SU VERIFICA CION ~ S

Y

El contratista asumira todos los impuestos, tasa y contribuciones.

‘ ‘
IOTA|2: Los proponentes.al momento de presentar su propuesta deben tener en cuenta que el valor ofertado para la
btaliddd del presupuesto de la obra no| podra superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, so pena de
enerar rechazo de la propuesta. : .

©Q o =

4

IOTA|3: Lbs proponentes. deberan tener en cuenta que no se podra cambiar la descripcién, unidad de medida y
|




Cod

FORMATO ANALISIS DEL SECTOR

-
~

jo: FO-GJC-039

Vers

on: 1

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Fech

15/01

de aprobacién:
2025

°égi|ha: 19 de 25

Elaboro Director de Contratacion Revis6: Secretaria Juridica Aprobé: C

somité técnico de calidad

no

cantidad de presupuesto del presente proceso, de igual manera es preciso aclarar que

unitario de cada actividad ni el valor total de la obra proyectada, en caso contrario la propuesta

e

|

cio de
considerando los costos de personal profesional, técnico, d'e ad

NOTA 4: Al momento de presentar su oferta, el proponente debera realizar su ejerci
podré ser superior al (30%), \
costos para el sistema de seguridad industrial y aseguramiento de calidad; servicios publlc
calidad; papeleria, registro fotografico, videos, edicién e impresién de mformes elab’orac
récord; transporte y almacenamiento, gastos de legalizacién, impuestos, poélizas y seguros; Iz
seguridad industrial y salud ocupacional segun las labores a ejecutar, sefializacién y medidas
la via (segun manual de sefalizacion vial, INVIAS, 2015), localizacién y replanteo de Jas ¢
adecuacion de vias y accesos y todos los demas costos, gastos, impuestos y contribuciones
el cabal cumplimento del objeto contractual.

m

3

se podran superar el valor
sera rechazada.

calculo del A.LLU., que no
inistracion y vigilancia; los
0s; ensayos de control de
An e impresion de planos
totalidad de elementos de
de seguridad para obras en
bras a ejecutar, depésitos,
que sean necesarios para

1

7. ANALISIS DEL. MERCADO

trafi
ctivi
tICO

E! mercado de la construccién de infraestructura vial urbana y dispositivos de control de
principalmente dentro del sector secundario de la economia, dado que involucra a
construccion y transformacion de materiales como concreto hidraulico, concreto asfal
pinturas para sefializacion vial y demas insumos requeridos para la ejecucién de obras cn’\/lles
de la movilidad y la seguridad vial. De igual manera, este mercado se relaciona con el
prestacion de servicios asociados al transporte de materiales, alquiler de maquinaria y ecﬁuipo
técnica, interventoria y demas actividades complementarias propias del sector construccit

one
El comportamiento econémico del sector de la construccion en Colombia ha estado influ'encu
macroecondmicas como la inflacion (IPC), las variaciones en los precios de materiales de ol
derivados del petréleo, asi como por el incremento en los costos de transporte, maqumama 1y
calificada. En el caso especifico de las obras de infraestructura vial urbana y construccion
tipo pompeyano, también inciden factores relacionados con las condiciones de las vias exi
condiciones de fransito, localizacion de las intervenciones, logistica de suministro de m
técnicos asociados a la sefializacion y control de trafico durante la ejecucion de las obras

No obstante, el mercado de obras civiles de pequefia y mediana escala orientadas al
seguridad vial presenta una dinamica estable, especialmente en proyectos financiados ¢
al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana y a la implementacién de estrategias
Este comportamiento favorece la participacion de multiples oferentes y genera condicion

mejo
on re
de re
es ac

de procesos de seleccion objetiva bajo los pr|nC|plos de transparencia y pluralidad establecidos

El presupuesto oficial estimado para la ejecucién del proyecto contempla los costos directos ¢
actividades de localizacién y replanteo, demolicién parcial de pavimento cuando se requic-;:tra €
de estructura, suministro e instalacion de concreto, construccion de reductores de v
sefializacion horizontal y vertical, manejo de transito, limpieza final y demas act|v1dades ol
para el adecuado funcnonamlento de las intervenciones, asi como los costos correspo

imprevistos y utilidad (AlU). l

|

Dicho presupuesto ha sido estructurado con base en andlisis de precios unitarios, estudios te

t
nstru

de ejecucion de las actividades y valores de referencia del mercado regional de la cor

garantizando su correspondencia con los requerimientos técnicos definidos por la Entidad y cg

del mercado.

0 se encuentra enmarcado
ades relacionadas con la
agregados pétreos, acero,
orientadas al mejoramiento

sector terciario mediante la
5, sefializacion, supervision

fraestructura.

a
D

do por diferentes variables
nstruccién, combustibles y
ano de obra calificada y no
Je reductores de velocidad
stentes, tipo de pavimento,
ateriales y requerimientos

ramiento de la movilidad y
cursos publicos destinados
duccion de accidentalidad.
ecuadas para el desarrollo
en la contratacién estatal.
2 indirectos asociados a las
cavaciones, conformacion
elocidad tipo pompeyano,
)'mplementarias necesarias
*dientes a administracién,

)

cnicos, condiciones reales
ccién e infraestructura vial,
n las condiciones actuales
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.a COlf

2.1.2
neam
Ublica
seled

.1.5.1 y siguientes del Decreto 1(
entos y recomendaciones emitidos

T =N

cién objetlva

=s1:ab|eecido}en el articulo 94 de la l.ey 1474 de 2011, el numeral 5 del articulo
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A partir de las graficas analizadas, se observa que la oferta de proveedores del sec
moderada, en la cual un grupo reducido de empresas registra una mayor participacion e
adjudicados, mientras que un conjunto mas amplio de proveedores participa con men
consistente con la estructura del mercado de la construccion de obras civiles y de

'n el

nfra

empresas con capacidad técnica y financiera de mayor escala y proveedores con alcance [oc

|

Asi mismo, la informacion evidencia que el mercado presenta una dinamica estable en el t

gasto como en la cantidad de contratos adjudicados a nivel anual, con variaciones asoci

adas

de cada vigencia. Pese a la existencia de empresas con alta participacién contractual, el me

de pluralidad de oferentes, lo que permite inferir la existencia de competencia efectiva.

Este comportamiento resulta favorable para la estructuracion del proceso de conts
demuestra la capacidad del mercado para atender [a demanda institucional, reduce e

Finalmente, el analisis de la oferta permite concluir que el sector cuenta con proveec
contratacion publica, capacidad operativa y cobertura territorial suficiente, aspectos que
para la definicion de requisitos habilitantes proporcionales y acordes con la realidad
condiciones adecuadas para la correcta ejecucion del contrato.

Distribucion del valor contratado y nimero de contratos por proveedor
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Las graficas evidencian una estructura heterogénea del mercado de proveedores, en la
capacidad para asumir contratos de gran valor y otros cuya participacién se da princ
contratos de menor cuantia.

S

b

En términos de valor total estimado por proveedor, se observa una concentracion
encabezados por entidades como la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Empresas

cual

coexisten agentes con alta

ipalmente a través de multiples

ignifi

de Deg

publicas de desarrollo territorial, asi como consorcios y firmas de ingenieria con amplia traye
logistica necesaria para atender

refleja que determinados proveedores cuentan con la capacidad operativa, financiera y
contratos de alto valor, generalmente asociados a proyectos de infraestructura de mayor

Por otra parte, al analizar la oferta desde el nimero de contratos, la participacion
destacandose proveedores como ingenieros civiles, firmas consultoras, universidades y
concentran un mayor nimero de contratos, aunque con valores individuales mas reduci

de una oferta amplia y diversificada, integrada tanto por grandes operadores como por prove

cual permite atender de manera simultanea demandas de diferente magnitud y alcance t

com
se d
emp
dos.

arrito
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storia. Este comportamiento
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de cantidad, la gran mayoria de los contratos son adjudicados a proveedores individuales, mientras que los
plurales representan una pWoporcién marginal del total. Esta misma tendencia se mantiene al analizar el

participacion.
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|

specidl. Esto sugiere que los proveedares del sector cuentan con la capac
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encia de esquemas asociativos dentro del sector analizado.
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Valor Totat Estimado por Famitia

y
Lonlratos.

La grafica muestra que la demanda institucional se concentra de manera predominante
construccion pesada, tanto en términos de valor total estimado como en nimero de co
principal requerimiento de las entidades publicas est4 asociado a la ejecucion de obre
familia concentra la mayor parte de los recursos comprometidos y del volumen de
estratégico dentro de la inversion publica.

En contraste, la demanda por la familia 8310 — Servicios publicos presenta una participa

total estimado, aunque mantiene una presencia relevante en el niimero de contratos. Este

estos servicios son requeridos de manera recurrente, pero con menores montos indiv
proyectos de infraestructura.

En conjunto, la grafica permite identificar que la demanda se encuentra altamente focaliz
con la construccion de obras civiles, mientras que las demas familias cumplen un rol cc
de consumo institucional.
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Origen de Proveedores - Nivel internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccid

Biaicr @Contrater 5307
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Sefeccién

»_®_a %
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Direta

Modalidad general

Lompesitive

El Origen de Proveedores - Nivel Internacional evidencia que el consumo institucional se satig
valt

contratos registrados. La presencia de proveedores extranjeros es marginal, lo que indica g

través de proveedores de origen nacional, con una participacion que supera los $20T e

orienta prioritariamente hacia el mercado interno, privilegiando a actores nacionales con c¢apag
el territorio para asegurar el cumplimiento de las necesidades estatales.

Por su parte, la grafica de Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion muestra que la

manera significativa en la modalidad Competitiva, la cual agrupa $25.41T del valor tot ’I, des
obra publica como el componente principal dentro de esta categoria. Este comportamiento
fomentan la concurrencia y la

canalizan sus requerimientos de mayor impacto econdémico mediante procesos que
optimizacion de recursos. En contraste, las modalidades Directa ($11.19T) y Especial ($
se mantienen en'niveles inferiores de gasto frente a los esquemas de libre competencia.

5.46]

En conjunto, ambas graficas permiten identificar que la demanda publica se caracterizz
del gasto y por el-uso predominante de modalidades competitivas para atender req
evidencia una estructuracion de la demanda enfocada enla eficiencia del mercado local
buscan garantizar transparencia y cobertura en el surinistro de bienes y servicios.
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DANIEL ALBE
Director de
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REN MARTINEZ
AESTRUCTURA
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** “En un contrato de prestacion de servicios profesionales, el anélisis del sector depende del o
condiciones de idoneidad y/o experiencia que llevan a contratar a la persona natural o juridica q
desarrollar el objeto del Proceso de Contratacion”— Concepto Colombia Compra.
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