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GESTION CORRESPONDENCIA <gestioncorrespondencia@etb.com.co> Mon, Jul 27, 2026 at 11:55 AM
To: icssasantafe@gmail.com, contrato.518@litoral.com.co

Buen dia, cordial Saludo,
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotd S.A. ESP le ha enviado en archivo adjunto, la comunicaciéon
radicada con el nimero 22026000901.

Por favor confirmar el recibido de este oficio.

Cordial saludo:

GESTION CORRESPONDENCIA ETB e ’b

VICEPRESIDENCIA TALENTO HUMANQ Y ADMINISTRATIVA

@ Centro, Cra 7 20-15 | Plso © | Bogotd - Colombia

ONOCRONONONONG) il

Serdasloquecreas

Los comreos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en
cumplimiento con la Ley 2191 de desconexion laboral.

bk 22026000901.pdf
431K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=68b624dff2&view=pt&search=all&permthid=thread-f:187188785482651584 3&simpl=msg-f:1871887854826515843 17


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=68b624dff2&view=att&th=19fa4816164d6d83&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ms3gvqu71&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=68b624dff2&view=att&th=19fa4816164d6d83&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ms3gvqu71&safe=1&zw
seanl
Resaltado


Cddigo Postal: 110311
Radicacién de tramites administrativos (no PQRS ni solicitudes de servicio)

Fisico: Carrera 8 No 20 - 56 Piso 1 Ventanilla de Correspondencia
Digital: gestioncorrespondencia@etb.com.co

2026-2964-DODR-ECGC

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO
CECO VT 041

. Fecha: 2026-07-27 11:52:59
Bogota D.C. 87b Radicado: 22026000901

et I RN VARC AR

RAFAEL ANDRES PENARANDA FORERO Remitente: MARIA AMPARCO QUIROGA CASTILLO
Destino: ICSSA SAS

Representante Legal Total Anexos: 0

ICSSA SAS Numero Folios:3

Correo: icssasantafe@gmail.com
contrato.518@litoral.com.co

Referencia: Contrato FDLSF-COP-519-2025. Cuyo objeto es: Contratar la construccién de las
obras de reduccion del riesgo por procesos de movimiento en masa para el barrio Los
Laches, de la localidad de Santa Fe, Bogota D.C.

Asunto: Presentacion de presupuesto estimado para las maniobras requeridas sobre la
infraestructura de telecomunicaciones ubicada en la carrera 9 Este entre diagonal 3A
Bis y diagonal 3B.

Respetado sefor Penaranda:

En atencién a los compromisos adquiridos durante la reunidn realizada el pasado 15 de julio de
2026, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB presenta el presupuesto
estimado correspondiente a las maniobras requeridas sobre la infraestructura de
telecomunicaciones existente, elaborado con fundamento en la solucion técnica propuesta por el
area de Disefio, en atencion a la solicitud presentada por la Secretaria Distrital de Gobierno el 27
de mayo de 2026, en el marco de la ejecucion del Contrato FDLSF-COP-519-2025.

De acuerdo con los planos que actualmente se encuentran en tramite de aprobacion, la solucién
técnica contempla el traslado y/o la proyeccion de tres (3) Proyectos de Red (PR) correspondientes
a cables de fibra optica, los cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 1. Proyectos de Red

Long
Disefio+

N° N° N°®
N° PR Nombre Cable Hilos Empalmes Empalmes Empalmes Direccién
L i Reservas
Disefiados Remodelar Retirados

(m)

9630048 SI20FH48E4 1 3 1 KR 9 ESTE X DG 3B
9630049 SI20FH12E4_1 12 0 2 0 242 KR 9 ESTE X DG 3B
3 9630050 SI20FH12E4_2 12 0 2 0 152 KR 9 ESTE X DG 3B
1 7 1 718
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Para la implementacion de la solucion propuesta sera necesaria la ejecucién de las maniobras
asociadas a cada uno de los proyectos anteriormente relacionados. Asi mismo, se requiere la
construccion de parte del contratista de una Caja de Paso Sencilla (CPS) que permita interceptar
la ducteria existente, asi como la construccion del afloramiento desde caja CPS hasta la nueva
ubicacion del poste que prestara servicio sobre la carrera 9 Este, de conformidad con los criterios
técnicos establecidos por ETB y con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de
telecomunicaciones durante la ejecucion de las obras.

Con fundamento en las actividades anteriormente descritas, ETB elaboré la estimacion econémica
correspondiente, la cual se presenta a continuacion:

Tabla 2. Presupuesto Estimado Contrato FDLSF-COP-519-2025

FDLSF-COP-519-2025
CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO POR PROCESOS DE MOVIMIENTO EN MASA
BARRIO LOS LACHES - LOCALIDAD DE SANTA FE
PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO

Costo P di Recurso
Descripcion Unidad o".s o rlome ‘0 Total Subtotal
Dia Estimado .
Estimado
Equipos técnicos de ver|f|lcacmllr1 dE obra y alistamiento | servicio global 2 $ 1.775.370 7 $ 12.427 593
(Cuadrilla mixta™) toda costo
Materiales maniobra de redes Glabal g 3.711.952 1 g 3.711.952
. - . . ‘s Servicio global a
Mano de obra Inspeccion de redes e infraestructura e investigacion R $ 1.994.838 4 $ 7.979.351
y materiales
Replanteo y maniobra de postes Glabal 5 8.113.260 1 $ 8.113.260
Disefio y gestion de | Disefio sericegobslal g 384,611 2 $ 769.222
informacién geografica
(CIS) Gls servicaglobala| 289.210 1 $ 289.210
todo costo

Valor presupuesto Inicial, § 33.290.588

Cuadrilla mixta: Ejecuta las actividades para el ali iento, aprovisior iento de la red de fibra dptica necesarias en la maniobra

Es importante precisar que el presupuesto presentado corresponde a una estimacién econdémica
elaborada con base en la informacion técnica disponible y en la solucién actualmente proyectada.
En consecuencia, los valores aqui relacionados podran ajustarse en caso de que, durante la
ejecucion de las obras o como resultado de las verificaciones técnicas en terreno, se identifiquen
condiciones diferentes a las previstas en el disefio 0 sea necesaria la ejecuciéon de actividades
adicionales para garantizar la adecuada proteccion, reubicacion y operacion de la infraestructura
de telecomunicaciones de ETB.

En consecuencia, ETB solicita la aprobacién del presupuesto presentado y el compromiso formal
del contratista, con el correspondiente aval de la interventoria, para autorizar la ejecucién de las
maniobras descritas y asumir el pago correspondiente una vez estas sean ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, de conformidad con las condiciones técnicas y administrativas aplicables.
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Agradecemos la atencién prestada y quedamos atentos a la aprobacién del presupuesto, con el fin
de programar oportunamente la ejecucion de las actividades requeridas y garantizar el normal
desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

D PATRICM\ PEREZ CHACON

Equipo de Construccion y Gestion de Convenios
Vicepresidencia de Infraestructura y Servicios Digitales
Delegada CTO FDLSF-COP-519-2025

Anexo: N/A
Elaboré: Diana Patricia Pérez Chacén - Equipo Construccién y Gestion Convenios — 27 de julio 2026

Archivo: CTO FDLSF-COP-519-2025. Localidad Santa Fe
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