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Lo, Secretaria” de Obras PUblicas. del Municipio de Aguadas, Caldas, de
conformidad con los numerales 7°,y 12:del articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993, y los
arficulos-2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a elaborar
los - estudiios: y - documentos previos: para i “CONTRATAR A TODO COSTO LA
OPTIMIZACION DE LAS REDEijDE'. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16
ENTRE CARRERAS 6 Y 8 Y EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE
AGUADAS, CALDAS.” i

Conrj;glo finalidad, ~de'idar, cabal cumplimiento los arficulos 2.2.1.1.1.6.1.y
2.2.1.1.2.1.0del Decreto 1082 de 2015, el presente estudio previo se desarrolla en los

siguientes acdpites:

1. Fundamentos normafives de la compete

1. _ fos: normativos de a pard la: elaboracién: del
-presente estudio presente estudio previo: : s

La Secretaric de Obras Publicas del Municipio de Aguadas, Caldas, de
conformidad con la competencia funcional establecida en el Manual de
Contratacién, procede a elaborar los siguientes estudios prevics los cuales se
fundamentan en las siguientes consideraciones de orden legal y reglamentario:

1. Que los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrolio
del principic de economia, establecen Ia obligacién de los representantes
legales y los jefes de los organismos con competencia para celebrar
contratos y adelantar procesos de seleccidn de contratistas, de determinar
la conveniencia o inconveniencia del objeto a coniratar, contar con las
autorizaciones y aprobaciones para ello, ademdés de g obligacidén de
etaborar los estudios, disefios y proyectos requeridos.

2. Que el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece como
regla genercl la licitacién publica como modalidad de seleccidn de
confratista.

3. Que en desarrolio de la anterior disposicidn juridica, el Decreto 1082 de 2015

reglamenté el procedimiento para la seleccidn abreviada de' menor cuantia
a fravés del arficule 2.2.1.2.1.2.20.

4. Que el Municipio de Aguadas requiere seleccionar a un contratista que
ejecute el contrato de obra cuyo objeto consiste en “CONTRATAR A TODO
COSTO LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 Y EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 3 Y
4 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.”

5, Que el presupuesto estimado del proyecto asciende a la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
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MONEDA CORRIENTE ($485. 131 238 42 M/CTE) INCLUIDO EL AlU, el cual
- incluye los costos directos e mdlrec’ros del personal requerido para llevar ¢
- cabo lka ejecuciéon de dicho. contrato. Este valor Incluye todos los impuestos
de-ley; pohzas v la com‘nbumo ';especmi a los contratos de obra pUblica o

' que hace referencm el: c::rhculo de laley 1106 de 2006.

6. Que el MUI’]ICIDIO 'de Aguodos cuen’rc con los recursos econdmicos para el
pago de:las: obhgccmnes quese deriven de la ejecucién del contfrato a que
hace referencia el presente estudio previo, recursos que estan respaldados

S :}‘en el presupues’ro de Icu entidad por el Sistema General de Regalics. '

es’rudlos prewos del presen’re proceso de seleccion de con’rrcmsfc; los cuales se
desarrolian de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decrefo 1082 de 2015
y demds normas concordantes:

2. ila descnpc:on de la. necesndqd que la Enfidad. Esia’rql pretende sahsfccer
con el Proceso de Confratacién.: e SRR :

En cumplimiento de lo dispuesto en el arficulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con lo establecido en
la Subseccién 2 del régimen de Menor Cuantia contenido en el arficule
2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, esta dependencia procede a elaborar los
estudios previos de conveniencia vy oporfunidad, con el propdsito de sustentar
técnica, juridica, financiera y administrativamente la necesidad de adeiantar el
proceso contractual cuyo objeto consiste en la renovacién de redes de acueducto
y alcantarillado en la Calle 146 entre Carreras 6 y 8, y en la Calle 19 entre Carreras 3
y 4 del municipio de Aguadas, Caldas.

La Secretaria de Obras POblicas del Municipio de Aguadas, Caldas, en ejercicio de
las competencias asignadas por la Constitucidn Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, Ia Ley 142 de 1994 y demds normas concordantes, es la dependencia
encargada de la planeacidn, formulacion, ejecucidn, supervision y control de la
infraestructura fisica del municipio, incluyendo la infraestructura de servicios
pUblicos domiciliarios, la infraestructura vial urbana y rurdl, vy los equipamientos
colectivos, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economia, responsabilidad y
sostenibilidad fiscal.

En desarrcllo de dichas competencias, corresponde a esta Secretaria garantizar la
adecuada prestacion de los servicios publicos esenciales, particularmente los
sistemas de acueducto vy alcantarilado, los cuales constituyen elementos
estructurales del saneamiento bdésico y de la salud puiblica, siendo esfos
indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados
en el articulo 2 de la Constitucion Politica, en concordancia con los arficulos 365 y
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Desde el punts de vista juridico y de poliica poblica, Ia inversién en infraestructura
de saneamiento bdsico no solo constitlye una facultad administrativa, sine una

obligacién material del Estado corentada a la proteccién de derechos
fundamentales como avida, la salud v la dignidad humana, asi como al

aseguramiento de: condiciones minimas de salubridad pUblica, orden urbano y

sostenibilidad ambiental.

En-este contexto normativo, la presente actuacion contractual se fundamenta en
lanecesidad de intervenir las redes de acueducto y aleantarilado ubicadas en los
sectores. mencionados, las cuales presentan condiciones de deterioro progresivo
ascciadas a su vida til, la obsolescencia de los materiales instalados, la pérdida
de capacidad hidrdulica v la existencia de patologias estructurales tales cofmo
fisuras longitudinales y fransversales, deformaciones, juntas fallidas, sedimentacién
interna y obstrucciones recurrentes. '

Estas condiciones técnicas configuran un escenario de vulnerabilidad estructural
del sistema hidrdulico y sanitario, el cual, de no ser intervenido oportunamente,
podria evolucionar hacia fallas funcionales criticas, incluyendo colapsos parciales
o tofcles de la red, generando afectaciones sistémicas en la prestacién de los
servicios publicos de acueducto vy alcantarilado. Este diagndstico se encuentra
debidamente sustentado en el estado actual de las redes existentes, evidenciado
mediante las inspecciones técnicas realizadas en el drea de intervencién, asi como
en el reporfe de dafos y regisiros de mantenimiento suministrados por la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas S.A. ES.P. - EMPOCALDAS, los cuales evidencian la
recurrencia de fallas operativas, obstrucciones, fugas v demds evenips asociados
al deterioro de la infraestructurg, confirmando o necesidad de adelantar una
intervencién integral que garantice la continuidad, eficiencia y confiabilidad del
sistema.

De materializarse dicho escenario, podrian presentarse fendmenos de infiliracion y
exfiltracion de aguas residuales, con impacto directo en la contaminacién del
subsuelo, afectacién de acufferos superficiales, deterioro de la calidad del agua y
generacién de riesgos sanitarios de alta complejidad epidemiologica, tales como
la proliferaciéon de vectores tfransmisores de enfermedades de origen hidrico y
gastrointestinal.

#

Asi mismo, desde el punto de vista geotécnico vy estructural, la interaccidn entre -
aguas residucles v el suelo natural podria inducir procesos de erosién inferna
{piping), pérdida de finos, vacios subterrdneos y debilitamiento progresivo de la
capacidad portante del terreno, lo cual incrementaria significativamente el riesgo
de hundimientes diferenciales, colapsos de la estructura vial y afectaciones a ias
edificaciones colindantes.
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c:epcs de subbcse y base gronulor o cuol denvono en fallas prematuras del

i pavimento, fisuracién, ohuellomlen‘ro perdldc de regularidad superficial y deterioro

zacelerado de la malla vial: Urbono con el consecuente incremento en los costos
; de mon’renlmlen’ro correc’r[vo y_ lcx afec’rcc:lon de la movilidad urbana.

En es’re senhdo Io renovoc:son de lcs redes cle acveducto M alcam‘cnllodo se

.iconduccnon y evacuacion de aguags, eliminar pun’ros crificos de infiltracion y
* exfiltracién, y asegurar la estabilidad estructural del entorno urbano intervenido.

- Asl mismo, lo ejecucidn del proyecto permitird la modernizacién de la

" infraestructura de saneamiento bésico, incrementando la eficiencia operativa del

“sistema, reduciendo pérdidas técnicas de agua, mejorando la capacidad de

respuesta frente a eventos de alta pluviosidad y confribuyendo al fortalecimienio

" de la resiiencic urbana frente a fendmenos de deterioro progresive de
infraestructura critica.

" Es por.esto que, la ejecucién del proyecto generard impactos positives de cardcter
“mulfidimensional. En el dmbito sanitario, permitird la reduccion significativa de
riesgos epidemiolégicos asociados a aguas residuales, mejorando las condiciones
_desalubridad publica. £n el émbito ambiental, contribuird ala profeccion del suelo
..y de los recursos hidricos, mmgc:ndo procesos de contaminacion por infiltraciones.
En el dmbito urbano, mejorard la estabilidad de la infraestructura vial, reduciendo

la ocurrencia de fallas estructurales y opfimizando las condiciones de movilidad
“vehicular y peatonal.

Desde la perspectiva social, la intervencién impactard posiiivamente la calidad de
vida de lo pobiacién beneficiaria, al garanfizar condiciones adecuadas de
prestacidn del servicio de acueducto vy clcantarillado, reduciende molestias
asociadas a reboses, olores ofensivos y afectaciones al entorno inmediatoe, lo cual
" se fraduce en un entomo urbano mdés digno, seguro y funcional.
- En el dmbito econdmico, la modernizacién de la infraestructura permitird disminuir
costos asociados @ mantenimientos correciivos recurentes, afencion de
' emergencias y reposiciones parciales, optimizando la inversion publica mediante
" soluciones estructurales de largo plozo, diineadas con criterios de sostenibilidad
financiera y eficiencia del gasto publico.

En consecuencia, la Alcaldia Municipal de Aguadas, Caldas, en cumplimiento de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y en observancia de
los principios de la funcién administrativa, identifica la necesidad imperafiva de
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odelan’rcr el proceso confractual pcxrc: ch renovqaon de las redes de acueducto y
ciconfon]lctdo enla Calle 14 entre Correrc 8. yenla Calle 19 entre Carreras 3y
4, como unc: ‘detuacién necesarid; pl’OpOt’ClOl"lOl y técnicamente justificada para
prevenir o™ ma’reno[[zoaon de: e5gos ructurales, sanitarios y ambientdles,
gczronhzor la prestacion efi c:e:'f' del servnmo pUblico esencial y salvaguardar el
interés general de la comt dide I-f'munlcxpno de Aguadas, Caldas.

ecumon de las obras de reposicion y optimizacién
Icantarillado constituye una intervencidn previa e
' i:posferlor_-mcnfenlmlemo y rehabilitacion de la infraestructura
v1cxl del secfor._ Und vez culminadas estas actividades Y gorcxm‘lzodos las
condlc:;ones csdecuodos de funcionamiento de los redes subterrGneacs, serd posible
adelantar ta’ reposicién de las carpetas asfdlficas intervenidas, lo que permitird
restablecer las condiciones de transitabilidad, incrementar la resistencia estructural
y la estabilidad de la via, asi como prolongar su vida Uil

En este sentido, la ejecucidn de obras de mantenimiento vial antes de intervenir las
redes de servicios piblicos resultaria técnica v econdmicamente inconveniente,
toda vez que las deficiencias existentes en la infraestructura de acueducto Y
alcantarilado obligarian a realizar futuras excavaciones sobre la via rehabilitada,
generando afectaciones a la nueva esiructura del pavimento, sobrecostos en Ia
inversion publica y una disminucidn de la vida Util de las intervenciones gjecutadas.
Por lo anterior, la reposicidn de las redes constituye un requisito técnico
fundamental para garantizar la sostenibilidad v eficiencia de las futuras obras de
mejoramiento vial en el drea de intervencién.

Que la presente necesidad se encuentra incluido en el plan de Desarrollo tal y
como se describe a continuacion:

Cédigo BPIM: 2024170130056
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: Aguadas Primero que Todo 2024 -
2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Desarrollo de acciones de Acceso
de la poblacion o los servicios de
agua potable y saneamiento bdsico

Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Acceso de la poblacién a los
servicios de agua potable vy
saneamiento bdsico

Producto: Acueductos optimizados
Alcantarillados consirvidos
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Estado actual Coordenadas 5°36°26.79"N 75°27°1
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Estado actual Coordenadas 5°36"18.49"N 75°279.32%0

3. Elobjetopdracontratar.. = o oo

“CONTRATAR A TODO COSTO LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 8 Y EN LA CALLE 19 ENTRE
CARRERAS 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.”

El contrato a celebrar estd identificado en la “Clasificacién Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Econdmicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de
la siguiente manera:

. NombréClase ' "
Servicios de acueductos vy alcantarillado

3.1. Especificaciones técnicas

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el coniratista estard
obligado a ejecutar las actividades de cardcter téenico que se anexan al presente
estudio previo.

Dentro del marco del objeto juridico del presente contrato, el contratista estard
obligado a ejecutar las obras de conformidad con el anexo técnico que hace
parte integrante de estos estudios previos y que puede ser consultado en la pdgina
www.colombiacompra.gov.ce o directamente en la secretaria de Planeacién,
Obras Piblicas y Ordenamiento Tenritorial del Municipio de Aguadas, Caldas.

3.2. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucién, .

El proyecto cuenta con todas las autorizaciones, permisos, ficencias y actas de
vecindad requeridas para la ejecucion del presente proyecto.

Pagina 7 de 40

Calle 6+ 5-23 Alcadia Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +67 322 907 2921

Www.ag uad as—cal d as.gov.co alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | furidicafaguadas-caldas.gov.co




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

3. 3 Obllgamones de carccier generql
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331, Por parte de la enfidad : ‘onirciunie i

Ademds de las obhgcmones y:ﬂderechos_con’remplddos en los arficulos 4°y 5° de la

ley 80 de 1993 vy d=e_ os os COncordc:n’res EL MUNICIPIO se obliga
especnclmenfe o ' :

a) Summls’rror'ai CONTR‘ TAld Informcx:]on documentacion y demds elementos
_necesarios para el cabal cumplimiento del conirato, asi como facilifarle las
~condiciones que. le. perml’rc:n cumplirio en la forma y oportunidad convenidas y
“coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
“misma finalidad;

b} Controlar la calidad de la ejecucion de la obra a fravés de la supervision que

se ejercerd a través de un funcionario gue serd designado para tal efecto.

c) Recibir las obras confratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el

menor tiempo posible, los documentos y certificaciones correspondientes.

d) Designar un supervisor del contrato.

e) Resolver los peticiones que le sean presentadas por el contrafista en los términos

consagrados en la Ley.

f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el confrato y en los

documentos que de él forman parte.

3.3.2. Por parte del coniratista.

Denfro del marco del objeto juridico del presente contrato, el (o} contratista
seleccionado {a) estard obligado (@) a ejecutar las siguientes actividades:

Ademds de las derivadas de la esencia y la naturcleza del contratfo, 1a ley, las
obligaciones y condiciones seficladas en el Pliego de Condiciones y demds
Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no cdlificada de la regidén
en un porceniaje no inferior al treinta por ciento {30%), sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En fodo caso, el cinco por ciento (5 %), de acuerdo con el estudio del
sector y caracteristicas propias de la regién, que no podrd superar el freinta por
ciento (30 %) ce la mano de obra no cdlificada de la regidn serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region d
aquellos domiciliados por al menos el Ultimo afie, contade a partir de la fecha
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el
confrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se fendrd
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Cond1c10nes definitivo. et
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_gdn’remp[odo en el Plego de

Cuczndo las condlcnones demogroﬁccs de! lugar en donde se ejecuforo el
contrato imposibiliten vincular el porcen’rcue anteriormente previsto, serd posible
contratar persono! del depor’romen’ro en donde se desarmolla el contrato.

Esta obligacidn™ no. se en’renderc mcump[tda en los supuestos en que el
Contratista acredite . sU° ‘debida diligencia, mediante la realizacién de
“actuaciones dmgldcs Qa Iogror la destinacion minima del personal requerido

: poro [o ejecuaon dei contrato.

2.- Deshnor a Io eJecuaon del contfrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%),
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccidn constitucional: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre ofros sujetos identificados por la Ley © la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de personal mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato deberd mantenerse durante foda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hard el seguimiento v verificard que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del conirato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentard I
documentacidon respectiva que acredite la condicidn de los sujetos
mencionados y la forma en la gue participardn durante la ejecucién del
contrato. El cumplimiento de esta obligacién deberd probarse anfe al
Interventor deniro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de Ia
suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en
condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacidon de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana, personas
en proceso de reintegracidn o reincorporacion, se aplicard en lo perfinente lo
dispuesto en el arficulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidn de poblacién
en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de
ldentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Saciaies (Sisbén V) y
la condicién de victima de conflicto armado v de desplazados por ia wolencm
deberd demostrarse con el cerfificado de inclusidn en el Registro Unico de
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Vichmos — RU\/ en los términos del Decre’ro 1084 de 2015 o la norma que lo
modlﬁque complemen‘re o} sus’n’ruyo

La cond«:[on de los sujetos: de espec:[ol pro‘recmon constitucional que no se
encuenire definida en esta ciousulo deberd ser acreditada por el contratista de

conformidad con lo de’rermlnado por la ley vy la jurisprudencia en ausencia de
norma ctphcoble """ P

3.4 Obllgamones de caracier especmco
Con ic: fmalldad de de‘rermmc:r el alcance del objeto del contrato, el contratista
seleccionado ejecutard el contrato de obra pUblica de acuerdo ¢ las siguientes
obligaciones juridicas de cardcter especifico:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Conftratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contraio en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
Coniratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con €l
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demdés Documentos del Proceso.

4 Dar a conocer a la Entidad cudalguier reclamacion gue indirecta o

directamente pueda tener algin efecio sobre el objeto del Contfrato o sobre
sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervencidn clguna a los recursos sin contar con

los permisos emitidos por la entidad competente [(cuando aplique
intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. identificar las oportunidades para promover el empleo local durante Ia
ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover ef empleo local en el
sifio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento ol pacto de transparencia y declaraciones de la

carta de presentacion de la oferfa.

10. Informar ¢ la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion gue implique unda
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Enfidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del Conirato.

12. Durante la ejecucion del contfrato deberd observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aguelias precauciones necesarias para evitar que se produzcan enlas
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13.'”"

Zonas de SUS compomem‘os de frcbcqo academ‘es o condiciones insalubres;

osn como do’ror asu personcl y"oseguror e! uso adecuado de los elementos

sucursal de socnedcd ex’rrcn;ero ‘asi como la informacién relevcm're de mdoie
juridica, - comercial: fo 8 fmonmera de la persona juridica o de sus

: ._;.represen’fonfes Iegcles socnos 0 accionistas.
- Cumplir con sus obhgocuones laborales respecto del personal a su cargo, vy

Ldcon los. obhgodones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo consulabor.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Informar a més fardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
exiranjero en contra de cualguiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o intfegranies del Coniratista.

El contratfista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO $001:2015 v NTC 1SO 10005:2018
en los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio enfregado por la entidad ha
sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el confratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la
base para la ejecucion de la obra coniratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Enfidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del
contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la
fecha de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obfenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Ejecutar la obra de acuerdo al siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO DE OBRA

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 8

BARRIO SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

B:fE ‘LEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
PRELIMINARES
2 1 Localizacién y replanteo ml 10850 $ 10,965.00 | § 1,200,668.00

www.aguadas-caldas.gov.co
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Cerramnemo con tela verde vy soportes de
8 | quadua cada 2 metros m 23200) ¢ ggaq500| §  6:545.880.00
4 Sefal preventiva y reglamentaria 4 und 500 % 290,510.00| $ 1,452,550.00
P 4 | Instalacion de valla lnstltuclona[ 2x4 St und 1.00| $ 4,498,579.00} $ 1,498,579.00
10 EXCAVACION e :
11 7 --i| En material coman de 0.2 zm A i 212100 $ 58,799.00 | $  12,471,268.00
12 8 | Enconglomerado Tl 56.87| $ 65,087.00 | § 3,700,360.00
i Retiro de materaal sobrante en veh|culo 3
13 g8 automotor” o _ m 123.18| $ 67,376.00 | § 8,209,376.00
14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
| a7 Suministro e mstalaclén de tubena PVC
45 0100 corrugada de 12° mi 109.50( $ 258,722,001 §  28,330,059.00
el Camara - de caida D-'1 2 HsB 04, espesor
A6 i de pared €=0,20m - - ml 1.85] % 1,221433.001 % 2,259,651.00
Sl | Suministro, transporte e instalacion de tapa -
17,3212 | ‘con aro pozo de inspeccion en Un 3.000 $ 1,309,250.00| 3  3,927,777.00
HF D=0.59cm para tréfico pesado.
18 13 | Bases y Carfiuelas Un 4001 $ 1,036492.00 | $ 4,145,968.00
; Suministro e instalacién de tuberfa PVC
19 14 corugada de 6" para domiciliarias ml 75.00( $ 99,264.00 | % 7.444,800.00
Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para
20 15 domiciliarias, Incluye tapa en conereto und 2500 % 800,633.00| $§ 20,015,825.00
21 | 16 | Soministro e instelacion de siletos de und 2500| §  530,116.00| $  13,252,900.00
22 47 | Empalme a cdmara und 3.00| % 186,225.00 | § 558,675.00
Suministro e instalacién de Sumidere doble
24 19 | reja tipo sifon en concreto clase |1 - tapa un 200§ 3,901,08036 | % 7,802,179.00
antiryido
25 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
Suministro e instalacion de acometidas de
z7 2t 1/2" desde el tubo madre hasta ¢l medidor Un 25001 $ 133,056.00 | & 3,348,950.00
28 22 | Empalme a tuberia existente und 200 8 552,563.00 | § 1,105,126.00
29 LLENOS
30 23 | Arena para base y atraque m? 2551 % 227,145.00 | § 5,794,469.00
31 24 | Afirmado compactado m? 37.64 | $ 195,832.00| & 7,374,880.00
32 25 | Lleno compactadoe con material de la obra m?* 17422 $ 48792001 % 8,500,542.00
33 OTROS
34 | 26 | Entibado horizontal Tipo | m2 372.30| 8 64,574.00 | §  24,040,200.00
35 27 | Techo provisional en madera y plastico m2 799.351 % 18,317.00 | $  14,641,684.00
36 28 | Sub base granular compactada m3 2041 % 266,937.00| § 544,112.00
Reposicién de Pavimento en Concreto
37 29 MR42, incluye curado v texturizado. m3 364 % 154551000 § £,625,656.00
38 | g0 |Aceerante para concreto Sikasetlo kg 3495| § 3487000 $  1,218,707.00
40 31 | Acero de refuerzo kg 446.21| § 14,211.00| §  6,341,090.00
TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 201,442,641.00
COSTO DIRECTO 147,038,424.09
ADMINISTRACION 32% 47,052,295.71
UTILIDADES 5% 7,351,921.20
TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 201,442,641.00

www.aguadas-caidas.gov.co
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REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 3Y 4
: SECTOR EL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
BISE | Tem. DESCRIPCION e [ CANTIDAD | VR, UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES e
2 1 | Localizacién y replanteo e . 353.00| § 10,965.00 | $ 3,870,645.00
Cerramiento con tela verde ¥ soportes de
% | 2 |quaduacadazmetros o i 8662015 2mpisop| & 10.332333.00
4 . |78 | Sefial preventivay reglamentana : und 500 $ 280,510.00! 1,452,550.00
5. .| 4 - Instalacion de valla institucional 2x4 und 1.00| § 1,498579.00 | § 1,498,579.00
100 EXCAVACION @ 77
11 [ 7. :En material ¢émtin de 0 a 2m m* 31100 & 58,799.00 | $  18,2B6,488.00
12 ] - 8 | En conglomerado m? 90.63 65,067.00 | 5,867,022.00
Retiro de material sobrante en vehiculo 3
13 g automotor m 195,55 67,376.00 ( $  18,175,377.00
14 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
Suministro e instalacién de tuberia PVC
15 10 corrugada de 12" ml 17650 | § 258,722.00 | $  45,664,433.00
Camara de caida D=1,2, H<3,04, espesor
16 11 de pared e=0,20m m] 185) % 1,221,433.00| § 2,259,651.00
Suministro, transporte e instalacién de tapa
17 12 | con aro pozo de inspeccion en Un 3.00| § 1,300,259.00 | & 3,927, 777.00
HF D=0.59¢m para tréfico pesado.
18 13 | Bases y Cafiuelas Un 3.00| 8 1,036,492.00( $ 3,109,476.00
Suministro e instalacion de tuberfa PYC
19 14 corrugada de 6" para domiciliarias mi 30,00 % 98,264.001 § 2,977,920.00
Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para
20 15 domiciliarias, Incluye tapa en concreto und 10.00| $ 800,633.00 % 8,006,330.00
21 | 16 |Syministio ¢ instalacion de sileas de und 1000 §  530,116.00| §  5,301.160.00
22 17 | Empalme a cdmara und 400| % 186,225.00 | $ 744,900.00
Suministro, transporte e instalacién
sumidero transversal en concreto de 3.000
psi. Incluye reja en varilla corrugada de 1%,
24 19 dngulo de 1 1/2" x 316 y platina de 1 1/2" mi 13101 §  1,929,551.89 ) $  25,277,126.00
3/16. Espesor muros 12¢m. Incluye acero
de refuerzo.
25 ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
26 | 20 | SUministo einstalacién de tuberia PVC de [ 17650| §  91,839.00 | §  16,200,584.00
Suministro e instalacién de acometidas de
27 21 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor Un 10.00] & 133,958.00  § 1,339,580.00
28 22 | Empalme a tuberia existente und 2001 % 552,563.00| % 1,105,126.00
29 LLENOS
30 23 | Arena para base y atraque m? 4406 $ 227,145.00 1 $  10,008,008.00
31 24 ¢ Afirmado compactado m? 60.15 195,8932.00| $  11,785,310.00
a2z 25 | Lieno compactado con material de la obra m* 251211 % 48,792.00 | $  12,257,038.00
33 OTROS
34 26 | Entibado horizontal Tipo | m2 500.10| S 64,574.00 | $  38,750,857.00
35 27 | Techo provisional en plastico m2 128845| % 18,998.00 | §  24.477.973.00
]_ 36 28 | Sub base granular compactada m3 281 % 266,937.00 | $ 776,881.00
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37 | 20 ﬁ?f;‘f;‘z?ugz i’jr‘;g‘;;tfe;';r?z"a'ge“’ i ms | 371 § 154551000 §  5,733,842.00
38, | 3o |fceerantepara concreto Sika-setL o .\ | |10 4588| §  3487000| §  1,592,862.00
40 1 31 | Acero de refuerzo LTI kg 553.78| $ 14,211.00| §  7,860,768.00
" TOTAL COSTO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUGTO Y ALCANTARILLADO $  283,688,598.00
“COSTO DIRECTO - 207,071,069.34

ADMINISTRACION . = - 3% 66,263,030.19

¢ JUTILIDADES © 5% 10,353,598.47

TOTAL COSTO 'REPOSICION DE REDES DE ACUEDUGTO Y ALCANTARILLADO $ 283,688,598.00

Volor del presupues’ro oﬁcnoi CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y
DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($485.131.238,42 M/CTE) INCLUIDO EL AlU.

3.5. Plazo de ejecuciéon del conirato.

El plazo del contrato se fijard en CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO a partir de
la suscripcidn del acta de inicio.

3.6. Lugar de ejecucion del contrato

La obra pUblica a que hace referencia el objeto contractual serd ejecutada en el
Municipio de Aguadas, Caldas en o CALLE 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, DE IGUAL
MANERA QUE EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 ubicada en las siguientes
coordenadas: 5°36'26.79"N 75°27'11.13"0 - 5°36'18.49"N 75°27'3.32"0.

4. "Modalidad de seleccidn del contratista ysu justificacién juridica ~ - |

El articulo 2°, numeral 20, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad
de seleccién abreviada de menor cuantia siempre que se trate de adquirr bienes

o servicios diferentes a los establecidos en ofras modalidades de seleccién de
contrafistas

El articulo 2.2.1.2.1.2.20., dei Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento
para la selecciéon abreviada de menor cuantia en los siguientes términos:

Ariiculo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia. Ademds de las normas generales establecidas en el presente titulo,

las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de menor
cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias hdbiles confados a partir
de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion los inferesados
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3 2. - Silaentidad: rec:be mas de dIez (10} manifestaciones de interés
. puede continuar: el procesc .0 hacer un sorteo para seleccionar
maximo diez { JO) mferesczdos con quienes continuara el proceso de
contratacién: Lo Enhdad Estatal debe establecer en los pliegos de

_ ond;c;ones sz hoy Iugor d sorteo y la forma en la cual lo hard.

SN =oferfcrs empezaro a correr e! dia habil siguiente a la fecha en g cual
R ;Io' Enﬁdc:d Estatal informe a los interesados el resuttado del sorteo.

4, La Enfidad Estatal debe publicar el informe de evaluacidn de
ofertas durante tres (3) dias habiles.

St el proponente manifiesta su intencién en participar en una forma asociativa
(consorcios o uniones temporales), dicho documento deberd ser firmado por cada
uno de sus infegrantes indicando su porcentaje de participacién, so pena de no
ser fenida en cuenta para participar en el proceso.

|5. . Valor estimado del contrafo y la justificaciéon del mismo. -

E vdlor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE. ($485.131.238,42 M/CTE) INCLUYE AlU, el cual estd respaldado por el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal que serd expedido por la Secretaria de
Hacienda.

El presupuesto asignado se ha elaborado a partir de un andlisis defallado de Ia
canfidad de materiales necesarios para la ejecucion del proyecto. Este cdlculo
garantiza que los recursos disponibles sean suficientes para cumplir con los objetivos
establecidos y alcanzar la meta minima.

ESTUDIO DE MERCADO

ENTIDA OBJETQ CUANTIA MODALID NUMERO ESTADO F. UBICACE CONTRAT! PARTICI ACTIVIDAD CODIG
D AD PUBLIC ON STA PANTE ECONOMIC o]
ACION A UNSPSC
MARIA
REPOSICION DE RUBY
REDES DE Seleccion GALVEZ
ALCAL ACUEDUCTO Y abreviad MARIA, MUNOZ
DA DE ALCANTARILLAD ade RUBY GENES! Alcantarilia
AGUAD OENLA $329.102, menor SAMC-S0OP- Adjudica 2900t Caldas : GALVEZ S do 831015
AS - CARRERA 3 730 cuantio 027-2025 do 25 Aguadas MUNOZ ESIRUC | Acueducto 60}
CALDA SCBRE CALLES {Ley 1150 TURAS
g 10Y 12 DEL de 2007) $.AS.
MUNICIFIO DE |-
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AGUADAS, .

CALDAS
OPTIMIZACION  |© 1 5F o LOTOR
ALCAL DELAS + - | i Seleccion INGEN!
DiA DE REDESDE . [iid-i abrevied ERIA
MANZA | ACUEDUCIOY | ade RN B EDFICAN | S.AS. | Aleentaria
NARES - | ALCANTARILLAD | §397.957. menor SAMC-D13-0 8 .Adjudlcc.i' S12-un- Caldas Do EDIFICA do 831015
CALDA O EN EL BARRIC T 242 cuontia |- 2025 5L sde 25 Manzana INGENIER NBO Acueducio oo
S MILENIO DEL {Ley 1150 : res OS5 S.AS, INGENI
MUNICIPIO DE de 2007} EROS
MANZANARES, T S.AS.
CALDAS
S NESTOR
REPOSICION DE #{ oUve
REDESDE ¢ -] RIS PN ] PR MOREN
ACUEDUCTO Y - Seleccidn [0 o}
ALCAL | ALCANTARILLAD :'|- (10 b abreviad Pf 1 LOPER
DIADE | OENLACALLEA [ s it viade ALEJAND A
AGUAD ENTRE -7 if - §398,156," [ “'menor SAMC-SOP- | Adiudica 22- Caldas ; RO ALEJAN | Alcentarilla 831015
AS - CARRERAS 4X 5 | = 369" cuentio 008-2025 do may-25 Aguadas MONTES DRO do co
CALDA YENLA © -7 ’ {Ley 1150 TANGARIF | MONITE Acueducto
N CARRERA 5 de 2007) E $
ENTRE CALLES 4 TANGA
Y 5 DEL RIFE
MUNICIPL..Ver '?'.
mdés .
ALCAL OPTIMIZACION
DiA DE DE LAS REDES DE Seleccion
MANZA ACUEDUCTO Y abreviad
NARES - | ALCANTARILLAD $398.214, ade SAMC-006- Adjudica 22-mar- Caldas : ECO ECO Alcantarilia 831015
CALDA O EN EL BARRIO 007 menor 2025 do 25 Manzang EDIFICA EDIFICA do oo
N LOMBO DEL cuantia res 5AS. 5.AS. Acveducto
MUNICIPIO DE [Ley 1150
MANZANARES, de 2007)
CALDAS
“REPOSICION DE
REDES DE Seleccion Alcantarilla
ALCAL ACUEDUCTO, abreviad No do, Vias
DIADE | ALCANTARILLAD ade PROXA publica locales,
AGUAD (oD 4 $310,4085, menor SAMC-SOP- | Liquidado | 29-nov- Caldas : INGENIER dopor | depaortome 721410
AS - PAVIMENTACIO 182 cuantia 014-2024 24 Aguodas Qs 8.A8 [} ntales y o
CALDA | NDELA CALLES {Ley 1150 entida nacionaies,
N ENTRE der 2007) d Acueducio
CARRERAS ? Y
10 CONQCID...
NESTOR
OLUvO
OPTIMIZACION MOREN
DE LAS REDES DE @]
ACUEDUCTS Y Seleccion LOPER
ALCAL [ ALCANTARILLAD abreviad A,
DA DE QENLA ade SEBASTIA SEBAST Alcantarilla
MANZA CARRERA 4A $363.866, menor SAMC-013- Adjudica 9-sept- Caldas : N AN do 831015
NARES - NORTE DEL 051 cuantic 2024 do 24 Manzana GUINTER QUINTE | Acueducto o]
CALDA BARRIO MILENIO Ley 1150 rgs O PINILLA RO
$ DEL MUNICIPIO de 2007) PINILLA,
DE WENTZE
MANZAN,. Ver R
més MaALUR!
[ei]
LEON
TORRES
&, Forma'de pago

El proceso de contratacion es estructurado por el sisiema de PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE.
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El municipio de Aguadas realizard pagos parcidles hasta el NOVENTA Y CINCO
(95%), del valor de contrato y por Glimo se pagard un CINCO POR CIENTO (5%) o
la liguidacion del mismo, los pagos siempre se realizarén previa presentacién de la
factura y/o cuenta de cobro; en laslcondiciones pactadas en el contrato.
Adicionalmente, el contratista, .deberd acreditar cada vez que solicite pago, que
se encuentra al dia con los pagos dl sistema integral de seguridad social y aportes
parafiscales. este Oltimo .en casc, .de' 'que aplique. En fodo caso los pagos
correspondientes se sujetardn alds disponibilidades de Tesoreria y de caja lo mismo
que o la:programacion ¢ é_l__gc;tsto;qUe para el efecto contempla la Secretaria de

Hacienda MUD!C%DO|

'~ |7.__ Criterios para seleccionar la oferta masfavorable. .~

Bl articulo 2°, numeral 2°, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad
de seleccion abreviada de menor cuantia siempre que se trate de adgquirr bienes
o servicios diferentes a los establecidos en otras modalidades de seleccion de
confratisias

El arficulo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento
para la seleccion abreviada de menor cuantia en los siguientes términos:

Arficulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccién abreviada de menor
cuantia. Ademds de las normas generales establecidas en el presente titulo, ias
siguientes reglas son aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

1. Enun férmino no mayor a tres (3) dias hdbiles contados o partir de la fecha de
aperiura del Proceso de Confratacién los interesados deben manifestar su
intencidn de participar, a fravés del mecanismo establecido para el efecto en
los pliegos de condiciones.

2. Si la enfidad recibe mds de diez (10) manifestaciones de inferés puede
continuar el procese o hacer un sortec para seleccionar méximo diez (10}
interesados con quienes continuara el proceso de contratacién. La Entidad
Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la
forma en la cual lo hard.

3. Sihay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezard o
correr el dia habil siguiente a la fechd en la cual la Entidad Estatal informe a los
interesados el resultado del sorteo.

4. La Enfidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante

fres (3) dias habiles.
i el proponente manifiesta su intencidn en participar en una forma asociativa
(consorcios o uniones temporales), dicho documento deberd ser firmado por
cada uno de sus infegrantes indicando su porcentdje de participacién, so pena
de no ser tenida en cuenta para participar en el proceso.
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8. Andhs:s de Rlesgo ylaforma de mlhgarlo

De conformldcd con los arficulos 4\/ 7 de io [ey 1 150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3.
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para. lo Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Con’rrafaaon (Vers:on 1) elaborado por Colombia Compra

Eficiente, el andlisis de los riegos. que represen‘ra para el cumplimiento del objeto
del contrato c:on’remdo en estos. esTudlos previos, son los siguientes:

= Precios Por debajo
g del Presupuesto
5 | Oficial (por debajo Implementacion de
g del presupuesto Controles en la
5| & oficial, & por debajo Fase
S| o |de los items del preconfractual vy
=15 é % presupuesto oficial o Impacto contractual qule
[ = B4 H
Sle i g de los insumos del econdmico Riesgo aseguren a
sle|. e 1 APU del “al 21214 Baio X eficiencia del
Gl a|S| 8 |presupuesto oficial, Contratista . contratista en la
8| £ |tales como equipos, gjecucion del
21 2 |materigles, mano de contrato conforme
w é obra, fransportes, ala oferta técnica y
o |AIU EN LA econdmica
2 |PROPUESTA DEL presentada.
% PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA.
o . Recopilacidn  de
% ggllda i;jsel nrjr&egrcadg Impacto datos estadisticos
s|lelS| 8 sy : negativo en e informacion a
S|e| =2 materias primas . .
S\ 5| 3| 8 |fundamentales para el 1|2 | 3 Riesgo X X partir —de las
|x| Q| W aes b cumplimient Bajo fuentes  oficieles
OlYlr| & Iabelaboraglon del’asl o del objeto durante la etapa
» |obras objetc de
2 contractual precontractual vy
v | contrato. contractual
Fluctuacién de Recopilacién  de
8 precios y/o ajustes datos estadisticos
‘£ | ocasionados Imeacto e informacién
_ | 5 . . pz
s o8| 2 durante la ejecucion negativo en ‘ sobre _
2!l 5|8| 8 del contrato en el eldesarrollo | 2 | 2 | 4 Riesgo X X comportamiento
o] % | §| W |costo de insumos, del obieto Bajo historico de
O \|wla % tarifas,  jornales, contra(J:tual precios, durante fa
@ | materiales, etapa
X | asesorias, precontractual.
honorarios, efc., Atencién al

www.aguadas-caldas.gov.co
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_ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

{regulados .y ..o
.| regulados - por el |
-/ Gobierno. ..” Riesgo.

{'gue - asume’ el

PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA,
cuando e ajuste
sobrepase los
establecidos
contractuaimente
con el Municipio de
Aguadas, Caldas,
Riesgo que asume
Municipio de
Aguadas, Caldas,
hasta en los ajustes
estipulados
contractualmente.

PREVIOS :

ALCALDIA DE

GUADAS

comportamiento
de precios en la
etapa contractual

Recopilacién  de
8 n ;mapticg%n datos estadisticos
E |Escasez de | el c?e arrollo e informacion de
s o8| e Scf or i d: del 213‘ o disponibilidad  de
5 ElS| g cuatq:._n?r PO A Jte | | 2| o4 |Riesgo materiales en la
§| £ | w|ma e?a 0 ”'.’g::l“'gg wt?arsaé’s”:r{ Bajo zona del proyecto,
O | wgr] g |Peralaejecuc retrasos ¢ e insumos, durante
@ |lacobra. la ejecucion
D del la etapa
a o gcto precontractual vy
proyecto. contractual
Efectuar la
socializacién  del
. proyecto, para
- Cf.mb'% Z” lla conocimiento  de
g |ubicacion ae las; autoridades y
o |obras menores. Se| Ajustesen comunidad
h .. | LIni .
. |refiere a solicitudes a Control y Gestién
= | ® |realizadas por | programacié ]
©| 29| § |Autoridades nde obrasy , con 0%
| 51938 Muricipale eventual | 2 | 2 | 4 | Riesgo solicitantes, para
g | 8 g us{:.iarig): os’vecinos eneracion Bajo quelos_carpbios en |
o|d|s g 9 la  ubicacién de
O |de la carretera| de mayores obras menores |
5 s
& mvoca:jd_o derechos| costos al afecten en menor
& |de pet{CIOn u ofras| proyecto. medida o no
¥ | herramientas afecten las
legales.

previsiones  del
proyecto tanto
técnicas, como en

www.aguadas-caldas.gov.co
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costos vy tiempo.
Seguimiento a la

gjecucion del
contrato,
incrementando
inspecciones ¥
revisiones para
asegurar el

cumplimientc  del
mismo.

Orden plblico:
Posible ocurrencia
de actos ferroristas,
paros, huelgas vy

Informacion sobre

demas que afecten | Pérdida de crden pablico en la
el orden publico. El | Bienes del zona de trabajo a |
@ |nivel de asuncion| contratista, cargo del
2 | delriesgo paracada] dafios en Contratista,
S |parte dependera de| obras del solicitud de
" e % la responsabilidad [ proyecto Gestidn
€ 218 | o |que ésta tenga| causadas Riesdo Gubernamental
S| 2|3 & |frente al evento en por 2|35 Med?o X X para solucion de
LR & | & |particular que se| disturbios conflicto a cargo
0 | presente, en| violentos, de las partes,
S |armonia con la| Interferencia aseguramiento de
8 |constitucién y las en el bienes por parte
o |leyes colombianas| desarrollo del contratista,
{Municipio de del medidas de
Aguadas, Caldas,| proyecto. contingencia para
como  drgano  del superar atrasos.
Estado en armonia
con los demés
Entes).
Accidentalidad: Se| Impacto El interventor debe
refiere a los | Negativo en exigir el estricto
perjuicios el proyecto cumplimiento de la
§ ocasionados por la por la normatividad
S |deficiente probable vigente sobre
%l o| S| & |colocacion de | ocurrencia sefializacion
E 2 g g | sefalizacion de 3125 Riesgo X temporal de obras,
ol §| O |preventiva en obra,| accidentes Medic y seguridad
O~ | & |faltaodeficienciaen| de usuarios industrial, verificar
2 ila sefializacion de| delaviay permanentemente
X | aproximacién e | trabajadores su
iluminacion, equipos | de la obra, implementacién,
de radio para cierres | Inconformid recurrir a medidas
parciales, ad conla sancionatorias

www.aguadas-caldas.gov.ca
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temporales y demas | :;obra.por contractuales qe

sefializacién. ;| parte de la ser necesario.
| necesaria; .y de | comunidad. Seguimiento  por
.| seguridad industrial parte de la Entidad
|y de seRalizacion y en visitas téenicas.

dotacién de los

operarios ¥

trabajadores  etc,,

por parte del

CONTRATISTA.

Por Revisién de eali un

Obrasly!o Ajuste y/o gtervﬁ]rtoria a

Actualizacién  ylo adecuada durante

Unificacion y/o la etapa de Ajuste

Modificacion ~—~ de yi0  Actualizacién

e?tud:[osb s qlsengs y/o Unificacion y/o

ylo elaboracion de | potacos en Modificacién  de

estudios . el ' estudios y disefios

g |complementarios | o crama y/o elaboracion de

g rea[nzaQos por el de estudios

- g | § |Contratista: Ocurre ejecucion complementarios
S8 g cuando € variacién d,e Riesgo para evitar

8| 8l5|3 § |presentan efectos| T T3 | 2 5 Vo dgi]o X cambios que
& E 2 S originados por ob?a s dol impacten

x . por ende de proyecto.
hecesanas, cantidades Realizar las
cambios 0! "de obra consultas
actualizacion de los ’ .

. - pertinentes y
estu@ps y/o disefios oportunas cuando
deﬂmtwgs se encuentren
hecesarios para la diferencias 0
correct.a' ejecucién y inconsistencias en
ggreézcmn de las los disefios.
Ejecucién de Interventoria
mayores cantidades permanente en la

Tg de obra no gjecucion de las

& |autorizadas, por| Demora en obras, para

8 518 & | materiales ylo | la ejecucion controlar  obras
9 B £E| S| & |procedimientos de la obra 5 | o | 4 | Riesgo X autorizadas,

21 2] 81 O |constructivos por Bajo materiales,

W~ | T g |inadecuados, y/o| correctivos procedimientos

S |por deficiente | necesarios. constructivos,

& |programacion  de ajustados a las
gjecucién de las obras requeridas y |
obras. especificaciones
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técnicas
S contractuales.
| Ejecucién -~ de |- Genera
mayores cantidades | variacion de
de - ‘obra por las
reparaciones El| cantidades
Municipio de de obra
Aguadas, Caldas,| previstas ?r%c%igt?ﬁo: it(!e%i
= |@sume las | inicialmente contractuales que
S |variaciones de las por se utilicen para su
o - | © |cantidades de obra| necesidades ejecucién, esto es
2! 28| £ |técnicamente de Riesdo a los precios del
108! 83 8 requeridas para la| reparacione | 3 | 2 | 5 Nlec[gilo X X concreto que se
&£ 2| o |eecucion del| s, siendo tilice, el acero que
w 2 |proyecto  y  el| necesario ce utlice el
3'—_3 Contratistz asume el | agjustes al pavimento q'ue se
riesgo de ejecutar | balance de utilice v otros que
las cantidades de| cantidades sean requeridos
obra en las| de obra,
variaciones que | para cefiirse
sean necesarias sin al
afectar el plazo del | presupuesto
contrato. contractual.
Ejecucion de| Genera
mayores cantidades | variacién de
de cbra por las
adecuaciones El| cantidades
Municipio de de obra Se pagard a los
Aguadas, Caldas,| previstas precios de los item
5 |@sume d llas inicialmente contractuales que
c |variaciones de las por -
o - 3 | cantidades de obra | necesidades :%gj(l;%in 22{2 zz
% % g % técnicgmente de_ Riesgo X aJ los précios del
10 ] % 318 re_:quer]c?as para la adecqamone 3125 Medio X concreto que  se
G117 || g (Secucon del) s, siendo utilice, el acero que
%’ proyecto y el necesario se ’utilice, el
i Qontratlsta asume el| ajustes al pavimento que se
riesge de ejecutar| balance de utilice y otros que
las cantidades de| cantidades sean requeridos
obra en las| deobra,
variaciones que | para cenirse
sean necesarias sin al
afectar el plazo del | presupuesto
contrato. contractual.

www.aguadas-caldas.gov.co
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Variacion

wyde

cantidades ‘de obra | ;.

debidamente

| justificadas: Son los

efectos  derivados
de los cambios en
las condiciones ?egg;a de
técnicas que va al:a[s
incrementen o] .
disminuyan las C%Zt'gf)ges Planeacién,
T |cantidades previst:s revisién_, ajuste y
o S p{evistfa_s para la inicialmente, seguimiento en la
% g g g_ gﬁgi?lmuniggio lg: siendo_ 4137 Riesgo X X l;)&:'Zf:ontractual y
- 2| 8| O |Aguadas, Caldas, nfaceisarg Alto contractual  de
G150 8 |asume las ba;:angs de forma adecuada
& |variaciones de las c:r?tidaedes de los disefios y
. | cantidades de obra de obra cantidades de
técnicamente o obra.
requeridas para la para c;z]anlrse
ejecucion del presupuesto
proyecto Y el contractual
Contratista asume el )
riesgo de ejecutar
las cantidades de
obra en las
variacionas que
sean necesarias.
Planeaci6n,
revision, ajuste y
seguimiento en la
& |Expropiacion Impacto fiiiontractual i
S |Predial: Se refiere al | negativo en gontractual dg
® |caso en el que se| el desarrollo forma adecuada o
o o | ®© |requiera recurrir al| del objeto los disefios
=| 2|8, § proceso de | contractual, Riesao Seguirmiento i
12/ §| 8| 2| 8 |expropiacién, Elipordificultad| 3 | 3 | 6 A[tg X X constante al
| E| 2| @ |contratista prestard| en gestion
w | 2 o A proceso de
O |la _colaboracion | predial que expropiacion
8 |requerida en el a.fecta.l'a diligencia én la
& |proceso de| ejecucion gestién
X | expropiacion del provecto

administrativa,
legal y financiera
para la menor

demora posible,

www.aguadas-caldas.gov.co
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| Adquisicién - Predial:

Planeacién,
revision, ajuste y
seguimiente en la |
fase

en cuanto a calidad
y cantidad del
material,

explotacién y su
distancia de
acarreo.

Mayor - adquisicion precontractual vy
predial por cambios contractual de
requeridos Impacto forma adecuada a |
= justificados negativo en los disefios. |
S técnicamente. el desarrolio Analizar los |
o = | & !Municipio de | del objeto cambios de las|
2| eS| § |Aguadas, Caldas, | contractual, Riesao condiciones :
13/ 8|83 & |asume el riesgo def | porgestion | 2 | 3 | 5 Med?o X X técnicas tratando ;
gl = % o |costo predial con Y costo de gjustarlos para
w 2 | cargo al contrato; el | predial para que no impacte
§ Contratista efectda | las nuevas negativamente el |
la gestion de la| adquisicione proyecto. ;
adquisicién predial y | s requeridas Diligencia en la
es responsable de la gestién
gestion oportuna de administrativa,
predios. legal y financiera
para ja menor
demora posible en
la adquisicién.
Modificacion ylo
cambios de
ubicacién en las
fuentes de Planeacién,
materiales revision, ajuste y
presentadas yio seguimiento en la
’g propuestas ylo fase
o iproyectadas por el precontractual  a
8| 0| §| g |PROPONENTEY/O| Impacto las fuentes de
Tl E|l 9 @ | CONTRATISTA. econémico Riesgo materiales para el
14 22 § G |Hace referencia al al 31215 | Medio X proyesto. En la
@G| = jir! g |resgo téenico, | Contratista fase  contractual
& |econdémico, verificacion del
X |ambiental y/o social,

cumplimiento de
especificaciones
técnicas de los
materiales.

www.aguadas-caldas.gov.co
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_ gzgltglg;ggad A El riesgo en este
gica, aspecto puede
Geotécnica, - l surgir en taludes,
.| Hidrogeoldgica. " E en excavaciones a
. nesgot p}ugde surgir cielo abierto, en Ia
en aludes en i
I , construcciéon  de
excavaciones a tineles y obras
cielo abierto, efectos subterraneas
de erosidn de deSprendimie,ntos
mérgenes de los de rocas
rios, los cuales avalanchas ’
pueden requerir de variaciones,
tratamiento especial geolégicas
de refuerzo i
1Z0, nuevos  sistemas
f;c;;‘?;;]tieémodrenajzsg de fallamiento, las
acciones de
taludes i
. Impacto remocién en masa,
;f;zntenmo;;;’ isggdgz negativo en reptaciones,
@ . dar | € desarrollo erosiones,
3 | Decasaries para 92 ol oot
m | estabilida Hos y contractual, movimientos  de
9 e | 2 obras. Pueden estar Aumento de placas, activacion
2| 28| =z |asociados con ; fall
15181 55| Z | mavores costos por 3 36 Riesgo % X de allas
S % & | o invgrsiones necesidad Alto oS,
el=lg 8 ,t'd g de mayores diaclasas,
g mayores cantidades cantidades ‘ pliegues,
2 S[ea Z%t;"a ¥ mayorgﬁ de obra , y foliaciones,
o . eventuales deslizamientos,
gg{gg%&]ﬁ?{i Y/O mayores entre otros, los
IR ] plazos cuales requieren
asumira los riesgos de tratamiento
geclogicos, especial de
g%Otécnlcl:? _ e refuerzo, soporte, |
f dl rcig_eo doglCDS | contenciones,
laenulicados, y los consolidaciones,
que debid identificar anclajes y de las
en el zjuste vyl activid
E ades
elaborac;or:j o de necesarias  para
;sstudlos c);/u e1senosS g dar estabilidad z la
obra.
presenten durante la Estos riesgos
ejecucion del pueden estar
(Kf?:;'i-?:ig.o dE; asociados  con
Aguadas, Caldas, ir:\?g?srigies
asume el Riesgo por mayores ’
concepto de 4
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mayores cantidades
de obra -gue:sean

| necesarias, siempre |
¥ cuandono sean de
responsabilidad del

Contratista.

' cantld'ades de obra

y mayores plazos.

Desde [a Fase
Interferencia con las Preconinractua[t y
de redes de en a etapa

servicios  publicos contractual
existentes: Ocurre solicitar & las
por la presencia de Entidadeds g
redes  existentes, encargadas e
que puedan | Impacto Servicios Publicos
interferir con el ] negativo en informar con el
T | proyecto, afectando | el desarrollo mayor detalle
,5 el normal desarrollo | del objeto posible sobre Iz
§ o| 5| 8 |de las obras. Ei| contractual, 3 existencia  de
16 'g g 91 2 |Contratista debera por la 11112 RleS.gO X X redes de servicios
al|l 2| 8| O jredlizar tfodas las | interferencia Bajo que puedan
@ |~ || g |gestiones que | de las redes interferir con el
& |correspondan. EL! existentes proyecto. En caso
& | Municipio de con la de deteccidn de
Aguadas, Caldas,| ejecucién una red no
asumird los costos | del proyecto referenciada, .
que comrespondan gestiopar de
de acuerdo con lo inmediato lo
establecido en el periinente con la
Titulo 1V Capitulo 11 SE)mpre_sa cte
de la Ley 1682 de ervicios, para la
2013 ¢ mencr  afectacion

al proyecto.

www.aguadas-caldas.gov.co
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General

Externo

Ejecucion

inancierc

Riesgo F

Riesgo Financiero::

~|'Se - deriva " de’ ‘los’
olefectos el
“I'provenientes ‘'de ‘las

variaciones de las
tasas de interés,
plazos, tasas de
cambio, gjustes por
inflacion,

devaluacion,
variaciones
cambiarias ¥
financieras, y oftras
variables del
mercado por causas
rmicro o
macroeconémicas,
frente a las
estimaciones
iniciales del
Contrafista, que

puedan afectar las
utilidades
esperadas 0
generar  pérdidas.
Riesgos de las
acciones
encaminadas a la
administracion,

consecucion y
disponibilidad
oportuna de
recursos

financieros, propios
o por medio de
créditos en moneda
nacional o
extranjera, para el
cumplimiento  del
objeto  contractual,
en los plazos fijados
para tal efecto.

Impacto
econdmico
al
Contratista

Riesgo
2|24 Bajo

ALCALDIA DE

Realizar por parte
del Contratista
proyecciones de
acuerdo con los
datos histéricos de

las variables
descritas, y con el
X estudio de
mercado
financiero con el fin
de que el
interesado
establezca un
punto de equilibrio
tendiente a

disminuir el riesgo.

www.aguadas-caldas.gov.co
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Proceso
Do b e precontractual con
‘Expedicién ylo las normas |
modificacion - de aplicables )
normas: Qcurre por| Afectacion vigentes. Revision |

° cambios normativos del de Ios_ cambios !

% |oporla expedicion | desarrollo sustanciales de |

_ c| ® ;de normas | del contrato normas que se|
o g g | B |posteriores al cierre previsto con Riesao produzcan i
18| 8| 8| 2| & |del proceso de la 2035y ed?o X posterior al cierre |
S & | o |licitacion  publica, | normativida del proceso de

& |que afecten las| dexistente licitacién  pdblica,

-% condiciones al cierre del que afecten el
econdémicas yfo | proceso de normal desarrollo
técnicas seleccion del c;ontra’coc,j cor: el
inicialmente fin de estudiar los
pactadas. ajustes pertinentes

a que hubiere
lugar.

Seguimiento  por

parte del

.. Interventor 2 la
Geﬂ!o" gestion

5 |Ambiental: Demora documentada del

2 |en la obtencién y/o contratista para la

=1 ol &| 2 jeesion de licencias | Retrasoen -
19 g < :§ = ylo permisos | la Ejecucion | , | 4 | g | Riesgo % ﬁgéi';%gn ermiscciaz
5| %3 ‘é ambientales  por; delos Medio auto,riiaciones
O Wl 2 demora ylo| trabajos glmbientales.
4 madecuac{a Reunicnes con las
presentacion ] de autoridades
soportes y estudios. ambientales
pregramadas  por

el contratista.
Pasivos Seguimiento  por
Ambientales: Impacto parie del
Pasivos Negativo por Interventor a los

B |ambientales efectos en la procesos

_ - | & |generados en el| Ejecucién constructivos, para
e g b -g proceso del Proyecto Riesdo evitar que se
20| 2|8 2| < |constructivo, desde| Procesos 1121} 3 Ba‘g X generen  pasivos
AR g, iel punto de vista Sancionatori ! ambientales  por
u 2 | ambiental. 0s por parte esta causa,

i |Pasivos dela acompaiiarniento
administrativos autoridad de Especialistas
generados por el no | ambiental Ambientales  del
cumplimiento de proyecto  cuando

www.aguadas-caldas.gov.co

Pagina 28 de 40

Colle 62 5-23 Alcadia Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas] | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.eo | juridica@aguadas-caldas.govies



- | ambientales’

[obligaciones  de ' la
1 cesion de hcenclasy

permisos

' ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

ALCALDIA DE

GUADAS

sea necesario,
Una vez causados,
exigir el
cumplimiento  de
las medidas
compensatorias de
los mismos
impuestas por la
autoridad
ambiental.
Seguimiento  por
parie de ia
Subdireccién  del
Medio Ambiente.
De ser necesario
llevar a cabe
procesos
sancionatorios
para conrminar su
cumplimiento o
sancicnar et
incumplimiento.

21

General

Externo

Ejecucién

Riesgo Ambiental

Ambiental: Riesgos
derivados de las
cbligaciones  que
emanan de las
licencias

ambientales, de los
planes de manejo
ambiental, de Ilos

permisos ¥
autorizaciones
ambientales, tasas
retributivas Y
compensatorias,

obligaciones de
mitigacién, tareas
de monitoreo,
control 4
seguimiento.

También riesgos de
las condiciones
ambientales o]
ecologicas exigidas,
y de la ejecucién de
actividades como la
explotacion minera,

Genera
incumplimie
nto
ambiental
que puede
afectar la
ejecucién
del proyecto
y ccasiona
sanciones
de las
entidades
ambientales
competente
8.

Riesgo
2146 Alto

Aplicacion de la

normatividad
ambiental
exigencia de la
licencia yio
permisos vlo
autorizaciones
ambientales al
contratista.

Verificacion de
cumplimiento  del
contratista de las
obligaciones que
emanan de los
mismos. De ser
necesario llevar a
cabo procesos
sancionatorios

para conminar su
cumplimiento o]
sancionar el
incumplimiento.

www.aguadas-caldas.gov.co
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oocupacion e de i
cauces - Lo |
intervenciones
-| forestales sin - los
debidos = permisos
de las auloridades
ambientales.
Ambiental;
Requerimientos
adicionales de
autoridades
ambientales para la |
proteccion del Aplicacién de [a
medic ambiente, la normatividad
correccion de ambiental y
problemas ?xiger;cia de }a
detectados a lo icencia ylo
ermisos o
?gﬁ'gdocr[e t?)do f’:: . Genera_ gutorizaciones g
realizacion de obras incumplimie ambientales al
ambientales nto contratista.
complementarias ambiental Verificacion de
g fo necesarias. | Ju€ puede cumplimiento  del
= g 5 3F&iesgo que asumé afectar }a contratista de las
g g % 'g el contratista en el ejecucion Riesgo obligaciones que
221 512 8| < |sentido de su deber | de1PrOYedto | 2| 4 1 & | s emanan de los
Ol o ;,'; de :;aalizar ]la };:r?;solggs Mmismos. (lj?ealizc?r
2 ejecucidn  de las una adecuada
o ajctividades y riesgo d.e las etapa de
que asume la ent[dades preconstruccién.
entidad contratante ambientales De ser necesario
mediante el pago de competente llevar a cabo
las actividades s- procesos
requeridas que sean sancionatorios

objeto de pago.
Para ello procede
inclusive el
procedimiento
reglado en el acta
de modificacién de
cantidades de obra
y la modificacion de
provisiones.

www.aguadas-caldas.gov.co
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Seguimiento a

ot Ip:gn;grlrm;rd todos los
| comunidad protocolos y
por procesos de
el aspectos socializacion  de
_ | Social: Riesgo sociales del los proyectos que
= | 2 |asociado al asi lo requieran.
B 2|2 2 |tratamiento con | Provecto, la . Socializacién
g|ElQ| & . socializacion Riesgo .
23| c! 8| 2| o |comunidades Y| del provecto | 2 | 2 | 4 baio desde el comienzo
S5 2.1 & |personal en general e%cgcién ! det proyecto a las
i tenelsecloryenla )c{iejla obra comunidades gque
region. puede ’ se encuentran
generar directamente
atrasos en afectadas.
la ejecucion Atencnén a las
de Ia obra inconformidades
’ de la comunidad.
Recopilacién  de
datos estadisticos
e informacién a
Fuerza mayor partir de las
asegurable. Son las fuentes  oficiales
relacionadas con los durante [a etapa
impactos adversos precontractual vy
debido a la contractual, sobre
ocurrencia de la ocurrencia de
© desastres naturales, desastres
2 |que afecten los naturales en Ia
g bienes, equipos, :22{2?;;1%?1 region del
Tlo 5 *g' maquinalria, ? del 2 p:joycicto, cEp;n’a
& | =173 personal, insumos, iesgo adoptar medidas
2% 5 32 § ‘E materiales, etc. De P%'oggctg. 2]2/4 bajo tendientes a
O W\ | S |propiedad del| - rn:esa de? mitigar su impacto
§: contratista. Riesgo Clc;antratista sobre bienes del
£ |que asume el contratista, tales
& | PROPONENTE Y/O como ubicacion de

CONTRATISTA. Se
excluyen dafics en
bienes de la nacién

campamentos vy
oficinas,

maquinaria y
que estardn a cargo equipos, acopios
de Municipio de de materiales,
Aguadas, Caldas, . planes de

seguridad

industrial para
proteccién del

www.aguadas-caldas.gov.co
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personal en dichos
eventos, etc.

Fuerza mayor no

términos de la
legislacion
existente.

Recopilacién  de
datos estadisticos
e informacién a|
partir de fuentes §
oficiales durante la |
etapa '
precontractual vy
contractual, sobre |
la posibilidad de |

asegurable, aparicién de |
o |Incertidumbre  de hallazgos
8 |occurrencia de arqueologicos O |
® |eventos de fuerza | Interferencia yacimientos
2 | mayor no enla mineros en  la|
< jasegurables, tales| ejecucion regién del |
% como guerras, del proyecto, para
© |hallazgos proyecto, advertir
_ = | & |arqueoclégicos, pérdidas de oportunamente
|2 2l & |yacimientos bienes de la Riesdo sobre su
251 2| 8| 2| & |mineros, (Municipio | nacion 6 del y ed?o interferencia con el
8 G| 2| & |de Aguadas, ; contratista, proyecto y tomar
u g | Caldas, como ;| cambios en las medidas
& |o6rgano del Estado| las obras tendientes a
£ |en armonia con los por mitigar el impacto.
3 |demas Entes). Se| necesidad Ante la aparicion
S |define la Fuerza!| de ajustar del evento efectuar
2 (Mayor o Caso| disefios los ajustes de
.§ Fortuito, en los disefic para las

modificaciones a
gue hubiere lugar
en la ejecucién del
proyecto. En caso
de guerra tratar y
acordar con el
Municipio de
Aguadas, Caldas,
el tratamiento
contractual al
proyecto
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9. las ‘garantias ‘que el
riesgos derivados del contrato

De conformidad con el oné[is_i_s’_f'réfd_l'i:zdd@ en‘el acdpite inmediatamente anterior,
estas son las garantias que deben ‘presentar los proponentes en general y el
proponente seleccionado, de'conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
gy oo <hnari et b

A. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la
oferta que cumpla ¢on los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en
este humeral. '

Cuclquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible
de aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion. Sin embargo, la ne entrega de la garantia no es subsanable vy se
rechazard la oferta.

El proponente presentard la garantic de seriedad de la ofertq sobre la sumatoria
de los lotes en relacién con los cuales presenté oferfa.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

ardcteristica

Rkt

Cualquiera de los clases permiﬁdo?ﬁér .e[‘C.EEICI:J!O 2.2.1 -2.3.1 2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, ¢ saber: (i} contrato de seguro contenido en
una poliza, (i) patrimonioc auténomo vy {iii} garantia bancaria.

Asegurado/ " . .
heneficiaro Municipio de Aguadas, Caldas, identificada con NIT 890801132-0
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en os
AMparos eventos sefialados en el arficulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015. : :
. . 3 meses contados ¢ partr de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia confratacion,
Valor . . . L
asequrado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

» Para los personas juridicas: la garantic deberd tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacién legal expedido por ia Cémara de
Comercio respectiva, y no solo con sy sigla, @ no ser que en el

Tomador referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

» Paralos proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para fo cual se deberd
relacionar  claramente  los integrantes, su  identificacidn y
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B porcentaie de par’nmpacnon, qwenes para todos los efectos serdn
e R o o’rorgan'res de Ic: m[smcl

Sien descrrollo del proceso de- selecc:lon se mOdlflCO el cronograma, el proponente
deberd ampliar ia v1genc10 de le} gorcm’nct de seriedad de la oferta hasta tanfo no

se hayan perfeccnonodo Y cumplldo los requisitos de ejecucidn del respectivo
con’rro’;o S

Lo propues’fo ’fendrc Uno vohdez igual al término de vigencia establecide para la
garantia: de seriedad: de o oferta. Duranie este periodo la propuesta serd
imrevocable, ___d_e tal manera que el proponente no podrd retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podrd presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno
de los lotes o por la totalidad de lotes o los cuales presente oferta. En ambos
eventos, debe indicar el nUmero del lote o lotes ¢ los cuales presenta oferta.

B. GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de fos fres (3)
dias hdbiles siguientes contados o partir de la firma del confrate vy requerirG la
aprobacién de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

| Caracteristic Condicidn
Cuadlquiera de las clases permitidas por ef articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrate de seguro contenido en
Clase . re . .. : : .
una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonio autdnomo, (i)
garaniia bancaria.
Asegurado/ C e .
beneficiarno Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 820.801.132-0
Am Cumpllmsen’to general del | Hosfa la 20% del vclor del
pares, Al .
vigencia y conirato vy el pago de las liquidaciéon del confrato de
valores multas vy la cldusula penal contrato acuerdo con &l
pecuniaria que se le articulo
asegurados impongan 2.2.1.23.1.12. del
Decreto 1082 de
2015
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-Pago de salarios, lozo del Veinte por ciento

| prestaciones sociales: : ‘contrato v fres (20%) del valor del

- | legales e indemnizaciol (3] afios mas. conirato

|| labordles del personalique |
el coniratista haya de .
utilizar'en el territoric = .1
nacional pare’la ejecucion

| idel Contfrate i

.|| Estabilidad y cdlidad de las | Cinco (5) afios Veinte por ciento

'|:| obras ejecitadas contadeos a (20%) del valor del

| entregadas a satisfaccién | partir de la confrato
s fecha en la cual
la Enfidad

Estatal recibe a
satisfaceion la
obra

+ Para las personas juridicas: la garantic deberd tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, vy no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documenio se exprese que o sociedad podrd
denominarse de esa manera.

* No se acepfan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuande el contratista seq
una unidn femporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
peorcentaje de pariicipacion de cada uno de ios infegrantes.

» Para el confratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién Yy porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los oforgantes
de la misma.

NUmero y afo del contfrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del contratista

deniro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

poliza mayor E]. Cumplimiento si el valer a asegurar es $14.980.420,20

aproximar o $14.980.421

Tomador

Informacién

* o 0

El contratista estd obligado a restablecer el valor de Ia garantia cuando esta se
veda reducida por razén de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato vy se iniciardn los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El com‘ro’ns’rcx serc responsobie dela. repc:rocmn cle todos los defectos que puedan
comprobarse: con posterioridad all recibo. deﬂnl’rwo de las obras del contrato o si i
obra amenaza ruina en todo oen: pc::rfe, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos. cons’rruc’nvos Iocohzacnones y montajes efectuados por él y
del emplec de materiales, equipo de’ consfrucr.:lon y mano de obra deficientes
utilizados en la consfrucmon El con’rrohsfo se obhgo allevar a cabo a su costa todas
responsabilidad y las obhgocb'héé inherentes a ella se considerardn vigentes por un
perfodo:de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de-las obras. El contratista procederd areparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviard
al respecio.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefalados, la eniidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismeo, el confratista serd responsable de los danos
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante
el periodo de garantia.

Si los reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia
de las obras o parte de ellas, la enfidad podrd exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro
de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Fi contratista deberd contratar un seguro gue ampare ia responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 820.801.132-0

e Para las personas juridicas: o garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser

Tomador que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
seq una unidn femporal o consorcio, se debe incluir razdn social,
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.1 Condicidé

NIT vy porcentdje de: parficipacién

integrantes. sl

| = Para el confratista’ conformado por una estructura plural {unidn
~ temporal,.consorcio): 1& garantia deberd ser otorgada por todos

los integrantes de I estructura plural, para lo cual se deberd

_relacionar. ‘clcramente los infegrantes, su identificacion y

' porcentaje de. parficipacién, auienes para todos los efecios

| serdn'los ‘otorgantes de la misma.

o Valor - Doscientes [200) smmlv

e cada uno de Ios

Vigencia - - Igudi al periodo de ejecucidn del contrato.

-1 Beneficiarios . "] Terceros afectados

S e i ‘Respensabilidad Civil Exiracontractual de la enfidad, derivada de
| las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subconiratistas autorizados. Bl seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015,
+ NOmero y afio del contrato
.. « Objeto del contrato
ne?;(;;?ggggt o | * Firma del representante legal del contratista
de la pdliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar o $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLY

Este seguro deberd constituirse v presentarse para aprobacién de la entfidad,
dentro del mismo término establecido para I garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios v demds formas de estipulacion que
conlieven asuncién de parte de la pérdida por la enfidad asegurada no serdn
admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

-10. . laindicacién de siel proceso de confratacién estd cobijade por un acuerdo
comercial. . o0 L SR T e e,

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra
Eficiente y actualizado el 30 de diciembre de 2014, a I presente coniratacién
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cplrcc lc Dec151on 439 de 1998 de la Secrefcmc: de Io CAN, por no estar sometida al
vc:ior del Proceso de Com‘rc’romon : el

Si blen Eos OlCO[d]OS estan oblsgodcs c dor cumplimiento ¢ los Acuerdos
Comercncles suscritos con (e} Ahanzc: Pocn‘”co [Unicamente con Chile y Pert), Chile,
Costa Rica, los Estados AELC, el Tnongulo Norte (Unicamente con Guatemala), la
Unidn Europed; y la Decmon 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, los mismos, no
aplican para la presem‘e Con’rrc’rcmon por no cumplir con el valor respecto del cual
se hcce eXIlele su QpllCCICIOn

el Acuerdo Comercnc! con Ahcnzc: Pacifico (Unicamente con Chile y Perd) es
aplicable a-los Procesos de Contratacién de las Enfidades Estatales del nivel
municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $655'366.000; y
(i) para servicios de construccién a partir de $16.384'153.000. El Acuerdo Comercial
con Chile es aplicable a los Procesos de Confratacion de las Entidades Estatales
del nivel municipal obligadas para: (i) adquirr bienes vy servicios a partir de
$643'264.000; vy (i) para servicios de construccidon ¢ partir de $16.081'602.000. El
Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable alos Procesos de Contrataciéon de
las Enfidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirr bienes y
servicios a partir de $1.162'733.000; vy (i) parc servicios de construccion a pertir de
$16.3897628.000.

Bl Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de
Contratacién de las Enfidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i}
adquirir bienes y servicios o partir de 3$852'074.000; y (i) para servicios de
consfruccion a partir de $21.3017857.000.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Tridngule Norte (Onicamente con El

Salvador y Guatemala) comrresponde al valor de la menor cuantia de la Enfidad
Estatal.

El Acuerdo Comercial con o Unién Europea es aplicable a los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i)
adquirir bienes vy servicios a partir de $859'752.000; vy (i) para servicios de
construccidn a partir de $21.493'810.000.

El resumen grafico de los acuerdos comerciales es el siguiente:

Alianza ° e " Bienes. Y servicios _Bienes'y servicios: - 1| Blenes y servicios -
R el $655 366 OOO COP $1 63 842 OOO COP 1$720'903.000 COP

Paciico’ |

Serv:aos de _ SeN!CIOS de S Servicios de
cons’rrucaon ": S consTruccwn S construecion
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construecién .Ser"-'_“:.'?.#é?‘??hﬁ@?é'?h.. _ consi‘ruccuon

' $2_1 493810.000 co_? '

1-$21:493'810.000 CoP $21 493 810 OOO COP

| 11. © ‘Programa yi'préyéétas?dél-.Plan"Mu'n'scipal dedesarrolloque |

La presente con?rc:‘rocuon for‘roiece el Plon Municipal de Desarrollo Municipal
Aguodcs Pr:mero que Todo 2024—2027 en los siguientes programas y proyectos:
LlNEA ESTRATEGICA DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE, VIDA E INFRAESTRUCTURA.
SECTOR: 40 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANEACION Y BANCO DE
PROYECTOS ~ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

PROGRAMA: 4003 ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO

SUBPROGRAMA: 1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

CODIGO BPIM: 2024170130056

| 12."  Ceriificado de disponibilidad presupuestal =i ot R

La contratacién que sustenta los presentes estudios y documentos previos estd
respaidada por el Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal que ser& expedido
por la Secretarfa de Hacienda del Municipio de Aguadas, Caldas.

El presente documento se expide en el municipio de Aguadas, departamento de
Caldas, a los dieciséis (16) dia del mes de julio de 2026.

TATIANA CELA BETANCUR RiOS
Secrefaria de Obras PUblicas
M

Alcaldio Municipal de Aguadas

Actuacidn Funcionario / confruilsiu Firma Fecha
Eloboré  © T eyl Vealdés Meding : s U | e D el | 14/07/2026
Rewsé componen're mnduco - Jaime Andirés. Romirez Lépez: Sn e e e ;_/:/ 1800712026
Reviso componen‘re féc:mco Taticng Mareela Betancur Rios P 16/07/2026
Aprokd i | Taticna Marcela Betancur Rios R = 16/07 /2026
Los arriba frmantes decicrcmos que hemos revisadoe el documento v o encomrcmos ouus?ddo ¢ las normas v disposiciones
legales vigentes y, pot o tanto, bajo nuestra responsabiiidad, lo presentames para a fiima,
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