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CONVENIO SOLIDARIO No 3950-2026

ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A
TRAVES DE TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA PRESERVACION Y
CONSERVACION RUTINARIA DE LAS ViAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA;
31CCO2 CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA
3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL
BARRANCO. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PARTICIPACION
COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del Organismo de Accién Comunal se realizara de manera directa, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015,
el convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto
administrativo por medio de la cual se justifica la contratacién directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.750.905.000), monto al que
asciende la menor cuantia de la Entidad Estatal durante el presente afio 2026, de conformidad con el
literal b) del articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

2.- ANALISIS DEL SECTOR.

2.1 Aspectos generales.

Las vias que se pretenden intervenir son vias fundamentales para la movilidad de la comunidad vy el
transporte de productos agropecuarios. Su adecuacién mediante proyecto plantea realizar la ejecucidn
de las labores de mantenimiento vial rutinario, a través del proyecto “MANTENIMIENTO RUTINARIO
CON PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, Se
realizard mantenimiento vial rutinario en un corredor. Las actividades incluirin perfilado, limpieza y
conformacién de la via, mantenimiento de cunetas y bordillos, y conservacién de la superficie de
rodadura con bacheo menor para garantizar condiciones adecuadas de transito. También se llevaran a
cabo labores de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas existentes, con el objetivo de mejorar el
drenaje y mitigar los efectos de las lluvias en tramos criticos donde la topografia y las condiciones
climaticas afectan significativamente la transitabilidad.

Ademas, la falta de infraestructura vial adecuada dificulta el acceso a servicios basicos como salud y
educacién, afectando la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

La ejecucién de mantenimiento vial rutinario en este tramo critico representa una oportunidad para
fortalecer la conectividad de las veredas, optimizar el transporte de bienes y mejorar la seguridad vial.
Esta intervencidn no solo facilitara el trédnsito de vehiculos, motocicletas y mulares, sino que también

contribuira a la dinamizacion de la economia local, permitiendo una mejor integracién con los mercados
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mumcnpales y regionales.

Asimismo, este mantenimiento vial rutinario favorecera el acceso de la comunidad a servicios esenciales,
promoviendo el desarrollo sostenible de las veredas. La consolidacion del mantenimiento de la
infraestructura vial en zonas rurales es un elemento clave para reducir la brecha entre el campo y la
ciudad, fortaleciendo las capacidades locales comunitarias y mejorando las condiciones de vida de la
poblacidn. En resumen, este proyecto no solo mejorara la movilidad, sino que también impulsara el
desarrollo econdmico y social de las vias 31CC02 CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO
CORINTO - EL LIMONAR, empieza en la zona urbana de Corinto y atraviesa la zona rural comunicando
las veredas de El Limonar, Quebraditas, 31CC03 CRUCE RUTA 3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO; empieza
en el cruce de la ruta 3105 y atraviesa la zona rural comunicando las veredas de Gualanday, Rio Negro y
La Esmeralda, 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL BARRANCO.

empieza en el cruce de la ruta 3105 atraviesa la zona rural comunicando las veredas de El Barranco y La
Paila.

2.2. Analisis de la Contratacion de los Organismos de Accién Comunal en el SECOP.

La Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de
Contratacion Pablica — Colombia Compra Eficiente expidio el documento «Analisis de la Contratacion de
los Organismos de Accion Comunal en el SECOP», en el que analizd la contratacion efectuada por esos
organismos, dentro del sistema de compra publica, utilizando como fuente de informacién el Sistema
Electrénico para la Contratacién Plblica —SECOP | y II-, entre agosto del 2018 hasta agosto del 2022. De
esta forma, se extrajeron los procesos adjudicados en el periodo de tiempo indicado, cuyo adjudicatorio
encerrara en el nombre la palabra «Junta de Accion Comunal» y —todas sus variaciones-. Al respecto, se

obtuvo el resultado de mas de 10.000 procesos de contratacidn, de la forma que se sefiala a
continuacidn.

o s %S “.J-_%@%.‘
2022 791

85 876
Tabla 01
Numero de procesos celebrados

Ahora bien, para analizar el comportamiento contractual de las Juntas de Accion Comunal en el sistema
de compras publicas, se tomd una muestra aleatoria de 294 procesos suscritos entre las entidades
publicas y las juntas de accién comunal, adelantados por medio de las plataformas del SECOP Iy I, en el
periodo de tiempo comprendido entre julio de 2021 —~ agosto de 2022. Estos procesos representaron un

presupuesto oficial contratado por valor de SCOP 7.135.000.00015.En relacién con los procesos, el
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estudio determind los siguientes elementos:

Tahla 02
Niimero de proveedores

a) las diez (10] entidades publicas que mas contratos celebraron con organismos de accién comunal, b)
aportes y ubicaciones de las organizaciones comunales, c¢) modalidades de contratacion, d)
comportamiento en la etapa de ejecucién contractual, e) contratacién por sectores, y f) obligaciones de

los sectores. A continuacién, se desarrollardn cada una de estas variables.

a) Las diez [10] Entidades que mads celebraron contratos con organismos de accién comunal

De la muestra aleatoria de doscientos noventa y cuatro (294) procesos, estos fueron suscritos por
noventa y dos (92) entidades publicas. Las diez (10) entidades que destinaron mayor cantidad de

recursos para celebrar contratos con las organizaciones comunales, —en su orden- son las siguientes:

i) FONDECUN (Cundinamarca), ii) Gobernacién de Caldas, iii) Alcaldia de Puerto Asis (Putumayo), iv)
Alcaldia de Popayan (Cauca), v) Alcaldia de Guarne (Antioquia], vi) Gobernacién de Boyaca, vii) Alcaldia
de Girdn (Santander), viii) alcaldia de Campamento (Antioquia], ix) Alcaldia de Sardinata (Norte de
Santander) y x) Alcaldia de Carolina del Principe (Antioquial. En la siguiente tabla se discrimina el nimero

de procesos celebrados por las entidades sefialadas, y el presupuesto del convenio:

‘Entidad

Némeroda | Prasupuestodal
procasos convenio
FONDECUN (Cundinamarca) 288 1161310959
" GOBERNACION DE CALDAS (Caldas e e 51§ es27397ss
" ALCALDIA DE PUERTO ASIS [Putumayo) . 2§ 333808578
ALCALDIA DE POPAYAN (Cauca) 23| 4 176.479.936
GOBERNACION DE BOYACA (Boyac) i 1| s 354.413.220
ALCALDIA DE GUARNE (Antiogquia) 1151158 248.130.539
ALCALDIA DE GIRON SANTANDER {Santander} o 7% 217.276.955
ALCALDIA DE CAMPAMENTO (Antioquia) 6| 5  160437.843
ALCALDIA DE SARDINATA {N. Santander) I 151.200.000
ALCALDIA DE CAROLINA DEL PRINCIPE [Antioquia) 6|5 1sEso00
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Como se aprecia, FONDECUM suscribid veintinueve (29) convenios, que ascienden a un presupuesto de
mil ciento sesenta y un millones tres diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($1.161.310.959)

m/cte, donde cada proyecto contratado con organizaciones fue de cuarenta millones de pesos
(540.000.000) m/cte. Aproximadamente.
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b) Aportes y ubicaciones de las organizaciones comunales
Del total del presupuesto comprometido en los contratos, las organizaciones comunales aportaron un
estimado del 5% en especie, del valor total de los convenios, que corresponde a trescientos ochenta y
nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y pesos ($389.748.852) m/cte,
Este aporte se ve discriminado en mano de obra y logistica, entre otras actividades:

Presupuesto total 7.525.498.535

Presupuesto aportado por la entdad g 743.687

Presupuesto aportado por & JAC I $389.748.852

Gréfica 2
Presupuesto aportado por las JAC y por las entidades
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En cuanto a la ubicacion de la organizacién comunal se evidencié que el 89% son rurales, es decir, estan
ubicadas en veredas, el 9% son urbanas, y en el 2% no se pudo verificar por falta de informacién:

_NOESTACLARO 5 2%
% URBANA SR 26 : Ledb g S
RURAL 263 85% !
Tabla 06

Ubicacion identificada de las JAC

¢) Modalidad de Contratacién en las Organizaciones comunales

Modalidad de contratacién

& Contratacién Directa

E Minirna Cuantia

Grafica 3
Modalidades de contratacion de los preceses revisados

De los doscientos noventa y cuatro (294) procesos analizados, el 99% se realizaron a bajo la modalidad
de contratacion a través de un tipo especial de contratacién cuyo objetivo consiste en la celebracion de
convenios solidarios. La minima cuantia solo representa el 1% tal como se presenta a continuacion:

d) Contratacién por sectores

Los cinco (5) sectores que mas se contrataron por parte de las organizaciones comunales, se pueden
observar en la siguiente gréfica, donde resulta relevante destacar que la mayoria de los convenios se
suscriben para ejecutar obras de infraestructura de transporte (mantenimiento de via terciaria,
construccion de placa huella, construccién de puentes colgantes en madera, y roceria). Adicionalmente,
otros convenios se relacionan con el sector infraestructura social, otros son de caracter ambiental y
algunos relacionados con la reactivacién econémica a partir de la pandemia por COVID-18.

. Codigo | CCE-EICP-IDI-47 | Version 17




ANEXO 2 -ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE
OBRAS ) ‘
Codigo CCE-EICP-IDI-48 | Pagina | 6de28
Version No. | 1
Saneamiento Ambiental; 6 _ Reactivaci
basico y agua =il én
potable; 13 i e SCONOMICA
s Infraestructur __—
a social; 22

Grafica 05
Sectares del total de convenios revisados

Conforme con la informacién precedente, de la muestra de 294 procesos: i) 212 corresponden al sector
de infraestructura de transporte, ii) 22 al sector de infraestructura social, iii) 13 al sector de agua potable
y saneamiento basico, iv) 6 al sector ambiental, y v) 4 a se relacionan con la reactivacién econdmica del
pais, por la pandemia del COVID-19.

Teniendo en cuenta que muchas de las obras ejecutadas por las organizaciones comunales pueden
encontrarse inmersas dentro del marco de los documentos tipo de los diferentes sectores vigentes, se
verificd tal informacidn y se concluye que del 100% de procesos revisados; el 78%, es decir, 230 obras
pueden categorizarse dentro de la matriz de experiencia de cada uno de los documentos tipo de los
sectores de infraestructura de transporte, social y saneamiento bdsico y agua potable, mientras que el

28% restante corresponde a obras y actividades de otro tipo, como se puede apreciar en el siguiente
grafico:

¢En cudles sectores vigentes se puede
implementar ?
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Grafica 06
Sectores que se encuentran vigentes los documentos tipo y Jos pudieren implementor
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Finalmente, en relacién con el informe «Andlisis de la Contratacién de los Organismos de Accién Comunal
en el SECOP», desarrollado por la Subdireccién de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de
la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra, debe destacarse que en este se
recomienda «La creacion de una minuta de convenio solidario propia del régimen del articulo 95 de la
Ley 2166 de 2021, para ejecutar obras con las organizaciones comunales, por lo que se considera de gran
relevancia como apoyo en el proceso contractual y en ese mismo sentido crear un glosario donde se
defina los diferentes significados de palabras mencionadas en el convenio».

2.3 Importancia Econémica.

La ejecucién de mantenimiento vial rutinario en un tramo de 16.91 km lineales de las vias 31CC02
CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 -
GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL
BARRANCO, en el municipio de Corinto representa una intervencién clave para mejorar la conectividad
rural y fortalecer el desarrollo econémico local.

Ademas, dinamizara el comercio local al permitir un flujo mas eficiente de bienes y servicios, abriendo
oportunidades para pequefios negocios. Durante la ejecucién del proyecto, se generard empleo
temporal al priorizar la contratacién de mano de obra local, lo que aportaré ingresos adicionales a las
familias. Asimismo, una via en mejores condiciones atraera nuevas inversiones y proyectos productivos,
impulsando el desarrollo econémico a largo plazo.

2.3.1. Generacién de Empleo y Fortalecimiento Comunitario

La ejecucién de la obra generarad empleo directo e indirecto para los habitantes de las vias 31CC02
CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 -
GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL
BARRANCO), priorizando la contratacién de mano de obra local ¥y promoviendo la participacion activa de
la comunidad en el mejoramiento de su infraestructura vial.

Esto no solo aportard ingresos adicionales a las familias, sino que también fortalecers las capacidades
técnicas de los residentes. Ademss, a través del trabajo conjunto entre La Gobernacién del Cauca v la
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
se consolidaran modelos de autogestién y corresponsabilidad en el mantenimiento de la via,
fomentando el sentido de pertenencia y garantizando la sostenibilidad del proyecto. En resumen, esta
intervencién no solo mejorara la infraestructura vial, sino que también fortalecera la economia local y la
organizacion comunitaria, promoviendo un desarrollo integral y sostenible en la via las vias 31CC02
CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 -
GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL
BARRANCO

2.3.2. Mejoramiento de la Movilidad y Comercializacién de Productos

El mantenimiento vial rutinario facilitard el transito de motocicletas y vehiculos de carga liviana,

optimizando el transporte de productos agropecuarios y reduciendo costos logisticos para los
- Codigo . CCE-EICP-IDI47 | Version 1




ANEXO 2 -ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE
OBRAS

Cadigo CCE-EICP-IDI-48 | Pagina | 8de28
Version No. | 1

productores locales. Se espera una mayor integracion de la comunidad a los circuitos comerciales
municipales y regionales, favoreciendo la comercializacion de bienes y servicios agricolas.

2.3.3. Desarrollo Rural y Accesibilidad

La mejora en la infraestructura vial incrementara el acceso a servicios bdsicos, educacién y salud para
la poblacion residente en la via las vias 31CC02 CORINTO - PADILLA - PUERTQO TEJADA, TRAMO
CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA
3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL BARRANCO. contribuyendo a su bienestar social y
econémico.

Se potenciara el uso de la via para actividades productivas y de transporte, facilitando la movilidad
segura de los habitantes y reduciendo los tiempos de desplazamiento.

2.3.4. Sostenibilidad y Desarrollo Territorial

La valorizacion del territorio mediante infraestructura vial incentivara futuras inversiones en proyectos
productivos y comunitarios, mejorando las condiciones para el crecimiento economico de las veredas.

La intervencion vial contribuira a la sostenibilidad del sector, evitando la erosidn y el deterioro acelerado
del camino, garantizando su funcionalidad a largo plazo.

Con este proyecto, el municipio de Corinto y la comunidad de la via las vias 31CC02 CORINTO - PADILLA
- PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 - GUALANDAY - RIO
NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL BARRANCO, fortalecen
su infraestructura, promoviendo un desarrollo econdmico basado en la conectividad, la sostenibilidad y
el bienestar comunitario.

2.4 Importancia Social.

El impacto del proyecto no solo se limita a la economia, sino que también fortalece la estructura social
de la comunidad mediante los siguientes beneficios:

2.4.1. Mejora en la Calidad de Vida

La generacion de empleo y nuevas oportunidades econdmicas aumentara el bienestar de las familias
de las veredas, reduciendo la migracidn hacia centros urbanos en busca de sustento.
El acceso a ingresos alternativos permitird mejorar condiciones de vivienda, educacidn y salud.

2.4.2. Participacion Comunitaria y Fortalecimiento del Tejido Social
La ejecucidn del proyecto a través de la ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL

DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA fomenta el liderazgo local v la toma de decisiones
colectivas en beneficio del desarrollo de las veredas.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-47 | Versién |1}
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Aspectos Ambientales.

El mantenimiento vial rutinario también responde a lineamientos normativos en materia ambiental,
garantizando que la intervencidn en la infraestructura vial se realice bajo principios de sostenibilidad y
conservacion del entorno. Entre las principales disposiciones aplicables se incluyen:

* ley 95 de 1993, que establece los principios generales de la politica ambiental en Colombia,
promoviendo la sostenibilidad en proyectos de infraestructura.
° Ley 1523 de 2012, que regula la gestién del riesgo de desastres y establece medidas de prevencidn
en proyectos de desarrollo territorial.
* Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa ambiental sobre uso del suelo, licencias ambientales
y conservacion de recursos naturales.
* Plan Nacional de Turismo Sostenible, que fomenta el desarrollo de infraestructura compatible con
la proteccién ambiental y el uso racional del territorio.
* Plan departamental de Desarrollo “LA FUERZA DEL PUEBLO “2024-2027, que incluye estrategias de
infraestructura vial sostenible para mejorar la conectividad rural y fortalecer la calidad de vida de la
poblacién.

En este contexto, el convenio solidario contribuye al mejoramiento de la movilidad de las vias 31CCo2
CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA 3105 -
GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 - EL
BARRANCO, garantizando una infraestructura que respalde el desarrollo econémico local y la
sostenibilidad ambiental del territorio.

3.- CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

A. CONTEXTO DEMOGRAFICO.

El municipio de Corinto se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, al suroccidente
de Colombia. Su territorio se sitda en la zona plana del valle geografico del rio Cauca, caracterizado por
una topografia mayormente llana, aunque también cuenta con areas de piedemonte que lo conectan
con la cordillera central. Segtn las proyecciones realizadas por el DANE para la poblacién municipal, para
el periodo 2024 era de 27.111 habitantes. De este total, 13.496 (49.8%) eran mujeres y 13.615 (50.2%)
eran hombres. El 42.8 % de la poblacién esta en el drea urbana y el 51.8 % en el drea rural.

i Godigo | CCE-EICP-IDI-47 | Version |1
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El municipio de Corinto limita al norte con el municipio de Miranda, al oriente con el departamento del
Valle del Cauca, al sur con el municipio de Caloto y al occidente con el municipio de Padilla.

La extensién total del municipio de Corinto es de 302 km2, de la cual la extensidn del drea urbana
representa 30.2 km? y la extensiéon del drea rural representa 271.8 km?; con un relieve plano a
ligeramente ondulado, con pendientes entre 0 — 5%.

El municipio presenta una temperatura media que varia entre los 242 y 312 C. En cuanto a la altitud, la
cabecera municipal se encuentra a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una distancia de referencia
a Popayan de 118 km.

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-47 | Version T
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llustracidn 2 Divisién administrativa del municipio de Corinto
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El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales, el sector rural el cual estd conformado por
47 veredas y el sector urbano, determinado por el perimetro urbano dividido en 14 barrios. Adicional a la
estructura administrativa anterior, se han conformado 6 corregimientos municipales que agrupan tanto a las
veredas.
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llustracion 3 Proyecciones de Poblacion DANE- ANO 2018t

Poblacién desagregada
por sexo (2024)

con base en el Censo 20

Mujeres
13.496
(49.856)

Fuente: DANE - Proyecciones de mblacmn

Poblaclon desagregada
por area (2024)

Fuente: DANE - Proyecciones ge poblacion

con base en el Censo

Uibana
13,074
{48,296}

Composicién poblacional

En la ilustracién 4 se observa la variable que distribuye la poblacién de acuerdo a los rangos de edad (comprende
las edades entre 0 y mas de 80 afios) y al género. Es importante tener en cuenta, que la estructura de edad de una
poblacién afecta los problemas socioecondmicos claves de una regién, debido a que las regiones con poblaciones
jévenes (alto porcentaje menores de 15-24 afios)

llustracidn 4 Pirémide poblacional municipio de Corinto.

Piramides poblacionales (2024 y 2035)
Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018,
En color mds oscuro se representa of superdwit de cada sexo pos grupo etareo.

B0+ 8+
75+ 79 75+ 79,
074 7074
b5- 69 65- 69
60 - 64 601 64
E 5. 50 55-59
2 50 54 80.54
o 45549 45. 49
E 4044 40 44
o 35-39 35-39
= 30-34 - 30- 4
g 2525 & 2628
£ 2024 20-24
15-19 15.19
10- 14 E 10414

5.9 5.9

0-4 [

5 2.5 0 2,5 4 2 o] 2 4
Poblacion en 2024 (%) Pobiacion proy. en 2035 (%)
(Total: 27.111) (Total: 29.724)

lhttps://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/perfiles/19001
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La poblacién étnica total es de 15.655 personas, 57.74 % del total de la poblacién de la entidad, la cual se
distribuye de la siguiente manera:

Poblacién étnica (2024)

Fuente: DANE - Proyecciones de pablacion
con base en ¢f Censa 2018.

T 12,618
Inulg&.".d (SQ 5%}
3
itana o Rrom
G 0 Rri 0.0%)
Negra, mulata o : 3.030
afrocolombiana % g (19,4%)
1
Palenquera de |0
San Basilio {0,0%)
|
Raizal del 4
Archipidlago (0,0%)
0 5.000 10.000

Personas

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-
app.html#/perfiles/19001

B. ECONOMIA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

El municipio de Corinto ha orientado su actividad econémica hacia el sector agropecuario, presentando
rendimientos variables y en algunos casos subutilizacién de los suelos por falta de asesoria, maquinaria, equipo
y tecnificacién. En la actividad agricola se observa una disminucién en los cultivos semestrales, pero es notorio
el aumento de la superficie sembrada en cultivos permanentes, destacdndose la cafia de aztcar, el cafg, el
platano y la yuca.

En el campo pecuario se maneja el ganado bovino, la avicultura y la porcicultura, entre otras actividades.

Como unidades aisladas, pero que debido a su crecimiento se consolidan, se encuentran las microempresas de
caracter familiar, que contribuyen a generar un mayor dinamismo econdmico en el municipio. La cercania con
la ciudad de Caliy la via Panamericana permite que Corinto disponga de recursos resultantes de la influencia
econdmica de este principal conglomerado regional, cuyos habitantes son visitantes frecuentes del municipio.

Las poblaciones rurales del municipio de Corinto— Cauca, enfrentan desafios socioeconémicos significativos que
influyen en su calidad de vida y desarrollo, enmarcados en una dinamica de fuerte presencia agroindustrial. Aqui
hay algunos puntos clave:

@ Nivel Socioecondmico: Las dreas rurales de Corinto presentan contrastes marcados. Aungue el municipio
alberga un importante sector agroindustrial (cafia de azlcar y café), la poblacién rural mantiene niveles
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socioeconémicos vulnerables. El acceso a servicios publicos ha mejorado, pero persiste una brecha en la
calidad del saneamiento bésico y la conectividad tecnolégica frente a la zona urbana.

e Caracteristicas Demogréficas: La poblacion es mayoritariamente mestiza y afrodescendiente, con una
fuerte identidad cultural y formas organizativas comunitarias, Demograficamente es una poblacién joven;
si bien los niveles de alfabetizacién y educacién media han crecido, el acceso a la educacién superior y
técnica sigue siendo un reto, lo que limita la vinculacién de los jévenes locales a empleos calificados

e Economia de Enclave y Finca Tradicional: La economia rural estd dominada por el monocultivo de cafia
de azlcar a gran escala. Paralelamente, sobrevive la finca tradicional, donde los pequefios productores
cultivan malz, plétano, café, cacao y frutales. Corinto depende en gran medida de la agroindustria
azucarera, lo que genera tension entre la produccion industrial y la soberania alimentaria de las familias
rurales.

e Presidn Industrial y Tenencia de la Tierra: En la zona rural de Corinto se observa un fenémeno de
expansion del monocultivo, lo cual implica presidn sobre la propiedad de la tierra y desplazamiento de
cultivos tradicionales de subsistencia. Esto desafia las formas tradicionales de vida comunitaria y
transforma el paisaje agrario.

e Condiciones Laborales y Empleo: Una parte significativa de la poblacidn rural depende de empleos
operativos en ingenios, labores agricolas como corteros de cafia y jornales temporales. Aunque existe

mayor formalidad que en otras regiones, persiste una franja de la poblacién que vive de la economia
informal y el comercio local.

Las poblaciones rurales de Corinto enfrentan desafios que incluyen la proteccién de su territorio frente a la
expansion agroindustrial, la necesidad de diversificar su economia més alla de la cafia de azicar y el café, y |a
urgencia de programas que traduzcan la riqueza agricola del municipio en bienestar real y oportunidades de
empleo técnico para sus habitantes. Estos factores subrayan la necesidad de un desarrollo que respete la
identidad cultural y garantice el equilibrio ambiental en la cuenca del Rio Cauca.

a) Infraestructura y Servicios Basicos

A diferencia de otros municipios del Cauca, Corinto se destaca por su ubicacién estratégica sobre la via
Panamericana, lo que facilita la movilidad y el comercio. Sin embargo, persiste una paradoja: la presencia de
grandes cultivos agroindustriales no se traduce proporcionalmente en empleo para la poblacién rural local,
debido a brechas en la formacién técnica. La infraestructura vial ha tenido avances significativos en la
pavimentacion de ejes secundarios (como la via Corinto — El Limonar — Padilla), pero las redes de comunicacién
y servicios de saneamiento basico en veredas como El Limonar, Quebraditas y Rio Negro presentan deficiencias.
El acceso a agua potable es una demanda histérica; aunque el municipio cuenta con acueductos regionales, la
continuidad y calidad del servicio enfrentan retos frente al crecimiento poblacional. La comunidad rural es el
soporte de la finca tradicional, que garantiza la seguridad alimentaria local frente al monocultivo.

b) Educacién y Salud

En el ambito de la salud, Corinto cuenta con el Hospital Nivel | de complejidad y varios puestos de salud en veredas
estratégicas como El Limonar y Rio Negro, aunque la capacidad de atencién especializada requiere el traslado de
pacientes a ciudades como Santander de Quilichao, Cali o Popayan.
En educacién, el municipio cuenta con instituciones educativas oficiales como la Institucién Educativa Francisco
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Antonio Zea y otras sedes rurales, que suman mds de 10 instituciones. Sin embargo, el acceso a educacién superior
sigue siendo limitado, lo que obliga a los jévenes a desplazarse a Popayan o Cali para continuar sus estudios.

c) Cultura y Tradiciones

Corinto posee una identidad cultural profundamente arraigada en su herencia afrodescendiente y campesina.
Las tradiciones se manifiestan a través de las organizaciones comunitarias, las mingas y las festividades
religiosas. La gastronomia tradicional, basada en productos de la finca como el platano, la yuca y el café, se
complementa con expresiones musicales propias como las Jugas, los Bailes de Adoracién y la musica campesina.

Estas manifestaciones son el eje articulador de festividades locales que refuerzan el tejido social frente a los
cambios generados por la urbanizacion.

d)Acceso a Programas y Apoyos Gubernamentales

Aunque la agroindustria de la cafia de azicar domina el paisaje y la economia de escala, la agricultura de
subsistencia y la finca tradicional siguen siendo el nucleo de la identidad de las familias corintefias. El
impacto economico del pequefio productor es limitado por la falta de valor agregado y el acceso
restringido a mercados competitivos. Es imperativo que en 2026, el Estado, en conjunto con los fondos
de responsabilidad social de las empresas privadas, fortalezca los programas de transferencia
tecnoldgica, fomento al emprendimiento juvenil y proteccién de la soberania alimentaria. Un desarrollo
rural sostenible en Corinto requiere una integracién real entre el sector agroindustrial y el campesinado
local para superar la pobreza multidimensional.

De acuerdo al Plan Departamental de Extensién Agropecuaria (PDEA), el cual es un instrumento de
planificacién cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros para la
prestacion del servicio publico de extensidn agropecuaria en el area de influencia de un departamento
y sus municipios, se establecieron 5 lineas de produccidn prioritarias en el municipio de Corinto:

Cultivos de mayor produccion en la entidad

Orden por nivel de | Cultivo Produccion | Rendimiento
produccion (2021) (t) | (t/ha)

"1™ Primer cultivo Cafia de Azucar | 45.322,18 11,85

P Segundo cultivo Platano 1.720,00 10,00

27 Tercer cultivo Cafe 1.669,69 1,06

722 Cuarto cultivo Aguacate 502,32 7,85

7259 Quinto cultivo Pifia 480,00 30,00

Fuente: UPRA

[ Cédige T CCE-EICP-IDI47 BACCCIE




ANEXO 2 ~ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE
OBRAS.

‘Cédigo CCE-EICP-IDI-
“Version No. |

| Pagina | 16de 28

Inventario pecuario
Fuente: UPRA
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Fuente: https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha 19022.pdf

4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

El andlisis del sector revela un impacto significativo al integrar a las Juntas de Accién Comunal, Juntas de
Accién Local, poblacidn civil, ediles y rectores de Instituciones Educativas en la planificacién, ejecucién y
seguimiento del presupuesto participativo. Este enfoque fortalece la gobernanza local, promoviendo
mayor transparencia y rendicion de cuentas. Las asambleas comunitarias, donde se explica el proceso,
informan sobre el presupuesto disponible y detallan los tipos de obras proyectadas, resultan cruciales
para asegurar que los recursos se destinen a las necesidades prioritarias de la comunidad.

En este contexto, los convenios solidarios desempefian un papel crucial al establecer una
corresponsabilidad entre la administraciéon municipal y las comunidades en la ejecucién de obras. Estos
acuerdos no solo optimizan la gestion de recursos, sino que también fomentan un sentido de pertenencia
y responsabilidad entre los miembros de la comunidad. Al participar directamente en la ejecucién de
proyectos, las comunidades se involucran mas profundamente en el proceso, incrementando asi la
transparencia y fortaleciendo los valores de compromiso y responsabilidad.

La integracion de las Juntas de Accién Comunal, Juntas de Accién Local, poblacién civil, ediles y rectores
de Instituciones Educativas en el presupuesto participativo no solo mejora la eficiencia y efectividad de
la gestion publica, sino que también fortalece la democracia local. Este enfoque inclusivo asegura que
las decisiones se basen en una comprension profunda de las necesidades comunitarias, promoviendo un
desarrollo mas equitativo y sostenible. Los convenios solidarios, al fomentar la corresponsabilidad y la

propiedad comunitaria de los proyectos, son fundamentales para maximizar el impacto positivo en las
poblaciones involucradas.

La junta de accién comunal y/o Asocomunal, cuenta con su documentacién al dia, por lo que, en aras de
propiciar la participacién de la comunidad en la ejecucién de las obras publicas, se ha propendido por

suscribir convenios solidarios con las juntas de accién comunal del Municipio.
[ ‘Cédige | CCE-EICP-IDI-47 | Versish |
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Para el caso en concreto ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CORINTO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA con NIT. 900.006.058-9, la OAC acredita tener capacidad juridica para
adquirir derechos y obligaciones, de igual manera cuenta con su documentacién al dia, por lo que se ha
propendido por celebrar convenio solidario entre el OAC vy el Departamento del cauca, en aras de
propiciar la participacion en la ejecucion de las obras publicas con el fin de contribuir al cumplimiento de
los fines estatales y el desarrollo socio econdmico de la comunidad.

EXPERIENCIA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL

La ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA anteriormente ha celebrado convenios solidarios, como los siguientes, lo cual demuestra que
cuenta con experiencia en la ejecucién de convenios solidarios con el objeto relacionado.

_Node CONVENIO i PROCESO ) ‘CUANTIA
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS,
JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A
TRAVES DE TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES
NECESARIAS PARA LA PRESERVACION Y
CONSERVACION RUTINARIA DE LAS ViAS
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL
_[CAUCA; 31CC02 CORINTO - PADILLA - PUERTO
CONVENIO SOLIDARIO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CCO03 $74.523.381 COP
2190-2025 CRUCE RUTA 3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO;
31CCO4 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO
CRUCE RUTA 3105 - EL BARRANCO. EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO CON PARTICIPACION COMUNITARIA
DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento del convenio y demds obligaciones del mismo, la ASOCIACICN
MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA debers
constituir a favor del DEPARTAMENTO por intermedio de una compafiia de seguros una pdliza Unica de
garantia que cubra los siguientes amparos:

5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a

partir de la firma del convenio y requerira la aprobacién de la Entidad Estatal. Esta garantia tendré las
siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (Il) Patrimonio auténomo, (I1l) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Departamento del Cauca identificada con NIT 891.580.016 - 8
Beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Por el plazo El valor debera ser
convenio y el pago de las del convenio y equivalente al veinte
multas y la cldusula penal cuatro (4) por ciento (20%) del
pecuniaria que se le meses mas valor  total  del
impongan convenio.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del El valor deberad ser
sociales legales e | convenioy tres equivalente al cinco
indemnizaciones laborales del | (3) afios més. por ciento (5%) del
personal que el OAC haya de valor total del
utilizar en el territorio nacional convenio.
para la ejecucidn del
Convenio
Estabilidad y calidad de las | Plazo de Un (1) afio] El valor deberd ser
obras ejecutadas entregadas a | posterior a la| equivalente al diez
satisfaccion suscripcion del acta] por ciento (10%) del
de recibo final. valor  total del
convenio
Tomador e Para las personas juridicas: la garantfa debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo de Organizacién de Accién Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representacion legal expedida por
autoridad competente.
® No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del OAC.
Informacidn e Nimero y afio del convenio
necesai"i‘a dentro| ¢ QObjeto del convenio
de la pdliza ® Firma del representante legal del OAC
® En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El Organismo de Accién Comunal (OAC) esté obligado a restablecer el valor de la garantfa cuando ésta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad Estatal, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicin y/o prérroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por
parte del OAC o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del

Convenio y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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Justificacién: De acuerdo con la naturaleza de este tipo de intervenciones, no se realiza construccidn
nueva, rehabilitacién, mejoramiento ni reconstruccién de la via, ni se intervienen capas estructurales
como subrasante, subbase o base en forma integral, por lo cual no se generan riesgos de estabilidad a
largo plazo que ameriten pdlizas con vigencias superiores a un (1) afio.

Asi mismo, conforme a los lineamientos técnicos utilizados en proyectos de conservacion vial, el
mantenimiento rutinario se caracteriza por:

eIntervenciones de bajo impacto estructural.
*Obras de rapida verificacién de calidad y desempefio.
*Resultados observables en el corto plazo, normalmente dentro del primer afio de ejecucion.

Adicionalmente, la exigencia de pélizas de estabilidad por periodos mayores a un (1) afio no resulta
acorde con la naturaleza del mantenimiento rutinario, ya gue este tipo de actividades requiere
intervenciones periddicas y continuas, y su desempefio depende en gran medida del trénsito
condiciones climaticas y del mantenimiento posterior a cargo de la entidad.

’

Por lo anterior, se justifica que la pdliza de estabilidad de obra se establezca con una vigencia de un (1)
ano, contados a partir del recibo final de las actividades ejecutadas.

5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
Estatal con las siguientes caracteristicas:

Garantias de Responsabilidad Civil Extracontractual

Clase
Asegurados Departamento del Cauca identificada con NIT 891.580.016 — 8 y el OAC
* Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo de Organizacién de Accién Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representacion legal expedida por
Tomador autoridad competente.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del QAC.
Doscientos (200) SMMLYV segun lo establece en su articulo 2.2.1.2.3.1.17. del
Valor Decreto 1082 de 2015]
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del convenio.
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Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Cauca identificada con NIT 891.580.016
-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El

Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3¢ del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion * Numero y afio del convenio

necesaria dentro de « QObjeto del convenio

la péliza * Firma del representante legal del OAC

* Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
* paratodos los efectos la fecha de inicio de vigencia de los amparos debe ser|
la fecha de suscripcién del convenio.

En esta poliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro deberéd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad Estatal, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no seran admisibles.

El OAC deberéd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Nota: La OAC debera contratar una pdliza de accidentes personales colectivos, en concordancia con la
estructura del programa, dado que los comuneros ejecutaran labores de conservacién rutinaria de la via
mediante trabajo comunitario.

Teniendo en cuenta las politicas de las aseguradoras en cuanto a edades de ingreso y permanencia, los

comuneros asegurados deberan encontrarse en el rango de edad comprendido entre los 18 y los 65
afios.

6. ESTUDIO DE MERCADO

Para la definicidon de las actividades a ejecutar, asi como la estimacién del presupuesto necesario, el
equipo técnico de la Secretaria de Infraestructura elaboré un presupuesto detallado. Este incluye un
analisis de precios unitarios, el calculo de costos asociados a la administracién y la utilidad requerida,
ademas de un desglose exhaustivo de las actividades a desarrollar. Todo ello, ajustado a las necesidades
especificas del proyecto y en consonancia con las normativas vigentes.

Respecto a los recursos, es importante aclarar que los mismos provienen de las obras de interés general
para un sector que la comunidad prioriza por medio de recursos propios. Este es un instrumento de
gestion publica mediante el cual la comunidad discute y decide en qué invertir un porcentaje de los
recursos o fondos publicos de inversién de libre destinacién, formula los proyectos, efecttia seguimiento
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para su inclusion y aprobacién en el presupuesto anual y vigila su ejecucién.

Bajo ese orden, de conformidad con el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, las entidades podran celebrar
directamente convenios solidarios con los érganos de accién comunal con el fin de ejecutar obras hasta
por la menor cuantia asignada para el Departamento del Cauca, la cual corresponde para el afio 2026 en
la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 1.750.05.000)

Aspectos de tipo técnico.
Sector que Suple la necesidad.

La via donde se pretende llevar a cabo las labores de mantenimiento vial rutinario corresponde a las
vias 31CC02 CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE
RUTA 3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO:; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA
3105 - EL BARRANCO

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:

La Asociacion municipal de juntas de accién comunal de Corinto, Departamento del Cauca,
ejecutard, mediante trabajo comunitario, las actividades detalladas a continuacion, dando
cumplimiento a los indicadores y tolerancias establecidos en la Guia Técnica de Conservacién Vial.

- Bacheo y reparacion menor de la calzada y de las bermas.

. Remocién de derrumbes y obstaculos.

. Limpieza de alcantarillas.

. Limpieza y conformacidn de cunetas.

- Limpieza y conformacién de desagiies y otras obras de drenaje superficial.
- Mantenimiento de puentes, pontones y de otras estructuras.

. Roceria y desmonte manual.

. Limpieza de la calzada, de las bermas y del derecho de via.

- Mantenimiento rutinario de sefiales verticales.

10. Colocacién y mantenimiento de postes de referencia.

11. Mantenimiento de barreras de contencién vehicular.

12. Descontaminacién visual.

13. Cuidado y vigilancia de la via.

14. Atencién de emergencias para el restablecimiento del flujo vehicular.
15. Las demads de la misma naturaleza que hayan sido indicadas.

W0 N U AWM

Objeto a Contratar:

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A
TRAVES DE TRABAIO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA PRESERVACION Y
CONSERVACION RUTINARIA DE LAS VIAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA;
31CC02 CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, TRAMO CORINTO - EL LIMONAR; 31CC03 CRUCE RUTA
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3105 - GUALANDAY - RIO NEGRO; 31CC04 (CRUCE RUTA 3105) - PADILLA, TRAMO CRUCE RUTA 3105 -
EL BARRANCO. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON
PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Modalidad de Contratacion.

En el presente asunto se utilizara la modalidad de convenio solidario entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CORINTO,DEPARTAMENTO DEL CAUCA.,
Condiciones y especificaciones técnicas.

Para suministrar de manera adecuada la necesidad del presente proceso, el futuro contratista a nivel
técnico deberd observar los lineamientos técnicos establecidos en los estudios previos y anexos técnicos
del proceso (si existieren).

ANALISIS DE LA OFERTA

Para el presente estudio el sector que nos compete refiere al sector secundario o sector manufacturero,
haciendo énfasis dentro de este en el subsector de la construccién.

Bacheo y reparacion menor de la calzada y de las bermas.
Remocion de derrumbes y obstédculos.
Limpieza de alcantarillas.

Limpieza y conformacion de cunetas.

1.
2.
3
4.
5. Limpieza y conformacién de desaglies y otras obras de drenaje superficial.
6. Mantenimiento de puentes, pontones y de otras estructuras.

7. Rocerfa y desmonte manual.

8. Limpieza de la calzada, de las bermas y del derecho de via. $21.000.000
9. Mantenimiento rutinario de sefiales verticales.

10. Colocacién y mantenimiento de postes de referencia.
11. Mantenimiento de barreras de contencién vehicular.
12. Descontaminacién visual.

13. Cuidado y vigilancia de la via.

14. Atencién de emergencias para el restablecimiento del flujo vehicular.
15. Las demds de la misma naturaleza que hayan sido indicadas.

Apoyo de transporte actividades de mantenimiento $2.615.004
MINGAS
1. Bacheo y reparacion menor de la calzada y de las bermas.

2. Remocidn de derrumbes y obstéculos, $2.100.000
3. Limpieza de alcantarillas.
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4. Limpieza y conformacidn de cunetas.
5. Limpieza y conformacién de desagiies y otras obras de drenaje superficial.
6. Mantenimiento de puentes, pontones y de otras estructuras.
7. Roceria y desmonte manual.
8. Limpieza de la calzada, de las bermas y del derecho de via.
9. Mantenimiento rutinario de sefiales verticales.
10. Colocacion y mantenimiento de postes de referencia.
11. Mantenimiento de barreras de contencidn vehicular.
12. Descontaminacién visual.
13. Cuidado y vigilancia de la via.
14. Atencién de emergencias para el restablecimiento del flujo vehicular.
15. Las demas de la misma naturaleza que hayan sido indicadas.
Apoyo manutencién de mingas $ 305.084
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Total Operacién y mantenimiento equipos $ 6.406.200
EPPS
TOTAL de elementos de seguridad industrial $ 752.005
ORNATO VIAL
Total ornato vial 1.000.000
SENALIZACION VERTICAL
Total sefializacion 0]
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO $34.178.293
Total Costos Administracion 11% $8.232.523
Total Imprevistos 2,5 % $ 810.660
COSTOS INDIRECTOS $9.043.183
TOTAL APORTE DEPARTAMENTO EN DINERO $43.221.476
TOTAL APORTE DEPARTAMENTO EN ESPECIE S 1.848.105
TOTAL APORTE DEPARTAMENTO: S 45.069.581
TOT).\L_ APOF—TE JUNTAS DE ACCION COMUNAL: {(Mano de obra directa y $ 6.960.000
administracién)
TOTAL APORTES AL CONVENIO: S 52.029.581
Valor total aporte Del Departamento
PARTE APORTANTE VALOR INICIAL
A.-DEPARTAMENTO:
Total, Compensacion Trabajador Comunitario $21.000.000
Apoyo de Transporte $2.615.004
Total, Compensacion JAC Representativa $2.100.000
Apoyo manutencién mingas $305.084
Total, Operacion y mantenimiento equipos $6.406.200
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PARTE APORTANTE VALOR INICIAL
; i 232,

Total, Costos Administracion 38.222.578
Total, Elementos de seguridad industrial % 752,005
Ornato vial $1.000.000
Sefalizacion vertical S0
Total, Imprevistos $ 810.660
TOTAL, APORTE DEPARTAMENTO EN DINERO: $43.221.476

Total, Dotacién Herramientas, equipos menore.s y e!ementfas $ 1.848.105

seguridad industrial
APORTE TOTAL DEPARTAMENTO EN ESPECIE: $1.848.105
A.- TOTAL APORTE DEPARTAMENTO: $ 45.069.581
Valor aporte de la comunidad
B.- TOTAL APORTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTATIVA
. ., $ 6.960.000

(Mano de Obra y administracidn):

6.1. Estudio de la demanda

El estudio de la demanda se realizé analizando antecedentes de adquisicién de elementos con
caracteristicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan procesos de la
Entidad y de otras Entidades publicas a nivel nacional. Para ello se realiz6 una consulta en la pagina de

la contratacion pulblica Colombia compra eficiente www.colombiacompra.gov.co para verificar un
histérico de precios encontrando los siguientes resultados.

6.2 Histérico del Departamento.

El Departamento del Cauca, ha realizado este tipo de convenios mediante procesos de contratacidn
directa, y los pagos se han realizado mediante pagos parciales, con la entrega de las obras y el recibido
a satisfaccion del interventor y/o supervisor del Departamento.

Los oferentes que le han suministrado este tipo de elementos al Departamento no han sido multados y
se ha cumplido con los requisitos establecidos por la entidad contratante

Por la categoria del servicio a contratar y similitud con la contratacién adelantada, se encontraron los
siguientes procesos publicados en SECOP II.

T oo

ESSY

MUNICIPIO DEAUNAR

TECNICOS, [$211.139.393

BOLIVAR JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A TRAVES DE

ESFUERZOS  ADMINISTRATIVOS,

TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA
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PRESERVACION Y CONSERVACION RUTINARIA DE LAS VIAS
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA;
12CCO1 PALMITAS - LERMA - BOLIVAR CRUCE RUTA (12€C05),
TRAMO PALMITAS - RIO BLANCO; 12CC03 LA MEDINA (CRUCE
RUTA 1203) - PUENTE LA VICTORIA - SAN JOAQUIN -
MERCADERES, TRAMO LA MEDINA (CRUCE RUTA 1203) -
PUENTE LA VICTORIA; 12CC04 BOLIVAR - SAN LORENZO -
CUCHILLA DE BATEROS (LIM NARINO); 12CC05 GUAYACANES
(CR 1203) LA HERRADURA - ALMAGUER CRUCE RUTA 25CC15-
1, TRAMO LA HERRADURA - ALMAGUER CRUCE RUTA
25CC15-1; 25CC08 PIEDRASENTADA - LOS UVOS - PARAISO -
SUCRE - GUACHICONO, CRUCE RUTA 25CC08-1 (GUAYANA) -
SUCRE - GUACHICONO. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
MANTENIMIENTO ~ RUTINARIO

CON  PARTICIPACION

COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

MUNICIPIO
SEBASTIAN

SAN

AUNAR  ESFUERZOS  ADMINISTRATIVOS,  TECNICOS,
JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A TRAVES DE
TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA
PRESERVACION Y CONSERVACION RUTINARIA DE LAS ViAS
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA;
25CC15-1-1 SAN SEBASTIAN - VALENCIA - PARAMO DE
BARBILLAS. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE

MANTENIMIENTO  RUTINARIO CON  PARTICIPACION

COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

$104.254.968

MUNICIPIO DE SUCRE

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNADELANTAR A
TRAVES DE TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES
NECESARIAS PARA LA PRESERVACION Y CONSERVACION
RUTINARIA DE LAS VIiAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL

DEPARTAM TAL DEL CAUCA; 25CC08 PIEDRASENTADA - LOS

$97.656.161 .
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UVOS - PARAISO - SUCRE - GUACHICONO, CRUCE RUTA
25CC08-1 (GUAYANA) - SUCRE - GUACHICONO. EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO CON PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED
VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

MUNICIPIO DE
VEGA

LA

AUNAR  ESFUERZOS  ADMINISTRATIVOS,  TECNICOS,
JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A TRAVES DE
TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA
PRESERVACION Y CONSERVACION RUTINARIA DE LAS VIAS
INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA;
25CC08-1 CRUCE RUTA 25CC08 (GUAYANA) - EL PALMAR - EL
RECREO (CRUCE RUTA 25CC15); 25CC08 PIEDRASENTADA -
LOS UVOS - PARAISO - SUCRE - GUACHICONO, TRAMO
PIEDRASENTADA - PUENTE FIERRO - LOS UVOS - CRUCE RUTA
25CC08-1 (GUAYANA); 25CC12-1 CRUCE EL LLANO - LOS
ROBLES - RIO BLANCO - PARAMO DE BARBILLAS - PANCITARA
- LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC15), TRAMO PUENTE LAS
CHISAS - PARAMO DE BARBILLAS - PANCITARA - LA ZANJA
(CRUCE RUTA 25CC15). EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PARTICIPACION
COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

$161.716.273

6.3 Presupuesto Oficial

PARTE APORTANTE VALOR INICIAL
A.-DEPARTAMENTO:
Total, Compensacién Trabajador Comunitario $21.000.000
Apoyo de Transporte $2.615.004
Total, Compensacién JAC Representativa $2.100.000
Apoyo manutencién mingas $305.084
Total, Operacién y mantenimiento equipos $6.406.200
Total, Costos Administracién $8.232.523
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PARTE APORTANTE VALOR INICIAL
752.005
Total, Elementos de seguridad industrial 3
Ornato vial $1.000.000
Sefializacién vertical S0
Total, Imprevistos $ 810.660

TOTAL, APORTE DEPARTAMENTO EN DINERO:

$43.221.476

Total, Dotacion Herramientas, equipos menores y elementos seguridad

1.848.105

industrial 3

APORTE TOTAL DEPARTAMENTO EN ESPECIE: $1.848.105
A.- TOTAL APORTE DEPARTAMENTO: $45.069.581

B.- TOTAL APORTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTATIVA (Mano de $ 6.960.000

Obra y administracién):

TOTAL APORTES AL CONVENIO:

S 52.029.581

6.4 Plazo de Ejecucién.

Se establece como plazo de ejecucién del contrato, el término de tres (3) meses contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del convenio en el SECOP 1.

FUENTES DE INFORMACION

a. Fuentes de Informacién Primarias

Las fuentes de informacién primarias corresponden a la investigacion de campo que se desarrolle
mediante cotizaciones, entrevistas y encuestas. Para este tipo de fuente de informacidn en el caso
particular de este estudio, no se realizé visita a alguna empresa de la muestra.

b. Fuentes de Informacidn Secundarias

Las fuentes de informacion secundaria corresponden a toda la informacion escrita existente. Para el
presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

1. http://www.secop.gov.co

2. SIREM. Superintendencia de Sociedades
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3. http://www.dane.com.co

4. http://www.colombiacompraeficiente.gov.co

5. http://www.mintrabajo.gov.co

6. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.htmli/perfiles/19001

7

MAGALY ANDREA ORDONEZ MOLANO
Profesional Universitario.
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