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UNITARIO

492.000 

492.000 

492.000 

603.500 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE

RESUMEN FICHA BPIAC

DESARROLLAR ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO 

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA.

ESTRATEGIA Educación Ambiental, Desarrollo Socioambiental Comunitario y Comunicación

PROGRAMA Desarrollo Socioambiental Comunitario IMG 27

PROYECTO P.A.I Desarrollo Socioambiental Comunitario PGAR – E1 ZE-A15

OBJETIVO GENERAL Promover la Conservación y Recuperación de los Recursos Naturales y el Empoderamiento Comunitario, mediante procesos de 

Restauración, Protección de fuentes hídricas y recuperación de suelos degradados, en la vereda la INMACULADA del municipio de 

Alejandría.

ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE 

PROPONE MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA ALEJANDRIA

FECHA DE FORMULACIÓN 2026-07-01

RADICADO BORRADOR 135020-2026

TIPO DE PROYECTO

Regional

DURACIÓN 4 meses

ES VIABLE SI

EVALUADOR JULIA AYDE OCAMPO RENDON

COSTOS

META ACTIVIDAD ITEM CANT. TOTAL APORTE DE 

CORNARE

Consolidar procesos de desarrollo social 

comunitario para fomentar la gestión ambiental 

en el territorio

Realizar un (1) Taller de socialización Unidad 1 492.000 0 

Realizar un (1) Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento 

comunitario Unidad 1 492.000 0 

Realizar un (1) Taller temático enfocado a la identificación de 

procesos erosivos, causas, consecuencias y alternativas de 

mitigación.
Unidad 1 492.000 0 

Realizar un (1) Encuentro de cierre PRISER - evaluación 

impacto del proyecto 
Unidad 1 603.500 603.500 



29.739 

111.000 

165.539 

492.000

0

492.000

492.000

Consolidar procesos de desarrollo social 

comunitario para fomentar la gestión ambiental 

en el territorio

Trinchos 

(Metro)
38

Suministro, transporte e instalación de 382 metros lineales de 

cerramiento para restauración pasiva con estacones en madera 

inmunizada y alambre de púas.

 Cerramiento 

(Metros)
382 11.360.298 11.360.298 

Suministro, transporte y construcción de 171 metros lineales   

de cuneta trapezoidal
Cuneta 

(Metro)
171 18.981.000 5.150.400 

6.290.482 6.290.482 

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD APORTANTE TOTAL APORTE ECONÓMICO
APORTE EN 

SERVICIOS

suministro, transporte y construcción de 38 metros lineales de 

trincho 

Suministro, transporte y construcción de 171 metros lineales   de cuneta 

trapezoidal

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
13.830.600 13.830.600

Realizar un (1) Taller de socialización MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 492.000 0

Realizar un (1) Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 492.000 0

Realizar un (1) Taller temático enfocado a la identificación de procesos 

erosivos, causas, consecuencias y alternativas de mitigación.

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
492.000 0

OTRO TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 15.306.600 13.830.600 1.476.000

APORTANTE TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS

CORNARE 23.404.680 23.404.680 0

OTROS 15.306.600 13.830.600 1.476.000

TOTAL 38.711.280 37.235.280 1.476.000
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ESTUDIOS PREVIOS – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL 
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA 
VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA. 
 

RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO: 
JULIA OCAMPO 

ÁREA QUE REALIZA 
EL ESTUDIO: 
Regional Porce Nus 

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO:  
Julio 2026 

Solicitud de Bien  Solicitud de Servicio X 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
La vereda La Inmaculada se encuentra ubicada en el municipio de Alejandría, 
específicamente en las coordenadas X 888,369.46 y Y . 1,198,186.54 La población de la 
vereda La Inmaculada es de 125 personas, 40 familias, del total de los habitantes de la 
vereda La Inmaculada de ellos están afiliados a la Junta de Acción Comunal 70 y participan 
activamente en los procesos comunitarios. La principal actividad económica de la vereda 
es la agricultura. Por otro lado, la vereda cuenta con un centro educativo rural, con 
aproximadamente 12 estudiantes y un docente. 
 
La continua degradación de los recursos naturales (agua, suelos, coberturas naturales, 
entre otros) se origina principalmente por prácticas agropecuarias inadecuadas, que 
provocan erosión, degradación del suelo y contaminación de las fuentes hídricas. A esto se 
suma el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas residuales, que eleva la carga 
contaminante en ríos y quebradas. Asimismo, los procesos de deforestación y el cambio en 
el uso del suelo disminuyen la biodiversidad y la capacidad de regulación hídrica. Esta 
situación se ve agravada por la falta de articulación y sensibilización comunitaria, que 
dificulta la adopción de prácticas de conservación y la participación activa en la gestión 
ambiental.  
 
Durante el diagnóstico, se evidenció La continua degradación de los recursos naturales 
agua, suelos, coberturas naturales, se origina principalmente por prácticas agropecuarias 
inadecuadas, que provocan erosión, degradación del suelo y contaminación de las fuentes 
hídricas. A esto se suma el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas residuales, que 
eleva la carga contaminante en los diferentes afluentes que exististe en la vereda. 
Asimismo, los procesos de deforestación y el cambio en el uso del suelo disminuyen la 
biodiversidad y la capacidad de regulación hídrica. Esta situación se ve agravada por la 
falta de articulación y sensibilización comunitaria, que dificulta la adopción de prácticas de 
conservación y la participación activa en la gestión ambiental. Por último, la insuficiente 
planificación territorial, evidenciada en la limitada aplicación de la normativa ambienta 
 
Es por ello que con el fin de darle solución a estas problemáticas se propone desarrollar 
actividades que tienda a mejorar la cobertura general de los suelos a través del, 
cercamiento para restauración pasiva, construcción en metros lineales de trincho y metros 
lineales de cuneta trapezoidal, además, a través de capacitaciones en educación ambiental 
sobre estos temas tratar de mejorar la actitud y el compromiso de la comunidad.  
 
Estas actividades que se pretenden ejecutar hace parte de las competencias de Cornare y 
a la línea del plan de acción le apunta a La línea estratégica 5: EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN, ha sido 
trabajada por la Corporación desde hace varios periodos, dado el impacto positivo en las 
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apuestas territoriales, en la atención de problemáticas y la relevancia del componente social 
y territorial en la planificación y administración de los recursos naturales, la cual ha buscado 
responder a los retos, prioridades y problemáticas territoriales y ambientales de la región. 
 
-  Enmarcar la necesidad dentro del plan anual de adquisiciones al que pertenece: 
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones y 
hace parte del Plan de Acción Institucional y está inscrito en: 
 

ESTRATEGIA 
Educación Ambiental, Desarrollo Socioambiental Comunitario y 
Comunicación 

PROGRAMA Desarrollo Socioambiental Comunitario IMG 27 

PROYECTO PAI Desarrollo Socioambiental Comunitario PGAR – E1 ZE-A15 

ACTIVIDAD PAI Implementación de PROCEDAS bajo metodología PRISER IMG 27 

 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que requiere 
Cornare se encuentran clasificados en: 
 

CODIGO ACTIVIDAD 

77101600 Planeación ambiental 

 
Información que fue consultada en las siguientes páginas Web de Colombia Compra 
Eficiente: 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion   
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_08

01.pdf  
 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
Para el análisis del sector relativo al objeto del presente convenio interadministrativo, se ha 
diligenciado la ficha BPIA-C (Radicado: 135020-2026), documento que hace parte integral 
de los presentes estudios previos. 
 
Adicionalmente se ha realizado el siguiente análisis:  
 
La suscripción de un Convenio Interadministrativo entre Cornare y el Municipio 
Alejandría, obedece a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, el cual 
promulga que los órganos del Estado, si bien tienen funciones separadas, deben colaborar 
armónicamente para la realización de sus fines, así como lo considerado en artículo 95 de 
la Ley 489 de 1998, el cual establece que “Las entidades públicas podrán asociarse con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
 
Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos 
AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de LA CORPORACION ante las 
regiones y se promueve la activa participación y compromiso de los entes territoriales en el 
proceso de EDUCACION AMBIENTAL 
 
Se pensó la conveniencia de esta alternativa como un mecanismo para fortalecer la 
participación y la autonomía territorial a través de la descentralización de la ejecución de 
los procesos contractuales. Por este motivo, teniendo en cuenta el mandato legal y las 
competencias de cada una de las partes, se hace oportuna la celebración de un convenio 
interadministrativo, con el fin de acordar entre ambas entidades la ejecución 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf


 

Vigencia desde 

              09-Jun-26                                                             F-GJ-110/V.11 

 

descentralizada de proyectos para realizar eficiente y coordinadamente el desarrollo de los 
mismos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan dentro 
de la jurisdicción del ente municipal, la parte más idónea para la ejecución del convenio 
interadministrativo es el Municipio de Alejandría ya que éste tiene la experiencia suficiente 
en el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación dentro de 
la órbita de su jurisdicción. 
 
De acuerdo con lo anterior, se muestra un histórico de algunos de los convenios suscritos 
entre el Municipio de Alejandría y Cornare, en los cuales se evidencian una excelente 
ejecución de actividades y recursos: 
 

No. DE 
CONVENIO 

OBJETO VALOR OBSERVACIONES 

416-2022 

Implementar acciones que permitan 
contribuir a procesos de conservación y 
usos sostenible de los recursos naturales 
mediante la metodología priser, en la 
vereda San José del municipio de 
Alejandría” 

21.840.000 

LIQUIDACIONES 
417-2022 

Promover el mejoramiento de los recursos 
naturales, a través de acciones 
ambientales mediante la metodología 
priser, en la vereda el popo del municipio 
de Alejandría 

22.482.300 

341-2022 

Promover el mejoramiento de los recursos 
naturales, mediante acciones 
ambientales, a través de la metodología 
priser, en la vereda Piedras del municipio 
de Alejandría 

17.304.500 

 
De acuerdo con las características del presente proceso, en el cual se justifica la utilización 
de la modalidad de convenio interadministrativo para el desarrollo del objeto contractual, no 
es posible realizar un análisis de oferta y de demanda, puesto que cada Municipio presenta 
circunstancias particulares que cada administración local conoce y maneja. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 
 
OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL 
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA 
VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA. 
 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ALTERNATIVAS UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

COMPONENTE EDUCATIVO**      

Taller de socialización Unid 1 492.000 492.000 

Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario Unid 1 492.000 492.000 

Taller temático Unid 1 492.000 492.000 

Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del proyecto Unid 1 603.500 603.500 

COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD     

Suministro, transporte e instalación de cerramiento para restauración m 382 29.739 11.360.298 
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pasiva con estacones en madera inmunizada y alambre de púas. 

COMPONENTE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.     

Suministro, transporte y construcción de trincho  m 38 165.539  6.290.482 

Suministro, transporte y construcción de cuneta trapezoidal m m 171 111.000  18.981.000  

     

APORTE MUNICIPIO 15.306.600 

APORTE CORNARE 23.404.680 

TOTAL, APORTES 38.711.280 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario y el 
taller temático del Componente Educativo, deberá planearse y ejecutarse de acuerdo con 
las temáticas ambientales propias de las actividades a desarrollar en cada proyecto 
PRISER, atendiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 8 denominado 
“Lineamientos Componente educativo PRISER”, disponibles en la web BPIAC - 
PROYECTOS TIPO - PRISER. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el desarrollo de los talleres del Componente Educativo, se 
recomienda convocar al Cercano(a) de la respectiva vereda, cuando lo hubiere, en calidad 
de líder ambiental que aporta al fortalecimiento comunitario, en el marco de las actividades 
de educación y gestión ambiental de la estrategia CERCA de Cornare. 
 
3.2 DISEÑOS, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
 
Teniendo en cuenta que se desarrollaran intervenciones en predios privados tales como 
(Restauración pasiva, cuneta trapezoidal, construcción de trinchos), se adjunta documento 
de sana posesión anexo en web BPIAC.  
 
Es responsabilidad del Municipio conocer y aplicar las políticas y normas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la 
Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y 
sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, 
decretos reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2002 y demás disposiciones 
ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las actividades. 
 
3.3 Con ocasión del presente proceso, el convenio a celebrar es: INTERADMINISTRATIVO. 
 
4. PLAZO 
 
El convenio tiene un plazo de CUATRO (4) Meses, contados a partir del inicio de ejecución 
en la plataforma SECOP II, previa legalización del mismo. 
 
5. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
5.1 VALOR: El valor del convenio es de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 

ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 38.711.280), discriminados así: 
 

APORTANTES 
APORTES EN 

DINERO 

VALOR 
APORTADO EN 

SERVICIOS 
Y/O ESPECIE 

DESCRIPCIÓN DEL 
APORTE EN SERVICIOS 

Y/O ESPECIE 
TOTAL 
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CORNARE 23.404.680   23.404.680 

MUNICIPIO 13.830.600 1.476.000 

-Taller de socialización 
-Taller de fortalecimiento 
comunitario 
-Taller temático. 

15.306.600 

TOTAL 37.235.280 1.476.000  38.711.280 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El proyecto tiene un AU del 25% tal como se muestra en la ficha 
BPIAC de las especificaciones técnicas y su componente esta desagregado en el APU del 
proyecto, en tal sentido un valor adicional al allí establecido por concepto de mayores 
impuestos, tasas y/o gravámenes establecidos o ítem no establecidos por EL MUNICIPIO, 
en caso de generarse, serán asumidos en su totalidad por éste. 
 
5.2 FORMA DE PAGO 
 
Cornare, cancelará al Municipio conforme a las actas de avance elaboradas por el 
supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se realizará, 
previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las actividades objeto del 
Convenio. 
 
EL MUNICIPIO, cancelará su aporte conforme a las actas de avance elaboradas por el 
supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se realizará, 
previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las actividades objeto del 
Convenio. 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1 DE CORNARE  
 
a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida. 
b) Realizar la supervisión al convenio, para lo cual el supervisor deberá presentar informes 

con cada acta de avance, de acuerdo a los formatos establecidos en el sistema de 
gestión corporativo. 

c) El supervisor de CORNARE deberá presentar un informe final con la evidencia de la 
ejecución total del convenio.  

d) El supervisor en el SECOP II - ITEM 7 plan de pagos aprobará la factura y sus anexos 
le dará pagado. 

 
6.2 DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA EL CONVENIO 
 
a) Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y la ficha BPIA-C; 

documento que forma parte integral del convenio. Cualquier modificación a las cláusulas 
convenidas deberá estar debidamente justificadas y avaladas por la interventoría y/o 
supervisión cuando aplique.  

b) Atender las recomendaciones de Cornare  
c) Presentar informes con cada acta de avance, con los anexos necesarios que respalden 

la información reportada.  
d) Mitigar el impacto ambiental que se derive de la ejecución de las actividades del 

convenio, acatando los lineamientos para el manejo ambiental de proyectos de 
inversión, formulados por la Corporación, los cuales hace parte integral del convenio. 

e) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
f) Realizar el aporte económico al que se compromete.  
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g) Una vez el Municipio haya cumplido con la obligación de contratar las actividades objeto 
del convenio, deberá enviar al supervisor del convenio  toda la información documental 
relacionada con los contratos y/o convenio que haya celebrado y de aquellos que, 
aunque no haya firmado, tengan como objeto la ejecución del objeto convenido, así 
como el formato económico del contratista (o contratistas) final que ejecutará la obra 
física y/o actividades (en la cual se identifique costos directos e indirectos si a ello hay 
lugar). Cornare solo reconocerá los pagos de su aporte, según la propuesta del 
contratista (s) final. 

h) Una vez recibidos los documentos enunciados en el numeral anterior el supervisor del 
convenio  validará si hay lugar a realizar un otrosí, mediante el cual se acojan precios 
del contratista de obra física (Evento en el cual, se le solicitará al Ente territorial, 
proceder con la solicitud y justificación del mismo). En todo caso, el Municipio 
garantizará que el contrato de obra física y/o actividades, solo iniciará una vez el 
supervisor de Cornare y/o la interventoría externa, haya validado la información 
contractual, previa concurrencia de firma de acta de inicio por parte de la interventoría 
externa en los casos que exista.  

i) El Ente territorial presentará a Cornare la solicitud de adopción de precios del contrato 
de obra física y/o actividades, siempre que suceda alguna de las siguientes situaciones 
que alteren o modifiquen las cláusulas iniciales del convenio y/o la ficha BPIAC: 
(Modificación de precios unitarios del costo directo, modificación del costo indirecto, 
modificación de cantidades, modificación de ítem, entre otros.  

j) En el evento que el ente territorial, decida celebrar convenios de asociación, 
interadministrativos, de mandato, administración delegada o cualquier otra 
denominación para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio 
Cornare – Municipio, no se reconocerá con cargo al valor del convenio, ningún costo 
por Administración o utilidad “AU” y/o honorarios, por lo cual, desde ya, las partes 
acuerdan que cualquier costo generado en dichos convenios o contratos deberá ser 
asumidos con recursos propios del Municipio. En tal sentido, Cornare solo reconocerá 
con cargo a los recursos del convenio los costos directos e indirectos del contratista 
final de la obra física o ejecutor del proyecto (en los casos que aplique).  
Parágrafo: El Municipio deberá informar por escrito a Cornare la celebración de los 
convenios y/o contratos que se citan en el presente numeral y adicionalmente deberá 
presentar informes periódicos que den cuenta de los convenios celebrados 
directamente y de aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto la 
ejecución del mismo.  

k) El Municipio deberá presentar copia del acta y listado de asistencia de una sesión del 
CIDEAM, en la cual conste que se socializó el proyecto objeto del presente convenio, 
de acuerdo con la plantilla entregada por Cornare para tal efecto. (Documento que 
deberá constar dentro de la ejecución del convenio y para la liquidación del mismo). 

l) Designar a un supervisor de la administración municipal, quien servirá de enlace entre 
el Municipio y Cornare.  

m) La evidencia de los talleres y eventos, deberán demostrarse con los respectivos listados 
de asistencia y los registros fotográficos  

n) El municipio subirá al SECOP II ITEM 7 plan de pagos la cuenta de cobro o su similar 
acompañado de la factura o su similar, RUT, paz y salvo de seguridad social y 
parafiscales y acta de avance  

o) El conveniente para el desarrollo de las actividades estipuladas deberá ceñirse al 
manual de identidad fijado por CORNARE, en todo caso cualquier elemento que tenga 
componente visual en el que participe la Corporación deberá cumplir con dicho manual. 

 
7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del convenio será efectuada por la funcionaria JULIA AYDEE OCAMPO 
RENDON, y en todo caso contará con el director de la Regional Porce Nus, como 
coordinador para ejercer la supervisión del convenio 



 

Vigencia desde 

              09-Jun-26                                                             F-GJ-110/V.11 

 

 
8. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 
EL ARTÍCULO 2º NRAL. 4º LITERAL C) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 
2.2.1.2.1.4.4.  DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONVENIO 
 
Para establecer el valor del convenio se ha diligenciado la ficha BPIA-C la cual contiene las 
siguientes variables: Costo proyectado de materiales e insumos, herramientas, mano de 
obra calificada y no calificada, análisis de precios unitarios, otros análisis de precios, 
documento que hace parte integral de los presentes estudios previos. 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Se contrata directamente atendiendo la calidad de las partes, toda vez que se trata de 
entidades públicas. 
 
11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el formato 
FGJ-159 denominado “Administración del Riesgo en Contratación” documento que hace 
parte integral de los presentes estudios previos. 
 
12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONVENIO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no serán obligatorias 
las garantías en los convenios interadministrativos.  
 
13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 

UN ACUERDO COMERCIAL 

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, Anexo 4: Expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los convenios interadministrativos están excepcionados en el numeral 17 de dicho 
anexo.  
 
 
 
 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 
Director Regional Porce Nus 
Elabora estudios precios 
 

Revisó: Abogado Hugo Urrea 

Aprobó: John Eduer Marín/ Jefe Oficina Jurídica 
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DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Contratación

 Vigente desde:
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 Alejandría, 10 de julio de 2026 
 

 
CERTIFICADO DE APORTES PRISER VEREDA SAN PEDRO-MUNICIPIO DE 

ALRJANDRIA -ANTIOQUIA  
 

OBJETO “DESARROLLAR ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO 

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA 

INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA”. La alcaldesa Municipal de 

Alejandría-Antioquia, GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO identificada con cedula 

de ciudadanía N°21.431.758, certifica que, para el priser, “DESARROLLAR 

ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 

GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A 

TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA INMACULADA DEL 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA.”. Se Aportará la suma de UN MILLON 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ML ($ 1,476,000) representado en 
bienes y servicios como a continuación se relaciona: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
VALOR TOTAL 

 

Un (1) Taller de socialización $ 492.000 

Un (1) Taller de enfoque PRISER - 
fortalecimiento comunitario 

$ 492.000 

Un (1) Taller temático. $ 492.000 

 
TOTAL, APORTES           $ 1.476.000 

 

 
 
 
 

GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO  
Alcaldesa  

http://www.alejandria-antioquia.gov.co/
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CERTIFICADO SANA POSESION 

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA 

GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO, mayor de edad, vecino del Municipio de Alejandría, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía N° 21.431.578, en mi calidad de alcaldesa del Municipio de Alejandría, entidad identificada con NIT 890.983.701-
1, certifica la posesión de los predios ubicados en la Vereda   INMACULADA  , necesarios para el proyecto PRISER, con el 
fin de DESARROLLAR ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL 
RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA 
VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA., Considerando los fines esenciales del Estado, 
establecidos en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, que incluyen servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, se requiere la 
certificación de posesión por parte del municipio sobre los mencionados predios. Considerando que los predios son requeridos 
para el proyecto PRISER con el objeto, 
DESARROLLAR ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL 
RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA 
VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
Es necesario expedir el certificado de sana posesión. Además, en concordancia con el artículo 2°, inciso 2° de la Constitución 
Nacional, que establece la responsabilidad de las autoridades de proteger la vida, honra y bienes de las personas, y el artículo 
311 de la Constitución Política de Colombia, que asigna al municipio la función de prestar servicios públicos, construir obras 
para el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio y promover la participación comunitaria, se hace necesario expedir 
el certificado de sana posesión. Por lo tanto, el municipio de Alejandría, realiza las gestiones correspondientes para satisfacer 
las necesidades básicas de la comunidad, certificando que las personas relacionadas en el siguiente listado son poseedores 
claros e inequívocos de los bienes inmuebles señalados: 

 
NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

DOCUMENTO TELEFONO ACTIVIDAD COORDENADAS 

LUZ MILA GUARIN 
 

21431696 3126362207 Suministro, transporte y Construcción 
de 18 metros de trincho. 
 

N 6°21’0”  
W 75°4’34” 
 

ERSAIR RIVERA 
 

1032070632 3116011473 Suministro, transporte e instalación de 
16 metros de cuneta trapezoidal  
 

N 6° 20’ 43” W 75° 
4’ 38” 
 

NORELA VERGARA 
 

21431186 3148819068 Suministro, transporte e instalación de 
16 metros de cuneta 
 

N 6°20’ 57” W 75° 
4’ 35” 
 

MARLENY 
HERRERA 
 

43701739 3128856008 Suministro, transporte e instalación de 
11 metros lineales de cuneta 
trapezoidal  

N 6° 20’ 44” W 75° 
3’ 24” 
 

ADRIANA 
CRISTINA GUARIN  
 

1037073386 3217141469 Suministro, transporte e instalación C 
de 16 metros de cuneta trapezoidal  

N 6° 20’ 51” W 75° 
4’ 32” 
 

LEONEL HERRERA 
 

35232270 3202663879  Suministro, transporte e instalación de  
Cerramiento de 80 metros lineales para 
restauración pasiva  

 

ALFREDO OSORIO 
 

71003677 3147344078 Suministro, transporte e instalación de 
13 metros de cuenta trapezoidal  

N 6° 20’ 54” W 
75°3’ 27” 

OSCAR HENAO  4523623 3137377685 Suministro, transporte e instalación de N 6° 21’ 11” W 75° 

http://www.alejandria-antioquia.gov.co/
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15 metros de cuenta trapezoidal 3’ 54” 

HECTOR GOMEZ  
 

15453068 301906481 Suministro, transporte e instalación de 
14 metros de cuenta trapezoidal 

N 6° 20’ 55” W 75° 
4’ 24”  
 

RUBIELA RIOS  
 

21431445 3113468599b  Suministro, transporte y Construcción 
de 10 metros de trincho  

N6° 20’ 57” W 75° 
4’ 15”  
 

DAVID FRANCO  
 

98473496 3122844082 Suministro, transporte e instalación de  
Cerramiento de 120 metros lineales 
para restauración pasiva     
 

: N 6° 20’ 43” W 75° 
3’ 45”  
 

FERNANDO 
RIVERA  
 

15453146 3207847400 Suministro, transporte e instalación de 
14 metros de cuenta trapezoidal 

N 6° 20’ 56” W 75° 
4’ 1”  
 

JHON RIVERA  
 

15453441 3213025037 Suministro, transporte e instalación de 
14 metros lineales de cuneta 
trapezoidal 

N 6° 21’ 0” W° 75° 
4’ 2” 

EMILIO HERRERA 
 

15453930 3116484624 Suministro, transporte e instalación de  
Cerramiento de 72 metros lineales 
para restauración pasiva  

N 6° 20’ 42” W 75° 
4’ 9” 
 

AURORA VARGAS  
 

21431503 3215034570 Suministro, transporte e instalación de 
15 metros lineales de cuneta 
trapezoidal 

N 6° 20’ 51”   W 75° 
4’ 9” 

ARLEY OSORIO 
 

71005762 3128643705 Suministro, transporte y Construcción 
de 10 metros lineales de trincho 

N 6° 20’ 52” W 75° 
3’ 31” 

SEBASTIAN 
VELASQUEZ  
 

1001142026 3226060618 Suministro, transporte e instalación de 
13 metros lineales de cuneta 
trapezoidal 

N 6° 20’ 26” W 75° 
4’ 24” 

ELIOVAR OSORIO  
 

1032070244 3143913162 Suministro, transporte  e instalación de  
Cerramiento de metros lineales para 
restauración pasiva  

N 6° 20’ 57” W 75° 
3’ 24” 
 

MATEO 
VELASQUEZ  
 

1001052059 3502207315 Suministro, transporte e instalación de 
14 metros lineales de cuneta 
trapezoidal 

N 6° 20’ 25” W 75° 
4’ 22” 
 

 
En calidad de poseedores de los bienes descritos anteriormente, se evidencia a través de los siguientes actos posesorios: 
Que las personas relacionadas anteriormente han venido realizando actos de señor y dueños, mediante el mantenimiento y 
cuidado continuo de los predios mencionados. Esta posesión se ha ejercido de manera pública, pacífica, notoria e 
ininterrumpida por más de 10 años. Asimismo, esta certificación se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1551 
de 2012, que atribuye funciones a los municipios para administrar los asuntos municipales, prestar servicios públicos conforme 
a la ley, promover el desarrollo territorial y construir las obras necesarias para el progreso municipal. Se consideran también 
los planes de vida de las comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal de los organismos de acción comunal, 
así como la implementación de planes integrales de seguridad ciudadana en coordinación con las autoridades locales de 
policía, fomentando la convivencia entre los habitantes. De igual manera, se respalda en el artículo 48 de la misma ley, que 
establece que, para los proyectos de inversión en colaboración con entidades nacionales, la acreditación de la posesión y la 
destinación del bien al uso público o a la prestación de un servicio público son suficientes, sin necesidad de demostrar la 
propiedad del mismo, En virtud de lo anteriormente expuesto, se certifica que los predios mencionados son indispensables y 
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adecuados para el proyecto cuyo objetivo es objeto “   DESARROLLAR ACTVIDADES DE RESTAURACIÓN, 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO, QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA. Notifíquese de conformidad con la ley., Se expide en el municipio de Alejandría, a los 14 días del mes de julio 
de 2026. 
 

 
GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO  

Alcalde Municipio de Alejandría 
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Dependencia o Proceso: UNIDAD DE GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL 
Lugar: Comité virtual 
Fecha: 2026-08-21          Hora Inicio: 15:00 p.m.          Hora final: 16:00 p.m. 
Objeto: Analizar contratos, convenios y estudios previos que llegan al comité y recomendar a la Dirección General para su ejecución. 
Miembros comité: ALVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS, DIANA MARIA HENAO GARCÍA, ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA,

JOHN EDUER MARIN MORALES, JOHN FREDY QUINTERO VILLADA, MONICA MARIA VELASQUEZ SALAZAR, OLADIER RAMIREZ

GOMEZ, YEISON FERNANDO RODRIGUEZ VARGAS. 
Asistentes: ANA PATRICIA ZULUAGA, DIEGO ALONSO OSPINA, ERIKA YULIET ALZATE AMARILES, JOSE FERNANDO LOPEZ

ORTIZ, JULIA AYDE OCAMPO RENDON, OSCAR ENRIQUE MARTINEZ. 
 

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum

2. Análisis estudios previos

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA Y ASPECTOS TRATADOS
 

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Vía aplicativo web BPIAC, se envió a los integrantes del Comité de Contratación los datos correspondientes al proceso de contratación

que requiere la Corporación.

 

2. ANALISIS DE PROPUESTAS

ANALISIS ESTUDIOS PREVIOS:

 

 

 

Objeto: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  Y GESTIÓN DEL RIESGO,

QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA

INMACULADA DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA.

Plazo: 4 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,404,680 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA ESTACIÓN PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 24,000,000 0 X
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Objeto: FORTALECER LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PRISER Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA VEREDA CHALARCA DEL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 24,000,053 0 X

Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTURA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE LA

METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,996,917 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN EL CORREGIMIENTO EL GUAICO, MUNICIPIO DE ABEJORRAL.

Plazo: 4 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 20,900,242 0 X

Objeto: MITIGACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN, POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS

FUENTES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION

Plazo: 4 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 70,893,741 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LA ARABIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Plazo: 5 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,935,713 0 X
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Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Plazo: 5 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,830,239 0 X

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA VALORACIÓN Y EL CUIDADO DE LA RIQUEZA NATURAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

PARA LA APROPIACIÓN DEL TERRITORIO POR PARTE DE QUIENES LO HABITAN, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN

COLECTIVA Y EL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL MUNICIPIO

Plazo: 12 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 175,297,388 0 X

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE CORNARE Y MASBOSQUES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO No.4600108170 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE

MEDELLÍN Y No. S-CI 213 – 2026 PARA CORNARE

Plazo: 4 meses y 15 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 1,416,083,284 0 X

Objeto: FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO QUE MEJOREN LA

PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD ECONÓMICA DE SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 223,794,600 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE

FERRER

Plazo: 4 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,994,112 0 X
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Objeto: PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS

AGROFORESTALES DE CAFÉ, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 179,432,000 0 X

Objeto: IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES Y DIVERSIFICADOS PARA LA RESTAURACIÓN

MULTIFUNCIONAL   DE ÁREAS DEGRADADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 127,832,000 0 X

Objeto: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO,

QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA EL RESPALDO

DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA.

Plazo: 4 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 20,559,400 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO EN LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA

JURISDICCIÓN CORNARE

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,996,253 0 X

Objeto: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA SOSTENIBLE MEDIANTE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR

Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 135,005,576 0 X
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Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA JURISDICCIÓN CORNARE, VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO

DE ALEJANDRIA.

Plazo: 6 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 20,362,043 0 X

Objeto: Promover la conservación y recuperación de los recursos naturales y el empoderamiento comunitario en el sector la Esperanza

Del Municipio de El Peñol a través de la metodología PRISER en la jurisdicción Cornare

Plazo: 4 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 24,000,000 0 X

Objeto: Promover la conservación y recuperación de los recursos naturales y el empoderamiento comunitario en el Sector Villa Roca Del

Municipio de El Peñol a través de la metodología PRISER en la jurisdicción Cornare

Plazo: 4 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 24,000,000 0 X

Objeto: APOYAR A LA OFICINA DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES DESDE EL COMPONENTE BIÓTICO Y FORESTAL EN

LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS ASOCIADOS A  TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL

PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN CORNARE- LAURA ANDREA VAHOS OSORIO

Plazo: 4 meses y 15 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 36,023,733 0 X

Objeto: FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA APROPIACIÓN COMUNITARIA EN LA VEREDA LOS

POTREROS DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER

Plazo: 5 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 23,986,474 0 X
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Objeto: MITIGACIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN, POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE

FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

Plazo: 4 meses y 0 días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 45,719,920 0 X

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO

COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA JURISDICCIÓN CORNARE EN LA VEREDA LA AURORA DEL

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

Plazo: 4 meses y  días

Aportante
Valor

Sobretasa
Ambiental 2022

Tasa
Retribu

tiva

Tasa
por
Uso

Multas
y

Sancio
nes

Transferencias
Sector Eléctrico

2022

Otras tasas y
derechos

administrativos

Tramites y
Control y

seguimientoEn dinero Servicios

CORNARE 24,000,000 0 X

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Presidente

JOHN EDUER MARIN MORALES
Secretaría Técnica

V.B.  JAVIER VALENCIA GONZALEZ
Director General
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