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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

PROCESO

MOG-LP-04-2026

OBJETO

“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA,
VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”

MODALIDAD

LICITACION OBRA PUBLICA

PLAZO

EL PLAZO ESTIPULADO PARA SU EJECUCION ES DOS (2) MESES CONTADO A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

VALOR

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE. ($499,528,534.00)

MOGOTES AGOSTO DE 2026

Calle 5 No. 7 — 29 | NIT. 890.205.632-5 | alcaldia@mogotes-santander.gov.co |www.mogotes-santander.qov.co | 3102826828




cODIGO GCDJ-F-04
I : VERSION 2
Alcaldia de
Bl Mogotes ESTUDIOS PREVIOS FECHA DE 311071202
ey APROBACION i
- PAGINA 2 de 37

INFORME DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021, y demas
normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474
de 2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma
del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos
de condiciones. Asi mismo el numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato,
segun el caso.

A suvez el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021 sefiala
que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y
documentos previos.

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El municipio de Mogotes Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la
Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
documentos del proceso en el SECOP Il

2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el municipio de
Mogotes elaboré el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se
pretenden adquirir durante la vigencia 2026; encontrandose incluido el presente objeto a contratar.

Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en el portal de contratacion SECOP |I.
AVISO DE CONVOCATORIA.

En el proceso de seleccion de contratista, objeto del presente estudio, se expedira y publicara el Aviso de
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual debe
contener la informacién establecida en dicha norma.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XlI, capitulo Il de la Constitucion Politica de Colombia
sobre la planeacioén en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7
y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, conforman el
cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la contratacién publica a requisitos de
planificacién, que permitan el adecuado manejo del gasto publico, y de otro lado, la satisfacciéon de las
necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos dentro de la administracion
estatal.

En cumplimiento de lo anterior el suscrito Secretario, elabora el presente documento, esperando de esta
manera identificar la necesidad que motiva la suscripcion de un contrato estatal, y los elementos
necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista.

El marco constitucional y legal previsto en el titulo XlI, capitulo Il de la Constitucion Politica de Colombia
sobre la planeacién en los organismos del estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7
y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, conforman el
cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la contratacion publica a requisitos de
planificacién, que permitan el adecuado manejo del gasto publico, y de otro lado, la satisfaccion de las
necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos dentro de la administracion
estatal.
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En cumplimiento de lo anterior la suscrita secretaria, elabora el presente documento, esperando de esta
manera identificar la necesidad que motiva la suscripcion de un contrato estatal, y los elementos
necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista.

Una de las formas generales de mejorar la capacidad de gestién de un territorio es la formulacion de
proyectos en materia de infraestructura en los diferentes sectores de competencia de los municipios y de
esta forma contar con procesos claros, objetivos, argumentos técnicos para gestionar los recursos
estrictamente necesarios contemplados en los proyectos que terminen por dar respuesta a las necesidades
de la comunidad.

Que el Municipio de Mogotes, Santander, dentro de su Plan de Desarrollo “Unidos construimos el Mogotes
que queremos” 2024-2027, contempla la ejecucion de diversas obras de infraestructura, el sentido y dado
el deterioro de algunos tramos que conducen a la VEREDA ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, y
VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, el cual ha incrementado debido al paso del tiempo,
cambio climaticos y la transpirabilidad constante por dichas vias, se hace necesario el desarrollo de
proyectos que permitan mejorar el actual estado de la malla vial en los sectores referidos, mas aun teniendo
en cuenta la estructura de subrasante, socavacion, afectaciones a la calzada, el rodamiento de vehiculos
y la llegada de la época de lluvias.

Adicionalmente, es de precisar que la dificil intercomunicacién terrestre que se presenta en la VEREDA
ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, y VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, debido al
mal estado de las vias genera pasos restringidos, aumento de los tiempos de viaje y baja comercializacion
de productos del municipio, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios medicos, hay un
aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros, también inasistencia de estudiantes a escuelas
y colegios, junto con un incremento de los precios de los productos de la regién, entre otras dificultades en
la intercomunicacion terrestre en una parte de la poblacion rural del municipio

Dada la inminente necesidad de intervencién vial y considerando que el factor de vulnerabilidad en los
corredores rurales es critico para la movilidad y seguridad de los habitantes, el municipio de Mogotes ha
dispuesto la destinacién de recursos propios provenientes de la fuente de Regalias para la ejecucion del
proyecto de mejoramiento en las vias de la VEREDA ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, y VEREDA
SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE. A través de esta inversion en el sector transporte, se busca
impactar positivamente los indicadores de infraestructura vial, optimizando la conectividad de estas
comunidades para solucionar los problemas de transitabilidad que limitan el desarrollo socioeconémico y
mitigar riesgos que puedan comprometer la integridad de la poblacion, garantizando asi una solucion
efectiva y oportuna financiada con las asignaciones correspondientes al municipio.

Descripcién de las actuales condiciones de los tramos objeto de intervencion.

e Tramo 1: VEREDA ARRAYANES SECTOR BOCAPENA

e Tramo 3: VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE

Calle 5 No. 7 — 29 | NIT. 890.205.632-5 | alcaldia@mogotes-santander.qov.co |www.mogotes-santander.gov.co | 3102826828




cODIGO GCDJ-F-04
VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS
FECHADE 21/07/2026
8 APROBACION
N PAGINA 4 de 37

La vias se encuentra sin pavimentar y como se puede observar. Es importante la implementacién de estos
pasos ya que en épocas de lluvia se torna muy liso porque esta condicion natural hace que las particulas
mas finas de la base puesta en este sean removidas, estos factores unidos a su alta pendiente podrian
generar inconvenientes a los transeuntes respecto a su integridad fisica.

Con la ejecucion de la obra se busca:

Disminucién de los tiempos de viaje.

Eliminacién de problemas de baja comercializacion de productos del municipio.
Mejorar las condiciones de habitabilidad

Aumento de la plusvalia de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejoramiento del trafico vehicular, Mejorar la movilidad vial

Disminuir la vulnerabilidad del sistema vial

El proyecto se encuentra incluido en el plan de desarrollo 2024 - 2027 “UNIDOS CONSTRUIMOS EL
MOGOTES QUE QUEREMOS”, especificamente en lo relacionado con el Programa de Transporte, Para
poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales en materia de contratacion, en aras de
darle transparencia y garantizar la correcta ejecucion de los recursos publicos, la administracion Municipal
requiere realizar el proceso de escoger la persona natural o juridica idonea que reuna los requisitos
juridicos legales establecidos por la norma, a través de los procedimientos dispuestos en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 del 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

Por ser fuente de financiacién recursos de inversién, el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA
SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.” se encuentra contemplado
dentro del plan de Desarrollo del municipio de Mogotes Santander denominado “UNIDOS CONSTRUIMOS
EL MOGOTES QUE QUEREMOS” para el periodo 2024 — 2027 dentro de la siguiente manera:

'SECTOR ' TRANSPORTE
DIMENSION 1l. ECONOMICA PRODUCTIVA

S (ECONOMIA PRODUCTIVA)
 PROGRAMA _ Infraestructura red vial regional
META DE PRODUCTO  Via terciaria mejorada .
INDICADOR META BE Placa huella construid

PRODUCTO S e

VALOR TOTAL DEL |

PROYECTO | $ 540.541.380,78

'DURACION DEL PROYECTO | Fisica 2 meses -
SECRETARiAGESTORA Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Para poder cumplir con la necesidad en virtud de los preceptos legales en materia de contratacion, en aras
de darle transparencia y garantizar la correcta ejecuciéon de los recursos, la administracion Municipal
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requiere realizar el proceso de escoger a la persona natural o juridica idénea que retna los requisitos
legales establecidos por la norma, a través del procedimiento por la modalidad de Licitacion Publica, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de
2015.

5. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD.

ALTERNATIVAS PARA ATENDER Y RESOLVER EL PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA.

UNICA ALTERNATIVA: La contratacion de una persona natural o juridica con experiencia en el alcance
del objeto de contrato para que realice las actividades de obra y que de acuerdo con el presupuesto oficial
corresponde a un contrato de obra bajo el proceso de Licitacion Publica para realizar los mejoramientos de
vivienda con cocinas ecoeficientes.

6. OBJETO A CONTRATAR.

“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA,
VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”

6.1 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

El proponente adjudicatario debera realizar las siguientes actividades, las cuales seran ejecutadas de
acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista y revisado y aprobado por el
supervisor:

Las Especificaciones Técnicas al respecto, que hacen parte del Anexo como documento adjunto al
presente estudio, seran de obligatorio cumplimiento por el proponente seleccionado con ocasiéon de la
ejecucion del contrato.

ITEM
N° | DE S DESCRIPCION UND CANT
PAGO | GENERAL | PARTICULAR

1 PLACAHUELLAS
Excavaciéon mecanica en material comun a nivel de

i i e subrasante (incluye retiro de sobrantes) s 268,52
Excavacion mecénica en roca (incluye retiro de

2,0 600 | 600.2.1 sobrantes) M3 86,44
Excavacion manual para viga riostras de placa huella

ik 600 8eR.14 (incluye retiro de sobrantes) L 847

4.0 310 310,1 | Conformacién de la subrasante M2 1136,20
Subbase Granular Clase C (incluye suministro,

5.0 520 20,1 extendido, nivelacién, humedecido y compactacién) i 7044
Concreto clase D (21 Mpa 6 3000 PSI) - PLACA

6,0 630 630,1 HUELLA M3 163,58
Concreto Ciclopeo (Concreto Clase G fc = 14 MPa 60%

2 e o concreto - 40% agregado ciclépeo) PIEDRA PEGADA b3 il
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

8,0 640 6401 |~ PLACA HUELLA kg 7317,54

9,0 610 610,1 | Rellenos para estructura con material seleccionado M3 27,20

6.1. OBLIGACIONES

6.1.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones del Municipio, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993, las
propias del contrato tales como las siguientes:

a) Ejercer la supervision general del contrato.

b) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

c) Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.

d) Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades
y especificaciones contratadas y aprobadas por el supervisor.

e) Suministrar los disefios y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que
estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligacién
sefalada en los estudios previos (Revisidon, comprobacion y confirmacién de los disefios).
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f) Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relacién con el objeto del
presente contrato.

6.2.

6.2.1.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES GENERALES:

Ademas de las sefialadas en el art. 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista debera cumplimiento con las
obligaciones que se establecen dentro del numeral del alcance del objeto del presente proceso contractual
y las siguientes:

6.2.2.

1,

2.

10.

11.

12.
13.

14.

15

16

Obligaciones de caracter general

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el presente Contrato y sus Pliegos de Condiciones.

Colaborar con EL MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER en cualquier requerimiento que el
haga.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones
y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER.

Dar a conocer al MUNICIPIO DE MOGOTES — SANTANDER cualquier reclamacién que indirecta
o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Comunicarle al MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER las respectivas
Actas. Estas Actas deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun
corresponda.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la labor contratada, de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas que hacen parte del
pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacién Familiar, para el
personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecucion de la obra, como de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del objeto contractual, este ultimo cuando corresponda.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

. Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

6.3.Obligaciones relacionadas con el personal, con los equipos, herramientas, maquinarias y
materiales de construccion.

1)

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada
la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos,
debera demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que
se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de EL
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2)

4)

5)

6)

MUNICIPIO. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra,
igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil aceptado por interventoria y/o
supervision, quien sera el director del proyecto para decidir, con el Supervisor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra.

Obtener la aprobacién de la interventoria y/o supervision con antelacién al cambio de
técnicos o profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera
contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual
o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este
aspecto se establece para el personal minino requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo laboral entre el personal subcontratado y El Municipio.

Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte
de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores
en misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desemperfio de las
actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con el “Articulo 2.2.4.6.28
Contratacion del Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone:
“Todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economia
solidaria y del sector cooperativo, asi como las empresas de servicios temporales,
deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha
fecha se debe dar inicio a la ejecucion de manera progresiva, paulatina y sistematica”.
Para lo que tendra que acreditar ante la supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del
personal del minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o
con ocasién del contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para
la ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial verificacion por la Supervision
y/o interventoria, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias
de las personas que hacen parte del personal del minimo requerido, acarreara la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes

6.4.Obligaciones Legales

N

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

Suscribir actas de suspension, reiniciacién, terminacion, recibo final a satisfaccion, liquidacion y
demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato.
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4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, como por fos hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dario o perjuicio

a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.
5. Ajustar la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve
su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

6.5. Obligaciones administrativas

—_

Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

2. Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal del
sector correspondiente.

3. Cumplir con la entrega de los informes segun la periodicidad que establezca el contrato y la

supervision en los cuales se presente el estado de ejecucidn, avance y terminacion del contrato.

El informe debe ser entregado a la supervisién del contrato dentro del plazo establecido.

6.6.Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién de
los permisos requeridos en la ejecucion de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El
Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del
espacio publico, entre otros.

2. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la interventoria y/o supervisiéon
(segun corresponda) o El Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

e FElementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual

e Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la iniciacion de
las obras la cual debe estar aprobada por el supervisor y/o interventor

6.7.Obligaciones financieras

1. Realizar el pago de los parafiscales del personal segun ley.

2. Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera.

3. Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del
contrato.

6.8.Obligaciones de informacidn.

1. Presentar informes de avance, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y/o
supervisién:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de actividades ejecutadas.

e Registro fotografico semanal donde se evidencie el inicio y ejecucion, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

Resumen de las actividades realizadas.
Actualizacion del programa de actividades.

e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley
80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion, Familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y/o supervisiéon y
contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucion del contrato.
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e Documentacion técnica entre ella: - Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007-que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacion, Familiar, cuando corresponda.

e  Registro fotografico definitivo.

e Pazy salvos de empleados y proveedores

e Bitacora de obra

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, las actas de
entrega parcial, de entrega final y de liquidacion.

6.9. Obligaciones para garantizar el fomento a la ejecucion de contratos estatales por
parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional.

En cumplimiento con lo establecido dentro de articulo 2.2.1.2.4.2.16 Del decreto 1082 de 2015; adicionado
por el articulo 3 mediante Decreto 1860 de 2021, el MUNICIPIO DE MOGOTES, Fomenta la provisién de
bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando
las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales Vigentes.

Nota: los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular
condicion fisica, psicolégica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto
armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos maycres, las personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

ACREDITACION DEL FOMENTO.

En consideracion de lo anterior el contratista debera establecer un porcentaje como minimo del 5% de los
servicios requeridos para la ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del presente numeral,
con la acreditacion de alguna de las siguientes condiciones:

o Mujer Cabeza de Hogar: Declaracion Juramentada Notarial, donde se expresen las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos
notariales a su cargo.

¢ Mujer Victima de Violencia: Constancia de proteccion impartida por el Comisario de Familia
donde ocurrieron los hechos, o en su ausencia el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

 Discapacidad: Certificado emitido por la oficina de trabajo de la respectiva zona, contratos de un
afio de antigliedad y un afio posterior al cierre del proceso. (en caso de proponentes plurales para
este requisito debera aportar 25% de participacién y experiencia). Adjuntando la respectiva
constancia del pago de seguridad social.

o Adultos Mayores: certificacion del representante legal o revisor fiscal (si a ello hubiere lugar) bajo
la gravedad de juramento, donde haga constar que tienen personas en condicion de adulto mayor,
que habiendo cumplido su edad pensional carezca de ella; con una vinculacion mayor a un (01)
ano, contados a partir de la fecha de cierre de entrega de oferta. Asi mismo el pago de la seguridad
social de cada uno de los Adultos Mayores.

+ Poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana: Certificacién
bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal o revisor fiscal (si a ello hubiera
lugar), donde relacionen nombre e identificacion; con una antigtiedad mayor a un afio contado a
partir de Ila fecha de cierre del presente proceso. Copia del pago de su seguridad social y
Constancia del Ministerio del Interior donde constan su condicién perteneciente a esta poblacién.

e Poblacién desplazada: Persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residencia o actividades econdmicas habituales, toda vez que su
vida, integridad fisica, seguridad o libertad personales han sido vuineradas.

Acreditacion: Presentar certificado del Registro Unico de Victimas / certificado de la plataforma
VIVANTO.
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e Persona catalogada en pobreza extrema: poblacién con menor capacidad de generacion de
ingresos.
Acreditacion: La entidad verificara en la plataforma del departamento Nacional de Planeacion
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

e Personas en proceso de reintegracién o reincorporacion:

i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz,

ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual,

iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o cualquier
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.
Los proponentes plurales deberan acreditar esta condicion por lo menos con un 10% de
la némina total.

6.10. Obligaciones de caracter ambiental

El contratista designado esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014.

El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los
requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los
entes regionales.

El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencién de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran
tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de
compensacioén y control e las areas fisico, bidtico y social.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera
de exclusivo costo y riesgo del contratista

El contratista una vez se suscriba Contrato, debera informar a la Administracién Municipal, como acreditara
esta condicion.

El supervisor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificaré que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

6.11. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

Todo trabajo que corresponda ejecutar al Contratista en desarrollo del contrato estard sujeto a las
condiciones generales que se describen a continuacion:

Toda la literatura, memorias, notificaciones, programas, planos, informes, correspondencia y cualquier otra
informacién y documentos relativos al contrato se redactaran en esparfiol, el cual seré el idioma que regira
el contrato.

Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma, con tal que esté acompafiada de una
traduccién al espafiol, en cuyo caso, para los efectos del contrato, regira la traduccion al espaiiol,
debidamente apostillada.

La obligacion de hacer se ejecutara mediante obligaciones u objetos contractuales, resultante de las
descripciones de obligaciones Unitarias descritas en el formulario de la propuesta, con sus respectivas
especificaciones, en las que se somete a cancelar a precios unitarios.

El valor propuesto y aceptado por la corresponde a aquellos contratos de valor indeterminado pero
determinable, hasta lograr el alcance fisico del fin del contrato.

Para efectos de estos estudios previos el presupuesto oficial fue determinado por precios reales del
mercado, con el proposito fundamental de asegurar que las adquisiciones que se realicen se encuentren
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en un nivel de racionabilidad con determinados precios de referencia y su relacién con las propuestas que
se presenten.

El cumplimiento del objeto contractual se desarrollara por etapas subsiguientes y diferenciadas que
generaran obligaciones distintas en su contenido y tiempo de ejecucion.

Sin embargo, es obligacion del contratista en los contratos de esta naturaleza en los que su objeto
contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y diferenciales, mantener vigente la garantia tnica de
cumplimiento durante la ejecucién y liquidacién del contrato.

Antes del vencimiento de cada una de las etapas de los contratos en mencion, el contratista esta obligado
a prorrogar la garantia unica de cumplimiento, o a obtener una nueva garantia de las previstas en la ley
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente.

Los riesgos amparados seran los correspondientes a las obligaciones que nacen y que son exigibles en
cada una de las etapas del contrato, incluyendo la de obtener la prorroga de la garantia o el otorgamiento
de una nueva. De tal manera que sera suficiente la garantia unica de cumplimiento que cubra las
obligaciones de la etapa respectiva.

La garantia se extendera por lo menos por el plazo establecido en el contrato para la ejecucion de la etapa
correspondiente. En el evento en que el plazo de ejecucion se extienda debera prorrogarse la garantia por
el mismo término. La entidad contratante aprobaréa la garantia que reuna las condiciones legales y
reglamentarias.

Los valores asegurados se calcularan con base en el costo estimado de la(s) obligacion(es) a ejecutar en
la etapa respectiva. El monto de la péliza podra amortizarse en la medida en que se vayan cumpliendo las
obligaciones del contrato.

El valor base de los amparos durante la ejecucioén, sera el costo anual estimado de las prestaciones del
contratista durante dicha etapa. Estos amparos podran otorgarse por periodos sucesivos de un afio, con
la obligacion de obtener la correspondiente prorroga con anticipacion al vencimiento del plazo de la poliza.
Si el contratista no prorroga la garantia se le aplicaran las sanciones contractuales a que haya lugar y se
hara efectivo el amparo de cumplimiento.

En caso de incumplimiento del contratista de la obligacién de prorrogar u obtener la garantia para
cualquiera de las etapas del contrato, procedera la declaratoria de caducidad en los téerminos del articulo
18 de la Ley 80 de 1993, y la entidad contratante en el mismo acto procedera a hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, en el evento en que se haya pactado en el contrato, e igualmente hara exigible la garantia
Unica de cumplimiento.

Para determinar la procedencia de la caducidad, la entidad debera tener en cuenta si el contratista no
mantuvo vigente la garantia unica de cumplimiento, por razén de una imposibilidad sobreviniente de
obtener la prorroga o constituir una nueva garantia, lo cual se acreditard mediante la certificacion expedida
por la Superintendencia Bancaria. En el contrato deberd preverse para estos casos la forma como debe
procederse en el evento en que no haya lugar a la declaratoria de caducidad, incluyendo la terminacion y
liquidacién del contrato.

Cuando se declare la caducidad del contrato por el incumplimiento de la obligacion de obtener o prorrogar
la garantia unica de cumplimiento en cualquiera de las etapas a través de las que se ejecuta el objeto
contractual, la entidad estatal procedera a declarar la caducidad, a hacer efectiva la clausula penal y a
hacer exigible la garantia unica de cumplimiento.

De declararse la caducidad por el supuesto previsto en el inciso anterior, la entidad estatal compensara
en forma directa el valor de la clausula penal contra las obligaciones dinerarias que entidad conforme al
contrato, estatal tenga con el contratista, que hayan sido plenamente reconocidas por la administracion y
no estén ligadas a la liquidacion del contrato.

6.12. SUPERVISION Y CONTROL DEL TRABAJO POR EL CONTRATANTE

Para verificar la ejecucion y el cumplimiento del contrato, El Contratante tendra derecho a vigilar, calificar,
inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime necesario o conveniente la organizacion,
planeamiento, programa de trabajo, medidas ambientales y de seguridad, sistema de control y
aseguramiento de la calidad, métodos de ejecucion, recueros(materiales, herramientas, equipos, mano de
obra), y todas las demas actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus empleados y agentes,

Calle 5 No. 7 — 29 | NIT. 890.205.632-5 | alcaldia@mogotes-santander.qov.co jwww.mogotes-santander.gov.co | 3102826828




cODIGO GCDJ-F-04
| Mot ESTUDIOS PREVIOS JERon 2
Mogotes FECHA DE
9 APROBACION 21/07/2026
PAGINA 12 de 37

sus sub-contratistas y proveedores para la ejecucién del contrato. Sin perjuicio de la carga de prueba en
cabeza del ejecutor para efecto de entregar la obligacion comprometida a satisfaccion.

El Contratante ejerceré el control y vigilancia de la ejecucién del cumplimiento del contrato por medio de
un Supervisor e interventor.

El contratante, notificara por escrito al Contratista la designacion del Interventor y del supervisor.

El Supervisor sera el intermediario entre El Contratante y El Contratista, y por su conducto se tramitaran
todos los asuntos relativos a la ejecuciéon del contrato.

El Interventor ejercera la supervigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales en
la forma que sea correcta y necesaria para exigir la oportuna ejecucion y observar la calidad de las
obligaciones pactadas.

El Interventor previa autorizaciéon de El Contratante, podré asignar los agentes necesarios para realizar
sus funciones e informara al Contratista los cargos, nombres, deberes y alcance de autoridad de sus
agentes.

Ninguno de los agentes del Interventor o del supervisor tendra autoridad para relevar al Contratista de
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, ni para ordenar cualquier modificacion en
los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago extra o modificacion de los precios o
plazos del contrato, salvo expresa autorizacion escrita def contratante.

Todas las observaciones, notificaciones, instrucciones, decisiones, recomendaciones, cambios o
modificaciones que se crucen entre el Interventor y /o Supervisor y El Contratista deberan confirmarse por
escrito.

6.13. LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR SERAN
LAS SIGUIENTES:

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

Revisar y observar los términos del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

Atender y estudiar toda consulta sobre [a interpretacién correcta de los planos y especificaciones

o documentos sobre especificaciones particulares de las obligaciones a cumplir, como resultado

de estudio de calibracion que debera ejecutar el contratista. La calibracion del modelo tendra en

cuenta las obligaciones de items u objetos aceptados por la contratante al momento de adjudicar
el contrato.

v Estudiar o recomendar los cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes en los
planos o en documentos de especificaciones y presentarlos a consideracion del Contratante.

v Estudiar los posibles cambios en las fichas técnicas o en las especificaciones, que no afecten
sustancialmente estos documentos y someterios a aprobacion del interventor.

v Exigir la presentacion y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo e inversiones para el
buen desarrollo del contrato.

v Observar el sistema de aseguramiento de calidad de las ejecuciones de El Contratista.

v' Observar el estado y la utilizacion de los recursos como el tipo, numero, capacidad o potencia de
los equipos, elementos, y demas recursos a ser utilizados en el cumplimiento de las obligaciones.

v Practicar inspeccion a los recursos que utilizara el contratista y velar porque cumpla con las
especificaciones, los plazos, las fichas técnicas y demas documentos del contrato.

v Exigir que las obligaciones sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos ambientales, y
de salud ocupacional y prevencion de accidentes establecidos en los documentos del contrato.

v Exigir que los productos sean ejecutados dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con
todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del
contrato.

v Verificar y certificar la medicién y cémputo de las cantidades de obligaciones ejecutadas, recibidas
a satisfaccion. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la presentacion de las actas
de recibo para efecto de pago.

v Vigilar el buen uso y conservacion de los elementos de propiedad de El Contratante que esten al
servicio de El Contratista.

v' Vigilar que El Contratista cumpla con el pago de los salarios minimos legales y las prestaciones

sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al personal empleado en

la ejecucion del contrato, para lo cual podra revisar los libros de contabilidad de El Contratista con
el fin de verificar dichos pagos.

KN A

Calle 5 No. 7 — 29 [ NIT. 890.205.632-5 | alcaldia@mogotes-santander.gov.co [www.mogotes-santander.gov.co | 3102826828




cODIGO GCDJ-F-04
oaote ESTUDIOS PREVIOS el 2
Mogotes FECHA DE
9 APROBACION 21/07/2026
PAGINA 13 de 37

v" Tener acceso a la informacion completa y correcta sobre el numero de personas empleadas en
cada subdivision del trabajo.

v Realizar durante la ejecucion del proyecto un programa permanente de inspeccién y verificacion
para confirmar la aplicacién de los objetivos y normas fijadas y establecer y definir correctivos en
caso necesario.

v" Todas las demas atribuciones de El Contratante que se contemplan en los documentos del
contrato y correspondan al Supervisor conforme al manual del supervisor e interventor de la
entidad.

Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el Interventor lo solicite, El Contratista sometera
a la aprobacién previa del Interventor los materiales y elementos que vaya a emplear; si el interventor lo
requiere, El Contratista debera suministrar muestras como la realizaciéon de ensayos de calidad sobre
las mismas.

6.14. ACCESO DEL CONTRATANTE A LOS SITIOS DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Para verificar la ejecucion y el cumplimiento del contrato, los funcionarios y empleados autorizados por El
Contratante y el interventor tendran acceso permanente a la planta o a las instalaciones de El Contratista,
sus subcontratistas y proveedores, donde estén almacenados o donde se estén preparando o fabricando
los recursos que se utilizaran para cumplir con el objeto contractual; para tal fin, El Contratista debera
prestar toda la ayuda y hacer todos los arreglos necesarios para obtener y facilitar dicho acceso.

6.15. ALCANCE DEL CONTROL DEL TRABAJO Y DE LAS APROBACIONES DEL
INTERVENTOR

E! control, inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato por El Contratante son tnicamente para su
propio beneficio e interés y tienen tnicamente por objeto permitir al Contratante informarse razonablemente
de que EI Contratista esta procediendo de acuerdo con lo requerido en los documentos del contrato; por
lo tanto, no relevaran al Contratista de su responsabilidad de proveer medidas de control y aseguramiento
de calidad para garantizar que la ejecucion se ajuste estrictamente a lo estipulado en los documentos del
contrato.

El hecho de que El Contratante haya o no ejecutado control, inspeccién o vigilancia conforme a lo
establecido en los documentos del contrato, la presencia o ausencia de vigilancia durante la ejecucion de
cualquier parte de las obligaciones relacionadas con la aprobaciéon o rechazo de la organizacion,
planeamiento, programa de trabajo, sistema de control y aseguramiento de la calidad, medidas ambientales,
y de seguridad, trazado, localizacion y replanteo de los SISTEMAS, métodos de ejecucién o cualquier otra
de las demas actividades y elementos utilizados por El Contratista, sus empleados y agentes, sus
subcontratistas y proveedores, no deben ser interpretados por El Contratista como exoneracioén, liberacion,
atenuacion o traslado de su obligacion de entregar las obligaciones en un todo de acuerdo y en estricta
conformidad con los documentos del contrato, ni como aceptacion de obligaciones o de hechos que traten
de imponer condiciones diferentes o0 menos favorables que las establecidas en los documentos del contrato,
ni como imposicién o traslado de responsabilidad alguna sobre El Contratante; tampoco seran interpretados
como una limitacién o renuncia del derecho que tiene.

6.16. PLAN DE TRABAJO

Durante el desarrollo del contrato, El Contratista mantendra una organizacion idénea que ejecute por
profesion cada una las actividades por el alcance del area de la especialidad y con capacidad de
recursos, calificacion y experiencia adecuados para el planeamiento, programacion, direccién, supervision
y seguimiento de los trabajos a satisfaccion del interventor.

El plan de trabajo contendréa una descripcion general de la disposicion y métodos de ejecucion que El
Contratista se propone adoptar para realizar los trabajos e indicara el orden en que se propone realizarlos
de acuerdo con los plazos parciales y el plazo total pactados en el contrato.

El plan de trabajo deberé indicar las cantidades de obligaciones mensuales que El Contratista efectuara
para cada una de las actividades y el estado de aplicacién de los fondos requeridos, los equipos y personal
que se utilizaran para cada una de las partes del trabajo, las fechas de iniciacién y terminacion de las
diferentes actividades, indicando las metas fisicas propuestas. Este plan debera ser elaborado y avalado
por profesional del area de la administraciéon de empresas o afin.

A cada una de las actividades del plan de trabajo, El Contratista le asignara un nombre e indicara su
descripcion detallada, relacionandola con el listado de items y cantidades de obligaciones del contrato, el
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orden en que se propone ejecutarla, su duracion, dependencias o precedencias, las fechas en las cuales
se propone iniciarla y terminaria; indicara ademas, los métodos de ejecucion, los recursos de personal,
equipos, dias de trabajo, turnos, tiempo extra y rendimientos requeridos; el flujo de materiales y equipos
con las respectivas fechas de suministro y entrada al sitio de los trabajos. Incluira también, un cuadro de
inversiones mensuales hasta que se cumpla los trabajos de cada capitulo y cada una de las actividades
que lo componga, valorado de acuerdo con los items de pago del contrato y sus precios y toda la demas
informacion que El Contratista considere conveniente o necesaria, de acuerdo con los requerimientos del
contrato.

El plan de trabajo sera llevado al nivel de detalle observado por el interventor y estara basado en
una estructura de descomposicion de los trabajos.

La estructura de descomposicién de los trabajos estara disefiada por niveles de agregacion de los trabajos
a ser desarrollados para la ejecucion de las actividades por grupos de obligaciones, frentes de trabajo,
actividades, sub-actividades y tareas, de tal manera que permita establecer un marco estructurado de
niveles de planeacion, programacién, seguimiento y control de los trabajos.

Conjuntamente con la red del programa de trabajo, El Contratista incluird un diagrama de barras en forma
de grafico de avance de las actividades principales, basado en el programa detallado, a una escala
apropiada para indicar en cualquier momento, para cada actividad, el porcentaje ejecutado y el faltante por
ejecutar.

El Contratista debera suministrar copia de cada uno de los documentos que conforman el plan de trabajo y
de todas sus revisiones, modificaciones o adiciones posteriores, aprobadas por el Interventor y el
contratante.

El Contratista debera suministrar oportunamente toda la informacién y colaboracion adicional que requiera
el Interventor para analizar el plan de trabajo, establecer si estan en un todo de acuerdo con los
requerimientos del contrato, si son adecuados.

Si a juicio del Interventor, el plan de trabajo no esta de conformidad con los documentos del contrato, no
son completos o suficientemente detallados, o no son realistas o légicos, o su ejecucion no es factible, o no
satisfacen los requisitos ambientales y de seguridad, o no consultan las necesidades prioritarias de El
Contratante o no son aceptables por cualquier razoén, el Interventor asi lo notificara al Contratista, previa
aceptacion del contratante y éste debera pronunciarse, asumiendo bajo su responsabilidad, lo actuado por
el.

Una vez recibido el plan de trabajo sera obligatorio para El Contratista y éste deberd utilizarlo para la
organizacién y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la ejecucion del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato, El Contratista encuentra condiciones de cualquier naturaleza que le
impidan el cumplimiento del plan de trabajo aprobado, o que puedan poner en peligro el cumplimiento de
los plazos contractuales, o que le impidan satisfacer las medidas y/o obligaciones ambientales y los
requisitos de seguridad o ajustarse a lo requerido en los documentos del contrato, lo notificara
inmediatamente al Interventor, indicando detalladamente las causas y sus consecuencias probables; sin
embargo, esta notificacién no serd interpretada por El Contratista como aceptacion por parte de El
Contratante o del Interventor de ampliacién del plazo contractual, o de modificacion de los precios del
contrato o de compensacion adicional alguna, ni como exoneracion, liberacion, atenuacion o traslado de
ninguna de las obligaciones adquiridas por El Contratista en virtud del contrato.

La observaciéon por parte del interventor de cualquiera de los planes de trabajo presentados por El
Contratista durante el desarrollo del contrato tiene Unicamente por objeto permitir a El Contratante y al
Interventor y/o Supervisor informarse y asegurarse razonablemente de que El Contratista procedera en
estricta conformidad con los documentos del contrato y el adecuado seguimiento, control y evaluacion de
la ejecucion del contrato y no sera entendida por El Contratista como exoneracién, liberacion, atenuacion o
traslado de ninguna de las responsabilidades adquiridas por El Contratista en virtud del contrato. El
Contratante y el Interventor no asumirdn ninguna responsabilidad por la falla total o parcial o por la
ineficiencia de cualquiera de los planes o programas de ejecucion, asi éstos hayan sido recibidos por el
Interventor; es obligacién fundamental de El Contratista, y ello es de la esencia del contrato, suministrar
equipo suficiente, personal, instalaciones y materiales y trabajar el tiempo que sea necesario, incluyendo
turnos adicionales y tiempo extra, para garantizar la realizacion del objeto contractual o de cualesquiera de
sus partes dentro de los plazos contractuales y en un todo de acuerdo con los documentos del contrato, sin
que por esto se modifiquen los precios unitarios pactados o haya lugar al pago de extra costo alguno.

6.17. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES
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El contratista debe estudiar detalladamente fa forma de ejecucion de las obligaciones y trabajos necesarios
para cumplir con el objeto contractual y presentar el programa de Trabajo e Inversiones correspondiente.
También se debera tener en cuenta las condiciones climaticas y topograficas de la region y evaluar y
verificar las condiciones de produccién y/o adquisicion de los recursos.

El programa de trabajo e inversiones estara en un todo de acuerdo con los requerimientos de los
documentos del contrato y sera de contenido y forma satisfactorios para el Supervisor. Los plazos
establecidos en el programa deberan ajustarse al plazo de la propuesta.

El recibo que El Contratante o su delegado le dé a la presentacion del programa de trabajo e inversiones
no exonerara al Contratista de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, debera entregar las
obligaciones oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga, a su costa, la necesidad de
utilizar un numero mayor o tipo diferente de recursos a los estimados dentro de su organizacién, 1o mismo
que personal adicional, aumentar la jornada diaria o tenga necesidad de reprogramar algunas o todas las
actividades.

El programa de trabajo e inversiones debe ser detallado, 16gico, realista y factible y debera contemplar
todas las actividades a nivel técnico y ambiental, tanto en el sitio de trabajo como fuera de ellas, para la
oportuna, correcta, segura y cabal ejecucion del contrato de acuerdo con las especificaciones y dentro de
los plazos establecidos.

En el programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periédicas
dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

El incumplimiento de los programas sera objeto de las sanciones previstas en el contrato, siempre y cuando
no existan razones ajenas al Contratista, plenamente comprobadas y aprobadas por el Contratante que
justifiquen el incumplimiento. No obstante, lo anterior, el Contratista esta obligado a recuperar los atrasos.

El programa de trabajo e inversiones se elaborara de acuerdo con un diagrama de Gantt e incluira un
diagrama de barras, un diagrama de actividades y un programa de inversiones mensuales calculado de
acuerdo con las cantidades de obligaciones programadas y valoradas a los precios unitarios ofrecidos para
cada gran partida de pago en la ejecucion del contrato, cuando se requiera.

6.18. RECURSOS

Todos los recursos y elementos que se requieran para cumplir con el objeto contractual, deberan ser
suministrados por El Contratista y todos los costos de suministro, transporte, cargue, descargue,
almacenamiento, disposicion final, utilizacion e instalacion deberan estar incluidos dentro de los diferentes
precios unitarios estipulados para el desarrollo de las diferentes actividades objeto del contrato. Todos estos
deberan ajustarse a los estudios y disefios, con las especificaciones y deberan ser nuevos y de la mejor
calidad en sus respectivas clases, y estaran sujetos a la verificacion de cumplimiento de calidad por parte
del interventor.

El Contratista deberé conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y mantenerlos
permanentemente en cantidad suficiente, de manera que su disposicién para ser utilizados sea oportuna.

La responsabilidad del suministro oportuno de todos los recursos sera de El Contratista y, por consiguiente,
éste no podra solicitar ampliacion de plazos, ni justificar o alegar demoras en la ejecucion del contrato que
afecte el plazo por causa de suministro deficiente o inoportuno de los mismos (no atribuibles al caso fortuito).
El Contratista debera informarse oportuna y suficientemente sobre los recursos que se encuentran en el
mercado nacional e internacional de ser necesaria su importacion o utilizacion.

Todos los suministros seran responsabilidad del contratista hasta el recibo final por parte de El Contratante,
a menos que el interventor haya autorizado antes y por escrito, el retiro de alguno de ellos.

Siempre que sea requerido por el interventor, El Contratista debera suministrar un inventario de los recursos
con los cuales esta desarrollando el contrato.

El Contratista proporcionara toda la logistica que se requiera para examinar, medir y hacer las pruebas
correspondientes a las obligaciones ejecutadas para que el interventor pueda inspeccionar las mismas. Las
pruebas y ensayos que impliquen alguna erogacion seran por cuenta de El Contratista.

Los procedimientos de verificacion de buena calidad de las obligaciones sometidas para recibo a
satisfaccion por parte del interventor deberan ser entregados al Supervisor al igual que los ensayos, analisis
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y examenes de calidad antes de la fecha de incorporacion de tales recursos a las ejecutorias que
comprometan obligaciones contractuales. Las muestras y piezas de ensayos seran registradas por el
interventor. El hecho de que el Interventor no solicite las muestras de los recursos o que omita su aprobacion
a las verificaciones de calidad, no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

6.19. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El contratista, debera disponer en sitio de trabajo de los recursos y las instalaciones fisicas con el fin de
adelantar las ejecuciones objeto de las obligaciones y dentro del plazo pactado.

En general, El Contratista deberd mantener en el sitio los recursos apropiados para ejecutar todos los
trabajos motivo del contrato, segun las fichas técnicas y las especificaciones y dentro de los plazos
estipulados en el contrato. La falta de los recursos no sera causal que justifique el incumplimiento de
ninguna de las obligaciones de El Contratista.

6.20. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCION DE
ACCIDENTES

- Generalidades

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista ordenara todas sus operaciones y proveera todos los
recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la salud ocupacional, la seguridad industrial y la
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de todas las personas en el sitio de ejecucion de
las obligaciones, para lo cual, debera ceflirse a lo estipulado en las normas vigentes.

El Contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional y seguridad
industrial y prevencion de accidentes y enfermedades profesionales establecidas en los documentos del
contrato y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir el personal o bienes de El
Contratante, del Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de El Contratista,
sus empleados, subcontratistas o proveedores empleados en la ejecucion del contrato para tomar las
precauciones o medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta de El Contratista.

Como requisito para la celebracion del acta de inicio, El Contratista entregara al Interventor quien revisara,
y remitira al Supervisor para la aprobacion la organizacién, programas y procedimientos completos y
detallados de salud ocupacional, seguridad industrial, prevenciéon de accidentes y enfermedades
profesionales

Para el efecto, El Contratista:

Emitira e implementara una politica al mas alto nivel organizacional en relacion con la salud ocupacional,
seguridad industrial, prevencién de accidentes y enfermedades profesionales y obligara a todo el personal
relacionado con las ejecuciones a conocerla, mantenerla y respetaria.

° Definira los mecanismos necesarios para asegurar que todos los participantes en el trabajo comprenden
las exigencias del contrato y de la politica formulada en relacion con la salud ocupacional, seguridad
industrial, prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

° Definira la organizacién que implementara para desarrollar las politicas y procedimientos de salud
ocupacional, seguridad industrial y la higiene, salubridad, seguridad, prevencion de accidentes y
enfermedad profesional y describira su modo de funcionamiento.

° Designara un encargado responsable (en salud ocupacional con nivel de preparacion profesional técnico
o tecnologo en saludad ocupacional, bajo la direccion de un profesional idoneo con matricula profesional)
del programa de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales el cual se reportara a un nivel jerarquico suficientemente alto para garantizar la efectividad
de su accion y tendra suficiente libertad organizacional para decidir e implantar acciones. El responsable
del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales no deberd ser responsable de otros trabajos relacionados con el contrato y debera ser
experimentado y competente y previamente verificado el perfil profesional por el Supervisor. El Contratista
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proveera oportunamente al encargado todo el apoyo y los recursos que sean necesarios para el cabal
cumplimiento de sus actividades.

Por el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial, prevencion de accidentes
y enfermedades profesionales en la forma establecida en los documentos del contrato, El Contratista no
tendra derecho a pago por separado ya que estos costos se entienden incluidos como costos indirectos
dentro del AlU y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulacién de los precios
contractuales.

6.20.1. INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en la forma establecida a continuacion,
acerca de cualquier accidente que ocurra en relacion con la ejecucion del contrato y que ocasione muerte
0 perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y de todos los casos de enfermedad profesional que
ocurran en relacion con la ejecucion del contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas
para suministrar el informe de los datos que exija el Interventor, ademas debera proceder conforme a lo
estipulado en el C.S.T. en los articulos 217 y 220 y en el Decreto 1295 de 1994 en su articulo 21.

6.20.2. PERSONAL

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal calificado, experimentado e idéneo (articulo 26
CP) en cada tipo de trabajo para garantizar que todas las actividades se ejecutan en forma segura.

El Contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al RSS, a la seguridad social integral (salud,
pensiones, ARL, Caja de Compensacién Familiar) o a cualquier otra Administradora de Riesgos Laborales
(ARI), con el fin de procurarles adecuada atencion y proteccién en casos de enfermedad comun,
enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida proteccion por invalidez, vejez o muerte.

6.20.3. INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista realizara por su cuenta el montaje y el mantenimiento de las instalaciones temporales para
oficinas (propias y para el personal de interventoria y supervision), bodegas, talleres y otras areas de
almacenamiento y de servicios las cuales deberan cumplir con todos los requisitos de salud ocupacional
y normas minimas de especificacion establecidos en los documentos del contrato y de conformidad con lo
estipulado en la resolucion 2400 de 1979, articulo 47 y en la resolucién 2413 de 1979, articulo 13.

6.20.4. SITIO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de los trabajos, El Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las ejecutorias y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o
con mas frecuencia si asi lo ordena el Interventor, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de
manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién desagradable o peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, El Contratista debera retirar todos los recursos de su propiedad
o terceros que no hacen parte del objeto del contrato.

Las rutas por las cuales los trabajadores u otras personas tengan que transitar regularmente para ir de un
lugar a otro en el sitio de trabajo deben acondicionarse de tal manera que en todo momento estén
perfectamente ubicadas.

En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito, para el efecto El Contratista
debera:

° Advertir la presencia de medios moéviles y guiar su transito, con el fin de proteger a los que trabajan
y a los que transitan por el lugar.

Los conductores eléctricos, deberan estar provistos de aislamiento adecuado.

6.20.5. SENALIZACION Y DEFENSAS

El Contratista debera colocar las sefiales de prevencion, reglamentarias, e informativas, en todo tiempo,
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, necesaria, para prevenir al publico o a sus
trabajadores de cualquier situacion de peligro resultante y para impedir accidentes o dafios a las personas

o propiedades. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de
tal prevision.

Calle 5 No. 7 — 29 | NIT. 890.205.632-5 | alcaldia@mogotes-santander.gov.co [www.mogotes-santander.gov.co | 3102826828




cODIGO GCDJ-F-04
R | vt ESTUDIOS PREVIOS i -
«nn, Mogotes FRGHA PE 21/07/2026
S 4 APROBACION
- PAGINA 18 de 37

El plan de sefializacidn y proteccion de la zona de ejecucién o entrega debera ser observado
previamente por el Interventor, quien dejara constancia de cumplimiento o no de las medidas de
seguridad exigidas.

En atencion a lo anterior, el contratista a su cargo debera garantizar el adecuado control del transito en la
zona a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de transito con ocasién de la ejecucion del contrato.
Para tal fin, debera elaborar un plan de manejo del transito y disponer segun corresponda y convenga al
objeto del contrato, de los dispositivos para la canalizacién del transito tales como barricadas, conos,
delineadores tubulares, canecas, barreas plasticas flexibles (maletines), tabiques, cintas plasticas y
mallas, reja peatonal portatil; dispositivos luminosos como reflectores, luces intermitentes, lamparas de
encendido eléctrico continuo, luces de advertencia de barricadas, sefiales de mensaje luminoso y
dispositivos manuales como bandera y paletas, linternas o semaforos. (Incluidos en el AlU)

6.20.6. PRIMEROS AUXILIOS

El personal de trabajadores debera tener conocimiento sobre los riesgos de su respectivo oficio y sobre la
manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.

6.20.7. PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para la prevencién y control de incendios o
explosiones en el sitio de los trabajos. Igualmente, debera suministrar y dar mantenimiento periédico al
equipo contra incendio requerido de acuerdo con el riesgo a proteger, observado por el Interventor, durante
el plazo contractual, asi como conformar la brigada de emergencia, la cual tendra educacion y
entrenamiento permanente al respecto.

6.20.8. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista se obliga a suministrar vehiculos en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean
apropiados para la movilidad de personas, materiales y equipos necesarios en los sitios de ejecucion.

6.20.9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA.

Todo el personal de El Contratista debera estar dotado con elementos para proteccion personal y colectiva
durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos. El personal debera estar equipado
con los siguientes elementos:

6.20.10. CINTURON DE SEGURIDAD (Cuando aplique)

e Para todo trabajo en sitio elevado se exigira el uso de cinturdn de seguridad, el cual debe cumplir la
Norma ICONTEC 2021.

e Eluso del cinturén de seguridad sera obligatorio durante el ascenso y la operacion en postes, torres,
arboles, cables, etc.

e Los cinturones deberan estar confeccionados en material de primera calidad y construidos en trozos
de una sola pieza al igual que las bandas de enganche, por lo tanto, no se permitiran empalmes.

e Sobre torres de energia o estructuras que exijan desplazamiento se usara arnés con cuerda de
seguridad.

e Elcinturon de seguridad debera ser revisado periédicamente y serd sustituido si tiene los siguientes
defectos:

- E! cuerpo cuarteado, seco o deteriorado.
- Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material.

- Costuras rotas, remaches, hebillas 0 ganchos gastados.
- Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos.

6.20.11. CASCOS DE SEGURIDAD.

Toda persona en el sitio de los trabajos debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad,
este debe cumplir la norma ICONTEC 1523.

6.20.12. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
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- Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto de objetos
cuando salen fanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado.

- El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen
materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos.

- Calzado de seguridad: El personal debera estar dotado de calzado adecuado para el trabajo que habra
de realizar.

- Caretas faciales: Cuando exista riesgo de accidente en la cara.

- Proteccion respiratoria: En ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases o vapores
contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

- Proteccion auditiva: Cuando la exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles.

- Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran delantales,
chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde con el riesgo
respectivo.

6.20.13. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO.

El contratista debera ofrecer y demostrar la disponibilidad del equipo que considere adecuado y necesario
para la ejecucion de los trabajos. Estos deberan ser operados por personal calificado y autorizado.

Los equipos estaran dotados con los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad exigidos o
recomendados por los fabricantes.

El Contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas requeridas
para cada trabajo especifico en perfecto estado, necesarios para cada trabajo, de la calidad y en la cantidad
requerida para otorgar seguridad, minimizando el riesgo de accidente.

6.20.14. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.

El almacenamiento y manejo de estos solo podra ser realizado por personal entrenado y suficientemente
informado sobre los riesgos y sobre los procedimientos seguros del trabajo.

El Contratista almacenara y manejara estos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las
exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias toxicas, radioactivas, inflamables, explosivas
o contaminantes del medio ambiente, en la forma mas segura de acuerdo con las dimensiones, peso y
contenido.

6.20.15. MANEJO DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES
Todo el personal debera ser instruido acerca de los riesgos v la proteccidon necesaria, de acuerdo con las

sustancias quimicas a que deban estar expuestos. Se tendra permanente control sobre las concentraciones
de sustancias contaminantes en el ambiente. (Incluido en el costo del AlU).

6.20.16. EXPLOSIVOS

Si por alguna circunstancia se requiere, la adquisicion, transporte, almacenamiento, vigilancia y utilizacion
de explosivos se hara atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la reglamentacién que existe
al respecto por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia y seran de la responsabilidad de El
Contratista. (Incluido en los costos directos del AlU.

6.20.17. ILUMINACION DEL SITIO DE TRABAJO

La calidad e intensidad de la iluminacion en la zona de trabajo debera ser adecuada para que las acciones
que desarrollen los trabajadores se efectien en forma segura._.(Incluido en el costo del AlU).

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados 0 mal aislados.

6.20.18. ACCESO A LAS OPERACIONES O SITIOS DE TRABAJO
El Contratista proveera rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos técnicamente y
dotados de barandas y pasamanos de tal manera que ofrezcan seguridad al personal dispuesto para el
cumplimiento de las obligaciones.

6.20.19. CONTROL DEL RUIDO
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El Contratista se obliga a ordenar las operaciones de tal manera que se proteja y conserve la audicion del
personal y a dar cumplimiento a la resolucion 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, de Colombia, que
establece normas sobre proteccion y conservacion de la audicién.

Igualmente acatar la resolucion 1792 de 1990 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de Colombia.

6.20.20. TRABAJOS DE SOLDADURA
En los trabajos de soldadura, El Contratista debera aislar el lugar para evitar efectos de radiacién, calor o
contacto con sustancias inflamables y proveera adecuada ventilacion y aireacion. El area de trabajo estara
seca y limpia y no se dejaran las colillas de los electrodos en el area de trabajo.

6.20.21. TRABAJOS DE EXCAVACION Y AFINES.

Si se requieren, el Contratista debera tomar las siguientes medidas:

°Establecera normas estrictas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales. (Incluido en el costo del AlU).

°Entibara, apuntalara y reforzara las paredes. (Incluido en los costos directos del APU). Conforme al
alcance de la especificacion particular

6.20.22. VENTILACION Y CONTROL DEL POLVO

El Contratista debera controlar permanentemente el polvo en el sitio de trabajo. (Incluido en el costo del

AlU).
6.20.23. TRABAJOS CON CORRIENTE ELECTRICA

El Contratista debera utilizar unicamente equipos alimentados por corriente eléctrica que estén en perfecto
estado de funcionamiento y operarlos de manera segura para evitar riesgos de accidente.

6.20.24. TRABAJOS DE MONTAJE
A fin de determinar los riesgos existentes o que puedan generarse con motivo de los trabajos a realizarse

y tomar las medidas de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencién de accidentes y enfermedades
profesionales pertinentes._.(Incluido en el costo del AlU).

Durante el montaje de equipos, El Contratista debera tener especial cuidado con el orden y limpieza del
area, las zonas de almacenamiento y disposicidn de equipos o partes y los lugares de circulacion. (Incluido
en el costo del AlU).

6.20.25. CONTROL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Politica ambiental del proyecto

El Contratista debera ejecutar todas las actividades del contrato, previniendo, controlando y limitando al
maximo los efectos adversos que se presenten sobre el medio ambiente.

o Durante la ejecucién del contrato, El Contratista deberd cumplir con lo establecido en la Constitucién
Politica Colombiana en los articulos 1, 2, 8, 11, 49, 58, 63, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 95,
101, 102, 103, 105, 215, 226, 242, 246, 267, 268, 277, 282, 285, 286, 287, 289, 300, 302, 310, 313,
317,330, 331, 332, 333, 334, 339, 340, 360, 361 y 366; los cuales tienen relaciéon con la conservacion
y preservacion del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida, la relacién entre medio
ambiente y desarrollo, incorporacion del desarrolio sostenible como una meta de la sociedad para
preservar el bienestar de las futuras generaciones, asi como mecanismos legales para defender estos
derechos: también con lo establecido en el cédigo de los recursos naturales renovables v de proteccion
al medio ambiente de Colombia, contenido en la ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus Decretos
reglamentarios; los Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978 sobre zonas generales de nacimientos de
agua, cauces, depositos, playas, litorales, etc.: con el Decreto 1741 de 1978 sobre areas de manejo
especial y distritos de manejo integrado; con el coédigo sanitario colombiano contenido en la ley 9a de
1979 y Decretos reglamentarios; con el Decreto 1541 de 1978 con la Ley 685 de 2001, cédigo minero,
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y Ley 1382 de 2010 _sobre explotacion de fuentes de materiales; la ley 99 de 1993 y en especial el
Decreto 2820 del 5 de abril de 2010, reglamentario de la ley 99 en sus titulos VIl y Xll; y el Decreto
948 de 1995 sobre calidad del aire.
e Resolucién 541 de 1994 sobre cargue, descargue, almacenamiento y disposicion final de escombros.
e Durante la ejecucién del contrato, El Contratista respetara el convenio internacional firmado por
Colombia en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 relativo a la conservacion de la biodiversidad.

6.20.26. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

Como requisito para la celebracion del acta de inicio, El Contratista sometera a la aprobacion del
Interventor quien revisara, y remitira al Supervisor para la aprobacién el Plan de Manejo Ambiental
(actividad intelectual), el cual incluye la organizacién, programas y procedimiento completos y detallados
acerca del control y proteccién al medio ambiente necesarios para la ejecucion del contrato, de acuerdo
con los cuidados ambientales que esta obligado a observar. _(Incluido en el costo del AlU.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecucién del Plan de Manejo Ambiental
estan contenidos en su mayoria, en los items de obligaciones pactadas. El establecimiento del
presupuesto ambiental o inversién ambiental debe partir de la verificacion de cuales responsabilidades
hacen parte del AlU y cuales estan contenidas en las especificaciones particulares y generales de
ejecucion. Solamente seran objeto de modificacion mediante acta de precios no previstos, aquellas
no incluidas en las especificaciones particulares establecidas en el anexo técnico del presente
proceso de seleccidn, las especificaciones generales o particulares o en el AlU.

+Obligaciones ambientales:

- Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas, y la Autoridad Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de 2009, “Por
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

- Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision.

- Someterse a la exigencia que haga el interventor o supervisor respecto de los procedimientos para
ejecutar el contrato necesario para dar proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.

- Someterse al control ambiental, y la verificaciéon que hace el interventor respecto del cumplimiento de
todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad
ambiental vigente.

En cumplimento del enunciado anterior:

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y entregar a la Interventoria, el cual incluira

- la obtencion de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos naturales,
previo a la iniciacién de las obligaciones, y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas
por la autoridad ambiental competente (cuando requiera de la preparacion de recursos naturales
necesarios para la ejecucion de recursos naturales)

- Estructurar informes mensuales sobre las medidas de prevencion, correccién, mitigacion y
compensacion implementadas.

-  Someterse a Verificacion que haga el interventor respecto de la obligacion de resolver las
consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.

- Como también del seguimiento y monitoreo de las actividades constructivas para vigilar que la
gjecucion de las obligaciones se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus
resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

- Acatar las observaciones sobre las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, que haga el interventor.

- Dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, El Contratista entregara un informe ambiental
de avance en la implementacién del Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por la
Interventoria.

- Esdetener en cuenta que todos los costos de: i) elaboracion e implementacion del plan de manejo
ambiental, ii) Obtencion de los tramites ante la autoridad ambiental y iii) obligaciones derivadas de
los permisos, autorizaciones, ambientales durante la ejecucion del contrato, serédn asumidos por
EL CONTRATISTA. Por lo tanto, no se requerird un pago aparte segun la descripcién y alcance
de la especificacion particular.

6.21. DISPOSICION DE DESECHOS
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6.21.1. DISPOSICION DE BASURAS, RESIDUOS SOLIDOS Y LiQUIDOS

e Debe disponer de recipientes adecuados y ubicados en sitios estratégicos, tanto en el area de
campamentos como en el sitio de obra. Estos recipientes estaran debidamente sefializados, de
acuerdo con los tipos de residuos a recolectar, para ser transportados por El Contratista al relleno
sanitario autorizado.

¢ En los frentes de trabajo, debera proveer o instalar letrinas o tanques y pozos sépticos para evitar que
los desechos lleguen directamente a los cursos de agua.

6.21.2. DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
PACTADAS. (Cuando aplique o sea necesario)

En caso de ser necesario un sitio para la disposicion final de material sobrante de las actividades que
hacen parte de las obligaciones, este debe ser utilizado con la previa autorizacion de la Secretaria de
Planeacion del municipio donde se ubique el sitio de depdsito, permiso del propietario del predio, acta de
vecindad del predio, y en caso de ser necesario concepto ambiental de la autoridad ambiental competente.

El Contratista debe entregar al Supervisor o la Interventoria para el cierre ambiental del proyecto el Paz y
salvo de la Secretaria de Planeacién del municipio donde se ubique el sitio de deposito, el del propietario
del predio, cierre del acta de vecindad del predio, y en caso de aplicar el de la Autoridad Ambiental
Competente.

6.22. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA.
6.22.1. ANTES DE LA EJECUCION:

e Solicitar y obtener los permisos y autorizaciones ambientales del proyecto

e Verificar las condiciones geotécnicas y ambientales del area propuesta para la ubicacién de
instalaciones temporales._(Incluido en los costos indirectos).

o Seiialar todas las areas internas y externas. (Incluido en los costos indirectos).

e Solicitar y obtener los permisos de localizacién a las autoridades municipales competentes. (Incluido
en los costos indirectos).

e La configuracion de las areas internas de las instalaciones temporales deberan ser definidas por El
Contratista, sujeto a la observacion de la Interventor. (Incluido en los costos indirectos).

e Tener aprobado por el Supervisor el Plan de Manejo Ambiental y el procedimiento de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional de la obra.

6.22.2. MEDICION Y COMPUTO DE LAS EJECUTORIAS

La descripcion errénea o incompleta de cualquier item o cualquier omisién en la “lista de cantidades” del
contrato no relevara al Contratista de ninguna de las obligaciones adquiridas en virtud del mismo.

Todas las mediciones requeridas para determinar el cumplimiento de cada especificacién de obligacién
de hacer, con sus cantidades reales de obligacion ejecutada hasta terminar, seran realizadas por el
contratista las cuales deberan ser vigiladas y verificadas por el Interventor. (Incluido en el costo del AlU).

6.22.3. DATOS DEL COSTO

El Contratista debera mantener registros completos y actualizados de los costos de ejecucion de cada uno
de los items de que se compone el contrato. En especial, los costos de los recursos (tres (3)
cotizaciones, cuando exista procedimiento de pacto de obligacion extra) o cuando pretenda
obtener beneficio de ajuste de precios (ver riesgo por mayor cantidad).

6.22.4. RECLAMACIONES

Si El Contratista considera que cualquier decisién, orden, instruccién, aviso, acciéon u omision del
Interventor esta por fuera de lo estipulado en el contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo
u ocurrencia del mismo, hara la reclamacion por escrito al Interventor, sefialando claramente y en detalle
las bases en las cuales fundamenta su objecion y la naturaleza y valor de cualquier compensacion
adicional o ampliacion del plazo a los cuales El Contratista se crea con derecho.
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Si El Contratista no presenta reclamacion durante los diez (10) dias anotados, las observaciones del
Interventor se consideraran como definitivos y tal hecho se considerarda como renuncia a cualquier
reclamacion directa o que sea consecuencia de tal orden, decisién, accién u omision del Interventor.

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el Interventor y El Contratista, la situacién pasara a estudio
de El Contratante, a través de la supervision.

6.22.5. SISTEMA DE UNIDADES

Las unidades indicadas en toda la literatura, memorias, instrucciones, notificaciones, programas, planos,
informes, correspondencia y toda la demas informacion y documentos relativos al contrato, seran
establecidas en el sistema métrico, sin perjuicio de otros sistemas sefialados en las especificaciones.

6.22.6. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Desde el comienzo hasta el recibo definitivo de las ejecutorias por El Contratante, El Contratista sera el
Unico y total responsable de la proteccion y vigilancia de las mismas y de todas las personas, propiedades,
instalaciones, herramientas, equipos y materiales suministrados por El Contratista o por El Contratante
para ser utilizados en relacién con la ejecucion del contrato.

En los precios unitarios pactados para cada uno de los items del contrato, se deben incluir los costos
indirectos de vigilancia, proteccion de las obras ejecutadas y seguros correspondientes (Incluido en el
costo del AlU); por lo tanto, El Contratista no recibira pago por separado por dichos conceptos.

6.22.7. SOSTENIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS HASTA SU RECIBO DEFINITIVO

Desde el comienzo de las ejecutorias y hasta su recibo definitivo por parte del Contratante, El Contratista
asumira la responsabilidad total por su cuidado, protecciéon, mantenimiento y sostenimiento. (Incluido en
el costo del AlU). A no ser que se trate de obligaciones de consumo u obligaciones que sean
utilizadas por la comunidad o beneficiarios de las adquisiciones.

6.22.8. ACCESOS

No habra pago en items por separado para cubrir el costo de accesos provisionales requeridos para la
utilizacion de los recursos necesarios para adelantar las obligaciones del contrato. (Incluido en el costo
del AlU)

6.22.9. ZONAS DE TRABAJO

El Contratante se obliga para con El Contratista a asegurarle oportunamente la libre ocupacion de las
zonas de los sitios de trabajo, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor.

Si el Interventor asi lo requiere, ninguna persona distinta a las autorizadas por €l o ajena a la organizacién
de El Contratista podra transitar por los sitios de trabajo, sin el protocolo de haber informado al
Interventor, con el fin de garantizar la seguridad de este personal.

6.22.10. MOVILIZACION, INSTALACION Y REMOCION DE INSTALACIONES
TEMPORALES

El Contratista no recibird pago por separado por todas las negociaciones y costos necesarios con los
propietarios de terrenos o edificaciones de propiedad privada, ni por el pago de arrendamientos cuando
haya lugar a ello, ni por ninguna de las instalaciones provisionales o temporales, ya que estos valores se
consideraran (Incluido en el costo del AlU).

6.23. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

El Contratista debera informarse, cumplir y hacer acatar a sus empleados, sub-contratistas, proveedores
y agentes, todas las leyes, Decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas y
regulaciones de todas las autoridades y de todas las es bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato e
indemnizara a El Contratante, sus empleados o agentes por toda responsabilidad, reclamacion, pleito,
demanda, accion legal, pérdida, obligacién, costo, multa o sancién originados por la violacién por parte de
El Contratista, sus empleados, proveedores, sub-contratistas o agentes de dichas leyes, Decretos,
ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas o regulaciones.
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El Contratista debera obtener por su propia cuenta y riesgo todas las autorizaciones, permisos y licencias
y pagar todos los costos, derechos y regalias requeridos para la debida y legal ejecucion del contrato,
(Incluido en el costo del AlU) a menos que expresamente se indigue lo contrario en los documentos del
contrato.

6.24. RESPETO Y PRESERVACION DE LAS PROPIEDADES Y BIENES PUBLICOS Y
PRIVADOS

El Contratista mantendra indemne a El Contratante, al Interventor o a sus funcionarios, empleados o
agentes de toda demanda, pleito, accion legal, cargo, costo o gasto originados en cualquier reclamacion
de terceras partes con motivo de cualquier accidente, dafio, pérdida o perjuicio de cualquier propiedad o
bien publico o privado ocasionados voluntaria o involuntariamente por sus empleados, sub-contratistas,
proveedores o agentes con motivo de la ejecucién del contrato.

6.25. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debera reparar, arreglar, demoler, reconstruir o rectificar toda ejecutoria defectuosa o
disconforme con los planos, especificaciones o documentos del contrato dentro de los plazos fijados por
el Interventor, respecto de obligaciones recibidas a satisfaccién, sin que esto lo exima de ninguna de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato o se las atenue.

De no hacerlo la entidad a criterio o reporte del Interventor hara efectiva la garantia tinica por el siniestro
de estabilidad o buena calidad de los suministros.

Cuando el Interventor lo requiera como requisito para verificar la calidad de las obligaciones,
siempre y cuando el contratista no de aplicacion a los procedimientos por él establecidos dentro
del plan de calidad, previa motivacion, El Contratista debera realizar todos los trabajos, ensayos e
investigaciones que se requieran para determinar la causa de cualquier defecto, imperfeccién o falla de
las ejecutorias. Si el defecto, imperfeccion o falla es imputable al Contratista, el costo de los trabajos,
ensayos e investigaciones seran a cargo de El Contratista; en caso contrario, correran por cuenta de El
Contratante.

7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO

7.1.AUTORIZACIONES

La Secretaria de Planeacién y Obras Publicas es la Oficina Gestora y la Alcaldesa Municipal es la
Ordenadora del Gasto.

a) La Alcaldesa Municipal se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos y en
ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y
en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3°, lit. b)

RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL ALCALDE PARA CONTRATAR

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA
Bogota D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015)
Radicado nimero. 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238)
Actor: MINISTERIO DEL INTERIOR

Sobre la facultad de los alcaldes para contratar y los casos en que requiere autorizacion previa
del concejo municipal, esta Sala ya se ha pronunciado en Conceptos 1371 de 2001 y 1889 de
2008 y, recientemente, en los radicados con los numeros 2215 de 2014 y 2230 de 2015. (...) De
conformidad con los articulos 315-3 de la Constitucién Politica, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-
5de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996, por regla general los alcaldes tienen la
facultad general de suscribir contratos y dirigir la actividad contractual de los municipios Sin
necesidad de una autorizacion previa, general o periddica del concejo municipal. En este sentido,
el entendimiento de que cada afio o periodo de sesiones el concejo municipal debe autorizar al
alcalde para suscribir contratos, de modo que si esa autorizacién no se produce la contratacion
del municipio se paraliza, es constitucional y legalmente incorrecta, pues ademas de que no se
deriva de los articulos 313-3 de la Constitucion Politica y 32-3 de la Ley 136 de 1994 (que adelante
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se revisan), desconoce las facultades contractuales y de ejecucion presupuestal del alcalde

contenidas en fas disposiciones anteriormente cifadas. Ademds, una interpretacion de esa

naturaleza seria contraria a los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economia que

orientan la actuacion administrativa (articulos 209 C.P. y 3 de la Ley 489 de 1998).
(RESALTADO)

7.2.LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del 5
de abril de 2010, Titulo Il en sus Articulos 8 y 9, para este proyecto no se requiere la expedicién de licencia
ambiental, no obstante, se deben atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales para este
tipo de proyectos.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el
Titulo VIl de la ley mencionada; y las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.

El proponente dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.

El proponente asumira los costos correspondientes a la obtenciéon de los permisos, autorizaciones,
licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados y obtenidos por su cuenta
y riesgo, previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes, y los de la restauracion
morfolégica y paisajistica de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotacion. Especialmente
dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus Articulos 12y 13 y en las normas
que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias,
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de compensacion y
control en las areas fisico, bidtico y social.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacién ambiental
vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo
y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion
y obtencién de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades
contractuales, entre otras explotaciéon de fuentes de materiales, disposicion de materiales sobrantes,
explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterrdnea, ocupacion temporal o definitiva de
cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.

7.21. GESTION PREDIAL

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Mogotes, certifica que el proyecto
“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA,
VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”
cumple con las siguientes caracteristicas, conforme a los contenidos y previsiones del Esquema de
Ordenamiento Territorial — EOT -, las obras se realizan en predios del municipio y no se requiere la
adquisicién de predios.

7.2.2. LICENCIA DE CONSTRUCCION

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES
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SECTOR BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE
MOGOTES, SANTANDER", de acuerdo con fas obras a ejecutar no requiere licencia de construccion.

7.3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS SEGUN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

De conformidad con el articulo 7 de la ley 1682 de noviembre 22 de 2013, y con el fin de establecer el
mejor costo — beneficio para el proyecto en funcién de los aspectos, programas, planes y proyectos que lo
impacten, se consultaron los sistemas de informacién vigentes al momento de la estructuracion del
proyecto, tales como el Sistema Integral de Informacion de Carreteras (SINC), el Sistema de Infraestructura
Colombiana de datos Especiales, y se identificaron y analizaron integralmente durante la etapa de
estructuracion, la existencia en el area de influencia directa e indirecta del proyecto, los aspectos que a
continuacion se mencionan:

7.3.1. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Mogotes, Departamento de Santander,
certifica que teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES
EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL
SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”, no se van a afectar red de servicios publicos.

7.3.2. PATRIMONIO URBANO, ARQUITECTONICO, CULTURAL Y ARQUEOLOGICO.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién del Municipio de Mogotes Departamento de Santander,
certifica que el proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES
SECTOR BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE
MOGOTES, SANTANDER”, cumple con las siguientes caracteristicas, conforme a los contenidos y
previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT:

¢ No afecta servidumbres y caminos reales.

¢ No se encuentra ubicado en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.

¢ No afecta bienes y/o elementos de patrimonio arquitecténico, cultural y arqueolégico en
el corredor vial del proyecto.

7.3.3. PREDIOS.

Las obras que se ejecutaran NO se requieren adquisicién de predios.

7.3.4. ESTUDIOS DE INGENIERIA.

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ARRAYANES SECTOR
BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES,
SANTANDER”, cuenta con: Presupuesto de obra, presupuesto de interventoria, Analisis detallado del
A.l.U, analisis de precios unitarios, y especificaciones técnicas.

7.3.5. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que el proyecto
es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacion:

7.3.51. SOCIAL

El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en cuenta que, si
bien durante la ejecucién del contrato se causara incomodidad, con posterioridad se obtendran mejores
vias terciarias.

7.352. ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras no contribuye con la calidad de vida, pero si en la economia del municipio
al desarrollar obras nuevas y mejores vias que generan mejoramiento en la economia.

7.3.5.3. AMBIENTAL
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Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados basicamente:
al manejo de escombros, el ruido que generarian los equipos en la ejecucién de las obras, el polvo que se
levantaria a consecuencia de los trabajos.

El Contratista debera tener en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

» Manejo de residuos solidos, donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

» Retiro de escombros de acuerdo con la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente
y demas normas de orden Municipal y Nacional vigentes.

» Responder por cualquier contravencion, accién o sancion que origine dafio ambiental y los costos
asociadas a las mismas.

» Minimizar la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucién de la obra y que
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores
niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

8. CLASIFICACION UNSPSC

Objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION

SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO/ SERVICIOS DE CONSTRUCCION PESADA / SERVICIOS
DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

~ CLASIFICACION
UNSPSC

72141000

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.
9.1. MODALIDAD DE SELECCION.

La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de LICITACION PUBLICA, lo anterior
de conformidad con el numeral 1°del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y de acuerdo con lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y articulo 2.12.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

5.1. JUSTIFICACION.

De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara mediante la
modalidad de LICITACION PUBLICA, esto por cuanto el objeto a contratar corresponde la modalidad es
licitacion publica, ademas el valor estimado del contrato, objeto del proceso de seleccion a realizar, supera
el valor maximo de la menor cuantia de la Entidad, correspondiendo esta a CUATROCIENTOS NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATGROCIENTOS PESOS ($490.253.400,00).

5.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccion de contratista que nos ocupa, es el articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:” De las modalidades de seleccién. La escogencia del contratista
se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion
publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la Entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije
el reglamento.”

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la
Entidad debe determinar la oferta mas favorable para el caso de licitaciéon teniendo en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o

b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-
beneficio.”
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Asi mismo, es del caso sefialar que las normas que se aplican para el proceso de contratacion a realizar
son:

» Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica)

> Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Publicos.)

» Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica).

» Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas).

> Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion
publica).

> Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

> Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes
Nacionales).

> Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica).

> Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica).

> Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional).

> Ley 1882 de 2018 (Por la cual se modifican, adicionan y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, Ley de Infraestructura y otras disposiciones)

» Decreto 392 de 2018 mediante el cual se otorgan incentivos a proponentes con personas con

discapacidad

Decreto 399 de 2020, por medio de modifica el Decreto 1082 de 2015.

Decreto 579 de 2021

Ley 2069 de 2021

Decreto 680 de 2021

Decreto 1860 de 2021

YVVYY

6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato a celebrar se identifica como un Contrato de obras.

7. MIPYME: CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME NACIONALES CON DOMICILIO EN
EL MUNICIPIO DE MOGOTES O DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Teniendo en cuenta que el proceso de seleccion de contratista que se pretende llevar a cabo, tiene un
valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($499,528,534.00)., esto es INFERIOR a ciento
veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, razén por la
cual Sl APLICA para presentar solicitudes de limitacién a mipymes Nacionales con Domicilio en el
municipio de Mogotes o Departamento de Santander.

La convocatoria del presente proceso de seleccion Sl es susceptible a ser limitado a la participacion de
Mipymes, teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratacién, NO es superior a ciento veinticinco
mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos (2) afios el Ministerio de Comercio, industria y Turismo (articulos 2.2.1.2.4.2.2.
y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021).

UMBRAL PYMES COL$: $511.708.496, segun el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo — MINCIT el
valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, excepto
respecto de los acuerdos comerciales suscritos con la Union Europea.

8.1.1. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucién del contrato es DOS (2) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio.

8.1.2. LUGAR DE EJECUCION:
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Las obras se desarrollaran en las Veredas Arrayanes Sector Bocapefia y Vereda Santa Barbara Sector El
Saque, en el Municipio de Mogotes, Santander

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

9.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Municipio estima el valor de la contratacion a realizar en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE. ($499,528,534.00), IVA INCLUIDO. incluidos gastos de legalizacién, impuestos y estampillas.

El presupuesto oficial se determind con base de conformidad con los siguientes valores:

ITEM
N° i L DESCRIPCION UND CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
PA
= GENERAL | PARTICULAR
1 PLACAHUELLAS
Excavacion mecanica en material
1,0 600 | 600.1.1 |comun a nivel de subrasante (incluye M3 268,52 $43.612,00| $11.710.694,00
retiro de sobrantes)
Excavacién mecénica en roca (incluye
20 600 | 600.2.1 retiro de sobrantes) M3 86,44 $106.042,00 $9.166.270,00
Excavacion manual para viga riostras de
= L placa huella (incluye retiro de sobrantes) - s 334.218.00 $715.926,00
40 310 310,1 | Conformacion de la subrasante M2 1136,20 $1.428,00 $1.622.494,00
Subbase Granular Clase C (incluye
5,0 320 320,1 | suministro, extendido, nivelacion, M3 170,44 $417.500,00| $71.158.700,00
humedecido y compactacion)
Concreto clase D (21 Mpa 6 3000 PSI) -
6,0 630 630,1 PLACA HUELLA M3 163,58 | $1.510.421,00| $247.074.667,00
Concreto Ciclépeo (Concreto Clase G fc
7,0 630 630,1 | =14 MPa 60% concreto - 40% agregado M3 4468 $995.331,00| $44.471.389,00
ciclopeo) PIEDRA PEGADA
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm
8,0 640 640,1 2 (60.000 PSI) - PLACA HUELLA kg 7317,54 $13.863,00| $101.443.057,00
9,0 610 | 6101 |Rellenos para estructura con material|  \1a | 5750 | $286.000,00| $7.781.648,00
seleccionado
SUBTOTAL OBRAS | $ 495.142.245,00
PAGA ) GLB 1,00 $3.740.289,00 $ 3.740.289,00
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO GLB 1,00 $646.000,00 $ 646.000,00
VALOR TOTAL $499.528.534,00
\r;l;);%;:ASlEdebe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 23.06%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al =0
numero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2,00%
UTILIDAD U= 5,00%
TOTAL A.lLU A.lLU.= 30,06%

9.2. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($499,528,534.00), IVA
INCLUIDO. El cual es el valor estimado previamente del convenio suscrito con el Departamento de
Santander.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:
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NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO VALOR CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
126 10 DE AGOSTO DE 2026 $540.541.380,78

11. FORMA DE PAGO
La cancelacion del valor del contrato se hara de la siguiente forma:

La Entidad determiné realizar el pago de la ejecucion del objeto por precios unitarios teniendo en cuenta
que el sistema que mas facilita la determinacién del alcance del objeto en contratos de este tipo (en relacion
a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de la ejecucion de la obra); permite una
mejor comparacion de las diferentes ofertas; posibilita la determinacion de obras no previstas asi como los
aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades) y ajustes de precio; permite un mejor control
de la ejecucion para la autorizacion de los pagos (dado que éstos se efectuan sobre la base de la cantidad
de obra ejecutada verificable por ambas partes) y control de la utilizacién de los recursos y que la obra se
ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecucion e Inversién. La entidad pagara al Contratista
el valor del contrato de la siguiente manera:

El Municipio pagara al contratista el valor del contrato, previa suscripcion del acta de inicio del contrato, de
la siguiente manera:

De conformidad con las opciones establecidas en la forma de pago del ANEXO 5 — MINUTA DEL
CONTRATO, anexo dado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN SUS DOCUMENTOS TIPO para
procesos contractuales que se adelanten bajo la modalidad de seleccidén abreviada de menor cuantia
establecida, ha establecido la siguiente forma de pago para con el presente proceso contractual:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra,
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

a. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales esta obligado el Municipio, se realizaran previa radicacion, de la orden de pago, en
la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la
disponibilidad de los recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites presupuestales
o financieros correspondientes a la constitucién de vigencias futuras, reservas presupuestales o
cualquier otro mecanismo de ejecucién del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningun
pago asi como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos
mecanismos autorizados.

b. GRAVAMENES:

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven.

El contratista autoriza al Municipio, para que por conducto de la Tesoreria Municipal, efectue de los
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes municipales y legales a que
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

ORDEN MUNICIPAL
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 2.00%
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 2.00%
TASA PRO - DEPORTE 2.00%
IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5.00%
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12. ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Mogotes Santander
realizé en anexo al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra
Eficiente establecié en la respectiva guia, el correspondiente analisis econémico del sector con el fin de
establecer el contexto del proceso de contratacion a realizar, el cual contiene tres areas a saber:

a) Analisis del mercado
b) Analisis de la demanda
c) Analisis de la oferta

13. JUSTIFICAQION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la
oferta mas favorable para el caso de Licitacién Publica teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio.”

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a), esto es la ponderacién de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas.

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE CALIFICACION CONFORME SE SENALAN EN EL
DOCUMENTO BASE DE LOS PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTRUA VIAL VERSION 3

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

El MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER realizé el correspondiente analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo del proceso de seleccion que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO — ANALISIS
DEL RIESGO-, documento que hace parte integral del presente estudio. Asi mismo en dicho anexo se
incluye la correspondiente matriz de riesgos.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacién
adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del MUNICIPIO, Unicamente si diere
lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

15. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Q:ﬁg#g?;% Municipio de Mogotes - Santander
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
Amparos, contrato y el pago de las multas Hasta la liquidacién 20%
vigencia y y la clausula penal pecuniaria del contrato °
valores que se le impongan
asegurados Pago de salarios,
prestaciones sociales legales | Plazo del contrato y 10%
e indemnizaciones laborales tres (3) afios mas. °
del personal que el contratista
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Caracteristica Condicion

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir del 20%
satisfaccion acta de recibo final

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

e temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afio del contrato
4 e Objeto del contrato
Informacién . .
nenessrs danks. | ° Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razéon de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Guadalupe - Santander y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo

los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Tomador

T e Objeto del contrato
necesaria darte | Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

18 INDICACION S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Municipio de Mogotes Santander, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos
Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para
el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, defini6 los Acuerdos Comerciales como los tratados
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i)
los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas

en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana
por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico,
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generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y obligaciones en materia de compras
y contratacion publica y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes
Procesos de Contratacion.

18.1. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.
ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENCIA 2026

Nota 1: La informacién contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente la publica
por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la contratacion.

Nota 2: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Union
Europea, y (iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia)

Nota 3: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularan
y convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la
Replblica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacién del aviso de convocatoria del respectivo
proceso de compra. (ver ejemplo en la seccion correspondiente)

Nota 4: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por
regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las
entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 5: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.212.4.22. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos
comerciales en procesos de contratacién, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas
de la aplicacién de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacién de MiPymes sera el previsto por
la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000).
Esta exclusion soélo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas
en el respectivo Acuerdo comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por
el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta
excepcion no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de
convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones.

UMBRAL MIPYMES 2026
Us § 125.000
COL $ 511.708.497

ACUERDOS COMERCIALES PLAZOS

PLAZO BIENES Y PLAZO CUANDO HAY
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL

PLAZO GENERAL CARACTERISTICAS PLAN ANUAL DE

TECNICAS UNIFORMES ADQUISICIONES
ALIANZA PACIFICO 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CANADA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CHILE 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
COREA 30 DIAS 13 DIAS 10 DIAS
COSTA RICA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS AELC 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS UNIDOS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
UNION EUROPEA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ISRAEL 40 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
MEXICO 40 DIAS N/A 25 DIAS

ENTIDADES DEL NIVEL SUBCENTRAL DEL GOBIERNO

Se incluyen todos los DEPARTAMENTOS
MUNICIPIOS
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICAY COLOMBIA
SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 2.030.722.904

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.617.834.543

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.705.544.496

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

SECCION B CHILE BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154 |

SECCION B CHILE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | $28.675.403.847

SECCION B PERU BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.016.154

SECCION B PERU SERVICIOS DE CONSTRUCCION | §28.675.403.847

SECCION B MEXICO BIENES Y SERVICIOS

N/A

SECCION B MEXICO SERVICIOS DE CONSTRUCCION

N/A

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA,

NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573
SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.280.689.315
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA
SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573
SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.280.689.315

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E

IRLANDA DEL NORTE

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION $ 28.705.544.496
APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL
MUNICIPAL

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO
ACUERDO MUNICIPAL COMERCIAL ES APLICABLE EXCEPCIONES
BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION

$ 28.675.403.847

ALIANZA DEL PACIFICO BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154

1,2,3,4,5,6,7,12,14, 15, 16, 17, 19, 28,

PERU BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 29, 32, 35, 37, 55, 61
$ 28 675.403.847
MEXICO N/A
BIENES Y SERVICIOS § 1.148.221.780
CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 12 2_‘84’2% 2'28'322'31‘4'3155’3‘66’3177’ 4178’ 1,
$ 28.705,544.496 . 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
BIENES Y SERVICIOS § 2.030.722.904
COSTA RICA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION L% 4,5,8,7, 8. 18, 14,15, 18, 17, 19,28,

$ 28.617.834.543

29, 32, 35, 37, 57, 58

BIENES Y SERVICIOS $ 1.131.227.573
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.280.689.315

ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

1,4,5,6,7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

TRIANGULO DEL ES APLICABLE A LOS PROCESOS DE

GUATEMALA CONTRATACION A PARTIR DEL LIMITE INFERIOR

1,2..3,4,5,6,7,9, 14,20, 21, 50, 81, 52, 53,

L DE LA MENOR CUANTIA 59
BIENES Y SERVICIOS § 1.131.227.573
UNION EUROPEA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 14, 5’:’,’ eég ; 218’ 31113322 312 ;g ;75 lg’ 5177 19,
$ 28.280.689.315 128,29, 31, 32, 34, 35, 37, 49,
BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 1.4,5,6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19,

$ 28.705.544.496

23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57

LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES
ESTATALES DE NIVEL DEPARTAMENTAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes,
servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o proveedores
nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, asi
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como las demas prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. Lo anterior, siempre que el oferente
del bien o servicio acredite que cumple con fa regla de origen del pafs al que se certificod el Trato Nacional
por reciprocidad.

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los
Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los Procesos
de Contratacién cuya informacion ha sido publicada en el Plan Anual de adquisiciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

PRESUPLIESTO DEL EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD PROCESO DE APLICABLE AL CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL | CONTRATACION SUPERIOR | o CR3-= AL g il )
RIS AE VALOR ON | ACUERDO COMERCIAL
DEL ACUERDO COMERCIAL | CONTRATACI
ALIANZA DEL PACIFICO CHILE — PERU si NO NO NO
CHILE si NO NO NO
COSTARICA si NO NO NO
ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA,
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) Si NO NO NO
TRIANGULO DEL NORTE GUATEMALA si si NO si
UNION EUROPEA Si NO NO NO
| REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE | Sl NO | NO | NO

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De acuerdo a la tabla de verificacion de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de
contratacién Sl es superior al valor del acuerdo comercial, con TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA)

Y LA CAN

El proceso ostenta excepcidn numero treinta y ocho (38), servicios de construccién, Sl aplica para EL
SALVADOR

Se concluye que el presente proceso, esta cubierto por los acuerdos comerciales, TRIANGULO DEL
NORTE (GUATEMALA) Y LA CAN

19 SUPERVISION

El Municipio de Mogotes Santander ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato a través
de un supervisor designado.

Los supervisores deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
juridico sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en cualquier
momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor.
No obstante, si el Contratista no estéd de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las 6rdenes. En caso
contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan
perjuicios para el Municipio de Mogotes Santander.

Si el Contratista rehlsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificaciéon no surte ningun efecto dentro de un plazo de 5 dias
habiles, el supervisor comunicara dicha situacién al Municipio — oficina gestora para que este tome las
medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse,
como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del
transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrolio normal de las actividades programadas.

16. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO.

ANEXO: ANALISIS DEL SECTOR

ANEXO: ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS

ANEXOS, FORMATOS, MATRICES DEL PLIEGO TIPO

Y VVYVYVY
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En consecuencia, se:
CONCLUYE QUE:

Resulta procedente iniciar los tramites inherentes al proceso de seleccién de contratista en la modalidad
de LICITACION PUBLICA para la contratacion de MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS
VEREDAS ARRAYANES SECTOR BOCAPENA, VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL SAQUE, EN
EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER”. Para lo cual se atenderan los parametros establecidos en
el presente estudio previo. Sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo seran establecidas segun

instrucciones de la sefiora Alcaldesa Municipal de Mogotes Santander.

ING. JERSON SNEI%ER SELAiDIA QUINTERO

Secretario de Planeacién y Obras Plblicas Municipal

Funcionario/Contratista ' Cargo/Contrato Firma
Revisé y aprobé aspectos juridicos Diego Alfredo Ortiz Vega Asesor Externo Contratacién Estatal. /\3@
Revisé y aprobé Requerimiento Jerson Sneider Velandia Quintero | Sec. de Planeacién y Obras Publicas =
Reviso6 y aprobd aspectos técnicos Nestor Fernando Meneses Ing Civil apoyo contratacién A
Reviso y aprobé aspectos Financier Leonardo Benavides Figueroa Contador Apoyo Contratacion Q)
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