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INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION
NUMERO DE CDP 2026.CEN.01.002185 NUMERO DE LA SOLICITUD 2026.CEN.01.002073
FECHA DE EXPEDICION ABR.15.2026 :
CONCEPTO CONSTRUCCION DE |E JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA
SON. SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
VALORTOTALBEL SRP $7.479.746.235,00 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESQS CON CERO CENTAVOS MIL.
PROYECTO DE INVERSION
LINEA ESTRATEGICA 231-LINEA ESTRATEGICA 1-RECUPERANDO NEIVA: DESARROLLO SOCIAL
SECCION AC.EDU-SECRETARIA EDUCACION
DEPENDENCIA AC.EDU-13-SECRETARIA DE EDUCACION
SECTOR AC.EDU-13-22-EDUCACION
AC.EDU-13-2201-CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA
PROGRAMA (2201)
SUBPROGRAMA AC.EDU-13-2201-0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
NUMERO DE PROYECTO 202400000003368 - CONSTRUCCION DE IE JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA- 22 - EDUCACION-
2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA (2201)
IMPUTACION PRESUPUESTAL
OBJETO DEL GASTO 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO §620 - 1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00-ACUERDO 030 DE 2024)
2201051 - CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A PARTIR DE: 1. LA CONSTRUCCION
DE SEDES NUEVAS EN NUEVOS LOTES: CORRESPONDE A LA CREACION DE UNA SEDE NUEVA CON DANE NUEVO EN UN
NUEVO LOTE, SE CARACTERIZA POR AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER NUEVOS CUPOS ESCOLARES POR
DEMANDA DE SERVICIO, 2. LA CONSTRUCCION DE NUEVAS SEDES POR RESTITUCION TOTAL O REUBICACION TOTAL DE LA
SEDE EXISTENTE: CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE NUEVAS SEDES DERIVADAS DE PROCESOS DE RESTITUCION
PRODUCTO MGA TOTAL EN EL MISMO LOTE O REUBICACION TOTAL EN LOTE NUEVO, SE CARACTERIZA POR SER CONSTRUCCIONES
COMPLETAMENTE NUEVAS QUE GARANTIZAN CAPACIDAD INSTALADA PARA JORNADA UNICA O NUEVA MATRICULA LA
MAYORIA DERIVADA DE CONDICIONES DE RIESGO O VULNERABILIDAD. ESTAS SEDES NUEVAS CUBREN CICLOS
EDUCATIVOS COMPLETOS DE MANERA INTEGRAL Y AUTONOMA DE ACUERDO A LOS AMBIENTES PEDAGOGICOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS EN LA NTC 4595, QUE PERMITAN GARANTIZAR CAPACIDAD INSTALADA Y CON ELLO
IMPLEMENTAR JORNADA
PRODUCTO CPC 53129 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR FUENTE $ 7.479.746.235,00
A
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DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA g
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL oo
VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION

NUMERO DE CDP 2026.CEN.01.002069 .~ NUMERO DE LA SOLICITUD 2026.CEN.01.001966
FECHA DE EXPEDICION MAR.19.2026 _ '
CONCEPTO CONSTRUCCION DE IE JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA
VALOR TOTAL DEL CDP § 2.020.253.765,00 SON. DOS MIL VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
Uel.£09.109, PESOS CON CERQ CENTAVOS MIL.
PROYECTO DE INVERSION
LINEA ESTRATEGICA 231-LINEA ESTRATEGICA 1-RECUPERANDO NEIVA: DESARROLLO SOCIAL
SECCION AC.EDU-SECRETARIA EDUCACION
DEPENDENCIA AC.EDU-13-SECRETARIA DE EDUCACION
SECTOR AC_EDU-13-22-EDUCACION
PROGRAMA AC.EDU-13-2201-CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA 'Y MEDIA
(2201)
SUBPROGRAMA AC.EDU-13-2201-0700-INTERSUBSECTORIAL E[?UCACiON .
NUMERO DE PROYECTO 202400000003368 - CONSTRUCCION DE |E JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA- 22 - EDUCACION-

2201 - CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR BASICA Y MEDIA (2201)

l

IMPUTACION PRESUPUESTAL 1

OBJETO DEL GASTO 2.32.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION /
FUENTE O RECURSO | 6620-1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00-ACUERDO 030 DE 2024)
2901051 - CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A PARTIR DE: 1. LA CONSTRUCCION
DE SEDES NUEVAS EN NUEVOS LOTES: CORRESPONDE A LA CREACION DE UNA SEDE NUEVA CON DANE NUEVO EN UN
NUEVO LOTE, SE CARACTERIZA POR AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER NUEVOS CUPOS ['SCOLARES POR
DEMANDA DE SERVICIO. 2. LA CONSTRUCCION DE NUEVAS SEDES POR RESTITUCION TOTAL O REUBICACICN TOTAL DE LA
SEDE EXISTENTE: CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE NUEVAS SEDES DERIVADAS DE PROCESOS D RESTITUCION
PRODUCTO MGA TOTAL EN EL MISMO LOTE O REUBICACION TOTAL EN LOTE NUEVO, SE CARACTERIZA POR SER CONSTRUCCIONES
COMPLETAMENTE NUEVAS QUE GARANTIZAN CAPACIDAD INSTALADA PARA JORNADA UNICA O NUEVA MATRICULA LA
MAYORIA DERIVADA DE CONDICIONES DE RIESGO O VULNERABILIDAD. ESTAS SEDES NUEVAS CUBREN CICLOS
EDUCATIVOS COMPLETOS DE MANERA INTEGRAL Y AUTONOMA DE ACUERDO A LOS AMBIENTES PEDAGOGICOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS EN LA NTC 4585, QUE PERMITAN GARANTIZAR CAPACIDAD INSTAL ADAY CONELLO
IMPLEMENTAR JORNADA
PRODUCTO CPC 53429 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR FUENTE $ 2.020.253.765,00
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FOR-GDAPP-03 ~
CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL Versién: 01 n]pg
PROYECTO Vigente desde: Trcate iegrage.

| CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 0117

Neiva, 03 de junio de 2026

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto
“CONSTRUCCION DE IE JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA-HUILA”,
encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal.

Numero de registro: 202400000003368
Fecha de registro: 06/12/2024

Costo del proyecto: $9.500000.000,00
Vigencia del proyecto: 31/12/2026.

La presente certificacion no obliga la ejecucién del proyecto. El proyecto serd ejecutado de
acuerdo al proceso de planeacion, priorizacién y disponibilidad de recursos de inversion por parte
de las diferentes fuentes de financiacion.

CARLOS ALBERTO BAGON VALDERRAMA CAMILO RA
Profesional Especiglizado Director del Dpto. Adtivo de Planeacién

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consunndu através ael link 5G www alcaldianeiva gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
cor da como no controiado y su uso indebido no es resp bilidad de la Alcaldia de Neiva
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¥ Version: 04 n‘m
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- | SECRETARIA DE EDUCACION

[ OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTALY DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
| QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($8.842.839.507)

RUBRO RECURSO No. CDPS
6620-1.3.3.11.056 RECURSOS DE CREDITO 7
232020205 /| INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000. 000.00 gggggé:'g}ggg?gg Ve
Acuerdo 030 de 2024 . T
CONSTRUCCION Y SERVICIO A LA CONSTRUCCION

72102900-PRODUCTO Servicio de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300-PRODUCTO Servicio de mantenimiento y reparacion de infraestructura
| 72121400-PRODUCTO Servicio de construccion de servicios publicos especializados

RECUPERANDQ NEIVA: DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION 7/

[ "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL,

| PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 7~

COBERTURA NETA EN LA EDUACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA

/
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA 7
| SEDES EDUCATIVAS NUEVAS CONSTRUIDAS )
| CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE

CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA _~

171.1.1 PRELIMINARES - 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA - 1.1.3 CIMENTACION - 1.1.4 POLIDEPORTIVO o: -
1.1.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO - 1.1.6 MAMPOSTERIA Y PANETES - 1.1.7 CUBIERTA -
1.1.8 PISOS Y ENCHAPES - 1.1.9 PINTURA Y ACABADOS - 1.1.10 ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO -
1.1.11 INSTALACIONES DE REDES HIDRAULICAS - 1.1.12 INSTALACIONES DE REDES SANITARIAS -
1113 INSTALACIONES DE REDES DE AGUAS LLUVIAS - 1.1 14 INSTALACIONES DE REDES CONTRA
INCENDIO - 1.1.15 INSTALACIONES DE REDES DE GAS - 1.1.16 INSTALACIONES DE REDES
ELECTRICAS - 1.1.17 ACABADOS Y ACCESORIOS - 1.1.18 CARPINTERIA METALICA -1.1.19 ASEO - |
1,120 COSTO TOTAL INTERVENTORIA -1.1.21 SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE DE OBRA /
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ESTUDIOS PREVIOS PARA P Version: 04 o
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-INFANCIA: _X_ -ADOLESCENIA: _X_-JUVENTUD: _X_- ADULTOS: _X__

-ADULTOS MAYORES: X__- MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: __

-DISCAPACIDAD: __ - VICTIMAS: __ - INDIGENA: __ -AFRO: __

-LGTBI: __-JAC: ___-JAL: __-JUECES DE PAZ: ___-MUJER CABEZA DE HOGAR: _-OTRO: __
CUAL?:

Los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivo 4: Garantizar una educacion inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para fodos

Objetivo 8: Promover el crecimiento econdmico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializacion sostenible y fomentar la
innovacién

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean més inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y produccion sostenibles.

Se debe marcar con X la deficienci in apligue (Solo para contratos de prestacion de servicios 0 a la gestion).

- FISICA (Consiste en falta, deterioro o alteracion funcional de una o més partes del cuerpo, y que provogue inmovilidad o

disminucion de movilidad) ___

- MENTAL (Consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, especificamente en el pensar, sentir y

relacionarse). __

-SENSORIAL (Consiste en el deterioro o falta de la funcion sensorial de oir o de ver, principalmente): __

~ | - COGNITIVA (Consiste en limitaciones en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades conceptuales, sociales
| ypracticas): ___

- -NIA: X

La Constitucion Politica, determind que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y
comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo (Art. 2).

Que con el término social se sefiala que la accién del Estado debe dirigirse a garantizarles a los asociados condiciones de vida
dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que
no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar
las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todas las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para
superar los apremios materiales.

Que tratandose del derecho a la igualdad, ya se ha recordado que el articulo 13 superior ordena al Estado promover las condiciones
para que laigualdad seareal y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, asi como brindar proteccion
especial a las personas que por su condicion economica, fisica o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta,
con lo que el Constituyente introdujo en la Carta un mandato genérico que el mismo texto constitucional dota de mayor especificidad
en otras clausulas en las que, de manera expresa, hace beneficiarios de la proteccion a las mujeres, a los nifios, a los discapacitados
0 alas personas de la tercera edad, conforme se desprende, respectivamente, de los articulos 43, 44, 46 y 47 superiores, para citar
solo algunos cases.

Asi mismo el articulo 44 constitucional establece que el Derecho a la educacion en los nifios prevalece sobre los derechos de los
demas, por su parte el articulo 67 ibidem sefiala que ‘la educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una
funcion social con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los demés bienes y valores de la cultura (...)".

Adicionalmente el articulo 365 de la Constitucion Politica, determina que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social
del Estado, por lo tanto, es su deber asegurar su prestacion a todos los habitantes del territorio Nacional.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educacion), sefiala las normas generales para regular el servicio plblico de la educacion que
cumple una funcién social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad; es un proceso de
formacion permanente personal y social que se fundamenta en una concesion integral de la persona humanas. De su dignidad de

sus derechos y de sus deberes.

La version vig ¥ lada de este d to, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La :ogia o im,:_lresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es resg bilidad de la Alcaldia de Neiva
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Que el articulo 311 de la Carta Politica consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la divisién politica administrativa del '
Estado le corresponde prestar servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las
demas funciones que le asignen la constitucion y las leyes de la repblica.”

La constitucion politica en los articulos 314 y 315 y el literal b de numeral 3 del articulo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
autoriza la ordenacion de gastos y ademas otorga competencia para dirigir las licitaciones o concursos y para celebrar contratos
estatales respectivamente.

Que, a fravés de la Contratacion Estatal, la Administracion Pablica busca cumplir los fines establecidos en la normativa vigente, dar
satisfaccion a las necesidades de los asociados e impulsar las actividades de funcionamiento de los distintos programas y proyectos
en cabeza del municipio como célula esencial de funcionamiento del Estado, garantizando el interés general de la ciudadania.

Por consiguiente, la Alcaldia del Municipio de Neiva por medio de la Secretaria de Educacion, certificada para administrar la
Educacion y actuando en el marco de las responsabilidades asignadas mediante articulo 7 Numeral 1.3. De la Ley 715/01, viene
adelantando las acciones pertinentes para brindar un servicio educativo integral acorde a la nueva estructura disefiada para la
administracion del sector educativo y sus respectivas funciones relacionadas y asi, dar cumplimientos en las metas estipuladas en
el Plan de Desarrollo.

Mediante el Decreto 0102 de 2020 “Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al Decreto 134 de 2016 en relacion a la
competencia, desconcentracion y delegacion en materia de ordenacion de gastos para la Secretaria de Educacion” en su ARTICULO
PRIMERO se modifico el Manual de Contratacién del Municipio de Neiva — Decreto Municipal 134 de 2016 creando el Articulo
15.6.2.1. del Capitulo Cuarto “COMPETENCIA, DESCONCENTRACION Y DELEGACIONES" el cual quedo de la siguiente manera:
15.6.2.1. Desconcentrar a la Secretaria de Educacion Municipal y delegar en el Secretario de ese despacho, la facultad y
competencia para adelantar las etapas de planeacion, precontractual, contractual y pos-contractual de que tratan los Articulos
5,6,7,8,8,10,11,12,13 y 14 del presente Decreto, sin limite a la cuantia, concerniente a los contratos y convenios a suscribir para
satisfacer las necesidades del sector educativo y cuyos recursos asignados permitan su funcionamiento e inversion.

La Alcaldia del Municipio de Neiva por medio de la Secretaria de Educacion de Neiva, certificada para administrar la Educacién y
actuando en el marco de las responsabilidades asignadas mediante articulo 7 Numeral 1.3. De la Ley 715/01, viene adelantando las
acciones pertinentes para brindar un servicio educativo integral acorde a la nueva estructura disefiada para la administracion del
sector educativo y sus respectivas funciones relacionadas y asi, dar cumplimientos en las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo
Aprobado mediante acuerdo N° 004 de 2024 del 17 de junio de 2024 “ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024 - 2027"

El Derecho a la Educacion tiene 4 caracteristica esenciales: Disponibilidad que hace referencia a la existencia de escuelas o
instituciones educativas que cubran la totalidad de la poblacion; Aceptabilidad se refiere a los programas de estudio estos tienen que
ser adecuados culturalmente y de buena calidad, aceptables por los titulares del derecho: alumnos y padres; Igualmente esta como
una tercera caracteristica la Adaptabilidad lo que establece que los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad y por
ultimo tenemos la Accesibilidad lo cual dispone que no se puede prohibir el acceso a la educacion ya sea por color de piel o religion
que ejerza o por razones culturales o fisicas.

Es por ello que la educacion es el principal promotor del desarrolio de una sociedad, al ser una herramienta que prepara para la vida,
y su respeto y proteccion; desarrolla competencias para ejercer la ciudadania y superar la desigualdad, la inequidad y la exclusion
social esta debe comprenderse en el ambito formal como un proceso que inicia con la garantia de oportunidades desde una

perspectiva integral de proteccion, continua con el acceso y la calidad educativa en los ciclos basica y media que debe continuar con |

una oferta pertinente, asequible y de calidad para que los nifios y las jovenes accedan a la educacion superior.

E| Ministerio de Educacion Nacional, para alcanzar una mayor efectividad en el uso de los recursos destinados a la financiacion de
obras de infraestructura y dotacion escolar, ha promovido la formulacion de planes territoriales de infraestructura escolar generada
con base en el inventario de las mismas y orientada a mejorar el acceso y la permanencia de la poblacion vulnerable.

Que el Municipio de Neiva asumié el Servicio Educativo, con base en el articulo 20 de la Ley 715 de 2001 y mediante Resolucion
2086 del 18 de diciembre de 2002 "POR LA CUAL SE OTORGA LA CERTIFICACION AL MUNICIPIO DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 715 DE 2001" fue
certificado el Municipio de Neiva, asumiendo el manejo del sector educativo de manera descentralizada a partir del 1 de enero del
2003, cuyas competencias son las establecidas principaimente en el articulo 7 de la Ley 715 de 2001, entre las cuales se encuentra

la de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, basica y media, en condiciones de equidad,

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La :m?ia o imgresién diferente a la
icada, sera iderada como do no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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eficiencia y calidad [...]

Que, la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, “Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema General de
Regalias’, establece en el articulo 37 de la mencionada Ley, se establecié que: “Los proyectos de inversion que se financien con
cargo al Sistema General de Regalias seran ejecutados por quien designe las entidades u érganos de que tratan los articulos 35 y
36 de la presente Ley...»

En Colombia, los proyectos de infraestructura y dotacién escolar pueden financiarse con recursos del Sistema General de Regalias
(SGR) debido a que la educacion se considera un servicio publico esencial y un factor clave para el desarrollo social y econémico
del pais. La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 67 que "E/ Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educacion” y que "El Estado debe garantizar el acceso a la educacion de todos los colombianos".

La Ley 2056 de 2020, que regula el SGR, establece que los recursos de regalias pueden destinarse a proyectos de inversion en
educacion, incluyendo infraestructura y dotacion escolar. Esto se debe a que la educacion es considerada una inversion estratégica
que genera beneficios a largo plazo para la sociedad. Ademas, el SGR busca promover el desarrollo regional y la equidad, por lo
que prioriza la financiacion de proyectos en zonas donde hay mayores necesidades y donde la inversion en educacion puede tener
un mayor impacto.

Es importante tener en cuenta que la financiacion de proyectos de infraestructura y dotacion escolar con recursos del SGR esta
sujeta a ciertos requisitos y criterios, como la presentacién de proyectos viables y la priorizacion de proyectos que beneficien a la
poblacién mas vulnerable.

En resumen, la financiacion de proyectos de infraestructura y dotacion escolar con recursos del SGR se justifica por la importancia
de la educacion como servicio publico esencial, su impacto en el desarrollo social y econémico, y la necesidad de promover la
equidad y el desarrollo regional.

De acuerdo con lo anterior, la entidad ALCALDIA MUNICIPIO DE NEIVA ADELANTE EL “COMITE DE PRIORIZACION Y
APROBACION PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE FINANCIA CON RECURSOS DEL SISTEMA GESTION DE
REGALIAS-SGR, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, mediante acta 005 de 2024 como también en la Resolucion N® 005 DE 2024 del
22 de octubre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION CON BPIN No
20244100010159 Y SE EMITEN OTRAS DISPOSICIONES”".

Resolviendo la priorizacién y aprobacion del proyecto denominado CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA detallado a continuacién:

CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL
1215352 CONSTRUCCION DE EDUCACION FACTIBILIDAD - $ 9.500.000,00
LA INSTITUCION FASE 3
EDUCATIVA JOSE
EUSTASIO RIVERA
SEDE CIUDAD
JARDIN NEIVA-
HUILA .
RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA ;
FUENTES TIPO DE RECURSO APROBADO VIG PRESUPUESTAL | VALOR APROBADO ||
MUNICIPIO DE NEIVA RECURSOS PROPIOS 2025 $ 9.500.000,00
RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO DE NEIVA $9.500.000,00

Que dentro del Plan de desarrollo denominado “ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA 2024 - 2027, se incluyé como meta de
producto la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA, en las sedes educativas oficiales de Neiva, y meta de resultado:
"SEDES EDUCATIVAS CONSTRUIDAS".

Que el Municipio de Neiva Huila dentro del plan de desarrollo aprobado para la vigencia 2024 - 2027, contemplo el proyecto que
tiene como objeto CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN

NEIVA- HUILA. )
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El objeto del presente proceso contractual corresponde a la intervencion de un bien inmueble existente, localizado en Carrera 34 A
#13-80 Barrio Las Catleyas de |a ciudad de Neiva, de propiedad del municipio de Neiva, el cual sera objeto de las obras descritas
en el alcance del proyecto.

. Area del Lote: 5411,99 m?
. Area Construida: 2580,56 m?
. Area Libre: 2831,43 m?

Estado actual de la infraestructura existente

De conformidad con las visitas técnicas, diagnésticos y estudios previos elaborados por la Entidad, la infraestructura existente
presenta las siguientes condiciones:

A partir de estudios y analisis de la infraestructura y funcionalidad de la Institucion Educativa José Eustasio Rivera Sede Ciudad
Jardin y su articulacion con su entorno inmediato se logré identificar que esta no cumple condiciones minimas de funcionalidad de
acuerdo a los parametros definidos en las politicas nacionales definidas en la norma técnica colombiana NTC 4535, reglamento
colombiano de construcciones sismo resistentes NSR 10, y por medio de la cual no garantizaba condiciones de funcionalidad y
seguridad estructural, asi como de integracion a personas en situacion de movilidad reducida.

Como resultado de los analisis técnicos y profesionales en razén a la normatividad vigente para la funcionalidad de la institucion
educativa, se define por parte de la administracion municipal que dicha infraestructura debera de ser demolida totalmente
identificando a la institucién educativa en el listado de aquellas que seran objeto de una intervencion significativa, por esta razon
se consolido un nuevo planteamiento de disefio arquitectonico, asi como el alcance del grado de intervencion a generar en la
Institucion Educativa. José Eustasio Rivera Sede Jardin.

Por tal motivo, la presente administracion adelanta el presente estudio previo para garantizar la CONSTRUCCION DE LA |
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA, a fin de construir una institucion |
educativa que cumpla todos los estandares de infraestructura educativa, mejorando la capacidad instalada en el Municipio de Neiva
para garantizar la cobertura en la prestacion de este servicio.

Finalmente es pertinente precisar que de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en a Resolucién No. 3832 de
2019, y sus resoluciones modificatorias (1355 de 2020, 2323 de 2020, 0401 de 2021 y 3438 de 2021), el objeto contractual a
desarrollar se enmarca en la siguiente actividad y/o concepto:

54129 Servicios Generales de Construccién de Otros Edificios No Residenciales ,

"La forma de solventar la necesidad del proyecto "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA
SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA" mediante un proceso de licitacion publica se fundamenta juridicamente en las siguientes
disposiciones:

1. Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica):

* Articulo 2: Establece que las entidades estatales, como las alcaldias, deben utilizar la licitacién publica para la seleccion de
contratistas en la adquisicién de bienes y servicios cuyo valor supere la minima cuantia.
* Articulo 24: Define la licitacién publica como un procedimiento mediante el cual se invita a los interesados a presentar ofertas para

la celebracion de un contrato. _
* Articulo 30: Sefiala que la licitacion publica es la regla general para la seleccion de contratistas, salvo en los casos expresamente

exceptuados por la ley.
2. Decreto 1082 de 2015 (Reglamentacion de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007):

* Articulo 2.2.1.1.1: Define la licitacion publica como el procedimiento de seleccion de contratistas aplicable cuando el valor del
contrato supera la minima cuantia.
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(*SAgiculo 2.2.1.2.1: Establece que la licitacion publica se realizara a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica
ECOP).

Teniendo en cuenta la necesidad de la administracion, la forma de solventarla es mediante un proceso de licitacion publica con una
persona natural o juridica, individuales o asociadas en consorcio o unién temporal que no estén incursas en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, sefialadas en la constitucion y la Ley, que cumpla con los requisitos de idoneidad en los términos
sefialados en este estudio y en los respectivos pliegos, con capacidad para presentar oferta y que efecttien la propuesta de acuerdo
con la condiciones técnicas establecidas por el Municipio de Neiva, para que adelante el contrato de obra piblica que tiene por objeto;
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proceso que se pretende desarrollar, para solucionar las
necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la Entidad y como quiera que el Presupuesto estimado para
ejecutar el objeto del proceso contractual asciende a un valor superior a la menor cuantia de la contratacion de la Entidad, el presente
proceso se efectuara a través de la modalidad de Licitacion Publica. El régimen juridico de contratacién aplicable a este proceso de
Licitacion Publica, que comprende las etapas precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en: El articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, reglamenta el principio de transparencia, y sefiala las distintas causales de seleccion de Contratistas por parte de las
Entidades Estatales, que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. Particularmente,
teniendo en cuenta el objeto a contratar y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y decreto 1882 de 2018, la modalidad de escogencia del Contratista, sera la Licitacion publica.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION D/E LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN
NEIVA- HUILA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- Obligaciones Generales del Contratista

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
| condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento 30%, sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato, en todo caso el 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

| Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
| al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
* municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
- definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en

donde se desarrolla el contfrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
| del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del 5%, la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
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reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicion
de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o
la jurisprudencia, de esta manera.

| El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de
los sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el
Interventor dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

* | Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
| discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicaré en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de |dentificacion de Potenciales
*| Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
| desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
. | de Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
| complemente o sustituya.

: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley
| yla jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

documento y en sus anexos.

Atender oportunamente los requerimientos del interventor.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

| 4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, ylo equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.

9. Cumplir con las normas de gestion ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.
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. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del Contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara
obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
responsabilidad se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar,

. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
con las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los treinta (30) dias siguientes
la suscripcion del contrato.

. El Contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el Contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para
que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 - Anexo técnico.

. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe
comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del Contrato.

. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion
de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

. Cumplir con el objeto del contrato, consistente en la “ADECUACIONES Y OBRAS VARIAS EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTAL TIERRA DE PROMISION SEDE
EFRAIN ROJAS TRUJILLO, IPC ANDRES ROSA SUMMA SEDE JARDIN PICARDIAS Y
MARIA CRISTINA ARANGO DE PASTRANA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA',
en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada.

. Realizar los desplazamientos requeridos a los sitios de intervencion de obra a ejecutar.

. Presentar informe final una vez finalizado el plazo contractual, el cual debera ser aprobado por
la Interventoria y debera contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra

e Libro de obra (Bitacora)

e Planos record de obra aprobados por la Interventoria

e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y
correcto funcionamiento
Acreditacion de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo
41 de la ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio nacional de Aprendizaje — SENA Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
e Pago SENAFIC
e Poéliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que

lo requieran.

e Pazy salvo por todo concepto de los proveedores y subcontratistas
e Registro fotografico definitivo.
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e Documento suscrito por cada trabajador en donde manifieste que el
contratista pago sus salarios y prestaciones sociales o pago de honorarios
pactados. Paz y salvo expedido por la oficina del trabajo o delegado del

- Ministerio del Trabajo.

| 23. Hacer entrega del manual de funcionamiento y mantenimiento, y el original de las garantias de
todos los equipos.

24. Toda la documentacion resultante de la ejecucion del contrato debera ser cargada en la

plataforma del SECOP Il en la seccién Documentos de Ejecucion del Contrato.

| 25. Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo al objeto del contrato.

| 26. Las obras objeto del presente proceso de contratacion, se deben ejecutar en estricto

' cumplimiento a la NTC 4595 y la NSR-10.

"| Nota: La aprobacion por parte del Municipio de cualquier procedimiento o método utilizado por el
| contratista no implica la asuncién de riesgos ni la delegacion de responsabilidad por parte de la
entidad, constituyéndose tnicamente como un mecanismo de verificacion del cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En consecuencia, el contratista ser& el Unico responsable por la
| adecuada ejecucion del contrato y deberd actuar con la debida diligencia y experticia en la definicion
| y aplicacién de los procedimientos o métodos previstos, de conformidad con las especificaciones
| técnicas establecidas en los documentos del proceso contractual.

| 27. Se determinara que para el reconocimiento de los costos de administracion e imprevistos el
CONTRATISTA debera aportar los respectivos soportes de generacion e inversiones de estos,
para que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad.

| OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1)  Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la

: correcta ejecucion del contrato.

. 2) Contratar de manera oportuna el Interventor del contrato

| 3) Exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

| 4) Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato. :

| 5) Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la

presente contratacion y sancién para quien los vulnere.

| 6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones

pecuniarias y garantias a que hubiera lugar, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a

la Secretaria de Gobierno, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o

incumplimiento.

7)  Repetir contra los servidores publicos, contratista o terceros, por las indemnizaciones que

deba pagar, como consecuencia de la presente contratacion.

8) Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e

informacién que soportan la labor del contratista.

.| 9) Recibir las actividades a satisfaccion y cancelar el valor respectivo pactado con sujecién alos

i procedimientos y requisitos establecidos.

| 10) Exigir calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por las normas técnicas

obligatorias.

11) Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos,

tanto operaciones, administrativos y tributarios.

12) Verificar el cumplimiento de la contratacion laboral, Ia afiliacion al sistema de seguridad social

y parafiscal, de los trabajadores del Contratista y exigir para cada pago la planilla de pagos a

la sequridad social y parafiscal y exigirlas para cada pago de los servicios prestados.

13) Facilitar al Contratista todo el medio fisico para llevar a cabo su labor.

14) Exigir las polizas de garantia preestablecidas: Garantias de la propuesta; de Calidad y
cumplimiento del contrato; responsabilidad ~ civil contractual y extracontractual, de
cumplimiento de las obligaciones laborales y las demas que se requieren para realizar
objetivamente el contrato de obra.

" 15) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.
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| 16) Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio
adecuado, con calidad y cumplimiento.

OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

| El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida

para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones
* generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato  Entre otras, el supervisor
| realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las diferentes actividades

. y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas
en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposicion de
residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar
os positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades
competentes, teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutara en el municipio de Neiva, y dentro
| del presupuesto de cada Institucion Educativa se tiene en cuenta el manejo y disposicion final del
esiduos de construccion, es responsabilidad del contratista de obra de manejar adecuadamente
os residuos de construccion trasladandolos al relleno sanitario los Angeles, sitio el cual es el (inico
| aprobado para la disposicion de residuos de obras.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
| DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra
y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos
requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Obtener la aprobacion del Supervisor con antelacion al cambio de profesionales requeridos y
propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucién de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los

. subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.

| 4. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y

las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a

la ejecucién de la obra, y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratas

necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

. - 5. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion
del contrato.

6. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de
obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

7. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Supervisor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

~ | OBLIGACIONES  RELACIONADAS CON LOS  EQUIPOS, HERRAMIENTAS vy
| MATERIALES:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas materiales y los demas
elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas. materiales e insumos
en el término sefialado en la programacion detallada del proyecto, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos con él envio y recepcion de los mismos en el sitio
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de la obra.

3. Garantizarlacalidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento
del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los
trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el interventor
cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de este, |la Secretarla de Educacion revisada la situacién, y
la respuesta sera acatada por el Contratista.

4. En caso de aplicar se debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de
laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran.

5. Laseguridad de la maquinariay materiales que emplee para la ejecucion de la obra
es de su responsabilidad exclusiva, para lo tanto, debera disponer de todos los
mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, perdidas y dafios; por lo mismo no
podra hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos.

AMBIENTAL, FORESTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.  Elaborar e implementar su Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo, de
acuerdo con la normatividad vigente, durante la ejecucion del Contrato.

2. Realizar las visitas a ferreno necesarias en conjunto con la supervision, para
actualizar o elaborar el inventario forestal y el inventario de zonas verdes cuando aplique.

3. Implementar los compromisos ambientales, forestales de seguridad y salud en
el trabajo aprobados por la supervision,segin los requerimientos contractuales
y demas nomas.

4. Remitir a la supervision un informe al corte del periodo de obra inmediatamente
anterior, dentro de losiguientes cinco (5) dias habiles después del corte, el cual
debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe mensual
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la supervision, segun los
requerimientos contractuales y demas normas vigentes.

5. Informar a la supervision de todos los acontecimientos ambientales, forestales de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

6. Reportar a la supervision los pasivos y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud
en el trabajo que se presenten durante la ejecucion del contrato y antes de la entrega
final de la obra.

7. Asistr a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la supervision
yloel Municipio en el desarrollo del seguimiento ambiental, de seguridad y salud en
el frabajo y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

8. FEfectuar y evidenciar documentalmente a la supervision los pagos al Sistema
General de Seguridad Social e Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales
de todo el personal vinculado al contrato de obras, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley y lo exigido en el contrato.

9. FElaborarypresentar a la supervision la certificacion de paz y salvo de
parafiscales y prestaciones sociales firmado por Revisor Fiscal Contador Pablico ylo
representante legal de toda empresa que labore para el proyecto para el periodo
correspondiente con sus soportes los cuales se remitiran a la interventora.

10. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social e Integral, asi como los
propios del Sena, Icbf y Cajas de compensacion familiar cuando corresponda.

11. Dotar de elementos de seguridad necesarios al personal contratado para
realizar las labores de construccion con el fin de evitar riesgos de accidentes del
personal en obra, ademas debe cumplir con los protocolos de seguridad que lo
ameriten.

12. Verificar y dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a las normas de prevencion
y atencjon de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo Socio
ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.

13. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad
industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes, de frabajo y
enfermedades profesionales tanto en relacion con su_personal como de ferceros;
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ademas deberé tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene
de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia
de estos lo justifica, especiaimente mediante el establecimiento de suministro de
agua potable y saneamiento.

14. Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo verificados en el contrato,
segun los requerimientos contractuales y demas normas.

15. Elaborar e implementar el plan de prevencion de Accidentes.

16. Elaborar e implementar el plan de Emergencias.

17. Realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arboreos y de jardinerias
plantadas y los arboles blogueados desde el momento de su plantacion y durante la
construccién de la obra.

18. Elaborar e implementar el plan de Gestion Integral de Residuos de
Construccion y Demolicion y remitirlo a la interventora para su revision y aprobacién.

19. Revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros vy
alcantarillas existentes en lazona de influencia de las obras, incluyendo registro
fotografico. Debe realizar y mantener la proteccion de los mismos durante
la ejecucion de las obras.

20. Proponer la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y deméas
elementos utilizados durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta
de recibo final de obra.

21. Proponer que las zonas aledafias a las areas intervenidas, susceptibles de haberse
afectado por la ejecucién de las obras queden en igual o mejores condiciones a
las que se encontraron previa ejecucion de la obra.

22, Sedeterminara que para el recanocimiento de los costos de administracion e imprevistos
el CONTRASTISTA debera aportar los respectivos soportes de generacién e inversion
de estos, para que puedan ser reconocidos y pagados por la entidad

OBLIGACIONES DE INFORMACION

| 1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el

Supervisor o de los organismos de control.

| 2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para

los pagos parciales, seglin aplique, aprobado por el Supervisor.

| 3. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de Supervisor,
de manera que se logre la comprension de la ejecucion de la obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarroll de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, donde se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,
personal laborando, estado y relacién del equipo, avance de la obra, avance de las medidas
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
Cada anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y
del Supervisor. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

5. Elaborar y presentar juntamente con el Supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de

entrega final de obra y el acta de liquidacion.

| PRODUCTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PARTE DEL CONTRATISTA
Informes de obra los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

1. Bitacora de obra

2. Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el director de obra

3. Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto del supervisor como del
constructor

Informe ejecutivo del director de obra

Registro fotografico del avance del proyecto.

- o
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6. formatos de control diario de personal, maquinaria y equipos de obra debidamente suscritos
por los ingenieros residentes de obra y supervisor.

7. Conclusiones y recomendaciones

8. Y las demas que solicite el supervisor.

CONFIDENCIALIDAD.

El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la informacién que sea de propiedad

de la Alcaldia de Neiva que conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de

informacién sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA esté obligado a entregar todos

los documentos, correspondencia, publicaciones, Utiles y demas bienes de propiedad de la Alcaldia

de Neiva relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan informacion
confidencial. En consecuencia, EI CONTRATISTA se obliga a:

1. Proteger la informacién confidencial que el Municipio de Neiva comparta o suministre;

2. Sequir los procedimientos establecidos en el manual de politicas de seguridad de la
informacion el cual se encuentra en el sistema integrado de gestion;

3. No dar a conocer a terceros la informacion confidencial, sensible, critica, reservada o
clasificada a terceros, que pueda perjudicar al Alcaldia de Neiva;

4. No dar ala informacién confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada,
salvo previa autorizacion por escrito del Alcaldia de Neiva.

Indemnizacion: EI CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por dafio emergente y lucro
cesante que llegare ocasionar la revelacion, divulgacion o utilizacion de la informacion de manera
distinta al objeto dil presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa.

Licitacion publ‘7( Seleccion Concurso T —— Contratacion Régimen

Abreviada de Méritos Directa Especial
x A

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso corresponde a la Licitacion Publica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, en concordancia con el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la ejecucion de una obra publica, y que el mismo no se encuentra dentro de las causales de
excepcion previstas en la normativa vigente, por lo cual la escogencia del contratista debe realizarse mediante un proceso competitivo que garantice los principios de
transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

En atencion a la naturaleza del contrato y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018 y las normas que la modifican y complementan, el presente
proceso se somete a la aplicacién obligatoria de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente para
procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social, incluyendo sus modificaciones y actualizaciones vigentes.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacion se justifica en atencion al objeto a contratar y al valor del presupuesto
oficial. La naturaleza juridica del contrato corresponde a Licitacién Publica de Obra.

El proceso de seleccion a que se refiere éste Estudio Previo se encuentra sometido al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica contenido en
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1450 de 2011, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones que modifiquen o reglamenten aquellas, por virtud
de las cuales, la seleccion se realizara de manera objetiva, a efecto de adjudicar la propuesta més favorable para los intereses de la Administracion Municipal y los
fines que ella persigue.

Elarticulo 30 de la Ley 80 de 1993 establece LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. La licitacion o concurso se efectuara conforme a las
siguientes reglas:

1° El jefe o representante de la entidad estatal ordenara su apertura por medio de acto administrativo motivado.

De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del articulo 25 de esta ley, la resolucion de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacion a los planes de inversion, de adquisicion o compras, presupuqsgg y ley
de apropiaciones, segun el caso. Cuando sea necesario, el estudio debera estar acompafiado, ademés, de los disefios, planos y evaluaciones de prefactibilidad o
factibilidad.

2° La entidad interesada elaboraré los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del articulo
24 de esta ley, en los cuales se detallaran especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulacion juridica, los derechos y obligaciones de las? partes,
la determinacion y ponderacion de los factores objetivos de seleccion y todas las demas circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para
garantizar reglas objetivas, claras y completas.
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3° Dentro de los diez (10) a veinte (20) dias calendario anteriores a la apertura de la licitacion se publicaran hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco
(5) dias calendario, segun lo exija la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en la pagina Web de la entidad contratante y en el Sistema Electronico para la
Contratacion Plblica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicacién, en los pequefios poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerén por bando y se fijaran
poL Iavijsg:s en los principales lugares plblicos por el término de siete (7) dias calendario, entre los cuales debera incluir uno de los dias de mercado en la respectiva
poblacion.

Los avisos contendran informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva licitacion”.

4° Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al inicio del plazo para la presentacion de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
proceso se celebrard una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantara un acta suscrita por los
intervinientes. En la misma audiencia se revisara la asignacion de riesgos que trata el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificacion,
estimacion y asignacion definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedira las modificaciones pertinentes a dichos
documentos y prorrogard, si fuere necesario, el plazo de la licitacion o concurso hasta por seis (6) dias habiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitacion, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante respondera mediante
comunicacion escrita, la cual remitira al interesado y publicara en el SECOP para conocimiento publico.

5_" El plazo de Ia licitacién o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su
cierre, se sefialara en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato.

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un numero plural de posibles oferentes, dicho plazo se podra prorrogar antes de su
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrén expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que se
tiene previsto el cierre del proceso de seleccién, ni siquiera para extender el términa del mismo. La publicacion de estas adendas solo se podra realizar en dias
habiles y horarios laborales.

6° Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o téminos de referencia. Los proponentes
pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o econdmicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicacion.

7° De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se sefialaré el plazo razonable dentro del cual
la entidad debera elaborar los estudios técnicos, economicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

8° Los informes de evaluacion de las propuestas permaneceran en la secretaria de la entidad por un término de cinco (5) dias habiles para que los oferentes presenten
las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

9° Los plazos para efectuar la adjudicacion y para la firma del contrato se sefialaran en los pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su
naturaleza, objeto y cuantia.

El jefe o representante de la entidad podra prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre
que las necesidades de la administracion asi lo exijan.

Dentro del mismo término de adjudicacion, podra declararse desierta la licitacion o concurse conforme a lo previsto en este estatuto.

10° En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitucién Politica, la adjudicacion se hara en audiencia piblica. En dicha audiencia participaran el jefe de la
entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, ademas, podran intervenir en ella los servidores publicos que hayan
elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demas personas que deseen asistir.

De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrolio de la misma se hubieren producido.

11° El acto de adjudicacion se hara mediante resolucion motivada que se nofificara personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para
los actos administrativos y, en el evento de no haberse realizado en audiencia publica, se comunicara a los no favorecidos dentro de los cinco (5) dias calendario
siguiente.

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario

12° Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya sefialado, quedara a favor de la entidad contratante, en calidad de
sancién, el valor del depésito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados deposito o garantia.

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podra contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

PARAGRAFO. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitacion piblica el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula pr!icamen(e una
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la més favorable. Cuando el obplo del contrato
consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de seleccion se llamara concurso y se efectuara también mediante invitacion

publica.
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Paragratp 2°._En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra, la oferta estara conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se
deberan incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje
diferentes a la oferta econdmica.

El segundo sobre deberd incluir inicamente la propuesta econémica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Paragrafo 3°. En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra publica, las entidades estatales deberan publicar el informe de evaluacion
relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion diferente a la oferta econémica incluida en el primer
sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Enestos procesos el informe pemanecera publicado en el Secop durante cinco (5) dias habiles, término hasta el cual los proponentes podréan hacer las observaciones
que consideren y entregar los documentos y la informacion solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciara sobre las
observaciones y publicara el informe final de evaluacion de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuacion distintos a la oferta econémica.

Para estos procesos, el sequndo sobre, que contiene la oferta econémica, se mantendra cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacion, momento en el cual se

podran hacer observaciones al informe de evaluacion, las cuales se decidiran en la misma. Durante esta audiencia se dara apertura al sobre, se evaluara la oferta |

emmmica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes
habilitados en la misma diligencia solo para la revision del aspecto econdmico y se establecera el orden de elegibilidad.

La modalidad de seleccion para la celebracion del contrato a que se refiere éste Estudio Previo corresponde a la Licitacion Publica definida en el numeral 1° del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, segun el cual “La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que
se sefialan en los numerales 2, 3y 4 del presente articulo”. No encontrandose el objeto a contratar en ninguna de las excepciones de los numerales sefialados en el
articulo se debera proceder a aplicar el procedimiento de Licitacién publica. Al tenor de las precitadas disposiciones, el procedimiento a que se refiere el presente
articulo correspondera a uno de licitacion publica, cuyas etapas minimas serén las especificadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario
vigente 1082 de 2015

Articulo 2.2.1,2.1.1.2. Audiencias en la licitacién. En la etapa de seleccion de la licitacion son obligatorias las audiencias de: a) asignacion de Riesgos, y b)
adjudicacion. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se
tratara en la audiencia de asignacion de Riesgos.

En la audiencia de asignacion de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el analisis de Riesgos efectuado y hacer la asignacion de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicacion en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se realizara de acuerdo con las reglas
establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del
informe de evaluacién, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere
analisis adicional y su solucion puede incidir en el sentido de la decision a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificacién de
los asuntos debatidos y la comprobacion de lo alegado.

2, La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una tnica vez al oferente que asi lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre
la evaluacion de su oferta hayan hecho los intervinientes.

3. Toda intervencién debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duracion maxima que la
Entidad Estatal haya sefialado con anterioridad.

4, La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicacion siempre que lo haya publicado en el SECOP con
antelacion.

5 Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decision que corresponda.

El proyecto de pliego de condiciones del proceso de Licitacion, se publicara en la pagina www.colombiacompra.gov.co de acuerdo con el cronograma establecido,
para que los interesados puedan formular observaciones respecto de su contenido, las cuales deben ser remitidas al correo electronico descrito, en los términos y
condiciones sealados en las recomendaciones generales del pliego de condiciones.

' Por lo anterior, en cumplimiento de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, sobre las
modalidades de seleccion, publicidad seleccién objetiva en el tema de contratacion. Normas estas que dan la obligatoriedad de amparar los riesgos por pérdidas,
dafios y gastos que a consecuencia de eventos sibitos e imprevistos sufran los bienes e intereses de la entidad municipal, atendiendo los postulados de ECONOMIA,
TRANSPARENCIA, y CUMPLIMIENTO.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sefiala el deber de las entidades estatales de hacer el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. Para
el efecto, se realizara con base a las directrices establecidas en la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-02 de Colombia Compra
Eficiente.

El an4lisis del sector permite establecer concretamente el contexto del Proceso de Contratacion a realizar por parte de la entidad territorial, identificar
algunos de los riesgos existentes y determinar los requisitos habilitantes para el mismo.

Para satisfacer la necesidad requerida por el MUNICIPIO DE NEIVA, se requiere adelantar un proceso de contratacién por licitacién Publica,
conforme la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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De acuerdo con la definicién de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCl) después de realizar los estudios correspondientes para identificar
el funcionamiento del sector, se concluye que los CONSTRUCTORES ejecutan sus proyectos basados en un contrato de obra piblica o bajo el
modelo de participacion plblico privada (APP) en el cual se acuerda y se define la construccion de infraestructura civil de gran envergadura; estos
contratos son normalmente adjudicados a través de mecanismos como licitacion plblica o seleccién abreviada de menor cuantia, permitiendo que
existan pluralidad de ofertas y asi, escoger la mejor propuesta para la entidad territorial en cuanto a calidad y precio.

Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2,1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a que el objeto a contratar debe estar identificado
con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y Servicios y con fundamento en la informacion contenida en el Sistema de Codificacion Estandar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), la clasificacion hasta el cuarto nivel de la necesidad prevista en el presente Estudio Previo

es la siguiente:

| Segmento | Nombre Segmento Familia_|  Nombre Familia Clase Nombre Clase_ Producto Nombre Producto
7210 Servicios de mantenimiento Servicios de
y reparaciones de mantenimiento y Servicios de mantenimiento
Servicios de Edificacion, Construccion de construcciones e reparacion de y reparacion de
72 Instalaciones y Manienimiento instalagiones 721029 | instalaciones 72102900 | instalaciones
7210 Servicios de mantenimiento Servicios de
y reparaciones de mantenimiento y Servicios de mantenimiento
Servicios de Edificacion, Construccion de construcciones e reparacion de y reparacion de
72 Instalaciones y Mantenimiento instalaciones 721033 | infraestructura 72103300 | infraestructura
7212 Servicios de
Servicios de construccion construccion de Servicios de construccion
Servicios de Edrﬁcacmn Construcuon de de edificaciones no edificios publicos de edificios piblicos
72 Instalaciones y A imiento residenciales 721214 | especializados 72121400 | especializados
Servicios de Edificacion, Construccion de 24 Servicios de construccion Servicios de
72 Instalaciones y Mantenimiento ada 721415 | preparacion de tierras 72141510 | Servicios de demalicion
Servicios de Edificacion, Construccion de 7214 Servicios de construccion Servicios de
72 Instalacicnes y Mantenimiento pesada 721415 | preparacion de tierras 72141511 Servicio de excavacion
7215 Servicios de mantenimiento Servicios de pintura e
Servicios de Edificacion, Construccion de y construccion de comercio instalacion de papel Servicio de pintura
72 Instalaciones y Mantenimiento especializado 721513 | de colgadura 72151303 | industrial
7215 Servicios de
Servicios de mantenimiento instalacion y
Servicios de Edificacion, Construccion de y construccion de comercio rgparacion de Servicios de instalacion y
72 Instalaciones y Mantenimiento especializado 721527 | concreto 72152700 | reparacion de concreto

EI Municipio de Neiva de acuerdo con lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente, estructura
el andlisis del sector del siguiente proceso en las siguientes areas.

A.  Aspectos Generales

B. Perspectiva Econémica

C. Estudio de la Demanda

D. Estudio de la Oferta
ESTUDIO DEL SECTOR:

El sector primaric de la
economia colombiana es el
quese encarga de Ia
explotacion y fransformacion de
los recursos naturales; es el
ector que obtiene el producto

Este sector agrupa al conjunto de actividades
ligadas a la transformacién de insumos para
la produccion de bienes finales, tales como la
industia manufacturera, la generacion,
transporte y distribucion de electricidad, gas y
agua y la actividad de la construccion.

El sector terciario, es el sector econémico que
se encarga de ofrecer servicios a la poblacion,
sin producir bienes materiales. También
podemos decir que es el sector econdmico
que engloba las actividades relacionadas con
los servicios no productores o transformadores

de sus actividades | Basicamente son el conjunto de actividades | de bienes materiales.
irectamente de la naturaleza | econdmicas que fransforman la materia prima
sin  ningin  proceso  de | en productos de consumo o bienes de equipo.
| transformacion.
| Agricolas, pecuarias, | Mineria, construccion, industria | Transporte, ~ comunicaciones, — comercio,
forestales,  pesqueras  y | manufacturera, eléctrico, gas y vapor restaurante, hoteles, servicios financieros.
acuicolas.
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Conforme a la anterior el objeto del presente proceso de contratacion es la: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDIN NEIVA- HUILA. El cual se encuentra ubicado en el sector Industrial y a su vez el mismo pertenece
al sector economico Secundario o Industria, actividades Mineria, construccion, industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor.

DADA LA ARGUMENTACION ANTERIOR, LAS OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OBJETIVO OFRECE - CLASIFICACION
SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (ClIU)

A partir de la resolucion 636 de 2012, se establecen los codigos ClIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es posible definir as opciones que el sector
economico ofrece para satisfacer |a necesidad de contratacion y a su vez el mercado objetivo que se va a estudiar durante el analisis

Empresas por actividad econémica (Secciones de ClIU)

En el siguiente cuadro podemos evidenciar el nimero de empresas activas por cada una de |as secciones de la Clasificacion industrial internacional
uniforme de todas las actividades econdmicas (CIIU).

Tejido empresarial por actividades: Huila

El cuadro muestra el numero de empresas activas en el departamento por cada una de las secciones
de la Clasificacién industrial internacional uniforme de todas las actividades econdmicas {CitU).

Cuadro 7: Empresas por actividad economica {Secciones de ClIU})

TECLOn SECLONGEILTIPOION Empresas
Section A Agricuitura, Canaderia, Caza Svicullurs ¥ Pesca 91l
Seccion B Explotacion De Minas Y Canteras 101
Seccdn C Industrias Manufactureras 3343
Secciin D Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Alre Acondicionado 42
Seccion E Dugtribucidn De Agua Evacuscidn Y Tratarmiento De Aguas Residusies, Cestidn De Dedechos Y 158

T PN W e L MU L o o BT i S TR

i Seceon F Construccion I 1548

T I R R T R B R S B P e i T RS e R i o sl s i
Secoidn H Transporte Y Almacenamiento 103
Seccion | Alojamiento ¥ Servicios De Comada 5682
Seccion 3 Isformacion ¥ Comunidaciones 646
Seccion K Actividades Financierad ¥ De Seguros 331
Seccion L Actividades Inmobiliarias 382
Seccion M Actividades Profedionates, Cientificas ¥ Técnicas 1462
Secckdn N Aetividades De Servicios Adrministrativos Y De Apoyo 1220
Seccidn O Administracian Publics ¥ Defents Planes De Seguridad Social De Afiliaciin Obligatoria 14
Seccion P Educacitn 251
Spocidn Actividades De Atencidn De La Salud Humana Y De Aatendss St 642
Gaccion B Actividades Artisticas, De Entretenirmiento ¥ Recreaciin 920
Seccion S Otras Actividades De Servicios 1652
Seccidn T fctivdades De Los Hogares individuales En Calidad De Empleadiones, ACtnadades No Diferencadas 3

D Lot Hogares indhiduaies Como Productones De Bienes ¥ Sernvicios Para Lo Propo

Sin dentificar Sin identificar 29

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MInCIT. Fecha de corte: 31 de diciernbre de 2025.

Dado el objeto del contrato ya mencionado con anterioridad, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econdmico para satisfacer
la necesidad de contratacion mediante ClIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econdmico a estudiar es el correspondiente al sector de LA
CONSTRUCCION, Asi:

RAMA: SECCION F CONSTRUCCION

Esta seccién comprende las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras de ingenieria
civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y
estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de caracter temporal.

+  DIVISION 41 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Esta division comprende la construccién de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, reparaciones,
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construccién de
obras de caracter provisional.
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Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios publicos y de servicios,
edificios de explotaciones agropecuarias, etcétera.

¢ 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Esta clase incluye:
* La construccién de todo tipo de edificios no residenciales, tales como:

- Edificios destinados a actividades de produccion industrial, tales como fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera.
- Hospitales, escuelas y edificios de oficinas.

- Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes.

- Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas.

- Parqueaderos, incluidos los subterraneos. - Almacenes. - Edificios religiosos.

* El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.

* La reforma, la renovacién o las reparaciones locativas de estructuras existentes.

* El montaje de cubiertas metalicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el constructor como
parte del desarrollo de la construccién de edificaciones no residenciales.

Esta clase excluye:

* El levantamiento de construcciones prefabricadas completas a partir de componentes de fabricacion propia de
materiales distintos del hormigén. Se incluye en las clases 1630 «Fabricacién de partes y piezas de madera, de
carpinteria y ebanisteria para la construccién» y 2511 «Fabricacién de productos metélicos para uso estructural».

* La construccion de instalaciones industriales, excepto edificios. Se incluyen en la clase 4290 «Construccién de otras
obras de ingenieria civil».

* Las actividades de arquitectura e ingenieria. Se incluyen en las clases 7111 «Actividades de arquitectura» y 7112
«Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnicay.

» DIVISION: 43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

Esta division comprende actividades especializadas de construccion (obras especiales), es decir, la construccion de
partes de edificios y de obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de |a totalidad del proyecto. Por lo general,
esas actividades se concentran en un aspecto comn a diferentes estructuras, que requiere la utilizacién de técnicas o |
equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacion, el levantamiento de estructuras de edificios, el
hormigonado, la colocacién de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacién de andamios, la construccién de techos,
etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean
fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de construccién especializadas suelen realizarse en
régimen de subcontratacion, en particular en el caso de los trabajos de reparacién que se realizan directamente para el
duefio de la propiedad.

Asimismo, se incluyen las actividades de terminacion y acabado de edificios.
e 4311 DEMOLICION
Esta clase incluye: « La demolicion o el derribo de edificios y otras estructuras.
e 4312 PREPARACION DEL TERRENO
Esta clase comprende la preparacion del terreno para posteriores actividades de construccion.
Esta clase incluye:
* La limpieza de terrenos de construccion. _ _
* El movimiento de tierras: excavacién, nivelacién y ordenacién de terrenos de construccién, excavacion de zanjas,
remocion de piedras, voladura, etcétera. N
* Las perforaciones de prueba, sondeos de exploraciéon y recogida de muestras de sondeo para actividades de
construccion y para fines geofisicos, geolégicos o similares.

* La preparacion de terrenos para actividades de explotacion de minas y canteras: remocioén del estéril y actividades de I
otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto yacimientos de petréleo y gas. |
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» El drenaje de terrenos de construccion y de tierras agricolas o forestales.
Esta clase excluye:

» La perforacion de pozos de produccion de petrdleo o gas. Se incluye en la clase 0910 «Actividades de apoyo para la

extraccion de petréleo y de gas natural».

+ Las perforaciones de prueba y sondeos de exploracién para actividades de explotacién de minas y canteras (distintas

de la extraccion de petréleo y gas). Se incluye la clase 0990 «Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion

de minas y canteras».

» La descontaminacion del suelo. Se incluye la clase 3900 «Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de

gestion de desechos».

» La perforacion de pozos de agua. Se incluye la clase 4220 «Construccion de proyectos de servicio publico».

« La profundizacién de pozos. Se incluye la clase 4390 «Otras actividades especializadas para la construccion de edificios

y obras de ingenieria civil».

+ La exploracion de petroleo y gas, estudios geofisicos, geoldgicos y sismograficos. Se incluyen en la clase 7112 |

«Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica».
e 4321 INSTALACIONES ELECTRICAS

Esta clase comprende la instalacién y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de
ingenieria civil.

Esta clase incluye:
* La instalacién de:

- Instalaciones y accesorios eléctricos.

- Lineas de telecomunicaciones.

- Redes informaticas y lineas de television por cable, incluidas lineas de fibra éptica.
- Antenas parabdlicas.

- Sistemas de iluminacion.

- Sistemas de alarma contra incendios y contra robos.

- Alumbrado de calles y sefiales eléctricas.

- Alumbrado de pistas de aeropuertos.

« La conexién de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefaccion radiante.
Esta clase excluye:

+ La construcciéon de lineas de comunicaciones y de transmision de electricidad. Se incluye en la clase 4220
«Construccion de proyectos de servicio publico».

« La supervision a distancia de sistemas electrénicos de seguridad, como los de alarma contra robos y contra incendios, |
incluido su mantenimiento. Se incluye en la clase 8020 «Actividades de servicios de sistemas de seguridad». |

e 4330 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Esta clase incluye:

+ La aplicacion en edificios y otros proyectos de construccion, de yeso y estuco para interiores y exteriores.

« La instalacién de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales.

+ La instalacion de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y similares.
* La instalacion de mobiliario.

« El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera.

+ La colocacion en edificios y otros proyectos de construccion de:

- Baldosas y losas de ceramica, hormigén o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de ceramica para cocinas.
- Parqué y otros revestimientos de madera para pisos.

- Alfombras y cubrimientos de lindleo para pisos, incluidos los de caucho o plastico.

- Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, marmol, granito o pizarra.

- Papel de colgadura.

« La pintura interior y exterior de edificios.
+ La pintura de obras de ingenieria civil.
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* La instalacién de vidrios, espejos, etcétera.
* La limpieza de edificios nuevos después de su construccion.
» Otras actividades de terminacién de edificios n.c.p.

Esta clase excluye:

* La pintura de carreteras. Se incluye en la clase 4210 «Construccién de carreteras y vias de ferrocarril».

* La instalacion de puertas automaticas y puertas giratorias. Se incluye en la clase 4329 «Otras instalaciones
especializadas».

* La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en la clase 8121 «Limpieza general interior de
edificios». « La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la clase 8129 «Otras actividades de
limpieza de edificios e instalaciones industriales».

* Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410 «Actividades especializadas de disefio».

* El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524 «Reparacién de muebles y accesorios para el
hogar».

A, ASPECTOS GENERALES

TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCION 29

El sector edificador colombiano entra al 2026 tras superar uno de los ciclos més contractivos en décadas. Aunque las ventas de vivienda
muestran sefiales de recuperacion, la iniciacion de obras, la inversion y el valor agregado siguen rezagados, reflejando tres afios de
desaceleracion e incertidumbre.

“Tendencias de la Construccion 2025" es una herramienta de anélisis y reflexion que se brinda para los empresarios que integran la cadena de
valor del sector edificador, asi como para su consulta por parte de otros actores, incluyendo el sector piblico y la academia. Este documento
ofrece una hoja de ruta para comprender la posicion actual del sector, identificar los riesgos y oportunidades. En esta edicion se destaca:

. Un panorama macroecondmico caracterizado por una inflacion persistente, tasas de interés ain elevadas y presiones
fiscales que dejan poco margen para el gasto social.

. Un mercado de vivienda en donde las ventas lideran la recuperacion gracias a mejores condiciones financieras y programas
locales, aunque los inicios de obra permanecen en niveles de 2012 y la recuperacion es desigual entre segmentos y
regiones.

® Una actividad no residencial con los segmentos de oficinas, comercio y bodegas con indicadores saludables, pero una baja

ejecucion en proyectos institucionales (colegios, hospitales),
. Persistencia de retos estructurales tales como un alto déficit habitacional, informalidad, costos crecientes, entre otros.

] Una mayor demanda externa por vivienda y un incipiente mercado de rentas cortas, generando oportunidades y desafios en
acceso y planificacién urbana.

La prospectiva para 2026 indica una consolidacion en el crecimiento comercial, y el fin de la caida en los inicios de obra, pero con contracciones
ain en la generacion de valor agregado. Aun asi, el cumplimiento de estas previsiones dependera de Ia convergencia entre la politica economica,
condiciones financieras, control de costos y la confianza empresarial.

En este contexto, la construccion y la vivienda vuelven a ocupar un lugar central en la discusion econémica. Su papel como generadores de
empleo, dinamizadores de la inversion y articuladores del desarrollo urbano cobra renovada relevancia en una economia que busca afianzar su
crecimiento en medio de restricciones fiscales, un proceso de normalizacion monetaria y transformaciones estructurales en los patrones de
demanda.

Sera determinante evaluar no solo los desafios inmediatos, sino las oportunidades de innovacion y sostenibilidad que podrian marcar un nuevo
ciclo de desarrollo para el sector constructor. Terminado el 2026 con indicadores mixtos para la construccién de edificaciones, que se encuentra
en un punto crucial de transicion de cara al 2026. Lo que suceda durante éste Ultimo dependera, en gran medida, de la interaccion entre factores
macroeconomicos, dinamicas del mercado y politicas publicas que definiran el ritmo de crecimiento y transformacion de la industria, En este
contexto resulta clave evaluar no solo los desafios inmediatos, sino las oportunidades de innovacién y sostenibilidad que podrian marcar un nuevo
ciclo de desarrollo para el sector,
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https://camacol.co/descargable/tendencias-de-la-construccion-29
SECTOR VIVIENDA EN COLOMBIA: BALANCE 2025 Y PERSPECTIVAS 2026

2025 tiene un aire distinto para el mercado de vivienda. Después de casi dos afios de correccion, la demanda muestra signos claros de recuperacion
y los desarrolladores empezaron a reactivar su oferta de proyectos.

A septiembre, las ventas acumuladas ascendieron a mas de 128.543 unidades. Este repunte provino sobre todo del segmento No VIS, que avanzo
18,7 %, mientras la VIS también crecio, aunque a un ritmo mas moderado (9 %).

Estos datos no hablan de un simple rebote estadistico, sino que reflejan un cambio en las expectativas, una relativa normalizacion financiera y una
mayor disposicion del comprador a concretar decisiones cuando el producto, la ubicacién y el precio logran un equilibrio razonable.

Balance doce meses
de las ventas, iniciaciones ;
y lanzamientos ;
(variacion porcentaje anual) '

Ventas Inlcie es Lanzamientos

Fuente: Camacol, slaborado por Crupo Cibest

El repunte también se refleja en los lanzamientos. Con 99.807 unidades nuevas (+13,8 % anual), el mercado comenzd a reconstruir
su pipeline comercial. La expansion en No VIS (22,1 %) y el avance de la VIS (9,7 %) muestran que las empresas estan ajustando su portafolio
hacia segmentos con demanda activa y mayor traccién en ventas.

Sin embargo, esta recomposicion no se traduce adn en igual medida en frente de obra; las iniciaciones suman apenas 78.679 unidades, lo que
implica una caida de 28,6 % en el afio. La contraccion es mas aguda en VIS (-35,9 %) y mas leve en No VIS (-5,7 %), lo que evidencia que el ciclo
de recuperacion aln no permea plenamente la etapa productiva.

Balance doce meses

de los lanzamientos de
vivienda por segmentos
(variacidn porcentaje anual)

A <www‘ —
vis o VI Total
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Un andlisis mas estructural surge al observar tres indicadores simples, pero reveladores:

e  Elprimero, ventasfiniciaciones = 1,63 (128.543 / 78.679), muestra que por cada vivienda que inicia obra se venden 1,63 unidades. En
ofras palabras, |a velocidad de absorcién supera con holgura la reposicion del inventario. Si esta tendencia persiste, los inventarios
tenderan a disminuir y, en ciertos submercados con baja disponibilidad, podrian presionarse los precios y los plazos de entrega.

®  Elsegundo indicador, lanzamientos/iniciaciones = 1,27 (99.807 / 78.679), indica que se estan ofreciendo mas unidades de las que
efectivamente inician construccion, lo que refleja rezagos tipicos en el cierre financiero, la obtencion de licencias o la consecucién de
preventas suficientes.

e Porultimo, la ratio ventas/lanzamientos = 1,29 (128.543 / 99.807), sugiere que las unidades lanzadas se venden a un ritmo
ligeramente mayor al que se incorporan al mercado, un balance favorable para la absorcion, aunque con el riesgo de escasez futura si
no se acelera la obra nueva.

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sector-vivienda-colombia

REVOLUCION HISTORICA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MAS DE 8.400 PROYECTOS TRANSFORMAN COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES EN COLOMBIA

Entre 2022 y 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Educacion, liderado por Daniel Rojas Medellin, han entregado 7.151
obras escolares, ejecutan 1.220 proyectos adicionales y desarrollan 130 iniciativas de infraestructura universitaria, con una inversion que supera
los $1,8 billones y beneficia a mas de 2 millones de estudiantes en todo el pais.

Bogota, D.C., 24 de septiembre de 2025. - El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Educacién Nacional liderado por el
ministro Daniel Rojas Medellin, avanza en la mayor transformacion territorial en materia de infraestructura educativa de la historia del pais. Entre
2022 y 2025, la Revolucion de la Educacion se consolida con resultados sin precedentes en educacion basica, media y superior, garantizando
condiciones dignas de aprendizaje y ampliando las oportunidades para los jovenes en todo el territorio.

Educacion Superior: la universidad llega a cada regién
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Con una inversion que supera los $1,8 billones, se ejecutan 130 proyectos de infraestructura para la educacion superior en 25 departamentos, lo
que permitira abrir 270.000 nuevos cupos universitarios en territorios histéricamente excluidos.

En tan solo tres afios, Colombia pasé de contar con 19 proyectos de infraestructura a 130, una aceleracion inédita que ratifica el compromiso del
Gobierno del Cambio con la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Region Andina: 48 iniciativas en 27 municipios por méas de $793.000 millones.
Region Caribe: 32 iniciativas en 20 municipios por $610.000 millones.

Region Pacifica: 41 iniciativas en 21 municipios por $355.000 millones.
Region Orinoquia: 3 iniciativas en 2 municipios por méas de $72.000 millones.
Region Amazonia: 6 iniciativas en 5 municipios por $49.000 millones.

e @& o & @

Ejemplos concretos de este impacto son: Universidad Pedagdgica Nacional - 2023 por valor de $13 mil millones, Universidad del Valle - Nodo 2023
por valor de $16 mil millones, Universidad Industrial de Santander - 2024 por valor de $51 mil millones, Universidad, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca - 2024 por valor de $45 mil millones y Universidad Pedagdgica Nacional - 2025 por valor de 7$ mil millones, Universidad de Tolima
en Chaparral por § 603.503.192, Universidad de Tolima en Mariquita por $ 586.364.444, Universidad Digital de Antioquia en Medellin por $10.200
millones, Universidad Narifio en Tumaco, Narifio por $957 millones, entre otros

Ademas, la modernizacion académica avanza con 64 programas de Inteligencia Artificial en 28 instituciones y un total de 417 programas en ciencia
de datos y tecnologia, preparando al pais para los retos de la era digital,
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La estrategia Educacion Superior en tu Colegio (ES en tu Cole) también fortalece Ia articulacion entre la escuela y la universidad, actualmente hay
un componente de 90 mil millones con un estimado de 90 colegios, de los cuales a la fecha se tienen 39 colegios con universidades interesadas,
en fases de perfilamiento y/o estructuracion previa a la contratacion y ejecucion de obras (adecuaciones) o instalaciones de modulares.

Educacién Basica y Media: escuelas dignas para 1,7 millones de nifios, nifias

Entre 2022 y 2025, el Gobierno Nacional ha entregado 7,151 proyectos de infraestructura educativa terminados, que incluyen dotacin de mobiliario
y menaje, nuevas construcciones y obras combinadas. Estos proyectos benefician a mas de 1,5 millones de estudiantes, con un énfasis especial
en la ruralidad (82 % de cobertura) frente al sector urbano (18 %).

Adicionalmente, se ejecutan 1.220 proyectos mas, que impactan a 234.505 estudiantes, con un 89 % en zonas rurales y 11 % en urbanas.
Otros avances clave;

Conmocion Interior: cerca de 1.017 sedes educativas del Pueblo Bari, el Catatumbo y municipios de Norte de Santander y Cesar seran beneficiadas
en 2025,

Dotaciones 2025: se aprobaron $50.000 millones en 6rdenes de compra para mobiliario, beneficiando a 1.771 sedes adicionales.
Obras por Impuestos: en 2025 se generaran 23 proyectos en 93 municipios.

Estos resultados evidencian el esfuerzo del Gobierno por cerrar las brechas historicas en infraestructura escolar y universitaria, garantizando que
el derecho a la educacion se viva con dignidad en cada rincén de Colombia.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/425901: Revolucion-historica-en-infraestructura-educativa-mas-de-8-400-
proyectos-transforman-colegios-y-universidades-en-Colombia

INCREMENTO HISTORICO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: EL FFIE PRESENTO BALANCE CON UN AUMENTO DEL 64%
EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), informé que 634.800 estudiantes del sistema publico se ven favorecidos con
dichas obras,

Buenas noticias para la educacion en el pais. Al mismo tiempo de la revolucién educativa que se vive en el gobierno del presidente Gustavo Petro,
donde 900 mil estudiantes aprovechan la politica de gratuidad en educacion superior, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
(FFIE) confirmé que van 1.656 obras educativas entregadas, las cuales han beneficiado a mas de 634 mil estudiantes del sistema publico, lo cual
se traduce en un 64% mas que en gobiernos anteriores, una cifra historica.

Las obras se llevan a cabo en zonas rurales y territorios histéricamente excluidos y afectados por el abandono estatal, obras con Infraestructura
con tecnologia Steel Framing.

“Estas obras nos ha permitido cumplir el Plan Decenal en un 64%; ademas, llegaremos a las 2800 obras cuando finalice el gobierno. Al nosotros
llegar la infraestructura educativa en Colombia tenia un afraso de 40 afios, un abandono total. Asi que Ia prioridad antes que hacer colegios nuevos,
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era rescatar las infraestructuras a fravés de mejoramientos integrales, pero por los antecedentes casi que las infragstructuras tocaba construirlas
nuevas’, dijo Sebastian Caballero, gerente de El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

Se han recuperado 85 ‘'elefantes blancos

Caballero manifesté que la prioridad ha sido la de restaurar obras de infraestructura y en ese trabajo han logrado recuperar 85 obras olvidadas por
gobiernos anteriores, los que se conoce como ‘elefantes blancos', de 100 en total que se encontraron y en donde se ha logrado cambiar la
mentalidad de la obra convencional. “Como parte de esta estrategia, el Gobierno nacional construyé colegios con un modelo més répido y amigable
con el ambiente llamado Steel Framing.

A diferencia de la construccion tradicional con ladrillo y cemento, este sistema funciona con estructuras metalicas prefabricadas que se ensamblan
en el lugar, lo que permite ahorrar hasta un 90 % de agua y generar menos escombros. Ademas, usa materiales reciciables y ayuda a que los
salones sean més frescos y comodos para los estudiantes. Actualmente, el FFIE desarrolla mas de 30 mil metros cuadrados bajo este modelo,
equivalentes a mas de 900 ambientes escolares en distintas regiones del pais, especialmente en zonas”, puntualizd Caballero,
hitps:/Awww.radionacional.co/actualidad/educacion

A TRES MESES DE TERMINAR EL GOBIERNO PETRO, FFIE REPORTA BALANCE DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL PAIS

El informe destaca la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia digital para supervisar obras educativas mediante drones, camaras 360°,
transmisiones en vivo y plataformas digitales.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) presentd un balance de gestion del cuatrienio del gobiero en materia de
infraestructura escolar.

Segun el informe se finalizaron 1.656 obras educativas en distintas regiones del pais, con una inversién cercana a $1,4 billones. De acuerdo con
la entidad, estas intervenciones permitieron habilitar 9.949 ambientes escolares entre aulas, laboratorios, comedores, cocinas y espacios
recreativos.

El balance también sefiala que actualmente hay 675 obras en ejecucion y otros 395 procesos en etapa de estructuracién y contratacion. Entre
los departamentos con mayor niimero de intervenciones concluidas aparecen Santander con 134 obras, Valle del Cauca con 118, Antioquia con
110, Boyac con 96, Narifio con 97, Cundinamarca con 85 y Norte de Santander con 82. También se reportaron entregas en Chocé y La Guajira.

162
Proyectos
47.297

Estudiantes
beneficiados

Inversién de

189.527

miliies de peses

B. PERSPECTIVA ECONOMICA

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14 investigaciones, categorizadas en
indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geogréficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)
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Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
IV trimestre {2024 - 20257)
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Fuente: DANE IEAC

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en 2,3% con relacion al mismo trimestre de 2024. Al
analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de
2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor
agregado de las obras civiles se incrementd en 6,3% y el de las actividades especializadas decrecio en 2,7%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
{precios constantes)

2019 - 20257 {IV trimestre)
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Fuente: DANE Cuentas tnmestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre- diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior
para algunos paises de América Latina, se observa que Perl registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de Colombia
que presentd un crecimiento de 2,3% y Mexico presentd 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de
la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Per( de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia
se registro una variacion negativa de 2,6%.
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Gréfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para aigunos-pais;s de Latinoameérica.
Variacion anual
2020 (IV trimestre} - 20257 (IV trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEI [Peru), INEG! (México)

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025, se explica por el
comportamiento positivo en fres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras
elevadas y tlneles presentd un aumenté de 11,5% y sum6 5,8 p.p. ala variacion anual a precios constantes; &l grupo de Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aport6 4,8 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacidn anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder, tuberias y cables locales y obras conexas incremento su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%)

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variation anual doce meses y trimestral
| trimestre {2025-2026}
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Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registr un crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre
de 2025 (Anexo A3).
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Grifico 2. indice y variacién anual de ia produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 {I trimestre) - 2026 (I trimestre®™)
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Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd una disminucion de 15,5%, frente al cuarto trimestre
de 2025 (Anexo A3).

e

Fuente: DANE, iPOC,

Variacion trimestral (| trimestre de 2026 Pr / IV trimestre 2025 Pr )

Grafico 3. indice y variacién trimestral de la produccion de obras civiles {precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (i trimestre) - 2026 (I trimestre®™)
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Fuente: DANE, iPOC
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL TRIMESTRAL

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucion de |a actividad econémica en Colombia, proporcionando una
vision integral del valor agregado generado por los distintos sectores del pais. Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite
analizar el comportamiento de actividades como comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganaderia y servicios, entre otros. La informacion
recopilada y procesada por la entidad responsable de la planeacion, levantamiento, andlisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia
constituye una herramienta esencial para la interpretacion de la economia nacional, ofreciendo datos coherentes, oportunos y comparables con
estandares internacionales. Gracias a esta medicion, autoridades, sector privado, académicos y publico en general pueden acceder a informacion
confiable que respalda la toma de decisiones y facilita la comprension de la dindmica econémica del pais.

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025¢"

Las actividades economicas que més contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
e  Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud
humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento
y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a |a variacion anual).

e  |ndustrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando
se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.
e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad
de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece
1,4%.

Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto interno Srutn
Tasa de crecimiento en vol
20231 / 2026%-1
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Fuente: DANE P8 T
Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las
actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y
de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios
de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando
se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

» Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

La versién wgente ye controlada de wte docurrlsntu scllo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
da, sera c como d to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en vol ¥
Primer trimestre 2026~
Tasas de crecimiento (%)
Serie sustada por
Serie original electo estacional y
Actividad econtmics calendario
Arvzal Trimestral
2026™-17 202617
2025™-1 202571V
Agriculiura, ganadena, caza Liviculturay pesca -14 -as
Explotacion de minas y canteras 01 a8
Enchustrias manufactureras 29 23
Suminse de slectacdad nas vanot i aie acondicnnada’ . 26 T
Z-_(_amzf\a(c 16 54 -46
R X e e e x PSR R e e e o o |
Comercio al por mayor y al par menor” 29 o2
Indormation y comunicaciones 13 L3
Actividades financienas y de seguros 28 22
Artividades inmolaiianas 20 as
Actiidades profesonales, chentificas y técnicas 22 Qs
Adiminsiracion piblca, defensa, educacion y walud” 5 1.3
Actwvidades anisticas, de entrelenimiento ¥ recresdion ¥ otras
actividisdes de seovicos® - e
Valor agregado bruto 22 06
Impusitos menod subvenciones sobre los productos 29 k]
Producto Interno Bruto 22 06

Fuente: DANE MB T

Valor agregado por actividad econdmica
Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr.
Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 0,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
operadores) decrece 5,6%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece
en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
operadores) decrece 5,6%.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabia 6, Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
o octo by
Actividad econdmica
Anual Trimestral
202674 1 2026717
RE——— — DU SRRy | - A | e TOTSEIY,
“mecalﬂmkkmmw&m:%y NG residenciales -2 53
' e ey M{“MM}'UQSDPMOCJ e N T
Actradades especializadas para la constructidn de edificaciones y 56 56
obras de wgenieria cial' )
Construccion 5.4 46

Fuente: GANE P2 T
Exportaciones

En el primer trimestre de 2026pr, las exportaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada
por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 1,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones

Tasas de crecimiento en vol i
Primer trimestre 2026
Tasas de crecimiento {%)
Sacie oricinat Scrhiimudap:::&m
te del —_— e S3tacional y calendario
Componen gasto Veinae
202617 2026™-17
2025”1 20257V
Exportaciones 15 1.7

Fuente: DANE FE T
Importaciones

En el primer trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada
por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 1,4%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabia 18, Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen'

Primer trimestre 20267
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
Sone ey estacional y calendario

e e Anual Trimestral
2026™-1/ 2026™-1/
2025"-1 20257 -1V

Importaciones 3.5 1.4

Fuente: DANE. M8 T

Producto interno bruto (pib) a precios corrientes

PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto crece 5,9% a precios corrientes respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 19).

La version vigente ¥ r.:ontrcﬁaﬁa de este documenta, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
p da, sera 3 como d no controlado y su uso indebido no es resp bilidad de la Alcaldia de Neiva
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al per menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y
servicios de comida crece 9,4% (contribuye 2,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y
de servicios sociales crece 12,2% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades Inmobiliarias crece 7,2% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 2,2% a
precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econtmicas relacionadas:

+ Explotacion de minas y canteras crece 17,7%.

* Actividades financieras y de seguros crece 5,2%.

* Industrias manufactureras crece 4,2%.

Tabla 19. Valor agregado por actividad ica
Tasas de crecimiento a precios corrientes

Primer trimestre 2026~
Tasas de cracimiento (%)
Sade Sesie ajustada por efecto
estacionsl y calendsrio
Arual Trirneatral
Twmeeas 026717
202571 20257V
Agraultuns, Giudend CArE Slvouitun y pesch oz 1.6
Explotaain de minas y Carteras 10 LA
Ingliatrion manulsCturerat ar 42
il xshang g LS el R = s el e
‘Construceion 18 a1 [j
s AL S b SE R S & e ot sl
I OrTnacEln ¥ COMUMEATI 41 1.1
Actividades Sinancenss y de tegurt 1n2 8.2
Actsehaies wwihobdiiig L 16
Actwidades profesionabes. centificss y thorecs ' 11 1.6
Admminitracin publca, defensa, scducsodn y sakud” 122 24
Aanadades amston, de ortrettramiento y ecracdn v ol 64 s
SCvidaded de sevvicion’ L
Valor sgregado bruto &5 %
@ ent sabee by prody (¥ ] 2%
Producto interno Bruto 59 22

Fueete: DANE Pi8_T
PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO

En el primer trimestre de 2026 pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original crece 5,9% respecto al mismo periodo de 2025
pr . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 20):

* Gasto en consumo final crece 9,5%.

* Formacion bruta de capital decrece 10,4%.
» Exportaciones decrecen 1,2%.

* Importaciones decrecen 3,2%. |

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 2,2%, en su serie ajustada por efecto |
estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

* Gasto en consumo final crece 2,1%.

» Formacién bruta de capital crece 10,7%.
+ Exportaciones crecen 5,6%.

* Importaciones crecen 1,2%

La versidn vigente y trolada de este dec ), solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




Septiembre 26 del 2024

T FOR-GDCO-04
| Alcoldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04
— | ':fﬁa CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: e gt

de planeacion y
gastian

Tabla 20. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Primer trimestre 2026>

Tasas de crecimiento (%}
: i Serie sjustada por efecto
Componentes del gasto o estacional y calendario
Anual Trimestral
2026™47 2026™ -1 ¢
2025 -1 20251V
Gasto de consumo tinat' 9.5 21
Formacion bruta de capital® -104 0.7
Exportaciones 1,2 56
Importaciones -3.2 1.2
Producto intemo Bruto 59 22

Fuente: DANE &8 T
Producto Interno Bruto por Departamento
Resultados a precios corrientes

Para 2024 pr , el PIB nacional es 1.706.447 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogota D.C.
y Antioquia con 430.151 y 253.232 miles de millones de pesos, respectivamente.

Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de pesos, respectivamente.

Tabia 1. Producto interno Bruto por departamento
Miles de millones de pesos a precios corrientes

2024%

De nto 2024~ Departamento 20247
COLOMBIA 1.706.447 Norte de Santander 27389
Bogota D.C. 430151 Narifio 25835
Antioguia 253.232 Magdalena 24026
Valle de! Cauca 166.342 Casanare 23.586
Santander 109.532 La Guajira 17618
Cundinamarca 108.202 Quindio 14.587
Atlantico 76818 Sucre 13.770
Bolivar 61.185 Arauca 9208
Meta 54.797 Choco 7.582
Boyacd 45232 Caquetd 6.831
Tolima 37.04% Putumayo 6.091
Cauca 31.103 San Andrés y Providencia® 2454
Cesar 31092 Guaviare 1396
A O e ot Amazonas 1331
i e Z310]  Vichads o
Caldas 28821 Guainia 605
Risaralda 28675 Vaupés 472

Fuente: DANE, Producto interno Bruto por Departamento.

Producto Interno Bruto Departamental por habitante

Para 2024 pr , el PIB nacional por habitante es 32,4 millones de pesos. Los departamentos que registraron un PIB por habitante mayor al
nacional son: Bogoté D.C., Casanare, Meta, Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Valle del Cauca y Boyaca.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como d no lado y su uso indebido no es resp bilidad de la A lia de Neiva
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Grafico 4. Producto Interno Bruto departamental por habitante*®
Millones de pesos 3 precios corrientes
2024™
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Variacion ano corrido IPC enero - marzo 2026

La figura muestra en orden descendente s resultados de fa La figura muestra la vaniacion scumulada del IPC de la

variacion acumulada del 1IPC por departamentos ciudad por categorias comparada con el total naconal
Figura 7: Total ciudades Figura 8: Por grupo de bienes y
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Fuente. Indice de Precios al Consumidor - DANE. Fecha de Publicacicn: 9 de abril de 2026

La figura7 muestra en orden descendente los resultados de la variacion acumulada del IPC por departamentos, en primer puesto se registra
Medellin un incremento del 3.77% y Tunja con un 3.66%, es decir que Neiva se posiciona después de |a Nacional en el puesto ocho en un 2.81%.

La figura 8 muestra la variacion acumulada del IPC de la ciudad por categorias comparada con el total nacional por grupo de bienes y servicios; el
item con mayor registro es la de Educacion con una participacion del 7,2% en la ciudad de Neiva frente a Nacional que es del 5.8% porcentaje
representativo para nuestro municipio, seguido de Restaurante y Alimentos.

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) MARZO DE 2026

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolucion de la actividad
econoémica del pais en el corto plazo, el cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad
econdmica.

Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE)
Marzo de 2026""

Grifico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimi ala Ec ia (ISE}
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
20247 - 2026 {marzo)

20045 OIS

Fuente: DANE ISE .
Resultados del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)

Comportamiento anual

Para el mes de marzo de 2026pr, el ISE en su serie original se ubico en 128,91, lo que representd un crecimiento de 3,98% respecto al mes de ]

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como d to no co do y su uso indebido no es resg bilidad de la Alcaldia de Neiva
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marzo de 2025pr (123,97). (Ver graficos 2 y 3).

Gréfico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)
Serie original
2023 - 2026™ {marzo)

i 57t .”/
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i - 1214
S 11858 ka e 200

Fuente: DANE, ISE

Gréfico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (1SE)
Serie original
20247 - 2026 (marzo)

g3
mar abv may un sl ago ep ocl nov dic ene feb mar abr may un S50 36p OCl nov O éne jeb mar

2024p S 2026
Fuente: DANE, I5E

Para el mes de marzo de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicé en 128,46, lo que representd un crecimiento
de 3,96% respecto al mes de marzo de 2025pr (123,56). (Ver gréficos 4 y 5)

Grafico 4. indice del Indicador de § guimi aia Ec ia {base 2015)
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
2023 - 2026 {marzo)
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Fuente: DANE, |SE
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Gréfico 5. Tasa de crecimiento anuel-del indice del indicadar de Seguimiento a la Ec {ISE)

Serie ajustada por efecto estacional y calendario
2024° - 2026 (marzo)
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Fuente: DANE, [SE
Comportamiento mensual

Para el mes de marzo de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicé en 128,46, lo que representé un
crecimiento de 1,22%, respecto al mes de febrero de 2026pr (126,91). (Ver graficos 4 y 6).

Grafico 6. Tasa de crecimiento mensual del indice del Indicador de Seguimi a la Ec ia (I1SE)
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
20247 - 20267 (marzo)

&0
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Fuente: DanNE ISE
Comportamiento afo corrido

Para el periodo enero-marzo de 2026pr, el ISE en su serie original registré un crecimiento de 2,16% respecto al mismo periodo del afio anterior,
mientras que, para el afio 2025pr, de enero-marzo registrd un crecimiento de 2,55%. (Ver grafico 7).

Grafica 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del indicador de Seguimi ala E
(ISE} Serle original

2024" - 2026 (enero-marec)

A

Fuente: DANE 15T

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) MARZO DE 2026

La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) obtiene la informacién de las variables principales del sector servicios para el analisis de su evolucion en el corto plazo

En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion con

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
Marzo de 2026°

Grafico 1.
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EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS

Variacion anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segin subsector de servicios (marzo 2026p / marzo 2025)

En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion con

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segun subsector de

marzo de 2025.

servicios
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Variacion anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacion, segiin subsector de servicios (marzo 2026p / marzo

2025)
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En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el personal ocupado total, en comparacion
con marzo de 2025.
Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de contratacion,
segun subsector de servicios
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Marzo 2026 / marzo 2025
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Variacién anual de los salarios y contribucion por tipo de contratacion, segin subsector de servicios (marzo 2026p / marzo 2025)
En marzo de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los salarios, en comparacion con marzo de 2025

Tabla 3. Variacién anual de los salarios y contribucion por categoria de contratacion, segln subsector

de servicios
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Variacién doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, segun subsector de servicios (abril 2025 - marzo
2026 p / abril 2024 - marzo 2025)

En el afio mévil hasta marzo de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos, cuatro
presentaron aumentos en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron incrementos en los salarios, en comparacion con el mismo
periodo comprendido hasta marzo de 2025.

Tabla 5. Variacién doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, segun
subsector de servicios
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
Informacion abril 2026
El indice de precios al consumidor (IPC) mide la evolucién del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo

final de los hogares, expresado en relacién con un periode base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anuas!
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

PC

Fuente: DAMNE #L

En abril de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,78%, la variacion afio corrido fue 3,87% y la anual 5,68%.
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En abril de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del afio
anterior, cuando fue de 5,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explico principalmente por Ia variacion mensual de las divisiones Alimentos
y bebidas no alcohélicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%) y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,06%).

RESULTADOS DEL MES DE ABRIL 2026
Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registr6 una variacion de 0,78% en comparacion con marzo de 2026, tres divisiones se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,51%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(1,06%) y por Ultimo, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%),
Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreacion y cultura (0,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%),
Restaurantes y hoteles (0,34%), Educacion (0,07%) y por ltimo, Informacién y comunicacion (-0,05%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026
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Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en |a suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento,

agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar, las cuales
aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variacion total

. Variacién y contribucion mensual del IPC por divisiones de gasto
| Abril 2026
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RESULTADO ANUAL
Comportamiento de la variacion anual del IPC segin divisiones y subclases
Variacion y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registré una variacion de 5,68% en comparacion con abril de 2025. En el Gltimo afio, las divisiones Restaurantes
y hoteles (9,61%), Salud (8,21%), Educacion (7,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,91%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,71%), Bienes
y servicios diversos (6,11%) y por Ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por
encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones Transporte (4,95%), Informacion y comunicacion (4,88%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado (2,67%) y por Ultimo, Recreacion y cultura (2,52%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anual

Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026
2025 2026
Dvmaones de Garto Peas (%) Varsoon (%) R P Varsedn (%} m

Frataranion ¥ holies B3 m 08 a8t o
Sarot £n L% 4 LE L ¥4 L8
Eoucacan 441 T Lk 758 o
fetadan Woohoe s y Bbece 170 a4 [Ee ] H41 412
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MG, 2k P S ST T SR Sl il 418 274 an 578 a3
e
TOTAL W00 50 L% s68 LE )
Trarapocte 128 529 an a3t onr
Inforrascitn y coruEnCacon 433 4.5 0,08 488 01
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Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos
y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,60 puntos
porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

| Variacion y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto
| Abril 2026
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Fuente: DANE . IPC
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ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO (EMC) MARZO 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, en un esfuerzo permanente por mejorar y actualizar la medicion de las estadisticas
econdmicas, a partir de la oficializacion de la informacién del mes de enero de 2020, presenta los resultados de la nueva Encuesta Mensual de
Comercio al por Menor - EMCM, en adelante denominada Encuesta Mensual de Comercio - EMC.

Grafico 1. Variacién anual, afio corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado®
Total nacionai
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Fuente: DANE, EMC
Evolucion de las principales variables para el total nacional

En marzo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 13,4% y el personal ocupado creci6 1,9% en relacién con el mismo mes
de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variacién de las ventas reales del sector fue de 15,6%.

Tabia 1. Variacion porcentual anual, afio corrido y doce meses ©
Teotal nacional

Marzo 2026
Variacion anual Vanacn o comido Variaoon doce meses
Indicador Marzo 2028 ¢ Enero . marxo 293¢ | Abril 2028 . marse 30261
marze 1025 anero - marze 2018 abeil 2024 - marzo 2013
T v del |
otal ventas reates del comercio al por menor y 134 108 1ns
vehulos
Total ventas reales del comercio minonsta y
wehiculos [mcepto grupo CIRF 473 e a5 WS
Total ventas reales del comercio al por menor 88 15 87
sin vehiculos sutomotores r motocicletss ** )
Total ventas reales del comencio al por menor
<0 SOt 156 135 145
Total veritas reales del COMBCo 3l por menor 103 939 13

wn combustibles ni vehizulos
Total Personal ocupado 19 1.8 1.3

Fuente: DANE - EMC

Grupos de mercancias
Ventas Reales Variacion anual Marzo 2026 / marzo 2025

En marzo de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 13,4% frente a las registradas en el mismo mes de 2025. Todas las lineas de
mercancia registraron variaciones positivas en sus ventas reales.

Las mayores contribuciones positivas a la variacion anual, se presentaron en las lineas de Vehiculos automotores y motocicletas principalmente |
de uso de los hogares, Otros vehiculos automotores y motocicletas, Equipo de informética y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y |
aportando en conjunto 7,7 puntos porcentuales a la variacién total del comercio minorista. |

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su usa indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Tabla 2. Variacion porcentual y contribuction de las ventas reales del comercio minorista se
mercandias.
Total nacional
Marzo 2026 / marzo 2025"
Marzo 2026 /
marm 2025
Linwas de mertandcias i % Contribucion PP
Total comercio minorista y vehiculos l).a. 4 SRR
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Fuente: DANE - EMC
MERCADO LABORAL

Informacioén marzo de 2026

Para marzo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que representé una disminucién de 0,8 puntos porcentuales respecto
al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de participacion se ubict en 65,0% y la tasa de ocupacion en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas
fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente.

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion {TD)

Total nacional
Marzo {2025-2026)

Tl e

Faa (%)
= B288 85

Tose G-w- de Pﬂzwm Tosa e !mw\hm

Fuermte DANE GEH

En marzo de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,4%, mieniras que en el mismo mes de
2025 fue 9,3%. La tasa global de participacion se ubico en 67,1% y la tasa de ocupacion en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67 4% y
61,1%, respectivamente.

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre para el total nacional y total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Para marzo de 2026, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que representé una disminucion de 0,8 puntos porcentuales respecto

al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de participacion se ubico en 65,0% y la tasa de ocupacion en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas
fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como d no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Grafico 2. Tasa giobal de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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Marzo (2018 - 2026)
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Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual

En marzo de 2026, |a tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,4%, mientras que en el mismo mes de
2025 fue 9,3%. La tasa global de participacion se ubicé en 67,1% y la tasa de ocupacion en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67,4% y
61,1%, respectivamente.

Grafico 3. Tasa global de participacion (TGP}, Tasa de ocupacion {T0) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Marzo (2018 - 2026)

0457 e 61,2 66,0 66,8 87,1 874 €73

& "
o il Z
- vV g
-8
2 ! L s 3
] P 16,6 =
= 140 ; \ N
. 23 % "‘\ 126 10.8 + 15
Ny A v b o N2 9.3 94
e e / M .
T e A | i, N j,\_
10 T ™ o ]
- 2 2 N N = A = &
5 ] ¥ 5 X . ] 5 -
= = Z 3 b1 3 = -3 -3
et 1€ e TO ™

Fuente: DANE, GEIH

Poblacion ocupada segun rama de actividad, mes marzo 2026

En marzo de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.352 mil personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a
la variacion de la poblacién ocupada fueron Administracion pablica y defensa, educacion y atencién de la salud humana (1,6 puntos
porcentuales); Actividades financieras y de seguros (1,0 puntos porcentuales) y Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” (0,5
puntos porcentuales).

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co, La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlade y su uso indebide no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04
Version: 04

Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA

Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: P
Septiembre 26 del 2024 *Pion "

Tabia 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacion
ocupada segun rama de actividad

Total nacional

Marzo {2025 - 2026)

Total nacienal
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Fuente: DANE GEH
Ranking de ciudades segun tasa de desocupacién, trimestre enero - marzo 2026
Para el trimestre enero - marzo 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, |as que presentaron mayores tasas de desocupacion fueron;

Quibdo (26,0%), Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Manizales A.M. (8,5%),
Bucaramanga A.M. (8,4%) y Villavicencio (8,0%).

Grifico 6. Tasa de d pacion segun ciudad
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Fuente: DAkt Ghn

Poblacion ocupada segun posicion ocupacional, mes marzo 2026

En marzo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que més aportaron
positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,9 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribucion porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién
ocupada segun posicion ocupacional

Total nacional

Marzo (2025 - 2026)

Total nacional

Marzo 202 D8tribucion

Posicién ocupacional

Varlacién  Contribucin

BRI Ra% o % 2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23702 2 24352 100 650

Trabajador por cuenta propia 9.8;1‘3 10.335 424 457 1.9
Obrero, empieado particular 10109 1047 40 361 15
Patroén o empleador 657 699 29 41 0.2
Qbrero. empleado del gobiemo 830 840 34 10 00
Jomaiero o Pedn 807 851 15 46 02
Empileado doméstico 789 704 28 -85 £4
Trabajador familiar sin remuneracion 524 436 18 B8 04

Fuente: DANE GEIH.

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO- TRM

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado-TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dolares de los Estados Unidos
de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas por los Intermediarios
del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica mediante reglamentacion general. Para el calculo de la TRM se deberan excluir
las operaciones de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nacién — Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico. La TRM es calculada diariamente y certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacion disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Repiblica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado y al plblico en general, conforme a lo dispuesto
en el articulo 40 de la Resolucion Extema No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el Banco de la

Republica mediante Circular Reglamentaria DODM - 148, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucién No.0416 de 2006 de la Superintendencia
Financiera de Colombia

informacion centificada ef 06,05,2026

TRM (CORYESDY
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Mercado Laboral: Huila - Neiva
Figura S: Participacién ocupados segun ramas de actividad economica
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Fuente: Cean Encuests integrada de HMogares - DANE Fechs de Publicacién. 30 e marzo de 2026
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Desempleo: Huila - Neiva

La figura muestra que durante ¢l trirestre mévil diciembre - febrero de 2026, la tasa de desempleo de
Neiva se ubico por debajo de la tasa de las 23 cludades.

Figura 6: Comportamiento de la tasa de desemplec Trimestre movil {dic-feb)

23 Cadaces

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogates - DANE Fecha de Publicacion: 30 de mane de 2026

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE EN COLOMBIA

Mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, quedo establecido el salario minimo en Colombia para el afio 2026 El SMMLV
2026 corresponde a un incremento del 23% frente a 2025, equivalente a un aumento nominal de $327.405. En el caso del auxilio de transporte
2026, el Gobiero lo fija aplicando un incremento de 24,5% respecto del valor vigente en 2025 y lo establece en $249. 095 para un total de
$2.000.000 mensuales.

Este aumento fue decretado por el Gobierno Nacional, la decision del jefe de Estado la adoptd tras agotarse |a etapa de negociacién directa entre
las centrales obreras y los gremios de la produccién, sin lograrse ningtin acuerdo.

El incremento del salario minimo deberé garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como
lo ordena la Constitucion.

Asi lo afirmé el presidente de la Republica, Gustave Petro durante una alocucion de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendra
en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regira en 2026,

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, sera iderada como doct 1to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Por primera vez se decretara el salario con base en la canasta minima vital, segun lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo
ponemos en el decreto, es lo que buscamos.

Segtn la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias

SALARIO MINIMO 2026

El salario minimo legal mensual {SMMLV)
para 2026 se fij6 en $1.750.905

para un total mensual de $2.000.000

Ambas medidas rigen a partir del
1° de enero de 2026
o ! Jos © 469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025

¥

Decreto transitorio mantiene el aumento del salario minimo y reabre el pulso juridico en el Consejo de Estado

El salario minimo vital para 2026 queda fijado de forma transitoria en $1.750.905 mensuales, con un incremento de 23% frente a 2025, mientras el
Consejo de Estado define de fondo la legalidad del acto anterior. En paralelo, el presidente Gustavo Petro vinculd el debate salarial con el blogueo
legislativo de las reformas a la salud y pension, y reactivé la discusion sobre el alcance constitucional de una ‘remuneracion minima, vital y movil®. |
Un decreto provisional para sostener el salario vital mientras avanza el proceso judicial [
El Gobierno nacional expidio el Decreto 0159 de 2026, por el cual se fija transitoriamente el salario minimo mensual legal del afio 2026, como
respuesta a una orden judicial derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Seccidn Segunda del Consejo de Estado en un proceso
de nulidad. De acuerdo con el propio decreto, el tribunal ordend expedir y publicar un nuevo acto que fijara el porcentaje transitorio de aumento y
su valor, y dispuso que la suspension provisional del decreto previo operaria solo desde la publicacion del nuevo acto.

El Decreto 0159 se presenta como un instrumento de continuidad y seguridad juridica, con vigencia estrictamente transitoria *hasta tanto se dicte
sentencia” en el proceso en curso, evitando un vacio normativo sobre el valor del salario minimo legal mensual vigente (SMMLY) durante 2026.

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Con el fin de determinar el analisis de la demanda, la Entidad procedié revisar los Contratos relacionados con el presente proceso contractual de
las vigencias anteriores por la administracién municipal, relacionando los procesos celebrados por el municipio de Neiva, e igualmente, con el fin
de determinar el comportamiento del sector y las caracteristicas requeridas, la Entidad procedi¢ a analizar los contratos similares realizados por
ofras Entidades:

Analisis historico de adquisiciones previas de la Entidad:

Municipio de Neiva:
. Nﬂmééd DE : DETALLE Y-c.«mg DEL OBJETO CUANTIA
PROCESO TIPO DE PROCESOQ CONTRATADO CONTRATADA

ADECUACION DE COCINAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LA SEDES DE LAS $1.040.486.739
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NEIVA - HUILA

MNSELPOP002- | Licitacion publica (Obra
2025 plblica)

ADECUACIONES Y OBRAS VARIAS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES: |E
MNSESAMOP02 | Seleccion abreviada de | SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL, PRINCIPAL, LA
8-2024 menor cuantia I.E AGUSTIN CODAZZ| SEDE PRINCIPAL Y LA LE
INEM JULIAN MOTTA SALAS SEDE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

$234.730.143 ’
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REALZAR  OBRAS  GENERALES  DE
MNEEMPBSANC- | Seleccion _abreviada | INFRAESTRUCTURA  EN (A INSTITUGION | ¢z o0 oo
02-2022 menor cuantia EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DE S92,
NEIVA EN LA SEDE MISAEL PASTRANA Y LA RIOJA
ADECUAR AREAS COMO BANOS, PISCINA,
CERRAMIENTO EXTERIOR, ANDENES, REDES
MNSELPOP08- | . . HIDROSANITARIAS, APROVECHAMIENTO
2020 Licitacicn pablica FORESTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA |  °1147.250.521
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL
SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
"CONSTRUCCION DE CERRAMENTO, RED
SUBTERRANEA PARA MANEJO DE AGUAS
| | LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6
oo aote | Seleccibn abreviada | ey uYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA |  $139.7918505
INSTITUCION  EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA
MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
B NEIVA
Asimismo, la Entidad realiz6 la busqueda de procesos con objetos iguales o similares celebradas por otras entidades estatales, a saber:
v" Histérico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidares del bien o servicio:
: NO. MODALIDAD DE VALOR DEL
ENTIDAD | PROCESO |  SELECCION . ORIETo CONTRATO
—— ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN
Licitacion ~ publica | DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUGIONES
MONIGIFAL | LOPROB2025 | (5es iiica) EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA |  ©454.603.699,38
DE FONSECA
GUAJIRA
SSBERN’B%[L CONSTRUCCION, ADECUACION Y
LOP-SIN- Lictacion  publica | MEJORAMIENTO  DE  INSTITUGIONES
N RTAME | 0009-2025 | (Obra pibiica) EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE PELAYA Y | 18260468.083
i SAN DIEGO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
CENTRAL
ADMINISTRA
i | DQUISICION DE KIT DE DEMOLICIONES EXDE DE
ADA DE | CENAGINGEN | Litacion piblca | ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA (N* JEWPP- | ¢ e o o
eS| tateacs | (b pgies CEDE(D.DINCO£T-01430ING-03) (resrtaion e
CENAC 3)
INGENMIER
08
DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR
INSTITUTO. | oo EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO — DU,
DE SGDUOf6. | Litacion piblca | PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y | g5 4on ogs 704
DESARROLL | 550 (Obra publica) DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN 428.983
0 URBANO ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION
TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN
BOGOTA D.C.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO,
CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
S REQUERIDAS EN LAS  INSTITUCIONES
Lictacion  piblica | EDUCATIVAS A DESARROLLAR  EN
N owTee™ | o202 (obra piiica) CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1056 DE 2015 | /416975530
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO Y EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, GRUPOS 1,234.5.
REALIZAR LA DEMOLICION,  LIMPIEZA,
LPEFRO13- | Licitacion  piblica | CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
EFRSAS | o9 (Obra piblica) ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FERREA $6.197.129.350
REGIONAL SAS, PARA LA EJECUCION DEL
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PROYECTO EXTENSION DE LA TRONCAL NQS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
DE BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES
Iy i

DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR
IDU-LP- o . EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
SGDU-006- L|mt3r:|qn _ plblica | PARA LA EJECUC[ON DE PROYECTOS VIALES Y
2018 (Obra publica) DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN
ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION
TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN
BOGOTA D.C.

INSTITUTO
DE
DESARROLL
O URBANO

$11.966.113.847

REALIZAR LA DEMOLICION TOTAL, LA LIMPIEZA,
EL RETIRO, TRANSPORTE Y LA DISPOSICION
FINAL DE ESCOMBROS DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA CONSTRUCCION
DE CERRAMIENTOS E INGRESOS
PROVISIONALES EN EL PABELLON No. 4 DEL
USPEC  LP- | Licitacion  publica | EPMSC MEDELLIN “BELLAVISTA"
066-2018 (Obra publica) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 1), Y LA
DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EN LOS ANTIGUOS PABELLONES 1Y 2 Y ANTIGUA
AREA DE CELDAS UTE, ASI COMO LA
CONSTRUCCION DE  CERRAMIENTOS E
INGRESOS PROVISIONALES PARA EL EPAMSCAS
ERE POPAYAN, ( ..) GRUPO 2

USPEC $752.715.350

Una vez realizada la busqueda se logré determinar que la modalidad de contratacion utilizada en el presente estudio previo es la correcta, ademas
que los requisitos juridicos y la experiencia requerida en el presente estudio previo esté acorde al valor y la complejidad del contrato.

ANALISIS DE LA DEMANDA - MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CCE 2026

Una vez revisada la informacion relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacién de practicas de Abastecimiento Estrategico
para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas es posible evidenciar lo siguiente:

L] ANALISIS DE LA DEMANDA ©aerss |

Agencia Nacional
. (5 e
FILTROS:

de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente

of Total

Gasto Mensual § 14 367 483 293 058 Gasto Anual e ; o
= T At FEADT GHEST T4 3BT TH . S5 T4 AGST. T4 p 1A 3T Seleccione el ano
Selecciona la Fecha
n Fecna frma .
" D .. 01012024 26052026
5 -~
3 ()
Departamento de Entidad
. I Todas .
el SRR TR Nombre de Entidad [agregado)
ﬁ\ﬁ{,l ‘g nombire aan tade
Ao ®I004 2015 2008 Fuante @IIIOP | @IEI0E S
L ]

Para los periodos evaluados 2024, 2025 y lo corrido de 2026, se han efectuado contratos por $14.367.483.293.058 a nivel nacional, registrados
tanto en secop | como en el Il. De los periodos avalados, el de mayor con mayor contratacion por Secop corresponde al afio 2025 con
$7.082.891.421.115.
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Cantidad de contratos - Anual #i)
Hah et B 525 mINSE mitTA SR T TR i i RRES
g o
§ Plataforma:
g SECOP_L SECOP.S
L
330 =
3 Hombre de Entidad {plataforma)
= * igress o commbee L lde
L} o .
Ay ; £ '
. P & ll . USAGASL 4
Afo
Ano 92023 @025 8202 Fuente @507 ) @32007, L] UE

Durante estos periodos se ejecutaron 15.485 contratos a nivel nacional, siento el afio de mayor contratacion por Secop" | el 2025 con 3.124 y' pbr

secop |1 $4.079.

@ yator @Cantites

£ piit

Valor Total Estimado por Familia

Seleccione una categoria:

(Sagmento Fames r Ciase

Valor contratado:

Contratos

0 5911 350 000 G600

Modatidad de seleccion

Compatitn Enajenssinn

Doeasa Espacial

El codigo UNSPSC con mayor valor de contratacién de los analizados corresponde a 7210 (Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones) con $§7.040.109.683.762

Comportamiento contratacion por blenes y servicios de UNSPSC

5705 $3.088.737.556.987

= 7210 - Servicios de B ¥ rep de constr $2.798.018.492.389
= 721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura | 2243 $2.205640 432.583 15.35% 2706 $2.174.375 248.109 15.13%

721029 - Servicios de mantenimiento v reparacion de instalaciones 2812 $392379.058806  412% 2999 3914362308878  6.36% £
= 7212 - Servicios de i6n de edificaci no residencial 552 $1.806.857.285.360 12,58% 889 $2.77.457.326.117 19.47% 13
4 721214 - Servicios de construccion de adificios piblicos especializados | 475 $1.541.328 940.790 10,73% 715 $2220.626 822096 15.46% 12

4 721215 - Servicios de construccion de plantas industriales | 77 SIGATES.34657C  1.85% 14 SETEATOS04021 4UD%
= 7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 324 $348.618.337.6853  243% 271 $840.977485975  4.46%
721527 - Servicios de instalacion y reparacion de concreto 299 $267 933964579 1.85% 235 $624 214913884 4.24%
721513 - Servicios de pintura e instatacion de papel de colgaduta 1 25 530664373114 0.56% 16 $1870235209 0.12%
5 7214 - Servicios de construccion pesada 230 $341.504.193.242 2,38% 338 $555.739.072.03 3,87%
= 721415 - Servicios de preparacion de tierras 230 5341904183 242 2,38% 338 $555.739.072 036 3B87% :
Total ' £181 $5.295.400.312.684 36,86% 7203 $7.082.891.421.115 45,30% 212
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

= 7210 - Servicios de i y rep ci de i i lach b 1828 $1.153.352.834.388 £ $7.040.109.683.762 48.00%
# 721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura B41 5800837 082.509 6.27% 5790 $5.280.852.763.201 +8,78%
721022 - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones pe% 967  $252515.351.677 1.76% €788  $1.755.236.920.561  1224%
= 7212 - Servicios de cidn de edificaci no kel fal A% 136 $460.237.088.401 3.20% 1677 $5.084 831.T03.508 35,25%
721214 - Servicios de construccidn de edificios pablicos especializados |46% 124 5330888710004  2.71% 1374 $4.152.855.472.850  28.90%
= 721215 - Servicios de construccidn de plantas industrizies 2% 12 $69.337.376 427 0.48% 203 $811.776.231.018 6.35%
I 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comerclo especializado 5% 86 5242033511308  1,88% 881  $1.231.869.314.9T7  8.57%
= ¥21527 - Servicios de instatacion y reparacion de concreto 3% 42  £215.341 230456 1,50% 566 $1.107.490.108.919 T71%
721513 - Servicios de pintura e instalacidn de papel de colgadura &2% 24 26 692 280 853 019% 95 £124.079.206.088 0.86%
= 7214 - Servicios de construccidn pesada .'N 81 $133.529.325.133 0,83% 659 $1.031.172.5%0411 7.18%
721415 - Servicios de preparacion de tierras 7% 91 $133529.325133 0,93% 655 $1.031.172.5%0411 7.18%
Total .m 2127 $1.989.152.559.259 13.84% 15485 574,357 483.293.058 100,00%

Los codigos UNSPSC 721033,721029,721214,721215,721527,721513 y 721415, analizados para los periodos 2024, 2025 y lo corrido del 2026, |

se evidencia que en el periodo 2024 se realizaron contratos por $5.295.439.312.684 con 6.161 contratos, teniendo incremento para el 2025 donde
se contrataron $7.082.891.421.115 con 7.203 contratos, El codigo mas representativo tanto en valor como en nimero de contratos corresponde al
7210 Servicio de Mantenimiento y Reparacion de construcciones e instalaciones.

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Namero de Contratos del Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor

: $14,37 bill. 15,49 mil No identificado

Proveedor
seleccionado

Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

H9PRESA DEESARROUC T

> ENEES
2 N

EMPRELE PARA & DESARD

Proveedares
Proveedores
¥

520 le 4

Valor Total Estimado Mumero de Contrates

El mayor valor estimado por proveedor corresponde a UNIVEERSIDAD DE ANTIOQUIA con $423.613931.367 y por nimero de proveedores a la
Empresa Soluciones y Redes EU con 41 confratos.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores = ¢
Dapartarments estandar Departamento estandar
-

L Jeto b

3t g Bogota

Mhascs

Departamento estandar  Huila
Recuento de Prov_nombre 210 (3.12%)

En cuanto al origen de proveedor, el Departamento del Huila, participa del total nacional con 210 contratos equivalentes al 3.123% y en cuanto al
valor estimado por origen de proveedor se contrataron $138.946.0.9.037 equivalente al 2.26% del total nacional.

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresidn diferente a la
publicada, sera considerada como d no lado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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- Origen de Proveedores - Nivel internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Saleccion

2 il
3 [ Jat 655
: E $6 bl
g 3
‘5 E IE
=
§ -E ﬁ 54 il
w oS 5 generai Comp
E Modahcad de Seleccion  Lictacidn obra piblica
bl valor Total Estimadio  $7.269.270.112621
Total $8.111.823482.917
: L
5
Origen Modalidad general

La modalidad més utilizada para este tipo de contratos corresponde a la licitacién de obra publica por $7.269.270.112.621, sequido de la
Contratacion Directa con $3.431.645.732.766, lo que nos indica, que la modalidad que estamos utilizando para el presente proceso de contratacién
es el correcto.

D. ESTUDIO DE LA OFERTA
Identificacion del proveedor
Podrén participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con representacion o sucursal en Colombia, en forma individual
0 conjunta (consorcio, union temporal o promesas de sociedad futura), que tengan dentro de su objeto social o actividad la fabricacion y/o

comercializacion y/o distribucion De los bienes objeto del presente proceso, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en el
mismo y se encuentren registrados en SECOP |,

El propésito de esta accion es impulsar el desarrollo de emprendimientos locales capaces de satisfacer la prestacion del servicio requerido por la
Entidad, fomentando asi la participacion de la mayor cantidad posible de oferentes que puedan suplir la necesidad institucional, para determinar el
analisis de la oferta, la Entidad tomé como referencia las empresas que reportar informacion ante la SuperSociedades, las cuales se encuentran
inscritas bajo los codigos CIIU, asi: 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, 4311 DEMOLICION, 4312
PREPARACION DEL TERRENO, 4321 INSTALACIONES ELECTRICAS y 4330 TERMINACION Y ACABADO DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, logrando evidenciar que existen 419 empresas ubicadas a nivel nacional que prestan este
servicio, asi:

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA F4112 - Construccién de edificios no residenciales
COMPARNIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS

COLVATELS.A.E.S.P. F4321 - Instalaciones eléctricas

MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA SA F4321 - Instalaciones eléctricas

ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas

AMV. SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

TRITURADOS TG SA F4312 - Preparacion del terreno

PROMOTORA MEGABODEGAS

SA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
ISCHEBECK COLOMBIA SAS F4312 - Preparacion del terreno

MINERALES SANTA ANA COLOMBIA SAS FA312 - Preparacion del terreno

PROMOLOGIC COLOMBIA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG F4112 - Construccién de edificios no residenciales
LATAM LOGISTIC COL OPCO SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION ZONA FRANCA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
MIXA GROUP SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
PROMOTORA INMOBILIARIA MANILA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CONSTRUCTORA AlIA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
BCEI COLOMBIA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. EN REORGANIZACION F4112 - Construccion de edificios no residenciales

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, sera considerada como d 1to no controlado y su uso indebido no es resg bilidad de la Alcaldia de Neiva
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SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. EN REORGANIZACION

F4321 - Instalaciones eléctricas

VENTANAR SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ARQUITECTO E INGENIEROS ASOCIADOS S.A

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS BIC

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCTORA A CRUZ SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

PEREA Y CIA SAS

F4312 - Preparacidn del terreno

COMERCIALIZADORA SOTINCOL SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INGENIERIA DISENOS Y CONSULTORIA TECNICA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INGELECTRICA

F4321 - Instalaciones eléctricas

LINHAMDAN ARBOLEDA &COMPANIA SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

INGEOMEGA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas
ENECON SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
INGENIERIA TOTAL SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
DIRCO INGENIERIA LTDA F4112 - Construccién de edificios no residenciales
PROMONTAJES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

MU Y ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL

F4321 - Instalaciones eléctricas

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

CORRIENTE ALTERNA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INVERSIONES LA PAZ SA F4312 - Preparacion del terreno

MGL INGENIEROS SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
MONTAIES SAVART SAS F4112 - Construcci6n de edificios no residenciales
DURANES SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales

ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA

F4321 - Instalaciones eléctricas

BOTERO INGENIEROS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A.S.

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

inversiones tulua sas

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CALPRECO SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS
S.A.S.INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.INGENIERIA, EQUIPOS Y
SERVICIOS S.A.S.

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

INARDI SAS INGENIEROS ARQUITECTOS DISENADORES

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

JALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

PROMOTORA LA ALBORADA S.A. EN REESTRUCTURACION

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

AS CONSTRUCCIONES SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

HERRAGO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

REALIZACION DE OBRAS CIVILES, CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE INMUEBLES
. EDIFICIOS, OFICINAS, CASAS, CENTROS COMERCIALES Y TODO TIPO DE
ADECUACION Y REFORMAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

GONANCO SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
ELECTRICAS LAC LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas
ENTRE OBRAS SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales

LOPEZ NINO SERVICIOS INFORMATICOS LTDA

F4321 - Instalaciones eléctricas

ALVARO LARGACHA V Y CIA SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y abras de
ingenieria civil

CONSTRUCTORA LANDA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

MAXIELECTRICOS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

LEAL CONSTRUCCIONES LTDA

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CONSTRUCTORARUMIESA S

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

OCIVILES S.A.S.

F4312 - Preparacion del terreno

La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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Servicios profesionales de Ingenieria Civil F4112 - Construccién de edificios no residenciales
BASE Y ANCLAJES SAS FA112 - Construccién de edificios no residenciales
LUISEDQ. PATINOR. & CIA. S.A.S. F4312 - Preparacion del terreno
MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
TEXVIGARS.A.S ingenierfa civil
SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas
SYTINGENIERIA Y CONSULTORIAS.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas
EL POBLADO S.A.S. F4312 - Preparacion del terreno
SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VISTA NORTE SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
AB GERENCIA INTEGRAL SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
INVERPROYECTOS DEL CARIBE S.A F4112 - Construccion de edificios no residenciales
DISCEP SAS. F4112 - Construccién de edificios no residenciales
BUILDING SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
Realizacion de actividades relacionadas con la ingenieria F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ADMINISTRADORA DE CONSTRUCCIONES RAMIREZ FORERO SAS ingenieria civil
CONSTRUCTORES & AMBIENTALES S.A.S F4112 - Construccion de edificios no residenciales
INVERSIONES ESPANA ARENAS Y CIA. S.A.S F4312 - Preparacion del terreno
ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA F4321 - Instalaciones eléctricas
LUCES DE SANTANDER S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas
RED DE INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
SISCOTEL SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CONELTEC SAS FA4321 - Instalaciones eléctricas
RECURSO EXTERNO SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
RE CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
AGROPECUARIA LA GALAXIA SAS F4312 - Preparacion del terreno
REHABILITACION DE DUCTOS SAS F4312 - Preparacion del terreno
SERVITEC INGENIEROS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
MUNOZ Y CIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
ALQUIMAQ SAS F4312 - Preparacion del terreno
ESTRUDUQUE S.A.S. F4112 - Construccion de edificios no residenciales
INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES MS 5.A.5. | F4112 - Construccion de edificios no residenciales
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S F4312 - Preparacion del terreno
PROTELEC LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas
GOMECO SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS BIC F4112 - Construccién de edificios no residenciales
CONSTRUCCIONES & INVERSIONES COSMOS S.A.SBIC F4112 - Construccién de edificios no residenciales
COMERCIAL ALPA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
INMOBILIARIA PROACTIVA SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
F4330- Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ingenieria civil
PC MEJIA SA F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
Cerramientos Construciiones S.A.S ingenierfa civil
CREAR INGENIERIA CIVIL SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
ELECTROMONTAJES S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE SAS ingenieria civil
INMOBILIARIA SANTA PAULA S.A.S. F4312 - Preparacion del terreno
ELEC SA F4321 - Instalaciones eléctricas
MERCASUR LTDA EN LIQUIDACION F4112 - Construccién de edificios no residenciales
CONSTRUCOL SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
INGELEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
CON-TECNICA S.A.S F4112 - Construccion de edificios no residenciales

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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B&V INGENIERIA S.A.S.

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

T.V.0. COMUNICACIONES S.A.S.

F4321 - Instalaciones eléctricas

PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO S.A

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ILUMINACION YARIGUIES SA

FA321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCTORA DOUQUEM SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ENTREPISOS MODULARES SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

DS CONSTRUCCIONES SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

INVERSIONES SIBERIA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S

F4330 - Terminacitn y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ODRQ Y CIA 5AS F4321 - Instalaciones eléctricas
CORTES CANON INGENIEROS CIVILES SAS F4312 - Preparacion del terreno
VANDENENDEN SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CONSFISAY CIA SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
SAVERA SAS EN REORGANIZACION F4112 - Construccién de edificios no residenciales

CONSTRUCCIONES SAN JACINTO SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INGENIERIA DISENO Y CONSULTORIA S.A.S.

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

GU PROYECTOS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

JICY CIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O GRUPO
STONCORSADECV

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

SENAL SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

DATACOM REDES COMUNICACIONES LTDA

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIAS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

OR INGENIERIA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

INGENIERIA RH SAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ACABADOS Y ARQUITECTURAECAS. A. S.

F4112 - Construccion de edificios no residencizles

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCEMA SAS

F4312 - Preparacion del terreno

DISENOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA

F4321 - Instalaciones eléctricas

PANEL ROCK COLOMBIA SAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

F4311 - Demolicién

GRUPQO CONSTRUCTOR PRISMA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CONSTRUMOS AG SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A S - EN REORGANIZACION

F4321 - Instalaciones eléctricas

COLOMBIA ILUMINADA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de

KREATURA ESTUDIO S.A.S. ingenieria civil
ICONO URBAND S,A, F4112 - Construccion de edificios no residenciales
) FA330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de

GESTION RURAL Y URBANA SAS ingenieria civil

ELISEO URREGO E HIJOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

FUTURISTICA SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
NETCOM COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

RODRIGUEZ QUINTANA EHIJOS S.A.S. F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
Grupo Doss Arg SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.SEN C.A

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

RO INGENIERIA LTDA

F4311 - Demolicion

ALPA CONSTRUCCIONES SAS FA4312 - Preparacion del terreno
INDEQ SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
AGROURBANA DE INVERSIONES SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
INVERSIONES MULTIPLES SAS F4312 - Preparacion del terreno

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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DISICO SA F4321 - Instalaciones eléctricas
INVERTIERRAS LTDA F4311 - Demolicién
F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS 5.A.S. ingenieria civil
CONSTRUCTORA OBREVAL SA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
.M INDUSTRIALDE MADERAS S.A.S ingenieria civil
campoalegre sas FA312 - Preparacién del terreno
SGC ARQUITECTOS 5.A.5. F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CHAHER SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
PRAXA CONSTRUCCIONES SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
ILR CONSTRUCCIONES LTDA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
INVERSIONES LA CORDIALIDAD SA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
COMERCIAL Y VIDRIOS Y ALUMINIO LTDA ingenieria civil
SERVICIOS PETROLEROS SERPEL SAS-EN REORGANIZACION F4312 - Preparacion del terreno
BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA F4321 - Instalaciones eléctricas
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
CIMACO SAS F4312- Preparacion del terreno
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas
ZUGOM Y COMPARNIA LIMITADA F4321 - Instalaciones eléctricas
INSTELEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
VIAS SAS F4312 - Preparacion del terreno
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
VALSATEX SAS ingenierfa civil
ELECTRO INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ALMACENES DURAN DEL META SAS ingenieria civil
CONSTRUSAR S.A F4112 - Construccion de edificios no residenciales
AVILA SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
) F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
COMPANIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL SAS ingenieria civil
INGESSA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
ORDONEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
INVERSIONES CAMINOS UNIDOS SAS F4312 - Preparacion del terreno
INVERSIONES RUSTIPLAST LTDA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
TELCOS INGENIERIA SA F4321 - Instalaciones eléctricas
SILK HABITAT SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS F4312 - Preparacion del terreno
INVERSION & DISENO LTDA F4112 - Construccién de edificios no residenciales
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
AACER SAS ingenieria civil
F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
URBANICO SAS ingenieria civil
MOVICONSTRUCCIONES SAS F4312 - Preparacion del terreno
F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS SAS ingenieria civil
ELECTRO GDD SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
IINGENIERIA HYMC SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
PARQUIAMERICA SA F4112 - Construccién de edificios no residenciales
PROMOTORA MATIMBA SA F4112 - Construccion de edificios no residenciales
F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA SAS ingenieria civil
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-INGENIEROS ARQUITECTOS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
ELESCO SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
UNIOBRAS SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
TELEACCESS LTDA ingenieria civil
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RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA

F4321 - Instalaciones eléctricas

EMV CONSTRUCTORA SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES S.A.S.

FA321 - Instalaciones eléctricas

PROFESIONALES EN CONCRETO SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CAMARGO ELECTRICOS LTDA

FA4321 - Instalaciones eléctricas

Ingenieria y soluciones Insol SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

AXIOMA INGENIERIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

F4321 - Instalaciones eléctricas

CESPETROL LTDA

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

ENERGIZANDO INGENIERIA'YY CONSTRUCCION SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INGELET SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
SEVILLA SAS ingenieria civil
UNINGECOL SA F4321 - Instalaciones eléctricas

INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

HB ARTE URBANO SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

J&L EQUIPOS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INVERSIONES SICA S.A.S

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

RETCOM SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
IVALVAN S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas
CERMONT SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCCIONES LINA MARIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

SYM SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS

FA4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CONSTUCTORA SHALAMA SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

SIMEDT S.A.S.

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCTORA SERVING SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

PROMOTORA FRANCISCANA S.A.S

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE LA SABANA S.A.S.

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

WILCAR REMODELACIONES Y ACABADOS LTDA

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CONTACTO ARQUITECTURA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

VERTICAL DISENO SAS EN REORGANIZACION

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

COSERING SAS COMPARIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA

F4321 - Instalaciones eléctricas

MANTEMIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MANCON S.A.

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUVAL INGENIERIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

SRC INGENIEROS CIVILES S.A.

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INGENIERIA JM SAS BIC

F4321 - Instalaciones eléctricas

CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ALUMBRADO PUBLICO DE PUERTO COLOMBIA S.A. SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA

F4321 - Instalaciones eléctricas

OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

JA&T CONSTRUCTORES SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

EXCAVAMQOS JP SAS F4312 - Preparacion del terreno
ECOCIUDADES SAS F4312 - Preparacidn del terreno
F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
TOTAL CO SAS ingenieria civil
HACIENDA LA RIVERA SAS F4312 - Preparacion del terreno
PERFOTECNICA SAS FA4312 - Preparacion del terreno
CONSTRUCTORA LOS KATIOS SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales

PROGETTI GROUP Y CIA SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

SOCIEDAD INVERSIONES BURECHE SA

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales
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ESI DE COLOMBIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCAM SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE OCCIDENTE SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CONSTRUCCIONES RICARDO CARO SAS

F4312 - Preparacion del terreno

TOBON INGIENIERIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

PROYECTOS E INVERSIONES DUBAI SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

SUZ ESTRUCTURAS SA F4112 - Construccién de edificios no residenciales
OFFICE POINT SAS FA112 - Construccion de edificios no residenciales
NACAJO INVERSIONES SAS F4311 - Demolicién

PISOS INUSTRIALES JCR SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ARTEMARMOL COLOMBIA SAS ARTEMARMOL COLOMBIA SAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

EDIFICANDO INDUSTRIAS A S

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INVERSIONES MYL GROUP SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

URBANIZADORA MONTELEON SAS

F4312 - Preparacion del terreno

FLEISCHMANN COLOMBIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

RAG CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA

F4321 - Instalaciones eléctricas

OTEV CONSTRUCCIONES SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

H.C.L. SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.

F4312 - Preparacion del terreno

ME REALTY INVESTMENTS SAS

F4312 - Preparacion del terreno

INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

HAH CONSTRUCCIONES SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

LR INGENIERIA SAS

F4312 - Preparacion del terreno

ING PROJECT URNBANISMO SAS

F4312 - Preparacion del terreno

OBRACIVILY PINTURA LLANOS SAS

FA330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

ISIVEN DE COLOMBIA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CONSTRUCTORA LIBAND SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ALUMINIOS AG Y CIA SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

UNIVERSAL SEC SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

MUNDIAL DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

INVERSIONES SALAZAR CANABAL SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

MC GROUP SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

PROYECTOS INTEGRALES DE DISENO Y CONSTRUCCION - PROINDICON SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

SALAR L.M.A SAS

F4312 - Preparacion del terreno

TRANSANDINA INGENIERIA S.A.STRANSANDINA INGENIERIA S.A.S

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

SERVICONSTRUCCIONES PJ SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

JGH PROYECTOS SERVICIOS SAS BIC

F4321 - Instalaciones eléctricas

HEZA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

SAFRID INGENIERIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ACLE MANUFACTURAS SAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

DACAR INGENIERIA S.A.S

F4321 - Instalaciones eléctricas

GRUPO MONZA CONSTRUCTORES SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

SOLIER SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

CASMOT INGENIERIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

111 GERENCIA DE "PROYECTOS Y CONSTRUCICONES SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

DESARROLLO AVENIDA CARACAS S.A.S.

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

ANEMONASAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales
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INVERSIONES COMPOSTELA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales

REDES Y DISENOS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INVERSIONES INTERMARES URABA SAS

F4312 - Preparacion del terreno

DISENO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS
ELECTRICAS S.A.S.

F4321 - Instalaciones eléctricas

PROYECTAR-ARQ S.A.S

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CAMIMAR S.A.5

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

PROYECTAR CONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

ESTANDAR INGENIEROS 5.A.S

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CENTRO EMPRESARIAL MONTEBELLO SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUCTORA ZURIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ELITE INGENIEROS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

INVERSIONES SANTA EMILIAS.A.S

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL SUCURSAL COLOMEIA

F4321 - Instalaciones eléctricas

EMPRESAS ALUCAR SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

MO001 SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

CARLOS E VALENCIA INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION ABREVIADO

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCCION LA26S.A.S

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

AMBAR CONSTRUCCION Y SOLUCIONES SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

FRACER SAS

F4112 - Construccian de edificios no residenciales

GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

Lyl Proyectos SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

ENCLAVE CONSTRUCCIONES SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

GRUPO CONSTRUREDES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
ENTERTAINMENT ABE SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CONSTRUCTORA KALAMARY S.A.S F4112 - Construccion de edificios no residenciales

PASO INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

PROMOTORA CENTRO DE LAS AMERICAS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

J.M.P. NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S.

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

GRUPOQ TITANIUM SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUCCIONES PDBSAS

F4330 - Terminacién y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

CONSTRUCCIONES & LOGISTICA NAVIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

TALLERES INDUSTRIALES LOS BLANCOS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

TITANIUM MESONOES Y MUEBLES

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

ENERGY CG COLOMBIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS

F4330 - Terminacion y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

SIBELIUS EMPRESARIALSAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CENTUM BUSINESS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
VIECO CONSTRUCCIONES S.A.S F4112 - Construccion de edificios no residenciales
PROYECTOS ES SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales
LA DESPENSA DE LAS MALVINAS SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
INAGRECON SAS F4312 - Preparacion del terreno

Inverbar sas F4112 - Construccion de edificios no residenciales
MAQUINARIA ZWEIN SAS F4312 - Preparacion del terreno

SOLUHABITAR SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CENTRO INDUSTRIAL CROACIA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
PROVELESCO SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CU2 INGENIEROS S.A.S.

F4112 - Construccion de edificios no residenciales
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ESCO-COMPANIA DE SERVICIOS ENERGETICOS S.A.S

F4321 - Instalaciones eléctricas

BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

GZ CONSTRUCCIONES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
INTERELECTRICAS IMAC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
PROMOTORA SEAPORT SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
BODEGAS Y NEGOCIOS GUAYACANES SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
KAPSCH TRAFFICCOM SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
GP CARIBE SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CHAMELIERS SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales

ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC

F4321 - Instalaciones eléctricas

LEIVA MEDINA ARQUITECTOS SAS

F4330 - Terminacidon y acabado de edificios y obras de
ingenierfa civil

CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR COLOMBIA SAS

F4321- Instalaciones eléctricas

INVERSIONES LOZANO GARCIA S.A.S

FA312 - Preparacian del terreno

EPRING SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

URVIMAQ SAS

F4312 - Preparacion del terreno

CONSTRUCCION Y ACABADOS DE COLOMBIAS.A.S

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.P.1. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

AMP OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS

F4312 - Preparacion del terreno

CBN ENERGY COLOMBIASA S

F4321 - Instalaciones eléctricas

PARQUE INDUSTRIAL DEL ATLANTICO SAS

F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de
ingenieria civil

RENOVACION TECNOLOGICA EN ILUMINACION SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ARMENTA CHAVARRO SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING SA

F4321 - Instalaciones eléctricas

VARELA FIHOLL & COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

GTA COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
INGEMA S.A. F4321 - Instalaciones eléctricas
COMPANIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas
CONVIALQUI SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales
IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas
ESTRUCTURA S.A.S. F4312 - Preparacion del terreno

J.E. JAIMES INGENIEROS S.A.S.

FA4321 - Instalaciones eléctricas

EME INGENIERIA S.A. BIC

F4321 - Instalaciones eléctricas

INELCO SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

INMEL INGENERIERIA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ESTRUCTURAR SAS INGENIEROS CONSTRUCTORES

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

LOPECAS.A.S. FA4112 - Construccion de edificios no residenciales
F4330 - Terminacidn y acabado de edificios y obras de

CUMBRE ASOCIADOS LTDA ingenieria civil

FAINCO SAS F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

CONSTRUCTORA USAQUEN EMPRESARIAL SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

WB INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ROCCIA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
ACR CONSTRUCTORA SAS F4112 - Construccion de edificios no residenciales
CANALES Y CONTACTOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas

LA TECA INMOBILIARIA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS

F4112 - Construccidn de edificios no residenciales

PROYECTOS INMOBILIARIOS SAN FRANCISCO SAS

F4112 - Construccién de edificios no residenciales

K-YENA SAS

F4321 - Instalaciones eléctricas

ESTRUCTURAR INFRAESTRUCTURA SAS

F4112 - Construccion de edificios no residenciales

Asimismo, el sector se compone de diversos agentes, donde se encuentran empresas y profesionales del sector de construccion, algunos

agremiados en entidades como:
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Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura
Asociacion de productores de Concreto (Asocreto)
Sociedad Colombiana de Ingenieros

Sociedad Colombiana de Arquitectos

Asociacion Nacional de Industriales

Asociacion Colombiana de Constructores
Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

++++++++

Estas empresas contribuyen al desarrollo econémico de la region y a la generacion de empleo, a través de sus servicios tanto para las empresas |
como para las entidades publicas que requieren de sus servicios, |

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

5042 bl

$0.36 bl
$6.34 bl
- 5072 bill
I 3021 ball
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£

50,76 beil.

o Sia b & 20
Valor Total Estimadao Numera de Contralos
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Modalidad da Seleccion

de Aertoe

Walor Tatd Estimado

£3.43 bilt
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Tipe: @ Modalidad general

Valor Total Estimado por Entidad ' : Departamento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

-
3

-
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]
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-
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E
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Valor Total Estimado

Anc

Clasificador de Bienes y Servicios - Famifia Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacién Contratg

7 7210 - Servicios de tenimi ¥ reparaci de construcc el laci 5055 $2.798.019.482.389 194T% 5705 $3.088.737.556.987 21,50% 182
2721029 - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones 2812 3592 379.059.806 4,12% 2999 $914.382 308873 6.36% 58 [
721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestruciura 2243 32 205,640 432 583 15.35% 2706 $2174.375248109 15.13% B4
B 7212 - Servicios de construccion de edificaciones no residenciales 552 $1.806.857.269.360  12,58% BBS 32797.497.328.117  194T% 1w |
721214 - Servicios de construccion de edificios plblicos especializados 475 $1.541328940.750  1073% 775 52220626622 09 15,46% 12

% 721215 - Senvicios de construccion de plantas industriales 77 3265568348570 1.83% TH- S ST ATNIRT, o AT 1
% 7214 - Servicios de construccién pesada 230 $341.904.183.242  2,38% 338 $856.738.072.036  2.87% ]
% 721415 - Servicios de preparacién de tieras | 230 $341904193242  238% 338 $555739.0720%  387% ]

7215 - Servicios de i y ion de comercio especializado 324 5348.618.237.633 243% 271 $840.917.485.975  446% L
721513 - Servicios de pintura e instalacidn de papel de colgadura 25 . 3806E4.373114 0.56% 4  $16.702.552001 012% 2
721527 - Servicios de instalacion y reparacidn de concreto 299 5267933 864.57T9 1.85% 225 5624214513884 434% 1
Total 6161 $5.295.439.312.684 36.88% T203 $7.0B2831.421.1156 45,30% 212
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Compor 61 por bienes y servicios de UNSPSC

A

Clasificador de Bienes y Servicias - Familia ipacitn Contratos Participacién Contratos

= 7210 - Servicios de to y repar de constr $1.153.352.634.386 £7.040.109.683.762 49.00%

£ 721029 - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones 987 5252515551877 1,76% 788 §1.755.256.920.561 12.24%
721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura |13% 841 $900.837.082.509 6.2T% 5730 $5.280.852.763.201  36.76%

& 7212 - Servicios de $5in de sdifiaciones o reildendel 136 $460.237.088.431  3,20% 1577 $5.064.831.703.908  35.25%
721214 - Servicios de construccion de edificios publicos especializados 148% 124 $390 895710 004 272% 1374  $4.1528B5472.8%0  28.80%
7231215 - Servicios de construccidn de plantas industriales o2t 12 $60.337.378.427 0.48% 203 $311.776.231.018 5,356%
= 7214 - Servicios de construccion pesada B7% 91 $133.529.026.133 0.93% 859 $1.021.172.550.411 7.98%
= 721415 - Servicios de preparacion de tierras B87% 91 5133529325133 4599% €59  $1.001.172.590.411 7.18%
= 7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado e 66 $242.033.511.308  1.68% 661  $1.201.589.314.877  8.857%
= 721513 - Servicios de pintura e instalacion de papel de coigadura 12% 24 £26 692 250 853 0,19% 85 $124.079.206.088 0,86%
121527 - Servicios de instalacion y reparacion de concreto B4% 42 SZ153412304%  1.50% 566 $1.107.430.108318  T71%

Total 0% 2121 $1.589.152.550.259 13.84% 15485 $14.387.482.293.058 100,00%

Una vez evaluado el andlisis de |a oferta para los codigos 721033,721029,721214,721215,721415,721513 y 721527 se puede evidenciar que existe
pluralidad de oferentes, si tenemos en cuenta que para los periodos analizados se presentaron 9.798 proveedores con valor contratado por
$14.37bil.

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de impuestos tanto del orden nacional como territorial,
como ejemplo, en el caso del Municipio de Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en el acuerdo 028 de 2018
"ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA" y el acuerdo 021 de 2020 *POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE
Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA" y el acuerdo 013 de 2024 *POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCUALMENTE EL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, valor que puede oscilar dependiendo el valor del contrato y cuyo

valor por dicho concepto puede estar entre el 2% y 6% del valer total del contrato a saber:

ACUERDD 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 202,
- i - MONTO DEL CONTRATO A PARTIR DELCUAL | VALOR QUE APLICA
ESTAMPILLA ARTICULD PORCENTAJE SE GENERA EL TRIBUTO EN 2026
APLICA PARA TODO TIPO DE CONTRATO CUYA
i 3 = CUANTIA SEA SUPERIOR A 35 5M APLICA CUANDO EL
PROCULTURA | 20612052 |1'u:: DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE |\ " \Enire ofras exenciones. NO APLICA PARA | VALOR SEA IGUAL O
' contratos de  prestacion de  SERVICIOS MAYOR A § 61.281675
PERSONALES)
EN [0S HECHOS
GENERADORES DEL
1 INCISO: CONSTITUYE HECHO GENERADOR DE LA INCISO PRIMERC DEL
PRESENTE ESTAMPILLA LA SUSCRIPCION DE ARTICULO 233 (HECHO
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ORDENES DE GENERADOR) LA
TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, DE COMPRA Y TARIFA SERA  DEL
CUALQUIER OTRO ACTO QUE SEA ASIMILABLE A CERO PUNTO CINCO
CONTRATO QUE CELEBRE EL MUNICIPIO DE NEIVA, POR CIENTC  (0.5%)
O CON LAS ENTIDADES YIO DEPENDENCIAS SOBRE LA BASE
DESCRITAS EN EL PARAGRAFD PRIMERO DEL GRAVABLE
PRO USCO 233 ARTICULO 228 DEL PRESENTE ESTATUTO. CON APLICA_ PARA TODO TIPO DE CONTRATO CUYA CORRESPONDIENTE.
| CUANTIA SUPERIORA LOS QUINCE (15) SALARIOS CUANTIA SEA SUPERIOR A 15 SMMLY
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. B} EN LOS HECHOS
GENERADORES  DEL
2INCISO:  ASI MISMO, PARA LA PRESENTE INCISO SEGUNDO DEL
ESTAMPILLA CONSTITUYE HECHO GENERADOR ARTICULO 233 (HECHO
LOS REMATES DE BIENES MUEBLES Y/0 INMUEBLES GENERADOR) LA
QUE ADELANTE EL MUNICIPID DE NEWVA SUS TARIFA SERA DEL UNO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, A PARTIR DE SEIS POR CIENTO  (1%)
(6) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES SOBRE LA BASE
VIGENTES GRAVABLE
CORRESPONDIENTE
o - . | apLca cusnoo L
ADULTO MAYOR 214 2"“9 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE APLlCi PARA TODO TIPO DE CONTRATO Y VALOR SEA IGUAL O
VA CLANTIA
MAYOR A 51
AGUERDO 021 DE 2020
PORMEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREAGION DEL MUNIGIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR 1 ACUERDO 013 DE 2024
. . ) DEL CONTRATO A PARTIR DEL CUAL SE | VALOR QUE APLICA EN
| EIAVRILLA ARTICILO. | OmeEORES GENERA EL TRIBUTO 2026
Dos POH CIENTQ {29%) DEL VALOR TOTAL DE CADA APLICA CUANDO EL
PRO DEPORTE 1 CONTRATO Y SUS ADICIONES SININCLUIR ELIvay | APLICAPARA Togﬁ M VALOR SEA IGUAL O
OTROS GRAVAMENES MAYOR A §1
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El valor proyectado se estimé de acuerdo con las actividades, especificaciones técnicas y obligaciones derivadas del objeto
contractual. Para la determinacion del presupuesto oficial, la entidad realizo un anlisis de precios del mercado local y regional,
teniendo en cuenta de manera integral los costos asociados a materiales, insumos, transporte, equipos, herramientas,
administracién, mano de obra, seguridad industrial, cargas prestacionales, costos indirectos, AlU y demas componentes necesarios
para la adecuada ejecucion de las obras.

Asi mismo, se efectud la revision y comparacion de precios unitarios de actividades similares ejecutadas en el sector, con el propésito
de garantizar que los valores adoptados correspondan a condiciones reales, actuales y acordes con el comportamiento econémico
del mercado de la construccion.

Con fundamento en [0s analisis técnicos, presupuestales y de mercado realizados, se estructurd el presupuesto oficial del proyecto,
el cual hace parte jAtegral del presente estudio previo, estableciéndose como valor estimado del contrato la suma de OCHO MIL
OCHOCIENTOS QUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MICTE
($8.842.839.507); Los valores parciales de cada item fueron determinados con base en las cantidades de obra previamente
calculadas y liquidadas a los correspondientes precios unitarios establecidos para cada actividad.

El presente contrato de obra plblica se ejecutara bajo el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, razon por la cual el
valor final del contrato correspondera a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion por parte de la
supervision o interventoria.

Asi mismo, el contrato se encuentra sujeto a la contribucion especial prevista en la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por
las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y con vigencia permanente conforme al paragrafo del articulo 8 de la Ley 1738
de 2014,

El precio propuesto sera fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluira todos los costos directos e indirectos requeridos
para tal efecto, contando la entidad con los recursos suficientes para su cubrimiento, con cargo al presupuesto general de rentas y
gastos aprobado para ser ejecutado durante la presente vigencia fiscal.

FORMA DE PAGO: EL Municipio de Neiva cancelara al contratista los pagos de la siguiente manera:

La Entidad cancelara la ejecucion del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el
interventor de acuerdo al avance de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: El Municipio pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de
recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor, de la siguiente manera: un primer pago al avance de obra del treinta por ciento
(30%) de ejecucién, un segundo pago por avance de obra al sesenta por ciento (60%) de ejecucion y un tercer pago por avance de
obra al noventa por ciento (90%) de ejecucion.

PAGO FINAL: El pago final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a terminacion y liquidacion del
Contrato de Obra, acompariado del certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el Interventor, y la actualizacion del
amparo de estabilidad de la obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de
2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no

haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Municipio podra retener las sumas

adeudadas y efectuar el giro directo a dichas entidades con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera soportar un informe, aprobado por el interventor, que contenga, segun aplique, como
minimo:

Tabla de contenido.

Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar.

Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha.

Plazo del contrato y el faltante por ejecutar.

Adicionales en valor y plazo, si aplica.

Suspensiones del contrato realizadas mediante actas, si aplica.

Reanudacion del contrato, si aplica.

Constancia de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de Sequridad Social parafiscales, el sistema obligado o solo.

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de |a Alcaldia de Neiva
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Cumplimiento de las obligaciones del Contratista,

La descripcion, cantidad y estado de los productos que se causaron durante el periodo de pago.

Amortizacion del valor dado durante el periodo de los anticipos.

Amortizacion del valor dado en casos de anticipo y/o bonificacion financiera de estos, en caso que se haya causado.
Certificado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor.

El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el interventor.

El Acta de recibo final suscrita por el interventor, el Contratista y el Secretario de Educacion o quien delegue para el efecto.

El acta de liquidacion suscrita por las partes y el interventor. En caso de liquidacion unilateral, copia del acto administrativo con el
cual se realiz, cuando se encuentre en firme.

Copias de la bitacora de obra.

Los demas previstos en la Ley, el contrato de obra o que requiera el interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran teniendo como base el avance de las obras, certificado por el interventor, cuyo valor
correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos requeridos para ello, seran
responsabilidad del Contratista, no tendra derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiere lugar.
Nota 7. En todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar factura electronica, tal
y como lo establece la Resolucion No. 000042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la
original en la entidad con fecha 830, 135, 74 y 400,25, en todo caso, revisadas.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no, el contratista debe comprometerse y adjuntar la documentacion del cobro de la
obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP |1,
en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no har4 el respectivo recibo de factura final
de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

21. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales |

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
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La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo
con los soportes documentales que acompaian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran
como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizar4 la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes (persanas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el
RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo..

1. GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segtn lo
sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de |
la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas
del Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado
con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General
de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio
en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La cogia ] imgreaién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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|

' L2 Enfidad dehe consultar lns antecedentes judiciales en finea en los registros de las hases de datos, 2l igual que ol cerfificads de |
antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Comectivas del Ministerio
de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

| 3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
mm;mwaemmm&me%&mwmmm“,

| acuerdo con las siguientes reglas:

3.1 PERSONAS NATURALES

5

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: |

L o  Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
|

e Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad

i competente.

F e  Persona natural exiranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
| 32PERSONAS JURIDICAS ;|
| Deben presentar los siguientes documentos:

| Persona juridica nacional o exiranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificars: .
F%&em@n@wﬁcﬁommaiuﬁ(&)ﬁmc%maﬂmahmdemwﬁm&'

Contratacion. En caso de modificarse la fecha de ciere del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia |
ummmymmmhmmmdamammmm |

| Que e objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y exiranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un |
afio mas. .

| S ol repracentants leaal de 12 sociedad Siene restricriones para oontraor ohligacionas en nombrs de la miema, dehera arvaditar e
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

Bl nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Repiblica de Colombia (contratos de obra o servicios) |
| deberan estar legaimente establecidas en el teritorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio. !

CaﬁcmdaMﬁMmmmsaMMMamhqmmdaaﬁaHom
Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

i &dmumm&mmmmymmmhmmMmﬁmm.
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Oifima. :

' - Si la oferta es suscrita por una persona juridica exranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida en Colombia,
| se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 0 mandatario mediante Ia presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del cerfificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe fener una fecha de expedicidn de maximo de treinta {30) dias calendario anteriores a la fecha de

La versidn vige da de este do mm-m.muummmumoma——ah
Muriumﬁb:hc.:. no confrolado y su uso indebido no es responsabilidad de L2 Alcaldia de Neiva
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cierre del Proceso de Contratacién.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente
del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:

Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de méximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacién, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

Nombre o razén social completa.
Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del drgano social competente respectivo para cada caso.

Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que canste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado
en el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demés personas que puedan representar y vincular a la sociedad,
si las hay.

NOTA 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion legal
(este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o do_cumento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la
Entidad.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, ‘deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se

La versién vigente y controlada de este documento, solo podréa ser consultada a través del link SG www.alca!diansiya.gov.cn. La cngia ] irnlgresion diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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[ Eﬂdramreiermaparammbleme*pl_zodnwm@mwmlamwwmwdmP&gwiej
' Condiciones

| Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 3
La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del confrato y un (1) afio més. |

| Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato serd el indicado en el numeral “1.1 Obieto, presupuesto |
oficial, plazo y ubicacin”, |

sammmmmmmmm@hmmmm
| suficiente del Grgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Enfidad.

‘ mmmwm&mmwmmummmmmwhﬁm.mmh 'l
| faita de capacidad juridica para presentar 1a oferta, y por tano su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

| 3.3 PROPONENTES PLURALES
|

B GOCGTEIID G CONROTTacin 3¢ POpORGings piaaes Gebe: i
Mhmmwmmﬁ&aﬁmuﬁﬂmoc«nﬁo.ammmmm
expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la
aclaracion. mpmmmmmhmmmﬁmz-mmm .
M(Funmzn—mmmmmm-wmmmm}mmmwmmmmm
| contradiga lo dispuestn en los documentns del procesn. !

mdmummymM&iﬁmmmd&MMcwaM'
mmmamzw@mmmmwmu—mmmzﬁ—m
.Tmm),mmmammmmmmmmmmmmmh
|'| mmmmmmmmmmmmmmmm”ﬂwmh '
| oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y fiuidacion o |
' cualquier otra acta o documento. '

'wmwmummmmﬂmwwmmmmmmws
Proponente Plural.

|
Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a 1a del plazo del contrato y un afio adicional. Para efecios de 1a |
[mmmmmmammhmwmwmmmm

El Proponente Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria
del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

iahmmmmmmmmmmaWMtham
Em—"-‘.eniam'“' a PIECOT aCludl 0 S&1a POSIDIe VGIGaN IS POICEIAES de KS integiaies del Pioponeite Pluid Gespuls de ia |
-WQTMM&M.WMmRWmmmmm;wm. '
carecera de efecto.

wnmmmmﬁmWMymaw&bsmddeﬁnymdmddm _
| persona juridica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. ’

| NOTA 8: El proponente plral deberd fener en cuenta fa “Guia répida para l creacion de proponentes plurales en el SECOP IF, |
| expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente. El proponente piural debe estar registrado |
en el SECOP I, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta ; |

La 200 wigents y iacda de este o sole podra ser consuftada 3 ravés del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente 3 ia
publicada, serd iderada como d ke no fado y su uso indebido no es responsabilidad de 1a Alcaidia de Neiva
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PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por e revisor |
. fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad de! juramento, cuando no se requiera f
revisor fiscal, en ef que conste ef page de los 2portes de sus empleados 2 los sistemas de salud, riesges profesionales, pensiones y |
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y | |
al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Consfruccion, cuando a ello haya lugar.

1
4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES I

La Enfidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, 0
| por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en hsﬁ:mwemsmdahawﬁsdelammgdﬂﬂwdeheuﬂwbmel i
Formato 6 — Pagos de sequridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

' PERSONAS NATURALES l

mwmmmmmmmmmahmdemommwmﬁd&wm
presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejes o se pensione por invalides o anticipadamente, ;
| presentaré el cerfificado que acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud. |

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

nﬁ--ﬁ‘mw\nmm nwplamm@p racnachiun confratn ante 12 danendancia resnochiva _amgmm'

Sar e s e B e s s s = e b Sy rard s

.MdmmamedymmMammw |
En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores alafecha |
| de fima del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento. |[

~ ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

H contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contralo, qneseemuesﬁaddiaenbsapor&sparaisﬁesml&md

| Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando comesponda. J
|
|

I
.|

| & EXPERIENCIA

Los Proponenies deben acreditar su exparniencia a bavés de: i) ia informacion consignada en & RUP para aguelics gque st

obligados a tenerlo, (if) Ia presentacion el Formafo 3 - Emammbdosbsﬁmﬂmyﬂdgmdahsm ||
vaiidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del |
Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) |
vigente y en firme antes del cierre del proceso. !
Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Confratos celebrados con parficulares o con Entidades.

Bl &rea estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion comesponde a:

L2 version vigente y i3 de esta do 10 mblnﬁwmatavkﬂﬂm——- el copia o impresion diferente 2 ka
Mﬁmm no Lad fummn“wﬂﬂbm*
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| Area para construirdintervenir: 5006 82m?2 |

Oficial: OCHO MiL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS MICTE ($8.842.839.507).
|
| Adicionaimente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se delalian las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los aspedios técnicos
i parficulares. %
. i
5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA !
Los contratos para acreditar la expenencia exigida deberan cumplir las siguientes caradleristicas: I
A Que hayan contenido la ejecucion de:
| ACTIVIDAD PRINCIPAL:
| EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA:
1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
Cuantias del procedimiento de contratacion: |
! Acsodiasiin sl } TIPOD DE EXPERIFNCIA- Mavor o inual 2 5 04 SMMIV }
' EXPERIENCIA- ACTIVIDAD A CONTRATAR:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN
Y0 CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
GENERAL CONSTRUCCION YA AMPLIACION
YO  RECONSTRUCCION DE
EDIRCACIONES
| Nota general expesientia
I especifica: En el caso en & oml
! debido a la magnitud fisica que sea
| empleads como vaniable
esidblecimientc del  (50%) de
dmensionamienio  como  expenence
i especifica, la Enfidad podra aceptar que
i | & mismo sea acreditado con un contralo
- o con 5 sumatoria de méamo dos (2) de |
Que corlenido la 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION ksmmnmm
'm"’“‘ e Y/O AMPLIACION YO ESPECIFICA experienca, garantizando condiciones
RECONSTRUCCION DE phraiistas y paricpetves, sendo
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA isilos adecuados
; mhmmmdetnm
vaidos aportados como expenencia
pgancrsl  doha oonfemwmiar n Sres
construida igual yio superior al (50%) |
del ioial de melos cusdrados dei
proceso de seleccion, & ol
cormesponde a 2 503 41 m2.
Valor de F% |
% DE DIMENSIONAMEENTO ]
i {Segin ia magniud requernida — i .
en el proceso de contratacion) i
|
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
menmem :
2 OBRAS EN NFRAESTRUCTURA RECREDDEPORTIVA Y CULTURAL EN REFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Cuantias del procedimiento de contratacion:
Mayor o igual a 5.001 SMMLV
Acreditacion de la TIPO DE
; EXPERIENCIA: ACTHRNO A CERET EXPERIENCIA:

uwﬂnwymihmmnbnaéumhﬁammﬂﬂmm.nuMMoww.h
publicada, serd considerada como d no tado y su uso indet No €3 resp bilidad de la Alcaldia de
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| { i IPor Io menos o (1) de los consaios i
f 22 PROYECTOS DE CONSTRUCCION YIO comirERn wogacion
L AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION YIO moshesckio. Yo advein. |
- ADECUACION Y/O CONSERVACION YIO vt ool S
- INTERVENCION Y/O INSTALACION YO . b Gl oy |
[ MANTENIMIENTO Y/0 SEJORAMIENTO YO HEpSRn b wedBARG ©)
. | MODIFICACION U OPTHEZACION YIO opmimatn yo  sehebilecion  ylo |
| Gueheyan conenido | REHABILITACION Y/O REMODELACION YIO vemutielaciin Wo FpOSCON }Ao FeparICEn l
| lececuxinde | REPOSICION YIO REPARACION LOCATIVA YIO focaliv yh waksencion wlo ik yb | |
k RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/0 ESPECIFICA | terminaciin yio reforzamionts estruchral | |
| TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO ylo actualizacion sismica /o repolenciacion
? ESTRUCTURAL Y/0 ACTUALIZACION SISMICA eskuctural de un poideporivo y/o una placa
| Y/0 REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE poldeporiva ylo canchas yio campos | |
e POLIDEPORTIVOS YIO PLACAS | Goporivgs yio seias yio saiones deporives. u.
i POLIDEPORTIVAS EN INFRAESTRUCTURA
EDUCA Por lo menos uno (1) de los contratos
! i A mmﬂ COmO expenenca
! general debe comesponder minimo f 40%
i [ del presupuesto oficial del presente
z. ! & I -
{1
| Nota: E valor comespondiente al capituio de POLIDEPORTIVO comresponde a: 504,09 SMMLV.
| ACTIVIDAD SECUNDARIA (2): |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA: |
' 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION |
pa - o TPO DE Mayor o igual a 5.061
Acreditacion EXPERIENCIA: SMMLY
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:
1.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Porlomenoswno (1) delos | |
Y/O RECONSTRUCCION Y0 ADECUACION Y/O coniratos validos aporiados [ i.
- CONSERVACYON YX) INTERVENCION VI MSTAL BN come eperencegererst | |
? ' ] Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMEENTO YO !d&emwum“mﬂ ll
| MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION 40% del presupuesto 5
. Y/O REMODELACION YJO REPOSICION YO REPARACION oficial de! piesente proceso
Que hayan contenidofa | LOCATIVA Y/O RESTAURACION YO RESTITUCION YIO de selecoon.
ecucion de: TERMINACION DE REDES ELECTRICAS Y/O CIRCUITOS c ;
P. CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/0 SPECICA 2-Por lo menos uno (1) de g
{ REDES DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS Y10 los contratos vaidos :
| SUBCSTACIONES Y/O REDES DF TELEMATICA YIO e inins G exparieinis | i
COMUNICACION Y/O SOMIDO Y/0 TELEFONIA Y/O REDES general debe demostar la | g
O SISTEMAS DE ILUMINACION O LUMINARIAS infervencion o suminisio e | '»
INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA instalacion de redes
EDUCATIVA eléciricas en edficaciones
| Nota: El valor comrespondiente al capitulo de REDES ELECTRICAS corresponde a: 387,40 SMMLV. ]'
|
| Teniendo en cuenta el area definida en el item 1,1 del presupuesto denominado “Localizacién y replanteo de edificaciones”, la cual |
comesponde a 5008,82 m2, se definid una magnitud segin el procedimiento establecido en la matriz de experiencia sector educativo |
CCE-EICP-FM-119, teniendo en cuenta la magnitud definida en funcion del presupuesio oficial del proyecto, el % de 1
dimensionamiento establecido segin el procedimiento comesponde al 50% del area del proyecto la cual queda establecido en 1
2503,41 m2 con lo cual se evaluara la experiencia especifica 5‘
B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes | [
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este |
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. i

La G Vi y de este doc “Mw“a%ﬂﬂlﬂm“mu 12 0 impresion deferente a ta
publicada, sera iderada como doc L3 yumwmswd&hﬂcﬁﬁm
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y los articulos 2.2.1.24.24. y 2.21.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
221.24.2.4.y2.21.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
méximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando |
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. !

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion
de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probara mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura

social.
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.
E. Los contratos aportados como experiencia véalida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion

luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, despues
del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podréa haber iniciado ejecucion
antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publicada, sera considerada como doct 1to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




i FOR-GDCO-04 .
Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA Version: 04 nlp;

Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVIGIFS” Vigente desde: —
Septiembre 26 del 2024 o
G. Si el proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,

ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion,

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debio haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion.

l. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano,
teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social
que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

J. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con més de tres (3) afios de constituidas,
que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona |
juridica, en conjunto con sus sacios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podré acreditar una misma
experiencia una sola vez.

L La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos establecidos
en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

M. [Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social
y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichas obras,
bienes o servicios, la Entidad verificara si estos estan incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la
Entidad observara las reglas de combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la
Entidad no podré definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el
objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos que no estén regulados en los Documentos Tipo, la Entidad
aplicara los parametros del articulo 4 de la Resolucion 539 de 2025.

N. No sera vélida |a experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras
cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

Certificaciones de estudios técnicos y disefios
Construccion de estaciones de servicios 0 campamentos .
Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacién expresamente lo determine
como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias
de circulacién internas.

Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a
la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.
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Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o
servicios adicionales a la obra publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias. Para
esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el
presente numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas
de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ninglin caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido
para la combinacion de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal
A del presente numeral.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volimenes o
cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.

En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con
esta, segun su etapa previa de planeacién, debera exigirla como un bien o servicio adicional a la obra publica de
infraestructura social, segun las actividades a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable]

3.5.2, CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el 72.

B. La Entidad unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el interesado,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa més de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la
experiencia se tendran en cuenta cdmo méaximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como méaximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran
maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo
el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demés integrantes deben acreditar al menos el cinco por
ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta
experiencia en |a estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten el
requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes
del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir €l requisito previsto en este literal no se solicitaré la acreditacion de longitudes, magnitudes,
volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal,
el porcentaje de participacion del integrante seré el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos
para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union Temporal,
el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.
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G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de |
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes. Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes
0 que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para
acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.
H.  Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos |
(2) o més de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Confrato y que estéan participando
en el presente proceso en cuanto a valor, &rea y % de dimensionamiento.

I Elcumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes intervenidas debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura
social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra
de infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad solo tendré en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego
de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse
la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en
cuenta para la evaluacién.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva
y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos
valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.coles/mercado-laboral/salarios), del
afio correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los |
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. |
De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomaré el dato del valor de alguno de los documentos
vélidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el
valor ejecutado en |a etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes
del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS" ;

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codigos: |

-Segmentos Familia Clase Nombre

79 10 29 Sewicio_s de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
72 Servicios de mantenimiento
10 33 ; ?
reparacion de infraestructura
72 Servicios de construccion  de
12 14 A R, .
| edificios publicos especializados

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de |
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cdigos de clasificacion, el representante legal del Proponente deber4 incorporarlos en el Formato
3 - Experiencia.

3.54. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los
documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y deméas
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el
caso de Edificaciones.

E; La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del |

Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del contrato, a menos que de
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacién.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
l. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural
.El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

3.5.5, DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en
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el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice
la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o
el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el recibo a
satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D Acta de inicio o la orden de inicio. La misma s6lo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion ylo licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado
en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la
empresa cesionaria, sequn aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés cultural, este
debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

3.5.1. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones |
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente debera aportar los
documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la cual debera
estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe contener la
informacién basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato principal. En caso
de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito
entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podré acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro de
su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion
de experiencia del confratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacién.
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La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga
sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién, aplicara la condicién
indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.7  PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno de los ;

documentos que se describen a continuacion:

Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador
publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional

358  RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con los cuales el Valor minimo a certificar

Proponente cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado

ECLEDE] en SMMLV)
De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar
contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis
(6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta
por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido |VA) de los contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo a
certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no hébil y el Proponente podra subsanarla en los términos
contemplados en la seccion 1.6..

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Indicador Férmula .

—_— Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento = e
Activo Total

Razon de Cobertura de

Utilidad Operacional
Intereses

Gastos Interes
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
_ (2L, Componente 1 del indicador;)
Indicador = —

(2iL, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

3.6 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Si el proceso de seleccion tiene un plazo de ejecucion estimado mayor o igual a 12 meses, la determinacion del capital de trabajo
demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales
equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 18 4
18 24 6
24 30 8
30 36 10
36 12
42 14
48 16
54 18
60 - 20

El célculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
CTd=((POE - Anticipo 0 Pago anticipado )/(Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) ))*n
Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado
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n= meses de apalancamiento
3.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y
organizacionales:

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional “

Rentabilidad del Activo (Roa) Active Total
ctivo lota i

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi

(XL, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

3.8. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.8.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuaré a partir de la informacién contenida en el RUP vigente y en
firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacion reportada
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta
informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.8.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacion propia del pais
de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de
origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompariados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con |a legislacion de origen) con traduccion simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para |
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seré: Diciembre 31 de 2025, acompafiado del Informe de Auditoria,
salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente ala prevista
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en este pliego.
Sialguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para

extranjeros. El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados Unidos
de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

3.9 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP 2CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n)
suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC=POE-Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC=(POE-Anticipo o pago anticipado)/(Plazo estimado (meses))*12

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP=CO™[((E+CT+CF))/100}-SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
Co = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restaréa de la capacidad residual total
del Proponente plural. |
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A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E)

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200 |

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina
web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo para tal fin por
Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en Pesos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 més Mayor ingreso operacional de los ltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Menos de un (1) afio (*) Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de
las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso i

operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad
se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompanados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con |a legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de
los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado
en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total en
pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 -
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

E=(Valor total de los contratos (COP))/(Presupuesto total estimado (COP) )

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

E=(Valor total de los contratos (COP))/((Presupuesto total estimado *% de participacion))

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a

porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

3 60

6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos
en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato
3 - Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual debers ser presentada en Pesos
Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del
presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base
en la siguiente formula:

Indice de liquidez = (Activo Corriente)/(Pasivo Corriente)

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado | 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida para el factor (CF)
exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad
debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la

Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen |

actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; i) la fecha de inicio
de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucién.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de
dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendré en cuenta la proporcion lineal
de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al Proponente con
Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y los
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Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendrén en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones
Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El clculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del Contrato dividido por
el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el niimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad
residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econémica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto una
0 mas multas o clausulas penales durante el ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.1. OFERTA ECONOMICA

La forma de pago del presente proceso de contratacion sera por PRECIOS UNITARIOS.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmetica. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaréan a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las .
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, |
tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del
Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos

en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es (inicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos anélisis de Precios Unitarios y el precio
de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para la presentacioén de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

- ACUERDO ;B DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.
P ' o MONTO DEL CONTRATO A PARTIR | VALOR  QUE
REAMLLA ARTIcULO POR-CENT“? DEL CUAL SE GENERA EL TRIBUTO | APLICA EN 2026
APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA SEA | APLICA CUANDO |
PRO 206/205.2 | 1% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | SUPERIOR A 35 SM EL VALOR SEA
CULTURA ANTES DE IVA MLV (Entre ofras exenciones, NO | IGUAL O MAYOR
APLICA PARA contratos de prestacién | A $61.281.675
de SERVICIOS PERSONALES)
EN LOS HECHOS
GENERADORES
1 INCISO: CONSTITUYE HECHO EEI'MERO '”Céi?
GENERADOR DE LA PRESENTE ARTICULO 233
ESTAMPILLA LA SUSCRIPCION DE HECHO
CONTRATOS  Y/O  GONVENIOS, EENER
ORDENES DE TRABAJO, ORDENES DE TARIFA SERA}DEL
SERVICIO, DE COMPRA Y CUALQUIER CERO  PUNTO
OTRO ACTO QUE SEA ASIMILABLE A CINCO POR
CONTRATO QUE CELEBRE EL CIENTO  (0.5%)
MUNICIPIO DE NEIVA, O CON LAS SOBRE LA BASE
ENTIDADES  Y/O  DEPENDENCIAS GRAVABLE
DESCRITAS EN EL PARAGRAFO CORRESPONDIE
PRIMERO DEL ARTICULO 228 DEL | APLICA PARA TODO TIPO DE NTE
PRO USCO 233 PRESENTE ESTATUTO, CON CUANTIA | CONTRATO CUYA CUANTIA SEA :
SUPERIORA LOS QUINCE  (15) | SUPERIOR A 15 SMMLV B EN LOS |
SALARIOS  MINIMOS  MENSUALES HECHOS
LEGALES VIGENTES, GENERADORES
2INCISO: ASI MISMO, PARA LA gE(LSUNDOINCEI)SE?
PRESENTE ESTAMPILLA CONSTITUYE ARTICULO 233
HECHO GENERADOR, LOS REMATES (HECHO
DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES GENERADOR) LA
QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE TARIFA SERA DEL
NEIVA, Sus ENTIDADES UNO POR CIENTO
DESCENTRALIZADAS, A PARTIR DE (1%) SOBRE LA
SEIS () SALARIOS  MINIMOS BASE GRAVABLE
MENSUALES LEGALES VIGENTES. CORRESPONDIE
NTE.
APLICA CUANDO
2% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | APLICA PARA TODO TIPO DE | EL VALOR SEA
ALULTOMAYOR £ ANTES DE VA CONTRATO Y CUANTIA IGUAL O MAYOR
A$1
ACUERDO 021 DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL
ACUERDO 013 DE 2024, .
o MONTO DEL CONTRATO A PARTIR | VALOR QUE
ok g ARTICULO | PORCENTAIE DEL CUAL SE GENERAEL TRIBUTO | APLICAEN 2026
DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR APLICA CUANDO
PRO DEPORTE 4 TOTAL DE CADA CONTRATO Y SUS | APLICA PARA TODO TIPO DE | EL VALOR SEA
ADICIONES SIN INCLUIR EL IVA U | CONTRATOY CUANTIA IGUAL O MAYOR
OTROS GRAVAMENES. AS1
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41.1. AlLU.

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre, la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracién, los imprevistos y utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.
El valor del A.1.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.LU. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje

del A.L.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaije total del A.I.U establecido en el Formulario 1- Formulario |
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I" y de |

la “U", siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacion en la
oportunidad establecida en el numeral 8.1

41.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A.  Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

41.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la Entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la Entidad con posterioridad a la apertura del Sobre

No 2y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas econémicas, para ello la Entidad debera determinar el tiempo |

de fraslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la Entidad o esta determine que alguna oferta
economica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro
del orden de elegibilidad del proceso.

414 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:
! Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia (en su  sito  web: |
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al
informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
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economicas, verificara, si procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos
a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciaré sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3.
Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

. Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas
y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el dia
habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para
el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender
la audiencia.

[AI momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la Entidad debera verificar que el dia habil siguiente
a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar
el proceso de definicién del método de ponderacion de las propuestas]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Métod
De0.00a0.24 Mediana con valor absoluto
De0.25a0.49 2 Media geométrica
De0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad podra
prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacién de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calcularé el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara
los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana ser4 el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V)
Donde:
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
+ m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas vélidas.

Bajo este metodo la Entidad asignara el puntaje asi:
. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara Ia siguiente férmula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 =

} * Puntaje maximo

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ",
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II.Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula

Ve = Vi
N } * Puntaje méximo]
VMe

Puntaje = [{1 =

Donde:
* Vume: Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacién para asignar
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG = '.:/V1 *Vz *V3 * ...*Vn

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo * (1 - —lM::{_Gvi{ )
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion economica.
o Vet +X
%z = Vi X )
Donde:
*  Viin: Es el valor total corregido de |a propuesta valida mas baja.
+ X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econoémicas validas.

+  Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
£ Xg — Vi
Xp

%
)) Para valores menores o iguales a Xg

Puntaje maximo #* (1 - (

Puntaje = < T

L | Xg — Vi | —
Puntaje maximo * [ 1 — | ——==——| | Para valores mayores a Xg y

\ Xp
Donde:

* Xg: Es la media aritmética baja.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vimin = Minimo (Vy;V;..; ... Vi)
Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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« m: Es el nimero total de propuestas economicas vélidas recibidas por la Entidad.
* Vimin' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje maximo * V;,

Vi

Puntaje =

Donde:
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

4.2. FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

i

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos 1
La Entidad incluira siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.2
(i) Criterio ambiental (15) 20
(i) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas,
de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontaré el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de
calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demés factores de ponderacion.

4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara 10 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la
suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional
tiempo completo en las areas de la ingenieria o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es
Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deber presentar certificaciones o
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es
ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de |
proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pénsum
académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
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con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias
que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

Formulacion, Evaluacién o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)

Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho
titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/Q REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO |
Y/O MEJORAMIENTO Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que
existan traslapos de tiempo, solamente se tendré en cuenta una vez el tiempo traslapado

4.2.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignaré un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman
el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

4.2.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran
opcionales para los Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por
lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el caracter de
obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por |a interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
I Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el Contratista.
Il. La verificacion del ofrecimiento se haré por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

Il Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones
contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con
lo pactado en el Contrato.

Iv. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del Contrato de
obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de
construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A- Criterio Ambiental,
debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opcion 3: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en el quinto y Gltimo rango establecido en las
matrices de experiencia de cada Subsector, asi
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|. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es deir, su presencia en
una region conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencién humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbéreas nativas de la zona:

Ceiba (Ceiba spp.)

| Saman (Samanea saman)

Caracoli (Anacardium excelsum)

Guayacan amarillo (Handroanthus ochraceus)
Payandé (Pithecellobium dulce)

Cacao silvestre (Pachira speciosa)

Balso (Ochroma pyramidale)

Achiote (Bixa orellana)

Cambulo (Erythrina fusca)

Carbonero (Calliandra pittieri)]

Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacion directa o restrictiva
que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista con aval de la entidad, quien decida las especies nativas a
sembrar, asi como el tamafio de estos, el cual se encontrara entre los 30 ¢cm y 1 m de altura, y sera autonomia del Contratista definir
la altura segun el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando arboles de una altura mayor. |
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcion del area de intervencion ylo disponibilidad de zonas verdes para siembra de

especimenes arboreos, establecera la cantidad de arboles segun la siguiente tabla:

Entre 2.001 y 8.000

La ubicacién, el mantenimiento, poda y conservacion de los especimenes nativos sembrados sera responsabilidad de la Entidad, o
de quien esta designe, y no del Contratista. Asi mismo, no constituye una actividad de compensacion o reposicion forestal producto
de la ejecucion del proyecto de infraestructura social.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de la Institucion educativa, una vez sea entregado
el proyecto y recibido a satisfaccion por la Entidad.

Lo anterior, aplica para el 4rea de intervencion de la obra, para el caso de siembra en areas diferentes como, por ejemplo, espacio
publico o zonas de reserva ambiental tendré que coordinar la especie y el nimero de especimenes con la entidad contratante y las
entidades ambientales correspondientes.

II. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A - Criterio ambiental a instalar por cuenta propia una (1) estacion de
ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definira la ubicacion, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un espacio para
la ubicacion de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la
siguiente tabla:

Entre 2.001y 8.000 | 12
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Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material reciclado; sin
embargo, en caso de no ser posible la implementacion del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, sera valida en materiales
convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacién de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad, o a quien esta designe y no del
Contratista.
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: el rector de la institucién educativa.

> = 2 =T
. j \ .

Alternativa M del_predio proyecto a | M - del ardin M2 del jardin vertical

- ejecutar horizontal

2 Entre 2.001 y 8.000 5 2

Il Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demés instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
Nota 18: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental
que corresponda.

V. Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia renovables,
eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacion
y disposicion de los recursos empleados.

V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como
por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

VI Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra
que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

VII. Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electronicos- |
RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucién del contrato.

4.2.4.2 CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del contrato al menos
dos (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente
debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los
siguientes tipos poblacionales:

i Mujer Cabeza de Familia

: Muijer Victima de Violencia Intrafamiliar

. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
e edad de pension establecido en la ley

: Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

S Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes
nte la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

; Persona pospenada, 0 aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional

1
2
3
d
4
5
a
6
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7. Victima de conflicto armado
8. Sujetos de especial proteccion constitucional
9. En condicion de pobreza extrema

[La entidad en este numeral segun su presupuesto del proceso de seleccion debera escoger una de las siguientes opciones, y
eliminar las restantes]

Educativo Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de
este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social de
la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se
debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera incluir una obligacién adicional a
la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable,
el Proponente se esta comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto
1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas
que debido a su particular condicién fisica, psicologica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccién constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo
deberé ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacion de una misma poblacién. Por ejemplo, obtener puntaje por
el concepto de “vinculacién de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicion de
discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii)
la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje
por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con 2 l
Trato Nacional

Incorporacién de componente nacional
en servicios extranjeros

43.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL '

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural !
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales |
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacion de un Proponente Plural podréan definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario,
deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con Ia consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 16/04/2025 se determiné que
los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependers la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en Ia siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica
en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Uni i - Promocion de Servicios
1, mcam.ene ihgrenes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos :
Nacional (4.3.1)
Colombi : Promocién de Servicios
2. ooml 1anos  en asqcm - Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional )
Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
. — o comercial o la del Decreto 1082 | Promocion de Servicios
3. nca.en - .0 P de 2015. Si el Proponente Plural | Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional . ; ;
no especifica a cudl regla se | Nacional (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al | No aplica la regla de origen del | Incorporacion de
4. menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, ni la de | componente nacional en
extranjero sin trato nacional. los paises de origen. servicios extranjeros
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4.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, seglin corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
cémaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en
los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia
para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en
este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

432. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad tnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el proponente que
presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
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sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, i) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal, de la persona
juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion seréa valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendréan en cuenta para la asignacion de
puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio ¢ en la
Unién Temporal.

4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditara
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion
4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de
la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
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evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad |
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una
medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademés, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los !
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de
2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10 %) de su némina estéa en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar |
el «Formato 10 B - Vinculacién de personas en condicion de discapacidads. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente
Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social
del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido
en laley. Para ello |a persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara
el «Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — |
Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el numero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
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la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad
social del Ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion
del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se |

preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece
a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante
legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina
y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra

a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha |

de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D - Vinculacién de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del
total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como |

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite |
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato
10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del
cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion. '
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante
del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacin para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral
6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F - Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion.
Ademas, deberé acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en
el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta,

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal
de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracions.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es resg bilidad de la Alcaldia de Neiva




S FOR-GDCO-04 s |
hp| Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA 40 Versién: 04 rnm
Neiva | CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: e

2024 - 2027 de planeacion y

Septiembre 26 del 2024 prres

mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

Asimismo, se preferir la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequerias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias 0 medianas.

8. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas

0 asociaciones mutuales. '

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefas o0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en el inciso anterior de este numeral.

9. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF
en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir,
que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion
de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una
persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha
calidad se acreditara por la Entidad competente.

10.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético seguin el nombre completo de la persona natural, la
persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno
de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del
cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
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tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero asignado y el
residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escoger4 al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia.
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el
derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicaré la informacion relacionada con los factores de desempate
de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su piblico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la |

oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV),

5. CAPITULO V. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta Matriz describe cada uno
de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el
responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

Enlafecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacion se llevara a cabo la audiencia piblica de asignacion
de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance
del Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en
la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los
interesados podran presentar sus observaciones durante €l plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la
base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren
necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta

el calculo de los aspectos economicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que

emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el Contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza

CAPITULO VI. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co, La copia o imgresién diferente a la
publicada, sera idh como d¢ no controlade y su uso indebido no es resp ilidad de la Alcaldia de Neiva




FOR-GDCO-04 .
Version: 04 l’nm

v Alcaldia de ESTUDIOS PREVIOS PARA

wama CONTRATAR BIENES Y SERVI Vigente desde: o e
~, Septiembre 26 del 2024 "
|
wbjiado por el valor &
ai %
Chile NO
Alianza Pacifico (Chile y
Per) Sl NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
Costa Rica S NO NO NO
Unién Europea ] NO NO NO
Tridngulo  del  Norte
(Guatemala) 9 Sl Wo Sl
Decision 439 de la CAN | SI Sl NO S

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional
por reciprocidad recibiran este trato.

CAPITULO VIIl. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del Contrato estan previstas en el Anexo 4 — Minuta del contrato. Dentro de estas condiciones se
incluye |a forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad,
garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demés documentos necesarios para la celebracion
del Contrato al momento de firma.

[La Entidad debera incluir en el Anexo el contenido minimo alli establecido. Podra incorporar clausulas con condiciones adicionales
que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las clausulas adicionales deberan obedecer a las necesidades de
ejecucion del Contrato y no contrariar las condiciones sefialadas en los Documentos Tipo]

8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentaré a la Interventoria respectiva, dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del
Contrato de interventoria para su revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados
de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

ix Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica (en caso de que la forma de pago incluya
esta modalidad).

4, Programa de obra.

5. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones,

| El Interventor revisaré los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a 05 dias calendario. En caso de
existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podra pasar de 03
dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto mediante comunicacion dirigida al
Contratista, con copia a la Entidad.

8.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 = Formulario del presupuesto oficial, el
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andlisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario
1 —Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios resultantes de
los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario del Presupuesto Oficial toda vez que estos
ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el Contratista debera ajustar el
Precio Unitario obtenido en el analisis consignado en el formulario de la propuesta.

El Contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar
a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan
tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision del contratista en los
costos directos o indirectos considerados en su analisis de precios unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad
del contratista y por lo tanto no podré reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta
econémica auténoma

5.1 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
En el presente Proceso de Contratacion la Entidad NO entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

Las condiciones estan sefialadas en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1 ANEXOS

1. Anexo 1 - Anexo Técnico

2. Anexo 2 - Cronograma

3. Anexo 3 - Pacto de Transparencia

4 Anexo 4 — Minuta del Contrato

5. Anexo 5 - Glosario

9.2 FORMATOS

1. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

2 Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
3. Formato 3 — Experiencia

4, Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional

5. Formato 5 — Capacidad residual

6. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

7. Formato 7 - Factor de calidad

8. Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad

8 Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

10. Formato 10 - Factores de desempate

11. Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales

12, Formato 12 — Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.

13. Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres

14, Formato 14 — Acreditacion de Mipyme

9.3 MATRICES

1. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales

2. Matriz 3 - Riesgos

3 Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica de infraestructura social
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9.4 FORMULARIOS
1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

Para el presente proceso de contratacion, se pone de manifiesto que teniendo en cuenta la naturaleza de las obras a ejecutar, se requiere tramite de licencia de
construccion la cual correra por responsabilidad de la secretaria de educacion de la alcaldia de Neiva, la cual se encargara del tramite y pago de la misma, la cual
sera entregada al contratista seleccionado para la ejecucion del proyecto.

Segun RESOLUCION No. 41001-1-26-0201

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2026

REFERENCIA No. 41001-25-0399
Por la cual se concede Licencia Urbanistica de Construccion en la modalldag de demolicion y obra nueva.

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA

En uso de las facultades legales conferidas por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003 y el Decreto 1077 de 2015,
Considerando que:

GERMAN CASAGUA BONILLA, con cédula No. 7.719.098, Rep_msent'ahlfél;gal del Munic_ipiu de Neiva con NIT 891.180.009-1, mediante apoderada solicito licencia
urbanistica de construccion en la modalidad de demolicion y obra nueva para la demolicion total de la edificacion existente y construccion de una (1) edificacion
institucional (dotacional) en un (1) piso con cerramiento en el drea de antejardin, segdn planos, en el predio ubicado en la Carrera 33 No. 14-02 del barrio El Jardin
de la ciudad de Neiva. SR 5 i &

i S |

| §oos 2 ismm = |
Mediante el Decreto 0062 de 2024 el Alcalde deleg en el__’.lef%aé'ggmraiaqioh el ejercicio y la facultad de (tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar
terminar, liquidar, adicionar, resolver, suspender y modificar convenios y contratos) con personas de derecho publico o privado que requiera la Alcaldia de Neiva,
cuyos objetos y cuantias correspondan al ejercicio propio de sus funciones o Fhl@ggci_o sy sus pagos se efectien con cargo al presupuesto de gastos de
(funcionamiento / inversion) de la Alcaldiade Neiva. =/ / | W 1T

& r:};v‘:&y“;- 5, . P O - ey L --'_
Pt pEEeERELy, |
| Municipio de Neiva, zona Urbana - Carrera 34A No 13-80 Barrio Las Catleyas, comuna 5

=1 n

* | Latitud. 2°56'12.19°N — Longitud. 75°15'57.98"0 © s

| El plazo de ejecucién del contrato serd de DOCE (1.2) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
| inicio respectiva. . -

| SI__ NO_X__ Porcentaje %

¥ " ¥ 1| c

oy e

El Municipio de Neiva, pagara al contrafista seleccionado de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: El Municipio pagara al Confratista el valor del Contrato por el sistema de precios
unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor, de la siguiente manera, un
primer pago al avance de obra del sesenta por ciento (60%) de ejecucién, un segundo pago por avance de obra
al noventa por ciento (90%) de ejecucion.

PAGO FINAL: El pago final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la terminacion
y liquidacién del Contrato de Obra, acompafiado del certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el
Interventor, y la actualizacién del amparo de estabilidad de la obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de
2003,y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
| establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes
correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y efectuara
el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.
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modelo integrada
de planeacion y
pestion

segun aplique, como minimo:

Tabla de contenido.
Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar.
Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha.
Plazo del contrato y el faltante por ejecutar,
Adicionales en valor y plazo, si aplica.
Suspensiones del contrato realizadas mediante actas, si aplica.
Reanudacion del contrato, si aplica.

obligado o solo.
Cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Amortizacion del valor dado durante el periodo de los anticipos.

causado.

Certificado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor.
; El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

La descripcién, cantidad y estado de los productos que se causaron durante el periodo de pago.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera soportar un informe, aprobado por el interventor, que contenga,

Constancia de enconfrarse al dia con los aportes al Sistema de Seguridad Social parafiscales, el sistema

Amortizacién del valor dado en casos de anticipo y/o bonificacion financiera de estos, en caso que se haya

- | Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por

el interventor.
para el efecto.

| administrativo con el cual se realizé, cuando se encuentre en firme,
Copias de la bitacora de obra.
Los demas previstos en la Ley, el contrato de obra o que requiera el interventor.

la fecha, por los precios unitarios pactados.

de ninguna naturaleza.

Nota 7: En todo caso, los pagos del Confrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

caso, revisadas.

demoras en el tramite.

. Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiere lugar.

El Acta de recibo final suscrita por el interventor, el Contratista y el Secretario de Educacion o quien delegue

El acta de liquidacion suscrita por las partes y el interventor. En caso de liquidacion unilateral, copia del acto

Nota 4: Los valores a pagar se efectuarén teniendo como base el avance de las obras, certificado por el
interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacién incorrecta de los documentos requeridos para
ello, serén responsabilidad del Contratista, no tendra derecho al reconocimiento de intereses o compensacién

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar
factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No. 000042 de 2020 expedida por la DIAN y dar
cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad con fecha 830, 135, 74 y 400,25, en todo

Nota 9: Asi, la facturacion sea electrénica o no, el contratista debe comprometerse y adjuntar la documentacion
del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad
social), en la plataforma del SECOP Il en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera por las posibles

El interventor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago
final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
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subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no
entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Acta de Liquidacion debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes sobre el pago de
parafiscales, pagos de seguridad social, conformacion de veedurias, certificado de la veeduria,
certificaciones de pagos, entre otros)

INTERVENTORIA: SI _X__ NO SUPERVISION: Sin perjuicio de la interventoria
externa contratada, el Municipio de Neiva realizara la supervision a través de la Secretaria de Educacion del
Municipio de Neiva

De conformidad con lo dispuesto por el artiul 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 10 de 215, en el peste proceso, la
entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, basandose en las reglas contenidas en
el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion version 1, expedido por Colombia Compra
Eficiente asi.

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los riesgos del Proceso de Contratacion
desde su planeacion hasta su liquidacion.

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el presente proyecto de pliego de
condiciones.

De conformidad con el cronograma se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el articulo 30 de la ley 80 de 1993, articulo 4
de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 Como
consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciara sobre la pertinencia o no de las mismas
y establecera la estimacion, ipificacion y asignacion definitiva de los riesgos involucrados en la contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observacion adicional, la misma
solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, Ginicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante
adenda;

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
blicada, sera iderada como doct 1to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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Para amparar los perjuicios natu contractual derivados del incumto del contrato, el MUNICIPIO axigiréa! contratista como mecanismo de cobertura
del riesgo, el otorgamiento de una Péliza de seguros que el CONTRATISTA debera constituir a favor del MUNICIPIO, con el siguiente amparo:

} Termino de duracion del contrato hasta la
Cumplimiento Péliza de seguros 20% del valor del contrato liquidacion. X
Pago de Salarios, Término de duracion del contrato y 3 afios
Indemnizaciones y Poliza de seguros 20% del valor del confrato mas, contados a partir de la suscripcion X
Prestaciones Sociales

” iy 500 SMMLY para contralos cuyo valor sea superior | Término de duracion del contrato y seis (6)
Responsabilidad Civil ; ; h
Péliza de seguros a5.000 SMMLV e infenior o igual a 10.000 SMMLV. | meses mas, contados a partir de la X
Extracontractual ; ;
suscripeion del contrato.
o : Termino de cinca (5) afios, conlados a partir
E;’tlzbg:)d;d delaobray calidad Poliza de sequros 20% del valor total del contrato de la fecha en la cual se recibe a X
satisfaccion la obra
’ i - Término de duracion del contrato y 1 afio
Calidad del P : i
del servicio bliza de seguros 20% del valor total del contrato s, contados 3 pariir de 2 Suscripcion
Calidad y correcto e Terming de duracion del contrato y 1 afio
funcionamiento de los bienes. Foliza de eaguros 27% dol vax S8 def controko mas, conlados a partir de la suscripcion.

Pa contratacion directa y de ini cuantia no le es piicable hgl‘m acuerd oolal. ' igme ta son los Acuerdos Comemtabasaphcablas a nivel
municipal, no obstante, la aplicacion de los acuerdos comerciales depende del monto el cual deben ser consultados en la guia de Colombia Compra Eficiente *Manual
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico (Chile y
Peri) Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
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Costa Rica ] NO NO NO
Union Europea S| NO NO NO
Triangulo del Norte

(Guatemala) Sl Sl NO S

Decision 439 de la CAN Sl Sl NO Sl
Certificado de inscripcion en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversion) X

Certificacion de No disponibilidad de Personal (Prestacion de servicios

Neiva, mayo de 2026

@G 10y LM]&D&MG _

A'LUCIA CASTANO MUNEZ
Secretario de Educacion

— C /

JOSE H CHAVARRO
L ivo y Financiero——"
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| : . y f"‘w )
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